
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Data base :30/04/2024 TRECHO - 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 mês(meses) Ext.

SEM DESONERAÇÃO

QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Engenheiro Chefe mês 21.603,60 15,30 119,04% 47.320,52 0,50 23.660,26 1,00 47.320,52 0,33 15.773,50 0,50 23.660,26
Engenheiro mês 15.673,20 11,10 119,04% 34.330,57 1,00 34.330,57 1,00 34.330,57 1,00 34.330,57 0,50 17.165,28
Engenheiro Auxiliar mês 12.002,00 8,50 119,04% 26.289,18 1,00 26.289,18 1,00 26.289,18 1,00 26.289,18 2,00 52.578,36 1,00 26.289,18 1,00 26.289,18 1,00 26.289,18 1,00 26.289,18
Técnico Nível Médio Estradas mês 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 1,00 8.041,39 0,50 4.020,69 2,00 16.082,78 3,00 24.124,17 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39
Desenhista mês 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 1,00 8.041,39 2,00 16.082,78 2,00 16.082,78 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39
Engenheiro Junior em Meio Ambiente mês 12.002,00 8,50 119,04% 26.289,18 0,50 13.144,59 1,00 26.289,18 1,00 26.289,18 0,25 6.572,29 1,00 26.289,18
Técnico Especializado mês 4.800,80 3,40 119,04% 10.515,67

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 13.272,80 9,40 119,04% 29.072,74 0,38 11.047,64
Médico de Segurança do Trabalho mês 12.002,00 8,50 119,04% 26.289,18 0,38 9.989,88
Técnico de Segurança do Trabalho mês 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39 2,00 16.082,78 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39

Topógrafo mês 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 1,00 8.041,39 2,00 16.082,78 2,00 16.082,78 0,50 4.020,69 0,75 6.031,04 0,50 4.020,69
Auxiliar de Topografia mês 2.400,40 1,70 119,04% 5.257,83 0,50 2.628,91 2,00 10.515,66 4,00 21.031,32 4,00 21.031,32 1,00 5.257,83 0,75 3.943,37 1,00 5.257,83
Laboratorista mês 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 1,00 8.041,39 2,00 16.082,78 2,00 16.082,78 0,50 4.020,69 1,00 8.041,39 0,50 4.020,69
Auxiliar de Laboratorista mês 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 2,00 16.082,78 4,00 32.165,56 4,00 32.165,56 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39
Encarregado Geral mês 7.201,20 5,10 119,04% 15.773,50 1,00 15.773,50 1,00 15.773,50 2,00 31.547,00 1,00 15.773,50 1,00 15.773,50 1,00 15.773,50 1,00 15.773,50
Encarregado Especializado mês 4.800,80 3,40 119,04% 10.515,67
Apontador mês 2.400,40 1,70 119,04% 5.257,83 1,00 5.257,83 0,50 2.628,91 0,50 2.628,91 1,00 5.257,83 1,00 5.257,83 0,50 2.628,91
Motorista mês 2.400,40 1,70 119,04% 5.257,83 1,00 2,00

Encarregado Administrativo mês 6.071,60 4,30 119,04% 13.299,23 1,00 13.299,23
Auxiliar Administrativo mês 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39 0,50 4.020,69
Almoxarife/Comprador mês 2.400,40 1,70 119,04% 5.257,83 0,50 2.628,91 1,00 5.257,83 2,00 10.515,66 1,00
Recepcionista/ Telefonista mês 2.400,40 1,70 119,04% 5.257,83 1,00 5.257,83 1,00 5.257,83
Faxineira mês 2.400,40 1,70 119,04% 5.257,83 0,25 1.314,45 0,50 2.628,91 1,00 5.257,83 1,00 5.257,83 0,50 2.628,91 0,25 1.314,45 0,25 1.314,45
Vigia Diurno mês 2.400,40 1,70 119,04% 5.257,83 1,00 5.257,83 1,00 5.257,83 1,00 5.257,83
Vigia Noturno mês 2.400,40 1,70 119,04% 5.257,83

Servente mês 2.400,40 1,70 119,04% 5.257,83 0,10 525,78 0,20 1.051,56 0,20 1.051,56 0,20 1.051,56 0,10 525,78 0,10 525,78 0,10 525,78 0,10 525,78
Eletricista mês 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 0,20 1.608,27 0,20 1.608,27 0,20 1.608,27 1,20 9.649,66
Carpinteiro mês 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 0,20 1.608,27 0,20 1.608,27 0,20 1.608,27
Motoniveladora 120-K leve h 319,37 699,55 3,00 2.098,64 5,00 3.497,74 10,00 6.995,48 5,00 3.497,74
Caminhão guindauto h 276,91 276,91 5,00 1.384,55 10,00 2.769,10 20,00 5.538,20 0,00 0,00
Caminhão pipa h 248,36 248,36 3,00 745,08 5,00 1.241,80 10,00 2.483,60 5,00 1.241,80

Automóvel leve pot. mín. 75 HP(s/motor.) h 101,08 101,08 44,00 4.447,52 44,00 4.447,52 88,00 8.895,04 176,00 17.790,08 44,00 4.447,52 44,00 4.447,52 44,00 4.447,52 44,00 4.447,52

Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. mín.120 
HP(s/motor.) h 135,51 135,51 44,00 5.962,44 88,00 11.924,88 176,00 23.849,76 44,00 5.962,44 44,00 5.962,44

Veículo utilitário pot. min. 114 HP (s/motor.)
h 177,61 177,61 44,00 7.814,84 88,00 15.629,68 88,00 15.629,68 44,00 7.814,84 44,00 7.814,84

Microônibus com motorista (16 passageiros) h 213,97 213,97 44,00 9.414,68 88,00 18.829,36 44,00 9.414,68

Microônibus transporte urbano capacidade 30 
pessoas

h 216,61 216,61 44,00 9.530,84 88,00 19.061,68 88,00 19.061,68 44,00 9.530,84

Veiculo transporte coletivo 40 passageiros h 385,00 385,00 44,00 16.940,00 88,00 33.880,00 88,00 33.880,00 44,00 16.940,00

Instrumental de Topografia mês 3.194,35 3.194,35 0,50 1.597,17 1,00 3.194,35 2,00 6.388,70 2,00 6.388,70 1,00 3.194,35 0,75 2.395,76 0,50 1.597,17
Equipamentos de Laboratório Asfalto mês 5.159,92 5.159,92 0,50 2.579,96 1,00 5.159,92 1,00 5.159,92 1,00 5.159,92 1,00 5.159,92 0,75 3.869,94 0,50 2.579,96
Equipamentos de Laboratório Concreto mês 4.383,77 4.383,77 0,50 2.191,88 1,00 4.383,77 1,00 4.383,77 1,00 4.383,77 1,00 4.383,77 0,75 3.287,82 0,50 2.191,88
Equipamentos de Laboratório Solos mês 4.135,86 4.135,86 0,50 2.067,93 1,00 4.135,86 1,00 4.135,86 1,00 4.135,86 1,00 4.135,86 0,75 3.101,89 0,50 2.067,93

SUB-TOTAL

OBS:
Despesas diversas - material de expediente e limpeza, água, luz, telefone, internet, postagens,  computadores e softwares necessários entre outros.

1. A quantidade de mão de obra deverá ser multiplicada pelo prazo de execução da obra
2. Divisão de segurança e medicina do trabalho - conforme número total de funcionários (ver NR-04)
3. Divisão administrativa - vigia diurno se o canteiro de obras for cercado e incluir vigia noturno conforme particularidade da obra

VEÍCULOS

 A1

CONVÊNIO MUNICIPAL 

MODELO - COM CUSTO ESTIMADO

DESCRIÇÃO UNIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO 

SEM 
ENCARGOS

PADRÃO 
SALARIAL

ENCARGOS 
TOTAIS 

MENSALISTA

CUSTO 
UNITÁRIO COM 

ENCARGOS

DIVISÃO DE ENGENHARIA/TÉCNICA

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PREÇO TOTAL

BDI (XX,XX%)

DESPESAS DIVERSAS (5,00%)

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

CUSTO TOTAL

 B1  C1  D1  E1

IMPLANTAÇÃO, AUMENTO DE CAPACIDADE (DUPLICAÇÃO, FAIXAS) E RESTAURAÇÃO

PEQUENO PORTE (ATÉ 10KM) MÉDIO PORTE (10-30KM) GRANDE PORTE (ACIMA 30KM) CONSERVAÇÃO PAVIMENTO

56.942,00 215.441,96 370.737,65 557.207,75 178.863,76

2.847,10 10.772,09 18.536,88 27.860,38 8.943,18

 TÚNEIS, GRANDES OAE'S,  
ENTRE OUTRAS)

CONSERVAÇÃO FAIXA DOMÍNIO  
E RECUPERAÇÃO DE 

SINALIZAÇÃO

OAE (Pontes, Viadutos e 
Passarelas) e CONTENÇÃO

OBRAS NÃO CONVENCIONAIS E 
OBRAS ESTRITAMENTE 

URBANAS

 F1  G1  H1

64.265,50 209.241,89 181.752,35

3.213,27 10.462,09 9.087,61

59.789,10

59.789,10

226.214,05

226.214,05

389.274,53

389.274,53

585.068,13

585.068,13

187.806,94

187.806,94

67.478,77

67.478,77

219.703,98

219.703,98

190.839,96

190.839,96


