
DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 1 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 400500   Colchão drenante de areia para fundação de aterros Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-K2 média 320040 1,0000 1,0000 0,0000 222,58 81,13 222,58

(A)Total: 222,58

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 75,72

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 298,30
(D) Produção da Equipe 379,08

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 1,1500 47,88

(F)Total: 47,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7300 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 2 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 400950   Compactação de aterros  95% PN (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,8700 0,1300 141,92 46,03 258,90
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 5,57 3,89 5,57
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,3700 0,6300 228,99 86,40 139,15
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 136,17 48,57 136,17

(A)Total: 710,86

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 763,08
(D) Produção da Equipe 226,98

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 3 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401950   Compactação de aterros  95% PN (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,6600 0,3400 141,92 46,03 109,31
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 5,57 3,89 5,57
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2800 0,7200 228,99 86,40 126,31
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 136,17 48,57 136,17

(A)Total: 548,43

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 600,65
(D) Produção da Equipe 170,23

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 4 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401200   Compactação de aterros c/controle visual Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,5600 0,4400 228,99 86,40 166,24
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07

(A)Total: 337,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26

(B)Total: 6,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 343,57
(D) Produção da Equipe 340,47

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 5 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 402000   Compactação de aterros em 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,4700 0,5300 141,92 46,03 91,09
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 5,57 3,89 5,57
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2000 0,8000 228,99 86,40 114,91
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 136,17 48,57 136,17

(A)Total: 518,81

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 571,03
(D) Produção da Equipe 122,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 6 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 403000   Compactação de aterros em 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N severa 330060 1,0000 1,0000 0,0000 310,49 106,93 310,49

(A)Total: 310,49

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 362,71
(D) Produção da Equipe 79,48

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 7 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401000   Compactação de aterros 100% PN (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,6500 0,3400 141,92 46,03 215,79
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 5,57 3,89 5,57
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2800 0,7200 228,99 86,40 126,31
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 136,17 48,57 136,17

(A)Total: 654,91

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 707,13
(D) Produção da Equipe 170,23

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 8 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401100   Compactação de aterros 100% PN (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,5200 0,4800 141,92 46,03 95,88
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 5,57 3,89 5,57
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2300 0,7700 228,99 86,40 119,18
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 136,17 48,57 136,17

(A)Total: 527,87

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 580,09
(D) Produção da Equipe 136,18

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 9 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 400000   Desmatamento e limpeza diam. até 30cm Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 263,32 93,10 263,32

(A)Total: 263,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 75,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 338,52
(D) Produção da Equipe 463,68

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 10 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 400300   Destocamento árvores diam. > 30cm Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 263,32 93,10 263,32

(A)Total: 263,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 121,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 384,48
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 11 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 410200   Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,5500 0,4500 200,20 55,99 270,61
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 553,87

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 686,00
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 12 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 410400   Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,6100 0,3900 200,20 55,99 287,91
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 571,17

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 703,30
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,45

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 13 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 410600   Esc. carga e transp. 1a. cat.   400-600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,6900 0,3100 200,20 55,99 310,98
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 594,24

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 726,37
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 14 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 410800   Esc. carga e transp. 1a. cat.   600-800m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,7700 0,2300 200,20 55,99 334,05
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 617,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 749,44
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 15 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 411000   Esc. carga e transp. 1a. cat.   800-1000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,8600 0,1400 200,20 55,99 360,01
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 643,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 775,40
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 16 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 411200   Esc. carga e transp. 1a. cat.  1000-1200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,9400 0,0600 200,20 55,99 383,08
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 666,34

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 798,47
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,18

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 17 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 411400   Esc. carga e transp. 1a. cat.  1200-1400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 3,0000 0,6800 0,3200 200,20 55,99 462,15
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 745,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 877,54
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 18 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 411600   Esc. carga e transp. 1a. cat.  1400-1600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 3,0000 0,7400 0,2600 200,20 55,99 488,11
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 771,37

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 903,50
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 19 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 412000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  1600-2000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 3,0000 0,8400 0,1600 200,20 55,99 531,37
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 814,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 946,76
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 20 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 413000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  2000-3000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 4,0000 0,7700 0,2300 200,20 55,99 668,12
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 951,38

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.083,51
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 21 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 414000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  3000-4000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 4,0000 0,9800 0,0200 200,20 55,99 789,25
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 1.072,51

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.204,64
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 22 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 415000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  4000-5000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 5,0000 0,9500 0,0500 200,20 55,99 964,94
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 1.248,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.380,33
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 23 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416010   Esc. carga e transp. 1a. cat.  5000-6000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 6,0000 0,9400 0,0600 200,20 55,99 1.149,27
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 1.432,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.564,66
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 24 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 418000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  6000-8000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 7,0000 0,9800 0,0200 200,20 55,99 1.381,20
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 1.664,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.796,59
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 25 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 419000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  8000-10000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 9,0000 0,9500 0,0500 200,20 55,99 1.736,90
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 2.020,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.152,29
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,68

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 26 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 420200   Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,5400 0,4700 211,68 58,49 283,59
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 597,01

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 729,14
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 27 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 420400   Esc. carga e transp. 2a. cat.   200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,5900 0,4100 211,68 58,49 297,74
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 611,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 743,29
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 28 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 420600   Esc. carga e transp. 2a. cat.   400-600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,6600 0,3400 211,68 58,49 319,18
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 632,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 764,73
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 29 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 420800   Esc. carga e transp. 2a. cat.   600-800m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,7400 0,2600 211,68 58,49 343,69
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1400 0,8600 228,99 86,40 106,35

(A)Total: 654,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 786,39
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 30 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421000   Esc. carga e transp. 2a. cat.   800-1000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,8100 0,1900 211,68 58,49 365,14
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1400 0,8600 228,99 86,40 106,35

(A)Total: 675,71

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 807,84
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 31 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421200   Esc. carga e transp. 2a. cat.  1000-1200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,8900 0,0100 211,68 58,49 377,95
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 691,37

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 823,50
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 32 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421400   Esc. carga e transp. 2a. cat.  1200-1400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,9600 0,0400 211,68 58,49 411,09
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 724,51

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 856,64
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 33 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421600   Esc. carga e transp. 2a. cat.  1400-1600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 3,0000 0,6900 0,3100 211,68 58,49 492,56
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 805,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 938,11
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 34 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 422000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  1600-2000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 3,0000 0,7700 0,2300 211,68 58,49 529,33
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 842,75

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 974,88
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 35 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 423000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  2000-3000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 3,0000 0,9500 0,0500 211,68 58,49 612,05
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 925,47

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.057,60
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,61

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 36 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 424000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  3000-4000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 4,0000 0,9000 0,1000 211,68 58,49 785,43
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 1.098,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.230,98
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 37 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 425000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  4000-5000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 5,0000 0,8700 0,1300 211,68 58,49 958,81
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 1.272,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.404,36
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 38 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426010   Esc. carga e transp. 2a. cat.  5000-6000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 6,0000 0,8500 0,1500 211,68 58,49 1.132,20
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 1.445,62

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.577,75
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 39 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 428000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  6000-8000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 7,0000 0,8900 0,1100 211,68 58,49 1.363,79
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 1.677,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.809,34
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 40 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 429000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  8000-10000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 8,0000 0,9700 0,0300 211,68 58,49 1.656,66
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 228,99 86,40 109,20

(A)Total: 1.970,08

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.102,21
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 41 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430210   Esc. carga e transp. 3a. cat.    0-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 2,0000 0,6900 0,3100 198,00 60,00 310,44
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 549,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 649,93
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 42 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430410   Esc. carga e transp. 3a. cat.  200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 2,0000 1,0000 0,0000 198,00 60,00 396,00
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 634,70

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 735,49
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,68

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 43 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430610   Esc. carga e transp. 3a. cat.  400-600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,7100 0,2900 198,00 60,00 473,94
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 712,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 813,43
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 44 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430810   Esc. carga e transp. 3a. cat.  600-800m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,7300 0,2700 198,00 60,00 482,22
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 720,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 821,71
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 45 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 431010   Esc. carga e transp. 3a. cat.  800-1000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,8300 0,1700 198,00 60,00 523,62
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 762,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 863,11
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 46 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 431210   Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,9300 0,0700 198,00 60,00 565,02
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 803,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 904,51
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,44

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 47 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 431410   Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,9600 0,0400 198,00 60,00 577,44
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 816,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 916,93
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 48 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 431610   Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 4,0000 0,7900 0,2100 198,00 60,00 676,08
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 914,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.015,57
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 49 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 432010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 4,0000 0,8900 0,1100 198,00 60,00 731,28
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 969,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.070,77
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,18

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 50 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 433010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 5,0000 0,9000 0,1000 198,00 60,00 921,00
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 1.159,70

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.260,49
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 51 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 434010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 6,0000 0,9400 0,0600 198,00 60,00 1.138,32
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 1.377,02

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.477,81
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 52 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 435010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 8,0000 0,9400 0,0600 198,00 60,00 1.517,76
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 1.756,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.857,25
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 53 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 436010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 9,0000 0,9100 0,0900 198,00 60,00 1.670,22
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 1.908,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.009,71
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 54 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 438010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 11,0000 0,9300 0,0700 198,00 60,00 2.071,74
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 2.310,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.411,23
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 55 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 439010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 13,0000 0,9800 0,0200 198,00 60,00 2.538,12
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 238,70 93,19 238,70

(A)Total: 2.776,82

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 100,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.877,61
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    16,87 1,0000 16,87

(G)Total: 16,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 56 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 404300   Espalhamento e conformação de bota-fora Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 263,32 93,10 263,32

(A)Total: 263,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 22,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 286,30
(D) Produção da Equipe 574,08

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 57 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430010   Extração de material 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 139,40
Carreta de perfuração 306010 4,0000 1,0000 0,0000 237,40 176,47 949,60
Compressor de ar 748 pcm 347000 4,0000 1,0000 0,0000 163,26 28,35 653,04

(A)Total: 1.742,04

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Blaster 210040 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 10,0000 229,80

(B)Total: 346,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.088,09
(D) Produção da Equipe 206,40

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     1,84 0,2000 0,36
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    8,19 0,4000 3,27
Espoleta simples 180040 ud    2,90 0,1000 0,29
Estopim preto 110060 m     6,54 0,1000 0,65
Perfuratriz p/ carreta  6 m 146090 jg    4.395,00 0,0005 2,19

(F)Total: 6,76

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 58 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401160   Regularização, conformação e compactação de leito Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2800 0,7200 203,11 77,55 112,70
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14

(A)Total: 279,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26

(B)Total: 6,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 286,10
(D) Produção da Equipe 1.742,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 59 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 404000   Remoção de solos moles Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 174,59 67,45 174,59

(A)Total: 174,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 75,72

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 250,31
(D) Produção da Equipe 34,29

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Solos moles 10080 t     0,56x1 + 0,68x2 + 1,42 0,00 1,5000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 60 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 450000   Revestimento primário Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3800 0,6200 141,92 46,03 82,45
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,4000 0,6000 228,99 86,40 143,43
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 1,0000 0,0000 131,24 60,68 131,24

(A)Total: 357,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 123,77

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 480,89
(D) Produção da Equipe 97,69

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520200 m3    4,23 1,2000 5,07

(G)Total: 5,07

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,9800 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 61 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416000   Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,7700 0,2300 200,20 55,99 334,05
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1700 0,8300 203,11 77,55 98,88

(A)Total: 621,07

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 753,20
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 62 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416100   Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,6900 0,3100 200,20 55,99 310,98
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 203,11 77,55 102,66

(A)Total: 601,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 733,91
(D) Produção da Equipe 107,53

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 63 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416200   Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,9800 0,0200 200,20 55,99 394,62
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 203,11 77,55 102,66

(A)Total: 685,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 817,55
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 64 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416300   Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,8700 0,1300 200,20 55,99 362,89
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 203,11 77,55 102,66

(A)Total: 653,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 785,82
(D) Produção da Equipe 107,53

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 65 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426000   Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,6900 0,3100 211,68 58,49 328,37
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1900 0,8100 228,99 86,40 113,48

(A)Total: 646,07

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 778,20
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 66 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426100   Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,7300 0,2700 211,68 58,49 340,63
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2200 0,8800 228,99 86,40 126,40

(A)Total: 671,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 803,38
(D) Produção da Equipe 89,37

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 67 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426200   Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,8600 0,1400 211,68 58,49 380,45
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1900 0,8100 228,99 86,40 113,48

(A)Total: 698,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 830,28
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 68 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426300   Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,9000 0,1000 211,68 58,49 392,71
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2200 0,8800 228,99 86,40 126,40

(A)Total: 723,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 855,46
(D) Produção da Equipe 89,37

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 69 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 530200   Bica corrida Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 1,0000 0,0000 141,92 46,03 141,92
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2900 0,7100 281,88 98,72 151,83
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2900 0,7100 166,38 68,38 96,79
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 0,9500 0,0500 167,14 64,58 162,00

(A)Total: 552,54

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 247,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 800,09
(D) Produção da Equipe 97,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,3000 67,83

(F)Total: 67,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Bica corrida) 19480 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,2000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 70 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570210   Binder exclusive fornecimento do CAP (acima de 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3800 0,6200 209,89 80,37 129,57
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1500 0,8500 166,38 68,38 166,15
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,3500 0,6500 163,52 69,79 102,59
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 524,50 375,63 524,50

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 309,20 155,37 186,13

(A)Total: 1.576,81

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,0000 125,34
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 11,0000 252,78

(B)Total: 425,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,25

(C)Total: 21,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.023,18
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 6,0000 29,16
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,6270 32,71

(F)Total: 68,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0450 0,00
Massa (Binder) 19910 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,9400 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 119,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 71 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570200   Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 209,89 80,37 119,21
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1200 0,8800 166,38 68,38 160,27
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,2800 0,7200 163,52 69,79 96,02
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 524,50 375,63 524,50

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,1600 0,8400 309,20 155,37 179,98

(A)Total: 1.547,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,0000 125,34
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 11,0000 252,78

(B)Total: 425,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,25

(C)Total: 21,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.994,22
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 6,5000 31,59
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,6270 32,71

(F)Total: 71,31

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0450 0,00
Massa (Binder) 19910 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,9400 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 133,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 72 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531200   Brita graduada - na usina Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 101,30 5,81 101,30
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 342,96 221,84 342,96

(A)Total: 444,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 69,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 513,72
(D) Produção da Equipe 90,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,0000 52,18

(F)Total: 52,18

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Usina de solos) 19390 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,5000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 73 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531215   Brita graduada c/ cimento - na usina Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 101,30 5,81 101,30
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 1,0000 0,0000 353,94 228,02 353,94

(A)Total: 455,24

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 92,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 547,68
(D) Produção da Equipe 90,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,08

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0600 27,37
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,0000 52,18

(F)Total: 79,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0600 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Usina de solos) 19390 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,5000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 85,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 74 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531120   Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,8600 0,1400 141,92 46,03 128,49
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve 311400 1,0000 0,3000 0,7000 250,36 87,94 136,65
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4300 0,5700 166,38 68,38 110,51
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14

(A)Total: 542,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 270,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 812,80
(D) Produção da Equipe 87,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada c/ cimento - na usina 531215 m3    85,63 1,6000 137,00

(G)Total: 137,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,4000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 146,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 75 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531130   Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,9000 0,1000 141,92 46,03 132,32
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve 311400 1,0000 0,2800 0,7200 250,36 87,94 133,41
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4900 0,5100 166,38 68,38 116,39
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14

(A)Total: 549,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 270,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 819,27
(D) Produção da Equipe 82,28

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada c/ cimento - na usina 531215 m3    85,63 1,6660 142,65

(G)Total: 142,65

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,5000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 152,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 76 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531000   Brita graduada 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,8600 0,1400 141,92 46,03 128,49
Motoniveladora 140-K leve 310400 1,0000 0,3800 0,6200 233,71 79,47 138,07
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4300 0,5700 166,38 68,38 110,51
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14

(A)Total: 544,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 224,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 768,26
(D) Produção da Equipe 87,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    57,88 1,6000 92,60

(G)Total: 92,60

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,4000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 101,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 77 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531100   Brita graduada 100% PM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,9000 0,1000 141,92 46,03 132,32
Motoniveladora 140-K leve 310400 1,0000 0,3600 0,6400 233,71 79,47 134,99
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4900 0,5100 166,38 68,38 116,39
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14

(A)Total: 550,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 224,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 774,89
(D) Produção da Equipe 82,28

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    57,88 1,6660 96,42

(G)Total: 96,42

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,5000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 105,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 78 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532100   Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2800 0,7200 281,88 98,72 149,99
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14

(A)Total: 317,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,3000 18,80
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 134,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 451,35
(D) Produção da Equipe 94,57

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,77

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,3000 67,83

(F)Total: 67,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Camada bloqueio) 19520 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 72,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 79 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 563100   Capa selante exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,2500 0,7500 184,49 54,05 86,65
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,5500 0,4500 136,67 46,82 96,22
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1000 0,9000 141,92 46,03 55,61
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,0300 0,9700 209,89 80,37 84,24
Distr. agregados rebocável 1,3 m3 300130 1,0000 0,2500 0,7500 7,88 5,51 6,10
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,5500 0,4500 94,41 48,10 73,56
Rolo pneus autopropelido 21 t 345500 1,0000 0,5000 0,5000 171,79 67,20 119,49
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5000 0,5000 99,57 49,50 74,53
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2000 0,8000 137,11 40,44 59,77
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2000 0,8000 9,49 6,74 7,28

(A)Total: 684,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 201,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,05

(C)Total: 10,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 895,89
(D) Produção da Equipe 1.500,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0047 0,24

(F)Total: 0,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0005 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0070 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 80 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 535150   Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 22,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,98
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 81 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 535100   Carga de pedra p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 22,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,98
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 82 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570160   C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3800 0,6200 209,89 80,37 129,57
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 524,50 375,63 524,50

(A)Total: 1.050,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 109,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.160,07
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0666 2,77
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 6,5000 31,59
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5520 28,80

(F)Total: 70,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0570 0,00
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8280 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 83 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570100   C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 209,89 80,37 119,21
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 524,50 375,63 524,50

(A)Total: 1.040,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 109,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.149,71
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0666 2,77
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 7,5000 36,45
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5520 28,80

(F)Total: 75,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0570 0,00
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8280 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 110,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 84 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570350   C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. asfalto Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,4000 0,6000 209,89 80,37 132,17
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,4000 0,6000 166,38 68,38 215,15
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 2,0000 0,2700 0,7100 163,52 69,79 187,40
Tanque depósito asfalto borracha 20 t 300220 2,0000 0,5000 0,5000 66,78 9,32 76,10
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina asfalto móvel contra-fluxo 60/120 t/
hora asf. borracha/polímero

300170 1,0000 1,0000 0,0000 643,83 442,81 643,83

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,4200 0,7600 309,20 155,37 247,94

(A)Total: 1.828,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,0000 125,34
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 11,0000 252,78

(B)Total: 425,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,25

(C)Total: 21,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.275,25
(D) Produção da Equipe 42,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0666 2,77
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 10,0000 48,60
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5500 28,69

(F)Total: 87,07

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Asfalto modificado por borracha (usina) 10540 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0600 0,00
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Massa (CBUQ-borracha) 19880 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 141,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 85 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570360   C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,4300 0,5700 209,89 80,37 136,06
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,4300 0,5700 166,38 68,38 221,03
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 2,0000 0,2900 0,7100 163,52 69,79 193,94
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina asfalto móvel contra-fluxo 60/120 t/
hora asf. borracha/polímero

300170 1,0000 1,0000 0,0000 643,83 442,81 643,83

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2600 0,7400 309,20 155,37 195,36

(A)Total: 1.858,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,0000 125,34
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 11,0000 252,78

(B)Total: 425,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,25

(C)Total: 21,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.304,46
(D) Produção da Equipe 45,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0666 2,77
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 9,0000 43,74
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5507 28,73

(F)Total: 82,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 c/polímero (
usina)

10530 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0590 0,00

Massa (CBUQ-polímero) 19870 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00
0,56x1 + 0,68x2 + 3,41

Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8260 0,00
0,56x1 + 0,68x2 + 1,42

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 133,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 86 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570400   C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,3800 0,6200 166,38 68,38 211,23
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 2,0000 0,2600 0,7400 163,52 69,79 188,31
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,1900 0,8100 309,20 155,37 184,58

(A)Total: 655,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 10,0000 229,80

(B)Total: 315,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,79

(C)Total: 15,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 986,90
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (
acima de 10.000 t)

570160 t     99,17 1,0000 99,17

(G)Total: 99,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 123,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 87 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570000   C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1100 0,8900 166,38 68,38 158,31
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,4200 0,5800 163,52 69,79 109,14
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,1600 0,8400 309,20 155,37 179,98

(A)Total: 518,45

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 10,0000 229,80

(B)Total: 315,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,79

(C)Total: 15,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 850,21
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até
 10.000 t)

570100 t     110,95 1,0000 110,95

(G)Total: 110,95

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 137,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 88 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532500   Colchão de areia para paralelepípedo Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 0,1000 5,22
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,4000 9,19

(B)Total: 14,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14,41
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 1,1500 47,88

(F)Total: 47,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 89 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532600   Colchão de argila p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 0,2000 10,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 33,42

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,67

(C)Total: 1,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,09
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 0,1500 0,51

(G)Total: 0,51

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Argila 19050 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,2250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 90 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532700   Compactação de pavimento poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B 340840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07

(A)Total: 171,07

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 11,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,56
(D) Produção da Equipe 417,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 91 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 575100   Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 0,1000 5,22
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 189,06

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,45

(C)Total: 9,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 198,51
(D) Produção da Equipe 150,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 92 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 575000   Contenção lateral com solo local Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1419 6m3 leve 316060 1,0000 1,0000 0,0000 141,93 48,45 141,93
Compactador manual solos gasolina 340200 3,0000 1,0000 0,0000 31,94 24,90 95,82

(A)Total: 237,75

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 190,10

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,50

(C)Total: 9,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 437,35
(D) Produção da Equipe 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,3000 4,49

(G)Total: 4,49

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 93 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521500   Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Marroeiro 200200 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50

(B)Total: 23,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 2,35

(C)Total: 2,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,85
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 94 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521400   Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Marroeiro 200200 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50

(B)Total: 23,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 2,35

(C)Total: 2,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,85
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,61

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 95 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 510300   Decapagem pedreira e limpeza periódica p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 263,32 93,10 263,32

(A)Total: 263,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 45,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 309,28
(D) Produção da Equipe 190,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Limpeza de jazida 1a. cat. 510100 m3    5,42 0,0150 0,08
Limpeza de jazida 2a. cat. 510200 m3    7,58 0,0100 0,07

(G)Total: 0,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 96 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521550   Desmonte manual de pedra  p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Marroeiro 200200 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 69,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 6,99

(C)Total: 6,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 76,97
(D) Produção da Equipe 80,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 97 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532650   Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 0,2000 10,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 33,42

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,67

(C)Total: 1,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,09
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 0,0300 0,10

(G)Total: 0,10

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Argila 19050 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0450 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 98 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 501000   Escarificação e remoção revestimento primário Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 1,0000 0,0000 209,89 80,37 209,89
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1800 0,8200 281,88 98,72 131,68

(A)Total: 341,57

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 29,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 370,81
(D) Produção da Equipe 96,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Revestimento primário 10120 t     0,56x1 + 0,68x2 + 1,42 0,00 1,8000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 99 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 500000   Escarificação, regularização compac. subleito Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,8000 0,2000 141,92 46,03 245,48
Grade de discos 300240 1,0000 0,1300 0,8700 5,57 3,89 4,10
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 281,88 98,72 155,49
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1800 0,8200 166,38 68,38 86,01
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,1300 0,8700 136,17 48,57 59,95

(A)Total: 722,10

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 121,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 843,78
(D) Produção da Equipe 312,97

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 100 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 520100   Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 186,65 71,68 186,65

(A)Total: 186,65

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 77,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 264,46
(D) Produção da Equipe 76,29

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 101 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 520200   Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 186,65 71,68 186,65

(A)Total: 186,65

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 77,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 264,46
(D) Produção da Equipe 62,42

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 102 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521300   Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 2,0000 0,6000 0,4000 198,00 60,00 285,60
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,9200 0,0800 139,40 48,16 132,09
Carreta de perfuração 306010 1,0000 0,9200 0,0800 237,40 176,47 232,51
Compressor de ar 748 pcm 347000 1,0000 0,9200 0,0800 163,26 28,35 152,45
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 0,7100 0,2900 238,70 93,19 196,49

(A)Total: 999,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Blaster 210040 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 208,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.207,31
(D) Produção da Equipe 68,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     1,84 0,2000 0,36
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    8,19 0,4000 3,27
Espoleta simples 180040 ud    2,90 0,1000 0,29
Estopim preto 110060 m     6,54 0,1000 0,65
Perfuratriz p/ carreta 12 m 146120 jg    7.435,00 0,0005 3,71

(F)Total: 8,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Limpeza de jazida 1a. cat. 510100 m3    5,42 0,1200 0,65
Limpeza de jazida 2a. cat. 510200 m3    7,58 0,1200 0,90

(G)Total: 1,55

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 103 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 535200   Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.
poliédrico

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 0,2000 4,70
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 0,1000 5,22
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 147,80

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,39

(C)Total: 7,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 155,19
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico 535150 m     0,76 1,0000 0,76
Corte e preparo cordão pedra p/ pav.
poliédrico

521500 m     2,58 1,0000 2,58

(G)Total: 3,34

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cordão de pedra 19600 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0770 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 104 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521450   Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Cancheiro 200210 2,85 108,92 29,77 12,0000 357,24
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 0,8000 41,78

(B)Total: 422,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,12

(C)Total: 21,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 443,64
(D) Produção da Equipe 60,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Carga de pedra p/ pav. poliédrico 535100 m2    1,53 1,0000 1,53
Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico 521400 m2    8,61 1,0000 8,61
Desmonte manual de pedra  p/ pav.
poliédrico

521550 m2    0,96 1,0000 0,96

(G)Total: 11,10

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Poliedro 19550 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,3000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 105 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 560100   Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 136,67 46,82 136,67
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 94,41 48,10 94,41
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39

(A)Total: 323,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 378,25
(D) Produção da Equipe 1.200,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0012 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 106 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 560400   Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 136,67 46,82 136,67
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 94,41 48,10 94,41
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39

(A)Total: 323,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 378,25
(D) Produção da Equipe 1.200,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Asfalto diluido CM-30 10300 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0012 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 107 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 510100   Limpeza de jazida 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,3000 0,7000 200,20 55,99 198,50
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Trator lâmina D6-N leve 310060 1,0000 0,2000 0,8000 233,39 84,38 114,17

(A)Total: 500,81

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 121,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 622,49
(D) Produção da Equipe 114,69

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 108 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 510200   Limpeza de jazida 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,3000 0,7000 211,68 58,49 208,88
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 204,22 85,63 204,22
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,1500 0,8500 263,32 93,10 118,62

(A)Total: 531,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 121,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 653,40
(D) Produção da Equipe 86,18

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 109 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 564000   Macadame betuminoso exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ carroceria 346010 1,0000 1,0000 0,0000 165,55 47,41 165,55
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 94,41 48,10 94,41
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2600 0,7400 281,88 98,72 146,33
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5900 0,4100 99,57 49,50 79,03
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 0,4000 0,6000 131,24 60,68 88,89
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 0,5000 0,5000 10,66 7,57 18,23

(A)Total: 592,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 12,0000 275,76

(B)Total: 385,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 977,87
(D) Produção da Equipe 44,93

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,3600 70,96

(F)Total: 70,96

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,1250 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,2000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 92,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 110 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 564300   Macadame betuminoso exclusive fornecimento do CAP Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ carroceria 346010 1,0000 1,0000 0,0000 165,55 47,41 165,55
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 94,41 48,10 94,41
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 281,88 98,72 139,01
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5100 0,4590 99,57 49,50 73,50
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 0,3500 0,6500 131,24 60,68 85,37
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 0,5000 0,5000 70,79 12,17 82,96

(A)Total: 640,80

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 12,0000 275,76

(B)Total: 385,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.026,23
(D) Produção da Equipe 39,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,3800 72,00

(F)Total: 72,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento asfáltico CAP-50/70 (trecho) 10510 t     0,57x + 27,79 0,00 0,1000 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,2000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 98,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 111 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532000   Macadame hidráulico Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,9200 0,0800 141,92 46,03 134,24
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3300 0,6700 281,88 98,72 159,16
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2300 0,7700 137,11 40,44 62,66
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2300 0,7700 9,49 6,74 7,36

(A)Total: 530,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 293,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 824,07
(D) Produção da Equipe 45,06

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,3700 19,30
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,41 1,1000 55,45

(F)Total: 74,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Bica corrida) 19480 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,2000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 112 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531350   Macadame seco britado preenchido c/bica corrida Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3500 0,6500 281,88 98,72 162,81
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,1600 0,8400 137,11 40,44 55,89
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,5700 0,4300 263,32 93,10 190,12
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,1600 0,8400 9,49 6,74 7,17

(A)Total: 583,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 247,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 830,68
(D) Produção da Equipe 57,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,4000 20,87
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,41 0,9000 45,36

(F)Total: 66,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Bica corrida p/macadame seco 19440 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,6800 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,3500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 113 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531300   Macadame seco britado preenchido c/brita graduada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3500 0,6500 281,88 98,72 162,81
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,1600 0,8400 137,11 40,44 55,89
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,5700 0,4300 263,32 93,10 190,12
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,1600 0,8400 9,49 6,74 7,17

(A)Total: 583,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 247,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 830,68
(D) Produção da Equipe 57,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,41 0,9000 45,36

(F)Total: 45,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    57,88 0,4000 23,15

(G)Total: 23,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Brita graduada p/macadame seco 19430 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,6800 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,3500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 83,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 114 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531500   Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3500 0,6500 281,88 98,72 162,81
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,1600 0,8400 137,11 40,44 55,89
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,5700 0,4300 263,32 93,10 190,12
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,1600 0,8400 9,49 6,74 7,17

(A)Total: 583,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 247,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 830,68
(D) Produção da Equipe 57,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    54,89 0,4000 21,95
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,41 0,9000 45,36

(F)Total: 67,31

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,3500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Pó de pedra britada 10010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,6800 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 81,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 115 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 535000   Paralelepípedo(revestimento) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 1,0000 4,0000 0,16 0,11 0,60
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 1,0000 0,0000 99,57 49,50 99,57

(A)Total: 100,17

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 108,92 25,07 9,0000 225,63
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 9,0000 206,82

(B)Total: 495,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 24,75

(C)Total: 24,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 620,04
(D) Produção da Equipe 21,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Paralelepípedo 130200 mil   1.500,00 0,0340 51,00

(F)Total: 51,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Paralelepípedo 19500 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,2720 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 116 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534906   Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=
6cm, incl. colchão areia

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 9,0000 1,0000 0,0000 31,94 24,90 287,46

(A)Total: 287,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 108,92 25,07 48,0000 1.203,36
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 24,0000 551,52

(B)Total: 2.005,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 100,27

(C)Total: 100,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.393,29
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0500 2,08
Bloco intertravado(Paver) e=6cm (Fck=35
MPa)

145600 m2    28,29 1,0000 28,29

(F)Total: 30,37

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0750 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Bloco de concreto p/pavimento 10650 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1400 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 117 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534916   Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=
6cm, incl. colchão pó de pedra

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 9,0000 1,0000 0,0000 31,94 24,90 287,46

(A)Total: 287,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 108,92 25,07 48,0000 1.203,36
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 24,0000 551,52

(B)Total: 2.005,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 100,27

(C)Total: 100,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.393,29
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Bloco intertravado(Paver) e=6cm (Fck=35
MPa)

145600 m2    28,29 1,0000 28,29

Pó de pedra (comercial) 130080 m3    54,89 0,0500 2,74
(F)Total: 31,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Bloco de concreto p/pavimento 10650 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1400 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pó de pedra britada 10010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0750 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 118 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534908   Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=
8cm, incl. colchão areia

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 9,0000 1,0000 0,0000 31,94 24,90 287,46

(A)Total: 287,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 108,92 25,07 48,0000 1.203,36
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 24,0000 551,52

(B)Total: 2.005,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 100,27

(C)Total: 100,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.393,29
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0500 2,08
Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35
MPa)

145680 m2    34,66 1,0000 34,66

(F)Total: 36,74

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0750 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Bloco de concreto p/pavimento 10650 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1800 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 119 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534918   Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=
8cm, incl. colchão pó de pedra

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 9,0000 1,0000 0,0000 31,94 24,90 287,46

(A)Total: 287,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 108,92 25,07 48,0000 1.203,36
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 24,0000 551,52

(B)Total: 2.005,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 100,27

(C)Total: 100,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.393,29
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35
MPa)

145680 m2    34,66 1,0000 34,66

Pó de pedra (comercial) 130080 m3    54,89 0,0500 2,74
(F)Total: 37,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Bloco de concreto p/pavimento 10650 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1400 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pó de pedra britada 10010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0750 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 120 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 530000   Pedra britada (produzida) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,9400 0,0600 209,89 80,37 202,11
Conj. britagem completo 80 m3/h 300510 1,0000 1,0000 0,0000 643,12 402,79 643,12
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27

(A)Total: 1.100,50

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67

(B)Total: 86,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.186,67
(D) Produção da Equipe 64,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração, carga e transp. rocha jazida p/
britagem

521300 m3    27,58 0,5200 14,34

(G)Total: 14,34

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 121 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 530060   Pedra britada 4" (produzida) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,9100 0,0900 209,89 80,37 198,22
Conj. britagem completo 80 m3/h 300510 1,0000 1,0000 0,0000 643,12 402,79 643,12
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27

(A)Total: 1.096,61

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67

(B)Total: 86,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.182,78
(D) Produção da Equipe 68,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração, carga e transp. rocha jazida p/
britagem

521300 m3    27,58 0,4800 13,23

(G)Total: 13,23

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 122 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 561130   Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 136,67 46,82 136,67
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 94,41 48,10 94,41
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32

(A)Total: 252,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 307,23
(D) Produção da Equipe 1.400,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão c/polímero (Trecho) 11020 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0007 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 123 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 561100   Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 136,67 46,82 136,67
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 94,41 48,10 94,41
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39

(A)Total: 323,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 378,25
(D) Produção da Equipe 1.728,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0005 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 124 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 516300   Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 0,8500 0,1500 238,70 93,19 216,86
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator lâmina D6-N severa 330060 1,0000 0,8800 0,1200 310,49 106,93 286,06

(A)Total: 673,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 52,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 726,73
(D) Produção da Equipe 75,66

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material corte 3a.cat. 10070 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,9500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 125 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 516000   Preenchimento rebaixo c/ brita Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2800 0,7200 281,88 98,72 149,99
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14

(A)Total: 317,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,3000 18,80
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 134,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 451,35
(D) Produção da Equipe 126,10

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,3000 67,83

(F)Total: 67,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,9500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 126 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 516100   Preenchimento rebaixo c/ rachão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14
Trator lâmina D8-T média 320180 1,0000 0,6400 0,3600 624,88 207,17 474,50

(A)Total: 641,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 178,61

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 820,25
(D) Produção da Equipe 109,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,41 1,3000 65,53

(F)Total: 65,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,9500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 127 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 516200   Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14
Trator lâmina D8-T média 320180 1,0000 0,6400 0,3600 624,88 207,17 474,50

(A)Total: 641,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 178,61

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 820,25
(D) Produção da Equipe 109,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão sem britagem (comercial) 130185 m3    50,67 1,3000 65,87

(F)Total: 65,87

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Rachão sem britagem 10020 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,9500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 128 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534600   Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 101,30 5,81 101,30
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 342,96 221,84 342,96

(A)Total: 465,58

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 69,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 535,04
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,0000 52,18

(F)Total: 52,18

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Usina) 11010 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0800 0,00
Pedra britada (Usina PMF) 19510 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,5000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 129 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534000   Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 101,30 5,81 101,30
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,7100 0,2900 166,38 68,38 137,95
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,6800 0,3200 99,57 49,50 83,54
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 342,96 221,84 342,96
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,4300 0,5700 309,20 155,37 221,51

(A)Total: 908,58

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 9,0000 206,82

(B)Total: 316,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,82

(C)Total: 15,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.240,89
(D) Produção da Equipe 36,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,4130 73,73

(F)Total: 73,73

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Usina) 11010 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0800 0,00
Massa (PMF) 19950 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,2000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 2,84
Pedra britada (Usina PMF) 19510 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,1200 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 108,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 130 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534650   Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 101,30 5,81 101,30
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 342,96 221,84 342,96

(A)Total: 465,58

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 69,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 535,04
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,0000 52,18

(F)Total: 52,18

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Usina) 11010 t     0,51x + 25,01 0,00 0,1100 0,00
Pedra britada (Usina PMF) 19510 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,5000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 131 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534300   Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 101,30 5,81 101,30
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,6600 0,3400 166,38 68,38 133,05
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,6800 0,3200 99,57 49,50 83,54
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 342,96 221,84 342,96
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,4300 0,5700 309,20 155,37 221,51

(A)Total: 903,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 9,0000 206,82

(B)Total: 316,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,82

(C)Total: 15,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.235,99
(D) Produção da Equipe 36,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,3930 72,68

(F)Total: 72,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Usina) 11010 t     0,51x + 25,01 0,00 0,1100 0,00
Massa (PMF) 19950 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,2000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 2,84
Pedra britada (Usina PMF) 19510 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,0900 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 107,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 132 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570310   Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3800 0,6200 209,89 80,37 129,57
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1500 0,8500 166,38 68,38 166,15
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,3600 0,6400 163,52 69,79 103,52
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 524,50 375,63 524,50

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 309,20 155,37 186,13

(A)Total: 1.577,74

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,0000 125,34
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 11,0000 252,78

(B)Total: 425,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,25

(C)Total: 21,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.024,11
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 5,5000 26,73
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,6300 32,87

(F)Total: 66,61

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0400 0,00
Massa (PMQ) 19940 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,9450 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 117,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 133 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570300   Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 209,89 80,37 119,21
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1200 0,8800 166,38 68,38 160,27
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,2900 0,7100 163,52 69,79 96,97
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 524,50 375,63 524,50

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,1600 0,8400 309,20 155,37 179,98

(A)Total: 1.548,80

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,0000 125,34
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 11,0000 252,78

(B)Total: 425,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,25

(C)Total: 21,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.995,17
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 6,0000 29,16
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,6300 32,87

(F)Total: 69,04

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0400 0,00
Massa (PMQ) 19940 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,9450 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 131,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 134 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 530160   Rachão sem britagem (produzido) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração, carga e transp. rocha jazida p/
britagem

521300 m3    27,58 1,0000 27,58

(G)Total: 27,58

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 135 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511000   Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,5400 0,4600 141,92 46,03 97,80
Grade de discos 300240 1,0000 0,0900 0,9100 5,57 3,89 4,03
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1700 0,8300 281,88 98,72 129,84
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1800 0,8100 166,38 68,38 85,32
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,0900 0,9100 136,17 48,57 56,44

(A)Total: 544,50

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 121,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 666,18
(D) Produção da Equipe 208,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 136 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511100   Regularização compac.subleito 100% PN (A) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,8000 0,2000 141,92 46,03 245,48
Grade de discos 300240 1,0000 0,1300 0,8700 5,57 3,89 4,10
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2700 0,7300 281,88 98,72 148,16
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1800 0,8200 166,38 68,38 86,01
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,1300 0,8700 136,17 48,57 59,95

(A)Total: 714,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 121,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 836,45
(D) Produção da Equipe 312,97

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 137 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511200   Regularização compac.subleito 100% PN (B) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,3500 0,6500 141,92 46,03 159,17
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 5,57 3,89 5,57
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2400 0,7600 281,88 98,72 142,67
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 166,38 68,38 84,05
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 0,8700 0,1300 171,07 68,00 157,67
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 136,17 48,57 136,17

(A)Total: 685,30

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 121,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 806,98
(D) Produção da Equipe 272,77

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 138 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511300   Regularização do subleito sem compactação Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 1,0000 0,0000 228,99 86,40 228,99

(A)Total: 228,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 281,21
(D) Produção da Equipe 1.457,35

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 139 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 550000   Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6600 0,3400 326,34 122,57 257,05
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,8300 0,1700 101,30 5,81 85,05
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1800 0,8200 281,88 98,72 131,68
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2400 0,7600 166,38 68,38 91,89
Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B 340840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 0,8300 0,1700 342,96 221,84 322,36

(A)Total: 1.059,10

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 178,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.237,19
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,8800 45,91

(F)Total: 45,91

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 0,5870 2,03

(G)Total: 2,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Solo-brita) 19970 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,2000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Pedra britada (Usina Solo-brita) 19470 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,3200 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Solo (Usina Solo-brita) 19370 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8800 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 140 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 550500   Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6600 0,3400 326,34 122,57 257,05
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,8300 0,1700 101,30 5,81 85,05
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1800 0,8200 281,88 98,72 131,68
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2400 0,7600 166,38 68,38 91,89
Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B 340840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 0,8300 0,1700 342,96 221,84 322,36

(A)Total: 1.059,10

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 178,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.237,19
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7330 38,24

(F)Total: 38,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 0,7330 2,53

(G)Total: 2,53

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Solo-brita) 19970 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,2000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Pedra britada (Usina Solo-brita) 19470 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Solo (Usina Solo-brita) 19370 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,7330 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 141 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 541000   Solo arenoso fino (base) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3200 0,6800 141,92 46,03 76,71
Grade de discos 300240 1,0000 0,2500 0,7500 5,57 3,89 4,30
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1300 0,8700 281,88 98,72 122,52
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 166,38 68,38 84,05
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2500 0,7500 136,17 48,57 70,46

(A)Total: 529,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 581,33
(D) Produção da Equipe 41,73

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,3500 4,67

(G)Total: 4,67

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Solo arenoso fino 19300 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,0200 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 142 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 541100   Solo arenoso fino (base) 100% PM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1900 0,8100 141,92 46,03 64,24
Grade de discos 300240 1,0000 0,2000 0,8000 5,57 3,89 4,22
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1000 0,9000 281,88 98,72 117,02
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 166,38 68,38 84,05
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2000 0,8000 136,17 48,57 66,08

(A)Total: 506,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 558,90
(D) Produção da Equipe 33,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,3700 4,74

(G)Total: 4,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Solo arenoso fino 19300 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,0550 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 143 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 541300   Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3200 0,6800 141,92 46,03 76,71
Grade de discos 300240 1,0000 0,2500 0,7500 5,57 3,89 4,30
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1500 0,8500 281,88 98,72 126,19
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 166,38 68,38 84,05
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2500 0,7500 136,17 48,57 70,46

(A)Total: 532,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 585,00
(D) Produção da Equipe 41,73

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 144 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 541200   Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1900 0,8100 141,92 46,03 64,24
Grade de discos 300240 1,0000 0,2000 0,8000 5,57 3,89 4,22
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1200 0,8800 281,88 98,72 120,69
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 166,38 68,38 84,05
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2000 0,8000 136,17 48,57 66,08

(A)Total: 510,35

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 562,57
(D) Produção da Equipe 33,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,85

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 145 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 542000   Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 141,92 46,03 72,87
Enxada rotativa rebocável 300800 2,0000 0,6100 0,3900 4,94 3,51 8,75
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 281,88 98,72 139,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 166,38 68,38 100,71
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 2,0000 0,6100 0,3900 136,17 48,57 204,00

(A)Total: 696,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 407,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.104,30
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0370 16,87

(F)Total: 16,87

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,2420 4,29

(G)Total: 4,29

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0370 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8630 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 146 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 543000   Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 141,92 46,03 72,87
Enxada rotativa rebocável 300800 2,0000 0,6900 0,3100 4,94 3,51 8,98
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 281,88 98,72 139,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 166,38 68,38 100,71
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 2,0000 0,6900 0,3100 136,17 48,57 218,02

(A)Total: 710,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 19,0000 436,62

(B)Total: 522,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.233,45
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0550 25,09

(F)Total: 25,09

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,2300 4,25

(G)Total: 4,25

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0550 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8450 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 147 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 544200   Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 141,92 46,03 72,87
Enxada rotativa rebocável 300800 2,0000 0,7800 0,2200 4,94 3,51 9,24
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 281,88 98,72 139,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 166,38 68,38 100,71
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 2,0000 0,7800 0,2200 136,17 48,57 233,79

(A)Total: 726,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 24,0000 551,52

(B)Total: 637,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.364,38
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0730 33,30

(F)Total: 33,30

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,2180 4,21

(G)Total: 4,21

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0730 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8270 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 148 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 544000   Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 141,92 46,03 83,41
Enxada rotativa rebocável 300800 3,0000 0,7300 0,2700 4,94 3,51 13,65
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 281,88 98,72 155,49
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 166,38 68,38 101,69
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 3,0000 0,7300 0,2700 136,17 48,57 337,55

(A)Total: 862,86

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 24,0000 551,52

(B)Total: 637,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.500,55
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0710 32,39

(F)Total: 32,39

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,1860 4,10

(G)Total: 4,10

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0710 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7790 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 149 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 545200   Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 141,92 46,03 72,87
Enxada rotativa rebocável 300800 2,0000 0,8700 0,1300 4,94 3,51 9,50
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7300 281,88 98,72 134,07
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 166,38 68,38 100,71
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 2,0000 0,8700 0,1300 136,17 48,57 249,55

(A)Total: 737,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 29,0000 666,42

(B)Total: 752,59

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.490,36
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,77

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0910 41,51

(F)Total: 41,51

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,2060 4,17

(G)Total: 4,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0910 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8090 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 150 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 545000   Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 141,92 46,03 83,41
Enxada rotativa rebocável 300800 3,0000 0,8100 0,1900 4,94 3,51 14,00
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 281,88 98,72 155,49
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 166,38 68,38 101,69
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 3,0000 0,8100 0,1900 136,17 48,57 358,57

(A)Total: 884,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 29,0000 666,42

(B)Total: 752,59

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.636,82
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,79

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0880 40,14

(F)Total: 40,14

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,1750 4,06

(G)Total: 4,06

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0880 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7620 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 151 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 546000   Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 141,92 46,03 83,41
Enxada rotativa rebocável 300800 3,0000 0,8900 0,1100 4,94 3,51 14,33
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 281,88 98,72 155,49
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 166,38 68,38 101,69
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 3,0000 0,8900 0,1100 136,17 48,57 379,59

(A)Total: 905,58

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 34,0000 781,32

(B)Total: 867,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.773,07
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,1050 47,90

(F)Total: 47,90

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,1630 4,02

(G)Total: 4,02

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1050 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7450 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 152 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 547000   Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 141,92 46,03 83,41
Enxada rotativa rebocável 300800 4,0000 0,7900 0,2100 4,94 3,51 18,55
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 281,88 98,72 155,49
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 166,38 68,38 101,69
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 4,0000 0,7900 0,2100 136,17 48,57 471,08

(A)Total: 1.001,29

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 39,0000 896,22

(B)Total: 982,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.983,68
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,1210 55,20

(F)Total: 55,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,1520 3,98

(G)Total: 3,98

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1210 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7280 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 85,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 153 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 542100   Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,4500 0,5500 326,34 122,57 214,26
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,5400 0,4600 101,30 5,81 57,37
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 281,88 98,72 139,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 166,38 68,38 100,71
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,5400 0,4600 353,94 228,02 296,00

(A)Total: 978,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 178,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.156,51
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     414,50 0,0370 15,33

(F)Total: 15,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,2420 4,29

(G)Total: 4,29

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0370 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,9000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8630 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 154 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 543100   Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,4500 0,5500 326,34 122,57 214,26
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,5400 0,4600 101,30 5,81 57,37
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 281,88 98,72 139,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 166,38 68,38 100,71
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,5400 0,4600 353,94 228,02 296,00

(A)Total: 978,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 178,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.156,51
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     414,50 0,0550 22,79

(F)Total: 22,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,2300 4,25

(G)Total: 4,25

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0550 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,9000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8450 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 155 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 544300   Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,4500 0,5500 326,34 122,57 214,26
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,5400 0,4600 101,30 5,81 57,37
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 281,88 98,72 139,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 166,38 68,38 100,71
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,5400 0,4600 353,94 228,02 296,00

(A)Total: 978,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 178,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.156,51
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     414,50 0,0730 30,25

(F)Total: 30,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,2180 4,21

(G)Total: 4,21

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0730 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,9000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8270 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 156 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 544100   Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6400 0,3600 326,34 122,57 252,97
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,7500 0,2500 101,30 5,81 77,42
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 281,88 98,72 155,49
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 166,38 68,38 101,69
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,7500 0,2500 353,94 228,02 322,45

(A)Total: 1.081,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 178,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.259,18
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     414,50 0,0710 29,42

(F)Total: 29,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,1860 4,10

(G)Total: 4,10

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0710 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7790 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 157 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 545300   Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,4500 0,5500 326,34 122,57 214,26
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,5400 0,4600 101,30 5,81 57,37
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 281,88 98,72 139,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 166,38 68,38 100,71
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,5400 0,4600 353,94 228,02 296,00

(A)Total: 978,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 178,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.156,51
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     414,50 0,0910 37,71

(F)Total: 37,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,2060 4,17

(G)Total: 4,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0910 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,9000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8090 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 63,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 158 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 545100   Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6400 0,3600 326,34 122,57 252,97
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,7500 0,2500 101,30 5,81 77,42
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 281,88 98,72 155,49
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 166,38 68,38 101,69
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,7500 0,2500 353,94 228,02 322,45

(A)Total: 1.081,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 178,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.259,18
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     414,50 0,0880 36,47

(F)Total: 36,47

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,1750 4,06

(G)Total: 4,06

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0880 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7620 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 159 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 546100   Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6400 0,3600 326,34 122,57 252,97
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,7500 0,2500 101,30 5,81 77,42
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 281,88 98,72 155,49
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 166,38 68,38 101,69
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,7500 0,2500 353,94 228,02 322,45

(A)Total: 1.081,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 178,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.259,18
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     414,50 0,1050 43,52

(F)Total: 43,52

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,1630 4,02

(G)Total: 4,02

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1050 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7450 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 160 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 547100   Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6400 0,3600 326,34 122,57 252,97
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,7500 0,2500 101,30 5,81 77,42
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 281,88 98,72 155,49
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 166,38 68,38 101,69
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,7500 0,2500 353,94 228,02 322,45

(A)Total: 1.081,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 178,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.259,18
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     414,50 0,1210 50,15

(F)Total: 50,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,1520 3,98

(G)Total: 3,98

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1210 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7280 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 161 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533000   Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3200 0,6800 141,92 46,03 76,71
Grade de discos 300240 1,0000 0,2500 0,7500 5,57 3,89 4,30
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1300 0,8700 281,88 98,72 122,52
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 166,38 68,38 84,05
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2500 0,7500 136,17 48,57 70,46

(A)Total: 529,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 581,33
(D) Produção da Equipe 41,73

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,3500 4,67

(G)Total: 4,67

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 1a.cat. 10090 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,0200 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 162 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533100   Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3200 0,6800 141,92 46,03 76,71
Grade de discos 300240 1,0000 0,2500 0,7500 5,57 3,89 4,30
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1300 0,8700 281,88 98,72 122,52
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 166,38 68,38 84,05
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2500 0,7500 136,17 48,57 70,46

(A)Total: 529,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 581,33
(D) Produção da Equipe 41,73

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520200 m3    4,23 1,3500 5,71

(G)Total: 5,71

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 163 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533200   Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 141,92 46,03 72,87
Grade de discos 300240 1,0000 0,2100 0,7900 5,57 3,89 4,23
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1100 0,8900 281,88 98,72 118,86
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1700 0,8300 166,38 68,38 85,03
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2100 0,7900 136,17 48,57 66,96

(A)Total: 519,02

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 571,24
(D) Produção da Equipe 35,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,3800 4,77

(G)Total: 4,77

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 1a.cat. 10090 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,2000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 164 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533300   Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 141,92 46,03 72,87
Grade de discos 300240 1,0000 0,2100 0,7900 5,57 3,89 4,23
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1100 0,8900 281,88 98,72 118,86
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1700 0,8300 166,38 68,38 85,03
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2100 0,7900 136,17 48,57 66,96

(A)Total: 519,02

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 571,24
(D) Produção da Equipe 35,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520200 m3    4,23 1,3800 5,83

(G)Total: 5,83

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,3000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 165 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533500   Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 141,92 46,03 83,41
Grade de discos 300240 1,0000 0,2900 0,7100 5,57 3,89 4,37
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1500 0,8500 281,88 98,72 126,19
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1500 0,8500 166,38 68,38 83,07
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2900 0,7100 136,17 48,57 73,96

(A)Total: 542,07

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 594,29
(D) Produção da Equipe 50,07

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    3,46 1,3500 4,67

(G)Total: 4,67

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 1a.cat. 10090 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,9500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 166 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533600   Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 141,92 46,03 83,41
Grade de discos 300240 1,0000 0,2900 0,7100 5,57 3,89 4,37
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1500 0,8500 281,88 98,72 126,19
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1500 0,8500 166,38 68,38 83,07
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2900 0,7100 136,17 48,57 73,96

(A)Total: 542,07

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 594,29
(D) Produção da Equipe 50,07

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520200 m3    4,23 1,3500 5,71

(G)Total: 5,71

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 167 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 583100   TSD exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,2500 0,7500 184,49 54,05 86,65
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,5500 0,4500 136,67 46,82 96,22
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1000 0,9000 141,92 46,03 55,61
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,0300 0,9700 209,89 80,37 84,24
Distr. agregados rebocável 1,3 m3 300130 1,0000 0,2500 0,7500 7,88 5,51 6,10
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,5500 0,4500 94,41 48,10 73,56
Rolo pneus autopropelido 21 t 345500 1,0000 0,5000 0,5000 171,79 67,20 119,49
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5000 0,5000 99,57 49,50 74,53
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2000 0,8000 137,11 40,44 59,77
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2000 0,8000 9,49 6,74 7,28

(A)Total: 684,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 270,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,50

(C)Total: 13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 968,28
(D) Produção da Equipe 300,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0250 1,30

(F)Total: 1,30

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0035 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0375 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 168 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 587000   TSS exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,2500 0,7500 184,49 54,05 86,65
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,5500 0,4500 136,67 46,82 96,22
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1000 0,9000 141,92 46,03 55,61
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,0300 0,9700 209,89 80,37 84,24
Distr. agregados rebocável 1,3 m3 300130 1,0000 0,2500 0,7500 7,88 5,51 6,10
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,5500 0,4500 94,41 48,10 73,56
Rolo pneus autopropelido 21 t 345500 1,0000 0,5000 0,5000 171,79 67,20 119,49
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5000 0,5000 99,57 49,50 74,53
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2000 0,8000 137,11 40,44 59,77
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2000 0,8000 9,49 6,74 7,28

(A)Total: 684,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 270,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,50

(C)Total: 13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 968,28
(D) Produção da Equipe 400,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0100 0,52

(F)Total: 0,52

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0015 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0150 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 169 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 584200   TST exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,3000 0,7000 184,49 54,05 93,17
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,6500 0,3500 136,67 46,82 105,21
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1000 0,9000 141,92 46,03 55,61
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,0700 0,9300 209,89 80,37 89,43
Distr. agregados rebocável 1,3 m3 300130 1,0000 0,3000 0,7000 7,88 5,51 6,21
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,6500 0,3500 94,41 48,10 78,19
Rolo pneus autopropelido 21 t 345500 1,0000 0,5000 0,5000 171,79 67,20 119,49
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5000 0,5000 99,57 49,50 74,53
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2000 0,8000 137,11 40,44 59,77
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2000 0,8000 9,49 6,74 7,28

(A)Total: 710,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 270,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,50

(C)Total: 13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 993,72
(D) Produção da Equipe 250,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0320 1,66

(F)Total: 1,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0040 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0480 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 170 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 602600   Aço CA-25 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 139,40 48,16 0,19

(A)Total: 0,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 29,77 0,0800 2,38
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0300 1,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,1000 2,29

(B)Total: 6,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,32

(C)Total: 0,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,06
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    17,04 0,0300 0,51
Ferro redondo CA-25 12,5mm 152120 kg    8,06 1,0500 8,46

(F)Total: 8,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 171 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603000   Aço CA-50 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 139,40 48,16 0,19

(A)Total: 0,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 29,77 0,0800 2,38
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0300 1,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,1000 2,29

(B)Total: 6,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,32

(C)Total: 0,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,06
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    17,04 0,0300 0,51
Ferro redondo CA-50 10,0mm 155380 kg    8,98 1,0500 9,42

(F)Total: 9,93

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 172 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603300   Aço CA-60 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 139,40 48,16 0,19

(A)Total: 0,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 29,77 0,0800 2,38
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0300 1,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,1000 2,29

(B)Total: 6,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,32

(C)Total: 0,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,06
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    17,04 0,0300 0,51
Ferro redondo CA-60 4,2 mm 156420 kg    10,18 1,0500 10,68

(F)Total: 11,19

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 173 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603500   Alvenaria de tijolos maciços Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 6,8000 202,43
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 371,64

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,58

(C)Total: 18,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 390,22
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 390,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,2640 10,99
Cal virgem em pó 170100 kg    0,43 28,1400 12,10
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0588 26,82
Tijolo maciço 100010 mil   1.362,50 0,4700 640,37

(F)Total: 690,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,3960 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cal hidratada/virgem 10000 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0282 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0588 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Tijolo maciço 10030 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,8460 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.080,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 174 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603600   Alvenaria pedra de mão argamassada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 104,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,24

(C)Total: 5,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 110,21
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,3400 14,15
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,1000 45,62
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 1,0000 50,74

(F)Total: 110,51

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,5100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1000 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,5000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 220,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 175 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601100   Apiloamento manual Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0500 3,13
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,5000 34,47

(B)Total: 37,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,88

(C)Total: 1,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,48
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 176 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 604000   Argamassa cimento e areia 1:3 Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 351,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,57

(C)Total: 17,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 369,06
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 1,0500 43,72
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,4340 197,99

(F)Total: 241,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,5750 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,4340 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 389,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 177 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 604100   Argamassa cimento e areia 1:4 Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 351,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,57

(C)Total: 17,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 369,06
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 1,1200 46,63
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,3250 148,26

(F)Total: 194,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,6800 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,3250 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 342,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 178 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620700   Boca de BDTC 1,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 127,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 134,34
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 3,2970 943,33

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 18,6800 1.739,66
(G)Total: 2.682,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.817,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 179 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620800   Boca de BDTC 1,20m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 127,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 134,34
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 4,3350 1.240,33

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 23,6900 2.206,24
(G)Total: 3.446,57

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.580,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 180 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620900   Boca de BDTC 1,50m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,5000 149,37

(B)Total: 185,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,27

(C)Total: 9,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 194,67
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 194,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 8,5210 2.438,02

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 36,9500 3.441,15
(G)Total: 5.879,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.073,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 181 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621000   Boca de BDTC 2,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 10,0000 229,80

(B)Total: 265,83

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,29

(C)Total: 13,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 279,12
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 279,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 16,3020 4.664,32

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 59,7300 5.562,65
(G)Total: 10.226,97

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.506,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 182 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620000   Boca de BSTC 0,40m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 81,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,09

(C)Total: 4,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 86,08
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,08

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 0,6110 174,81

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 4,7000 437,71
(G)Total: 612,52

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 698,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 183 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620100   Boca de BSTC 0,60m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 81,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,09

(C)Total: 4,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 86,08
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,08

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 1,0470 299,56

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 7,0300 654,70
(G)Total: 954,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.040,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 184 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620200   Boca de BSTC 0,80m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 81,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,09

(C)Total: 4,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 86,08
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,08

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 1,5180 434,33

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 10,0500 935,95
(G)Total: 1.370,28

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.456,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 185 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620300   Boca de BSTC 1,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 104,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,24

(C)Total: 5,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 110,21
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 2,2780 651,78

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 13,8500 1.289,85
(G)Total: 1.941,63

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.051,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 186 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620400   Boca de BSTC 1,20m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 104,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,24

(C)Total: 5,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 110,21
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 3,0760 880,10

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 17,4500 1.625,11
(G)Total: 2.505,21

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.615,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 187 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620500   Boca de BSTC 1,50m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 150,93

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,54

(C)Total: 7,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 158,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 158,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 6,1760 1.767,07

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 27,9100 2.599,25
(G)Total: 4.366,32

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.524,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 188 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620600   Boca de BSTC 2,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 219,87

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,99

(C)Total: 10,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 230,86
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 230,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 11,8730 3.397,10

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 45,6400 4.250,45
(G)Total: 7.647,55

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.878,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 189 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621100   Boca de BTTC 1,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 150,93

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,54

(C)Total: 7,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 158,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 158,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 4,3160 1.234,89

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 23,5100 2.189,48
(G)Total: 3.424,37

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.582,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 190 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621200   Boca de BTTC 1,20m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 150,93

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,54

(C)Total: 7,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 158,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 158,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 5,5950 1.600,84

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 29,9300 2.787,38
(G)Total: 4.388,22

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.546,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 191 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621300   Boca de BTTC 1,50m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 219,87

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,99

(C)Total: 10,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 230,86
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 230,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 10,8710 3.110,41

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 46,0000 4.283,98
(G)Total: 7.394,39

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.625,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 192 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621400   Boca de BTTC 2,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 12,0000 275,76

(B)Total: 311,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,58

(C)Total: 15,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 327,37
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 327,37

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 20,7300 5.931,26

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 73,8100 6.873,92
(G)Total: 12.805,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13.132,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 193 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 622000   Boca de saída dreno profundo - tipo 1 Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1000 2,97
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 14,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,72

(C)Total: 0,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,18
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,18

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 34,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1570 55,66

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 1,7600 163,90
(G)Total: 219,56

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 268,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 194 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 622100   Boca de saída dreno profundo - tipo 2 Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1000 2,97
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,7000 16,08

(B)Total: 19,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,95

(C)Total: 0,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 34,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,2050 72,68

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 2,1600 201,16
(G)Total: 273,84

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 328,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 195 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 622300   Boca de saída dreno sub-horizontal Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1000 2,97
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,4000 9,19

(B)Total: 12,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,60

(C)Total: 0,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12,76
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0220 7,80

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0230 0,83
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 0,3700 34,45

(G)Total: 43,08

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 196 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 622200   Boca de saída dreno sub-superficial Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1500 4,46
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,2000 27,57

(B)Total: 32,03

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,60

(C)Total: 1,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,63
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,1390 7,25
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 0,5000 17,12

(F)Total: 24,37

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0595 21,09

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1390 5,03
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 0,9200 85,67

(G)Total: 111,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,2085 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 169,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 197 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613000   Bueiro metálico MP-100 circular e=2,0mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 7,0000 160,86

(B)Total: 223,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,17

(C)Total: 11,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 234,70
(D) Produção da Equipe 504,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-100 e=2,00mm c/
epoxy

100210 kg    30,50 1,0000 30,50

(F)Total: 30,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0010 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 198 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613100   Bueiro metálico MP-100 circular e=2,7mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 7,0000 160,86

(B)Total: 223,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,17

(C)Total: 11,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 234,70
(D) Produção da Equipe 504,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-100 e=2,70mm c/
epoxy

100270 kg    29,40 1,0000 29,40

(F)Total: 29,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0010 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 199 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613200   Bueiro metálico MP-100 circular e=3,4mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 7,0000 160,86

(B)Total: 223,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,17

(C)Total: 11,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 234,70
(D) Produção da Equipe 504,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-100 e=3,40mm c/
epoxy

100340 kg    28,50 1,0000 28,50

(F)Total: 28,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0010 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 200 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613300   Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,7000 0,0000 128,99 62,11 90,29

(A)Total: 90,29

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 12,0000 275,76

(B)Total: 338,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,92

(C)Total: 16,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 445,64
(D) Produção da Equipe 491,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=2,70mm c/
epoxy

101270 kg    32,00 1,0000 32,00

(F)Total: 32,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0010 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 201 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613400   Bueiro metálico MP-152 circular e=3,4mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,7000 0,0000 128,99 62,11 90,29

(A)Total: 90,29

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 12,0000 275,76

(B)Total: 338,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,92

(C)Total: 16,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 445,64
(D) Produção da Equipe 491,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=3,40mm c/
epoxy

101340 kg    32,00 1,0000 32,00

(F)Total: 32,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0010 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 202 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613500   Bueiro metálico MP-152 circular e=4,7mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,7000 0,0000 128,99 62,11 90,29

(A)Total: 90,29

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 12,0000 275,76

(B)Total: 338,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,92

(C)Total: 16,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 445,64
(D) Produção da Equipe 491,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=4,70mm c/
epoxy

101470 kg    28,80 1,0000 28,80

(F)Total: 28,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0010 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 203 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613600   Bueiro metálico MP-152 circular e=6,3mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,7000 0,0000 128,99 62,11 90,29

(A)Total: 90,29

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 12,0000 275,76

(B)Total: 338,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,92

(C)Total: 16,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 445,64
(D) Produção da Equipe 491,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=6,30mm c/
epoxy

101630 kg    29,40 1,0000 29,40

(F)Total: 29,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0010 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 204 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606000   Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 75,73

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,78

(C)Total: 3,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 79,51
(D) Produção da Equipe 3,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 0,3000 15,22

(F)Total: 15,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,7000 248,19

(G)Total: 248,19

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,4500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 286,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 205 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606100   Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 75,73

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,78

(C)Total: 3,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 79,51
(D) Produção da Equipe 3,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 0,3000 15,22

(F)Total: 15,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 0,7000 266,60

(G)Total: 266,60

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,4500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 304,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 206 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605100   Concreto Fck =  9 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,7100 29,56
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,2000 91,24
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 159,41

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0600 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,2000 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 325,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 207 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605200   Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,6400 26,64
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,2700 123,17
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 188,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,9600 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,2700 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 354,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 208 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605300   Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,6140 25,56
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,3300 150,54
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 214,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,9210 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,3300 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 380,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 209 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605400   Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,6100 25,40
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,3440 156,93
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 220,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0200 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,3440 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 387,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 210 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605500   Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5820 24,23
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,3860 176,09
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 238,93

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8730 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,3860 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 405,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 211 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605600   Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5600 23,31
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,4100 187,04
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 248,96

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8400 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,4100 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 415,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 212 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605700   Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5500 22,90
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,4300 196,16
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 257,67

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,4300 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 423,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 213 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605800   Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5500 22,90
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,4350 198,44
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 259,95

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,4350 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 426,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 214 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605900   Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5200 21,65
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,4800 218,97
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 279,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,7800 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,4800 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 445,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 215 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606200   Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5000 20,82
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,5120 233,57
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 293,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,7500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,5120 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 459,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 216 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605000   Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,7100 29,56
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,1800 82,11
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 150,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0600 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1800 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 316,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 217 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612600   Corpo de BDTC 0,80m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,5000 14,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 115,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,75

(C)Total: 5,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 249,89
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 180820 ud    345,97 2,0000 691,94

(F)Total: 691,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0200 6,85
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 0,6000 171,67

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 0,7000 65,19
(G)Total: 243,71

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 1,3800 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.060,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 218 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611800   Corpo de BDTC 1,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 153,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,65

(C)Total: 7,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,39
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    503,97 2,0000 1.007,94

(F)Total: 1.007,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0300 10,27
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 0,9200 263,23

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 0,9000 83,81
(G)Total: 357,31

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 2,0500 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.512,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 219 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611050   Corpo de BDTC 1,00m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,00
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 119,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    503,97 2,0000 1.007,94

(F)Total: 1.007,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0300 10,27

(G)Total: 10,27

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 2,0500 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.137,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 220 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611900   Corpo de BDTC 1,20m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 153,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,65

(C)Total: 7,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,39
(D) Produção da Equipe 1,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 196,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    658,50 2,0000 1.317,00

(F)Total: 1.317,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0400 13,70
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 1,2780 365,66

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 1,1000 102,44
(G)Total: 481,80

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 2,6400 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.995,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 221 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611250   Corpo de BDTC 1,20m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,00
(D) Produção da Equipe 1,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 159,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    658,50 2,0000 1.317,00

(F)Total: 1.317,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0400 13,70

(G)Total: 13,70

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 2,6400 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.490,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 222 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612000   Corpo de BDTC 1,50m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 153,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,65

(C)Total: 7,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,39
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 294,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    1.106,85 2,0000 2.213,70

(F)Total: 2.213,70

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0500 17,12
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 1,8940 541,91

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 1,3600 126,65
(G)Total: 685,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 3,2200 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.193,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 223 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611450   Corpo de BDTC 1,50m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 239,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    1.106,85 2,0000 2.213,70

(F)Total: 2.213,70

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0500 17,12

(G)Total: 17,12

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 3,2200 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.469,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 224 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612100   Corpo de BDTC 2,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 176,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,80

(C)Total: 8,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 318,52
(D) Produção da Equipe 0,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 637,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 182020 ud    2.328,00 2,0000 4.656,00

(F)Total: 4.656,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0600 20,55
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 3,1380 897,84

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 1,8000 167,63
(G)Total: 1.086,02

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 5,7600 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.379,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 225 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610500   Corpo de BSTC 0,40m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 147,40 65,65 147,40

(A)Total: 147,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,5000 14,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 115,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,75

(C)Total: 5,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 268,30
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,40m MF PA-2 180340 ud    256,50 1,0000 256,50

(F)Total: 256,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0060 2,05
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 0,1100 31,47

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 0,4000 37,25
(G)Total: 70,77

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1570 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 354,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 226 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610400   Corpo de BSTC 0,40m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 147,40 65,65 147,40

(A)Total: 147,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 252,68
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,40m MF PA-2 180340 ud    256,50 1,0000 256,50

(F)Total: 256,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0060 2,05

(G)Total: 2,05

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1570 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 283,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 227 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610700   Corpo de BSTC 0,60m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,5000 14,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 115,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,75

(C)Total: 5,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 249,89
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 180620 ud    233,04 1,0000 233,04

(F)Total: 233,04

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0080 2,74
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 0,1690 48,35

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 0,5000 46,56
(G)Total: 97,65

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,2820 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 372,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 228 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610600   Corpo de BSTC 0,60m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 234,27
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 180620 ud    233,04 1,0000 233,04

(F)Total: 233,04

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0080 2,74

(G)Total: 2,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,2820 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 274,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 229 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610900   Corpo de BSTC 0,80m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,5000 14,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 115,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,75

(C)Total: 5,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 249,89
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 180820 ud    345,97 1,0000 345,97

(F)Total: 345,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0100 3,42
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 0,3000 85,83

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 0,7000 65,19
(G)Total: 154,44

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,6900 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 562,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 230 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610800   Corpo de BSTC 0,80m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 234,27
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 180820 ud    345,97 1,0000 345,97

(F)Total: 345,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0100 3,42

(G)Total: 3,42

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,6900 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 407,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 231 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611100   Corpo de BSTC 1,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 153,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,65

(C)Total: 7,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,39
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    503,97 1,0000 503,97

(F)Total: 503,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0150 5,13
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 0,4600 131,61

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 0,9000 83,81
(G)Total: 220,55

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 1,0250 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 798,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 232 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611000   Corpo de BSTC 1,00m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,00
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    503,97 1,0000 503,97

(F)Total: 503,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0150 5,13

(G)Total: 5,13

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 1,0250 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 568,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 233 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611300   Corpo de BSTC 1,20m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 153,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,65

(C)Total: 7,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,39
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 98,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    658,50 1,0000 658,50

(F)Total: 658,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0200 6,85
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 0,6390 182,83

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 1,1000 102,44
(G)Total: 292,12

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 1,3200 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.048,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 234 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611200   Corpo de BSTC 1,20m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,00
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    658,50 1,0000 658,50

(F)Total: 658,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0200 6,85

(G)Total: 6,85

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 1,3200 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 745,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 235 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611500   Corpo de BSTC 1,50m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 153,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,65

(C)Total: 7,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,39
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    1.106,85 1,0000 1.106,85

(F)Total: 1.106,85

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0250 8,56
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 0,9470 270,95

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 1,3600 126,65
(G)Total: 406,16

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 1,6100 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.660,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 236 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611400   Corpo de BSTC 1,50m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,00
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 119,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    1.106,85 1,0000 1.106,85

(F)Total: 1.106,85

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0250 8,56

(G)Total: 8,56

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 1,6100 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.234,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 237 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611700   Corpo de BSTC 2,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 176,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,80

(C)Total: 8,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 318,52
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 318,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 182020 ud    2.328,00 1,0000 2.328,00

(F)Total: 2.328,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0300 10,27
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 1,5690 448,92

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 1,8000 167,63
(G)Total: 626,82

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 2,8800 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.273,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 238 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611600   Corpo de BSTC 2,00m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 239,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 182020 ud    2.328,00 1,0000 2.328,00

(F)Total: 2.328,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0300 10,27

(G)Total: 10,27

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 2,8800 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.577,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 239 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612200   Corpo de BTTC 1,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 184,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,21

(C)Total: 9,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 327,29
(D) Produção da Equipe 1,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 218,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    503,97 3,0000 1.511,91

(F)Total: 1.511,91

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0450 15,41
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 1,3800 394,84

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 0,9000 83,81
(G)Total: 494,06

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 3,0750 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.224,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 240 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611150   Corpo de BTTC 1,00m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 131,61

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,58

(C)Total: 6,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 271,91
(D) Produção da Equipe 1,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 181,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    503,97 3,0000 1.511,91

(F)Total: 1.511,91

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0450 15,41

(G)Total: 15,41

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 3,0750 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.708,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 241 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612300   Corpo de BTTC 1,20m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 207,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,36

(C)Total: 10,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 351,42
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 351,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    658,50 3,0000 1.975,50

(F)Total: 1.975,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0600 20,55
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 1,9170 548,49

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 1,1000 102,44
(G)Total: 671,48

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 3,9600 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.998,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 242 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611350   Corpo de BTTC 1,20m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 131,61

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,58

(C)Total: 6,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 271,91
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 271,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    658,50 3,0000 1.975,50

(F)Total: 1.975,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0600 20,55

(G)Total: 20,55

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 3,9600 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.267,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 243 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612400   Corpo de BTTC 1,50m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 207,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,36

(C)Total: 10,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 351,42
(D) Produção da Equipe 0,70

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 502,02

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    1.106,85 3,0000 3.320,55

(F)Total: 3.320,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0750 25,68
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 2,8400 812,58

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 1,3600 126,65
(G)Total: 964,91

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 4,8300 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.787,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 244 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611550   Corpo de BTTC 1,50m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 131,61

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,58

(C)Total: 6,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 271,91
(D) Produção da Equipe 0,70

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,44

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    1.106,85 3,0000 3.320,55

(F)Total: 3.320,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0750 25,68

(G)Total: 25,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 4,8300 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.734,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 245 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612500   Corpo de BTTC 2,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 230,32

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,51

(C)Total: 11,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 375,55
(D) Produção da Equipe 0,35

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.073,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 182020 ud    2.328,00 3,0000 6.984,00

(F)Total: 6.984,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0900 30,82
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    286,12 4,7070 1.346,76

Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 1,8000 167,63
(G)Total: 1.545,21

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 8,6400 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.602,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 246 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606500   Demolição de alvenaria Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 121,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 12,11

(C)Total: 12,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,27
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 133,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 133,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 247 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606600   Demolição de concreto armado Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 37,59 8,28 37,59
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,1000 0,9000 128,99 62,11 68,78
Rompedor manual 28 kg 300310 2,0000 1,0000 0,0000 3,31 2,31 6,62

(A)Total: 112,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 104,23

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 15,63

(C)Total: 15,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,85
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 232,85

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    6.972,00 0,0005 3,48

(F)Total: 3,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 236,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 248 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606700   Demolição de concreto simples Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 37,59 8,28 37,59
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,1000 0,9000 128,99 62,11 68,78
Rompedor manual 28 kg 300310 2,0000 1,0000 0,0000 3,31 2,31 6,62

(A)Total: 112,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 104,23

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,21

(C)Total: 5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 222,43
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    6.972,00 0,0003 2,09

(F)Total: 2,09

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 113,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 249 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643000   Dreno profundo em rocha - tipo 1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,4000 9,19

(B)Total: 15,45

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,77

(C)Total: 0,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,22
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,1380 7,20
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 41,45

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,2070 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 250 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643100   Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 17,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,88

(C)Total: 0,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,63
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 2,0000 8,04
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,1380 7,20
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 49,49

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,2070 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 251 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643200   Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 17,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,88

(C)Total: 0,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,63
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    4,39 2,0000 8,78
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,1380 7,20
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 50,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,2070 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 252 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643300   Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,7000 16,08

(B)Total: 22,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,11

(C)Total: 1,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,45
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,45

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 2,0000 8,04
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,2000 10,43

(F)Total: 18,47

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,3000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 253 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643400   Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,7000 16,08

(B)Total: 22,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,11

(C)Total: 1,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,45
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,45

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    4,39 2,0000 8,78
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,2000 10,43

(F)Total: 19,21

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,3000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 254 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643500   Dreno profundo em rocha - tipo 4 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,6000 13,78

(B)Total: 20,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,00

(C)Total: 1,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 21,04
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,2000 10,43

(F)Total: 10,43

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,3000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 255 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643600   Dreno profundo em rocha - tipo 5 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,4000 9,19

(B)Total: 15,45

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,77

(C)Total: 0,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,22
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,1380 5,74
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 39,99

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,2070 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 256 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640000   Dreno profundo em solo - tipo 1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,9000 20,68

(B)Total: 26,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,34

(C)Total: 1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,28
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,3380 14,07
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 48,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,1000 3,94

(G)Total: 3,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,5070 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 257 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640100   Dreno profundo em solo - tipo 1A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,5000 34,47

(B)Total: 47,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,35

(C)Total: 2,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 49,35
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5880 24,48
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 58,73

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,1000 3,94

(G)Total: 3,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8820 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 112,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 258 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640200   Dreno profundo em solo - tipo 2 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,9000 20,68

(B)Total: 26,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,34

(C)Total: 1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,28
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,4380 18,23
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 52,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,6570 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 259 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640300   Dreno profundo em solo - tipo 2A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,5000 34,47

(B)Total: 47,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,35

(C)Total: 2,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 49,35
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,6880 28,64
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 62,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0320 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 112,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 260 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640600   Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2500 15,66
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,3000 52,85

(B)Total: 68,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,42

(C)Total: 3,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,93
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 3,9000 15,67
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,6500 33,91

(F)Total: 49,58

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,1000 3,94

(G)Total: 3,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,9750 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 125,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 261 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640700   Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2500 15,66
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,3000 52,85

(B)Total: 68,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,42

(C)Total: 3,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,93
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    4,39 3,9000 17,12
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,6500 33,91

(F)Total: 51,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,1000 3,94

(G)Total: 3,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,9750 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 126,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 262 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640400   Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1500 9,40
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,6000 36,76

(B)Total: 46,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,30

(C)Total: 2,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,46
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 2,9000 11,65
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,4000 20,87

(F)Total: 32,52

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,1000 3,94

(G)Total: 3,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,6000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 263 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640500   Dreno profundo em solo - tipo 3(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1500 9,40
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,6000 36,76

(B)Total: 46,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,30

(C)Total: 2,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,46
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    4,39 2,9000 12,73
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,4000 20,87

(F)Total: 33,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,1000 3,94

(G)Total: 3,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,6000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 86,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 264 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641000   Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2500 15,66
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,3000 52,85

(B)Total: 68,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,42

(C)Total: 3,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,93
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 4,3000 17,28
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7500 39,13

(F)Total: 56,41

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 128,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 265 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641100   Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2500 15,66
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,3000 52,85

(B)Total: 68,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,42

(C)Total: 3,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,93
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    4,39 4,3000 18,87
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7500 39,13

(F)Total: 58,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 129,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 266 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640800   Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1500 9,40
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,6000 36,76

(B)Total: 46,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,30

(C)Total: 2,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,46
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 3,3000 13,26
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5000 26,09

(F)Total: 39,35

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,7500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 87,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 267 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640900   Dreno profundo em solo - tipo 4(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1500 9,40
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,6000 36,76

(B)Total: 46,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,30

(C)Total: 2,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,46
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    4,39 3,3000 14,48
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5000 26,09

(F)Total: 40,57

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,7500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 89,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 268 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641400   Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,7000 39,06

(B)Total: 51,59

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,57

(C)Total: 2,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,16
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 3,9000 15,67
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5880 30,68
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 80,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,1000 3,94

(G)Total: 3,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8820 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 138,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 269 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641500   Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,7000 39,06

(B)Total: 51,59

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,57

(C)Total: 2,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,16
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    4,39 3,9000 17,12
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5880 30,68
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 82,05

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,1000 3,94

(G)Total: 3,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8820 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 140,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 270 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641200   Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,1000 25,27

(B)Total: 31,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,57

(C)Total: 1,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,10
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 2,9000 11,65
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,3380 17,63
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 63,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,1000 3,94

(G)Total: 3,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,5070 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 100,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 271 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641300   Dreno profundo em solo - tipo 5(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,1000 25,27

(B)Total: 31,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,57

(C)Total: 1,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,10
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    4,39 2,9000 12,73
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,3380 17,63
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 64,61

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,1000 3,94

(G)Total: 3,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,5070 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 101,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 272 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641800   Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,7000 39,06

(B)Total: 51,59

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,57

(C)Total: 2,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,16
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 4,3000 17,28
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,6880 35,89
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 87,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0320 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 141,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 273 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641900   Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,7000 39,06

(B)Total: 51,59

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,57

(C)Total: 2,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,16
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    4,39 4,3000 18,87
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,6880 35,89
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 89,01

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0320 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 143,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 274 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641600   Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,1000 25,27

(B)Total: 31,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,57

(C)Total: 1,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,10
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 3,3000 13,26
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,4380 22,85
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 70,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,6570 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 103,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 275 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641700   Dreno profundo em solo - tipo 6(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,1000 25,27

(B)Total: 31,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,57

(C)Total: 1,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,10
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    4,39 3,3000 14,48
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,4380 22,85
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 71,58

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,6570 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 276 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 644300   Dreno sub-horizontal Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto 371200 1,0000 0,5000 0,0000 0,16 0,12 0,08
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,5000 0,0000 14,32 0,29 7,16

(A)Total: 7,24

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 58,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 5,84

(C)Total: 5,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,57
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tubo de PVC 100140 g     0,11 20,0000 2,20
Fio de nylon 0,50 mm 180170 m     0,10 5,0000 0,50
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 0,2000 0,80
Perfuração p/ dreno sub-horizontal 100500 m     140,00 1,0000 140,00
Tubo PVC 2" - 50mm 110550 m     12,30 1,0000 12,30

(F)Total: 155,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 227,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 277 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 644100   Dreno sub-superficial - tipo 1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0500 3,13
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,3000 6,89

(B)Total: 10,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,50

(C)Total: 0,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,52
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0600 3,13

(F)Total: 3,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0600 2,17

(G)Total: 2,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0900 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 278 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 644200   Dreno sub-superficial - tipo 2 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1000 0,0000 203,11 77,55 20,31

(A)Total: 20,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,7500 109,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 10,5000 241,29

(B)Total: 350,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,54

(C)Total: 17,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 388,81
(D) Produção da Equipe 35,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0700 3,65

(F)Total: 3,65

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,1050 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 279 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603700   Enrocamento pedra de mão arrumada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 98,71

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,93

(C)Total: 4,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 103,64
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 1,2000 60,88

(F)Total: 60,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 164,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 280 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603800   Enrocamento pedra de mão jogada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 45,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,29

(C)Total: 2,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,25
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 1,0000 50,74

(F)Total: 50,74

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,5000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 98,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 281 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600300   Escavação de bueiros em 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 174,59 67,45 174,59

(A)Total: 174,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 29,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 203,83
(D) Produção da Equipe 27,74

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 282 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600400   Escavação de bueiros em 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 186,65 71,68 186,65

(A)Total: 186,65

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 29,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 215,89
(D) Produção da Equipe 28,75

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 283 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600500   Escavação de bueiros em 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 37,59 8,28 37,59
Escav. hidráulica E-215 C severa 330800 1,0000 0,4100 0,5900 212,52 77,35 132,76
Perfuratriz manual 18 kg 305710 2,0000 1,0000 0,0000 2,69 1,88 5,38

(A)Total: 175,73

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 152,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,42
(D) Produção da Equipe 16,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     1,84 1,0000 1,84
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    8,19 0,3000 2,45
Espoleta simples 180040 ud    2,90 1,0000 2,90
Estopim preto 110060 m     6,54 3,0000 19,62
Jogo de brocas S-12 140120 jg    6.972,00 0,0005 3,48

(F)Total: 30,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 284 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600900   Escavação de corta-rio em 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 174,59 67,45 174,59

(A)Total: 174,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 29,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 203,83
(D) Produção da Equipe 27,74

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 285 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601000   Escavação de corta-rio em 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 186,65 71,68 186,65

(A)Total: 186,65

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 29,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 215,89
(D) Produção da Equipe 28,75

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 286 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601300   Escavação de corta-rio em 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 37,59 8,28 37,59
Escav. hidráulica E-215 C severa 330800 1,0000 0,4100 0,5900 212,52 77,35 132,76
Perfuratriz manual 18 kg 305710 2,0000 1,0000 0,0000 2,69 1,88 5,38

(A)Total: 175,73

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 152,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,42
(D) Produção da Equipe 16,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     1,84 1,0000 1,84
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    8,19 0,3000 2,45
Espoleta simples 180040 ud    2,90 1,0000 2,90
Estopim preto 110060 m     6,54 3,0000 19,62
Jogo de brocas S-12 140120 jg    6.972,00 0,0005 3,48

(F)Total: 30,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 287 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600000   Escavação manual de vala 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,5000 34,47

(B)Total: 34,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,72

(C)Total: 1,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,19
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 288 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600100   Escavação manual de vala 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 45,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,29

(C)Total: 2,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,25
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 289 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600200   Escavação manual de vala 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 37,59 8,28 22,93
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 1,0000 0,0000 2,69 1,88 2,69

(A)Total: 25,62

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 25,0000 574,50

(B)Total: 635,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 660,89
(D) Produção da Equipe 7,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     1,84 1,0000 1,84
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    8,19 0,3000 2,45
Espoleta simples 180040 ud    2,90 1,0000 2,90
Estopim preto 110060 m     6,54 3,0000 19,62
Jogo de brocas S-12 140120 jg    6.972,00 0,0005 3,48

(F)Total: 30,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 116,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 290 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600600   Escavação valas de drenagem 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 29,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,46

(C)Total: 1,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 159,69
(D) Produção da Equipe 10,32

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 291 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600700   Escavação valas de drenagem 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 147,40 65,65 147,40

(A)Total: 147,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 29,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,46

(C)Total: 1,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 178,10
(D) Produção da Equipe 7,46

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 292 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600800   Escavação valas de drenagem 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,4000 0,6000 37,59 8,28 19,99
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 0,8000 0,2000 2,69 1,88 2,52
Retroescavadeira 580N severa 332520 1,0000 1,0000 0,0000 171,09 70,21 171,09

(A)Total: 193,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 129,19

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,45

(C)Total: 6,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 329,24
(D) Produção da Equipe 6,21

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     1,84 1,0000 1,84
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    8,19 0,3000 2,45
Espoleta simples 180040 ud    2,90 1,0000 2,90
Estopim preto 110060 m     6,54 3,0000 19,62
Jogo de brocas S-12 140120 jg    6.972,00 0,0005 3,48

(F)Total: 30,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 83,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 293 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 602200   Escoramento de cavas de fundação Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 139,40 48,16 0,09

(A)Total: 0,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 1,4000 35,09
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,8000 64,34

(B)Total: 105,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,28

(C)Total: 5,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 111,06
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira de lei  3 x 16 cm 113160 m     12,96 1,2500 16,20
Madeira de lei  6 x 16 cm 116160 m     25,92 0,1500 3,88
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     12,00 0,1500 1,80
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,2000 2,40

(F)Total: 24,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 79,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 294 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 602100   Formas de madeira compensada  resinada Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0500 139,40 48,16 0,48
Serra circular gasolina 370120 1,0000 0,1800 0,0000 14,42 0,36 2,59

(A)Total: 3,07

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1500 9,40
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 103,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,17

(C)Total: 5,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 111,65
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Compensado 14 mm resinado 126140 m2    21,43 0,3330 7,13
Madeira pinho  1" x  4" 111040 m     5,72 1,3900 7,95
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     12,76 0,7000 8,93
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,2000 2,40

(F)Total: 26,41

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 82,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 295 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 602000   Formas de madeira comum Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0500 139,40 48,16 0,48
Serra circular gasolina 370120 1,0000 0,5000 0,0000 14,42 0,36 7,21

(A)Total: 7,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 112,97
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x  4" 111040 m     5,72 0,5000 2,86
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     16,94 1,1000 18,63
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     12,76 1,0000 12,76
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,2000 2,40

(F)Total: 36,65

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 296 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 607000   Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0200 1,25
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,2000 4,59

(B)Total: 5,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,29

(C)Total: 0,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,13
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 1,0000 4,02

(F)Total: 4,02

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 297 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 607100   Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0100 0,62
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,0500 1,14

(B)Total: 1,76

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,08

(C)Total: 0,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,84
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Aterros) 120040 m2    6,98 1,0000 6,98

(F)Total: 6,98

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 298 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 607500   Fornecimento e colocação tubo concreto d=20cm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0500 3,13
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,2500 5,74

(B)Total: 8,87

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,44

(C)Total: 0,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,31
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    34,25 1,0000 34,25

(F)Total: 34,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0008 0,27

(G)Total: 0,27

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0520 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 299 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 607600   Fornecimento e colocação tubo concreto d=30cm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0500 3,13
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,3500 8,04

(B)Total: 11,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,55

(C)Total: 0,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,72
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,72

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    43,42 1,0000 43,42

(F)Total: 43,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0012 0,41

(G)Total: 0,41

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0890 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 300 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603100   Grade ferro p/ boca de lobo Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0500 0,0000 139,40 48,16 6,97
Gerador de solda 400 A 344000 1,0000 0,4000 0,0000 61,13 10,85 24,45

(A)Total: 31,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 29,77 0,9000 26,79
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,3000 18,80
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,4000 11,90
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,9000 43,66

(B)Total: 101,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,05

(C)Total: 5,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 137,62
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 137,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Eletrodo p/ solda 3,25 mm 153250 kg    33,96 0,2500 8,49
Ferro redondo CA-50 12,5mm 155120 kg    8,66 21,4400 185,67

(F)Total: 194,16

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 331,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 301 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603200   Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0800 0,0000 139,40 48,16 11,15
Gerador de solda 400 A 344000 1,0000 0,5000 0,0000 61,13 10,85 30,56

(A)Total: 41,71

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 29,77 1,2000 35,72
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,3000 18,80
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,5000 14,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 115,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,76

(C)Total: 5,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 162,83
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cantoneira 6,35 x 6,35 x 1 cm 106350 kg    9,60 41,5000 398,40
Eletrodo p/ solda 3,25 mm 153250 kg    33,96 0,3000 10,18
Ferro redondo CA-25 12,5mm 152120 kg    8,06 11,5000 92,69

(F)Total: 501,27

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 664,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 302 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603900   Lastro de brita Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 45,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,29

(C)Total: 2,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,25
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,0000 52,18

(F)Total: 52,18

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,5000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 100,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 303 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 633100   Limpeza e desobstrução de bueiros duplos Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 114,90

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,74

(C)Total: 5,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 120,64
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 120,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 120,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 304 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 633000   Limpeza e desobstrução de bueiros simples Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,5000 57,45

(B)Total: 57,45

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,87

(C)Total: 2,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 60,32
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 305 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 633200   Limpeza e desobstrução de bueiros triplos Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 7,5000 172,35

(B)Total: 172,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,61

(C)Total: 8,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 180,96
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 180,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 180,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 306 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810100   Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 35,23 27,72 35,23

(A)Total: 35,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 108,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,43

(C)Total: 5,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,29
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1030 36,52

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0980 3,54
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0650 6,52

(G)Total: 46,58

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 307 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810050   Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,7000 0,3000 39,67 4,02 28,96
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,7000 0,3000 2,68 1,87 2,43

(A)Total: 31,39

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 15,0000 344,70

(B)Total: 407,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 20,36

(C)Total: 20,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 459,12
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0015 0,51
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1030 36,52

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0980 3,54
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0650 6,52

(G)Total: 47,09

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 308 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810200   Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 35,23 27,72 35,23

(A)Total: 35,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 108,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,43

(C)Total: 5,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,29
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0420 14,89

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0300 1,08
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0250 2,51

(G)Total: 18,48

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 309 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810150   Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 39,67 4,02 21,84
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,5000 0,5000 2,68 1,87 2,27

(A)Total: 24,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 7,0000 160,86

(B)Total: 223,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,17

(C)Total: 11,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 258,81
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0006 0,20
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0420 14,89

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0300 1,08
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0250 2,51

(G)Total: 18,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 35,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 310 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810300   Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 35,23 27,72 35,23

(A)Total: 35,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 108,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,43

(C)Total: 5,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,29
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0340 12,05

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0180 0,65
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0120 1,20

(G)Total: 13,90

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 311 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810250   Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,4500 0,5500 39,67 4,02 20,06
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,4500 0,5500 2,68 1,87 2,22

(A)Total: 22,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 200,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,02

(C)Total: 10,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,85
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0005 0,17
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0340 12,05

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0180 0,65
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0120 1,20

(G)Total: 14,07

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 312 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810400   Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 35,23 27,72 35,23

(A)Total: 35,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 108,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,43

(C)Total: 5,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,29
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0720 25,52

Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0300 3,01
(G)Total: 28,53

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 313 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810350   Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5500 0,4500 39,67 4,02 23,61
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,5500 0,4500 2,68 1,87 2,31

(A)Total: 25,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 246,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,32

(C)Total: 12,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 284,75
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0011 0,37
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0720 25,52

Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0300 3,01
(G)Total: 28,90

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 314 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810500   Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 35,23 27,72 35,23

(A)Total: 35,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 108,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,43

(C)Total: 5,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,29
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0170 6,02

Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0120 1,20
(G)Total: 7,22

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 315 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810450   Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,4000 0,6000 39,67 4,02 18,27
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,4000 0,6000 2,68 1,87 2,19

(A)Total: 20,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 154,59

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,72

(C)Total: 7,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,77
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,18

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0003 0,10
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0170 6,02

Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0120 1,20
(G)Total: 7,32

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 316 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810600   Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 35,23 27,72 35,23

(A)Total: 35,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 108,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,43

(C)Total: 5,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,29
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0870 30,84

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0980 3,54
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0650 6,52

(G)Total: 40,90

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 317 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810550   Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,6000 0,4000 39,67 4,02 25,40
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,6000 0,4000 2,68 1,87 2,34

(A)Total: 27,74

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 9,0000 206,82

(B)Total: 269,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,47

(C)Total: 13,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 310,70
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0013 0,44
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0870 30,84

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0980 3,54
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0650 6,52

(G)Total: 41,34

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 318 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810700   Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 35,23 27,72 35,23

(A)Total: 35,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 108,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,43

(C)Total: 5,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,29
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0310 10,99

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0300 1,08
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0250 2,51

(G)Total: 14,58

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 319 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810650   Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,4500 0,5500 39,67 4,02 20,06
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,4500 0,5500 2,68 1,87 2,22

(A)Total: 22,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 200,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,02

(C)Total: 10,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,85
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0005 0,17
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0310 10,99

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0300 1,08
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0250 2,51

(G)Total: 14,75

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 320 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810800   Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 35,23 27,72 35,23

(A)Total: 35,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 108,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,43

(C)Total: 5,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,29
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0230 8,15

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0180 0,65
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0120 1,20

(G)Total: 10,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 321 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810750   Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,4000 0,6000 39,67 4,02 18,27
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,4000 0,6000 2,68 1,87 2,19

(A)Total: 20,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,5000 103,41

(B)Total: 166,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,30

(C)Total: 8,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 194,84
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0003 0,10
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0230 8,15

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0180 0,65
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0120 1,20

(G)Total: 10,10

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 322 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810900   Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 35,23 27,72 35,23

(A)Total: 35,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 108,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,43

(C)Total: 5,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,29
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0390 13,82

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0260 0,94
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0170 1,70

(G)Total: 16,46

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 323 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810850   Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 39,67 4,02 21,84
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,5000 0,5000 2,68 1,87 2,27

(A)Total: 24,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 200,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,02

(C)Total: 10,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 234,68
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0006 0,20
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0390 13,82

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0260 0,94
Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0170 1,70

(G)Total: 16,66

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 324 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 811900   Meio fio de concreto tipo 9B (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 35,23 27,72 35,23

(A)Total: 35,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 108,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,43

(C)Total: 5,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,29
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0130 4,60

Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0170 1,70
(G)Total: 6,30

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 325 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 811850   Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,3500 0,6500 39,67 4,02 16,49
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,3500 0,6500 2,68 1,87 2,14

(A)Total: 18,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 154,59

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,72

(C)Total: 7,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 180,94
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0002 0,06
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0130 4,60

Lastro de brita 603900 m3    100,43 0,0170 1,70
(G)Total: 6,36

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 326 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601200   Reaterro e apiloamento mecânico Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 1,0000 1,0000 0,0000 31,94 24,90 31,94

(A)Total: 31,94

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,4000 25,06
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 232,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,62

(C)Total: 11,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,96
(D) Produção da Equipe 11,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,08

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 327 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630300   Remoção de bueiro 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 147,40 65,65 147,40

(A)Total: 147,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 202,23
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 328 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630400   Remoção de bueiro 0,40m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 147,40 65,65 147,40

(A)Total: 147,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 202,23
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,85

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 329 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630500   Remoção de bueiro 0,50m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 147,40 65,65 147,40

(A)Total: 147,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 202,23
(D) Produção da Equipe 11,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,38

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 330 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630600   Remoção de bueiro 0,60m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 147,40 65,65 147,40

(A)Total: 147,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 202,23
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 331 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630800   Remoção de bueiro 0,80m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 147,40 65,65 147,40

(A)Total: 147,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 202,23
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,44

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 332 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 631000   Remoção de bueiro 1,00m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 188,55
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 333 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 631200   Remoção de bueiro 1,20m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 188,55
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 334 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 631500   Remoção de bueiro 1,50m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 133,72 60,36 133,72

(A)Total: 133,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 188,55
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 335 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653000   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3500 10,41
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,9000 20,68

(B)Total: 39,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,99

(C)Total: 1,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41,84
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0700 0,23

(F)Total: 0,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0009 0,30
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1090 38,64

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,4760 17,22
(G)Total: 56,16

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 98,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 336 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653100   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5500 12,63

(B)Total: 28,83

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,44

(C)Total: 1,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 30,27
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0700 0,15

(F)Total: 0,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0006 0,20
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0710 25,17

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,4380 15,85
(G)Total: 41,22

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 337 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653200   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,7000 16,08

(B)Total: 33,77

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,68

(C)Total: 1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,45
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,45

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0600 0,19

(F)Total: 0,19

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0008 0,27
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0890 31,55

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,3150 11,39
(G)Total: 43,21

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 338 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653300   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2000 5,95
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,4500 10,34

(B)Total: 25,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,25

(C)Total: 1,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,30
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0600 0,13

(F)Total: 0,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0005 0,17
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0570 20,21

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2820 10,20
(G)Total: 30,58

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 339 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653400   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,6000 13,78

(B)Total: 29,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,49

(C)Total: 1,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0500 0,16

(F)Total: 0,16

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0006 0,20
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0760 26,94

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2550 9,22
(G)Total: 36,36

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 67,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 340 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653500   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1500 4,46
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,4000 9,19

(B)Total: 22,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,12

(C)Total: 1,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,53
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0500 0,11

(F)Total: 0,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0004 0,13
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0490 17,37

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2300 8,32
(G)Total: 25,82

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 341 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653600   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2000 5,95
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,4500 10,34

(B)Total: 25,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,25

(C)Total: 1,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,30
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0300 0,09

(F)Total: 0,09

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0004 0,13
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0530 18,79

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1300 4,70
(G)Total: 23,62

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 342 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653700   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1000 2,97
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,3000 6,89

(B)Total: 18,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,93

(C)Total: 0,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 19,55
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0300 0,06

(F)Total: 0,06

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0003 0,10
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0340 12,05

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1150 4,16
(G)Total: 16,31

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 35,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 343 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 654000   Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0300 0,0000 20,51 4,58 0,61
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,16 0,11 0,03

(A)Total: 0,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1500 9,40
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,4000 11,90
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,4000 32,17

(B)Total: 55,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,79

(C)Total: 2,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,40
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,40

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0160 7,29
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     2.665,24 0,0012 3,19
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0500 0,16

(F)Total: 10,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0006 0,20
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2550 9,22

(G)Total: 9,42

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0160 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 79,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 344 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 654100   Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 20,51 4,58 0,41
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1700 0,0000 0,16 0,11 0,02

(A)Total: 0,43

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1500 9,40
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 43,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,19

(C)Total: 2,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,43
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0111 5,06
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     2.665,24 0,0008 2,13
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0300 0,09

(F)Total: 7,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0004 0,13
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1300 4,70

(G)Total: 4,83

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0111 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 345 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650000   Sarjeta triangular concreto - tipo  1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,4000 11,90
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,9500 21,83

(B)Total: 42,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,12

(C)Total: 2,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 44,61
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,61

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 8 cm 112580 m     4,40 0,0600 0,26

(F)Total: 0,26

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0010 0,34
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1170 41,48

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2700 9,77
(G)Total: 51,59

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 346 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650100   Sarjeta triangular concreto - tipo  2 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,6000 13,78

(B)Total: 29,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,49

(C)Total: 1,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0500 0,16

(F)Total: 0,16

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0006 0,20
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0750 26,59

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2200 7,96
(G)Total: 34,75

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 347 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650200   Sarjeta triangular concreto - tipo  2A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1500 4,46
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,4000 9,19

(B)Total: 22,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,12

(C)Total: 1,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,53
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0500 0,11

(F)Total: 0,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0004 0,13
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0490 17,37

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2200 7,96
(G)Total: 25,46

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 348 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650300   Sarjeta triangular concreto - tipo  3 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2000 5,95
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 26,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,31

(C)Total: 1,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,51
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0400 0,13

(F)Total: 0,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0005 0,17
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0640 22,69

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1800 6,51
(G)Total: 29,37

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 349 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650400   Sarjeta triangular concreto - tipo  3A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1500 4,46
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,3500 8,04

(B)Total: 21,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,06

(C)Total: 1,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,32
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0400 0,08

(F)Total: 0,08

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0004 0,13
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0420 14,89

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1600 5,79
(G)Total: 20,81

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 350 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650600   Sarjeta triangular concreto - tipo  4 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2000 5,95
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,4000 9,19

(B)Total: 23,90

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,19

(C)Total: 1,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,09
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,09

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0300 0,09

(F)Total: 0,09

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0004 0,13
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0530 18,79

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1200 4,34
(G)Total: 23,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 351 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650700   Sarjeta triangular concreto - tipo  4A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1000 2,97
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,3000 6,89

(B)Total: 18,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,93

(C)Total: 0,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 19,55
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0300 0,06

(F)Total: 0,06

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0003 0,10
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0340 12,05

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1000 3,61
(G)Total: 15,76

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 35,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 352 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652500   Sarjeta triangular concreto - tipo  5 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3500 10,41
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,9000 20,68

(B)Total: 39,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,99

(C)Total: 1,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41,84
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 8 cm 112580 m     4,40 0,0500 0,22

(F)Total: 0,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0009 0,30
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1090 38,64

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    116,68 0,2400 28,00
(G)Total: 66,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 109,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 353 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650800   Sarjeta triangular concreto - tipo  6 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2000 5,95
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5500 12,63

(B)Total: 27,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,36

(C)Total: 1,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,70
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0400 0,13

(F)Total: 0,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0006 0,20
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0680 24,11

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    116,68 0,1800 21,00
(G)Total: 45,31

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 354 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650900   Sarjeta triangular concreto - tipo  6A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1500 4,46
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,3500 8,04

(B)Total: 21,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,06

(C)Total: 1,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,32
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0400 0,08

(F)Total: 0,08

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0004 0,13
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0450 15,95

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    116,68 0,1600 18,66
(G)Total: 34,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 355 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651000   Sarjeta triangular concreto - tipo  7 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2000 5,95
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,4500 10,34

(B)Total: 25,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,25

(C)Total: 1,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,30
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0400 0,13

(F)Total: 0,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0005 0,17
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0570 20,21

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    116,68 0,1400 16,33
(G)Total: 36,71

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 63,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 356 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651100   Sarjeta triangular concreto - tipo  7A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1000 2,97
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,3000 6,89

(B)Total: 18,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,93

(C)Total: 0,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 19,55
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0400 0,08

(F)Total: 0,08

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0003 0,10
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0370 13,11

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    116,68 0,1200 14,00
(G)Total: 27,21

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 357 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651200   Sarjeta triangular concreto - tipo  8 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1500 4,46
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,4000 9,19

(B)Total: 22,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,12

(C)Total: 1,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,53
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0300 0,09

(F)Total: 0,09

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0004 0,13
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0490 17,37

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    116,68 0,1000 11,66
(G)Total: 29,16

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 358 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651300   Sarjeta triangular concreto - tipo  8A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1000 2,97
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,2500 5,74

(B)Total: 17,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,87

(C)Total: 0,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,34
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0300 0,06

(F)Total: 0,06

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0003 0,10
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0320 11,34

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    116,68 0,0900 10,50
(G)Total: 21,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 359 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651400   Sarjeta triangular concreto - tipo  9 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,6000 13,78

(B)Total: 29,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,49

(C)Total: 1,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0500 0,16

(F)Total: 0,16

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0006 0,20
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0760 26,94

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2000 7,23
(G)Total: 34,37

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 360 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651500   Sarjeta triangular concreto - tipo  9A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1500 4,46
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,4000 9,19

(B)Total: 22,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,12

(C)Total: 1,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,53
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0500 0,11

(F)Total: 0,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0004 0,13
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0500 17,72

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1750 6,33
(G)Total: 24,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 361 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651600   Sarjeta triangular concreto - tipo 10 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3500 10,41
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,8000 18,38

(B)Total: 37,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,87

(C)Total: 1,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,42
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0700 0,23

(F)Total: 0,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0009 0,30
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1030 36,52

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,3500 12,66
(G)Total: 49,48

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 89,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 362 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651700   Sarjeta triangular concreto - tipo 10A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2000 5,95
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5500 12,63

(B)Total: 27,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,36

(C)Total: 1,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,70
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0700 0,15

(F)Total: 0,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0006 0,20
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0700 24,81

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,3140 11,36
(G)Total: 36,37

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 363 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652000   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  2B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0300 0,0000 20,51 4,58 0,61
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,16 0,11 0,03

(A)Total: 0,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1500 9,40
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,4000 11,90
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,4000 32,17

(B)Total: 55,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,79

(C)Total: 2,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,40
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,40

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0158 7,20
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     2.665,24 0,0012 3,19
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0500 0,16

(F)Total: 10,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0006 0,20
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2200 7,96

(G)Total: 8,16

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0158 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 364 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652100   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  3B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 20,51 4,58 0,41
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2100 0,0000 0,16 0,11 0,03

(A)Total: 0,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1500 9,40
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3500 10,41
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,2000 27,57

(B)Total: 49,88

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,49

(C)Total: 2,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,81
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0134 6,11
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     2.665,24 0,0010 2,66
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0400 0,13

(F)Total: 8,90

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0005 0,17
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1800 6,51

(G)Total: 6,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0134 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 365 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652200   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  4B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 20,51 4,58 0,41
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1700 0,0000 0,16 0,11 0,02

(A)Total: 0,43

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1500 9,40
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 43,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,19

(C)Total: 2,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,43
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0111 5,06
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     2.665,24 0,0008 2,13
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0400 0,13

(F)Total: 7,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0004 0,13
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1200 4,34

(G)Total: 4,47

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0111 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 366 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652300   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  9B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0300 0,0000 20,51 4,58 0,61
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,16 0,11 0,03

(A)Total: 0,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1500 9,40
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,4000 11,90
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,4000 32,17

(B)Total: 55,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,79

(C)Total: 2,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,40
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,40

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0160 7,29
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     2.665,24 0,0011 2,93
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0500 0,16

(F)Total: 10,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0006 0,20
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2000 7,23

(G)Total: 7,43

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0160 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 367 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652400   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0400 0,0000 20,51 4,58 0,82
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,3300 0,0000 0,16 0,11 0,05

(A)Total: 0,87

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1500 9,40
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,5500 16,37
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,9500 44,81

(B)Total: 73,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,65

(C)Total: 3,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 77,60
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0216 9,85
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     2.665,24 0,0016 4,26
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0700 0,23

(F)Total: 14,34

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0009 0,30
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,3500 12,66

(G)Total: 12,96

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0216 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 368 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655100   Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,4500 13,39
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,2000 27,57

(B)Total: 47,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,36

(C)Total: 2,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 49,58
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    43,42 1,0000 43,42

(F)Total: 43,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,6300 223,37

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,4510 16,32
(G)Total: 239,69

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0890 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 332,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 369 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655200   Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3500 10,41
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,1000 25,27

(B)Total: 41,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,09

(C)Total: 2,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 44,03
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,03

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    43,42 1,0000 43,42

(F)Total: 43,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,4710 167,00

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,4160 15,05
(G)Total: 182,05

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0890 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 269,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 370 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655300   Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 38,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,90

(C)Total: 1,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,07
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    43,42 1,0000 43,42

(F)Total: 43,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,4320 153,17

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,3740 13,53
(G)Total: 166,70

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0890 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 250,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 371 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655400   Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,9000 20,68

(B)Total: 34,38

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,71

(C)Total: 1,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,09
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,09

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    43,42 1,0000 43,42

(F)Total: 43,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,3390 120,19

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2440 8,83
(G)Total: 129,02

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0890 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 208,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 372 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655500   Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,6500 19,35
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,7000 39,06

(B)Total: 64,67

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,23

(C)Total: 3,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 67,90
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 10,8100 183,66
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1600 56,73

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 0,1700 64,74

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2000 7,23
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 2,2400 208,61

(G)Total: 520,97

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 588,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 373 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655600   Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,6000 17,86
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,6000 36,76

(B)Total: 60,88

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,04

(C)Total: 3,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,92
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 9,0000 152,91
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1600 56,73

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 0,1400 53,32

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2000 7,23
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 1,8800 175,08

(G)Total: 445,27

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 509,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 374 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655700   Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,5500 16,37
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,5000 34,47

(B)Total: 57,10

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,85

(C)Total: 2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,95
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 7,8400 133,20
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1600 56,73

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 0,1200 45,70

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2000 7,23
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 1,6400 152,73

(G)Total: 395,59

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 455,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 375 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655800   Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,7000 20,83
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,7000 39,06

(B)Total: 66,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,30

(C)Total: 3,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,45
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,45

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 21,3600 362,90
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1600 56,73

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 0,1620 61,69

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2000 7,23
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 2,7400 255,17

(G)Total: 743,72

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 813,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 376 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655900   Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,6500 19,35
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,6000 36,76

(B)Total: 62,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,11

(C)Total: 3,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 65,48
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 17,4500 296,47
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1600 56,73

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 0,1260 47,98

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2000 7,23
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 2,3800 221,64

(G)Total: 630,05

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 695,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 377 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 656000   Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,6000 17,86
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,5000 34,47

(B)Total: 58,59

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,92

(C)Total: 2,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,51
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 14,3400 243,63
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1600 56,73

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 0,1020 38,84

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2000 7,23
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 2,1400 199,29

(G)Total: 545,72

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 607,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 378 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660000   Valeta concreto proteção aterro - tipo 5 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,6000 13,78

(B)Total: 29,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,49

(C)Total: 1,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0800 0,17

(F)Total: 0,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0007 0,23
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0770 27,30

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,3250 11,76
(G)Total: 39,29

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 379 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660100   Valeta concreto proteção aterro - tipo 5A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,4000 11,90
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,9500 21,83

(B)Total: 42,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,12

(C)Total: 2,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 44,61
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,61

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0800 0,26

(F)Total: 0,26

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0010 0,34
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1180 41,83

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,5090 18,42
(G)Total: 60,59

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 105,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 380 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660200   Valeta concreto proteção aterro - tipo 6 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3500 10,41
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,8000 18,38

(B)Total: 37,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,87

(C)Total: 1,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,42
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,1000 0,22

(F)Total: 0,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0008 0,27
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1000 35,45

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,6080 22,00
(G)Total: 57,72

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 97,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 381 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660300   Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,5000 14,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,2000 27,57

(B)Total: 51,21

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,56

(C)Total: 2,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,77
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,77

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,1000 0,33

(F)Total: 0,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0013 0,44
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1520 53,89

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,9020 32,64
(G)Total: 86,97

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 141,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 382 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660400   Valeta concreto proteção aterro - tipo 7 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2000 5,95
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 26,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,31

(C)Total: 1,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,51
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0600 0,13

(F)Total: 0,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0005 0,17
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0610 21,62

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2460 8,90
(G)Total: 30,69

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 383 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660500   Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,7500 17,23

(B)Total: 34,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,74

(C)Total: 1,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,66
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0600 0,19

(F)Total: 0,19

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0008 0,27
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0940 33,32

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,3650 13,20
(G)Total: 46,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 83,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 384 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660600   Valeta concreto proteção aterro - tipo 8 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,7000 16,08

(B)Total: 33,77

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,68

(C)Total: 1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,45
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,45

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0800 0,17

(F)Total: 0,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0007 0,23
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0840 29,78

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,4920 17,80
(G)Total: 47,81

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 83,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 385 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660700   Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,4000 11,90
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 43,64

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,18

(C)Total: 2,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 45,82
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0800 0,26

(F)Total: 0,26

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0011 0,37
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1280 45,38

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,6780 24,53
(G)Total: 70,28

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 116,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 386 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661000   Valeta concreto proteção corte - tipo 5 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,7000 16,08

(B)Total: 33,77

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,68

(C)Total: 1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,45
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,45

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0800 0,17

(F)Total: 0,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,2500 9,87
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0007 0,23
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0850 30,13

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,3250 11,76
(G)Total: 51,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 87,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 387 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661100   Valeta concreto proteção corte - tipo 5A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,4000 11,90
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0500 24,12

(B)Total: 44,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,23

(C)Total: 2,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 47,01
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0900 0,29

(F)Total: 0,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,3920 15,47
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0011 0,37
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1310 46,44

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,5090 18,42
(G)Total: 80,70

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 128,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 388 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661200   Valeta concreto proteção corte - tipo 6 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,4000 11,90
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,8500 19,53

(B)Total: 40,19

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,00

(C)Total: 2,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,19
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,1000 0,22

(F)Total: 0,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,4680 18,47
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0009 0,30
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1080 38,29

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2490 9,01
(G)Total: 66,07

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 108,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 389 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661300   Valeta concreto proteção corte - tipo 6A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,5500 16,37
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,3000 29,87

(B)Total: 55,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,75

(C)Total: 2,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 57,75
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,1100 0,36

(F)Total: 0,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,6940 27,39
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0014 0,47
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1640 58,14

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,9020 32,64
(G)Total: 118,64

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 176,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 390 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661400   Valeta concreto proteção corte - tipo 7 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2000 5,95
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5500 12,63

(B)Total: 27,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,36

(C)Total: 1,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,70
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0700 0,15

(F)Total: 0,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,1920 7,58
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0006 0,20
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0690 24,46

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,2490 9,01
(G)Total: 41,25

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 391 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661500   Valeta concreto proteção corte - tipo 7A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3500 10,41
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,8500 19,53

(B)Total: 38,70

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,93

(C)Total: 1,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,63
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0700 0,23

(F)Total: 0,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,2810 11,09
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0009 0,30
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1070 37,93

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,3650 13,20
(G)Total: 62,52

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 103,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 392 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661600   Valeta concreto proteção corte - tipo 8 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,7500 17,23

(B)Total: 34,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,74

(C)Total: 1,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,66
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,20 0,0900 0,19

(F)Total: 0,19

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,3780 14,92
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0008 0,27
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,0920 32,62

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,4920 17,80
(G)Total: 65,61

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 102,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 393 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661700   Valeta concreto proteção corte - tipo 8A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,4500 13,39
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,1000 25,27

(B)Total: 47,42

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,37

(C)Total: 2,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 49,79
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,79

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,30 0,0900 0,29

(F)Total: 0,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,5220 20,60
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0012 0,41
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    354,57 0,1400 49,63

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,6780 24,53
(G)Total: 95,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 145,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 394 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706400   Aço CA-25 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 139,40 48,16 0,19

(A)Total: 0,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 29,77 0,0800 2,38
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0300 1,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,1000 2,29

(B)Total: 6,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,32

(C)Total: 0,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,06
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    17,04 0,0300 0,51
Ferro redondo CA-25 12,5mm 152120 kg    8,06 1,0500 8,46

(F)Total: 8,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 395 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 730000   Aço CA-50 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 139,40 48,16 0,19

(A)Total: 0,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 29,77 0,0800 2,38
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0300 1,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,1000 2,29

(B)Total: 6,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,32

(C)Total: 0,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,06
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    17,04 0,0300 0,51
Ferro redondo CA-50 12,5mm 155120 kg    8,66 1,0500 9,09

(F)Total: 9,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 396 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 730600   Aço CA-60 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 139,40 48,16 0,19

(A)Total: 0,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 29,77 0,0800 2,38
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0300 1,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,1000 2,29

(B)Total: 6,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,32

(C)Total: 0,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,06
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    17,04 0,0300 0,51
Ferro redondo CA-60 4,2 mm 156420 kg    10,18 1,0500 10,68

(F)Total: 11,19

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 397 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 708000   Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,3000 18,80
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 71,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,57

(C)Total: 3,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 75,12
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Sikadur 31 100310 kg    83,85 1,0500 88,04

(F)Total: 88,04

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 125,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 398 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 744000   Alvenaria pedra de mão argamassada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 104,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,24

(C)Total: 5,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 110,21
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,3400 14,15
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,1000 45,62
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 1,0000 50,74

(F)Total: 110,51

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,5100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1000 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,5000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 220,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 399 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 713200   Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0000 0,0400 139,40 48,16 1,92
Serra circular gasolina 370120 1,0000 1,0000 0,0000 14,42 0,36 14,42

(A)Total: 16,34

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 2,4000 60,16
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,3000 18,80
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 170,88

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,54

(C)Total: 8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 195,76
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cabo de aço 1/2" alma fibra 6x25 156250 m     19,50 0,1000 1,95
Compensado 17 mm plastificado 125170 m2    32,98 0,3300 10,88
Grampos p/ cabo de aço 1/2" 150120 ud    4,17 0,1200 0,50
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     12,00 0,0600 0,72
Pinho serrado (3a.) 130120 m3    2.200,00 0,0090 19,80
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,2000 2,40

(F)Total: 36,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Demolição de concreto armado 706600 m3    236,33 0,0012 0,28

(G)Total: 0,28

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 101,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 400 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 707000   Apicoamento em concreto Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,3000 18,80
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 2,0000 59,54
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 124,30

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,21

(C)Total: 6,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 130,51
(D) Produção da Equipe 3,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 401 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 756000   Apoio elastomérico fretado fornec.colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0500 3,13
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2000 5,95
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 20,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,02

(C)Total: 1,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 21,59
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apoio elastomérico fretado 150040 kg    27,34 1,0000 27,34

(F)Total: 27,34

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 402 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 745000   Argamassa cimento e areia 1:3 Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 351,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,57

(C)Total: 17,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 369,06
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 1,0500 43,72
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,4340 197,99

(F)Total: 241,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,5750 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,4340 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 389,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 403 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741000   Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 75,73

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,78

(C)Total: 3,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 79,51
(D) Produção da Equipe 3,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 0,3000 15,22

(F)Total: 15,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

741100 m3    354,57 0,7000 248,19

(G)Total: 248,19

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,4500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 286,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 404 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741550   Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 75,73

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,78

(C)Total: 3,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 79,51
(D) Produção da Equipe 3,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 0,3000 15,22

(F)Total: 15,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

741500 m3    380,86 0,7000 266,60

(G)Total: 266,60

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,4500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 304,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 405 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741100   Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,6400 26,64
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,2700 123,17
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 188,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,9600 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,2700 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 354,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 406 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741500   Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,6140 25,56
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,3300 150,54
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 214,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,9210 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,3300 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 380,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 407 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741800   Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,6100 25,40
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,3440 156,93
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 220,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0200 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,3440 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 387,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 408 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742000   Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5820 24,23
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,3860 176,09
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 238,93

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8730 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,3860 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 405,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 409 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742200   Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5600 23,31
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,4100 187,04
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 248,96

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8400 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,4100 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 415,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 410 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742400   Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5500 22,90
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,4300 196,16
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 257,67

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,4300 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 423,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 411 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742500   Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5500 22,90
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,4350 198,44
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 259,95

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,4350 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 426,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 412 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742800   Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5300 22,06
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,4580 208,93
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 269,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,7950 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,4580 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 435,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 413 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 743000   Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5200 21,65
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,4800 218,97
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 279,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,7800 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,4800 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 445,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 414 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 743200   Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5000 20,82
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,5120 233,57
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 293,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,7500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,5120 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 459,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 415 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 743500   Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,5670 23,60
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,5390 245,89
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 308,10

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8510 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,5390 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 474,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 416 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 740000   Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 20,51 4,58 20,51
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,16 0,11 0,43
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,11 1,29 12,22

(A)Total: 33,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 14,0000 321,72

(B)Total: 364,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,20

(C)Total: 18,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 415,38
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,7100 29,56
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,1800 82,11
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,7400 38,61

(F)Total: 150,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0600 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1800 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,1100 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 316,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 417 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706500   Demolição de alvenaria Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 121,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 12,11

(C)Total: 12,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,27
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 133,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 133,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 418 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706600   Demolição de concreto armado Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 37,59 8,28 37,59
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,1000 0,9000 128,99 62,11 68,78
Rompedor manual 28 kg 300310 2,0000 1,0000 0,0000 3,31 2,31 6,62

(A)Total: 112,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 104,23

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 15,63

(C)Total: 15,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,85
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 232,85

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    6.972,00 0,0005 3,48

(F)Total: 3,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 236,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 419 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706700   Demolição de concreto simples Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 37,59 8,28 37,59
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,1000 0,9000 128,99 62,11 68,78
Rompedor manual 28 kg 300310 2,0000 1,0000 0,0000 3,31 2,31 6,62

(A)Total: 112,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 104,23

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,21

(C)Total: 5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 222,43
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    6.972,00 0,0003 2,09

(F)Total: 2,09

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 113,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 420 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 753400   Dreno ferro galvanizado 0,40m 3" Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0100 0,62
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1500 4,46
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,1500 3,44

(B)Total: 8,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,42

(C)Total: 0,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,94
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo ferro galvanizado 3" 110030 m     112,56 0,4000 45,02

(F)Total: 45,02

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 421 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 754400   Dreno ferro galvanizado 0,40m 4" Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0100 0,62
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1500 4,46
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,1500 3,44

(B)Total: 8,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,42

(C)Total: 0,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,94
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo ferro galvanizado 4" 110040 m     162,73 0,4000 65,09

(F)Total: 65,09

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 422 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 746000   Enrocamento pedra de mão arrumada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 98,71

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,93

(C)Total: 4,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 103,64
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 1,2000 60,88

(F)Total: 60,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,8000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 164,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 423 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 746100   Enrocamento pedra de mão jogada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 45,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,29

(C)Total: 2,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,25
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 1,0000 50,74

(F)Total: 50,74

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,5000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 98,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 424 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 716100   Ensecadeira dupla madeira h >  2m Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,2000 0,8000 27,27 26,61 26,73
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 139,40 48,16 0,09
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,1000 0,9000 37,59 8,28 11,20

(A)Total: 38,02

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 151,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,56

(C)Total: 7,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 196,82
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 196,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     12,76 2,5000 31,90
Madeira pinho  6 x 12 cm 116120 m     15,84 16,6667 264,00

(F)Total: 295,90

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,5000 19,74

(G)Total: 19,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 512,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 425 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 716000   Ensecadeira dupla madeira h <= 2m Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 139,40 48,16 0,09

(A)Total: 0,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 139,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,99

(C)Total: 6,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 147,05
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x  6" 111060 m     8,58 13,1200 112,56
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     12,76 2,5000 31,90
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,3000 3,61

(F)Total: 148,07

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    39,48 0,5000 19,74

(G)Total: 19,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 314,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 426 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 715100   Ensecadeira simples madeira h >  2m Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,1000 0,9000 27,27 26,61 26,66
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 139,40 48,16 0,09
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,0500 0,9500 37,59 8,28 9,73

(A)Total: 36,48

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 105,28

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,26

(C)Total: 5,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 147,02
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,02

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     12,76 2,7000 34,45
Madeira pinho  6 x 12 cm 116120 m     15,84 8,3330 131,99

(F)Total: 166,44

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 313,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 427 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 715000   Ensecadeira simples madeira h <= 2m Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 139,40 48,16 0,09

(A)Total: 0,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 94,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,70

(C)Total: 4,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 98,80
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 98,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x  6" 111060 m     8,58 6,5600 56,28
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     12,76 2,7000 34,45
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,2000 2,40

(F)Total: 93,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 191,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 428 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 703100   Escavação c/ esgotamento 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bomba esgotamento 3" 340310 1,0000 1,0000 0,0000 21,93 5,12 21,93

(A)Total: 21,93

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,5000 34,47

(B)Total: 34,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,72

(C)Total: 1,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 58,12
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 429 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 703200   Escavação c/ esgotamento 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bomba esgotamento 3" 340310 1,0000 1,0000 0,0000 21,93 5,12 21,93

(A)Total: 21,93

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 45,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,29

(C)Total: 2,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 70,18
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,18

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 430 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 703300   Escavação c/ esgotamento 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bomba esgotamento 3" 340310 1,0000 1,0000 0,0000 21,93 5,12 21,93
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 37,59 8,28 22,93
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 1,0000 0,0000 2,69 1,88 2,69

(A)Total: 47,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 25,0000 574,50

(B)Total: 635,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 682,82
(D) Produção da Equipe 7,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     1,84 1,0000 1,84
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    8,19 0,3000 2,45
Espoleta simples 180040 ud    2,90 1,0000 2,90
Estopim preto 110060 m     6,54 3,0000 19,62
Jogo de brocas S-12 140120 jg    6.972,00 0,0005 3,48

(F)Total: 30,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 119,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 431 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 702100   Escavação p/ fundação em 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,5000 34,47

(B)Total: 34,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,72

(C)Total: 1,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,19
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 432 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 702200   Escavação p/ fundação em 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 45,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,29

(C)Total: 2,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,25
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 433 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 702300   Escavação p/ fundação em 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 37,59 8,28 22,93
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 1,0000 0,0000 2,69 1,88 2,69

(A)Total: 25,62

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 25,0000 574,50

(B)Total: 635,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 660,89
(D) Produção da Equipe 7,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     1,84 1,0000 1,84
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    8,19 0,3000 2,45
Espoleta simples 180040 ud    2,90 1,0000 2,90
Estopim preto 110060 m     6,54 3,0000 19,62
Jogo de brocas S-12 140120 jg    6.972,00 0,0005 3,48

(F)Total: 30,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 116,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 434 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 704100   Escavação tubulão a céu aberto 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 39,67 4,02 21,84

(A)Total: 21,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,0000 52,23
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 206,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,34

(C)Total: 10,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,00
(D) Produção da Equipe 0,16

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.493,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.493,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 435 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 704200   Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 39,67 4,02 21,84

(A)Total: 21,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,0000 52,23
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 206,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,34

(C)Total: 10,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,00
(D) Produção da Equipe 0,12

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.991,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.991,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 436 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 704300   Escavação tubulão a céu aberto 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 37,59 8,28 22,93
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 39,67 4,02 21,84

(A)Total: 44,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,0000 52,23
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 255,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 25,53

(C)Total: 25,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 325,69
(D) Produção da Equipe 0,10

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.256,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.256,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 437 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 705100   Escavação tubulão ar comprimido 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Campânula ar comprimido p/ tubulão 300000 1,0000 10,0000 0,0000 38,66 34,87 386,60
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 10,0000 0,0000 37,59 8,28 375,90
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 5,0000 5,0000 39,67 4,02 218,45
Talha guincho manual 3 t 381000 1,0000 10,0000 0,0000 0,21 0,15 2,10

(A)Total: 983,05

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 10,0000 626,70
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 10,0000 522,30
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 40,0000 919,20

(B)Total: 2.093,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 104,66

(C)Total: 104,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.180,98
(D) Produção da Equipe 0,79

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.026,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.026,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 438 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 705200   Escavação tubulão ar comprimido 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Campânula ar comprimido p/ tubulão 300000 1,0000 10,0000 0,0000 38,66 34,87 386,60
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 10,0000 0,0000 37,59 8,28 375,90
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 5,0000 5,0000 39,67 4,02 218,45
Talha guincho manual 3 t 381000 1,0000 10,0000 0,0000 0,21 0,15 2,10

(A)Total: 983,05

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 10,0000 626,70
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 10,0000 522,30
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 40,0000 919,20

(B)Total: 2.093,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 104,66

(C)Total: 104,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.180,98
(D) Produção da Equipe 0,62

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.130,61

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.130,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 439 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 705300   Escavação tubulão ar comprimido 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Campânula ar comprimido p/ tubulão 300000 1,0000 10,0000 0,0000 38,66 34,87 386,60
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 10,0000 0,0000 37,59 8,28 375,90
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 5,0000 5,0000 39,67 4,02 218,45
Talha guincho manual 3 t 381000 1,0000 10,0000 0,0000 0,21 0,15 2,10

(A)Total: 983,05

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 10,0000 626,70
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 10,0000 522,30
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 10,0000 235,00
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 40,0000 919,20

(B)Total: 2.328,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 232,82

(C)Total: 232,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.544,14
(D) Produção da Equipe 0,51

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.949,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.949,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 440 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 701100   Escavação 1a. cat. p/galerias celulares Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 174,59 67,45 174,59

(A)Total: 174,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 29,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 203,83
(D) Produção da Equipe 27,74

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 441 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 701200   Escavação 2a. cat. p/galerias celulares Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 186,65 71,68 186,65

(A)Total: 186,65

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 29,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 215,89
(D) Produção da Equipe 28,75

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 442 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 701300   Escavação 3a. cat. p/galerias celulares Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 37,59 8,28 37,59
Escav. hidráulica E-215 C severa 330800 1,0000 0,4100 0,5900 212,52 77,35 132,76
Perfuratriz manual 18 kg 305710 2,0000 1,0000 0,0000 2,69 1,88 5,38

(A)Total: 175,73

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 152,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,42
(D) Produção da Equipe 16,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     1,84 1,0000 1,84
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    8,19 0,3000 2,45
Espoleta simples 180040 ud    2,90 1,0000 2,90
Estopim preto 110060 m     6,54 3,0000 19,62
Jogo de brocas S-12 140120 jg    6.972,00 0,0005 3,48

(F)Total: 30,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 443 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 712100   Escoramento cavas de fundação Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 139,40 48,16 0,09

(A)Total: 0,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 1,4000 35,09
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,8000 64,34

(B)Total: 105,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,28

(C)Total: 5,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 111,06
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira de lei  3 x 16 cm 113160 m     12,96 1,2500 16,20
Madeira de lei  6 x 16 cm 116160 m     25,92 0,1500 3,88
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     12,00 0,1500 1,80
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,2000 2,40

(F)Total: 24,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 79,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 444 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 712000   Escoramento (cimbramento) inclusive fundação Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0500 139,40 48,16 0,48

(A)Total: 0,48

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 123,25

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,16

(C)Total: 6,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 129,89
(D) Produção da Equipe 1,80

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira de lei 20 x 25 cm 112250 m     135,00 0,0500 6,75
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     16,94 0,7000 11,85
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     12,00 0,5000 6,00
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,2000 2,40

(F)Total: 27,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 445 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 712200   Escoramento de galerias celulares Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 139,40 48,16 0,09

(A)Total: 0,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 94,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,70

(C)Total: 4,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 98,80
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     16,94 0,7000 11,85
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     12,76 0,5000 6,38
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     12,00 0,6000 7,20
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,2000 2,40

(F)Total: 27,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 446 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 713000   Escoramento simples p/ andaimes Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 139,40 48,16 0,09

(A)Total: 0,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 94,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,70

(C)Total: 4,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 98,80
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     16,94 0,7000 11,85
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     12,76 0,5000 6,38
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     12,00 0,6000 7,20
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,2000 2,40

(F)Total: 27,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 447 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 711000   Formas de madeira compensada resinada Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0500 139,40 48,16 0,48
Serra circular gasolina 370120 1,0000 0,1800 0,0000 14,42 0,36 2,59

(A)Total: 3,07

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 1,0000 25,07
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 106,54

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,32

(C)Total: 5,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 114,93
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Compensado 17 mm resinado 126170 m2    26,13 0,3330 8,70
Madeira pinho  1" x  4" 111040 m     5,72 1,3900 7,95
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     12,76 0,7000 8,93
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,2000 2,40

(F)Total: 27,98

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 85,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 448 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 720000   Fornecimento e cravação estaca duplo trilho TR-37 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,5000 0,5000 27,27 26,61 26,93
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 37,59 8,28 22,93
Gerador de solda 400 A 344000 1,0000 0,8000 0,2000 61,13 10,85 51,07

(A)Total: 100,93

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 82,30

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,11

(C)Total: 4,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 187,34
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 187,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Eletrodo p/ solda 3,25 mm 153250 kg    33,96 2,1000 71,31
Trilho TR-37 100370 kg    2,85 74,0000 210,90

(F)Total: 282,21

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Trilho TR-37 10370 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0761 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 469,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 449 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 720100   Fornecimento e cravação estaca triplo trilho TR-37 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,5000 0,5000 27,27 26,61 26,93
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 37,59 8,28 22,93
Gerador de solda 400 A 344000 1,0000 0,8000 0,2000 61,13 10,85 51,07

(A)Total: 100,93

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 82,30

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,11

(C)Total: 4,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 187,34
(D) Produção da Equipe 0,90

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 208,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Eletrodo p/ solda 3,25 mm 153250 kg    33,96 3,1500 106,97
Trilho TR-37 100370 kg    2,85 111,0000 316,35

(F)Total: 423,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Trilho TR-37 10370 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1140 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 631,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 450 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 757000   Gradil ferro galv. d=2" c/ suporte de concreto Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,1000 48,25

(B)Total: 48,25

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,41

(C)Total: 2,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,66
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo ferro galvanizado 2" 110020 m     87,16 2,2050 192,18

(F)Total: 192,18

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 730000 kg    16,66 1,8000 29,98
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

741500 m3    380,86 0,0113 4,30

Formas de madeira compensada resinada 711000 m2    85,44 0,1500 12,81
(G)Total: 47,09

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de ferro galvanizado 10050 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0097 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 289,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 451 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 757200   Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l elétrica 363200 1,0000 0,0500 0,0000 6,90 4,78 0,34
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0200 0,0200 139,40 48,16 3,74
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 3,0000 0,0000 0,16 0,11 0,48
Grupo gerador  40 KVA 340400 1,0000 0,0500 0,0000 30,74 3,79 1,53
Vibrador imersão elétrico 45mm 341450 1,0000 0,0400 0,0100 0,86 0,61 0,03

(A)Total: 6,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,5900 14,79
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2700 16,92
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,5900 17,56
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,6300 37,45

(B)Total: 86,72

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,33

(C)Total: 4,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 97,17
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0520 2,16
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0230 10,49
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0490 2,55

(F)Total: 15,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 730000 kg    16,66 12,8310 213,76
Formas de madeira compensada resinada 711000 m2    85,44 2,4100 205,91

(G)Total: 419,67

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0780 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0230 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0735 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 532,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 452 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 743900   Lastro de brita Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 45,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,29

(C)Total: 2,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,25
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 1,0000 52,18

(F)Total: 52,18

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,5000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 100,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 453 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 707100   Limpeza c/ jato de água Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 138,45 45,30 73,24
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 14,32 0,29 14,32
Hidrocompressor 3700 lb/3,675 Kw 337000 1,0000 1,0000 0,0000 4,80 1,55 4,80

(A)Total: 92,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 58,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 150,85
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 454 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706100   Perfuração em concreto armado d=10,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 14,32 0,29 2,86
Martelete elétrico TE-A22 307050 1,0000 1,0000 0,0000 0,86 0,60 0,86

(A)Total: 3,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,6000 37,60
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 84,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 87,80
(D) Produção da Equipe 0,80

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 10,0mm x 8" encaixe SDS plus  186050 ud    50,56 0,0200 1,01

(F)Total: 1,01

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 110,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 455 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706120   Perfuração em concreto armado d=12,7mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 14,32 0,29 2,86
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 2,59 1,81 2,59

(A)Total: 5,45

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,6000 37,60
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 84,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 89,53
(D) Produção da Equipe 0,70

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 127,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 12,7mm x 21" encaixe SDS plus 186060 ud    93,31 0,0200 1,86

(F)Total: 1,86

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 129,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 456 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706160   Perfuração em concreto armado d=16,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 14,32 0,29 2,86
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 2,59 1,81 2,59

(A)Total: 5,45

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,6000 37,60
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 84,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 89,53
(D) Produção da Equipe 0,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 179,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 16,0mm x 21" encaixe SDS plus 186070 ud    110,97 0,0200 2,21

(F)Total: 2,21

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 181,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 457 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706200   Perfuração em concreto armado d=20,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 14,32 0,29 2,86
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 2,59 1,81 2,59

(A)Total: 5,45

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,6000 37,60
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 84,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 89,53
(D) Produção da Equipe 0,40

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 223,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 20,0mm x 21" encaixe SDS max 186080 ud    594,18 0,0200 11,88

(F)Total: 11,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 235,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 458 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706250   Perfuração em concreto armado d=25,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 14,32 0,29 2,86
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 2,59 1,81 2,59

(A)Total: 5,45

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,6000 37,60
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 84,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 89,53
(D) Produção da Equipe 0,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 298,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 25,4mm x 21" encaixe SDS max  186090 ud    796,24 0,0200 15,92

(F)Total: 15,92

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 314,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 459 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706350   Perfuração em concreto armado d=40,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2500 0,0000 14,32 0,29 3,58
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 2,59 1,81 2,59

(A)Total: 6,17

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,6000 37,60
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 84,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 90,25
(D) Produção da Equipe 0,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 300,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 40,0mm x 21" encaixe SDS max 186100 ud    1.176,30 0,0200 23,52

(F)Total: 23,52

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 324,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 460 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706000   Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 293 pcm 341200 1,0000 0,3000 0,0000 64,38 12,07 19,31
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 1,0000 0,0000 2,69 1,88 2,69

(A)Total: 22,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 82,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,14

(C)Total: 4,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 108,96
(D) Produção da Equipe 0,55

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 198,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    6.972,00 0,0025 17,43

(F)Total: 17,43

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 215,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 461 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 758000   Pintura a cimento e limpeza Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0500 3,13
Pintor 200270 2,85 108,92 29,77 0,1000 2,97
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,1000 2,29

(B)Total: 8,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,41

(C)Total: 0,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,80
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0010 0,45

(F)Total: 0,45

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0010 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 462 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 713100   Plataforma de madeira p/ andaimes Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0000 0,0200 139,40 48,16 0,96

(A)Total: 0,96

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,1000 2,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,2500 5,74

(B)Total: 8,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,41

(C)Total: 0,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,61
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,61

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Compensado 14 mm plastificado 125140 m2    27,00 0,1650 4,45
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     16,94 0,5000 8,47
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,2000 2,40

(F)Total: 15,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 463 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 705000   Reaterro e apiloamento mecânico Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 1,0000 1,0000 0,0000 31,94 24,90 31,94

(A)Total: 31,94

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,4000 25,06
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 232,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,62

(C)Total: 11,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,96
(D) Produção da Equipe 11,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,08

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 464 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531020   Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 2,0000 1,0000 0,0000 31,94 24,90 63,88

(A)Total: 63,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 146,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,33

(C)Total: 7,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 217,96
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    57,88 1,6000 92,60

(G)Total: 92,60

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,4000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 128,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 465 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531030   Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,6500 0,3500 141,92 46,03 108,35
Motoniveladora 140-K leve 310400 1,0000 0,3000 0,7000 233,71 79,47 125,73
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3700 0,6300 166,38 68,38 104,63
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14

(A)Total: 505,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 224,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 729,90
(D) Produção da Equipe 45,60

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    57,88 1,6000 92,60

(G)Total: 92,60

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,4000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 108,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 466 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 804300   Capina manual Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 4,0000 4,0000 112,03 37,89 599,68
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 8,0000 0,0000 0,16 0,11 2,56
Microônibus transporte urbano capacidade
16 pessoas

370020 1,0000 3,0000 0,0000 117,72 41,83 353,16

(A)Total: 955,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 3,2000 167,13
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 32,0000 735,36

(B)Total: 902,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 45,12

(C)Total: 45,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.903,01
(D) Produção da Equipe 1.600,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,18

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 467 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570130   C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 209,89 80,37 119,21
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 524,50 375,63 524,50

(A)Total: 1.040,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 109,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.149,71
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0666 2,77
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 7,5000 36,45
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5520 28,80

(F)Total: 75,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0570 0,00
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8280 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 110,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 468 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570370   C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero, excl. fornec. asfalto Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 209,89 80,37 119,21
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,6100 0,3900 166,38 68,38 128,15
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,4100 0,5900 163,52 69,79 108,21
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Usina asfalto móvel contra-fluxo 60/120 t/
hora asf. borracha/polímero

300170 1,0000 1,0000 0,0000 643,83 442,81 643,83

Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 309,20 155,37 186,13
(A)Total: 1.582,38

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,0000 125,34
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 310,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,51

(C)Total: 15,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.908,11
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0666 2,77
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 9,0000 43,74
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5507 28,73

(F)Total: 82,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 c/polímero (
usina)

10530 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0590 0,00

Massa (CBUQ-polímero) 19870 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00
0,56x1 + 0,68x2 + 3,41

Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8260 0,00
0,56x1 + 0,68x2 + 1,42

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 141,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 469 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570140   C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do
CAP

Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2000 0,8000 166,38 68,38 87,97
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 0,2000 0,8000 131,24 60,68 74,78

(A)Total: 162,75

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 270,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,50

(C)Total: 13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 446,26
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP 570130 t     110,95 1,0000 110,95

(G)Total: 110,95

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 200,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 470 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570170   C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do
CAP

Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2900 0,7100 166,38 68,38 96,79
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,7100 0,2900 163,52 69,79 136,32
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 309,20 155,37 186,13

(A)Total: 419,24

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 224,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,20

(C)Total: 11,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 654,49
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP 570130 t     110,95 1,0000 110,95

(G)Total: 110,95

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 154,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 471 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 512000   Demolição manual de pavimento Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,1000 0,9000 184,49 54,05 67,08
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 0,2000 0,8000 147,40 65,65 82,00
Serra corte concreto/asfalto M-110 371000 1,0000 0,2000 0,8000 37,47 25,01 27,49
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2400 0,7600 3,64 0,31 1,10

(A)Total: 177,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 169,73

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,48

(C)Total: 8,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 355,88
(D) Produção da Equipe 8,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Disco diamantado 350 mm e= 3mm 143550 ud    247,57 0,0040 0,99

(F)Total: 0,99

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material de pavimento demolido 10150 t     0,56x1 + 0,68x2 + 1,42 0,00 1,6000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 472 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 512050   Demolição mecânica de pavimento Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,2000 0,8000 184,49 54,05 80,13
Minicarregadeira de pneus S-450 c/vassoura 327530 1,0000 0,6000 0,4000 97,42 47,04 77,26
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 147,40 65,65 147,40
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2400 0,7600 3,64 0,31 1,10

(A)Total: 305,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 146,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,33

(C)Total: 7,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 459,97
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material de pavimento demolido 10150 t     0,56x1 + 0,68x2 + 1,42 0,00 1,6000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 473 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601500   Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora
 - terreno natural

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 2,0000 0,8000 0,2000 184,49 54,05 316,80
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,8000 0,2000 203,11 77,55 177,99
Retroescavadeira 580N leve 312520 2,0000 0,8000 0,2000 128,99 62,11 231,22

(A)Total: 726,01

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 69,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 795,47
(D) Produção da Equipe 233,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 474 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600420   Desobstrução de sarjeta Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  6m3 média 323140 1,0000 7,0000 3,0000 183,13 53,45 1.442,26
Microônibus transporte urbano capacidade
30 pessoas

370030 1,0000 3,0000 0,0000 120,11 43,00 360,33

Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 7,0000 3,0000 128,99 62,11 1.089,26
(A)Total: 2.891,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 8,0000 417,84
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 72,0000 1.654,56

(B)Total: 2.072,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 103,62

(C)Total: 103,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.067,87
(D) Produção da Equipe 470,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 475 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641560   Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação,
geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec.
CAP

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 1,0000 0,8000 0,2000 31,94 24,90 30,53
Minicarregadeira de pneus S-650 c/
valetadeira mecânica WS-24

312000 1,0000 0,4000 0,6000 158,90 69,97 105,54

Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 0,4000 0,6000 147,40 65,65 98,35
(A)Total: 234,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 200,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,02

(C)Total: 10,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 444,99
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Dente corte p/fresadora/valetadeira WS-24 e
S-650

141050 ud    84,00 0,0750 6,30

Ferro redondo CA-50  6,3mm 155140 kg    9,90 0,1300 1,28
Geocomposto drenante Macdrain TD c/bolsa
 p/tubo

150055 m2    38,20 0,6020 22,99

Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0150 0,78
Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m 180250 m     8,24 1,0000 8,24

(F)Total: 39,59

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP 570130 t     110,95 0,0360 3,99

(G)Total: 3,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0360 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
Material de pavimento demolido 10150 t     0,56x1 + 0,68x2 + 1,42 0,00 0,0480 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0225 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 476 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641330   Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação,
brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 1,0000 0,8000 0,2000 31,94 24,90 30,53
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 0,8000 0,2000 147,40 65,65 131,05
Serra corte concreto/asfalto M-110 371000 1,0000 0,2000 0,8000 37,47 25,01 27,49

(A)Total: 189,07

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 200,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,02

(C)Total: 10,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 399,64
(D) Produção da Equipe 13,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Disco diamantado 350 mm e= 3mm 143550 ud    247,57 0,0040 0,99
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    4,02 0,1520 0,61
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0260 1,35

(F)Total: 2,95

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP 570130 t     110,95 0,0312 3,46

(G)Total: 3,46

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0312 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
Material de pavimento demolido 10150 t     0,56x1 + 0,68x2 + 1,42 0,00 0,0624 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0390 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 477 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601600   Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 119,78 41,69 645,88
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 4,0000 4,0000 0,16 0,11 1,08

(A)Total: 646,96

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,6000 83,56
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 16,0000 367,68

(B)Total: 451,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 22,56

(C)Total: 22,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.120,76
(D) Produção da Equipe 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,03

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 478 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 505000   Fresagem contínua a frio Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 2,0000 0,7500 0,2500 184,49 54,05 303,75
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,4400 0,5600 138,45 45,30 86,27
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,1000 0,9000 209,89 80,37 93,31
Fresadora asfalto a frio W-200 F 352000 1,0000 1,0000 0,0000 1.652,86 713,47 1.652,86
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2400 0,7600 3,64 0,31 1,10

(A)Total: 2.137,29

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 7,0000 160,86

(B)Total: 247,03

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,35

(C)Total: 12,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.396,67
(D) Produção da Equipe 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 119,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Dente de corte p/ fresadora W-200F 142000 ud    44,21 0,8000 35,36
Porta-dentes p/ fresadora W-200 142100 ud    580,00 0,0500 29,00

(F)Total: 64,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material de fresagem 19900 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,4000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 184,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 479 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 505100   Fresagem descontínua a frio Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,6000 0,4000 184,49 54,05 132,31
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,1800 0,8200 138,45 45,30 62,06
Fresadora asfalto a frio W-1000 351000 1,0000 1,0000 0,0000 606,25 279,03 606,25
Minicarregadeira de pneus S-450 c/vassoura 327530 1,0000 0,2400 0,7600 97,42 47,04 59,13
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2400 0,7600 3,64 0,31 1,10

(A)Total: 860,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 201,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,05

(C)Total: 10,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.071,97
(D) Produção da Equipe 7,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 153,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Dente de corte p/ fresadora W-100 141000 ud    33,93 0,8000 27,14
Porta-dentes p/ fresadora W-1000L 141100 ud    495,00 0,0500 24,75

(F)Total: 51,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material de fresagem 19900 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 2,4000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 205,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 480 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 560150   Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 136,67 46,82 136,67
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 94,41 48,10 94,41
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32

(A)Total: 252,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 81,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,07

(C)Total: 4,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 337,94
(D) Produção da Equipe 700,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0012 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 481 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562100   Lama asfáltica faixa "1" e "2" excl. fornec. emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ lama asfáltica 341800 1,0000 1,0000 0,0000 166,99 48,85 166,99
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3500 0,6500 138,45 45,30 77,89
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,1500 0,8500 189,02 75,26 92,32
Equipamento para lama asfáltica LA-6 370150 1,0000 1,0000 0,0000 126,47 32,07 126,47
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39

(A)Total: 556,01

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 10,0000 229,80

(B)Total: 315,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,79

(C)Total: 15,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 887,77
(D) Produção da Equipe 520,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0016 0,06
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0002 0,06
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    54,89 0,0020 0,10

(F)Total: 0,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0024 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cal hidratada CH-I (Trecho) 10250 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0002 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0017 0,00
Pó de pedra britada 10010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0030 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 482 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562200   Lama asfáltica faixa "3" e "4" excl. fornec. emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ lama asfáltica 341800 1,0000 1,0000 0,0000 166,99 48,85 166,99
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 138,45 45,30 73,24
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,2000 0,8000 189,02 75,26 98,00
Equipamento para lama asfáltica LA-6 370150 1,0000 1,0000 0,0000 126,47 32,07 126,47
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39

(A)Total: 557,04

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 10,0000 229,80

(B)Total: 315,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,79

(C)Total: 15,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 888,80
(D) Produção da Equipe 430,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0042 0,17
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0002 0,06
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    54,89 0,0060 0,32

(F)Total: 0,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0063 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cal hidratada CH-I (Trecho) 10250 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0002 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0016 0,00
Pó de pedra britada 10010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0090 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 483 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600310   Limpeza de bueiro Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 119,78 41,69 645,88
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 8,0000 0,0000 0,16 0,11 1,28

(A)Total: 647,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 4,0000 208,92
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 40,0000 919,20

(B)Total: 1.128,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 56,40

(C)Total: 56,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.831,68
(D) Produção da Equipe 18,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 101,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 484 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801200   Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos Unidade: ha    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 5,0000 3,0000 119,78 41,69 723,97
Motopoda a gasolina 370250 1,0000 1,0000 0,0000 2,58 0,31 2,58

(A)Total: 726,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,6000 83,56
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 16,0000 367,68

(B)Total: 451,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 22,56

(C)Total: 22,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.200,35
(D) Produção da Equipe 3,60

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 333,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 333,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 485 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600410   Limpeza de sarjeta Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 5,0000 3,0000 112,03 37,89 673,82
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 8,0000 0,0000 0,16 0,11 2,56
Microônibus transporte urbano capacidade
16 pessoas

370020 1,0000 3,0000 0,0000 117,72 41,83 353,16

(A)Total: 1.029,54

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 3,2000 167,13
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 32,0000 735,36

(B)Total: 902,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 45,12

(C)Total: 45,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.977,15
(D) Produção da Equipe 1.600,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 486 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800900   Limpeza e lavagem de sinalização vertical Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 6,0000 2,0000 119,78 41,69 802,06

(A)Total: 802,06

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,6000 83,56
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 16,0000 367,68

(B)Total: 451,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 22,56

(C)Total: 22,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.275,86
(D) Produção da Equipe 140,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Detergente 148000 l     3,90 0,0143 0,05

(F)Total: 0,05

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 487 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801100   Limpeza e pintura de abrigo de ônibus Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 5,0000 3,0000 119,78 41,69 723,97

(A)Total: 723,97

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,6000 83,56
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 16,0000 367,68

(B)Total: 451,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 22,56

(C)Total: 22,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.197,77
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tinta latex branca 101050 l     19,85 0,1500 2,97
Tinta latex verde 106060 l     19,85 0,0042 0,08

(F)Total: 3,05

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 488 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801150   Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 119,78 41,69 645,88

(A)Total: 645,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 3,2000 167,13
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 32,0000 735,36

(B)Total: 902,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 45,12

(C)Total: 45,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.593,49
(D) Produção da Equipe 250,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,37

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tinta latex branca 101050 l     19,85 0,3960 7,86

(F)Total: 7,86

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 489 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600510   Limpeza e pintura de meio fio Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 119,78 41,69 645,88
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 8,0000 0,0000 0,16 0,11 2,56

(A)Total: 648,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 3,2000 167,13
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 32,0000 735,36

(B)Total: 902,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 45,12

(C)Total: 45,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.596,05
(D) Produção da Equipe 1.000,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal virgem em pó 170100 kg    0,43 0,0500 0,02
Fixador para cal 100130 l     9,36 0,0100 0,09

(F)Total: 0,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 490 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 700900   Limpeza e pintura de ponte Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 119,78 41,69 645,88

(A)Total: 645,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 3,2000 167,13
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 32,0000 735,36

(B)Total: 902,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 45,12

(C)Total: 45,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.593,49
(D) Produção da Equipe 250,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,37

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tinta latex branca 101050 l     19,85 0,3960 7,86

(F)Total: 7,86

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 491 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610200   Limpeza manual de valeta Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 119,78 41,69 645,88
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 8,0000 0,0000 0,16 0,11 1,28

(A)Total: 647,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 3,2000 167,13
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 32,0000 735,36

(B)Total: 902,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 45,12

(C)Total: 45,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.594,77
(D) Produção da Equipe 600,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,65

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 492 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531320   Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual)
para remendo profundo

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 2,0000 1,0000 0,0000 31,94 24,90 63,88

(A)Total: 63,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92

(B)Total: 146,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,33

(C)Total: 7,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 217,96
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,41 0,9000 45,36

(F)Total: 45,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    57,88 0,4000 23,15

(G)Total: 23,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Brita graduada p/macadame seco 19430 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,6800 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,3500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 123,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 493 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531330   Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico)
para remendo profundo

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 140-k média 320400 1,0000 0,3500 0,6500 260,64 88,68 148,86
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,1300 0,8700 137,11 40,44 53,00
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,4900 0,5100 263,32 93,10 176,50
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,1300 0,8700 9,49 6,74 7,09

(A)Total: 552,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 224,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 776,64
(D) Produção da Equipe 29,87

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,41 0,9000 45,36

(F)Total: 45,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    57,88 0,4000 23,15

(G)Total: 23,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Brita graduada p/macadame seco 19430 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,6800 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,3500 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 94,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 494 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562650   Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.
fornec.emulsão

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 195,84 48,85 195,84
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 138,45 45,30 73,24
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 209,89 80,37 106,26
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 195,21 82,11 195,21
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39

(A)Total: 662,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 270,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,50

(C)Total: 13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 946,40
(D) Produção da Equipe 350,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0003 0,13
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0008 0,04
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    54,89 0,0072 0,39

(F)Total: 0,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0003 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0014 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0120 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 495 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562560   Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 195,84 48,85 195,84
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 138,45 45,30 73,24
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 209,89 80,37 106,26
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 195,21 82,11 195,21
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39

(A)Total: 662,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 270,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,50

(C)Total: 13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 946,40
(D) Produção da Equipe 500,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0003 0,13
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0008 0,04
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    54,89 0,0072 0,39

(F)Total: 0,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0003 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0014 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0120 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 496 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562720   Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontínuo, excl.
fornec.emulsão

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 195,84 48,85 195,84
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 138,45 45,30 73,24
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 209,89 80,37 106,26
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 195,21 82,11 195,21
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39

(A)Total: 662,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 270,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,50

(C)Total: 13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 946,40
(D) Produção da Equipe 300,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0004 0,18
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0012 0,06
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    54,89 0,0108 0,59

(F)Total: 0,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0004 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0020 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0180 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 497 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562690   Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 195,84 48,85 195,84
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 138,45 45,30 73,24
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 209,89 80,37 106,26
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 195,21 82,11 195,21
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39

(A)Total: 662,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 270,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,50

(C)Total: 13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 946,40
(D) Produção da Equipe 400,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0004 0,18
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0012 0,06
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    54,89 0,0108 0,59

(F)Total: 0,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0004 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0020 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0180 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 498 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562620   Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 195,84 48,85 195,84
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 138,45 45,30 73,24
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 209,89 80,37 106,26
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4000 0,6000 166,38 68,38 107,57
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 195,21 82,11 195,21
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39

(A)Total: 770,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 270,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,50

(C)Total: 13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.053,97
(D) Produção da Equipe 380,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,77

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0005 0,22
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0016 0,08
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    54,89 0,0134 0,73

(F)Total: 1,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0005 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0027 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0225 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 499 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 561120   Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 136,67 46,82 136,67
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 94,41 48,10 94,41
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 10,66 7,57 21,32

(A)Total: 252,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 307,23
(D) Produção da Equipe 1.000,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0005 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 500 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 805460   Poda de árvores Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 1,0000 7,0000 119,78 41,69 411,61
Caminhão com guindaste com cesto 346220 1,0000 5,0000 3,0000 184,78 56,99 1.094,87
Motopoda a gasolina 370250 1,0000 2,0000 6,0000 2,58 0,31 7,02
Motoserra a gasolina 370200 2,0000 3,0000 5,0000 3,44 0,17 22,34
Soprador a gasolina 337050 1,0000 2,0000 6,0000 3,64 0,31 9,14

(A)Total: 1.544,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 8,0000 501,36
Operador de equipamentos manuais 200160 2,25 108,92 23,50 24,0000 564,00
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 56,0000 1.286,88

(B)Total: 2.352,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 117,61

(C)Total: 117,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.014,83
(D) Produção da Equipe 260,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,44

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 501 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650110   Recomposição de sarjeta de concreto Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Sarjeta triangular concreto - tipo  2 650100 m     66,38 0,6000 39,82

(G)Total: 39,82

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 502 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801000   Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo
DER)

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 5,0000 3,0000 119,78 41,69 723,97

(A)Total: 723,97

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,6000 83,56
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 16,0000 367,68

(B)Total: 451,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 22,56

(C)Total: 22,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.197,77
(D) Produção da Equipe 25,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 503 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 403430   Remoção e transporte manual de barreira Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 4,0000 4,0000 0,16 0,11 2,16
Microônibus transporte urbano capacidade
16 pessoas

370020 1,0000 2,0000 0,0000 117,72 41,83 235,44

(A)Total: 237,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 2,4000 125,35
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 24,0000 551,52

(B)Total: 676,87

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 33,84

(C)Total: 33,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 948,31
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 63,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 504 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 403450   Remoção mecanizada barreira Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  8m3 média 321800 2,0000 5,0000 3,0000 184,42 54,02 2.168,32
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 7,0000 1,0000 209,89 80,37 1.549,60

(A)Total: 3.717,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 3,2000 167,13
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 32,0000 735,36

(B)Total: 902,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 45,12

(C)Total: 45,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.665,53
(D) Produção da Equipe 300,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 505 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570540   Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. CAP Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,1700 0,8300 209,89 80,37 102,38
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 0,6000 0,4000 255,27 11,68 157,83
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,2900 0,7100 166,38 68,38 193,59
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,4000 0,6000 163,52 69,79 107,27
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 0,6000 0,4000 524,50 375,63 464,95

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 309,20 155,37 186,13

(A)Total: 1.424,75

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,0000 125,34
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 310,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,51

(C)Total: 15,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.750,48
(D) Produção da Equipe 18,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,24

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0666 2,77
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 8,5000 41,31
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5520 28,80

(F)Total: 79,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0570 0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem) 19890 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8280 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 177,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 506 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570530   Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,1700 0,8300 209,89 80,37 102,38
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 0,6000 0,4000 255,27 11,68 157,83
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 203,11 77,55 102,66
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,2900 0,7100 166,38 68,38 193,59
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,4000 0,6000 163,52 69,79 107,27
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 0,6000 0,4000 524,50 375,63 464,95

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39
(A)Total: 1.341,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,0000 125,34
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 310,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,51

(C)Total: 15,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.667,01
(D) Produção da Equipe 18,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 92,61

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0666 2,77
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 8,5000 41,31
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5500 28,69

(F)Total: 79,78

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0600 0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem) 19890 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 172,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 507 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570510   Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (acima de 10.000 t
)

Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3800 0,6200 209,89 80,37 129,57
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2500 0,7500 203,11 77,55 108,93
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,3700 0,6300 166,38 68,38 209,27
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,8800 0,1200 163,52 69,79 152,26
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 524,50 375,63 524,50

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39
(A)Total: 1.592,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,0000 125,34
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 310,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,51

(C)Total: 15,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.918,13
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0666 2,77
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 7,5000 36,45
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5500 28,69

(F)Total: 74,92

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0600 0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem) 19890 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 122,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 508 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570500   Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 209,89 80,37 119,21
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 255,27 11,68 255,27
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1900 0,8100 203,11 77,55 101,40
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,2900 0,7100 166,38 68,38 193,59
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,7100 0,2900 163,52 69,79 136,32
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 70,79 12,17 141,58
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 137,11 40,44 63,63
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 524,50 375,63 524,50

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 9,49 6,74 7,39
(A)Total: 1.542,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 2,0000 47,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,0000 125,34
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 310,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,51

(C)Total: 15,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.868,62
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0666 2,77
Cal hidratada CH-I 170010 t     349,00 0,0150 5,23
Diesel 172050 l     3,57 0,5000 1,78
Óleo combustível OTE 172100 l     4,86 8,5000 41,31
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,5500 28,69

(F)Total: 79,78

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,1000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0150 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,57x + 27,79 0,00 0,0600 0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem) 19890 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,0000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 3,41
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,8250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 138,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 509 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801400   Roçada manual Unidade: ha    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 5,0000 3,0000 112,03 37,89 673,82
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 8,0000 0,0000 0,16 0,11 2,56
Microônibus transporte urbano capacidade
16 pessoas

370020 1,0000 3,0000 0,0000 117,72 41,83 353,16

Roçadeira costal 342200 10,0000 8,0000 0,0000 2,58 0,31 206,40
Soprador a gasolina 337050 1,0000 6,0000 2,0000 3,64 0,31 22,46

(A)Total: 1.258,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 8,0000 417,84
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 112,0000 2.573,76

(B)Total: 2.991,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 149,58

(C)Total: 149,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.399,58
(D) Produção da Equipe 3,29

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.337,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.337,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 510 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 550800   Selagem de trinca com areia, excl. fornec. da emulsão Unidade: l     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,4000 0,6000 136,67 46,82 82,75
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,4000 0,6000 94,41 48,10 66,62
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2000 0,8000 3,64 0,31 0,96

(A)Total: 150,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 131,61

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,58

(C)Total: 6,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 288,52
(D) Produção da Equipe 31,25

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0020 0,08

(F)Total: 0,08

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0030 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0010 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 511 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 550810   Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. da emulsão Unidade: l     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,4000 0,6000 136,67 46,82 82,75
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,4000 0,6000 94,41 48,10 66,62
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2000 0,8000 3,64 0,31 0,96

(A)Total: 150,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 131,61

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,58

(C)Total: 6,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 288,52
(D) Produção da Equipe 31,25

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    54,89 0,0020 0,10

(F)Total: 0,10

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,51x + 25,01 0,00 0,0010 0,00
Pó de pedra britada 10010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0030 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 512 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 546120   Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo
profundo

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2500 0,7500 141,92 46,03 70,00
Minicarregadeira de pneus S-650 c/fresadora
 asf. a frio L<=1,00m c/vassoura

352500 1,0000 0,8000 0,2000 164,91 72,83 146,48

Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 0,8000 0,2000 147,40 65,65 131,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2200 0,7800 166,38 68,38 89,93
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 171,07 68,00 171,07

(A)Total: 608,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 270,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 878,54
(D) Produção da Equipe 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,1050 47,90

(F)Total: 47,90

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1050 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 513 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 850000   Abrigo em parada de ônibus Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,4000 0,0000 20,51 4,58 28,71
Cam. bascul. 2426/48  6m3 média 323140 1,0000 1,5000 0,0000 183,13 53,45 274,69
Caminhão c/ guindauto 346020 1,0000 4,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 9,9000 0,1000 0,16 0,11 1,59
Forma metálica p/ abrigo 300010 1,0000 1,0000 0,0000 8,51 5,95 8,51
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 1,1000 0,3000 6,11 1,29 7,10

(A)Total: 964,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 29,77 12,0000 357,24
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,4000 150,40
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 8,0000 238,16
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 44,2000 1.015,71

(B)Total: 1.761,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 264,22

(C)Total: 264,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.990,49
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.990,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 1,1824 49,23
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 1,0540 480,83
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 2,1900 114,27

(F)Total: 644,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 109,1000 1.853,60
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 0,0200 1,86

(G)Total: 1.855,46

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Abrigo parada ônibus 19000 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 7,0000 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.490,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 514 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 863000   Calçada em lajota concreto 45x45x5cm Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,8000 18,38

(B)Total: 48,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,40

(C)Total: 2,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,55
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0500 2,08
Lajota concreto 45 x 45 x 5 cm 145450 ud    6,90 4,5000 31,05

(F)Total: 33,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:3 604000 m3    389,33 0,0100 3,89

(G)Total: 3,89

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,0750 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Lajota de concreto 19140 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1000 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 515 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 831000   Cerca 4 fios c/ mourões de concreto Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,1000 0,0000 20,51 4,58 2,05
Cam. bascul. 1419 6m3 leve 316060 1,0000 0,1000 0,0000 141,93 48,45 14,19
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0800 0,0000 139,40 48,16 11,15
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,7000 0,0000 0,16 0,11 0,11
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 39,67 4,02 21,84
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,5000 0,5000 2,68 1,87 2,27

(A)Total: 51,61

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 20,0000 459,60

(B)Total: 552,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 27,60

(C)Total: 27,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 631,25
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame farpado nº 16 105000 m     0,70 4,0000 2,80
Areia 139000 m3    41,64 0,0040 0,16
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0020 0,91
Ferro redondo CA-50 10,0mm 155380 kg    8,98 0,8000 7,18
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0047 0,24

(F)Total: 11,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 516 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 830000   Cerca 4 fios c/ mourões de madeira Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 10,0000 229,80

(B)Total: 292,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,62

(C)Total: 14,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 307,09
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame farpado nº 16 105000 m     0,70 4,0000 2,80
Grampos p/ cerca 150020 kg    17,25 0,0500 0,86
Mourão esticador de eucalipto tratado h=2,
80m

180160 ud    57,26 0,0200 1,14

Mourão suporte de eucalipto tratado h=2,
20m

180100 ud    25,47 0,4000 10,18

(F)Total: 14,98

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 517 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800400   Contenção lateral inclusive erva cidreira Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Erva cidreira 110050 ud    0,10 5,0000 0,50

(F)Total: 0,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Contenção lateral com solo local 575000 m3    26,35 0,1200 3,16

(G)Total: 3,16

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 518 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800000   Enleivamento Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,9000 0,1000 139,40 48,16 130,27
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 1,0000 0,0000 141,92 46,03 141,92

(A)Total: 272,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,3000 67,89
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 20,0000 459,60

(B)Total: 527,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 26,37

(C)Total: 26,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 826,05
(D) Produção da Equipe 130,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Leivas 120000 m2    2,37 1,0000 2,37

(F)Total: 2,37

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 519 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800300   Fornecimento e plantio de erva cidreira Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,0400 0,0000 141,92 46,03 5,67

(A)Total: 5,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,4000 25,06
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,7000 39,06

(B)Total: 64,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,20

(C)Total: 3,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 72,99
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Adubo NPK 4:30:10 143100 kg    2,70 0,0500 0,13
Erva cidreira 110050 ud    0,10 1,1000 0,11

(F)Total: 0,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 520 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800350   Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 0,4000 20,89
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,7000 39,06

(B)Total: 59,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,99

(C)Total: 2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 62,94
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Erva cidreira 110050 ud    0,10 4,0000 0,40

(F)Total: 0,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 521 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860200   Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC  (NBR 8964) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,5000 0,5000 189,02 75,26 132,14

(A)Total: 132,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 4,0000 119,08
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 302,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,14

(C)Total: 15,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 450,20
(D) Produção da Equipe 4,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=0,
50m (NBR 8964/2013)

158250 m3    533,90 1,0000 533,90

Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 1,1500 58,35
Peroba serrada 130110 m3    5.300,00 0,0006 3,18

(F)Total: 595,43

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0123 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 702,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 522 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860100   Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,5000 0,5000 189,02 75,26 132,14

(A)Total: 132,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 4,0000 119,08
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 302,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,14

(C)Total: 15,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 450,20
(D) Produção da Equipe 4,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=0,50m (NBR
8964/2013)

158150 m3    623,54 1,0000 623,54

Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 1,1500 58,35
Peroba serrada 130110 m3    5.300,00 0,0006 3,18

(F)Total: 685,07

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0129 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 792,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 523 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860150   Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,5000 0,5000 189,02 75,26 132,14

(A)Total: 132,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 4,0000 119,08
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 302,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,14

(C)Total: 15,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 450,20
(D) Produção da Equipe 4,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=1,
00m (NBR 8964/2013)

158200 m3    397,76 1,0000 397,76

Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 1,1500 58,35
Peroba serrada 130110 m3    5.300,00 0,0006 3,18

(F)Total: 459,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0085 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 566,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 524 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860000   Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,5000 0,5000 189,02 75,26 132,14

(A)Total: 132,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 4,0000 119,08
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 302,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,14

(C)Total: 15,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 450,20
(D) Produção da Equipe 4,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=1,00m (NBR
8964/2013)

158100 m3    444,34 1,0000 444,34

Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 1,1500 58,35
Peroba serrada 130110 m3    5.300,00 0,0006 3,18

(F)Total: 505,87

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0091 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,7250 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 613,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 525 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860017   Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 4,0000 119,08
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 302,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,14

(C)Total: 15,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 447,05
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,17m 158017 m2    199,80 1,0000 199,80
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 0,2000 10,14

(F)Total: 209,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0035 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,3000 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 239,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 526 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860023   Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 4,0000 119,08
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 302,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,14

(C)Total: 15,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 447,05
(D) Produção da Equipe 12,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,23m 158023 m2    233,62 1,0000 233,62
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 0,2645 13,42

(F)Total: 247,04

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0038 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,3968 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 282,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 527 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 861030   Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 4,0000 119,08
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 8,0000 183,84

(B)Total: 302,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,14

(C)Total: 15,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 447,05
(D) Produção da Equipe 11,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,30m 158030 m2    251,86 1,0000 251,86
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    50,74 0,3450 17,50

(F)Total: 269,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0042 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,5175 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 310,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 528 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800200   Grama em mudas Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,3000 0,0000 139,40 48,16 41,82
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,5000 0,0000 141,92 46,03 70,96

(A)Total: 112,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,0000 125,34
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 15,0000 344,70

(B)Total: 470,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,50

(C)Total: 23,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 606,32
(D) Produção da Equipe 75,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,08

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Leivas 120000 m2    2,37 0,1000 0,23

(F)Total: 0,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 529 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800100   Hidrossemeadura Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ carroceria 346010 1,0000 1,0000 0,0000 165,55 47,41 165,55
Equipamento p/ hidrossemeadura 316000 1,0000 1,0000 0,0000 35,59 10,47 35,59

(A)Total: 201,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 20,0000 459,60

(B)Total: 522,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 50,0000 X 261,13

(C)Total: 261,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 984,54
(D) Produção da Equipe 400,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Material p/ hidrossemeadura 150030 kg    3,00 1,0120 3,03

(F)Total: 3,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 530 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 844000   Remanejamento postes linha transmissão Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 1,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 161,04

(A)Total: 161,04

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 4,0000 91,92
Topógrafo 210080 6,60 108,92 68,94 1,0000 68,94

(B)Total: 223,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 50,0000 X 111,76

(C)Total: 111,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 496,33
(D) Produção da Equipe 0,14

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.545,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.545,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 531 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 843000   Remoção de casa de alvenaria Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0500 3,13
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 1,6000 47,63
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,7000 130,98

(B)Total: 181,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 40,0000 X 72,69

(C)Total: 72,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 254,43
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 254,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 254,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 532 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 842000   Remoção de casa de madeira Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 2,0000 3,0000 139,40 48,16 423,28

(A)Total: 423,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 48,0000 1.203,36
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 10,0000 626,70
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 20,0000 595,40
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 72,0000 1.654,56

(B)Total: 4.080,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 20,0000 X 816,00

(C)Total: 816,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.319,30
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0100 0,41
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0010 0,45
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     16,94 0,0500 0,84
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    12,04 0,0010 0,01
Tijolo 6 furos 100020 mil   438,00 0,0050 2,19

(F)Total: 3,90

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 136,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 533 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 841000   Remoção de cercas Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,0500 3,13
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 26,11

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,30

(C)Total: 1,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,41
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 534 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 840000   Remoção e recolocação de cercas de arame Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 144,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,20

(C)Total: 7,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 151,34
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 535 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 824000   Balizador de plástico 100x300mm refletivo Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 1,5600 0,0000 139,40 48,16 217,46

(A)Total: 217,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 8,0000 238,16
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 273,67

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,68

(C)Total: 13,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 504,81
(D) Produção da Equipe 45,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Balizador de plástico 947x120mm refletivo 180000 ud    171,61 1,0000 171,61

(F)Total: 171,61

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 182,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 536 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813250   Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 829,88 430,85 829,88

(A)Total: 829,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 2,0000 59,54
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 260,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,00

(C)Total: 13,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.102,97
(D) Produção da Equipe 57,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     8,34 0,4350 3,62
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,4070 0,00

(F)Total: 3,62

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 10,7300 182,30

(G)Total: 182,30

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 205,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 537 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813200   Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 829,88 430,85 829,88

(A)Total: 829,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 2,0000 59,54
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 260,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,00

(C)Total: 13,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.102,97
(D) Produção da Equipe 57,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     8,34 0,4350 3,62
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,3150 0,00
Isopor e=3cm 100673 m2    15,46 0,0170 0,26

(F)Total: 3,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 4,0450 68,72

(G)Total: 68,72

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 538 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813450   Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 829,88 430,85 829,88

(A)Total: 829,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 2,0000 59,54
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 260,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,00

(C)Total: 13,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.102,97
(D) Produção da Equipe 52,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     8,34 0,5650 4,71
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,5140 0,00

(F)Total: 4,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 11,4080 193,82

(G)Total: 193,82

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 219,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 539 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813400   Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 829,88 430,85 829,88

(A)Total: 829,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 2,0000 59,54
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 260,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,00

(C)Total: 13,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.102,97
(D) Produção da Equipe 52,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     8,34 0,5650 4,71
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,4130 0,00
Isopor e=3cm 100673 m2    15,46 0,0240 0,37

(F)Total: 5,08

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 4,0450 68,72

(G)Total: 68,72

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 95,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 540 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 814000   Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada
com extrusora

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para defensa de concreto armada 390200 1,0000 1,0000 0,0000 130,02 78,62 130,02

(A)Total: 130,02

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 2,0000 59,54
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 260,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,00

(C)Total: 13,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 403,11
(D) Produção da Equipe 31,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto magro usinado 160000 m3    0,1220 0,00
Concreto usinado Fck = 22 MPa 160022 m3    0,2580 0,00

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 4,4800 76,11

(G)Total: 76,11

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 89,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 541 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813500   Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l elétrica 363200 1,0000 1,0000 0,0000 6,90 4,78 6,90
Caminhão c/ guindauto 346020 2,0000 2,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Carrinho de concretagem 80 l 301800 6,2000 1,0000 0,0000 0,16 0,11 0,99
Grupo gerador  40 KVA 340400 1,6000 1,0000 0,0000 30,74 3,79 49,18
Vibrador imersão elétrico 45mm 341450 2,0000 1,0000 0,0000 0,86 0,61 1,72

(A)Total: 702,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 29,77 3,0000 89,31
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 2,3000 144,14
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 2,5000 74,42
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 25,0000 574,50

(B)Total: 882,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 44,11

(C)Total: 44,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.629,43
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 271,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aditivo hiperplastificante 178150 kg    14,12 0,7800 11,01
Aditivo superplastificante 178130 kg    13,03 0,5400 7,03
Areia 139000 m3    41,64 0,1388 5,77
Barra Dywidag ø=32mm ST-95/105 155500 m     140,85 1,0000 140,85
Barra roscada zincada 5/8" 106400 m     30,23 0,2300 6,95
Chapa ligação 280x80x10mm 150250 ud    19,16 0,3400 6,51
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,1163 53,05
Contraporca sextavada 135200 ud    39,27 0,1700 6,67
Ferro redondo CA-50  6,3mm 155140 kg    9,90 12,0000 118,80
Forma metálica p/fabricação barreira 150200 ud    37.050,00 0,0010 37,05
Luva de emenda DW32 (63x180mm) 155550 ud    137,28 0,1700 23,33
Microsílica 178250 kg    2,29 6,4600 14,79
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,1585 8,27
Porca 5/8" zincada p/chapa ligação 135250 ud    1,17 0,6800 0,79

(F)Total: 440,87

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Aço/Chapa 19120 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,0120 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Areia (Trecho) 19010 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,2083 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
Cimento (Trecho) 13200 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1163 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 0,2377 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 712,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 542 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813000   Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada
 com extrusora

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para defensa de concreto armada 390200 1,0000 1,0000 0,0000 130,02 78,62 130,02

(A)Total: 130,02

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 2,0000 59,54
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 260,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,00

(C)Total: 13,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 403,11
(D) Produção da Equipe 29,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto magro usinado 160000 m3    0,1000 0,00
Concreto usinado Fck = 22 MPa 160022 m3    0,2815 0,00

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 4,4800 76,11

(G)Total: 76,11

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 543 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813150   Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 829,88 430,85 829,88

(A)Total: 829,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 2,0000 59,54
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 260,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,00

(C)Total: 13,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.102,97
(D) Produção da Equipe 60,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,38

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     8,34 0,4200 3,50
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,2830 0,00

(F)Total: 3,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 10,7020 181,82

(G)Total: 181,82

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 203,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 544 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813100   Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 829,88 430,85 829,88

(A)Total: 829,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 2,0000 59,54
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 260,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,00

(C)Total: 13,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.102,97
(D) Produção da Equipe 60,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,38

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     8,34 0,4200 3,50
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,2640 0,00
Isopor e=3cm 100673 m2    15,46 0,0170 0,26

(F)Total: 3,76

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 4,0450 68,72

(G)Total: 68,72

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 545 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813350   Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 829,88 430,85 829,88

(A)Total: 829,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 2,0000 59,54
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 260,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,00

(C)Total: 13,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.102,97
(D) Produção da Equipe 55,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     8,34 0,5500 4,58
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,3560 0,00

(F)Total: 4,58

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 11,3830 193,39

(G)Total: 193,39

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 218,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 546 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813300   Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 829,88 430,85 829,88

(A)Total: 829,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 2,0000 59,54
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 260,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,00

(C)Total: 13,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.102,97
(D) Produção da Equipe 55,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     8,34 0,5500 4,58
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,3350 0,00
Isopor e=3cm 100673 m2    15,46 0,0180 0,27

(F)Total: 4,85

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 4,0450 68,72

(G)Total: 68,72

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 547 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 823000   Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,0200 0,0200 27,27 26,61 1,07
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,1000 0,0000 139,40 48,16 13,94
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,0200 0,0200 37,59 8,28 0,91

(A)Total: 15,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5500 34,46
Operador da leve 200120 2,40 108,92 25,07 0,2000 5,01
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 6,0000 137,88

(B)Total: 177,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,86

(C)Total: 8,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 202,13
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Defensa simples completa 110070 m     265,00 1,0000 265,00

(F)Total: 265,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 315,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 548 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822350   Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1
,5mm

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 17.230 342300 1,0000 1,0000 0,0000 151,57 45,53 151,57
Equipamento aplicação termoplástico Spray/
Extrusão

370400 1,0000 1,0000 0,0000 159,61 118,99 159,61

(A)Total: 311,18

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pré-marcador (Sinalização) 210070 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 7,0000 160,86

(B)Total: 253,30

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,66

(C)Total: 12,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 577,14
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Material termoplástico p/aspersão 100170 kg    6,82 3,0000 20,46
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    5,73 0,4000 2,29

(F)Total: 22,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 549 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822100   Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,1000 0,0000 112,03 37,89 11,20
Máquina pintura de faixas 370440 1,0000 0,6500 0,3500 161,37 75,06 131,16

(A)Total: 142,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94
Topógrafo 210080 6,60 108,92 68,94 0,1000 6,89

(B)Total: 88,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,41

(C)Total: 4,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 235,13
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    5,73 0,2750 1,57
Micro-esferas Premix 100100 kg    6,59 0,2250 1,48
Tinta base resina acrílica emuls. água-2
anos

100150 l     20,45 0,5000 10,22

(F)Total: 13,27

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 550 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822000   Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base
solvente

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,1000 0,0000 112,03 37,89 11,20
Máquina pintura de faixas 370440 1,0000 0,6500 0,3500 161,37 75,06 131,16

(A)Total: 142,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94
Topógrafo 210080 6,60 108,92 68,94 0,1000 6,89

(B)Total: 88,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,41

(C)Total: 4,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 235,13
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    5,73 0,2750 1,57
Micro-esferas Premix 100100 kg    6,59 0,2250 1,48
Solvente tolueno 100110 l     5,14 0,0300 0,15
Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2
anos

100120 l     20,02 0,6000 12,01

(F)Total: 15,21

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 551 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822200   Faixa de sinalização horizontal provisória Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,1000 0,0000 112,03 37,89 11,20
Máquina pintura de faixas 370440 1,0000 0,6500 0,3500 161,37 75,06 131,16

(A)Total: 142,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94
Topógrafo 210080 6,60 108,92 68,94 0,1000 6,89

(B)Total: 88,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,41

(C)Total: 4,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 235,13
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    5,73 0,2750 1,57
Micro-esferas Premix 100100 kg    6,59 0,2100 1,38
Solvente tolueno 100110 l     5,14 0,0150 0,07
Tinta sinalização provisória -1 ano 100190 l     16,26 0,3000 4,87

(F)Total: 7,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 552 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822330   Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=
3mm

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 17.230 342300 1,0000 1,0000 0,0000 151,57 45,53 151,57
Equipamento aplicação termoplástico Spray/
Extrusão

370400 1,0000 1,0000 0,0000 159,61 118,99 159,61

(A)Total: 311,18

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Pré-marcador (Sinalização) 210070 2,85 108,92 29,77 1,0000 29,77
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 7,0000 160,86

(B)Total: 253,30

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,66

(C)Total: 12,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 577,14
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Material termoplástico p/extrusão 100180 kg    6,40 6,0000 38,40
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    5,73 0,4000 2,29

(F)Total: 40,69

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 553 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 820000   Placa sinalização c/ película refletiva Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,5500 0,0000 139,40 48,16 76,67

(A)Total: 76,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pintor 200270 2,85 108,92 29,77 0,5000 14,88
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 44,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,20

(C)Total: 2,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 122,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chapa nº 18 galvanizada (10 kg/m2) pré-
pintada

150190 m2    245,00 1,0000 245,00

Madeira peroba 1" x 3" 111070 m     10,07 1,0000 10,07
Parafuso francês g.f. c/porca 5/8" x 3.1/2" 133120 ud    5,07 2,0000 10,14
Película refletiva - tipo IA (prismática) 126120 m2    88,38 1,5000 132,57
Tinta óleo (fundo) 106040 l     23,69 0,0012 0,02

(F)Total: 397,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 520,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 554 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871500   Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa
)

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 557,60

(A)Total: 1.201,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 24,0000 551,52

(B)Total: 802,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 40,11

(C)Total: 40,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.044,07
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.044,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    47,16 16,0000 754,56

Pórtico simples vão 11,00 a 15,00m(placa
até 24m2)

191500 ud    46.250,00 1,0000 46.250,00

(F)Total: 47.004,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 476,0000 8.087,24
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 7,0000 2.666,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 7,0000 253,33
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 6,0000 558,78

(G)Total: 11.565,37

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 2,2020 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60.614,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 555 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871600   Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 557,60

(A)Total: 1.201,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 24,0000 551,52

(B)Total: 802,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 40,11

(C)Total: 40,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.044,07
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.044,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    47,16 16,0000 754,56

Pórtico simples vão 16,00m(placa até 24m2) 191600 ud    51.300,00 1,0000 51.300,00
(F)Total: 52.054,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 476,0000 8.087,24
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 7,0000 2.666,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 7,0000 253,33
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 6,0000 558,78

(G)Total: 11.565,37

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 2,2450 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65.664,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 556 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871700   Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 557,60

(A)Total: 1.201,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 24,0000 551,52

(B)Total: 802,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 40,11

(C)Total: 40,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.044,07
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.044,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    47,16 16,0000 754,56

Pórtico simples vão 17,00m(placa até 24m2) 191700 ud    54.200,00 1,0000 54.200,00
(F)Total: 54.954,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 476,0000 8.087,24
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 7,0000 2.666,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 7,0000 253,33
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 6,0000 558,78

(G)Total: 11.565,37

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 2,3740 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68.564,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 557 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871800   Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 557,60

(A)Total: 1.201,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 24,0000 551,52

(B)Total: 802,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 40,11

(C)Total: 40,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.044,07
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.044,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    47,16 16,0000 754,56

Pórtico simples vão 18,10m(placa até 24m2) 191800 ud    55.300,00 1,0000 55.300,00
(F)Total: 56.054,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 476,0000 8.087,24
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 7,0000 2.666,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 7,0000 253,33
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 6,0000 558,78

(G)Total: 11.565,37

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 2,4220 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69.664,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 558 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 874950   Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 557,60

(A)Total: 1.201,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 16,0000 367,68

(B)Total: 618,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 30,91

(C)Total: 30,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.851,03
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.851,03

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    47,16 8,0000 377,28

Semi-pórtico duplo 2x4,90m(placa até 24m2) 191050 ud    33.000,00 1,0000 33.000,00
(F)Total: 33.377,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 238,0000 4.043,62
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 3,5000 1.333,01

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 3,5000 126,66
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 3,0000 279,39

(G)Total: 5.782,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 1,5600 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41.010,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 559 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 876050   Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 557,60

(A)Total: 1.201,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 16,0000 367,68

(B)Total: 618,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 30,91

(C)Total: 30,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.851,03
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.851,03

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    47,16 8,0000 377,28

Semi-pórtico duplo 2x6,00m(placa até 24m2) 191150 ud    35.000,00 1,0000 35.000,00
(F)Total: 35.377,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 238,0000 4.043,62
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 3,5000 1.333,01

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 3,5000 126,66
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 3,0000 279,39

(G)Total: 5.782,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 1,8830 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43.010,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 560 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 877250   Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 557,60

(A)Total: 1.201,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 16,0000 367,68

(B)Total: 618,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 30,91

(C)Total: 30,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.851,03
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.851,03

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    47,16 8,0000 377,28

Semi-pórtico duplo 2x7,20m(placa até 24m2) 191250 ud    40.300,00 1,0000 40.300,00
(F)Total: 40.677,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 238,0000 4.043,62
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 3,5000 1.333,01

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 3,5000 126,66
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 3,0000 279,39

(G)Total: 5.782,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 2,2380 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48.310,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 561 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 878350   Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 557,60

(A)Total: 1.201,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 16,0000 367,68

(B)Total: 618,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 30,91

(C)Total: 30,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.851,03
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.851,03

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    47,16 8,0000 377,28

Semi-pórtico duplo 2x8,30m(placa até 24m2) 191350 ud    48.000,00 1,0000 48.000,00
(F)Total: 48.377,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 238,0000 4.043,62
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 3,5000 1.333,01

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 3,5000 126,66
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 3,0000 279,39

(G)Total: 5.782,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 2,4620 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56.010,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 562 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 874900   Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 3,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 418,20

(A)Total: 1.062,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 12,0000 275,76

(B)Total: 526,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 26,32

(C)Total: 26,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.615,12
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.615,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    47,16 8,0000 377,28

Semi-pórtico simples 4,90m(placa até 12m2) 191000 ud    21.600,00 1,0000 21.600,00
(F)Total: 21.977,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 238,0000 4.043,62
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 3,5000 1.333,01

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 3,5000 126,66
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 3,0000 279,39

(G)Total: 5.782,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,9970 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29.375,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 563 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 876000   Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 3,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 418,20

(A)Total: 1.062,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 12,0000 275,76

(B)Total: 526,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 26,32

(C)Total: 26,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.615,12
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.615,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    47,16 8,0000 377,28

Semi-pórtico simples 6,00m(placa até 12m2) 191100 ud    22.600,00 1,0000 22.600,00
(F)Total: 22.977,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 238,0000 4.043,62
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 3,5000 1.333,01

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 3,5000 126,66
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 3,0000 279,39

(G)Total: 5.782,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 1,0810 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30.375,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 564 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 877200   Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 3,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 418,20

(A)Total: 1.062,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 12,0000 275,76

(B)Total: 526,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 26,32

(C)Total: 26,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.615,12
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.615,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    47,16 8,0000 377,28

Semi-pórtico simples 7,20m(placa até 12m2) 191200 ud    26.000,00 1,0000 26.000,00
(F)Total: 26.377,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 238,0000 4.043,62
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 3,5000 1.333,01

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 3,5000 126,66
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 3,0000 279,39

(G)Total: 5.782,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 1,1880 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 33.775,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 565 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 878300   Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 161,04 58,65 644,16
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 3,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 418,20

(A)Total: 1.062,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 12,0000 275,76

(B)Total: 526,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 26,32

(C)Total: 26,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.615,12
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.615,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    47,16 8,0000 377,28

Semi-pórtico simples 8,30m(placa até 12m2) 191300 ud    27.900,00 1,0000 27.900,00
(F)Total: 28.277,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    16,99 238,0000 4.043,62
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    380,86 3,5000 1.333,01

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 3,5000 126,66
Formas de madeira comum 602000 m2    93,13 3,0000 279,39

(G)Total: 5.782,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 1,2400 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 35.675,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 566 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821000   Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 20,51 4,58 0,41
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,0500 0,0000 112,03 37,89 1,12
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1500 0,0000 0,16 0,11 0,02

(A)Total: 1,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 25,07 0,3000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,1000 2,97
Pintor 200270 2,85 108,92 29,77 0,1000 2,97
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,6000 13,78

(B)Total: 27,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,36

(C)Total: 1,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 30,15
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0320 1,33
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0135 6,15
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0370 1,93
Suporte madeira lei 3"x3" placa sinalização(
3m)

160330 ud    84,91 1,0000 84,91

Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2
anos

100120 l     20,02 0,2000 4,00

(F)Total: 98,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 128,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 567 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821300   Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 20,51 4,58 0,41
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 112,03 37,89 15,03
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,16 0,11 0,00
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 6,11 1,29 0,24

(A)Total: 15,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Serralheiro 210090 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 32,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 4,89

(C)Total: 4,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,20
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0157 0,65
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0066 3,01
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0182 0,94
Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx3,00m 161150 ud    254,00 1,0000 254,00

(F)Total: 258,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0491 1,77

(G)Total: 1,77

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 313,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 568 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821350   Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,
50m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 20,51 4,58 0,41
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 112,03 37,89 15,03
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,16 0,11 0,00
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 6,11 1,29 0,24

(A)Total: 15,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Serralheiro 210090 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 32,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 4,89

(C)Total: 4,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,20
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0157 0,65
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0066 3,01
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0182 0,94
Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx3,50m 161200 ud    297,00 1,0000 297,00

(F)Total: 301,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0491 1,77

(G)Total: 1,77

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 356,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 569 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821400   Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 20,51 4,58 0,41
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 112,03 37,89 15,03
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,16 0,11 0,00
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 6,11 1,29 0,24

(A)Total: 15,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Serralheiro 210090 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 32,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 4,89

(C)Total: 4,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,20
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0157 0,65
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0066 3,01
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0182 0,94
Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx4,00m 161250 ud    339,43 1,0000 339,43

(F)Total: 344,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0491 1,77

(G)Total: 1,77

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 399,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 570 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822010   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 20,51 4,58 0,41
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 112,03 37,89 15,03
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,16 0,11 0,00
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 6,11 1,29 0,24

(A)Total: 15,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Serralheiro 210090 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 32,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 4,89

(C)Total: 4,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,20
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0157 0,65
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0066 3,01
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0182 0,94
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    23,65 17,3000 409,14

(F)Total: 413,74

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0491 1,77

(G)Total: 1,77

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 468,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 571 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821110   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,
50m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 20,51 4,58 0,41
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 112,03 37,89 15,03
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,16 0,11 0,00
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 6,11 1,29 0,24

(A)Total: 15,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Serralheiro 210090 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 32,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 4,89

(C)Total: 4,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,20
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0157 0,65
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0066 3,01
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0182 0,94
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    23,65 19,6000 463,54

(F)Total: 468,14

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0491 1,77

(G)Total: 1,77

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 523,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 572 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821130   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=4,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 20,51 4,58 0,41
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 112,03 37,89 15,03
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,16 0,11 0,00
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 6,11 1,29 0,24

(A)Total: 15,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Serralheiro 210090 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,5000 11,49

(B)Total: 32,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 4,89

(C)Total: 4,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,20
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0157 0,65
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0066 3,01
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0182 0,94
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    23,65 22,0000 520,30

(F)Total: 524,90

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0491 1,77

(G)Total: 1,77

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 579,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 573 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821020   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0400 0,0000 20,51 4,58 0,82
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 112,03 37,89 15,03
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1200 0,0000 0,16 0,11 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0800 0,0000 6,11 1,29 0,48

(A)Total: 16,34

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Serralheiro 210090 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,8000 18,38

(B)Total: 41,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 6,15

(C)Total: 6,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,50
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0431 1,79
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0182 8,30
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0498 2,59
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    23,65 33,2000 785,18

(F)Total: 797,86

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0962 3,48

(G)Total: 3,48

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 864,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 574 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822020   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4,
50m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0400 0,0000 20,51 4,58 0,82
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 112,03 37,89 15,03
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1200 0,0000 0,16 0,11 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0800 0,0000 6,11 1,29 0,48

(A)Total: 16,34

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Serralheiro 210090 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 0,8000 18,38

(B)Total: 41,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 6,15

(C)Total: 6,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,50
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,0431 1,79
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0182 8,30
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,0498 2,59
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    23,65 45,9000 1.085,53

(F)Total: 1.098,21

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,0962 3,48

(G)Total: 3,48

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.165,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 575 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822030   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0800 0,0000 20,51 4,58 1,64
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 112,03 37,89 15,03
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,16 0,11 0,03
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,1600 0,0000 6,11 1,29 0,97

(A)Total: 17,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Serralheiro 210090 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,4500 33,32

(B)Total: 55,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 8,39

(C)Total: 8,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 82,01
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,1257 5,23
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0530 24,17
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,1453 7,58
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    23,65 50,8000 1.201,42

(F)Total: 1.238,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1964 7,10

(G)Total: 7,10

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.327,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 576 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822040   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=6,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0800 0,0000 20,51 4,58 1,64
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 112,03 37,89 15,03
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,16 0,11 0,03
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,1600 0,0000 6,11 1,29 0,97

(A)Total: 17,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Serralheiro 210090 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,4500 33,32

(B)Total: 55,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 8,39

(C)Total: 8,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 82,01
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,1257 5,23
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0530 24,17
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,1453 7,58
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    23,65 60,7000 1.435,55

(F)Total: 1.472,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1964 7,10

(G)Total: 7,10

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.561,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 577 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822050   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 300x85x25x3,40mm, h=6,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0800 0,0000 20,51 4,58 1,64
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 112,03 37,89 15,03
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,16 0,11 0,03
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,1600 0,0000 6,11 1,29 0,97

(A)Total: 17,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Pedreiro 200260 2,85 108,92 29,77 0,3000 8,93
Serralheiro 210090 2,85 108,92 29,77 0,2500 7,44
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,4500 33,32

(B)Total: 55,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 8,39

(C)Total: 8,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 82,01
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    41,64 0,1257 5,23
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     456,20 0,0530 24,17
Pedra britada (comercial) 130000 m3    52,18 0,1453 7,58
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    23,65 86,3000 2.040,99

(F)Total: 2.077,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    36,19 0,1964 7,10

(G)Total: 7,10

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.167,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 578 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871000   Tacha refletiva bidirecional Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 112,03 37,89 2,24
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 14,32 0,29 14,32
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 2,59 1,81 2,59

(A)Total: 19,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,0000 52,23
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 190,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,53

(C)Total: 9,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 219,31
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tachas 100090 kg    12,72 0,0800 1,01
Tacha refletiva bidirecional 100410 ud    13,07 1,0000 13,07

(F)Total: 14,08

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 579 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 870000   Tacha refletiva monodirecional Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 112,03 37,89 2,24
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 14,32 0,29 14,32
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 2,59 1,81 2,59

(A)Total: 19,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,0000 52,23
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 190,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,53

(C)Total: 9,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 219,31
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tachas 100090 kg    12,72 0,0800 1,01
Tacha refletiva monodirecional 100400 ud    12,05 1,0000 12,05

(F)Total: 13,06

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 580 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 873000   Tachão refletivo bidirecional Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 112,03 37,89 2,24
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 14,32 0,29 14,32
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 2,59 1,81 2,59

(A)Total: 19,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,0000 52,23
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 190,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,53

(C)Total: 9,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 219,31
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tachas 100090 kg    12,72 0,0800 1,01
Tachão refletivo bidirecional 100420 ud    24,19 1,0000 24,19

(F)Total: 25,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 581 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 872000   Tachão refletivo monodirecional Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 112,03 37,89 2,24
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 14,32 0,29 14,32
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 2,59 1,81 2,59

(A)Total: 19,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 52,23 1,0000 52,23
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 190,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,53

(C)Total: 9,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 219,31
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tachas 100090 kg    12,72 0,0800 1,01
Tachão refletivo monodirecional 100430 ud    23,07 1,0000 23,07

(F)Total: 24,08

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 582 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 972000   Comercial - caminhão basculante Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 1,0000 0,0000 184,49 54,05 184,49

(A)Total: 184,49

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 184,49
(D) Produção da Equipe 648,00 / 2,00x1 + 2,40x2

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56x1 + 0,68x2

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,56x1 + 0,68x2

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 583 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 972200   Comercial - caminhão carroceria Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 139,40

(A)Total: 139,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 139,40
(D) Produção da Equipe 672,00 / 2,00x1 + 2,40x2

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41x1 + 0,49x2

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41x1 + 0,49x2

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 584 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 972100   Local - caminhão basculante Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 1,0000 0,0000 184,49 54,05 184,49

(A)Total: 184,49

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 184,49
(D) Produção da Equipe 648,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56x1 + 0,68x2 + 1,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,56x1 + 0,68x2 + 1,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 585 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 972300   Local - caminhão carroceria Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 1,0000 0,0000 139,40 48,16 139,40

(A)Total: 139,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 139,40
(D) Produção da Equipe 672,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41x1 + 0,49x2 + 4,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41x1 + 0,49x2 + 4,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 586 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 973100   Local - massa a frio - caminhão basculante Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 1,0000 0,0000 184,49 54,05 184,49

(A)Total: 184,49

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 184,49
(D) Produção da Equipe 648,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56x1 + 0,68x2 + 2,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,56x1 + 0,68x2 + 2,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 587 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 973000   Local - massa a quente - caminhão basculante Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 1,0000 0,0000 184,49 54,05 184,49

(A)Total: 184,49

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 184,49
(D) Produção da Equipe 648,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56x1 + 0,68x2 + 3,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,56x1 + 0,68x2 + 3,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 588 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 974100   Material asfáltico a frio Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão transp. material asfáltico 300110 1,0000 1,0000 0,0000 366,98 132,08 366,98

(A)Total: 366,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
ICMS/ISS 21000 13,6300 X 50,01

(C)Total: 50,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 416,99
(D) Produção da Equipe 1.350,00 / 1,66x  + 81,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,51x  + 25,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,51x  + 25,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 589 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 974000   Material asfáltico a quente Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão transp. material asfáltico 300110 1,0000 1,0000 0,0000 366,98 132,08 366,98

(A)Total: 366,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
ICMS/ISS 21000 13,6300 X 50,01

(C)Total: 50,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 416,99
(D) Produção da Equipe 1.350,00 / 1,85x  + 90,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,57x  + 27,79

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,57x  + 27,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 590 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 970050   Automóvel sedan potência mínima 60 HP (sem motorista) Unidade: mes   

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Automóvel sedan pot. min.60 HP(s/motor.) 370080 1,0000 37,5000 162,5000 85,30 5,83 4.146,12

(A)Total: 4.146,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.146,12
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.146,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.146,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 591 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 970250   Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista) Unidade: mes   

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Veículo utilitário pot. min. 60 HP(s/motor.) 370160 1,0000 37,5000 162,5000 109,91 5,64 5.038,12

(A)Total: 5.038,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.038,12
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.038,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.038,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 592 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603010   Assentamento de tubo 0,40m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 147,40 65,65 147,40

(A)Total: 147,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 252,68
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,40m MF PA-1 180310 ud    143,30 1,0000 143,30

(F)Total: 143,30

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0060 2,05

(G)Total: 2,05

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,1570 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 170,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 593 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603020   Assentamento de tubo 0,60m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 234,27
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,60m MF PA-1 180600 ud    172,50 1,0000 172,50

(F)Total: 172,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0080 2,74

(G)Total: 2,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,2820 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 214,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 594 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603040   Assentamento de tubo 0,80m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 100,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,01

(C)Total: 5,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 234,27
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-1 180800 ud    248,94 1,0000 248,94

(F)Total: 248,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    342,51 0,0100 3,42

(G)Total: 3,42

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,41x1 + 0,49x2 0,00 0,6900 0,00

0,41x1 + 0,49x2 + 4,14
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 310,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 595 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421100   Caixa de retenção Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26

(B)Total: 6,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 135,25
(D) Produção da Equipe 21,31

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 596 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401110   Carga e transp. 1a. cat.     0-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  6m3 leve 313140 1,0000 0,5500 0,4500 173,67 51,39 118,63
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 1,0000 0,0000 189,02 75,26 189,02

(A)Total: 307,65

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26

(B)Total: 6,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,91
(D) Produção da Equipe 86,34

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 597 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401120   Carga e transp. 1a. cat.  200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  6m3 leve 313140 1,0000 0,7900 0,2100 173,67 51,39 147,98
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 1,0000 0,0000 189,02 75,26 189,02

(A)Total: 337,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26

(B)Total: 6,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 343,26
(D) Produção da Equipe 86,34

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 598 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 452010   Cascalhamento Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3800 0,6200 141,92 46,03 82,45
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,4000 0,6000 228,99 86,40 143,43
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 1,0000 0,0000 131,24 60,68 131,24

(A)Total: 357,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 123,77

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 480,89
(D) Produção da Equipe 97,69

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520250 m3    4,23 1,2000 5,07

(G)Total: 5,07

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     0,56x1 + 0,68x2 0,00 1,9800 0,00

0,56x1 + 0,68x2 + 1,42
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 599 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401020   Desmatamento e limpeza diam. até 30cm Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 263,32 93,10 263,32

(A)Total: 263,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 3,0000 68,94

(B)Total: 75,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 338,52
(D) Produção da Equipe 463,68

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 600 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401010   Destocamento árvores diam. > 30cm Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 263,32 93,10 263,32

(A)Total: 263,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 5,0000 114,90

(B)Total: 121,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 384,48
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 601 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401150   Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-50m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 203,11 77,55 102,66
Trator lâmina D6-N leve 310060 1,0000 1,0000 0,0000 233,39 84,38 233,39

(A)Total: 336,05

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 75,72

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 411,77
(D) Produção da Equipe 138,25

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 602 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401030   Esc. carga e transp. 1a. cat.    50-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,5600 0,4400 200,20 55,99 273,49
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 556,75

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 688,88
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 603 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401040   Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,6100 0,3900 200,20 55,99 287,91
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 188,14 79,99 188,14
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 203,11 77,55 95,12

(A)Total: 571,17

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 703,30
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,45

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 604 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401050   Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-50m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 203,11 77,55 102,66
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 263,32 93,10 263,32

(A)Total: 365,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 132,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 498,11
(D) Produção da Equipe 104,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,77

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 605 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401140   Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 1,0000 0,0000 203,11 77,55 203,11

(A)Total: 203,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26

(B)Total: 6,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 209,37
(D) Produção da Equipe 735,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 606 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511130   Escarificação, conformação  e compactação do subleito (visual) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve 311400 1,0000 0,3100 0,6900 250,36 87,94 138,28
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14

(A)Total: 305,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 29,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 334,66
(D) Produção da Equipe 417,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 607 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603030   Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 174,59 67,45 174,59

(A)Total: 174,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 29,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 203,83
(D) Produção da Equipe 27,74

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 608 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 520250   Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 186,65 71,68 186,65

(A)Total: 186,65

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 23,50 1,0000 23,50
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 77,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 264,46
(D) Produção da Equipe 62,42

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 609 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401130   Escavação para saídas de água Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 128,99 62,11 128,99

(A)Total: 128,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26

(B)Total: 6,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 135,25
(D) Produção da Equipe 37,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 610 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401080   Lombada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 1,0000 0,0000 189,02 75,26 189,02

(A)Total: 189,02

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26

(B)Total: 6,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 195,28
(D) Produção da Equipe 107,17

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 611 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511030   Regularização, conformação e compactação de leito (visual) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 140-K leve 310400 1,0000 0,3400 0,6600 233,71 79,47 131,91
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 167,14 64,58 167,14

(A)Total: 299,05

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 1,0000 22,98

(B)Total: 29,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,29
(D) Produção da Equipe 688,54

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 612 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401060   Regularização de leito/patrolamento Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 1,0000 0,0000 203,11 77,55 203,11

(A)Total: 203,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26

(B)Total: 6,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 209,37
(D) Produção da Equipe 1.742,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 613 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603050   Remoção de bueiros 0,40m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 147,40 65,65 147,40

(A)Total: 147,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 202,23
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,85

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 614 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603060   Remoção de bueiros 0,60m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 147,40 65,65 147,40

(A)Total: 147,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 22,98 2,0000 45,96

(B)Total: 52,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 202,23
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 615 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401070   Retaludamento Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 1,0000 0,0000 203,11 77,55 203,11

(A)Total: 203,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 62,67 0,1000 6,26

(B)Total: 6,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 209,37
(D) Produção da Equipe 647,71

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 616 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589100   Fornecimento de asfalto diluído CM-30 Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Asfalto diluido CM-30 170300 t     5.022,50 1,0000 5.022,50

(F)Total: 5.022,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.022,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 617 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589050   Fornecimento de asfalto modificado por borracha Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Asfalto modificado por borracha 170600 t     3.788,14 1,0000 3.788,14

(F)Total: 3.788,14

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.788,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 618 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589070   Fornecimento de CAP-30/45 Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico CAP-30/45 170330 t     4.130,03 1,0000 4.130,03

(F)Total: 4.130,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.130,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 619 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589000   Fornecimento de CAP-50/70 Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico CAP-50/70 170500 t     3.340,63 1,0000 3.340,63

(F)Total: 3.340,63

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.340,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 620 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589030   Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(
55/75)

170540 t     3.932,27 1,0000 3.932,27

(F)Total: 3.932,27

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.932,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 621 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589040   Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(
60/85)

170550 t     4.296,93 1,0000 4.296,93

(F)Total: 4.296,93

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.296,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 622 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589060   Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(
65/90)

170560 t     4.032,87 1,0000 4.032,87

(F)Total: 4.032,87

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.032,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 623 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589190   Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação  Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica p/imprimação EAI 173120 t     2.803,16 1,0000 2.803,16

(F)Total: 2.803,16

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.803,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 624 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589180   Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RC-1C-E c/polímero  178090 t     3.295,64 1,0000 3.295,64

(F)Total: 3.295,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.295,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 625 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589170   Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RL-1C  173010 t     2.659,11 1,0000 2.659,11

(F)Total: 2.659,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.659,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 626 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589220   Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RM-1C  173030 t     2.963,28 1,0000 2.963,28

(F)Total: 2.963,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.963,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 627 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589320   Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RM-2C 173020 t     2.773,46 1,0000 2.773,46

(F)Total: 2.773,46

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.773,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 628 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589420   Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RR-1C 173040 t     2.353,66 1,0000 2.353,66

(F)Total: 2.353,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.353,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 629 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589430   Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RR-1C-E c/polímero 178060 t     2.858,64 1,0000 2.858,64

(F)Total: 2.858,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.858,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 630 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589520   Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     2.665,24 1,0000 2.665,24

(F)Total: 2.665,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.665,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 30/04/2021 - 10:32
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 631 de 631

Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589530   Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero  Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RR-2C-E c/polímero 178070 t     2.884,67 1,0000 2.884,67

(F)Total: 2.884,67

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.884,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR


