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Cdéd. Sist. |Descricao do Servico Unidade |Custo Execucdo|Custo Material| Custo Sub-Servico Preco Unitario|Transporte
40050 Colchao drenante de areia para fundacao de aterros m3 1,16 69,71 0,00 91,72|A acrescer
40095 Compactacao de aterros 95% PN (A) m3 4,96 0,00 0,00 6,41
40195 Compactacéo de aterros 95% PN (B) m3 5,15 0,00 0,00 6,66
40120 Compactacao de aterros c/controle visual m3 1,47 0,00 0,00 1,90
40200 Compactacao de aterros em 2a. cat. m3 6,80 0,00 0,00 8,80
40300 Compactacao de aterros em 3a. cat. m3 6,65 0,00 0,00 8,60
40100 |Compactacao de aterros 100% PN (A) m3 6,10 0,00 0,00 7,89
40110 Compactacao de aterros 100% PN (B) m3 6,20 0,00 0,00 8,02
40000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,05 0,00 0,00 1,35
40030 Destocamento arvores diam. > 30cm ud 45,48 0,00 0,00 58,86
41020 Esc. carga e transp. la. cat. 0-200m m3 7,59 0,00 0,00 9,82
41040 Esc. carga e transp. la. cat. 200-400m m3 7,80 0,00 0,00 10,09
41060 Esc. carga e transp. la. cat. 400-600m m3 8,07 0,00 0,00 10,44
41080 Esc. carga e transp. la. cat. 600-800m m3 8,35 0,00 0,00 10,80
41100 Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m m3 8,66 0,00 0,00 11,20
41120 Esc. carga e transp. la. cat. 1000-1200m m3 8,94 0,00 0,00 11,57
41140 Esc. carga e transp. la. cat. 1200-1400m m3 9,84 0,00 0,00 12,73
41160 Esc. carga e transp. la. cat. 1400-1600m m3 10,15 0,00 0,00 13,13
41200 Esc. carga e transp. la. cat. 1600-2000m m3 10,66 0,00 0,00 13,79
41300 Esc. carga e transp. la. cat. 2000-3000m m3 12,25 0,00 0,00 15,85
41400 Esc. carga e transp. la. cat. 3000-4000m m3 13,70 0,00 0,00 17,73
41500 Esc. carga e transp. la. cat. 4000-5000m m3 15,76 0,00 0,00 20,39
41601 Esc. carga e transp. la. cat. 5000-6000m m3 17,92 0,00 0,00 23,19
41800 Esc. carga e transp. la. cat. 6000-8000m m3 20,65 0,00 0,00 26,72
41900 Esc. carga e transp. 1a. cat. 8000-10000m m3 24,81 0,00 0,00 32,11
42020 Esc. carga e transp. 2a. cat.  0-200m m3 10,49 0,00 0,00 13,57
42040 Esc. carga e transp. 2a. cat. 200-400m m3 10,71 0,00 0,00 13,86
42060 Esc. carga e transp. 2a. cat. 400-600m m3 11,04 0,00 0,00 14,28
42080 Esc. carga e transp. 2a. cat. 600-800m m3 11,38 0,00 0,00 14,72
42100 Esc. carga e transp. 2a. cat. 800-1000m m3 11,71 0,00 0,00 15,15
42120 Esc. carga e transp. 2a. cat. 1000-1200m m3 11,97 0,00 0,00 15,49
42140 Esc. carga e transp. 2a. cat. 1200-1400m m3 12,47 0,00 0,00 16,13
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42160 Esc. carga e transp. 2a. cat. 1400-1600m m3 13,68 0,00 0,00 17,70

42200 Esc. carga e transp. 2a. cat. 1600-2000m m3 14,25 0,00 0,00 18,44

42300 Esc. carga e transp. 2a. cat. 2000-3000m m3 15,54 0,00 0,00 20,11

42400 Esc. carga e transp. 2a. cat. 3000-4000m m3 18,17 0,00 0,00 23,51

42500 Esc. carga e transp. 2a. cat. 4000-5000m m3 20,81 0,00 0,00 26,93

42601 Esc. carga e transp. 2a. cat. 5000-6000m m3 23,44 0,00 0,00 30,33

42800 Esc. carga e transp. 2a. cat. 6000-8000m m3 26,98 0,00 0,00 34,92

42900 Esc. carga e transp. 2a. cat. 8000-10000m m3 31,47 0,00 0,00 40,73

43021 Esc. carga e transp. 3a. cat. 0-200m m3 9,89 0,00 23,79 43,59

43041 Esc. carga e transp. 3a. cat. 200-400m m3 11,31 0,00 23,79 45,42

43061 Esc. carga e transp. 3a. cat. 400-600m m3 12,55 0,00 23,79 47,03

43081 Esc. carga e transp. 3a. cat. 600-800m m3 12,69 0,00 23,79 47,21

43101 Esc. carga e transp. 3a. cat. 800-1000m m3 13,37 0,00 23,79 48,09

43121 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m m3 14,06 0,00 23,79 48,98

43141 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m m3 14,27 0,00 23,79 49,26

43161 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m m3 15,85 0,00 23,79 51,30

43201 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m m3 16,77 0,00 23,79 52,49

43301 Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m m3 19,86 0,00 23,79 56,49

43401 Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m m3 23,42 0,00 23,79 61,10

43501 Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m m3 29,61 0,00 23,79 69,11

43601 Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m m3 32,09 0,00 23,79 72,32

43801 Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m m3 38,65 0,00 23,79 80,81

43901 Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m m3 46,28 0,00 23,79 90,69

40430 Espalhamento e conformacao de bota-fora m3 0,73 0,00 0,00 0,94

43001 Extracdo de material 3a. cat. m3 13,81 9,98 0,00 30,79

104233 |Regularizacéo, conformacdo e compactacéo de leito m2 0,23 0,00 0,00 0,29

40400 Remocéo de solos moles m3 10,38 0,00 0,00 13,43/A acrescer
45000 Revestimento primario m3 6,84 0,00 7,24 18,22A acrescer
41600 |Valetdes laterais (fundo) la. cat. 200 - 600m (A) m3 8,39 0,00 0,00 10,85

41610 |Valetdes laterais (fundo) la. cat. 200 - 600m (B) m3 9,80 0,00 0,00 12,68

41620  |Valetdes laterais (fundo) la. cat. 600 -1000m (A) m3 9,16 0,00 0,00 11,85

41630 |Valetdes laterais (fundo) la. cat. 600 -1000m (B) m3 10,54 0,00 0,00 13,64
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42600 |Valetdes laterais (fundo) 2a. cat. 200 - 600m (A) m3 11,25 0,00 0,00 14,56
42610 |Valetdes laterais (fundo) 2a. cat. 200 - 600m (B) m3 12,97 0,00 0,00 16,78
42620  |Valetbes laterais (fundo) 2a. cat. 600 -1000m (A) m3 12,06 0,00 0,00 15,60
42630  |Valetdes laterais (fundo) 2a. cat. 600 -1000m (B) m3 13,87 0,00 0,00 17,95
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53020 Bica corrida m3 11,67 70,66 0,00 106,55|A acrescer
57021 Binder exclusive fornecimento do CAP (acima de 10.000 t) t 71,43 84,33 0,00 201,60|A acrescer
57020 Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) t 87,97 87,78 0,00 227,47|A acrescer
53120 Brita graduada - na usina m3 7,00 54,36 0,00 79,41 |A acrescer
104447 |Brita graduada c/ cimento - na usina m3 7,89 84,73 0,00 119,87 A acrescer
102189 |Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI m3 13,18 0,00 148,19 208,86|A acrescer
102190 |Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM m3 14,12 0,00 154,30 217,98|A acrescer
53100 Brita graduada 100% PI m3 12,73 0,00 98,17 143,53|A acrescer
53110 Brita graduada 100% PM m3 13,64 0,00 102,22 149,95|A acrescer
53210 Camada de blogueio ¢/ pedra o < 3/4" m3 6,59 70,66 0,00 99,98|A acrescer
56310 Capa selante exclusive fornecimento da emulsao m2 0,88 0,25 0,00 1,46|/A acrescer
53515 Carga de cordao pedra p/ pav. poliédrico m 0,97 0,00 0,00 1,25

53510 Carga de pedra p/ pav. poliédrico m2 1,95 0,00 0,00 2,52

57016 C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) t 43,01 87,73 0,00 169,21|A acrescer
57010 |C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 53,27 94,64 0,00 191,43|A acrescer
57035 C.B.U.Q. c/asf.madificado por borracha excl. fornec. asfalto t 73,52 111,81 0,00 239,87|A acrescer
57036 C.B.U.Q. c/asf.modificado por polimero excl. fornec. asfalto t 69,75 104,94 0,00 226,10|A acrescer
57040 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) t 32,60 0,00 130,74 211,41A acrescer
57000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 34,95 0,00 147,91 236,67|A acrescer
53250 |Colchao de areia para paralelepipedo m3 18,36 69,71 0,00 113,98|A acrescer
53260 Colchao de argila p/ pav. poliédrico m2 1,49 0,00 0,74 2,88|A acrescer
53270 Compactacao de pavimento poliédrico m2 0,61 0,00 0,00 0,78

57510 Contencéo lateral ¢/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1,68 0,00 0,00 2,17

57500 Contencao lateral com solo local m3 29,76 0,00 6,42 46,82

52150 Corte e preparo corddo pedra p/ pav. poliédrico m 3,29 0,00 0,00 4,25

52140 |Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico m2 10,98 0,00 0,00 14,21

51030 Decapagem pedreira e limpeza periddica p/ pav. poliédrico m2 2,36 0,00 0,21 3,32

52155 Desmonte manual de pedra p/ pav. poliédrico m2 1,22 0,00 0,00 1,57

53265 Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m2 0,89 0,00 0,14 1,33|A acrescer
50100 Escarificacdo e remocéo revestimento primario m3 5,565 0,00 0,00 7,18|A acrescer
50000 Escarificacdo, regularizacdo compac. subleito m2 3,90 0,00 0,00 5,04

52010 Escavacao e carga mat. jazida la. cat. m3 4,94 0,00 0,00 6,39
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52020 Escavacao e carga mat. jazida 2a. cat. m3 6,04 0,00 0,00 7,81

52130 Extracdo, carga e transp. rocha jazida p/ britagem m3 25,15 11,78 2,21 50,65

53520 Extracdo, carga, transp. assent. corddo lat. pedra p/ pav. poliédrico m 6,59 0,00 4,26 14,04 /A acrescer

52145 Extracdo, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro m2 9,42 0,00 14,15 30,50/A acrescer

56010 Imprimacédo impermeab. exclusive fornec. da emulsao m2 0,44 0,00 0,00 0,56|A acrescer

56040 Imprimacédo impermeab. exclusive fornec. do CM m2 0,44 0,00 0,00 0,56|A acrescer

51010 Limpeza de jazida 1a. cat. m3 7,68 0,00 0,00 9,94

51020 Limpeza de jazida 2a. cat. m3 10,75 0,00 0,00 13,91

56400 Macadame betuminoso exclusive fornecimento da emulséo m3 30,86 73,92 0,00 135,61 A acrescer

56430 Macadame betuminoso exclusive fornecimento do CAP m3 37,11 75,01 0,00 145,11 A acrescer

53200 Macadame hidraulico m3 25,19 75,97 0,00 130,93/A acrescer

53135 Macadame seco britado preenchido c/bica corrida m3 20,05 67,45 0,00 113,25/A acrescer

53130 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada m3 20,05 45,71 24,54 116,87 A acrescer

53150 Macadame seco britado preenchido c/p6 de pedra m3 20,05 68,70 0,00 114,86|A acrescer

53500 Paralelepipedo(revestimento) m2 41,12 61,76 0,00 133,15/A acrescer

100753 |Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6¢cm, incl. m2 25,48 41,93 0,00 87,24|A acrescer
colchao areia

100754 |Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6¢cm, incl. m2 25,48 41,77 0,00 87,04|A acrescer
colchdo po de pedra

100751 |Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. m2 25,48 55,97 0,00 105,42|A acrescer
colchao areia

100755 |Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. m2 25,48 55,81 0,00 105,21|A acrescer
colchdo pé de pedra

53000 Pedra britada (produzida) m3 33,34 0,00 20,35 69,49

53006 Pedra britada 4" (produzida) m3 31,29 0,00 18,78 64,80

102158 |Pintura de ligacéo excl. fornec. emulsdo c/polimero m2 0,31 0,00 0,00 0,40|A acrescer

56110 Pintura de ligacdo exclusive fornec. da emulséo m2 0,30 0,00 0,00 0,38|A acrescer

51630 Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat. m3 13,75 0,00 0,00 17,79/A acrescer

51600 Preenchimento rebaixo c/ brita m3 4,94 70,66 0,00 97,84|A acrescer

51610 Preenchimento rebaixo c/ rach&o m3 9,70 66,02 0,00 98,00|A acrescer

51620 Preenchimento rebaixo ¢/ rachdo s/ britagem m3 9,70 72,89 0,00 106,89|A acrescer

53460 Pré-mist. a frio p/ reforco - na usina excl. fornec. da emulsao m3 22,11 54,36 0,00 98,97|A acrescer
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53400 Pré-mist. a frio p/ reforco exclusive fornec. da emulséo m3 46,00 76,81 0,00 158,95/A acrescer
53465 Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. da emulséo m3 22,11 54,36 0,00 98,97|A acrescer
53430 Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. da emulsao m3 45,78 75,72 0,00 157,25/A acrescer
57031 Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) t 71,46 81,03 0,00 197,36/A acrescer
57030 Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 88,01 84,49 0,00 223,26|A acrescer
53016 Raché&o sem britagem (produzido) m3 0,00 0,00 39,14 50,65

51100 Regularizacdo compac.subleito S.A.F. 100% PI m2 4,56 0,00 0,00 5,90

51110 Regularizacdo compac.subleito 100% PN (A) m2 3,87 0,00 0,00 5,00

51120 Regularizacdo compac.subleito 100% PN (B) m2 4,27 0,00 0,00 5,62

51130 Regularizacdo do subleito sem compactacao m2 0,28 0,00 0,00 0,36

55000 Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI m3 22,07 47,83 2,89 94,21A acrescer
55050 Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI m3 22,07 39,84 3,62 84,81A acrescer
54100 Solo arenoso fino (base) 100% PI m3 20,11 0,00 6,66 34,64/A acrescer
54110 |Solo arenoso fino (base) 100% PM m3 24,12 0,00 6,76 39,96/A acrescer
54130 Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI m3 20,24 0,00 0,00 26,19

54120 Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM m3 24,28 0,00 0,00 31,42

54200 Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI m3 28,73 18,72 6,13 69,34|A acrescer
54300 Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI m3 31,87 27,84 6,07 85,13|A acrescer
54420 Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI m3 35,06 36,95 6,01 100,98|A acrescer
54400 Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN m3 27,73 35,94 5,85 89,97|A acrescer
54520 Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI m3 38,12 46,06 5,95 116,65/A acrescer
54500 Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN m3 30,11 44,54 5,80 104,12 /A acrescer
54600 Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN m3 32,50 53,15 5,74 118,28|A acrescer
54700  |Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN m3 36,32 61,25 5,69 133,64|A acrescer
54210 Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI m3 29,48 18,41 6,13 69,91A acrescer
54310 |Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI m3 29,48 27,37 6,07 81,43|A acrescer
54430 Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI m3 29,48 36,33 6,01 92,95|A acrescer
54410 Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN m3 23,00 35,33 5,85 83,06|A acrescer
54530 Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI m3 29,48 45,28 5,95 104,46 /A acrescer
54510 Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN m3 23,00 43,79 5,80 93,95|A acrescer
54610 Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN m3 23,00 52,25 5,74 104,82 /A acrescer
54710 Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN m3 23,00 60,21 5,69 115,06|A acrescer
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53300 Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) m3 20,11 0,00 6,66 34,64/A acrescer
53310 Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.) m3 20,11 0,00 8,15 36,57|A acrescer
53320 Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.) m3 23,05 0,00 6,81 38,64|A acrescer
53330 Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.) m3 23,05 0,00 8,33 40,61 /A acrescer
53350 Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.) m3 17,16 0,00 6,66 30,83|A acrescer
53360 |Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.) m3 17,16 0,00 8,15 32,75|A acrescer
58310 TSD exclusive fornecimento da emulsdo m2 4,70 1,35 0,00 7,83|A acrescer
58700 TSS exclusive fornecimento da emulsao m2 3,53 0,54 0,00 5,26|A acrescer
102212 |TST exclusive fornecimento da emulsao m2 5,80 1,73 0,00 9,74|A acrescer
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60260 |Aco CA-25 fornec. dobr. colocacédo kg 9,02 17,11 0,00 33,82

60300 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocacéo kg 9,02 8,80 0,00 23,06

60330 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacéo kg 9,02 10,91 0,00 25,79

60350 |Alvenaria de tijolos macicos m3 497,35 790,38 0,00 1.666,70|A acrescer
60360 |Alvenaria pedra de méo argamassada m3 140,47 125,40 0,00 344,11 A acrescer
60110 |Apiloamento manual m3 50,31 0,00 0,00 65,11

60400 Argamassa cimento e areia 1:3 m3 188,16 283,34 0,00 610,26|A acrescer
60410 Argamassa cimento e areia 1:4 m3 188,16 232,40 0,00 544,33|A acrescer
62070 Boca de BDTC 1,00m ud 171,23 0,00 3.676,80 4.980,50/A acrescer
62080 Boca de BDTC 1,20m ud 171,23 0,00 4.715,99 6.325,52/A acrescer
62090 Boca de BDTC 1,50m ud 248,11 0,00 7.963,11 10.627,78|A acrescer
62100 Boca de BDTC 2,00m ud 355,76 0,00 13.745,07 18.250,70|A acrescer
62000 Boca de BSTC 0,40m ud 109,72 0,00 849,65 1.241,71|A acrescer
62010 Boca de BSTC 0,60m ud 109,72 0,00 1.316,81 1.846,35|A acrescer
62020 Boca de BSTC 0,80m ud 109,72 0,00 1.889,83 2.588,01A acrescer
62030 Boca de BSTC 1,00m ud 140,47 0,00 2.668,62 3.635,80/A acrescer
62040 Boca de BSTC 1,20m ud 140,47 0,00 3.433,34 4.625,58|A acrescer
62050 Boca de BSTC 1,50m ud 201,98 0,00 5.925,03 7.930,18/A acrescer
62060 Boca de BSTC 2,00m ud 294,25 0,00 10.301,26 13.713,76|A acrescer
62110 Boca de BTTC 1,00m ud 201,98 0,00 4.684,96 6.325,16/A acrescer
62120 Boca de BTTC 1,20m ud 201,98 0,00 5.998,98 8.025,90/A acrescer
62130 Boca de BTTC 1,50m ud 294,25 0,00 10.004,28 13.329,38|A acrescer
62140 Boca de BTTC 2,00m ud 417,27 0,00 17.187,18 22.785,43|A acrescer
62200 Boca de saida dreno profundo - tipo 1 ud 19,35 24,66 306,47 453,62|A acrescer
62210 Boca de saida dreno profundo - tipo 2 ud 25,50 24,66 381,40 558,56|A acrescer
62230 Boca de saida dreno sub-horizontal ud 16,27 0,00 60,76 99,69|A acrescer
62220 Boca de saida dreno sub-superficial ud 42,87 19,88 156,93 284,33|A acrescer
61300 Bueiro metalico MP-100 circular e=2,0mm kg 0,59 39,70 0,00 52,14|A acrescer
61310 Bueiro metéalico MP-100 circular e=2,7mm kg 0,59 38,20 0,00 50,20|A acrescer
61320 Bueiro metalico MP-100 circular e=3,4mm kg 0,59 37,00 0,00 48,65|A acrescer
61330 Bueiro metalico MP-152 circular e=2,7mm kg 1,12 41,00 0,00 54,51A acrescer
61340 Bueiro metéalico MP-152 circular e=3,4mm kg 1,12 41,00 0,00 54,51A acrescer
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61350 Bueiro metéalico MP-152 circular e=4,7mm kg 1,12 37,50 0,00 49,98|A acrescer
61360 Bueiro metalico MP-152 circular e=6,3mm kg 1,12 38,20 0,00 50,89|A acrescer
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 28,95 16,25 300,02 446,81 A acrescer
60610 Concreto ciclépico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 28,95 16,25 320,18 472,91 A acrescer
60510 Concreto Fck = 9 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 212,92 184,50 0,00 514,38|A acrescer
60520 |Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 215,68 0,00 554,73|A acrescer
60530 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 244,48 0,00 592,01 A acrescer
60540 Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 251,32 0,00 600,86|A acrescer
60550 Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 270,89 0,00 626,19|A acrescer
60560 Concreto Fck = 22 MPa, preparo em bhetoneira e lanc. m3 212,92 281,70 0,00 640,18|A acrescer
60570 Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 291,22 0,00 652,50|A acrescer
60580 Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 293,75 0,00 655,78|A acrescer
60590 Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 314,71 0,00 682,91|/A acrescer
60620 |Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 329,70 0,00 702,31 /A acrescer
60500 Concreto magro, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 174,37 0,00 501,26/A acrescer
61260 |Corpo de BDTC 0,80m com berco m 147,93 617,66 310,67 1.393,00|A acrescer
61180 Corpo de BDTC 1,00m com berco m 199,32 787,66 452,52 1.863,14|A acrescer
61105 Corpo de BDTC 1,00m sem berco m 164,02 787,66 12,61 1.248,08|A acrescer
61190 Corpo de BDTC 1,20m com berco m 265,76 1.149,78 607,50 2.618,42/A acrescer
61125 Corpo de BDTC 1,20m sem berco m 218,70 1.149,78 16,82 1.792,99|A acrescer
61200 Corpo de BDTC 1,50m com berco m 398,64 1.564,68 859,68 3.653,80|A acrescer
61145 Corpo de BDTC 1,50m sem berco m 328,05 1.564,68 21,02 2.476,96/A acrescer
61210 Corpo de BDTC 2,00m com berco m 858,78 3.310,00 1.353,15 7.147,03|A acrescer
61050 Corpo de BSTC 0,40m com berco m 30,93 90,50 94,85 279,93|A acrescer
61040 Corpo de BSTC 0,40m sem berco m 28,94 90,50 2,52 157,85/A acrescer
61070 Corpo de BSTC 0,60m com berco m 49,31 160,07 129,65 438,80|A acrescer
61060 |Corpo de BSTC 0,60m sem berco m 45,99 160,07 3,36 271,05/A acrescer
61090 Corpo de BSTC 0,80m com berco m 73,96 308,83 202,89 758,04|A acrescer
61080 Corpo de BSTC 0,80m sem berco m 68,99 308,83 4,20 494,44 |A acrescer
61110 Corpo de BSTC 1,00m com berco m 99,66 393,83 287,41 1.010,71|A acrescer
61100 Corpo de BSTC 1,00m sem berco m 82,01 393,83 6,30 624,03|/A acrescer
61130 Corpo de BSTC 1,20m com berco m 132,88 574,89 378,49 1.405,94|A acrescer

SCONet - Sistema de Custos e Orgcamentos

DERPR




R DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana 11/07/2022 - 14:20
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Or¢gamento
7 Preco Referencial de Servigos (com Bonificacéo) Péagina: 10 de 26

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneracgéao) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de servico: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Cdéd. Sist. |Descricao do Servico Unidade |Custo Execucdo|Custo Material| Custo Sub-Servico Preco Unitario|Transporte
61120 Corpo de BSTC 1,20m sem berco m 109,35 574,89 8,41 896,49|A acrescer
61150 Corpo de BSTC 1,50m com berco m 199,32 782,34 522,25 1.946,51|A acrescer
61140 Corpo de BSTC 1,50m sem berco m 164,02 782,34 10,51 1.238,47|A acrescer
61170 Corpo de BSTC 2,00m com berco m 429,39 1.655,00 798,88 3.731,81]A acrescer
61160 Corpo de BSTC 2,00m sem berco m 328,05 1.655,00 12,61 2.582,98 A acrescer
61220 Corpo de BTTC 1,00m com berco m 293,71 1.181,49 617,63 2.708,74|A acrescer
61115 Corpo de BTTC 1,00m sem berco m 246,65 1.181,49 18,92 1.872,92|A acrescer
61230 |Corpo de BTTC 1,20m com berco m 471,33 1.724,67 836,50 3.924,96 A acrescer
61135 Corpo de BTTC 1,20m sem berco m 369,98 1.724,67 25,23 2.743,76/A acrescer
61240 Corpo de BTTC 1,50m com berco m 673,32 2.347,02 1.196,78 5.458,21 A acrescer
61155 Corpo de BTTC 1,50m sem berco m 528,54 2.347,02 31,54 3.762,65/A acrescer
61250 Corpo de BTTC 2,00m com berco m 1.434,51 4.965,00 1.907,42 10.751,65|A acrescer
60650 Demolicao de alvenaria m3 169,87 0,00 0,00 219,86

60660 Demolicdo de concreto armado m3 283,66 4,10 0,00 372,44

60670 Demolicdo de concreto simples m3 135,19 2,46 0,00 178,16

64300 Dreno profundo em rocha - tipo 1 m 20,67 32,16 0,00 68,37|A acrescer
64310 Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT) m 23,75 44,46 0,00 88,28|A acrescer
64320 Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT) m 23,75 52,34 0,00 98,48|A acrescer
64330 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) m 29,90 23,17 0,00 68,68|A acrescer
64340 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT) m 29,90 31,05 0,00 78,88|A acrescer
64350 Dreno profundo em rocha - tipo 4 m 26,82 10,87 0,00 48,78|A acrescer
64360 Dreno profundo em rocha - tipo 5 m 20,67 33,02 0,00 69,49|A acrescer
64000 Dreno profundo em solo - tipo 1 m 36,05 45,14 5,03 111,59A acrescer
64010 Dreno profundo em solo - tipo 1A m 62,89 60,30 5,03 165,95/A acrescer
64020 Dreno profundo em solo - tipo 2 m 36,05 51,21 0,00 112,94 /A acrescer
64030 Dreno profundo em solo - tipo 2A m 62,89 66,36 0,00 167,28|A acrescer
64060 Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT) m 91,69 59,31 5,03 201,94|A acrescer
64070 Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT) m 91,69 74,68 5,03 221,84|A acrescer
64040 Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT) m 61,78 39,57 5,03 137,68|A acrescer
64050 Dreno profundo em solo - tipo 3(GT) m 61,78 51,00 5,03 152,48|A acrescer
64100 Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT) m 91,69 67,21 0,00 205,66|A acrescer
64110 Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT) m 91,69 84,15 0,00 227,58|A acrescer
SCONet - Sistema de Custos e Orgcamentos DERPR




R DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana 11/07/2022 - 14:20
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Or¢gamento
ER

nAnA Preco Referencial de Servigos (com Bonificacéo) Péagina: 11 de 26

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneracgéao) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de servico: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Cdéd. Sist. |Descricao do Servico Unidade |Custo Execucdo|Custo Material| Custo Sub-Servico Preco Unitario|Transporte
64080 Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT) m 61,78 47,47 0,00 141,40/A acrescer
64090 Dreno profundo em solo - tipo 4(GT) m 61,78 60,47 0,00 158,22 A acrescer
64140 Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT) m 69,04 80,60 5,03 200,18|A acrescer
64150 Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT) m 69,04 95,97 5,03 220,08|A acrescer
64120 Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT) m 42,19 60,86 5,03 139,88|A acrescer
64130 Dreno profundo em solo - tipo 5(GT) m 42,19 72,29 5,03 154,68|A acrescer
64180 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) m 69,04 88,49 0,00 203,89|A acrescer
64190 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT) m 69,04 105,43 0,00 225,81|A acrescer
64160 Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT) m 42,19 68,75 0,00 143,58|A acrescer
64170 Dreno profundo em solo - tipo 6(GT) m 42,19 81,75 0,00 160,41 A acrescer
64430 Dreno sub-horizontal m 92,63 181,38 0,00 354,65
64410 Dreno sub-superficial - tipo 1 m 13,40 3,26 2,76 25,13|A acrescer
64420 Dreno sub-superficial - tipo 2 m 14,29 3,80 0,00 23,41|A acrescer
60370 Enrocamento pedra de mao arrumada m3 132,10 65,00 0,00 255,10/A acrescer
60380 Enrocamento pedra de méo jogada m3 61,50 54,17 0,00 149,71 A acrescer
60030 Escavacao de bueiros em la. cat. m3 10,70 0,00 0,00 13,84
60040 Escavacao de bueiros em 2a. cat. m3 10,97 0,00 0,00 14,19
60050 Escavacao de bueiros em 3a. cat. m3 27,75 45,79 0,00 95,18
60090 Escavacdao de corta-rio em 1a. cat. m3 10,70 0,00 0,00 13,84
60100 Escavacao de corta-rio em 2a. cat. m3 10,97 0,00 0,00 14,19
60130 Escavacao de corta-rio em 3a. cat. m3 27,75 45,79 0,00 95,18
60000 Escavacdo manual de vala la. cat. m3 46,12 0,00 0,00 59,69
60010 Escavacdo manual de vala 2a. cat. m3 61,50 0,00 0,00 79,59
60020 Escavacdao manual de vala 3a. cat. m3 110,78 45,79 0,00 202,64
60060 Escavacao valas de drenagem la. cat. m3 17,52 0,00 0,00 22,67
60070 Escavacao valas de drenagem 2a. cat. m3 26,06 0,00 0,00 33,72
60080 Escavacao valas de drenagem 3a. cat. m3 60,98 45,79 0,00 138,19
60220 Escoramento de cavas de fundacédo m2 70,79 42,54 0,00 146,68
60210 Formas de madeira compensada resinada m2 71,45 42,12 0,00 146,99
60200 Formas de madeira comum m2 72,74 63,16 0,00 175,89
60700 Fornecimento e colocacédo geotextil n/tecido(GNT) m2 1,56 6,15 0,00 9,97
60710 Fornecimento e colocacédo geotextil tecido(GT) m2 2,36 9,45 0,00 15,28
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60750 Fornecimento e colocacéo tubo concreto d=20cm m 11,87 24,66 0,33 47,70/A acrescer
60760 Fornecimento e colocacéo tubo concreto d=30cm m 14,95 33,33 0,50 63,13|A acrescer
60310 Grade ferro p/ boca de lobo ud 181,84 177,50 0,00 465,09

60320 Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta ud 216,19 639,22 0,00 1.107,15

60390 Lastro de brita m3 61,50 54,36 0,00 149,95|A acrescer
63310 Limpeza e desobstrucéo de bueiros duplos m 153,77 0,00 0,00 199,02

63300 Limpeza e desobstrucdo de bueiros simples m 76,88 0,00 0,00 99,50

63320 Limpeza e desobstrucdo de bueiros triplos m 230,65 0,00 0,00 298,53

81010 Meio fio de concreto tipo 1 (executado ¢/ extrusora) m 3,83 0,00 56,18 77,67 A acrescer
81005 Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado) m 39,28 0,00 56,81 124,36/A acrescer
81020 Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 22,27 33,78|A acrescer
81015 Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) m 22,16 0,00 22,52 57,82|A acrescer
81030 Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 16,79 26,68|A acrescer
81025 Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) m 19,92 0,00 17,00 47,78/A acrescer
81040 Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 34,32 49,37|A acrescer
81035 Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado) m 24,39 0,00 34,78 76,58|A acrescer
81050 Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 8,67 16,17/A acrescer
81045 Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) m 15,64 0,00 8,79 31,61A acrescer
81060 Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 49,32 68,79|A acrescer
81055 Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado) m 26,62 0,00 49,86 98,98|A acrescer
81070 Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 17,55 27,67|A acrescer
81065 Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) m 19,92 0,00 17,76 48,76|A acrescer
81080 Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 12,07 20,57|A acrescer
81075 Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado) m 16,67 0,00 12,19 37,35|A acrescer
81090 Meio fio de concreto tipo 9A (executado ¢/ extrusora) m 3,83 0,00 19,86 30,66|A acrescer
81085 Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado) m 20,11 0,00 20,11 52,05/A acrescer
81190 Meio fio de concreto tipo 9B (executado ¢/ extrusora) m 3,83 0,00 7,53 14,70/A acrescer
81185 Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado) m 15,46 0,00 7,61 29,85|A acrescer
60120 Reaterro e apiloamento mecanico m3 32,05 0,00 0,00 41,48

63030 Remocéo de bueiro 0,30m m 15,01 0,00 0,00 19,42

63040 Remocéo de bueiro 0,40m m 18,76 0,00 0,00 24,28

63050 Remocéo de bueiro 0,50m m 20,46 0,00 0,00 26,48
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63060 Remocéo de bueiro 0,60m m 2251 0,00 0,00 29,13

63080 Remocéo de bueiro 0,80m m 45,03 0,00 0,00 58,28

63100 Remocéo de bueiro 1,00m m 43,95 0,00 0,00 56,88

63120 Remocéo de bueiro 1,20m m 52,74 0,00 0,00 68,26

63150 Remocéo de bueiro 1,50m m 65,93 0,00 0,00 85,33

65300 |Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 1 m 53,34 1,03 69,03 159,71|A acrescer
65310 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 1A m 38,58 0,67 50,88 116,65/A acrescer
65320 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2 m 45,20 0,88 52,99 128,22/A acrescer
65330 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2A m 33,562 0,58 37,64 92,85|A acrescer
65340 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3 m 40,13 0,73 44,58 110,58|A acrescer
65350 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3A m 29,99 0,48 31,76 80,54|A acrescer
65360 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4 m 33,52 0,44 28,86 81,30|A acrescer
65370 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4A m 24,92 0,29 19,99 58,50|A acrescer
65400 |Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B m 75,85 14,73 12,01 132,78|A acrescer
65410 Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B m 59,26 9,99 6,15 97,59|A acrescer
65000 Sarjeta triangular concreto - tipo 1 m 56,86 0,67 63,01 156,01 /A acrescer
65010 Sarjeta triangular concreto - tipo 2 m 40,13 0,73 42,53 107,93/A acrescer
65020 Sarjeta triangular concreto - tipo 2A m 29,99 0,48 31,30 79,94|A acrescer
65030 Sarjeta triangular concreto - tipo 3 m 35,05 0,59 35,94 92,64|A acrescer
65040 Sarjeta triangular concreto - tipo 3A m 28,46 0,38 25,53 70,37|A acrescer
65060 Sarjeta triangular concreto - tipo 4 m 31,98 0,44 28,40 78,71/A acrescer
65070 Sarjeta triangular concreto - tipo 4A m 24,92 0,29 19,30 57,60|A acrescer
65250  |Sarjeta triangular concreto - tipo 5 m 53,34 0,56 84,65 179,32|A acrescer
65080 Sarjeta triangular concreto - tipo 6 m 36,59 0,59 57,57 122,63/A acrescer
65090 Sarjeta triangular concreto - tipo 6A m 28,46 0,38 44,49 94,91|A acrescer
65100 |Sarjeta triangular concreto - tipo 7 m 33,52 0,59 46,55 104,39|A acrescer
65110 Sarjeta triangular concreto - tipo 7A m 24,92 0,38 34,75 77,72|A acrescer
65120 Sarjeta triangular concreto - tipo 8 m 29,99 0,44 36,81 87,02|A acrescer
65130 |Sarjeta triangular concreto - tipo 8A m 23,39 0,29 27,92 66,78|A acrescer
65140 Sarjeta triangular concreto - tipo 9 m 40,13 0,73 42,04 107,29A acrescer
65150 Sarjeta triangular concreto - tipo 9A m 29,99 0,48 29,66 77,82|A acrescer
65160 Sarjeta triangular concreto - tipo 10 m 50,26 1,03 60,65 144,88 A acrescer
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65170 Sarjeta triangular concreto - tipo 10A m 36,59 0,67 44,73 106,11 A acrescer
65200 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 2B m 75,85 14,63 10,39 130,55|A acrescer
65210 |Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 3B m 67,39 12,29 8,51 114,14/A acrescer
65220 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 4B m 59,26 10,14 5,69 97,18|A acrescer
65230 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 9B m 75,85 14,23 9,47 128,84 /A acrescer
65240  |Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B m 99,06 19,84 16,51 175,26|A acrescer
65510 Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m m 63,19 33,33 290,81 501,32|A acrescer
65520 Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m m 56,13 33,33 221,05 401,89|A acrescer
65530 Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m m 51,08 33,33 202,39 371,20|A acrescer
65540 Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m m 46,01 33,33 156,54 305,29|A acrescer
65550 Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas m 86,55 0,00 652,58 956,65|A acrescer
65560 Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas m 81,48 0,00 557,69 827,27|A acrescer
65570 Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas m 76,40 0,00 495,24 739,87|A acrescer
65580  |Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha m 88,53 0,00 904,87 1.285,75|A acrescer
65590 Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha m 83,47 0,00 769,81 1.104,40|A acrescer
65600 Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha m 78,40 0,00 670,79 969,67|A acrescer
66000 Valeta concreto protecdo aterro - tipo 5 m 40,13 0,77 48,27 115,41 A acrescer
66010 |Valeta concreto protecdo aterro - tipo 5A m 56,86 1,18 74,46 171,49 A acrescer
66020 |Valeta concreto protecdo aterro - tipo 6 m 50,26 0,96 71,23 158,48 /A acrescer
66030 |Valeta concreto protecao aterro - tipo 6A m 68,54 1,47 107,28 229,46|A acrescer
66040 Valeta concreto protecdo aterro - tipo 7 m 35,05 0,58 37,69 94,89 A acrescer
66050 |Valeta concreto protecdo aterro - tipo 7A m 46,73 0,88 57,44 135,96|A acrescer
66060 |Valeta concreto protecdo aterro - tipo 8 m 45,20 0,77 58,98 135,83|A acrescer
66070 |Valeta concreto protecdo aterro - tipo 8A m 58,41 1,18 86,58 189,18|A acrescer
66100 Valeta concreto protecdo corte - tipo 5 m 45,20 0,77 64,27 142,68|A acrescer
66110 Valeta concreto protecao corte - tipo 5A m 59,94 1,32 99,79 208,44 A acrescer
66120 |Valeta concreto protecdo corte - tipo 6 m 53,79 0,96 81,67 176,56|A acrescer
66130  |Valeta concreto protecdo corte - tipo 6A m 73,60 1,62 147,38 288,11/A acrescer
66140 |Valeta concreto protecdo corte - tipo 7 m 36,59 0,67 50,95 114,17|A acrescer
66150 |Valeta concreto protecdo corte - tipo 7A m 51,79 1,03 77,19 168,27 /A acrescer
66160 |Valeta concreto protecdo corte - tipo 8 m 46,73 0,87 81,46 167,04 /A acrescer
66170 Valeta concreto protecdo corte - tipo 8A m 63,47 1,32 118,02 236,61 A acrescer
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70640 |Aco CA-25 fornec. dobr. colocacéo kg 9,02 17,11 0,00 33,82
73000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocacéo kg 9,02 8,42 0,00 22,57
73060 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacéo kg 9,02 10,91 0,00 25,79
70800 |Adesivo epdxi tixotrépico p/ chumbadores kg 47,87 123,53 0,00 221,84
74400 |Alvenaria pedra de méo argamassada m3 140,47 125,40 0,00 344,11 A acrescer
71320 |Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma m2 84,22 67,86 0,34 197,27
70700 Apicoamento em concreto m2 51,98 0,00 0,00 67,27
75600 |Apoio elastomérico fretado fornec.colocacéo kg 27,52 46,88 0,00 96,29
74500 Argamassa cimento e areia 1:3 m3 188,16 283,34 0,00 610,26|A acrescer
74100 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 28,95 16,25 300,02 446,81 A acrescer
74155 Concreto ciclépico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 28,95 16,25 320,18 472,91 A acrescer
74110 Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 215,68 0,00 554,73|A acrescer
74150 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 244,48 0,00 592,01 /A acrescer
74180  |Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 251,32 0,00 600,86/A acrescer
74200  |Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 212,92 270,89 0,00 626,19|A acrescer
74220 Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 281,70 0,00 640,18|A acrescer
74240 Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 291,22 0,00 652,50|A acrescer
74250 Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 293,75 0,00 655,78|A acrescer
74280 Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 304,17 0,00 669,26|A acrescer
74300 Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 314,71 0,00 682,91/A acrescer
74320 Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 329,70 0,00 702,31|A acrescer
100733 |Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 347,43 0,00 725,26|A acrescer
74000 Concreto magro, preparo em betoneira e lanc. m3 212,92 174,37 0,00 501,26/A acrescer
70650 Demolicdo de alvenaria m3 169,87 0,00 0,00 219,86
70660 Demolicao de concreto armado m3 283,66 4,10 0,00 372,44
70670 Demolicdo de concreto simples m3 135,19 2,46 0,00 178,16
75340 Dreno ferro galvanizado 0,40m 3" ud 1141 53,98 0,00 84,63
75440 Dreno ferro galvanizado 0,40m 4" ud 11,41 78,00 0,00 115,72
74600 Enrocamento pedra de méo arrumada m3 132,10 65,00 0,00 255,10|A acrescer
74610 Enrocamento pedra de méo jogada m3 61,50 54,17 0,00 149,71 A acrescer
71610 Ensecadeira dupla madeira h > 2m m2 252,42 483,06 25,15 984,48
71600 Ensecadeira dupla madeira h <= 2m m2 187,45 240,38 25,15 586,29
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71510 Ensecadeira simples madeira h > 2m m2 188,63 264,66 0,00 586,69

71500 Ensecadeira simples madeira h <= 2m m2 125,94 144,46 0,00 349,97

70310 Escavacao c/ esgotamento la. cat. m3 77,73 0,00 0,00 100,60

70320 Escavacao c/ esgotamento 2a. cat. m3 93,11 0,00 0,00 120,51

70330 Escavacao c/ esgotamento 3a. cat. m3 114,91 45,79 0,00 207,99

70210 Escavacao p/ fundacdo em 1la. cat. m3 46,12 0,00 0,00 59,69

70220 Escavacao p/ fundacdo em 2a. cat. m3 61,50 0,00 0,00 79,59

70230 Escavacao p/ fundacdo em 3a. cat. m3 110,78 45,79 0,00 202,64

70410 Escavacao tubuldo a céu aberto 1a. cat. m3 1.917,25 0,00 0,00 2.481,49

70420 Escavacdao tubuldo a céu aberto 2a. cat. m3 2.556,33 0,00 0,00 3.308,65

70430 Escavacdao tubuldo a céu aberto 3a. cat. m3 4.216,40 0,00 0,00 5.457,28

70110 Escavacao la. cat. p/galerias celulares m3 10,70 0,00 0,00 13,84

70120 Escavacao 2a. cat. p/galerias celulares m3 10,97 0,00 0,00 14,19

70130 Escavacao 3a. cat. p/galerias celulares m3 27,75 45,79 0,00 95,18

71210 Escoramento cavas de fundacéo m2 70,79 42,54 0,00 146,68

71200 Escoramento (cimbramento) inclusive fundacéo m3 92,01 47,11 0,00 180,06

71220 Escoramento de galerias celulares m3 41,98 44,14 0,00 111,46

71300 Escoramento simples p/ andaimes m3 41,98 44,14 0,00 111,46

71100 Formas de madeira compensada resinada m2 73,54 45,93 0,00 154,63

72000 Fornecimento e cravacao estaca duplo trilho TR-37 m 252,56 1.148,41 0,00 1.813,27|A acrescer
72010 Fornecimento e cravacéo estaca triplo trilho TR-37 m 280,62 1.722,62 0,00 2.592,79|A acrescer
75700 Gradil ferro galv. d=2" ¢/ suporte de concreto m 64,57 178,11 54,47 384,60/A acrescer
75720 Guarda corpo tipo DER-PR ¢/ 2,0m ud 124,95 17,45 511,69 846,58|A acrescer
74390 Lastro de brita m3 61,50 54,36 0,00 149,95|A acrescer
70710 Limpeza c/ jato de agua m2 14,07 0,00 0,00 18,21

70610 Perfuracdo em concreto armado d=10,0mm m 140,41 2,79 0,00 185,34

70612 Perfuracdo em concreto armado d=12,7mm m 163,60 3,05 0,00 215,69

70616 Perfuracdo em concreto armado d=16,0mm m 229,04 6,13 0,00 304,38

70620 Perfuracdo em concreto armado d=20,0mm m 286,30 17,31 0,00 392,96

70625 Perfuracdo em concreto armado d=25,0mm m 381,73 36,24 0,00 540,97

70635 Perfuracdo em concreto armado d=40,0mm m 385,23 63,74 0,00 581,10

70600 Perfuracdo em rocha p/ chumbador d=25,0mm m 262,87 20,50 0,00 366,76

SCONet - Sistema de Custos e Orgcamentos DERPR




R DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Or¢gamento
ER

n.m Preco Referencial de Servigos (com Bonificacédo)

11/07/2022 - 14:20

Pagina: 17 de 26

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneracgéao)

Grupo de servico: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Cdéd. Sist. |Descricao do Servico Unidade |Custo Execucdo|Custo Material| Custo Sub-Servico Preco Unitario|Transporte
75800 Pintura a cimento e limpeza m2 11,23 0,50 0,00 15,18|A acrescer
71310 Plataforma de madeira p/ andaimes m2 1241 30,02 0,00 54,91
70500 Reaterro e apiloamento mecanico m3 32,05 0,00 0,00 41,48
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102168 |Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo m3 46,59 0,00 98,17 187,36/A acrescer
102167 |Brita graduada 100% Pl (mecénica) para remendo profundo m3 23,06 0,00 98,17 156,90/A acrescer
100773 |Capina manual m2 1,64 0,00 0,00 2,12
102159 |C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP t 53,27 94,64 0,00 191,43/A acrescer
102162 |C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polimero, excl. fornec. asfalto t 81,35 104,94 0,00 241,11|A acrescer
102160 |C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP t 119,25 0,00 147,91 345,78|A acrescer
102161 |C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecéanico), excl. fornec. do CAP t 56,69 0,00 147,91 264,81 /A acrescer
51200 Demolicdo manual de pavimento m3 55,49 1,58 0,00 73,86|A acrescer
102163 |Demolicdo mecanica de pavimento m3 38,20 0,00 0,00 49,44|A acrescer
102180 |Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno m 4,68 0,00 0,00 6,05
natural
100775 |Desobstrucéo de sarjeta m 14,22 0,00 0,00 18,40
102181 |Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavacao, m 54,57 42,93 5,32 133,07|A acrescer
geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl.
fornec. CAP
102182 |Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavacéo, brita, m 36,88 3,92 4,61 58,77|A acrescer
geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP
100764 |Escavacdo manual de valas em 1a. cat. (bigodes) m3 74,29 0,00 0,00 96,15
50500 Fresagem continua a frio m3 144,06 61,75 0,00 266,37|A acrescer
50510 Fresagem descontinua a frio m3 209,87 58,77 0,00 347,70/A acrescer
102172 |Imprimacédo impermeab. exclusive fornecimento da emulséo m2 0,68 0,00 0,00 0,88|A acrescer
56210 Lama asfdltica faixa "1" e "2" excl. fornec. emulsdo m2 2,56 0,28 0,00 3,67|A acrescer
56220 Lama asféltica faixa "3" e "4" excl. fornec. emulséo m2 3,11 0,67 0,00 4,89/A acrescer
100761 |Limpeza de bueiro ud 132,88 0,00 0,00 171,98
100769 |Limpeza de faixa de dominio com remocéo de residuos ha 445,14 0,00 0,00 576,14
100762 |Limpeza de sarjeta m 1,71 0,00 0,00 2,21
100767 |Limpeza e lavagem de sinalizacdo vertical m2 12,23 0,06 0,00 15,90
100770 |Limpeza e pintura de abrigo de 6nibus m2 13,32 4,63 0,00 23,23
100774 |Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex m 8,35 11,80 0,00 26,08
100763 |Limpeza e pintura de meio fio m 2,09 0,13 0,00 2,87
100765 |Limpeza e pintura de ponte m 8,35 11,80 0,00 26,08
100760 |Limpeza manual de valeta m 3,48 0,00 0,00 4,50
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102169 |Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para m3 69,88 45,71 24,54 181,37|A acrescer
remendo profundo

102170 |Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecénico) para m3 36,57 45,71 24,54 138,25|A acrescer
remendo profundo

102173 |Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontinuo, excl.fornec. m2 3,63 0,60 0,00 5,47|A acrescer
emulsao

56256 Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsao m2 2,54 0,60 0,00 4,06/A acrescer

102174 |Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontinuo, excl.fornec. m2 4,23 0,88 0,00 6,61/A acrescer
emulséo

56269 Microrevest.asf.a frio ez12mm(sem fibras), excl.fornec.emulséo m2 3,17 0,88 0,00 5,24|A acrescer

56262 Microrevest.asf.a frio ez16mm(sem fibras), excl.fornec.emulséo m2 3,80 1,10 0,00 6,34|A acrescer

102157 |Pintura de ligacao excl. fornec. da emulséo m2 0,44 0,00 0,00 0,56|A acrescer

104445 |Poda de arvores m 8,88 0,00 0,00 11,49

102179 |Recomposicao de sarjeta de concreto m 0,00 0,00 50,03 64,75

100768 |Recomposicdo de sinalizacdo vertical (material fornecido pelo DER) m2 63,95 0,00 0,00 82,77

100758 |Remocéo e transporte manual de barreira m3 84,26 0,00 0,00 109,05

100759 |Remocado mecanizada barreira m3 22,75 0,00 0,00 29,44

102176 |Reperf. descontinua ¢/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. CAP t 136,97 101,55 0,00 308,71 /A acrescer

102175 |Reperf. descontinua ¢/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP t 132,99 101,44 0,00 303,42|A acrescer

57051 Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (acima de 10.000 t) t 69,48 94,53 0,00 212,27|A acrescer

57050 Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t) t 84,52 101,44 0,00 240,68|A acrescer

100772 |Rocada manual ha 1.780,05 0,00 0,00 2.303,91

102177 |Selagem de trinca com areia, excl. fornec. da emulsdo I 12,52 0,12 0,00 16,35/A acrescer

102178 |Selagem de trinca com p6 de pedra, excl. fornec. da emulsédo I 12,52 0,11 0,00 16,34/A acrescer

102171 |Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo profundo m3 58,32 53,15 0,00 144,27 A acrescer
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85000 |Abrigo em parada de 6nibus ud 4.027,32 724,24 1.946,87 8.669,77|A acrescer
86300 Calcada em lajota concreto 45x45x5cm m2 32,21 47,40 4,71 109,13/A acrescer
83100 Cerca 4 fios ¢/ mourdes de concreto m 27,12 13,14 0,00 52,10
83000 Cerca 4 fios ¢/ mourbes de madeira m 13,04 21,68 0,00 44,93
80040 Contencéo lateral inclusive erva cidreira m 0,00 0,60 4,34 6,39
80000 Enleivamento m2 8,61 2,76 0,00 14,71
80030 Fornecimento e plantio de erva cidreira ud 0,78 1,52 0,00 2,97
80035 Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico m2 0,66 0,48 0,00 1,47
86020  |Gabido tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) m3 142,81 777,58 0,00 1.191,26|A acrescer
86010 |Gabido tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) m3 142,81 518,34 0,00 855,72|A acrescer
86015 Gabido tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) m3 142,81 561,28 0,00 911,30|A acrescer
86000 Gabiao tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) m3 142,81 464,75 0,00 786,36|A acrescer
104227 |Gabiao tipo colchdo ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) m2 36,47 205,25 0,00 312,85/A acrescer
104228 |Gabiao tipo colchdo ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) m2 43,77 189,83 0,00 302,34|A acrescer
104229 |Gabido tipo colchdo ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) m2 49,74 209,77 0,00 335,88|A acrescer
80020 Grama em mudas m2 10,67 0,27 0,00 14,15
80010 Hidrossemeadura m2 3,25 9,62 0,00 16,65
84400 Remanejamento postes linha transmisséo ud 4.775,35 0,00 0,00 6.180,73
84300 Remocéo de casa de alvenaria m2 324,29 0,00 0,00 419,72
84200 Remocéo de casa de madeira m2 171,74 5,63 0,00 229,44
84100 Remocéo de cercas m 11,64 0,00 0,00 15,06
84000 Remocéo e recolocacao de cercas de arame m 32,15 0,00 0,00 41,61
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82400 Balizador de plastico 100x300mm refletivo ud 15,46 147,86 0,00 211,38
104242 |Barreira dupla de concreto, armada, nivel contengéo TL4 - Terminal, m 22,91 4,40 191,20 282,81
executada c/extrusora (NBR 14885/16)
104241 |Barreira dupla de concreto, armada, nivel contengéo TL4, executada c/ m 22,91 4,68 72,08 129,00
extrusora (NBR 14885/16)
104246 |Barreira dupla de concreto, armada, nivel contengéo TL5 - Terminal, m 25,11 572 203,29 303,02
executada c/extrusora (NBR 14885/16)
104245 |Barreira dupla de concreto, armada, nivel contencéo TL5, executada c/ m 25,11 6,12 72,08 133,71
extrusora (NBR 14885/16)
81400 Barreira New Jersey dupla de concreto, ndo armada, executada com m 16,46 0,00 79,83 124,62
extrusora
81350 Barreira New Jersey (padrdo Europeu) (pré-moldada) m 371,08 594,00 0,00 1.249,10|A acrescer
81300 Barreira New Jersey simples de concreto, ndo armada, executada com m 17,59 0,00 79,83 126,09
extrusora
104240 |Barreira simples de concreto, armada, nivel contengdo TL4 - Terminal, m 21,77 4,25 190,70 280,50
executada c/extrusora (NBR 14885/16)
104239 |Barreira simples de concreto, armada, nivel contengdo TL4, executada ¢/ m 21,77 4,53 72,08 127,33
extrusora (NBR 14885/16)
104244 |Barreira simples de concreto, armada, nivel contengdo TL5 - Terminal, m 23,74 5,57 202,84 300,47
executada c/extrusora (NBR 14885/16)
104243 |Barreira simples de concreto, armada, nivel contencdo TL5, executada c/ m 23,74 5,87 72,08 131,61
extrusora (NBR 14885/16)
82300 Defensa simples semi-maleavel c/ espacador e calco m 65,29 420,00 0,00 628,11
104225 |Faixa de sinalizagcdo horizontal - termoplastico por aspersédo - e=1,5mm m2 19,27 21,49 0,00 52,75
82210 Faixa de sinalizacdo horizontal c/tinta resina acrilica base agua m2 10,10 9,12 0,00 24,87
82200 Faixa de sinalizacdo horizontal c/tinta resina acrilica base solvente m2 10,10 19,38 0,00 38,15
82220 Faixa de sinalizacdo horizontal proviséria m2 10,10 5,54 0,00 20,24
104226 |Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusao - e=3mm m2 19,27 42,16 0,00 79,50
82000 Placa sinalizacdo c/ pelicula refletiva m2 175,29 417,20 0,00 766,85
87150 Portico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.883,80 66.869,28 12.822,36 106.877,39|A acrescer
87160 Portico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.883,80 67.969,28 12.822,36 108.301,12|A acrescer
87170 Portico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.883,80 71.769,28 12.822,36 113.219,46|A acrescer
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Cdéd. Sist. |Descricao do Servico Unidade |Custo Execucdo|Custo Material| Custo Sub-Servico Preco Unitario|Transporte
87180 Portico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.883,80 73.169,28 12.822,36 115.031,48|A acrescer
87495 Semi-pértico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.637,76 43.534,64 6.411,18 68.058,92|A acrescer
87605 Semi-portico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.637,76 46.134,64 6.411,18 71.424,10/A acrescer
87725 Semi-portico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.637,76 53.034,64 6.411,18 80.354,77|A acrescer
87835 Semi-pértico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.637,76 63.034,64 6.411,18 93.297,77|A acrescer
87490  |Semi-pértico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.303,39 28.634,64 6.411,18 48.341,08|A acrescer
87600 Semi-pértico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.303,39 30.034,64 6.411,18 50.153,10|A acrescer
87720  |Semi-pértico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.303,39 34.434,64 6.411,18 55.848,02/A acrescer
87830 Semi-pértico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.303,39 36.934,64 6.411,18 59.083,77|A acrescer
82100 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalizacdo, h=3,00m ud 38,78 115,42 0,00 199,58

82130 Suporte metalico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m ud 70,76 335,27 2,26 528,44

82135 Suporte metalico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m ud 70,76 391,27 2,26 600,93

82140 Suporte metalico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,00m ud 70,76 446,41 2,26 672,29

104262 |Suporte metdlico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m ud 70,76 437,77 2,26 661,11

104258 |Suporte metalico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m ud 70,76 495,27 2,26 735,53

104259 |Suporte metdlico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=4,00m ud 70,76 555,27 2,26 813,19

104261 |Suporte metalico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4,00m ud 83,96 844,52 4,43 1.207,46

104263 |Suporte metdlico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m ud 83,96 1.162,02 4,43 1.618,40

104264 |Suporte metdlico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m ud 107,66 1.312,32 9,05 1.849,59

104265 |Suporte metdlico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=6,00m ud 107,66 1.559,82 9,05 2.169,93

104266 |Suporte metalico galv. fogo perfil "C" 300x85x25x3,40mm, h=6,00m ud 107,66 2.199,82 9,05 2.998,28

87100 Tacha refletiva bidirecional ud 9,42 8,38 0,00 23,03

87000 |Tacha refletiva monodirecional ud 9,42 8,96 0,00 23,78

87300 |Tach&o refletivo bidirecional ud 9,42 28,61 0,00 49,22

87200 |Taché&o refletivo monodirecional ud 9,42 27,80 0,00 48,17
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Grupo de servico: SERVICOS DE TRANSPORTE

Valores expressos em Reais (R$)

Cdéd. Sist. |Descricao do Servico Unidade |Custo Execucdo|Custo Material| Custo Sub-Servico Preco Unitario|Transporte
97200 Comercial - caminhao basculante t 0,87x1 + 1, 0,00 0,00| 1,12x1 + 1,35x2
05x2
97220 Comercial - caminhéo carroceria t 0,62x1 + 0, 0,00 0,00| 0,80x1 + 0,97x2
75x2
97210 Local - caminhdo basculante t 0,87x1 + 1, 0,00 0,00| 1,12x1 + 1,35x2
05x2 + 2,18 + 2,82
97230 Local - caminh&o carroceria t 0,62x1 + 0, 0,00 0,00/ 0,80x1 + 0,97x2
75x2 + 6,29 + 8,14
97310 Local - massa a frio - caminhdo basculante t 0,87x1 + 1, 0,00 0,00/ 1,12x1 + 1,35x2
05x2 + 4,37 + 5,65
97300 Local - massa a quente - caminho basculante t 0,87x1 + 1, 0,00 0,00] 1,12x1 + 1,35x2
05x2 + 5,25 + 6,79
97410 Material asfaltico a frio t 0,74x + 36,12 0,00 0,00 0,95x + 46,75
97400 Material asfaltico a quente t 0,82x +40,14 0,00 0,00 1,06x + 51,95
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Grupo de servico: FORNECIMENTO DE VEICULOS

Cdéd. Sist. |Descricao do Servico Unidade |Custo Execucdo|Custo Material| Custo Sub-Servico Preco Unitario|Transporte
97005 Automovel sedan poténcia minima 60 HP (sem motorista) mes 6.142,37 0,00 0,00 7.950,06
97025  |Veiculo utilitario poténcia minima 60 HP (sem motorista) mes 7.190,50 0,00 0,00 9.306,66
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Grupo de servico: ADEQUACAO DE ESTRADAS

Valores expressos em Reais (R$)

Cdéd. Sist. |Descricao do Servico Unidade |Custo Execucdo|Custo Material| Custo Sub-Servico Preco Unitario|Transporte
60301 Assentamento de tubo 0,40m sem berco m 28,94 77,90 2,52 141,54 A acrescer
60302 Assentamento de tubo 0,60m sem berco m 45,99 137,33 3,36 241,61A acrescer
60304  |Assentamento de tubo 0,80m sem berco m 68,99 263,33 4,20 435,55/A acrescer
42110 |Caixa de retencéo m3 7,02 0,00 0,00 9,08

40111 Carga e transp. la. cat. 0-200m m3 5,42 0,00 0,00 7,01

40112 Carga e transp. la. cat. 200-400m m3 5,95 0,00 0,00 7,70

45201 Cascalhamento m3 6,84 0,00 7,24 18,22|A acrescer
40102 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,05 0,00 0,00 1,35

40101 Destocamento arvores diam. > 30cm ud 45,48 0,00 0,00 58,86

40115 Esc. carga e transp. la. cat. 0-50m m3 4,29 0,00 0,00 5,55

40103 Esc. carga e transp. la. cat. 50-200m m3 7,63 0,00 0,00 9,87

40104 Esc. carga e transp. la. cat. 200-400m m3 7,80 0,00 0,00 10,09

40105 Esc. carga e transp. 2a. cat.  0-50m m3 6,80 0,00 0,00 8,80

40114 Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora m 0,42 0,00 0,00 0,54

51113 Escarificacdo, conformacdo e compactacao do subleito (visual) m2 1,13 0,00 0,00 1,46

60303 Escavacao de bueiros e valas de drenagem 1la. cat. m3 10,70 0,00 0,00 13,84

52025 Escavacao e carga mat. jazida 2a. cat. m3 6,04 0,00 0,00 7,81

40113 Escavacao para saidas de agua m3 4,01 0,00 0,00 5,19

40108 Lombada m3 2,69 0,00 0,00 3,48

104234 |Regularizacdo, conformacao e compactacéao de leito (visual) m2 0,69 0,00 0,00 0,89

40106 Regularizacdo de leito/patrolamento m2 0,17 0,00 0,00 0,22

60305 Remocéo de bueiros 0,40m m 18,76 0,00 0,00 24,28

60306 Remocéo de bueiros 0,60m m 2251 0,00 0,00 29,13

40107 Retaludamento m2 0,48 0,00 0,00 0,62
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Grupo de servico: LIGANTES BETUMINOSOS

Valores expressos em Reais (R$)

Cdéd. Sist. |Descricao do Servico Unidade |Custo Execucdo|Custo Material| Custo Sub-Servico Preco Unitario|Transporte
58910 Fornecimento de asfalto diluido CM-30 t 0,00 7.777,80 0,00 9.289,02

58905 Fornecimento de asfalto modificado por borracha t 0,00 6.004,00 0,00 7.170,57

104467 |Fornecimento de CAP-30/45 t 0,00 6.309,00 0,00 7.534,83

58900 Fornecimento de CAP-50/70 t 0,00 6.287,60 0,00 7.509,28

58903 Fornecimento de CAP-50/70 com polimero elastomérico (55/75) t 0,00 7.237,20 0,00 8.643,38

58904 Fornecimento de CAP-50/70 com polimero elastomérico (60/85) t 0,00 7.408,80 0,00 8.848,32

58906 Fornecimento de CAP-50/70 com polimero elastomérico (65/90) t 0,00 7.549,60 0,00 9.016,48

58919 Fornecimento de emulséo asfaltica EAl p/imprimacao t 0,00 4.612,63 0,00 5.508,86

58918 Fornecimento de emulsdo asfaltica RC-1C-E com polimero t 0,00 5.974,97 0,00 7.135,90

58917 Fornecimento de emulsao asfaltica RL-1C t 0,00 4.654,68 0,00 5.559,08

58922 Fornecimento de emulsao asfaltica RM-1C t 0,00 4.717,33 0,00 5.633,90

58932 Fornecimento de emulsao asfaltica RM-2C t 0,00 5.048,25 0,00 6.029,12

58942 Fornecimento de emulsao asfaltica RR-1C t 0,00 4.520,62 0,00 5.398,97

58943 Fornecimento de emulsao asfaltica RR-1C-E com polimero t 0,00 5.448,56 0,00 6.507,21

58952 Fornecimento de emulsédo asfaltica RR-2C t 0,00 4.925,20 0,00 5.882,16

58953 Fornecimento de emulséo asfaltica RR-2C-E com polimero t 0,00 5.839,60 0,00 6.974,23
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