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Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM

Cód. Sist. Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Preço Unitário Transporte
40050 Colchão drenante de areia para fundação de aterros m3 1,16 69,71 0,00 91,72 A acrescer
40095 Compactação de aterros  95% PN (A) m3 4,96 0,00 0,00 6,41  
40195 Compactação de aterros  95% PN (B) m3 5,15 0,00 0,00 6,66  
40120 Compactação de aterros c/controle visual m3 1,47 0,00 0,00 1,90  
40200 Compactação de aterros em 2a. cat. m3 6,80 0,00 0,00 8,80  
40300 Compactação de aterros em 3a. cat. m3 6,65 0,00 0,00 8,60  
40100 Compactação de aterros 100% PN (A) m3 6,10 0,00 0,00 7,89  
40110 Compactação de aterros 100% PN (B) m3 6,20 0,00 0,00 8,02  
40000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,05 0,00 0,00 1,35  
40030 Destocamento árvores diam. > 30cm ud 45,48 0,00 0,00 58,86  
41020 Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-200m m3 7,59 0,00 0,00 9,82  
41040 Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m m3 7,80 0,00 0,00 10,09  
41060 Esc. carga e transp. 1a. cat.   400-600m m3 8,07 0,00 0,00 10,44  
41080 Esc. carga e transp. 1a. cat.   600-800m m3 8,35 0,00 0,00 10,80  
41100 Esc. carga e transp. 1a. cat.   800-1000m m3 8,66 0,00 0,00 11,20  
41120 Esc. carga e transp. 1a. cat.  1000-1200m m3 8,94 0,00 0,00 11,57  
41140 Esc. carga e transp. 1a. cat.  1200-1400m m3 9,84 0,00 0,00 12,73  
41160 Esc. carga e transp. 1a. cat.  1400-1600m m3 10,15 0,00 0,00 13,13  
41200 Esc. carga e transp. 1a. cat.  1600-2000m m3 10,66 0,00 0,00 13,79  
41300 Esc. carga e transp. 1a. cat.  2000-3000m m3 12,25 0,00 0,00 15,85  
41400 Esc. carga e transp. 1a. cat.  3000-4000m m3 13,70 0,00 0,00 17,73  
41500 Esc. carga e transp. 1a. cat.  4000-5000m m3 15,76 0,00 0,00 20,39  
41601 Esc. carga e transp. 1a. cat.  5000-6000m m3 17,92 0,00 0,00 23,19  
41800 Esc. carga e transp. 1a. cat.  6000-8000m m3 20,65 0,00 0,00 26,72  
41900 Esc. carga e transp. 1a. cat.  8000-10000m m3 24,81 0,00 0,00 32,11  
42020 Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-200m m3 10,49 0,00 0,00 13,57  
42040 Esc. carga e transp. 2a. cat.   200-400m m3 10,71 0,00 0,00 13,86  
42060 Esc. carga e transp. 2a. cat.   400-600m m3 11,04 0,00 0,00 14,28  
42080 Esc. carga e transp. 2a. cat.   600-800m m3 11,38 0,00 0,00 14,72  
42100 Esc. carga e transp. 2a. cat.   800-1000m m3 11,71 0,00 0,00 15,15  
42120 Esc. carga e transp. 2a. cat.  1000-1200m m3 11,97 0,00 0,00 15,49  
42140 Esc. carga e transp. 2a. cat.  1200-1400m m3 12,47 0,00 0,00 16,13  
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42160 Esc. carga e transp. 2a. cat.  1400-1600m m3 13,68 0,00 0,00 17,70  
42200 Esc. carga e transp. 2a. cat.  1600-2000m m3 14,25 0,00 0,00 18,44  
42300 Esc. carga e transp. 2a. cat.  2000-3000m m3 15,54 0,00 0,00 20,11  
42400 Esc. carga e transp. 2a. cat.  3000-4000m m3 18,17 0,00 0,00 23,51  
42500 Esc. carga e transp. 2a. cat.  4000-5000m m3 20,81 0,00 0,00 26,93  
42601 Esc. carga e transp. 2a. cat.  5000-6000m m3 23,44 0,00 0,00 30,33  
42800 Esc. carga e transp. 2a. cat.  6000-8000m m3 26,98 0,00 0,00 34,92  
42900 Esc. carga e transp. 2a. cat.  8000-10000m m3 31,47 0,00 0,00 40,73  
43021 Esc. carga e transp. 3a. cat.    0-200m m3 9,89 0,00 23,79 43,59  
43041 Esc. carga e transp. 3a. cat.  200-400m m3 11,31 0,00 23,79 45,42  
43061 Esc. carga e transp. 3a. cat.  400-600m m3 12,55 0,00 23,79 47,03  
43081 Esc. carga e transp. 3a. cat.  600-800m m3 12,69 0,00 23,79 47,21  
43101 Esc. carga e transp. 3a. cat.  800-1000m m3 13,37 0,00 23,79 48,09  
43121 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m m3 14,06 0,00 23,79 48,98  
43141 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m m3 14,27 0,00 23,79 49,26  
43161 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m m3 15,85 0,00 23,79 51,30  
43201 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m m3 16,77 0,00 23,79 52,49  
43301 Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m m3 19,86 0,00 23,79 56,49  
43401 Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m m3 23,42 0,00 23,79 61,10  
43501 Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m m3 29,61 0,00 23,79 69,11  
43601 Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m m3 32,09 0,00 23,79 72,32  
43801 Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m m3 38,65 0,00 23,79 80,81  
43901 Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m m3 46,28 0,00 23,79 90,69  
40430 Espalhamento e conformação de bota-fora m3 0,73 0,00 0,00 0,94  
43001 Extração de material 3a. cat. m3 13,81 9,98 0,00 30,79  
104233 Regularização, conformação e compactação de leito m2 0,23 0,00 0,00 0,29  
40400 Remoção de solos moles m3 10,38 0,00 0,00 13,43 A acrescer
45000 Revestimento primário m3 6,84 0,00 7,24 18,22 A acrescer
41600 Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (A) m3 8,39 0,00 0,00 10,85  
41610 Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (B) m3 9,80 0,00 0,00 12,68  
41620 Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (A) m3 9,16 0,00 0,00 11,85  
41630 Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (B) m3 10,54 0,00 0,00 13,64  
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42600 Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (A) m3 11,25 0,00 0,00 14,56  
42610 Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (B) m3 12,97 0,00 0,00 16,78  
42620 Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (A) m3 12,06 0,00 0,00 15,60  
42630 Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (B) m3 13,87 0,00 0,00 17,95  
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53020 Bica corrida m3 11,67 70,66 0,00 106,55 A acrescer
57021 Binder exclusive fornecimento do CAP (acima de 10.000 t) t 71,43 84,33 0,00 201,60 A acrescer
57020 Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) t 87,97 87,78 0,00 227,47 A acrescer
53120 Brita graduada - na usina m3 7,00 54,36 0,00 79,41 A acrescer
104447 Brita graduada c/ cimento - na usina m3 7,89 84,73 0,00 119,87 A acrescer
102189 Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI m3 13,18 0,00 148,19 208,86 A acrescer
102190 Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM m3 14,12 0,00 154,30 217,98 A acrescer
53100 Brita graduada 100% PI m3 12,73 0,00 98,17 143,53 A acrescer
53110 Brita graduada 100% PM m3 13,64 0,00 102,22 149,95 A acrescer
53210 Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" m3 6,59 70,66 0,00 99,98 A acrescer
56310 Capa selante exclusive fornecimento da emulsão m2 0,88 0,25 0,00 1,46 A acrescer
53515 Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico m 0,97 0,00 0,00 1,25  
53510 Carga de pedra p/ pav. poliédrico m2 1,95 0,00 0,00 2,52  
57016 C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) t 43,01 87,73 0,00 169,21 A acrescer
57010 C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 53,27 94,64 0,00 191,43 A acrescer
57035 C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. asfalto t 73,52 111,81 0,00 239,87 A acrescer
57036 C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto t 69,75 104,94 0,00 226,10 A acrescer
57040 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) t 32,60 0,00 130,74 211,41 A acrescer
57000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 34,95 0,00 147,91 236,67 A acrescer
53250 Colchão de areia para paralelepípedo m3 18,36 69,71 0,00 113,98 A acrescer
53260 Colchão de argila p/ pav. poliédrico m2 1,49 0,00 0,74 2,88 A acrescer
53270 Compactação de pavimento poliédrico m2 0,61 0,00 0,00 0,78  
57510 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1,68 0,00 0,00 2,17  
57500 Contenção lateral com solo local m3 29,76 0,00 6,42 46,82  
52150 Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico m 3,29 0,00 0,00 4,25  
52140 Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico m2 10,98 0,00 0,00 14,21  
51030 Decapagem pedreira e limpeza periódica p/ pav. poliédrico m2 2,36 0,00 0,21 3,32  
52155 Desmonte manual de pedra  p/ pav. poliédrico m2 1,22 0,00 0,00 1,57  
53265 Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m2 0,89 0,00 0,14 1,33 A acrescer
50100 Escarificação e remoção revestimento primário m3 5,55 0,00 0,00 7,18 A acrescer
50000 Escarificação, regularização compac. subleito m2 3,90 0,00 0,00 5,04  
52010 Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. m3 4,94 0,00 0,00 6,39  
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52020 Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. m3 6,04 0,00 0,00 7,81  
52130 Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem m3 25,15 11,78 2,21 50,65  
53520 Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico m 6,59 0,00 4,26 14,04 A acrescer
52145 Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro m2 9,42 0,00 14,15 30,50 A acrescer
56010 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 0,44 0,00 0,00 0,56 A acrescer
56040 Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM m2 0,44 0,00 0,00 0,56 A acrescer
51010 Limpeza de jazida 1a. cat. m3 7,68 0,00 0,00 9,94  
51020 Limpeza de jazida 2a. cat. m3 10,75 0,00 0,00 13,91  
56400 Macadame betuminoso exclusive fornecimento da emulsão m3 30,86 73,92 0,00 135,61 A acrescer
56430 Macadame betuminoso exclusive fornecimento do CAP m3 37,11 75,01 0,00 145,11 A acrescer
53200 Macadame hidráulico m3 25,19 75,97 0,00 130,93 A acrescer
53135 Macadame seco britado preenchido c/bica corrida m3 20,05 67,45 0,00 113,25 A acrescer
53130 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada m3 20,05 45,71 24,54 116,87 A acrescer
53150 Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra m3 20,05 68,70 0,00 114,86 A acrescer
53500 Paralelepípedo(revestimento) m2 41,12 61,76 0,00 133,15 A acrescer
100753 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl.

colchão areia
m2 25,48 41,93 0,00 87,24 A acrescer

100754 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl.
colchão pó de pedra

m2 25,48 41,77 0,00 87,04 A acrescer

100751 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl.
colchão areia

m2 25,48 55,97 0,00 105,42 A acrescer

100755 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl.
colchão pó de pedra

m2 25,48 55,81 0,00 105,21 A acrescer

53000 Pedra britada (produzida) m3 33,34 0,00 20,35 69,49  
53006 Pedra britada 4" (produzida) m3 31,29 0,00 18,78 64,80  
102158 Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero m2 0,31 0,00 0,00 0,40 A acrescer
56110 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão m2 0,30 0,00 0,00 0,38 A acrescer
51630 Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat. m3 13,75 0,00 0,00 17,79 A acrescer
51600 Preenchimento rebaixo c/ brita m3 4,94 70,66 0,00 97,84 A acrescer
51610 Preenchimento rebaixo c/ rachão m3 9,70 66,02 0,00 98,00 A acrescer
51620 Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem m3 9,70 72,89 0,00 106,89 A acrescer
53460 Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. da emulsão m3 22,11 54,36 0,00 98,97 A acrescer
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53400 Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. da emulsão m3 46,00 76,81 0,00 158,95 A acrescer
53465 Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. da emulsão m3 22,11 54,36 0,00 98,97 A acrescer
53430 Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. da emulsão m3 45,78 75,72 0,00 157,25 A acrescer
57031 Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) t 71,46 81,03 0,00 197,36 A acrescer
57030 Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 88,01 84,49 0,00 223,26 A acrescer
53016 Rachão sem britagem (produzido) m3 0,00 0,00 39,14 50,65  
51100 Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI m2 4,56 0,00 0,00 5,90  
51110 Regularização compac.subleito 100% PN (A) m2 3,87 0,00 0,00 5,00  
51120 Regularização compac.subleito 100% PN (B) m2 4,27 0,00 0,00 5,52  
51130 Regularização do subleito sem compactação m2 0,28 0,00 0,00 0,36  
55000 Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI m3 22,07 47,83 2,89 94,21 A acrescer
55050 Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI m3 22,07 39,84 3,62 84,81 A acrescer
54100 Solo arenoso fino (base) 100% PI m3 20,11 0,00 6,66 34,64 A acrescer
54110 Solo arenoso fino (base) 100% PM m3 24,12 0,00 6,76 39,96 A acrescer
54130 Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI m3 20,24 0,00 0,00 26,19  
54120 Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM m3 24,28 0,00 0,00 31,42  
54200 Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI m3 28,73 18,72 6,13 69,34 A acrescer
54300 Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI m3 31,87 27,84 6,07 85,13 A acrescer
54420 Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI m3 35,06 36,95 6,01 100,98 A acrescer
54400 Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN m3 27,73 35,94 5,85 89,97 A acrescer
54520 Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI m3 38,12 46,06 5,95 116,65 A acrescer
54500 Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN m3 30,11 44,54 5,80 104,12 A acrescer
54600 Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN m3 32,50 53,15 5,74 118,28 A acrescer
54700 Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN m3 36,32 61,25 5,69 133,64 A acrescer
54210 Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI m3 29,48 18,41 6,13 69,91 A acrescer
54310 Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI m3 29,48 27,37 6,07 81,43 A acrescer
54430 Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI m3 29,48 36,33 6,01 92,95 A acrescer
54410 Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN m3 23,00 35,33 5,85 83,06 A acrescer
54530 Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI m3 29,48 45,28 5,95 104,46 A acrescer
54510 Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN m3 23,00 43,79 5,80 93,95 A acrescer
54610 Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN m3 23,00 52,25 5,74 104,82 A acrescer
54710 Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN m3 23,00 60,21 5,69 115,06 A acrescer
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53300 Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) m3 20,11 0,00 6,66 34,64 A acrescer
53310 Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.) m3 20,11 0,00 8,15 36,57 A acrescer
53320 Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.) m3 23,05 0,00 6,81 38,64 A acrescer
53330 Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.) m3 23,05 0,00 8,33 40,61 A acrescer
53350 Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.) m3 17,16 0,00 6,66 30,83 A acrescer
53360 Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.) m3 17,16 0,00 8,15 32,75 A acrescer
58310 TSD exclusive fornecimento da emulsão m2 4,70 1,35 0,00 7,83 A acrescer
58700 TSS exclusive fornecimento da emulsão m2 3,53 0,54 0,00 5,26 A acrescer
102212 TST exclusive fornecimento da emulsão m2 5,80 1,73 0,00 9,74 A acrescer
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60260 Aço CA-25 fornec. dobr. colocação kg 9,02 17,11 0,00 33,82  
60300 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 9,02 8,80 0,00 23,06  
60330 Aço CA-60 fornec. dobr. colocação kg 9,02 10,91 0,00 25,79  
60350 Alvenaria de tijolos maciços m3 497,35 790,38 0,00 1.666,70 A acrescer
60360 Alvenaria pedra de mão argamassada m3 140,47 125,40 0,00 344,11 A acrescer
60110 Apiloamento manual m3 50,31 0,00 0,00 65,11  
60400 Argamassa cimento e areia 1:3 m3 188,16 283,34 0,00 610,26 A acrescer
60410 Argamassa cimento e areia 1:4 m3 188,16 232,40 0,00 544,33 A acrescer
62070 Boca de BDTC 1,00m ud 171,23 0,00 3.676,80 4.980,50 A acrescer
62080 Boca de BDTC 1,20m ud 171,23 0,00 4.715,99 6.325,52 A acrescer
62090 Boca de BDTC 1,50m ud 248,11 0,00 7.963,11 10.627,78 A acrescer
62100 Boca de BDTC 2,00m ud 355,76 0,00 13.745,07 18.250,70 A acrescer
62000 Boca de BSTC 0,40m ud 109,72 0,00 849,65 1.241,71 A acrescer
62010 Boca de BSTC 0,60m ud 109,72 0,00 1.316,81 1.846,35 A acrescer
62020 Boca de BSTC 0,80m ud 109,72 0,00 1.889,83 2.588,01 A acrescer
62030 Boca de BSTC 1,00m ud 140,47 0,00 2.668,62 3.635,80 A acrescer
62040 Boca de BSTC 1,20m ud 140,47 0,00 3.433,34 4.625,58 A acrescer
62050 Boca de BSTC 1,50m ud 201,98 0,00 5.925,03 7.930,18 A acrescer
62060 Boca de BSTC 2,00m ud 294,25 0,00 10.301,26 13.713,76 A acrescer
62110 Boca de BTTC 1,00m ud 201,98 0,00 4.684,96 6.325,16 A acrescer
62120 Boca de BTTC 1,20m ud 201,98 0,00 5.998,98 8.025,90 A acrescer
62130 Boca de BTTC 1,50m ud 294,25 0,00 10.004,28 13.329,38 A acrescer
62140 Boca de BTTC 2,00m ud 417,27 0,00 17.187,18 22.785,43 A acrescer
62200 Boca de saída dreno profundo - tipo 1 ud 19,35 24,66 306,47 453,62 A acrescer
62210 Boca de saída dreno profundo - tipo 2 ud 25,50 24,66 381,40 558,56 A acrescer
62230 Boca de saída dreno sub-horizontal ud 16,27 0,00 60,76 99,69 A acrescer
62220 Boca de saída dreno sub-superficial ud 42,87 19,88 156,93 284,33 A acrescer
61300 Bueiro metálico MP-100 circular e=2,0mm kg 0,59 39,70 0,00 52,14 A acrescer
61310 Bueiro metálico MP-100 circular e=2,7mm kg 0,59 38,20 0,00 50,20 A acrescer
61320 Bueiro metálico MP-100 circular e=3,4mm kg 0,59 37,00 0,00 48,65 A acrescer
61330 Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm kg 1,12 41,00 0,00 54,51 A acrescer
61340 Bueiro metálico MP-152 circular e=3,4mm kg 1,12 41,00 0,00 54,51 A acrescer
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61350 Bueiro metálico MP-152 circular e=4,7mm kg 1,12 37,50 0,00 49,98 A acrescer
61360 Bueiro metálico MP-152 circular e=6,3mm kg 1,12 38,20 0,00 50,89 A acrescer
60600 Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 28,95 16,25 300,02 446,81 A acrescer
60610 Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 28,95 16,25 320,18 472,91 A acrescer
60510 Concreto Fck =  9 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 184,50 0,00 514,38 A acrescer
60520 Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 215,68 0,00 554,73 A acrescer
60530 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 244,48 0,00 592,01 A acrescer
60540 Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 251,32 0,00 600,86 A acrescer
60550 Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 270,89 0,00 626,19 A acrescer
60560 Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 281,70 0,00 640,18 A acrescer
60570 Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 291,22 0,00 652,50 A acrescer
60580 Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 293,75 0,00 655,78 A acrescer
60590 Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 314,71 0,00 682,91 A acrescer
60620 Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 329,70 0,00 702,31 A acrescer
60500 Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 174,37 0,00 501,26 A acrescer
61260 Corpo de BDTC 0,80m com berço m 147,93 617,66 310,67 1.393,00 A acrescer
61180 Corpo de BDTC 1,00m com berço m 199,32 787,66 452,52 1.863,14 A acrescer
61105 Corpo de BDTC 1,00m sem berço m 164,02 787,66 12,61 1.248,08 A acrescer
61190 Corpo de BDTC 1,20m com berço m 265,76 1.149,78 607,50 2.618,42 A acrescer
61125 Corpo de BDTC 1,20m sem berço m 218,70 1.149,78 16,82 1.792,99 A acrescer
61200 Corpo de BDTC 1,50m com berço m 398,64 1.564,68 859,68 3.653,80 A acrescer
61145 Corpo de BDTC 1,50m sem berço m 328,05 1.564,68 21,02 2.476,96 A acrescer
61210 Corpo de BDTC 2,00m com berço m 858,78 3.310,00 1.353,15 7.147,03 A acrescer
61050 Corpo de BSTC 0,40m com berço m 30,93 90,50 94,85 279,93 A acrescer
61040 Corpo de BSTC 0,40m sem berço m 28,94 90,50 2,52 157,85 A acrescer
61070 Corpo de BSTC 0,60m com berço m 49,31 160,07 129,65 438,80 A acrescer
61060 Corpo de BSTC 0,60m sem berço m 45,99 160,07 3,36 271,05 A acrescer
61090 Corpo de BSTC 0,80m com berço m 73,96 308,83 202,89 758,04 A acrescer
61080 Corpo de BSTC 0,80m sem berço m 68,99 308,83 4,20 494,44 A acrescer
61110 Corpo de BSTC 1,00m com berço m 99,66 393,83 287,41 1.010,71 A acrescer
61100 Corpo de BSTC 1,00m sem berço m 82,01 393,83 6,30 624,03 A acrescer
61130 Corpo de BSTC 1,20m com berço m 132,88 574,89 378,49 1.405,94 A acrescer
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61120 Corpo de BSTC 1,20m sem berço m 109,35 574,89 8,41 896,49 A acrescer
61150 Corpo de BSTC 1,50m com berço m 199,32 782,34 522,25 1.946,51 A acrescer
61140 Corpo de BSTC 1,50m sem berço m 164,02 782,34 10,51 1.238,47 A acrescer
61170 Corpo de BSTC 2,00m com berço m 429,39 1.655,00 798,88 3.731,81 A acrescer
61160 Corpo de BSTC 2,00m sem berço m 328,05 1.655,00 12,61 2.582,98 A acrescer
61220 Corpo de BTTC 1,00m com berço m 293,71 1.181,49 617,63 2.708,74 A acrescer
61115 Corpo de BTTC 1,00m sem berço m 246,65 1.181,49 18,92 1.872,92 A acrescer
61230 Corpo de BTTC 1,20m com berço m 471,33 1.724,67 836,50 3.924,96 A acrescer
61135 Corpo de BTTC 1,20m sem berço m 369,98 1.724,67 25,23 2.743,76 A acrescer
61240 Corpo de BTTC 1,50m com berço m 673,32 2.347,02 1.196,78 5.458,21 A acrescer
61155 Corpo de BTTC 1,50m sem berço m 528,54 2.347,02 31,54 3.762,65 A acrescer
61250 Corpo de BTTC 2,00m com berço m 1.434,51 4.965,00 1.907,42 10.751,65 A acrescer
60650 Demolição de alvenaria m3 169,87 0,00 0,00 219,86  
60660 Demolição de concreto armado m3 283,66 4,10 0,00 372,44  
60670 Demolição de concreto simples m3 135,19 2,46 0,00 178,16  
64300 Dreno profundo em rocha - tipo 1 m 20,67 32,16 0,00 68,37 A acrescer
64310 Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT) m 23,75 44,46 0,00 88,28 A acrescer
64320 Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT) m 23,75 52,34 0,00 98,48 A acrescer
64330 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) m 29,90 23,17 0,00 68,68 A acrescer
64340 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT) m 29,90 31,05 0,00 78,88 A acrescer
64350 Dreno profundo em rocha - tipo 4 m 26,82 10,87 0,00 48,78 A acrescer
64360 Dreno profundo em rocha - tipo 5 m 20,67 33,02 0,00 69,49 A acrescer
64000 Dreno profundo em solo - tipo 1 m 36,05 45,14 5,03 111,59 A acrescer
64010 Dreno profundo em solo - tipo 1A m 62,89 60,30 5,03 165,95 A acrescer
64020 Dreno profundo em solo - tipo 2 m 36,05 51,21 0,00 112,94 A acrescer
64030 Dreno profundo em solo - tipo 2A m 62,89 66,36 0,00 167,28 A acrescer
64060 Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT) m 91,69 59,31 5,03 201,94 A acrescer
64070 Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT) m 91,69 74,68 5,03 221,84 A acrescer
64040 Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT) m 61,78 39,57 5,03 137,68 A acrescer
64050 Dreno profundo em solo - tipo 3(GT) m 61,78 51,00 5,03 152,48 A acrescer
64100 Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT) m 91,69 67,21 0,00 205,66 A acrescer
64110 Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT) m 91,69 84,15 0,00 227,58 A acrescer
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64080 Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT) m 61,78 47,47 0,00 141,40 A acrescer
64090 Dreno profundo em solo - tipo 4(GT) m 61,78 60,47 0,00 158,22 A acrescer
64140 Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT) m 69,04 80,60 5,03 200,18 A acrescer
64150 Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT) m 69,04 95,97 5,03 220,08 A acrescer
64120 Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT) m 42,19 60,86 5,03 139,88 A acrescer
64130 Dreno profundo em solo - tipo 5(GT) m 42,19 72,29 5,03 154,68 A acrescer
64180 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) m 69,04 88,49 0,00 203,89 A acrescer
64190 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT) m 69,04 105,43 0,00 225,81 A acrescer
64160 Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT) m 42,19 68,75 0,00 143,58 A acrescer
64170 Dreno profundo em solo - tipo 6(GT) m 42,19 81,75 0,00 160,41 A acrescer
64430 Dreno sub-horizontal m 92,63 181,38 0,00 354,65  
64410 Dreno sub-superficial - tipo 1 m 13,40 3,26 2,76 25,13 A acrescer
64420 Dreno sub-superficial - tipo 2 m 14,29 3,80 0,00 23,41 A acrescer
60370 Enrocamento pedra de mão arrumada m3 132,10 65,00 0,00 255,10 A acrescer
60380 Enrocamento pedra de mão jogada m3 61,50 54,17 0,00 149,71 A acrescer
60030 Escavação de bueiros em 1a. cat. m3 10,70 0,00 0,00 13,84  
60040 Escavação de bueiros em 2a. cat. m3 10,97 0,00 0,00 14,19  
60050 Escavação de bueiros em 3a. cat. m3 27,75 45,79 0,00 95,18  
60090 Escavação de corta-rio em 1a. cat. m3 10,70 0,00 0,00 13,84  
60100 Escavação de corta-rio em 2a. cat. m3 10,97 0,00 0,00 14,19  
60130 Escavação de corta-rio em 3a. cat. m3 27,75 45,79 0,00 95,18  
60000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 46,12 0,00 0,00 59,69  
60010 Escavação manual de vala 2a. cat. m3 61,50 0,00 0,00 79,59  
60020 Escavação manual de vala 3a. cat. m3 110,78 45,79 0,00 202,64  
60060 Escavação valas de drenagem 1a. cat. m3 17,52 0,00 0,00 22,67  
60070 Escavação valas de drenagem 2a. cat. m3 26,06 0,00 0,00 33,72  
60080 Escavação valas de drenagem 3a. cat. m3 60,98 45,79 0,00 138,19  
60220 Escoramento de cavas de fundação m2 70,79 42,54 0,00 146,68  
60210 Formas de madeira compensada  resinada m2 71,45 42,12 0,00 146,99  
60200 Formas de madeira comum m2 72,74 63,16 0,00 175,89  
60700 Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT) m2 1,56 6,15 0,00 9,97  
60710 Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT) m2 2,36 9,45 0,00 15,28  
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60750 Fornecimento e colocação tubo concreto d=20cm m 11,87 24,66 0,33 47,70 A acrescer
60760 Fornecimento e colocação tubo concreto d=30cm m 14,95 33,33 0,50 63,13 A acrescer
60310 Grade ferro p/ boca de lobo ud 181,84 177,50 0,00 465,09  
60320 Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta ud 216,19 639,22 0,00 1.107,15  
60390 Lastro de brita m3 61,50 54,36 0,00 149,95 A acrescer
63310 Limpeza e desobstrução de bueiros duplos m 153,77 0,00 0,00 199,02  
63300 Limpeza e desobstrução de bueiros simples m 76,88 0,00 0,00 99,50  
63320 Limpeza e desobstrução de bueiros triplos m 230,65 0,00 0,00 298,53  
81010 Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 56,18 77,67 A acrescer
81005 Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado) m 39,28 0,00 56,81 124,36 A acrescer
81020 Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 22,27 33,78 A acrescer
81015 Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) m 22,16 0,00 22,52 57,82 A acrescer
81030 Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 16,79 26,68 A acrescer
81025 Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) m 19,92 0,00 17,00 47,78 A acrescer
81040 Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 34,32 49,37 A acrescer
81035 Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado) m 24,39 0,00 34,78 76,58 A acrescer
81050 Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 8,67 16,17 A acrescer
81045 Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) m 15,64 0,00 8,79 31,61 A acrescer
81060 Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 49,32 68,79 A acrescer
81055 Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado) m 26,62 0,00 49,86 98,98 A acrescer
81070 Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 17,55 27,67 A acrescer
81065 Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) m 19,92 0,00 17,76 48,76 A acrescer
81080 Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 12,07 20,57 A acrescer
81075 Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado) m 16,67 0,00 12,19 37,35 A acrescer
81090 Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 19,86 30,66 A acrescer
81085 Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado) m 20,11 0,00 20,11 52,05 A acrescer
81190 Meio fio de concreto tipo 9B (executado c/ extrusora) m 3,83 0,00 7,53 14,70 A acrescer
81185 Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado) m 15,46 0,00 7,61 29,85 A acrescer
60120 Reaterro e apiloamento mecânico m3 32,05 0,00 0,00 41,48  
63030 Remoção de bueiro 0,30m m 15,01 0,00 0,00 19,42  
63040 Remoção de bueiro 0,40m m 18,76 0,00 0,00 24,28  
63050 Remoção de bueiro 0,50m m 20,46 0,00 0,00 26,48  
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63060 Remoção de bueiro 0,60m m 22,51 0,00 0,00 29,13  
63080 Remoção de bueiro 0,80m m 45,03 0,00 0,00 58,28  
63100 Remoção de bueiro 1,00m m 43,95 0,00 0,00 56,88  
63120 Remoção de bueiro 1,20m m 52,74 0,00 0,00 68,26  
63150 Remoção de bueiro 1,50m m 65,93 0,00 0,00 85,33  
65300 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1 m 53,34 1,03 69,03 159,71 A acrescer
65310 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1A m 38,58 0,67 50,88 116,65 A acrescer
65320 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2 m 45,20 0,88 52,99 128,22 A acrescer
65330 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2A m 33,52 0,58 37,64 92,85 A acrescer
65340 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3 m 40,13 0,73 44,58 110,58 A acrescer
65350 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3A m 29,99 0,48 31,76 80,54 A acrescer
65360 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4 m 33,52 0,44 28,86 81,30 A acrescer
65370 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4A m 24,92 0,29 19,99 58,50 A acrescer
65400 Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B m 75,85 14,73 12,01 132,78 A acrescer
65410 Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B m 59,26 9,99 6,15 97,59 A acrescer
65000 Sarjeta triangular concreto - tipo  1 m 56,86 0,67 63,01 156,01 A acrescer
65010 Sarjeta triangular concreto - tipo  2 m 40,13 0,73 42,53 107,93 A acrescer
65020 Sarjeta triangular concreto - tipo  2A m 29,99 0,48 31,30 79,94 A acrescer
65030 Sarjeta triangular concreto - tipo  3 m 35,05 0,59 35,94 92,64 A acrescer
65040 Sarjeta triangular concreto - tipo  3A m 28,46 0,38 25,53 70,37 A acrescer
65060 Sarjeta triangular concreto - tipo  4 m 31,98 0,44 28,40 78,71 A acrescer
65070 Sarjeta triangular concreto - tipo  4A m 24,92 0,29 19,30 57,60 A acrescer
65250 Sarjeta triangular concreto - tipo  5 m 53,34 0,56 84,65 179,32 A acrescer
65080 Sarjeta triangular concreto - tipo  6 m 36,59 0,59 57,57 122,63 A acrescer
65090 Sarjeta triangular concreto - tipo  6A m 28,46 0,38 44,49 94,91 A acrescer
65100 Sarjeta triangular concreto - tipo  7 m 33,52 0,59 46,55 104,39 A acrescer
65110 Sarjeta triangular concreto - tipo  7A m 24,92 0,38 34,75 77,72 A acrescer
65120 Sarjeta triangular concreto - tipo  8 m 29,99 0,44 36,81 87,02 A acrescer
65130 Sarjeta triangular concreto - tipo  8A m 23,39 0,29 27,92 66,78 A acrescer
65140 Sarjeta triangular concreto - tipo  9 m 40,13 0,73 42,04 107,29 A acrescer
65150 Sarjeta triangular concreto - tipo  9A m 29,99 0,48 29,66 77,82 A acrescer
65160 Sarjeta triangular concreto - tipo 10 m 50,26 1,03 60,65 144,88 A acrescer
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65170 Sarjeta triangular concreto - tipo 10A m 36,59 0,67 44,73 106,11 A acrescer
65200 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  2B m 75,85 14,63 10,39 130,55 A acrescer
65210 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  3B m 67,39 12,29 8,51 114,14 A acrescer
65220 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  4B m 59,26 10,14 5,69 97,18 A acrescer
65230 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  9B m 75,85 14,23 9,47 128,84 A acrescer
65240 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B m 99,06 19,84 16,51 175,26 A acrescer
65510 Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m m 63,19 33,33 290,81 501,32 A acrescer
65520 Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m m 56,13 33,33 221,05 401,89 A acrescer
65530 Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m m 51,08 33,33 202,39 371,20 A acrescer
65540 Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m m 46,01 33,33 156,54 305,29 A acrescer
65550 Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas m 86,55 0,00 652,58 956,65 A acrescer
65560 Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas m 81,48 0,00 557,69 827,27 A acrescer
65570 Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas m 76,40 0,00 495,24 739,87 A acrescer
65580 Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha m 88,53 0,00 904,87 1.285,75 A acrescer
65590 Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha m 83,47 0,00 769,81 1.104,40 A acrescer
65600 Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha m 78,40 0,00 670,79 969,67 A acrescer
66000 Valeta concreto proteção aterro - tipo 5 m 40,13 0,77 48,27 115,41 A acrescer
66010 Valeta concreto proteção aterro - tipo 5A m 56,86 1,18 74,46 171,49 A acrescer
66020 Valeta concreto proteção aterro - tipo 6 m 50,26 0,96 71,23 158,48 A acrescer
66030 Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A m 68,54 1,47 107,28 229,46 A acrescer
66040 Valeta concreto proteção aterro - tipo 7 m 35,05 0,58 37,69 94,89 A acrescer
66050 Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A m 46,73 0,88 57,44 135,96 A acrescer
66060 Valeta concreto proteção aterro - tipo 8 m 45,20 0,77 58,98 135,83 A acrescer
66070 Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A m 58,41 1,18 86,58 189,18 A acrescer
66100 Valeta concreto proteção corte - tipo 5 m 45,20 0,77 64,27 142,68 A acrescer
66110 Valeta concreto proteção corte - tipo 5A m 59,94 1,32 99,79 208,44 A acrescer
66120 Valeta concreto proteção corte - tipo 6 m 53,79 0,96 81,67 176,56 A acrescer
66130 Valeta concreto proteção corte - tipo 6A m 73,60 1,62 147,38 288,11 A acrescer
66140 Valeta concreto proteção corte - tipo 7 m 36,59 0,67 50,95 114,17 A acrescer
66150 Valeta concreto proteção corte - tipo 7A m 51,79 1,03 77,19 168,27 A acrescer
66160 Valeta concreto proteção corte - tipo 8 m 46,73 0,87 81,46 167,04 A acrescer
66170 Valeta concreto proteção corte - tipo 8A m 63,47 1,32 118,02 236,61 A acrescer
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Cód. Sist. Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Preço Unitário Transporte
70640 Aço CA-25 fornec. dobr. colocação kg 9,02 17,11 0,00 33,82  
73000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 9,02 8,42 0,00 22,57  
73060 Aço CA-60 fornec. dobr. colocação kg 9,02 10,91 0,00 25,79  
70800 Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores kg 47,87 123,53 0,00 221,84  
74400 Alvenaria pedra de mão argamassada m3 140,47 125,40 0,00 344,11 A acrescer
71320 Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma m2 84,22 67,86 0,34 197,27  
70700 Apicoamento em concreto m2 51,98 0,00 0,00 67,27  
75600 Apoio elastomérico fretado fornec.colocação kg 27,52 46,88 0,00 96,29  
74500 Argamassa cimento e areia 1:3 m3 188,16 283,34 0,00 610,26 A acrescer
74100 Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 28,95 16,25 300,02 446,81 A acrescer
74155 Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 28,95 16,25 320,18 472,91 A acrescer
74110 Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 215,68 0,00 554,73 A acrescer
74150 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 244,48 0,00 592,01 A acrescer
74180 Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 251,32 0,00 600,86 A acrescer
74200 Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 270,89 0,00 626,19 A acrescer
74220 Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 281,70 0,00 640,18 A acrescer
74240 Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 291,22 0,00 652,50 A acrescer
74250 Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 293,75 0,00 655,78 A acrescer
74280 Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 304,17 0,00 669,26 A acrescer
74300 Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 314,71 0,00 682,91 A acrescer
74320 Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 329,70 0,00 702,31 A acrescer
100733 Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 347,43 0,00 725,26 A acrescer
74000 Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 212,92 174,37 0,00 501,26 A acrescer
70650 Demolição de alvenaria m3 169,87 0,00 0,00 219,86  
70660 Demolição de concreto armado m3 283,66 4,10 0,00 372,44  
70670 Demolição de concreto simples m3 135,19 2,46 0,00 178,16  
75340 Dreno ferro galvanizado 0,40m 3" ud 11,41 53,98 0,00 84,63  
75440 Dreno ferro galvanizado 0,40m 4" ud 11,41 78,00 0,00 115,72  
74600 Enrocamento pedra de mão arrumada m3 132,10 65,00 0,00 255,10 A acrescer
74610 Enrocamento pedra de mão jogada m3 61,50 54,17 0,00 149,71 A acrescer
71610 Ensecadeira dupla madeira h >  2m m2 252,42 483,06 25,15 984,48  
71600 Ensecadeira dupla madeira h <= 2m m2 187,45 240,38 25,15 586,29  
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Cód. Sist. Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Preço Unitário Transporte
71510 Ensecadeira simples madeira h >  2m m2 188,63 264,66 0,00 586,69  
71500 Ensecadeira simples madeira h <= 2m m2 125,94 144,46 0,00 349,97  
70310 Escavação c/ esgotamento 1a. cat. m3 77,73 0,00 0,00 100,60  
70320 Escavação c/ esgotamento 2a. cat. m3 93,11 0,00 0,00 120,51  
70330 Escavação c/ esgotamento 3a. cat. m3 114,91 45,79 0,00 207,99  
70210 Escavação p/ fundação em 1a. cat. m3 46,12 0,00 0,00 59,69  
70220 Escavação p/ fundação em 2a. cat. m3 61,50 0,00 0,00 79,59  
70230 Escavação p/ fundação em 3a. cat. m3 110,78 45,79 0,00 202,64  
70410 Escavação tubulão a céu aberto 1a. cat. m3 1.917,25 0,00 0,00 2.481,49  
70420 Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat. m3 2.556,33 0,00 0,00 3.308,65  
70430 Escavação tubulão a céu aberto 3a. cat. m3 4.216,40 0,00 0,00 5.457,28  
70110 Escavação 1a. cat. p/galerias celulares m3 10,70 0,00 0,00 13,84  
70120 Escavação 2a. cat. p/galerias celulares m3 10,97 0,00 0,00 14,19  
70130 Escavação 3a. cat. p/galerias celulares m3 27,75 45,79 0,00 95,18  
71210 Escoramento cavas de fundação m2 70,79 42,54 0,00 146,68  
71200 Escoramento (cimbramento) inclusive fundação m3 92,01 47,11 0,00 180,06  
71220 Escoramento de galerias celulares m3 41,98 44,14 0,00 111,46  
71300 Escoramento simples p/ andaimes m3 41,98 44,14 0,00 111,46  
71100 Formas de madeira compensada resinada m2 73,54 45,93 0,00 154,63  
72000 Fornecimento e cravação estaca duplo trilho TR-37 m 252,56 1.148,41 0,00 1.813,27 A acrescer
72010 Fornecimento e cravação estaca triplo trilho TR-37 m 280,62 1.722,62 0,00 2.592,79 A acrescer
75700 Gradil ferro galv. d=2" c/ suporte de concreto m 64,57 178,11 54,47 384,60 A acrescer
75720 Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m ud 124,95 17,45 511,69 846,58 A acrescer
74390 Lastro de brita m3 61,50 54,36 0,00 149,95 A acrescer
70710 Limpeza c/ jato de água m2 14,07 0,00 0,00 18,21  
70610 Perfuração em concreto armado d=10,0mm m 140,41 2,79 0,00 185,34  
70612 Perfuração em concreto armado d=12,7mm m 163,60 3,05 0,00 215,69  
70616 Perfuração em concreto armado d=16,0mm m 229,04 6,13 0,00 304,38  
70620 Perfuração em concreto armado d=20,0mm m 286,30 17,31 0,00 392,96  
70625 Perfuração em concreto armado d=25,0mm m 381,73 36,24 0,00 540,97  
70635 Perfuração em concreto armado d=40,0mm m 385,23 63,74 0,00 581,10  
70600 Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm m 262,87 20,50 0,00 366,76  

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:20
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Preço Referencial de Serviços (com Bonificação) Página: 17 de 26

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Cód. Sist. Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Preço Unitário Transporte
75800 Pintura a cimento e limpeza m2 11,23 0,50 0,00 15,18 A acrescer
71310 Plataforma de madeira p/ andaimes m2 12,41 30,02 0,00 54,91  
70500 Reaterro e apiloamento mecânico m3 32,05 0,00 0,00 41,48  
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Grupo de serviço: RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

Cód. Sist. Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Preço Unitário Transporte
102168 Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo m3 46,59 0,00 98,17 187,36 A acrescer
102167 Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo m3 23,06 0,00 98,17 156,90 A acrescer
100773 Capina manual m2 1,64 0,00 0,00 2,12  
102159 C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP t 53,27 94,64 0,00 191,43 A acrescer
102162 C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero, excl. fornec. asfalto t 81,35 104,94 0,00 241,11 A acrescer
102160 C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP t 119,25 0,00 147,91 345,78 A acrescer
102161 C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP t 56,69 0,00 147,91 264,81 A acrescer
51200 Demolição manual de pavimento m3 55,49 1,58 0,00 73,86 A acrescer
102163 Demolição mecânica de pavimento m3 38,20 0,00 0,00 49,44 A acrescer
102180 Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno

natural
m 4,68 0,00 0,00 6,05  

100775 Desobstrução de sarjeta m 14,22 0,00 0,00 18,40  
102181 Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação,

geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl.
fornec. CAP

m 54,57 42,93 5,32 133,07 A acrescer

102182 Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação, brita,
geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP

m 36,88 3,92 4,61 58,77 A acrescer

100764 Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes) m3 74,29 0,00 0,00 96,15  
50500 Fresagem contínua a frio m3 144,06 61,75 0,00 266,37 A acrescer
50510 Fresagem descontínua a frio m3 209,87 58,77 0,00 347,70 A acrescer
102172 Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão m2 0,68 0,00 0,00 0,88 A acrescer
56210 Lama asfáltica faixa "1" e "2" excl. fornec. emulsão m2 2,56 0,28 0,00 3,67 A acrescer
56220 Lama asfáltica faixa "3" e "4" excl. fornec. emulsão m2 3,11 0,67 0,00 4,89 A acrescer
100761 Limpeza de bueiro ud 132,88 0,00 0,00 171,98  
100769 Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos ha 445,14 0,00 0,00 576,14  
100762 Limpeza de sarjeta m 1,71 0,00 0,00 2,21  
100767 Limpeza e lavagem de sinalização vertical m2 12,23 0,06 0,00 15,90  
100770 Limpeza e pintura de abrigo de ônibus m2 13,32 4,63 0,00 23,23  
100774 Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex m 8,35 11,80 0,00 26,08  
100763 Limpeza e pintura de meio fio m 2,09 0,13 0,00 2,87  
100765 Limpeza e pintura de ponte m 8,35 11,80 0,00 26,08  
100760 Limpeza manual de valeta m 3,48 0,00 0,00 4,50  
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Cód. Sist. Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Preço Unitário Transporte
102169 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para

remendo profundo
m3 69,88 45,71 24,54 181,37 A acrescer

102170 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para
remendo profundo

m3 36,57 45,71 24,54 138,25 A acrescer

102173 Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec.
emulsão

m2 3,63 0,60 0,00 5,47 A acrescer

56256 Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão m2 2,54 0,60 0,00 4,06 A acrescer
102174 Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec.

emulsão
m2 4,23 0,88 0,00 6,61 A acrescer

56269 Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão m2 3,17 0,88 0,00 5,24 A acrescer
56262 Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão m2 3,80 1,10 0,00 6,34 A acrescer
102157 Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão m2 0,44 0,00 0,00 0,56 A acrescer
104445 Poda de árvores m 8,88 0,00 0,00 11,49  
102179 Recomposição de sarjeta de concreto m 0,00 0,00 50,03 64,75  
100768 Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo DER) m2 63,95 0,00 0,00 82,77  
100758 Remoção e transporte manual de barreira m3 84,26 0,00 0,00 109,05  
100759 Remoção mecanizada barreira m3 22,75 0,00 0,00 29,44  
102176 Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. CAP t 136,97 101,55 0,00 308,71 A acrescer
102175 Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP t 132,99 101,44 0,00 303,42 A acrescer
57051 Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (acima de 10.000 t) t 69,48 94,53 0,00 212,27 A acrescer
57050 Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t) t 84,52 101,44 0,00 240,68 A acrescer
100772 Roçada manual ha 1.780,05 0,00 0,00 2.303,91  
102177 Selagem de trinca com areia, excl. fornec. da emulsão l 12,52 0,12 0,00 16,35 A acrescer
102178 Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. da emulsão l 12,52 0,11 0,00 16,34 A acrescer
102171 Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo profundo m3 58,32 53,15 0,00 144,27 A acrescer
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Cód. Sist. Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Preço Unitário Transporte
85000 Abrigo em parada de ônibus ud 4.027,32 724,24 1.946,87 8.669,77 A acrescer
86300 Calçada em lajota concreto 45x45x5cm m2 32,21 47,40 4,71 109,13 A acrescer
83100 Cerca 4 fios c/ mourões de concreto m 27,12 13,14 0,00 52,10  
83000 Cerca 4 fios c/ mourões de madeira m 13,04 21,68 0,00 44,93  
80040 Contenção lateral inclusive erva cidreira m 0,00 0,60 4,34 6,39  
80000 Enleivamento m2 8,61 2,76 0,00 14,71  
80030 Fornecimento e plantio de erva cidreira ud 0,78 1,52 0,00 2,97  
80035 Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico m2 0,66 0,48 0,00 1,47  
86020 Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC  (NBR 8964) m3 142,81 777,58 0,00 1.191,26 A acrescer
86010 Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) m3 142,81 518,34 0,00 855,72 A acrescer
86015 Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) m3 142,81 561,28 0,00 911,30 A acrescer
86000 Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) m3 142,81 464,75 0,00 786,36 A acrescer
104227 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) m2 36,47 205,25 0,00 312,85 A acrescer
104228 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) m2 43,77 189,83 0,00 302,34 A acrescer
104229 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) m2 49,74 209,77 0,00 335,88 A acrescer
80020 Grama em mudas m2 10,67 0,27 0,00 14,15  
80010 Hidrossemeadura m2 3,25 9,62 0,00 16,65  
84400 Remanejamento postes linha transmissão ud 4.775,35 0,00 0,00 6.180,73  
84300 Remoção de casa de alvenaria m2 324,29 0,00 0,00 419,72  
84200 Remoção de casa de madeira m2 171,74 5,53 0,00 229,44  
84100 Remoção de cercas m 11,64 0,00 0,00 15,06  
84000 Remoção e recolocação de cercas de arame m 32,15 0,00 0,00 41,61  
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Cód. Sist. Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Preço Unitário Transporte
82400 Balizador de plástico 100x300mm refletivo ud 15,46 147,86 0,00 211,38  
104242 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal,

executada c/extrusora (NBR 14885/16)
m 22,91 4,40 191,20 282,81  

104241 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/
extrusora (NBR 14885/16)

m 22,91 4,68 72,08 129,00  

104246 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

m 25,11 5,72 203,29 303,02  

104245 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/
extrusora (NBR 14885/16)

m 25,11 6,12 72,08 133,71  

81400 Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com
extrusora

m 16,46 0,00 79,83 124,62  

81350 Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada) m 371,08 594,00 0,00 1.249,10 A acrescer
81300 Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com

extrusora
m 17,59 0,00 79,83 126,09  

104240 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

m 21,77 4,25 190,70 280,50  

104239 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/
extrusora (NBR 14885/16)

m 21,77 4,53 72,08 127,33  

104244 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

m 23,74 5,57 202,84 300,47  

104243 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/
extrusora (NBR 14885/16)

m 23,74 5,87 72,08 131,61  

82300 Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço m 65,29 420,00 0,00 628,11  
104225 Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm m2 19,27 21,49 0,00 52,75  
82210 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água m2 10,10 9,12 0,00 24,87  
82200 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente m2 10,10 19,38 0,00 38,15  
82220 Faixa de sinalização horizontal provisória m2 10,10 5,54 0,00 20,24  
104226 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm m2 19,27 42,16 0,00 79,50  
82000 Placa sinalização c/ película refletiva m2 175,29 417,20 0,00 766,85  
87150 Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.883,80 66.869,28 12.822,36 106.877,39 A acrescer
87160 Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.883,80 67.969,28 12.822,36 108.301,12 A acrescer
87170 Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.883,80 71.769,28 12.822,36 113.219,46 A acrescer
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87180 Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.883,80 73.169,28 12.822,36 115.031,48 A acrescer
87495 Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.637,76 43.534,64 6.411,18 68.058,92 A acrescer
87605 Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.637,76 46.134,64 6.411,18 71.424,10 A acrescer
87725 Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.637,76 53.034,64 6.411,18 80.354,77 A acrescer
87835 Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.637,76 63.034,64 6.411,18 93.297,77 A acrescer
87490 Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.303,39 28.634,64 6.411,18 48.341,08 A acrescer
87600 Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.303,39 30.034,64 6.411,18 50.153,10 A acrescer
87720 Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.303,39 34.434,64 6.411,18 55.848,02 A acrescer
87830 Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.303,39 36.934,64 6.411,18 59.083,77 A acrescer
82100 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m ud 38,78 115,42 0,00 199,58  
82130 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m ud 70,76 335,27 2,26 528,44  
82135 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m ud 70,76 391,27 2,26 600,93  
82140 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,00m ud 70,76 446,41 2,26 672,29  
104262 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m ud 70,76 437,77 2,26 661,11  
104258 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m ud 70,76 495,27 2,26 735,53  
104259 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=4,00m ud 70,76 555,27 2,26 813,19  
104261 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4,00m ud 83,96 844,52 4,43 1.207,46  
104263 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m ud 83,96 1.162,02 4,43 1.618,40  
104264 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m ud 107,66 1.312,32 9,05 1.849,59  
104265 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=6,00m ud 107,66 1.559,82 9,05 2.169,93  
104266 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 300x85x25x3,40mm, h=6,00m ud 107,66 2.199,82 9,05 2.998,28  
87100 Tacha refletiva bidirecional ud 9,42 8,38 0,00 23,03  
87000 Tacha refletiva monodirecional ud 9,42 8,96 0,00 23,78  
87300 Tachão refletivo bidirecional ud 9,42 28,61 0,00 49,22  
87200 Tachão refletivo monodirecional ud 9,42 27,80 0,00 48,17  
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Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Cód. Sist. Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Preço Unitário Transporte
97200 Comercial - caminhão basculante t 0,87x1 + 1,

05x2
0,00 0,00 1,12x1 + 1,35x2  

97220 Comercial - caminhão carroceria t 0,62x1 + 0,
75x2

0,00 0,00 0,80x1 + 0,97x2  

97210 Local - caminhão basculante t 0,87x1 + 1,
05x2 + 2,18

0,00 0,00 1,12x1 + 1,35x2
+ 2,82

 

97230 Local - caminhão carroceria t 0,62x1 + 0,
75x2 + 6,29

0,00 0,00 0,80x1 + 0,97x2
+ 8,14

 

97310 Local - massa a frio - caminhão basculante t 0,87x1 + 1,
05x2 + 4,37

0,00 0,00 1,12x1 + 1,35x2
+ 5,65

 

97300 Local - massa a quente - caminhão basculante t 0,87x1 + 1,
05x2 + 5,25

0,00 0,00 1,12x1 + 1,35x2
+ 6,79

 

97410 Material asfáltico a frio t 0,74x  + 36,12 0,00 0,00 0,95x + 46,75  
97400 Material asfáltico a quente t 0,82x  + 40,14 0,00 0,00 1,06x + 51,95  
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Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

Cód. Sist. Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Preço Unitário Transporte
97005 Automóvel sedan potência mínima 60 HP (sem motorista) mes 6.142,37 0,00 0,00 7.950,06  
97025 Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista) mes 7.190,50 0,00 0,00 9.306,66  
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Grupo de serviço: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS

Cód. Sist. Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Preço Unitário Transporte
60301 Assentamento de tubo 0,40m sem berço m 28,94 77,90 2,52 141,54 A acrescer
60302 Assentamento de tubo 0,60m sem berço m 45,99 137,33 3,36 241,61 A acrescer
60304 Assentamento de tubo 0,80m sem berço m 68,99 263,33 4,20 435,55 A acrescer
42110 Caixa de retenção m3 7,02 0,00 0,00 9,08  
40111 Carga e transp. 1a. cat.     0-200m m3 5,42 0,00 0,00 7,01  
40112 Carga e transp. 1a. cat.  200-400m m3 5,95 0,00 0,00 7,70  
45201 Cascalhamento m3 6,84 0,00 7,24 18,22 A acrescer
40102 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,05 0,00 0,00 1,35  
40101 Destocamento árvores diam. > 30cm ud 45,48 0,00 0,00 58,86  
40115 Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-50m m3 4,29 0,00 0,00 5,55  
40103 Esc. carga e transp. 1a. cat.    50-200m m3 7,63 0,00 0,00 9,87  
40104 Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m m3 7,80 0,00 0,00 10,09  
40105 Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-50m m3 6,80 0,00 0,00 8,80  
40114 Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora m 0,42 0,00 0,00 0,54  
51113 Escarificação, conformação  e compactação do subleito (visual) m2 1,13 0,00 0,00 1,46  
60303 Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat. m3 10,70 0,00 0,00 13,84  
52025 Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. m3 6,04 0,00 0,00 7,81  
40113 Escavação para saídas de água m3 4,01 0,00 0,00 5,19  
40108 Lombada m3 2,69 0,00 0,00 3,48  
104234 Regularização, conformação e compactação de leito (visual) m2 0,69 0,00 0,00 0,89  
40106 Regularização de leito/patrolamento m2 0,17 0,00 0,00 0,22  
60305 Remoção de bueiros 0,40m m 18,76 0,00 0,00 24,28  
60306 Remoção de bueiros 0,60m m 22,51 0,00 0,00 29,13  
40107 Retaludamento m2 0,48 0,00 0,00 0,62  
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Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: LIGANTES BETUMINOSOS

Cód. Sist. Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Preço Unitário Transporte
58910 Fornecimento de asfalto diluído CM-30 t 0,00 7.777,80 0,00 9.289,02  
58905 Fornecimento de asfalto modificado por borracha t 0,00 6.004,00 0,00 7.170,57  
104467 Fornecimento de CAP-30/45 t 0,00 6.309,00 0,00 7.534,83  
58900 Fornecimento de CAP-50/70 t 0,00 6.287,60 0,00 7.509,28  
58903 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75) t 0,00 7.237,20 0,00 8.643,38  
58904 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85) t 0,00 7.408,80 0,00 8.848,32  
58906 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90) t 0,00 7.549,60 0,00 9.016,48  
58919 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação  t 0,00 4.612,63 0,00 5.508,86  
58918 Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero t 0,00 5.974,97 0,00 7.135,90  
58917 Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C t 0,00 4.654,68 0,00 5.559,08  
58922 Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C t 0,00 4.717,33 0,00 5.633,90  
58932 Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C t 0,00 5.048,25 0,00 6.029,12  
58942 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C t 0,00 4.520,62 0,00 5.398,97  
58943 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero t 0,00 5.448,56 0,00 6.507,21  
58952 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C t 0,00 4.925,20 0,00 5.882,16  
58953 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero  t 0,00 5.839,60 0,00 6.974,23  
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