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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 1 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 850000   Abrigo em parada de ônibus Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,4000 0,0000 28,77 7,04 40,27
Cam. bascul. 2426/48  6m3 média 323140 1,0000 1,5000 0,0000 324,92 88,09 487,38
Caminhão c/ guindauto 346020 1,0000 4,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 9,9000 0,1000 0,27 0,19 2,68
Forma metálica p/ abrigo 300010 1,0000 1,0000 0,0000 7,21 5,04 7,21
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 1,1000 0,3000 6,65 0,65 7,50

(A)Total: 1.659,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 12,0000 428,64
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,4000 180,50
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 8,0000 285,76
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 44,2000 1.218,59

(B)Total: 2.113,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 317,02

(C)Total: 317,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.089,83
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.089,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 1,1824 85,42
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 1,0540 587,81
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 2,1900 142,67

(F)Total: 815,90

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 109,1000 1.707,41
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 0,0200 1,13

(G)Total: 1.708,54

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Abrigo parada ônibus 19000 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 7,0000 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.614,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 2 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706400   Aço CA-25 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 246,09 78,37 0,31

(A)Total: 0,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 0,0800 2,85
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0300 2,25
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1000 2,75

(B)Total: 7,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,39

(C)Total: 0,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,55
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    14,32 0,0300 0,42
Ferro redondo CA-25 12,5mm 152120 kg    7,35 1,0500 7,71

(F)Total: 8,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 3 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 602600   Aço CA-25 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 246,09 78,37 0,31

(A)Total: 0,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 0,0800 2,85
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0300 2,25
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1000 2,75

(B)Total: 7,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,39

(C)Total: 0,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,55
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    14,32 0,0300 0,42
Ferro redondo CA-25 12,5mm 152120 kg    7,35 1,0500 7,71

(F)Total: 8,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 4 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603000   Aço CA-50 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 246,09 78,37 0,31

(A)Total: 0,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 0,0800 2,85
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0300 2,25
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1000 2,75

(B)Total: 7,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,39

(C)Total: 0,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,55
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    14,32 0,0300 0,42
Ferro redondo CA-50 10,0mm 155380 kg    6,37 1,0500 6,68

(F)Total: 7,10

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 5 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 730000   Aço CA-50 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 246,09 78,37 0,31

(A)Total: 0,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 0,0800 2,85
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0300 2,25
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1000 2,75

(B)Total: 7,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,39

(C)Total: 0,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,55
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    14,32 0,0300 0,42
Ferro redondo CA-50 12,5mm 155120 kg    6,23 1,0500 6,54

(F)Total: 6,96

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 6 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 730600   Aço CA-60 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 246,09 78,37 0,31

(A)Total: 0,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 0,0800 2,85
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0300 2,25
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1000 2,75

(B)Total: 7,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,39

(C)Total: 0,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,55
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    14,32 0,0300 0,42
Ferro redondo CA-60 4,2 mm 156420 kg    7,58 1,0500 7,95

(F)Total: 8,37

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 7 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603300   Aço CA-60 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 246,09 78,37 0,31

(A)Total: 0,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 0,0800 2,85
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0300 2,25
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1000 2,75

(B)Total: 7,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,39

(C)Total: 0,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,55
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    14,32 0,0300 0,42
Ferro redondo CA-60 4,2 mm 156420 kg    7,58 1,0500 7,95

(F)Total: 8,37

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 8 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 708000   Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,3000 22,56
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 85,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,29

(C)Total: 4,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 90,14
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Sikadur 31 100310 kg    116,20 1,0500 122,01

(F)Total: 122,01

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 167,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
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Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603500   Alvenaria de tijolos maciços Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 6,8000 242,89
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 445,91

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 22,29

(C)Total: 22,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 468,20
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 468,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,2640 19,07
Cal virgem em pó 170100 kg    0,82 28,1400 23,07
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0588 32,79
Tijolo maciço 100010 mil   1.650,00 0,4700 775,50

(F)Total: 850,43

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,3960 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cal hidratada/virgem 10000 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0282 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0588 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Tijolo maciço 10030 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,8460 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.318,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603600   Alvenaria pedra de mão argamassada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 125,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,29

(C)Total: 6,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 132,24
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,24

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,3400 24,56
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,1000 55,77
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 1,0000 62,48

(F)Total: 142,81

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,5100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1000 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,5000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 275,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 744000   Alvenaria pedra de mão argamassada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 125,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,29

(C)Total: 6,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 132,24
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,24

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,3400 24,56
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,1000 55,77
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 1,0000 62,48

(F)Total: 142,81

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,5100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1000 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,5000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 275,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 12 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 713200   Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0000 0,0400 246,09 78,37 3,13
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 19,06 0,31 19,06
Serra circular elétrica 370130 1,0000 1,0000 0,0000 0,28 0,20 0,28

(A)Total: 22,47

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 2,4000 72,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,3000 22,56
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 205,03

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,25

(C)Total: 10,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 237,75
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cabo de aço 1/2" alma fibra 6x25 156250 m     29,24 0,1000 2,92
Compensado 17 mm plastificado 125170 m2    45,85 0,3300 15,13
Grampos p/ cabo de aço 1/2" 150120 ud    5,37 0,1200 0,64
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     15,64 0,0600 0,93
Pinho serrado (3a.) 130120 m3    2.555,00 0,0090 22,99
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,2000 3,40

(F)Total: 46,01

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Demolição de concreto armado 706600 m3    285,18 0,0012 0,34

(G)Total: 0,34

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 125,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 13 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 707000   Apicoamento em concreto Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,3000 22,56
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 149,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,45

(C)Total: 7,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 156,59
(D) Produção da Equipe 3,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 14 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601100   Apiloamento manual Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0500 3,76
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,5000 41,35

(B)Total: 45,11

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,25

(C)Total: 2,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 47,36
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 15 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 756000   Apoio elastomérico fretado fornec.colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0500 3,76
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2000 7,14
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 24,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,23

(C)Total: 1,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,91
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apoio elastomérico fretado 150040 kg    58,59 1,0000 58,59

(F)Total: 58,59

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 16 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 745000   Argamassa cimento e areia 1:3 Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 421,70

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,08

(C)Total: 21,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 442,78
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 1,0500 75,86
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,4340 242,04

(F)Total: 317,90

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,5750 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,4340 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 495,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 17 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 604000   Argamassa cimento e areia 1:3 Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 421,70

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,08

(C)Total: 21,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 442,78
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 1,0500 75,86
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,4340 242,04

(F)Total: 317,90

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,5750 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,4340 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 495,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 18 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 604100   Argamassa cimento e areia 1:4 Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 421,70

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,08

(C)Total: 21,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 442,78
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 1,1200 80,92
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,3250 181,25

(F)Total: 262,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,6800 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,3250 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 439,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 19 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 722500   Argamassa fluída para estaca raiz (volume efetivamente aplicado) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 459,30

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 22,96

(C)Total: 22,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 482,26
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 192,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aditivo superplastificante 178130 kg    21,85 5,1000 111,43
Areia 139000 m3    72,25 0,5760 41,61
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,8500 474,04

(F)Total: 627,08

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,6800 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,8500 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 819,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 20 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603010   Assentamento de tubo 0,40m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 160,98 59,71 160,98

(A)Total: 160,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 287,30
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,40m MF PA-1 180310 ud    98,00 1,0000 98,00

(F)Total: 98,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0060 2,63

(G)Total: 2,63

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1570 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 129,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 21 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603020   Assentamento de tubo 0,60m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 273,85
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,60m MF PA-1 180600 ud    231,60 1,0000 231,60

(F)Total: 231,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0080 3,51

(G)Total: 3,51

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,2820 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 280,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 22 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603040   Assentamento de tubo 0,80m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 273,85
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-1 180800 ud    386,80 1,0000 386,80

(F)Total: 386,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0100 4,39

(G)Total: 4,39

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,6900 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 459,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 23 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 970050   Automóvel sedan potência mínima 60 HP (sem motorista) Unidade: mes   

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Automóvel sedan pot. min.60 HP(s/motor.) 370080 1,0000 37,5000 162,5000 104,42 8,48 5.293,75

(A)Total: 5.293,75

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.293,75
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.293,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.293,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 24 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801967   Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e
suportes para sinalização noturna

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Eletricista 210150 3,50 108,92 43,87 0,0700 3,07
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,2200 6,06

(B)Total: 9,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,45

(C)Total: 0,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,58
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Balde plástico trânslúcido 8/10 litros h=27/
30cm

180450 ud    39,47 0,4000 15,78

Soquete p/lâmpada fluorescente 180120 ud    4,02 0,4000 1,60
(F)Total: 17,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Suporte de madeira 3"x3" p/ placa
sinalização, h=3,00m

821000 ud    162,74 0,2000 32,54

(G)Total: 32,54

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 59,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 25 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 824100   Balizador de plástico flexível refletivo Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,4000 0,6000 196,00 60,42 114,65

(A)Total: 114,65

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 200,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,02

(C)Total: 10,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 325,19
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0063 0,45
Balizador de plástico 947x120mm refletivo 180000 ud    138,30 1,0000 138,30
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0021 1,17

(F)Total: 139,92

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0094 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0021 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 194,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 26 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801943   Bandeirinha Unidade: h     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 27,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,57
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 27 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801947   Barreira contínua classe I Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Fornecimento e instalação de barreira
contínua classe I

801946 m     237,29 0,3300 78,30

(G)Total: 78,30

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 28 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813250   Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 1.101,90 559,38 1.101,90

(A)Total: 1.101,90

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 312,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,60

(C)Total: 15,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.429,57
(D) Produção da Equipe 57,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,08

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     15,25 0,4350 6,63
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,4070 0,00

(F)Total: 6,63

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 10,7300 167,92

(G)Total: 167,92

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 199,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 29 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813200   Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 1.101,90 559,38 1.101,90

(A)Total: 1.101,90

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 312,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,60

(C)Total: 15,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.429,57
(D) Produção da Equipe 57,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,08

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     15,25 0,4350 6,63
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,3150 0,00
Isopor e=3cm 100673 m2    8,85 0,0170 0,15

(F)Total: 6,78

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 4,0450 63,30

(G)Total: 63,30

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 95,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 30 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813450   Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 1.101,90 559,38 1.101,90

(A)Total: 1.101,90

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 312,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,60

(C)Total: 15,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.429,57
(D) Produção da Equipe 52,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     15,25 0,5650 8,61
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,5140 0,00

(F)Total: 8,61

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 11,4080 178,53

(G)Total: 178,53

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 214,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 31 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813400   Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 1.101,90 559,38 1.101,90

(A)Total: 1.101,90

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 312,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,60

(C)Total: 15,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.429,57
(D) Produção da Equipe 52,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     15,25 0,5650 8,61
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,4130 0,00
Isopor e=3cm 100673 m2    8,85 0,0240 0,21

(F)Total: 8,82

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 4,0450 63,30

(G)Total: 63,30

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 32 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 814000   Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada
com extrusora

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para defensa de concreto armada 390200 1,0000 1,0000 0,0000 251,98 151,74 251,98

(A)Total: 251,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 312,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,60

(C)Total: 15,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 579,65
(D) Produção da Equipe 31,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto magro usinado 160000 m3    0,1220 0,00
Concreto usinado Fck = 25 MPa 160025 m3    0,2580 0,00

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 4,4800 70,11

(G)Total: 70,11

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 33 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813500   Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l elétrica 363200 1,0000 1,0000 0,0000 10,45 7,24 10,45
Caminhão c/ guindauto 346020 2,0000 2,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Carrinho de concretagem 80 l 301800 6,2000 1,0000 0,0000 0,27 0,19 1,67
Grupo gerador  40 KVA 340400 1,6000 1,0000 0,0000 49,21 4,16 78,73
Vibrador imersão elétrico 45mm 341450 2,0000 1,0000 0,0000 0,55 0,39 1,10

(A)Total: 1.206,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 3,0000 107,16
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,3000 172,98
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,5000 89,30
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 25,0000 689,25

(B)Total: 1.058,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 52,93

(C)Total: 52,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.317,85
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 386,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aditivo hiperplastificante 178150 kg    24,08 0,7800 18,78
Aditivo superplastificante 178130 kg    21,85 0,5400 11,79
Areia 139000 m3    72,25 0,1388 10,02
Barra Dywidag ø=32mm ST-95/105 155500 m     265,20 1,0000 265,20
Barra roscada zincada 5/8" 106400 m     44,15 0,2300 10,15
Chapa ligação 280x80x10mm 150250 ud    30,95 0,3400 10,52
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,1163 64,86
Contraporca sextavada 135200 ud    59,53 0,1700 10,12
Ferro redondo CA-50  6,3mm 155140 kg    6,78 12,0000 81,36
Forma metálica p/fabricação barreira 150200 ud    30.150,74 0,0010 30,15
Luva de emenda DW32 (63x180mm) 155550 ud    191,06 0,1700 32,48
Microsílica 178250 kg    3,17 6,4600 20,47
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,1585 10,32
Porca 5/8" zincada p/chapa ligação 135250 ud    1,93 0,6800 1,31

(F)Total: 577,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Aço/Chapa 19120 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0120 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,2083 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1163 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,2377 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 963,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 34 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813000   Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada
 com extrusora

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para defensa de concreto armada 390200 1,0000 1,0000 0,0000 251,98 151,74 251,98

(A)Total: 251,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 312,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,60

(C)Total: 15,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 579,65
(D) Produção da Equipe 29,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto magro usinado 160000 m3    0,1000 0,00
Concreto usinado Fck = 25 MPa 160025 m3    0,2815 0,00

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 4,4800 70,11

(G)Total: 70,11

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 35 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813150   Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 1.101,90 559,38 1.101,90

(A)Total: 1.101,90

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 312,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,60

(C)Total: 15,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.429,57
(D) Produção da Equipe 60,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     15,25 0,4200 6,40
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,2830 0,00

(F)Total: 6,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 10,7020 167,48

(G)Total: 167,48

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 197,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 36 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813100   Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 1.101,90 559,38 1.101,90

(A)Total: 1.101,90

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 312,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,60

(C)Total: 15,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.429,57
(D) Produção da Equipe 60,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     15,25 0,4200 6,40
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,2640 0,00
Isopor e=3cm 100673 m2    8,85 0,0170 0,15

(F)Total: 6,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 4,0450 63,30

(G)Total: 63,30

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 37 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813350   Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 1.101,90 559,38 1.101,90

(A)Total: 1.101,90

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 312,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,60

(C)Total: 15,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.429,57
(D) Produção da Equipe 55,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     15,25 0,5500 8,38
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,3560 0,00

(F)Total: 8,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 11,3830 178,14

(G)Total: 178,14

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 212,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 38 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813300   Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 1.101,90 559,38 1.101,90

(A)Total: 1.101,90

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 312,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,60

(C)Total: 15,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.429,57
(D) Produção da Equipe 55,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     15,25 0,5500 8,38
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,3350 0,00
Isopor e=3cm 100673 m2    8,85 0,0180 0,15

(F)Total: 8,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 4,0450 63,30

(G)Total: 63,30

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 97,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 39 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801963   Bastão vermelho sinalizador Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Bastão vermelho sinalizador 54cm 180423 ud    44,93 0,4000 17,97

(F)Total: 17,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 40 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 530200   Bica corrida Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 1,0000 0,0000 255,73 78,00 255,73
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2900 0,7100 440,70 141,22 228,06
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2900 0,7100 277,56 107,39 156,73
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 0,9500 0,0500 259,68 90,09 251,19

(A)Total: 891,71

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 297,03

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.188,74
(D) Produção da Equipe 97,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,3000 84,69

(F)Total: 84,69

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Bica corrida) 19480 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,2000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 41 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570210   Binder exclusive fornecimento do CAP (acima de 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3800 0,6200 337,65 119,31 202,27
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1500 0,8500 277,56 107,39 265,82
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,3500 0,6500 248,73 96,33 149,66
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 763,55 526,28 763,55

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 338,05 151,66 188,93

(A)Total: 2.357,93

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,0000 150,42
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 11,0000 303,27

(B)Total: 510,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 25,50

(C)Total: 25,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.893,52
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 6,0000 40,26
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,6270 40,84

(F)Total: 93,01

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0450 0,00
Massa (Binder) 19910 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,9400 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 165,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 42 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570200   Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 337,65 119,31 184,80
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1200 0,8800 277,56 107,39 255,61
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,2800 0,7200 248,73 96,33 138,99
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 763,55 526,28 763,55

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,1600 0,8400 338,05 151,66 181,47

(A)Total: 2.312,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,0000 150,42
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 11,0000 303,27

(B)Total: 510,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 25,50

(C)Total: 25,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.847,71
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 88,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 6,5000 43,61
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,6270 40,84

(F)Total: 96,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0450 0,00
Massa (Binder) 19910 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,9400 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 185,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 43 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620700   Boca de BDTC 1,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 153,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,67

(C)Total: 7,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 161,19
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 161,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 3,2970 1.319,55

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 18,6800 1.063,63
(G)Total: 2.383,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.544,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 44 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620800   Boca de BDTC 1,20m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 153,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,67

(C)Total: 7,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 161,19
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 161,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 4,3350 1.734,99

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 23,6900 1.348,90
(G)Total: 3.083,89

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.245,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 45 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620900   Boca de BDTC 1,50m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,5000 179,20

(B)Total: 222,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,12

(C)Total: 11,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 233,56
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 233,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 8,5210 3.410,35

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 36,9500 2.103,93
(G)Total: 5.514,28

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.747,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 46 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621000   Boca de BDTC 2,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 10,0000 275,70

(B)Total: 318,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,94

(C)Total: 15,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 334,88
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 334,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 16,3020 6.524,54

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 59,7300 3.401,02
(G)Total: 9.925,56

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.260,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 47 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620000   Boca de BSTC 0,40m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 98,38

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,91

(C)Total: 4,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 103,29
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 0,6110 244,54

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 4,7000 267,61
(G)Total: 512,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 615,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 48 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620100   Boca de BSTC 0,60m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 98,38

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,91

(C)Total: 4,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 103,29
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 1,0470 419,04

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 7,0300 400,28
(G)Total: 819,32

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 922,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 49 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620200   Boca de BSTC 0,80m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 98,38

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,91

(C)Total: 4,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 103,29
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 1,5180 607,54

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 10,0500 572,24
(G)Total: 1.179,78

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.283,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 50 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620300   Boca de BSTC 1,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 125,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,29

(C)Total: 6,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 132,24
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,24

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 2,2780 911,72

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 13,8500 788,61
(G)Total: 1.700,33

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.832,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 51 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620400   Boca de BSTC 1,20m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 125,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,29

(C)Total: 6,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 132,24
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,24

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 3,0760 1.231,10

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 17,4500 993,60
(G)Total: 2.224,70

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.356,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 52 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620500   Boca de BSTC 1,50m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 181,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,05

(C)Total: 9,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 190,14
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 6,1760 2.471,82

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 27,9100 1.589,19
(G)Total: 4.061,01

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.251,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 53 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620600   Boca de BSTC 2,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 263,80

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,19

(C)Total: 13,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 276,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 276,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 11,8730 4.751,93

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 45,6400 2.598,74
(G)Total: 7.350,67

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.627,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 54 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621100   Boca de BTTC 1,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 181,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,05

(C)Total: 9,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 190,14
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 4,3160 1.727,39

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 23,5100 1.338,65
(G)Total: 3.066,04

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.256,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 55 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621200   Boca de BTTC 1,20m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 181,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,05

(C)Total: 9,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 190,14
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 5,5950 2.239,28

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 29,9300 1.704,21
(G)Total: 3.943,49

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.133,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 56 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621300   Boca de BTTC 1,50m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 263,80

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,19

(C)Total: 13,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 276,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 276,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 10,8710 4.350,90

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 46,0000 2.619,24
(G)Total: 6.970,14

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.247,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 57 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621400   Boca de BTTC 2,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 374,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,70

(C)Total: 18,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 392,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 392,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 20,7300 8.296,76

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 73,8100 4.202,74
(G)Total: 12.499,50

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12.892,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 58 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 622000   Boca de saída dreno profundo - tipo 1 Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1000 3,57
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 17,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,86

(C)Total: 0,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,21
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 40,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,1570 74,91

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 1,7600 100,21
(G)Total: 175,12

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 233,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 59 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 622100   Boca de saída dreno profundo - tipo 2 Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1000 3,57
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,7000 19,29

(B)Total: 22,86

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,14

(C)Total: 1,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 40,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,2050 97,81

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 2,1600 122,99
(G)Total: 220,80

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 285,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 60 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 622300   Boca de saída dreno sub-horizontal Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1000 3,57
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,4000 11,02

(B)Total: 14,59

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,72

(C)Total: 0,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,31
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,0220 10,49

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0230 0,99
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 0,3700 21,06

(G)Total: 32,54

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 61 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 622200   Boca de saída dreno sub-superficial Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1500 5,35
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,2000 33,08

(B)Total: 38,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,92

(C)Total: 1,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,35
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,1390 9,05
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 0,5000 20,25

(F)Total: 29,30

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,0595 28,39

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1390 6,03
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 0,9200 52,38

(G)Total: 86,80

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,2085 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 156,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 62 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801964   Boneco sinalizador de obra Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Boneco sinalizador 180424 ud    661,00 0,1600 105,76

(F)Total: 105,76

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 105,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 63 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531200   Brita graduada - na usina Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 168,09 6,36 168,09
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 464,48 296,01 464,48

(A)Total: 632,57

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 83,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 715,91
(D) Produção da Equipe 90,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,0000 65,15

(F)Total: 65,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Usina de solos) 19390 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,5000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 64 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531215   Brita graduada c/ cimento - na usina Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 168,09 6,36 168,09
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 1,0000 0,0000 387,88 252,88 387,88

(A)Total: 555,97

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 110,91

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 666,88
(D) Produção da Equipe 90,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,40

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0600 33,46
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,0000 65,15

(F)Total: 98,61

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina de solos) 19110 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0600 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Usina de solos) 19390 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,5000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 65 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531120   Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,8600 0,1400 255,73 78,00 230,84
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve 311400 1,0000 0,3000 0,7000 392,48 124,73 205,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4300 0,5700 277,56 107,39 180,56
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68

(A)Total: 876,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 323,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.200,10
(D) Produção da Equipe 87,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada c/ cimento - na usina 531215 m3    106,01 1,6000 169,61

(G)Total: 169,61

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,4000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 183,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 66 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531130   Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,9000 0,1000 255,73 78,00 237,95
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve 311400 1,0000 0,2800 0,7200 392,48 124,73 199,69
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4900 0,5100 277,56 107,39 190,76
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68

(A)Total: 888,08

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 323,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.212,05
(D) Produção da Equipe 82,28

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada c/ cimento - na usina 531215 m3    106,01 1,6660 176,61

(G)Total: 176,61

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,5000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 191,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 67 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531000   Brita graduada 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,8600 0,1400 255,73 78,00 230,84
Motoniveladora 140-K leve 310400 1,0000 0,3800 0,6200 392,48 124,73 226,47
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4300 0,5700 277,56 107,39 180,56
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68

(A)Total: 897,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 268,83

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.166,38
(D) Produção da Equipe 87,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    73,10 1,6000 116,96

(G)Total: 116,96

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,4000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 130,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 68 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531020   Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 2,0000 1,0000 0,0000 38,77 29,56 77,54

(A)Total: 77,54

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 176,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,80

(C)Total: 8,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 262,42
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    73,10 1,6000 116,96

(G)Total: 116,96

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,4000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 160,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 69 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531030   Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,6500 0,3500 255,73 78,00 193,52
Motoniveladora 140-K leve 310400 1,0000 0,3000 0,7000 392,48 124,73 205,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3700 0,6300 277,56 107,39 170,34
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68

(A)Total: 828,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 268,83

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.097,42
(D) Produção da Equipe 45,60

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    73,10 1,6000 116,96

(G)Total: 116,96

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,4000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 141,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 70 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531100   Brita graduada 100% PM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,9000 0,1000 255,73 78,00 237,95
Motoniveladora 140-K leve 310400 1,0000 0,3600 0,6400 392,48 124,73 221,11
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4900 0,5100 277,56 107,39 190,76
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68

(A)Total: 909,50

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 268,83

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.178,33
(D) Produção da Equipe 82,28

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    73,10 1,6660 121,78

(G)Total: 121,78

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,5000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 136,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 71 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613000   Bueiro metálico MP-100 circular e=2,0mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 7,0000 192,99

(B)Total: 268,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,41

(C)Total: 13,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 281,61
(D) Produção da Equipe 504,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-100 e=2,00mm c/
epoxy

100210 kg    39,70 1,0000 39,70

(F)Total: 39,70

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0010 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 72 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613100   Bueiro metálico MP-100 circular e=2,7mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 7,0000 192,99

(B)Total: 268,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,41

(C)Total: 13,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 281,61
(D) Produção da Equipe 504,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-100 e=2,70mm c/
epoxy

100270 kg    38,20 1,0000 38,20

(F)Total: 38,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0010 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 73 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613200   Bueiro metálico MP-100 circular e=3,4mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 7,0000 192,99

(B)Total: 268,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,41

(C)Total: 13,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 281,61
(D) Produção da Equipe 504,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-100 e=3,40mm c/
epoxy

100340 kg    37,00 1,0000 37,00

(F)Total: 37,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0010 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 74 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613300   Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,7000 0,0000 147,53 57,13 103,27

(A)Total: 103,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 406,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 20,30

(C)Total: 20,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 529,62
(D) Produção da Equipe 491,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=2,70mm c/
epoxy

101270 kg    41,00 1,0000 41,00

(F)Total: 41,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0010 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 75 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613400   Bueiro metálico MP-152 circular e=3,4mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,7000 0,0000 147,53 57,13 103,27

(A)Total: 103,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 406,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 20,30

(C)Total: 20,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 529,62
(D) Produção da Equipe 491,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=3,40mm c/
epoxy

101340 kg    41,00 1,0000 41,00

(F)Total: 41,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0010 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 76 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613500   Bueiro metálico MP-152 circular e=4,7mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,7000 0,0000 147,53 57,13 103,27

(A)Total: 103,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 406,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 20,30

(C)Total: 20,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 529,62
(D) Produção da Equipe 491,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=4,70mm c/
epoxy

101470 kg    37,50 1,0000 37,50

(F)Total: 37,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0010 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 77 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613600   Bueiro metálico MP-152 circular e=6,3mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,7000 0,0000 147,53 57,13 103,27

(A)Total: 103,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 406,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 20,30

(C)Total: 20,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 529,62
(D) Produção da Equipe 491,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=6,30mm c/
epoxy

101630 kg    38,20 1,0000 38,20

(F)Total: 38,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0010 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 78 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801966   Cabo elétrico 2 x 1,5 mm² para sinalização noturna Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Eletricista 210150 3,50 108,92 43,87 0,0100 0,43
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,0100 0,27

(B)Total: 0,70

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,03

(C)Total: 0,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,73
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cabo elétrico 2x1,5mm² 180070 m     3,95 0,3330 1,31

(F)Total: 1,31

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 79 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421100   Caixa de retenção Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52

(B)Total: 7,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 155,05
(D) Produção da Equipe 21,31

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 80 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 863000   Calçada em lajota concreto 45x45x5cm Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,8000 22,05

(B)Total: 57,77

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,88

(C)Total: 2,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 60,65
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0500 3,61
Lajota concreto 45 x 45 x 5 cm 145450 ud    28,00 4,5000 126,00

(F)Total: 129,61

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:3 604000 m3    495,01 0,0100 4,95

(G)Total: 4,95

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0750 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Lajota de concreto 19140 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1000 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 164,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 81 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532100   Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2800 0,7200 440,70 141,22 225,06
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68

(A)Total: 484,74

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,3000 22,56
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 161,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 645,78
(D) Produção da Equipe 94,57

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,3000 84,69

(F)Total: 84,69

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Camada bloqueio) 19520 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 82 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 563100   Capa selante exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,2500 0,7500 326,78 88,91 148,37
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,5500 0,4500 242,46 76,59 167,81
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1000 0,9000 255,73 78,00 95,77
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,0300 0,9700 337,65 119,31 125,85
Distr. agregados rebocável 1,3 m3 300130 1,0000 0,2500 0,7500 12,01 8,39 9,29
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,5500 0,4500 123,96 61,21 95,71
Rolo pneus autopropelido 21 t 345500 1,0000 0,5000 0,5000 291,49 108,00 199,74
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5000 0,5000 204,17 98,12 151,14
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2000 0,8000 214,92 52,92 85,31
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2000 0,8000 13,13 9,32 10,07

(A)Total: 1.150,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 241,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,06

(C)Total: 12,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.403,92
(D) Produção da Equipe 1.500,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0047 0,30

(F)Total: 0,30

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0005 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0070 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 83 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 804300   Capina manual Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 4,0000 4,0000 196,00 60,42 1.025,68
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 8,0000 0,0000 0,27 0,19 4,32
Microônibus transporte urbano capacidade
16 pessoas

370020 1,0000 3,0000 0,0000 208,08 68,30 624,24

(A)Total: 1.654,24

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 3,2000 200,54
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 32,0000 882,24

(B)Total: 1.082,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 54,13

(C)Total: 54,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.791,15
(D) Produção da Equipe 1.600,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 84 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 535150   Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 27,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,57
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 85 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 535100   Carga de pedra p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 27,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,57
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 86 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401110   Carga e transp. 1a. cat.     0-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  6m3 leve 313140 1,0000 0,5500 0,4500 303,98 83,53 204,76
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 1,0000 0,0000 303,17 110,87 303,17

(A)Total: 507,93

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52

(B)Total: 7,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 515,45
(D) Produção da Equipe 86,34

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 87 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401120   Carga e transp. 1a. cat.  200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  6m3 leve 313140 1,0000 0,7900 0,2100 303,98 83,53 257,68
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 1,0000 0,0000 303,17 110,87 303,17

(A)Total: 560,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52

(B)Total: 7,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 568,37
(D) Produção da Equipe 86,34

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 88 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 452010   Cascalhamento Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3800 0,6200 255,73 78,00 145,53
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,4000 0,6000 362,47 125,94 220,54
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 1,0000 0,0000 206,49 88,05 206,49

(A)Total: 572,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 148,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 721,07
(D) Produção da Equipe 97,69

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,38

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520250 m3    6,26 1,2000 7,51

(G)Total: 7,51

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,9800 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 89 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570130   C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 337,65 119,31 184,80
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 763,55 526,28 763,55

(A)Total: 1.634,03

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 130,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.765,01
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0666 4,81
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 7,5000 50,32
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5520 35,96

(F)Total: 103,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto) 19100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0570 0,00
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8280 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 158,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 90 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570160   C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3800 0,6200 337,65 119,31 202,27
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 763,55 526,28 763,55

(A)Total: 1.651,50

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 130,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.782,48
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0666 4,81
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 6,5000 43,61
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5520 35,96

(F)Total: 96,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto) 19100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0570 0,00
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8280 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 140,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 91 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570100   C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 337,65 119,31 184,80
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 763,55 526,28 763,55

(A)Total: 1.634,03

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 130,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.765,01
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0666 4,81
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 7,5000 50,32
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5520 35,96

(F)Total: 103,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto) 19100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0570 0,00
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8280 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 158,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 92 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570370   C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero, excl. fornec. asfalto Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 337,65 119,31 184,80
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,6100 0,3900 277,56 107,39 211,19
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,4100 0,5900 248,73 96,33 158,80
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Usina asfalto móvel contra-fluxo 60/120 t/
hora asf. borracha/polímero

300170 1,0000 1,0000 0,0000 898,50 602,26 898,50

Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 338,05 151,66 188,93
(A)Total: 2.327,90

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,0000 150,42
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 372,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,61

(C)Total: 18,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.718,75
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0666 4,81
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 9,0000 60,39
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5507 35,87

(F)Total: 112,98

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto) 19100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 c/polímero (
usina)

10530 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0590 0,00

Massa (CBUQ-polímero) 19870 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00
1,00x1 + 1,21x2 + 6,05

Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8260 0,00
1,00x1 + 1,21x2 + 2,52

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 197,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 93 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570350   C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. asfalto Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,4000 0,6000 337,65 119,31 206,64
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,4000 0,6000 277,56 107,39 350,90
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 2,0000 0,2700 0,7100 248,73 96,33 271,09
Tanque depósito asfalto borracha 20 t 300220 2,0000 0,5000 0,5000 134,05 30,00 164,05
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina asfalto móvel contra-fluxo 60/120 t/
hora asf. borracha/polímero

300170 1,0000 1,0000 0,0000 898,50 602,26 898,50

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,4200 0,7600 338,05 151,66 257,24

(A)Total: 2.689,04

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,0000 150,42
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 11,0000 303,27

(B)Total: 510,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 25,50

(C)Total: 25,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.224,63
(D) Produção da Equipe 42,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,77

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0666 4,81
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 10,0000 67,10
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5500 35,83

(F)Total: 119,65

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto) 19100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Asfalto modificado por borracha (usina) 10540 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0600 0,00
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Massa (CBUQ-borracha) 19880 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 196,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 94 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570360   C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,4300 0,5700 337,65 119,31 213,18
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,4300 0,5700 277,56 107,39 361,12
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 2,0000 0,2900 0,7100 248,73 96,33 281,04
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina asfalto móvel contra-fluxo 60/120 t/
hora asf. borracha/polímero

300170 1,0000 1,0000 0,0000 898,50 602,26 898,50

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2600 0,7400 338,05 151,66 200,11

(A)Total: 2.741,65

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,0000 150,42
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 11,0000 303,27

(B)Total: 510,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 25,50

(C)Total: 25,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.277,24
(D) Produção da Equipe 45,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0666 4,81
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 9,0000 60,39
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5507 35,87

(F)Total: 112,98

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto) 19100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 c/polímero (
usina)

10530 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0590 0,00

Massa (CBUQ-polímero) 19870 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00
1,00x1 + 1,21x2 + 6,05

Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8260 0,00
1,00x1 + 1,21x2 + 2,52

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 185,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 95 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570400   C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,3800 0,6200 277,56 107,39 344,10
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 2,0000 0,2600 0,7400 248,73 96,33 271,89
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,1900 0,8100 338,05 151,66 187,06

(A)Total: 905,07

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 10,0000 275,70

(B)Total: 379,11

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,95

(C)Total: 18,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.303,13
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (
acima de 10.000 t)

570160 t     140,85 1,0000 140,85

(G)Total: 140,85

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 173,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 96 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570000   C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1100 0,8900 277,56 107,39 252,21
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,4200 0,5800 248,73 96,33 160,33
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,1600 0,8400 338,05 151,66 181,47

(A)Total: 696,03

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 10,0000 275,70

(B)Total: 379,11

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,95

(C)Total: 18,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.094,09
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até
 10.000 t)

570100 t     158,15 1,0000 158,15

(G)Total: 158,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 192,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 97 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570140   C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do
CAP

Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2000 0,8000 277,56 107,39 141,42
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 0,2000 0,8000 206,49 88,05 111,73

(A)Total: 253,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 323,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,19

(C)Total: 16,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 593,31
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 118,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP 570130 t     158,15 1,0000 158,15

(G)Total: 158,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 276,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 98 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570170   C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do
CAP

Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2900 0,7100 277,56 107,39 156,73
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,7100 0,2900 248,73 96,33 204,52
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 338,05 151,66 188,93

(A)Total: 550,18

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 268,83

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,44

(C)Total: 13,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 832,45
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP 570130 t     158,15 1,0000 158,15

(G)Total: 158,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 213,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 99 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 831000   Cerca 4 fios c/ mourões de concreto Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,1000 0,0000 28,77 7,04 2,87
Cam. bascul. 1419 6m3 leve 316060 1,0000 0,1000 0,0000 252,16 79,71 25,21
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0800 0,0000 246,09 78,37 19,68
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,7000 0,0000 0,27 0,19 0,18
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 64,44 4,53 34,48
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,5000 0,5000 2,82 1,97 2,39

(A)Total: 84,81

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 20,0000 551,40

(B)Total: 662,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 33,11

(C)Total: 33,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 780,25
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame farpado nº 16 105000 m     0,68 4,0000 2,72
Areia 139000 m3    72,25 0,0040 0,28
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0020 1,11
Ferro redondo CA-50 10,0mm 155380 kg    6,37 0,8000 5,09
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0047 0,30

(F)Total: 9,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 35,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 100 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 830000   Cerca 4 fios c/ mourões de madeira Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 10,0000 275,70

(B)Total: 350,91

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,54

(C)Total: 17,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 368,45
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame farpado nº 16 105000 m     0,68 4,0000 2,72
Grampos p/ cerca 150020 kg    23,19 0,0500 1,15
Mourão esticador de eucalipto tratado h=2,
80m

180160 ud    80,54 0,0200 1,61

Mourão suporte de eucalipto tratado h=2,
20m

180100 ud    38,09 0,4000 15,23

(F)Total: 20,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 101 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 824000   Cilindro Delimitador Alta Performance Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 196,00 60,42 3,92
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 19,06 0,31 19,06
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 4,64 3,24 4,64

(A)Total: 27,62

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 228,72

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,43

(C)Total: 11,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 267,77
(D) Produção da Equipe 25,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cilindro delimitador alta performance  (ABNT
 16658)

180001 ud    299,83 1,0000 299,83

(F)Total: 299,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 310,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 102 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532500   Colchão de areia para paralelepípedo Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,4000 11,02

(B)Total: 17,28

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 17,28
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 1,1500 83,08

(F)Total: 83,08

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 100,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 103 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532600   Colchão de argila p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 40,10

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,00

(C)Total: 2,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,10
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 0,1500 0,76

(G)Total: 0,76

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Argila 19050 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,2250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 104 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 400500   Colchão drenante de areia para fundação de aterros Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-K2 média 320040 1,0000 1,0000 0,0000 342,88 114,19 342,88

(A)Total: 342,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 90,86

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 433,74
(D) Produção da Equipe 379,08

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 1,1500 83,08

(F)Total: 83,08

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7300 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 105 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 972000   Comercial - caminhão basculante Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 1,0000 0,0000 326,78 88,91 326,78

(A)Total: 326,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 326,78
(D) Produção da Equipe 648,00 / 2,00x1 + 2,40x2

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,00x1 + 1,21x2

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,00x1 + 1,21x2

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 106 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 972200   Comercial - caminhão carroceria Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 246,09

(A)Total: 246,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 246,09
(D) Produção da Equipe 672,00 / 2,00x1 + 2,40x2

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,73x1 + 0,87x2

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,73x1 + 0,87x2

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 107 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 400950   Compactação de aterros  95% PN (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,8700 0,1300 255,73 78,00 465,25
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 8,86 6,19 8,86
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,3700 0,6300 362,47 125,94 213,45
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 215,98 68,32 215,98

(A)Total: 1.158,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.221,19
(D) Produção da Equipe 226,98

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,38

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 108 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401950   Compactação de aterros  95% PN (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,6600 0,3400 255,73 78,00 195,30
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 8,86 6,19 8,86
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2800 0,7200 362,47 125,94 192,16
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 215,98 68,32 215,98

(A)Total: 867,29

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 929,95
(D) Produção da Equipe 170,23

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 109 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401200   Compactação de aterros c/controle visual Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,5600 0,4400 362,47 125,94 258,39
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99

(A)Total: 513,38

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52

(B)Total: 7,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 520,90
(D) Produção da Equipe 340,47

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 110 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 402000   Compactação de aterros em 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,4700 0,5300 255,73 78,00 161,53
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 8,86 6,19 8,86
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2000 0,8000 362,47 125,94 173,24
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 215,98 68,32 215,98

(A)Total: 814,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 877,26
(D) Produção da Equipe 122,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 111 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 403000   Compactação de aterros em 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N severa 330060 1,0000 1,0000 0,0000 500,65 161,82 500,65

(A)Total: 500,65

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 563,31
(D) Produção da Equipe 79,48

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,08

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 112 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401000   Compactação de aterros 100% PN (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,6500 0,3400 255,73 78,00 385,48
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 8,86 6,19 8,86
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2800 0,7200 362,47 125,94 192,16
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 215,98 68,32 215,98

(A)Total: 1.057,47

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.120,13
(D) Produção da Equipe 170,23

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 113 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401100   Compactação de aterros 100% PN (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,5200 0,4800 255,73 78,00 170,41
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 8,86 6,19 8,86
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2300 0,7700 362,47 125,94 180,33
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 215,98 68,32 215,98

(A)Total: 830,57

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 893,23
(D) Produção da Equipe 136,18

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 114 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532700   Compactação de pavimento poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B 340840 1,0000 1,0000 0,0000 253,54 88,70 253,54

(A)Total: 253,54

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 13,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 267,32
(D) Produção da Equipe 417,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 115 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606100   Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 90,86

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,54

(C)Total: 4,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 95,40
(D) Produção da Equipe 3,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 0,3000 18,74

(F)Total: 18,74

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,7000 334,00

(G)Total: 334,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,4500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 379,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 116 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741550   Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 90,86

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,54

(C)Total: 4,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 95,40
(D) Produção da Equipe 3,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 0,3000 18,74

(F)Total: 18,74

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

741500 m3    477,15 0,7000 334,00

(G)Total: 334,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,4500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 379,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 117 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741020   Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 90,86

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,54

(C)Total: 4,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 95,40
(D) Produção da Equipe 3,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 0,3000 18,74

(F)Total: 18,74

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,7000 354,24

(G)Total: 354,24

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,4500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 400,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 118 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606020   Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 90,86

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,54

(C)Total: 4,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 95,40
(D) Produção da Equipe 3,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 0,3000 18,74

(F)Total: 18,74

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,7000 354,24

(G)Total: 354,24

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,4500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 400,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 119 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 502615   Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,5000 0,5000 255,73 78,00 166,86
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,7000 0,3000 277,56 107,39 226,50
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 0,7000 0,3000 206,49 88,05 170,95
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,7000 0,3000 338,05 151,66 282,12

(A)Total: 846,43

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 175,45

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,77

(C)Total: 8,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.030,65
(D) Produção da Equipe 130,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Usinagem de Concreto Fck = 15 MPa com
cimento a granel

501501 m3    305,30 1,0000 305,30

(G)Total: 305,30

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Concreto usinado 10015 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,4000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 313,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 120 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 502605   Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,5000 0,5000 255,73 78,00 166,86
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,7000 0,3000 277,56 107,39 226,50
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 0,7000 0,3000 206,49 88,05 170,95
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,7000 0,3000 338,05 151,66 282,12

(A)Total: 846,43

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 175,45

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,77

(C)Total: 8,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.030,65
(D) Produção da Equipe 130,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Usinagem de Concreto Fck =  5 MPa com
cimento a granel

500501 m3    176,91 1,0000 176,91

(G)Total: 176,91

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Concreto usinado 10015 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,4000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 184,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 121 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605100   Concreto Fck =  9 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,7100 51,29
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,2000 111,54
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 211,04

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0600 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,2000 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 411,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 122 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605300   Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,6140 44,36
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,3300 184,04
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 276,61

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,9210 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,3300 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 477,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 123 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741500   Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,6140 44,36
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,3300 184,04
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 276,61

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,9210 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,3300 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 477,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 124 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605400   Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,6100 44,07
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,3440 191,84
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 284,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0200 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,3440 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 484,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 125 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741800   Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,6100 44,07
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,3440 191,84
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 284,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0200 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,3440 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 484,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 126 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605500   Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5820 42,04
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,3860 215,27
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 305,52

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8730 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,3860 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 506,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 127 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742000   Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5820 42,04
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,3860 215,27
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 305,52

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8730 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,3860 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 506,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 128 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742200   Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5600 40,46
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,4100 228,65
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 317,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8400 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,4100 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 517,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 129 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605600   Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5600 40,46
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,4100 228,65
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 317,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8400 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,4100 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 517,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 130 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605700   Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5500 39,73
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,4300 239,81
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 327,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,4300 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 528,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 131 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742400   Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5500 39,73
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,4300 239,81
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 327,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,4300 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 528,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 132 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605800   Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5500 39,73
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,4350 242,59
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 330,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,4350 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 531,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 133 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742500   Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5500 39,73
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,4350 242,59
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 330,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,4350 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 531,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 134 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742800   Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5300 38,29
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,4580 255,42
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 341,92

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,7950 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,4580 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 542,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 135 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 743000   Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5200 37,57
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,4800 267,69
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 353,47

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,7800 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,4800 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 554,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 136 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605900   Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5200 37,57
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,4800 267,69
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 353,47

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,7800 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,4800 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 554,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 137 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606200   Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5000 36,12
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,5120 285,54
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 369,87

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,7500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,5120 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 570,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 138 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 743200   Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5000 36,12
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,5120 285,54
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 369,87

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,7500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,5120 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 570,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 139 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 743500   Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5670 40,96
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,5390 300,60
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 389,77

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8510 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,5390 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 590,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 140 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 740000   Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,7100 51,29
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,1800 100,38
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 199,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0600 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1800 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 400,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 141 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605000   Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 28,77 7,04 28,77
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,27 0,19 0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 42,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 436,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,83

(C)Total: 21,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,36
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,7100 51,29
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,1800 100,38
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 199,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0600 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1800 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 400,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 142 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 505185   Concreto magro usinado, espalhamento manual Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5000 17,86
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 80,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,02

(C)Total: 4,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 84,54
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Usinagem de concreto magro 501509 m3    222,28 1,0000 222,28

(G)Total: 222,28

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 239,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 143 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801940   Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base
50x50cm para sinalização provisória

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1500 4,13

(B)Total: 4,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,13
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=
1,10m, base 50x50cm

166760 ud    265,75 0,1500 39,86

(F)Total: 39,86

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 144 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 575100   Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 226,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,34

(C)Total: 11,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 238,16
(D) Produção da Equipe 150,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 145 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 575000   Contenção lateral com solo local Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1419 6m3 leve 316060 1,0000 1,0000 0,0000 252,16 79,71 252,16
Compactador manual solos gasolina 340200 3,0000 1,0000 0,0000 38,77 29,56 116,31

(A)Total: 368,47

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 228,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,40

(C)Total: 11,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 607,95
(D) Produção da Equipe 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,3000 6,65

(G)Total: 6,65

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 146 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800400   Contenção lateral inclusive erva cidreira Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Erva cidreira 110050 ud    0,11 5,0000 0,55

(F)Total: 0,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Contenção lateral com solo local 575000 m3    37,04 0,1200 4,44

(G)Total: 4,44

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 147 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612600   Corpo de BDTC 0,80m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5000 17,86
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 138,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,90

(C)Total: 6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 292,60
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 146,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 180820 ud    449,92 2,0000 899,84

(F)Total: 899,84

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0200 8,78
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606020 m3    400,23 0,6000 240,13

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 0,7000 39,85
(G)Total: 288,76

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 1,3800 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.334,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 148 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611800   Corpo de BDTC 1,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 183,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,18

(C)Total: 9,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 400,44
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    829,00 2,0000 1.658,00

(F)Total: 1.658,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0300 13,17
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 0,9200 349,59

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 0,9000 51,24
(G)Total: 414,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 2,0500 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.272,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 149 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611050   Corpo de BDTC 1,00m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 333,98
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    829,00 2,0000 1.658,00

(F)Total: 1.658,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0300 13,17

(G)Total: 13,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 2,0500 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.838,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 150 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611900   Corpo de BDTC 1,20m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 183,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,18

(C)Total: 9,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 400,44
(D) Produção da Equipe 1,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 266,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    952,00 2,0000 1.904,00

(F)Total: 1.904,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0400 17,57
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 1,2780 485,62

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 1,1000 62,63
(G)Total: 565,82

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 2,6400 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.736,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 151 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611250   Corpo de BDTC 1,20m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 333,98
(D) Produção da Equipe 1,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,65

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    952,00 2,0000 1.904,00

(F)Total: 1.904,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0400 17,57

(G)Total: 17,57

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 2,6400 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.144,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 152 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612000   Corpo de BDTC 1,50m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 183,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,18

(C)Total: 9,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 400,44
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 400,44

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    1.583,80 2,0000 3.167,60

(F)Total: 3.167,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0500 21,96
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 1,8940 719,70

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 1,3600 77,43
(G)Total: 819,09

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 3,2200 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.387,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 153 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611450   Corpo de BDTC 1,50m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 333,98
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 333,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    1.583,80 2,0000 3.167,60

(F)Total: 3.167,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0500 21,96

(G)Total: 21,96

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 3,2200 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.523,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 154 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612100   Corpo de BDTC 2,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 211,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,55

(C)Total: 10,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 429,38
(D) Produção da Equipe 0,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 858,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 182020 ud    2.786,25 2,0000 5.572,50

(F)Total: 5.572,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0600 26,35
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 3,1380 1.192,40

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 1,8000 102,49
(G)Total: 1.321,24

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 5,7600 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.752,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 155 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610500   Corpo de BSTC 0,40m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 160,98 59,71 160,98

(A)Total: 160,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5000 17,86
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 138,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,90

(C)Total: 6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 306,05
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,40m MF PA-2 180340 ud    108,10 1,0000 108,10

(F)Total: 108,10

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0060 2,63
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 0,1100 41,79

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 0,4000 22,77
(G)Total: 67,19

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1570 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 205,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 156 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610400   Corpo de BSTC 0,40m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 160,98 59,71 160,98

(A)Total: 160,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 287,30
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,40m MF PA-2 180340 ud    108,10 1,0000 108,10

(F)Total: 108,10

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0060 2,63

(G)Total: 2,63

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1570 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 139,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 157 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610700   Corpo de BSTC 0,60m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5000 17,86
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 138,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,90

(C)Total: 6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 292,60
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 180620 ud    279,80 1,0000 279,80

(F)Total: 279,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0080 3,51
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 0,1690 64,21

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 0,5000 28,47
(G)Total: 96,19

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,2820 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 424,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 158 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610600   Corpo de BSTC 0,60m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 273,85
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 180620 ud    279,80 1,0000 279,80

(F)Total: 279,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0080 3,51

(G)Total: 3,51

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,2820 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 328,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 159 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610900   Corpo de BSTC 0,80m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5000 17,86
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 138,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,90

(C)Total: 6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 292,60
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 180820 ud    449,92 1,0000 449,92

(F)Total: 449,92

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0100 4,39
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 0,3000 113,99

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 0,7000 39,85
(G)Total: 158,23

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,6900 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 681,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 160 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610800   Corpo de BSTC 0,80m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 273,85
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 180820 ud    449,92 1,0000 449,92

(F)Total: 449,92

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0100 4,39

(G)Total: 4,39

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,6900 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 522,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 161 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611100   Corpo de BSTC 1,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 183,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,18

(C)Total: 9,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 400,44
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    829,00 1,0000 829,00

(F)Total: 829,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0150 6,58
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 0,4600 174,79

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 0,9000 51,24
(G)Total: 232,61

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 1,0250 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.161,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 162 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611000   Corpo de BSTC 1,00m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 333,98
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    829,00 1,0000 829,00

(F)Total: 829,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0150 6,58

(G)Total: 6,58

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 1,0250 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 919,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 163 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611300   Corpo de BSTC 1,20m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 183,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,18

(C)Total: 9,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 400,44
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 133,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    952,00 1,0000 952,00

(F)Total: 952,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0200 8,78
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 0,6390 242,81

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 1,1000 62,63
(G)Total: 314,22

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 1,3200 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.399,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 164 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611200   Corpo de BSTC 1,20m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 333,98
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    952,00 1,0000 952,00

(F)Total: 952,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0200 8,78

(G)Total: 8,78

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 1,3200 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.072,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 165 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611500   Corpo de BSTC 1,50m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 183,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,18

(C)Total: 9,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 400,44
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    1.583,80 1,0000 1.583,80

(F)Total: 1.583,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0250 10,98
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 0,9470 359,85

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 1,3600 77,43
(G)Total: 448,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 1,6100 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.232,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 166 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611400   Corpo de BSTC 1,50m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 333,98
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    1.583,80 1,0000 1.583,80

(F)Total: 1.583,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0250 10,98

(G)Total: 10,98

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 1,6100 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.761,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 167 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611700   Corpo de BSTC 2,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 211,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,55

(C)Total: 10,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 429,38
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 429,38

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 182020 ud    2.786,25 1,0000 2.786,25

(F)Total: 2.786,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0300 13,17
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 1,5690 596,20

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 1,8000 102,49
(G)Total: 711,86

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 2,8800 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.927,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 168 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611600   Corpo de BSTC 2,00m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 120,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,01

(C)Total: 6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 333,98
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 333,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 182020 ud    2.786,25 1,0000 2.786,25

(F)Total: 2.786,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0300 13,17

(G)Total: 13,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 2,8800 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.133,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 169 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612200   Corpo de BTTC 1,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 221,21

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,06

(C)Total: 11,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 439,93
(D) Produção da Equipe 1,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 293,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    829,00 3,0000 2.487,00

(F)Total: 2.487,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0450 19,76
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 1,3800 524,38

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 0,9000 51,24
(G)Total: 595,38

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 3,0750 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.375,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 170 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611150   Corpo de BTTC 1,00m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 157,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,89

(C)Total: 7,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 373,47
(D) Produção da Equipe 1,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 248,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    829,00 3,0000 2.487,00

(F)Total: 2.487,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0450 19,76

(G)Total: 19,76

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 3,0750 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.755,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 171 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612300   Corpo de BTTC 1,20m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 248,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,43

(C)Total: 12,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 468,87
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 468,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    952,00 3,0000 2.856,00

(F)Total: 2.856,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0600 26,35
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 1,9170 728,44

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 1,1000 62,63
(G)Total: 817,42

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 3,9600 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.142,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 172 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611350   Corpo de BTTC 1,20m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 157,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,89

(C)Total: 7,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 373,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 373,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    952,00 3,0000 2.856,00

(F)Total: 2.856,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0600 26,35

(G)Total: 26,35

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 3,9600 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.255,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 173 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612400   Corpo de BTTC 1,50m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 248,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,43

(C)Total: 12,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 468,87
(D) Produção da Equipe 0,70

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 669,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    1.583,80 3,0000 4.751,40

(F)Total: 4.751,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0750 32,94
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 2,8400 1.079,17

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 1,3600 77,43
(G)Total: 1.189,54

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 4,8300 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.610,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 174 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611550   Corpo de BTTC 1,50m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 157,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,89

(C)Total: 7,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 373,47
(D) Produção da Equipe 0,70

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 533,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    1.583,80 3,0000 4.751,40

(F)Total: 4.751,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0750 32,94

(G)Total: 32,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 4,8300 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.317,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 175 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612500   Corpo de BTTC 2,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 276,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,81

(C)Total: 13,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 497,82
(D) Produção da Equipe 0,35

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.422,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 182020 ud    2.786,25 3,0000 8.358,75

(F)Total: 8.358,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0900 39,53
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606100 m3    379,99 4,7070 1.788,61

Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 1,8000 102,49
(G)Total: 1.930,63

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 8,6400 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11.711,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 176 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521500   Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Marroeiro 200200 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20

(B)Total: 28,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 2,82

(C)Total: 2,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,02
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 177 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521400   Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Marroeiro 200200 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20

(B)Total: 28,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 2,82

(C)Total: 2,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,02
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 178 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401025   Corte/limpeza, classificação e enleiramento de árvores (volume
estéreo), inclusive transporte

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 1,0000 0,6000 0,4000 278,57 94,05 204,76
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 337,65 119,31 184,80
Motosserra a gasolina 370200 2,0000 1,0000 0,0000 4,49 0,14 8,98
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,3000 0,7000 214,92 52,92 101,51

(A)Total: 500,05

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Classificador de madeira 200311 6,60 108,92 82,73 1,0000 82,73
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,7000 52,64
Operador de equipamentos manuais 200160 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 357,19

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,85

(C)Total: 17,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 875,09
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 175,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Árvores / Madeira 19191 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,8000 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 175,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 179 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 505415   Cura química de pavimento de concreto Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,1000 0,0000 250,61 77,71 25,06
Hidrocompressor 3700 lb/3,675 Kw 337000 1,0000 1,0000 0,0000 5,92 2,01 5,92

(A)Total: 30,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 27,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 58,55
(D) Produção da Equipe 80,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     15,25 0,5000 7,62

(F)Total: 7,62

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 180 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 505416   Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,4000 0,6000 255,73 78,00 149,09

(A)Total: 149,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 0,5000 31,33
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 86,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,32

(C)Total: 4,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,88
(D) Produção da Equipe 45,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Manta geotextil de cura 150080 m2    5,87 1,0500 6,16

(F)Total: 6,16

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 181 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 510300   Decapagem pedreira e limpeza periódica p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 423,56 139,21 423,56

(A)Total: 423,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 55,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 478,70
(D) Produção da Equipe 190,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Limpeza de jazida 1a. cat. 510100 m3    8,38 0,0150 0,12
Limpeza de jazida 2a. cat. 510200 m3    11,79 0,0100 0,11

(G)Total: 0,23

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 182 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 823000   Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,0200 0,0200 32,02 31,44 1,26
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,1000 0,0000 246,09 78,37 24,60
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,0200 0,0200 65,66 14,95 1,60

(A)Total: 27,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5500 41,36
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 212,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,63

(C)Total: 10,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 250,88
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,72

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Defensa simples completa 110070 m     420,00 1,0000 420,00

(F)Total: 420,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 482,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 183 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706500   Demolição de alvenaria Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 145,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 14,53

(C)Total: 14,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 159,90
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 159,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 159,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 184 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606500   Demolição de alvenaria Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 145,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 14,53

(C)Total: 14,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 159,90
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 159,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 159,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 185 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706600   Demolição de concreto armado Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 65,66 14,95 65,66
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,1000 0,9000 147,53 57,13 66,16
Rompedor manual 28 kg 300310 2,0000 1,0000 0,0000 2,69 1,88 5,38

(A)Total: 137,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 125,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 18,76

(C)Total: 18,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 281,03
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 281,03

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.300,00 0,0005 4,15

(F)Total: 4,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 285,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 186 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606600   Demolição de concreto armado Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 65,66 14,95 65,66
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,1000 0,9000 147,53 57,13 66,16
Rompedor manual 28 kg 300310 2,0000 1,0000 0,0000 2,69 1,88 5,38

(A)Total: 137,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 125,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 18,76

(C)Total: 18,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 281,03
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 281,03

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.300,00 0,0005 4,15

(F)Total: 4,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 285,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 187 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706700   Demolição de concreto simples Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 65,66 14,95 65,66
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,1000 0,9000 147,53 57,13 66,16
Rompedor manual 28 kg 300310 2,0000 1,0000 0,0000 2,69 1,88 5,38

(A)Total: 137,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 125,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,25

(C)Total: 6,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 268,52
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.300,00 0,0003 2,49

(F)Total: 2,49

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 136,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 188 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606700   Demolição de concreto simples Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 65,66 14,95 65,66
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,1000 0,9000 147,53 57,13 66,16
Rompedor manual 28 kg 300310 2,0000 1,0000 0,0000 2,69 1,88 5,38

(A)Total: 137,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 125,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,25

(C)Total: 6,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 268,52
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.300,00 0,0003 2,49

(F)Total: 2,49

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 136,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 189 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 512000   Demolição manual de pavimento Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,1000 0,9000 326,78 88,91 112,68
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 0,2000 0,8000 160,98 59,71 79,95
Serra corte concreto/asfalto M-110 371000 1,0000 0,2000 0,8000 46,05 29,63 32,91
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2400 0,7600 4,92 0,44 1,51

(A)Total: 227,05

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 203,65

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,18

(C)Total: 10,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 440,88
(D) Produção da Equipe 8,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Disco diamantado 350 mm e= 3mm 143550 ud    544,29 0,0040 2,17

(F)Total: 2,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material de pavimento demolido 10150 t     1,00x1 + 1,21x2 + 2,52 0,00 1,6000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 190 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 512050   Demolição mecânica de pavimento Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,2000 0,8000 326,78 88,91 136,47
Minicarregadeira de pneus S-450 c/vassoura 327530 1,0000 0,6000 0,4000 137,14 59,69 106,15
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 160,98 59,71 160,98
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2400 0,7600 4,92 0,44 1,51

(A)Total: 405,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 176,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,80

(C)Total: 8,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 589,99
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material de pavimento demolido 10150 t     1,00x1 + 1,21x2 + 2,52 0,00 1,6000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 191 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601500   Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora
 - terreno natural

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 2,0000 0,8000 0,2000 326,78 88,91 558,40
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,8000 0,2000 321,23 111,84 279,34
Retroescavadeira 580N leve 312520 2,0000 0,8000 0,2000 147,53 57,13 258,89

(A)Total: 1.096,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 83,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.179,97
(D) Produção da Equipe 233,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 192 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 400000   Desmatamento e limpeza diam. até 30cm Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 423,56 139,21 423,56

(A)Total: 423,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 90,23

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 513,79
(D) Produção da Equipe 463,68

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 193 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401020   Desmatamento e limpeza diam. até 30cm Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 423,56 139,21 423,56

(A)Total: 423,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 90,23

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 513,79
(D) Produção da Equipe 463,68

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 194 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521550   Desmonte manual de pedra  p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Marroeiro 200200 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 83,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 8,39

(C)Total: 8,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 92,36
(D) Produção da Equipe 80,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 195 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600420   Desobstrução de sarjeta Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  6m3 média 323140 1,0000 7,0000 3,0000 324,92 88,09 2.538,71
Microônibus transporte urbano capacidade
30 pessoas

370030 1,0000 3,0000 0,0000 210,48 69,48 631,44

Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 7,0000 3,0000 147,53 57,13 1.204,10
(A)Total: 4.374,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 8,0000 501,36
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 72,0000 1.985,04

(B)Total: 2.486,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 124,32

(C)Total: 124,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.984,97
(D) Produção da Equipe 470,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 196 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 400300   Destocamento árvores diam. > 30cm Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 423,56 139,21 423,56

(A)Total: 423,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 145,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 568,93
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 197 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401010   Destocamento árvores diam. > 30cm Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 423,56 139,21 423,56

(A)Total: 423,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 145,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 568,93
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 198 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 753400   Dreno ferro galvanizado 0,40m 3" Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0100 0,75
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1500 5,35
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1500 4,13

(B)Total: 10,23

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,51

(C)Total: 0,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,74
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo ferro galvanizado 3" 110030 m     114,74 0,4000 45,89

(F)Total: 45,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 199 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 754400   Dreno ferro galvanizado 0,40m 4" Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0100 0,75
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1500 5,35
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1500 4,13

(B)Total: 10,23

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,51

(C)Total: 0,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,74
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo ferro galvanizado 4" 110040 m     167,08 0,4000 66,83

(F)Total: 66,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 200 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641560   Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação,
geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec.
CAP

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 1,0000 0,8000 0,2000 38,77 29,56 36,92
Minicarregadeira de pneus S-650 c/
valetadeira mecânica WS-24

312000 1,0000 0,4000 0,6000 240,22 97,91 154,82

Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 0,4000 0,6000 160,98 59,71 100,21
(A)Total: 291,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 240,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,03

(C)Total: 12,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 544,61
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Dente corte p/fresadora/valetadeira WS-24 e
S-650

141050 ud    139,00 0,0750 10,42

Ferro redondo CA-50  6,3mm 155140 kg    6,78 0,1300 0,88
Geocomposto drenante Macdrain TD c/bolsa
 p/tubo

150055 m2    34,47 0,6020 20,75

Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0150 0,97
Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m 180250 m     9,77 1,0000 9,77

(F)Total: 42,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP 570130 t     158,15 0,0360 5,69

(G)Total: 5,69

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0360 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
Material de pavimento demolido 10150 t     1,00x1 + 1,21x2 + 2,52 0,00 0,0480 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0225 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 102,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 201 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643000   Dreno profundo em rocha - tipo 1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,4000 11,02

(B)Total: 18,54

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,92

(C)Total: 0,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 19,46
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,1380 8,99
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 49,49

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,2070 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 202 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643100   Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 21,30

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,06

(C)Total: 1,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,36
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 2,0000 15,02
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,1380 8,99
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 64,51

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,2070 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 86,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 203 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643200   Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 21,30

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,06

(C)Total: 1,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,36
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    7,30 2,0000 14,60
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,1380 8,99
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 64,09

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,2070 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 86,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 204 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643300   Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,7000 19,29

(B)Total: 26,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,34

(C)Total: 1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,15
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 2,0000 15,02
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,2000 13,03

(F)Total: 28,05

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,3000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 205 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643400   Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,7000 19,29

(B)Total: 26,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,34

(C)Total: 1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,15
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    7,30 2,0000 14,60
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,2000 13,03

(F)Total: 27,63

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,3000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 206 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643500   Dreno profundo em rocha - tipo 4 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,6000 16,54

(B)Total: 24,06

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,20

(C)Total: 1,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,26
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,2000 13,03

(F)Total: 13,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,3000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 207 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643600   Dreno profundo em rocha - tipo 5 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,4000 11,02

(B)Total: 18,54

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,92

(C)Total: 0,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 19,46
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,1380 9,97
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 50,47

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,2070 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 208 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640000   Dreno profundo em solo - tipo 1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,9000 24,81

(B)Total: 32,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,61

(C)Total: 1,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,94
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,3380 24,42
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 64,92

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,1000 4,73

(G)Total: 4,73

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,5070 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 103,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 209 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640100   Dreno profundo em solo - tipo 1A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,5000 41,35

(B)Total: 56,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,81

(C)Total: 2,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,20
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5880 42,48
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 82,98

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,1000 4,73

(G)Total: 4,73

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8820 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 146,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 210 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640200   Dreno profundo em solo - tipo 2 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,9000 24,81

(B)Total: 32,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,61

(C)Total: 1,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,94
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,4380 31,64
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 72,14

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,6570 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 211 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640300   Dreno profundo em solo - tipo 2A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,5000 41,35

(B)Total: 56,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,81

(C)Total: 2,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,20
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,6880 49,70
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 90,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0320 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 149,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 212 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640600   Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2500 18,80
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,3000 63,41

(B)Total: 82,21

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,11

(C)Total: 4,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 86,32
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 3,9000 29,28
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,6500 42,34

(F)Total: 71,62

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,1000 4,73

(G)Total: 4,73

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,9750 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 162,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 213 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640700   Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2500 18,80
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,3000 63,41

(B)Total: 82,21

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,11

(C)Total: 4,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 86,32
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    7,30 3,9000 28,47
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,6500 42,34

(F)Total: 70,81

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,1000 4,73

(G)Total: 4,73

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,9750 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 161,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 214 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640400   Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1500 11,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,6000 44,11

(B)Total: 55,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,76

(C)Total: 2,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 58,15
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 2,9000 21,77
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,4000 26,06

(F)Total: 47,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,1000 4,73

(G)Total: 4,73

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,6000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 110,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 215 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640500   Dreno profundo em solo - tipo 3(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1500 11,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,6000 44,11

(B)Total: 55,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,76

(C)Total: 2,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 58,15
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    7,30 2,9000 21,17
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,4000 26,06

(F)Total: 47,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,1000 4,73

(G)Total: 4,73

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,6000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 110,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 216 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641000   Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2500 18,80
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,3000 63,41

(B)Total: 82,21

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,11

(C)Total: 4,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 86,32
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 4,3000 32,29
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7500 48,86

(F)Total: 81,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 167,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 217 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641100   Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2500 18,80
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,3000 63,41

(B)Total: 82,21

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,11

(C)Total: 4,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 86,32
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    7,30 4,3000 31,39
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7500 48,86

(F)Total: 80,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 166,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 218 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640800   Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1500 11,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,6000 44,11

(B)Total: 55,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,76

(C)Total: 2,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 58,15
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 3,3000 24,78
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5000 32,57

(F)Total: 57,35

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,7500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 115,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 219 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640900   Dreno profundo em solo - tipo 4(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1500 11,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,6000 44,11

(B)Total: 55,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,76

(C)Total: 2,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 58,15
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    7,30 3,3000 24,09
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5000 32,57

(F)Total: 56,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,7500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 114,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 220 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641400   Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,7000 46,86

(B)Total: 61,90

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,09

(C)Total: 3,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 64,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 3,9000 29,28
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5880 38,30
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 108,08

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,1000 4,73

(G)Total: 4,73

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8820 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 177,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 221 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641500   Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,7000 46,86

(B)Total: 61,90

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,09

(C)Total: 3,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 64,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    7,30 3,9000 28,47
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5880 38,30
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 107,27

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,1000 4,73

(G)Total: 4,73

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8820 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 176,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 222 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641200   Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,1000 30,32

(B)Total: 37,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,89

(C)Total: 1,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,73
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 2,9000 21,77
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,3380 22,02
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 84,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,1000 4,73

(G)Total: 4,73

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,5070 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 128,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 223 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641300   Dreno profundo em solo - tipo 5(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,1000 30,32

(B)Total: 37,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,89

(C)Total: 1,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,73
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    7,30 2,9000 21,17
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,3380 22,02
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 83,69

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,1000 4,73

(G)Total: 4,73

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,5070 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 128,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 224 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641800   Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,7000 46,86

(B)Total: 61,90

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,09

(C)Total: 3,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 64,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 4,3000 32,29
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,6880 44,82
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 117,61

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0320 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 182,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 225 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641900   Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,7000 46,86

(B)Total: 61,90

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,09

(C)Total: 3,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 64,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    7,30 4,3000 31,39
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,6880 44,82
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 116,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0320 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 181,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 226 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641600   Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,1000 30,32

(B)Total: 37,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,89

(C)Total: 1,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,73
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 3,3000 24,78
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,4380 28,53
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 93,81

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,6570 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 133,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 227 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641700   Dreno profundo em solo - tipo 6(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,1000 30,32

(B)Total: 37,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,89

(C)Total: 1,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,73
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    7,30 3,3000 24,09
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,4380 28,53
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 93,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,6570 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 132,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 228 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 644300   Dreno sub-horizontal Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto 371200 1,0000 0,5000 0,0000 0,21 0,15 0,10
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,5000 0,0000 19,06 0,31 9,53

(A)Total: 9,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 70,18

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 7,01

(C)Total: 7,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 86,82
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tubo de PVC 100140 g     0,14 20,0000 2,80
Fio de nylon 0,50 mm 180170 m     0,14 5,0000 0,70
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 0,2000 1,50
Perfuração p/ dreno sub-horizontal 100500 m     160,00 1,0000 160,00
Tubo PVC 2" - 50mm 110550 m     13,39 1,0000 13,39

(F)Total: 178,39

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 265,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 229 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 644100   Dreno sub-superficial - tipo 1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0500 3,76
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,3000 8,27

(B)Total: 12,03

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,60

(C)Total: 0,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12,63
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0600 3,90

(F)Total: 3,90

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0600 2,60

(G)Total: 2,60

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0900 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 230 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 644200   Dreno sub-superficial - tipo 2 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1000 0,0000 321,23 111,84 32,12

(A)Total: 32,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,7500 131,61
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 10,5000 289,48

(B)Total: 421,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,05

(C)Total: 21,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 474,26
(D) Produção da Equipe 35,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0700 4,56

(F)Total: 4,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,1050 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 231 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641330   Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação,
brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 1,0000 0,8000 0,2000 38,77 29,56 36,92
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 0,8000 0,2000 160,98 59,71 140,72
Serra corte concreto/asfalto M-110 371000 1,0000 0,2000 0,8000 46,05 29,63 32,91

(A)Total: 210,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 240,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,03

(C)Total: 12,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 463,21
(D) Produção da Equipe 13,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Disco diamantado 350 mm e= 3mm 143550 ud    544,29 0,0040 2,17
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 0,1520 1,14
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0260 1,69

(F)Total: 5,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP 570130 t     158,15 0,0312 4,93

(G)Total: 4,93

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0312 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
Material de pavimento demolido 10150 t     1,00x1 + 1,21x2 + 2,52 0,00 0,0624 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0390 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 232 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532650   Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 0,2000 12,53
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 40,10

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,00

(C)Total: 2,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,10
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 0,0300 0,15

(G)Total: 0,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Argila 19050 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0450 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 233 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800000   Enleivamento Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,9000 0,1000 246,09 78,37 229,31
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 1,0000 0,0000 255,73 78,00 255,73

(A)Total: 485,04

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,3000 81,47
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 20,0000 551,40

(B)Total: 632,87

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 31,64

(C)Total: 31,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.149,55
(D) Produção da Equipe 130,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Leivas 120000 m2    2,66 1,0000 2,66

(F)Total: 2,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 234 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603700   Enrocamento pedra de mão arrumada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 118,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,92

(C)Total: 5,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 124,35
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 1,2000 74,97

(F)Total: 74,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 199,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 235 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 746000   Enrocamento pedra de mão arrumada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 118,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,92

(C)Total: 5,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 124,35
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 1,2000 74,97

(F)Total: 74,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 199,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 236 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603800   Enrocamento pedra de mão jogada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 55,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,75

(C)Total: 2,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 57,89
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 1,0000 62,48

(F)Total: 62,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,5000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 120,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 237 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 746100   Enrocamento pedra de mão jogada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 55,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,75

(C)Total: 2,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 57,89
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 1,0000 62,48

(F)Total: 62,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,5000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 120,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 238 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 716100   Ensecadeira dupla madeira h >  2m Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,2000 0,8000 32,02 31,44 31,55
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 246,09 78,37 0,15
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,1000 0,9000 65,66 14,95 20,01

(A)Total: 51,71

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 181,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,07

(C)Total: 9,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 242,24
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 242,24

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     14,81 2,5000 37,02
Madeira pinho  6 x 12 cm 116120 m     18,39 16,6667 306,50

(F)Total: 343,52

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,5000 23,68

(G)Total: 23,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 609,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 239 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 716000   Ensecadeira dupla madeira h <= 2m Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 246,09 78,37 0,15

(A)Total: 0,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 167,93

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,39

(C)Total: 8,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 176,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 176,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x  6" 111060 m     9,96 13,1200 130,67
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     14,81 2,5000 37,02
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,3000 5,10

(F)Total: 172,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,5000 23,68

(G)Total: 23,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 372,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 240 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 715100   Ensecadeira simples madeira h >  2m Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,1000 0,9000 32,02 31,44 31,49
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 246,09 78,37 0,15
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,0500 0,9500 65,66 14,95 17,48

(A)Total: 49,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 126,32

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,31

(C)Total: 6,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 181,75
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 181,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     14,81 2,7000 39,98
Madeira pinho  6 x 12 cm 116120 m     18,39 8,3330 153,24

(F)Total: 193,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 374,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 241 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 715000   Ensecadeira simples madeira h <= 2m Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 246,09 78,37 0,15

(A)Total: 0,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 112,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,63

(C)Total: 5,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 118,57
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 118,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x  6" 111060 m     9,96 6,5600 65,33
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     14,81 2,7000 39,98
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,2000 3,40

(F)Total: 108,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 227,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 242 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 410200   Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,5500 0,4500 356,23 94,76 477,13
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 912,38

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.070,93
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 243 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401150   Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-50m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 321,23 111,84 153,71
Trator lâmina D6-N leve 310060 1,0000 1,0000 0,0000 374,66 124,97 374,66

(A)Total: 528,37

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 90,86

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 619,23
(D) Produção da Equipe 138,25

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 244 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401030   Esc. carga e transp. 1a. cat.    50-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,5600 0,4400 356,23 94,76 482,35
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 917,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.076,15
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 245 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401040   Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,6100 0,3900 356,23 94,76 508,51
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 943,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.102,31
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 246 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 410400   Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,6100 0,3900 356,23 94,76 508,51
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 943,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.102,31
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 247 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 410600   Esc. carga e transp. 1a. cat.   400-600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,6900 0,3100 356,23 94,76 550,34
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 985,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.144,14
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 248 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 410800   Esc. carga e transp. 1a. cat.   600-800m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,7700 0,2300 356,23 94,76 592,17
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 1.027,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.185,97
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 249 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 411000   Esc. carga e transp. 1a. cat.   800-1000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,8600 0,1400 356,23 94,76 639,24
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 1.074,49

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.233,04
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 250 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 411200   Esc. carga e transp. 1a. cat.  1000-1200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,9400 0,0600 356,23 94,76 681,08
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 1.116,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.274,88
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 251 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 411400   Esc. carga e transp. 1a. cat.  1200-1400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 3,0000 0,6800 0,3200 356,23 94,76 817,66
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 1.252,91

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.411,46
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 252 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 411600   Esc. carga e transp. 1a. cat.  1400-1600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 3,0000 0,7400 0,2600 356,23 94,76 864,74
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 1.299,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.458,54
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 253 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 412000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  1600-2000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 3,0000 0,8400 0,1600 356,23 94,76 943,17
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 1.378,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.536,97
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 254 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 413000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  2000-3000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 4,0000 0,7700 0,2300 356,23 94,76 1.184,35
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 1.619,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.778,15
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 255 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 414000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  3000-4000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 4,0000 0,9800 0,0200 356,23 94,76 1.404,00
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 1.839,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.997,80
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 256 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 415000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  4000-5000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 5,0000 0,9500 0,0500 356,23 94,76 1.715,78
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 2.151,03

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.309,58
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 257 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416010   Esc. carga e transp. 1a. cat.  5000-6000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 6,0000 0,9400 0,0600 356,23 94,76 2.043,24
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 2.478,49

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.637,04
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 258 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 418000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  6000-8000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 7,0000 0,9800 0,0200 356,23 94,76 2.456,99
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 2.892,24

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.050,79
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 259 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 419000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  8000-10000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 9,0000 0,9500 0,0500 356,23 94,76 3.088,40
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 321,23 111,84 141,15

(A)Total: 3.523,65

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.682,20
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 260 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 420200   Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,5400 0,4700 382,08 100,39 507,00
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 989,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.148,53
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 261 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401050   Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-50m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 321,23 111,84 153,71
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 423,56 139,21 423,56

(A)Total: 577,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 735,82
(D) Produção da Equipe 104,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 262 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 420400   Esc. carga e transp. 2a. cat.   200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,5900 0,4100 382,08 100,39 533,16
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 1.016,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.174,69
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,79

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 263 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 420600   Esc. carga e transp. 2a. cat.   400-600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,6600 0,3400 382,08 100,39 572,60
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 1.055,58

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.214,13
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 264 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 420800   Esc. carga e transp. 2a. cat.   600-800m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,7400 0,2600 382,08 100,39 617,67
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1400 0,8600 362,47 125,94 159,04

(A)Total: 1.095,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.254,47
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 265 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421000   Esc. carga e transp. 2a. cat.   800-1000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,8100 0,1900 382,08 100,39 657,10
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1400 0,8600 362,47 125,94 159,04

(A)Total: 1.135,35

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.293,90
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 266 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421200   Esc. carga e transp. 2a. cat.  1000-1200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,8900 0,0100 382,08 100,39 682,10
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 1.165,08

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.323,63
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 267 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421400   Esc. carga e transp. 2a. cat.  1200-1400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,9600 0,0400 382,08 100,39 741,62
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 1.224,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.383,15
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 268 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421600   Esc. carga e transp. 2a. cat.  1400-1600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 3,0000 0,6900 0,3100 382,08 100,39 884,26
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 1.367,24

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.525,79
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 269 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 422000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  1600-2000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 3,0000 0,7700 0,2300 382,08 100,39 951,86
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 1.434,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.593,39
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 270 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 423000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  2000-3000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 3,0000 0,9500 0,0500 382,08 100,39 1.103,97
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 1.586,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.745,50
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 271 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 424000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  3000-4000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 4,0000 0,9000 0,1000 382,08 100,39 1.415,63
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 1.898,61

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.057,16
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,65

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 272 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 425000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  4000-5000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 5,0000 0,8700 0,1300 382,08 100,39 1.727,29
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 2.210,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.368,82
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 273 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426010   Esc. carga e transp. 2a. cat.  5000-6000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 6,0000 0,8500 0,1500 382,08 100,39 2.038,95
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 2.521,93

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.680,48
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 274 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 428000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  6000-8000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 7,0000 0,8900 0,1100 382,08 100,39 2.457,65
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 2.940,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.099,18
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 275 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 429000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  8000-10000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 8,0000 0,9700 0,0300 382,08 100,39 2.989,03
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 362,47 125,94 163,77

(A)Total: 3.472,01

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.630,56
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,45

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 276 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430210   Esc. carga e transp. 3a. cat.    0-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 2,0000 0,6900 0,3100 356,46 100,63 554,30
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 927,35

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.048,29
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 277 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430410   Esc. carga e transp. 3a. cat.  200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 2,0000 1,0000 0,0000 356,46 100,63 712,92
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 1.085,97

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.206,91
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 278 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430610   Esc. carga e transp. 3a. cat.  400-600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,7100 0,2900 356,46 100,63 846,79
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 1.219,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.340,78
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 279 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430810   Esc. carga e transp. 3a. cat.  600-800m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,7300 0,2700 356,46 100,63 862,15
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 1.235,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.356,14
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 280 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 431010   Esc. carga e transp. 3a. cat.  800-1000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,8300 0,1700 356,46 100,63 938,90
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 1.311,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.432,89
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 281 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 431210   Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,9300 0,0700 356,46 100,63 1.015,65
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 1.388,70

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.509,64
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 282 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 431410   Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,9600 0,0400 356,46 100,63 1.038,67
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 1.411,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.532,66
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 283 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 431610   Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 4,0000 0,7900 0,2100 356,46 100,63 1.210,93
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 1.583,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.704,92
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 284 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 432010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 4,0000 0,8900 0,1100 356,46 100,63 1.313,26
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 1.686,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.807,25
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 285 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 433010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 5,0000 0,9000 0,1000 356,46 100,63 1.654,38
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 2.027,43

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.148,37
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 286 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 434010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 6,0000 0,9400 0,0600 356,46 100,63 2.046,65
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 2.419,70

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.540,64
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 287 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 435010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 8,0000 0,9400 0,0600 356,46 100,63 2.728,87
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 3.101,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.222,86
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,65

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 288 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 436010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 9,0000 0,9100 0,0900 356,46 100,63 3.000,91
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 3.373,96

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.494,90
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 289 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 438010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 11,0000 0,9300 0,0700 356,46 100,63 3.724,06
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 4.097,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.218,05
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 290 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 439010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 13,0000 0,9800 0,0200 356,46 100,63 4.567,46
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 373,05 134,76 373,05

(A)Total: 4.940,51

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 120,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.061,45
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,85

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    28,99 1,0000 28,99

(G)Total: 28,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 81,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 291 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401140   Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 1,0000 0,0000 321,23 111,84 321,23

(A)Total: 321,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52

(B)Total: 7,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,75
(D) Produção da Equipe 735,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 292 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511130   Escarificação, conformação  e compactação do subleito (visual) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve 311400 1,0000 0,3100 0,6900 392,48 124,73 207,72
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68

(A)Total: 467,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 35,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 502,49
(D) Produção da Equipe 417,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 293 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 501000   Escarificação e remoção revestimento primário Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 1,0000 0,0000 337,65 119,31 337,65
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1800 0,8200 440,70 141,22 195,12

(A)Total: 532,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 35,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 567,86
(D) Produção da Equipe 96,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Revestimento primário 10120 t     1,00x1 + 1,21x2 + 2,52 0,00 1,8000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 294 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 500000   Escarificação, regularização compac. subleito Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,8000 0,2000 255,73 78,00 440,36
Grade de discos 300240 1,0000 0,1300 0,8700 8,86 6,19 6,53
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 440,70 141,22 234,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1800 0,8200 277,56 107,39 138,01
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,1300 0,8700 215,98 68,32 87,50

(A)Total: 1.161,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 146,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.307,44
(D) Produção da Equipe 312,97

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 295 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 703100   Escavação c/ esgotamento 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bomba esgotamento 3" 340310 1,0000 1,0000 0,0000 35,40 7,30 35,40

(A)Total: 35,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,5000 41,35

(B)Total: 41,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,06

(C)Total: 2,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 78,81
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 296 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 703200   Escavação c/ esgotamento 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bomba esgotamento 3" 340310 1,0000 1,0000 0,0000 35,40 7,30 35,40

(A)Total: 35,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 55,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,75

(C)Total: 2,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 93,29
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 297 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 703300   Escavação c/ esgotamento 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bomba esgotamento 3" 340310 1,0000 1,0000 0,0000 35,40 7,30 35,40
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 65,66 14,95 40,30
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 1,0000 0,0000 4,85 3,39 4,85

(A)Total: 80,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 25,0000 689,25

(B)Total: 762,18

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 842,73
(D) Produção da Equipe 7,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,43 1,0000 2,43
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    15,49 0,3000 4,64
Espoleta simples 180040 ud    10,14 1,0000 10,14
Estopim preto 110060 m     23,96 3,0000 71,88
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.300,00 0,0005 4,15

(F)Total: 93,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 203,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 298 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603030   Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 278,00 96,91 278,00

(A)Total: 278,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 35,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,09
(D) Produção da Equipe 27,74

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 299 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600300   Escavação de bueiros em 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 278,00 96,91 278,00

(A)Total: 278,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 35,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,09
(D) Produção da Equipe 27,74

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 300 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600400   Escavação de bueiros em 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 297,60 103,79 297,60

(A)Total: 297,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 35,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 332,69
(D) Produção da Equipe 28,75

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 301 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600500   Escavação de bueiros em 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 65,66 14,95 65,66
Escav. hidráulica E-215 C severa 330800 1,0000 0,4100 0,5900 339,60 112,99 205,89
Perfuratriz manual 18 kg 305710 2,0000 1,0000 0,0000 4,85 3,39 9,70

(A)Total: 281,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 183,21

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 464,46
(D) Produção da Equipe 16,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,43 1,0000 2,43
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    15,49 0,3000 4,64
Espoleta simples 180040 ud    10,14 1,0000 10,14
Estopim preto 110060 m     23,96 3,0000 71,88
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.300,00 0,0005 4,15

(F)Total: 93,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 121,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 302 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600900   Escavação de corta-rio em 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 278,00 96,91 278,00

(A)Total: 278,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 35,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,09
(D) Produção da Equipe 27,74

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 303 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601000   Escavação de corta-rio em 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 297,60 103,79 297,60

(A)Total: 297,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 35,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 332,69
(D) Produção da Equipe 28,75

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 304 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601300   Escavação de corta-rio em 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 65,66 14,95 65,66
Escav. hidráulica E-215 C severa 330800 1,0000 0,4100 0,5900 339,60 112,99 205,89
Perfuratriz manual 18 kg 305710 2,0000 1,0000 0,0000 4,85 3,39 9,70

(A)Total: 281,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 183,21

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 464,46
(D) Produção da Equipe 16,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,43 1,0000 2,43
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    15,49 0,3000 4,64
Espoleta simples 180040 ud    10,14 1,0000 10,14
Estopim preto 110060 m     23,96 3,0000 71,88
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.300,00 0,0005 4,15

(F)Total: 93,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 121,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 305 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 520100   Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 297,60 103,79 297,60

(A)Total: 297,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 93,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 390,97
(D) Produção da Equipe 76,29

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 306 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 520200   Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 297,60 103,79 297,60

(A)Total: 297,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 93,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 390,97
(D) Produção da Equipe 62,42

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 307 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 520250   Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 297,60 103,79 297,60

(A)Total: 297,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 93,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 390,97
(D) Produção da Equipe 62,42

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 308 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600000   Escavação manual de vala 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,5000 41,35

(B)Total: 41,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,06

(C)Total: 2,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 43,41
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 309 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600100   Escavação manual de vala 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 55,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,75

(C)Total: 2,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 57,89
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 310 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600200   Escavação manual de vala 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 65,66 14,95 40,30
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 1,0000 0,0000 4,85 3,39 4,85

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 25,0000 689,25

(B)Total: 762,18

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 807,33
(D) Produção da Equipe 7,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,43 1,0000 2,43
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    15,49 0,3000 4,64
Espoleta simples 180040 ud    10,14 1,0000 10,14
Estopim preto 110060 m     23,96 3,0000 71,88
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.300,00 0,0005 4,15

(F)Total: 93,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 198,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 311 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601600   Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 230,59 77,38 1.231,88
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 4,0000 4,0000 0,27 0,19 1,84

(A)Total: 1.233,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,6000 100,27
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 16,0000 441,12

(B)Total: 541,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 27,06

(C)Total: 27,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.802,17
(D) Produção da Equipe 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 90,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 312 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 702100   Escavação p/ fundação em 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,5000 41,35

(B)Total: 41,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,06

(C)Total: 2,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 43,41
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 313 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 702200   Escavação p/ fundação em 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 55,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,75

(C)Total: 2,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 57,89
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 314 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 702300   Escavação p/ fundação em 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 65,66 14,95 40,30
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 1,0000 0,0000 4,85 3,39 4,85

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 25,0000 689,25

(B)Total: 762,18

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 807,33
(D) Produção da Equipe 7,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,43 1,0000 2,43
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    15,49 0,3000 4,64
Espoleta simples 180040 ud    10,14 1,0000 10,14
Estopim preto 110060 m     23,96 3,0000 71,88
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.300,00 0,0005 4,15

(F)Total: 93,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 198,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 315 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401130   Escavação para saídas de água Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52

(B)Total: 7,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 155,05
(D) Produção da Equipe 37,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 316 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 704100   Escavação tubulão a céu aberto 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 64,44 4,53 34,48

(A)Total: 34,48

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 248,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,40

(C)Total: 12,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 295,04
(D) Produção da Equipe 0,16

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.844,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.844,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 317 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 704200   Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 64,44 4,53 34,48

(A)Total: 34,48

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 248,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,40

(C)Total: 12,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 295,04
(D) Produção da Equipe 0,12

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.458,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.458,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 318 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 704300   Escavação tubulão a céu aberto 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 65,66 14,95 40,30
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 64,44 4,53 34,48

(A)Total: 74,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 306,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 30,64

(C)Total: 30,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 411,86
(D) Produção da Equipe 0,10

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.118,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.118,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 319 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600600   Escavação valas de drenagem 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 35,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,75

(C)Total: 1,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 184,37
(D) Produção da Equipe 10,32

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 320 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600700   Escavação valas de drenagem 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 160,98 59,71 160,98

(A)Total: 160,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 35,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,75

(C)Total: 1,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 197,82
(D) Produção da Equipe 7,46

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 321 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600800   Escavação valas de drenagem 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,4000 0,6000 65,66 14,95 35,23
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 0,8000 0,2000 4,85 3,39 4,55
Retroescavadeira 580N severa 332520 1,0000 1,0000 0,0000 178,27 63,04 178,27

(A)Total: 218,05

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 155,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,75

(C)Total: 7,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 380,81
(D) Produção da Equipe 6,21

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,43 1,0000 2,43
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    15,49 0,3000 4,64
Espoleta simples 180040 ud    10,14 1,0000 10,14
Estopim preto 110060 m     23,96 3,0000 71,88
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.300,00 0,0005 4,15

(F)Total: 93,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 154,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 322 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 701100   Escavação 1a. cat. p/galerias celulares Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 278,00 96,91 278,00

(A)Total: 278,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 35,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,09
(D) Produção da Equipe 27,74

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 323 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 701200   Escavação 2a. cat. p/galerias celulares Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 297,60 103,79 297,60

(A)Total: 297,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 35,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 332,69
(D) Produção da Equipe 28,75

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 324 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 701300   Escavação 3a. cat. p/galerias celulares Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 65,66 14,95 65,66
Escav. hidráulica E-215 C severa 330800 1,0000 0,4100 0,5900 339,60 112,99 205,89
Perfuratriz manual 18 kg 305710 2,0000 1,0000 0,0000 4,85 3,39 9,70

(A)Total: 281,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 183,21

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 464,46
(D) Produção da Equipe 16,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,43 1,0000 2,43
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    15,49 0,3000 4,64
Espoleta simples 180040 ud    10,14 1,0000 10,14
Estopim preto 110060 m     23,96 3,0000 71,88
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.300,00 0,0005 4,15

(F)Total: 93,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 121,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 325 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 712100   Escoramento cavas de fundação Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 246,09 78,37 0,15

(A)Total: 0,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 1,4000 42,11
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,8000 77,19

(B)Total: 126,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,34

(C)Total: 6,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,31
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,65

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira de lei  3 x 16 cm 113160 m     18,38 1,2500 22,97
Madeira de lei  6 x 16 cm 116160 m     36,76 0,1500 5,51
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     15,64 0,1500 2,34
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,2000 3,40

(F)Total: 34,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 100,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 326 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 712000   Escoramento (cimbramento) inclusive fundação Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0500 246,09 78,37 0,78

(A)Total: 0,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 147,88

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,39

(C)Total: 7,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 156,05
(D) Produção da Equipe 1,80

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira de lei 20 x 25 cm 112250 m     191,50 0,0500 9,57
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     19,67 0,7000 13,76
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     15,64 0,5000 7,82
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,2000 3,40

(F)Total: 34,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 121,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 327 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 602200   Escoramento de cavas de fundação Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 246,09 78,37 0,15

(A)Total: 0,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 1,4000 42,11
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,8000 77,19

(B)Total: 126,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,34

(C)Total: 6,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,31
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,65

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira de lei  3 x 16 cm 113160 m     18,38 1,2500 22,97
Madeira de lei  6 x 16 cm 116160 m     36,76 0,1500 5,51
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     15,64 0,1500 2,34
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,2000 3,40

(F)Total: 34,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 100,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 328 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 712200   Escoramento de galerias celulares Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 246,09 78,37 0,15

(A)Total: 0,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 112,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,63

(C)Total: 5,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 118,57
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     19,67 0,7000 13,76
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     14,81 0,5000 7,40
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     15,64 0,6000 9,38
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,2000 3,40

(F)Total: 33,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 329 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 713000   Escoramento simples p/ andaimes Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 246,09 78,37 0,15

(A)Total: 0,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 112,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,63

(C)Total: 5,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 118,57
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     19,67 0,7000 13,76
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     14,81 0,5000 7,40
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     15,64 0,6000 9,38
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,2000 3,40

(F)Total: 33,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 330 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 404300   Espalhamento e conformação de bota-fora Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 423,56 139,21 423,56

(A)Total: 423,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 27,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 451,13
(D) Produção da Equipe 574,08

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 331 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521300   Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 2,0000 0,6000 0,4000 356,46 100,63 508,25
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,9200 0,0800 246,09 78,37 232,66
Carreta de perfuração 306010 1,0000 0,9200 0,0800 387,68 282,37 379,24
Compressor de ar 748 pcm 347000 1,0000 0,9200 0,0800 285,57 52,19 266,89
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 0,7100 0,2900 373,05 134,76 303,94

(A)Total: 1.690,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Blaster 210040 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 249,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.940,76
(D) Produção da Equipe 68,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,43 0,2000 0,48
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    15,49 0,4000 6,19
Espoleta simples 180040 ud    10,14 0,1000 1,01
Estopim preto 110060 m     23,96 0,1000 2,39
Perfuratriz p/ carreta 12 m 146120 jg    9.160,00 0,0005 4,58

(F)Total: 14,65

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Limpeza de jazida 1a. cat. 510100 m3    8,38 0,1200 1,00
Limpeza de jazida 2a. cat. 510200 m3    11,79 0,1200 1,41

(G)Total: 2,41

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 332 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 535200   Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.
poliédrico

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 0,2000 5,64
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 0,1000 6,26
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 177,32

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,86

(C)Total: 8,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 186,18
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico 535150 m     0,91 1,0000 0,91
Corte e preparo cordão pedra p/ pav.
poliédrico

521500 m     3,10 1,0000 3,10

(G)Total: 4,01

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cordão de pedra 19600 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0770 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 333 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521450   Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Cancheiro 200210 2,85 108,92 35,72 12,0000 428,64
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 0,8000 50,13

(B)Total: 506,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 25,34

(C)Total: 25,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 60,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Carga de pedra p/ pav. poliédrico 535100 m2    1,83 1,0000 1,83
Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico 521400 m2    10,34 1,0000 10,34
Desmonte manual de pedra  p/ pav.
poliédrico

521550 m2    1,15 1,0000 1,15

(G)Total: 13,32

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Poliedro 19550 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,3000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 334 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430010   Extração de material 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 246,09
Carreta de perfuração 306010 4,0000 1,0000 0,0000 387,68 282,37 1.550,72
Compressor de ar 748 pcm 347000 4,0000 1,0000 0,0000 285,57 52,19 1.142,28

(A)Total: 2.939,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Blaster 210040 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 10,0000 275,70

(B)Total: 415,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.354,29
(D) Produção da Equipe 206,40

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,43 0,2000 0,48
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    15,49 0,4000 6,19
Espoleta simples 180040 ud    10,14 0,1000 1,01
Estopim preto 110060 m     23,96 0,1000 2,39
Perfuratriz p/ carreta  6 m 146090 jg    5.350,00 0,0005 2,67

(F)Total: 12,74

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 335 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822350   Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1
,5mm

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 17.230 342300 1,0000 1,0000 0,0000 257,25 69,12 257,25
Equipamento aplicação termoplástico Spray/
Extrusão

370400 1,0000 1,0000 0,0000 202,19 150,11 202,19

(A)Total: 459,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pré-marcador (Sinalização) 210070 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 7,0000 192,99

(B)Total: 303,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,19

(C)Total: 15,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 778,55
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Material termoplástico p/aspersão 100170 kg    8,67 3,0000 26,01
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    9,54 0,4000 3,81

(F)Total: 29,82

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 336 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822100   Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,1000 0,0000 196,00 60,42 19,60
Máquina pintura de faixas 370440 1,0000 0,6500 0,3500 215,49 98,31 174,46

(A)Total: 194,06

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71
Topógrafo 210080 6,60 108,92 82,73 0,1000 8,27

(B)Total: 106,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,30

(C)Total: 5,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 305,38
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    9,54 0,2750 2,62
Micro-esferas Premix 100100 kg    10,87 0,2250 2,44
Tinta base resina acrílica emuls. água-2
anos

100150 l     16,78 0,5000 8,39

(F)Total: 13,45

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 337 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822000   Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base
solvente

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,1000 0,0000 196,00 60,42 19,60
Máquina pintura de faixas 370440 1,0000 0,6500 0,3500 215,49 98,31 174,46

(A)Total: 194,06

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71
Topógrafo 210080 6,60 108,92 82,73 0,1000 8,27

(B)Total: 106,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,30

(C)Total: 5,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 305,38
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    9,54 0,2750 2,62
Micro-esferas Premix 100100 kg    10,87 0,2250 2,44
Solvente tolueno 100110 l     12,00 0,0300 0,36
Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2
anos

100120 l     25,16 0,6000 15,09

(F)Total: 20,51

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 338 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822200   Faixa de sinalização horizontal provisória Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,1000 0,0000 196,00 60,42 19,60
Máquina pintura de faixas 370440 1,0000 0,6500 0,3500 215,49 98,31 174,46

(A)Total: 194,06

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71
Topógrafo 210080 6,60 108,92 82,73 0,1000 8,27

(B)Total: 106,02

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,30

(C)Total: 5,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 305,38
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    9,54 0,2750 2,62
Micro-esferas Premix 100100 kg    10,87 0,2100 2,28
Solvente tolueno 100110 l     12,00 0,0150 0,18
Tinta sinalização provisória -1 ano 100190 l     11,38 0,3000 3,41

(F)Total: 8,49

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 339 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511110   Forma metálica para pavimento Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Serralheiro 210090 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 49,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,47

(C)Total: 2,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 51,97
(D) Produção da Equipe 100,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Forma metálica 3/16" p/placa de concreto 150204 m2    329,05 0,0100 3,29

(F)Total: 3,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 340 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 602100   Formas de madeira compensada  resinada Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0500 246,09 78,37 0,78
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,1800 0,0000 19,06 0,31 3,43
Serra circular elétrica 370130 1,0000 0,1800 0,0000 0,28 0,20 0,05

(A)Total: 4,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1500 11,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 68,93

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,44

(C)Total: 3,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 76,63
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Compensado 14 mm resinado 126140 m2    28,69 0,3330 9,55
Madeira pinho  1" x  4" 111040 m     6,64 1,3900 9,22
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     14,81 0,7000 10,36
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,2000 3,40

(F)Total: 32,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 341 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 711000   Formas de madeira compensada resinada Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0500 246,09 78,37 0,78
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,1800 0,0000 19,06 0,31 3,43
Serra circular elétrica 370130 1,0000 0,1800 0,0000 0,28 0,20 0,05

(A)Total: 4,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 72,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,63

(C)Total: 3,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 80,58
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Compensado 17 mm resinado 126170 m2    34,55 0,3330 11,50
Madeira pinho  1" x  4" 111040 m     6,64 1,3900 9,22
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     14,81 0,7000 10,36
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,2000 3,40

(F)Total: 34,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 342 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 602000   Formas de madeira comum Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0500 246,09 78,37 0,78
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,5000 0,0000 19,06 0,31 9,53
Serra circular elétrica 370130 1,0000 0,5000 0,0000 0,28 0,20 0,14

(A)Total: 10,45

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 1,0000 30,08
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 65,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,25

(C)Total: 3,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 78,87
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x  4" 111040 m     6,64 0,2000 1,32
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     19,67 0,4000 7,86
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     14,81 0,3333 4,93
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,2000 3,40

(F)Total: 17,51

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 343 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589100   Fornecimento de asfalto diluído CM-30 Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Asfalto diluido CM-30 170300 t     5.894,81 1,0000 5.894,81

(F)Total: 5.894,81

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.894,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 344 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589050   Fornecimento de asfalto modificado por borracha Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Asfalto modificado por borracha 170600 t     4.886,12 1,0000 4.886,12

(F)Total: 4.886,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.886,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 345 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589070   Fornecimento de CAP-30/45 Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico CAP-30/45 170330 t     4.937,04 1,0000 4.937,04

(F)Total: 4.937,04

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.937,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 346 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589000   Fornecimento de CAP-50/70 Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico CAP-50/70 170500 t     4.645,19 1,0000 4.645,19

(F)Total: 4.645,19

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.645,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 347 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589030   Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(
55/75)

170540 t     5.633,07 1,0000 5.633,07

(F)Total: 5.633,07

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.633,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 348 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589040   Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(
60/85)

170550 t     5.994,67 1,0000 5.994,67

(F)Total: 5.994,67

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.994,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 349 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589060   Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(
65/90)

170560 t     5.895,50 1,0000 5.895,50

(F)Total: 5.895,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.895,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 350 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589190   Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação  Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica p/imprimação EAI 173120 t     4.786,46 1,0000 4.786,46

(F)Total: 4.786,46

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.786,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 351 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589180   Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RC-1C-E c/polímero  178090 t     5.184,70 1,0000 5.184,70

(F)Total: 5.184,70

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.184,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 352 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589170   Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RL-1C  173010 t     3.923,89 1,0000 3.923,89

(F)Total: 3.923,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.923,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 353 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589220   Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RM-1C  173030 t     4.089,63 1,0000 4.089,63

(F)Total: 4.089,63

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.089,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 354 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589320   Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RM-2C 173020 t     4.139,11 1,0000 4.139,11

(F)Total: 4.139,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.139,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 355 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589420   Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RR-1C 173040 t     3.748,59 1,0000 3.748,59

(F)Total: 3.748,59

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.748,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 356 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589430   Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RR-1C-E c/polímero 178060 t     4.714,62 1,0000 4.714,62

(F)Total: 4.714,62

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.714,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 357 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589520   Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.025,06 1,0000 4.025,06

(F)Total: 4.025,06

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.025,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 358 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589530   Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero  Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RR-2C-E c/polímero 178070 t     4.965,56 1,0000 4.965,56

(F)Total: 4.965,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.965,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 359 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 504840   Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos
 (0,600kg/m³)

Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1000 2,75

(B)Total: 2,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,75
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,18

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Fibra polipropileno multifilamentos 178190 kg    49,47 1,0000 49,47

(F)Total: 49,47

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 360 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 503110   Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 110,28

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,51

(C)Total: 5,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 115,79
(D) Produção da Equipe 300,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,38

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Lona plástica preta 151000 m2    1,31 1,0000 1,31

(F)Total: 1,31

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 361 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 834908   Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/
direcional 20x20cm

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5500 15,16

(B)Total: 15,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,75

(C)Total: 0,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,91
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Piso tátil alerta/direcional 20x20cm incolor 134908 ud    3,09 25,0000 77,25

(F)Total: 77,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 362 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 834909   Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/
direcional 20x20cm vermelho

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5500 15,16

(B)Total: 15,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,75

(C)Total: 0,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,91
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Piso tátil alerta/direcional 20x20cm vermelho 134909 ud    3,62 25,0000 90,50

(F)Total: 90,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 363 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 834906   Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/
direcional 40x40cm

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5500 19,64

(B)Total: 19,64

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,98

(C)Total: 0,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,62
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Piso tátil alerta/direcional 40x40cm incolor 134906 ud    11,78 6,2500 73,62

(F)Total: 73,62

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 94,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 364 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 834907   Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/
direcional 40x40cm vermelho

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5500 19,64

(B)Total: 19,64

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,98

(C)Total: 0,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,62
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Piso tátil alerta/direcional 40x40cm vermelho 134907 ud    13,44 6,2500 84,00

(F)Total: 84,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 365 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 507215   Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de
transferência

Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 246,09 78,37 0,31

(A)Total: 0,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 0,0800 2,85
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0100 0,75
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1000 2,75

(B)Total: 6,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,31

(C)Total: 0,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,97
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Ferro redondo CA 50 8mm 155158 kg    6,30 1,0500 6,61

(F)Total: 6,61

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 366 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 507210   Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 246,09 78,37 0,31

(A)Total: 0,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 0,0800 2,85
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,0800 2,20

(B)Total: 5,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,25

(C)Total: 0,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,61
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    14,32 0,0150 0,21
Ferro redondo CA-50 10,0mm 155380 kg    6,37 1,0500 6,68

(F)Total: 6,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 367 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 507220   Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de
transferência ø=20mm

Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 246,09 78,37 0,31

(A)Total: 0,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 0,0100 0,35
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,0800 2,20

(B)Total: 2,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,12

(C)Total: 0,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,98
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    14,32 0,0150 0,21
Ferro redondo CA 25 20mm 152121 kg    7,35 1,0500 7,71
Graxa comum 198150 kg    40,26 0,0050 0,20

(F)Total: 8,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 368 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 507225   Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de
transferência ø=25mm

Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 246,09 78,37 0,31

(A)Total: 0,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 0,0100 0,35
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,0800 2,20

(B)Total: 2,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,12

(C)Total: 0,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,98
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    14,32 0,0150 0,21
Ferro redondo CA25 25mm 152125 kg    7,35 1,0500 7,71
Graxa comum 198150 kg    40,26 0,0050 0,20

(F)Total: 8,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 369 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 507232   Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de
transferência ø=32mm

Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 246,09 78,37 0,31

(A)Total: 0,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 0,0100 0,35
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,0800 2,20

(B)Total: 2,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,12

(C)Total: 0,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,98
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    14,32 0,0150 0,21
Ferro redondo CA25 32mm 152132 kg    7,35 1,0500 7,71
Graxa comum 198150 kg    40,26 0,0050 0,20

(F)Total: 8,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 370 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801926   Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para barreira
New Jersey

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0500 0,0000 246,09 78,37 12,30

(A)Total: 12,30

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0500 3,76
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 58,90

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,94

(C)Total: 2,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 74,14
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Delineador refletivo para barreira New Jersey 180426 ud    21,24 1,0000 21,24
Película refletiva - tipo III (AI prismática) 126090 m2    228,00 0,0116 2,64

(F)Total: 23,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 371 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801925   Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defensa
metálica

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0500 0,0000 246,09 78,37 12,30

(A)Total: 12,30

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0500 3,76
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 58,90

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,94

(C)Total: 2,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 74,14
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Delineador refletivo para defensa metálica 180425 ud    13,35 1,0000 13,35

(F)Total: 13,35

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 372 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 504920   Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 13,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,68

(C)Total: 0,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14,46
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tela metálica Telcon Q-138 151380 kg    8,54 1,0500 8,96

(F)Total: 8,96

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Aço/Chapa 19120 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0011 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 373 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 607000   Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0200 1,50
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,2000 5,51

(B)Total: 7,01

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,35

(C)Total: 0,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,36
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    7,51 1,0000 7,51

(F)Total: 7,51

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 374 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 607100   Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0100 0,75
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,0500 1,37

(B)Total: 2,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,10

(C)Total: 0,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,22
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Aterros) 120040 m2    7,00 1,0000 7,00

(F)Total: 7,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 375 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 607500   Fornecimento e colocação tubo concreto d=20cm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0500 3,76
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,2500 6,89

(B)Total: 10,65

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,53

(C)Total: 0,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,18
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,18

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    40,50 1,0000 40,50

(F)Total: 40,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0008 0,35

(G)Total: 0,35

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0520 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 376 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 607600   Fornecimento e colocação tubo concreto d=30cm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0500 3,76
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,3500 9,64

(B)Total: 13,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,67

(C)Total: 0,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14,07
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    53,80 1,0000 53,80

(F)Total: 53,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0012 0,52

(G)Total: 0,52

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0890 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 377 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 720000   Fornecimento e cravação estaca duplo trilho TR-37 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,5000 0,5000 32,02 31,44 31,73
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 65,66 14,95 40,30
Gerador de solda 400 A 344000 1,0000 0,8000 0,2000 97,38 13,52 80,60

(A)Total: 152,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 98,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,93

(C)Total: 4,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 256,31
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 256,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Eletrodo p/ solda 3,25 mm 153250 kg    73,02 2,1000 153,34
Trilho TR-37 100370 kg    5,30 74,0000 392,20

(F)Total: 545,54

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Trilho TR-37 10370 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0761 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 801,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 378 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 720100   Fornecimento e cravação estaca triplo trilho TR-37 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,5000 0,5000 32,02 31,44 31,73
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 65,66 14,95 40,30
Gerador de solda 400 A 344000 1,0000 0,8000 0,2000 97,38 13,52 80,60

(A)Total: 152,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 98,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,93

(C)Total: 4,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 256,31
(D) Produção da Equipe 0,90

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 284,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Eletrodo p/ solda 3,25 mm 153250 kg    73,02 3,1500 230,01
Trilho TR-37 100370 kg    5,30 111,0000 588,30

(F)Total: 818,31

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Trilho TR-37 10370 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1140 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.103,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 379 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801946   Fornecimento e instalação de barreira contínua classe I Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,5000 15,04
Pintor 200270 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 78,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,91

(C)Total: 3,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 82,24
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,24

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira peroba 1" x 12" 111110 m     66,22 1,0000 66,22
Madeira peroba 3" x  3" 113010 m     49,88 1,7000 84,79
Micro-esferas Premix 100100 kg    10,87 0,0435 0,47
Tinta base resina acrílica emuls. água-2
anos

100150 l     16,78 0,0750 1,25

Tinta óleo (fundo) 106040 l     33,75 0,0690 2,32
(F)Total: 155,05

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 237,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 380 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801945   Fornecimento e instalação de cavalete de madeira Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,7000 21,05
Pintor 200270 2,85 108,92 35,72 0,8000 28,57
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 77,19

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,85

(C)Total: 3,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 81,04
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pinho serrado (3a.) 130120 m3    2.555,00 0,0549 140,26
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,2000 3,40
Tinta óleo (fundo) 106040 l     33,75 0,0600 2,02

(F)Total: 145,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 226,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 381 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801941   Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75
cm para sinalização provisória

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1500 4,13

(B)Total: 4,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,13
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cone PVC simples flexível refletivo h=75cm 100755 ud    145,33 0,1500 21,79

(F)Total: 21,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 382 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 807100   Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/
velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 1,0000 0,0000 32,02 31,44 32,02
Caminhão c/ guindauto 346020 1,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 278,57
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 65,66 14,95 65,66

(A)Total: 376,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 8,0000 601,68
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 932,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 46,62

(C)Total: 46,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.355,39
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.355,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Terminal absorvedor de energia para
velocidade até 100km/h + conjunto de
ancoragem

166100 ud    11.500,92 1,0000 11.500,92

(F)Total: 11.500,92

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12.856,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 383 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 807080   Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/
velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 1,0000 0,0000 32,02 31,44 32,02
Caminhão c/ guindauto 346020 1,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 278,57
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 65,66 14,95 65,66

(A)Total: 376,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 8,0000 601,68
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 932,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 46,62

(C)Total: 46,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.355,39
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.355,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Terminal absorvedor de energia para
velocidade de 80km/h + conjunto de
ancoragem

166080 ud    7.504,04 1,0000 7.504,04

(F)Total: 7.504,04

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.859,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 384 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 806100   Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/
 velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 1,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 278,57

(A)Total: 278,57

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Montador 200290 6,60 108,92 82,73 16,0000 1.323,68
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 16,0000 441,12

(B)Total: 2.065,64

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 103,28

(C)Total: 103,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.447,49
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.447,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Terminal amortecedor de impacto para
velocidade até 100 km/h + conjunto de
ancoragem

160100 ud    69.945,71 1,0000 69.945,71

(F)Total: 69.945,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 72.393,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 385 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 806080   Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/
 velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 1,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 278,57

(A)Total: 278,57

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Montador 200290 6,60 108,92 82,73 16,0000 1.323,68
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 16,0000 441,12

(B)Total: 2.065,64

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 103,28

(C)Total: 103,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.447,49
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.447,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Terminal amortecedorr de impacto para
velocidade de 80km/h + conjunto de
ancoragem

160080 ud    59.298,68 1,0000 59.298,68

(F)Total: 59.298,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61.746,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 386 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800300   Fornecimento e plantio de erva cidreira Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,0400 0,0000 255,73 78,00 10,22

(A)Total: 10,22

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,4000 30,08
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,7000 46,86

(B)Total: 76,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,84

(C)Total: 3,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 91,00
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Adubo NPK 4:30:10 143100 kg    5,15 0,0500 0,25
Erva cidreira 110050 ud    0,11 1,1000 0,12

(F)Total: 0,37

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 387 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800350   Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 0,4000 25,06
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,7000 46,86

(B)Total: 71,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,59

(C)Total: 3,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 75,51
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Erva cidreira 110050 ud    0,11 4,0000 0,44

(F)Total: 0,44

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 388 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 505000   Fresagem contínua a frio Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 2,0000 0,7500 0,2500 326,78 88,91 534,62
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,4400 0,5600 250,61 77,71 153,77
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,1000 0,9000 337,65 119,31 141,13
Fresadora asfalto a frio W-200 F 352000 1,0000 1,0000 0,0000 2.064,69 819,12 2.064,69
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2400 0,7600 4,92 0,44 1,51

(A)Total: 2.895,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 7,0000 192,99

(B)Total: 296,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,82

(C)Total: 14,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.206,94
(D) Produção da Equipe 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Dente de corte p/ fresadora W-200F 142000 ud    42,12 0,8000 33,69
Porta-dentes p/ fresadora W-200 142100 ud    651,29 0,0500 32,56

(F)Total: 66,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material de fresagem 19900 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,4000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 226,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 389 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 505100   Fresagem descontínua a frio Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,6000 0,4000 326,78 88,91 231,62
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,1800 0,8200 250,61 77,71 108,82
Fresadora asfalto a frio W-1000 351000 1,0000 1,0000 0,0000 899,58 398,93 899,58
Minicarregadeira de pneus S-450 c/vassoura 327530 1,0000 0,2400 0,7600 137,14 59,69 78,27
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2400 0,7600 4,92 0,44 1,51

(A)Total: 1.319,80

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 241,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,06

(C)Total: 12,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.573,12
(D) Produção da Equipe 7,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 224,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Dente de corte p/ fresadora W-100 141000 ud    42,12 0,8000 33,69
Porta-dentes p/ fresadora W-1000L 141100 ud    566,52 0,0500 28,32

(F)Total: 62,01

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material de fresagem 19900 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,4000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 286,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 390 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860200   Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC  (NBR 8964) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,5000 0,5000 303,17 110,87 207,01

(A)Total: 207,01

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 4,0000 142,88
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 363,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,17

(C)Total: 18,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 588,62
(D) Produção da Equipe 4,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=0,
50m (NBR 8964/2013)

158250 m3    638,04 1,0000 638,04

Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 1,1500 71,85
Peroba serrada 130110 m3    8.600,00 0,0006 5,16

(F)Total: 715,05

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0123 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 855,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 391 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860100   Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,5000 0,5000 303,17 110,87 207,01

(A)Total: 207,01

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 4,0000 142,88
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 363,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,17

(C)Total: 18,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 588,62
(D) Produção da Equipe 4,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=0,50m (NBR
8964/2013)

158150 m3    561,65 1,0000 561,65

Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 1,1500 71,85
Peroba serrada 130110 m3    8.600,00 0,0006 5,16

(F)Total: 638,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0129 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 778,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 392 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860150   Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,5000 0,5000 303,17 110,87 207,01

(A)Total: 207,01

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 4,0000 142,88
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 363,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,17

(C)Total: 18,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 588,62
(D) Produção da Equipe 4,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=1,
00m (NBR 8964/2013)

158200 m3    462,40 1,0000 462,40

Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 1,1500 71,85
Peroba serrada 130110 m3    8.600,00 0,0006 5,16

(F)Total: 539,41

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0085 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 679,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 393 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860000   Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,5000 0,5000 303,17 110,87 207,01

(A)Total: 207,01

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 4,0000 142,88
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 363,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,17

(C)Total: 18,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 588,62
(D) Produção da Equipe 4,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=1,00m (NBR
8964/2013)

158100 m3    409,67 1,0000 409,67

Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 1,1500 71,85
Peroba serrada 130110 m3    8.600,00 0,0006 5,16

(F)Total: 486,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0091 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 626,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 394 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860017   Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 4,0000 142,88
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 363,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,17

(C)Total: 18,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 529,14
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,17m 158017 m2    176,93 1,0000 176,93
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 0,2000 12,49

(F)Total: 189,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0035 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,3000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 224,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 395 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860023   Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 4,0000 142,88
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 363,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,17

(C)Total: 18,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 529,14
(D) Produção da Equipe 12,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,23m 158023 m2    192,91 1,0000 192,91
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 0,2645 16,52

(F)Total: 209,43

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0038 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,3968 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 251,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 396 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 861030   Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 147,53 57,13 147,53

(A)Total: 147,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 4,0000 142,88
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 363,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,17

(C)Total: 18,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 529,14
(D) Produção da Equipe 11,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,30m 158030 m2    209,82 1,0000 209,82
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    62,48 0,3450 21,55

(F)Total: 231,37

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0042 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,5175 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 279,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 397 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603100   Grade ferro p/ boca de lobo Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0500 0,0000 246,09 78,37 12,30
Gerador de solda 400 A 344000 1,0000 0,4000 0,0000 97,38 13,52 38,95

(A)Total: 51,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 0,9000 32,14
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,3000 22,56
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,4000 14,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,9000 52,38

(B)Total: 121,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,06

(C)Total: 6,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 178,67
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 178,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Eletrodo p/ solda 3,25 mm 153250 kg    73,02 0,2500 18,25
Ferro redondo CA-50 12,5mm 155120 kg    6,23 21,4400 133,57

(F)Total: 151,82

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 330,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 398 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 757000   Gradil ferro galv. d=2" c/ suporte de concreto Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,1000 57,89

(B)Total: 57,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,89

(C)Total: 2,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 60,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo ferro galvanizado 2" 110020 m     69,08 2,2050 152,32

(F)Total: 152,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 730000 kg    15,51 1,8000 27,91
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

741500 m3    477,15 0,0113 5,39

Formas de madeira compensada resinada 711000 m2    74,77 0,1500 11,21
(G)Total: 44,51

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de ferro galvanizado 10050 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0097 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 257,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 399 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800200   Grama em mudas Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,3000 0,0000 246,09 78,37 73,82
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,5000 0,0000 255,73 78,00 127,86

(A)Total: 201,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,0000 150,42
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 15,0000 413,55

(B)Total: 563,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 28,19

(C)Total: 28,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 793,84
(D) Produção da Equipe 75,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Leivas 120000 m2    2,66 0,1000 0,26

(F)Total: 0,26

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 400 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603200   Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0800 0,0000 246,09 78,37 19,68
Gerador de solda 400 A 344000 1,0000 0,5000 0,0000 97,38 13,52 48,69

(A)Total: 68,37

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 108,92 35,72 1,2000 42,86
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,3000 22,56
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5000 17,86
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 138,42

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,92

(C)Total: 6,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 213,71
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cantoneira 6,35 x 6,35 x 1 cm 106350 kg    8,56 41,5000 355,24
Eletrodo p/ solda 3,25 mm 153250 kg    73,02 0,3000 21,90
Ferro redondo CA-25 12,5mm 152120 kg    7,35 11,5000 84,52

(F)Total: 461,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 675,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 401 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 757200   Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l elétrica 363200 1,0000 0,0500 0,0000 10,45 7,24 0,52
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0200 0,0200 246,09 78,37 6,48
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 3,0000 0,0000 0,27 0,19 0,81
Grupo gerador  40 KVA 340400 1,0000 0,0500 0,0000 49,21 4,16 2,46
Vibrador imersão elétrico 45mm 341450 1,0000 0,0400 0,0100 0,55 0,39 0,02

(A)Total: 10,29

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,5900 17,74
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2700 20,30
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5900 21,07
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,6300 44,93

(B)Total: 104,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,20

(C)Total: 5,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 119,53
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 119,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0520 3,75
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0230 12,82
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0490 3,19

(F)Total: 19,76

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 730000 kg    15,51 12,8310 199,00
Formas de madeira compensada resinada 711000 m2    74,77 2,4100 180,19

(G)Total: 379,19

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0780 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0230 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0735 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 518,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 402 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800100   Hidrossemeadura Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ carroceria 346010 1,0000 1,0000 0,0000 284,43 73,94 284,43
Equipamento p/ hidrossemeadura 316000 1,0000 1,0000 0,0000 48,88 10,88 48,88

(A)Total: 333,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 20,0000 551,40

(B)Total: 626,61

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 50,0000 X 313,30

(C)Total: 313,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.273,22
(D) Produção da Equipe 400,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,18

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Material p/ hidrossemeadura 150030 kg    6,12 1,0120 6,19

(F)Total: 6,19

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 403 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 560100   Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 242,46 76,59 242,46
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 123,96 61,21 123,96
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23

(A)Total: 529,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 595,77
(D) Produção da Equipe 1.200,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0012 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 404 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 560400   Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 242,46 76,59 242,46
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 123,96 61,21 123,96
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23

(A)Total: 529,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 595,77
(D) Produção da Equipe 1.200,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Asfalto diluido CM-30 10300 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0012 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 405 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 560150   Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 242,46 76,59 242,46
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 123,96 61,21 123,96
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54

(A)Total: 427,96

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 97,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,88

(C)Total: 4,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 530,59
(D) Produção da Equipe 700,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0012 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 406 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 502660   Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e
cordão de polipropileno

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Serra corte concreto/asfalto M-110 371000 1,0000 1,0000 0,0000 46,05 29,63 46,05

(A)Total: 46,05

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 10,0000 357,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 505,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 25,25

(C)Total: 25,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 576,38
(D) Produção da Equipe 150,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordão de polipropileno 8mm 120800 m     1,64 1,0000 1,64
Disco diamantado 350 mm e= 6mm 143500 ud    713,10 0,0040 2,85
Isopor e=3cm 100673 m2    8,85 0,0600 0,53
Selante a base de silicone Dowsil ou
equivalente

170714 kg    120,99 0,0526 6,36

(F)Total: 11,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 407 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 502680   Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e
cordão de polipropileno

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,5000 0,5000 250,61 77,71 164,15
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,7000 0,3000 65,66 14,95 50,44
Serra corte concreto/asfalto M-110 371000 1,0000 1,0000 0,0000 46,05 29,63 46,05

(A)Total: 260,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 164,18

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,20

(C)Total: 8,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 433,02
(D) Produção da Equipe 150,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordão de polipropileno 8mm 120800 m     1,64 1,0000 1,64
Disco diamantado 350 mm e= 3mm 143550 ud    544,29 0,0020 1,08
Disco diamantado 350 mm e= 6mm 143500 ud    713,10 0,0040 2,85
Selante a base de silicone Dowsil ou
equivalente

170714 kg    120,99 0,0526 6,36

(F)Total: 11,93

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 408 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 502670   Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e
cordão de polipropileno

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,5000 0,5000 250,61 77,71 164,15
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,7000 0,3000 65,66 14,95 50,44
Serra corte concreto/asfalto M-110 371000 1,0000 1,0000 0,0000 46,05 29,63 46,05

(A)Total: 260,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 164,18

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,20

(C)Total: 8,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 433,02
(D) Produção da Equipe 60,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordão de polipropileno 8mm 120800 m     1,64 1,0000 1,64
Disco diamantado 350 mm e= 3mm 143550 ud    544,29 0,0020 1,08
Disco diamantado 350 mm e= 6mm 143500 ud    713,10 0,0040 2,85
Selante a base de silicone Dowsil ou
equivalente

170714 kg    120,99 0,0526 6,36

(F)Total: 11,93

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 409 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562100   Lama asfáltica faixa "1" e "2" excl. fornec. emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ lama asfáltica 341800 1,0000 1,0000 0,0000 287,55 77,06 287,55
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3500 0,6500 250,61 77,71 138,22
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,1500 0,8500 303,17 110,87 139,70
Equipamento para lama asfáltica LA-6 370150 1,0000 1,0000 0,0000 253,06 90,06 253,06
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23

(A)Total: 982,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 10,0000 275,70

(B)Total: 379,11

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,95

(C)Total: 18,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.380,15
(D) Produção da Equipe 520,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,65

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0016 0,11
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0002 0,11
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    66,49 0,0020 0,13

(F)Total: 0,35

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0024 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cal hidratada CH-I (Trecho) 10250 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0002 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0017 0,00
Pó de pedra britada 10010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0030 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 410 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562200   Lama asfáltica faixa "3" e "4" excl. fornec. emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ lama asfáltica 341800 1,0000 1,0000 0,0000 287,55 77,06 287,55
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 250,61 77,71 129,57
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,2000 0,8000 303,17 110,87 149,32
Equipamento para lama asfáltica LA-6 370150 1,0000 1,0000 0,0000 253,06 90,06 253,06
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23

(A)Total: 983,06

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 10,0000 275,70

(B)Total: 379,11

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,95

(C)Total: 18,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.381,12
(D) Produção da Equipe 430,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0042 0,30
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0002 0,11
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    66,49 0,0060 0,39

(F)Total: 0,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0063 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cal hidratada CH-I (Trecho) 10250 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0002 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0016 0,00
Pó de pedra britada 10010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0090 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 411 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801965   Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,0200 0,55

(B)Total: 0,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,02

(C)Total: 0,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,57
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Lâmpada de LED 11W 180110 ud    12,00 0,4000 4,80

(F)Total: 4,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 412 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603900   Lastro de brita Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 55,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,75

(C)Total: 2,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 57,89
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,0000 65,15

(F)Total: 65,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,5000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 123,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 413 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 743900   Lastro de brita Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 55,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,75

(C)Total: 2,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 57,89
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,0000 65,15

(F)Total: 65,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,5000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 123,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 414 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 707100   Limpeza c/ jato de água Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 250,61 77,71 129,57
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 19,06 0,31 19,06
Hidrocompressor 3700 lb/3,675 Kw 337000 1,0000 1,0000 0,0000 5,92 2,01 5,92

(A)Total: 154,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,2000 15,04
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 70,18

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 224,73
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 415 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600310   Limpeza de bueiro Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 230,59 77,38 1.231,88
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 8,0000 0,0000 0,27 0,19 2,16

(A)Total: 1.234,04

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 4,0000 250,68
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 40,0000 1.102,80

(B)Total: 1.353,48

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 67,67

(C)Total: 67,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.655,19
(D) Produção da Equipe 18,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 147,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 416 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801200   Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos Unidade: ha    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 5,0000 3,0000 230,59 77,38 1.385,09
Motopoda a gasolina 370250 1,0000 1,0000 0,0000 3,42 0,38 3,42

(A)Total: 1.388,51

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,6000 100,27
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 16,0000 441,12

(B)Total: 541,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 27,06

(C)Total: 27,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.956,96
(D) Produção da Equipe 3,60

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 543,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 543,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 417 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 510100   Limpeza de jazida 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,3000 0,7000 356,23 94,76 346,39
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Trator lâmina D6-N leve 310060 1,0000 0,2000 0,8000 374,66 124,97 174,90

(A)Total: 815,39

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 146,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 961,39
(D) Produção da Equipe 114,69

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,38

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 418 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 510200   Limpeza de jazida 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,3000 0,7000 382,08 100,39 369,78
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,1500 0,8500 423,56 139,21 181,85

(A)Total: 870,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 146,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.016,84
(D) Produção da Equipe 86,18

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,79

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 419 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600410   Limpeza de sarjeta Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 5,0000 3,0000 196,00 60,42 1.161,26
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 8,0000 0,0000 0,27 0,19 4,32
Microônibus transporte urbano capacidade
16 pessoas

370020 1,0000 3,0000 0,0000 208,08 68,30 624,24

(A)Total: 1.789,82

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 3,2000 200,54
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 32,0000 882,24

(B)Total: 1.082,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 54,13

(C)Total: 54,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.926,73
(D) Produção da Equipe 1.600,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 420 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 633100   Limpeza e desobstrução de bueiros duplos Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 137,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,89

(C)Total: 6,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 144,74
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 144,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 144,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 421 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 633000   Limpeza e desobstrução de bueiros simples Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,5000 68,92

(B)Total: 68,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,44

(C)Total: 3,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 72,36
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 72,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 422 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 633200   Limpeza e desobstrução de bueiros triplos Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 7,5000 206,77

(B)Total: 206,77

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,33

(C)Total: 10,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 217,10
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 217,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 217,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 423 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800900   Limpeza e lavagem de sinalização vertical Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 6,0000 2,0000 230,59 77,38 1.538,30

(A)Total: 1.538,30

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,6000 100,27
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 16,0000 441,12

(B)Total: 541,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 27,06

(C)Total: 27,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.106,75
(D) Produção da Equipe 140,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Detergente 148000 l     2,69 0,0143 0,03

(F)Total: 0,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 424 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801100   Limpeza e pintura de abrigo de ônibus Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 5,0000 3,0000 230,59 77,38 1.385,09

(A)Total: 1.385,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,6000 100,27
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 16,0000 441,12

(B)Total: 541,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 27,06

(C)Total: 27,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.953,54
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tinta latex branca 101050 l     31,28 0,1500 4,69
Tinta latex verde 106060 l     40,31 0,0042 0,16

(F)Total: 4,85

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 425 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801150   Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 230,59 77,38 1.231,88

(A)Total: 1.231,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 3,2000 200,54
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 32,0000 882,24

(B)Total: 1.082,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 54,13

(C)Total: 54,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.368,79
(D) Produção da Equipe 250,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tinta latex branca 101050 l     31,28 0,3960 12,38

(F)Total: 12,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 426 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600510   Limpeza e pintura de meio fio Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 230,59 77,38 1.231,88
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 8,0000 0,0000 0,27 0,19 4,32

(A)Total: 1.236,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 3,2000 200,54
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 32,0000 882,24

(B)Total: 1.082,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 54,13

(C)Total: 54,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.373,11
(D) Produção da Equipe 1.000,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,37

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal virgem em pó 170100 kg    0,82 0,0500 0,04
Fixador para cal 100130 l     19,99 0,0100 0,19

(F)Total: 0,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 427 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 700900   Limpeza e pintura de ponte Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 230,59 77,38 1.231,88

(A)Total: 1.231,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 3,2000 200,54
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 32,0000 882,24

(B)Total: 1.082,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 54,13

(C)Total: 54,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.368,79
(D) Produção da Equipe 250,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tinta latex branca 101050 l     31,28 0,3960 12,38

(F)Total: 12,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 428 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610200   Limpeza manual de valeta Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 230,59 77,38 1.231,88
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 8,0000 0,0000 0,27 0,19 2,16

(A)Total: 1.234,04

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 3,2000 200,54
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 32,0000 882,24

(B)Total: 1.082,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 54,13

(C)Total: 54,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.370,95
(D) Produção da Equipe 600,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 429 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 972100   Local - caminhão basculante Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 1,0000 0,0000 326,78 88,91 326,78

(A)Total: 326,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 326,78
(D) Produção da Equipe 648,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,00x1 + 1,21x2 + 2,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,00x1 + 1,21x2 + 2,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 430 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 972300   Local - caminhão carroceria Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 246,09

(A)Total: 246,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 246,09
(D) Produção da Equipe 672,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,73x1 + 0,87x2 + 7,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,73x1 + 0,87x2 + 7,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 431 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 973100   Local - massa a frio - caminhão basculante Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 1,0000 0,0000 326,78 88,91 326,78

(A)Total: 326,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 326,78
(D) Produção da Equipe 648,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,00x1 + 1,21x2 + 5,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,00x1 + 1,21x2 + 5,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 432 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 973000   Local - massa a quente - caminhão basculante Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 1,0000 0,0000 326,78 88,91 326,78

(A)Total: 326,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 326,78
(D) Produção da Equipe 648,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,00x1 + 1,21x2 + 6,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,00x1 + 1,21x2 + 6,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 433 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401080   Lombada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 1,0000 0,0000 303,17 110,87 303,17

(A)Total: 303,17

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52

(B)Total: 7,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 310,69
(D) Produção da Equipe 107,17

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 434 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801961   Luz intermitente (piscante) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1500 4,13

(B)Total: 4,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,13
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Sinalizador noturno em LED (luz intermitente
) 

180420 ud    212,50 0,2000 42,50

(F)Total: 42,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 435 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 564000   Macadame betuminoso exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ carroceria 346010 1,0000 1,0000 0,0000 284,43 73,94 284,43
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 123,96 61,21 123,96
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2600 0,7400 440,70 141,22 219,08
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5900 0,4100 204,17 98,12 160,68
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 0,4000 0,6000 206,49 88,05 135,42
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 0,5000 0,5000 30,77 21,85 52,62

(A)Total: 976,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 462,45

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.438,64
(D) Produção da Equipe 44,93

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,3600 88,60

(F)Total: 88,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,1250 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,2000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 120,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 436 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 564300   Macadame betuminoso exclusive fornecimento do CAP Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ carroceria 346010 1,0000 1,0000 0,0000 284,43 73,94 284,43
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 123,96 61,21 123,96
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 440,70 141,22 207,10
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5100 0,4590 204,17 98,12 149,15
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 0,3500 0,6500 206,49 88,05 129,50
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 0,5000 0,5000 123,54 22,54 146,08

(A)Total: 1.040,22

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 462,45

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.502,67
(D) Produção da Equipe 39,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,3800 89,90

(F)Total: 89,90

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento asfáltico CAP-50/70 (trecho) 10510 t     0,91x + 44,50 0,00 0,1000 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,2000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 128,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 437 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532000   Macadame hidráulico Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,9200 0,0800 255,73 78,00 241,51
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3300 0,6700 440,70 141,22 240,04
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2300 0,7700 214,92 52,92 90,17
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2300 0,7700 13,13 9,32 10,18

(A)Total: 841,58

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 352,17

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.193,75
(D) Produção da Equipe 45,06

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,3700 24,10
Rachão britado (comercial) 130180 m3    64,05 1,1000 70,45

(F)Total: 94,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Bica corrida) 19480 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,2000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 121,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 438 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531350   Macadame seco britado preenchido c/bica corrida Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3500 0,6500 440,70 141,22 246,03
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,1600 0,8400 214,92 52,92 78,83
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,5700 0,4300 423,56 139,21 301,28
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,1600 0,8400 13,13 9,32 9,92

(A)Total: 895,74

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 297,03

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.192,77
(D) Produção da Equipe 57,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,4000 26,06
Rachão britado (comercial) 130180 m3    64,05 0,9000 57,64

(F)Total: 83,70

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Bica corrida p/macadame seco 19440 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,6800 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,3500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 439 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531300   Macadame seco britado preenchido c/brita graduada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3500 0,6500 440,70 141,22 246,03
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,1600 0,8400 214,92 52,92 78,83
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,5700 0,4300 423,56 139,21 301,28
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,1600 0,8400 13,13 9,32 9,92

(A)Total: 895,74

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 297,03

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.192,77
(D) Produção da Equipe 57,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão britado (comercial) 130180 m3    64,05 0,9000 57,64

(F)Total: 57,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    73,10 0,4000 29,24

(G)Total: 29,24

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Brita graduada p/macadame seco 19430 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,6800 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,3500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 107,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 440 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531320   Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual)
para remendo profundo

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 2,0000 1,0000 0,0000 38,77 29,56 77,54

(A)Total: 77,54

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 176,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,80

(C)Total: 8,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 262,42
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão britado (comercial) 130180 m3    64,05 0,9000 57,64

(F)Total: 57,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    73,10 0,4000 29,24

(G)Total: 29,24

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Brita graduada p/macadame seco 19430 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,6800 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,3500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 152,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 441 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531330   Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico)
para remendo profundo

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 140-k média 320400 1,0000 0,3500 0,6500 440,70 141,22 246,03
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,1300 0,8700 214,92 52,92 73,97
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,4900 0,5100 423,56 139,21 278,53
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,1300 0,8700 13,13 9,32 9,80

(A)Total: 868,01

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 268,83

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.136,84
(D) Produção da Equipe 29,87

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão britado (comercial) 130180 m3    64,05 0,9000 57,64

(F)Total: 57,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    73,10 0,4000 29,24

(G)Total: 29,24

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Brita graduada p/macadame seco 19430 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,6800 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,3500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 124,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 442 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531500   Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3500 0,6500 440,70 141,22 246,03
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,1600 0,8400 214,92 52,92 78,83
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,5700 0,4300 423,56 139,21 301,28
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,1600 0,8400 13,13 9,32 9,92

(A)Total: 895,74

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 297,03

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.192,77
(D) Produção da Equipe 57,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    66,49 0,4000 26,59
Rachão britado (comercial) 130180 m3    64,05 0,9000 57,64

(F)Total: 84,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,3500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Pó de pedra britada 10010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,6800 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 105,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 443 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 974100   Material asfáltico a frio Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão transp. material asfáltico 300110 1,0000 1,0000 0,0000 587,50 188,33 587,50

(A)Total: 587,50

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
ICMS/ISS 21000 13,6300 X 80,07

(C)Total: 80,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 667,57
(D) Produção da Equipe 1.350,00 / 1,66x  + 81,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,82x  + 40,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,82x  + 40,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 444 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 974000   Material asfáltico a quente Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão transp. material asfáltico 300110 1,0000 1,0000 0,0000 587,50 188,33 587,50

(A)Total: 587,50

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
ICMS/ISS 21000 13,6300 X 80,07

(C)Total: 80,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 667,57
(D) Produção da Equipe 1.350,00 / 1,85x  + 90,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,91x  + 44,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,91x  + 44,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 445 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810100   Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 45,19 32,99 45,19

(A)Total: 45,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 130,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,51

(C)Total: 6,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,05
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1030 52,12

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0980 4,25
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0650 7,99

(G)Total: 64,36

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 446 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810050   Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,7000 0,3000 64,44 4,53 46,45
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,7000 0,3000 2,82 1,97 2,56

(A)Total: 49,01

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 15,0000 413,55

(B)Total: 488,76

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 24,43

(C)Total: 24,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 562,20
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0015 0,65
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1030 52,12

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0980 4,25
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0650 7,99

(G)Total: 65,01

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 102,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 447 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810200   Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 45,19 32,99 45,19

(A)Total: 45,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 130,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,51

(C)Total: 6,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,05
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0420 21,25

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0300 1,30
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0250 3,07

(G)Total: 25,62

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 448 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810150   Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 64,44 4,53 34,48
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,5000 0,5000 2,82 1,97 2,39

(A)Total: 36,87

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 7,0000 192,99

(B)Total: 268,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,41

(C)Total: 13,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 318,48
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0006 0,26
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0420 21,25

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0300 1,30
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0250 3,07

(G)Total: 25,88

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 449 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810300   Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 45,19 32,99 45,19

(A)Total: 45,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 130,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,51

(C)Total: 6,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,05
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0340 17,20

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0180 0,78
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0120 1,47

(G)Total: 19,45

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 450 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810250   Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,4500 0,5500 64,44 4,53 31,48
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,4500 0,5500 2,82 1,97 2,34

(A)Total: 33,82

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 240,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,03

(C)Total: 12,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 286,48
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,09

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0005 0,21
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0340 17,20

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0180 0,78
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0120 1,47

(G)Total: 19,66

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 451 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810400   Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 45,19 32,99 45,19

(A)Total: 45,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 130,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,51

(C)Total: 6,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,05
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0720 36,43

Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0300 3,69
(G)Total: 40,12

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 452 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810350   Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5500 0,4500 64,44 4,53 37,47
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,5500 0,4500 2,82 1,97 2,43

(A)Total: 39,90

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 295,77

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,78

(C)Total: 14,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 350,45
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0011 0,48
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0720 36,43

Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0300 3,69
(G)Total: 40,60

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 63,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 453 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810500   Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 45,19 32,99 45,19

(A)Total: 45,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 130,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,51

(C)Total: 6,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,05
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0170 8,60

Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0120 1,47
(G)Total: 10,07

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 454 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810450   Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,4000 0,6000 64,44 4,53 28,48
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,4000 0,6000 2,82 1,97 2,30

(A)Total: 30,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 185,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,27

(C)Total: 9,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 225,54
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,03

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0003 0,13
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0170 8,60

Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0120 1,47
(G)Total: 10,20

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 455 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810600   Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 45,19 32,99 45,19

(A)Total: 45,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 130,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,51

(C)Total: 6,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,05
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0870 44,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0980 4,25
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0650 7,99

(G)Total: 56,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 59,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 456 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810550   Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,6000 0,4000 64,44 4,53 40,47
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,6000 0,4000 2,82 1,97 2,47

(A)Total: 42,94

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 9,0000 248,13

(B)Total: 323,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,16

(C)Total: 16,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 382,44
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0013 0,57
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0870 44,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0980 4,25
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0650 7,99

(G)Total: 56,83

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 82,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 457 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810700   Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 45,19 32,99 45,19

(A)Total: 45,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 130,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,51

(C)Total: 6,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,05
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0310 15,68

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0300 1,30
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0250 3,07

(G)Total: 20,05

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 458 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810650   Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,4500 0,5500 64,44 4,53 31,48
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,4500 0,5500 2,82 1,97 2,34

(A)Total: 33,82

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 240,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,03

(C)Total: 12,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 286,48
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,09

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0005 0,21
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0310 15,68

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0300 1,30
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0250 3,07

(G)Total: 20,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 459 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810800   Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 45,19 32,99 45,19

(A)Total: 45,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 130,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,51

(C)Total: 6,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,05
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0230 11,63

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0180 0,78
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0120 1,47

(G)Total: 13,88

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 460 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810750   Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,4000 0,6000 64,44 4,53 28,48
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,4000 0,6000 2,82 1,97 2,30

(A)Total: 30,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,5000 124,06

(B)Total: 199,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,96

(C)Total: 9,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 240,01
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0003 0,13
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0230 11,63

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0180 0,78
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0120 1,47

(G)Total: 14,01

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 461 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810900   Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 45,19 32,99 45,19

(A)Total: 45,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 130,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,51

(C)Total: 6,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,05
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0390 19,73

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0260 1,12
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0170 2,09

(G)Total: 22,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 462 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810850   Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 64,44 4,53 34,48
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,5000 0,5000 2,82 1,97 2,39

(A)Total: 36,87

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 240,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,03

(C)Total: 12,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 289,53
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0006 0,26
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0390 19,73

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0260 1,12
Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0170 2,09

(G)Total: 23,20

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 463 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 811900   Meio fio de concreto tipo 9B (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 45,19 32,99 45,19

(A)Total: 45,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 130,35

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,51

(C)Total: 6,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,05
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0130 6,57

Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0170 2,09
(G)Total: 8,66

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 464 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 811850   Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,3500 0,6500 64,44 4,53 25,49
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,3500 0,6500 2,82 1,97 2,26

(A)Total: 27,75

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 185,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,27

(C)Total: 9,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 222,51
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0002 0,08
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0130 6,57

Lastro de brita 603900 m3    123,04 0,0170 2,09
(G)Total: 8,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 465 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562650   Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.
fornec.emulsão

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 336,91 77,06 336,91
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 250,61 77,71 129,57
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 337,65 119,31 162,97
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 249,07 92,68 249,07
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23

(A)Total: 1.042,08

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 323,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,19

(C)Total: 16,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.382,24
(D) Produção da Equipe 350,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0003 0,16
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0008 0,05
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    66,49 0,0072 0,47

(F)Total: 0,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0003 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0014 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0120 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 466 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562560   Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 336,91 77,06 336,91
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 250,61 77,71 129,57
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 337,65 119,31 162,97
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 249,07 92,68 249,07
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23

(A)Total: 1.042,08

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 323,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,19

(C)Total: 16,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.382,24
(D) Produção da Equipe 500,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0003 0,16
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0008 0,05
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    66,49 0,0072 0,47

(F)Total: 0,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0003 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0014 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0120 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 467 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562720   Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontínuo, excl.
fornec.emulsão

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 336,91 77,06 336,91
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 250,61 77,71 129,57
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 337,65 119,31 162,97
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 249,07 92,68 249,07
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23

(A)Total: 1.042,08

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 323,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,19

(C)Total: 16,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.382,24
(D) Produção da Equipe 300,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0004 0,22
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0012 0,07
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    66,49 0,0108 0,71

(F)Total: 1,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0004 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0020 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0180 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 468 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562690   Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 336,91 77,06 336,91
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 250,61 77,71 129,57
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 337,65 119,31 162,97
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 249,07 92,68 249,07
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23

(A)Total: 1.042,08

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 323,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,19

(C)Total: 16,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.382,24
(D) Produção da Equipe 400,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,45

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0004 0,22
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0012 0,07
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    66,49 0,0108 0,71

(F)Total: 1,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0004 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0020 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0180 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 469 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562620   Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 336,91 77,06 336,91
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 250,61 77,71 129,57
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 337,65 119,31 162,97
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4000 0,6000 277,56 107,39 175,45
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 249,07 92,68 249,07
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23

(A)Total: 1.217,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 323,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,19

(C)Total: 16,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.557,69
(D) Produção da Equipe 380,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,09

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0005 0,27
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0016 0,10
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    66,49 0,0134 0,89

(F)Total: 1,26

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0005 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0027 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0225 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 470 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 535000   Paralelepípedo(revestimento) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 1,0000 4,0000 0,27 0,19 1,03
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 1,0000 0,0000 204,17 98,12 204,17

(A)Total: 205,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 108,92 30,08 9,0000 270,72
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 9,0000 248,13

(B)Total: 594,06

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 29,70

(C)Total: 29,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 828,96
(D) Produção da Equipe 21,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Paralelepípedo 130200 mil   1.983,33 0,0340 67,43

(F)Total: 67,43

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Paralelepípedo 19500 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,2720 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 471 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534906   Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=
6cm, incl. colchão areia

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 9,0000 1,0000 0,0000 38,77 29,56 348,93

(A)Total: 348,93

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 108,92 30,08 48,0000 1.443,84
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 24,0000 661,68

(B)Total: 2.406,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 120,31

(C)Total: 120,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.875,60
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0500 3,61
Bloco intertravado(Paver) e=6cm (Fck=35
MPa)

145600 m2    50,27 1,0000 50,27

(F)Total: 53,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0750 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Bloco de concreto p/pavimento 10650 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1400 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 472 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534916   Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=
6cm, incl. colchão pó de pedra

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 9,0000 1,0000 0,0000 38,77 29,56 348,93

(A)Total: 348,93

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 108,92 30,08 48,0000 1.443,84
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 24,0000 661,68

(B)Total: 2.406,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 120,31

(C)Total: 120,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.875,60
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Bloco intertravado(Paver) e=6cm (Fck=35
MPa)

145600 m2    50,27 1,0000 50,27

Pó de pedra (comercial) 130080 m3    66,49 0,0500 3,32
(F)Total: 53,59

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Bloco de concreto p/pavimento 10650 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1400 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pó de pedra britada 10010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0750 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 473 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534908   Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=
8cm, incl. colchão areia

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 9,0000 1,0000 0,0000 38,77 29,56 348,93

(A)Total: 348,93

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 108,92 30,08 48,0000 1.443,84
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 24,0000 661,68

(B)Total: 2.406,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 120,31

(C)Total: 120,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.875,60
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0500 3,61
Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35
MPa)

145680 m2    61,25 1,0000 61,25

(F)Total: 64,86

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0750 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Bloco de concreto p/pavimento 10650 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1800 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 474 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534918   Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=
8cm, incl. colchão pó de pedra

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 9,0000 1,0000 0,0000 38,77 29,56 348,93

(A)Total: 348,93

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 108,92 30,08 48,0000 1.443,84
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 24,0000 661,68

(B)Total: 2.406,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 120,31

(C)Total: 120,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.875,60
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35
MPa)

145680 m2    61,25 1,0000 61,25

Pó de pedra (comercial) 130080 m3    66,49 0,0500 3,32
(F)Total: 64,57

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Bloco de concreto p/pavimento 10650 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1400 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pó de pedra britada 10010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0750 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 475 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 502645   Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa
executado com pavimentadora

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Pavimentadora com formas deslizantes 323104 1,0000 1,0000 0,0000 907,82 457,51 907,82

(A)Total: 1.227,03

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 256,93

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,84

(C)Total: 12,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.496,80
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa
com cimento a granel

500045 m3    316,85 1,0000 316,85

(G)Total: 316,85

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Concreto usinado 10015 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,4000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 329,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 476 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 502646   Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua
vibratória

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Régua vibratória treliçada L<=6,00m 371150 1,0000 1,0000 0,0000 21,04 4,66 21,04
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 6,65 0,65 13,30

(A)Total: 34,34

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 2,0000 71,44
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 246,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,34

(C)Total: 12,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 293,57
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Forma metálica para pavimento 511110 m2    3,80 0,7582 2,88
Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa
com cimento a granel

500045 m3    316,85 1,0000 316,85

(G)Total: 319,73

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Concreto usinado 10015 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,4000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 378,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 477 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 530000   Pedra britada (produzida) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,9400 0,0600 337,65 119,31 324,54
Conj. britagem completo 80 m3/h 300510 1,0000 1,0000 0,0000 733,18 461,13 733,18
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60

(A)Total: 1.496,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21

(B)Total: 103,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.599,73
(D) Produção da Equipe 64,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração, carga e transp. rocha jazida p/
britagem

521300 m3    45,60 0,5200 23,71

(G)Total: 23,71

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 478 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 530060   Pedra britada 4" (produzida) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,9100 0,0900 337,65 119,31 317,99
Conj. britagem completo 80 m3/h 300510 1,0000 1,0000 0,0000 733,18 461,13 733,18
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60

(A)Total: 1.489,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21

(B)Total: 103,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.593,18
(D) Produção da Equipe 68,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração, carga e transp. rocha jazida p/
britagem

521300 m3    45,60 0,4800 21,88

(G)Total: 21,88

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 479 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706100   Perfuração em concreto armado d=10,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 19,06 0,31 3,81
Martelete elétrico TE-A22 307050 1,0000 1,0000 0,0000 1,08 0,76 1,08

(A)Total: 4,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,6000 45,12
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 100,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 105,78
(D) Produção da Equipe 0,80

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 10,0mm x 8" encaixe SDS plus  186050 ud    54,57 0,0200 1,09

(F)Total: 1,09

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 133,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 480 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706120   Perfuração em concreto armado d=12,7mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 19,06 0,31 3,81
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 4,64 3,24 4,64

(A)Total: 8,45

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,6000 45,12
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 100,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,34
(D) Produção da Equipe 0,70

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 156,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 12,7mm x 21" encaixe SDS plus 186060 ud    129,04 0,0200 2,58

(F)Total: 2,58

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 158,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 481 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706160   Perfuração em concreto armado d=16,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 19,06 0,31 3,81
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 4,64 3,24 4,64

(A)Total: 8,45

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,6000 45,12
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 100,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,34
(D) Produção da Equipe 0,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 218,68

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 16,0mm x 21" encaixe SDS plus 186070 ud    323,79 0,0200 6,47

(F)Total: 6,47

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 225,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 482 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706200   Perfuração em concreto armado d=20,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 19,06 0,31 3,81
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 4,64 3,24 4,64

(A)Total: 8,45

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,6000 45,12
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 100,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,34
(D) Produção da Equipe 0,40

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 273,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 20,0mm x 21" encaixe SDS max 186080 ud    536,45 0,0200 10,72

(F)Total: 10,72

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 284,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 483 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706250   Perfuração em concreto armado d=25,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 19,06 0,31 3,81
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 4,64 3,24 4,64

(A)Total: 8,45

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,6000 45,12
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 100,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,34
(D) Produção da Equipe 0,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 364,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 25,4mm x 21" encaixe SDS max  186090 ud    742,36 0,0200 14,84

(F)Total: 14,84

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 379,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 484 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706350   Perfuração em concreto armado d=40,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2500 0,0000 19,06 0,31 4,76
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 4,64 3,24 4,64

(A)Total: 9,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,6000 45,12
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 100,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 110,29
(D) Produção da Equipe 0,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 367,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 40,0mm x 21" encaixe SDS max 186100 ud    630,14 0,0200 12,60

(F)Total: 12,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 380,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 485 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706000   Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 293 pcm 341200 1,0000 0,3000 0,0000 108,76 19,82 32,62
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 1,0000 0,0000 4,85 3,39 4,85

(A)Total: 37,47

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Operador da leve 200120 2,40 108,92 30,08 0,2000 6,01
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 99,38

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,96

(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 141,81
(D) Produção da Equipe 0,55

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 257,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.300,00 0,0025 20,75

(F)Total: 20,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 278,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 486 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 758000   Pintura a cimento e limpeza Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0500 3,76
Pintor 200270 2,85 108,92 35,72 0,1000 3,57
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1000 2,75

(B)Total: 10,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,50

(C)Total: 0,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,58
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0010 0,55

(F)Total: 0,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0010 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 487 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 561120   Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 242,46 76,59 242,46
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 123,96 61,21 123,96
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54

(A)Total: 427,96

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 493,75
(D) Produção da Equipe 1.000,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0005 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 488 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 561130   Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 242,46 76,59 242,46
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 123,96 61,21 123,96
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54

(A)Total: 427,96

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 493,75
(D) Produção da Equipe 1.400,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão c/polímero (Trecho) 11020 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0007 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 489 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 561100   Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 242,46 76,59 242,46
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 123,96 61,21 123,96
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23

(A)Total: 529,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 595,77
(D) Produção da Equipe 1.728,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0005 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 490 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822330   Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=
3mm

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 17.230 342300 1,0000 1,0000 0,0000 257,25 69,12 257,25
Equipamento aplicação termoplástico Spray/
Extrusão

370400 1,0000 1,0000 0,0000 202,19 150,11 202,19

(A)Total: 459,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Pré-marcador (Sinalização) 210070 2,85 108,92 35,72 1,0000 35,72
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 7,0000 192,99

(B)Total: 303,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,19

(C)Total: 15,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 778,55
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Material termoplástico p/extrusão 100180 kg    8,23 6,0000 49,38
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    9,54 0,4000 3,81

(F)Total: 53,19

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 72,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 491 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 802160   Placa de sinalização provisória Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Placa sinalização c/ película refletiva 820000 m2    576,96 0,1500 86,54

(G)Total: 86,54

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 86,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 492 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 820000   Placa sinalização c/ película refletiva Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,5500 0,0000 246,09 78,37 135,34

(A)Total: 135,34

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pintor 200270 2,85 108,92 35,72 0,5000 17,86
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 52,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,64

(C)Total: 2,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 190,93
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chapa nº 18 galvanizada (10 kg/m2) pré-
pintada

150190 m2    124,45 1,0000 124,45

Madeira peroba 1" x 3" 111070 m     16,34 1,0000 16,34
Parafuso francês g.f. c/porca 5/8" x 3.1/2" 133120 ud    6,35 2,0000 12,70
Película refletiva - tipo IA (prismática) 126120 m2    155,00 1,5000 232,50
Tinta óleo (fundo) 106040 l     33,75 0,0012 0,04

(F)Total: 386,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 576,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 493 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 713100   Plataforma de madeira p/ andaimes Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0000 0,0200 246,09 78,37 1,56

(A)Total: 1,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,2500 6,89

(B)Total: 9,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,49

(C)Total: 0,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,94
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Compensado 14 mm plastificado 125140 m2    37,36 0,1650 6,16
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     19,67 0,5000 9,83
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,2000 3,40

(F)Total: 19,39

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 494 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 805460   Poda de árvores Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 1,0000 7,0000 230,59 77,38 772,25
Caminhão com guindaste com cesto 346220 1,0000 5,0000 3,0000 338,68 100,73 1.995,59
Motopoda a gasolina 370250 1,0000 2,0000 6,0000 3,42 0,38 9,12
Motosserra a gasolina 370200 4,0000 3,0000 5,0000 4,49 0,14 56,68
Soprador a gasolina 337050 1,0000 2,0000 6,0000 4,92 0,44 12,48

(A)Total: 2.846,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 8,0000 601,68
Operador de equipamentos manuais 200160 2,25 108,92 28,20 24,0000 676,80
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 56,0000 1.543,92

(B)Total: 2.822,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 141,12

(C)Total: 141,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.809,64
(D) Produção da Equipe 620,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,37

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 495 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871500   Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa
)

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 984,36

(A)Total: 2.098,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 24,0000 661,68

(B)Total: 962,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 48,12

(C)Total: 48,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.109,28
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.109,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    36,59 16,0000 585,44

Pórtico simples vão 11,00 a 15,00m(placa
até 24m2)

191500 ud    65.600,00 1,0000 65.600,00

(F)Total: 66.185,44

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 476,0000 7.449,40
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 7,0000 3.340,05

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 7,0000 303,87
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 6,0000 341,64

(G)Total: 11.434,96

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 2,2020 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80.729,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 496 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871600   Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 984,36

(A)Total: 2.098,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 24,0000 661,68

(B)Total: 962,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 48,12

(C)Total: 48,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.109,28
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.109,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    36,59 16,0000 585,44

Pórtico simples vão 16,00m(placa até 24m2) 191600 ud    66.700,00 1,0000 66.700,00
(F)Total: 67.285,44

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 476,0000 7.449,40
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 7,0000 3.340,05

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 7,0000 303,87
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 6,0000 341,64

(G)Total: 11.434,96

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 2,2450 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 81.829,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 497 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871700   Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 984,36

(A)Total: 2.098,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 24,0000 661,68

(B)Total: 962,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 48,12

(C)Total: 48,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.109,28
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.109,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    36,59 16,0000 585,44

Pórtico simples vão 17,00m(placa até 24m2) 191700 ud    70.500,00 1,0000 70.500,00
(F)Total: 71.085,44

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 476,0000 7.449,40
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 7,0000 3.340,05

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 7,0000 303,87
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 6,0000 341,64

(G)Total: 11.434,96

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 2,3740 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 85.629,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 498 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871800   Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 984,36

(A)Total: 2.098,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 24,0000 661,68

(B)Total: 962,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 48,12

(C)Total: 48,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.109,28
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.109,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    36,59 16,0000 585,44

Pórtico simples vão 18,10m(placa até 24m2) 191800 ud    71.900,00 1,0000 71.900,00
(F)Total: 72.485,44

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 476,0000 7.449,40
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 7,0000 3.340,05

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 7,0000 303,87
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 6,0000 341,64

(G)Total: 11.434,96

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 2,4220 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 87.029,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 499 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 516300   Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 0,8500 0,1500 373,05 134,76 337,30
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator lâmina D6-N severa 330060 1,0000 0,8800 0,1200 500,65 161,82 459,98

(A)Total: 1.052,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 63,29

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.115,56
(D) Produção da Equipe 75,66

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material corte 3a.cat. 10070 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,9500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 500 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 516000   Preenchimento rebaixo c/ brita Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2800 0,7200 440,70 141,22 225,06
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68

(A)Total: 484,74

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,3000 22,56
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 161,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 645,78
(D) Produção da Equipe 126,10

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,3000 84,69

(F)Total: 84,69

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,9500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 89,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 501 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 516100   Preenchimento rebaixo c/ rachão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68
Trator lâmina D8-T média 320180 1,0000 0,6400 0,3600 1.054,33 339,41 796,95

(A)Total: 1.056,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 214,32

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.270,95
(D) Produção da Equipe 109,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão britado (comercial) 130180 m3    64,05 1,3000 83,26

(F)Total: 83,26

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,9500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 94,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 502 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 516200   Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68
Trator lâmina D8-T média 320180 1,0000 0,6400 0,3600 1.054,33 339,41 796,95

(A)Total: 1.056,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 214,32

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.270,95
(D) Produção da Equipe 109,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão sem britagem (comercial) 130185 m3    78,64 1,3000 102,23

(F)Total: 102,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Rachão sem britagem 10020 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,9500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 113,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 503 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534600   Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 168,09 6,36 168,09
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 464,48 296,01 464,48

(A)Total: 694,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 83,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 777,45
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,0000 65,15

(F)Total: 65,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Usina) 11010 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0800 0,00
Pedra britada (Usina PMF) 19510 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,5000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 504 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534000   Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 168,09 6,36 168,09
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,7100 0,2900 277,56 107,39 228,20
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,6800 0,3200 204,17 98,12 170,22
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 464,48 296,01 464,48
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,4300 0,5700 338,05 151,66 231,80

(A)Total: 1.324,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 9,0000 248,13

(B)Total: 379,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,98

(C)Total: 18,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.723,05
(D) Produção da Equipe 36,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,4130 92,05

(F)Total: 92,05

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Usina) 11010 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0800 0,00
Massa (PMF) 19950 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,2000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 5,04
Pedra britada (Usina PMF) 19510 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,1200 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 139,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 505 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534650   Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 168,09 6,36 168,09
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 464,48 296,01 464,48

(A)Total: 694,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 83,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 777,45
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,0000 65,15

(F)Total: 65,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Usina) 11010 t     0,82x + 40,05 0,00 0,1100 0,00
Pedra britada (Usina PMF) 19510 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,5000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 506 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534300   Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 168,09 6,36 168,09
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,6600 0,3400 277,56 107,39 219,69
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,6800 0,3200 204,17 98,12 170,22
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 464,48 296,01 464,48
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,4300 0,5700 338,05 151,66 231,80

(A)Total: 1.315,82

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 9,0000 248,13

(B)Total: 379,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,98

(C)Total: 18,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.714,54
(D) Produção da Equipe 36,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 1,3930 90,75

(F)Total: 90,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Usina) 11010 t     0,82x + 40,05 0,00 0,1100 0,00
Massa (PMF) 19950 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,2000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 5,04
Pedra britada (Usina PMF) 19510 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,0900 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 138,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 507 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570310   Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3800 0,6200 337,65 119,31 202,27
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1500 0,8500 277,56 107,39 265,82
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,3600 0,6400 248,73 96,33 151,19
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 763,55 526,28 763,55

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 338,05 151,66 188,93

(A)Total: 2.359,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,0000 150,42
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 11,0000 303,27

(B)Total: 510,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 25,50

(C)Total: 25,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.895,05
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,37

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 5,5000 36,90
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,6300 41,04

(F)Total: 89,85

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0400 0,00
Massa (PMQ) 19940 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,9450 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 162,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 508 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570300   Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 337,65 119,31 184,80
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1200 0,8800 277,56 107,39 255,61
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,2900 0,7100 248,73 96,33 140,52
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 763,55 526,28 763,55

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,1600 0,8400 338,05 151,66 181,47

(A)Total: 2.313,65

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,0000 150,42
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 11,0000 303,27

(B)Total: 510,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 25,50

(C)Total: 25,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.849,24
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,03

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 6,0000 40,26
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,6300 41,04

(F)Total: 93,21

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0400 0,00
Massa (PMQ) 19940 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,9450 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 182,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 509 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 530160   Rachão sem britagem (produzido) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração, carga e transp. rocha jazida p/
britagem

521300 m3    45,60 1,0000 45,60

(G)Total: 45,60

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 510 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601200   Reaterro e apiloamento mecânico Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 1,0000 1,0000 0,0000 38,77 29,56 38,77

(A)Total: 38,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,4000 30,08
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 278,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,94

(C)Total: 13,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 331,55
(D) Produção da Equipe 11,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 511 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 705000   Reaterro e apiloamento mecânico Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 1,0000 1,0000 0,0000 38,77 29,56 38,77

(A)Total: 38,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,4000 30,08
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 278,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,94

(C)Total: 13,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 331,55
(D) Produção da Equipe 11,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 512 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650110   Recomposição de sarjeta de concreto Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Sarjeta triangular concreto - tipo  2 650100 m     85,73 0,6000 51,43

(G)Total: 51,43

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 513 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801000   Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo
DER)

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 5,0000 3,0000 230,59 77,38 1.385,09

(A)Total: 1.385,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,6000 100,27
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 16,0000 441,12

(B)Total: 541,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 27,06

(C)Total: 27,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.953,54
(D) Produção da Equipe 25,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 514 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511000   Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,5400 0,4600 255,73 78,00 173,97
Grade de discos 300240 1,0000 0,0900 0,9100 8,86 6,19 6,42
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1700 0,8300 440,70 141,22 192,12
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1800 0,8100 277,56 107,39 136,94
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,0900 0,9100 215,98 68,32 81,60

(A)Total: 846,04

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 146,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 992,04
(D) Produção da Equipe 208,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 515 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511100   Regularização compac.subleito 100% PN (A) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,8000 0,2000 255,73 78,00 440,36
Grade de discos 300240 1,0000 0,1300 0,8700 8,86 6,19 6,53
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2700 0,7300 440,70 141,22 222,07
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1800 0,8200 277,56 107,39 138,01
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,1300 0,8700 215,98 68,32 87,50

(A)Total: 1.149,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 146,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.295,46
(D) Produção da Equipe 312,97

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 516 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511200   Regularização compac.subleito 100% PN (B) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,3500 0,6500 255,73 78,00 280,41
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 8,86 6,19 8,86
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2400 0,7600 440,70 141,22 213,08
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 277,56 107,39 134,60
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 0,8700 0,1300 254,99 89,52 233,47
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 215,98 68,32 215,98

(A)Total: 1.086,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 146,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.232,40
(D) Produção da Equipe 272,77

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 517 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401160   Regularização, conformação e compactação de leito Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2800 0,7200 321,23 111,84 170,46
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68

(A)Total: 430,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52

(B)Total: 7,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 437,66
(D) Produção da Equipe 1.742,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 518 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511030   Regularização, conformação e compactação de leito (visual) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 140-K leve 310400 1,0000 0,3400 0,6600 392,48 124,73 215,76
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 259,68 90,09 259,68

(A)Total: 475,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 35,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 510,53
(D) Produção da Equipe 688,54

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 519 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401060   Regularização de leito/patrolamento Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 1,0000 0,0000 321,23 111,84 321,23

(A)Total: 321,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52

(B)Total: 7,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,75
(D) Produção da Equipe 1.742,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,18

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 520 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511300   Regularização do subleito sem compactação Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 1,0000 0,0000 362,47 125,94 362,47

(A)Total: 362,47

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 425,13
(D) Produção da Equipe 1.457,35

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 521 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 844000   Remanejamento de postes, exclusive rede elétrica Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 1,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 278,57

(A)Total: 278,57

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28
Topógrafo 210080 6,60 108,92 82,73 1,0000 82,73

(B)Total: 268,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 50,0000 X 134,11

(C)Total: 134,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 680,90
(D) Produção da Equipe 0,14

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.863,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.863,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 522 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630300   Remoção de bueiro 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 160,98 59,71 160,98

(A)Total: 160,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 226,77
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 523 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630400   Remoção de bueiro 0,40m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 160,98 59,71 160,98

(A)Total: 160,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 226,77
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 524 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630500   Remoção de bueiro 0,50m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 160,98 59,71 160,98

(A)Total: 160,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 226,77
(D) Produção da Equipe 11,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,61

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 525 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630600   Remoção de bueiro 0,60m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 160,98 59,71 160,98

(A)Total: 160,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 226,77
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 526 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630800   Remoção de bueiro 0,80m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 160,98 59,71 160,98

(A)Total: 160,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 226,77
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 527 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 631000   Remoção de bueiro 1,00m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 273,45
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 528 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 631200   Remoção de bueiro 1,20m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 273,45
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 54,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 529 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 631500   Remoção de bueiro 1,50m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 207,66 84,54 207,66

(A)Total: 207,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 273,45
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 530 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603050   Remoção de bueiros 0,40m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 160,98 59,71 160,98

(A)Total: 160,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 226,77
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 531 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603060   Remoção de bueiros 0,60m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 160,98 59,71 160,98

(A)Total: 160,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,13

(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 226,77
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 532 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 843000   Remoção de casa de alvenaria Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0500 3,76
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 1,6000 57,15
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,7000 157,14

(B)Total: 218,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 40,0000 X 87,22

(C)Total: 87,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 305,27
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 305,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 305,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 533 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 842000   Remoção de casa de madeira Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 2,0000 3,0000 246,09 78,37 727,29

(A)Total: 727,29

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 48,0000 1.443,84
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 10,0000 752,10
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 20,0000 714,40
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 72,0000 1.985,04

(B)Total: 4.895,38

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 20,0000 X 979,07

(C)Total: 979,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.601,74
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 165,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0100 0,72
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0010 0,55
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     19,67 0,0500 0,98
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    17,02 0,0010 0,01
Tijolo 6 furos 100020 mil   594,00 0,0050 2,97

(F)Total: 5,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 170,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 534 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 841000   Remoção de cercas Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,0500 3,76
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 31,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,56

(C)Total: 1,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,89
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 535 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 404000   Remoção de solos moles Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 278,00 96,91 278,00

(A)Total: 278,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 90,86

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 368,86
(D) Produção da Equipe 34,29

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Solos moles 10080 t     1,00x1 + 1,21x2 + 2,52 0,00 1,5000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 536 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 840000   Remoção e recolocação de cercas de arame Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 172,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,64

(C)Total: 8,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 181,58
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 537 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 403430   Remoção e transporte manual de barreira Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 4,0000 4,0000 0,27 0,19 3,68
Microônibus transporte urbano capacidade
16 pessoas

370020 1,0000 2,0000 0,0000 208,08 68,30 416,16

(A)Total: 419,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 2,4000 150,40
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 24,0000 661,68

(B)Total: 812,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 40,60

(C)Total: 40,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.272,52
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 538 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 403450   Remoção mecanizada barreira Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  8m3 média 321800 2,0000 5,0000 3,0000 326,57 88,82 3.798,62
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 7,0000 1,0000 337,65 119,31 2.482,86

(A)Total: 6.281,48

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 3,2000 200,54
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 32,0000 882,24

(B)Total: 1.082,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 54,13

(C)Total: 54,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.418,39
(D) Produção da Equipe 300,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,72

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 539 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570540   Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. CAP Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,1700 0,8300 337,65 119,31 156,42
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 0,6000 0,4000 438,60 21,24 271,65
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,2900 0,7100 277,56 107,39 313,47
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,4000 0,6000 248,73 96,33 157,28
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 0,6000 0,4000 763,55 526,28 668,64

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 338,05 151,66 188,93

(A)Total: 2.105,49

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,0000 150,42
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 372,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,61

(C)Total: 18,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.496,34
(D) Produção da Equipe 18,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 138,68

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0666 4,81
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 8,5000 57,03
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5520 35,96

(F)Total: 109,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto) 19100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0570 0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem) 19890 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8280 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 248,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 540 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570530   Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,1700 0,8300 337,65 119,31 156,42
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 0,6000 0,4000 438,60 21,24 271,65
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 321,23 111,84 153,71
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,2900 0,7100 277,56 107,39 313,47
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,4000 0,6000 248,73 96,33 157,28
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 0,6000 0,4000 763,55 526,28 668,64

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23
(A)Total: 2.070,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,0000 150,42
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 372,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,61

(C)Total: 18,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.461,12
(D) Produção da Equipe 18,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 136,72

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0666 4,81
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 8,5000 57,03
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5500 35,83

(F)Total: 109,58

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto) 19100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0600 0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem) 19890 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 246,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 541 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570510   Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (acima de 10.000 t
)

Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3800 0,6200 337,65 119,31 202,27
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2500 0,7500 321,23 111,84 164,18
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,3700 0,6300 277,56 107,39 340,70
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,8800 0,1200 248,73 96,33 230,43
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 763,55 526,28 763,55

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23
(A)Total: 2.488,83

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,0000 150,42
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 372,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,61

(C)Total: 18,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.879,68
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0666 4,81
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 7,5000 50,32
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5500 35,83

(F)Total: 102,87

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto) 19100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0600 0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem) 19890 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 174,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 542 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570500   Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 337,65 119,31 184,80
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1900 0,8100 321,23 111,84 151,62
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,2900 0,7100 277,56 107,39 313,47
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,7100 0,2900 248,73 96,33 204,52
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 123,54 22,54 247,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 214,92 52,92 91,79
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 763,55 526,28 763,55

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 13,13 9,32 10,23
(A)Total: 2.405,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 2,0000 56,40
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 2,0000 150,42
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 6,0000 165,42

(B)Total: 372,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,61

(C)Total: 18,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.796,51
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0666 4,81
Cal hidratada CH-I 170010 t     590,00 0,0150 8,85
Diesel 172050 l     6,12 0,5000 3,06
Óleo combustível OTE 172100 l     6,71 8,5000 57,03
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,5500 35,83

(F)Total: 109,58

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto) 19100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0150 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,91x + 44,50 0,00 0,0600 0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem) 19890 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 6,05
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8250 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 196,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 543 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401070   Retaludamento Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 1,0000 0,0000 321,23 111,84 321,23

(A)Total: 321,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52

(B)Total: 7,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,75
(D) Produção da Equipe 647,71

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 544 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 450000   Revestimento primário Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3800 0,6200 255,73 78,00 145,53
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,4000 0,6000 362,47 125,94 220,54
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 1,0000 0,0000 206,49 88,05 206,49

(A)Total: 572,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,5000 37,60
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 148,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 721,07
(D) Produção da Equipe 97,69

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,38

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520200 m3    6,26 1,2000 7,51

(G)Total: 7,51

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,9800 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 545 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801400   Roçada manual Unidade: ha    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 5,0000 3,0000 196,00 60,42 1.161,26
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 8,0000 0,0000 0,27 0,19 4,32
Microônibus transporte urbano capacidade
16 pessoas

370020 1,0000 3,0000 0,0000 208,08 68,30 624,24

Roçadeira costal 342200 9,0000 8,0000 0,0000 3,14 0,19 226,08
Soprador a gasolina 337050 1,0000 6,0000 2,0000 4,92 0,44 30,40

(A)Total: 2.046,30

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 6,0000 376,02
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 96,0000 2.646,72

(B)Total: 3.022,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 151,13

(C)Total: 151,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.220,17
(D) Produção da Equipe 3,15

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.657,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.657,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 546 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653000   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3500 12,50
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,9000 24,81

(B)Total: 47,83

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,39

(C)Total: 2,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,22
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0700 0,26

(F)Total: 0,26

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0009 0,39
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1090 55,16

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,4760 20,66
(G)Total: 76,21

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 126,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 547 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653100   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5500 15,16

(B)Total: 34,61

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,73

(C)Total: 1,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,34
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0700 0,17

(F)Total: 0,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0006 0,26
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0710 35,93

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,4380 19,01
(G)Total: 55,20

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 548 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653200   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,7000 19,29

(B)Total: 40,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,02

(C)Total: 2,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,54
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0600 0,22

(F)Total: 0,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0008 0,35
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0890 45,03

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,3150 13,67
(G)Total: 59,05

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 101,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 549 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653300   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2000 7,14
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,4500 12,40

(B)Total: 30,06

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,50

(C)Total: 1,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,56
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0600 0,15

(F)Total: 0,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0005 0,21
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0570 28,84

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2820 12,24
(G)Total: 41,29

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 550 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653400   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,6000 16,54

(B)Total: 35,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,79

(C)Total: 1,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 37,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0500 0,19

(F)Total: 0,19

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0006 0,26
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0760 38,46

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2550 11,06
(G)Total: 49,78

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 87,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 551 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653500   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1500 5,35
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,4000 11,02

(B)Total: 26,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,34

(C)Total: 1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,23
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0500 0,12

(F)Total: 0,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0004 0,17
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0490 24,79

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2300 9,98
(G)Total: 34,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 63,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 552 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653600   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2000 7,14
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,4500 12,40

(B)Total: 30,06

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,50

(C)Total: 1,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,56
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0300 0,11

(F)Total: 0,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0004 0,17
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0530 26,82

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1300 5,64
(G)Total: 32,63

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 553 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653700   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1000 3,57
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,3000 8,27

(B)Total: 22,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,11

(C)Total: 1,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0300 0,07

(F)Total: 0,07

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0003 0,13
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0340 17,20

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1150 4,99
(G)Total: 22,32

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 554 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 654000   Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0300 0,0000 28,77 7,04 0,86
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,27 0,19 0,06

(A)Total: 0,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1500 11,28
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,4000 14,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,4000 38,59

(B)Total: 67,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,35

(C)Total: 3,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,42
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0160 8,92
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.025,06 0,0012 4,83
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0500 0,19

(F)Total: 13,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0006 0,26
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2550 11,06

(G)Total: 11,32

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0160 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 555 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 654100   Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 28,77 7,04 0,57
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1700 0,0000 0,27 0,19 0,04

(A)Total: 0,61

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1500 11,28
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 52,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,62

(C)Total: 2,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 55,79
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,79

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0111 6,19
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.025,06 0,0008 3,22
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0300 0,11

(F)Total: 9,52

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0004 0,17
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1300 5,64

(G)Total: 5,81

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0111 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 556 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650000   Sarjeta triangular concreto - tipo  1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,4000 14,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,9500 26,19

(B)Total: 50,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,54

(C)Total: 2,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,53
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 8 cm 112580 m     5,11 0,0600 0,30

(F)Total: 0,30

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0010 0,43
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1170 59,20

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2700 11,72
(G)Total: 71,35

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 125,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 557 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650100   Sarjeta triangular concreto - tipo  2 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,6000 16,54

(B)Total: 35,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,79

(C)Total: 1,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 37,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0500 0,19

(F)Total: 0,19

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0006 0,26
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0750 37,95

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2200 9,55
(G)Total: 47,76

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 85,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 558 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650200   Sarjeta triangular concreto - tipo  2A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1500 5,35
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,4000 11,02

(B)Total: 26,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,34

(C)Total: 1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,23
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0500 0,12

(F)Total: 0,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0004 0,17
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0490 24,79

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2200 9,55
(G)Total: 34,51

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 559 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650300   Sarjeta triangular concreto - tipo  3 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2000 7,14
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 31,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,57

(C)Total: 1,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,01
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0400 0,15

(F)Total: 0,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0005 0,21
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0640 32,38

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1800 7,81
(G)Total: 40,40

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 560 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650400   Sarjeta triangular concreto - tipo  3A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1500 5,35
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,3500 9,64

(B)Total: 25,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,27

(C)Total: 1,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0400 0,10

(F)Total: 0,10

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0004 0,17
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0420 21,25

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1600 6,94
(G)Total: 28,36

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 561 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650600   Sarjeta triangular concreto - tipo  4 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2000 7,14
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,4000 11,02

(B)Total: 28,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,43

(C)Total: 1,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 30,11
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0300 0,11

(F)Total: 0,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0004 0,17
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0530 26,82

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1200 5,20
(G)Total: 32,19

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 562 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650700   Sarjeta triangular concreto - tipo  4A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1000 3,57
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,3000 8,27

(B)Total: 22,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,11

(C)Total: 1,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0300 0,07

(F)Total: 0,07

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0003 0,13
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0340 17,20

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1000 4,34
(G)Total: 21,67

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 563 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652500   Sarjeta triangular concreto - tipo  5 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3500 12,50
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,9000 24,81

(B)Total: 47,83

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,39

(C)Total: 2,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,22
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 8 cm 112580 m     5,11 0,0500 0,25

(F)Total: 0,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0009 0,39
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1090 55,16

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    198,77 0,2400 47,70
(G)Total: 103,25

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 153,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 564 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650800   Sarjeta triangular concreto - tipo  6 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2000 7,14
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5500 15,16

(B)Total: 32,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,64

(C)Total: 1,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,46
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0400 0,15

(F)Total: 0,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0006 0,26
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0680 34,41

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    198,77 0,1800 35,77
(G)Total: 70,44

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 105,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 565 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650900   Sarjeta triangular concreto - tipo  6A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1500 5,35
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,3500 9,64

(B)Total: 25,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,27

(C)Total: 1,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0400 0,10

(F)Total: 0,10

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0004 0,17
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0450 22,77

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    198,77 0,1600 31,80
(G)Total: 54,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 81,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 566 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651000   Sarjeta triangular concreto - tipo  7 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2000 7,14
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,4500 12,40

(B)Total: 30,06

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,50

(C)Total: 1,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,56
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0400 0,15

(F)Total: 0,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0005 0,21
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0570 28,84

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    198,77 0,1400 27,82
(G)Total: 56,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 567 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651100   Sarjeta triangular concreto - tipo  7A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1000 3,57
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,3000 8,27

(B)Total: 22,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,11

(C)Total: 1,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0400 0,10

(F)Total: 0,10

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0003 0,13
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0370 18,72

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    198,77 0,1200 23,85
(G)Total: 42,70

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 568 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651200   Sarjeta triangular concreto - tipo  8 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1500 5,35
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,4000 11,02

(B)Total: 26,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,34

(C)Total: 1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,23
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0300 0,11

(F)Total: 0,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0004 0,17
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0490 24,79

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    198,77 0,1000 19,87
(G)Total: 44,83

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 569 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651300   Sarjeta triangular concreto - tipo  8A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1000 3,57
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,2500 6,89

(B)Total: 20,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,04

(C)Total: 1,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,02
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,02

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0300 0,07

(F)Total: 0,07

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0003 0,13
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0320 16,19

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    198,77 0,0900 17,88
(G)Total: 34,20

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 570 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651400   Sarjeta triangular concreto - tipo  9 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,6000 16,54

(B)Total: 35,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,79

(C)Total: 1,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 37,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0500 0,19

(F)Total: 0,19

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0006 0,26
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0760 38,46

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2000 8,68
(G)Total: 47,40

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 85,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 571 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651500   Sarjeta triangular concreto - tipo  9A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1500 5,35
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,4000 11,02

(B)Total: 26,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,34

(C)Total: 1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,23
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0500 0,12

(F)Total: 0,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0004 0,17
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0500 25,30

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1750 7,59
(G)Total: 33,06

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 572 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651600   Sarjeta triangular concreto - tipo 10 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3500 12,50
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,8000 22,05

(B)Total: 45,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,25

(C)Total: 2,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 47,32
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0700 0,26

(F)Total: 0,26

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0009 0,39
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1030 52,12

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,3500 15,19
(G)Total: 67,70

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 115,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 573 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651700   Sarjeta triangular concreto - tipo 10A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2000 7,14
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5500 15,16

(B)Total: 32,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,64

(C)Total: 1,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,46
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0700 0,17

(F)Total: 0,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0006 0,26
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0700 35,42

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,3140 13,63
(G)Total: 49,31

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 83,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 574 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652000   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  2B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0300 0,0000 28,77 7,04 0,86
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,27 0,19 0,06

(A)Total: 0,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1500 11,28
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,4000 14,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,4000 38,59

(B)Total: 67,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,35

(C)Total: 3,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,42
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0158 8,81
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.025,06 0,0012 4,83
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0500 0,19

(F)Total: 13,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0006 0,26
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2200 9,55

(G)Total: 9,81

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0158 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 95,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 575 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652100   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  3B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 28,77 7,04 0,57
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2100 0,0000 0,27 0,19 0,05

(A)Total: 0,62

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1500 11,28
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3500 12,50
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,2000 33,08

(B)Total: 59,86

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,99

(C)Total: 2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0134 7,47
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.025,06 0,0010 4,02
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0400 0,15

(F)Total: 11,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0005 0,21
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1800 7,81

(G)Total: 8,02

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0134 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 83,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 576 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652200   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  4B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 28,77 7,04 0,57
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1700 0,0000 0,27 0,19 0,04

(A)Total: 0,61

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1500 11,28
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 52,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,62

(C)Total: 2,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 55,79
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,79

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0111 6,19
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.025,06 0,0008 3,22
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0400 0,15

(F)Total: 9,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0004 0,17
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1200 5,20

(G)Total: 5,37

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0111 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 577 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652300   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  9B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0300 0,0000 28,77 7,04 0,86
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,27 0,19 0,06

(A)Total: 0,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1500 11,28
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,4000 14,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,4000 38,59

(B)Total: 67,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,35

(C)Total: 3,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,42
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0160 8,92
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.025,06 0,0011 4,42
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0500 0,19

(F)Total: 13,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0006 0,26
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2000 8,68

(G)Total: 8,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0160 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 578 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652400   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0400 0,0000 28,77 7,04 1,15
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,3300 0,0000 0,27 0,19 0,08

(A)Total: 1,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1500 11,28
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5500 19,64
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,9500 53,76

(B)Total: 87,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,38

(C)Total: 4,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 93,29
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0216 12,04
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.025,06 0,0016 6,44
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0700 0,26

(F)Total: 18,74

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0009 0,39
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,3500 15,19

(G)Total: 15,58

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0216 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 127,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 579 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 550800   Selagem de trinca com areia, excl. fornec. da emulsão Unidade: l     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,4000 0,6000 242,46 76,59 142,93
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,4000 0,6000 123,96 61,21 86,30
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2000 0,8000 4,92 0,44 1,33

(A)Total: 230,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 157,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,89

(C)Total: 7,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 396,37
(D) Produção da Equipe 31,25

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,68

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0020 0,14

(F)Total: 0,14

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0030 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0010 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 580 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 550810   Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. da emulsão Unidade: l     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,4000 0,6000 242,46 76,59 142,93
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,4000 0,6000 123,96 61,21 86,30
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2000 0,8000 4,92 0,44 1,33

(A)Total: 230,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 3,0000 82,71

(B)Total: 157,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,89

(C)Total: 7,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 396,37
(D) Produção da Equipe 31,25

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,68

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    66,49 0,0020 0,13

(F)Total: 0,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0010 0,00
Pó de pedra britada 10010 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0030 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 581 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 874950   Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 984,36

(A)Total: 2.098,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 16,0000 441,12

(B)Total: 741,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 37,09

(C)Total: 37,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.877,69
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.877,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    36,59 8,0000 292,72

Semi-pórtico duplo 2x4,90m(placa até 24m2) 191050 ud    42.900,00 1,0000 42.900,00
(F)Total: 43.192,72

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 238,0000 3.724,70
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 3,5000 1.670,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 3,5000 151,93
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 3,0000 170,82

(G)Total: 5.717,47

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 1,5600 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51.787,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 582 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 876050   Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 984,36

(A)Total: 2.098,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 16,0000 441,12

(B)Total: 741,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 37,09

(C)Total: 37,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.877,69
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.877,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    36,59 8,0000 292,72

Semi-pórtico duplo 2x6,00m(placa até 24m2) 191150 ud    45.500,00 1,0000 45.500,00
(F)Total: 45.792,72

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 238,0000 3.724,70
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 3,5000 1.670,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 3,5000 151,93
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 3,0000 170,82

(G)Total: 5.717,47

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 1,8830 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 54.387,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 583 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 877250   Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 984,36

(A)Total: 2.098,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 16,0000 441,12

(B)Total: 741,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 37,09

(C)Total: 37,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.877,69
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.877,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    36,59 8,0000 292,72

Semi-pórtico duplo 2x7,20m(placa até 24m2) 191250 ud    52.400,00 1,0000 52.400,00
(F)Total: 52.692,72

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 238,0000 3.724,70
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 3,5000 1.670,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 3,5000 151,93
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 3,0000 170,82

(G)Total: 5.717,47

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 2,2380 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61.287,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 584 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 878350   Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 984,36

(A)Total: 2.098,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 16,0000 441,12

(B)Total: 741,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 37,09

(C)Total: 37,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.877,69
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.877,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    36,59 8,0000 292,72

Semi-pórtico duplo 2x8,30m(placa até 24m2) 191350 ud    62.400,00 1,0000 62.400,00
(F)Total: 62.692,72

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 238,0000 3.724,70
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 3,5000 1.670,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 3,5000 151,93
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 3,0000 170,82

(G)Total: 5.717,47

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 2,4620 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71.287,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 585 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 874900   Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 3,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 738,27

(A)Total: 1.852,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 631,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 31,58

(C)Total: 31,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.515,81
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.515,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    36,59 8,0000 292,72

Semi-pórtico simples 4,90m(placa até 12m2) 191000 ud    28.000,00 1,0000 28.000,00
(F)Total: 28.292,72

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 238,0000 3.724,70
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 3,5000 1.670,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 3,5000 151,93
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 3,0000 170,82

(G)Total: 5.717,47

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,9970 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36.526,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 586 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 876000   Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 3,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 738,27

(A)Total: 1.852,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 631,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 31,58

(C)Total: 31,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.515,81
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.515,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    36,59 8,0000 292,72

Semi-pórtico simples 6,00m(placa até 12m2) 191100 ud    29.400,00 1,0000 29.400,00
(F)Total: 29.692,72

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 238,0000 3.724,70
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 3,5000 1.670,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 3,5000 151,93
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 3,0000 170,82

(G)Total: 5.717,47

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 1,0810 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37.926,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 587 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 877200   Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 3,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 738,27

(A)Total: 1.852,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 631,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 31,58

(C)Total: 31,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.515,81
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.515,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    36,59 8,0000 292,72

Semi-pórtico simples 7,20m(placa até 12m2) 191200 ud    33.800,00 1,0000 33.800,00
(F)Total: 34.092,72

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 238,0000 3.724,70
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 3,5000 1.670,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 3,5000 151,93
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 3,0000 170,82

(G)Total: 5.717,47

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 1,1880 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42.326,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 588 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 878300   Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 278,57 94,05 1.114,28
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 3,0000 1,0000 0,0000 246,09 78,37 738,27

(A)Total: 1.852,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 4,0000 300,84
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 12,0000 330,84

(B)Total: 631,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 31,58

(C)Total: 31,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.515,81
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.515,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    36,59 8,0000 292,72

Semi-pórtico simples 8,30m(placa até 12m2) 191300 ud    36.300,00 1,0000 36.300,00
(F)Total: 36.592,72

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 238,0000 3.724,70
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 3,5000 1.670,02

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 3,5000 151,93
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 3,0000 170,82

(G)Total: 5.717,47

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 1,2400 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44.826,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 589 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801960   Sinalizador de LED amarelo Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,1500 4,13

(B)Total: 4,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,13
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Sinalizador LED amarelo 180421 ud    9,41 0,2000 1,88

(F)Total: 1,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 590 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 550000   Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6600 0,3400 568,81 207,68 446,02
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,8300 0,1700 168,09 6,36 140,59
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1800 0,8200 440,70 141,22 195,12
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2400 0,7600 277,56 107,39 148,22
Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B 340840 1,0000 1,0000 0,0000 253,54 88,70 253,54
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 0,8300 0,1700 464,48 296,01 435,83

(A)Total: 1.619,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 213,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.833,01
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,40

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,8800 57,33

(F)Total: 57,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 0,5870 3,00

(G)Total: 3,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Solo-brita) 19970 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,2000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Pedra britada (Usina Solo-brita) 19470 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,3200 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Solo (Usina Solo-brita) 19370 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8800 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 591 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 550500   Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6600 0,3400 568,81 207,68 446,02
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,8300 0,1700 168,09 6,36 140,59
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1800 0,8200 440,70 141,22 195,12
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2400 0,7600 277,56 107,39 148,22
Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B 340840 1,0000 1,0000 0,0000 253,54 88,70 253,54
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 0,8300 0,1700 464,48 296,01 435,83

(A)Total: 1.619,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 213,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.833,01
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,40

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7330 47,75

(F)Total: 47,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 0,7330 3,75

(G)Total: 3,75

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Solo-brita) 19970 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,2000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Pedra britada (Usina Solo-brita) 19470 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Solo (Usina Solo-brita) 19370 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,7330 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 592 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 541000   Solo arenoso fino (base) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3200 0,6800 255,73 78,00 134,87
Grade de discos 300240 1,0000 0,2500 0,7500 8,86 6,19 6,85
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1300 0,8700 440,70 141,22 180,15
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 277,56 107,39 134,60
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2500 0,7500 215,98 68,32 105,23

(A)Total: 816,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 879,35
(D) Produção da Equipe 41,73

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,3500 6,91

(G)Total: 6,91

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Solo arenoso fino 19300 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,0200 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 593 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 541100   Solo arenoso fino (base) 100% PM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1900 0,8100 255,73 78,00 111,76
Grade de discos 300240 1,0000 0,2000 0,8000 8,86 6,19 6,72
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1000 0,9000 440,70 141,22 171,16
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 277,56 107,39 134,60
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2000 0,8000 215,98 68,32 97,84

(A)Total: 777,07

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 839,73
(D) Produção da Equipe 33,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,3700 7,01

(G)Total: 7,01

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Solo arenoso fino 19300 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,0550 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 594 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 541300   Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3200 0,6800 255,73 78,00 134,87
Grade de discos 300240 1,0000 0,2500 0,7500 8,86 6,19 6,85
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1500 0,8500 440,70 141,22 186,13
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 277,56 107,39 134,60
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2500 0,7500 215,98 68,32 105,23

(A)Total: 822,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 885,33
(D) Produção da Equipe 41,73

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 595 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 541200   Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1900 0,8100 255,73 78,00 111,76
Grade de discos 300240 1,0000 0,2000 0,8000 8,86 6,19 6,72
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1200 0,8800 440,70 141,22 177,15
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 277,56 107,39 134,60
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2000 0,8000 215,98 68,32 97,84

(A)Total: 783,06

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 845,72
(D) Produção da Equipe 33,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 596 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 542000   Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 255,73 78,00 127,76
Enxada rotativa rebocável 300800 2,0000 0,6100 0,3900 6,43 4,57 11,40
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 440,70 141,22 207,10
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 277,56 107,39 163,54
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 2,0000 0,6100 0,3900 215,98 68,32 316,77

(A)Total: 1.081,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 14,0000 385,98

(B)Total: 489,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.570,95
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0370 20,63

(F)Total: 20,63

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,2420 6,35

(G)Total: 6,35

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0370 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8630 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 597 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 543000   Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 255,73 78,00 127,76
Enxada rotativa rebocável 300800 2,0000 0,6900 0,3100 6,43 4,57 11,70
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 440,70 141,22 207,10
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 277,56 107,39 163,54
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 2,0000 0,6900 0,3100 215,98 68,32 340,40

(A)Total: 1.105,49

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 19,0000 523,83

(B)Total: 627,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.732,73
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0550 30,67

(F)Total: 30,67

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,2300 6,29

(G)Total: 6,29

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0550 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8450 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 598 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 544200   Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 255,73 78,00 127,76
Enxada rotativa rebocável 300800 2,0000 0,7800 0,2200 6,43 4,57 12,04
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 440,70 141,22 207,10
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 277,56 107,39 163,54
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 2,0000 0,7800 0,2200 215,98 68,32 366,98

(A)Total: 1.132,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 24,0000 661,68

(B)Total: 765,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.897,50
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0730 40,71

(F)Total: 40,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,2180 6,23

(G)Total: 6,23

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0730 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8270 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 82,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 599 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 544000   Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 255,73 78,00 147,31
Enxada rotativa rebocável 300800 3,0000 0,7300 0,2700 6,43 4,57 17,78
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 440,70 141,22 234,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 277,56 107,39 165,24
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 3,0000 0,7300 0,2700 215,98 68,32 528,32

(A)Total: 1.347,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 24,0000 661,68

(B)Total: 765,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.112,78
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0710 39,59

(F)Total: 39,59

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,1860 6,07

(G)Total: 6,07

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0710 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7790 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 600 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 545200   Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 255,73 78,00 127,76
Enxada rotativa rebocável 300800 2,0000 0,8700 0,1300 6,43 4,57 12,36
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7300 440,70 141,22 200,04
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 277,56 107,39 163,54
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 2,0000 0,8700 0,1300 215,98 68,32 393,56

(A)Total: 1.152,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 29,0000 799,53

(B)Total: 902,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.055,19
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0910 50,75

(F)Total: 50,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,2060 6,17

(G)Total: 6,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0910 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8090 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 95,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 601 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 545000   Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 255,73 78,00 147,31
Enxada rotativa rebocável 300800 3,0000 0,8100 0,1900 6,43 4,57 18,22
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 440,70 141,22 234,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 277,56 107,39 165,24
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 3,0000 0,8100 0,1900 215,98 68,32 563,77

(A)Total: 1.383,58

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 29,0000 799,53

(B)Total: 902,94

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.286,52
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,44

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0880 49,07

(F)Total: 49,07

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,1750 6,01

(G)Total: 6,01

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0880 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7620 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 85,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 602 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 546000   Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 255,73 78,00 147,31
Enxada rotativa rebocável 300800 3,0000 0,8900 0,1100 6,43 4,57 18,66
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 440,70 141,22 234,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 277,56 107,39 165,24
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 3,0000 0,8900 0,1100 215,98 68,32 599,20

(A)Total: 1.419,45

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 34,0000 937,38

(B)Total: 1.040,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.460,24
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,1050 58,55

(F)Total: 58,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,1630 5,95

(G)Total: 5,95

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1050 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7450 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 97,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 603 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 547000   Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 255,73 78,00 147,31
Enxada rotativa rebocável 300800 4,0000 0,7900 0,2100 6,43 4,57 24,14
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 440,70 141,22 234,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 277,56 107,39 165,24
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 4,0000 0,7900 0,2100 215,98 68,32 739,87

(A)Total: 1.565,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 39,0000 1.075,23

(B)Total: 1.178,64

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.744,24
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,1210 67,48

(F)Total: 67,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,1520 5,89

(G)Total: 5,89

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1210 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7280 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 109,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 604 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 542100   Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,4500 0,5500 568,81 207,68 370,18
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,5400 0,4600 168,09 6,36 93,68
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 440,70 141,22 207,10
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 277,56 107,39 163,54
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,5400 0,4600 387,88 252,88 325,77

(A)Total: 1.415,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 213,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.628,95
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     599,67 0,0370 22,18

(F)Total: 22,18

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,2420 6,35

(G)Total: 6,35

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina de solos) 19110 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0370 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Massa (Solo-cimento) 19960 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,9000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8630 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 605 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 543100   Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,4500 0,5500 568,81 207,68 370,18
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,5400 0,4600 168,09 6,36 93,68
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 440,70 141,22 207,10
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 277,56 107,39 163,54
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,5400 0,4600 387,88 252,88 325,77

(A)Total: 1.415,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 213,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.628,95
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     599,67 0,0550 32,98

(F)Total: 32,98

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,2300 6,29

(G)Total: 6,29

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina de solos) 19110 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0550 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Massa (Solo-cimento) 19960 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,9000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8450 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 606 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 544300   Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,4500 0,5500 568,81 207,68 370,18
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,5400 0,4600 168,09 6,36 93,68
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 440,70 141,22 207,10
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 277,56 107,39 163,54
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,5400 0,4600 387,88 252,88 325,77

(A)Total: 1.415,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 213,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.628,95
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     599,67 0,0730 43,77

(F)Total: 43,77

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,2180 6,23

(G)Total: 6,23

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina de solos) 19110 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0730 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Massa (Solo-cimento) 19960 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,9000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8270 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 607 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 544100   Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6400 0,3600 568,81 207,68 438,79
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,7500 0,2500 168,09 6,36 127,65
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 440,70 141,22 234,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 277,56 107,39 165,24
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,7500 0,2500 387,88 252,88 354,13

(A)Total: 1.574,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 213,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.788,54
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     599,67 0,0710 42,57

(F)Total: 42,57

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,1860 6,07

(G)Total: 6,07

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina de solos) 19110 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0710 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Massa (Solo-cimento) 19960 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7790 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 72,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 608 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 545300   Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,4500 0,5500 568,81 207,68 370,18
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,5400 0,4600 168,09 6,36 93,68
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 440,70 141,22 207,10
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 277,56 107,39 163,54
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,5400 0,4600 387,88 252,88 325,77

(A)Total: 1.415,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 213,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.628,95
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     599,67 0,0910 54,56

(F)Total: 54,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,2060 6,17

(G)Total: 6,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina de solos) 19110 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0910 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Massa (Solo-cimento) 19960 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,9000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8090 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 609 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 545100   Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6400 0,3600 568,81 207,68 438,79
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,7500 0,2500 168,09 6,36 127,65
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 440,70 141,22 234,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 277,56 107,39 165,24
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,7500 0,2500 387,88 252,88 354,13

(A)Total: 1.574,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 213,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.788,54
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     599,67 0,0880 52,77

(F)Total: 52,77

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,1750 6,01

(G)Total: 6,01

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina de solos) 19110 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0880 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Massa (Solo-cimento) 19960 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7620 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 82,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 610 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 546100   Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6400 0,3600 568,81 207,68 438,79
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,7500 0,2500 168,09 6,36 127,65
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 440,70 141,22 234,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 277,56 107,39 165,24
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,7500 0,2500 387,88 252,88 354,13

(A)Total: 1.574,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 213,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.788,54
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     599,67 0,1050 62,96

(F)Total: 62,96

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,1630 5,95

(G)Total: 5,95

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina de solos) 19110 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1050 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Massa (Solo-cimento) 19960 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7450 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 92,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 611 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 547100   Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6400 0,3600 568,81 207,68 438,79
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,7500 0,2500 168,09 6,36 127,65
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 440,70 141,22 234,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 277,56 107,39 165,24
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,7500 0,2500 387,88 252,88 354,13

(A)Total: 1.574,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 4,0000 110,28

(B)Total: 213,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.788,54
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     599,67 0,1210 72,56

(F)Total: 72,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,1520 5,89

(G)Total: 5,89

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina de solos) 19110 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1210 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Massa (Solo-cimento) 19960 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,8500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,7280 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 102,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 612 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 546120   Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo
profundo

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2500 0,7500 255,73 78,00 122,43
Minicarregadeira de pneus S-650 c/fresadora
 asf. a frio L<=1,00m c/vassoura

352500 1,0000 0,8000 0,2000 244,22 99,82 215,33

Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 0,8000 0,2000 160,98 59,71 140,72
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2200 0,7800 277,56 107,39 144,82
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99

(A)Total: 878,29

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 323,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.202,26
(D) Produção da Equipe 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,1050 58,55

(F)Total: 58,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1050 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 118,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 613 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533000   Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3200 0,6800 255,73 78,00 134,87
Grade de discos 300240 1,0000 0,2500 0,7500 8,86 6,19 6,85
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1300 0,8700 440,70 141,22 180,15
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 277,56 107,39 134,60
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2500 0,7500 215,98 68,32 105,23

(A)Total: 816,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 879,35
(D) Produção da Equipe 41,73

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,3500 6,91

(G)Total: 6,91

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 1a.cat. 10090 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,0200 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 614 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533100   Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3200 0,6800 255,73 78,00 134,87
Grade de discos 300240 1,0000 0,2500 0,7500 8,86 6,19 6,85
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1300 0,8700 440,70 141,22 180,15
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 277,56 107,39 134,60
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2500 0,7500 215,98 68,32 105,23

(A)Total: 816,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 879,35
(D) Produção da Equipe 41,73

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520200 m3    6,26 1,3500 8,45

(G)Total: 8,45

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 615 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533200   Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 255,73 78,00 127,76
Grade de discos 300240 1,0000 0,2100 0,7900 8,86 6,19 6,75
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1100 0,8900 440,70 141,22 174,15
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1700 0,8300 277,56 107,39 136,31
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2100 0,7900 215,98 68,32 99,32

(A)Total: 799,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 861,94
(D) Produção da Equipe 35,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,3800 7,06

(G)Total: 7,06

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 1a.cat. 10090 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,2000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 616 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533300   Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 255,73 78,00 127,76
Grade de discos 300240 1,0000 0,2100 0,7900 8,86 6,19 6,75
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1100 0,8900 440,70 141,22 174,15
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1700 0,8300 277,56 107,39 136,31
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2100 0,7900 215,98 68,32 99,32

(A)Total: 799,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 861,94
(D) Produção da Equipe 35,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520200 m3    6,26 1,3800 8,63

(G)Total: 8,63

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,3000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 617 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533500   Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 255,73 78,00 147,31
Grade de discos 300240 1,0000 0,2900 0,7100 8,86 6,19 6,95
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1500 0,8500 440,70 141,22 186,13
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1500 0,8500 277,56 107,39 132,91
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2900 0,7100 215,98 68,32 111,13

(A)Total: 839,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 902,08
(D) Produção da Equipe 50,07

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    5,12 1,3500 6,91

(G)Total: 6,91

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 1a.cat. 10090 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,9500 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 618 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533600   Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 255,73 78,00 147,31
Grade de discos 300240 1,0000 0,2900 0,7100 8,86 6,19 6,95
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1500 0,8500 440,70 141,22 186,13
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1500 0,8500 277,56 107,39 132,91
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 254,99 89,52 254,99
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2900 0,7100 215,98 68,32 111,13

(A)Total: 839,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 62,66

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 902,08
(D) Produção da Equipe 50,07

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520200 m3    6,26 1,3500 8,45

(G)Total: 8,45

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 2,0000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 619 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 802161   Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,3000 9,02
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,6000 16,54

(B)Total: 25,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,27

(C)Total: 1,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,83
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     14,81 0,4500 6,66

(F)Total: 6,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 620 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821000   Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 28,77 7,04 0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,0500 0,0000 196,00 60,42 1,96
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1500 0,0000 0,27 0,19 0,04

(A)Total: 2,57

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,3000 9,02
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,1000 3,57
Pintor 200270 2,85 108,92 35,72 0,1000 3,57
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,6000 16,54

(B)Total: 32,70

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,63

(C)Total: 1,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,90
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0320 2,31
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0135 7,52
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0370 2,41
Suporte madeira lei 3"x3" placa sinalização(
3m)

160330 ud    108,57 1,0000 108,57

Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2
anos

100120 l     25,16 0,2000 5,03

(F)Total: 125,84

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 162,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 621 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821300   Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 28,77 7,04 0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 196,00 60,42 25,27
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,27 0,19 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 6,65 0,65 0,26

(A)Total: 26,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Serralheiro 210090 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 39,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 5,87

(C)Total: 5,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,14
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0157 1,13
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0066 3,68
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0182 1,18
Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx3,00m 161150 ud    330,00 1,0000 330,00

(F)Total: 335,99

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0491 2,13

(G)Total: 2,13

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 409,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 622 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821350   Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,
50m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 28,77 7,04 0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 196,00 60,42 25,27
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,27 0,19 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 6,65 0,65 0,26

(A)Total: 26,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Serralheiro 210090 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 39,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 5,87

(C)Total: 5,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,14
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0157 1,13
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0066 3,68
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0182 1,18
Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx3,50m 161200 ud    386,00 1,0000 386,00

(F)Total: 391,99

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0491 2,13

(G)Total: 2,13

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 465,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 623 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821400   Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 28,77 7,04 0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 196,00 60,42 25,27
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,27 0,19 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 6,65 0,65 0,26

(A)Total: 26,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Serralheiro 210090 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 39,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 5,87

(C)Total: 5,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,14
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0157 1,13
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0066 3,68
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0182 1,18
Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx4,00m 161250 ud    441,14 1,0000 441,14

(F)Total: 447,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0491 2,13

(G)Total: 2,13

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 520,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 624 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822010   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 28,77 7,04 0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 196,00 60,42 25,27
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,27 0,19 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 6,65 0,65 0,26

(A)Total: 26,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Serralheiro 210090 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 39,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 5,87

(C)Total: 5,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,14
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0157 1,13
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0066 3,68
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0182 1,18
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 17,3000 432,50

(F)Total: 438,49

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0491 2,13

(G)Total: 2,13

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 511,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 625 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821110   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,
50m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 28,77 7,04 0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 196,00 60,42 25,27
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,27 0,19 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 6,65 0,65 0,26

(A)Total: 26,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Serralheiro 210090 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 39,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 5,87

(C)Total: 5,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,14
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0157 1,13
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0066 3,68
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0182 1,18
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 19,6000 490,00

(F)Total: 495,99

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0491 2,13

(G)Total: 2,13

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 569,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 626 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821130   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=4,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 28,77 7,04 0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 196,00 60,42 25,27
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,27 0,19 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 6,65 0,65 0,26

(A)Total: 26,11

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Serralheiro 210090 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 39,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 5,87

(C)Total: 5,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,14
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0157 1,13
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0066 3,68
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0182 1,18
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 22,0000 550,00

(F)Total: 555,99

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0491 2,13

(G)Total: 2,13

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 629,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 627 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821020   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0400 0,0000 28,77 7,04 1,15
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 196,00 60,42 25,27
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1200 0,0000 0,27 0,19 0,03
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0800 0,0000 6,65 0,65 0,53

(A)Total: 26,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Serralheiro 210090 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,8000 22,05

(B)Total: 49,21

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 7,38

(C)Total: 7,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 83,57
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0431 3,11
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0182 10,15
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0498 3,24
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 33,2000 830,00

(F)Total: 846,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0962 4,17

(G)Total: 4,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 934,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 628 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822020   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4,
50m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0400 0,0000 28,77 7,04 1,15
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 196,00 60,42 25,27
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1200 0,0000 0,27 0,19 0,03
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0800 0,0000 6,65 0,65 0,53

(A)Total: 26,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Serralheiro 210090 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,8000 22,05

(B)Total: 49,21

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 7,38

(C)Total: 7,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 83,57
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,0431 3,11
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0182 10,15
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0498 3,24
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 45,9000 1.147,50

(F)Total: 1.164,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,0962 4,17

(G)Total: 4,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.251,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 629 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822030   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0800 0,0000 28,77 7,04 2,30
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 196,00 60,42 25,27
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,27 0,19 0,06
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,1600 0,0000 6,65 0,65 1,06

(A)Total: 28,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Serralheiro 210090 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,4500 39,97

(B)Total: 67,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 10,06

(C)Total: 10,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 105,88
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,1257 9,08
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0530 29,55
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,1453 9,46
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 50,8000 1.270,00

(F)Total: 1.318,09

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1964 8,52

(G)Total: 8,52

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.432,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 630 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822040   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=6,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0800 0,0000 28,77 7,04 2,30
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 196,00 60,42 25,27
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,27 0,19 0,06
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,1600 0,0000 6,65 0,65 1,06

(A)Total: 28,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Serralheiro 210090 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,4500 39,97

(B)Total: 67,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 10,06

(C)Total: 10,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 105,88
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,1257 9,08
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0530 29,55
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,1453 9,46
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 60,7000 1.517,50

(F)Total: 1.565,59

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1964 8,52

(G)Total: 8,52

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.679,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 631 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822050   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 300x85x25x3,40mm, h=6,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0800 0,0000 28,77 7,04 2,30
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 196,00 60,42 25,27
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,27 0,19 0,06
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,1600 0,0000 6,65 0,65 1,06

(A)Total: 28,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Serralheiro 210090 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,4500 39,97

(B)Total: 67,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 10,06

(C)Total: 10,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 105,88
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,1257 9,08
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     557,70 0,0530 29,55
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,1453 9,46
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 86,3000 2.157,50

(F)Total: 2.205,59

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,1964 8,52

(G)Total: 8,52

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.319,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 632 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871000   Tacha refletiva bidirecional Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 196,00 60,42 3,92
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 19,06 0,31 19,06
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 4,64 3,24 4,64

(A)Total: 27,62

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 228,72

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,43

(C)Total: 11,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 267,77
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tachas 100090 kg    11,40 0,0800 0,91
Tacha refletiva bidirecional 100410 ud    7,30 1,0000 7,30

(F)Total: 8,21

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 633 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 870000   Tacha refletiva monodirecional Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 196,00 60,42 3,92
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 19,06 0,31 19,06
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 4,64 3,24 4,64

(A)Total: 27,62

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 228,72

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,43

(C)Total: 11,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 267,77
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tachas 100090 kg    11,40 0,0800 0,91
Tacha refletiva monodirecional 100400 ud    6,66 1,0000 6,66

(F)Total: 7,57

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 634 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 873000   Tachão refletivo bidirecional Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 196,00 60,42 3,92
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 19,06 0,31 19,06
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 4,64 3,24 4,64

(A)Total: 27,62

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 228,72

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,43

(C)Total: 11,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 267,77
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tachas 100090 kg    11,40 0,0800 0,91
Tachão refletivo bidirecional 100420 ud    20,45 1,0000 20,45

(F)Total: 21,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 635 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 872000   Tachão refletivo monodirecional Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 196,00 60,42 3,92
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 19,06 0,31 19,06
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 4,64 3,24 4,64

(A)Total: 27,62

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 108,92 62,67 1,0000 62,67
Marteleteiro 200060 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 5,0000 137,85

(B)Total: 228,72

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,43

(C)Total: 11,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 267,77
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tachas 100090 kg    11,40 0,0800 0,91
Tachão refletivo monodirecional 100430 ud    19,70 1,0000 19,70

(F)Total: 20,61

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 636 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655100   Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,4500 16,07
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,2000 33,08

(B)Total: 56,67

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,83

(C)Total: 2,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,50
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    53,80 1,0000 53,80

(F)Total: 53,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,6300 300,60

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,4510 19,57
(G)Total: 320,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0890 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 433,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 637 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655200   Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3500 12,50
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,1000 30,32

(B)Total: 50,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,51

(C)Total: 2,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,85
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,85

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    53,80 1,0000 53,80

(F)Total: 53,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,4710 224,73

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,4160 18,05
(G)Total: 242,78

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0890 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 349,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 638 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655300   Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 45,80

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,29

(C)Total: 2,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,09
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,09

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    53,80 1,0000 53,80

(F)Total: 53,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,4320 206,12

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,3740 16,23
(G)Total: 222,35

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0890 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 324,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 639 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655400   Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,9000 24,81

(B)Total: 41,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,06

(C)Total: 2,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 43,32
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    53,80 1,0000 53,80

(F)Total: 53,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,3390 161,75

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2440 10,59
(G)Total: 172,34

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,0890 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 269,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 640 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655500   Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,6500 23,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,7000 46,86

(B)Total: 77,59

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,87

(C)Total: 3,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 81,46
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 10,8100 169,17
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,1600 76,34

Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1700 86,03

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2000 8,68
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 2,2400 127,54

(G)Total: 467,76

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 549,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 641 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655600   Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,6000 21,43
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,6000 44,11

(B)Total: 73,06

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,65

(C)Total: 3,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 76,71
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 9,0000 140,85
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,1600 76,34

Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1400 70,84

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2000 8,68
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 1,8800 107,04

(G)Total: 403,75

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 480,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 642 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655700   Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5500 19,64
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,5000 41,35

(B)Total: 68,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,42

(C)Total: 3,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,93
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 7,8400 122,69
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,1600 76,34

Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1200 60,72

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2000 8,68
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 1,6400 93,38

(G)Total: 361,81

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 433,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 643 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655800   Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,7000 25,00
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,7000 46,86

(B)Total: 79,38

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,96

(C)Total: 3,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 83,34
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 21,3600 334,28
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,1600 76,34

Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1620 81,98

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2000 8,68
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 2,7400 156,01

(G)Total: 657,29

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 740,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 644 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655900   Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,6500 23,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,6000 44,11

(B)Total: 74,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,74

(C)Total: 3,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 78,58
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 17,4500 273,09
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,1600 76,34

Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1260 63,76

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2000 8,68
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 2,3800 135,51

(G)Total: 557,38

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 635,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 645 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 656000   Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,6000 21,43
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,5000 41,35

(B)Total: 70,30

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,51

(C)Total: 3,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 73,81
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    15,65 14,3400 224,42
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    477,15 0,1600 76,34

Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1020 51,61

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2000 8,68
Formas de madeira comum 602000 m2    56,94 2,1400 121,85

(G)Total: 482,90

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 556,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 646 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 583100   TSD exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,2500 0,7500 326,78 88,91 148,37
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,5500 0,4500 242,46 76,59 167,81
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1000 0,9000 255,73 78,00 95,77
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,0300 0,9700 337,65 119,31 125,85
Distr. agregados rebocável 1,3 m3 300130 1,0000 0,2500 0,7500 12,01 8,39 9,29
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,5500 0,4500 123,96 61,21 95,71
Rolo pneus autopropelido 21 t 345500 1,0000 0,5000 0,5000 291,49 108,00 199,74
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5000 0,5000 204,17 98,12 151,14
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2000 0,8000 214,92 52,92 85,31
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2000 0,8000 13,13 9,32 10,07

(A)Total: 1.150,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 323,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,19

(C)Total: 16,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.490,76
(D) Produção da Equipe 300,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0250 1,62

(F)Total: 1,62

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0035 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0375 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 647 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 587000   TSS exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,2500 0,7500 326,78 88,91 148,37
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,5500 0,4500 242,46 76,59 167,81
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1000 0,9000 255,73 78,00 95,77
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,0300 0,9700 337,65 119,31 125,85
Distr. agregados rebocável 1,3 m3 300130 1,0000 0,2500 0,7500 12,01 8,39 9,29
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,5500 0,4500 123,96 61,21 95,71
Rolo pneus autopropelido 21 t 345500 1,0000 0,5000 0,5000 291,49 108,00 199,74
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5000 0,5000 204,17 98,12 151,14
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2000 0,8000 214,92 52,92 85,31
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2000 0,8000 13,13 9,32 10,07

(A)Total: 1.150,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 323,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,19

(C)Total: 16,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.490,76
(D) Produção da Equipe 400,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,72

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0100 0,65

(F)Total: 0,65

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0015 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0150 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 648 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 584200   TST exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,3000 0,7000 326,78 88,91 160,26
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,6500 0,3500 242,46 76,59 184,39
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1000 0,9000 255,73 78,00 95,77
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,0700 0,9300 337,65 119,31 134,58
Distr. agregados rebocável 1,3 m3 300130 1,0000 0,3000 0,7000 12,01 8,39 9,47
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,6500 0,3500 123,96 61,21 101,99
Rolo pneus autopropelido 21 t 345500 1,0000 0,5000 0,5000 291,49 108,00 199,74
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5000 0,5000 204,17 98,12 151,14
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 30,77 21,85 61,54
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2000 0,8000 214,92 52,92 85,31
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2000 0,8000 13,13 9,32 10,07

(A)Total: 1.194,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 8,0000 220,56

(B)Total: 323,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,19

(C)Total: 16,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.534,42
(D) Produção da Equipe 250,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,0320 2,08

(F)Total: 2,08

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,82x + 40,05 0,00 0,0040 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,0480 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 649 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 500501   Usinagem de Concreto Fck =  5 MPa com cimento a granel Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 1,0000 0,0000 568,81 207,68 568,81
Central dosadora de Concreto capacidade
150m³/h - Dosadora e misturadora

300125 1,0000 1,0000 0,0000 718,71 256,96 718,71

Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
(A)Total: 1.726,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 55,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.781,26
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,5800 41,90
Cimento Portland a granel 173210 t     599,67 0,1200 71,96
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 162,07

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de concreto) 19101 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,8700 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Usina de concreto) 19111 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1200 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Usina de concreto) 19420 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 176,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 650 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 501501   Usinagem de Concreto Fck = 15 MPa com cimento a granel Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 1,0000 0,0000 568,81 207,68 568,81
Central dosadora de Concreto capacidade
150m³/h - Dosadora e misturadora

300125 1,0000 1,0000 0,0000 718,71 256,96 718,71

Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
(A)Total: 1.726,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 55,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.781,26
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,6140 44,36
Cimento Portland a granel 173210 t     599,67 0,3300 197,89
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 290,46

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de concreto) 19101 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,9210 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Usina de concreto) 19111 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,3300 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Usina de concreto) 19420 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1000 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 305,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 651 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 500045   Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a granel Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 1,0000 0,0000 568,81 207,68 568,81
Central dosadora de Concreto capacidade
150m³/h - Dosadora e misturadora

300125 1,0000 1,0000 0,0000 718,71 256,96 718,71

Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
(A)Total: 1.726,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 55,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.781,26
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aditivo plastificante 178170 l     10,66 0,6500 6,92
Areia 139000 m3    72,25 0,4670 33,74
Cimento Portland a granel 173210 t     599,67 0,3550 212,88
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7440 48,47

(F)Total: 302,01

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de concreto) 19101 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 0,7005 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Usina de concreto) 19111 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,3800 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Usina de concreto) 19420 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1160 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 316,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 652 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 501509   Usinagem de concreto magro Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 1,0000 0,0000 568,81 207,68 568,81
Central dosadora de Concreto capacidade
150m³/h - Dosadora e misturadora

300125 1,0000 1,0000 0,0000 718,71 256,96 718,71

Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 438,60 21,24 438,60
(A)Total: 1.726,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 55,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.781,26
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    72,25 0,7100 51,29
Cimento Portland a granel 173210 t     599,67 0,1800 107,94
Pedra britada (comercial) 130000 m3    65,15 0,7400 48,21

(F)Total: 207,44

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina de concreto) 19101 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,0600 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
Cimento (Usina de concreto) 19111 t     0,73x1 + 0,87x2 0,00 0,1800 0,00

0,73x1 + 0,87x2 + 7,32
Pedra britada (Usina de concreto) 19420 t     1,00x1 + 1,21x2 0,00 1,1100 0,00

1,00x1 + 1,21x2 + 2,52
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 222,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 653 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660000   Valeta concreto proteção aterro - tipo 5 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2500 8,93
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,6000 16,54

(B)Total: 35,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,79

(C)Total: 1,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 37,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0800 0,20

(F)Total: 0,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0007 0,30
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0770 38,96

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,3250 14,10
(G)Total: 53,36

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 654 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660100   Valeta concreto proteção aterro - tipo 5A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,4000 14,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,9500 26,19

(B)Total: 50,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,54

(C)Total: 2,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,53
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0800 0,30

(F)Total: 0,30

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0010 0,43
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1180 59,71

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,5090 22,09
(G)Total: 82,23

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 136,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 655 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660200   Valeta concreto proteção aterro - tipo 6 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3500 12,50
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,8000 22,05

(B)Total: 45,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,25

(C)Total: 2,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 47,32
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,1000 0,25

(F)Total: 0,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0008 0,35
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1000 50,60

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,6080 26,39
(G)Total: 77,34

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 124,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 656 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660300   Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5000 17,86
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,2000 33,08

(B)Total: 61,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,07

(C)Total: 3,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 64,53
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,1000 0,38

(F)Total: 0,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0013 0,57
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1520 76,92

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,9020 39,15
(G)Total: 116,64

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 181,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 657 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660400   Valeta concreto proteção aterro - tipo 7 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2000 7,14
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5000 13,78

(B)Total: 31,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,57

(C)Total: 1,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,01
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0600 0,15

(F)Total: 0,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0005 0,21
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0610 30,86

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2460 10,67
(G)Total: 41,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 658 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660500   Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,7500 20,67

(B)Total: 41,90

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,09

(C)Total: 2,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 43,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0600 0,22

(F)Total: 0,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0008 0,35
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0940 47,56

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,3650 15,84
(G)Total: 63,75

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 107,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 659 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660600   Valeta concreto proteção aterro - tipo 8 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,7000 19,29

(B)Total: 40,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,02

(C)Total: 2,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,54
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0800 0,20

(F)Total: 0,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0007 0,30
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0840 42,50

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,4920 21,35
(G)Total: 64,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 660 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660700   Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,4000 14,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0000 27,57

(B)Total: 52,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,61

(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,98
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0800 0,30

(F)Total: 0,30

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0011 0,48
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1280 64,77

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,6780 29,43
(G)Total: 94,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 149,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 661 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661000   Valeta concreto proteção corte - tipo 5 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,7000 19,29

(B)Total: 40,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,02

(C)Total: 2,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,54
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0800 0,20

(F)Total: 0,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,2500 11,84
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0007 0,30
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0850 43,01

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,3250 14,10
(G)Total: 69,25

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 111,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 662 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661100   Valeta concreto proteção corte - tipo 5A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,4000 14,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,0500 28,94

(B)Total: 53,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,68

(C)Total: 2,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 56,42
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0900 0,34

(F)Total: 0,34

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,3920 18,56
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0011 0,48
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1310 66,29

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,5090 22,09
(G)Total: 107,42

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 164,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 663 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661200   Valeta concreto proteção corte - tipo 6 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,4000 14,28
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,8500 23,43

(B)Total: 48,23

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,41

(C)Total: 2,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,64
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,1000 0,25

(F)Total: 0,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,4680 22,16
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0009 0,39
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1080 54,65

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2490 10,80
(G)Total: 88,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 138,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 664 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661300   Valeta concreto proteção corte - tipo 6A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,5500 19,64
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,3000 35,84

(B)Total: 66,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,30

(C)Total: 3,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,30
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,1100 0,42

(F)Total: 0,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,6940 32,86
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0014 0,61
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1640 82,99

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,9020 39,15
(G)Total: 155,61

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 225,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 665 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661400   Valeta concreto proteção corte - tipo 7 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,2000 7,14
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,5500 15,16

(B)Total: 32,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,64

(C)Total: 1,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,46
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0700 0,17

(F)Total: 0,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,1920 9,09
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0006 0,26
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0690 34,91

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,2490 10,80
(G)Total: 55,06

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 89,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 666 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661500   Valeta concreto proteção corte - tipo 7A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3500 12,50
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,8500 23,43

(B)Total: 46,45

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,32

(C)Total: 2,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,77
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,77

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0700 0,26

(F)Total: 0,26

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,2810 13,30
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0009 0,39
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1070 54,14

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,3650 15,84
(G)Total: 83,67

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 132,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 667 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661600   Valeta concreto proteção corte - tipo 8 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,3000 10,71
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 0,7500 20,67

(B)Total: 41,90

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,09

(C)Total: 2,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 43,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     2,55 0,0900 0,22

(F)Total: 0,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,3780 17,90
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0008 0,35
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,0920 46,55

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,4920 21,35
(G)Total: 86,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 130,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 668 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661700   Valeta concreto proteção corte - tipo 8A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 108,92 30,08 0,1000 3,00
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 0,1000 7,52
Pedreiro 200260 2,85 108,92 35,72 0,4500 16,07
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 1,1000 30,32

(B)Total: 56,91

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,84

(C)Total: 2,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,75
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     3,83 0,0900 0,34

(F)Total: 0,34

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    47,36 0,5220 24,72
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    439,28 0,0012 0,52
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605500 m3    506,06 0,1400 70,84

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    43,41 0,6780 29,43
(G)Total: 125,51

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 185,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 669 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416000   Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,7700 0,2300 356,23 94,76 592,17
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1700 0,8300 321,23 111,84 147,42

(A)Total: 1.033,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.192,24
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,24

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 670 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416100   Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,6900 0,3100 356,23 94,76 550,34
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 321,23 111,84 153,71

(A)Total: 998,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.156,70
(D) Produção da Equipe 107,53

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 671 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416200   Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,9800 0,0200 356,23 94,76 702,00
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 321,23 111,84 153,71

(A)Total: 1.149,81

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.308,36
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 672 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416300   Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,8700 0,1300 356,23 94,76 644,47
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 294,10 114,15 294,10
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 321,23 111,84 153,71

(A)Total: 1.092,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.250,83
(D) Produção da Equipe 107,53

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 673 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426000   Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,6900 0,3100 382,08 100,39 589,51
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1900 0,8100 362,47 125,94 170,87

(A)Total: 1.079,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.238,14
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 674 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426100   Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,7300 0,2700 382,08 100,39 612,04
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2200 0,8800 362,47 125,94 190,56

(A)Total: 1.121,81

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.280,36
(D) Produção da Equipe 89,37

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 675 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426200   Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,8600 0,1400 382,08 100,39 685,27
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1900 0,8100 362,47 125,94 170,87

(A)Total: 1.175,35

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.333,90
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 676 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426300   Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,9000 0,1000 382,08 100,39 707,81
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 319,21 122,96 319,21
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2200 0,8800 362,47 125,94 190,56

(A)Total: 1.217,58

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 108,92 28,20 1,0000 28,20
Encarregado de Serviço 210060 6,00 108,92 75,21 1,0000 75,21
Servente 200130 2,20 108,92 27,57 2,0000 55,14

(B)Total: 158,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.376,13
(D) Produção da Equipe 89,37

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 14/11/2023 - 10:59
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 677 de 677

Data Base: 30/09/2023 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 970250   Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista) Unidade: mes   

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Veículo utilitário pot. min. 60 HP(s/motor.) 370160 1,0000 37,5000 162,5000 152,13 10,23 7.367,24

(A)Total: 7.367,24

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.367,24
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.367,24

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.367,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR


