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Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
401025 Corte/limpeza, classificação e enleiramento de árvores (volume estéreo),

inclusive transporte
m3 189,91 0,00 0,00 189,91 A acrescer

400500 Colchão drenante de areia para fundação de aterros m3 1,19 83,08 0,00 84,27 A acrescer
400950 Compactação de aterros  95% PN (A) m3 5,53 0,00 0,00 5,53  
401950 Compactação de aterros  95% PN (B) m3 5,63 0,00 0,00 5,63  
401200 Compactação de aterros c/controle visual m3 1,56 0,00 0,00 1,56  
402000 Compactação de aterros em 2a. cat. m3 7,41 0,00 0,00 7,41  
403000 Compactação de aterros em 3a. cat. m3 7,28 0,00 0,00 7,28  
401000 Compactação de aterros 100% PN (A) m3 6,77 0,00 0,00 6,77  
401100 Compactação de aterros 100% PN (B) m3 6,77 0,00 0,00 6,77  
400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,15 0,00 0,00 1,15  
400300 Destocamento árvores diam. > 30cm ud 49,78 0,00 0,00 49,78  
410200 Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-200m m3 8,66 0,00 0,00 8,66  
410400 Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m m3 8,90 0,00 0,00 8,90  
410600 Esc. carga e transp. 1a. cat.   400-600m m3 9,23 0,00 0,00 9,23  
410800 Esc. carga e transp. 1a. cat.   600-800m m3 9,55 0,00 0,00 9,55  
411000 Esc. carga e transp. 1a. cat.   800-1000m m3 9,92 0,00 0,00 9,92  
411200 Esc. carga e transp. 1a. cat.  1000-1200m m3 10,24 0,00 0,00 10,24  
411400 Esc. carga e transp. 1a. cat.  1200-1400m m3 11,34 0,00 0,00 11,34  
411600 Esc. carga e transp. 1a. cat.  1400-1600m m3 11,71 0,00 0,00 11,71  
412000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  1600-2000m m3 12,32 0,00 0,00 12,32  
413000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  2000-3000m m3 14,23 0,00 0,00 14,23  
414000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  3000-4000m m3 15,93 0,00 0,00 15,93  
415000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  4000-5000m m3 18,39 0,00 0,00 18,39  
416010 Esc. carga e transp. 1a. cat.  5000-6000m m3 20,97 0,00 0,00 20,97  
418000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  6000-8000m m3 24,22 0,00 0,00 24,22  
419000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  8000-10000m m3 29,20 0,00 0,00 29,20  
420200 Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-200m m3 12,00 0,00 0,00 12,00  
420400 Esc. carga e transp. 2a. cat.   200-400m m3 12,27 0,00 0,00 12,27  
420600 Esc. carga e transp. 2a. cat.   400-600m m3 12,66 0,00 0,00 12,66  
420800 Esc. carga e transp. 2a. cat.   600-800m m3 13,07 0,00 0,00 13,07  
421000 Esc. carga e transp. 2a. cat.   800-1000m m3 13,46 0,00 0,00 13,46  
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421200 Esc. carga e transp. 2a. cat.  1000-1200m m3 13,75 0,00 0,00 13,75  
421400 Esc. carga e transp. 2a. cat.  1200-1400m m3 14,36 0,00 0,00 14,36  
421600 Esc. carga e transp. 2a. cat.  1400-1600m m3 15,85 0,00 0,00 15,85  
422000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  1600-2000m m3 16,53 0,00 0,00 16,53  
423000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  2000-3000m m3 18,05 0,00 0,00 18,05  
424000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  3000-4000m m3 21,24 0,00 0,00 21,24  
425000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  4000-5000m m3 24,42 0,00 0,00 24,42  
426010 Esc. carga e transp. 2a. cat.  5000-6000m m3 27,61 0,00 0,00 27,61  
428000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  6000-8000m m3 31,87 0,00 0,00 31,87  
429000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  8000-10000m m3 37,26 0,00 0,00 37,26  
430210 Esc. carga e transp. 3a. cat.    0-200m m3 11,32 0,00 29,49 40,81  
430410 Esc. carga e transp. 3a. cat.  200-400m m3 12,97 0,00 29,49 42,46  
430610 Esc. carga e transp. 3a. cat.  400-600m m3 14,43 0,00 29,49 43,92  
430810 Esc. carga e transp. 3a. cat.  600-800m m3 14,59 0,00 29,49 44,08  
431010 Esc. carga e transp. 3a. cat.  800-1000m m3 15,39 0,00 29,49 44,88  
431210 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m m3 16,19 0,00 29,49 45,68  
431410 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m m3 16,43 0,00 29,49 45,92  
431610 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m m3 18,29 0,00 29,49 47,78  
432010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m m3 19,36 0,00 29,49 48,85  
433010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m m3 22,98 0,00 29,49 52,47  
434010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m m3 27,13 0,00 29,49 56,62  
435010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m m3 34,38 0,00 29,49 63,87  
436010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m m3 37,27 0,00 29,49 66,76  
438010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m m3 44,94 0,00 29,49 74,43  
439010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m m3 53,87 0,00 29,49 83,36  
404300 Espalhamento e conformação de bota-fora m3 0,80 0,00 0,00 0,80  
430010 Extração de material 3a. cat. m3 16,75 12,74 0,00 29,49  
401160 Regularização, conformação e compactação de leito m2 0,25 0,00 0,00 0,25  
404000 Remoção de solos moles m3 11,33 0,00 0,00 11,33 A acrescer
450000 Revestimento primário m3 7,77 0,00 7,89 15,66 A acrescer
416000 Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (A) m3 9,60 0,00 0,00 9,60  
416100 Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (B) m3 11,19 0,00 0,00 11,19  
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416200 Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (A) m3 10,50 0,00 0,00 10,50  
416300 Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (B) m3 12,07 0,00 0,00 12,07  
426000 Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (A) m3 12,90 0,00 0,00 12,90  
426100 Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (B) m3 14,86 0,00 0,00 14,86  
426200 Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (A) m3 13,86 0,00 0,00 13,86  
426300 Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (B) m3 15,93 0,00 0,00 15,93  
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530200 Bica corrida m3 12,91 84,69 0,00 97,60 A acrescer
570210 Binder exclusive fornecimento do CAP (acima de 10.000 t) t 76,04 93,01 0,00 169,05 A acrescer
570200 Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) t 93,62 96,36 0,00 189,98 A acrescer
531200 Brita graduada - na usina m3 8,23 65,15 0,00 73,38 A acrescer
531215 Brita graduada c/ cimento - na usina m3 7,74 98,61 0,00 106,35 A acrescer
531120 Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI m3 14,55 0,00 170,16 184,71 A acrescer
531130 Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM m3 15,58 0,00 177,17 192,75 A acrescer
531000 Brita graduada 100% PI m3 14,07 0,00 117,40 131,47 A acrescer
531100 Brita graduada 100% PM m3 15,07 0,00 122,25 137,32 A acrescer
532100 Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" m3 7,20 84,69 0,00 91,89 A acrescer
563100 Capa selante exclusive fornecimento da emulsão m2 0,98 0,30 0,00 1,28 A acrescer
535150 Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico m 1,06 0,00 0,00 1,06  
535100 Carga de pedra p/ pav. poliédrico m2 2,12 0,00 0,00 2,12  
570160 C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) t 46,08 96,29 0,00 142,37 A acrescer
570100 C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 57,05 103,00 0,00 160,05 A acrescer
570350 C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. asfalto t 80,44 119,65 0,00 200,09 A acrescer
570360 C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto t 76,23 112,98 0,00 189,21 A acrescer
570400 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) t 34,86 0,00 142,37 177,23 A acrescer
570000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 36,89 0,00 160,05 196,94 A acrescer
532500 Colchão de areia para paralelepípedo m3 20,01 83,08 0,00 103,09 A acrescer
532600 Colchão de argila p/ pav. poliédrico m2 1,62 0,00 0,80 2,42 A acrescer
532700 Compactação de pavimento poliédrico m2 0,65 0,00 0,00 0,65  
575100 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1,83 0,00 0,00 1,83  
575000 Contenção lateral com solo local m3 33,22 0,00 7,00 40,22  
521500 Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico m 3,58 0,00 0,00 3,58  
521400 Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico m2 11,96 0,00 0,00 11,96  
510300 Decapagem pedreira e limpeza periódica p/ pav. poliédrico m2 2,59 0,00 0,25 2,84  
521550 Desmonte manual de pedra  p/ pav. poliédrico m2 1,33 0,00 0,00 1,33  
532650 Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m2 0,97 0,00 0,16 1,13 A acrescer
501000 Escarificação e remoção revestimento primário m3 6,08 0,00 0,00 6,08 A acrescer
500000 Escarificação, regularização compac. subleito m2 4,34 0,00 0,00 4,34  
520100 Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. m3 5,39 0,00 0,00 5,39  
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520200 Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. m3 6,58 0,00 0,00 6,58  
521300 Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem m3 29,56 14,65 2,52 46,73  
535200 Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico m 7,18 0,00 4,64 11,82 A acrescer
521450 Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro m2 10,26 0,00 15,41 25,67 A acrescer
560100 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 0,51 0,00 0,00 0,51 A acrescer
560400 Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM m2 0,51 0,00 0,00 0,51 A acrescer
510100 Limpeza de jazida 1a. cat. m3 8,77 0,00 0,00 8,77  
510200 Limpeza de jazida 2a. cat. m3 12,32 0,00 0,00 12,32  
564000 Macadame betuminoso exclusive fornecimento da emulsão m3 34,21 88,60 0,00 122,81 A acrescer
564300 Macadame betuminoso exclusive fornecimento do CAP m3 41,06 89,90 0,00 130,96 A acrescer
532000 Macadame hidráulico m3 28,15 94,55 0,00 122,70 A acrescer
531350 Macadame seco britado preenchido c/bica corrida m3 22,01 83,70 0,00 105,71 A acrescer
531300 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada m3 22,01 57,64 29,35 109,00 A acrescer
531500 Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra m3 22,01 84,23 0,00 106,24 A acrescer
535000 Paralelepípedo(revestimento) m2 44,36 67,43 0,00 111,79 A acrescer
534906 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl.

colchão areia
m2 27,59 53,88 0,00 81,47 A acrescer

534916 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl.
colchão pó de pedra

m2 27,59 53,59 0,00 81,18 A acrescer

534908 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl.
colchão areia

m2 27,59 64,86 0,00 92,45 A acrescer

534918 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl.
colchão pó de pedra

m2 27,59 64,57 0,00 92,16 A acrescer

530000 Pedra britada (produzida) m3 25,56 0,00 24,29 49,85  
530060 Pedra britada 4" (produzida) m3 23,96 0,00 22,43 46,39  
561130 Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero m2 0,36 0,00 0,00 0,36 A acrescer
561100 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão m2 0,35 0,00 0,00 0,35 A acrescer
516300 Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat. m3 15,08 0,00 0,00 15,08 A acrescer
516000 Preenchimento rebaixo c/ brita m3 5,40 84,69 0,00 90,09 A acrescer
516100 Preenchimento rebaixo c/ rachão m3 12,06 83,26 0,00 95,32 A acrescer
516200 Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem m3 12,06 102,23 0,00 114,29 A acrescer
534600 Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. da emulsão m3 26,76 65,15 0,00 91,91 A acrescer
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534000 Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. da emulsão m3 50,36 92,05 0,00 142,41 A acrescer
534650 Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. da emulsão m3 26,76 65,15 0,00 91,91 A acrescer
534300 Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. da emulsão m3 50,12 90,75 0,00 140,87 A acrescer
570310 Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) t 76,08 89,85 0,00 165,93 A acrescer
570300 Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 93,67 93,21 0,00 186,88 A acrescer
530160 Rachão sem britagem (produzido) m3 0,00 0,00 46,73 46,73  
511000 Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI m2 4,98 0,00 0,00 4,98  
511100 Regularização compac.subleito 100% PN (A) m2 4,30 0,00 0,00 4,30  
511200 Regularização compac.subleito 100% PN (B) m2 4,70 0,00 0,00 4,70  
511300 Regularização do subleito sem compactação m2 0,30 0,00 0,00 0,30  
550000 Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI m3 25,29 57,33 3,16 85,78 A acrescer
550500 Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI m3 25,29 47,75 3,95 76,99 A acrescer
541000 Solo arenoso fino (base) 100% PI m3 21,88 0,00 7,27 29,15 A acrescer
541100 Solo arenoso fino (base) 100% PM m3 26,17 0,00 7,38 33,55 A acrescer
541300 Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI m3 22,03 0,00 0,00 22,03  
541200 Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM m3 26,35 0,00 0,00 26,35  
542000 Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI m3 31,24 20,63 6,69 58,56 A acrescer
543000 Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI m3 34,66 30,67 6,62 71,95 A acrescer
544200 Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI m3 38,13 40,71 6,56 85,40 A acrescer
544000 Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN m3 30,16 39,59 6,39 76,14 A acrescer
545200 Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI m3 41,47 50,75 6,50 98,72 A acrescer
545000 Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN m3 32,76 49,07 6,33 88,16 A acrescer
546000 Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN m3 35,37 58,55 6,26 100,18 A acrescer
547000 Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN m3 39,49 67,48 6,20 113,17 A acrescer
542100 Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI m3 31,60 22,18 6,69 60,47 A acrescer
543100 Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI m3 31,60 32,98 6,62 71,20 A acrescer
544300 Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI m3 31,60 43,77 6,56 81,93 A acrescer
544100 Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN m3 24,69 42,57 6,39 73,65 A acrescer
545300 Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI m3 31,60 54,56 6,50 92,66 A acrescer
545100 Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN m3 24,69 52,77 6,33 83,79 A acrescer
546100 Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN m3 24,69 62,96 6,26 93,91 A acrescer
547100 Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN m3 24,69 72,56 6,20 103,45 A acrescer
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533000 Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) m3 21,88 0,00 7,27 29,15 A acrescer
533100 Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.) m3 21,88 0,00 8,88 30,76 A acrescer
533200 Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.) m3 25,05 0,00 7,43 32,48 A acrescer
533300 Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.) m3 25,05 0,00 9,08 34,13 A acrescer
533500 Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.) m3 18,69 0,00 7,27 25,96 A acrescer
533600 Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.) m3 18,69 0,00 8,88 27,57 A acrescer
583100 TSD exclusive fornecimento da emulsão m2 5,28 1,62 0,00 6,90 A acrescer
587000 TSS exclusive fornecimento da emulsão m2 3,96 0,65 0,00 4,61 A acrescer
584200 TST exclusive fornecimento da emulsão m2 6,51 2,08 0,00 8,59 A acrescer
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606020 Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 31,53 18,74 374,40 424,67 A acrescer
602600 Aço CA-25 fornec. dobr. colocação kg 9,88 8,13 0,00 18,01  
603000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 9,88 7,10 0,00 16,98  
603300 Aço CA-60 fornec. dobr. colocação kg 9,88 8,37 0,00 18,25  
603500 Alvenaria de tijolos maciços m3 541,66 850,43 0,00 1.392,09 A acrescer
603600 Alvenaria pedra de mão argamassada m3 153,00 142,81 0,00 295,81 A acrescer
601100 Apiloamento manual m3 54,81 0,00 0,00 54,81  
604000 Argamassa cimento e areia 1:3 m3 204,92 317,90 0,00 522,82 A acrescer
604100 Argamassa cimento e areia 1:4 m3 204,92 262,17 0,00 467,09 A acrescer
620700 Boca de BDTC 1,00m ud 186,50 0,00 2.564,64 2.751,14 A acrescer
620800 Boca de BDTC 1,20m ud 186,50 0,00 3.317,77 3.504,27 A acrescer
620900 Boca de BDTC 1,50m ud 270,23 0,00 5.922,07 6.192,30 A acrescer
621000 Boca de BDTC 2,00m ud 387,47 0,00 10.646,53 11.034,00 A acrescer
620000 Boca de BSTC 0,40m ud 119,51 0,00 552,46 671,97 A acrescer
620100 Boca de BSTC 0,60m ud 119,51 0,00 882,87 1.002,38 A acrescer
620200 Boca de BSTC 0,80m ud 119,51 0,00 1.271,15 1.390,66 A acrescer
620300 Boca de BSTC 1,00m ud 153,00 0,00 1.830,79 1.983,79 A acrescer
620400 Boca de BSTC 1,20m ud 153,00 0,00 2.394,11 2.547,11 A acrescer
620500 Boca de BSTC 1,50m ud 219,99 0,00 4.362,66 4.582,65 A acrescer
620600 Boca de BSTC 2,00m ud 320,48 0,00 7.887,29 8.207,77 A acrescer
621100 Boca de BTTC 1,00m ud 219,99 0,00 3.298,48 3.518,47 A acrescer
621200 Boca de BTTC 1,20m ud 219,99 0,00 4.241,85 4.461,84 A acrescer
621300 Boca de BTTC 1,50m ud 320,48 0,00 7.484,22 7.804,70 A acrescer
621400 Boca de BTTC 2,00m ud 454,46 0,00 13.404,71 13.859,17 A acrescer
622000 Boca de saída dreno profundo - tipo 1 ud 21,08 40,50 189,14 250,72 A acrescer
622100 Boca de saída dreno profundo - tipo 2 ud 27,78 40,50 238,36 306,64 A acrescer
622300 Boca de saída dreno sub-horizontal ud 17,73 0,00 35,34 53,07 A acrescer
622200 Boca de saída dreno sub-superficial ud 46,69 29,30 94,43 170,42 A acrescer
613000 Bueiro metálico MP-100 circular e=2,0mm kg 0,64 39,70 0,00 40,34 A acrescer
613100 Bueiro metálico MP-100 circular e=2,7mm kg 0,64 38,20 0,00 38,84 A acrescer
613200 Bueiro metálico MP-100 circular e=3,4mm kg 0,64 37,00 0,00 37,64 A acrescer
613300 Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm kg 1,22 41,00 0,00 42,22 A acrescer
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613400 Bueiro metálico MP-152 circular e=3,4mm kg 1,22 41,00 0,00 42,22 A acrescer
613500 Bueiro metálico MP-152 circular e=4,7mm kg 1,22 37,50 0,00 38,72 A acrescer
613600 Bueiro metálico MP-152 circular e=6,3mm kg 1,22 38,20 0,00 39,42 A acrescer
606100 Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 31,53 18,74 354,16 404,43 A acrescer
605100 Concreto Fck =  9 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 211,04 0,00 440,38 A acrescer
605300 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 276,61 0,00 505,95 A acrescer
605400 Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 284,12 0,00 513,46 A acrescer
605500 Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 305,52 0,00 534,86 A acrescer
605600 Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 317,32 0,00 546,66 A acrescer
605700 Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 327,75 0,00 557,09 A acrescer
605800 Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 330,53 0,00 559,87 A acrescer
605900 Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 353,47 0,00 582,81 A acrescer
606200 Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 369,87 0,00 599,21 A acrescer
605000 Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 199,88 0,00 429,22 A acrescer
612600 Corpo de BDTC 0,80m com berço m 160,05 899,84 307,77 1.367,66 A acrescer
611800 Corpo de BDTC 1,00m com berço m 218,15 1.658,00 442,18 2.318,33 A acrescer
611050 Corpo de BDTC 1,00m sem berço m 179,71 1.658,00 14,01 1.851,72 A acrescer
611900 Corpo de BDTC 1,20m com berço m 290,86 1.904,00 604,11 2.798,97 A acrescer
611250 Corpo de BDTC 1,20m sem berço m 239,61 1.904,00 18,68 2.162,29 A acrescer
612000 Corpo de BDTC 1,50m com berço m 436,30 3.167,60 874,12 4.478,02 A acrescer
611450 Corpo de BDTC 1,50m sem berço m 359,42 3.167,60 23,35 3.550,37 A acrescer
612100 Corpo de BDTC 2,00m com berço m 939,58 5.572,50 1.409,33 7.921,41 A acrescer
610500 Corpo de BSTC 0,40m com berço m 33,35 108,10 72,21 213,66 A acrescer
610400 Corpo de BSTC 0,40m sem berço m 31,18 108,10 2,80 142,08 A acrescer
610700 Corpo de BSTC 0,60m com berço m 53,35 279,80 103,24 436,39 A acrescer
610600 Corpo de BSTC 0,60m sem berço m 49,73 279,80 3,73 333,26 A acrescer
610900 Corpo de BSTC 0,80m com berço m 80,02 449,92 169,62 699,56 A acrescer
610800 Corpo de BSTC 0,80m sem berço m 74,60 449,92 4,67 529,19 A acrescer
611100 Corpo de BSTC 1,00m com berço m 109,07 829,00 249,13 1.187,20 A acrescer
611000 Corpo de BSTC 1,00m sem berço m 89,85 829,00 7,00 925,85 A acrescer
611300 Corpo de BSTC 1,20m com berço m 145,43 952,00 336,34 1.433,77 A acrescer
611200 Corpo de BSTC 1,20m sem berço m 119,80 952,00 9,34 1.081,14 A acrescer
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611500 Corpo de BSTC 1,50m com berço m 218,15 1.583,80 479,44 2.281,39 A acrescer
611400 Corpo de BSTC 1,50m sem berço m 179,71 1.583,80 11,67 1.775,18 A acrescer
611700 Corpo de BSTC 2,00m com berço m 469,79 2.786,25 760,77 4.016,81 A acrescer
611600 Corpo de BSTC 2,00m sem berço m 359,42 2.786,25 14,01 3.159,68 A acrescer
612200 Corpo de BTTC 1,00m com berço m 321,31 2.487,00 635,22 3.443,53 A acrescer
611150 Corpo de BTTC 1,00m sem berço m 270,06 2.487,00 21,01 2.778,07 A acrescer
612300 Corpo de BTTC 1,20m com berço m 515,47 2.856,00 871,88 4.243,35 A acrescer
611350 Corpo de BTTC 1,20m sem berço m 405,09 2.856,00 28,02 3.289,11 A acrescer
612400 Corpo de BTTC 1,50m com berço m 736,38 4.751,40 1.268,39 6.756,17 A acrescer
611550 Corpo de BTTC 1,50m sem berço m 578,70 4.751,40 35,03 5.365,13 A acrescer
612500 Corpo de BTTC 2,00m com berço m 1.568,45 8.358,75 2.057,89 11.985,09 A acrescer
606500 Demolição de alvenaria m3 185,02 0,00 0,00 185,02  
606600 Demolição de concreto armado m3 308,32 4,15 0,00 312,47  
606700 Demolição de concreto simples m3 146,92 2,49 0,00 149,41  
643000 Dreno profundo em rocha - tipo 1 m 22,53 49,49 0,00 72,02 A acrescer
643100 Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT) m 25,88 64,51 0,00 90,39 A acrescer
643200 Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT) m 25,88 64,09 0,00 89,97 A acrescer
643300 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) m 32,58 28,05 0,00 60,63 A acrescer
643400 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT) m 32,58 27,63 0,00 60,21 A acrescer
643500 Dreno profundo em rocha - tipo 4 m 29,23 13,03 0,00 42,26 A acrescer
643600 Dreno profundo em rocha - tipo 5 m 22,53 50,47 0,00 73,00 A acrescer
640000 Dreno profundo em solo - tipo 1 m 39,28 64,92 5,48 109,68 A acrescer
640100 Dreno profundo em solo - tipo 1A m 68,51 82,98 5,48 156,97 A acrescer
640200 Dreno profundo em solo - tipo 2 m 39,28 72,14 0,00 111,42 A acrescer
640300 Dreno profundo em solo - tipo 2A m 68,51 90,20 0,00 158,71 A acrescer
640600 Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT) m 99,87 71,62 5,48 176,97 A acrescer
640700 Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT) m 99,87 70,81 5,48 176,16 A acrescer
640400 Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT) m 67,29 47,83 5,48 120,60 A acrescer
640500 Dreno profundo em solo - tipo 3(GT) m 67,29 47,23 5,48 120,00 A acrescer
641000 Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT) m 99,87 81,15 0,00 181,02 A acrescer
641100 Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT) m 99,87 80,25 0,00 180,12 A acrescer
640800 Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT) m 67,29 57,35 0,00 124,64 A acrescer
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640900 Dreno profundo em solo - tipo 4(GT) m 67,29 56,66 0,00 123,95 A acrescer
641400 Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT) m 75,21 108,08 5,48 188,77 A acrescer
641500 Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT) m 75,21 107,27 5,48 187,96 A acrescer
641200 Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT) m 45,97 84,29 5,48 135,74 A acrescer
641300 Dreno profundo em solo - tipo 5(GT) m 45,97 83,69 5,48 135,14 A acrescer
641800 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) m 75,21 117,61 0,00 192,82 A acrescer
641900 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT) m 75,21 116,71 0,00 191,92 A acrescer
641600 Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT) m 45,97 93,81 0,00 139,78 A acrescer
641700 Dreno profundo em solo - tipo 6(GT) m 45,97 93,12 0,00 139,09 A acrescer
644300 Dreno sub-horizontal m 98,95 178,39 0,00 277,34  
644100 Dreno sub-superficial - tipo 1 m 14,61 3,90 3,01 21,52 A acrescer
644200 Dreno sub-superficial - tipo 2 m 15,54 4,56 0,00 20,10 A acrescer
603700 Enrocamento pedra de mão arrumada m3 143,87 74,97 0,00 218,84 A acrescer
603800 Enrocamento pedra de mão jogada m3 66,99 62,48 0,00 129,47 A acrescer
600300 Escavação de bueiros em 1a. cat. m3 11,68 0,00 0,00 11,68  
600400 Escavação de bueiros em 2a. cat. m3 11,95 0,00 0,00 11,95  
600500 Escavação de bueiros em 3a. cat. m3 30,45 93,24 0,00 123,69  
600900 Escavação de corta-rio em 1a. cat. m3 11,68 0,00 0,00 11,68  
601000 Escavação de corta-rio em 2a. cat. m3 11,95 0,00 0,00 11,95  
601300 Escavação de corta-rio em 3a. cat. m3 30,45 93,24 0,00 123,69  
600000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 50,24 0,00 0,00 50,24  
600100 Escavação manual de vala 2a. cat. m3 66,99 0,00 0,00 66,99  
600200 Escavação manual de vala 3a. cat. m3 121,18 93,24 0,00 214,42  
600600 Escavação valas de drenagem 1a. cat. m3 18,88 0,00 0,00 18,88  
600700 Escavação valas de drenagem 2a. cat. m3 27,92 0,00 0,00 27,92  
600800 Escavação valas de drenagem 3a. cat. m3 66,19 93,24 0,00 159,43  
602200 Escoramento de cavas de fundação m2 77,11 34,22 0,00 111,33  
602100 Formas de madeira compensada  resinada m2 44,02 32,53 0,00 76,55  
602000 Formas de madeira comum m2 44,83 17,51 0,00 62,34  
607000 Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT) m2 1,70 7,51 0,00 9,21  
607100 Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT) m2 2,58 7,00 0,00 9,58  
607500 Fornecimento e colocação tubo concreto d=20cm m 12,93 40,50 0,37 53,80 A acrescer
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607600 Fornecimento e colocação tubo concreto d=30cm m 16,28 53,80 0,56 70,64 A acrescer
603100 Grade ferro p/ boca de lobo ud 198,96 151,82 0,00 350,78  
603200 Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta ud 236,96 461,66 0,00 698,62  
603900 Lastro de brita m3 66,99 65,15 0,00 132,14 A acrescer
633100 Limpeza e desobstrução de bueiros duplos m 167,47 0,00 0,00 167,47  
633000 Limpeza e desobstrução de bueiros simples m 83,73 0,00 0,00 83,73  
633200 Limpeza e desobstrução de bueiros triplos m 251,21 0,00 0,00 251,21  
810100 Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora) m 4,16 0,00 68,59 72,75 A acrescer
810050 Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado) m 42,85 0,00 69,29 112,14 A acrescer
810200 Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) m 4,16 0,00 27,26 31,42 A acrescer
810150 Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) m 24,17 0,00 27,54 51,71 A acrescer
810300 Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) m 4,16 0,00 20,66 24,82 A acrescer
810250 Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) m 21,74 0,00 20,89 42,63 A acrescer
810400 Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora) m 4,16 0,00 42,46 46,62 A acrescer
810350 Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado) m 26,61 0,00 42,97 69,58 A acrescer
810500 Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) m 4,16 0,00 10,67 14,83 A acrescer
810450 Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) m 17,07 0,00 10,81 27,88 A acrescer
810600 Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora) m 4,16 0,00 60,03 64,19 A acrescer
810550 Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado) m 29,04 0,00 60,63 89,67 A acrescer
810700 Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora) m 4,16 0,00 21,38 25,54 A acrescer
810650 Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) m 21,74 0,00 21,61 43,35 A acrescer
810800 Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora) m 4,16 0,00 14,78 18,94 A acrescer
810750 Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado) m 18,19 0,00 14,92 33,11 A acrescer
810900 Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora) m 4,16 0,00 24,39 28,55 A acrescer
810850 Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado) m 21,94 0,00 24,67 46,61 A acrescer
811900 Meio fio de concreto tipo 9B (executado c/ extrusora) m 4,16 0,00 9,19 13,35 A acrescer
811850 Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado) m 16,87 0,00 9,28 26,15 A acrescer
601200 Reaterro e apiloamento mecânico m3 34,72 0,00 0,00 34,72  
630300 Remoção de bueiro 0,30m m 16,12 0,00 0,00 16,12  
630400 Remoção de bueiro 0,40m m 20,15 0,00 0,00 20,15  
630500 Remoção de bueiro 0,50m m 21,98 0,00 0,00 21,98  
630600 Remoção de bueiro 0,60m m 24,18 0,00 0,00 24,18  
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630800 Remoção de bueiro 0,80m m 48,36 0,00 0,00 48,36  
631000 Remoção de bueiro 1,00m m 48,23 0,00 0,00 48,23  
631200 Remoção de bueiro 1,20m m 57,87 0,00 0,00 57,87  
631500 Remoção de bueiro 1,50m m 72,34 0,00 0,00 72,34  
653000 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1 m 58,11 0,26 82,62 140,99 A acrescer
653100 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1A m 42,05 0,17 60,25 102,47 A acrescer
653200 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2 m 49,24 0,22 63,79 113,25 A acrescer
653300 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2A m 36,52 0,15 44,87 81,54 A acrescer
653400 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3 m 43,73 0,19 53,73 97,65 A acrescer
653500 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3A m 32,68 0,12 37,93 70,73 A acrescer
653600 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4 m 36,52 0,11 35,05 71,68 A acrescer
653700 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4A m 27,17 0,07 24,09 51,33 A acrescer
654000 Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B m 82,51 13,94 13,09 109,54 A acrescer
654100 Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B m 64,47 9,52 6,71 80,70 A acrescer
650000 Sarjeta triangular concreto - tipo  1 m 61,95 0,30 76,59 138,84 A acrescer
650100 Sarjeta triangular concreto - tipo  2 m 43,73 0,19 51,44 95,36 A acrescer
650200 Sarjeta triangular concreto - tipo  2A m 32,68 0,12 37,43 70,23 A acrescer
650300 Sarjeta triangular concreto - tipo  3 m 38,20 0,15 43,50 81,85 A acrescer
650400 Sarjeta triangular concreto - tipo  3A m 31,00 0,10 30,67 61,77 A acrescer
650600 Sarjeta triangular concreto - tipo  4 m 34,86 0,11 34,54 69,51 A acrescer
650700 Sarjeta triangular concreto - tipo  4A m 27,17 0,07 23,34 50,58 A acrescer
652500 Sarjeta triangular concreto - tipo  5 m 58,11 0,25 110,17 168,53 A acrescer
650800 Sarjeta triangular concreto - tipo  6 m 39,87 0,15 75,24 115,26 A acrescer
650900 Sarjeta triangular concreto - tipo  6A m 31,00 0,10 58,54 89,64 A acrescer
651000 Sarjeta triangular concreto - tipo  7 m 36,52 0,15 60,72 97,39 A acrescer
651100 Sarjeta triangular concreto - tipo  7A m 27,17 0,10 45,65 72,92 A acrescer
651200 Sarjeta triangular concreto - tipo  8 m 32,68 0,11 47,82 80,61 A acrescer
651300 Sarjeta triangular concreto - tipo  8A m 25,49 0,07 36,54 62,10 A acrescer
651400 Sarjeta triangular concreto - tipo  9 m 43,73 0,19 50,96 94,88 A acrescer
651500 Sarjeta triangular concreto - tipo  9A m 32,68 0,12 35,71 68,51 A acrescer
651600 Sarjeta triangular concreto - tipo 10 m 54,76 0,26 73,09 128,11 A acrescer
651700 Sarjeta triangular concreto - tipo 10A m 39,87 0,17 53,49 93,53 A acrescer
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652000 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  2B m 82,51 13,83 11,33 107,67 A acrescer
652100 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  3B m 73,35 11,64 9,27 94,26 A acrescer
652200 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  4B m 64,47 9,56 6,20 80,23 A acrescer
652300 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  9B m 82,51 13,53 10,32 106,36 A acrescer
652400 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B m 107,75 18,74 18,00 144,49 A acrescer
655100 Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m m 68,84 53,80 341,39 464,03 A acrescer
655200 Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m m 61,16 53,80 259,19 374,15 A acrescer
655300 Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m m 55,63 53,80 237,35 346,78 A acrescer
655400 Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m m 50,12 53,80 183,76 287,68 A acrescer
655500 Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas m 94,26 0,00 505,10 599,36 A acrescer
655600 Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas m 88,75 0,00 435,88 524,63 A acrescer
655700 Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas m 83,23 0,00 390,52 473,75 A acrescer
655800 Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha m 96,44 0,00 711,13 807,57 A acrescer
655900 Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha m 90,91 0,00 603,04 693,95 A acrescer
656000 Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha m 85,40 0,00 522,43 607,83 A acrescer
660000 Valeta concreto proteção aterro - tipo 5 m 43,73 0,20 57,82 101,75 A acrescer
660100 Valeta concreto proteção aterro - tipo 5A m 61,95 0,30 89,14 151,39 A acrescer
660200 Valeta concreto proteção aterro - tipo 6 m 54,76 0,25 84,39 139,40 A acrescer
660300 Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A m 74,67 0,38 127,20 202,25 A acrescer
660400 Valeta concreto proteção aterro - tipo 7 m 38,20 0,15 45,20 83,55 A acrescer
660500 Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A m 50,91 0,22 68,97 120,10 A acrescer
660600 Valeta concreto proteção aterro - tipo 8 m 49,24 0,20 69,95 119,39 A acrescer
660700 Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A m 63,63 0,30 103,03 166,96 A acrescer
661000 Valeta concreto proteção corte - tipo 5 m 49,24 0,20 75,80 125,24 A acrescer
661100 Valeta concreto proteção corte - tipo 5A m 65,29 0,34 117,62 183,25 A acrescer
661200 Valeta concreto proteção corte - tipo 6 m 58,60 0,25 96,33 155,18 A acrescer
661300 Valeta concreto proteção corte - tipo 6A m 80,18 0,42 171,70 252,30 A acrescer
661400 Valeta concreto proteção corte - tipo 7 m 39,87 0,17 60,20 100,24 A acrescer
661500 Valeta concreto proteção corte - tipo 7A m 56,43 0,26 91,38 148,07 A acrescer
661600 Valeta concreto proteção corte - tipo 8 m 50,91 0,22 94,99 146,12 A acrescer
661700 Valeta concreto proteção corte - tipo 8A m 69,15 0,34 138,11 207,60 A acrescer
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Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
502615 Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa m3 8,30 0,00 305,60 313,90 A acrescer
502605 Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa m3 8,30 0,00 177,21 185,51 A acrescer
505185 Concreto magro usinado, espalhamento manual m3 19,56 0,00 222,58 242,14 A acrescer
505415 Cura química de pavimento de concreto m2 0,79 7,62 0,00 8,41  
505416 Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura m2 5,75 6,16 0,00 11,91  
511110 Forma metálica para pavimento m2 0,60 3,29 0,00 3,89  
504840 Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/

m³)
kg 0,21 49,47 0,00 49,68  

503110 Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras m2 0,44 1,31 0,00 1,75  
507215 Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de

transferência
kg 0,16 6,61 0,00 6,77  

507210 Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação kg 0,12 6,89 0,00 7,01  
507220 Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø=

20mm
kg 0,06 8,12 0,00 8,18  

507225 Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø=
25mm

kg 0,06 8,12 0,00 8,18  

507232 Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø=
32mm

kg 0,06 8,12 0,00 8,18  

504920 Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente kg 0,33 8,96 0,00 9,29 A acrescer
502660 Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de

polipropileno
m 4,42 11,38 0,00 15,80  

502680 Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de
polipropileno

m 3,12 11,93 0,00 15,05  

502670 Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de
polipropileno

m 7,82 11,93 0,00 19,75  

502645 Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado
com pavimentadora

m3 12,91 0,00 317,15 330,06 A acrescer

502646 Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória m3 66,85 0,00 320,09 386,94 A acrescer
500501 Usinagem de Concreto Fck =  5 MPa com cimento a granel m3 15,14 162,07 0,00 177,21 A acrescer
501501 Usinagem de Concreto Fck = 15 MPa com cimento a granel m3 15,14 290,46 0,00 305,60 A acrescer
500045 Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a granel m3 15,14 302,01 0,00 317,15 A acrescer
501509 Usinagem de concreto magro m3 15,14 207,44 0,00 222,58 A acrescer
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Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
722500 Argamassa fluída para estaca raiz (volume efetivamente aplicado) m3 223,19 627,08 0,00 850,27 A acrescer
741020 Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 31,53 18,74 374,40 424,67 A acrescer
706400 Aço CA-25 fornec. dobr. colocação kg 9,88 8,13 0,00 18,01  
730000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 9,88 6,96 0,00 16,84  
730600 Aço CA-60 fornec. dobr. colocação kg 9,88 8,37 0,00 18,25  
708000 Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores kg 52,14 122,01 0,00 174,15  
744000 Alvenaria pedra de mão argamassada m3 153,00 142,81 0,00 295,81 A acrescer
713200 Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma m2 90,59 46,01 0,37 136,97  
707000 Apicoamento em concreto m2 56,61 0,00 0,00 56,61  
756000 Apoio elastomérico fretado fornec.colocação kg 29,98 58,59 0,00 88,57  
745000 Argamassa cimento e areia 1:3 m3 204,92 317,90 0,00 522,82 A acrescer
741550 Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 31,53 18,74 354,16 404,43 A acrescer
741500 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 276,61 0,00 505,95 A acrescer
741800 Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 284,12 0,00 513,46 A acrescer
742000 Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 305,52 0,00 534,86 A acrescer
742200 Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 317,32 0,00 546,66 A acrescer
742400 Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 327,75 0,00 557,09 A acrescer
742500 Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 330,53 0,00 559,87 A acrescer
742800 Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 341,92 0,00 571,26 A acrescer
743000 Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 353,47 0,00 582,81 A acrescer
743200 Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 369,87 0,00 599,21 A acrescer
743500 Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 389,77 0,00 619,11 A acrescer
740000 Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 229,34 199,88 0,00 429,22 A acrescer
706500 Demolição de alvenaria m3 185,02 0,00 0,00 185,02  
706600 Demolição de concreto armado m3 308,32 4,15 0,00 312,47  
706700 Demolição de concreto simples m3 146,92 2,49 0,00 149,41  
753400 Dreno ferro galvanizado 0,40m 3" ud 12,43 45,89 0,00 58,32  
754400 Dreno ferro galvanizado 0,40m 4" ud 12,43 66,83 0,00 79,26  
746000 Enrocamento pedra de mão arrumada m3 143,87 74,97 0,00 218,84 A acrescer
746100 Enrocamento pedra de mão jogada m3 66,99 62,48 0,00 129,47 A acrescer
716100 Ensecadeira dupla madeira h >  2m m2 276,88 343,52 27,40 647,80  
716000 Ensecadeira dupla madeira h <= 2m m2 204,17 172,79 27,40 404,36  
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Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
715100 Ensecadeira simples madeira h >  2m m2 207,31 193,22 0,00 400,53  
715000 Ensecadeira simples madeira h <= 2m m2 137,18 108,71 0,00 245,89  
703100 Escavação c/ esgotamento 1a. cat. m3 85,64 0,00 0,00 85,64  
703200 Escavação c/ esgotamento 2a. cat. m3 102,39 0,00 0,00 102,39  
703300 Escavação c/ esgotamento 3a. cat. m3 125,80 93,24 0,00 219,04  
702100 Escavação p/ fundação em 1a. cat. m3 50,24 0,00 0,00 50,24  
702200 Escavação p/ fundação em 2a. cat. m3 66,99 0,00 0,00 66,99  
702300 Escavação p/ fundação em 3a. cat. m3 121,18 93,24 0,00 214,42  
704100 Escavação tubulão a céu aberto 1a. cat. m3 2.099,56 0,00 0,00 2.099,56  
704200 Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat. m3 2.799,41 0,00 0,00 2.799,41  
704300 Escavação tubulão a céu aberto 3a. cat. m3 4.647,50 0,00 0,00 4.647,50  
701100 Escavação 1a. cat. p/galerias celulares m3 11,68 0,00 0,00 11,68  
701200 Escavação 2a. cat. p/galerias celulares m3 11,95 0,00 0,00 11,95  
701300 Escavação 3a. cat. p/galerias celulares m3 30,45 93,24 0,00 123,69  
712100 Escoramento cavas de fundação m2 77,11 34,22 0,00 111,33  
712000 Escoramento (cimbramento) inclusive fundação m3 100,26 34,55 0,00 134,81  
712200 Escoramento de galerias celulares m3 45,72 33,94 0,00 79,66  
713000 Escoramento simples p/ andaimes m3 45,72 33,94 0,00 79,66  
711000 Formas de madeira compensada resinada m2 46,30 34,48 0,00 80,78  
720000 Fornecimento e cravação estaca duplo trilho TR-37 m 277,32 545,54 0,00 822,86 A acrescer
720100 Fornecimento e cravação estaca triplo trilho TR-37 m 308,13 818,31 0,00 1.126,44 A acrescer
757000 Gradil ferro galv. d=2" c/ suporte de concreto m 70,33 152,32 48,13 270,78 A acrescer
757200 Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m ud 136,90 19,76 410,74 567,40 A acrescer
743900 Lastro de brita m3 66,99 65,15 0,00 132,14 A acrescer
707100 Limpeza c/ jato de água m2 16,03 0,00 0,00 16,03  
706100 Perfuração em concreto armado d=10,0mm m 152,01 1,09 0,00 153,10  
706120 Perfuração em concreto armado d=12,7mm m 178,81 2,58 0,00 181,39  
706160 Perfuração em concreto armado d=16,0mm m 250,34 6,47 0,00 256,81  
706200 Perfuração em concreto armado d=20,0mm m 312,92 10,72 0,00 323,64  
706250 Perfuração em concreto armado d=25,0mm m 417,23 14,84 0,00 432,07  
706350 Perfuração em concreto armado d=40,0mm m 420,40 12,60 0,00 433,00  
706000 Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm m 287,61 20,75 0,00 308,36  
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758000 Pintura a cimento e limpeza m2 12,25 0,55 0,00 12,80 A acrescer
713100 Plataforma de madeira p/ andaimes m2 13,69 19,39 0,00 33,08  
705000 Reaterro e apiloamento mecânico m3 34,72 0,00 0,00 34,72  
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Grupo de serviço: RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
531020 Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo m3 50,04 0,00 117,40 167,44 A acrescer
531030 Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo m3 25,42 0,00 117,40 142,82 A acrescer
804300 Capina manual m2 1,88 0,00 0,00 1,88  
570130 C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP t 57,05 103,00 0,00 160,05 A acrescer
570370 C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero, excl. fornec. asfalto t 88,60 112,98 0,00 201,58 A acrescer
570140 C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP t 131,22 0,00 160,05 291,27 A acrescer
570170 C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP t 59,45 0,00 160,05 219,50 A acrescer
512000 Demolição manual de pavimento m3 61,15 2,17 0,00 63,32 A acrescer
512050 Demolição mecânica de pavimento m3 42,27 0,00 0,00 42,27 A acrescer
601500 Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno

natural
m 5,23 0,00 0,00 5,23  

600420 Desobstrução de sarjeta m 15,98 0,00 0,00 15,98  
641560 Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação,

geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl.
fornec. CAP

m 59,81 42,79 5,76 108,36 A acrescer

641330 Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação, brita,
geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP

m 39,72 5,00 4,99 49,71 A acrescer

601600 Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes) m3 96,46 0,00 0,00 96,46  
505000 Fresagem contínua a frio m3 164,14 66,25 0,00 230,39 A acrescer
505100 Fresagem descontínua a frio m3 233,35 62,01 0,00 295,36 A acrescer
560150 Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão m2 0,79 0,00 0,00 0,79 A acrescer
562100 Lama asfáltica faixa "1" e "2" excl. fornec. emulsão m2 2,81 0,35 0,00 3,16 A acrescer
562200 Lama asfáltica faixa "3" e "4" excl. fornec. emulsão m2 3,40 0,80 0,00 4,20 A acrescer
600310 Limpeza de bueiro ud 162,00 0,00 0,00 162,00  
801200 Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos ha 578,88 0,00 0,00 578,88  
600410 Limpeza de sarjeta m 1,97 0,00 0,00 1,97  
800900 Limpeza e lavagem de sinalização vertical m2 15,95 0,03 0,00 15,98  
801100 Limpeza e pintura de abrigo de ônibus m2 17,33 4,85 0,00 22,18  
801150 Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex m 10,34 12,38 0,00 22,72  
600510 Limpeza e pintura de meio fio m 2,58 0,23 0,00 2,81  
700900 Limpeza e pintura de ponte m 10,34 12,38 0,00 22,72  
610200 Limpeza manual de valeta m 4,31 0,00 0,00 4,31  
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531320 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para

remendo profundo
m3 75,07 57,64 29,35 162,06 A acrescer

531330 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para
remendo profundo

m3 40,15 57,64 29,35 127,14 A acrescer

562650 Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec.
emulsão

m2 4,15 0,68 0,00 4,83 A acrescer

562560 Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão m2 2,91 0,68 0,00 3,59 A acrescer
562720 Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec.

emulsão
m2 4,85 1,00 0,00 5,85 A acrescer

562690 Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão m2 3,63 1,00 0,00 4,63 A acrescer
562620 Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão m2 4,30 1,26 0,00 5,56 A acrescer
561120 Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão m2 0,51 0,00 0,00 0,51 A acrescer
805460 Poda de árvores m 10,25 0,00 0,00 10,25  
650110 Recomposição de sarjeta de concreto m 0,00 0,00 57,21 57,21  
801000 Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo DER) m2 83,22 0,00 0,00 83,22  
403430 Remoção e transporte manual de barreira m3 94,39 0,00 0,00 94,39  
403450 Remoção mecanizada barreira m3 25,77 0,00 0,00 25,77  
570540 Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. CAP t 145,66 109,71 0,00 255,37 A acrescer
570530 Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP t 143,71 109,58 0,00 253,29 A acrescer
570510 Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (acima de 10.000 t) t 75,13 102,87 0,00 178,00 A acrescer
570500 Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t) t 91,31 109,58 0,00 200,89 A acrescer
801400 Roçada manual ha 1.831,90 0,00 0,00 1.831,90  
550800 Selagem de trinca com areia, excl. fornec. da emulsão l 13,87 0,14 0,00 14,01 A acrescer
550810 Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. da emulsão l 13,87 0,13 0,00 14,00 A acrescer
546120 Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo profundo m3 63,83 58,55 0,00 122,38 A acrescer
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Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
834908 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional

20x20cm
m2 18,41 77,25 0,00 95,66  

834909 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional
20x20cm vermelho

m2 18,41 90,50 0,00 108,91  

834906 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional
40x40cm

m2 23,85 73,62 0,00 97,47  

834907 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional
40x40cm vermelho

m2 23,85 84,00 0,00 107,85  

850000 Abrigo em parada de ônibus ud 4.502,07 815,90 1.853,75 7.171,72 A acrescer
863000 Calçada em lajota concreto 45x45x5cm m2 35,09 129,61 5,22 169,92 A acrescer
831000 Cerca 4 fios c/ mourões de concreto m 29,68 9,50 0,00 39,18  
830000 Cerca 4 fios c/ mourões de madeira m 14,21 20,71 0,00 34,92  
800400 Contenção lateral inclusive erva cidreira m 0,00 0,55 4,82 5,37  
800000 Enleivamento m2 9,72 2,66 0,00 12,38  
800300 Fornecimento e plantio de erva cidreira ud 0,86 0,37 0,00 1,23  
800350 Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico m2 0,72 0,44 0,00 1,16  
860200 Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC  (NBR 8964) m3 155,74 715,05 0,00 870,79 A acrescer
860100 Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) m3 155,74 638,66 0,00 794,40 A acrescer
860150 Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) m3 155,74 539,41 0,00 695,15 A acrescer
860000 Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) m3 155,74 486,68 0,00 642,42 A acrescer
860017 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) m2 39,58 189,42 0,00 229,00 A acrescer
860023 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) m2 47,50 209,43 0,00 256,93 A acrescer
861030 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) m2 53,97 231,37 0,00 285,34 A acrescer
800200 Grama em mudas m2 11,87 0,26 0,00 12,13  
800100 Hidrossemeadura m2 3,56 6,19 0,00 9,75  
844000 Remanejamento de postes, exclusive rede elétrica ud 5.354,42 0,00 0,00 5.354,42  
843000 Remoção de casa de alvenaria m2 353,20 0,00 0,00 353,20  
842000 Remoção de casa de madeira m2 188,79 5,23 0,00 194,02  
841000 Remoção de cercas m 12,68 0,00 0,00 12,68  
840000 Remoção e recolocação de cercas de arame m 35,01 0,00 0,00 35,01  
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Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
824100 Balizador de plástico flexível refletivo ud 60,49 139,92 0,00 200,41 A acrescer
801926 Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para barreira New Jersey ud 7,01 23,88 0,00 30,89  
801925 Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defensa metálica ud 7,01 13,35 0,00 20,36  
807100 Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade

até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016
ud 1.519,31 11.500,92 0,00 13.020,23  

807080 Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade
de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

ud 1.519,31 7.504,04 0,00 9.023,35  

806100 Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/
velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

ud 2.793,25 69.945,71 0,00 72.738,96  

806080 Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/
velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

ud 2.793,25 59.298,68 0,00 62.091,93  

813250 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

m 26,08 6,63 182,19 214,90  

813200 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/
extrusora (NBR 14885/16)

m 26,08 6,78 68,68 101,54  

813450 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

m 28,58 8,61 193,70 230,89  

813400 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/
extrusora (NBR 14885/16)

m 28,58 8,82 68,68 106,08  

814000 Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com
extrusora

m 20,50 0,00 76,07 96,57  

813500 Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada) m 419,12 577,53 0,00 996,65 A acrescer
813000 Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com

extrusora
m 21,92 0,00 76,07 97,99  

813150 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

m 24,77 6,40 181,71 212,88  

813100 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/
extrusora (NBR 14885/16)

m 24,77 6,55 68,68 100,00  

813350 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

m 27,02 8,38 193,28 228,68  

813300 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/
extrusora (NBR 14885/16)

m 27,02 8,53 68,68 104,23  
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Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
824000 Cilindro Delimitador Alta Performance ud 12,22 299,83 0,00 312,05  
823000 Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço m 71,68 420,00 0,00 491,68  
822350 Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm m2 20,99 29,82 0,00 50,81  
822100 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água m2 10,96 13,45 0,00 24,41  
822000 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente m2 10,96 20,51 0,00 31,47  
822330 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm m2 20,99 53,19 0,00 74,18  
820000 Placa sinalização c/ película refletiva m2 202,74 386,03 0,00 588,77  
871500 Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 3.312,72 66.185,44 12.349,85 81.848,01 A acrescer
871600 Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 3.312,72 67.285,44 12.349,85 82.948,01 A acrescer
871700 Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 3.312,72 71.085,44 12.349,85 86.748,01 A acrescer
871800 Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 3.312,72 72.485,44 12.349,85 88.148,01 A acrescer
874950 Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 3.044,76 43.192,72 6.174,92 52.412,40 A acrescer
876050 Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 3.044,76 45.792,72 6.174,92 55.012,40 A acrescer
877250 Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 3.044,76 52.692,72 6.174,92 61.912,40 A acrescer
878350 Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 3.044,76 62.692,72 6.174,92 71.912,40 A acrescer
874900 Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.659,09 28.292,72 6.174,92 37.126,73 A acrescer
876000 Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.659,09 29.692,72 6.174,92 38.526,73 A acrescer
877200 Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.659,09 34.092,72 6.174,92 42.926,73 A acrescer
878300 Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.659,09 36.592,72 6.174,92 45.426,73 A acrescer
821000 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m ud 42,34 125,84 0,00 168,18  
821300 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m ud 79,38 335,99 2,46 417,83  
821350 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m ud 79,38 391,99 2,46 473,83  
821400 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,00m ud 79,38 447,13 2,46 528,97  
822010 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m ud 79,38 438,49 2,46 520,33  
821110 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m ud 79,38 495,99 2,46 577,83  
821130 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=4,00m ud 79,38 555,99 2,46 637,83  
821020 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4,00m ud 93,63 846,50 4,83 944,96  
822020 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m ud 93,63 1.164,00 4,83 1.262,46  
822030 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m ud 119,18 1.318,09 9,86 1.447,13  
822040 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=6,00m ud 119,18 1.565,59 9,86 1.694,63  
822050 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 300x85x25x3,40mm, h=6,00m ud 119,18 2.205,59 9,86 2.334,63  
871000 Tacha refletiva bidirecional ud 10,18 8,21 0,00 18,39  
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Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
870000 Tacha refletiva monodirecional ud 10,18 7,57 0,00 17,75  
873000 Tachão refletivo bidirecional ud 10,18 21,36 0,00 31,54  
872000 Tachão refletivo monodirecional ud 10,18 20,61 0,00 30,79  
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Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
801967 Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e suportes para

sinalização noturna
ud 11,08 17,38 33,63 62,09  

801943 Bandeirinha h 31,90 0,00 0,00 31,90  
801947 Barreira contínua classe I m 0,00 0,00 82,56 82,56  
801963 Bastão vermelho sinalizador ud 0,00 17,97 0,00 17,97  
801964 Boneco sinalizador de obra ud 0,00 105,76 0,00 105,76  
801966 Cabo elétrico 2 x 1,5 mm² para sinalização noturna m 0,85 1,31 0,00 2,16  
801940 Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm para

sinalização provisória
ud 4,78 39,86 0,00 44,64  

822200 Faixa de sinalização horizontal provisória m2 10,96 8,49 0,00 19,45  
801946 Fornecimento e instalação de barreira contínua classe I m 95,15 155,05 0,00 250,20  
801945 Fornecimento e instalação de cavalete de madeira ud 93,77 145,68 0,00 239,45  
801941 Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para

sinalização provisória
ud 4,78 21,79 0,00 26,57  

801965 Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna ud 0,66 4,80 0,00 5,46  
801961 Luz intermitente (piscante) ud 4,78 42,50 0,00 47,28  
802160 Placa de sinalização provisória m2 0,00 0,00 88,31 88,31  
801960 Sinalizador de LED amarelo ud 4,78 1,88 0,00 6,66  
802161 Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória ud 10,35 6,66 0,00 17,01  
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Grupo de serviço: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
970050 Automóvel sedan potência mínima 60 HP (sem motorista) mes 5.293,75 0,00 0,00 5.293,75  
970250 Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista) mes 7.367,24 0,00 0,00 7.367,24  
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Grupo de serviço: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
603010 Assentamento de tubo 0,40m sem berço m 31,18 98,00 2,80 131,98 A acrescer
603020 Assentamento de tubo 0,60m sem berço m 49,73 231,60 3,73 285,06 A acrescer
603040 Assentamento de tubo 0,80m sem berço m 74,60 386,80 4,67 466,07 A acrescer
421100 Caixa de retenção m3 7,55 0,00 0,00 7,55  
401110 Carga e transp. 1a. cat.     0-200m m3 6,11 0,00 0,00 6,11  
401120 Carga e transp. 1a. cat.  200-400m m3 6,72 0,00 0,00 6,72  
452010 Cascalhamento m3 7,77 0,00 7,89 15,66 A acrescer
401020 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,15 0,00 0,00 1,15  
401010 Destocamento árvores diam. > 30cm ud 49,78 0,00 0,00 49,78  
401150 Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-50m m3 4,66 0,00 0,00 4,66  
401030 Esc. carga e transp. 1a. cat.    50-200m m3 8,70 0,00 0,00 8,70  
401040 Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m m3 8,90 0,00 0,00 8,90  
401050 Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-50m m3 7,39 0,00 0,00 7,39  
401140 Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora m 0,45 0,00 0,00 0,45  
511130 Escarificação, conformação  e compactação do subleito (visual) m2 1,24 0,00 0,00 1,24  
603030 Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat. m3 11,68 0,00 0,00 11,68  
520250 Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. m3 6,58 0,00 0,00 6,58  
401130 Escavação para saídas de água m3 4,31 0,00 0,00 4,31  
401080 Lombada m3 2,96 0,00 0,00 2,96  
511030 Regularização, conformação e compactação de leito (visual) m2 0,76 0,00 0,00 0,76  
401060 Regularização de leito/patrolamento m2 0,19 0,00 0,00 0,19  
603050 Remoção de bueiros 0,40m m 20,15 0,00 0,00 20,15  
603060 Remoção de bueiros 0,60m m 24,18 0,00 0,00 24,18  
401070 Retaludamento m2 0,51 0,00 0,00 0,51  
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Grupo de serviço: LIGANTES BETUMINOSOS

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
589100 Fornecimento de asfalto diluído CM-30 t 0,00 5.894,81 0,00 5.894,81  
589050 Fornecimento de asfalto modificado por borracha t 0,00 4.886,12 0,00 4.886,12  
589070 Fornecimento de CAP-30/45 t 0,00 4.937,04 0,00 4.937,04  
589000 Fornecimento de CAP-50/70 t 0,00 4.645,19 0,00 4.645,19  
589030 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75) t 0,00 5.633,07 0,00 5.633,07  
589040 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85) t 0,00 5.994,67 0,00 5.994,67  
589060 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90) t 0,00 5.895,50 0,00 5.895,50  
589190 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação  t 0,00 4.786,46 0,00 4.786,46  
589180 Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero t 0,00 5.184,70 0,00 5.184,70  
589170 Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C t 0,00 3.923,89 0,00 3.923,89  
589220 Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C t 0,00 4.089,63 0,00 4.089,63  
589320 Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C t 0,00 4.139,11 0,00 4.139,11  
589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C t 0,00 3.748,59 0,00 3.748,59  
589430 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero t 0,00 4.714,62 0,00 4.714,62  
589520 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C t 0,00 4.025,06 0,00 4.025,06  
589530 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero  t 0,00 4.965,56 0,00 4.965,56  
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