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1.1 Apresentação 

O presente volume, denominado Volume 3C – Notas de Serviço e Memória de Cálculo de 
Volumes Terraplenagem, é parte integrante do Projeto Executivo de engenharia para duplicação 
e restauração da Rodovia PR-170/PRC-466, com início do perímetro urbano de Turvo, e finalizando 
no início da pista dupla em Guarapuava, no Estado do Paraná - Lote 02 – Subtrecho 01:  km 220 
(Perímetro Urbano de Turvo) a Entroncamento da Rodovia Municipal (Palmeirinha), com extensão, 
aproximada, de 25,50 km. 

A apresentação do Projeto Executivo foi organizada conforme indicado pelo Anexo A1 – 
Especificações para apresentação dos projetos viários do DER-PR, mais especificamente em 
seu item “6. Formas e Apresentação”, constando, portanto, dos seguintes volumes: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência, contendo o resumo 
objetivo dos estudos e projetos desenvolvidos, suas conclusões e recomendações, além de 
fornecer os elementos necessários para a licitação das obras; 

 Volume 2 – Projeto de Execução, contendo os desenhos relativos ao projeto, detalhes e 
informações necessárias à execução da obra; 

 Volume 3 – Memória Justificativa, contendo a memória descritiva dos estudos e projetos 
elaborados, incluindo os critérios adotados, os procedimentos metodológicos empregados, 
os cálculos efetuados e as soluções propostas para as obras; 

 Volume 3A – Estudos Geotécnicos, contendo os resultados das sondagens e ensaios 
geotécnicos realizados; 

 Volume 3B – Projeto de Desapropriação, contendo a caracterização das áreas e 
benfeitorias a serem desapropriadas, bem como o cadastro individual dos proprietários; 

 Volume 3C – Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes Terraplenagem, 
contendo as notas de serviço, os cálculos de volumes e os elementos de locação da obra; 

 Volume 3D – Memória de Cálculo de Estruturas, contendo a memória de cálculo do 
dimensionamento da OAE do segmento; 

 Volume 3E – Memória de Cálculo do Projeto Geotécnico, contendo a memória de cálculo 
dos muros de contenção e do aterro sobre solo mole; 

 Volume 4 – Orçamento da Obra, contendo o custo dos serviços e obras necessárias à 
execução do projeto rodoviário;  

 Volume 5A – Componente Ambiental – Plano de Controle Ambiental, constando do 
Plano de Controle Ambiental para a execução da obra; 

 Volume 5B – Componente Ambiental – Inventário Florestal, contendo o inventário da 
vegetação a ser suprimida para a execução da obra. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 

 Projetista: Consórcio Iguatemi-Única, composto pelas empresas Iguatemi Consultoria e 
Serviços de Engenharia Limitada (C.N.P.J.: 83.256.172/0001-58) e Única Consultores de 
Engenharia Limitada (C.N.P.J.: 02.001.296/0001-90) 

 Superintendência DER-PR: Regional Campos Gerais 
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 Identificação do Projeto: Projeto Executivo de engenharia para duplicação e restauração 

 Rodovia: PR-170 / PRC-466 

 Trecho: 220,00 (Perímetro Urbano de Turvo) ao km 258,30 (Guarapuava) 

 Início do Trecho: km 220,00 (coordenadas 25°1'21.57"S; 51°32'45.73"O), encaixe com o 
final do projeto do Lote 01 (objeto de outra licitação) que delimitará o final da pista simples.  

 Fim do Trecho: km 258,30 (coordenadas 25°20'21.76"S; 51°29'36.18"O), no início da pista 
dupla em obras em Guarapuava; 

 Extensão Total do Trecho: 38,30 km. 

 Lote: 02 

 Subtrecho: 

o Subtrecho 01: km 220 (Perímetro Urbano de Turvo) a Entroncamento da 
Rodovia Municipal (Palmeirinha): aproximadamente 25,50 km; 

o Subtrecho 02: Entroncamento da Rodovia Municipal (Palmeirinha) a Início da pista 
dupla (Guarapuava): aproximadamente 12,80 km. 

 

DADOS CONTRATUAIS: 

 Nº do Contrato: CT Nº 003/2021 DER/DT (assinado em 22/01/2021); 

 Edital nº: SDP 015/2019 – DER/DT; 

 Data da Ordem de Serviço: 09/02/2021; 

 Início do Prazo Contratual: 15/02/2021; 

 Prazo de Execução: 810 (oitocentos e dez) dias corridos. 

 

 

  
_________________________________ 

Eng.º Prudêncio Valentim Wust 
Coordenador Geral – Consórcio Iguatemi-Única 

CREA/SC 005.818-1 
 

 

 

Florianópolis, dezembro de 2023 
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1. RELATÓRIO DOS ALINHAMENTOS GEOMÉTRICOS 

1.1 ALINHAMENTO HORIZONTAL 

1.1.1 PISTA SUL 

 

 

ALINHAMENTO: PISTA SUL 

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N 7232415,299

E 444911,404

N 7232685,524 7232320,729 7232299,705 7232278,769

E 442927,411 444893,86 444889,96 444885,611

N 7231475,262 7232126,07 7232094,311 7232062,424

E 447987,014 444853,893 444847,296 444841,344

N 7231531,63 7231679,855 7231610,824 7231529,649 7231448,58 7231379,623

E 445373,311 444769,935 444758,389 444741,898 444758,898 444770,877

N 7230980,131 7231207,712 7231119,303 7231029,335

E 443625,86 444804,082 444821,159 444824,851

N 7231001,398 7231007,987 7230948,097 7230912,903 7230879,262 7230821,15

E 445396,741 444825,727 444829,238 444829,629 444839,98 444854,882

N 7230697,914 7230541,027 7230483,416 7230436,959 7230395,063 7230341,737

E 445615,052 444931,98 444948,725 444960,622 444983,956 445011,448

N 7229629,038 7229989,922 7229936,602 7229792,615 7229629,133 7229569,161

E 444586,805 445199,228 445226,73 445304,54 445296,805 445295,123

N 7228069,907 7228130,037 7227922,387 7227720,857

E 446661,205 445234,471 445225,72 445276,522

N 7227383,205 7227571,23 7227512,837 7227441,545 7227368,034 7227308,127

E 444691,065 445314,239 445328,007 445346,93 445340,888 445337,643

N 7227222,891 7227295,539 7227235,63 7227041,922 7226885,484 7226836,422

E 445948,443 445336,767 445333,574 445319,113 445434,262 445468,79

N 7226409,654 7226787,296 7226738,22 7226600,066 7226428,47 7226368,476

E 445037,039 445504,571 445539,079 445640,942 445636,744 445636,626

N 7225866,821 7225925,452 7225845,459 7225788,292 7225732,155 7225653,204

E 446627,716 445628,368 445627,944 445625,812 445636,825 445649,707

N 7224413,92 7224568,62 7224499,502 7224313,573 7224144,09 7224080,634

E 445167,91 445841,557 445852,582 445886,672 445802,962 445773,429

N 7223623,237 7223965,264 7223901,821 7223637,021 7223367,808 7223303,365

E 446340,841 445717,342 445687,778 445557,767 445678,379 445705,691

N 7221982,281 7222406,567 7222323,731 7222237,745 7222143,604 7222054,492

E 445257,287 446103,281 446138,444 446178,127 446188,415 446200,956

N 7221530,901 7221679,242 7221608,128 7221536,464

E 445056,906 446247,702 446256,561 446256,893

N 7221144,138 7221149,701 7221099,794 7221050,04

E 445058,699 446258,686 446258,917 446255,004586+18,5971200 99,758 49,908 04° 45' 47.1583" 581+18,839

562+12,071

04° 45' 47.1583"

PISTA SUL 

17

1200 143,16 71,664 06° 50' 07.0273" 555+8,91306° 50' 07.0273"

PISTA SUL 

16

93,925 11° 21' 07.8017" 518+3,528 522+13,528 532+0,763 536+10,763

469+2,547

16° 48' 32.0690"

PISTA SUL 

15 90 60,01 30,01 89,98 1,428 945 187,24

547,57 288,21 44° 11' 15.2298" 434+14,982 438+4,982 465+12,547

424+16,701 428+6,701

49° 50' 11.1966"

PISTA SUL 

14 70 46,67 23,34 69,98 1,15 710

690 363,03 185,82 30° 08' 42.6721" 43+3,669 46+13,669

338+8,535 344+2,248 348+2,248

35° 57' 28.0872"

PISTA SUL 

13 70 46,67 23,34 69,98 1,183

1,067 1000 113,71 56,918 06° 30' 54.9704" 334+8,53511° 05' 56.1549"

PISTA SUL 

12 80 53,34 26,67 79,99

168,69 31° 24' 22.2116" 289+16,549 292+16,549 39+5,433 312+5,433

286+15,774

37° 08' 08.6922"

PISTA SUL 

11 60 40,01 20,01 59,99 1 600 328,89

369,89 190,73 34° 27' 35.9040" 262+5,888 265+5,888 283+15,774

258+13,269 261+13,269

40° 02' 59.2997"

PISTA SUL 

10 60 40,01 20,01 59,99 0.975 615

650 145,68 73,146 12° 50' 28.6546" 248+7,589 251+7,589

240+13,282

18° 07' 48.4829"

PISTA SUL 

9 60 40 20 59,99 0.923

1428 412,77 207,83 16° 33' 41.8366" 220+0,51116° 33' 41.8366"

PISTA SUL 

8

161,72 25° 39' 44.8857" 126+2,105 129+2,105 145+0,11 148+0,11

16+3,313

30° 30' 15.7144"

PISTA SUL 

7 60 40 20 59,99 0.845 710 318,01

95,192 47,669 07° 47' 29.6273" 95+8,121 98+8,121 13+3,313

77+17,581 80+17,581

12° 42' 09.4678"

PISTA SUL 

6 60 40 20 59,99 0.857 700

570 69,711 34,899 07° 00' 26.3248" 71+7,87 74+7,87

70+6,504

13° 02' 18.4097"

PISTA SUL 

5 60 40,01 20,01 59,98 1,052

1200 179,75 90,043 08° 34' 56.7265" 61+6,75408° 34' 56.7265"

PISTA SUL 

4

81,826 15° 02' 11.4828" 37+8,955 40+18,955 49+1,666 52+11,666

17+19,778

21° 30' 19.4448"

PISTA SUL 

3 70 46,67 23,34 69,98 1,317 620 162,71

64,872 32,437 01° 09' 41.5299" 14+14,906

6+18,948

01° 09' 41.5299"

PISTA SUL 

2 3200

2000 42,764 21,383 01° 13' 30.3951" 4+16,18301° 13' 30.3951"

PISTA SUL 

1

0+0INICIO

DEFLEXÃO CURVA Nº
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

ALINHAMENTO: PISTA SUL 

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N 7220777,673 7220903,137 7220800,966 7220698,605

E 447838,522 446243,449 446235,412 446240,477

N 7220283,156 7220198,652 7219943,692 7219703,532

E 447973,124 446265,213 446277,828 446364,355

N 7218056,953 7218431,262 7218355,646 7218298,04 7218236,89 7218157,86

E 445901,832 446822,742 446848,844 446870,74 446878,393 446890,771

N 7217590,666 7217760,411 7217699,833 7217638,689

E 445759,629 446947,563 446956,219 446958,668

N 7217609,174 7217549,145 7217290,812 7217050,85

E 448461,053 446962,254 446972,601 447068,833

N 7216575,454 7216863,969 7216789,155 7216625,686 7216454,354 7216376,292

E 446531,8 447143,779 447172,079 447239,338 447195,848 447178,401

N 7215701,019 7216203,741 7216028,133 7215847,794

E 449193,713 447136,24 447093,332 447080,804

N 7215789,782 7215706,623 7215645,611 7215585,347

E 445873,883 447070,998 447066,76 447056,34

N 7215264,919 7215469,354 7215382,532 7215294,448

E 448218,744 447036,286 447021,276 447019,107

N 7215176,911 7215147,382 7215050,269 7214954,806

E 445815,851 447015,487 447013,097 446995,117

N 7215159,371 7214770,686 7214673,055 7214577,596

E 444896,723 446960,44 446942,051 446914,529

N 7214033,239 7214387,845 7214275,993 7214160,158

E 448089,72 446859,819 446827,57 446816,028

N 7213317,483 7213296,265 7213206,951 7213124,599 7213052,227 7212971,416

E 446063,254 446729,944 446719,004 446712,838 446673,061 446633,485

N 7213205,316 7212810,625 7212740,128 7212664,362 7212602,735 7212543,065

E 445701,322 446550,191 446512,387 446474,423 446416,25 446362,973

N 7211626,744 7212359,361 7212284,645 7212233,394 7212170,518 7212083,992

E 446917,64 446194,183 446127,735 446078,443 446045,233 445995,121

N 7212581,277 7211996,784 7211792,077 7211645,376

E 444898,454 445946,484 445832,318 445649,512

N 7210676,793 7211612,694 7211569,824 7211521,154

E 446359,846 445608,787 445555,366 445507,17

N 7210891,491 7211384,704 7211319,334 7211059,05 7210713,056 7210627,691

E 445806,177 445372,051 445310,218 445049,573 445175,951 445204,402

N 7210344,757 7210591,004 7210505,586 7210361,4 7210214,577 7210127,796

E 444664,695 445217,57 445245,851 445299,982 445253,475 445229,705

N 7209798,207 7209664,102 7209588,041 7209504,588 7209440,016 7209378,167

E 444505,611 445090,208 445065,464 445042,22 444984,467 444933,751

N 7208906,342 7209344,565 7209274,88 7209150,124 7208983,992 7208894,281

E 445346,577 444904,921 444847,999 444738,091 444731,459 444724,5211237+18,761316,8 161,94 29° 16' 34.4204" 1213+1,962 1217+11,962 1233+8,761

126+17,688 1210+17,688

37° 35' 36.0859"

PISTA SUL 

38 90 60,02 30,02 89,95 2,177 620

598 169,3 85,221 16° 13' 16.1659" 1194+8,386 1198+8,386

1151+0,151 1165+14,163 1170+4,163

23° 53' 10.1199"

PISTA SUL 

37 80 53,35 26,68 79,96 1,783

2,238 603 294,01 149,99 27° 56' 11.1627" 1146+10,15136° 29' 16.9547"

PISTA SUL 

36 90 60,02 30,02 89,95

352,62 56° 35' 28.6327" 113+4,226 117+14,226 1140+1,172 1144+11,172

1093+12,195

64° 27' 50.3618"

PISTA SUL 

35 90 60,02 30,01 89,96 2,06 655 646,95

136,84 68,496 06° 32' 01.5858" 1086+15,352

1084+3,136

06° 32' 01.5858"

PISTA SUL 

34 1200

1200 462,95 234,39 22° 06' 15.7068" 1061+0,183

1043+19,394 1051+0,329 1056+0,329

22° 06' 15.7068"

PISTA SUL 

33

1,621 1028 140,94 70,578 07° 51' 18.0571" 1038+19,39413° 25' 42.7269"

PISTA SUL 

32 100 66,68 33,34 99,98

84,183 10° 17' 22.3488" 1010+2,007 1014+2,007 1022+9,921 1026+9,921

101+0,923

15° 11' 30.6745"

PISTA SUL 

31 80 53,34 26,67 79,99 1,141 935 167,91

161,8 81,301 13° 56' 25.8393" 983+19,123 988+9,123 996+10,923

940+10,952

21° 41' 41.3770"

PISTA SUL 

30 90 60,01 30,01 89,96 2,029 665

1280 232,18 116,41 10° 23' 34.1630" 928+18,774

919+1,293

10° 23' 34.1630"

PISTA SUL 

29

2100 198,55 99,348 05° 25' 01.5775" 99+2,74605° 25' 01.5775"

PISTA SUL 

28

97,142 09° 15' 22.2853" 890+1,528 899+15,389

882+14,417

09° 15' 22.2853"

PISTA SUL 

27 1200 193,86

175,91 88,11 08° 23' 55.8411" 873+18,512

868+0,799

08° 23' 55.8411"

PISTA SUL 

26 1200

1200 122,21 61,159 05° 50' 06.7177" 861+18,587

854+17,076

05° 50' 06.7177"

PISTA SUL 

25

2118 360,67 180,77 09° 45' 24.7752" 836+16,40209° 45' 24.7752"

PISTA SUL 

24

173,26 28° 47' 32.4049" 82+19,573 86+19,573 823+18,775 827+18,775

792+18,224

35° 34' 58.6042"

PISTA SUL 

23 80 53,34 26,68 79,97 1,58 675 339,2

512,05 258,54 19° 33' 31.5955" 767+6,176

762+16,56

19° 33' 31.5955"

PISTA SUL 

22 1500

1200 122,28 61,193 05° 50' 18.4510" 756+14,279

726+10,339 732+12,794 736+12,794

05° 50' 18.4510"

PISTA SUL 

21

1,074 993 122,46 61,305 07° 03' 56.1308" 722+10,33911° 40' 53.6378"

PISTA SUL 

20 80 53,34 26,67 79,99

255,27 16° 58' 51.6884" 629+11,211 654+18,012

64+10,647

16° 58' 51.6884"

PISTA SUL 

19 1710 506,8

204,69 102,49 07° 19' 48.1577" 594+5,95307° 19' 48.1577"

PISTA SUL 

18 1600

DEFLEXÃO CURVA Nº
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

1.1.2 PISTA NORTE 

 

 

ALINHAMENTO: PISTA SUL 

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N 7208254,67 7208331,143 7208241,201 7208035,938 7207886,101 7207818,364

E 445287 444694,652 444692,153 444678,994 444819,901 444879,125

N 7208139,543 7207678,143 7207613,181 7207533,891 7207492,4 7207454,073

E 445576,181 445008,105 445070,372 445140,792 445238,385 445319,799

N 7207232,761

E 445816,1331350+8,279

138+7,22 1318+14,84 1323+4,84

FIM

1,849 730 207,62 104,52 16° 17' 44.0455" 133+17,2223° 21' 33.9531"

PISTA SUL 

40 90 60,01 30,01 89,97

198,96 36° 58' 41.9395" 1266+2,691 1270+12,691 1289+16,7 1294+6,745° 38' 41.6581"

PISTA SUL 

39 90 60,02 30,02 89,95 2,268 595 384,01

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR ESTACAS COORDENADAS

ALINHAMENTO: PISTA NORTE

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N - - - 7.232.406.092 - -

E - - - 444.917.629 - -

N 7232989,763 7232406,092 - 7232330,258 - 7232255,191

E 441771,309 444917,629 - 444903,561 - 444885,856

N 7231680,916 7232140,023 - 7232094,187 - 7232047,892

E 446805,286 444858,694 - 444847,883 - 444839,242

N 7231531,632 7231679,857 7231610,826 7231529,651 7231448,582 7231379,625

E 445373,922 444770,546 444759 444742,509 444759,509 444771,487

N 7230670,05 7230592,641 7230524,198 7230470,981 7230424,054 7230361,669

E 445508,786 444923,498 444938,13 444946,997 444973,616 445005,343

N 7229628,039 7230004,929 7229951,626 7229799,446 7229626,702 7229566,731

E 444553,343 445195,753 445223,289 445305,43 445297,342 445295,621

N 7228095,619 7228155,917 - 7227947,685 - 7227745,591

E 446666,893 445236,163 - 445227,387 - 445278,331

N 7227383,097 7227573,322 7227514,932 7227442,246 7227367,301 7227307,395

E 444689,858 445321,756 445335,536 445354,798 445348,668 445345,411

N 7227222,833 7227294,925 7227235,016 7227044,215 7226890,141 7226841,072

E 445948,241 445344,543 445341,364 445327,092 445440,536 445475,053

N 7226409,592 7226791,942 7226742,873 7226602,54 7226428,258 7226368,265

E 445036,841 445510,837 445545,356 445648,789 445644,554 445644,423

N 7225867,034 7225925,572 7225845,579 7225788,904 7225733,253 7225654,302

E 446630,522 445636,172 445635,753 445633,625 445644,557 445657,432

N 7225730,954 7225521,949 - 7225456,268 - 7225392,279

E 446862,501 445680,842 - 445692,459 - 445711,284

N 7225171,162 7225345,963 7225278,381 7225260,612 7225241,542 7225171,87

E 445254,721 445724,91 445743,09 445750,019 445749,743 445756,351

N 7225190,805 7225105,403 - 7225043,196 - 7224981,784

E 446958,05 445761,093 - 445765,532 - 445776,395

N 7224414,228 7224565,734 7224506,512 7224312,44 7224135,427 7224081,101

E 445165,704 445849,989 445859,594 445894,794 445807,787 445782,329428+5,932379,307 194,44 31° 02' 48,2467"
43+6,625

46+6,625 425+5,932

- 382+4,115

35° 57' 28,0872"

PISTA NORTE 

14 60 40 20 59,99 0,857 700

1200 124,618 62,365 05° 57' 00,2562"
375+19,497

-

367+5,417 369+2,861 372+12,861

05° 57' 00,2562"

PISTA NORTE 

13 - - - - -

1,633 500 37,444 18,731 04° 17' 26,7207"
363+15,417

12° 18' 43,7936"

PISTA NORTE 

12 70 46,68 23,34 69,97

66,7 06° 21' 46,3403"
354+13,875

- - 361+7,139

347+19,468

06° 21' 46,3403"

PISTA NORTE 

11 - - - - - 1200 133,264

112,731 56,426 06° 29' 29,2469"
334+6,738

338+6,738 343+19,468

39+3,968 312+3,968

11° 05' 53,3519"

PISTA NORTE 

10 80 53,34 26,67 79,99 1,072 995

608 334,07 171,37 31° 28' 53,6127"
289+9,898

292+9,898

265+4,824 283+9,117 286+9,117

37° 08' 08,6922"

PISTA NORTE 

09 60 40,01 20,01 59,99 0,987

0,988 607 364,294 187,82 34° 23' 10,6862"
262+4,824

40° 02' 59,2997"

PISTA NORTE 

08 60 40,01 20,01 59,99

74,58 12° 54' 48,6826"
248+3,796

251+3,796 258+12,324 261+12,324

239+6,138

18° 07' 48,4829"

PISTA NORTE 

07 60 40 20 59,99 0,91 659 148,528

413,927 208,42 16° 33' 41,8366"
218+12,212

- -

145+0,145 148+0,145

16° 33' 41,8366"

PISTA NORTE 

06 - - - - - 1432

744 336,107 170,97 25° 53' 01,4558"
125+4,038

128+4,038

96+3,273 11+9,664 14+19,664

30° 30' 15,7144"

PISTA NORTE 

05 60 40 20 59,99 0,806

1,386 589 106,391 53,34 10° 20' 57,5069"
92+13,273

17° 09' 31,1511"

PISTA NORTE 

04 70 46,68 23,34 69,98

81,826 15° 02' 11,4827"
37+9,032

40+19,032 49+1,743 52+11,743

18+14,641

21° 30' 19,4447"

PISTA NORTE 

03 70 46,67 23,34 69,98 1,317 620 162,711

94,172 47,094 02° 41' 52,1357"
14+0,469

- -

- 8+2,142

02° 41' 52,1357"

PISTA NORTE 

02 - - - - - 2000

3200 154,225 77,127 02° 45' 41,0009"
0+7,917

-

- - -

02° 45' 41,0009"

PISTA NORTE 

01 1000 - - - -

- - - - -
0+7,917

- INICIO - - - -
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

ALINHAMENTO: PISTA NORTE

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N 7223623,318 7223960,101 7223896,65 7223636,87 7223372,759 7223308,308

E 446336,216 445723,505 445693,959 445566,367 445684,738 445712,032

N 7221980,856 7222410,41 7222327,58 7222239,853 7222143,833 7222054,718

E 445252,236 446110,11 446145,291 446185,725 446196,271 446208,797

N 7221380,416 7221521,279 7221451,71 7221400,012 7221348,03 7221278,183

E 445427,952 446275,274 446282,985 446290,386 446285,34 446280,797

N 7220777,52 7220903,067 - 7220800,855 - 7220698,452

E 447846,339 446251,272 - 446243,227 - 446248,294

N 7220266,895 7220197,711 - 7219940,264 - 7219704,236

E 447671,359 446273,07 - 446285,807 - 446389,402

N 7219132,884 7219615,163 - 7219508,707 - 7219395,26

E 445329,676 446428,496 - 446475,221 - 446500,64

N 7219606,884 7219344,508 - 7219271,001 - 7219200,131

E 447682,977 446512,012 - 446528,483 - 446554,017

N 7218053,508 7218435,272 7218359,664 7218299,933 7218236,56 7218157,526

E 445887,986 446829,588 446855,712 446878,349 446886,343 446898,698

N 7217393,123 7217289,812 7217210,778 7217129,896 7217054,596 7216979,963

E 448028,45 447022,687 447035,047 447045,538 447076,873 447105,665

N 7216575,663 7216866,037 7216791,228 7216626,266 7216453,374 7216375,315

E 446534,736 447151,353 447179,664 447247,509 447203,65 447186,191

N 7215701,049 7216201,873 - 7216026,924 - 7215847,262

E 449193,514 447143,813 - 447101,066 - 447088,586

N 7215484,651 7215304,484 - 7215152,823 - 7215003,422

E 444457,134 447050,884 - 447040,349 - 447012,211

N 7215157,565 7214768,88 - 7214671,249 - 7214575,79

E 444904,32 446968,036 - 446949,648 - 446922,126

N 7214031,76 7214386,365 - 7214274,513 - 7214158,679

E 448097,411 446867,511 - 446835,261 - 446823,719

N 7213315,222 7213294,004 7213204,69 7213122,338 7213049,966 7212969,155

E 446070,868 446737,557 446726,618 446720,451 446680,675 446641,098

N 7213200,805 7212806,114 7212735,617 7212659,851 7212598,224 7212538,553

E 445707,77 446556,638 446518,834 446480,87 446422,697 446369,42

N 7211626,86 7212354,066 7212279,342 7212228,792 7212166,733 7212080,214

E 446917,479 446199,911 446133,472 446084,808 446052,067 446001,944

N 7212227,325 7211921,116 7211852,012 7211791,183 7211745,202 7211689,351

E 445282,05 445913,215 445872,931 445840,751 445789,551 445732,29

N 7210881,818 7211368,651 7211305,506 7211056,867 7210713,539 7210628,145

E 445786,089 445390,719 445326,618 445058,644 445184,169 445212,526

N 7210344,779 7210593,389 7210507,979 7210361,615 7210212,578 7210125,804

E 444665,544 445225,001 445253,307 445308,192 445261,046 445237,251

N 7209797,812 7209661,692 7209585,625 7209500,761 7209435,053 7209373,217

E 444506,333 445097,628 445072,903 445049,214 444990,514 444939,78186,696 16° 18' 35,4348"
1194+5,741

1198+5,741 126+17,96 1210+17,96

1170+1,082

23° 53' 10,1199"

PISTA NORTE 

35 80 53,35 26,68 79,97 1,763 605 172,22

298,47 152,29 28° 02' 04,4423"
1146+2,611

1150+12,611 1165+11,082

1139+15,685 1144+5,685

36° 29' 16,9547"

PISTA NORTE 

34 90 60,02 30,02 89,95 2,212 610

625 635,946 348,58 58° 17' 57,1986"
113+9,739

117+19,739

1069+5,496 1076+1,21 1080+1,21

66° 32' 59,3307"

PISTA NORTE 

33 90 60,02 30,02 89,95 2,159

1,523 700 135,714 68,07 11° 06' 29,9692"
1065+5,496

17° 39' 23,0899"

PISTA NORTE 

32 80 53,34 26,68 79,97

69,638 07° 48' 40,6872"
1039+4,269

1044+4,269 1051+3,329 1056+3,329

1026+13,732

13° 25' 42,7270"

PISTA NORTE 

31 100 66,68 33,34 99,98 1,634 1020 139,06

167,913 84,183 10° 17' 22,3488"
1010+5,819

1014+5,819 1022+13,732

996+12,199 101+2,199

15° 11' 30,6745"

PISTA NORTE 

30 80 53,34 26,67 79,99 1,141 935

665 161,8 81,301 13° 56' 25,8393"
984+0,4

988+10,4

- - 940+11,443

21° 41' 41,3770"

PISTA NORTE 

29 90 60,01 30,01 89,96 2,029

- 1280 232,178 116,41 10° 23' 34,1630"
928+19,265

10° 23' 34,1630"

PISTA NORTE 

28 - - - -

99,348 05° 25' 01,5775"
99+3,577

- - 919+2,125

897+4,912

05° 25' 01,5775"

PISTA NORTE 

27 - - - - - 2100 198,547

303,709 152,03 06° 41' 33,9976"
882+1,203

- -

- 854+17,118

06° 41' 33,9976"

PISTA NORTE 

26 - - - - - 2600

2110 359,32 180,1 09° 45' 25,6108"
836+17,798

-

86+16,947 823+19,254 827+19,254

09° 45' 25,6108"

PISTA NORTE 

25 - - - - -

1,568 680 342,307 174,86 28° 50' 32,1564"
82+16,947

35° 34' 58,6042"

PISTA NORTE 

24 80 53,34 26,68 79,97

81,103 09° 10' 55,3380"
780+12,342

784+12,342 792+14,202 796+14,202

736+15,815

13° 43' 13,1445"

PISTA NORTE 

23 80 53,34 26,67 79,99 1,056 1010 161,859

126,94 63,553 07° 09' 56,3132"
722+8,875

726+8,875 732+15,815

- 681+15,888

11° 40' 53,6378"

PISTA NORTE 

22 80 53,34 26,67 79,99 1,051 1015

1200 150,462 75,33 07° 11' 02,4906"
674+5,427

-

- - 671+13,416

07° 11' 02,4906"

PISTA NORTE 

21 - - - - -

- 1200 231,795 116,26 11° 04' 02,6298"
660+1,621

11° 04' 02,6298"

PISTA NORTE 

20 - - - -

257,76 20° 51' 51,8276"
629+14,532

- - 655+4,346

64+13,179

20° 51' 51,8276"

PISTA NORTE 

19 - - - - - 1400 509,813

204,776 102,53 07° 19' 58,8637"
594+8,402

- -

572+2,126 575+12,126

07° 19' 58,8637"

PISTA NORTE 

18 - - - - - 1600

858 103,77 51,948 06° 55' 46,4729"
563+8,357

566+18,357

522+9,787 532+0,791 536+10,791

11° 36' 14,6039"

PISTA NORTE 

17 70 46,67 23,34 69,99 0,952

1,409 958 191,004 95,82 11° 25' 24,6609"
517+19,787

16° 48' 22,3567"

PISTA NORTE 

16 90 60,01 30,01 89,98

282,65 44° 05' 25,6144"
435+0,474

438+10,474 465+7,601 468+17,60149° 50' 11,1966"

PISTA NORTE 

15 70 46,67 23,34 69,98 1,17 698 537,127

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR ESTACAS COORDENADAS

16



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

1.1.3 EST 0020 – ACE PN – GIRO 1 

 

1.1.4 EST 0020 – ACE PS – GIRO 1 

 

ALINHAMENTO: PISTA NORTE

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N 7208898,759 7209318,245 7209272,079 7209138,102 7208960,922 7208901,073

E 445335,462 444892,616 444854,303 444738,054 444729,643 444725,482

N 7208255,257 7208331,783 7208241,841 7208036,159 7207886,01 7207818,275

E 445288,633 444695,287 444692,784 444679,607 444820,795 444880,023

N 7208152,576 7207691,854 7207626,893 7207547,754 7207506,349 7207468,02

E 445563,65 444996,309 445058,578 445128,856 445226,261 445307,675

N - - - 7207239,885 - -

E - - - 445819,31 - -
-

-
1350+4,045

- - -

1322+3,853

- FIM - - - - -
- -

207,213 104,31 16° 17' 09,1622"
132+16,64

137+6,64 1317+13,853

1289+14,87 1294+4,87

23° 21' 33,9531"

PISTA NORTE 

38 90 60,01 30,01 89,97 1,851 729

596 384,806 199,38 36° 59' 34,2880"
1266+0,064

1270+10,064

1217+10,392 1234+9,974 1237+9,974

45° 38' 41,6581"

PISTA NORTE 

37 90 60,02 30,02 89,95 2,264

0,985 609 339,582 174,33 31° 56' 54,4301"
1214+10,392

37° 35' 36,0859"

PISTA NORTE 

36 60 40,01 20,01 59,99

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR ESTACAS COORDENADAS

ALINHAMENTO: EST 0020 - ACE-PN - GIRO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.231.903.198 --- ---

E --- --- --- 444.837.754 --- ---

N 7.231.943.503 7.231.922.863 ---- 7.231.934.273 ---- 7.231.945.930

E 444.744.056 444.841.903 ---- 444.844.309 ---- 444.844.026

N 7.231.999.836 7.231.998.623 ---- 7.232.003.861 ---- 7.232.009.011

E 444.892.733 444.842.747 ---- 444.842.620 ---- 444.843.581

N --- --- --- 7.232.022.317 --- ---

E --- --- --- 444.846.065 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100+0 --- --- ---

13° 18' 06.4112" 1 ---- ---- ---- ---- ---- 100.000 23.216 11.660 13° 18' 06.4112" 101+0,1 ---- ---- 101+11,76

11° 57' 48.3606" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 50.000 10.440 5.239 11° 57' 48.3606" 104+16,023 ---- ---- 105+1,26

--- FIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- 102+0 --- --- ---

ALINHAMENTO: EST 0020 - ACE-PS - GIRO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.232.045.933 --- ---

E --- --- --- 444.821.074 --- ---

N 7.232.027.067 7.232.024.314 ---- 7.231.997.644 ---- 7.232.016.043

E 444.802.293 444.817.039 ---- 444.812.061 ---- 444.792.121

N --- --- --- 7.232.041.828 --- ---

E --- --- --- 444.764.177 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- 100+0--- INICIO --- --- --- ---

---- ----

--- --- --- ---

101+1,99 ----

--- --- ---

122° 07' 32.3858" 1 ---- ---- ----

--- ---

15.000 31.972 27.131 122° 07' 32.3858"

--- ---

---- 102+9,12

--- FIM --- --- --- --- ------ --- --- 104+11,99

17



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.5 EST 0020 – ACE PS – GIRO 2 

 

1.1.6 EST 0050 – ACE PN – GIRO 1 

 

ALINHAMENTO: EST 0020 - ACE-PS - GIRO 2

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.232.035.948 --- ---

E --- --- --- 444.758.752 --- ---

N 7.231.964.154 7.232.004.575 ---- 7.231.983.998 ---- 7.231.954.159

E 444.755.454 444.792.752 ---- 444.815.053 ---- 444.809.539

N --- --- --- 7.231.932.729 --- ---

E --- --- --- 444.805.538 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 200+0 --- --- ---

57° 46' 15.5030" 1 ---- ---- ---- ----

---

---- 55.000 55.457 30.344 57° 46' 15.5030"

--- FIM --- --- --- --- --- 202+3,52 ---

---- ----202+6,26

--- ------ --- ---

ALINHAMENTO: EST 0050 - ACE-PN - GIRO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.231.420.031 --- ---

E --- --- --- 444.775.524 --- ---

N 7.231.452.317 7.231.436.220 ---- 7.231.451.801 ---- 7.231.467.407

E 444.871.580 444.772.884 ---- 444.770.343 ---- 444.772.725

N --- --- --- 7.231.490.047 --- ---

E --- --- --- 444.776.181 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 200+0 --- --- ---

17° 56' 32.1449" 1 ---- ---- ---- ----

---

---- 100.000 31.315 15.787 17° 56' 32.1449"

--- FIM --- --- --- --- --- 203+10,62 ---

---- ---- 201+12,19200+16,4

--- ------ --- ---
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.7 EST 0077 – RET – GIRO 1 

 

ALINHAMENTO: EST 0077 - RET - GIRO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.231.051.892 --- ---

E --- --- --- 444.823.112 --- ---

N --- --- --- 7.230.982.217 --- ---

E --- --- --- 444.829.843 --- ---

N 7.231.019.603 7.230.978.928 ---- 7.230.966.775 ---- 7.230.954.645

E 445.633.981 444.830.010 ---- 444.830.624 ---- 444.831.606

N 7.230.997.101 7.230.954.616 ---- 7.230.940.978 ---- 7.230.927.416

E 445.356.392 444.831.609 ---- 444.832.713 ---- 444.834.524

N 7.230.933.342 7.230.927.386 ---- 7.230.920.449 ---- 7.230.914.120

E 444.879.132 444.834.528 ---- 444.835.454 ---- 444.838.444

N 7.230.917.957 7.230.914.113 ---- 7.230.886.334 ---- 7.230.916.803

E 444.846.585 444.838.447 ---- 444.851.571 ---- 444.855.511

N 7.230.922.575 7.230.916.804 ---- 7.230.923.993 ---- 7.230.931.110

E 444.810.882 444.855.511 ---- 444.856.440 ---- 444.855.066

N --- --- --- 7.231.068.628 --- ---

E --- --- --- 444.828.503 --- ---

N --- --- --- 7.231.137.950 --- ---

E --- --- --- 444.818.779 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100+0 --- --- ---

--- 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 103+10 --- --- ---

01° 43' 55.6413" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 805.000 24.336 12.169 01° 43' 55.6413" 103+13,29 ---- ---- 104+5,46

02° 58' 38.2142" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 526.500 27.359 13.682 02° 58' 38.2142" 104+17,66 ---- ---- 105+11,34

17° 40' 52.2903" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 13.887 6.999 17° 40' 52.2903" 102+5,05 ---- ---- 102+12,05

147° 20' 40.6898" 5 ---- ---- ---- ---- ---- 9.000 23.145 30.722 147° 20' 40.6898" 102+18,94 ---- ---- 104+9,67

18° 18' 03.7358" 6 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 14.374 7.249 18° 18' 03.7358" 104+2,09 ---- ---- 104+9,34

--- 7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 103+16,52 --- --- ---

--- FIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- 107+6,52 --- --- ---

19



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.8 EST 0077 – RET – GIRO 2 

 

1.1.9 EST 0080 – ACE PN – GIRO 1 

 

ALINHAMENTO: EST 0077 - RET - GIRO 2

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.230.750.391 --- ---

E --- --- --- 444.893.639 --- ---

N --- --- --- 7.230.818.347 --- ---

E --- --- --- 444.876.846 --- ---

N 7.230.854.033 7.230.862.568 ---- 7.230.869.660 ---- 7.230.875.968

E 444.824.121 444.868.304 ---- 444.866.934 ---- 444.863.413

N 7.230.871.579 7.230.875.966 ---- 7.230.903.498 ---- 7.230.872.001

E 444.855.555 444.863.414 ---- 444.848.044 ---- 444.846.565

N 7.230.869.891 7.230.872.001 ---- 7.230.865.335 ---- 7.230.858.865

E 444.891.516 444.846.565 ---- 444.846.252 ---- 444.847.887

N 7.231.151.176 7.230.858.864 ---- 7.230.846.698 ---- 7.230.834.599

E 446.004.522 444.847.888 ---- 444.850.962 ---- 444.854.292

N --- --- --- 7.230.796.089 --- ---

E --- --- --- 444.864.891 --- ---

N --- --- --- 7.230.727.733 --- ---

E --- --- --- 444.879.971 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 200+0 --- --- ---

--- 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 203+10 --- --- ---

18° 14' 22.0493" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 14.325 7.224 18° 14' 22.0493" 201+15,04 ---- ---- 202+2,26

148° 08' 20.4848" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 9.000 23.270 31.531 148° 08' 20.4848" 202+9,37 ---- ---- 204+0,9

16° 52' 17.7310" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 13.251 6.674 16° 52' 17.7310" 203+12,64 ---- ---- 203+19,31

01° 12' 18.9995" 5 ---- ---- ---- ---- ---- 1.193.000 25.096 12.548 01° 12' 18.9995" 204+5,89 ---- ---- 204+18,43

--- 6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 203+10,93 --- --- ---

--- FIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- 203+0,93 --- --- ---

ALINHAMENTO: EST 0080 - ACE-PN - GIRO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.230.466.234 --- ---

E --- --- --- 445.021.484 --- ---

N 7.230.508.585 7.230.464.142 ---- 7.230.458.070 ---- 7.230.494.941

E 445.001.256 445.008.318 ---- 444.970.105 ---- 444.958.374

N 7.230.669.332 7.230.494.995 ---- 7.230.511.250 ---- 7.230.527.784

E 445.506.291 444.958.357 ---- 444.953.185 ---- 444.948.986

N --- --- --- 7.230.528.975 --- ---

E --- --- --- 444.948.683 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100+0 --- --- ---

81° 22' 44.7297" 1 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 63.915 38.692 81° 22' 44.7297" 100+13,33 ---- ---- 102+12,02

03° 23' 55.0607" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 575.000 34.107 17.059 03° 23' 55.0607" 103+17,3 ---- ---- 104+14,36

--- FIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- 101+12,64 --- --- ---
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.10 EST 0080 – ACE PN – GIRO 02 

 

1.1.11 EST 0080 – MAR PN – EIXO 1 

 

ALINHAMENTO: EST 0080 - ACE-PN - GIRO 02

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.230.401.952 --- ---

E --- --- --- 444.997.047 --- ---

N 7.230.425.127 7.230.411.451 ---- 7.230.443.650 ---- 7.230.453.898

E 445.018.884 444.992.182 ---- 444.975.691 ---- 445.010.385

N --- --- --- 7.230.457.889 --- ---

E --- --- --- 445.023.895 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- 200+0--- INICIO --- --- --- ---

---- ----

--- --- --- ---

200+10,67 ----

--- --- ---

100° 39' 49.1000" 1 ---- ---- ----

--- ---

30.000 52.707 36.176 100° 39' 49.1000"

--- ---

---- 202+6,85

--- FIM --- --- --- --- ------ --- --- 203+17,47

ALINHAMENTO: EST 0080 - MAR-PN - EIXO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.230.466.234 --- ---

E --- --- --- 445.021.484 --- ---

N 7.230.494.367 7.230.464.245 ---- 7.230.459.615 ---- 7.230.488.583

E 445.004.179 445.008.966 ---- 444.979.828 ---- 444.974.233

N --- --- --- 7.231.075.195 --- ---

E --- --- --- 444.860.925 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0+0 --- --- ---

88° 05' 46.6155" 1 ---- ---- ---- ----

---

---- 30.500 46.896 29.503 88° 05' 46.6155"

--- FIM --- --- --- --- --- 8+17,03 ---

---- ---- 2+2,180+12,68

--- ------ --- ---
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.12 EST 0085 – MAR PS – EIXO 1 

 

1.1.13 EST 0150 – INT – AGULHA 1 

 

ALINHAMENTO: EST 0085 - MAR-PS - EIXO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.230.700.096 --- ---

E --- --- --- 444.876.376 --- ---

N 7.230.686.777 7.230.700.046 ---- 7.230.695.106 ---- 7.230.689.994

E 444.828.182 444.876.390 ---- 444.877.749 ---- 444.878.079

N 7.230.677.108 7.230.673.891 ---- 7.230.668.779 ---- 7.230.663.840

E 444.929.013 444.879.117 ---- 444.879.446 ---- 444.880.806

N 7.230.692.482 7.230.506.729 ---- 7.230.469.492 ---- 7.230.433.609

E 445.598.951 444.924.047 ---- 444.934.296 ---- 444.948.579

N 7.230.441.766 7.230.430.671 ---- 7.230.426.511 ---- 7.230.423.016

E 444.977.621 444.949.748 ---- 444.951.404 ---- 444.954.202

N 7.230.369.206 7.230.419.206 ---- 7.230.411.376 ---- 7.230.402.241

E 444.894.803 444.957.253 ---- 444.963.522 ---- 444.967.663

N 7.230.691.207 7.230.402.147 ---- 7.230.394.780 ---- 7.230.387.492

E 445.605.236 444.967.706 ---- 444.971.046 ---- 444.974.556

N --- --- --- 7.230.386.453 --- ---

E --- --- --- 444.975.056 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0+0 --- --- ---

11° 42' 00.7889" 1 ---- ---- ---- ---- ---- 50.000 10.210 5.123 11° 42' 00.7889" 0+0,05 ---- ---- 0+10,26

11° 42' 00.7899" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 50.000 10.210 5.123 11° 42' 00.7899" 1+6,4 ---- ---- 1+11,52

06° 18' 57.5649" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 700.000 77.164 38.621 06° 18' 57.5649" 5+19,56 ---- ---- 7+18,18

16° 58' 39.2096" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 30.000 8.889 4.478 16° 58' 39.2096" 5+19,89 ---- ---- 6+4,37

14° 17' 31.8710" 6+13,6614° 17' 31.8710" 5 ---- ---- ---- ----

---- ----

---- 80.000 19.956 10.030

3+13,72 ----

---- ---- 7+3,69

01° 19' 26.7367" 6 ---- ---- ----

--- ---

700.000 16.177 8.089 01° 19' 26.7367"

--- ---

---- 4+1,81

--- FIM --- --- --- --- ------ --- --- 4+11,05

ALINHAMENTO: EST 0150 - INT - AGULHA 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.229.446.581 --- ---

E --- --- --- 445.225.461 --- ---

N 7.229.310.250 7.229.372.332 ---- 7.229.339.723 ---- 7.229.303.934

E 445.122.668 445.259.218 ---- 445.274.044 ---- 445.272.535

N --- --- --- 7.229.230.053 --- ---

E --- --- --- 445.269.422 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- 0+0--- INICIO --- --- --- ---

---- ----

--- --- --- ---

4+1,56 ----

--- --- ---

26° 51' 43.3964" 1 ---- ---- ----

--- ---

150.000 70.325 35.821 26° 51' 43.3964"

--- ---

---- 5+17,38

--- FIM --- --- --- --- ------ --- --- 3+5,83
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.14 EST 0150 – INT – AGULHA 2 

 

1.1.15 EST 0150 – INT – EIXO 01 

 

ALINHAMENTO: EST 0150 - INT - AGULHA 2

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.229.012.683 --- ---

E --- --- --- 445.283.681 --- ---

N 7.229.062.597 7.229.067.675 ---- 7.229.081.734 ---- 7.229.095.280

E 445.406.492 445.285.999 ---- 445.286.591 ---- 445.290.405

N 7.229.167.045 7.229.153.495 ---- 7.229.166.132 ---- 7.229.178.887

E 445.258.666 445.306.795 ---- 445.310.352 ---- 445.307.243

N 7.229.214.412 7.229.178.887 ---- 7.229.199.515 ---- 7.229.220.728

E 445.452.976 445.307.243 ---- 445.302.215 ---- 445.303.109

N --- --- --- 7.229.230.802 --- ---

E --- --- --- 445.303.533 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0+0 --- --- ---

13° 18' 37.8955" 1 ---- ---- ---- ---- ---- 120.600 28.017 14.072 13° 18' 37.8955" 2+15,04 ---- ---- 3+9,11

29° 25' 25.0357" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 50.000 25.677 13.128 29° 25' 25.0357" 3+3,54 ---- ---- 3+16,67

16° 06' 47.1402" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 150.000 42.184 21.232 16° 06' 47.1402" 4+9,21 ---- ---- 5+10,45

--- FIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3+1,48 --- --- ---

ALINHAMENTO: EST 0150 - INT - EIXO 01

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.229.498.589 --- ---

E --- --- --- 445.270.564 --- ---

N 7.229.518.655 7.229.498.673 ---- 7.229.499.113 ---- 7.229.507.928

E 445.269.424 445.268.582 ---- 445.258.146 ---- 445.252.544

N 7.229.496.128 7.229.507.928 ---- 7.229.510.711 ---- 7.229.512.854

E 445.233.977 445.252.544 ---- 445.250.775 ---- 445.248.268

N 7.229.535.662 7.229.512.854 ---- 7.229.529.838 ---- 7.229.551.851

E 445.267.756 445.248.268 ---- 445.228.389 ---- 445.242.499

N --- --- --- 7.229.588.076 --- ---

E --- --- --- 445.265.718 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100+0 --- --- ---

55° 09' 01.6355" 1 ---- ---- ---- ---- ---- 20.000 19.251 10.445 55° 09' 01.6355" 100+1,98 ---- ---- 101+1,24

17° 03' 07.3060" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 22.000 6.547 3.298 17° 03' 07.3060" 101+1,24 ---- ---- 101+4,53

82° 08' 50.0976" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 30.000 43.012 26.146 82° 08' 50.0976" 101+7,78 ---- ---- 102+13,93

--- --- --- 101+13,82--- FIM --- --- --- --- --- --- ------ ---
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.16 EST 0150 – INT – EIXO 02 

 

1.1.17 EST 0150 – INT – EIXO 03 

 

ALINHAMENTO: EST 0150 - INT - EIXO 02

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.229.307.699 --- ---

E --- --- --- 445.259.220 --- ---

N 7.229.341.963 7.229.331.550 ---- 7.229.349.010 ---- 7.229.366.176

E 445.376.690 445.257.143 ---- 445.255.622 ---- 445.259.159

N 7.229.390.134 7.229.378.026 ---- 7.229.400.702 ---- 7.229.420.638

E 445.202.834 445.261.600 ---- 445.266.272 ---- 445.254.501

N 7.229.456.796 7.229.441.544 ---- 7.229.463.107 ---- 7.229.479.487

E 445.267.992 445.242.158 ---- 445.229.427 ---- 445.248.367

N 7.229.496.128 7.229.479.487 ---- 7.229.480.985 ---- 7.229.482.807

E 445.233.976 445.248.367 ---- 445.250.099 ---- 445.251.485

N 7.229.470.698 7.229.482.807 ---- 7.229.491.120 ---- 7.229.490.680

E 445.267.403 445.251.485 ---- 445.257.809 ---- 445.268.245

N --- --- --- 7.229.490.680 --- ---

E --- --- --- 445.268.245 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 200+0 --- --- ---

16° 37' 09.4309" 1 ---- ---- ---- ---- ---- 120.000 34.807 17.527 16° 37' 09.4309" 201+3,94 ---- ---- 202+1,47

42° 11' 58.2777" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 60.000 44.191 23.152 42° 11' 58.2777" 203+10,85 ---- ---- 204+14

79° 42' 14.2066" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 30.000 41.733 25.041 79° 42' 14.2066" 202+19,32 ---- ---- 204+4,36

11° 52' 57.5778" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 22.000 4.563 2.290 11° 52' 57.5778" 205+1,05 ---- ---- 205+3,34

55° 09' 00.3435" 5 ---- ---- ---- ----

---

---- 20.000 19.251 10.445 55° 09' 00.3435"

--- FIM --- --- --- --- --- 202+4,86 ---

---- ---- 205+16,06205+5,61

--- ------ --- ---

ALINHAMENTO: EST 0150 - INT - EIXO 03

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.229.231.097 --- ---

E --- --- --- 445.296.540 --- ---

N 7.229.163.232 7.229.165.548 ---- 7.229.154.618 ---- 7.229.144.343

E 445.348.728 445.293.777 ---- 445.293.316 ---- 445.297.073

N 7.229.111.177 7.229.138.823 ---- 7.229.117.877 ---- 7.229.095.977

E 445.223.488 445.299.092 ---- 445.306.751 ---- 445.302.540

N --- --- --- 7.229.073.839 --- ---

E --- --- --- 445.298.283 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 300+0 --- --- ---

22° 29' 56.2876" 303+5,6122° 29' 56.2876" 1 ---- ---- ---- ----

---- ----

---- 55.000 21.597 10.940

304+13,08 ----

---- ---- 303+16,55

30° 58' 10.9672" 2 ---- ---- ----

--- ---

80.500 43.512 22.302 30° 58' 10.9672"

--- ---

---- 305+15,39

--- FIM --- --- --- --- ------ --- --- 303+19,14

24



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.18 EST 0150 – INT – EIXO 04 

 

1.1.19 EST 0150 – INT – EIXO 05 

 

1.1.20 EST 0150 – INT – PI 

 

ALINHAMENTO: EST 0150 - INT - EIXO 04

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.229.489.436 --- ---

E --- --- --- 445.297.749 --- ---

N 7.229.468.689 7.229.488.671 ---- 7.229.486.422 ---- 7.229.453.069

E 445.315.060 445.315.903 ---- 445.369.262 ---- 445.327.551

N --- --- --- 7.229.451.348 --- ---

E --- --- --- 445.325.399 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 400+0 --- --- ---

138° 56' 23.7698" 1 ---- ---- ---- ----

---

---- 20.000 48.499 53.407 138° 56' 23.7698"

--- FIM --- --- --- --- --- 403+9,42 ---

---- ---- 403+11,58400+18,17

--- ------ --- ---

ALINHAMENTO: EST 0150 - INT - EIXO 05

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.229.504.506 --- ---

E --- --- --- 445.367.033 --- ---

N 7.229.488.220 '7229504.506 ---- '7229518.554 ---- '7229503.828

E '445352.243 '445367.033 ---- '445351.564 ---- '445336.739

N 7.229.521.565 7.229.503.828 ---- 7.229.496.127 ---- 7.229.496.587

E 445.319.121 445.336.739 ---- 445.328.986 ---- 445.318.068

N --- --- --- 7.229.496.708 --- ---

E --- --- --- 445.315.208 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 500+0 --- --- ---

87° 03' 00.0381" 500+087° 03' 00.0381" 1 ---- ---- ---- ----

---- ----

---- '22.000 '33.425 '20.895

501+13,43 ----

---- ---- 501+0,9

47° 13' 15.9640" 2 ---- ---- ----

--- ---

25.000 20.604 10.928 47° 13' 15.9640"

--- ---

---- 502+4,35

--- FIM --- --- --- --- ------ --- --- 502+16,89

ALINHAMENTO: EST 0150 - INT - PI

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.229.499.839 --- ---

E --- --- --- 445.370.924 --- ---

N 7.229.531.442 7.229.497.476 ---- 7.229.490.958 ---- 7.229.491.477

E 445.345.999 445.367.125 ---- 445.356.645 ---- 445.344.315

N --- --- --- 7.229.497.054 --- ---

E --- --- --- 445.211.996 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 600+0 --- --- ---

34° 17' 40.2905" 1 ---- ---- ---- ----

---

---- 40.000 23.942 12.342 34° 17' 40.2905"

--- FIM --- --- --- --- --- 604+0,85 ---

---- ---- 601+8,412600+4,47

--- ------ --- ---
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.21 EST 0150 – INT – ROT 01 

 

1.1.22 EST 0150 – INT – ROT 02 

 

ALINHAMENTO: EST 0150 - INT - ROT-01

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.229.501.917 --- ---

E --- --- --- 445.247.814 --- ---

N 7.229.496.128 7.229.501.918 ---- 7.229.526.930 ---- 7.229.504.774

E 445.233.977 445.247.814 ---- 445.237.349 ---- 445.221.719

N 7.229.496.128 7.229.504.774 ---- 7.229.486.328 ---- 7.229.481.478

E 445.233.976 445.221.719 ---- 445.208.707 ---- 445.230.754

N 7.229.496.128 7.229.481.478 ---- 7.229.475.272 ---- 7.229.501.917

E 445.233.977 445.230.754 ---- 445.258.963 ---- 445.247.814

N --- --- --- 7.229.501.917 --- ---

E --- --- --- 445.247.814 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 700+0 --- --- ---

122° 05' 44.5077" 1 ---- ---- ---- ---- ---- 15.000 31.964 27.114 122° 05' 44.5077" 700+0 ---- ---- 701+7,11

112° 47' 33.1957" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 15.000 29.529 22.574 112° 47' 33.1957" 701+11,97 ---- ---- 702+14,54

125° 06' 42.2966" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 15.000 32.754 28.883 125° 06' 42.2966" 703+1,49 ---- ---- 704+10,38

--- FIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- 704+14,25 --- --- ---

ALINHAMENTO: EST 0150 - INT - ROT-02

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.229.494.009 --- ---

E --- --- --- 445.366.081 --- ---

N 7.229.488.220 7.229.494.009 ---- 7.229.519.022 ---- 7.229.496.866

E 445.352.243 445.366.081 ---- 445.355.615 ---- 445.339.986

N 7.229.488.219 7.229.496.866 ---- 7.229.478.420 ---- 7.229.473.570

E 445.352.243 445.339.986 ---- 445.326.974 ---- 445.349.020

N 7.229.488.219 7.229.473.570 ---- 7.229.467.364 ---- 7.229.494.009

E 445.352.243 445.349.020 ---- 445.377.229 ---- 445.366.081

N --- --- --- 7.229.494.009 --- ---

E --- --- --- 445.366.081 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 800+0 --- --- ---

122° 05' 44.5077" 1 ---- ---- ---- ---- ---- 15.000 31.964 27.114 122° 05' 44.5077" 800+0 ---- ---- 801+7,11

112° 47' 33.1957" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 15.000 29.529 22.574 112° 47' 33.1957" 801+11,97 ---- ---- 802+14,54

125° 06' 42.2966" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 15.000 32.754 28.883 125° 06' 42.2966" 803+1,49 ---- ---- 804+10,38

--- --- --- 804+14,25--- FIM --- --- --- --- --- --- ------ ---
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.23 EST 0150 – MAR PN – EIXO 1 

 

ALINHAMENTO: EST 0150 - MAR-PN - EIXO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.229.514.922 --- ---

E --- --- --- 445.401.194 --- ---

N 7.229.527.864 7.229.509.943 ---- 7.229.508.015 ---- 7.229.528.576

E 445.346.580 445.348.266 ---- 445.327.779 ---- 445.328.594

N 7.229.627.817 7.229.596.946 ---- 7.229.665.424 ---- 7.229.733.325

E 444.552.365 445.331.304 ---- 445.334.018 ---- 445.324.742

N 7.229.761.338 7.229.768.782 ---- 7.229.783.905 ---- 7.229.795.800

E 445.265.405 445.319.899 ---- 445.317.833 ---- 445.308.269

N 7.229.827.931 7.229.796.602 ---- 7.229.805.119 ---- 7.229.815.715

E 445.346.593 445.307.625 ---- 445.300.778 ---- 445.298.108

N 7.229.627.817 7.229.815.715 ---- 7.229.850.231 ---- 7.229.883.796

E 444.552.365 445.298.108 ---- 445.289.411 ---- 445.277.564

N 7.229.865.489 7.229.883.796 ---- 7.229.894.301 ---- 7.229.902.536

E 445.225.700 445.277.564 ---- 445.273.855 ---- 445.266.351

N 7.229.945.438 7.229.915.127 ---- 7.229.920.692 ---- 7.229.927.603

E 445.288.136 445.254.876 ---- 445.249.805 ---- 445.246.821

N 7.229.646.662 7.229.928.455 ---- 7.229.943.230 ---- 7.229.957.702

E 444.593.680 445.246.453 ---- 445.240.075 ---- 445.233.035

N 7.229.528.999 7.229.957.718 ---- 7.229.970.512 ---- 7.229.983.119

E 444.351.778 445.233.027 ---- 445.226.803 ---- 445.220.210

N --- --- --- 7.229.986.292 --- ---

E --- --- --- 445.218.551 --- ---

N --- --- --- 7.230.046.302 --- ---

E --- --- --- 445.182.511 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 900+0 --- --- ---

97° 38' 39.2638" 1 ---- ---- ---- ---- ---- 18.000 30.676 20.577 97° 38' 39.2638" 902+13,16 ---- ---- 903+13,74

10° 02' 53.1297" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 779.550 136.711 68.531 10° 02' 53.1297" 903+12,26 ---- ---- 907+0,79

31° 01' 10.6000" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 55.000 29.777 15.263 31° 01' 10.6000" 904+4,76 ---- ---- 905+0,02

24° 39' 22.3423" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 50.000 21.517 10.927 24° 39' 22.3423" 905+15,57 ---- ---- 906+6,49

05° 17' 59.8235" 5 ---- ---- ---- ---- ---- 769.050 71.138 35.595 05° 17' 59.8235" 906+17,08 ---- ---- 908+12,68

22° 54' 08.6888" 6 ---- ---- ---- ---- ---- 55.000 21.985 11.141 22° 54' 08.6888" 906+8,22 ---- ---- 906+19,36

18° 59' 42.4889" 7 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 14.919 7.528 18° 59' 42.4889" 908+7,24 ---- ---- 908+14,77

02° 35' 35.7818" 8 ---- ---- ---- ---- ---- 711.000 32.181 16.093 02° 35' 35.7818" 905+3,09 ---- ---- 905+19,18

01° 39' 48.5519" 906+15,2901° 39' 48.5519" 9 ---- ---- ---- ----

--- ---

---- 980.000 28.453 14.227

908+7,32 ---

---- ---- 907+9,51

--- 10 --- --- ---

--- ---

--- --- --- ---

--- ---

--- ---

--- FIM --- --- --- --- ------ --- --- 907+17,32
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.24 EST 0150 – MAR PN – EIXO 2 

 

ALINHAMENTO: EST 0150 - MAR-PN - EIXO 2

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.227.915.576 --- ---

E --- --- --- 445.254.120 --- ---

N 7.228.095.629 7.227.985.485 ---- 7.228.025.381 ---- 7.228.065.388

E 446.666.993 445.250.569 ---- 445.247.467 ---- 445.246.615

N 7.228.067.516 7.228.065.388 ---- 7.228.079.748 ---- 7.228.093.613

E 445.346.592 445.246.615 ---- 445.246.309 ---- 445.250.058

N 7.228.134.116 7.228.106.584 ---- 7.228.117.930 ---- 7.228.129.673

E 445.151.720 445.253.564 ---- 445.256.631 ---- 445.257.126

N 7.229.003.336 7.229.008.389 ---- 7.229.017.268 ---- 7.229.025.995

E 445.414.053 445.294.160 ---- 445.294.534 ---- 445.296.212

N 7.229.132.876 7.229.103.231 ---- 7.229.137.054 ---- 7.229.170.494

E 445.156.887 445.311.063 ---- 445.317.566 ---- 445.309.314

N 7.229.214.412 7.229.178.472 ---- 7.229.199.297 ---- 7.229.220.728

E 445.452.976 445.307.345 ---- 445.302.206 ---- 445.303.109

N 7.229.406.831 7.229.408.936 ---- 7.229.433.864 ---- 7.229.448.013

E 445.360.996 445.311.041 ---- 445.312.091 ---- 445.332.641

N 7.229.488.220 7.229.470.099 ---- 7.229.474.215 ---- 7.229.481.079

E 445.352.243 445.364.719 ---- 445.370.696 ---- 445.373.052

N 7.229.474.424 7.229.481.079 ---- 7.229.493.595 ---- 7.229.494.834

E 445.392.442 445.373.052 ---- 445.377.347 ---- 445.390.522

N --- --- --- 7.229.496.006 --- ---

E --- --- --- 445.402.973 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1000+0 --- --- ---

03° 13' 36.3665" 1 ---- ---- ---- ---- ---- 1.420.700 80.011 40.016 03° 13' 36.3665" 1003+10 ---- ---- 1005+10,02

16° 20' 49.5140" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 100.000 28.531 14.363 16° 20' 49.5140" 1003+10,01 ---- ---- 1004+4,37

12° 42' 50.6851" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 105.500 23.411 11.754 12° 42' 50.6851" 1005+11,98 ---- ---- 1006+3,73

08° 28' 14.6796" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 120.000 17.741 8.887 08° 28' 14.6796" 1054+14,89 ---- ---- 1055+3,77

24° 44' 49.4020" 5 ---- ---- ---- ---- ---- 157.000 67.811 34.443 24° 44' 49.4020" 1055+11,28 ---- ---- 1057+5,72

16° 16' 34.7225" 6 ---- ---- ---- ---- ---- 150.000 42.611 21.450 16° 16' 34.7225" 1055+7,31 ---- ---- 1056+8,76

53° 02' 19.4149" 7 ---- ---- ---- ---- ---- 50.000 46.285 24.950 53° 02' 19.4149" 1058+18,29 ---- ---- 1060+3,24

36° 30' 38.3937" 8 ---- ---- ---- ---- ---- 22.000 14.019 7.257 36° 30' 38.3937" 1059+3,52 ---- ---- 1059+10,78

65° 41' 03.3390" 9 ---- ---- ---- ----

---

---- 20.500 23.501 13.233 65° 41' 03.3390"

--- FIM --- --- --- --- --- 1057+13,55 ---

---- ---- 1060+10,781059+17,54

--- ------ --- ---
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.25 EST 0150 – MAR PS – EIXO 1 

 

ALINHAMENTO: EST 0150 - MAR-PS - EIXO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.230.079.266 --- ---

E --- --- --- 445.138.619 --- ---

N 7.230.027.734 7.230.074.821 ---- 7.230.063.687 ---- 7.230.051.426

E 445.052.771 445.140.991 ---- 445.146.934 ---- 445.149.924

N 7.230.062.298 7.230.038.606 ---- 7.230.026.345 ---- 7.230.015.211

E 445.250.203 445.153.051 ---- 445.156.041 ---- 445.161.983

N 7.229.626.186 7.229.956.739 ---- 7.229.817.356 ---- 7.229.659.538

E 444.573.888 445.193.192 ---- 445.267.588 ---- 445.275.095

N 7.229.645.817 7.229.650.568 ---- 7.229.618.707 ---- 7.229.591.853

E 445.175.635 445.275.522 ---- 445.277.037 ---- 445.259.825

N 7.229.493.685 7.229.536.856 ---- 7.229.500.205 ---- 7.229.460.575

E 445.291.925 445.224.573 ---- 445.201.081 ---- 445.219.099

N 7.229.324.298 7.229.456.739 ---- 7.229.406.760 ---- 7.229.352.066

E 444.929.536 445.220.843 ---- 445.243.565 ---- 445.248.329

N 7.229.228.186 7.229.241.246 ---- 7.229.231.562 ---- 7.229.221.849

E 445.108.050 445.257.982 ---- 445.258.826 ---- 445.258.416

N 7.228.408.481 7.228.416.903 ---- 7.228.398.934 ---- 7.228.381.118

E 445.424.314 445.224.492 ---- 445.223.735 ---- 445.226.195

N 7.228.330.252 7.228.357.615 ---- 7.228.339.799 ---- 7.228.321.830

E 445.031.322 445.229.441 ---- 445.231.902 ---- 445.231.144

N --- --- --- 7.228.307.928 --- ---

E --- --- --- 445.230.559 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1200+0 --- --- ---

14° 23' 10.4826" 1 ---- ---- ---- ---- ---- 100.000 25.109 12.621 14° 23' 10.4826" 1200+5,04 ---- ---- 1200+17,66

14° 23' 10.4826" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 100.000 25.109 12.621 14° 23' 10.4826" 1202+3,34 ---- ---- 1202+15,96

25° 22' 04.3254" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 702.000 310.812 157.996 25° 22' 04.3254" 1202+14,73 ---- ---- 1210+12,73

35° 22' 54.6123" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 100.000 61.753 31.897 35° 22' 54.6123" 1206+14,52 ---- ---- 1208+6,42

57° 06' 26.6196" 5 ---- ---- ---- ---- ---- 80.000 79.737 43.534 57° 06' 26.6196" 1209+1,6 ---- ---- 1211+5,14

19° 28' 14.3460" 6 ---- ---- ---- ---- ---- 320.000 108.745 54.902 19° 28' 14.3460" 1209+5,55 ---- ---- 1212+0,46

07° 23' 29.0503" 7 ---- ---- ---- ---- ---- 150.500 19.415 9.721 07° 23' 29.0503" 1212+5,54 ---- ---- 1212+15,26

10° 16' 36.4562" 8 ---- ---- ---- ---- ---- 200.000 35.873 17.985 10° 16' 36.4562" 1257+10,61 ---- ---- 1258+8,6

10° 16' 36.4562" 9 ---- ---- ---- ----

---

---- 200.000 35.873 17.985 10° 16' 36.4562"

--- FIM --- --- --- --- --- 1259+0 ---

---- ---- 1261+8,21260+10,21

--- ------ --- ---
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.26 EST 0370 – RET – GIRO 1 

 

1.1.27 EST 0370 – RET – GIRO 2 

 

ALINHAMENTO: EST 0370 - RET - GIRO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.225.396.938 --- ---

E --- --- --- 445.694.428 --- ---

N --- --- --- 7.225.328.726 --- ---

E --- --- --- 445.710.150 --- ---

N 7.225.295.200 7.225.287.361 ---- 7.225.280.804 ---- 7.225.274.864

E 445.761.779 445.717.467 ---- 445.718.627 ---- 445.721.636

N 7.225.278.931 7.225.274.864 ---- 7.225.241.497 ---- 7.225.278.901

E 445.729.665 445.721.636 ---- 445.738.539 ---- 445.738.665

N 7.225.279.052 7.225.278.901 ---- 7.225.284.370 ---- 7.225.289.684

E 445.693.665 445.738.665 ---- 445.738.683 ---- 445.737.391

N 7.225.099.973 7.225.289.698 ---- 7.225.308.268 ---- 7.225.326.603

E 444.957.123 445.737.388 ---- 445.732.872 ---- 445.727.478

N --- --- --- 7.225.352.321 --- ---

E --- --- --- 445.719.912 --- ---

N --- --- --- 7.225.420.484 --- ---

E --- --- --- 445.703.981 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100+0 --- --- ---

--- 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 103+10 --- --- ---

16° 50' 05.3299" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 13.222 6.659 16° 50' 05.3299" 101+12,01 ---- ---- 101+18,67

152° 56' 30.7004" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 9.000 24.024 37.404 152° 56' 30.7004" 102+5,23 ---- ---- 104+2,63

13° 51' 31.1502" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 10.885 5.469 13° 51' 31.1502" 103+9,25 ---- ---- 103+14,72

02° 43' 36.3569" 104+0,1502° 43' 36.3569" 5 ---- ---- ---- ----

--- ---

---- 803.000 38.216 19.111

103+5,18 ---

---- ---- 104+19,26

--- 6 --- --- ---

--- ---

--- --- --- ---

--- ---

--- ---

--- FIM --- --- --- --- ------ --- --- 106+15,18

ALINHAMENTO: EST 0370 - RET - GIRO 2

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.225.075.625 --- ---

E --- --- --- 445.764.194 --- ---

N --- --- --- 7.225.145.052 --- ---

E --- --- --- 445.755.257 --- ---

N 7.225.127.837 7.225.189.505 ---- 7.225.207.203 ---- 7.225.224.835

E 444.887.782 445.752.085 ---- 445.750.822 ---- 445.748.836

N 7.225.219.799 7.225.224.837 ---- 7.225.230.176 ---- 7.225.235.223

E 445.704.119 445.748.836 ---- 445.748.234 ---- 445.746.393

N 7.225.232.139 7.225.235.223 ---- 7.225.270.677 ---- 7.225.233.201

E 445.737.938 445.746.393 ---- 445.733.457 ---- 445.729.001

N 7.225.227.887 7.225.233.201 ---- 7.225.226.598 ---- 7.225.220.049

E 445.773.686 445.729.001 ---- 445.728.215 ---- 445.729.374

N --- --- --- 7.224.998.419 --- ---

E --- --- --- 445.768.578 --- ---

N --- --- --- 7.224.928.953 --- ---

E --- --- --- 445.777.209 --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- --- --- --- 200+0 --- --- ---

--- 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 203+10 --- --- ---

02° 20' 46.2801" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 866.500 35.482 17.744 02° 20' 46.2801" 201+14,57 ---- ---- 202+12,31

13° 37' 02.9049" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 10.695 5.373 13° 37' 02.9049" 203+10,05 ---- ---- 203+15,42

153° 10' 25.5729" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 9.000 24.060 37.740 153° 10' 25.5729" 204+0,74 ---- ---- 205+18,48

16° 48' 47.0721" 5 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 13.205 6.650 16° 48' 47.0721" 205+4,81 ---- ---- 205+11,46

--- 6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 205+3,08 --- --- ---

--- FIM --- --- --- --- --- --- ------ --- --- 208+13,08 --- ---
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.28 EST 0520 – MAR PN – EIXO 1 

 

1.1.29 EST 0570 – RET – GIRO 1 

 

ALINHAMENTO: EST_0520_-_MAR-PN_-_EXO_1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.222.288.319 --- ---

E --- --- --- 446.171.585 --- ---

N 7.222.309.373 7.222.293.260 ---- 7.222.304.807 ---- 7.222.316.866

E 446.217.250 446.169.918 ---- 446.165.987 ---- 446.167.815

N 7.222.324.735 7.222.320.988 ---- 7.222.327.565 ---- 7.222.333.767

E 446.143.722 446.168.440 ---- 446.169.437 ---- 446.167.034

N 7.222.163.039 7.222.343.679 ---- 7.222.354.792 ---- 7.222.365.688

E 445.696.964 446.163.193 ---- 446.158.887 ---- 446.154.057

N 7.222.726.677 7.222.706.412 ---- 7.222.716.576 ---- 7.222.727.691

E 446.048.708 446.002.999 ---- 445.998.493 ---- 445.998.718

N 7.222.728.705 7.222.727.691 ---- 7.222.744.053 ---- 7.222.757.444

E 445.948.728 445.998.718 ---- 445.999.050 ---- 445.989.644

N 7.222.886.712 7.222.771.470 ---- 7.222.798.026 ---- 7.222.829.112

E 446.143.864 445.979.793 ---- 445.961.139 ---- 445.951.816

N --- --- --- 7.222.856.953 --- ---

E --- --- --- 445.943.466 --- ------ --- 6+17,55 --- --- ---

7+16,59

--- FIM --- --- --- --- --- --- ---

64.348 32.453 18° 23' 18.5792" 6+4,13 ---- ----

---- 8+11,73

18° 23' 18.5792" 6 ---- ---- ---- ---- ---- 200.500

50.000 31.630 16.365 36° 14' 45.1220" 7+15,36 ----

---- ---- 7+4,6

36° 14' 45.1220" 5 ---- ---- ---- ---- ----

---- 50.000 21.879 11.118 25° 04' 18.3927" 6+13,4825° 04' 18.3927" 4 ---- ---- ---- ----

11.919 02° 43' 51.8164" 2+16,94 ---- ---- 3+8,86

1+19,96

02° 43' 51.8164" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 500.000 23.833

13.002 6.651 29° 47' 50.6048" 1+13,31 ---- ----

---- 0+17,41

29° 47' 50.6048" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 25.000

50.000 23.927 12.197 27° 25' 07.0482" 0+5,22 ----

--- --- ---

27° 25' 07.0482" 1 ---- ---- ---- ---- ----

--- --- --- --- --- 0+0--- INICIO --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

ALINHAMENTO: EST_0570_-_RET_-_GIRO_1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.221.245.042 --- ---

E --- --- --- 446.278.791 --- ---

N 7.221.380.151 7.221.315.021 ---- 7.221.342.460 ---- 7.221.369.975

E 445.415.958 446.280.509 ---- 446.282.576 ---- 446.282.899

N 7.221.370.503 7.221.369.975 ---- 7.221.376.861 ---- 7.221.383.457

E 446.237.902 446.282.899 ---- 446.282.979 ---- 446.280.997

N 7.221.380.866 7.221.383.457 ---- 7.221.407.756 ---- 7.221.384.285

E 446.272.378 446.280.997 ---- 446.273.693 ---- 446.264.053

N 7.221.367.187 7.221.384.285 ---- 7.221.375.969 ---- 7.221.366.979

E 446.305.678 446.264.053 ---- 446.260.637 ---- 446.260.679

N --- --- --- 7.221.226.919 --- ---

E --- --- --- 446.261.328 --- ---

N --- --- --- 7.221.156.995 --- ---

E --- --- --- 446.258.052 --- --------- --- --- 107+8,63 --- ---

--- ---

--- FIM --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- 103+18,63 ---

---- ---- 104+9,81

--- 5 --- --- --- --- ---

---- 45.000 17.747 8.990 22° 35' 47.4763" 104+0,8222° 35' 47.4763" 4 ---- ---- ---- ----

25.373 140° 56' 23.6418" 102+18,68 ---- ---- 104+4,06

102+11,9

140° 56' 23.6418" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 9.000 22.139

13.668 6.887 17° 24' 07.3635" 102+5,02 ---- ----

---- 104+17,52

17° 24' 07.3635" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000

867.000 55.015 27.517 03° 38' 08.3571" 103+10 ----

--- --- ---

03° 38' 08.3571" 1 ---- ---- ---- ---- ----

--- --- --- --- --- 100+0--- INICIO --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.30 EST 0595 – MAR PN – EIXO 1 

 

1.1.31 EST 0595 – MAR PS – EIXO 1 

 

ALINHAMENTO: EST_0595_-_MAR-PN_-_EIXO_1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.220.786.644 --- ---

E --- --- --- 446.257.765 --- ---

N 7.220.796.055 7.220.796.658 ---- 7.220.806.943 ---- 7.220.816.345

E 446.307.850 446.257.854 ---- 446.257.978 ---- 446.262.152

N 7.220.840.692 7.220.816.345 ---- 7.220.826.831 ---- 7.220.838.295

E 446.207.314 446.262.152 ---- 446.266.807 ---- 446.267.266

N 7.220.981.722 7.220.977.315 ---- 7.220.989.480 ---- 7.221.001.029

E 446.217.689 446.277.527 ---- 446.278.423 ---- 446.274.498

N 7.221.017.118 7.221.001.029 ---- 7.221.010.777 ---- 7.221.021.041

E 446.321.839 446.274.498 ---- 446.271.185 ---- 446.271.993

N --- --- --- 7.221.024.281 --- ---

E --- --- --- 446.272.248 --- ------ --- ------ --- --- --- --- 204+0--- FIM --- --- --- ---

10.296 23° 16' 14.7490" 202+16,44 ---- ---- 203+6,74

206+4,57

23° 16' 14.7490" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 50.000 20.308

24.067 12.198 22° 58' 57.6223" 205+12,38 ---- ----

---- 202+1,78

22° 58' 57.6223" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 60.000

60.000 22.673 11.473 21° 39' 04.2311" 201+10,3 ----

---- ---- 201+0,3

21° 39' 04.2311" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 50.000 20.290 10.286 23° 15' 00.7820" 200+10,0123° 15' 00.7820" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 200+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS

ALINHAMENTO: EST_0595_-_MAR-PS_-_EIXO_1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.221.016.455 --- ---

E --- --- --- 446.240.937 --- ---

N 7.221.015.375 7.221.011.452 ---- 7.221.001.864 ---- 7.220.993.240

E 446.190.698 446.240.543 ---- 446.239.789 ---- 446.235.531

N 7.220.966.677 7.220.993.240 ---- 7.220.982.891 ---- 7.220.971.385

E 446.289.331 446.235.531 ---- 446.230.421 ---- 446.229.516

N 7.220.775.177 7.220.902.841 ---- 7.220.801.863 ---- 7.220.700.680

E 447.846.155 446.224.121 ---- 446.216.173 ---- 446.220.811

N 7.220.703.427 7.220.700.680 ---- 7.220.688.818 ---- 7.220.678.058

E 446.280.748 446.220.811 ---- 446.221.355 ---- 446.226.375

N 7.220.656.917 7.220.678.058 ---- 7.220.669.177 ---- 7.220.659.388

E 446.181.064 446.226.375 ---- 446.230.519 ---- 446.231.003

N --- --- --- 7.220.640.113 --- ---

E --- --- --- 446.231.957 --- ------ ------ --- --- --- 107+0 ---

---- ---- 105+11,15

--- FIM --- --- --- --- ---

---- 50.000 19.356 9.800 22° 10' 47.5648" 105+1,3522° 10' 47.5648" 5 ---- ---- ---- ----

11.874 22° 23' 17.3703" 103+17,9 ---- ---- 104+9,78

106+16,87

22° 23' 17.3703" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 60.000 23.445

202.318 101.290 07° 07' 28.3447" 101+15,58 ---- ----

---- 101+15,56

07° 07' 28.3447" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 1.627.050

60.000 22.805 11.542 21° 46' 36.3466" 101+4,02 ----

---- ---- 100+14,64

21° 46' 36.3466" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 50.000 19.004 9.618 21° 46' 36.3466" 100+5,0221° 46' 36.3466" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 100+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.32 EST 0650 – MAR PS – EIXO 1 

 

1.1.33 EST 0665 – RET – GIRO 1 

 

ALINHAMENTO: EST_0650_-_MAR-PS_-_EIXO_1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.219.848.267 --- ---

E --- --- --- 446.307.540 --- ---

N 7.219.816.613 7.219.829.786 ---- 7.219.820.624 ---- 7.219.811.182

E 446.264.244 446.312.477 ---- 446.314.979 ---- 446.313.948

N 7.219.804.665 7.219.811.182 ---- 7.219.799.103 ---- 7.219.787.461

E 446.373.593 446.313.948 ---- 446.312.628 ---- 446.316.112

N 7.220.282.659 7.219.787.461 ---- 7.219.741.950 ---- 7.219.697.257

E 447.970.646 446.316.112 ---- 446.329.734 ---- 446.345.836

N 7.219.691.383 7.219.671.046 ---- 7.219.659.974 ---- 7.219.651.230

E 446.411.727 446.355.280 ---- 446.359.269 ---- 446.367.145

N 7.219.617.768 7.219.651.230 ---- 7.219.643.943 ---- 7.219.634.716

E 446.329.992 446.367.145 ---- 446.373.708 ---- 446.377.032

N --- --- --- 7.219.622.803 --- ---

E --- --- --- 446.381.324 --- ------ ------ --- --- --- 304+0 ---

---- ---- 302+17,78

--- FIM --- --- --- --- ---

---- 50.000 19.368 9.807 22° 11' 39.2375" 302+7,9722° 11' 39.2375" 5 ---- ---- ---- ----

11.768 22° 11' 38.7808" 305+4,73 ---- ---- 305+16,5

305+9,39

22° 11' 38.7808" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 59.999 23.241

94.988 47.506 03° 09' 04.5770" 303+1,88 ---- ----

---- 302+10,05

03° 09' 04.5770" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 1.727.050

60.000 23.978 12.151 22° 53' 51.5606" 301+17,9 ----

---- ---- 301+8,63

22° 53' 51.5606" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 50.000 18.772 9.498 21° 30' 40.3854" 300+19,1321° 30' 40.3854" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 300+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS

ALINHAMENTO: EST_0665_-_RET_-_GIRO_1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.219.625.012 --- ---

E --- --- --- 446.392.008 --- ---

N 7.219.487.830 7.219.565.209 ---- 7.219.560.464 ---- 7.219.555.622

E 446.232.675 446.417.099 ---- 446.419.090 ---- 446.420.835

N 7.219.523.935 7.219.508.681 ---- 7.219.498.276 ---- 7.219.490.794

E 446.480.083 446.437.747 ---- 446.441.496 ---- 446.449.641

N 7.219.497.422 7.219.490.794 ---- 7.219.479.749 ---- 7.219.495.813

E 446.455.730 446.449.641 ---- 446.461.666 ---- 446.464.585

N 7.219.503.858 7.219.495.813 ---- 7.219.507.298 ---- 7.219.518.349

E 446.420.310 446.464.585 ---- 446.466.671 ---- 446.462.912

N 7.219.132.884 7.219.518.349 ---- 7.219.566.950 ---- 7.219.613.958

E 445.329.676 446.462.912 ---- 446.446.381 ---- 446.425.749

N --- --- --- 7.219.648.257 --- ---

E --- --- --- 446.410.695 --- ---

N --- --- --- 7.219.713.730 --- ---

E --- --- --- 446.385.930 --- --------- --- --- 207+18,84 --- ---

--- ---

--- FIM --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- 204+8,84 ---

---- ---- 208+0,11

--- 6 --- --- --- --- ---

---- 1.197.000 102.609 51.336 04° 54' 41.3496" 205+8,7804° 54' 41.3496" 5 ---- ---- ---- ----

11.673 29° 05' 00.7913" 204+5,94 ---- ---- 204+17,61

204+3,06

29° 05' 00.7913" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 22.842

19.206 16.328 122° 16' 17.4426" 203+6,73 ---- ----

---- 202+16,1

122° 16' 17.4426" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 9.000

45.000 21.690 11.060 27° 37' 00.5556" 202+5,04 ----

---- ---- 203+10

27° 37' 00.5556" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 200.000 10.290 5.146 02° 56' 52.5860" 203+4,8502° 56' 52.5860" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 200+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.34 EST 0730 – MAR PN – EIXO 1 

 

1.1.35 EST 0750 – MAR PS – EIXO 1 

 

ALINHAMENTO: EST_0730_-_MAR-PN_-_EIXO_1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.218.121.144 --- ---

E --- --- --- 446.915.311 --- ---

N 7.218.134.617 7.218.126.130 ---- 7.218.137.333 ---- 7.218.148.350

E 446.973.995 446.914.599 ---- 446.912.998 ---- 446.915.588

N 7.218.162.082 7.218.148.350 ---- 7.218.159.649 ---- 7.218.171.124

E 446.857.181 446.915.588 ---- 446.918.245 ---- 446.916.496

N 7.218.057.058 7.218.210.742 ---- 7.218.281.411 ---- 7.218.349.886

E 445.902.253 446.910.456 ---- 446.899.684 ---- 446.879.158

N 7.218.332.659 7.218.349.886 ---- 7.218.361.248 ---- 7.218.370.460

E 446.821.685 446.879.158 ---- 446.875.753 ---- 446.868.280

N 7.218.408.261 7.218.370.460 ---- 7.218.378.735 ---- 7.218.388.816

E 446.914.875 446.868.280 ---- 446.861.566 ---- 446.858.113

N --- --- --- 7.218.391.025 --- ---

E --- --- --- 446.857.356 --- ------ ------ --- --- --- 106+0 ---

---- ---- 105+7,23

--- FIM --- --- --- --- ---

---- 60.000 21.093 10.656 20° 08' 31.0147" 104+16,5720° 08' 31.0147" 5 ---- ---- ---- ----

11.861 22° 21' 54.7657" 103+13,15 ---- ---- 104+5,01

108+1,9

22° 21' 54.7657" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 60.000 23.421

142.738 71.486 08° 01' 08.7167" 104+10,41 ---- ----

---- 101+19,01

08° 01' 08.7167" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 1.019.850

60.000 22.931 11.607 21° 53' 52.3863" 101+7,41 ----

---- ---- 100+16,35

21° 53' 52.3863" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 60.000 22.371 11.317 21° 21' 45.7298" 100+5,0421° 21' 45.7298" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 100+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS

ALINHAMENTO: EST_0750_-_MAR-PS_-_EIXO_1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.218.042.369 --- ---

E --- --- --- 446.895.758 --- ---

N 7.218.030.310 7.218.037.383 ---- 7.218.027.393 ---- 7.218.017.631

E 446.846.973 446.896.470 ---- 446.897.898 ---- 446.895.339

N 7.218.002.290 7.218.017.631 ---- 7.218.005.820 ---- 7.217.993.732

E 446.953.861 446.895.339 ---- 446.892.242 ---- 446.893.970

N 7.217.830.058 7.217.821.500 ---- 7.217.809.412 ---- 7.217.798.940

E 446.978.472 446.918.580 ---- 446.920.307 ---- 446.926.588

N 7.217.773.223 7.217.798.940 ---- 7.217.790.286 ---- 7.217.780.296

E 446.883.708 446.926.588 ---- 446.931.778 ---- 446.933.206

N --- --- --- 7.217.767.470 --- ---

E --- --- --- 446.935.038 --- ------ --- ------ --- --- --- --- 106+0--- FIM --- --- --- ---

10.091 22° 49' 16.4513" 104+7,13 ---- ---- 104+17,22

103+15,24

22° 49' 16.4513" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 50.000 19.915

24.097 12.211 22° 49' 16.4513" 103+3,03 ---- ----

---- 101+17,16

22° 49' 16.4513" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 60.500

60.500 24.097 12.211 22° 49' 16.4513" 101+4,95 ----

---- ---- 100+15,13

22° 49' 16.4513" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 50.000 19.915 10.091 22° 49' 16.4513" 100+5,0422° 49' 16.4513" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 100+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.36 EST 0775 – RET – GIRO 1 

 

1.1.37 EST 0775 – RET – GIRO 2 

 

ALINHAMENTO: EST_0775_-_RET_-_GIRO_1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.217.582.848 --- ---

E --- --- --- 446.960.304 --- ---

N 7.217.609.174 7.217.513.182 ---- 7.217.473.250 ---- 7.217.433.511

E 448.461.053 446.967.133 ---- 446.969.699 ---- 446.974.395

N 7.217.438.792 7.217.433.511 ---- 7.217.423.675 ---- 7.217.415.236

E 447.019.084 446.974.395 ---- 446.975.557 ---- 446.980.741

N 7.217.419.947 7.217.415.236 ---- 7.217.398.407 ---- 7.217.417.252

E 446.988.410 446.980.741 ---- 446.991.080 ---- 446.996.997

N 7.217.430.731 7.217.417.252 ---- 7.217.426.991 ---- 7.217.437.097

E 446.954.063 446.996.997 ---- 447.000.054 ---- 446.998.610

N --- --- --- 7.217.659.904 --- ---

E --- --- --- 446.966.773 --- ---

N --- --- --- 7.217.729.618 --- ---

E --- --- --- 446.960.448 --- ------ ------ --- --- --- 105+5,23 ---

--- --- ---

--- FIM --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- 105+15,23--- 5 --- --- --- ---

10.208 25° 33' 45.0876" 105+10,09 ---- ---- 106+0,3

105+9,26

25° 33' 45.0876" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 20.077

20.578 19.751 131° 00' 18.9292" 104+9,51 ---- ----

---- 103+19,91

131° 00' 18.9292" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 9.000

45.000 19.498 9.904 24° 49' 31.6281" 103+10,01 ----

---- ---- 105+10,02

24° 49' 31.6281" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 1.497.000 80.010 40.015 03° 03' 44.2768" 103+1003° 03' 44.2768" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 100+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS

ALINHAMENTO: EST_0775_-_RET_-_GIRO_2

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.217.259.398 --- ---

E --- --- --- 447.027.700 --- ---

N --- --- --- 7.217.328.081 --- ---

E --- --- --- 447.014.187 --- ---

N 7.217.351.443 7.217.357.808 ---- 7.217.367.545 ---- 7.217.375.813

E 446.965.393 447.009.940 ---- 447.008.549 ---- 447.003.222

N 7.217.370.939 7.217.375.813 ---- 7.217.392.716 ---- 7.217.373.335

E 446.995.656 447.003.222 ---- 446.992.333 ---- 446.986.981

N 7.217.361.356 7.217.373.335 ---- 7.217.363.613 ---- 7.217.353.675

E 447.030.357 446.986.981 ---- 446.984.296 ---- 446.986.017

N 7.217.609.174 7.217.353.675 ---- 7.217.321.644 ---- 7.217.289.884

E 448.461.053 446.986.017 ---- 446.991.565 ---- 446.998.499

N --- --- --- 7.217.221.102 --- ---

E --- --- --- 447.011.501 --- ------ ------ --- --- --- 206+14,94 ---

---- ---- 205+12,45

--- FIM --- --- --- --- ---

---- 1.497.000 65.006 32.508 02° 29' 16.8526" 203+19,9402° 29' 16.8526" 5 ---- ---- ---- ----

10.086 25° 15' 57.2287" 203+0,09 ---- ---- 203+10,18

202+19,5

25° 15' 57.2287" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 19.844

20.699 20.106 131° 46' 15.2131" 201+19,4 ---- ----

---- 201+9,87

131° 46' 15.2131" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 9.000

45.000 19.367 9.836 24° 39' 32.7386" 201+0,03 ----

--- --- ---

24° 39' 32.7386" 2 ---- ---- ---- ---- ----

--- --- --- --- --- 203+10--- 1 --- --- --- ---

--- --- 200+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.38 EST 0815 – INT PN – EIXO 1 

 

1.1.39 EST 0815 – INT PN – EIXO 2 

 

ALINHAMENTO: EST_0815_-_INT-PN_-_EIXO_1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.216.628.724 --- ---

E --- --- --- 447.291.245 --- ---

N 7.216.651.482 7.216.632.494 ---- 7.216.634.340 ---- 7.216.638.913

E 447.286.128 447.279.848 ---- 447.274.266 ---- 447.270.571

N 7.216.732.321 7.216.700.899 ---- 7.216.710.143 ---- 7.216.721.759

E 447.259.384 447.220.492 ---- 447.213.023 ---- 447.210.513

N --- --- --- 7.216.734.960 --- ---

E --- --- --- 447.207.524 --- --------- --- --- 103+0 --- ---

---- 101+15,01

--- FIM --- --- --- --- --- ---

50.000 23.335 11.884 26° 44' 24.8222" 101+3,13 ----

---- ---- 100+17,88

26° 44' 24.8222" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 20.000 11.437 5.879 32° 45' 49.7363" 100+1232° 45' 49.7363" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 100+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS

ALINHAMENTO: EST_0815_-_INT-PN_-_EIXO_2

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.216.572.429 --- ---

E --- --- --- 447.226.115 --- ---

N 7.216.583.265 7.216.583.174 ---- 7.216.599.427 ---- 7.216.608.345

E 447.256.082 447.226.082 ---- 447.226.033 ---- 447.239.619

N 7.216.601.136 7.216.617.856 ---- 7.216.620.824 ---- 7.216.621.108

E 447.265.083 447.254.108 ---- 447.258.631 ---- 447.264.033

N --- --- --- 7.216.622.430 --- ---

E --- --- --- 447.289.164 --- --------- --- --- 204+13,6 --- ---

---- 203+3,28

--- FIM --- --- --- --- --- ---

20.000 10.567 5.410 30° 16' 18.1483" 202+17,87 ----

---- ---- 201+7

30° 16' 18.1483" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 30.000 29.789 16.252 56° 53' 34.2760" 200+10,7556° 53' 34.2760" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 200+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.40 EST 0880 – RET – GIRO 1 

 

1.1.41 EST 0880 – RET – GIRO 2 

 

ALINHAMENTO: EST_0880_-_RET_-_GIRO_1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.215.527.730 --- ---

E --- --- --- 447.045.770 --- ---

N 7.215.264.919 7.215.458.226 ---- 7.215.418.728 ---- 7.215.378.887

E 448.218.744 447.037.456 ---- 447.030.993 ---- 447.027.182

N 7.215.374.602 7.215.378.887 ---- 7.215.367.474 ---- 7.215.356.930

E 447.071.977 447.027.182 ---- 447.026.090 ---- 447.030.593

N 7.215.360.465 7.215.356.930 ---- 7.215.340.644 ---- 7.215.355.862

E 447.038.870 447.030.593 ---- 447.037.547 ---- 447.046.604

N 7.215.378.876 7.215.355.862 ---- 7.215.365.069 ---- 7.215.375.757

E 447.007.934 447.046.604 ---- 447.052.083 ---- 447.052.825

N --- --- --- 7.215.600.286 --- ---

E --- --- --- 447.068.424 --- ---

N --- --- --- 7.215.669.776 --- ---

E --- --- --- 447.076.859 --- ------ ------ --- --- --- 105+8,39 ---

--- --- ---

--- FIM --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- 105+18,39--- 5 --- --- --- ---

10.714 26° 47' 02.5197" 105+12,28 ---- ---- 106+2,99

105+10,18

26° 47' 02.5197" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 21.036

19.811 17.709 126° 07' 06.9563" 104+12,47 ---- ----

---- 104+1,48

126° 07' 06.9563" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 9.000

45.000 22.452 11.465 28° 35' 11.9796" 103+10,02 ----

---- ---- 105+10,02

28° 35' 11.9796" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 1.197.000 80.017 40.023 03° 49' 48.3221" 103+1003° 49' 48.3221" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 100+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS

ALINHAMENTO: EST_0880_-_RET_-_GIRO_2

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.215.183.501 --- ---

E --- --- --- 447.040.238 --- ---

N 7.215.484.689 7.215.253.409 ---- 7.215.275.827 ---- 7.215.298.275

E 444.456.836 447.043.818 ---- 447.045.822 ---- 447.047.437

N 7.215.301.505 7.215.298.275 ---- 7.215.308.951 ---- 7.215.318.829

E 447.002.553 447.047.437 ---- 447.048.205 ---- 447.044.085

N 7.215.315.364 7.215.318.829 ---- 7.215.335.932 ---- 7.215.319.750

E 447.035.779 447.044.085 ---- 447.036.951 ---- 447.027.920

N 7.215.297.819 7.215.319.750 ---- 7.215.310.124 ---- 7.215.299.104

E 447.067.214 447.027.920 ---- 447.022.547 ---- 447.022.232

N 7.215.264.669 7.215.299.104 ---- 7.215.296.739 ---- 7.215.294.375

E 448.228.835 447.022.232 ---- 447.022.165 ---- 447.022.107

N --- --- --- 7.215.234.080 --- ---

E --- --- --- 447.020.622 --- ---

N --- --- --- 7.215.164.282 --- ---

E --- --- --- 447.015.303 --- --------- --- --- 203+12,83 --- ---

--- ---

--- FIM --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- 204+2,83 ---

---- ---- 205+0,15

--- 6 --- --- --- --- ---

---- 1.207.094 4.731 2.366 00° 13' 28.4351" 204+17,7900° 13' 28.4351" 5 ---- ---- ---- ----

11.024 27° 31' 51.7173" 203+16,16 ---- ---- 204+7,19

203+14,56

27° 31' 51.7173" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 21.623

20.136 18.531 128° 11' 26.4532" 202+16,03 ---- ----

---- 202+5,72

128° 11' 26.4532" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 9.000

45.000 21.015 10.703 26° 45' 27.1163" 201+15,01 ----

---- ---- 204+12,51

26° 45' 27.1163" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 2.597.300 45.012 22.507 00° 59' 34.6592" 203+1000° 59' 34.6592" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 200+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.42 EST 1090 – RET – GIRO 1 

 

1.1.43 EST 1090 – RET – GIRO 2 

 

ALINHAMENTO: EST 1090 - RET - GIRO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.211.679.972 --- ---

E --- --- --- 445.689.788 --- ---

N --- --- --- 7.211.632.539 --- ---

E --- --- --- 445.638.309 --- ---

N 7.210.676.793 7.211.610.355 ---- 7.211.596.388 ---- 7.211.581.783

E 446.359.846 445.610.665 ---- 445.593.262 ---- 445.576.391

N 7.211.547.761 7.211.581.783 ---- 7.211.573.113 ---- 7.211.560.398

E 445.605.844 445.576.391 ---- 445.566.375 ---- 445.562.655

N 7.211.557.870 7.211.560.398 ---- 7.211.542.409 ---- 7.211.549.549

E 445.571.293 445.562.655 ---- 445.557.392 ---- 445.574.721

N 7.211.591.156 7.211.549.549 ---- 7.211.552.696 ---- 7.211.558.350

E 445.557.579 445.574.721 ---- 445.582.359 ---- 445.588.381

N --- --- --- 7.211.713.518 --- ---

E --- --- --- 445.753.647 --- ---

N --- --- --- 7.211.761.095 --- ---

E --- --- --- 445.804.993 --- --------- --- --- 105+9,09 --- ---

--- ---

--- FIM --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- 105+19,09 ---

---- ---- 106+4,31

--- 6 --- --- --- --- ---

---- 45.000 16.339 8.260 20° 48' 10.3122" 105+16,0520° 48' 10.3122" 5 ---- ---- ---- ----

18.743 128° 42' 01.7546" 104+15,84 ---- ---- 105+14,58

104+3,32

128° 42' 01.7546" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 9.000 20.216

25.768 13.248 32° 48' 31.1388" 103+10,07 ---- ----

---- 102+7,76

32° 48' 31.1388" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000

1.197.000 44.623 22.314 02° 08' 09.4114" 101+5,45 ----

--- --- ---

02° 08' 09.4114" 2 ---- ---- ---- ---- ----

--- --- --- --- --- 103+10--- 1 --- --- --- ---

--- --- 100+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS

ALINHAMENTO: EST 1090 - RET - GIRO 2

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.211.418.794 --- ---

E --- --- --- 445.445.001 --- ---

N --- --- --- 7.211.469.268 --- ---

E --- --- --- 445.493.502 --- ---

N 7.211.539.721 7.211.506.915 ---- 7.211.512.415 ---- 7.211.519.604

E 445.502.797 445.533.598 ---- 445.539.457 ---- 445.543.049

N 7.211.523.627 7.211.519.604 ---- 7.211.536.177 ---- 7.211.532.442

E 445.534.999 445.543.049 ---- 445.551.333 ---- 445.533.185

N 7.211.488.366 7.211.532.442 ---- 7.211.529.705 ---- 7.211.520.068

E 445.542.256 445.533.185 ---- 445.519.885 ---- 445.510.319

N 7.210.676.792 7.211.520.068 ---- 7.211.519.556 ---- 7.211.519.043

E 446.359.847 445.510.319 ---- 445.509.810 ---- 445.509.302

N --- --- --- 7.211.420.547 --- ---

E --- --- --- 445.411.767 --- ---

N --- --- --- 7.211.373.387 --- ---

E --- --- --- 445.360.037 --- --------- --- --- 207+17,48 --- ---

--- ---

--- FIM --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- 204+7,48 ---

---- ---- 205+8,82

--- 6 --- --- --- --- ---

---- 1.197.001 1.444 0.722 00° 04' 08.8611" 205+7,4200° 04' 08.8611" 5 ---- ---- ---- ----

13.579 33° 34' 55.3868" 204+1,04 ---- ---- 204+14,62

203+19,43

33° 34' 55.3868" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 45.000 26.375

20.135 18.529 128° 11' 06.5682" 203+0,9 ---- ----

---- 202+13,04

128° 11' 06.5682" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 9.000

45.000 15.904 8.036 20° 14' 59.2782" 202+5 ----

--- --- ---

20° 14' 59.2782" 2 ---- ---- ---- ---- ----

--- --- --- --- --- 203+10--- 1 --- --- --- ---

--- --- 200+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.44 EST 1290 – MAR PN – EIXO 1 

 

ALINHAMENTO: EST 1290 - MAR-PN - EIXO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.207.683.512 --- ---

E --- --- --- 445.223.483 --- ---

N 7.207.719.236 7.207.681.502 ---- 7.207.671.226 ---- 7.207.669.530

E 445.188.366 445.221.171 ---- 445.209.351 ---- 445.193.781

N 7.207.816.012 7.207.666.894 ---- 7.207.665.048 ---- 7.207.667.053

E 445.153.344 445.169.590 ---- 445.152.638 ---- 445.135.704

N 7.207.754.279 7.207.674.337 ---- 7.207.677.843 ---- 7.207.699.781

E 445.083.659 445.074.192 ---- 445.044.591 ---- 445.024.411

N 7.207.448.359 7.207.786.515 ---- 7.207.802.721 ---- 7.207.817.552

E 444.577.002 444.944.631 ---- 444.929.725 ---- 444.913.450

N 7.208.138.143 7.207.842.494 ---- 7.207.877.736 ---- 7.207.921.741

E 445.155.508 444.886.081 ---- 444.847.408 ---- 444.819.101

N 7.208.208.900 7.207.938.126 ---- 7.208.028.611 ---- 7.208.135.022

E 445.229.491 444.808.561 ---- 444.750.354 ---- 444.734.473

N 7.208.263.829 7.208.234.307 ---- 7.208.259.342 ---- 7.208.284.519

E 444.917.465 444.719.655 ---- 444.715.919 ---- 444.718.538

N 7.208.468.599 7.208.416.926 ---- 7.208.439.283 ---- 7.208.461.758

E 444.235.489 444.732.309 ---- 444.734.635 ---- 444.734.942

N 7.208.578.640 7.208.576.516 ---- 7.208.588.273 ---- 7.208.599.920

E 444.581.429 444.736.514 ---- 444.736.675 ---- 444.735.062

N 7.208.676.596 7.208.665.500 ---- 7.208.673.135 ---- 7.208.680.833

E 444.805.104 444.725.877 ---- 444.724.808 ---- 444.725.217

N --- --- --- 7.208.687.081 --- ---

E --- --- --- 444.725.548 --- --------- --- --- 153+0 --- ---

---- 156+6,08

--- FIM --- --- --- --- --- ---

80.000 15.371 7.709 11° 00' 31.0306" 155+18,37 ----

---- ---- 156+0,44

11° 00' 31.0306" 10 ---- ---- ---- ---- ----

---- 155.100 23.472 11.759 08° 40' 15.2057" 155+8,6808° 40' 15.2057" 9 ---- ---- ---- ----

22.477 05° 09' 11.2965" 151+8,99 ---- ---- 152+11,47

111+10,82

05° 09' 11.2965" 8 ---- ---- ---- ---- ---- 499.500 44.925

50.357 25.312 14° 25' 34.3098" 110+5,51 ---- ----

---- 112+0,76

14° 25' 34.3098" 7 ---- ---- ---- ---- ---- 200.000

500.500 211.954 107.590 24° 15' 50.1345" 106+13,17 ----

---- ---- 107+1,96

24° 15' 50.1345" 6 ---- ---- ---- ---- ----

---- 400.000 104.054 52.323 14° 54' 16.8734" 104+9,6314° 54' 16.8734" 5 ---- ---- ---- ----

22.019 05° 02' 53.2675" 104+8,6 ---- ---- 105+10,62

105+3,46

05° 02' 53.2675" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 499.500 44.009

57.095 29.808 40° 38' 15.0074" 103+13,65 ---- ----

---- 103+14,81

40° 38' 15.0074" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 80.500

150.000 33.959 17.052 12° 58' 16.4767" 102+17,75 ----

---- ---- 100+18,73

12° 58' 16.4767" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 50.000 30.356 15.662 34° 47' 06.1431" 100+3,0634° 47' 06.1431" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 100+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.45 EST 1290 – MAR PS – EIXO 1 

 

1.1.46 EST 1310 – INT – EIXO 01 

 

1.1.47 EST 1310 – INT – EIXO 02 

 

ALINHAMENTO: EST 1290 - MAR-PS - EIXO 1

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.208.514.147 --- ---

E --- --- --- 444.692.943 --- ---

N 7.208.506.755 7.208.504.107 ---- 7.208.495.399 ---- 7.208.487.362

E 444.642.480 444.692.410 ---- 444.691.948 ---- 444.688.566

N 7.208.450.959 7.208.470.352 ---- 7.208.462.315 ---- 7.208.453.608

E 444.727.494 444.681.408 ---- 444.678.026 ---- 444.677.564

N 7.208.256.519 7.208.289.577 ---- 7.208.027.289 ---- 7.207.833.976

E 445.292.138 444.668.864 ---- 444.654.953 ---- 444.832.768

N 7.207.555.390 7.207.589.240 ---- 7.207.567.393 ---- 7.207.539.290

E 445.021.084 445.057.884 ---- 445.077.979 ---- 445.068.421

N --- --- --- 7.207.530.423 --- ---

E --- --- --- 445.065.405 --- ------ --- ------ --- --- --- --- 252+0--- FIM --- --- --- ---

29.683 61° 23' 33.3847" 252+17,06 ---- ---- 254+6,74

216+9,96

61° 23' 33.3847" 4 ---- ---- ---- ---- ---- 50.000 53.575

497.232 262.656 45° 38' 41.6581" 203+7,3 ---- ----

---- 202+14,5

45° 38' 41.6581" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 624.150

50.000 17.266 8.720 19° 47' 07.0230" 202+5,78 ----

---- ---- 200+18,78

19° 47' 07.0230" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 50.000 17.266 8.720 19° 47' 07.0230" 200+10,0619° 47' 07.0230" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 200+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS

ALINHAMENTO: EST 1310 - INT - EIXO 01

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.207.511.846 --- ---

E --- --- --- 445.239.909 --- ---

N 7.207.576.513 7.207.512.394 ---- 7.207.535.899 ---- 7.207.587.019

E 445.271.589 445.238.837 ---- 445.192.819 ---- 445.200.359

N 7.207.638.580 7.207.645.824 ---- 7.207.664.007 ---- 7.207.676.060

E 445.258.150 445.209.033 ---- 445.211.714 ---- 445.225.589

N --- --- --- 7.207.678.346 --- ---

E --- --- --- 445.228.219 --- --------- --- --- 305+8,97 --- ---

---- 304+8,66

--- FIM --- --- --- --- --- ---

49.649 35.205 18.379 40° 37' 38.6356" 303+10,28 ----

---- ---- 302+12,88

40° 37' 38.6356" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 72.000 89.639 51.673 71° 19' 56.2879" 300+1,271° 19' 56.2879" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 300+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS

ALINHAMENTO: EST 1310 - INT - EIXO 02

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.207.660.102 --- ---

E --- --- --- 445.134.881 --- ---

N 7.207.638.372 7.207.658.729 ---- 7.207.654.528 ---- 7.207.626.016

E 445.144.057 445.146.468 ---- 445.181.949 ---- 445.160.415

N --- --- --- 7.207.591.802 --- ---

E --- --- --- 445.134.574 --- ------ ------ --- --- --- 404+17,59 ---

---- ---- 402+7,4

--- FIM --- --- --- --- ---

---- 20.500 43.046 35.729 120° 18' 32.5983" 400+11,67120° 18' 32.5983" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 400+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.48 EST 1310 – INT – EIXO 03 

 

1.1.49 EST 1310 – INT – EIXO 04 

 

1.1.50 EST 1310 – INT – EIXO 05 

 

ALINHAMENTO: EST 1310 - INT - EIXO 03

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.207.539.290 --- ---

E --- --- --- 445.068.421 --- ---

N 7.207.509.610 7.207.516.050 ---- 7.207.514.915 ---- 7.207.513.742

E 445.079.452 445.060.517 ---- 445.060.131 ---- 445.059.883

N 7.207.497.069 7.207.492.937 ---- 7.207.491.916 ---- 7.207.490.923

E 445.035.921 445.055.489 ---- 445.055.274 ---- 445.054.953

N --- --- --- 7.207.479.782 --- ---

E --- --- --- 445.051.355 --- --------- --- --- 503+2 --- ---

---- 502+9,25

--- FIM --- --- --- --- --- ---

20.000 2.084 1.043 05° 58' 17.7490" 502+8,21 ----

---- ---- 501+5,75

05° 58' 17.7490" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 20.000 2.394 1.199 06° 51' 32.7480" 501+4,5506° 51' 32.7480" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 500+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS

ALINHAMENTO: EST 1310 - INT - EIXO 04

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.207.477.680 --- ---

E --- --- --- 445.057.866 --- ---

N 7.207.482.828 7.207.485.904 ---- 7.207.492.539 ---- 7.207.492.820

E 445.070.040 445.060.524 ---- 445.062.669 ---- 445.069.637

N 7.207.395.632 7.207.495.551 ---- 7.207.496.244 ---- 7.207.491.132

E 445.141.494 445.137.472 ---- 445.154.693 ---- 445.171.153

N 7.207.312.085 7.207.455.336 ---- 7.207.452.672 ---- 7.207.449.003

E 445.241.927 445.286.415 ---- 445.294.993 ---- 445.303.192

N --- --- --- 7.207.448.398 --- ---

E --- --- --- 445.304.544 --- ------ --- 605+2,96 --- --- ---

604+12,52

--- FIM --- --- --- --- --- --- ---

17.942 8.982 06° 51' 12.5917" 604+3,54 ---- ----

---- 605+5,95

06° 51' 12.5917" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 150.000

100.000 34.136 17.236 19° 33' 29.9354" 604+8,71 ----

---- ---- 600+15,62

19° 33' 29.9354" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 10.000 12.179 6.974 69° 46' 49.2251" 600+8,6469° 46' 49.2251" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 600+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS

ALINHAMENTO: EST 1310 - INT - EIXO 05

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.207.588.088 --- ---

E --- --- --- 445.140.541 --- ---

N 7.207.573.363 7.207.603.799 ---- 7.207.621.741 ---- 7.207.623.676

E 445.192.705 445.152.407 ---- 445.165.958 ---- 445.188.358

N 7.207.646.083 7.207.623.676 ---- 7.207.624.365 ---- 7.207.629.540

E 445.186.327 445.188.358 ---- 445.195.962 ---- 445.201.577

N --- --- --- 7.207.629.540 --- ---

E --- --- --- 445.201.577 --- ------ --- 703+16,72 --- --- ---

703+9,63

--- FIM --- --- --- --- --- --- ---

14.722 7.635 37° 29' 26.7961" 703+1,99 ---- ----

---- 702+2,17

37° 29' 26.7961" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 22.499

50.500 42.306 22.484 47° 59' 57.0770" 700+19,69 ----

--- --- ---

47° 59' 57.0770" 1 ---- ---- ---- ---- ----

--- --- --- --- --- 700+0--- INICIO --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.51 EST 1310 – INT - PI 

 

1.1.52 EST 1310 – INT – ROT 01 

 

ALINHAMENTO: EST 1310 - INT - PI

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.207.680.988 --- ---

E --- --- --- 445.225.924 --- ---

N 7.207.540.806 7.207.654.042 ---- 7.207.648.627 ---- 7.207.642.560

E 445.293.282 445.194.908 ---- 445.188.674 ---- 445.183.073

N 7.207.511.867 7.207.613.621 ---- 7.207.608.180 ---- 7.207.602.270

E 445.266.563 445.156.354 ---- 445.151.330 ---- 445.146.866

N 7.207.471.613 7.207.483.667 ---- 7.207.480.971 ---- 7.207.477.756

E 445.073.248 445.057.289 ---- 445.055.253 ---- 445.054.215

N --- --- --- 7.207.456.588 --- ---

E --- --- --- 445.047.383 --- ------ --- ------ --- --- --- --- 6+9,34--- FIM --- --- --- ---

3.378 19° 10' 33.4938" 5+0,4 ---- ---- 5+3,78

5+4,38

19° 10' 33.4938" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 20.000 6.694

14.800 7.406 05° 39' 11.0245" 4+16,97 ---- ----

---- 2+9,34

05° 39' 11.0245" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 150.000

150.000 16.498 8.257 06° 18' 06.2880" 2+1,09 ----

--- --- ---

06° 18' 06.2880" 1 ---- ---- ---- ---- ----

--- --- --- --- --- 0+0--- INICIO --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS

ALINHAMENTO: EST 1310 - INT - ROT 01

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.207.653.016 --- ---

E --- --- --- 445.172.463 --- ---

N 7.207.646.085 7.207.653.017 ---- 7.207.680.743 ---- 7.207.653.017

E 445.186.327 445.172.463 ---- 445.186.327 ---- 445.200.190

N 7.207.646.084 7.207.653.015 ---- 7.207.630.584 ---- 7.207.630.584

E 445.186.327 445.200.191 ---- 445.211.406 ---- 445.186.327

N 7.207.646.084 7.207.630.584 ---- 7.207.630.584 ---- 7.207.653.015

E 445.186.326 445.186.326 ---- 445.161.247 ---- 445.172.463

N --- --- --- 7.207.653.016 --- ---

E --- --- --- 445.172.463 --- ------ --- 804+17,39 --- --- ---

804+10,94

--- FIM --- --- --- --- --- --- ---

31.533 25.079 116° 33' 54.1842" 803+5,86 ---- ----

---- 802+19,4

116° 33' 54.1842" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 15.499

15.499 31.533 25.079 116° 33' 54.1842" 801+14,32 ----

---- ---- 801+11

116° 33' 54.1842" 2 ---- ---- ---- ---- ----

---- 15.500 34.321 30.999 126° 52' 11.6316" 800+0126° 52' 11.6316" 1 ---- ---- ---- ----

--- --- 800+0 --- --- ---

COORDENADAS

--- INICIO --- --- --- --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS

42



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.53 EST 1310 – INT – ROT 02 

 

 

 

ALINHAMENTO: EST 1310 - INT - ROT 02

Lc (m) TL (m) Tc (m) Xc (m) Yc (m) R (m) D (m) T (m) AC TE/PC/PI EC CE ET/PT PONTO CC TE/PC EC PI CE ET/PT

N --- --- --- 7.207.522.858 --- ---

E --- --- --- 445.070.376 --- ---

N 7.207.515.928 7.207.522.859 ---- 7.207.550.586 ---- 7.207.522.859

E 445.084.240 445.070.377 ---- 445.084.240 ---- 445.098.103

N 7.207.515.926 7.207.522.858 ---- 7.207.500.426 ---- 7.207.500.426

E 445.084.241 445.098.104 ---- 445.109.319 ---- 445.084.241

N 7.207.515.926 7.207.500.426 ---- 7.207.500.426 ---- 7.207.522.858

E 445.084.239 445.084.239 ---- 445.059.160 ---- 445.070.376

N --- --- --- 7.207.522.858 --- ---

E --- --- --- 445.070.376 --- ------ --- ------ --- --- --- --- 1004+17,39--- FIM --- --- --- ---

25.079 116° 33' 54.1842" 1003+5,86 ---- ---- 1004+10,94

1002+19,4

116° 33' 54.1842" 3 ---- ---- ---- ---- ---- 15.499 31.533

31.533 25.079 116° 33' 54.1842" 1001+14,32 ---- ----

---- 1001+11

116° 33' 54.1842" 2 ---- ---- ---- ---- ---- 15.499

15.500 34.321 30.999 126° 52' 11.6316" 1000+0 ----

--- --- ---

126° 52' 11.6316" 1 ---- ---- ---- ---- ----

--- --- --- --- --- 1000+0--- INICIO --- --- --- ---

DEFLEXÃO CURVA Nº
CURVA DE TRANSIÇÃO CURVA CIRCULAR KILOMETROS COORDENADAS
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2 ALINHAMENTO VERTICAL 

1.2.1 PISTA SUL 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREID PISTA SUL
PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 0+0 1.050,53 2,35% 0

2 1+6,089 1.051,15 4,50% 50

3 21+10,439 1.069,33 -4,53% 265

4 65+14,999 1.029,31 2,02% 190

5 75+15,45 1.033,35 -4,39% 190

6 100+4,972 1.011,87 0,52% 180

7 126+14,999 1.014,63 4,51% 150

8 141+11,714 1.028,01 2,32% 149

9 151+12,41 1.032,66 4,50% 72

10 166+6,785 1.045,90 0,99% 120

11 186+0,412 1.049,81 4,06% 150

12 203+10,412 1.064,03 0,92% 245

13 217+10,811 1.066,60 4,50% 120

14 233+0,013 1.080,51 6,03% 150

15 260+13,965 1.113,89 -5,23% 440

16 281+2,591 1.092,51 4,68% 290

17 295+19,356 1.106,41 -1,44% 260

18 322+19,925 1.098,62 4,18% 170

19 335+0,533 1.108,67 0,54% 220

20 365+5,013 1.111,95 5,81% 180

21 387+9,99 1.137,80 -4,73% 420

22 409+19,99 1.116,50 -1,57% 165

23 434+13,192 1.108,78 -4,50% 100

24 464+11,792 1.081,81 -1,67% 98

25 512+7,25 1.065,84 3,06% 195

26 526+8,082 1.074,44 0,55% 95

27 568+19,999 1.079,12 2,29% 98

28 579+4,755 1.083,81 -1,14% 105

29 596+19,999 1.079,75 4,28% 162

30 614+19,999 1.095,15 -1,98% 290

31 644+9,862 1.083,46 4,48% 205

32 669+7,008 1.105,75 -3,54% 315

33 685+15,123 1.094,15 4,24% 235

34 728+14,695 1.130,61 0,67% 265

35 761+19,999 1.135,04 -3,41% 180

36 797+19,999 1.110,50 4,49% 315

37 839+0,067 1.147,35 -2,00% 488

38 869+19,999 1.134,95 -4,44% 368

39 903+19,999 1.104,75 4,20% 259

40 975+0,828 1.164,43 -2,49% 335

41 993+5,109 1.155,38 3,50% 180

42 1020+6,484 1.174,32 2,00% 61

43 1040+15,051 1.182,49 -4,40% 326

44 1055+19,999 1.169,08 -0,54% 225

45 1071+9,999 1.167,40 -4,51% 125

46 1091+19,999 1.148,91 -0,59% 125
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

1.2.2 PISTA NORTE 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREID PISTA SUL
PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

47 1100+19,999 1.147,85 -4,50% 120

48 1129+19,999 1.121,75 2,60% 215

49 1165+9,936 1.140,24 -4,49% 215

50 1190+19,999 1.117,35 3,41% 238

51 1210+19,999 1.130,97 -6,00% 280

52 1247+15,425 1.086,87 5,98% 365

53 1290+16,15 1.138,34 0,55% 315

54 1309+5,999 1.140,36 -4,00% 415

55 1336+18,963 1.118,23 2,10% 272

56 1348+10,278 1.123,08 -0,50% 76

57 1350+9,472 1.122,88

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - SUBTRECHO 01 - PISTA NORTE
PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 0+0 1.050,53 2,35% 0

2 1+6,174 1.051,15 4,50% 52

3 21+9,382 1.069,29 -4,50% 540

4 64+18,045 1.030,20 0,62% 230

5 77+8,045 1.031,76 -4,38% 160

6 97+12,888 1.014,04 -0,50% 270

7 112+11,56 1.012,55 0,50% 200

8 127+7,799 1.014,03 5,51% 200

9 139+1,806 1.026,91 2,32% 130

10 151+10 1.032,66 4,50% 70

11 166+4,413 1.045,90 0,99% 120

12 185+18,041 1.049,81 4,06% 150

13 203+8,041 1.064,03 0,92% 245

14 217+8,416 1.066,60 4,50% 120

15 264+5,436 1.108,77 -4,50% 270

16 280+10 1.094,16 4,50% 256

17 294+12,828 1.106,89 -1,46% 205

18 321+16,27 1.098,94 4,50% 180

19 332+11,942 1.108,65 0,47% 240

20 362+14,251 1.111,45 4,50% 147

21 389+9,227 1.135,52 -4,50% 271

22 411+10 1.115,68 -1,48% 192

23 436+5 1.108,34 -4,47% 103

24 466+7,868 1.081,39 -1,67% 100

25 512+18,05 1.066 3,37% 200

26 524+18,897 1.074 0,35% 168

27 563+8,862 1.077 2,45% 148

28 578+8,05 1.084 -1,15% 220

29 598+3,05 1.080 4,05% 185

30 616+17,106 1.095 -1,97% 280

31 644+15,776 1.084 4,54% 195

32 667+9,598 1.104 -2,74% 220

33 685+13,876 1.094 4,24% 210

34 728+16,321 1.131 0,66% 270
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

1.2.3 EST 0020 – ACE PN – GIRO 1 

 

1.2.4 EST 0020 – ACE PS – GIRO 1 

 

1.2.5 EST 0020 – ACE PS – GIRO 2 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - SUBTRECHO 01 - PISTA NORTE
PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

35 766+6,263 1.136 -5,67% 310

36 792+4,161 1.106 4,55% 420

37 837+18,782 1.148 -2,43% 535

38 874+0,504 1.131 -4,50% 270

39 904+0,882 1.104 4,82% 280

40 969+19,448 1.167 -2,47% 450

41 993+7,173 1.156 4,02% 195

42 1021+5,57 1.178 1,20% 120

43 1041+15,019 1.183 -4,90% 320

44 1056+7,93 1.169 -0,91% 160

45 1073+14,201 1.165 -5,05% 230

46 1089+3,516 1.150 -1,33% 150

47 1104+6,007 1.146 -5,00% 200

48 1128+12,512 1.121 2,60% 260

49 1166+19,907 1.141 -5,35% 165

50 1190+10,912 1.116 3,32% 260

51 1211+12,323 1.130 -5,99% 160

52 1247+14,55 1.087 5,98% 360

53 1290+12,114 1.138 0,50% 310

54 1309+7,148 1.140 -4,00% 395

55 1336+14,4 1.118 2,10% 270

56 1348+5,661 1.123 -0,50% 76

57 1350+3,847 1.123

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0020 - ACE-PN - GIRO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 20+00 1063,06 0,66% 0,00

2 20+15.180 1063,16 -1,14% 30,00

3 20+60 1062,65 0,90% 35,00

4 21+00.916 1063,02 -0,57% 10,00

5 21+20 1062,91

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0020 - ACE-PS - GIRO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 20+00 1062,56 0,68% 0,00

2 20+57.967 1062,95 6,69% 25,00

3 20+91.845 1065,22

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0020 - ACE-PS - GIRO 2

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 40+00 1065,22 -6,69% 0,00

2 40+39.886 1062,56 0,95% 40,00

3 40+80 1062,94 0,00% 20,00

4 41+22.800 1062,57
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2.6 EST 0050 – ACE PN – GIRO 1 

 

1.2.7 EST 0077 – RET – GIRO 1 

 

1.2.8 EST 0077 – RET – GIRO 2 

 

1.2.9 EST 0080 – ACE PN – GIRO 1 

 

1.2.10 EST 0080 – ACE PN – GIRO 2 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0050 - ACE-PN - GIRO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 40+00 1042,64 4,06% 0,00

2 40+33.287 1043,99 3,30% 24,36

3 40+60.295 1044,88 5,18% 15,00

4 40+69.640 1045,37

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0077 - RET - GIRO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 20+00 1030,80 1,28% 0,00

2 20+11.703 1030,95 1,93% 20,00

3 20+72.201 1032,12 -0,78% 85,00

4 21+31.926 1031,65 -3,34% 10,00

5 21+52.837 1030,96 0,98% 20,00

6 21+91.968 1031,34 -0,62% 25,00

7 23+27.953 1030,49 2,02% 70,00

8 23+86.523 1031,68

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0077 - RET - GIRO 2

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 40+00 1025,43 4,27% 0,00

2 41+37.646 1031,30 -3,56% 55,00

3 42+06.639 1028,85 -4,49% 55,72

4 43+01.016 1024,61

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0080 - ACE-PN - GIRO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 20+00 1013,15 0,56% 0,00

2 20+20 1013,26 2,81% 18,59

3 21+12.639 1015,87

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0080 - ACE-PN - GIRO 02

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 200+0 1013,14 0,58% 0,00

2 202+13,732 1013,45 -0,50% 38,44

3 203+17,468 1013,34
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2.11 EST 0080 – MAR PN – EIXO 1 

 

1.2.12 EST 0085 – MAR PS – EIXO 1 

 

1.2.13 EST 0150 – INT – AGULHA 1 

 

1.2.14 EST 0150 – INT – AGULHA 2 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0080 - MAR-PN - EIXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 0+0 1013,15 0,56% 0,00

2 2+7,262 1013,41 6,53% 75,54

3 9+10 1022,73 -1,84% 68,85

4 15+0 1020,71 7,52% 100,00

5 24+6,365 1034,72 -9,81% 90,00

6 29+0 1025,54 1,59% 30,00

7 32+17,026 1026,76

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0085 - MAR-PS - EIXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 0+0 1023,27 -4,64% 0,00

2 3+8,181 1020,11 -2,58% 62,11

3 7+5,958 1018,11 -4,38% 50,00

4 10+14,179 1015,12 0,51% 20,00

5 11+17,62 1015,24 -3,17% 20,00

6 14+3,84 1013,78 -1,40% 20,00

7 16+11,048 1013,12

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - INT - AGULHA 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 0+0 1038,87 -1,85% 0,00

2 2+5,208 1038,04 7,00% 25,00

3 4+0,542 1040,51 -2,80% 20,00

4 5+15,813 1039,52 4,50% 24,87

5 10+6,216 1043,59 3,67% 25,48

6 11+5,834 1044,31

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - INT - AGULHA 2

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 0+0 1047,56 -0,99% 0,00

2 4+4,718 1046,72 -5,34% 42,73

3 5+15 1045,10 0,50% 15,00

4 6+14,365 1045,20 -1,87% 20,00

5 7+18,524 1044,75 -1,15% 20,00

6 11+1,481 1044,03
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2.15 EST 0150 – INT – EIXO 01 

 

1.2.16 EST 0150 – INT – EIXO 02 

 

1.2.17 EST 0150 – INT – EIXO 03 

 

1.2.18 EST 0150 – INT – EIXO 04 

 

1.2.19 EST 0150 – INT – EIXO 05 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - INT - EIXO 01

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 100+0 1040,74 -1,99% 0,00

2 101+2,183 1040,30 -8,95% 12,00

3 104+16,959 1033,61 -0,54% 18,00

4 105+13,823 1033,52

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - INT - EIXO 02

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 200+0 1045,83 -9,92% 0,00

2 203+0,097 1039,87 -2,19% 15,00

3 206+15,339 1038,22 4,59% 15,00

4 208+17,67 1040,17 1,99% 25,00

5 210+4,862 1040,71

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - INT - EIXO 03

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 300+0 1044,03 1,06% 0,00

2 302+4,54 1044,50 1,19% 60,00

3 307+19,139 1045,86

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - INT - EIXO 04

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 400+0 1041,52 -2,85% 0,00

2 400+13,595 1041,13 -8,11% 25,83

3 402+13,823 1037,87 4,87% 29,64

4 403+9,424 1038,63

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - INT - EIXO 05

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 500+0 1036,54 2,68% 0,00

2 500+9,671 1036,80 5,96% 15000,00

3 501+5,999 1037,77 11,99% 15000,00

4 502+4,403 1039,98 6,26% 20000,00

5 502+16,892 1040,76
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2.20 EST 0150 – INT – PI 

 

1.2.21 EST 0150 – INT – ROT 01 

 

1.2.22 EST 0150 – INT – ROT 02 

 

1.2.23 EST 0150 – MAR PN – EIXO 1 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - INT - PI

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 600+0,031 1036,61 -0,02% 0,00

2 600+9,53 1036,60 9,10% 0,00

3 604+1,493 1043,15 -6,59% 55,00

4 607+11,842 1038,52 -0,45% 0,00

5 608+0,837 1038,48

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - INT - ROT-01

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 698+0 1039,85 2,41% 0,00

2 699+14,653 1040,69 -6,41% 12,00

3 701+2,258 1038,92 2,41% 15,00

4 704+15,811 1040,69 -6,41% 12,00

5 705+15,492 1039,43

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - INT - ROT-02

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 798+6,562 1038,00 -5,86% 0,00

2 800+1,814 1035,94 10,00% 35,00

3 801+16,62 1039,42 -5,86% 15,00

4 804+16,062 1035,94 10,00% 35,00

5 805+16,704 1038,00

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - MAR-PN - EIXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 900+0 1032,15 12,17% 0,00

2 902+16,118 1038,98 -4,58% 30,00

3 910+7,221 1032,06 -10,62% 70,00

4 914+17,125 1022,52 -0,80% 40,00

5 919+5,693 1021,81 -3,75% 60,00

6 929+14,62 1013,98 -1,17% 35,00

7 931+17,318 1013,49
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2.24 EST 0150 – MAR PN – EIXO 2 

 

1.2.25 EST 0150 – MAR OS – EIXO 1 

 

1.2.26 EST 0370 – RET – GIRO 1 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - MAR-PN - EIXO 2

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 1000+0 1078,40 -4,59% 0,00

2 1015+8,015 1064,27 10,88% 40,00

3 1020+0 1074,28 -9,24% 100,00

4 1026+10,63 1062,21 -3,21% 60,00

5 1043+0 1051,64 -9,11% 60,00

6 1048+9,075 1041,71 7,80% 90,00

7 1052+0 1047,24 -1,15% 50,00

8 1074+10 1042,08 -7,10% 50,00

9 1077+0 1038,53 -2,99% 40,00

10 1079+15,823 1036,86 -12,27% 40,00

11 1081+13,55 1032,23

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0150 - MAR-PS - EIXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 1200+0 1013,78 0,44% 0,00

2 1208+1,575 1014,49 6,54% 230,00

3 1223+7,355 1034,47 -2,28% 79,93

4 1226+8,05 1033,09 8,95% 20,00

5 1230+8 1040,24 -2,00% 30,00

6 1236+17,035 1037,66 9,92% 40,00

7 1244+13,024 1053,13 -5,21% 70,00

8 1251+9,382 1046,02 9,44% 40,00

9 1255+19,445 1054,53 -7,03% 55,00

10 1261+9,445 1046,80 4,00% 78,75

11 1266+19,445 1051,20 13,20% 80,00

12 1271+8,862 1063,00 -8,90% 92,94

13 1276+10,004 1054,00 6,44% 50,00

14 1284+3,122 1063,87 0,97% 147,13

15 1291+0 1065,20

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0370 - RET - GIRO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 100+0 1111,50 0,68% 0,00

2 102+16,63 1111,89 4,02% 55,00

3 107+5,689 1115,46 -4,26% 20,00

4 111+9,236 1111,90 -1,05% 65,00

5 114+15,176 1111,21
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2.27 EST 0370 – RET – GIRO 2 

 

1.2.28 EST 0520 – MAR PN – EIXO 1 

 

1.2.29 EST 0570 – RET – GIRO 1 

 

1.2.30 EST 0595 – MAR PN – EIXO 1 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0370 - RET - GIRO 2

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 200+0 1124,71 -4,44% 0,00

2 204+0 1121,16 -4,80% 146,01

3 208+18,741 1116,42 5,81% 25,00

4 220+11,462 1129,94 2,07% 80,00

5 224+13,08 1131,63

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0520 - MAR-PN - EXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 0+0 1073,74 -1,96% 0,00

2 0+18,505 1073,38 -0,52% 22,00

3 2+2,845 1073,25 -5,47% 20,00

4 7+0,043 1067,94 -1,39% 20,00

5 8+16,488 1067,44 -6,46% 25,00

6 9+17,325 1066,09 -2,53% 15,00

7 11+12,733 1065,20 -10,00% 15,00

8 13+12,475 1061,22 1,30% 15,00

9 17+11,401 1062,25 10,00% 40,00

10 20+5,043 1067,61 4,53% 35,00

11 24+15,043 1071,68 -1,69% 40,00

12 30+17,592 1069,61

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0570 - RET - GIRO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 100+0 1082,83 -0,99% 0,00

2 102+14,293 1082,30 -2,45% 100,70

3 108+2,967 1079,63 2,29% 13,00

4 116+18,105 1083,65 -0,76% 98,00

5 119+8,63 1083,26

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0595 - MAR-PN - EIXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 200+0 1081,31 -2,47% 0,00

2 202+0,002 1080,32 -4,86% 20,00

3 204+0,002 1078,38 4,12% 25,00

4 205+10,343 1079,63 -3,63% 35,00

5 207+19,873 1077,83 6,72% 45,00

6 210+9,903 1081,19 1,15% 25,00

7 212+0 1081,53
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2.31 EST 595 – MAR PS – EIXO 1 

 

1.2.32 EST 0650 – MAR PS – EIXO 1 

 

1.2.33 EST 0600 – RET – GIRO 1 

 

1.2.34 EST 0730 – MAR PN – EIXO 1 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0595 - MAR-PS - EIXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 100+0 1081,43 -1,41% 0,00

2 106+0 1079,74 1,22% 100,00

3 113+18,249 1081,67 10,12% 20,00

4 116+0 1085,90 4,25% 15,00

5 119+0 1088,45 0,00% 0,00

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0650 - MAR-PS - EIXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 300+0 1086,47 2,97% 0,00

2 301+2,152 1087,13 4,63% 31,47

3 303+0 1088,88 2,24% 20,00

4 304+10 1089,55 3,36% 20,00

5 308+0,03 1091,91 6,70% 20,00

6 309+9,482 1093,88 4,65% 20,00

7 312+0 1096,23

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0600 - RET - GIRO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 200+0 1096,38 4,40% 0,00

2 205+2,392 1100,88 1,65% 50,00

3 209+9,919 1102,33 -4,74% 40,00

4 215+10,115 1096,63 -4,56% 60,00

5 219+18,844 1092,59

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0730 - MAR-PN - EIXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 100+0 1131,99 -0,50% 0,00

2 105+8,045 1131,45 -1,87% 60,00

3 108+0,004 1130,48 -0,87% 40,00

4 111+2,525 1129,93 -4,00% 28,04

5 114+0 1127,63
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2.35 EST 0750 – MAR PS EIXO 1 

 

1.2.36 EST 0775 – RET - GIRO 1 

 

1.2.37 EST 0775 – RET – GIRO 2 

 

1.2.38 EST 0815 – INT PN – EIXO 1 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0750 - MAR-PS - EIXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 100+0 1132,20 0,50% 0,00

2 102+0,004 1132,40 2,22% 20,00

3 104+0,004 1133,29 -0,77% 20,00

4 106+19,052 1132,83 0,50% 20,00

5 110+0,004 1133,13 1,31% 20,00

6 113+1,768 1133,95 0,50% 26,00

7 114+0,004 1134,04

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0775 - RET - GIRO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 100+0 1132,52 -3,31% 0,00

2 101+19,379 1131,22 -3,61% 9,79

3 104+6,17 1129,53 -3,42% 20,00

4 109+0,311 1126,31 5,37% 15,00

5 112+4,231 1129,75 3,84% 75,00

6 119+11,957 1135,41 -0,59% 220,00

7 125+5,234 1134,74

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0775 - RET - GIRO 2

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 200+0 1117,73 5,69% 0,00

2 206+15,519 1125,43 -3,41% 59,89

3 212+14,171 1121,38 -3,18% 60,00

4 214+14,944 1120,09

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0815 - INT-PN - EIXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 100+0 1129,80 -4,42% 0,00

2 101+2,87 1128,79 -6,90% 20,00

3 103+0 1126,23 -2,79% 19,96

4 104+18,722 1125,15 -5,61% 15,00

5 106+0 1123,96 -4,47% 15,00

6 107+0 1123,06
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2.39 EST 0815 – INT PN – EIXO 2 

 

1.2.40 EST 0880 – RET - GIRO 1 

 

1.2.41 EST 0880 – RET – GIRO 2 

 

1.2.42 EST 1090 – RET – GIRO 1 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0815 - INT-PN - EIXO 2

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 200+0 1130,40 -4,49% 0,00

2 200+17,743 1129,60 -2,55% 10,91

3 203+5,532 1128,39 5,07% 18,00

4 204+13,597 1129,81

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0880 - RET - GIRO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 100+0 1133,17 -3,31% 0,00

2 104+6,764 1130,29 -4,74% 170,00

3 109+10,376 1125,38 4,16% 35,00

4 116+18,59 1131,54 2,33% 250,00

5 125+8,386 1135,49

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 0880 - RET - GIRO 2

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 200+0 1117,83 4,43% 0,00

2 207+18,479 1124,85 -4,54% 70,00

3 215+12,831 1117,84

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 1090 - RET - GIRO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 100+0 1.158.348 -4570% 0.000

2 109+14,494 1.149.459 3091% 25.000

3 113+1,684 1.151.536 5130% 40.000

4 122+7,69 1.161.077 3793% 120.442

5 125+9,085 1.163.406
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2.43 EST 1090 – RET – GIRO 2 

 

1.2.44 EST 1290 – MAR PN – EIXO 1 

 

1.2.45 EST 1290 – MAR PS - EIXO 1 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 1090 - RET - GIRO 2

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 200+0 1.146.976 1289% 0.000

2 208+6,21 1.149.119 -1526% 29.831

3 210+3,727 1.148.546 -0.588 % 30.000

4 216+11,774 1.147.793 -4102% 112.000

5 219+17,476 1.145.098

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 1290 - MAR-PN - EIXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 100+0 1.137.353 6217% 0.000

2 101+1,044 1.138.662 1720% 20.000

3 103+16,911 1.139.622 -2033% 20.000

4 106+19,409 1.138.352 -0.803 % 40.000

5 118+19,987 1.136.420 6697% 15.000

6 122+0 1.140.439 -3269% 30.000

7 125+2,867 1.138.384 -6419% 40.000

8 133+10 1.127.655 1420% 50.000

9 136+2,563 1.128.401 -11614% 20.000

10 146+9,516 1.104.366 0.534 % 50.000

11 157+0 1.105.491 -14671% 80.000

12 161+3,3 1.093.270 -1675% 25.000

13 164+8,481 1.092.179 -0.330 % 20.000

14 165+0 1.092.141

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 1290 - MAR-PS - EIXO 1

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 200+0 1.097.700 5462% 0.000

2 201+3,633 1.098.990 9227% 20.000

3 203+4,683 1.102.778 0.511 % 20.000

4 208+6,73 1.103.300 10249% 35.000

5 218+7,806 1.123.908 7130% 90.000

6 222+19,682 1.130.459 4409% 80.000

7 225+15,887 1.132.937 7396% 30.000

8 229+19,964 1.139.155 3116% 130.000

9 235+0,001 1.142.272 -6115% 70.000

10 238+7,201 1.138.163 1955% 60.000

11 248+13,094 1.142.189 3594% 38.635

12 254+0 1.146.031 -1117% 36.914

13 256+0 1.145.584
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2.46 EST 1310 – INT – EIXO 01 

 

1.2.47 EST 1310 – INT – EIXO 02 

 

1.2.48 EST 1310 – INT – EIXO 03 

 

1.2.49 EST 1310 – INT – EIXO 04 

 

1.2.50 EST 1310 – INT – EIXO 05 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 1310 - INT - EIXO 01

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 300+0 1.132.596 3533% 0.000

2 301+0,647 1.133.326 1214% 0.000

3 302+14,113 1.133.732 8000% 15.000

4 306+4,49 1.139.362 -1652% 12.000

5 308+8,01 1.138.643 -6217% 12.000

6 309+8,974 1.137.340

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 1310 - INT - EIXO 02

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 400+0 1.139.322 1938% 0.000

2 402+8,06 1.140.253 7893% 15.000

3 404+17,591 1.144.163

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 1310 - INT - EIXO 03

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 500+0 1.145.689 -1141% 0.000

2 501+7,373 1.145.377 -7654% 26.911

3 504+6,141 1.140.879

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 1310 - INT - EIXO 04

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 600+0 1.142.567 8967% 0.000

2 601+17,141 1.145.897 -9241% 27.000

3 608+1,807 1.134.377 -4612% 40.000

4 613+2,963 1.129.711

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 1310 - INT - EIXO 05

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 700+0 1.144.115 -8000% 0.000

2 702+14,506 1.139.754 -1976% 10.000

3 703+16,717 1.139.315
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1.2.51 EST 1310 – INT – PI 

 

1.2.52 EST 1310 – INT – ROT 01 

 

1.2.53 EST 1310 – INT – ROT 02 

 

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 1310 - INT - PI

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 0+0 1.137.207 5438% 0.000

2 1+7,283 1.138.691 2891% 15.000

3 3+16,964 1.140.127 8000% 40.000

4 9+3,611 1.148.659 -7359% 60.000

5 14+9,338 1.140.878

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 1310 - INT - ROT 01

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 800+0 1.139.554 -2576% 0.000

2 801+12,057 1.138.728 3248% 20.000

3 803+15,13 1.140.127 -2576% 15.000

4 804+17,391 1.139.554

ALINHAMENTO VERTICAL: GREIDE - EST 1310 - INT - ROT 02

PIV ESTACA COTA (m) INCLINAÇÃO (%) Y (m)

1 1000+0 1.145.598 4195% 0.000

2 1001+6,529 1.146.711 -6030% 26.000

3 1003+9,74 1.144.105 5399% 21.000

4 1004+17,391 1.145.598
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1. NOTAS DE SERVIÇO 

1.1 NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO 
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-4,81 1.049,27 -66,67 -3,00 1.050,47 -2,00 0+0,000 1.050,53 1.049,64 0,89 11,35 1.050,17 -2,00 11,55 1.050,37 20,43 1.044,45 -66,67

-4,90 1.049,75 -66,67 -3,00 1.051,02 -2,00 1+0,000 1.051,08 1.050,22 0,86 11,35 1.050,72 -2,00 11,55 1.050,92 26,55 1.040,92 28,15 1.041,00 -66,67

-4,65 1.050,64 -66,67 -3,00 1.051,74 -2,00 2+0,000 1.051,80 1.051,01 0,79 11,35 1.051,43 -2,00 11,55 1.051,63 12,66 1.050,89 -66,67

-3,53 1.052,26 -66,67 -3,00 1.052,61 -2,00 3+0,000 1.052,67 1.051,94 0,73 11,35 1.052,31 -2,00 11,55 1.052,51 11,77 1.052,36 -66,67

-3,27 1.053,33 -66,67 -3,00 1.053,51 -2,00 4+0,000 1.053,57 1.052,98 0,59 11,35 1.053,21 -2,00 11,55 1.053,41 11,76 1.053,27 -66,67

-3,27 1.054,06 -66,67 -3,00 1.054,24 -2,00 4+16,183 1.054,30 1.053,84 0,46 11,35 1.053,94 -2,00 11,55 1.054,14 11,76 1.054,00 -66,67

-3,23 1.054,26 -66,67 -3,00 1.054,41 -2,00 5+0,000 1.054,47 1.054,04 0,43 11,35 1.054,11 -2,00 11,55 1.054,31 12,16 1.054,92 100,00

-3,21 1.054,72 -66,67 -3,00 1.054,86 -2,00 5+10,000 1.054,92 1.054,58 0,34 11,35 1.054,56 -2,00 11,55 1.054,76 11,58 1.054,74

-3,21 1.055,06 -66,67 -3,00 1.055,20 -2,00 5+17,565 1.055,26 1.054,99 0,27 11,35 1.054,90 -2,00 11,55 1.055,10 11,58 1.055,08 -66,67

-3,28 1.055,12 -66,67 -3,00 1.055,31 -2,00 6+0,000 1.055,37 1.055,12 0,25 11,35 1.055,01 -2,00 11,55 1.055,21 11,58 1.055,19 -66,67

-3,18 1.055,64 -66,67 -3,00 1.055,76 -2,00 6+10,000 1.055,82 1.055,62 0,20 11,35 1.055,46 -2,00 11,55 1.055,66 15,60 1.059,71 100,00

-3,18 1.056,04 -66,67 -3,00 1.056,16 -2,00 6+18,948 1.056,22 1.056,10 0,12 11,35 1.055,86 -2,00 11,55 1.056,06 15,60 1.060,11 100,00

-3,10 1.056,15 -66,67 -3,00 1.056,21 -2,00 7+0,000 1.056,27 1.056,16 0,11 11,35 1.055,91 -2,00 11,55 1.056,11 21,33 1.065,88 100,00

-3,40 1.056,84 -66,67 -3,00 1.057,11 -2,00 8+0,000 1.057,17 1.057,18 -0,01 11,35 1.056,81 -2,00 11,55 1.057,01 21,55 1.067,01 25,55 1.066,81 -5,00 27,83 1.069,09 100,00

-3,48 1.057,67 -66,67 -3,00 1.057,99 -2,00 9+0,000 1.058,05 1.058,10 -0,05 11,35 1.057,69 -2,00 11,55 1.057,89 21,55 1.067,89 25,55 1.067,69 -5,00 29,40 1.071,53 100,00

-3,39 1.058,54 -66,67 -3,00 1.058,80 -2,00 10+0,000 1.058,86 1.058,96 -0,10 11,35 1.058,50 -2,00 11,55 1.058,70 21,55 1.068,70 25,55 1.068,50 -5,00 29,86 1.072,81 100,00

-3,38 1.059,30 -66,67 -3,00 1.059,55 -2,00 11+0,000 1.059,61 1.059,70 -0,10 11,35 1.059,25 -2,00 11,55 1.059,45 21,55 1.069,45 25,55 1.069,25 -5,00 29,81 1.073,50 100,00

-3,36 1.059,99 -66,67 -3,00 1.060,22 -2,00 12+0,000 1.060,28 1.060,36 -0,08 11,35 1.059,92 -2,00 11,55 1.060,12 21,55 1.070,12 25,55 1.069,92 -5,00 29,60 1.073,97 100,00

-3,36 1.060,59 -66,67 -3,00 1.060,83 -2,00 13+0,000 1.060,89 1.060,97 -0,08 11,35 1.060,53 -2,00 11,55 1.060,73 21,55 1.070,73 25,55 1.070,53 -5,00 28,58 1.073,56 100,00

-3,39 1.061,11 -66,67 -3,00 1.061,37 -2,00 14+0,000 1.061,43 1.061,45 -0,02 11,35 1.061,06 -2,00 11,55 1.061,26 21,55 1.071,26 25,55 1.071,06 -5,00 26,25 1.071,77 100,00

-3,39 1.061,46 -66,67 -3,00 1.061,72 -2,00 14+14,906 1.061,78 1.061,79 -0,01 11,35 1.061,42 -2,00 11,55 1.061,62 21,55 1.071,62 25,55 1.071,42 -5,00 26,25 1.072,12 100,00

15+0,000 1.061,90 1.061,90 -0,01 11,35 1.061,67 -2,00 11,55 1.061,87 13,05 1.061,90 2,00 15,05 1.061,90 0,00 23,48 1.070,32 100,00

15+10,000 1.062,10 1.062,10 0,01 12,14 1.061,86 -2,00 12,34 1.062,06 13,84 1.062,09 2,00 15,84 1.062,09 0,00 22,62 1.068,87 100,00

16+0,000 1.062,29 1.062,28 0,02 13,10 1.062,03 -2,00 13,30 1.062,23 14,80 1.062,26 2,00 16,80 1.062,26 0,00 21,92 1.067,39 100,00

16+7,342 1.062,42 1.062,36 0,06 13,10 1.062,16 -2,00 13,30 1.062,36 14,80 1.062,39 2,00 16,80 1.062,39 0,00 21,92 1.067,51 100,00

16+10,000 1.062,47 1.062,39 0,08 14,09 1.062,18 -2,00 14,29 1.062,38 15,79 1.062,41 2,00 17,79 1.062,41 0,00 21,27 1.065,89 100,00

17+0,000 1.062,62 1.062,50 0,12 15,12 1.062,32 -2,00 15,32 1.062,52 16,82 1.062,55 2,00 18,82 1.062,55 0,00 20,54 1.064,27 100,00

17+10,000 1.062,76 1.062,61 0,15 16,17 1.062,44 -2,00 16,37 1.062,64 17,87 1.062,67 2,00 19,87 1.062,67 0,00 19,91 1.062,71 100,00

17+19,778 1.062,88 1.062,71 0,16 16,17 1.062,56 -2,00 16,37 1.062,76 17,87 1.062,79 2,00 19,87 1.062,79 0,00 19,91 1.062,83 100,00

18+0,000 1.062,88 1.062,72 0,17 17,26 1.062,54 -2,00 17,46 1.062,74 18,96 1.062,77 2,00 20,96 1.062,77 0,00 23,37 1.061,16 -66,67

19+0,000 1.063,07 1.062,81 0,26 18,55 1.062,70 -2,00 18,75 1.062,90 20,25 1.062,93 2,00 22,25 1.062,93 0,00 29,36 1.058,19 -66,67

20+0,000 1.063,19 1.062,85 0,35 18,55 1.062,82 -2,00 18,75 1.063,02 20,25 1.063,05 2,00 25,25 1.063,05 0,00 29,61 1.060,15 -66,67

21+0,000 1.063,24 1.062,88 0,37 12,94 1.062,99 -2,00

22+0,000 1.063,23 1.062,79 0,44 13,22 1.062,83 -2,00 13,42 1.063,03 13,94 1.062,68 -66,67

23+0,000 1.063,14 1.062,69 0,46 7,80 1.062,99 -2,00

24+0,000 1.063,00 1.062,59 0,40 13,05 1.062,60 -2,00 13,25 1.062,80 13,90 1.062,37 -66,67

25+0,000 1.062,79 1.062,44 0,35 13,05 1.062,39 -2,00 13,25 1.062,59 13,61 1.062,35 -66,67

26+0,000 1.062,51 1.062,22 0,29 13,05 1.062,11 -2,00 13,25 1.062,31 13,31 1.062,38 100,00

27+0,000 1.062,17 1.061,92 0,25 13,05 1.061,77 -2,00 13,25 1.061,97 13,37 1.062,09 100,00

28+0,000 1.061,77 1.061,53 0,24 13,05 1.061,37 -2,00 13,25 1.061,57 13,33 1.061,65 100,00

29+0,000 1.061,30 1.061,08 0,22 13,05 1.060,90 -2,00 13,25 1.061,10 13,38 1.061,23 100,00

30+0,000 1.060,76 1.060,56 0,21 13,05 1.060,37 -2,00 13,25 1.060,57 13,40 1.060,71 100,00

31+0,000 1.060,17 1.059,96 0,20 12,65 1.059,78 -2,00 12,85 1.059,98 12,95 1.060,08 100,00

32+0,000 1.059,50 1.059,29 0,21 11,62 1.059,14 -2,00 11,82 1.059,34 11,85 1.059,32 -66,67

33+0,000 1.058,78 1.058,57 0,21 11,35 1.058,41 -2,00 11,55 1.058,61 11,89 1.058,39 -66,67

34+0,000 1.057,99 1.057,74 0,24 11,35 1.057,62 -2,00 11,55 1.057,82 12,05 1.057,49 -66,67

35+0,000 1.057,13 1.056,89 0,25 11,35 1.056,77 -2,00 11,55 1.056,97 11,97 1.056,69 -66,67

36+0,000 1.056,23 1.055,96 0,27 11,35 1.055,90 -1,45 11,55 1.056,10 11,81 1.055,93 -66,67

37+0,000 1.055,32 1.055,09 0,24 11,35 1.055,06 -0,45 11,55 1.055,26 11,65 1.055,19 -66,67

37+8,955 1.054,92 1.054,71 0,21 11,35 1.054,65 -0,45 11,55 1.054,85 11,65 1.054,78 -66,67

37+10,000 1.054,87 1.054,66 0,21 11,35 1.054,73 0,11 11,55 1.054,93 11,78 1.054,78 -66,67

38+0,000 1.054,42 1.054,23 0,19 11,35 1.054,34 0,76 11,55 1.054,54 11,86 1.054,33 -66,67

38+10,000 1.053,97 1.053,79 0,17 11,35 1.053,96 1,45 11,55 1.054,16 12,04 1.053,83 -66,67

39+0,000 1.053,51 1.053,36 0,16 11,35 1.053,58 2,14 11,55 1.053,78 12,27 1.053,29 -66,67

39+10,000 1.053,06 1.052,90 0,16 11,55 1.053,20 2,83 11,75 1.053,40 12,73 1.052,75 -66,67

40+0,000 1.052,61 1.052,44 0,17 12,18 1.052,84 3,52 12,38 1.053,04 13,66 1.052,19 -66,67

40+10,000 1.052,16 1.051,98 0,18 12,93 1.052,50 4,21 13,13 1.052,70 14,73 1.051,63 -66,67

40+18,955 1.051,75 1.051,58 0,17 12,93 1.052,09 4,21 13,13 1.052,29 14,73 1.051,23 -66,67

41+0,000 1.051,70 1.051,53 0,17 13,05 1.052,11 4,69 13,25 1.052,31 15,10 1.051,07 -66,67

41+10,000 1.051,25 1.051,11 0,14 13,05 1.051,67 4,83 13,25 1.051,87 15,59 1.050,31 -66,67

42+0,000 1.050,80 1.050,67 0,13 13,05 1.051,22 4,83 13,25 1.051,42 16,61 1.049,18 -66,67

42+10,000 1.050,35 1.050,22 0,13 13,05 1.050,77 4,83 13,25 1.050,97 15,76 1.049,29 -66,67

43+0,000 1.049,89 1.049,76 0,14 13,05 1.050,32 4,83 13,25 1.050,52 14,87 1.049,43 -66,67

Berma Externa Offset

Lado Esquerdo

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Passeio Platô Berma Interna

Eixo Lado Direito

SUBTRECHO 01 - PISTA SUL

ContençãoArrasamento / AlargamentoOffset Drenagem
Estaca

Bordo Drenagem / Meio Fio

61



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

43+10,000 1.049,44 1.049,31 0,13 13,05 1.049,86 4,83 13,24 1.050,06 15,12 1.048,82 -66,67

44+0,000 1.048,99 1.048,86 0,13 13,05 1.049,41 4,83 13,24 1.049,61 15,37 1.048,19 -66,67

44+10,000 1.048,54 1.048,40 0,13 13,05 1.048,96 4,83 13,24 1.049,16 15,52 1.047,64 -66,67

45+0,000 1.048,09 1.047,95 0,14 14,10 1.048,56 4,83 14,30 1.048,76 16,73 1.047,14 -66,67

45+0,310 1.048,07 1.047,93 0,14 14,10 1.048,54 4,83 14,30 1.048,74 16,73 1.047,12 -66,67

45+10,000 1.047,63 1.047,53 0,11 18,92 1.048,34 4,83 19,12 1.048,54 21,75 1.046,78 -66,67

46+0,000 1.047,18 1.047,10 0,08 14,95 1.047,69 4,83 15,15 1.047,89 17,26 1.046,49 -66,67

46+10,000 1.046,73 1.046,65 0,08 14,95 1.047,24 4,83 15,15 1.047,44 17,16 1.046,10 -66,67

47+0,000 1.046,28 1.046,17 0,10 11,35 1.046,62 4,83 11,55 1.046,82 13,25 1.045,68 -66,67

47+10,000 1.045,82 1.045,70 0,12 11,35 1.046,16 4,83 11,55 1.046,36 13,40 1.045,13 -66,67

48+0,000 1.045,37 1.045,23 0,14 11,35 1.045,71 4,83 11,55 1.045,91 13,41 1.044,67 -66,67

48+10,000 1.044,92 1.044,80 0,12 11,35 1.045,26 4,83 11,55 1.045,46 13,68 1.044,03 -66,67

49+0,000 1.044,47 1.044,37 0,10 11,35 1.044,79 4,71 11,55 1.044,99 13,94 1.043,40 -66,67

49+1,666 1.044,39 1.044,29 0,10 11,35 1.044,72 4,71 11,55 1.044,92 13,94 1.043,32 -66,67

49+10,000 1.044,01 1.043,88 0,13 11,35 1.044,29 4,25 11,55 1.044,49 14,19 1.042,73 -66,67

50+0,000 1.043,56 1.043,39 0,17 11,35 1.043,77 3,56 11,55 1.043,97 14,38 1.042,08 -66,67

50+10,000 1.043,11 1.042,90 0,21 11,35 1.043,25 2,87 11,55 1.043,45 14,01 1.041,81 -66,67

51+0,000 1.042,66 1.042,41 0,25 11,35 1.042,72 2,18 11,55 1.042,92 13,61 1.041,55 -66,67

51+10,000 1.042,20 1.041,95 0,26 11,35 1.042,20 1,49 11,55 1.042,40 12,92 1.041,48 -66,67

52+0,000 1.041,75 1.041,50 0,25 11,35 1.041,68 0,80 11,55 1.041,88 12,47 1.041,26 -66,67

52+10,000 1.041,30 1.041,03 0,27 11,35 1.041,16 0,15 11,55 1.041,36 12,04 1.041,03 -66,67

52+11,666 1.041,22 1.040,96 0,26 11,35 1.041,08 0,15 11,55 1.041,28 12,04 1.040,96 -66,67

53+0,000 1.040,85 1.040,59 0,26 11,35 1.040,65 -0,42 11,55 1.040,85 11,62 1.040,80 -66,67

54+0,000 1.039,94 1.039,67 0,27 11,35 1.039,64 -1,42 11,55 1.039,84 12,01 1.040,30 100,00

55+0,000 1.039,04 1.038,72 0,32 11,35 1.038,67 -2,00 11,55 1.038,87 12,22 1.039,54 100,00

56+0,000 1.038,13 1.037,82 0,31 11,35 1.037,77 -2,00 11,55 1.037,97 12,20 1.038,62 100,00

57+0,000 1.037,23 1.036,90 0,33 11,35 1.036,86 -2,00 11,55 1.037,06 11,76 1.037,28 100,00

58+0,000 1.036,32 1.036,05 0,27 13,84 1.035,91 -2,00 14,04 1.036,11 15,07 1.035,42 -66,67

59+0,000 1.035,42 1.035,15 0,26 13,05 1.035,02 -2,00 13,25 1.035,22 17,45 1.032,42 -66,67

60+0,000 1.034,51 1.034,34 0,17 13,05 1.034,11 -2,02 13,25 1.034,31 19,15 1.030,38 -66,67

61+0,000 1.033,61 1.033,54 0,06 13,05 1.033,17 -2,35 13,25 1.033,37 19,75 1.029,04 -66,67

61+6,754 1.033,31 1.033,33 -0,02 13,05 1.032,87 -2,35 13,25 1.033,07 19,75 1.028,74 -66,67

61+10,000 1.033,17 1.033,22 -0,05 13,05 1.032,71 -2,56 13,25 1.032,91 19,41 1.028,80 -66,67

62+0,000 1.032,77 1.032,88 -0,11 13,05 1.032,29 -2,72 13,25 1.032,49 19,19 1.028,53 -66,67

62+10,000 1.032,40 1.032,55 -0,14 13,05 1.031,91 -2,77 13,25 1.032,11 18,83 1.028,39 -66,67

63+0,000 1.032,07 1.032,25 -0,18 13,05 1.031,58 -2,77 13,25 1.031,78 19,30 1.027,75 -66,67

63+10,000 1.031,77 1.031,94 -0,17 13,05 1.031,28 -2,77 13,25 1.031,48 19,70 1.027,19 -66,67

64+0,000 1.031,51 1.031,62 -0,11 15,64 1.030,95 -2,77 15,84 1.031,15 18,99 1.029,05 -66,67

64+10,000 1.031,28 1.031,34 -0,06 18,08 1.030,65 -2,77 18,28 1.030,85 22,25 1.028,21 -66,67

65+0,000 1.031,09 1.031,18 -0,09 13,05 1.030,60 -2,77 13,25 1.030,80 17,00 1.028,30 -66,67

65+10,000 1.030,93 1.031,02 -0,10 13,05 1.030,44 -2,77 13,25 1.030,64 16,09 1.028,74 -66,67

65+16,629 1.030,84 1.030,72 0,12 13,05 1.030,35 -2,77 13,25 1.030,55 16,09 1.028,66 -66,67

66+0,000 1.030,80 1.030,57 0,23 13,05 1.030,31 -2,77 13,25 1.030,51 14,92 1.029,40 -66,67

66+10,000 1.030,71 1.030,24 0,47 13,05 1.030,22 -2,77 13,25 1.030,42 13,72 1.030,11 -66,67

67+0,000 1.030,66 1.030,60 0,05 13,05 1.030,17 -2,77 13,25 1.030,37 13,64 1.030,75 100,00

67+10,000 1.030,63 1.030,60 0,03 13,05 1.030,16 -2,66 13,25 1.030,36 13,72 1.030,83 100,00

68+0,000 1.030,65 1.030,70 -0,06 13,05 1.030,20 -2,42 13,25 1.030,40 13,71 1.030,86 100,00

68+10,000 1.030,69 1.030,30 0,40 12,84 1.030,29 -2,13 13,04 1.030,49 13,05 1.030,47 -66,67

69+0,000 1.030,77 1.030,07 0,70 12,47 1.030,41 -1,84 12,67 1.030,61 14,57 1.029,34 -66,67

69+10,000 1.030,89 1.028,47 2,42 12,03 1.030,56 -1,55 12,23 1.030,76 16,36 1.028,01 -66,67

70+0,000 1.031,04 1.027,59 3,45 11,50 1.030,75 -1,26 11,70 1.030,95 17,60 1.027,02 -66,67

70+6,504 1.031,16 1.027,14 4,02 11,50 1.030,86 -1,26 11,70 1.031,06 17,60 1.027,13 -66,67

71+0,000 1.031,43 1.027,20 4,22 11,35 1.031,22 -0,39 11,55 1.031,42 17,41 1.027,51 -66,67

71+7,870 1.031,58 1.027,63 3,95 11,35 1.031,37 -0,39 11,55 1.031,57 17,41 1.027,66 -66,67

71+10,000 1.031,61 1.027,74 3,87 11,35 1.031,47 0,24 11,55 1.031,67 16,38 1.028,44 -66,67

72+0,000 1.031,77 1.028,82 2,94 11,35 1.031,70 1,04 11,55 1.031,90 14,99 1.029,60 -66,67

72+10,000 1.031,88 1.030,23 1,66 11,35 1.031,90 1,90 11,55 1.032,10 13,50 1.030,80 -66,67

73+0,000 1.031,97 1.031,00 0,97 11,35 1.032,07 2,76 11,55 1.032,27 12,27 1.031,79 -66,67

73+10,000 1.032,02 1.032,02 0,01 11,35 1.032,20 3,62 11,55 1.032,40 11,68 1.032,31 -66,67

74+0,000 1.032,04 1.032,85 -0,82 11,35 1.032,30 4,46 11,55 1.032,50 11,97 1.032,93 100,00

74+7,870 1.032,03 1.033,27 -1,24 11,35 1.032,29 4,46 11,55 1.032,49 11,97 1.032,92 100,00

74+10,000 1.032,02 1.033,38 -1,35 11,35 1.032,34 5,02 11,55 1.032,54 12,46 1.033,45 100,00

75+0,000 1.031,97 1.033,97 -1,99 11,35 1.032,30 5,15 11,55 1.032,50 12,73 1.033,68 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

43+10,000 1.049,44 1.049,31 0,13 13,05 1.049,86 4,83 13,24 1.050,06 15,12 1.048,82 -66,67

44+0,000 1.048,99 1.048,86 0,13 13,05 1.049,41 4,83 13,24 1.049,61 15,37 1.048,19 -66,67

44+10,000 1.048,54 1.048,40 0,13 13,05 1.048,96 4,83 13,24 1.049,16 15,52 1.047,64 -66,67

45+0,000 1.048,09 1.047,95 0,14 14,10 1.048,56 4,83 14,30 1.048,76 16,73 1.047,14 -66,67

45+0,310 1.048,07 1.047,93 0,14 14,10 1.048,54 4,83 14,30 1.048,74 16,73 1.047,12 -66,67

45+10,000 1.047,63 1.047,53 0,11 18,92 1.048,34 4,83 19,12 1.048,54 21,75 1.046,78 -66,67

46+0,000 1.047,18 1.047,10 0,08 14,95 1.047,69 4,83 15,15 1.047,89 17,26 1.046,49 -66,67

46+10,000 1.046,73 1.046,65 0,08 14,95 1.047,24 4,83 15,15 1.047,44 17,16 1.046,10 -66,67

47+0,000 1.046,28 1.046,17 0,10 11,35 1.046,62 4,83 11,55 1.046,82 13,25 1.045,68 -66,67

47+10,000 1.045,82 1.045,70 0,12 11,35 1.046,16 4,83 11,55 1.046,36 13,40 1.045,13 -66,67

48+0,000 1.045,37 1.045,23 0,14 11,35 1.045,71 4,83 11,55 1.045,91 13,41 1.044,67 -66,67

48+10,000 1.044,92 1.044,80 0,12 11,35 1.045,26 4,83 11,55 1.045,46 13,68 1.044,03 -66,67

49+0,000 1.044,47 1.044,37 0,10 11,35 1.044,79 4,71 11,55 1.044,99 13,94 1.043,40 -66,67

49+1,666 1.044,39 1.044,29 0,10 11,35 1.044,72 4,71 11,55 1.044,92 13,94 1.043,32 -66,67

49+10,000 1.044,01 1.043,88 0,13 11,35 1.044,29 4,25 11,55 1.044,49 14,19 1.042,73 -66,67

50+0,000 1.043,56 1.043,39 0,17 11,35 1.043,77 3,56 11,55 1.043,97 14,38 1.042,08 -66,67

50+10,000 1.043,11 1.042,90 0,21 11,35 1.043,25 2,87 11,55 1.043,45 14,01 1.041,81 -66,67

51+0,000 1.042,66 1.042,41 0,25 11,35 1.042,72 2,18 11,55 1.042,92 13,61 1.041,55 -66,67

51+10,000 1.042,20 1.041,95 0,26 11,35 1.042,20 1,49 11,55 1.042,40 12,92 1.041,48 -66,67

52+0,000 1.041,75 1.041,50 0,25 11,35 1.041,68 0,80 11,55 1.041,88 12,47 1.041,26 -66,67

52+10,000 1.041,30 1.041,03 0,27 11,35 1.041,16 0,15 11,55 1.041,36 12,04 1.041,03 -66,67

52+11,666 1.041,22 1.040,96 0,26 11,35 1.041,08 0,15 11,55 1.041,28 12,04 1.040,96 -66,67

53+0,000 1.040,85 1.040,59 0,26 11,35 1.040,65 -0,42 11,55 1.040,85 11,62 1.040,80 -66,67

54+0,000 1.039,94 1.039,67 0,27 11,35 1.039,64 -1,42 11,55 1.039,84 12,01 1.040,30 100,00

55+0,000 1.039,04 1.038,72 0,32 11,35 1.038,67 -2,00 11,55 1.038,87 12,22 1.039,54 100,00

56+0,000 1.038,13 1.037,82 0,31 11,35 1.037,77 -2,00 11,55 1.037,97 12,20 1.038,62 100,00

57+0,000 1.037,23 1.036,90 0,33 11,35 1.036,86 -2,00 11,55 1.037,06 11,76 1.037,28 100,00

58+0,000 1.036,32 1.036,05 0,27 13,84 1.035,91 -2,00 14,04 1.036,11 15,07 1.035,42 -66,67

59+0,000 1.035,42 1.035,15 0,26 13,05 1.035,02 -2,00 13,25 1.035,22 17,45 1.032,42 -66,67

60+0,000 1.034,51 1.034,34 0,17 13,05 1.034,11 -2,02 13,25 1.034,31 19,15 1.030,38 -66,67

61+0,000 1.033,61 1.033,54 0,06 13,05 1.033,17 -2,35 13,25 1.033,37 19,75 1.029,04 -66,67

61+6,754 1.033,31 1.033,33 -0,02 13,05 1.032,87 -2,35 13,25 1.033,07 19,75 1.028,74 -66,67

61+10,000 1.033,17 1.033,22 -0,05 13,05 1.032,71 -2,56 13,25 1.032,91 19,41 1.028,80 -66,67

62+0,000 1.032,77 1.032,88 -0,11 13,05 1.032,29 -2,72 13,25 1.032,49 19,19 1.028,53 -66,67

62+10,000 1.032,40 1.032,55 -0,14 13,05 1.031,91 -2,77 13,25 1.032,11 18,83 1.028,39 -66,67

63+0,000 1.032,07 1.032,25 -0,18 13,05 1.031,58 -2,77 13,25 1.031,78 19,30 1.027,75 -66,67

63+10,000 1.031,77 1.031,94 -0,17 13,05 1.031,28 -2,77 13,25 1.031,48 19,70 1.027,19 -66,67

64+0,000 1.031,51 1.031,62 -0,11 15,64 1.030,95 -2,77 15,84 1.031,15 18,99 1.029,05 -66,67

64+10,000 1.031,28 1.031,34 -0,06 18,08 1.030,65 -2,77 18,28 1.030,85 22,25 1.028,21 -66,67

65+0,000 1.031,09 1.031,18 -0,09 13,05 1.030,60 -2,77 13,25 1.030,80 17,00 1.028,30 -66,67

65+10,000 1.030,93 1.031,02 -0,10 13,05 1.030,44 -2,77 13,25 1.030,64 16,09 1.028,74 -66,67

65+16,629 1.030,84 1.030,72 0,12 13,05 1.030,35 -2,77 13,25 1.030,55 16,09 1.028,66 -66,67

66+0,000 1.030,80 1.030,57 0,23 13,05 1.030,31 -2,77 13,25 1.030,51 14,92 1.029,40 -66,67

66+10,000 1.030,71 1.030,24 0,47 13,05 1.030,22 -2,77 13,25 1.030,42 13,72 1.030,11 -66,67

67+0,000 1.030,66 1.030,60 0,05 13,05 1.030,17 -2,77 13,25 1.030,37 13,64 1.030,75 100,00

67+10,000 1.030,63 1.030,60 0,03 13,05 1.030,16 -2,66 13,25 1.030,36 13,72 1.030,83 100,00

68+0,000 1.030,65 1.030,70 -0,06 13,05 1.030,20 -2,42 13,25 1.030,40 13,71 1.030,86 100,00

68+10,000 1.030,69 1.030,30 0,40 12,84 1.030,29 -2,13 13,04 1.030,49 13,05 1.030,47 -66,67

69+0,000 1.030,77 1.030,07 0,70 12,47 1.030,41 -1,84 12,67 1.030,61 14,57 1.029,34 -66,67

69+10,000 1.030,89 1.028,47 2,42 12,03 1.030,56 -1,55 12,23 1.030,76 16,36 1.028,01 -66,67

70+0,000 1.031,04 1.027,59 3,45 11,50 1.030,75 -1,26 11,70 1.030,95 17,60 1.027,02 -66,67

70+6,504 1.031,16 1.027,14 4,02 11,50 1.030,86 -1,26 11,70 1.031,06 17,60 1.027,13 -66,67

71+0,000 1.031,43 1.027,20 4,22 11,35 1.031,22 -0,39 11,55 1.031,42 17,41 1.027,51 -66,67

71+7,870 1.031,58 1.027,63 3,95 11,35 1.031,37 -0,39 11,55 1.031,57 17,41 1.027,66 -66,67

71+10,000 1.031,61 1.027,74 3,87 11,35 1.031,47 0,24 11,55 1.031,67 16,38 1.028,44 -66,67

72+0,000 1.031,77 1.028,82 2,94 11,35 1.031,70 1,04 11,55 1.031,90 14,99 1.029,60 -66,67

72+10,000 1.031,88 1.030,23 1,66 11,35 1.031,90 1,90 11,55 1.032,10 13,50 1.030,80 -66,67

73+0,000 1.031,97 1.031,00 0,97 11,35 1.032,07 2,76 11,55 1.032,27 12,27 1.031,79 -66,67

73+10,000 1.032,02 1.032,02 0,01 11,35 1.032,20 3,62 11,55 1.032,40 11,68 1.032,31 -66,67

74+0,000 1.032,04 1.032,85 -0,82 11,35 1.032,30 4,46 11,55 1.032,50 11,97 1.032,93 100,00

74+7,870 1.032,03 1.033,27 -1,24 11,35 1.032,29 4,46 11,55 1.032,49 11,97 1.032,92 100,00

74+10,000 1.032,02 1.033,38 -1,35 11,35 1.032,34 5,02 11,55 1.032,54 12,46 1.033,45 100,00

75+0,000 1.031,97 1.033,97 -1,99 11,35 1.032,30 5,15 11,55 1.032,50 12,73 1.033,68 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

75+10,000 1.031,89 1.033,84 -1,95 11,35 1.032,22 5,15 11,55 1.032,42 12,47 1.033,34 100,00

76+0,000 1.031,77 1.033,70 -1,93 11,35 1.032,10 5,15 11,55 1.032,30 12,18 1.032,93 100,00

76+2,725 1.031,74 1.033,68 -1,94 11,35 1.032,07 5,15 11,55 1.032,27 12,18 1.032,89 100,00

76+10,000 1.031,62 1.033,51 -1,89 11,35 1.031,95 5,15 11,55 1.032,15 11,71 1.032,31 100,00

77+0,000 1.031,44 1.032,39 -0,95 11,35 1.031,81 5,15 11,55 1.032,01 12,44 1.031,42 -66,67

77+10,000 1.031,22 1.031,24 -0,02 11,35 1.031,59 5,14 11,55 1.031,79 13,56 1.030,45 -66,67

77+17,581 1.031,03 1.030,69 0,34 11,35 1.031,40 5,14 11,55 1.031,60 13,56 1.030,26 -66,67

78+0,000 1.030,97 1.030,62 0,35 11,35 1.031,27 4,82 11,55 1.031,47 14,44 1.029,54 -66,67

78+10,000 1.030,68 1.030,35 0,34 11,35 1.030,91 4,08 11,55 1.031,11 15,04 1.028,78 -66,67

79+0,000 1.030,36 1.029,85 0,52 11,35 1.030,51 3,23 11,55 1.030,71 15,34 1.028,18 -66,67

79+10,000 1.030,01 1.029,13 0,88 11,37 1.030,07 2,37 11,57 1.030,27 15,36 1.027,74 -66,67

80+0,000 1.029,62 1.028,67 0,95 11,36 1.029,60 1,51 11,56 1.029,80 15,38 1.027,26 -66,67

80+10,000 1.029,20 1.028,42 0,79 11,35 1.029,10 0,66 11,55 1.029,30 15,38 1.026,75 -66,67

80+17,581 1.028,87 1.028,22 0,65 11,35 1.028,76 0,66 11,55 1.028,96 15,38 1.026,41 -66,67

81+0,000 1.028,76 1.027,99 0,77 11,35 1.028,59 -0,07 11,55 1.028,79 15,49 1.026,16 -66,67

82+0,000 1.027,89 1.026,48 1,40 12,10 1.027,60 -1,12 12,30 1.027,80 16,84 1.024,77 -66,67

83+0,000 1.027,01 1.024,72 2,29 13,05 1.026,62 -1,93 13,25 1.026,82 19,00 1.022,99 -66,67

84+0,000 1.026,13 1.023,27 2,86 13,05 1.025,73 -2,00 13,25 1.025,93 19,67 1.021,65 -66,67

85+0,000 1.025,25 1.021,34 3,92 13,05 1.024,86 -2,00 13,25 1.025,06 20,11 1.020,48 -66,67

86+0,000 1.024,38 1.020,11 4,26 13,05 1.023,98 -2,00 13,25 1.024,18 18,59 1.020,62 -66,67

87+0,000 1.023,50 1.020,40 3,10 13,09 1.023,10 -2,00 13,29 1.023,30 16,88 1.020,91 -66,67

88+0,000 1.022,62 1.022,10 0,52 9,91 1.022,42 -2,00

89+0,000 1.021,74 1.022,90 -1,16 11,35 1.021,38 -2,00 11,55 1.021,58

90+0,000 1.020,87 1.022,50 -1,63 11,35 1.020,50 -2,00 11,55 1.020,70

91+0,000 1.019,99 1.020,22 -0,23 11,35 1.019,62 -2,00 11,55 1.019,82

92+0,000 1.019,12 1.018,73 0,39 11,35 1.018,76 -2,00 11,55 1.018,96

93+0,000 1.018,31 1.018,24 0,07 11,35 1.017,95 -2,00 11,55 1.018,15

94+0,000 1.017,54 1.017,44 0,10 11,35 1.017,24 -1,41 11,55 1.017,44

95+0,000 1.016,83 1.016,76 0,06 11,35 1.016,63 -0,40 11,55 1.016,83

95+8,121 1.016,55 1.016,50 0,05 11,35 1.016,35 -0,40 11,55 1.016,55

95+10,000 1.016,49 1.016,43 0,05 11,35 1.016,35 0,18 11,55 1.016,55

96+0,000 1.016,16 1.016,01 0,15 11,35 1.016,09 0,87 11,55 1.016,29

96+10,000 1.015,84 1.015,84 0,01 11,35 1.015,85 1,60 11,55 1.016,05

97+0,000 1.015,54 1.015,51 0,03 11,35 1.015,62 2,33 11,55 1.015,82

97+10,000 1.015,25 1.015,22 0,04 11,35 1.015,41 3,06 11,55 1.015,61

98+0,000 1.014,97 1.014,99 -0,01 11,35 1.015,21 3,79 11,55 1.015,41

98+8,121 1.014,76 1.014,80 -0,05 11,35 1.014,99 3,79 11,55 1.015,19

98+10,000 1.014,71 1.014,76 -0,05 11,35 1.014,99 4,27 11,55 1.015,19

99+0,000 1.014,46 1.014,58 -0,12 11,35 1.014,75 4,39 11,55 1.014,95

99+10,000 1.014,22 1.014,41 -0,19 11,35 1.014,51 4,39 11,55 1.014,71

100+0,000 1.013,99 1.014,31 -0,32 11,35 1.014,28 4,39 11,55 1.014,48

100+10,000 1.013,77 1.014,12 -0,35 7,80 1.014,11 4,39

100+15,717 1.013,66 1.014,00 -0,34 7,80 1.014,00 4,39

101+0,000 1.013,57 1.013,82 -0,24 7,80 1.013,92 4,39

101+10,000 1.013,39 1.013,77 -0,38 7,80 1.013,74 4,39

102+0,000 1.013,23 1.013,51 -0,28 7,80 1.013,58 4,39

102+10,000 1.013,09 1.013,32 -0,23 13,05 1.013,19 -2,00 13,25 1.013,39 14,18 1.012,77 -66,67

103+0,000 1.012,96 1.013,18 -0,22 13,05 1.013,06 -2,00 13,25 1.013,26 14,12 1.012,68 -66,67

103+3,313 1.012,92 1.013,13 -0,21 13,05 1.013,02 -2,00 13,25 1.013,22 14,12 1.012,64 -66,67

103+10,000 1.012,85 1.013,11 -0,26 13,05 1.012,92 -2,00 13,25 1.013,12 14,05 1.012,58 -66,67

104+0,000 1.012,76 1.012,98 -0,21 13,05 1.012,77 -2,00 13,25 1.012,97 14,09 1.012,41 -66,67

104+10,000 1.012,69 1.012,80 -0,11 13,05 1.012,64 -2,00 13,25 1.012,84 13,98 1.012,35 -66,67

105+0,000 1.012,64 1.012,71 -0,08 13,05 1.012,53 -2,00 13,25 1.012,73 13,90 1.012,30 -66,67

105+10,000 1.012,60 1.012,64 -0,05 13,05 1.012,43 -2,00 13,25 1.012,63 13,78 1.012,28 -66,67

106+0,000 1.012,58 1.012,65 -0,07 13,05 1.012,36 -2,00 13,25 1.012,56 13,61 1.012,32 -66,67

106+3,313 1.012,58 1.012,66 -0,08 13,05 1.012,36 -2,00 13,25 1.012,56 13,61 1.012,32 -66,67

107+0,000 1.012,59 1.012,65 -0,06 13,05 1.012,29 -2,00 13,25 1.012,49 13,54 1.012,30 -66,67

108+0,000 1.012,68 1.012,51 0,16 13,05 1.012,30 -2,00 13,25 1.012,50 13,70 1.012,20 -66,67

109+0,000 1.012,78 1.012,27 0,51 12,74 1.012,39 -2,00 12,94 1.012,59 14,36 1.011,64 -66,67

110+0,000 1.012,89 1.012,21 0,68 11,71 1.012,52 -2,00 11,91 1.012,72 13,73 1.011,51 -66,67

111+0,000 1.012,99 1.011,66 1,33 11,35 1.012,63 -2,00 11,55 1.012,83 19,31 1.007,65 -66,67

112+0,000 1.013,10 1.009,54 3,56 11,35 1.012,73 -2,00 11,55 1.012,93 19,31 1.007,76 -66,67

113+0,000 1.013,20 1.007,57 5,63 11,35 1.012,84 -2,00 11,55 1.013,04 19,31 1.007,86 -66,67
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

114+0,000 1.013,30 1.012,47 0,84 11,35 1.012,94 -2,00 11,55 1.013,14 20,40 1.007,24 -66,67

115+0,000 1.013,41 1.012,26 1,15 11,35 1.013,05 -2,00 11,55 1.013,25 19,74 1.007,79 -66,67

116+0,000 1.013,51 1.011,69 1,83 11,35 1.013,15 -2,00 11,55 1.013,35 20,22 1.007,57 -66,67

117+0,000 1.013,62 1.011,75 1,86 11,78 1.013,25 -2,00 11,98 1.013,45 20,21 1.007,95 -66,67

118+0,000 1.013,72 1.011,92 1,80 12,81 1.013,33 -2,00 13,01 1.013,53 20,49 1.008,54 -66,67

119+0,000 1.013,83 1.012,38 1,45 13,05 1.013,43 -2,00 13,25 1.013,63 18,96 1.009,82 -66,67

120+0,000 1.013,93 1.012,75 1,18 13,05 1.013,53 -2,00 13,25 1.013,73 15,17 1.012,45 -66,67

121+0,000 1.014,03 1.013,02 1,02 13,05 1.013,64 -2,00 13,25 1.013,84 14,81 1.012,80 -66,67

122+0,000 1.014,14 1.013,06 1,08 7,80 1.013,98 -2,00

123+0,000 1.014,24 1.013,20 1,04 7,80 1.014,09 -2,00

124+0,000 1.014,40 1.013,44 0,96 11,35 1.014,04 -2,00 11,55 1.014,24 12,14 1.013,84 -66,67

125+0,000 1.014,66 1.013,80 0,87 11,35 1.014,30 -2,00 11,55 1.014,50 12,30 1.014,00 -66,67

126+0,000 1.015,04 1.014,37 0,67 11,35 1.014,67 -2,06 11,55 1.014,87 12,34 1.014,34 -66,67

126+2,105 1.015,08 1.014,40 0,69 11,35 1.014,71 -2,06 11,55 1.014,91 12,34 1.014,39 -66,67

126+10,000 1.015,26 1.014,50 0,76 11,35 1.014,86 -2,31 11,55 1.015,06 12,42 1.014,49 -66,67

127+0,000 1.015,51 1.014,69 0,82 11,35 1.015,08 -2,70 11,55 1.015,28 12,45 1.014,68 -66,67

127+10,000 1.015,79 1.014,97 0,81 11,35 1.015,31 -3,09 11,55 1.015,51 12,43 1.014,92 -66,67

128+0,000 1.016,09 1.015,26 0,84 11,35 1.015,58 -3,48 11,55 1.015,78 12,49 1.015,15 -66,67

128+10,000 1.016,43 1.015,54 0,88 11,35 1.015,87 -3,87 11,55 1.016,07 12,55 1.015,40 -66,67

129+0,000 1.016,78 1.015,90 0,88 11,35 1.016,19 -4,20 11,55 1.016,39 12,55 1.015,73 -66,67

129+2,105 1.016,86 1.015,99 0,87 11,35 1.016,27 -4,20 11,55 1.016,47 12,55 1.015,81 -66,67

129+10,000 1.017,17 1.016,34 0,82 11,35 1.016,56 -4,34 11,55 1.016,76 12,59 1.016,07 -66,67

130+0,000 1.017,58 1.016,76 0,82 11,35 1.016,97 -4,34 11,55 1.017,17 12,27 1.016,69 -66,67

130+10,000 1.018,02 1.017,15 0,87 11,35 1.017,41 -4,34 11,55 1.017,61 12,55 1.016,95 -66,67

131+0,000 1.018,47 1.017,62 0,85 11,35 1.017,86 -4,34 11,55 1.018,06 12,66 1.017,32 -66,67

131+10,000 1.018,92 1.018,13 0,79 11,35 1.018,31 -4,34 11,55 1.018,51 12,65 1.017,78 -66,67

132+0,000 1.019,37 1.018,67 0,70 11,35 1.018,76 -4,34 11,55 1.018,96 12,40 1.018,40 -66,67

132+10,000 1.019,82 1.019,25 0,57 11,35 1.019,22 -4,34 11,55 1.019,42 12,12 1.019,04 -66,67

133+0,000 1.020,27 1.019,81 0,46 11,35 1.019,67 -4,34 11,55 1.019,87 11,95 1.019,60 -66,67

133+10,000 1.020,72 1.020,37 0,35 11,35 1.020,12 -4,34 11,55 1.020,32 11,73 1.020,20 -66,67

134+0,000 1.021,17 1.020,93 0,24 11,35 1.020,57 -4,34 11,55 1.020,77

134+10,000 1.021,62 1.021,48 0,14 11,35 1.021,02 -4,34 11,55 1.021,22 11,64 1.021,31 100,00

135+0,000 1.022,07 1.022,04 0,03 11,35 1.021,47 -4,34 11,55 1.021,67 11,67 1.021,80 100,00

135+10,000 1.022,53 1.022,63 -0,11 11,35 1.021,92 -4,34 11,55 1.022,12 11,65 1.022,22 100,00

136+0,000 1.022,98 1.023,22 -0,24 11,35 1.022,37 -4,34 11,55 1.022,57 11,86 1.022,88 100,00

136+10,000 1.023,43 1.023,81 -0,39 11,35 1.022,82 -4,34 11,55 1.023,02 12,31 1.023,78 100,00

137+0,000 1.023,88 1.024,40 -0,52 11,35 1.023,27 -4,34 11,55 1.023,47 12,55 1.024,47 100,00

137+1,107 1.023,93 1.024,46 -0,53 11,35 1.023,32 -4,34 11,55 1.023,52 12,55 1.024,52 100,00

137+10,000 1.024,33 1.024,95 -0,62 11,35 1.023,72 -4,34 11,55 1.023,92 12,74 1.025,11 100,00

138+0,000 1.024,78 1.025,52 -0,74 11,35 1.024,17 -4,34 11,55 1.024,37 12,55 1.024,37 0,00

138+10,000 1.025,22 1.026,08 -0,87 11,35 1.024,61 -4,34 11,55 1.024,81 12,55 1.024,81 0,00

139+0,000 1.025,64 1.026,68 -1,04 11,35 1.025,04 -4,34 11,55 1.025,24 12,55 1.025,24 0,00

139+10,000 1.026,05 1.027,29 -1,24 11,35 1.025,45 -4,34 11,55 1.025,65 12,55 1.025,65 0,00

140+0,000 1.026,45 1.027,84 -1,40 11,35 1.025,84 -4,34 11,55 1.026,04 12,55 1.026,04 0,00

140+10,000 1.026,83 1.028,38 -1,56 11,35 1.026,22 -4,34 11,55 1.026,42 12,55 1.026,42 0,00

141+0,000 1.027,19 1.028,97 -1,78 11,35 1.026,59 -4,34 11,55 1.026,79 12,55 1.026,79 0,00

141+10,000 1.027,55 1.029,57 -2,02 11,35 1.026,94 -4,34 11,55 1.027,14 12,55 1.027,14 0,00

142+0,000 1.027,88 1.030,17 -2,29 11,35 1.027,28 -4,34 11,55 1.027,48 12,55 1.027,48 0,00

142+10,000 1.028,20 1.030,77 -2,56 11,35 1.027,60 -4,34 11,55 1.027,80 12,55 1.027,80 0,00

143+0,000 1.028,51 1.031,36 -2,85 11,35 1.027,91 -4,34 11,55 1.028,11 12,55 1.028,11 0,00

143+10,000 1.028,80 1.031,95 -3,15 11,35 1.028,20 -4,34 11,55 1.028,40 12,55 1.028,40 0,00

144+0,000 1.029,08 1.032,48 -3,40 11,35 1.028,48 -4,34 11,55 1.028,68 12,55 1.028,68 0,00

144+10,000 1.029,34 1.033,01 -3,67 11,35 1.028,74 -4,34 11,55 1.028,94 12,55 1.028,94 0,00

145+0,000 1.029,59 1.033,54 -3,94 11,35 1.029,00 -4,24 11,55 1.029,20 12,55 1.029,20 0,00

145+0,110 1.029,59 1.033,54 -3,95 11,35 1.029,00 -4,24 11,55 1.029,20 12,55 1.029,20 0,00

145+10,000 1.029,83 1.034,06 -4,24 11,35 1.029,26 -3,95 11,55 1.029,46 15,63 1.033,54 100,00

146+0,000 1.030,06 1.034,58 -4,52 11,35 1.029,53 -3,56 11,55 1.029,73 15,56 1.033,74 100,00

146+10,000 1.030,29 1.035,09 -4,80 11,35 1.029,81 -3,17 11,55 1.030,01 15,62 1.034,07 100,00

147+0,000 1.030,52 1.035,58 -5,06 11,35 1.030,08 -2,78 11,55 1.030,28 15,26 1.033,99 100,00

147+10,000 1.030,75 1.036,07 -5,32 11,35 1.030,35 -2,39 11,55 1.030,55 14,97 1.033,97 100,00

148+0,000 1.030,99 1.036,56 -5,58 11,35 1.030,61 -2,10 11,55 1.030,81 15,02 1.034,28 100,00

148+0,110 1.030,99 1.036,57 -5,58 11,35 1.030,61 -2,10 11,55 1.030,81 15,02 1.034,29 100,00

149+0,000 1.031,45 1.037,46 -6,01 11,35 1.031,09 -2,00 11,55 1.031,29 15,13 1.034,87 100,00
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

150+0,000 1.031,91 1.038,30 -6,38 11,35 1.031,55 -2,00 11,55 1.031,75 16,34 1.036,54 100,00

151+0,000 1.032,46 1.039,11 -6,65 11,35 1.032,10 -2,00 11,55 1.032,30 17,89 1.038,64 100,00

152+0,000 1.033,13 1.039,84 -6,72 11,35 1.032,76 -2,00 11,55 1.032,96 17,96 1.039,37 100,00

153+0,000 1.033,91 1.040,53 -6,62 11,35 1.033,55 -2,00 11,55 1.033,75 17,68 1.039,88 100,00

154+0,000 1.034,80 1.041,17 -6,37 11,35 1.034,44 -2,00 11,55 1.034,64 17,03 1.040,12 100,00

155+0,000 1.035,70 1.041,74 -6,04 11,35 1.035,34 -2,00 11,55 1.035,54 16,89 1.040,88 100,00

156+0,000 1.036,60 1.042,32 -5,72 11,35 1.036,24 -2,00 11,55 1.036,44 17,00 1.041,89 100,00

157+0,000 1.037,50 1.042,87 -5,37 11,35 1.037,14 -2,00 11,55 1.037,34 17,20 1.042,99 100,00

158+0,000 1.038,40 1.043,35 -4,95 11,35 1.038,04 -2,00 11,55 1.038,24 17,89 1.044,58 100,00

159+0,000 1.039,30 1.043,75 -4,45 11,08 1.039,08 -2,00

160+0,000 1.040,20 1.044,10 -3,90 8,16 1.040,04 -2,00

161+0,000 1.041,10 1.044,41 -3,31 7,80 1.040,95 -2,00

162+0,000 1.042,00 1.044,69 -2,68 7,80 1.041,85 -2,00

163+0,000 1.042,90 1.044,88 -1,98 13,05 1.042,50 -2,00 13,25 1.042,70 13,75 1.042,70 0,00

164+0,000 1.043,77 1.045,13 -1,36 13,05 1.043,38 -2,00 13,25 1.043,58 13,75 1.043,58 0,00

165+0,000 1.044,54 1.045,30 -0,77 13,05 1.044,14 -2,00 13,25 1.044,34 13,75 1.044,34 0,00

166+0,000 1.045,19 1.045,51 -0,32 13,05 1.044,79 -2,00 13,25 1.044,99 13,75 1.044,99 0,00

167+0,000 1.045,72 1.045,75 -0,04 13,05 1.045,32 -2,00 13,25 1.045,52 13,75 1.045,52 0,00

168+0,000 1.046,13 1.045,95 0,18 13,05 1.045,73 -2,00 13,25 1.045,93 13,75 1.045,93 0,00

169+0,000 1.046,43 1.046,15 0,27 13,05 1.046,03 -2,00 13,25 1.046,23 13,75 1.046,23 0,00

170+0,000 1.046,63 1.046,34 0,29 13,05 1.046,23 -2,00 13,25 1.046,43 13,75 1.046,43 0,00

171+0,000 1.046,83 1.046,57 0,26 13,05 1.046,43 -2,00 13,25 1.046,63 13,75 1.046,63 0,00

172+0,000 1.047,03 1.046,76 0,27 13,05 1.046,63 -2,00 13,25 1.046,83 13,75 1.046,83 0,00

173+0,000 1.047,23 1.046,95 0,28 12,59 1.046,84 -2,00 12,79 1.047,04 13,30 1.047,04 0,00

174+0,000 1.047,43 1.047,18 0,24 11,56 1.047,06 -2,00 11,76 1.047,26 12,27 1.047,26 0,00

175+0,000 1.047,63 1.047,39 0,24 11,35 1.047,26 -2,00 11,55 1.047,46 12,05 1.047,46 0,00

176+0,000 1.047,82 1.047,60 0,22 11,35 1.047,46 -2,00 11,55 1.047,66 12,05 1.047,66 0,00

177+0,000 1.048,02 1.047,78 0,24 11,35 1.047,66 -2,00 11,55 1.047,86 12,05 1.047,86 0,00

178+0,000 1.048,22 1.047,99 0,23 11,35 1.047,86 -2,00 11,55 1.048,06 12,05 1.048,06 0,00

179+0,000 1.048,42 1.048,19 0,23 11,35 1.048,06 -2,00 11,55 1.048,26 12,05 1.048,26 0,00

180+0,000 1.048,62 1.048,37 0,25 11,35 1.048,25 -2,00 11,55 1.048,45 12,55 1.048,45 0,00

181+0,000 1.048,82 1.048,59 0,23 11,35 1.048,45 -2,00 11,55 1.048,65 12,86 1.047,78 -66,67

182+0,000 1.049,02 1.048,76 0,25 11,35 1.048,65 -2,00 11,55 1.048,85 13,14 1.047,80 -66,67

183+0,000 1.049,24 1.048,97 0,27 11,35 1.048,87 -2,00 11,55 1.049,07 13,30 1.047,90 -66,67

184+0,000 1.049,54 1.049,36 0,17 11,35 1.049,17 -2,00 11,55 1.049,37 12,76 1.048,56 -66,67

185+0,000 1.049,92 1.049,84 0,08 11,35 1.049,55 -2,00 11,55 1.049,75 12,08 1.049,40 -66,67

186+0,000 1.050,38 1.050,26 0,12 11,35 1.050,02 -2,00 11,55 1.050,22 12,04 1.049,89 -66,67

187+0,000 1.050,92 1.050,82 0,10 11,35 1.050,56 -2,00 11,55 1.050,76 11,69 1.050,67 -66,67

188+0,000 1.051,55 1.051,47 0,08 11,35 1.051,19 -2,00 11,55 1.051,39 12,27 1.051,39 0,00

189+0,000 1.052,26 1.052,16 0,10 11,35 1.051,89 -2,00 11,55 1.052,09 12,25 1.052,09 0,00

190+0,000 1.053,05 1.052,88 0,16 11,35 1.052,68 -2,00 11,55 1.052,88 12,23 1.052,88 0,00

191+0,000 1.053,86 1.053,71 0,15 11,35 1.053,49 -2,00 11,55 1.053,69 12,21 1.053,69 0,00

192+0,000 1.054,67 1.054,48 0,19 11,35 1.054,31 -2,00 11,55 1.054,51 12,20 1.054,51 0,00

193+0,000 1.055,48 1.055,27 0,21 11,35 1.055,12 -2,00 11,55 1.055,32 12,18 1.055,32 0,00

194+0,000 1.056,29 1.056,09 0,21 11,35 1.055,93 -2,00 11,55 1.056,13 12,16 1.056,13 0,00

195+0,000 1.057,11 1.056,87 0,24 11,35 1.056,74 -2,00 11,55 1.056,94 12,64 1.056,22 -66,67

196+0,000 1.057,92 1.057,59 0,32 11,35 1.057,56 -2,00 11,55 1.057,76 16,75 1.054,29 -66,67

197+0,000 1.058,73 1.058,49 0,24 11,35 1.058,37 -2,00 11,55 1.058,57 17,08 1.054,88 -66,67

198+0,000 1.059,53 1.059,29 0,24 11,35 1.059,17 -2,00 11,55 1.059,37 12,08 1.059,37 0,00

199+0,000 1.060,29 1.060,04 0,25 11,35 1.059,93 -2,00 11,55 1.060,13 12,07 1.060,13 0,00

200+0,000 1.060,99 1.060,76 0,23 11,35 1.060,63 -2,00 11,55 1.060,83 12,55 1.060,83 0,00

201+0,000 1.061,65 1.061,41 0,24 11,35 1.061,28 -2,00 11,55 1.061,48 13,84 1.059,95 -66,67

202+0,000 1.062,25 1.062,00 0,25 11,35 1.061,88 -2,00 11,55 1.062,08 13,04 1.061,09 -66,67

203+0,000 1.062,80 1.062,54 0,26 11,35 1.062,43 -2,00 11,55 1.062,63 12,94 1.061,71 -66,67

204+0,000 1.063,30 1.063,04 0,25 11,35 1.062,93 -2,00 11,55 1.063,13 12,88 1.062,24 -66,67

205+0,000 1.063,74 1.063,48 0,26 11,35 1.063,38 -2,00 11,55 1.063,58 12,56 1.062,91 -66,67

206+0,000 1.064,14 1.063,87 0,27 11,35 1.063,78 -2,00 11,55 1.063,98 12,65 1.063,24 -66,67

207+0,000 1.064,49 1.064,23 0,26 11,35 1.064,12 -2,00 11,55 1.064,32 12,45 1.063,72 -66,67

208+0,000 1.064,78 1.064,53 0,25 10,34 1.064,57 -2,00

209+0,000 1.065,02 1.064,75 0,27 7,94 1.064,86 -2,00

210+0,000 1.065,22 1.064,95 0,27 13,25 1.064,82 -2,00 13,45 1.065,02 14,77 1.064,14 -66,67

211+0,000 1.065,40 1.065,19 0,21 13,05 1.065,00 -2,00 13,25 1.065,20 15,18 1.063,92 -66,67

212+0,000 1.065,58 1.065,39 0,20 13,05 1.065,19 -2,00 13,25 1.065,39 15,08 1.064,17 -66,67
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213+0,000 1.065,77 1.065,55 0,21 13,05 1.065,37 -2,00 13,25 1.065,57 14,92 1.064,46 -66,67

214+0,000 1.065,95 1.065,74 0,21 13,05 1.065,55 -2,00 13,25 1.065,75 14,81 1.064,71 -66,67

215+0,000 1.066,15 1.065,92 0,22 13,05 1.065,75 -2,00 13,25 1.065,95 16,81 1.063,58 -66,67

216+0,000 1.066,45 1.066,12 0,33 13,05 1.066,05 -2,00 13,25 1.066,25 23,43 1.059,46 -66,67

217+0,000 1.066,86 1.066,33 0,54 13,05 1.066,47 -2,00 13,25 1.066,67 26,08 1.058,11 -66,67

218+0,000 1.067,40 1.066,59 0,82 12,47 1.067,03 -1,89 12,67 1.067,23 24,24 1.059,52 -66,67

219+0,000 1.068,06 1.066,97 1,09 11,41 1.067,79 -1,03 11,61 1.067,99 22,65 1.060,63 -66,67

220+0,000 1.068,83 1.067,39 1,45 11,35 1.068,67 -0,03 11,55 1.068,87 23,93 1.060,62 -66,67

220+0,511 1.068,85 1.067,40 1,46 11,35 1.068,69 -0,03 11,55 1.068,89 23,93 1.060,64 -66,67

220+10,000 1.069,26 1.067,63 1,63 11,35 1.069,15 0,45 11,55 1.069,35 23,88 1.061,14 -66,67

-1,19 1.069,72 0,08 221+0,000 1.069,71 1.067,92 1,79 11,35 1.069,65 0,92 11,55 1.069,85 22,92 1.062,27 -66,67

-1,37 1.070,17 0,05 221+10,000 1.070,16 1.068,23 1,93 11,35 1.070,15 1,40 11,55 1.070,35 21,28 1.063,87 -66,67

-1,55 1.070,61 0,02 222+0,000 1.070,61 1.068,57 2,05 11,35 1.070,65 1,87 11,55 1.070,85 19,58 1.065,50 -66,67

-1,73 1.071,06 0,00 222+10,000 1.071,06 1.068,93 2,13 11,35 1.071,14 2,24 11,55 1.071,34 17,56 1.067,33 -66,67

-1,91 1.071,51 -0,02 223+0,000 1.071,51 1.069,33 2,18 11,35 1.071,60 2,37 11,55 1.071,80 15,14 1.069,41 -66,67

-2,09 1.071,96 -0,04 223+10,000 1.071,96 1.069,74 2,22 11,35 1.072,05 2,37 11,55 1.072,25 13,21 1.071,15 -66,67

-2,27 1.072,41 -0,06 224+0,000 1.072,41 1.070,18 2,24 11,35 1.072,50 2,37 11,55 1.072,70 12,11 1.073,27 100,00

-2,44 1.072,86 -0,08 224+10,000 1.072,86 1.070,62 2,24 11,35 1.072,95 2,37 11,55 1.073,15 13,27 1.074,87 100,00

-2,62 1.073,31 -0,10 225+0,000 1.073,31 1.071,08 2,24 11,35 1.073,40 2,37 11,55 1.073,60 14,23 1.076,29 100,00

-2,80 1.073,76 -0,12 225+10,000 1.073,76 1.071,57 2,20 11,35 1.073,85 2,37 11,55 1.074,05 11,56 1.074,04 -66,67

-2,98 1.074,21 -0,14 226+0,000 1.074,21 1.072,09 2,12 11,35 1.074,30 2,37 11,55 1.074,50 11,58 1.074,48 -66,67

-3,16 1.074,66 -0,16 226+10,000 1.074,66 1.072,64 2,02 11,35 1.074,75 2,37 11,55 1.074,95 11,61 1.074,91 -66,67

-3,33 1.075,11 -0,18 227+0,000 1.075,11 1.073,22 1,89 11,35 1.075,20 2,37 11,55 1.075,40 11,63 1.075,35 -66,67

-3,51 1.075,56 -0,19 227+10,000 1.075,56 1.073,81 1,75 11,35 1.075,65 2,37 11,55 1.075,85 11,60 1.075,82 -66,67

-3,69 1.076,01 -0,21 228+0,000 1.076,01 1.074,43 1,59 11,35 1.076,10 2,37 11,55 1.076,30 11,61 1.076,26 -66,67

-3,86 1.076,45 -0,23 228+10,000 1.076,46 1.075,04 1,42 11,35 1.076,55 2,37 11,55 1.076,75 11,63 1.076,70 -66,67

-4,04 1.076,90 -0,25 229+0,000 1.076,91 1.075,65 1,27 11,35 1.077,00 2,37 11,55 1.077,20 11,67 1.077,12 -66,67

-4,21 1.077,35 -0,29 229+10,000 1.077,36 1.076,22 1,14 11,35 1.077,45 2,37 11,55 1.077,65 11,92 1.077,40 -66,67

-4,39 1.077,80 -0,54 230+0,000 1.077,82 1.076,80 1,03 11,35 1.077,91 2,37 11,55 1.078,11 13,22 1.077,00 -66,67

-4,39 1.078,12 -0,54 230+6,897 1.078,15 1.077,18 0,97 11,35 1.078,23 2,37 11,55 1.078,43 13,22 1.077,32 -66,67

-4,56 1.078,25 -0,99 230+10,000 1.078,29 1.077,34 0,95 11,35 1.078,38 2,37 11,55 1.078,58 13,47 1.077,30 -66,67

-1,25 1.078,82 231+0,000 1.078,78 1.077,90 0,88 11,35 1.078,86 2,37 11,55 1.079,06 13,76 1.077,59 -66,67

-1,25 1.079,31 231+10,000 1.079,27 1.078,50 0,77 11,35 1.079,35 2,37 11,55 1.079,55 14,11 1.077,85 -66,67

-1,25 1.079,81 232+0,000 1.079,77 1.079,12 0,65 11,35 1.079,85 2,37 11,55 1.080,05 14,48 1.078,10 -66,67

-1,25 1.080,32 232+10,000 1.080,28 1.079,74 0,54 11,35 1.080,36 2,37 11,55 1.080,56 14,89 1.078,34 -66,67

-1,25 1.080,84 233+0,000 1.080,80 1.080,33 0,47 11,35 1.080,89 2,37 11,55 1.081,09 14,79 1.078,93 -66,67

-1,25 1.081,37 233+10,000 1.081,33 1.080,93 0,40 11,35 1.081,42 2,37 11,55 1.081,62 14,81 1.079,44 -66,67

-1,25 1.081,91 234+0,000 1.081,87 1.081,53 0,35 11,35 1.081,96 2,37 11,55 1.082,16 15,43 1.079,57 -66,67

-1,25 1.082,47 234+10,000 1.082,42 1.082,13 0,29 11,35 1.082,51 2,37 11,55 1.082,71 14,44 1.080,78 -66,67

-1,25 1.083,03 235+0,000 1.082,99 1.082,73 0,26 11,35 1.083,07 2,37 11,55 1.083,27 13,22 1.082,16 -66,67

-1,25 1.083,60 235+10,000 1.083,56 1.083,36 0,20 11,35 1.083,64 2,37 11,55 1.083,84 12,73 1.083,05 -66,67

-1,25 1.084,18 236+0,000 1.084,14 1.083,98 0,15 11,35 1.084,23 2,37 11,55 1.084,43 12,60 1.083,73 -66,67

-1,25 1.084,77 236+10,000 1.084,73 1.084,62 0,11 11,35 1.084,82 2,37 11,55 1.085,02 12,64 1.084,29 -66,67

-1,25 1.085,38 237+0,000 1.085,33 1.085,20 0,13 11,35 1.085,42 2,37 11,55 1.085,62 12,63 1.084,90 -66,67

-1,25 1.085,98 237+10,000 1.085,94 1.085,76 0,17 11,35 1.086,02 2,37 11,55 1.086,22 12,60 1.085,52 -66,67

-1,25 1.086,58 238+0,000 1.086,54 1.086,31 0,23 11,35 1.086,61 2,24 11,55 1.086,81 12,56 1.086,14 -66,67

-1,25 1.087,18 238+10,000 1.087,14 1.086,89 0,25 11,35 1.087,18 1,90 11,55 1.087,38 12,54 1.086,72 -66,67

-1,25 1.087,79 239+0,000 1.087,74 1.087,47 0,27 11,35 1.087,74 1,46 11,55 1.087,94 12,46 1.087,33 -66,67

-1,25 1.088,39 239+10,000 1.088,35 1.088,08 0,27 11,35 1.088,29 1,02 11,55 1.088,49 12,33 1.087,97 -66,67

-1,25 1.088,99 240+0,000 1.088,95 1.088,68 0,27 11,35 1.088,85 0,58 11,55 1.089,05 12,16 1.088,65 -66,67

240+10,000 1.089,55 1.089,28 0,27

240+13,282 1.089,75 1.089,47 0,28

241+0,000 1.090,15 1.089,87 0,28

242+0,000 1.091,36 1.091,05 0,31

243+0,000 1.092,56 1.092,28 0,28

244+0,000 1.093,77 1.093,45 0,32

245+0,000 1.094,97 1.094,68 0,30

246+0,000 1.096,18 1.095,87 0,31

247+0,000 1.097,38 1.097,07 0,32

248+0,000 1.098,59 1.098,24 0,35

248+7,589 1.099,05 1.098,72 0,33

248+10,000 1.099,19 1.098,87 0,32

249+0,000 1.099,79 1.099,50 0,29
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

249+10,000 1.100,40 1.100,14 0,26

250+0,000 1.100,99 1.100,75 0,24

250+10,000 1.101,57 1.101,35 0,22

251+0,000 1.102,12 1.101,92 0,19

251+7,589 1.102,52 1.102,35 0,16

251+10,000 1.102,64 1.102,49 0,15

252+0,000 1.103,14 1.102,99 0,15

252+10,000 1.103,61 1.103,44 0,17

253+0,000 1.104,06 1.103,88 0,17

253+10,000 1.104,48 1.104,32 0,15

254+0,000 1.104,87 1.104,73 0,14

254+10,000 1.105,24 1.105,09 0,15

255+0,000 1.105,59 1.105,45 0,14

255+0,429 1.105,60 1.105,46 0,14

255+10,000 1.105,90 1.105,79 0,11

256+0,000 1.106,20 1.106,08 0,12

256+10,000 1.106,46 1.106,33 0,13

257+0,000 1.106,71 1.106,58 0,13

257+10,000 1.106,92 1.106,80 0,12

258+0,000 1.107,11 1.106,98 0,13

258+10,000 1.107,28 1.107,13 0,15

258+13,269 1.107,33 1.107,18 0,15

259+0,000 1.107,42 1.107,25 0,16

259+10,000 1.107,53 1.107,35 0,18

260+0,000 1.107,62 1.107,42 0,20

260+10,000 1.107,68 1.107,46 0,22

261+0,000 1.107,72 1.107,51 0,21

261+10,000 1.107,73 1.107,55 0,18

261+13,269 1.107,73 1.107,56 0,17

262+0,000 1.107,72 1.107,53 0,18

262+5,888 1.107,69 1.107,51 0,19

262+10,000 1.107,68 1.107,49 0,19

263+0,000 1.107,61 1.107,44 0,17

263+10,000 1.107,52 1.107,37 0,15

264+0,000 1.107,40 1.107,28 0,12

264+10,000 1.107,26 1.107,13 0,13

265+0,000 1.107,09 1.106,96 0,13

265+5,888 1.106,98 1.106,86 0,12

265+10,000 1.106,90 1.106,79 0,11

266+0,000 1.106,68 1.106,59 0,09

266+10,000 1.106,44 1.106,38 0,06

267+0,000 1.106,17 1.106,12 0,05

267+10,000 1.105,87 1.105,83 0,04

268+0,000 1.105,55 1.105,51 0,04

268+10,000 1.105,20 1.105,18 0,03

269+0,000 1.104,83 1.104,83 0,00

269+10,000 1.104,43 1.104,40 0,03

270+0,000 1.104,01 1.104,01 0,00

270+10,000 1.103,56 1.103,63 -0,07

271+0,000 1.103,08 1.103,20 -0,12

271+10,000 1.102,58 1.102,76 -0,18

272+0,000 1.102,06 1.102,20 -0,13

272+10,000 1.101,54 1.101,63 -0,09

273+0,000 1.101,02 1.101,06 -0,04

273+10,000 1.100,49 1.100,48 0,01

274+0,000 1.099,97 1.099,89 0,08

274+10,000 1.099,47 1.099,28 0,19

274+10,831 1.099,43 1.099,23 0,20

275+0,000 1.099,01 1.098,67 0,34

275+10,000 1.098,58 1.098,05 0,53

276+0,000 1.098,18 1.097,53 0,65

276+10,000 1.097,82 1.097,04 0,79

277+0,000 1.097,50 1.096,61 0,89

Berma Externa Offset

Lado Esquerdo

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Passeio Platô Berma Interna

Eixo Lado Direito

SUBTRECHO 01 - PISTA SUL

ContençãoArrasamento / AlargamentoOffset Drenagem
Estaca

Bordo Drenagem / Meio Fio

68



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

277+10,000 1.097,20 1.096,22 0,99

278+0,000 1.096,95 1.095,90 1,05

278+10,000 1.096,72 1.095,59 1,13

279+0,000 1.096,53 1.095,35 1,18

279+10,000 1.096,37 1.095,13 1,25

280+0,000 1.096,25 1.094,97 1,28

280+10,000 1.096,17 1.094,84 1,32

281+0,000 1.096,11 1.094,79 1,32

281+10,000 1.096,09 1.094,76 1,33

282+0,000 1.096,11 1.094,83 1,28

282+10,000 1.096,16 1.094,91 1,25

283+0,000 1.096,24 1.095,03 1,21

283+10,000 1.096,36 1.095,19 1,17

283+15,774 1.096,44 1.095,34 1,10

284+0,000 1.096,51 1.095,45 1,06

284+10,000 1.096,70 1.095,74 0,95

285+0,000 1.096,92 1.096,09 0,82

285+10,000 1.097,17 1.096,48 0,70

286+0,000 1.097,46 1.096,91 0,55

286+10,000 1.097,78 1.097,37 0,41

286+15,774 1.097,98 1.097,65 0,34

287+0,000 1.098,14 1.097,85 0,29

288+0,000 1.098,95 1.098,85 0,11

289+0,000 1.099,88 1.099,87 0,01

289+16,549 1.100,65 1.100,64 0,01

290+0,000 1.100,81 1.100,79 0,01

290+10,000 1.101,24 1.101,23 0,01

291+0,000 1.101,64 1.101,65 0,00

291+10,000 1.102,03 1.102,03 -0,01

292+0,000 1.102,39 1.102,39 0,00

292+10,000 1.102,73 1.102,72 0,00

292+16,549 1.102,94 1.102,92 0,02

293+0,000 1.103,04 1.103,02 0,02

293+10,000 1.103,33 1.103,30 0,03

294+0,000 1.103,60 1.103,56 0,04

294+10,000 1.103,84 1.103,79 0,05

295+0,000 1.104,06 1.103,99 0,07

295+10,000 1.104,26 1.104,20 0,05

296+0,000 1.104,43 1.104,41 0,02

296+10,000 1.104,58 1.104,58 0,00

297+0,000 1.104,70 1.104,71 -0,01

297+10,000 1.104,80 1.104,82 -0,02

298+0,000 1.104,88 1.104,90 -0,02

298+10,000 1.104,94 1.104,96 -0,03

299+0,000 1.104,97 1.105,00 -0,03

299+10,000 1.104,98 1.105,03 -0,05

300+0,000 1.104,96 1.105,01 -0,05

300+10,000 1.104,92 1.104,99 -0,07

301+0,000 1.104,86 1.104,91 -0,05

301+0,991 1.104,85 1.104,91 -0,06

301+10,000 1.104,77 1.104,85 -0,08

302+0,000 1.104,66 1.104,77 -0,11

302+10,000 1.104,53 1.104,68 -0,15

303+0,000 1.104,38 1.104,55 -0,17

303+10,000 1.104,24 1.104,43 -0,20

304+0,000 1.104,09 1.104,30 -0,20

304+10,000 1.103,95 1.104,16 -0,21

305+0,000 1.103,81 1.104,02 -0,21

305+10,000 1.103,66 1.103,87 -0,21

306+0,000 1.103,52 1.103,74 -0,22

306+10,000 1.103,37 1.103,62 -0,25

307+0,000 1.103,23 1.103,47 -0,24

307+10,000 1.103,09 1.103,31 -0,22
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

308+0,000 1.102,94 1.103,15 -0,21

308+10,000 1.102,80 1.102,99 -0,19

309+0,000 1.102,65 1.102,82 -0,17

309+5,433 1.102,58 1.102,73 -0,16

309+10,000 1.102,51 1.102,66 -0,15

310+0,000 1.102,37 1.102,48 -0,12

310+10,000 1.102,22 1.102,30 -0,07

311+0,000 1.102,08 1.102,13 -0,06

311+10,000 1.101,93 1.101,98 -0,05

312+0,000 1.101,79 1.101,81 -0,02

312+5,433 1.101,71 1.101,72 -0,01

313+0,000 1.101,50 1.101,51 -0,01

314+0,000 1.101,21 1.101,22 -0,01

315+0,000 1.100,93 1.100,92 0,01

316+0,000 1.100,64 1.100,62 0,02

317+0,000 1.100,35 1.100,33 0,02

318+0,000 1.100,06 1.100,05 0,01

319+0,000 1.099,78 1.099,81 -0,03

320+0,000 1.099,59 1.099,63 -0,04

321+0,000 1.099,53 1.099,57 -0,04

322+0,000 1.099,61 1.099,65 -0,04

323+0,000 1.099,82 1.099,82 0,00

324+0,000 1.100,16 1.100,16 -0,01

325+0,000 1.100,63 1.100,60 0,02

326+0,000 1.101,23 1.101,24 0,00

327+0,000 1.101,97 1.101,98 -0,01

328+0,000 1.102,80 1.102,84 -0,03

329+0,000 1.103,64 1.103,70 -0,06

330+0,000 1.104,46 1.104,50 -0,03

331+0,000 1.105,24 1.105,24 -0,01

332+0,000 1.105,94 1.105,95 -0,01

333+0,000 1.106,58 1.106,59 -0,01

334+0,000 1.107,15 1.107,13 0,02

334+8,535 1.107,38 1.107,35 0,03

334+10,000 1.107,41 1.107,39 0,03

335+0,000 1.107,66 1.107,62 0,04

335+10,000 1.107,89 1.107,84 0,05

336+0,000 1.108,10 1.108,03 0,07

336+10,000 1.108,29 1.108,21 0,09

337+0,000 1.108,47 1.108,37 0,11

337+10,000 1.108,64 1.108,52 0,12

338+0,000 1.108,78 1.108,64 0,14

338+8,535 1.108,89 1.108,74 0,15

338+10,000 1.108,91 1.108,76 0,15

339+0,000 1.109,02 1.108,85 0,18

339+10,000 1.109,12 1.108,90 0,22

340+0,000 1.109,20 1.108,95 0,25

340+10,000 1.109,26 1.109,01 0,25

341+0,000 1.109,32 1.109,08 0,24

341+5,391 1.109,35 1.109,11 0,23

341+10,000 1.109,37 1.109,14 0,23

342+0,000 1.109,43 1.109,20 0,23

342+10,000 1.109,48 1.109,25 0,23

343+0,000 1.109,54 1.109,31 0,22

343+10,000 1.109,59 1.109,35 0,24

344+0,000 1.109,64 1.109,40 0,24

344+2,248 1.109,66 1.109,41 0,24

344+10,000 1.109,70 1.109,44 0,26 11,35 1.109,65 2,94 11,55 1.109,85 13,05 1.109,88 2,00 14,05 1.109,88 0,00 14,78 1.109,39 -66,67

345+0,000 1.109,75 1.109,51 0,24 11,35 1.109,69 2,54 11,55 1.109,89 13,05 1.109,92 2,00 14,05 1.109,92 0,00 14,95 1.109,32 -66,67

345+10,000 1.109,81 1.109,59 0,22 12,11 1.109,74 2,13 12,31 1.109,94 13,83 1.109,97 2,00 14,83 1.109,97 0,00 15,94 1.109,23 -66,67

346+0,000 1.109,86 1.109,64 0,22 13,28 1.109,80 1,72 13,48 1.110,00 15,00 1.110,03 2,00 15,57 1.110,03 0,00 16,95 1.109,11 -66,67

346+10,000 1.109,92 1.109,71 0,21 14,50 1.109,85 1,31 14,70 1.110,05 16,22 1.110,08 2,00 18,26 1.110,08 0,00 19,85 1.109,02 -66,67

347+0,000 1.109,97 1.109,75 0,22 14,95 1.109,88 0,91 15,15 1.110,08 16,65 1.110,11 2,00 19,15 1.110,11 0,00 21,14 1.108,78 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

347+10,000 1.110,02 1.109,78 0,24 14,95 1.109,90 0,50 15,15 1.110,10 16,65 1.110,13 2,00 19,12 1.110,13 0,00 21,59 1.108,49 -66,67

348+0,000 1.110,08 1.109,90 0,18 14,24 1.109,93 0,09 14,44 1.110,13 15,94 1.110,16 2,00 16,94 1.110,16 0,00 19,47 1.108,47 -66,67

348+2,248 1.110,09 1.109,91 0,18 14,24 1.109,94 0,09 14,44 1.110,14 15,94 1.110,17 2,00 16,94 1.110,17 0,00 19,47 1.108,48 -66,67

349+0,000 1.110,19 1.110,02 0,16 12,03 1.110,00 -0,75 12,23 1.110,20 13,73 1.110,23 2,00 14,73 1.110,23 0,00 17,39 1.108,45 -66,67

350+0,000 1.110,30 1.110,15 0,15

351+0,000 1.110,41 1.110,27 0,14

352+0,000 1.110,51 1.110,23 0,28

353+0,000 1.110,62 1.110,32 0,31

354+0,000 1.110,73 1.110,40 0,34

355+0,000 1.110,84 1.110,47 0,37

356+0,000 1.110,95 1.110,63 0,32

357+0,000 1.111,06 1.110,76 0,30

358+0,000 1.111,17 1.110,88 0,28

359+0,000 1.111,27 1.110,96 0,31

360+0,000 1.111,38 1.111,04 0,35

361+0,000 1.111,50 1.111,14 0,35

362+0,000 1.111,69 1.111,38 0,31

363+0,000 1.112,00 1.111,73 0,28

364+0,000 1.112,44 1.112,19 0,25

365+0,000 1.112,98 1.112,79 0,19

366+0,000 1.113,65 1.113,47 0,18

367+0,000 1.114,43 1.114,23 0,20

368+0,000 1.115,33 1.115,12 0,21

369+0,000 1.116,34 1.116,06 0,28

370+0,000 1.117,47 1.117,14 0,33

371+0,000 1.118,63 1.118,32 0,31

372+0,000 1.119,79 1.119,48 0,32

373+0,000 1.120,96 1.120,68 0,28

374+0,000 1.122,12 1.121,89 0,23

375+0,000 1.123,28 1.123,11 0,17

376+0,000 1.124,44 1.124,30 0,14

377+0,000 1.125,60 1.125,46 0,14

378+0,000 1.126,71 1.126,60 0,11

379+0,000 1.127,73 1.127,59 0,14

380+0,000 1.128,64 1.128,48 0,15

381+0,000 1.129,45 1.129,28 0,17

382+0,000 1.130,16 1.129,98 0,18

383+0,000 1.130,77 1.130,60 0,17

384+0,000 1.131,28 1.131,09 0,19

385+0,000 1.131,68 1.131,53 0,15

386+0,000 1.131,99 1.131,82 0,17

387+0,000 1.132,20 1.132,03 0,17

388+0,000 1.132,31 1.132,11 0,19

389+0,000 1.132,31 1.132,11 0,20

390+0,000 1.132,22 1.132,05 0,17

391+0,000 1.132,03 1.131,88 0,15

392+0,000 1.131,73 1.131,59 0,14

393+0,000 1.131,34 1.131,19 0,15

394+0,000 1.130,84 1.130,70 0,15

395+0,000 1.130,25 1.130,10 0,15

396+0,000 1.129,55 1.129,51 0,04

397+0,000 1.128,76 1.128,69 0,07

398+0,000 1.127,86 1.127,85 0,01

399+0,000 1.126,91 1.126,88 0,03

400+0,000 1.125,97 1.125,90 0,07

401+0,000 1.125,02 1.124,89 0,13

402+0,000 1.124,07 1.123,90 0,17

403+0,000 1.123,13 1.122,92 0,21

403+3,669 1.122,95 1.122,73 0,22

403+10,000 1.122,65 1.122,39 0,26

404+0,000 1.122,18 1.121,88 0,30

404+10,000 1.121,71 1.121,40 0,30

405+0,000 1.121,23 1.120,93 0,30
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

405+10,000 1.120,76 1.120,45 0,31

406+0,000 1.120,29 1.120,00 0,29

406+10,000 1.119,83 1.119,52 0,31

406+13,669 1.119,66 1.119,35 0,32

407+0,000 1.119,39 1.119,06 0,33

407+10,000 1.118,97 1.118,66 0,31

408+0,000 1.118,57 1.118,27 0,29

408+10,000 1.118,18 1.117,92 0,26

409+0,000 1.117,82 1.117,58 0,24

409+10,000 1.117,48 1.117,23 0,24

410+0,000 1.117,15 1.116,89 0,26

410+10,000 1.116,85 1.116,61 0,24

411+0,000 1.116,56 1.116,34 0,23

411+10,000 1.116,29 1.116,07 0,23

412+0,000 1.116,05 1.115,80 0,25

412+10,000 1.115,82 1.115,55 0,27

413+0,000 1.115,61 1.115,31 0,29

413+10,000 1.115,42 1.115,20 0,22

414+0,000 1.115,25 1.115,07 0,18

414+10,000 1.115,09 1.114,91 0,18

415+0,000 1.114,93 1.114,75 0,18

415+10,000 1.114,78 1.114,59 0,19

415+15,185 1.114,70 1.114,50 0,19

416+0,000 1.114,62 1.114,42 0,20

416+10,000 1.114,46 1.114,27 0,19

417+0,000 1.114,31 1.114,12 0,18

417+10,000 1.114,15 1.113,90 0,25

418+0,000 1.113,99 1.113,73 0,26

418+10,000 1.113,84 1.113,60 0,24

419+0,000 1.113,68 1.113,47 0,21

419+10,000 1.113,52 1.113,33 0,19

420+0,000 1.113,37 1.113,15 0,21

420+10,000 1.113,21 1.113,00 0,21

421+0,000 1.113,05 1.112,85 0,20

421+10,000 1.112,90 1.112,70 0,19

422+0,000 1.112,74 1.112,56 0,19

422+10,000 1.112,58 1.112,41 0,17

423+0,000 1.112,43 1.112,27 0,16

423+10,000 1.112,27 1.112,12 0,15

424+0,000 1.112,11 1.112,00 0,12

424+10,000 1.111,96 1.111,86 0,10

424+16,701 1.111,85 1.111,78 0,07

425+0,000 1.111,80 1.111,75 0,05

425+10,000 1.111,65 1.111,57 0,07

426+0,000 1.111,49 1.111,39 0,10

426+10,000 1.111,33 1.111,20 0,13

427+0,000 1.111,18 1.111,02 0,16

427+10,000 1.111,02 1.110,85 0,17

428+0,000 1.110,86 1.110,68 0,18

428+6,701 1.110,76 1.110,57 0,19

429+0,000 1.110,55 1.110,33 0,22

430+0,000 1.110,24 1.110,06 0,18

431+0,000 1.109,92 1.109,73 0,19

432+0,000 1.109,61 1.109,41 0,19

433+0,000 1.109,25 1.109,08 0,17

434+0,000 1.108,78 1.108,78 0,00

434+14,982 1.108,35 1.108,54 -0,18

-1,25 1.108,24 435+0,000 1.108,20 1.108,46 -0,26 11,35 1.108,07 0,32 11,55 1.108,27 11,76 1.108,13 -66,67

-7,80 1.108,28 5,75 -1,25 1.107,90 435+10,000 1.107,86 1.108,27 -0,41 11,35 1.107,80 0,93 11,55 1.108,00 11,56 1.108,01 100,00

-7,79 1.108,00 7,12 -1,25 1.107,53 436+0,000 1.107,49 1.108,05 -0,56 11,35 1.107,49 1,55 11,55 1.107,69 11,67 1.107,81 100,00

-7,78 1.107,69 8,52 -1,25 1.107,13 436+10,000 1.107,09 1.107,81 -0,72 11,35 1.107,16 2,17 11,55 1.107,36 11,86 1.107,67 100,00

-7,77 1.107,36 9,95 -1,25 1.106,71 437+0,000 1.106,67 1.107,56 -0,89 11,35 1.106,80 2,79 11,55 1.107,00 11,91 1.107,36 100,00

-7,75 1.106,99 11,30 -1,25 1.106,26 437+10,000 1.106,22 1.107,30 -1,08 11,35 1.106,41 3,41 11,55 1.106,61 12,02 1.107,09 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,73 1.106,60 12,26 -1,25 1.105,81 438+0,000 1.105,77 1.107,02 -1,25 11,35 1.106,02 3,99 11,55 1.106,22 12,02 1.106,69 100,00

-7,73 1.106,38 12,26 -1,25 1.105,58 438+4,982 1.105,54 1.106,87 -1,33 11,35 1.105,80 3,99 11,55 1.106,00 12,02 1.106,46 100,00

-7,70 1.106,19 12,81 -1,25 1.105,36 438+10,000 1.105,32 1.106,73 -1,41 11,35 1.105,60 4,30 11,55 1.105,80 12,02 1.106,27 100,00

-7,68 1.105,74 13,01 -1,25 1.104,91 439+0,000 1.104,87 1.106,41 -1,54 11,35 1.105,16 4,34 11,55 1.105,36 12,14 1.105,94 100,00

-7,66 1.105,30 13,18 -1,25 1.104,46 439+10,000 1.104,42 1.106,05 -1,64 11,35 1.104,71 4,34 11,55 1.104,91 12,21 1.105,57 100,00

-7,64 1.104,86 13,36 -1,25 1.104,01 440+0,000 1.103,97 1.105,70 -1,73 11,35 1.104,25 4,34 11,55 1.104,45 12,34 1.105,25 100,00

-7,61 1.104,42 13,53 -1,25 1.103,56 440+10,000 1.103,51 1.105,36 -1,84 11,35 1.103,80 4,34 11,55 1.104,00 12,46 1.104,91 100,00

-7,59 1.103,98 13,70 -1,25 1.103,11 441+0,000 1.103,06 1.104,99 -1,93 11,35 1.103,35 4,34 11,55 1.103,55 12,59 1.104,60 100,00

-7,57 1.103,53 13,87 -1,25 1.102,66 441+10,000 1.102,61 1.104,57 -1,96 11,35 1.102,90 4,34 11,55 1.103,10 12,85 1.104,41 100,00

-7,56 1.103,09 14,04 -1,25 1.102,21 442+0,000 1.102,16 1.104,14 -1,98 11,35 1.102,45 4,34 11,55 1.102,65 13,46 1.104,56 100,00

-7,54 1.102,65 14,21 -1,25 1.101,76 442+10,000 1.101,71 1.103,68 -1,97 11,35 1.102,00 4,34 11,55 1.102,20 11,64 1.102,15 -66,67

-7,52 1.102,21 14,38 -1,25 1.101,31 443+0,000 1.101,26 1.103,21 -1,95 11,35 1.101,55 4,34 11,55 1.101,75 13,20 1.103,40 100,00

-7,51 1.101,76 14,54 -1,25 1.100,85 443+10,000 1.100,81 1.102,71 -1,90 11,35 1.101,10 4,34 11,55 1.101,30 13,67 1.103,42 100,00

-7,49 1.101,32 14,71 -1,25 1.100,40 444+0,000 1.100,36 1.102,20 -1,83 11,35 1.100,65 4,34 11,55 1.100,85 14,13 1.103,43 100,00

-7,48 1.100,88 14,87 -1,25 1.099,95 444+10,000 10.100,00 1.101,65 8.998,35 11,35 1.100,20 4,34 11,55 1.100,40 14,18 1.103,03 100,00

-7,46 1.100,44 15,03 -1,25 1.099,50 445+0,000 1.099,46 1.101,11 -1,65 11,35 1.099,75 4,34 11,55 1.099,95 14,18 1.102,58 100,00

-7,45 10.100,01 15,19 -1,25 1.099,05 445+10,000 1.099,01 1.100,56 -1,55 11,35 1.099,30 4,34 11,55 1.099,50 13,90 1.101,85 100,00

-7,44 1.099,55 15,35 -1,25 1.098,60 446+0,000 1.098,56 1.100,00 -1,44 11,35 1.098,85 4,34 11,55 1.099,05 13,72 1.101,22 100,00

-7,43 1.099,11 15,51 -1,25 1.098,15 446+10,000 1.098,11 1.099,42 -1,31 11,35 1.098,40 4,34 11,55 1.098,60 13,53 1.100,58 100,00

-7,42 1.098,67 15,66 -1,25 1.097,70 447+0,000 1.097,66 1.098,84 -1,18 11,35 1.097,95 4,34 11,55 1.098,15 13,36 1.099,96 100,00

-7,41 1.098,23 15,81 -1,25 1.097,25 447+10,000 1.097,21 1.098,24 -1,03 11,35 1.097,50 4,34 11,55 1.097,70 13,60 1.099,74 100,00

-7,40 1.097,78 15,96 -1,25 1.096,80 448+0,000 1.096,76 1.097,64 -0,88 11,35 1.097,05 4,34 11,55 1.097,25 13,86 1.099,56 100,00

-7,40 1.097,34 16,11 -1,25 1.096,35 448+10,000 1.096,31 1.097,02 -0,71 11,35 1.096,60 4,34 11,55 1.096,80 13,71 1.098,95 100,00

-7,39 1.096,90 16,26 -1,25 1.095,90 449+0,000 1.095,86 1.096,41 -0,56 11,35 1.096,15 4,34 11,55 1.096,35 13,56 1.098,35 100,00

-7,39 1.096,46 16,40 -1,25 1.095,45 449+10,000 1.095,41 1.095,83 -0,42 11,35 1.095,70 4,34 11,55 1.095,90 13,25 1.097,59 100,00

-7,38 1.096,01 16,54 -1,25 1.095,00 450+0,000 1.094,96 1.095,23 -0,27 11,35 1.095,25 4,34 11,55 1.095,45 12,68 1.096,57 100,00

-1,25 1.094,55 450+10,000 1.094,51 1.094,62 -0,12 11,35 1.094,80 4,34 11,55 1.095,00 11,94 1.095,39 100,00

-1,25 1.094,10 451+0,000 1.094,06 1.094,03 0,03 11,35 1.094,35 4,34 11,55 1.094,55 12,84 1.093,69 -66,67

-1,25 1.093,65 451+10,000 1.093,61 1.093,46 0,15 11,35 1.093,89 4,34 11,55 1.094,09 15,03 1.091,77 -66,67

-1,25 1.093,25 451+18,764 1.093,21 1.092,95 0,26 11,35 1.093,50 4,34 11,55 1.093,70 15,03 1.091,38 -66,67

-1,25 1.093,20 452+0,000 1.093,15 1.092,87 0,28 11,35 1.093,44 4,34 11,55 1.093,64 16,67 1.090,23 -66,67

-1,25 1.092,75 452+10,000 1.092,70 1.092,24 0,47 11,35 1.092,99 4,34 11,55 1.093,19 18,70 1.088,43 -66,67

-1,25 1.092,30 453+0,000 1.092,25 1.091,60 0,65 11,35 1.092,54 4,34 11,55 1.092,74 21,84 1.085,88 -66,67

-1,25 1.091,85 453+10,000 1.091,80 1.090,91 0,90 11,35 1.092,09 4,34 11,55 1.092,29 23,42 1.084,38 -66,67

-1,25 1.091,40 454+0,000 1.091,35 1.090,29 1,06 11,35 1.091,64 4,34 11,55 1.091,84 24,68 1.083,09 -66,67

-1,25 1.090,95 454+10,000 1.090,90 1.089,73 1,17 11,35 1.091,19 4,34 11,55 1.091,39 25,34 1.082,20 -66,67

-1,25 1.090,49 455+0,000 1.090,45 1.089,11 1,34 11,35 1.090,74 4,34 11,55 1.090,94 25,90 1.081,37 -66,67

-1,25 1.090,04 455+10,000 1.090,00 1.088,49 1,51 11,35 1.090,29 4,34 11,55 1.090,49 25,57 1.081,14 -66,67

-1,25 1.089,59 456+0,000 1.089,55 1.087,92 1,63 11,35 1.089,84 4,34 11,55 1.090,04 25,18 1.080,96 -66,67

-1,25 1.089,14 456+10,000 1.089,10 1.087,40 1,70 11,35 1.089,39 4,34 11,55 1.089,59 25,25 1.080,46 -66,67

-1,25 1.088,69 457+0,000 1.088,65 1.086,88 1,77 11,35 1.088,94 4,34 11,55 1.089,14 26,55 1.079,14 30,55 1.079,34 5,00 31,35 1.078,80 -66,67

-1,25 1.088,24 457+10,000 1.088,20 1.086,35 1,85 11,35 1.088,49 4,34 11,55 1.088,69 26,55 1.078,69 30,55 1.078,89 5,00 32,11 1.077,85 -66,67

-1,25 1.087,79 458+0,000 1.087,75 1.085,79 1,96 11,35 1.088,04 4,34 11,55 1.088,24 26,55 1.078,24 30,55 1.078,44 5,00 32,54 1.077,11 -66,67

-1,25 1.087,34 458+10,000 1.087,30 1.085,22 2,08 11,35 1.087,59 4,34 11,55 1.087,79 26,55 1.077,79 30,55 1.077,99 5,00 32,80 1.076,49 -66,67

-1,25 1.086,89 459+0,000 1.086,85 1.084,68 2,17 11,35 1.087,14 4,34 11,55 1.087,34 26,55 1.077,34 30,55 1.077,54 5,00 33,15 1.075,80 -66,67

-1,25 1.086,44 459+10,000 1.086,40 1.084,25 2,15 11,35 1.086,69 4,34 11,55 1.086,89 26,55 1.076,89 30,55 1.077,09 5,00 32,84 1.075,56 -66,67

-1,25 1.085,99 460+0,000 1.085,95 1.083,83 2,11 11,35 1.086,24 4,34 11,55 1.086,44 26,55 1.076,44 30,55 1.076,64 5,00 32,69 1.075,21 -66,67

-1,25 1.085,54 460+10,000 1.085,50 1.083,53 1,97 11,35 1.085,79 4,34 11,55 1.085,99 26,55 1.075,99 30,55 1.076,19 5,00 32,62 1.074,80 -66,67

-1,25 1.085,09 461+0,000 1.085,05 1.083,26 1,78 11,35 1.085,34 4,34 11,55 1.085,54 26,55 1.075,54 30,55 1.075,74 5,00 31,79 1.074,91 -66,67

-1,25 1.084,64 461+10,000 1.084,60 1.082,84 1,75 11,35 1.084,89 4,34 11,55 1.085,09 26,55 1.075,09 30,55 1.075,29 5,00 31,00 1.074,99 -66,67

-1,25 1.084,19 462+0,000 1.084,15 1.082,50 1,64 11,35 1.084,44 4,34 11,55 1.084,64 26,39 1.074,74 -66,67

-1,25 1.083,75 462+10,000 1.083,70 1.082,22 1,49 11,35 1.083,99 4,34 11,55 1.084,19 25,95 1.074,59 -66,67

-1,25 1.083,33 463+0,000 1.083,29 1.082,08 1,21 11,35 1.083,58 4,34 11,55 1.083,78 25,71 1.074,34 -66,67

-1,25 1.082,94 463+10,000 1.082,90 1.081,86 1,04 11,35 1.083,19 4,34 11,55 1.083,39 24,71 1.074,62 -66,67

-1,25 1.082,59 464+0,000 1.082,54 1.081,68 0,87 11,35 1.082,83 4,34 11,55 1.083,03 23,70 1.074,94 -66,67

-1,25 1.082,26 464+10,000 1.082,22 1.081,47 0,75 11,35 1.082,51 4,34 11,55 1.082,71 22,87 1.075,16 -66,67

-1,25 1.081,96 465+0,000 1.081,92 1.081,27 0,65 11,35 1.082,21 4,34 11,55 1.082,41 21,80 1.075,57 -66,67

-1,25 1.081,69 465+10,000 1.081,65 1.081,08 0,56 11,35 1.081,93 4,25 11,55 1.082,13 19,73 1.076,67 -66,67

-1,25 1.081,62 465+12,547 1.081,58 1.081,04 0,54 11,35 1.081,86 4,25 11,55 1.082,06 19,73 1.076,61 -66,67

-1,25 1.081,45 466+0,000 1.081,40 1.080,87 0,54 11,35 1.081,65 3,87 11,55 1.081,85 17,91 1.077,60 -66,67

-1,25 1.081,23 466+10,000 1.081,19 1.080,61 0,58 11,35 1.081,37 3,26 11,55 1.081,57 19,39 1.076,34 -66,67

-1,25 1.081,05 467+0,000 1.081,01 1.080,17 0,84 11,35 1.081,12 2,64 11,55 1.081,32 21,31 1.074,82 -66,67

-1,25 1.080,88 467+10,000 1.080,84 1.079,39 1,45 11,35 1.080,89 2,02 11,55 1.081,09 21,39 1.074,53 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-1,25 1.080,72 468+0,000 1.080,67 1.078,78 1,90 11,35 1.080,66 1,40 11,55 1.080,86 21,08 1.074,51 -66,67

-1,25 1.080,55 468+10,000 1.080,51 1.079,97 0,54 11,35 1.080,43 0,78 11,55 1.080,63 21,12 1.074,25 -66,67

-1,25 1.080,38 469+0,000 1.080,34 1.079,87 0,47 11,35 1.080,20 0,17 11,55 1.080,40 21,15 1.074,00 -66,67

-1,25 1.080,34 469+2,547 1.080,30 1.079,86 0,44 11,35 1.080,16 0,17 11,55 1.080,36 21,15 1.073,96 -66,67

-1,90 1.079,66 -66,67 -1,40 1.079,99 -0,87 470+0,000 1.080,00 1.079,80 0,20 11,35 1.079,76 -0,87 14,69 1.077,86 -66,67

-2,44 1.078,95 -66,67 -1,40 1.079,64 -1,80 471+0,000 1.079,67 1.078,72 0,95 11,35 1.079,33 -1,80 14,77 1.077,38 -66,67

-1,85 1.079,01 -66,67 -1,40 1.079,31 -2,00 472+0,000 1.079,34 1.079,17 0,16 11,35 1.078,97 -2,00 12,97 1.078,22 -66,67

-1,54 1.078,88 -66,67 -1,40 1.078,97 -2,00 473+0,000 1.079,00 1.079,03 -0,03 11,35 1.078,64 -2,00 12,26 1.078,36 -66,67

-7,81 1.078,82 2,00 474+0,000 1.078,67 1.078,95 -0,29 11,35 1.078,30 -2,00 11,55 1.078,50 11,74 1.078,69 100,00

-7,81 1.078,49 2,00 475+0,000 1.078,33 1.080,48 -2,15 11,35 1.077,97 -2,00 11,55 1.078,17 12,25 1.078,87 100,00

-7,81 1.078,15 2,00 476+0,000 1.078,00 1.080,97 -2,97 11,35 1.077,63 -2,00 11,55 1.077,83 12,60 1.078,88 100,00

-7,81 1.077,82 2,00 477+0,000 1.077,66 1.080,47 -2,80 11,35 1.077,30 -2,00 11,55 1.077,50 13,77 1.079,72 100,00

-7,81 1.077,49 2,00 478+0,000 1.077,33 1.080,83 -3,50 11,35 1.076,97 -2,00 11,55 1.077,17 13,37 1.078,99 100,00

-7,81 1.077,15 2,00 479+0,000 1.076,99 1.080,88 -3,88 11,35 1.076,63 -2,00 11,55 1.076,83 14,38 1.079,66 100,00

-7,81 1.076,82 2,00 480+0,000 1.076,66 1.081,22 -4,56 11,35 1.076,30 -2,00 11,55 1.076,50 14,61 1.079,56 100,00

-7,81 1.076,48 2,00 481+0,000 1.076,33 1.080,79 -4,46 11,35 1.075,96 -2,00 11,55 1.076,16 15,60 1.080,21 100,00

-7,81 1.076,15 2,00 482+0,000 1.075,99 1.080,39 -4,40 11,35 1.075,63 -2,00 11,55 1.075,83 15,27 1.079,55 100,00

-7,81 1.075,81 2,00 483+0,000 1.075,66 1.079,64 -3,99 11,35 1.075,29 -2,00 11,55 1.075,49 14,76 1.078,71 100,00

-7,81 1.075,48 2,00 484+0,000 1.075,32 1.078,16 -2,83 11,35 1.074,96 -2,00 11,55 1.075,16 13,85 1.077,46 100,00

-1,49 1.074,90 -66,67 -1,40 1.074,96 -2,00 485+0,000 1.074,99 1.075,11 -0,12 11,35 1.074,63 -2,00 11,55 1.074,83 12,37 1.075,65 100,00

-1,70 1.074,43 -66,67 -1,40 1.074,63 -2,00 486+0,000 1.074,65 1.074,57 0,08 11,35 1.074,29 -2,00 11,55 1.074,49 12,22 1.075,16 100,00

-1,71 1.074,09 -66,67 -1,40 1.074,29 -2,00 487+0,000 1.074,32 1.074,18 0,14 11,35 1.073,96 -2,00 14,31 1.072,32 -66,67

-2,13 1.073,47 -66,67 -1,40 1.073,96 -2,00 488+0,000 1.073,99 1.073,48 0,50 11,35 1.073,62 -2,00 17,44 1.069,90 -66,67

-2,55 1.072,86 -66,67 -1,40 1.073,62 -2,00 489+0,000 1.073,65 1.072,51 1,14 11,35 1.073,29 -2,00 17,48 1.069,54 -66,67

-2,61 1.072,49 -66,67 -1,40 1.073,29 -2,00 490+0,000 1.073,32 1.071,61 1,71 11,35 1.072,95 -2,00 18,05 1.068,82 -66,67

-2,75 1.072,06 -66,67 -1,40 1.072,95 -2,00 491+0,000 1.072,98 1.071,79 1,19 11,35 1.072,62 -2,00 16,10 1.069,79 -66,67

-2,91 1.071,61 -66,67 -1,40 1.072,62 -2,00 492+0,000 1.072,65 1.070,78 1,87 11,35 1.072,28 -2,00 20,18 1.066,73 -66,67

-2,62 1.071,47 -66,67 -1,40 1.072,29 -2,00 493+0,000 1.072,31 1.070,90 1,41 11,35 1.071,95 -2,00 21,64 1.065,42 -66,67

-2,49 1.071,22 -66,67 -1,40 1.071,95 -2,00 494+0,000 1.071,98 1.070,61 1,37 11,35 1.071,75 -2,00 11,55 1.071,95 13,05 1.071,98 2,00 23,58 1.064,96 -66,67

-1,95 1.071,25 -66,67 -1,40 1.071,62 -2,00 495+0,000 1.071,64 1.070,84 0,80 12,55 1.071,39 -2,00 12,75 1.071,59 14,25 1.071,62 2,00 14,27 1.071,62 0,00 24,82 1.064,59 -66,67

-2,05 1.070,85 -66,67 -1,40 1.071,28 -2,00 496+0,000 1.071,31 1.070,77 0,54 14,76 1.071,02 -2,00 14,96 1.071,22 16,46 1.071,25 2,00 19,13 1.071,25 0,00 29,11 1.064,60 -66,67

-1,76 1.070,71 -66,67 -1,40 1.070,95 -2,00 497+0,000 1.070,98 1.070,63 0,34 14,95 1.070,68 -2,00 15,15 1.070,88 16,65 1.070,91 2,00 19,65 1.070,91 0,00 27,87 1.065,43 -66,67

-2,51 1.069,87 -66,67 -1,40 1.070,61 -2,00 498+0,000 1.070,64 1.069,82 0,82 12,93 1.070,38 -2,00 13,13 1.070,58 14,63 1.070,61 2,00 14,65 1.070,61 0,00 18,48 1.068,06 -66,67

-1,83 1.069,99 -66,67 -1,40 1.070,28 -2,00 499+0,000 1.070,31 1.070,05 0,26 11,35 1.070,08 -2,00 11,55 1.070,28 13,05 1.070,31 2,00 14,13 1.069,59 -66,67

-7,81 1.070,13 2,00 500+0,000 1.069,97 1.070,30 -0,33 11,35 1.069,61 -2,00 11,55 1.069,81 11,94 1.070,20 100,00

-7,81 1.069,79 2,00 501+0,000 1.069,64 1.070,42 -0,78 11,35 1.069,28 -2,00 11,55 1.069,48 12,45 1.070,37 100,00

-7,81 1.069,46 2,00 502+0,000 1.069,30 1.070,28 -0,97 11,35 1.068,94 -2,00 11,55 1.069,14 12,46 1.070,05 100,00

-7,81 1.069,13 2,00 503+0,000 1.068,97 1.069,88 -0,91 11,35 1.068,61 -2,00 11,55 1.068,81 12,58 1.069,83 100,00

-7,81 1.068,79 2,00 504+0,000 1.068,64 1.069,26 -0,63 11,35 1.068,27 -2,00 11,55 1.068,47 12,07 1.068,99 100,00

-2,61 1.067,46 -66,67 -1,40 1.068,27 -2,00 505+0,000 1.068,30 1.067,41 0,89 11,35 1.067,94 -2,00 18,58 1.063,45 -66,67

-3,06 1.066,83 -66,67 -1,40 1.067,94 -2,00 506+0,000 1.067,97 1.065,52 2,44 11,35 1.067,60 -2,00 19,75 1.062,34 -66,67

-3,15 1.066,44 -66,67 -1,40 1.067,60 -2,00 507+0,000 1.067,63 1.065,03 2,60 11,35 1.067,27 -2,00 19,48 1.062,19 -66,67

-3,63 1.065,79 -66,67 -1,40 1.067,28 -2,00 508+0,000 1.067,31 1.063,77 3,54 11,35 1.066,95 -2,00 19,24 1.062,02 -66,67

-3,61 1.065,57 -66,67 -1,40 1.067,05 -2,00 509+0,000 1.067,07 1.063,51 3,56 11,35 1.066,71 -2,00 19,23 1.061,79 -66,67

-3,38 1.065,59 -66,67 -1,40 1.066,91 -2,00 510+0,000 1.066,94 1.064,16 2,78 11,35 1.066,57 -2,00 17,67 1.062,69 -66,67

-3,11 1.065,73 -66,67 -1,40 1.066,87 -2,00 511+0,000 1.066,89 1.064,52 2,37 11,35 1.066,53 -2,00 16,90 1.063,16 -66,67

-2,80 1.065,99 -66,67 -1,40 1.066,92 -2,00 512+0,000 1.066,95 1.065,82 1,13 11,35 1.066,59 -2,00 14,71 1.064,68 -66,67

-2,67 1.066,23 -66,67 -1,40 1.067,07 -2,00 513+0,000 1.067,10 1.066,16 0,95 11,35 1.066,74 -2,00 14,76 1.064,80 -66,67

-2,16 1.066,82 -66,67 -1,40 1.067,32 -2,00 514+0,000 1.067,35 1.066,92 0,43 11,35 1.066,99 -2,00 15,31 1.064,68 -66,67

-1,57 1.067,56 -66,67 -1,40 1.067,67 -2,00 515+0,000 1.067,70 1.066,77 0,93 11,35 1.067,34 -2,00 13,04 1.066,54 -66,67

-7,81 1.068,30 2,00 516+0,000 1.068,14 1.069,31 -1,17 11,35 1.067,78 -2,00 11,55 1.067,98 12,94 1.069,37 100,00

-7,81 1.068,84 2,00 517+0,000 1.068,68 1.070,86 -2,17 11,35 1.068,32 -2,00 11,55 1.068,52 14,27 1.071,24 100,00

-7,81 1.069,45 2,00 518+0,000 1.069,29 1.072,23 -2,93 11,35 1.068,93 -2,02 11,55 1.069,13 15,09 1.072,67 100,00

-7,81 1.069,56 2,00 518+3,528 1.069,40 1.072,48 -3,08 11,35 1.069,03 -2,04 11,55 1.069,23 15,02 1.072,70 100,00

-7,80 1.069,76 2,00 518+10,000 1.069,60 1.072,68 -3,08 11,35 1.069,23 -2,11 11,55 1.069,43 14,89 1.072,77 100,00

-7,80 1.070,06 2,00 519+0,000 1.069,91 1.072,73 -2,82 11,35 1.069,52 -2,26 11,55 1.069,72 14,45 1.072,62 100,00

-7,80 1.070,37 2,00 519+10,000 1.070,21 1.072,78 -2,56 11,35 1.069,81 -2,42 11,55 1.070,01 13,87 1.072,33 100,00

-7,80 1.070,68 2,00 520+0,000 1.070,52 1.072,54 -2,02 11,35 1.070,10 -2,58 11,55 1.070,30 13,64 1.072,38 100,00

-7,80 1.070,98 2,00 520+10,000 1.070,83 1.072,19 -1,37 11,35 1.070,39 -2,73 11,55 1.070,59 13,44 1.072,48 100,00

-7,79 1.071,29 2,00 521+0,000 1.071,13 1.072,20 -1,06 11,35 1.070,68 -2,89 11,55 1.070,88 13,42 1.072,75 100,00

-7,79 1.071,59 2,00 521+10,000 1.071,44 1.072,05 -0,62 11,35 1.070,97 -3,05 11,55 1.071,17 13,38 1.072,99 100,00

-7,79 1.071,90 2,00 522+0,000 1.071,75 1.072,25 -0,51 11,35 1.071,26 -3,21 11,55 1.071,46 14,15 1.074,06 100,00

-1,53 1.072,14 100,00 -1,40 1.072,00 -3,35 522+10,000 1.072,05 1.072,17 -0,11 11,35 1.071,55 -3,35 11,55 1.071,75 14,56 1.074,76 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-1,47 1.072,07 -66,67 -1,40 1.072,11 -3,38 522+13,528 1.072,16 1.072,10 0,06 11,35 1.071,65 -3,38 11,55 1.071,85 14,37 1.074,67 100,00

-1,87 1.072,00 -66,67 -1,40 1.072,31 -3,42 523+0,000 1.072,36 1.072,29 0,07 11,35 1.071,85 -3,42 11,55 1.072,05 14,05 1.074,55 100,00

-7,77 1.072,82 2,00 523+10,000 1.072,66 1.074,11 -1,45 11,35 1.072,15 -3,42 11,55 1.072,35 15,52 1.076,32 100,00

-7,77 1.073,13 2,00 524+0,000 1.072,97 1.075,42 -2,45 11,35 1.072,46 -3,42 11,55 1.072,66 16,52 1.077,63 100,00

-7,77 1.073,42 2,00 524+10,000 1.073,27 1.076,57 -3,30 11,35 1.072,76 -3,42 11,55 1.072,96 17,65 1.079,06 100,00

-7,76 1.073,69 2,00 525+0,000 1.073,53 1.077,26 -3,73 11,35 1.073,02 -3,42 11,55 1.073,22 18,58 1.080,25 100,00

-7,76 1.073,93 2,00 525+10,000 1.073,78 1.077,90 -4,13 11,35 1.073,27 -3,42 11,55 1.073,47 19,26 1.081,18 100,00

-7,76 1.074,15 2,00 526+0,000 1.073,99 1.078,44 -4,44 11,35 1.073,48 -3,42 11,55 1.073,68 19,63 1.081,76 100,00

-7,76 1.074,33 2,00 526+10,000 1.074,18 1.078,67 -4,49 11,35 1.073,67 -3,42 11,55 1.073,87 19,74 1.082,06 100,00

-7,76 1.074,50 2,00 527+0,000 1.074,34 1.078,67 -4,32 11,35 1.073,83 -3,42 11,55 1.074,03 19,48 1.081,97 100,00

-7,75 1.074,60 2,00 527+7,146 1.074,44 1.078,59 -4,14 11,35 1.073,93 -3,42 11,55 1.074,13 13,18 1.080,65 400,00

-7,75 1.074,63 2,00 527+10,000 1.074,48 1.078,60 -4,13 11,35 1.073,97 -3,42 11,55 1.074,17 13,17 1.080,66 400,00

-7,75 1.074,74 2,00 528+0,000 1.074,59 1.078,75 -4,17 11,35 1.074,08 -3,42 11,55 1.074,28 13,05 1.080,29 400,00

-7,75 1.074,83 2,00 528+10,000 1.074,67 1.078,70 -4,03 11,35 1.074,16 -3,42 11,55 1.074,36 12,98 1.080,07 400,00

-7,76 1.074,88 2,00 529+0,000 1.074,73 1.078,96 -4,23 11,35 1.074,22 -3,42 11,55 1.074,42 12,97 1.080,11 400,00

-7,76 1.074,94 2,00 529+10,000 1.074,78 1.078,83 -4,04 11,35 1.074,27 -3,42 11,55 1.074,47 18,06 1.080,98 100,00

-7,76 1.074,99 2,00 530+0,000 1.074,84 1.078,84 -4,00 11,35 1.074,33 -3,42 11,55 1.074,53 18,22 1.081,20 100,00

-7,77 1.075,05 2,00 530+10,000 1.074,89 1.078,89 -4,00 11,35 1.074,38 -3,42 11,55 1.074,58 17,79 1.080,82 100,00

-7,77 1.075,10 2,00 531+0,000 1.074,95 1.078,50 -3,55 11,35 1.074,44 -3,42 11,55 1.074,64 17,08 1.080,17 100,00

-7,77 1.075,16 2,00 531+10,000 1.075,00 1.077,74 -2,73 11,35 1.074,49 -3,42 11,55 1.074,69 16,07 1.079,22 100,00

-7,78 1.075,21 2,00 532+0,000 1.075,06 1.076,83 -1,77 11,35 1.074,55 -3,39 11,55 1.074,75 14,90 1.078,11 100,00

-7,78 1.075,22 2,00 532+0,763 1.075,06 1.076,76 -1,69 11,35 1.074,56 -3,38 11,55 1.074,76 14,81 1.078,02 100,00

-7,79 1.075,27 2,00 532+10,000 1.075,11 1.075,94 -0,83 11,35 1.074,62 -3,27 11,55 1.074,82 13,58 1.076,85 100,00

-7,79 1.075,32 2,00 533+0,000 1.075,17 1.075,42 -0,25 11,35 1.074,69 -3,12 11,55 1.074,89 12,42 1.075,76 100,00

-1,46 1.075,14 -66,67 -1,40 1.075,18 -2,96 533+10,000 1.075,22 1.075,35 -0,12 11,35 1.074,76 -2,96 11,71 1.074,86 -66,67

-3,07 1.074,12 -66,67 -1,40 1.075,24 -2,80 534+0,000 1.075,28 1.072,94 2,34 11,35 1.074,83 -2,80 12,96 1.074,09 -66,67

-3,80 1.073,70 -66,67 -1,40 1.075,30 -2,64 534+10,000 1.075,33 1.072,95 2,38 11,35 1.074,90 -2,64 13,81 1.073,60 -66,67

-3,53 1.073,93 -66,67 -1,40 1.075,35 -2,49 535+0,000 1.075,39 1.073,41 1,98 11,35 1.074,97 -2,49 13,24 1.074,05 -66,67

-3,33 1.074,12 -66,67 -1,40 1.075,41 -2,33 535+10,000 1.075,44 1.073,88 1,56 11,35 1.075,05 -2,33 12,80 1.074,41 -66,67

-3,51 1.074,06 -66,67 -1,40 1.075,47 -2,17 536+0,000 1.075,50 1.073,81 1,69 11,35 1.075,12 -2,17 12,55 1.074,65 -66,67

-3,74 1.073,96 -66,67 -1,40 1.075,52 -2,05 536+10,000 1.075,55 1.074,07 1,48 11,35 1.075,18 -2,05 12,29 1.074,89 -66,67

-3,76 1.073,96 -66,67 -1,40 1.075,53 -2,04 536+10,763 1.075,56 1.074,10 1,46 11,35 1.075,19 -2,04 12,30 1.074,89 -66,67

-3,84 1.073,96 -66,67 -1,40 1.075,58 -2,00 537+0,000 1.075,61 1.074,13 1,47 11,35 1.075,24 -2,00 12,72 1.074,66 -66,67

-3,96 1.073,98 -66,67 -1,40 1.075,69 -2,00 538+0,000 1.075,72 1.073,24 2,48 11,35 1.075,35 -2,00 13,65 1.074,15 -66,67

-4,13 1.073,98 -66,67 -1,40 1.075,80 -2,00 539+0,000 1.075,83 1.073,20 2,63 11,35 1.075,46 -2,00 14,36 1.073,79 -66,67

-4,47 1.073,86 -66,67 -1,40 1.075,91 -2,00 540+0,000 1.075,94 1.073,00 2,94 11,35 1.075,57 -2,00 15,25 1.073,31 -66,67

-4,43 1.074,00 -66,67 -1,40 1.076,02 -2,00 541+0,000 1.076,05 1.072,92 3,13 11,35 1.075,68 -2,00 16,16 1.072,81 -66,67

-4,69 1.073,94 -66,67 -1,40 1.076,13 -2,00 542+0,000 1.076,16 1.073,38 2,77 11,35 1.075,79 -2,00 16,35 1.072,79 -66,67

-4,58 1.074,12 -66,67 -1,40 1.076,24 -2,00 543+0,000 1.076,27 1.073,78 2,48 11,35 1.075,90 -2,00 15,61 1.073,40 -66,67

-4,30 1.074,41 -66,67 -1,40 1.076,35 -2,00 544+0,000 1.076,38 1.074,35 2,03 11,35 1.076,01 -2,00 14,76 1.074,08 -66,67

-4,60 1.074,33 -66,67 -1,40 1.076,46 -2,00 545+0,000 1.076,49 1.074,17 2,32 11,35 1.076,12 -2,00 14,92 1.074,08 -66,67

-4,66 1.074,40 -66,67 -1,40 1.076,57 -2,00 546+0,000 1.076,60 1.073,73 2,86 11,35 1.076,23 -2,00 15,86 1.073,56 -66,67

-4,70 1.074,48 -66,67 -1,40 1.076,68 -2,00 547+0,000 1.076,71 1.073,25 3,46 11,35 1.076,34 -2,00 17,62 1.072,50 -66,67

-4,68 1.074,60 -66,67 -1,40 1.076,79 -2,00 548+0,000 1.076,82 1.073,66 3,16 11,35 1.076,45 -2,00 17,04 1.072,99 -66,67

-4,54 1.074,80 -66,67 -1,40 1.076,90 -2,00 549+0,000 1.076,93 1.074,57 2,36 11,35 1.076,56 -2,00 14,68 1.074,68 -66,67

-3,99 1.075,28 -66,67 -1,40 1.077,01 -2,00 550+0,000 1.077,04 1.075,19 1,85 11,35 1.076,67 -2,00 13,99 1.075,25 -66,67

-4,02 1.075,37 -66,67 -1,40 1.077,12 -2,00 551+0,000 1.077,15 1.075,46 1,69 11,35 1.076,78 -2,00 13,36 1.075,78 -66,67

-4,06 1.075,46 -66,67 -1,40 1.077,23 -2,00 552+0,000 1.077,26 1.075,70 1,56 11,35 1.076,89 -2,00 13,13 1.076,04 -66,67

-4,08 1.075,55 -66,67 -1,40 1.077,34 -2,00 553+0,000 1.077,37 1.075,79 1,57 11,35 1.077,00 -2,00 13,64 1.075,81 -66,67

-4,36 1.075,47 -66,67 -1,40 1.077,45 -2,00 554+0,000 1.077,48 1.075,71 1,77 11,35 1.077,11 -2,00 13,58 1.075,96 -66,67

-5,01 1.075,15 -66,67 -1,40 1.077,56 -2,00 555+0,000 1.077,59 1.074,76 2,83 11,35 1.077,22 -2,00 15,49 1.074,79 -66,67

-5,02 1.075,19 -66,67 -1,40 1.077,60 -2,31 555+8,913 1.077,63 1.074,51 3,12 11,35 1.077,24 -2,31 16,43 1.074,18 -66,67

-5,02 1.075,19 -66,67 -1,40 1.077,61 -2,35 555+10,000 1.077,64 1.074,48 3,16 11,35 1.077,24 -2,35 16,52 1.074,12 -66,67

-5,02 1.075,25 -66,67 -1,40 1.077,66 -2,66 556+0,000 1.077,69 1.074,32 3,37 11,35 1.077,26 -2,66 17,34 1.073,60 -66,67

-5,41 1.075,04 -66,67 -1,40 1.077,71 -2,77 556+10,000 1.077,75 1.074,32 3,43 11,35 1.077,31 -2,77 17,57 1.073,49 -66,67

-5,54 1.075,01 -66,67 -1,40 1.077,77 -2,77 557+0,000 1.077,80 1.074,19 3,62 11,35 1.077,36 -2,77 17,73 1.073,44 -66,67

-5,47 1.075,11 -66,67 -1,40 1.077,82 -2,77 557+10,000 1.077,86 1.073,21 4,65 11,35 1.077,42 -2,77 18,24 1.073,16 -66,67

-5,52 1.075,13 -66,67 -1,40 1.077,88 -2,77 558+0,000 1.077,91 1.071,81 6,10 11,35 1.077,47 -2,77 21,12 1.071,29 -66,67

-5,78 1.075,01 -66,67 -1,40 1.077,93 -2,77 558+10,000 1.077,97 1.073,19 4,78 11,35 1.077,53 -2,77 18,51 1.073,08 -66,67

-6,48 1.074,60 -66,67 -1,40 1.077,99 -2,77 559+0,000 1.078,02 1.074,21 3,81 11,35 1.077,58 -2,77 17,56 1.073,77 -66,67

-6,52 1.074,58 -66,67 -1,40 1.077,99 -2,77 559+0,492 1.078,03 1.074,26 3,76 11,35 1.077,58 -2,77 17,51 1.073,81 -66,67

-6,83 1.074,42 -66,67 -1,40 1.078,04 -2,77 559+10,000 1.078,08 1.074,50 3,58 11,35 1.077,64 -2,77 17,86 1.073,63 -66,67

-6,84 1.074,47 -66,67 -1,40 1.078,10 -2,77 560+0,000 1.078,13 1.074,36 3,77 11,35 1.077,69 -2,77 19,72 1.072,44 -66,67

Berma Externa Offset

Lado Esquerdo

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Passeio Platô Berma Interna

Eixo Lado Direito
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-6,86 1.074,51 -66,67 -1,40 1.078,15 -2,77 560+10,000 1.078,19 1.074,37 3,82 11,35 1.077,75 -2,77 17,95 1.073,68 -66,67

-6,89 1.074,55 -66,67 -1,40 1.078,21 -2,77 561+0,000 1.078,24 1.074,46 3,78 11,35 1.077,80 -2,77 17,98 1.073,71 -66,67

-6,49 1.074,87 -66,67 -1,40 1.078,26 -2,77 561+10,000 1.078,30 1.074,66 3,64 11,35 1.077,86 -2,77 18,33 1.073,54 -66,67

-5,38 1.075,66 -66,67 -1,40 1.078,32 -2,68 562+0,000 1.078,35 1.075,46 2,89 11,35 1.077,92 -2,68 18,28 1.073,64 -66,67

-4,62 1.076,23 -66,67 -1,40 1.078,38 -2,39 562+10,000 1.078,41 1.076,10 2,30 11,35 1.078,01 -2,39 17,70 1.074,10 -66,67

-4,52 1.076,31 -66,67 -1,40 1.078,39 -2,31 562+12,071 1.078,42 1.076,20 2,22 11,35 1.078,02 -2,31 17,46 1.074,28 -66,67

-4,16 1.076,60 -66,67 -1,40 1.078,43 -2,10 563+0,000 1.078,46 1.076,56 1,91 11,35 1.078,09 -2,10 16,21 1.075,18 -66,67

-1,58 1.078,43 -66,67 -1,40 1.078,55 -2,00 564+0,000 1.078,57 1.078,58 -0,01 11,35 1.078,21 -2,00 11,78 1.078,26 -66,67

565+0,000 1.078,68 1.081,09 -2,40 11,35 1.078,32 -2,00 11,55 1.078,52 14,51 1.081,48 100,00

566+0,000 1.078,79 1.083,31 -4,52 11,35 1.078,43 -2,00 11,55 1.078,63 16,26 1.083,34 100,00

567+0,000 1.078,91 1.084,44 -5,53 11,35 1.078,55 -2,00 11,55 1.078,75 17,06 1.084,26 100,00

568+0,000 1.079,09 1.084,13 -5,04 11,35 1.078,72 -2,00 11,55 1.078,92 16,76 1.084,13 100,00

569+0,000 1.079,34 1.082,88 -3,54 11,35 1.078,97 -2,00 11,55 1.079,17 15,61 1.083,24 100,00

570+0,000 1.079,66 1.080,80 -1,15 11,35 1.079,29 -2,00 11,55 1.079,49 13,30 1.081,25 100,00

571+0,000 1.080,05 1.078,37 1,67 11,35 1.079,68 -2,00 11,55 1.079,88 13,95 1.078,28 -66,67

572+0,000 1.080,50 1.077,46 3,03 11,35 1.080,13 -2,00 11,55 1.080,33 16,64 1.076,94 -66,67

573+0,000 1.080,96 1.077,31 3,64 11,35 1.080,59 -2,00 11,55 1.080,79 17,65 1.076,72 -66,67

574+0,000 1.081,41 1.077,80 3,62 11,35 1.081,05 -2,00 11,55 1.081,25 17,70 1.077,15 -66,67

575+0,000 1.081,87 1.080,74 1,13 11,35 1.081,51 -2,00 11,55 1.081,71 14,31 1.079,87 -66,67

576+0,000 1.082,33 1.082,46 -0,13 11,35 1.081,97 -2,00 11,55 1.082,17 11,62 1.082,24 100,00

577+0,000 1.082,78 1.083,22 -0,44 11,35 1.082,41 -2,00 11,55 1.082,61 14,82 1.085,88 100,00

578+0,000 1.083,12 1.083,49 -0,37 11,35 1.082,76 -2,00 11,55 1.082,96 16,98 1.088,39 100,00

579+0,000 1.083,33 1.083,79 -0,46 11,35 1.082,97 -2,00 11,55 1.083,17 18,06 1.089,68 100,00

580+0,000 1.083,41 1.083,96 -0,55 11,35 1.083,05 -2,00 11,55 1.083,25 18,13 1.089,83 100,00

581+0,000 1.083,36 1.083,76 -0,40 11,35 1.083,00 -2,00 11,55 1.083,20 17,62 1.089,27 100,00

-12,01 1.083,43 2,00 581+18,839 1.083,19 1.083,41 -0,21 11,35 1.082,80 -2,31 11,55 1.083,00 16,70 1.088,15 100,00

-1,50 1.083,25 100,00 -1,40 1.083,15 -2,35 582+0,000 1.083,18 1.083,38 -0,20 11,35 1.082,78 -2,35 11,55 1.082,98 16,62 1.088,05 100,00

-1,45 1.083,00 -66,67 -1,40 1.083,03 -2,66 582+10,000 1.083,07 1.083,13 -0,07 11,35 1.082,64 -2,66 11,55 1.082,84 15,91 1.087,20 100,00

-1,52 1.082,84 -66,67 -1,40 1.082,91 -2,77 583+0,000 1.082,95 1.082,97 -0,02 11,35 1.082,51 -2,77 11,55 1.082,71 15,21 1.086,37 100,00

-1,53 1.082,71 -66,67 -1,40 1.082,80 -2,77 583+10,000 1.082,84 1.082,84 0,00 11,35 1.082,40 -2,77 11,55 1.082,60 14,52 1.085,56 100,00

-1,61 1.082,55 -66,67 -1,40 1.082,68 -2,77 584+0,000 1.082,72 1.082,60 0,12 11,35 1.082,28 -2,77 11,55 1.082,48 13,30 1.084,23 100,00

-1,86 1.082,28 -66,67 -1,40 1.082,59 -2,77 584+8,718 1.082,62 1.082,39 0,23 11,81 1.082,17 -2,77 12,01 1.082,37 12,60 1.082,96 100,00

-1,88 1.082,25 -66,67 -1,40 1.082,57 -2,77 584+10,000 1.082,61 1.082,36 0,25 11,88 1.082,15 -2,77 12,08 1.082,35 12,48 1.082,76 100,00

-2,29 1.081,86 -66,67 -1,40 1.082,46 -2,77 585+0,000 1.082,49 1.081,60 0,90 12,33 1.082,03 -2,77 14,18 1.081,12 -66,67

-2,78 1.081,42 -66,67 -1,40 1.082,34 -2,77 585+10,000 1.082,38 1.080,90 1,48 12,70 1.081,90 -2,77

-3,33 1.080,94 -66,67 -1,40 1.082,23 -2,76 586+0,000 1.082,27 1.078,73 3,54 12,98 1.081,78 -2,76 19,03 1.078,08 -66,67

-3,25 1.080,88 -66,67 -1,40 1.082,12 -2,60 586+10,000 1.082,15 1.078,68 3,47 13,05 1.081,68 -2,60 20,18 1.077,26 -66,67

-3,19 1.080,83 -66,67 -1,40 1.082,02 -2,31 586+18,597 1.082,05 1.079,22 2,83 13,04 1.081,62 -2,31 20,93 1.076,69 -66,67

-3,21 1.080,80 -66,67 -1,40 1.082,01 -2,27 587+0,000 1.082,04 1.079,21 2,82 13,04 1.081,61 -2,27 20,92 1.076,69 -66,67

-3,43 1.080,43 -66,67 -1,40 1.081,78 -2,00 588+0,000 1.081,81 1.078,85 2,96 13,04 1.081,41 -2,00 20,61 1.076,70 -66,67

-3,16 1.080,38 -66,67 -1,40 1.081,55 -2,00 589+0,000 1.081,58 1.078,51 3,07 7,79 1.081,42 -2,00

-2,93 1.080,31 -66,67 -1,40 1.081,32 -2,00 590+0,000 1.081,35 1.078,69 2,66 9,47 1.081,16 -2,00

-3,09 1.079,94 -66,67 -1,25 1.081,16 591+0,000 1.081,12 1.078,65 2,48 11,35 1.080,76 -2,00 11,55 1.080,96 17,08 1.077,27 -66,67

-2,62 1.080,02 -66,67 -1,25 1.080,94 592+0,000 1.080,89 1.079,04 1,86 11,35 1.080,53 -2,00 11,55 1.080,73 15,94 1.077,81 -66,67

-2,24 1.080,05 -66,67 -1,25 1.080,71 593+0,000 1.080,67 1.080,21 0,46 11,35 1.080,35 -1,50 11,55 1.080,55 12,67 1.079,81 -66,67

-2,89 1.079,46 -66,67 -1,25 1.080,55 594+0,000 1.080,51 1.080,02 0,49 11,35 1.080,30 -0,50 11,55 1.080,50 12,43 1.079,91 -66,67

-2,76 1.079,53 -66,67 -1,25 1.080,53 594+5,953 1.080,49 1.080,01 0,48 11,35 1.080,31 -0,21 11,55 1.080,51 12,44 1.079,91 -66,67

-2,61 1.079,62 -66,67 -1,25 1.080,53 594+10,000 1.080,48 1.080,00 0,48 11,35 1.080,32 -0,02 11,55 1.080,52 12,47 1.079,91 -66,67

-2,30 1.079,83 -66,67 -1,25 1.080,53 595+0,000 1.080,49 1.079,99 0,50 11,35 1.080,38 0,43 11,55 1.080,58 12,57 1.079,89 -66,67

-2,20 1.079,94 -66,67 -1,25 1.080,57 595+10,000 1.080,53 1.080,02 0,51 11,35 1.080,46 0,85 11,55 1.080,66 12,81 1.079,82 -66,67

-2,43 1.079,86 -66,67 -1,25 1.080,64 596+0,000 1.080,60 1.080,05 0,55 11,35 1.080,58 1,28 11,55 1.080,78 12,74 1.079,98 -66,67

-2,36 1.080,01 -66,67 -1,25 1.080,75 596+10,000 1.080,71 1.080,06 0,65 11,35 1.080,73 1,71 11,55 1.080,93 12,88 1.080,04 -66,67

-2,48 1.080,07 -66,67 -1,25 1.080,89 597+0,000 1.080,85 1.080,14 0,71 11,35 1.080,90 2,02 11,55 1.081,10 13,06 1.080,09 -66,67

-2,60 1.080,16 -66,67 -1,25 1.081,06 597+10,000 1.081,02 1.080,15 0,87 11,35 1.081,08 2,13 11,55 1.081,28 13,18 1.080,20 -66,67

-2,79 1.080,25 -66,67 -1,25 1.081,27 598+0,000 1.081,23 1.080,29 0,94 11,35 1.081,29 2,13 11,55 1.081,49 13,32 1.080,31 -66,67

-3,09 1.080,28 -66,67 -1,25 1.081,51 598+10,000 1.081,47 1.080,51 0,96 11,35 1.081,53 2,13 11,55 1.081,73 13,50 1.080,43 -66,67

-3,23 1.080,46 -66,67 -1,25 1.081,79 599+0,000 1.081,74 1.080,58 1,16 11,35 1.081,80 2,13 11,55 1.082,00 13,74 1.080,55 -66,67

-3,45 1.080,57 -66,67 -1,25 1.082,04 599+8,300 1.082,00 1.080,78 1,22 11,35 1.082,06 2,13 11,55 1.082,26 13,95 1.080,66 -66,67

-3,52 1.080,58 -66,67 -1,25 1.082,09 599+10,000 1.082,05 1.080,85 1,20 11,35 1.082,11 2,13 11,55 1.082,31 13,98 1.080,69 -66,67

-3,46 1.080,96 -66,67 -1,25 1.082,43 600+0,000 1.082,39 1.081,10 1,29 11,35 1.082,45 2,13 11,55 1.082,65 14,17 1.080,90 -66,67

-4,06 1.080,94 -66,67 -1,25 1.082,81 600+10,000 1.082,77 1.081,13 1,63 11,35 1.082,83 2,13 11,55 1.083,03 14,54 1.081,03 -66,67

-4,19 1.081,26 -66,67 -1,25 1.083,22 601+0,000 1.083,17 1.079,25 3,92 11,35 1.083,23 2,13 11,55 1.083,43 15,44 1.080,84 -66,67

-4,35 1.081,58 -66,67 -1,25 1.083,64 601+10,000 1.083,60 1.079,56 4,04 11,35 1.083,66 2,12 11,55 1.083,86 16,88 1.080,31 -66,67

Berma Externa Offset
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Passeio Platô Berma Interna
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-4,33 1.082,02 -66,67 -1,25 1.084,07 602+0,000 1.084,03 1.079,98 4,05 11,35 1.084,07 1,94 11,55 1.084,27 16,92 1.080,69 -66,67

-4,30 1.082,46 -66,67 -1,25 1.084,50 602+10,000 1.084,46 1.080,44 4,02 11,35 1.084,46 1,56 11,55 1.084,66 16,99 1.081,03 -66,67

-4,25 1.082,93 -66,67 -1,25 1.084,93 603+0,000 1.084,88 1.081,02 3,87 11,35 1.084,84 1,14 11,55 1.085,04 16,78 1.081,56 -66,67

-4,16 1.083,41 -66,67 -1,25 1.085,35 603+10,000 1.085,31 1.081,66 3,65 11,35 1.085,23 0,71 11,55 1.085,43 16,54 1.082,10 -66,67

-4,20 1.083,81 -66,67 -1,25 1.085,78 604+0,000 1.085,74 1.082,26 3,48 11,35 1.085,61 0,28 11,55 1.085,81 15,87 1.082,93 -66,67

-4,21 1.084,23 -66,67 -1,25 1.086,21 604+10,000 1.086,17 1.082,79 3,38 11,35 1.085,99 -0,18 11,55 1.086,19 13,79 1.084,70 -66,67

-4,21 1.084,26 -66,67 -1,25 1.086,24 604+10,647 1.086,20 1.082,83 3,37 11,35 1.086,02 -0,21 11,55 1.086,22 13,65 1.084,82 -66,67

-4,23 1.084,65 -66,67 -1,25 1.086,64 605+0,000 1.086,60 1.083,48 3,12 11,35 1.086,37 -0,67 11,55 1.086,57 12,27 1.086,09 -66,67

-4,38 1.085,44 -66,67 -1,40 1.087,43 -1,65 606+0,000 1.087,45 1.084,83 2,62 13,94 1.087,08 -1,65 14,14 1.087,28 15,46 1.088,59 100,00

-4,46 1.086,24 -66,67 -1,40 1.088,28 -2,00 607+0,000 1.088,31 1.085,57 2,74 13,05 1.087,91 -2,00 13,25 1.088,11 16,50 1.091,36 100,00

-4,65 1.086,96 -66,67 -1,40 1.089,13 -2,00 608+0,000 1.089,16 1.086,16 3,00 13,05 1.088,76 -2,00 13,25 1.088,96 16,91 1.092,62 100,00

-4,71 1.087,71 -66,67 -1,40 1.089,92 -2,00 609+0,000 1.089,95 1.086,73 3,22 13,05 1.089,55 -2,00 13,25 1.089,75 17,41 1.093,92 100,00

-4,63 1.088,47 -66,67 -1,40 1.090,63 -2,00 610+0,000 1.090,66 1.087,45 3,20 13,05 1.090,26 -2,00 13,25 1.090,46 18,26 1.095,46 100,00

-4,54 1.089,15 -66,67 -1,40 1.091,25 -2,00 611+0,000 1.091,27 1.088,30 2,98 13,05 1.090,88 -2,00 13,25 1.091,08 19,50 1.097,32 100,00

-4,39 1.089,78 -66,67 -1,40 1.091,78 -2,00 612+0,000 1.091,81 1.089,00 2,81 13,05 1.091,41 -2,00 13,25 1.091,61 19,51 1.097,87 100,00

-4,37 1.090,24 -66,67 -1,40 1.092,22 -2,00 613+0,000 1.092,25 1.089,88 2,37 13,05 1.091,85 -2,00 13,25 1.092,05 19,13 1.097,94 100,00

-3,90 1.090,92 -66,67 -1,40 1.092,58 -2,00 614+0,000 1.092,61 1.090,69 1,92 13,05 1.092,21 -2,00 13,25 1.092,41 18,06 1.097,23 100,00

-3,30 1.091,59 -66,67 -1,40 1.092,85 -2,00 615+0,000 1.092,88 1.091,78 1,10 13,05 1.092,49 -2,00 13,25 1.092,69 17,44 1.096,87 100,00

-3,36 1.091,73 -66,67 -1,40 1.093,04 -2,00 616+0,000 1.093,07 1.091,87 1,20 13,05 1.092,67 -2,00 13,25 1.092,87 18,07 1.097,69 100,00

-3,25 1.091,91 -66,67 -1,40 1.093,14 -2,00 617+0,000 1.093,17 1.092,52 0,65 13,05 1.092,77 -2,00 13,25 1.092,97 17,80 1.097,52 100,00

-2,75 1.092,26 -66,67 -1,40 1.093,16 -2,00 618+0,000 1.093,18 1.093,01 0,17 12,76 1.092,79 -2,00 12,96 1.092,99 16,93 1.096,96 100,00

-2,89 1.092,09 -66,67 -1,40 1.093,08 -2,00 619+0,000 1.093,11 1.092,45 0,66 11,73 1.092,74 -2,00 11,93 1.092,94 14,66 1.095,67 100,00

-3,45 1.091,56 -66,67 -1,40 1.092,92 -2,00 620+0,000 1.092,95 1.091,67 1,28 11,35 1.092,59 -2,00 11,55 1.092,79 14,15 1.095,39 100,00

-3,29 1.091,42 -66,67 -1,40 1.092,68 -2,00 621+0,000 1.092,71 1.091,45 1,25 11,35 1.092,34 -2,00 11,55 1.092,54 14,11 1.095,11 100,00

-2,91 1.091,34 -66,67 -1,40 1.092,35 -2,00 622+0,000 1.092,37 1.091,32 1,06 11,35 1.092,01 -2,00 11,55 1.092,21 12,92 1.093,58 100,00

-2,35 1.091,32 -66,67 -1,40 1.091,95 -2,00 623+0,000 1.091,98 1.091,52 0,46 11,35 1.091,62 -2,00 11,94 1.091,56 -66,67

-2,58 1.090,77 -66,67 -1,40 1.091,56 -2,00 624+0,000 1.091,58 1.090,96 0,62 11,35 1.091,22 -2,00 11,55 1.091,42 11,57 1.091,45 100,00

-2,69 1.090,30 -66,67 -1,40 1.091,16 -2,00 625+0,000 1.091,19 1.090,30 0,89 11,35 1.090,83 -2,00 11,55 1.091,03 12,86 1.092,34 100,00

-2,54 1.090,01 -66,67 -1,40 1.090,76 -2,00 626+0,000 1.090,79 1.089,93 0,86 11,35 1.090,43 -2,00 11,55 1.090,63 13,42 1.092,49 100,00

-2,81 1.089,43 -66,67 -1,40 1.090,37 -2,00 627+0,000 1.090,40 1.088,26 2,13 11,35 1.090,03 -2,00 12,01 1.089,93 -66,67

-3,48 1.088,58 -66,67 -1,40 1.089,97 -1,85 628+0,000 1.090,00 1.085,77 4,23 11,35 1.089,65 -1,85 14,00 1.088,22 -66,67

-2,44 1.088,90 -66,67 -1,40 1.089,59 -0,96 629+0,000 1.089,60 1.088,19 1,41 11,35 1.089,35 -0,96 12,33 1.089,03 -66,67

-2,28 1.088,79 -66,67 -1,40 1.089,38 -0,40 629+11,211 1.089,38 1.088,98 0,40 11,35 1.089,18 -0,40 11,55 1.089,38 12,42 1.090,25 100,00

-2,15 1.088,65 -66,67 -1,25 1.089,25 630+0,000 1.089,21 1.088,79 0,42 11,35 1.089,05 0,04 11,55 1.089,25 13,32 1.091,02 100,00

-1,98 1.088,56 -66,67 -1,25 1.089,05 630+10,000 1.089,01 1.088,68 0,33 11,35 1.088,91 0,54 11,55 1.089,11 14,49 1.092,05 100,00

-1,96 1.088,38 -66,67 -1,25 1.088,85 631+0,000 1.088,81 1.088,53 0,28 11,35 1.088,76 1,04 11,55 1.088,96 16,60 1.094,01 100,00

-1,93 1.088,20 -66,67 -1,25 1.088,65 631+10,000 1.088,61 1.088,36 0,25 11,35 1.088,61 1,55 11,55 1.088,81 17,80 1.095,07 100,00

-1,98 1.087,97 -66,67 -1,25 1.088,46 632+0,000 1.088,41 1.088,07 0,34 11,35 1.088,45 1,90 11,55 1.088,65 18,88 1.095,98 100,00

-2,03 1.087,74 -66,67 -1,25 1.088,26 632+10,000 1.088,22 1.087,80 0,41 11,35 1.088,27 2,01 11,55 1.088,47 20,00 1.096,91 100,00

-2,07 1.087,52 -66,67 -1,25 1.088,06 633+0,000 1.088,02 1.087,57 0,44 11,35 1.088,07 2,01 11,55 1.088,27 21,33 1.098,04 100,00

-2,10 1.087,29 -66,67 -1,25 1.087,86 633+10,000 1.087,82 1.087,35 0,47 11,35 1.087,87 2,01 11,55 1.088,07 21,55 1.098,07 25,55 1.097,87 -5,00 26,26 1.098,57 100,00

-2,27 1.086,98 -66,67 -1,25 1.087,66 634+0,000 1.087,62 1.087,01 0,61 11,35 1.087,67 2,01 11,55 1.087,87 21,55 1.097,87 25,55 1.097,67 -5,00 26,80 1.098,92 100,00

-2,27 1.086,79 -66,67 -1,25 1.087,47 634+10,000 1.087,42 1.086,65 0,77 11,35 1.087,47 2,01 11,55 1.087,67 21,55 1.097,67 25,55 1.097,47 -5,00 27,26 1.099,19 100,00

-2,47 1.086,46 -66,67 -1,25 1.087,27 635+0,000 1.087,22 1.086,37 0,86 11,35 1.087,27 2,01 11,55 1.087,47 21,55 1.097,47 25,55 1.097,27 -5,00 27,34 1.099,07 100,00

-2,69 1.086,11 -66,67 -1,25 1.087,07 635+10,000 1.087,03 1.086,09 0,93 11,35 1.087,08 2,01 11,55 1.087,28 21,55 1.097,28 25,55 1.097,08 -5,00 27,28 1.098,81 100,00

-2,87 1.085,79 -66,67 -1,25 1.086,87 636+0,000 1.086,83 1.085,74 1,09 11,35 1.086,88 2,01 11,55 1.087,08 21,55 1.097,08 25,55 1.096,88 -5,00 26,78 1.098,11 100,00

-3,03 1.085,49 -66,67 -1,25 1.086,67 636+10,000 1.086,63 1.085,37 1,26 12,45 1.086,70 2,01 12,65 1.086,90 22,65 1.096,90 26,65 1.096,70 -5,00 27,22 1.097,27 100,00

-2,90 1.085,37 -66,67 -1,25 1.086,47 637+0,000 1.086,43 1.085,39 1,05 12,45 1.086,50 2,01 12,65 1.086,70 21,85 1.095,90 100,00

-2,51 1.085,44 -66,67 -1,25 1.086,28 637+10,000 1.086,23 1.085,46 0,77 12,45 1.086,31 2,01 12,65 1.086,51 20,71 1.094,57 100,00

-2,23 1.085,42 -66,67 -1,25 1.086,08 638+0,000 1.086,04 1.085,41 0,62 12,45 1.086,11 2,01 12,65 1.086,31 19,32 1.092,98 100,00

-1,96 1.085,41 -66,67 -1,25 1.085,88 638+10,000 1.085,84 1.085,39 0,45 12,45 1.085,91 2,01 12,65 1.086,11 14,78 1.088,24 100,00

-1,58 1.085,46 -66,67 -1,25 1.085,68 639+0,000 1.085,64 1.085,57 0,07 12,45 1.085,71 2,01 12,65 1.085,91 14,47 1.087,74 100,00

-10,10 1.085,66 2,00 -1,25 1.085,48 639+10,000 1.085,44 1.085,90 -0,46 12,77 1.085,52 2,01 12,97 1.085,72 14,84 1.087,59 100,00

-2,29 1.084,62 -66,67 -1,25 1.085,31 640+0,000 1.085,27 1.084,72 0,55 13,08 1.085,35 2,01 13,28 1.085,55 14,95 1.087,22 100,00

-2,07 1.084,62 -66,67 -1,25 1.085,17 640+10,000 1.085,13 1.084,75 0,38 13,08 1.085,21 2,01 13,28 1.085,41 14,90 1.087,04 100,00

-1,74 1.084,73 -66,67 -1,25 1.085,06 641+0,000 1.085,01 1.084,86 0,15 13,08 1.085,10 2,01 13,28 1.085,30 14,96 1.086,98 100,00

-1,41 1.084,87 -66,67 -1,25 1.084,98 641+10,000 1.084,94 1.085,11 -0,17 13,08 1.085,02 2,01 13,28 1.085,22 15,36 1.087,30 100,00

-1,27 1.084,91 -66,67 -1,25 1.084,93 642+0,000 1.084,89 1.085,22 -0,33 13,08 1.084,97 2,01 13,28 1.085,17 15,32 1.087,21 100,00

-11,59 1.085,13 2,00 -1,25 1.084,92 642+4,612 1.084,88 1.085,33 -0,45 13,08 1.084,96 2,01 13,28 1.085,16 15,41 1.087,29 100,00

-11,76 1.085,12 2,00 -1,25 1.084,91 642+10,000 1.084,87 1.085,46 -0,59 13,03 1.084,95 2,01 13,23 1.085,15 15,48 1.087,41 100,00

-12,08 1.085,15 2,00 -1,25 1.084,93 643+0,000 1.084,89 1.085,77 -0,89 12,96 1.084,97 2,01 13,16 1.085,17 16,33 1.088,34 100,00

-12,41 1.085,20 2,00 -1,25 1.084,98 643+10,000 1.084,93 1.086,20 -1,27 12,95 1.085,01 2,01 13,15 1.085,21 17,25 1.089,32 100,00

-12,76 1.085,28 2,00 -1,25 1.085,05 644+0,000 1.085,01 1.085,51 -0,50 12,98 1.085,09 2,01 13,18 1.085,29 17,31 1.089,42 100,00

Berma Externa Offset

Lado Esquerdo

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Passeio Platô Berma Interna

Eixo Lado Direito

SUBTRECHO 01 - PISTA SUL

ContençãoArrasamento / AlargamentoOffset Drenagem
Estaca

Bordo Drenagem / Meio Fio
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,32 1.084,45 -66,67 -1,25 1.085,16 644+10,000 1.085,12 1.084,10 1,02 12,98 1.085,20 2,01 13,18 1.085,40 16,70 1.088,92 100,00

-2,33 1.084,59 -66,67 -1,25 1.085,30 645+0,000 1.085,26 1.083,81 1,45 12,98 1.085,34 2,01 13,18 1.085,54 15,75 1.088,12 100,00

-2,25 1.084,81 -66,67 -1,25 1.085,48 645+10,000 1.085,43 1.083,81 1,62 12,98 1.085,52 2,01 13,18 1.085,72 14,67 1.087,21 100,00

-2,25 1.085,02 -66,67 -1,25 1.085,68 646+0,000 1.085,64 1.083,98 1,66 12,98 1.085,72 2,01 13,18 1.085,92 13,38 1.086,13 100,00

-2,61 1.085,01 -66,67 -1,25 1.085,92 646+10,000 1.085,88 1.083,71 2,17 12,98 1.085,96 2,01 16,03 1.084,26 -66,67

-2,99 1.085,03 -66,67 -1,25 1.086,19 647+0,000 1.086,14 1.083,49 2,66 12,97 1.086,22 2,01 18,39 1.082,95 -66,67

-3,47 1.085,09 -66,67 -1,40 1.086,47 2,01 647+10,000 1.086,44 1.082,67 3,77 7,80 1.086,60 2,01

-3,43 1.085,45 -66,67 -1,40 1.086,80 2,01 648+0,000 1.086,77 1.082,35 4,43 7,80 1.086,93 2,01

-3,25 1.085,93 -66,67 -1,40 1.087,16 2,01 648+10,000 1.087,13 1.084,24 2,89 7,80 1.087,29 2,01

-1,53 1.087,47 -66,67 -1,40 1.087,56 2,01 649+0,000 1.087,53 1.086,97 0,55 7,80 1.087,68 2,01

649+10,000 1.087,95 1.088,47 -0,52 7,80 1.088,11 2,01

-17,85 1.088,77 2,00 -1,25 1.088,44 650+0,000 1.088,40 1.088,73 -0,33 11,35 1.088,45 2,01 11,55 1.088,65 11,60 1.088,61 -66,67

-18,35 1.089,23 2,00 -1,25 1.088,89 650+10,000 1.088,85 1.089,11 -0,26 11,35 1.088,90 2,01 11,55 1.089,10 11,91 1.088,86 -66,67

-1,43 1.089,22 -66,67 -1,25 1.089,34 651+0,000 1.089,30 1.089,38 -0,09 11,35 1.089,35 2,01 11,55 1.089,55 12,34 1.089,02 -66,67

-19,40 1.090,15 2,00 -1,25 1.089,79 651+10,000 1.089,75 1.089,64 0,10 11,35 1.089,79 2,01 11,55 1.089,99 12,56 1.089,32 -66,67

-19,93 1.090,61 2,00 -1,25 1.090,24 652+0,000 1.090,19 1.090,59 -0,40 11,35 1.090,24 2,01 11,55 1.090,44 12,60 1.089,75 -66,67

-20,49 1.091,07 2,00 -1,25 1.090,68 652+10,000 1.090,64 1.090,75 -0,11 11,35 1.090,69 1,96 11,55 1.090,89 12,70 1.090,12 -66,67

-21,05 1.091,53 2,00 -1,25 1.091,13 653+0,000 1.091,09 1.091,25 -0,16 11,35 1.091,11 1,69 11,55 1.091,31 12,66 1.090,57 -66,67

-21,62 1.091,99 2,00 -1,25 1.091,58 653+10,000 1.091,54 1.092,04 -0,50 11,35 1.091,51 1,21 11,55 1.091,71 12,65 1.090,97 -66,67

-22,21 1.092,45 2,00 -1,25 1.092,03 654+0,000 1.091,99 1.092,62 -0,63 11,35 1.091,90 0,70 11,55 1.092,10 12,64 1.091,37 -66,67

-22,81 1.092,91 2,00 -1,25 1.092,48 654+10,000 1.092,44 1.093,24 -0,80 11,35 1.092,30 0,20 11,55 1.092,50 12,64 1.091,77 -66,67

-23,30 1.093,28 2,00 -1,25 1.092,84 654+18,012 1.092,79 1.093,78 -0,99 11,35 1.092,62 -0,20 11,55 1.092,82 13,04 1.091,82 -66,67

-23,42 1.093,37 2,00 -1,25 1.092,93 655+0,000 1.092,88 1.093,85 -0,96 11,35 1.092,70 -0,30 11,55 1.092,90 13,03 1.091,91 -66,67

-2,12 1.093,24 -66,67 -1,25 1.093,82 656+0,000 1.093,78 1.093,52 0,26 11,35 1.093,49 -1,30 11,55 1.093,69 13,61 1.092,32 -66,67

-2,28 1.094,07 -66,67 -1,40 1.094,65 -1,98 657+0,000 1.094,68 1.093,63 1,05 10,02 1.094,48 -1,98

-1,55 1.095,70 100,00 -1,40 1.095,55 -2,00 658+0,000 1.095,57 1.095,71 -0,14 7,80 1.095,42 -2,00

-28,84 1.097,07 2,00 -1,25 1.096,51 659+0,000 1.096,47 1.096,69 -0,22 13,05 1.096,07 -2,00 13,25 1.096,27 15,08 1.095,06 -66,67

660+0,000 1.097,37 1.097,83 -0,46 13,05 1.096,97 -2,00 13,25 1.097,17 14,24 1.096,51 -66,67

661+0,000 1.098,26 1.098,64 -0,37 13,05 1.097,87 -2,00 13,25 1.098,07 13,29 1.098,25 400,00

662+0,000 1.099,15 1.099,98 -0,84 13,05 1.098,75 -2,00 13,25 1.098,95 13,62 1.100,42 400,00

663+0,000 1.099,94 1.102,86 -2,92 13,05 1.099,54 -2,00 13,25 1.099,74 14,12 1.103,24 400,00

664+0,000 1.100,63 1.103,95 -3,32 13,05 1.100,23 -2,00 13,25 1.100,43 14,36 1.104,86 400,00

665+0,000 1.101,22 1.103,36 -2,14 13,05 1.100,82 -2,00 13,25 1.101,02 14,60 1.106,41 400,00

666+0,000 1.101,71 1.103,24 -1,53 13,05 1.101,31 -2,00 13,25 1.101,51 14,32 1.105,81 400,00

667+0,000 1.102,09 1.104,36 -2,27 13,05 1.101,69 -2,00 13,25 1.101,89 14,15 1.105,51 400,00

-1,25 1.102,42 668+0,000 1.102,37 1.104,12 -1,75 11,35 1.102,01 -2,00 11,55 1.102,21 12,15 1.104,61 400,00

-2,41 1.101,82 -66,67 -1,25 1.102,60 669+0,000 1.102,55 1.104,12 -1,56 11,35 1.102,19 -2,00 11,55 1.102,39 12,29 1.105,35 400,00

-3,35 1.101,28 -66,67 -1,25 1.102,68 670+0,000 1.102,63 1.102,72 -0,09 12,65 1.102,24 -2,00 12,85 1.102,44 14,68 1.104,28 100,00

-3,11 1.101,41 -66,67 -1,25 1.102,65 671+0,000 1.102,61 1.102,64 -0,02 11,62 1.102,24 -2,00 11,82 1.102,44 14,49 1.105,11 100,00

-23,00 1.102,97 2,00 -1,25 1.102,53 672+0,000 1.102,49 1.103,49 -1,00 11,35 1.102,12 -2,00 11,55 1.102,32 14,75 1.105,53 100,00

-20,48 1.102,69 2,00 -1,25 1.102,30 673+0,000 1.102,26 1.104,17 -1,91 11,35 1.101,90 -2,00 11,55 1.102,10 14,31 1.104,86 100,00

-17,96 1.102,31 2,00 -1,25 1.101,98 674+0,000 1.101,93 1.102,89 -0,95 11,35 1.101,57 -2,00 11,55 1.101,77 12,84 1.103,07 100,00

-2,46 1.100,74 -66,67 -1,25 1.101,55 675+0,000 1.101,50 1.102,12 -0,61 11,35 1.101,14 -2,00 11,55 1.101,34 12,15 1.101,94 100,00

-3,08 1.099,80 -66,67 -1,25 1.101,01 676+0,000 1.100,97 1.101,12 -0,15 11,35 1.100,61 -2,00 11,55 1.100,81 11,70 1.100,96 100,00

-1,90 10.100,01 -66,67 -1,25 1.100,38 677+0,000 1.100,34 1.099,77 0,57 11,35 10.100,00 -2,00 11,55 1.100,17 11,66 1.100,28 100,00

-3,00 1.098,51 -66,67 -1,25 1.099,68 678+0,000 1.099,63 1.098,88 0,76 11,35 1.099,27 -2,00 11,55 1.099,47 11,75 1.099,34 -66,67

-3,46 1.097,49 -66,67 -1,25 1.098,97 679+0,000 1.098,93 1.098,00 0,93 11,35 1.098,56 -2,00 11,55 1.098,76 12,01 1.098,45 -66,67

-3,45 1.096,79 -66,67 -1,25 1.098,26 680+0,000 1.098,22 1.096,91 1,31 11,35 1.097,86 -2,00 11,55 1.098,06 13,54 1.096,73 -66,67

-3,52 1.096,12 -66,67 -1,25 1.097,64 681+0,000 1.097,59 1.096,08 1,51 11,35 1.097,23 -2,00 11,55 1.097,43 14,80 1.095,26 -66,67

-3,37 1.095,73 -66,67 -1,25 1.097,14 682+0,000 1.097,10 1.095,55 1,56 11,35 1.096,74 -2,00 11,55 1.096,94 16,17 1.093,85 -66,67

-3,50 1.095,29 -66,67 -1,25 1.096,78 683+0,000 1.096,74 1.094,14 2,60 11,35 1.096,38 -2,00 11,55 1.096,58 17,96 1.092,31 -66,67

-3,59 1.094,99 -66,67 -1,25 1.096,55 684+0,000 1.096,51 1.093,23 3,28 11,35 1.096,15 -2,00 11,55 1.096,35 19,43 1.091,10 -66,67

-3,42 1.095,01 -66,67 -1,25 1.096,46 685+0,000 1.096,42 1.094,53 1,89 11,35 1.096,05 -2,00 11,55 1.096,25 19,42 1.091,01 -66,67

-3,14 1.095,23 -66,67 -1,25 1.096,50 686+0,000 1.096,45 1.094,86 1,59 11,35 1.096,09 -2,00 11,55 1.096,29 18,45 1.091,69 -66,67

-3,09 1.095,43 -66,67 -1,25 1.096,66 687+0,000 1.096,62 1.094,73 1,90 11,35 1.096,26 -2,00 11,55 1.096,46 17,61 1.092,42 -66,67

-2,92 1.095,85 -66,67 -1,25 1.096,97 688+0,000 1.096,92 1.095,00 1,93 11,35 1.096,56 -2,00 11,55 1.096,76 15,93 1.093,84 -66,67

-2,79 1.096,37 -66,67 -1,25 1.097,40 689+0,000 1.097,36 1.096,14 1,22 11,35 1.096,99 -2,00 11,55 1.097,19 14,41 1.095,29 -66,67

-2,72 1.096,99 -66,67 -1,25 1.097,97 690+0,000 1.097,92 1.096,96 0,96 11,35 1.097,56 -2,00 11,55 1.097,76 13,87 1.096,21 -66,67

-2,60 1.097,77 -66,67 -1,25 1.098,66 691+0,000 1.098,62 1.097,60 1,03 11,35 1.098,26 -2,00 11,55 1.098,46 13,90 1.096,89 -66,67

-2,72 1.098,51 -66,67 -1,25 1.099,49 692+0,000 1.099,44 1.098,06 1,39 11,35 1.099,08 -2,00 11,55 1.099,28 14,48 1.097,33 -66,67

-2,62 1.099,42 -66,67 -1,25 1.100,34 693+0,000 1.100,29 1.098,94 1,36 11,35 1.099,93 -2,00 11,55 1.100,13 16,19 1.097,03 -66,67

-2,68 1.100,23 -66,67 -1,25 1.101,18 694+0,000 1.101,14 1.099,68 1,47 11,35 1.100,78 -2,00 11,55 1.100,98 16,63 1.097,59 -66,67

-2,46 1.101,22 -66,67 -1,25 1.102,03 695+0,000 1.101,99 1.100,78 1,21 11,35 1.101,63 -2,00 11,55 1.101,83 17,38 1.097,94 -66,67
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,44 1.102,09 -66,67 -1,25 1.102,88 696+0,000 1.102,84 1.101,72 1,12 11,35 1.102,47 -2,00 11,55 1.102,67 17,80 1.098,51 -66,67

-2,68 1.102,77 -66,67 -1,25 1.103,73 697+0,000 1.103,69 1.102,07 1,62 11,35 1.103,32 -2,00 11,55 1.103,52 16,54 1.100,19 -66,67

-2,66 1.103,64 -66,67 -1,25 1.104,58 698+0,000 1.104,53 1.102,50 2,04 11,35 1.104,17 -2,00 11,55 1.104,37 17,61 1.100,33 -66,67

-2,74 1.104,43 -66,67 -1,25 1.105,43 699+0,000 1.105,38 1.103,42 1,96 11,35 1.105,02 -2,00 11,55 1.105,22 17,93 1.100,96 -66,67

-2,88 1.105,19 -66,67 -1,25 1.106,27 700+0,000 1.106,23 1.104,03 2,20 11,35 1.105,87 -2,00 11,55 1.106,07 17,42 1.102,15 -66,67

-3,13 1.105,87 -66,67 -1,25 1.107,12 701+0,000 1.107,08 1.105,86 1,22 11,35 1.106,72 -2,00 11,55 1.106,92 16,01 1.103,94 -66,67

-1,57 1.107,76 -66,67 -1,25 1.107,97 702+0,000 1.107,93 1.107,73 0,20 11,35 1.107,57 -2,00 11,55 1.107,77 14,44 1.105,84 -66,67

-1,79 1.108,46 -66,67 -1,25 1.108,82 703+0,000 1.108,78 1.108,56 0,22 11,35 1.108,41 -2,00 11,55 1.108,61 12,99 1.107,65 -66,67

-1,80 1.109,30 -66,67 -1,25 1.109,67 704+0,000 1.109,63 1.109,48 0,14 11,35 1.109,26 -2,00 11,55 1.109,46 13,18 1.108,37 -66,67

-2,28 1.109,83 -66,67 -1,25 1.110,52 705+0,000 1.110,47 1.109,79 0,69 11,35 1.110,11 -2,00 11,55 1.110,31 13,80 1.108,81 -66,67

-3,10 1.110,13 -66,67 -1,25 1.111,37 706+0,000 1.111,32 1.109,32 2,00 11,35 1.110,96 -2,00 11,55 1.111,16 16,41 1.107,92 -66,67

-3,04 1.111,02 -66,67 -1,25 1.112,21 707+0,000 1.112,17 1.109,58 2,60 11,35 1.111,81 -2,00 11,55 1.112,01 21,22 1.105,56 -66,67

-3,85 1.111,33 -66,67 -1,25 1.113,06 708+0,000 1.113,02 1.109,61 3,41 11,35 1.112,66 -2,00 11,55 1.112,86 24,83 1.104,00 -66,67

-4,37 1.111,83 -66,67 -1,25 1.113,91 709+0,000 1.113,87 1.110,12 3,75 11,35 1.113,50 -2,00 11,55 1.113,70 24,25 1.105,24 -66,67

-3,49 1.113,26 -66,67 -1,25 1.114,76 710+0,000 1.114,72 1.111,59 3,13 11,35 1.114,35 -2,00 11,55 1.114,55 25,17 1.105,47 -66,67

-3,29 1.114,25 -66,67 -1,25 1.115,61 711+0,000 1.115,56 1.112,84 2,73 11,35 1.115,20 -2,00 11,55 1.115,40 22,28 1.108,25 -66,67

-3,31 1.115,08 -66,67 -1,25 1.116,46 712+0,000 1.116,41 1.114,11 2,30 11,35 1.116,05 -2,00 11,55 1.116,25 18,68 1.111,50 -66,67

-2,32 1.116,59 -66,67 -1,25 1.117,30 713+0,000 1.117,26 1.116,73 0,53 11,35 1.116,90 -2,00 11,55 1.117,10 13,69 1.115,67 -66,67

-1,76 1.117,81 -66,67 -1,25 1.118,15 714+0,000 1.118,11 1.117,93 0,18 11,35 1.117,75 -2,00 11,55 1.117,95 11,92 1.117,70 -66,67

-2,46 1.118,19 -66,67 -1,25 1.119,00 715+0,000 1.118,96 1.117,74 1,22 11,35 1.118,60 -2,00 11,55 1.118,80 13,08 1.117,77 -66,67

-2,48 1.119,03 -66,67 -1,25 1.119,85 716+0,000 1.119,81 1.118,80 1,01 11,35 1.119,44 -2,00 11,55 1.119,64 12,55 1.118,98 -66,67

-2,56 1.119,82 -66,67 -1,25 1.120,70 717+0,000 1.120,66 1.119,54 1,12 11,35 1.120,29 -2,00 11,55 1.120,49 12,59 1.119,80 -66,67

-2,79 1.120,52 -66,67 -1,25 1.121,55 718+0,000 1.121,50 1.120,01 1,50 11,35 1.121,14 -2,00 11,55 1.121,34 12,77 1.120,53 -66,67

-2,18 1.121,77 -66,67 -1,25 1.122,40 719+0,000 1.122,35 1.121,90 0,46 11,35 1.121,99 -2,00 11,55 1.122,19 12,50 1.121,56 -66,67

-2,69 1.122,28 -66,67 -1,25 1.123,24 720+0,000 1.123,20 1.121,88 1,32 11,35 1.122,84 -2,00 11,55 1.123,04 11,98 1.122,75 -66,67

-2,76 1.123,09 -66,67 -1,25 1.124,09 721+0,000 1.124,05 1.122,78 1,27 11,35 1.123,69 -2,00 11,55 1.123,89 12,27 1.123,41 -66,67

-2,44 1.124,14 -66,67 -1,25 1.124,94 722+0,000 1.124,90 1.124,09 0,81 11,35 1.124,53 -2,00 11,55 1.124,73 12,58 1.124,05 -66,67

-2,45 1.124,58 -66,67 -1,25 1.125,37 722+10,339 1.125,33 1.124,36 0,97 11,35 1.124,96 -2,04 11,55 1.125,16 12,46 1.124,56 -66,67

-2,46 1.124,96 -66,67 -1,25 1.125,77 723+0,000 1.125,72 1.124,55 1,17 11,35 1.125,35 -2,15 11,55 1.125,55 12,20 1.125,11 -66,67

-2,38 1.125,41 -66,67 -1,25 1.126,16 723+10,000 1.126,12 1.125,44 0,68 11,35 1.125,72 -2,31 11,55 1.125,92 12,82 1.127,20 100,00

-2,27 1.125,86 -66,67 -1,25 1.126,54 724+0,000 1.126,50 1.127,40 -0,90 11,35 1.126,09 -2,47 11,55 1.126,29 14,37 1.129,10 100,00

-1,45 1.126,78 -66,67 -1,25 1.126,91 724+10,000 1.126,86 1.128,59 -1,72 11,35 1.126,44 -2,63 11,55 1.126,64 14,36 1.129,45 100,00

-1,31 1.127,22 -66,67 -1,25 1.127,26 725+0,000 1.127,22 1.127,40 -0,18 11,35 1.126,77 -2,79 11,55 1.126,97 14,40 1.129,82 100,00

-1,37 1.127,52 -66,67 -1,25 1.127,60 725+10,000 1.127,56 1.127,67 -0,11 11,35 1.127,10 -2,95 11,55 1.127,30 14,23 1.129,98 100,00

-7,77 1.128,06 2,00 -1,25 1.127,93 726+0,000 1.127,88 1.128,14 -0,25 11,35 1.127,40 -3,11 11,55 1.127,60 14,22 1.130,27 100,00

-7,76 1.128,37 2,00 -1,25 1.128,24 726+10,000 1.128,20 1.128,50 -0,30 11,35 1.127,70 -3,24 11,55 1.127,90 14,20 1.130,56 100,00

-7,76 1.128,38 2,00 -1,25 1.128,25 726+10,339 1.128,21 1.128,50 -0,30 11,35 1.127,71 -3,24 11,55 1.127,91 14,20 1.130,57 100,00

-1,34 1.128,48 -66,67 -1,25 1.128,54 727+0,000 1.128,49 1.128,62 -0,13 11,35 1.128,00 -3,28 11,55 1.128,20 14,15 1.130,80 100,00

-1,79 1.128,46 -66,67 -1,25 1.128,82 727+10,000 1.128,78 1.128,80 -0,02 11,35 1.128,28 -3,28 11,55 1.128,48 12,35 1.129,28 100,00

-1,70 1.128,80 -66,67 -1,25 1.129,09 728+0,000 1.129,05 1.129,06 0,00 11,35 1.128,56 -3,28 11,55 1.128,76 11,69 1.128,90 100,00

-1,68 1.129,06 -66,67 -1,25 1.129,35 728+10,000 1.129,31 1.129,20 0,11 11,35 1.128,82 -3,28 11,55 1.129,02 11,60 1.128,98 -66,67

-1,91 1.129,15 -66,67 -1,25 1.129,60 729+0,000 1.129,56 1.129,30 0,26 11,35 1.129,06 -3,28 11,55 1.129,26 12,20 1.129,91 100,00

-2,12 1.129,25 -66,67 -1,25 1.129,83 729+10,000 1.129,79 1.129,45 0,34 11,35 1.129,29 -3,28 11,55 1.129,49 11,66 1.129,61 100,00

-2,13 1.129,28 -66,67 -1,25 1.129,86 729+11,567 1.129,82 1.129,46 0,36 11,35 1.129,33 -3,28 11,55 1.129,53 11,78 1.129,76 100,00

-2,17 1.129,43 -66,67 -1,25 1.130,05 730+0,000 1.130,00 1.129,52 0,49 11,35 1.129,51 -3,28 11,55 1.129,71 11,77 1.129,56 -66,67

-2,20 1.129,62 -66,67 -1,25 1.130,25 730+10,000 1.130,21 1.129,69 0,52 11,35 1.129,71 -3,28 11,55 1.129,91 13,14 1.128,85 -66,67

-2,28 1.129,75 -66,67 -1,25 1.130,44 731+0,000 1.130,40 1.129,65 0,75 11,35 1.129,90 -3,28 11,55 1.130,10 14,58 1.128,09 -66,67

-2,19 1.129,99 -66,67 -1,25 1.130,62 731+10,000 1.130,58 1.129,82 0,76 11,35 1.130,08 -3,28 11,55 1.130,28 16,68 1.126,86 -66,67

-1,96 1.130,31 -66,67 -1,25 1.130,78 732+0,000 1.130,74 1.129,84 0,90 11,35 1.130,25 -3,28 11,55 1.130,45 15,69 1.127,69 -66,67

-2,15 1.130,33 -66,67 -1,25 1.130,93 732+10,000 1.130,89 1.129,76 1,13 11,35 1.130,40 -3,26 11,55 1.130,60 14,38 1.128,71 -66,67

-2,15 1.130,37 -66,67 -1,25 1.130,97 732+12,794 1.130,93 1.129,81 1,12 11,35 1.130,44 -3,24 11,55 1.130,64 14,01 1.129,00 -66,67

-2,11 1.130,50 -66,67 -1,25 1.131,07 733+0,000 1.131,03 1.130,23 0,79 11,35 1.130,55 -3,16 11,55 1.130,75 13,40 1.129,52 -66,67

-1,90 1.130,76 -66,67 -1,25 1.131,19 733+10,000 1.131,15 1.130,73 0,42 11,35 1.130,69 -3,00 11,55 1.130,89 12,76 1.130,08 -66,67

-1,95 1.130,84 -66,67 -1,25 1.131,30 734+0,000 1.131,26 1.130,91 0,36 11,35 1.130,81 -2,84 11,55 1.131,01 12,09 1.130,65 -66,67

-1,94 1.130,94 -66,67 -1,25 1.131,40 734+10,000 1.131,36 1.131,04 0,32 11,35 1.130,92 -2,68 11,55 1.131,12 12,18 1.130,70 -66,67

-1,91 1.131,04 -66,67 -1,25 1.131,48 735+0,000 1.131,44 1.131,20 0,24 11,35 1.131,02 -2,52 11,55 1.131,22 12,32 1.130,71 -66,67

-1,75 1.131,22 -66,67 -1,25 1.131,55 735+10,000 1.131,51 1.131,41 0,10 11,35 1.131,11 -2,36 11,55 1.131,31 12,37 1.130,76 -66,67

-1,65 1.131,35 -66,67 -1,25 1.131,62 736+0,000 1.131,58 1.131,47 0,11 11,35 1.131,19 -2,20 11,55 1.131,39 12,32 1.130,88 -66,67

-1,75 1.131,35 -66,67 -1,25 1.131,69 736+10,000 1.131,64 1.131,44 0,20 11,35 1.131,27 -2,07 11,55 1.131,47 12,04 1.131,15 -66,67

-1,78 1.131,35 -66,67 -1,25 1.131,71 736+12,794 1.131,66 1.131,43 0,23 11,35 1.131,30 -2,04 11,96 1.131,22 -66,67

-1,82 1.131,38 -66,67 -1,25 1.131,75 737+0,000 1.131,71 1.131,48 0,23 11,35 1.131,35 -2,00 11,75 1.131,41 -66,67

-1,77 1.131,54 -66,67 -1,25 1.131,89 738+0,000 1.131,84 1.131,75 0,10 11,35 1.131,48 -2,00 11,55 1.131,68 11,60 1.131,73 100,00

-1,60 1.131,79 -66,67 -1,25 1.132,02 739+0,000 1.131,98 1.131,93 0,05 12,15 1.131,60 -2,00 12,35 1.131,80 12,78 1.132,24 100,00
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

780+0,000 1.122,77 1.125,71 -2,94 11,35 1.122,87 2,77 11,55 1.123,07 14,32 1.125,84 100,00

780+2,200 1.122,69 1.125,50 -2,81 11,35 1.122,79 2,77 11,55 1.122,99 14,12 1.125,56 100,00

780+10,000 1.122,43 1.124,73 -2,30 11,35 1.122,53 2,77 11,55 1.122,73 13,33 1.124,51 100,00

781+0,000 1.122,09 1.123,57 -1,48 11,35 1.122,19 2,77 11,55 1.122,39 12,20 1.123,04 100,00

781+10,000 1.121,75 1.122,05 -0,30 11,35 1.121,85 2,77 11,55 1.122,05 12,75 1.121,25 -66,67

782+0,000 1.121,41 1.119,51 1,89 11,35 1.121,51 2,77 11,55 1.121,71 15,40 1.119,14 -66,67

782+10,000 1.121,07 1.116,95 4,12 11,35 1.121,16 2,77 11,55 1.121,36

783+0,000 1.120,72 1.114,69 6,03 11,35 1.120,82 2,77 11,55 1.121,02 23,41 1.113,12 -66,67

783+10,000 1.120,38 1.112,42 7,97 11,35 1.120,48 2,77 11,55 1.120,68 24,32 1.112,17 -66,67

-12,08 1.112,87 -66,67 -1,25 1.120,09 784+0,000 1.120,04 1.111,18 8,86 11,35 1.120,17 2,77 11,55 1.120,37 24,44 1.111,78 -66,67

-12,03 1.112,56 -66,67 -1,25 1.119,75 784+10,000 1.119,70 1.110,35 9,35 11,35 1.119,83 2,77 11,55 1.120,03 24,52 1.111,39 -66,67

-11,62 1.112,49 -66,67 -1,25 1.119,40 785+0,000 1.119,36 1.109,83 9,54 11,35 1.119,49 2,77 11,55 1.119,69 24,52 1.111,04 -66,67

-11,23 1.112,41 -66,67 -1,25 1.119,06 785+10,000 1.119,02 1.109,58 9,44 11,35 1.119,15 2,77 11,55 1.119,35 24,15 1.110,95 -66,67

-10,72 1.112,41 -66,67 -1,25 1.118,72 786+0,000 1.118,68 1.109,17 9,51 11,35 1.118,81 2,77 11,55 1.119,01 24,28 1.110,52 -66,67

-10,45 1.112,25 -66,67 -1,25 1.118,38 786+10,000 1.118,34 1.108,95 9,39 11,35 1.118,47 2,77 11,55 1.118,67 23,68 1.110,58 -66,67

-10,01 1.112,20 -66,67 -1,25 1.118,04 787+0,000 1.118,00 1.108,89 9,11 11,35 1.118,13 2,77 11,55 1.118,33 23,57 1.110,31 -66,67

-9,48 1.112,22 -66,67 -1,25 1.117,70 787+10,000 1.117,66 1.108,89 8,77 11,35 1.117,79 2,77 11,55 1.117,99 23,62 1.109,94 -66,67

-8,97 1.112,21 -66,67 -1,25 1.117,36 788+0,000 1.117,32 1.108,68 8,64 11,35 1.117,45 2,77 11,55 1.117,65 23,59 1.109,62 -66,67

-8,51 1.112,18 -66,67 -1,25 1.117,02 788+10,000 1.116,98 1.108,25 8,73 11,35 1.117,10 2,77 11,55 1.117,30 23,14 1.109,57 -66,67

-8,08 1.112,13 -66,67 -1,25 1.116,68 789+0,000 1.116,64 1.107,76 8,88 11,35 1.116,76 2,77 11,55 1.116,96 22,69 1.109,53 -66,67

-7,64 1.112,07 -66,67 -1,25 1.116,34 789+10,000 1.116,30 1.106,10 10,20 11,35 1.116,42 2,77 11,55 1.116,62 22,06 1.109,62 -66,67

-7,35 1.111,93 -66,67 -1,25 1.116,00 790+0,000 1.115,95 1.108,35 7,60 11,35 1.116,08 2,72 11,55 1.116,28 21,48 1.109,66 -66,67

-7,13 1.111,74 -66,67 -1,25 1.115,66 790+10,000 1.115,62 1.109,38 6,24 11,35 1.115,71 2,43 11,55 1.115,91 20,62 1.109,87 -66,67

-6,94 1.111,56 -66,67 -1,25 1.115,35 791+0,000 1.115,31 1.109,79 5,52 11,35 1.115,35 1,90 11,55 1.115,55 19,66 1.110,14 -66,67

-6,62 1.111,49 -66,67 -1,25 1.115,07 791+10,000 1.115,03 1.110,43 4,59 11,35 1.115,01 1,34 11,55 1.115,21 18,69 1.110,45 -66,67

-6,44 1.111,35 -66,67 -1,25 1.114,81 792+0,000 1.114,77 1.111,12 3,65 11,35 1.114,69 0,79 11,55 1.114,89 17,77 1.110,74 -66,67

-6,18 1.111,29 -66,67 -1,25 1.114,58 792+10,000 1.114,53 1.111,32 3,21 11,35 1.114,40 0,24 11,55 1.114,60 16,58 1.111,25 -66,67

-5,92 1.111,29 -66,67 -1,25 1.114,40 792+18,224 1.114,36 1.111,40 2,96 11,35 1.114,18 -0,18 11,55 1.114,38 15,26 1.111,91 -66,67

-5,94 1.111,29 -66,67 -1,40 1.114,32 -0,27 793+0,000 1.114,32 1.111,43 2,89 11,35 1.114,14 -0,27 14,98 1.112,05 -66,67

-5,41 1.111,29 -66,67 -1,40 1.113,96 -1,23 794+0,000 1.113,98 1.111,54 2,45 11,35 1.113,70 -1,23 13,48 1.112,61 -66,67

-5,08 1.111,26 -66,67 -1,40 1.113,71 -1,95 795+0,000 1.113,74 1.110,74 3,00 11,35 1.113,38 -1,95 15,87 1.110,70 -66,67

-4,65 1.111,40 -66,67 -1,40 1.113,57 -2,00 796+0,000 1.113,60 1.109,08 4,52 11,35 1.113,23 -2,00 17,88 1.109,21 -66,67

-4,06 1.111,75 -66,67 -1,40 1.113,53 -2,00 797+0,000 1.113,56 1.109,69 3,86 11,35 1.113,19 -2,00 20,56 1.107,39 -66,67

-3,72 1.112,04 -66,67 -1,40 1.113,59 -2,00 798+0,000 1.113,61 1.109,93 3,68 11,35 1.113,25 -2,00 18,16 1.109,04 -66,67

-3,40 1.112,41 -66,67 -1,40 1.113,74 -2,00 799+0,000 1.113,77 1.110,49 3,29 11,35 1.113,41 -2,00 17,74 1.109,48 -66,67

-3,06 1.112,90 -66,67 -1,40 1.114,00 -2,00 800+0,000 1.114,03 1.111,16 2,87 11,35 1.113,67 -2,00 16,41 1.110,63 -66,67

-2,78 1.113,44 -66,67 -1,40 1.114,36 -2,00 801+0,000 1.114,39 1.111,90 2,49 11,35 1.114,16 -2,00 11,55 1.114,36 13,05 1.114,39 2,00 17,19 1.111,63 -66,67

-2,42 1.114,14 -66,67 -1,40 1.114,82 -2,00 802+0,000 1.114,85 1.112,67 2,18 12,68 1.114,60 -2,00 12,88 1.114,80 14,38 1.114,83 2,00 14,40 1.114,83 0,00 18,64 1.112,00 -66,67

-2,08 1.114,92 -66,67 -1,40 1.115,37 -2,08 802+19,573 1.115,40 1.113,64 1,76 14,85 1.115,09 -2,08 15,05 1.115,29 16,55 1.115,32 2,00 19,34 1.115,32 0,00 23,15 1.112,78 -66,67

-2,07 1.114,94 -66,67 -1,40 1.115,38 -2,09 803+0,000 1.115,41 1.113,66 1,75 14,90 1.115,10 -2,09 15,10 1.115,30 16,60 1.115,33 2,00 19,57 1.115,33 0,00 23,33 1.112,82 -66,67

-1,89 1.115,37 -66,67 -1,40 1.115,70 -2,33 803+10,000 1.115,73 1.114,20 1,53 14,95 1.115,38 -2,33 15,15 1.115,58 16,65 1.115,61 2,00 19,65 1.115,61 0,00 23,44 1.113,08 -66,67

-1,97 1.115,65 -66,67 -1,40 1.116,03 -2,64 804+0,000 1.116,07 1.114,45 1,62 14,94 1.115,68 -2,64 15,14 1.115,88 16,64 1.115,91 2,00 19,64 1.115,91 0,00 23,49 1.113,34 -66,67

-2,09 1.115,93 -66,67 -1,40 1.116,40 -2,96 804+10,000 1.116,44 1.115,15 1,29 14,03 1.116,02 -2,96 14,23 1.116,22 15,73 1.116,25 2,00 16,06 1.116,25 0,00 19,43 1.114,01 -66,67

-1,82 1.116,50 -66,67 -1,40 1.116,79 -3,27 805+0,000 1.116,83 1.115,84 0,99 13,02 1.116,40 -3,27 13,22 1.116,60 14,72 1.116,63 2,00 14,73 1.116,63 0,00 17,44 1.114,83 -66,67

-1,61 1.117,06 -66,67 -1,40 1.117,20 -3,59 805+10,000 1.117,25 1.116,53 0,72 11,93 1.116,82 -3,59 12,13 1.117,02 13,63 1.117,05 2,00 13,65 1.117,05 0,00 15,84 1.115,59 -66,67

-1,66 1.117,47 -66,67 -1,40 1.117,64 -3,90 806+0,000 1.117,69 1.117,53 0,16 12,65 1.117,20 -3,90 12,85 1.117,40 14,35 1.117,43 0,00 13,54 1.117,43 4,31 14,64 1.116,69 -248,57

-1,66 1.117,91 -66,67 -1,40 1.118,09 -3,90 806+10,000 1.118,14 1.118,41 -0,27 12,65 1.117,65 -3,90 12,85 1.117,85 14,35 1.117,88 0,00 13,54 1.117,88 4,31 14,64 1.117,14 -248,57

-7,86 1.118,73 2,00 806+19,573 1.118,57 1.119,19 -0,62 11,35 1.117,96 -4,44 11,82 1.117,98 -66,67

-7,86 1.118,75 2,00 807+0,000 1.118,59 1.119,21 -0,62 11,35 1.117,97 -4,45 11,82 1.117,99 -66,67

-7,87 1.119,20 2,00 807+10,000 1.119,04 1.119,41 -0,37 11,35 1.118,42 -4,52 12,12 1.118,23 -66,67

-1,57 1.119,60 100,00 -1,40 1.119,42 -4,52 808+0,000 1.119,49 1.119,62 -0,13 11,35 1.118,87 -4,52 12,45 1.118,46 -66,67

-1,42 1.119,90 100,00 -1,40 1.119,87 -4,52 808+10,000 1.119,94 1.119,94 -0,01 11,35 1.119,31 -4,52 12,46 1.118,90 -66,67

-1,54 1.120,23 -66,67 -1,40 1.120,32 -4,52 809+0,000 1.120,39 1.120,30 0,09 11,35 1.119,76 -4,52 12,31 1.119,46 -66,67

-1,45 1.120,82 100,00 -1,40 1.120,77 -4,52 809+10,000 1.120,84 1.120,91 -0,07 11,35 1.120,21 -4,52 12,32 1.119,90 -66,67

-7,91 1.121,44 2,00 810+0,000 1.121,29 1.121,52 -0,23 11,35 1.120,66 -4,52 12,13 1.120,47 -66,67

-7,92 1.121,89 2,00 810+10,000 1.121,73 1.122,09 -0,36 11,35 1.121,11 -4,52 12,10 1.120,94 -66,67

-7,92 1.122,34 2,00 811+0,000 1.122,18 1.122,65 -0,46 11,35 1.121,56 -4,52 12,00 1.121,46 -66,67

-7,93 1.122,79 2,00 811+10,000 1.122,63 1.123,13 -0,50 11,35 1.122,01 -4,52 11,99 1.121,92 -66,67

-7,93 1.123,24 2,00 812+0,000 1.123,08 1.123,41 -0,33 11,35 1.122,46 -4,52 12,06 1.122,32 -66,67

-1,63 1.123,70 100,00 -1,40 1.123,47 -4,52 812+10,000 1.123,53 1.123,67 -0,14 11,35 1.122,91 -4,52 12,25 1.122,64 -66,67

-1,63 1.123,78 100,00 -1,40 1.123,55 -4,52 812+11,745 1.123,61 1.123,71 -0,10 11,35 1.122,99 -4,52 12,25 1.122,72 -66,67

-1,52 1.123,84 -66,67 -1,40 1.123,92 -4,52 813+0,000 1.123,98 1.123,81 0,17 11,35 1.123,36 -4,52 13,32 1.122,37 -66,67

-1,93 1.124,01 -66,67 -1,40 1.124,37 -4,52 813+10,000 1.124,43 1.123,91 0,53 11,35 1.123,81 -4,52 14,56 1.122,00 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,09 1.124,36 -66,67 -1,40 1.124,82 -4,52 814+0,000 1.124,88 1.124,24 0,64 11,35 1.124,26 -4,52 16,03 1.121,47 -66,67

-2,15 1.124,76 -66,67 -1,40 1.125,27 -4,52 814+10,000 1.125,33 1.124,77 0,56 11,35 1.124,71 -4,52 16,75 1.121,44 -66,67

-2,00 1.125,31 -66,67 -1,40 1.125,71 -4,52 815+0,000 1.125,78 1.125,33 0,44 11,35 1.125,15 -4,52 15,85 1.122,49 -66,67

-1,54 1.126,03 -66,67 -1,40 1.126,13 -4,52 815+9,174 1.126,19 1.126,11 0,08 11,35 1.125,57 -4,52 14,28 1.123,95 -66,67

-1,50 1.126,10 -66,67 -1,40 1.126,16 -4,52 815+10,000 1.126,23 1.126,17 0,05 11,35 1.125,60 -4,52 14,15 1.124,07 -66,67

-7,95 1.126,84 2,00 816+0,000 1.126,68 1.126,98 -0,31 11,35 1.126,05 -4,52 12,74 1.125,46 -66,67

-7,95 1.127,28 2,00 816+10,000 1.127,13 1.127,50 -0,38 11,35 1.126,50 -4,52 12,25 1.126,24 -66,67

-7,95 1.127,73 2,00 817+0,000 1.127,57 1.127,97 -0,40 11,35 1.126,95 -4,52 11,55 1.127,15 11,60 1.127,20 100,00

-1,88 1.127,64 -66,67 -1,40 1.127,96 -4,52 817+10,000 1.128,02 1.127,64 0,39 11,35 1.127,40 -4,52 12,82 1.126,75 -66,67

-1,92 1.128,06 -66,67 -1,40 1.128,41 -4,52 818+0,000 1.128,47 1.127,41 1,06 11,35 1.127,85 -4,52 15,10 1.125,68 -66,67

-1,80 1.128,59 -66,67 -1,40 1.128,86 -4,52 818+10,000 1.128,92 1.127,99 0,93 11,35 1.128,30 -4,52 17,57 1.124,49 -66,67

-1,50 1.129,24 -66,67 -1,40 1.129,31 -4,52 819+0,000 1.129,37 1.128,77 0,60 11,35 1.128,75 -4,52 17,81 1.124,78 -66,67

-1,58 1.129,93 100,00 -1,40 1.129,76 -4,52 819+10,000 1.129,82 1.129,42 0,40 11,35 1.129,20 -4,52 17,89 1.125,17 -66,67

-1,44 1.130,18 -66,67 -1,40 1.130,21 -4,52 820+0,000 1.130,27 1.129,74 0,53 11,35 1.129,65 -4,52 17,31 1.126,01 -66,67

-1,68 1.130,47 -66,67 -1,40 1.130,66 -4,52 820+10,000 1.130,72 1.130,36 0,36 11,35 1.130,10 -4,52 16,45 1.127,03 -66,67

-1,46 1.131,07 -66,67 -1,40 1.131,11 -4,52 821+0,000 1.131,17 1.131,11 0,06 11,35 1.130,55 -4,52 15,39 1.128,19 -66,67

-7,90 1.131,78 2,00 821+10,000 1.131,62 1.131,89 -0,27 11,35 1.131,00 -4,52 14,35 1.129,33 -66,67

-7,89 1.132,23 2,00 822+0,000 1.132,07 1.132,32 -0,25 11,35 1.131,44 -4,52 13,43 1.130,39 -66,67

-7,89 1.132,67 2,00 822+10,000 1.132,52 1.132,78 -0,26 11,35 1.131,89 -4,52 12,53 1.131,44 -66,67

-7,88 1.133,12 2,00 823+0,000 1.132,97 1.133,72 -0,75 11,35 1.132,34 -4,52 11,87 1.132,33 -66,67

-7,87 1.133,57 2,00 823+10,000 1.133,42 1.133,74 -0,33 11,35 1.132,79 -4,52 11,55 1.132,99 11,88 1.133,33 100,00

-7,86 1.133,97 2,00 823+18,775 1.133,81 1.134,15 -0,34 11,35 1.133,19 -4,44 11,55 1.133,39 12,34 1.134,18 100,00

-7,86 1.134,02 2,00 824+0,000 1.133,86 1.134,16 -0,30 11,35 1.133,25 -4,42 11,55 1.133,45 12,43 1.134,34 100,00

-1,54 1.134,39 100,00 -1,40 1.134,26 -4,17 824+10,000 1.134,31 1.134,23 0,08 11,35 1.133,73 -4,17 11,55 1.133,93 13,33 1.135,71 100,00

-1,53 1.134,63 -66,67 -1,40 1.134,71 -3,85 825+0,000 1.134,76 1.134,53 0,23 11,35 1.134,21 -3,85 11,55 1.134,41 14,28 1.137,14 100,00

-1,61 1.135,37 100,00 -1,40 1.135,16 -3,54 825+10,000 1.135,21 1.134,80 0,41 11,35 1.134,69 -3,54 11,55 1.134,89 14,85 1.138,19 100,00

-1,59 1.135,81 100,00 -1,40 1.135,62 -3,22 826+0,000 1.135,66 1.135,45 0,22 11,35 1.135,17 -3,22 11,55 1.135,37 14,91 1.138,73 100,00

-1,57 1.136,24 100,00 -1,40 1.136,07 -2,91 826+10,000 1.136,11 1.135,78 0,33 11,35 1.135,65 -2,91 11,55 1.135,85 15,18 1.139,49 100,00

-1,57 1.136,70 100,00 -1,40 1.136,52 -2,59 827+0,000 1.136,56 1.136,13 0,42 11,35 1.136,13 -2,59 11,55 1.136,33 15,56 1.140,34 100,00

-1,49 1.137,06 100,00 -1,40 1.136,96 -2,28 827+10,000 1.137,00 1.136,36 0,63 11,35 1.136,60 -2,28 11,55 1.136,80 15,80 1.141,06 100,00

-1,46 1.137,30 -66,67 -1,40 1.137,34 -2,08 827+18,775 1.137,37 1.136,69 0,68 11,35 1.137,00 -2,08 11,55 1.137,20 15,99 1.141,64 100,00

-1,48 1.137,34 -66,67 -1,40 1.137,39 -2,06 828+0,000 1.137,42 1.136,75 0,67 11,35 1.137,05 -2,06 11,55 1.137,25 16,02 1.141,72 100,00

-1,78 1.137,95 -66,67 -1,40 1.138,20 -2,00 829+0,000 1.138,23 1.137,34 0,88 11,35 1.137,87 -2,00 11,55 1.138,07 16,05 1.142,56 100,00

-2,19 1.138,43 -66,67 -1,40 1.138,96 -2,00 830+0,000 1.138,98 1.137,94 1,04 11,35 1.138,62 -2,00 11,55 1.138,82 15,84 1.143,12 100,00

-2,42 1.138,98 -66,67 -1,40 1.139,66 -2,00 831+0,000 1.139,69 1.138,55 1,14 11,35 1.139,32 -2,00 11,55 1.139,52 14,69 1.142,66 100,00

-2,52 1.139,56 -66,67 -1,40 1.140,31 -2,00 832+0,000 1.140,33 1.139,36 0,97 11,35 1.139,97 -2,00 11,55 1.140,17 12,88 1.141,50 100,00

-2,10 1.140,44 -66,67 -1,40 1.140,90 -2,00 833+0,000 1.140,93 1.140,49 0,44 11,35 1.140,57 -2,00 12,72 1.139,99 -66,67

-2,44 1.140,75 -66,67 -1,40 1.141,44 -2,00 834+0,000 1.141,47 1.140,48 0,99 11,35 1.141,11 -2,00 17,16 1.137,57 -66,67

-3,48 1.140,55 -66,67 -1,40 1.141,93 -1,96 835+0,000 1.141,96 1.138,44 3,53 11,35 1.141,60 -1,96 21,97 1.134,86 -66,67

-3,28 1.141,13 -66,67 -1,40 1.142,38 -1,22 836+0,000 1.142,40 1.139,36 3,04 11,35 1.142,11 -1,22 24,66 1.133,57 -66,67

-3,59 1.141,25 -66,67 -1,40 1.142,71 -0,40 836+16,402 1.142,71 1.139,69 3,03 11,35 1.142,52 -0,40 25,42 1.133,47 -66,67

-3,56 1.141,28 -66,67 -1,25 1.142,82 837+0,000 1.142,78 1.139,81 2,97 11,35 1.142,60 -0,22 11,55 1.142,80 25,26 1.133,66 -66,67

-3,37 1.141,58 -66,67 -1,25 1.142,99 837+10,000 1.142,95 1.140,20 2,76 11,35 1.142,82 0,25 11,55 1.143,02 24,59 1.134,33 -66,67

-3,16 1.141,88 -66,67 -1,25 1.143,15 838+0,000 1.143,11 1.140,59 2,51 11,35 1.143,02 0,71 11,55 1.143,22 24,04 1.134,89 -66,67

-2,92 1.142,18 -66,67 -1,25 1.143,30 838+10,000 1.143,25 1.141,00 2,25 11,35 1.143,22 1,17 11,55 1.143,42 23,78 1.135,26 -66,67

-2,81 1.142,38 -66,67 -1,25 1.143,43 839+0,000 1.143,38 1.141,43 1,95 11,35 1.143,38 1,52 11,55 1.143,58 23,43 1.135,66 -66,67

-2,85 1.142,48 -66,67 -1,25 1.143,55 839+10,000 1.143,50 1.141,62 1,88 11,35 1.143,51 1,64 11,55 1.143,71 23,27 1.135,90 -66,67

-2,84 1.142,59 -66,67 -1,25 1.143,65 840+0,000 1.143,61 1.141,51 2,10 11,35 1.143,62 1,64 11,55 1.143,82 25,29 1.134,66 -66,67

-2,87 1.142,66 -66,67 -1,25 1.143,74 840+10,000 1.143,70 1.141,41 2,29 11,35 1.143,71 1,64 11,55 1.143,91 25,65 1.134,51 -66,67

-3,00 1.142,65 -66,67 -1,25 1.143,82 841+0,000 1.143,78 1.141,33 2,44 11,35 1.143,79 1,64 11,55 1.143,99 24,80 1.135,15 -66,67

-3,10 1.142,65 -66,67 -1,25 1.143,88 841+10,000 1.143,84 1.141,29 2,55 11,35 1.143,85 1,64 11,55 1.144,05 23,09 1.136,36 -66,67

-2,74 1.142,94 -66,67 -1,25 1.143,94 842+0,000 1.143,89 1.141,77 2,13 11,35 1.143,90 1,64 11,55 1.144,10 20,43 1.138,18 -66,67

-2,35 1.143,24 -66,67 -1,25 1.143,97 842+10,000 1.143,93 1.142,59 1,35 11,35 1.143,94 1,64 11,55 1.144,14 18,28 1.139,66 -66,67

-1,48 1.143,85 -66,67 -1,25 1.144,00 843+0,000 1.143,96 1.143,90 0,06 11,35 1.143,97 1,64 11,55 1.144,17 16,03 1.141,18 -66,67

-7,80 1.144,14 2,00 -1,25 1.144,01 843+10,000 1.143,97 1.144,85 -0,88 11,35 1.143,98 1,64 11,55 1.144,18 12,59 1.143,49 -66,67

-7,80 1.144,14 2,00 -1,25 1.144,01 844+0,000 1.143,97 1.145,98 -2,02 11,35 1.143,98 1,64 11,55 1.144,18 12,96 1.145,58 100,00

-7,80 1.144,13 2,00 -1,25 1.143,99 844+10,000 1.143,95 1.147,30 -3,35 11,35 1.143,96 1,64 11,55 1.144,16 14,22 1.146,84 100,00

-7,80 1.144,10 2,00 -1,25 1.143,97 845+0,000 1.143,92 1.148,18 -4,26 11,35 1.143,94 1,64 11,55 1.144,14 15,40 1.147,98 100,00

-7,80 1.144,06 2,00 -1,25 1.143,92 845+10,000 1.143,88 1.147,85 -3,96 11,35 1.143,89 1,64 11,55 1.144,09 16,21 1.148,76 100,00

-7,80 1.144,02 2,00 -1,25 1.143,89 845+16,739 1.143,85 1.147,60 -3,75 11,35 1.143,86 1,64 11,55 1.144,06 16,76 1.149,26 100,00

-7,80 1.144,00 2,00 -1,25 1.143,87 846+0,000 1.143,83 1.147,52 -3,70 11,35 1.143,84 1,64 11,55 1.144,04 17,03 1.149,52 100,00

-7,80 1.143,93 2,00 -1,25 1.143,80 846+10,000 1.143,76 1.147,40 -3,64 11,35 1.143,77 1,64 11,55 1.143,97 17,45 1.149,87 100,00

-7,80 1.143,85 2,00 -1,25 1.143,72 847+0,000 1.143,68 1.147,22 -3,54 11,35 1.143,69 1,64 11,55 1.143,89 17,82 1.150,16 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,80 1.143,76 2,00 -1,25 1.143,63 847+10,000 1.143,58 1.146,98 -3,39 11,35 1.143,59 1,64 11,55 1.143,79 18,01 1.150,26 100,00

-7,80 1.143,65 2,00 -1,25 1.143,52 848+0,000 1.143,47 1.146,82 -3,35 11,35 1.143,49 1,64 11,55 1.143,69 18,15 1.150,29 100,00

-7,80 1.143,53 2,00 -1,25 1.143,40 848+10,000 1.143,35 1.145,96 -2,61 11,35 1.143,36 1,64 11,55 1.143,56 17,90 1.149,91 100,00

-7,80 1.143,39 2,00 -1,25 1.143,26 849+0,000 1.143,22 1.145,40 -2,18 11,35 1.143,23 1,64 11,55 1.143,43 17,48 1.149,36 100,00

-7,80 1.143,24 2,00 -1,25 1.143,11 849+10,000 1.143,07 1.145,17 -2,10 11,35 1.143,08 1,64 11,55 1.143,28 15,13 1.146,86 100,00

-7,80 1.143,08 2,00 -1,25 1.142,95 850+0,000 1.142,91 1.145,24 -2,33 11,35 1.142,92 1,64 11,55 1.143,12 14,86 1.146,43 100,00

-7,80 1.142,91 2,00 -1,25 1.142,78 850+10,000 1.142,73 1.145,09 -2,35 11,35 1.142,75 1,64 11,55 1.142,95 14,66 1.146,06 100,00

-7,81 1.142,72 2,00 -1,25 1.142,59 851+0,000 1.142,55 1.144,53 -1,98 11,35 1.142,56 1,64 11,55 1.142,76 14,39 1.145,60 100,00

-7,81 1.142,52 2,00 -1,25 1.142,39 851+10,000 1.142,35 1.144,41 -2,06 11,35 1.142,36 1,64 11,55 1.142,56 13,68 1.144,69 100,00

-7,81 1.142,32 2,00 -1,25 1.142,19 852+0,000 1.142,15 1.143,09 -0,95 11,35 1.142,16 1,64 11,55 1.142,36 14,18 1.144,99 100,00

-3,25 1.140,66 -66,67 -1,25 1.141,99 852+10,000 1.141,95 1.141,62 0,33 11,35 1.141,95 1,59 11,55 1.142,15 12,65 1.141,42 -66,67

-3,78 1.140,11 -66,67 -1,25 1.141,79 853+0,000 1.141,75 1.140,19 1,56 11,35 1.141,73 1,31 11,55 1.141,93 13,57 1.140,58 -66,67

-3,92 1.139,81 -66,67 -1,25 1.141,59 853+10,000 1.141,55 1.139,37 2,17 11,35 1.141,48 0,87 11,55 1.141,68 15,35 1.139,15 -66,67

-4,29 1.139,37 -66,67 -1,25 1.141,39 854+0,000 1.141,35 1.138,36 2,99 11,35 1.141,23 0,41 11,55 1.141,43 17,37 1.137,55 -66,67

-4,48 1.139,04 -66,67 -1,25 1.141,19 854+10,000 1.141,15 1.137,54 3,61 11,35 1.140,99 -0,06 11,55 1.141,19 20,74 1.135,06 -66,67

-4,55 1.138,85 -66,67 -1,25 1.141,05 854+17,076 1.141,01 1.137,52 3,48 11,35 1.140,81 -0,40 11,55 1.141,01 21,68 1.134,26 -66,67

-4,63 1.138,79 -66,67 -1,40 1.140,94 -0,55 855+0,000 1.140,95 1.137,52 3,43 11,35 1.140,73 -0,55 11,55 1.140,93 21,79 1.134,11 -66,67

-4,77 1.138,28 -66,67 -1,40 1.140,53 -1,54 856+0,000 1.140,55 1.136,41 4,13 11,35 1.140,23 -1,54 11,55 1.140,43 22,72 1.132,98 -66,67

-4,87 1.137,81 -66,67 -1,40 1.140,12 -2,00 857+0,000 1.140,15 1.134,71 5,44 11,35 1.139,79 -2,00 11,55 1.139,99 24,52 1.131,34 -66,67

-4,97 1.137,34 -66,67 -1,40 1.139,72 -2,00 858+0,000 1.139,75 1.134,44 5,31 11,53 1.139,38 -2,00 11,73 1.139,58 24,93 1.130,78 -66,67

-5,14 1.136,83 -66,67 -1,40 1.139,32 -2,00 859+0,000 1.139,35 1.134,43 4,92 12,56 1.138,96 -2,00 12,76 1.139,16 25,37 1.130,76 -66,67

-5,07 1.136,47 -66,67 -1,40 1.138,92 -2,00 860+0,000 1.138,95 1.134,60 4,35 13,05 1.138,55 -2,00 13,25 1.138,75 24,30 1.131,38 -66,67

-5,07 1.136,08 -66,67 -1,40 1.138,52 -2,00 861+0,000 1.138,55 1.134,69 3,86 13,05 1.138,15 -2,00 13,25 1.138,35 23,26 1.131,68 -66,67

-5,08 1.135,68 -66,67 -1,40 1.138,13 -2,31 861+18,587 1.138,16 1.134,18 3,98 13,08 1.137,72 -2,31 13,28 1.137,92 20,70 1.132,98 -66,67

-5,08 1.135,65 -66,67 -1,40 1.138,10 -2,36 862+0,000 1.138,13 1.134,13 4,00 13,09 1.137,69 -2,36 13,29 1.137,89 20,48 1.133,09 -66,67

-5,14 1.135,38 -66,67 -1,40 1.137,87 -2,66 862+10,000 1.137,91 1.135,19 2,72 13,12 1.137,43 -2,66 13,32 1.137,63 18,51 1.134,17 -66,67

-4,99 1.135,26 -66,67 -1,40 1.137,65 -2,77 863+0,000 1.137,69 1.135,42 2,27 13,06 1.137,20 -2,77 13,26 1.137,40 15,72 1.135,75 -66,67

-4,84 1.135,12 -66,67 -1,40 1.137,41 -2,77 863+10,000 1.137,45 1.135,44 2,01 13,05 1.136,96 -2,77 13,25 1.137,16 13,27 1.137,26 400,00

-2,70 1.136,31 -66,67 -1,40 1.137,17 -2,77 864+0,000 1.137,21 1.136,61 0,60 13,05 1.136,72 -2,77 13,25 1.136,92 13,56 1.138,18 400,00

-6,87 1.137,11 2,00 864+10,000 1.136,97 1.137,76 -0,79 13,05 1.136,48 -2,77 13,25 1.136,68 13,85 1.139,08 400,00

-6,82 1.136,86 2,00 864+19,693 1.136,72 1.138,29 -1,57 13,05 1.136,23 -2,77 13,25 1.136,43 13,99 1.139,38 400,00

-6,82 1.136,85 2,00 865+0,000 1.136,72 1.138,31 -1,59 13,05 1.136,23 -2,77 13,25 1.136,43 13,99 1.139,39 400,00

-6,86 1.136,59 2,00 865+10,000 1.136,46 1.138,71 -2,25 13,05 1.135,97 -2,77 13,25 1.136,17 14,13 1.139,69 400,00

-6,98 1.136,33 2,00 866+0,000 1.136,19 1.138,78 -2,59 13,05 1.135,70 -2,77 13,25 1.135,90 14,20 1.139,70 400,00

-7,19 1.136,06 2,00 866+10,000 1.135,92 1.138,75 -2,83 13,05 1.135,43 -2,77 13,25 1.135,63 14,28 1.139,73 400,00

-7,48 1.135,79 2,00 867+0,000 1.135,64 1.138,55 -2,91 13,05 1.135,15 -2,77 13,25 1.135,35 14,29 1.139,52 400,00

-8,16 1.135,52 2,00 867+10,000 1.135,35 1.138,46 -3,10 13,05 1.134,88 -2,65 13,25 1.135,08 14,33 1.139,39 400,00

-9,14 1.135,24 2,00 868+0,000 1.135,06 1.137,62 -2,56 13,05 1.134,62 -2,34 13,25 1.134,82 14,46 1.139,66 400,00

-9,22 1.135,22 2,00 868+0,799 1.135,04 1.137,56 -2,52 13,05 1.134,60 -2,31 13,25 1.134,80 14,47 1.139,69 400,00

-11,18 1.134,68 2,00 869+0,000 1.134,46 1.135,74 -1,28 13,05 1.134,08 -1,82 13,25 1.134,28 14,56 1.139,53 400,00

-13,22 1.134,09 2,00 870+0,000 1.133,83 1.134,48 -0,65 13,05 1.133,49 -1,49 13,25 1.133,69 14,17 1.137,38 400,00

-15,27 1.133,48 2,00 871+0,000 1.133,17 1.134,17 -1,00 13,05 1.132,87 -1,16 13,25 1.133,07 14,03 1.136,19 400,00

872+0,000 1.132,49 1.133,46 -0,98 13,05 1.132,22 -0,83 13,25 1.132,42 19,19 1.138,37 100,00

873+0,000 1.131,78 1.134,34 -2,56 13,05 1.131,55 -0,50 13,25 1.131,75 17,89 1.136,38 100,00

873+18,512 1.131,09 1.133,28 -2,18 13,05 1.130,90 -0,20 13,25 1.131,10 15,93 1.133,78 100,00

874+0,000 1.131,04 1.133,03 -1,99 13,05 1.130,86 -0,13 13,25 1.131,06 15,67 1.133,48 100,00

874+10,000 1.130,66 1.131,73 -1,07 12,79 1.130,54 0,41 12,99 1.130,74 15,81 1.133,55 100,00

875+0,000 1.130,28 1.130,96 -0,68 12,05 1.130,21 0,97 12,25 1.130,41 15,65 1.133,81 100,00

875+10,000 1.129,88 1.130,24 -0,36 11,39 1.129,86 1,52 11,59 1.130,06 16,81 1.135,28 100,00

876+0,000 1.129,49 1.129,70 -0,22 11,35 1.129,52 2,08 11,55 1.129,72 16,85 1.135,02 100,00

876+10,000 1.129,08 1.129,15 -0,07 11,35 1.129,16 2,55 11,55 1.129,36 14,94 1.132,75 100,00

877+0,000 1.128,67 1.128,72 -0,05 11,35 1.128,77 2,76 11,55 1.128,97 11,64 1.128,91 -66,67

877+10,000 1.128,25 1.128,41 -0,16 11,35 1.128,35 2,77 11,55 1.128,55 12,14 1.128,16 -66,67

878+0,000 1.127,83 1.127,68 0,14 11,35 1.127,93 2,77 11,55 1.128,13 11,73 1.128,00 -66,67

878+6,464 1.127,55 1.127,18 0,36 11,35 1.127,65 2,77 11,55 1.127,85 11,96 1.127,58 -66,67

878+10,000 1.127,39 1.126,97 0,43 11,35 1.127,49 2,77 11,55 1.127,69 12,05 1.127,36 -66,67

879+0,000 1.126,96 1.126,53 0,42 11,35 1.127,06 2,77 11,55 1.127,26 12,02 1.126,94 -66,67

879+10,000 1.126,51 1.126,22 0,30 11,35 1.126,61 2,77 11,55 1.126,81 11,71 1.126,70 -66,67

880+0,000 1.126,07 1.125,99 0,08 11,35 1.126,16 2,64 11,55 1.126,36 11,69 1.126,27 -66,67

880+10,000 1.125,62 1.126,06 -0,44 11,35 1.125,67 2,24 11,55 1.125,87 11,97 1.126,29 100,00

881+0,000 1.125,18 1.126,32 -1,14 11,35 1.125,17 1,69 11,55 1.125,37 12,66 1.126,48 100,00

881+10,000 1.124,74 1.127,03 -2,29 11,35 1.124,68 1,13 11,55 1.124,88 13,30 1.126,62 100,00

882+0,000 1.124,29 1.127,48 -3,19 11,35 1.124,18 0,58 11,55 1.124,38 14,20 1.127,03 100,00

Berma Externa Offset

Lado Esquerdo

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Passeio Platô Berma Interna

Eixo Lado Direito

SUBTRECHO 01 - PISTA SUL

ContençãoArrasamento / AlargamentoOffset Drenagem
Estaca

Bordo Drenagem / Meio Fio
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

882+10,000 1.123,85 1.127,79 -3,94 11,35 1.123,68 0,02 11,55 1.123,88 15,19 1.127,52 100,00

882+14,417 1.123,65 1.127,77 -4,12 11,35 1.123,46 -0,20 11,55 1.123,66 15,50 1.127,61 100,00

883+0,000 1.123,40 1.127,21 -3,81 11,35 1.123,19 -0,48 11,55 1.123,39 15,60 1.127,44 100,00

884+0,000 1.122,52 1.125,93 -3,41 11,35 1.122,20 -1,48 11,55 1.122,40 15,30 1.126,15 100,00

885+0,000 1.121,63 1.122,23 -0,60 11,35 1.121,26 -2,01 11,55 1.121,46 12,71 1.122,62 100,00

886+0,000 1.120,74 1.120,23 0,51 11,35 1.120,37 -2,03 11,55 1.120,57 12,15 1.120,17 -66,67

887+0,000 1.119,85 1.119,23 0,62 11,35 1.119,48 -2,05 11,55 1.119,68 12,34 1.119,15 -66,67

888+0,000 1.118,96 1.117,46 1,50 11,35 1.118,59 -2,07 11,55 1.118,79 15,16 1.116,38 -66,67

889+0,000 1.118,08 1.115,09 2,99 11,35 1.117,70 -2,09 11,55 1.117,90 17,21 1.114,13 -66,67

-6,76 1.113,58 -66,67 -1,40 1.117,16 -2,26 890+0,000 1.117,19 1.113,68 3,51 11,35 1.116,80 -2,26 18,02 1.112,69 -66,67

-6,83 1.113,47 -66,67 -1,40 1.117,09 -2,31 890+1,528 1.117,12 1.113,54 3,58 11,35 1.116,72 -2,31 17,68 1.112,84 -66,67

-7,10 1.112,91 -66,67 -1,40 1.116,71 -2,59 890+10,000 1.116,74 1.112,76 3,99 11,35 1.116,32 -2,59 17,16 1.112,78 -66,67

-6,67 1.112,75 -66,67 -1,40 1.116,26 -2,76 891+0,000 1.116,30 1.112,59 3,71 11,35 1.115,86 -2,76 16,54 1.112,73 -66,67

-6,70 1.112,28 -66,67 -1,40 1.115,82 -2,77 891+10,000 1.115,86 1.112,53 3,32 11,35 1.115,41 -2,77 15,98 1.112,66 -66,67

-7,07 1.111,60 -66,67 -1,40 1.115,37 -2,77 892+0,000 1.115,41 1.112,40 3,02 11,35 1.114,97 -2,77 14,09 1.113,47 -66,67

-6,98 1.111,21 -66,67 -1,40 1.114,93 -2,77 892+10,000 1.114,97 1.111,80 3,17 11,35 1.114,52 -2,77 13,35 1.113,52 -66,67

-6,83 1.110,86 -66,67 -1,40 1.114,48 -2,77 893+0,000 1.114,52 1.110,79 3,73 11,35 1.114,08 -2,77 14,43 1.112,36 -66,67

-6,60 1.110,57 -66,67 -1,40 1.114,04 -2,77 893+10,000 1.114,08 1.109,77 4,31 11,35 1.113,64 -2,77 15,53 1.111,18 -66,67

-6,17 1.110,42 -66,67 -1,40 1.113,60 -2,77 894+0,000 1.113,64 1.109,16 4,47 11,35 1.113,19 -2,77 16,33 1.110,20 -66,67

-5,85 1.110,19 -66,67 -1,40 1.113,15 -2,77 894+10,000 1.113,19 1.108,63 4,56 11,35 1.112,75 -2,77 16,42 1.109,70 -66,67

-5,46 1.110,07 -66,67 -1,40 1.112,78 -2,77 894+18,458 1.112,82 1.108,40 4,41 11,35 1.112,37 -2,77 16,27 1.109,43 -66,67

-5,37 1.110,06 -66,67 -1,40 1.112,71 -2,77 895+0,000 1.112,75 1.108,37 4,38 11,35 1.112,30 -2,77 16,25 1.109,37 -66,67

-4,85 1.109,96 -66,67 -1,40 1.112,26 -2,77 895+10,000 1.112,30 1.108,16 4,14 11,35 1.111,86 -2,77 16,20 1.108,96 -66,67

-4,25 1.109,92 -66,67 -1,40 1.111,82 -2,77 896+0,000 1.111,86 1.109,20 2,66 11,35 1.111,42 -2,77 16,02 1.108,63 -66,67

-3,96 1.109,67 -66,67 -1,40 1.111,38 -2,77 896+10,000 1.111,41 1.109,01 2,41 11,35 1.110,97 -2,77 15,92 1.108,26 -66,67

-3,77 1.109,35 -66,67 -1,40 1.110,93 -2,77 897+0,000 1.110,97 1.109,05 1,92 11,35 1.110,53 -2,77 16,33 1.107,54 -66,67

-3,83 1.108,87 -66,67 -1,40 1.110,49 -2,77 897+10,000 1.110,53 1.108,50 2,03 11,35 1.110,08 -2,77 16,01 1.107,31 -66,67

-3,84 1.108,43 -66,67 -1,40 1.110,06 -2,77 898+0,000 1.110,10 1.108,18 1,91 11,35 1.109,66 -2,77 15,51 1.107,21 -66,67

-3,85 1.108,03 -66,67 -1,40 1.109,66 -2,77 898+10,000 1.109,70 1.107,68 2,02 11,35 1.109,26 -2,77 14,95 1.107,19 -66,67

-3,99 1.107,58 -66,67 -1,40 1.109,30 -2,73 899+0,000 1.109,34 1.107,37 1,97 11,35 1.108,90 -2,73 15,87 1.106,22 -66,67

-4,01 1.107,24 -66,67 -1,40 1.108,98 -2,50 899+10,000 1.109,01 1.106,96 2,06 11,35 1.108,60 -2,50 15,72 1.106,02 -66,67

-4,11 1.107,01 -66,67 -1,40 1.108,82 -2,31 899+15,389 1.108,85 1.106,62 2,23 11,35 1.108,45 -2,31 15,63 1.105,93 -66,67

-4,21 1.106,82 -66,67 -1,40 1.108,69 -2,17 900+0,000 1.108,72 1.106,29 2,43 11,35 1.108,33 -2,17 15,55 1.105,87 -66,67

-4,14 1.106,37 -66,67 -1,40 1.108,20 -2,00 901+0,000 1.108,22 1.104,98 3,24 11,35 1.107,86 -2,00 15,20 1.105,63 -66,67

-3,94 1.106,14 -66,67 -1,40 1.107,84 -2,00 902+0,000 1.107,87 1.104,10 3,76 11,35 1.107,50 -2,00 17,59 1.103,68 -66,67

-3,75 1.106,05 -66,67 -1,40 1.107,61 -2,00 903+0,000 1.107,64 1.104,90 2,74 11,35 1.107,28 -2,00 16,53 1.104,16 -66,67

-3,19 1.106,33 -66,67 -1,40 1.107,52 -2,00 904+0,000 1.107,55 1.104,88 2,67 11,35 1.107,19 -2,00 16,02 1.104,41 -66,67

-3,81 1.105,96 -66,67 -1,40 1.107,57 -2,00 905+0,000 1.107,59 1.105,58 2,01 11,35 1.107,23 -2,00 16,57 1.104,08 -66,67

-3,57 1.106,29 -66,67 -1,40 1.107,74 -2,00 906+0,000 1.107,77 1.105,45 2,33 11,35 1.107,41 -2,00 17,35 1.103,74 -66,67

-3,52 1.106,64 -66,67 -1,40 1.108,05 -2,00 907+0,000 1.108,08 1.105,46 2,62 11,35 1.107,72 -2,00 18,52 1.103,27 -66,67

-3,54 1.107,07 -66,67 -1,40 1.108,50 -2,00 908+0,000 1.108,52 1.105,35 3,18 11,35 1.108,16 -2,00 17,46 1.104,42 -66,67

-3,44 1.107,71 -66,67 -1,40 1.109,07 -2,00 909+0,000 1.109,10 1.105,81 3,29 11,35 1.108,74 -2,00 21,00 1.102,64 -66,67

-3,43 1.107,81 -66,67 -1,40 1.109,16 -2,00 909+2,746 1.109,19 1.105,92 3,27 11,35 1.108,83 -2,00 21,65 1.102,29 -66,67

-3,39 1.108,08 -66,67 -1,40 1.109,41 -2,00 909+10,000 1.109,44 1.106,10 3,33 11,35 1.109,07 -2,00 23,85 1.101,07 -66,67

-3,34 1.108,49 -66,67 -1,40 1.109,78 -2,00 910+0,000 1.109,81 1.106,58 3,23 11,35 1.109,45 -2,00 22,94 1.102,06 -66,67

-3,37 1.108,88 -66,67 -1,40 1.110,19 -2,00 910+10,000 1.110,21 1.107,21 3,00 11,35 1.109,85 -2,00 22,58 1.102,70 -66,67

-3,37 1.109,29 -66,67 -1,40 1.110,61 -2,00 911+0,000 1.110,63 1.107,51 3,12 11,35 1.110,27 -2,00 23,64 1.102,41 -66,67

-3,26 1.109,79 -66,67 -1,40 1.111,03 -2,00 911+10,000 1.111,05 1.108,35 2,70 11,35 1.110,69 -2,00 24,28 1.102,40 -66,67

-3,00 1.110,38 -66,67 -1,40 1.111,45 -2,00 912+0,000 1.111,47 1.109,06 2,41 11,35 1.111,11 -2,00 24,83 1.102,46 -66,67

-2,80 1.110,93 -66,67 -1,40 1.111,87 -2,00 912+10,000 1.111,89 1.109,77 2,13 11,35 1.111,53 -2,00 26,15 1.101,99 -66,67

-2,84 1.111,32 -66,67 -1,40 1.112,29 -2,00 913+0,000 1.112,31 1.110,46 1,86 11,35 1.111,95 -2,00 21,23 1.105,70 -66,67

-3,05 1.111,61 -66,67 -1,40 1.112,71 -2,00 913+10,000 1.112,73 1.110,91 1,82 11,35 1.112,37 -2,00 19,10 1.107,54 -66,67

-2,96 1.112,08 -66,67 -1,40 1.113,13 -2,00 914+0,000 1.113,15 1.111,65 1,51 11,35 1.112,79 -2,00 17,32 1.109,14 -66,67

-2,95 1.112,18 -66,67 -1,40 1.113,21 -2,00 914+2,019 1.113,24 1.111,79 1,44 11,35 1.112,88 -2,00 16,97 1.109,46 -66,67

-2,89 1.112,55 -66,67 -1,40 1.113,55 -2,00 914+10,000 1.113,57 1.112,25 1,33 11,35 1.113,21 -2,00 15,66 1.110,67 -66,67

-2,73 1.113,08 -66,67 -1,40 1.113,97 -2,00 915+0,000 1.113,99 1.112,74 1,26 11,35 1.113,63 -2,00 14,78 1.111,67 -66,67

-2,75 1.113,48 -66,67 -1,40 1.114,39 -2,00 915+10,000 1.114,41 1.113,13 1,28 11,35 1.114,05 -2,00 13,94 1.112,66 -66,67

-2,48 1.114,08 -66,67 -1,40 1.114,81 -2,00 916+0,000 1.114,83 1.113,31 1,52 11,35 1.114,47 -2,00 15,51 1.112,03 -66,67

-2,64 1.114,40 -66,67 -1,40 1.115,23 -2,00 916+10,000 1.115,25 1.113,30 1,96 11,35 1.114,89 -2,00 17,09 1.111,40 -66,67

-2,56 1.114,87 -66,67 -1,40 1.115,65 -2,00 917+0,000 1.115,67 1.113,78 1,89 11,35 1.115,31 -2,00 18,57 1.110,83 -66,67

-2,44 1.115,37 -66,67 -1,40 1.116,07 -2,00 917+10,000 1.116,09 1.114,32 1,77 11,35 1.115,73 -2,00 19,23 1.110,81 -66,67

-2,41 1.115,82 -66,67 -1,40 1.116,49 -2,00 918+0,000 1.116,51 1.114,63 1,89 11,35 1.116,15 -2,00 20,68 1.110,27 -66,67

-2,39 1.116,24 -66,67 -1,40 1.116,91 -2,00 918+10,000 1.116,93 1.115,03 1,91 11,35 1.116,57 -2,00 21,69 1.110,01 -66,67
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,28 1.116,74 -66,67 -1,40 1.117,33 -2,00 919+0,000 1.117,35 1.115,60 1,76 11,35 1.116,99 -2,00 22,11 1.110,15 -66,67

-2,25 1.116,82 -66,67 -1,40 1.117,38 -2,00 919+1,293 1.117,41 1.115,69 1,72 11,35 1.117,04 -2,00 22,12 1.110,20 -66,67

-1,99 1.117,77 -66,67 -1,40 1.118,17 -2,00 920+0,000 1.118,19 1.116,27 1,92 11,35 1.117,83 -2,00 21,90 1.111,13 -66,67

-1,84 1.118,71 -66,67 -1,40 1.119,01 -2,00 921+0,000 1.119,03 1.117,92 1,11 11,35 1.118,67 -2,00 20,32 1.113,02 -66,67

-1,65 1.119,68 -66,67 -1,40 1.119,85 -2,00 922+0,000 1.119,87 1.119,12 0,76 11,35 1.119,51 -2,00 15,55 1.117,04 -66,67

-7,81 1.120,87 2,00 923+0,000 1.120,71 1.121,43 -0,71 11,35 1.120,35 -2,00 12,00 1.120,25 -66,67

-7,81 1.121,71 2,00 924+0,000 1.121,55 1.122,14 -0,58 11,35 1.121,19 -2,00 11,55 1.121,39 12,85 1.122,70 100,00

-7,81 1.122,55 2,00 925+0,000 1.122,39 1.123,01 -0,62 11,35 1.122,03 -2,00 11,55 1.122,23 14,58 1.125,26 100,00

-7,81 1.123,39 2,00 926+0,000 1.123,23 1.123,63 -0,39 11,35 1.122,87 -2,00 11,55 1.123,07 15,29 1.126,81 100,00

-7,81 1.124,23 2,00 927+0,000 1.124,07 1.124,93 -0,86 11,35 1.123,72 -1,93 11,55 1.123,92 15,27 1.127,64 100,00

-7,81 1.125,07 2,00 928+0,000 1.124,91 1.126,30 -1,38 11,35 1.124,64 -1,14 11,55 1.124,84 14,21 1.127,50 100,00

-7,81 1.125,86 2,00 928+18,774 1.125,70 1.126,98 -1,28 11,35 1.125,52 -0,20 11,55 1.125,72 13,06 1.127,24 100,00

-7,81 1.125,91 2,00 929+0,000 1.125,75 1.127,01 -1,26 11,35 1.125,58 -0,14 11,55 1.125,78 13,02 1.127,25 100,00

-7,81 1.126,33 2,00 929+10,000 1.126,17 1.127,38 -1,20 11,35 1.126,06 0,38 11,55 1.126,26 12,65 1.127,36 100,00

-7,82 1.126,75 2,00 930+0,000 1.126,59 1.127,26 -0,66 11,35 1.126,53 0,90 11,55 1.126,73 11,60 1.126,78 100,00

-7,82 1.127,17 2,00 930+10,000 1.127,01 1.127,71 -0,69 11,35 1.127,00 1,43 13,04 1.126,21 -66,67

-7,82 1.127,59 2,00 931+0,000 1.127,43 1.128,19 -0,76 11,35 1.127,48 1,95 13,41 1.126,44 -66,67

-7,83 1.128,01 2,00 931+10,000 1.127,85 1.128,69 -0,84 11,35 1.127,94 2,41 12,85 1.127,28 -66,67

-7,83 1.128,43 2,00 932+0,000 1.128,27 1.129,15 -0,88 11,35 1.128,39 2,61 11,55 1.128,59 11,65 1.128,69 100,00

-7,83 1.128,85 2,00 932+10,000 1.128,69 1.129,85 -1,15 11,35 1.128,81 2,62 11,55 1.129,01 12,04 1.129,49 100,00

-7,83 1.129,27 2,00 933+0,000 1.129,11 1.130,70 -1,59 11,35 1.129,23 2,62 11,55 1.129,43 11,93 1.129,81 100,00

-7,84 1.129,69 2,00 933+10,000 1.129,53 1.131,44 -1,90 11,35 1.129,65 2,62 11,55 1.129,85 11,61 1.129,90 100,00

-1,48 1.129,94 -66,67 -1,40 1.129,99 2,62 934+0,000 1.129,95 1.129,99 -0,04 11,35 1.130,07 2,62 12,23 1.129,81 -66,67

-7,84 1.130,53 2,00 934+10,000 1.130,37 1.131,99 -1,62 11,35 1.130,49 2,62 13,47 1.129,41 -66,67

-7,84 1.130,74 2,00 934+14,863 1.130,58 1.131,96 -1,38 11,35 1.130,69 2,62 14,07 1.129,21 -66,67

-7,84 1.130,95 2,00 935+0,000 1.130,79 1.132,02 -1,22 11,35 1.130,91 2,62 14,70 1.129,01 -66,67

-7,84 1.131,37 2,00 935+10,000 1.131,21 1.132,60 -1,39 11,35 1.131,33 2,62 13,69 1.130,10 -66,67

-7,84 1.131,79 2,00 936+0,000 1.131,63 1.133,11 -1,48 11,35 1.131,75 2,62 12,71 1.131,17 -66,67

-7,83 1.132,21 2,00 936+10,000 1.132,05 1.133,25 -1,19 11,35 1.132,17 2,62 12,73 1.131,58 -66,67

-7,83 1.132,63 2,00 937+0,000 1.132,47 1.133,56 -1,09 11,35 1.132,59 2,62 13,32 1.131,61 -66,67

-7,83 1.133,05 2,00 937+10,000 1.132,89 1.133,90 -1,00 11,35 1.133,01 2,61 13,53 1.131,89 -66,67

-7,83 1.133,47 2,00 938+0,000 1.133,31 1.134,22 -0,90 11,35 1.133,40 2,40 13,63 1.132,22 -66,67

-7,82 1.133,89 2,00 938+10,000 1.133,73 1.134,57 -0,84 11,35 1.133,78 1,94 11,75 1.133,84 -66,67

-7,82 1.134,31 2,00 939+0,000 1.134,15 1.135,17 -1,02 11,35 1.134,14 1,41 11,55 1.134,34 12,00 1.134,79 100,00

-7,82 1.134,73 2,00 939+10,000 1.134,57 1.135,93 -1,36 11,35 1.134,51 0,89 11,55 1.134,71 13,55 1.136,71 100,00

-7,81 1.135,15 2,00 940+0,000 1.134,99 1.136,57 -1,58 11,35 1.134,87 0,36 11,55 1.135,07 14,65 1.138,18 100,00

-7,81 1.135,57 2,00 940+10,000 1.135,41 1.137,44 -2,02 11,35 1.135,24 -0,15 11,55 1.135,44 15,80 1.139,69 100,00

-7,81 1.135,61 2,00 940+10,952 1.135,45 1.137,52 -2,07 11,35 1.135,28 -0,20 11,55 1.135,48 15,82 1.139,75 100,00

-7,81 1.135,99 2,00 941+0,000 1.135,83 1.137,79 -1,95 11,35 1.135,61 -0,65 11,55 1.135,81 16,00 1.140,26 100,00

-7,81 1.136,83 2,00 942+0,000 1.136,67 1.138,96 -2,29 11,35 1.136,35 -1,64 11,55 1.136,55 15,64 1.140,64 100,00

-7,81 1.137,67 2,00 943+0,000 1.137,51 1.140,60 -3,08 11,35 1.137,15 -2,00 11,55 1.137,35 13,74 1.139,54 100,00

-7,81 1.138,51 2,00 944+0,000 1.138,35 1.141,04 -2,68 11,35 1.137,99 -2,00 11,55 1.138,19 12,83 1.139,47 100,00

-7,81 1.139,35 2,00 945+0,000 1.139,19 1.140,84 -1,64 11,35 1.138,83 -2,00 11,55 1.139,03 12,73 1.140,21 100,00

-7,81 1.140,19 2,00 946+0,000 1.140,03 1.141,77 -1,73 11,35 1.139,67 -2,00 11,55 1.139,87 13,23 1.141,55 100,00

-7,81 1.141,03 2,00 947+0,000 1.140,87 1.142,15 -1,27 11,35 1.140,51 -2,00 11,55 1.140,71 13,01 1.142,17 100,00

-7,81 1.141,87 2,00 948+0,000 1.141,71 1.143,01 -1,30 11,35 1.141,35 -2,00 11,64 1.141,49 -66,67

-7,81 1.142,71 2,00 949+0,000 1.142,55 1.144,04 -1,49 11,35 1.142,19 -2,00 13,70 1.140,96 -66,67

-7,81 1.143,55 2,00 950+0,000 1.143,39 1.145,24 -1,84 11,35 1.143,03 -15,00 13,70 1.141,80 -66,67

-7,80 1.147,60 53,98 950+0,000 1.143,39 1.145,24 -1,84 11,35 1.143,03 -2,00 15,20 1.140,79 -66,67

-7,80 1.148,56 55,43 951+0,000 1.144,23 1.146,28 -2,04 11,35 1.143,87 -2,00 16,62 1.140,69 -66,67

-7,80 1.149,53 57,12 952+0,000 1.145,07 1.147,21 -2,14 11,35 1.144,71 -2,00 16,57 1.141,56 -66,67

-7,80 1.150,51 58,88 953+0,000 1.145,91 1.147,68 -1,77 11,35 1.145,55 -2,00 13,93 1.144,16 -66,67

-7,80 1.151,47 60,41 954+0,000 1.146,75 1.149,60 -2,85 11,35 1.146,39 -2,00 11,59 1.146,57 -66,67

-7,80 1.152,49 62,75 955+0,000 1.147,59 1.152,02 -4,43 11,35 1.147,23 -2,00 11,55 1.147,43 13,96 1.149,84 100,00

-7,80 1.153,49 64,85 956+0,000 1.148,43 1.154,45 -6,01 11,35 1.148,07 -2,00 11,55 1.148,27 16,30 1.153,02 100,00

-7,80 1.154,45 66,35 957+0,000 1.149,27 1.155,64 -6,36 11,35 1.148,91 -2,00 11,55 1.149,11 18,59 1.156,15 100,00

-7,80 1.155,40 67,71 958+0,000 1.150,11 1.157,80 -7,69 11,35 1.149,75 -2,00 11,55 1.149,95 20,22 1.158,62 100,00

-7,80 1.156,35 69,22 959+0,000 1.150,95 1.158,77 -7,82 11,35 1.150,59 -2,00 11,55 1.150,79 20,83 1.160,07 100,00

-7,80 1.157,25 69,95 960+0,000 1.151,79 1.159,67 -7,87 11,35 1.151,43 -2,00 11,55 1.151,63 20,93 1.161,01 100,00

-7,80 1.158,10 70,14 961+0,000 1.152,63 1.160,69 -8,05 11,35 1.152,27 -2,00 11,55 1.152,47 20,55 1.161,47 100,00

-7,80 1.158,90 69,56 962+0,000 1.153,47 1.161,54 -8,06 11,35 1.153,11 -2,00 11,55 1.153,31 19,93 1.161,70 100,00

-7,80 1.159,63 68,12 963+0,000 1.154,31 1.161,71 -7,40 11,35 1.153,95 -2,00 11,55 1.154,15 18,39 1.160,99 100,00

-7,80 1.160,27 65,57 964+0,000 1.155,15 1.160,02 -4,86 11,35 1.154,79 -2,00 11,55 1.154,99 15,40 1.158,84 100,00
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,80 1.160,84 62,14 965+0,000 1.155,99 1.160,10 -4,11 11,35 1.155,63 -2,00 11,55 1.155,83 12,41 1.156,69 100,00

-7,80 1.161,34 57,81 966+0,000 1.156,83 1.160,24 -3,40 11,35 1.156,47 -2,00 12,70 1.155,90 -66,67

-7,80 1.161,82 53,16 967+0,000 1.157,67 1.160,60 -2,93 11,35 1.157,31 -2,00 13,54 1.156,18 -66,67

-7,80 1.162,23 48,60 968+0,000 1.158,44 1.161,03 -2,59 11,35 1.158,08 -2,00 14,84 1.156,09 -66,67

-7,80 1.162,54 43,67 969+0,000 1.159,14 1.161,23 -2,10 11,35 1.158,77 -2,00 18,04 1.154,65 -66,67

-7,80 1.162,78 38,88 970+0,000 1.159,75 1.161,05 -1,30 11,35 1.159,39 -2,00 20,70 1.153,48 -66,67

-7,80 1.162,96 34,31 971+0,000 1.160,28 1.161,05 -0,77 11,35 1.159,92 -2,00 21,39 1.153,56 -66,67

-7,80 1.163,12 30,50 972+0,000 1.160,74 1.162,04 -1,30 11,35 1.160,37 -2,00 17,37 1.156,69 -66,67

-7,80 1.163,16 26,24 973+0,000 1.161,11 1.161,40 -0,29 11,35 1.160,75 -2,00 15,34 1.158,42 -66,67

-2,25 1.162,22 100,00 -1,40 1.161,38 -2,00 974+0,000 1.161,41 1.160,81 0,60 11,35 1.161,04 -2,00 13,88 1.159,69 -66,67

-2,45 1.162,64 100,00 -1,40 1.161,59 -2,00 975+0,000 1.161,62 1.161,43 0,19 11,35 1.161,26 -2,00 12,10 1.161,09 -66,67

-7,80 1.163,04 16,46 976+0,000 1.161,76 1.162,72 -0,96 11,35 1.161,39 -2,00 11,55 1.161,59 13,83 1.163,87 100,00

-7,80 1.162,87 13,58 977+0,000 1.161,81 1.162,52 -0,71 11,35 1.161,45 -2,00 11,55 1.161,65 16,39 1.166,49 100,00

-1,72 1.162,07 100,00 -1,40 1.161,76 -2,00 978+0,000 1.161,79 1.161,66 0,13 11,35 1.161,42 -2,00 11,55 1.161,62 16,76 1.166,84 100,00

-1,67 1.161,47 -66,67 -1,40 1.161,65 -2,00 979+0,000 1.161,68 1.161,50 0,18 11,35 1.161,32 -2,00 11,55 1.161,52 16,80 1.166,77 100,00

-1,79 1.161,21 -66,67 -1,40 1.161,47 -2,00 980+0,000 1.161,50 1.161,30 0,20 11,35 1.161,13 -2,00 11,55 1.161,33 13,92 1.163,71 100,00

-2,06 1.160,77 -66,67 -1,40 1.161,21 -2,00 981+0,000 1.161,23 1.160,78 0,45 11,35 1.160,87 -2,00

-2,21 1.160,32 -66,67 -1,40 1.160,86 -2,00 982+0,000 1.160,89 1.160,43 0,45 11,35 1.160,53 -2,00 11,55 1.160,73 11,72 1.160,89 100,00

-1,80 1.160,17 -66,67 -1,40 1.160,44 -2,00 983+0,000 1.160,47 1.160,22 0,24 11,35 1.160,10 -2,00 11,87 1.160,09 -66,67

-1,80 1.159,70 -66,67 -1,40 1.159,97 -2,00 983+19,123 1.160,00 1.160,07 -0,07 11,35 1.159,63 -2,00 11,87 1.159,62 -66,67

-1,50 1.160,05 100,00 -1,40 1.159,95 -2,09 984+0,000 1.159,98 1.160,06 -0,09 11,35 1.159,60 -2,09 11,76 1.159,66 -66,67

-7,80 1.159,73 0,05 984+10,000 1.159,73 1.160,07 -0,34 11,35 1.159,33 -2,32 12,08 1.159,18 -66,67

-7,81 1.159,48 -0,02 985+0,000 1.159,48 1.160,13 -0,66 11,35 1.159,05 -2,61 12,20 1.158,82 -66,67

-7,81 1.159,24 0,15 985+10,000 1.159,23 1.159,63 -0,40 11,35 1.158,77 -2,89 12,48 1.158,35 -66,67

-1,57 1.158,83 -66,67 -1,40 1.158,94 -3,18 986+0,000 1.158,98 1.159,04 -0,06 11,35 1.158,50 -3,18 12,70 1.157,93 -66,67

-2,90 1.157,68 -66,67 -1,40 1.158,68 -3,46 986+10,000 1.158,73 1.157,77 0,97 11,35 1.158,22 -3,46 12,44 1.157,82 -66,67

-2,97 1.157,38 -66,67 -1,40 1.158,43 -3,75 987+0,000 1.158,48 1.156,79 1,70 11,35 1.157,94 -3,75 11,86 1.157,94 -66,67

-2,19 1.157,66 -66,67 -1,40 1.158,18 -4,03 987+10,000 1.158,24 1.157,83 0,40 11,35 1.157,66 -4,03 11,55 1.157,86 11,71 1.158,03 100,00

-2,79 1.157,00 -66,67 -1,40 1.157,93 -4,32 988+0,000 1.157,99 1.157,27 0,72 11,35 1.157,39 -4,32 11,55 1.157,59 12,06 1.158,10 100,00

-2,79 1.156,77 -66,67 -1,40 1.157,70 -4,32 988+9,123 1.157,76 1.156,91 0,85 11,35 1.157,16 -4,32 11,55 1.157,36 12,06 1.157,87 100,00

-2,91 1.156,67 -66,67 -1,40 1.157,68 -4,52 988+10,000 1.157,74 1.156,89 0,85 11,35 1.157,12 -4,52 11,55 1.157,32 12,41 1.158,17 100,00

-2,73 1.156,55 -66,67 -1,40 1.157,43 -4,58 989+0,000 1.157,49 1.156,60 0,89 11,35 1.156,86 -4,58 11,55 1.157,06 12,65 1.158,17 100,00

-2,65 1.156,38 -66,67 -1,40 1.157,21 -4,58 989+10,000 1.157,28 1.156,43 0,85 11,35 1.156,65 -4,58 11,55 1.156,85 12,81 1.158,11 100,00

-3,01 1.155,96 -66,67 -1,40 1.157,03 -4,58 990+0,000 1.157,10 1.155,92 1,18 11,35 1.156,47 -4,58 11,55 1.156,67 11,82 1.156,94 100,00

-3,11 1.155,74 -66,67 -1,40 1.156,88 -4,58 990+10,000 1.156,95 1.155,84 1,11 11,35 1.156,32 -4,58 12,00 1.156,22 -66,67

-2,71 1.155,89 -66,67 -1,40 1.156,77 -4,58 991+0,000 1.156,83 1.156,74 0,09 11,35 1.156,20 -4,58 12,32 1.155,88 -66,67

-2,33 1.156,06 -66,67 -1,40 1.156,68 -4,58 991+10,000 1.156,75 1.155,20 1,54 11,35 1.156,12 -4,58 13,62 1.154,93 -66,67

-2,64 1.155,80 -66,67 -1,40 1.156,63 -4,58 992+0,000 1.156,70 1.155,12 1,58 11,35 1.156,07 -4,58 17,46 1.152,33 -66,67

-2,38 1.155,96 -66,67 -1,40 1.156,62 -4,58 992+10,000 1.156,68 1.155,12 1,56 11,35 1.156,05 -4,58 18,75 1.151,45 -66,67

-2,38 1.155,96 -66,67 -1,40 1.156,62 -4,58 992+10,023 1.156,68 1.155,12 1,57 11,35 1.156,05 -4,58 18,75 1.151,45 -66,67

-2,27 1.156,05 -66,67 -1,40 1.156,63 -4,58 993+0,000 1.156,70 1.155,45 1,25 11,35 1.156,07 -4,58 16,94 1.152,67 -66,67

-2,21 1.156,14 -66,67 -1,40 1.156,68 -4,58 993+10,000 1.156,75 1.155,92 0,83 11,35 1.156,12 -4,58 16,01 1.153,34 -66,67

-2,03 1.156,35 -66,67 -1,40 1.156,77 -4,58 994+0,000 1.156,83 1.156,21 0,62 11,35 1.156,20 -4,58 15,04 1.154,07 -66,67

-1,77 1.156,64 -66,67 -1,40 1.156,88 -4,58 994+10,000 1.156,95 1.156,64 0,31 11,35 1.156,32 -4,58 14,39 1.154,63 -66,67

-1,65 1.156,87 -66,67 -1,40 1.157,04 -4,58 995+0,000 1.157,10 1.157,03 0,07 11,35 1.156,47 -4,58 12,72 1.155,89 -66,67

-1,48 1.157,17 -66,67 -1,40 1.157,22 -4,58 995+10,000 1.157,28 1.157,33 -0,05 11,35 1.156,65 -4,58 11,55 1.156,85 15,74 1.161,04 100,00

-1,44 1.157,48 100,00 -1,40 1.157,44 -4,58 996+0,000 1.157,50 1.157,45 0,05 11,35 1.156,87 -4,58 11,55 1.157,07 17,03 1.162,55 100,00

-1,47 1.157,76 100,00 -1,40 1.157,69 -4,52 996+10,000 1.157,75 1.157,75 0,00 11,35 1.157,13 -4,52 11,55 1.157,33 17,59 1.163,37 100,00

-1,47 1.157,79 100,00 -1,40 1.157,71 -4,52 996+10,923 1.157,77 1.157,78 0,00 11,35 1.157,15 -4,52 11,55 1.157,35 17,59 1.163,39 100,00

-1,47 1.158,04 100,00 -1,40 1.157,97 -4,32 997+0,000 1.158,03 1.158,08 -0,04 11,35 1.157,43 -4,32 11,55 1.157,63 18,09 1.164,17 100,00

-1,44 1.158,34 100,00 -1,40 1.158,29 -4,03 997+10,000 1.158,35 1.158,38 -0,03 11,35 1.157,78 -4,03 11,55 1.157,98 18,94 1.165,37 100,00

-1,46 1.158,60 -66,67 -1,40 1.158,64 -3,75 998+0,000 1.158,70 1.158,64 0,05 11,35 1.158,15 -3,75 11,55 1.158,35 19,89 1.166,69 100,00

-7,83 1.159,58 6,78 998+10,000 1.159,05 1.159,36 -0,31 11,35 1.158,53 -3,46 11,55 1.158,73 19,56 1.166,75 100,00

-7,82 1.160,02 7,91 999+0,000 1.159,40 1.159,81 -0,41 11,35 1.158,91 -3,17 11,55 1.159,11 19,60 1.167,16 100,00

-7,81 1.160,42 8,65 999+10,000 1.159,75 1.160,17 -0,42 11,35 1.159,29 -2,89 11,55 1.159,49 18,99 1.166,93 100,00

-7,81 1.160,82 9,33 1000+0,000 1.160,10 1.160,48 -0,38 11,35 1.159,67 -2,60 11,55 1.159,87 17,94 1.166,26 100,00

-1,45 1.160,46 100,00 -1,40 1.160,41 -2,31 1000+10,000 1.160,45 1.160,61 -0,17 11,35 1.160,05 -2,31 11,55 1.160,25 17,53 1.166,23 100,00

-1,43 1.160,75 -66,67 -1,40 1.160,77 -2,09 1001+0,000 1.160,80 1.160,76 0,03 11,35 1.160,42 -2,09 11,55 1.160,62 15,90 1.164,98 100,00

-1,43 1.160,78 -66,67 -1,40 1.160,80 -2,09 1001+0,923 1.160,83 1.160,79 0,04 11,35 1.160,46 -2,09 11,55 1.160,66 15,90 1.165,01 100,00

-1,43 1.161,50 100,00 -1,40 1.161,47 -2,00 1002+0,000 1.161,50 1.161,52 -0,02 11,35 1.161,13 -2,00 11,55 1.161,33 13,80 1.163,58 100,00

-1,42 1.162,19 100,00 -1,40 1.162,17 -2,00 1003+0,000 1.162,20 1.161,94 0,25 11,35 1.161,83 -2,00 11,67 1.161,95 -66,67

-1,57 1.162,76 -66,67 -1,40 1.162,87 -2,00 1004+0,000 1.162,90 1.161,87 1,03 11,35 1.162,53 -2,00 11,55 1.162,73 11,80 1.162,98 100,00

-1,52 1.163,68 100,00 -1,40 1.163,57 -2,00 1005+0,000 1.163,60 1.163,20 0,40 11,35 1.163,23 -2,00 11,55 1.163,43 12,57 1.164,45 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-1,79 1.164,66 100,00 -1,40 1.164,27 -2,00 1006+0,000 1.164,30 1.164,28 0,02 11,35 1.163,93 -2,00 11,55 1.164,13 13,19 1.165,78 100,00

-1,88 1.165,44 100,00 -1,40 1.164,97 -2,00 1007+0,000 1.165,00 1.164,93 0,07 11,35 1.164,63 -2,00 11,55 1.164,83 12,66 1.165,95 100,00

-1,46 1.165,73 100,00 -1,40 1.165,67 -2,00 1008+0,000 1.165,70 1.165,13 0,57 11,35 1.165,33 -2,00 12,63 1.164,81 -66,67

-2,02 1.166,99 100,00 -1,40 1.166,37 -2,00 1009+0,000 1.166,40 1.166,49 -0,09 11,35 1.166,03 -2,00 12,69 1.165,47 -66,67

-7,80 1.168,83 22,26 1010+0,000 1.167,10 1.168,11 -1,01 11,35 1.166,73 -2,03 11,55 1.166,93 12,01 1.167,39 100,00

-7,80 1.168,90 22,26 1010+2,007 1.167,17 1.168,16 -0,99 11,35 1.166,80 -2,03 11,55 1.167,00 12,01 1.167,46 100,00

-7,80 1.169,24 22,96 1010+10,000 1.167,45 1.169,09 -1,64 11,35 1.167,07 -2,15 11,55 1.167,27 13,04 1.168,76 100,00

-7,80 1.169,64 23,65 1011+0,000 1.167,80 1.170,19 -2,39 11,35 1.167,40 -2,33 11,55 1.167,60 14,07 1.170,12 100,00

-7,81 1.170,05 24,45 1011+10,000 1.168,15 1.170,57 -2,42 11,35 1.167,73 -2,51 11,55 1.167,93 13,98 1.170,36 100,00

-7,81 1.170,47 25,22 1012+0,000 1.168,50 1.172,24 -3,74 11,35 1.168,06 -2,69 11,55 1.168,26 15,03 1.171,74 100,00

-7,82 1.170,87 25,90 1012+10,000 1.168,85 1.173,67 -4,83 11,35 1.168,39 -2,87 11,55 1.168,59 16,03 1.173,08 100,00

-7,82 1.171,27 26,53 1013+0,000 1.169,20 1.175,01 -5,81 11,35 1.168,72 -3,05 11,55 1.168,92 17,00 1.174,37 100,00

-7,83 1.171,68 27,19 1013+10,000 1.169,55 1.175,57 -6,03 11,35 1.169,06 -3,23 11,55 1.169,26 17,38 1.175,09 100,00

-7,84 1.172,08 27,85 1014+0,000 1.169,90 1.176,19 -6,30 11,35 1.169,39 -3,38 11,55 1.169,59 17,66 1.175,70 100,00

-7,84 1.172,15 27,85 1014+2,007 1.169,97 1.176,31 -6,34 11,35 1.169,46 -3,38 11,55 1.169,66 17,66 1.175,77 100,00

-7,84 1.172,45 28,12 1014+10,000 1.170,25 1.176,61 -6,37 11,35 1.169,73 -3,45 11,55 1.169,93 17,48 1.175,86 100,00

-7,85 1.172,80 28,05 1015+0,000 1.170,60 1.176,96 -6,36 11,35 1.170,08 -3,45 11,55 1.170,28 16,80 1.175,53 100,00

-7,86 1.173,14 27,98 1015+10,000 1.170,95 1.177,20 -6,25 11,35 1.170,43 -3,45 11,55 1.170,63 16,41 1.175,49 100,00

-7,86 1.173,49 27,92 1016+0,000 1.171,30 1.177,32 -6,02 11,35 1.170,78 -3,45 11,55 1.170,98 18,07 1.177,50 100,00

-7,86 1.173,84 27,86 1016+10,000 1.171,65 1.176,82 -5,18 11,35 1.171,13 -3,45 11,55 1.171,33 16,85 1.176,64 100,00

-7,87 1.174,18 27,80 1017+0,000 1.172,00 1.178,31 -6,31 11,35 1.171,48 -3,45 11,55 1.171,68 14,33 1.174,46 100,00

-7,87 1.174,53 27,74 1017+10,000 1.172,35 1.179,61 -7,27 11,35 1.171,83 -3,45 11,55 1.172,03 14,39 1.174,87 100,00

-7,87 1.174,88 27,69 1018+0,000 1.172,70 1.179,51 -6,81 11,35 1.172,18 -3,45 11,55 1.172,38 19,45 1.180,28 100,00

-7,87 1.175,08 27,69 1018+5,964 1.172,91 1.175,51 -2,61 11,35 1.172,39 -3,45 11,55 1.172,59 19,45 1.180,49 100,00

-7,87 1.175,22 27,64 1018+10,000 1.173,05 1.175,62 -2,57 11,35 1.172,53 -3,45 11,55 1.172,73 19,83 1.181,02 100,00

-7,87 1.175,57 27,63 1019+0,000 1.173,39 1.179,20 -5,81 11,35 1.172,88 -3,45 11,55 1.173,08 20,03 1.181,56 100,00

-7,87 1.175,91 27,87 1019+10,000 1.173,72 1.179,79 -6,07 11,35 1.173,21 -3,45 11,55 1.173,41 19,84 1.181,70 100,00

-7,86 1.176,26 28,43 1020+0,000 1.174,03 1.181,02 -6,99 11,35 1.173,51 -3,45 11,55 1.173,71 19,68 1.181,85 100,00

-7,86 1.176,61 29,30 1020+10,000 1.174,30 1.181,34 -7,03 11,35 1.173,79 -3,45 11,55 1.173,99 19,63 1.182,07 100,00

-7,86 1.176,95 30,49 1021+0,000 1.174,56 1.181,69 -7,13 11,35 1.174,05 -3,45 11,55 1.174,25 19,08 1.181,78 100,00

-7,85 1.177,30 32,00 1021+10,000 1.174,79 1.182,87 -8,08 11,35 1.174,27 -3,45 11,55 1.174,47 18,51 1.181,44 100,00

-7,84 1.177,65 33,81 1022+0,000 1.174,99 1.182,97 -7,98 11,35 1.174,48 -3,45 11,55 1.174,68 18,39 1.181,52 100,00

-7,84 1.177,84 33,81 1022+9,921 1.175,19 1.178,08 -2,89 11,35 1.174,68 -3,45 11,55 1.174,88 18,39 1.181,72 100,00

-7,84 1.177,98 35,55 1022+10,000 1.175,19 1.178,08 -2,89 11,35 1.174,69 -3,40 11,55 1.174,89 17,97 1.181,31 100,00

-7,83 1.178,17 35,47 1023+0,000 1.175,39 1.181,16 -5,77 11,35 1.174,90 -3,27 11,55 1.175,10 14,88 1.178,43 100,00

-7,82 1.178,36 35,32 1023+10,000 1.175,59 1.181,45 -5,85 11,35 1.175,12 -3,09 11,55 1.175,32 15,14 1.178,90 100,00

-7,82 1.178,50 34,58 1024+0,000 1.175,79 1.179,60 -3,81 11,35 1.175,34 -2,90 11,55 1.175,54 14,11 1.178,10 100,00

-7,81 1.178,63 33,82 1024+10,000 1.175,99 1.178,82 -2,83 11,35 1.175,56 -2,72 11,55 1.175,76 12,65 1.176,85 100,00

-7,81 1.178,75 32,80 1025+0,000 1.176,19 1.178,66 -2,47 11,35 1.175,77 -2,54 13,32 1.174,79 -66,67

-7,80 1.178,87 31,72 1025+10,000 1.176,39 1.178,55 -2,16 11,35 1.175,99 -2,36 23,75 1.168,06 -66,67

-7,80 1.178,98 30,62 1026+0,000 1.176,59 1.178,51 -1,91 11,35 1.176,21 -2,18 26,55 1.166,41 30,55 1.166,61 5,00 35,25 1.163,48 -66,67

-7,80 1.179,18 30,62 1026+9,921 1.176,79 1.178,41 -1,62 11,35 1.176,41 -2,18 26,55 1.166,61 30,55 1.166,81 5,00 35,25 1.163,67 -66,67

-2,99 1.178,56 100,00 -1,40 1.176,97 -2,00 1027+0,000 1.176,99 1.176,25 0,75 11,35 1.176,63 -2,00 26,55 1.166,83 30,55 1.167,03 5,00 39,95 1.160,76 -66,67

-1,62 1.177,22 -66,67 -1,40 1.177,37 -2,00 1028+0,000 1.177,39 1.175,84 1,55 11,35 1.177,03 -2,00 26,55 1.167,23 30,55 1.167,43 5,00 41,48 1.160,15 -66,67

-1,41 1.177,76 -66,67 -1,40 1.177,77 -2,00 1029+0,000 1.177,79 1.176,90 0,89 11,35 1.177,43 -2,00 26,04 1.167,97 -66,67

-1,98 1.178,74 100,00 -1,40 1.178,17 -2,00 1030+0,000 1.178,19 1.177,80 0,40 11,35 1.177,83 -2,00 26,55 1.168,03 30,55 1.168,23 5,00 39,90 1.162,00 -66,67

-1,68 1.178,84 100,00 -1,40 1.178,57 -2,00 1031+0,000 1.178,59 1.177,97 0,63 11,35 1.178,23 -2,00 26,55 1.168,43 30,55 1.168,63 5,00 31,41 1.168,06 -66,67

-1,65 1.178,80 -66,67 -1,40 1.178,97 -2,00 1032+0,000 1.178,99 1.178,11 0,88 11,35 1.178,63 -2,00 18,29 1.174,34 -66,67

-2,00 1.178,96 -66,67 -1,40 1.179,36 -2,00 1033+0,000 1.179,39 1.178,10 1,29 11,35 1.179,02 -2,00 13,61 1.177,85 -66,67

-2,20 1.179,16 -66,67 -1,40 1.179,69 -2,00 1034+0,000 1.179,72 1.178,62 1,10 11,35 1.179,35 -2,00 12,69 1.178,80 -66,67

-2,01 1.179,54 -66,67 -1,40 1.179,94 -2,00 1035+0,000 1.179,97 1.179,33 0,64 11,35 1.179,60 -2,00 12,87 1.178,92 -66,67

-7,80 1.180,30 2,00 1036+0,000 1.180,14 1.180,50 -0,36 11,69 1.179,92 -1,92 11,89 1.180,12 13,41 1.180,15 2,00 13,53 1.180,07 -66,67

-7,80 1.180,39 2,00 1037+0,000 1.180,23 1.180,70 -0,46 13,91 1.180,05 -1,34 14,11 1.180,25 15,63 1.180,28 2,00 18,70 1.183,35 100,00

-7,80 1.180,41 2,00 1038+0,000 1.180,25 1.180,58 -0,33 14,95 1.180,15 -0,66 15,15 1.180,35 16,65 1.180,38 2,00 19,65 1.180,38 0,00 23,49 1.184,22 100,00

-7,80 1.180,35 2,00 1038+19,394 1.180,19 1.180,98 -0,79 14,95 1.180,09 -0,66 15,15 1.180,29 16,65 1.180,32 2,00 19,65 1.180,32 0,00 23,49 1.184,16 100,00

-7,80 1.180,34 2,00 1039+0,000 1.180,19 1.180,99 -0,80 13,76 1.180,19 0,01 13,96 1.180,39 15,48 1.180,42 2,00 16,15 1.180,42 0,00 20,23 1.184,50 100,00

-7,80 1.180,28 2,00 1039+10,000 1.180,13 1.181,33 -1,21 12,63 1.180,17 0,34 12,83 1.180,37 14,35 1.180,40 2,00 18,64 1.184,69 100,00

-7,80 1.180,20 2,00 1040+0,000 1.180,05 1.182,40 -2,36 11,51 1.180,12 0,66 11,71 1.180,32 13,23 1.180,35 2,00 18,61 1.185,73 100,00

-7,80 1.180,10 2,00 1040+10,000 1.179,95 1.182,29 -2,34 11,35 1.180,06 0,97 11,55 1.180,26 13,05 1.180,29 2,00 19,67 1.186,90 100,00

-7,80 1.180,00 2,00 -1,25 1.179,87 1041+0,000 1.179,83 1.182,88 -3,06 11,35 1.179,80 1,29 11,55 1.180,00 19,08 1.187,53 100,00

-7,80 1.179,86 2,00 -1,25 1.179,73 1041+10,000 1.179,69 1.183,41 -3,73 11,35 1.179,69 1,61 11,55 1.179,89 19,94 1.188,28 100,00

-7,80 1.179,70 2,00 -1,25 1.179,57 1042+0,000 1.179,53 1.183,46 -3,93 11,35 1.179,57 1,93 11,55 1.179,77 20,22 1.188,44 100,00

-7,80 1.179,52 2,00 -1,25 1.179,39 1042+10,000 1.179,35 1.183,42 -4,07 11,35 1.179,42 2,25 11,55 1.179,62 20,53 1.188,60 100,00
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,80 1.179,32 2,00 -1,25 1.179,19 1043+0,000 1.179,15 1.183,30 -4,15 11,35 1.179,26 2,56 11,55 1.179,46 20,46 1.188,37 100,00

-7,80 1.179,11 2,00 -1,25 1.178,97 1043+10,000 1.178,93 1.182,88 -3,95 11,35 1.179,07 2,88 11,55 1.179,27 19,60 1.187,32 100,00

-7,80 1.178,88 2,00 -1,25 1.178,75 1043+19,394 1.178,71 1.182,48 -3,77 11,35 1.178,85 2,88 11,55 1.179,05 19,60 1.187,10 100,00

-7,80 1.178,87 2,00 -1,25 1.178,74 1044+0,000 1.178,69 1.182,47 -3,78 11,35 1.178,86 3,11 11,55 1.179,06 18,83 1.186,34 100,00

-7,80 1.178,61 2,00 -1,25 1.178,48 1044+10,000 1.178,44 1.182,29 -3,85 11,35 1.178,61 3,18 11,55 1.178,81 18,81 1.186,07 100,00

-7,80 1.178,33 2,00 -1,25 1.178,20 1045+0,000 1.178,16 1.182,23 -4,07 11,35 1.178,33 3,18 11,55 1.178,53 18,64 1.185,62 100,00

-7,80 1.178,04 2,00 -1,25 1.177,91 1045+10,000 1.177,86 1.182,35 -4,49 11,35 1.178,03 3,18 11,55 1.178,23 18,08 1.184,76 100,00

-7,80 1.177,72 2,00 -1,25 1.177,59 1046+0,000 1.177,55 1.182,00 -4,45 11,35 1.177,72 3,18 11,55 1.177,92 18,22 1.184,58 100,00

-7,80 1.177,39 2,00 -1,25 1.177,25 1046+10,000 1.177,21 1.181,05 -3,84 11,35 1.177,38 3,18 11,55 1.177,58 18,82 1.184,85 100,00

-7,80 1.177,03 2,00 -1,25 1.176,90 1047+0,000 1.176,86 1.180,39 -3,53 11,35 1.177,03 3,18 11,55 1.177,23 19,04 1.184,71 100,00

-7,80 1.176,66 2,00 -1,25 1.176,53 1047+9,861 1.176,49 1.180,32 -3,83 11,35 1.176,66 3,18 11,55 1.176,86 19,04 1.184,34 100,00

-7,80 1.176,66 2,00 -1,25 1.176,52 1047+10,000 1.176,48 1.180,32 -3,84 11,35 1.176,65 3,18 11,55 1.176,85 19,30 1.184,60 100,00

-7,80 1.176,26 2,00 -1,25 1.176,13 1048+0,000 1.176,09 1.180,38 -4,30 11,35 1.176,26 3,18 11,55 1.176,46 19,30 1.184,20 100,00

-7,80 1.175,85 2,00 -1,25 1.175,72 1048+10,000 1.175,67 1.179,79 -4,12 11,35 1.175,84 3,18 11,55 1.176,04 19,11 1.183,60 100,00

-7,80 1.175,41 2,00 -1,25 1.175,28 1049+0,000 1.175,24 1.178,91 -3,67 11,35 1.175,41 3,18 11,55 1.175,61 18,59 1.182,65 100,00

-7,80 1.174,97 2,00 -1,25 1.174,84 1049+10,000 1.174,80 1.178,25 -3,45 11,35 1.174,97 3,18 11,55 1.175,17 17,71 1.181,33 100,00

-7,80 1.174,53 2,00 -1,25 1.174,40 1050+0,000 1.174,36 1.177,59 -3,23 11,35 1.174,53 3,18 11,55 1.174,73 16,57 1.179,75 100,00

-7,80 1.174,09 2,00 -1,25 1.173,96 1050+10,000 1.173,92 1.175,90 -1,98 11,35 1.174,09 3,18 11,55 1.174,29 14,81 1.177,56 100,00

-7,80 1.173,67 2,00 -1,25 1.173,54 1051+0,000 1.173,49 1.174,14 -0,64 11,35 1.173,66 3,11 11,55 1.173,86 13,02 1.175,33 100,00

-7,80 1.173,65 2,00 -1,25 1.173,52 1051+0,329 1.173,48 1.174,08 -0,60 11,35 1.173,64 3,11 11,55 1.173,84 13,02 1.175,31 100,00

-2,28 1.172,44 -66,67 -1,25 1.173,13 1051+10,000 1.173,08 1.172,65 0,43 11,35 1.173,22 2,87 11,55 1.173,42 11,84 1.173,23 -66,67

-2,52 1.171,89 -66,67 -1,25 1.172,73 1052+0,000 1.172,69 1.172,03 0,66 11,35 1.172,80 2,55 11,55 1.173,00 12,79 1.172,17 -66,67

-2,80 1.171,32 -66,67 -1,25 1.172,36 1052+10,000 1.172,32 1.170,99 1,33 11,35 1.172,39 2,24 11,55 1.172,59 12,61 1.171,88 -66,67

-3,23 1.170,68 -66,67 -1,25 1.172,00 1053+0,000 1.171,96 1.169,55 2,41 11,35 1.172,00 1,92 11,55 1.172,20 12,37 1.171,65 -66,67

-3,33 1.170,27 -66,67 -1,25 1.171,66 1053+10,000 1.171,62 1.168,72 2,89 11,35 1.171,62 1,60 11,55 1.171,82 12,51 1.171,18 -66,67

-3,42 1.169,89 -66,67 -1,25 1.171,33 1054+0,000 1.171,29 1.168,25 3,04 11,35 1.171,27 1,28 11,55 1.171,47 13,34 1.170,27 -66,67

-3,44 1.169,57 -66,67 -1,25 1.171,03 1054+10,000 1.170,99 1.167,72 3,26 11,35 1.170,93 0,96 11,55 1.171,13 14,05 1.169,46 -66,67

-3,50 1.169,24 -66,67 -1,25 1.170,74 1055+0,000 1.170,70 1.167,20 3,49 11,35 1.170,60 0,65 11,55 1.170,80 14,82 1.168,62 -66,67

-3,55 1.168,93 -66,67 -1,25 1.170,47 1055+10,000 1.170,42 1.166,91 3,51 11,35 1.170,30 0,33 11,55 1.170,50 16,37 1.167,29 -66,67

-3,60 1.168,64 -66,67 -1,25 1.170,21 1056+0,000 1.170,17 1.166,70 3,47 11,35 1.170,01 0,01 11,55 1.170,21 18,31 1.165,70 -66,67

-3,60 1.168,64 -66,67 -1,25 1.170,20 1056+0,329 1.170,16 1.166,69 3,47 11,35 1.170,00 0,01 11,55 1.170,20 18,31 1.165,69 -66,67

-3,63 1.168,21 -66,67 -1,40 1.169,70 -0,67 1057+0,000 1.169,71 1.166,38 3,33 11,35 1.169,48 -0,67 20,76 1.163,54 -66,67

-3,62 1.167,82 -66,67 -1,40 1.169,30 -1,35 1058+0,000 1.169,32 1.166,70 2,61 11,35 1.169,02 -1,35 20,66 1.163,15 -66,67

-3,77 1.167,38 -66,67 -1,40 1.168,97 -1,93 1059+0,000 1.168,99 1.165,93 3,06 11,35 1.168,64 -1,93 18,26 1.164,37 -66,67

-3,65 1.167,21 -66,67 -1,40 1.168,71 -2,02 1060+0,000 1.168,74 1.165,68 3,06 11,35 1.168,37 -2,02 14,13 1.166,86 -66,67

-3,48 1.167,13 -66,67 -1,40 1.168,52 -2,30 1061+0,000 1.168,55 1.167,51 1,04 11,35 1.168,16 -2,30 11,55 1.168,36 12,32 1.169,13 100,00

-3,48 1.167,13 -66,67 -1,40 1.168,52 -2,30 1061+0,183 1.168,55 1.167,53 1,02 11,35 1.168,16 -2,30 11,55 1.168,36 12,32 1.169,13 100,00

-3,48 1.167,07 -66,67 -1,40 1.168,45 -2,50 1061+10,000 1.168,49 1.168,23 0,25 11,35 1.168,07 -2,50 11,55 1.168,27 13,14 1.169,86 100,00

-7,97 1.168,59 2,00 1062+0,000 1.168,43 1.168,80 -0,37 11,35 1.168,00 -2,67 11,55 1.168,20 14,11 1.170,76 100,00

-8,17 1.168,54 2,00 1062+10,000 1.168,38 1.168,84 -0,47 11,35 1.167,94 -2,76 11,55 1.168,14 14,57 1.171,16 100,00

-8,47 1.168,49 2,00 1063+0,000 1.168,32 1.168,76 -0,43 11,35 1.167,88 -2,77 11,55 1.168,08 14,83 1.171,36 100,00

-8,84 1.168,45 2,00 1063+10,000 1.168,27 1.168,92 -0,65 11,35 1.167,83 -2,77 11,55 1.168,03 15,11 1.171,59 100,00

-9,30 1.168,40 2,00 1064+0,000 1.168,21 1.169,46 -1,25 11,35 1.167,77 -2,77 11,55 1.167,97 15,58 1.172,00 100,00

-9,85 1.168,36 2,00 1064+10,000 1.168,16 1.170,24 -2,08 11,35 1.167,72 -2,77 11,55 1.167,92 16,33 1.172,70 100,00

-10,48 1.168,32 2,00 1065+0,000 1.168,11 1.171,04 -2,93 11,35 1.167,66 -2,77 11,55 1.167,86 17,26 1.173,58 100,00

-11,19 1.168,28 2,00 1065+10,000 1.168,05 1.171,67 -3,62 11,35 1.167,61 -2,77 11,55 1.167,81 18,21 1.174,47 100,00

-11,97 1.168,24 2,00 1066+0,000 1.168,00 1.172,27 -4,28 11,35 1.167,55 -2,77 11,55 1.167,75 19,13 1.175,34 100,00

-12,81 1.168,20 2,00 1066+10,000 1.167,94 1.172,79 -4,84 11,35 1.167,50 -2,77 11,55 1.167,70 19,96 1.176,11 100,00

-13,67 1.168,16 2,00 1067+0,000 1.167,89 1.172,92 -5,04 11,35 1.167,45 -2,77 11,55 1.167,65 20,35 1.176,44 100,00

-14,55 1.168,13 2,00 1067+10,000 1.167,84 1.173,22 -5,38 11,35 1.167,39 -2,77 11,55 1.167,59 20,51 1.176,55 100,00

-15,43 1.168,09 2,00 1068+0,000 1.167,78 1.173,52 -5,74 11,35 1.167,34 -2,77 11,55 1.167,54 20,68 1.176,67 100,00

-16,28 1.168,05 2,00 1068+10,000 1.167,73 1.173,44 -5,72 11,35 1.167,28 -2,77 11,55 1.167,48 20,61 1.176,54 100,00

-17,09 1.167,99 2,00 1069+0,000 1.167,65 1.173,29 -5,64 11,35 1.167,20 -2,77 11,55 1.167,40 20,54 1.176,40 100,00

-17,84 1.167,89 2,00 1069+10,000 1.167,54 1.173,13 -5,60 11,35 1.167,09 -2,77 11,55 1.167,29 20,59 1.176,33 100,00

-18,53 1.167,77 2,00 1070+0,000 1.167,40 1.172,84 -5,44 11,35 1.166,95 -2,77 11,55 1.167,15 20,68 1.176,29 100,00

-19,16 1.167,61 2,00 1070+10,000 1.167,22 1.172,90 -5,68 11,35 1.166,78 -2,77 11,55 1.166,98 20,58 1.176,01 100,00

-19,72 1.167,41 2,00 1071+0,000 1.167,02 1.172,93 -5,91 11,35 1.166,58 -2,77 11,55 1.166,78 20,50 1.175,73 100,00

-20,22 1.167,19 2,00 1071+10,000 1.166,78 1.172,53 -5,75 11,35 1.166,34 -2,77 11,55 1.166,54 20,12 1.175,11 100,00

-20,65 1.166,93 2,00 1072+0,000 1.166,51 1.171,45 -4,94 11,35 1.166,07 -2,77 11,55 1.166,27 19,52 1.174,24 100,00

-21,03 1.166,63 2,00 1072+10,000 1.166,21 1.170,41 -4,19 11,35 1.165,77 -2,77 11,55 1.165,97 18,94 1.173,36 100,00

-21,03 1.166,58 2,00 1072+11,659 1.166,16 1.170,33 -4,17 11,35 1.165,72 -2,77 11,55 1.165,92 18,94 1.173,31 100,00

-21,34 1.166,31 2,00 1073+0,000 1.165,88 1.169,94 -4,06 11,35 1.165,44 -2,77 11,55 1.165,64 18,39 1.172,48 100,00

-21,58 1.165,95 2,00 1073+10,000 1.165,52 1.169,48 -3,96 11,35 1.165,07 -2,77 11,55 1.165,27 17,86 1.171,59 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,80 1.179,32 2,00 -1,25 1.179,19 1043+0,000 1.179,15 1.183,30 -4,15 11,35 1.179,26 2,56 11,55 1.179,46 20,46 1.188,37 100,00

-7,80 1.179,11 2,00 -1,25 1.178,97 1043+10,000 1.178,93 1.182,88 -3,95 11,35 1.179,07 2,88 11,55 1.179,27 19,60 1.187,32 100,00

-7,80 1.178,88 2,00 -1,25 1.178,75 1043+19,394 1.178,71 1.182,48 -3,77 11,35 1.178,85 2,88 11,55 1.179,05 19,60 1.187,10 100,00

-7,80 1.178,87 2,00 -1,25 1.178,74 1044+0,000 1.178,69 1.182,47 -3,78 11,35 1.178,86 3,11 11,55 1.179,06 18,83 1.186,34 100,00

-7,80 1.178,61 2,00 -1,25 1.178,48 1044+10,000 1.178,44 1.182,29 -3,85 11,35 1.178,61 3,18 11,55 1.178,81 18,81 1.186,07 100,00

-7,80 1.178,33 2,00 -1,25 1.178,20 1045+0,000 1.178,16 1.182,23 -4,07 11,35 1.178,33 3,18 11,55 1.178,53 18,64 1.185,62 100,00

-7,80 1.178,04 2,00 -1,25 1.177,91 1045+10,000 1.177,86 1.182,35 -4,49 11,35 1.178,03 3,18 11,55 1.178,23 18,08 1.184,76 100,00

-7,80 1.177,72 2,00 -1,25 1.177,59 1046+0,000 1.177,55 1.182,00 -4,45 11,35 1.177,72 3,18 11,55 1.177,92 18,22 1.184,58 100,00

-7,80 1.177,39 2,00 -1,25 1.177,25 1046+10,000 1.177,21 1.181,05 -3,84 11,35 1.177,38 3,18 11,55 1.177,58 18,82 1.184,85 100,00

-7,80 1.177,03 2,00 -1,25 1.176,90 1047+0,000 1.176,86 1.180,39 -3,53 11,35 1.177,03 3,18 11,55 1.177,23 19,04 1.184,71 100,00

-7,80 1.176,66 2,00 -1,25 1.176,53 1047+9,861 1.176,49 1.180,32 -3,83 11,35 1.176,66 3,18 11,55 1.176,86 19,04 1.184,34 100,00

-7,80 1.176,66 2,00 -1,25 1.176,52 1047+10,000 1.176,48 1.180,32 -3,84 11,35 1.176,65 3,18 11,55 1.176,85 19,30 1.184,60 100,00

-7,80 1.176,26 2,00 -1,25 1.176,13 1048+0,000 1.176,09 1.180,38 -4,30 11,35 1.176,26 3,18 11,55 1.176,46 19,30 1.184,20 100,00

-7,80 1.175,85 2,00 -1,25 1.175,72 1048+10,000 1.175,67 1.179,79 -4,12 11,35 1.175,84 3,18 11,55 1.176,04 19,11 1.183,60 100,00

-7,80 1.175,41 2,00 -1,25 1.175,28 1049+0,000 1.175,24 1.178,91 -3,67 11,35 1.175,41 3,18 11,55 1.175,61 18,59 1.182,65 100,00

-7,80 1.174,97 2,00 -1,25 1.174,84 1049+10,000 1.174,80 1.178,25 -3,45 11,35 1.174,97 3,18 11,55 1.175,17 17,71 1.181,33 100,00

-7,80 1.174,53 2,00 -1,25 1.174,40 1050+0,000 1.174,36 1.177,59 -3,23 11,35 1.174,53 3,18 11,55 1.174,73 16,57 1.179,75 100,00

-7,80 1.174,09 2,00 -1,25 1.173,96 1050+10,000 1.173,92 1.175,90 -1,98 11,35 1.174,09 3,18 11,55 1.174,29 14,81 1.177,56 100,00

-7,80 1.173,67 2,00 -1,25 1.173,54 1051+0,000 1.173,49 1.174,14 -0,64 11,35 1.173,66 3,11 11,55 1.173,86 13,02 1.175,33 100,00

-7,80 1.173,65 2,00 -1,25 1.173,52 1051+0,329 1.173,48 1.174,08 -0,60 11,35 1.173,64 3,11 11,55 1.173,84 13,02 1.175,31 100,00

-2,28 1.172,44 -66,67 -1,25 1.173,13 1051+10,000 1.173,08 1.172,65 0,43 11,35 1.173,22 2,87 11,55 1.173,42 11,84 1.173,23 -66,67

-2,52 1.171,89 -66,67 -1,25 1.172,73 1052+0,000 1.172,69 1.172,03 0,66 11,35 1.172,80 2,55 11,55 1.173,00 12,79 1.172,17 -66,67

-2,80 1.171,32 -66,67 -1,25 1.172,36 1052+10,000 1.172,32 1.170,99 1,33 11,35 1.172,39 2,24 11,55 1.172,59 12,61 1.171,88 -66,67

-3,23 1.170,68 -66,67 -1,25 1.172,00 1053+0,000 1.171,96 1.169,55 2,41 11,35 1.172,00 1,92 11,55 1.172,20 12,37 1.171,65 -66,67

-3,33 1.170,27 -66,67 -1,25 1.171,66 1053+10,000 1.171,62 1.168,72 2,89 11,35 1.171,62 1,60 11,55 1.171,82 12,51 1.171,18 -66,67

-3,42 1.169,89 -66,67 -1,25 1.171,33 1054+0,000 1.171,29 1.168,25 3,04 11,35 1.171,27 1,28 11,55 1.171,47 13,34 1.170,27 -66,67

-3,44 1.169,57 -66,67 -1,25 1.171,03 1054+10,000 1.170,99 1.167,72 3,26 11,35 1.170,93 0,96 11,55 1.171,13 14,05 1.169,46 -66,67

-3,50 1.169,24 -66,67 -1,25 1.170,74 1055+0,000 1.170,70 1.167,20 3,49 11,35 1.170,60 0,65 11,55 1.170,80 14,82 1.168,62 -66,67

-3,55 1.168,93 -66,67 -1,25 1.170,47 1055+10,000 1.170,42 1.166,91 3,51 11,35 1.170,30 0,33 11,55 1.170,50 16,37 1.167,29 -66,67

-3,60 1.168,64 -66,67 -1,25 1.170,21 1056+0,000 1.170,17 1.166,70 3,47 11,35 1.170,01 0,01 11,55 1.170,21 18,31 1.165,70 -66,67

-3,60 1.168,64 -66,67 -1,25 1.170,20 1056+0,329 1.170,16 1.166,69 3,47 11,35 1.170,00 0,01 11,55 1.170,20 18,31 1.165,69 -66,67

-3,63 1.168,21 -66,67 -1,40 1.169,70 -0,67 1057+0,000 1.169,71 1.166,38 3,33 11,35 1.169,48 -0,67 20,76 1.163,54 -66,67

-3,62 1.167,82 -66,67 -1,40 1.169,30 -1,35 1058+0,000 1.169,32 1.166,70 2,61 11,35 1.169,02 -1,35 20,66 1.163,15 -66,67

-3,77 1.167,38 -66,67 -1,40 1.168,97 -1,93 1059+0,000 1.168,99 1.165,93 3,06 11,35 1.168,64 -1,93 18,26 1.164,37 -66,67

-3,65 1.167,21 -66,67 -1,40 1.168,71 -2,02 1060+0,000 1.168,74 1.165,68 3,06 11,35 1.168,37 -2,02 14,13 1.166,86 -66,67

-3,48 1.167,13 -66,67 -1,40 1.168,52 -2,30 1061+0,000 1.168,55 1.167,51 1,04 11,35 1.168,16 -2,30 11,55 1.168,36 12,32 1.169,13 100,00

-3,48 1.167,13 -66,67 -1,40 1.168,52 -2,30 1061+0,183 1.168,55 1.167,53 1,02 11,35 1.168,16 -2,30 11,55 1.168,36 12,32 1.169,13 100,00

-3,48 1.167,07 -66,67 -1,40 1.168,45 -2,50 1061+10,000 1.168,49 1.168,23 0,25 11,35 1.168,07 -2,50 11,55 1.168,27 13,14 1.169,86 100,00

-7,97 1.168,59 2,00 1062+0,000 1.168,43 1.168,80 -0,37 11,35 1.168,00 -2,67 11,55 1.168,20 14,11 1.170,76 100,00

-8,17 1.168,54 2,00 1062+10,000 1.168,38 1.168,84 -0,47 11,35 1.167,94 -2,76 11,55 1.168,14 14,57 1.171,16 100,00

-8,47 1.168,49 2,00 1063+0,000 1.168,32 1.168,76 -0,43 11,35 1.167,88 -2,77 11,55 1.168,08 14,83 1.171,36 100,00

-8,84 1.168,45 2,00 1063+10,000 1.168,27 1.168,92 -0,65 11,35 1.167,83 -2,77 11,55 1.168,03 15,11 1.171,59 100,00

-9,30 1.168,40 2,00 1064+0,000 1.168,21 1.169,46 -1,25 11,35 1.167,77 -2,77 11,55 1.167,97 15,58 1.172,00 100,00

-9,85 1.168,36 2,00 1064+10,000 1.168,16 1.170,24 -2,08 11,35 1.167,72 -2,77 11,55 1.167,92 16,33 1.172,70 100,00

-10,48 1.168,32 2,00 1065+0,000 1.168,11 1.171,04 -2,93 11,35 1.167,66 -2,77 11,55 1.167,86 17,26 1.173,58 100,00

-11,19 1.168,28 2,00 1065+10,000 1.168,05 1.171,67 -3,62 11,35 1.167,61 -2,77 11,55 1.167,81 18,21 1.174,47 100,00

-11,97 1.168,24 2,00 1066+0,000 1.168,00 1.172,27 -4,28 11,35 1.167,55 -2,77 11,55 1.167,75 19,13 1.175,34 100,00

-12,81 1.168,20 2,00 1066+10,000 1.167,94 1.172,79 -4,84 11,35 1.167,50 -2,77 11,55 1.167,70 19,96 1.176,11 100,00

-13,67 1.168,16 2,00 1067+0,000 1.167,89 1.172,92 -5,04 11,35 1.167,45 -2,77 11,55 1.167,65 20,35 1.176,44 100,00

-14,55 1.168,13 2,00 1067+10,000 1.167,84 1.173,22 -5,38 11,35 1.167,39 -2,77 11,55 1.167,59 20,51 1.176,55 100,00

-15,43 1.168,09 2,00 1068+0,000 1.167,78 1.173,52 -5,74 11,35 1.167,34 -2,77 11,55 1.167,54 20,68 1.176,67 100,00

-16,28 1.168,05 2,00 1068+10,000 1.167,73 1.173,44 -5,72 11,35 1.167,28 -2,77 11,55 1.167,48 20,61 1.176,54 100,00

-17,09 1.167,99 2,00 1069+0,000 1.167,65 1.173,29 -5,64 11,35 1.167,20 -2,77 11,55 1.167,40 20,54 1.176,40 100,00

-17,84 1.167,89 2,00 1069+10,000 1.167,54 1.173,13 -5,60 11,35 1.167,09 -2,77 11,55 1.167,29 20,59 1.176,33 100,00

-18,53 1.167,77 2,00 1070+0,000 1.167,40 1.172,84 -5,44 11,35 1.166,95 -2,77 11,55 1.167,15 20,68 1.176,29 100,00

-19,16 1.167,61 2,00 1070+10,000 1.167,22 1.172,90 -5,68 11,35 1.166,78 -2,77 11,55 1.166,98 20,58 1.176,01 100,00

-19,72 1.167,41 2,00 1071+0,000 1.167,02 1.172,93 -5,91 11,35 1.166,58 -2,77 11,55 1.166,78 20,50 1.175,73 100,00

-20,22 1.167,19 2,00 1071+10,000 1.166,78 1.172,53 -5,75 11,35 1.166,34 -2,77 11,55 1.166,54 20,12 1.175,11 100,00

-20,65 1.166,93 2,00 1072+0,000 1.166,51 1.171,45 -4,94 11,35 1.166,07 -2,77 11,55 1.166,27 19,52 1.174,24 100,00

-21,03 1.166,63 2,00 1072+10,000 1.166,21 1.170,41 -4,19 11,35 1.165,77 -2,77 11,55 1.165,97 18,94 1.173,36 100,00

-21,03 1.166,58 2,00 1072+11,659 1.166,16 1.170,33 -4,17 11,35 1.165,72 -2,77 11,55 1.165,92 18,94 1.173,31 100,00

-21,34 1.166,31 2,00 1073+0,000 1.165,88 1.169,94 -4,06 11,35 1.165,44 -2,77 11,55 1.165,64 18,39 1.172,48 100,00

-21,58 1.165,95 2,00 1073+10,000 1.165,52 1.169,48 -3,96 11,35 1.165,07 -2,77 11,55 1.165,27 17,86 1.171,59 100,00

Berma Externa Offset
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Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Passeio Platô Berma Interna
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SUBTRECHO 01 - PISTA SUL
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 
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-21,77 1.165,56 2,00 1074+0,000 1.165,12 1.170,26 -5,14 11,35 1.164,68 -2,77 11,55 1.164,88 19,31 1.172,63 100,00

-21,89 1.165,13 2,00 1074+10,000 1.164,69 1.171,17 -6,47 11,35 1.164,25 -2,77 11,55 1.164,45 20,99 1.173,89 100,00

-21,94 1.164,68 2,00 1075+0,000 1.164,24 1.171,44 -7,19 11,35 1.163,80 -2,77 11,55 1.164,00 21,55 1.174,00 25,55 1.173,80 -5,00 26,41 1.174,66 100,00

-21,94 1.164,23 2,00 1075+10,000 1.163,79 1.171,55 -7,76 11,35 1.163,35 -2,77 11,55 1.163,55 21,55 1.173,55 25,55 1.173,35 -5,00 27,00 1.174,80 100,00

-21,87 1.163,78 2,00 1076+0,000 1.163,34 1.171,55 -8,21 11,35 1.162,90 -2,77 11,55 1.163,10 21,55 1.173,10 25,55 1.172,90 -5,00 27,60 1.174,94 100,00

-21,75 1.163,33 2,00 1076+10,000 1.162,89 1.171,52 -8,63 11,35 1.162,45 -2,77 11,55 1.162,65 21,55 1.172,65 25,55 1.172,45 -5,00 28,20 1.175,10 100,00

-21,59 1.162,87 2,00 1077+0,000 1.162,44 1.171,59 -9,15 11,35 1.162,00 -2,77 11,55 1.162,20 21,55 1.172,20 25,55 1.172,00 -5,00 29,35 1.175,80 100,00

-21,42 1.162,42 2,00 1077+10,000 1.161,99 1.171,86 -9,87 11,35 1.161,55 -2,77 11,55 1.161,75 21,55 1.171,75 25,55 1.171,55 -5,00 29,60 1.175,59 100,00

-21,26 1.161,96 2,00 1078+0,000 1.161,54 1.172,10 -10,56 11,35 1.161,10 -2,77 11,55 1.161,30 21,55 1.171,30 25,55 1.171,10 -5,00 29,81 1.175,36 100,00

-21,12 1.161,51 2,00 1078+10,000 1.161,09 1.171,63 -10,54 11,35 1.160,64 -2,77 11,55 1.160,84 21,55 1.170,84 25,55 1.170,64 -5,00 30,01 1.175,11 100,00

-21,02 1.161,06 2,00 1079+0,000 1.160,64 1.171,16 -10,53 11,35 1.160,19 -2,77 11,55 1.160,39 21,55 1.170,39 25,55 1.170,19 -5,00 30,16 1.174,80 100,00

-20,99 1.160,60 2,00 1079+10,000 1.160,18 1.170,67 -10,48 11,35 1.159,74 -2,77 11,55 1.159,94 21,55 1.169,94 25,55 1.169,74 -5,00 30,01 1.174,20 100,00

-21,03 1.160,15 2,00 1080+0,000 1.159,73 1.169,89 -10,16 11,35 1.159,29 -2,77 11,55 1.159,49 21,55 1.169,49 25,55 1.169,29 -5,00 29,78 1.173,53 100,00

-21,16 1.159,71 2,00 1080+10,000 1.159,28 1.168,88 -9,60 11,35 1.158,84 -2,77 11,55 1.159,04 21,55 1.169,04 25,55 1.168,84 -5,00 29,58 1.172,87 100,00

-21,37 1.159,26 2,00 1081+0,000 1.158,83 1.166,97 -8,14 11,35 1.158,39 -2,77 11,55 1.158,59 21,55 1.168,59 25,55 1.168,39 -5,00 28,69 1.171,53 100,00

-21,67 1.158,81 2,00 1081+10,000 1.158,38 1.164,63 -6,25 11,35 1.157,94 -2,77 11,55 1.158,14 21,55 1.168,14 25,55 1.167,94 -5,00 27,75 1.170,14 100,00

1082+0,000 1.157,93 1.162,85 -4,92 11,35 1.157,49 -2,77 11,55 1.157,69 21,55 1.167,69 25,55 1.167,49 -5,00 27,29 1.169,23 100,00

1082+10,000 1.157,48 1.160,84 -3,37 11,35 1.157,04 -2,77 11,55 1.157,24 21,06 1.166,75 100,00

1083+0,000 1.157,03 1.159,29 -2,26 11,35 1.156,60 -2,71 11,55 1.156,80 20,34 1.165,58 100,00

1083+10,000 1.156,58 1.159,15 -2,58 11,35 1.156,16 -2,56 11,55 1.156,36 19,56 1.164,36 100,00

1084+0,000 1.156,13 1.159,25 -3,13 11,35 1.155,73 -2,37 11,55 1.155,93 18,76 1.163,14 100,00

1084+3,136 1.155,98 1.159,14 -3,15 11,35 1.155,59 -2,37 11,55 1.155,79 18,76 1.162,99 100,00

1085+0,000 1.155,22 1.157,24 -2,02 11,35 1.154,87 -1,88 11,55 1.155,07 17,79 1.161,31 100,00

1086+0,000 1.154,32 1.154,58 -0,26 11,35 1.154,07 -0,85 11,55 1.154,27 16,08 1.158,80 100,00

1086+15,352 1.153,63 1.152,10 1,53 11,35 1.153,38 -0,85 11,55 1.153,58 16,08 1.158,11 100,00

1087+0,000 1.153,42 1.151,29 2,13 11,35 1.153,28 0,26 11,55 1.153,48 14,05 1.155,97 100,00

1087+10,000 1.152,97 1.150,03 2,94 11,35 1.152,88 0,81 11,55 1.153,08 12,94 1.154,46 100,00

1088+0,000 1.152,52 1.149,19 3,33 11,35 1.152,48 1,37 11,55 1.152,68 11,64 1.152,77 100,00

1088+10,000 1.152,07 1.148,55 3,52 11,35 1.152,08 1,92 11,55 1.152,28 12,39 1.151,72 -66,67

1089+0,000 1.151,62 1.148,63 2,99 11,35 1.151,68 2,44 11,55 1.151,88 13,88 1.150,33 -66,67

1089+10,000 1.151,19 1.148,78 2,41 11,35 1.151,28 2,73 11,55 1.151,48 13,28 1.150,33 -66,67

1090+0,000 1.150,79 1.150,87 -0,08 11,35 1.150,89 2,77 11,55 1.151,09 12,87 1.152,41 100,00

1090+3,774 1.150,65 1.151,86 -1,20 11,35 1.150,75 2,77 11,55 1.150,95 12,87 1.152,27 100,00

1090+10,000 1.150,43 1.153,14 -2,71 11,35 1.150,53 2,77 11,55 1.150,73 15,75 1.154,93 100,00

-32,24 1.149,32 -2,63 -1,25 1.150,14 1091+0,000 1.150,10 1.154,25 -4,15 11,35 1.150,21 2,69 11,55 1.150,41 17,44 1.156,31 100,00

-32,26 1.149,13 -2,27 -1,25 1.149,84 1091+10,000 1.149,79 1.155,17 -5,38 11,35 1.149,88 2,33 11,55 1.150,08 18,93 1.157,45 100,00

1092+0,000 1.149,52 1.155,85 -6,33 11,35 1.149,53 1,78 11,55 1.149,73 20,32 1.158,50 100,00

1092+10,000 1.149,28 1.156,12 -6,84 11,35 1.149,23 1,23 11,55 1.149,43 20,90 1.158,78 100,00

1093+0,000 1.149,08 1.155,90 -6,82 11,35 1.148,97 0,68 11,55 1.149,17 21,17 1.158,79 100,00

1093+10,000 1.148,90 1.155,22 -6,32 11,35 1.148,74 0,13 11,55 1.148,94 20,47 1.157,86 100,00

1093+12,195 1.148,86 1.155,15 -6,28 11,35 1.148,71 0,13 11,55 1.148,91 20,47 1.157,83 100,00

1094+0,000 1.148,75 1.154,46 -5,71 11,35 1.148,55 -0,39 11,55 1.148,75 19,75 1.156,94 100,00

1095+0,000 1.148,56 1.152,72 -4,16 11,35 1.148,25 -1,39 11,55 1.148,45 18,90 1.155,80 100,00

1096+0,000 1.148,44 1.151,55 -3,12 11,35 1.148,08 -1,99 11,55 1.148,28 19,29 1.156,02 100,00

1097+0,000 1.148,32 1.152,57 -4,25 11,35 1.147,96 -2,00 11,55 1.148,16 19,86 1.156,47 100,00

1098+0,000 1.148,20 1.153,29 -5,09 11,35 1.147,84 -2,00 11,55 1.148,04 19,70 1.156,19 100,00

1099+0,000 1.148,02 1.154,48 -6,46 11,35 1.147,66 -2,00 11,55 1.147,86 19,24 1.155,54 100,00

1100+0,000 1.147,71 1.152,14 -4,43 11,35 1.147,34 -2,00 11,55 1.147,54 19,00 1.154,99 100,00

1101+0,000 1.147,26 1.151,71 -4,44 11,35 1.146,90 -1,96 11,55 1.147,10 17,65 1.153,21 100,00

1102+0,000 1.146,69 1.149,29 -2,60 11,35 1.146,40 -1,21 11,55 1.146,60 15,01 1.150,07 100,00

1103+0,000 1.145,99 1.147,55 -1,57 11,35 1.145,80 -0,21 11,55 1.146,00 14,88 1.149,32 100,00

1103+4,226 1.145,82 1.147,53 -1,71 11,35 1.145,63 -0,21 11,55 1.145,83 14,88 1.149,16 100,00

1103+10,000 1.145,58 1.147,29 -1,70 11,35 1.145,44 0,30 11,55 1.145,64 15,19 1.149,28 100,00

1104+0,000 1.145,15 1.147,77 -2,62 11,35 1.145,06 0,81 11,55 1.145,26 15,55 1.149,26 100,00

-23,58 1.145,19 2,00 -1,25 1.144,74 1104+10,000 1.144,70 1.148,23 -3,52 11,35 1.144,68 1,33 11,55 1.144,88 16,46 1.149,79 100,00

-23,23 1.144,73 2,00 -1,25 1.144,29 1105+0,000 1.144,25 1.148,69 -4,44 11,35 1.144,28 1,84 11,55 1.144,48 17,76 1.150,70 100,00

-22,89 1.144,28 2,00 -1,25 1.143,84 1105+10,000 1.143,80 1.149,61 -5,81 11,35 1.143,89 2,35 11,55 1.144,09 19,10 1.151,64 100,00

-22,55 1.143,82 2,00 -1,25 1.143,39 1106+0,000 1.143,35 1.150,58 -7,22 11,35 1.143,49 2,87 11,55 1.143,69 20,54 1.152,68 100,00

-22,22 1.143,36 2,00 -1,25 1.142,94 1106+10,000 1.142,90 1.150,08 -7,18 11,35 1.143,09 3,38 11,55 1.143,29 21,55 1.153,29 25,55 1.153,09 -5,00 26,80 1.154,34 100,00

-21,90 1.142,91 2,00 -1,25 1.142,49 1107+0,000 1.142,45 1.149,48 -7,03 11,35 1.142,70 3,90 11,55 1.142,90 21,55 1.152,90 25,55 1.152,70 -5,00 27,72 1.154,87 100,00

-21,58 1.142,45 2,00 -1,25 1.142,04 1107+10,000 1.142,00 1.148,71 -6,70 11,35 1.142,29 4,37 11,55 1.142,49 21,55 1.152,49 25,55 1.152,29 -5,00 28,42 1.155,17 100,00

-21,58 1.142,26 2,00 -1,25 1.141,85 1107+14,226 1.141,81 1.148,23 -6,42 11,35 1.142,10 4,37 11,55 1.142,30 21,55 1.152,30 25,55 1.152,10 -5,00 28,42 1.154,98 100,00

-21,26 1.141,99 2,00 -1,25 1.141,59 1108+0,000 1.141,55 1.147,54 -5,99 11,35 1.141,87 4,61 11,55 1.142,07 21,55 1.152,07 25,55 1.151,87 -5,00 29,12 1.155,43 100,00
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-20,95 1.141,54 2,00 -1,25 1.141,14 1108+10,000 1.141,10 1.146,65 -5,55 11,35 1.141,42 4,63 11,55 1.141,62 21,55 1.151,62 25,55 1.151,42 -5,00 29,46 1.155,33 100,00

-20,63 1.141,08 2,00 -1,25 1.140,69 1109+0,000 1.140,65 1.146,02 -5,37 11,35 1.140,97 4,63 11,55 1.141,17 21,55 1.151,17 25,55 1.150,97 -5,00 29,45 1.154,87 100,00

-20,32 1.140,63 2,00 -1,25 1.140,24 1109+10,000 1.140,20 1.145,48 -5,28 11,35 1.140,52 4,63 11,55 1.140,72 21,55 1.150,72 25,55 1.150,52 -5,00 28,46 1.153,43 100,00

-20,02 1.140,17 2,00 -1,25 1.139,79 1110+0,000 1.139,75 1.145,09 -5,34 11,35 1.140,07 4,63 11,55 1.140,27 21,55 1.150,27 25,55 1.150,07 -5,00 27,48 1.152,00 100,00

-19,71 1.139,71 2,00 -1,25 1.139,34 1110+10,000 1.139,30 1.144,36 -5,06 11,35 1.139,62 4,63 11,55 1.139,82 21,55 1.149,82 25,55 1.149,62 -5,00 26,50 1.150,57 100,00

-19,41 1.139,26 2,00 -1,25 1.138,89 1111+0,000 1.138,85 1.143,42 -4,57 11,35 1.139,17 4,63 11,55 1.139,37 21,45 1.149,27 100,00

-19,11 1.138,80 2,00 -1,25 1.138,44 1111+10,000 1.138,40 1.142,46 -4,06 11,35 1.138,72 4,63 11,55 1.138,92 19,97 1.147,35 100,00

-18,81 1.138,34 2,00 -1,25 1.137,99 1112+0,000 1.137,95 1.141,69 -3,73 11,35 1.138,27 4,63 11,55 1.138,47 18,26 1.145,18 100,00

-18,51 1.137,89 2,00 -1,25 1.137,54 1112+10,000 1.137,50 1.140,75 -3,25 11,35 1.137,82 4,63 11,55 1.138,02 16,52 1.142,99 100,00

-18,22 1.137,43 2,00 -1,25 1.137,09 1113+0,000 1.137,05 1.139,29 -2,24 11,35 1.137,37 4,63 11,55 1.137,57 15,11 1.141,14 100,00

-1,34 1.136,58 -66,67 -1,25 1.136,64 1113+10,000 1.136,60 1.136,96 -0,36 11,35 1.136,92 4,63 11,55 1.137,12 13,04 1.138,61 100,00

-3,62 1.134,61 -66,67 -1,25 1.136,19 1114+0,000 1.136,15 1.134,68 1,47 11,35 1.136,47 4,63 11,55 1.136,67 12,71 1.135,90 -66,67

-5,12 1.133,17 -66,67 -1,25 1.135,74 1114+10,000 1.135,70 1.132,89 2,81 11,35 1.136,02 4,63 11,55 1.136,22 14,65 1.134,16 -66,67

-5,99 1.132,14 -66,67 -1,25 1.135,29 1115+0,000 1.135,25 1.132,03 3,22 11,35 1.135,57 4,63 11,55 1.135,77 16,46 1.132,50 -66,67

-6,52 1.131,33 -66,67 -1,25 1.134,84 1115+10,000 1.134,80 1.131,02 3,79 11,35 1.135,12 4,63 11,55 1.135,32 17,98 1.131,03 -66,67

-6,48 1.130,90 -66,67 -1,25 1.134,39 1116+0,000 1.134,35 1.130,72 3,64 11,35 1.134,67 4,63 11,55 1.134,87 18,86 1.129,99 -66,67

-6,37 1.130,53 -66,67 -1,25 1.133,94 1116+10,000 1.133,90 1.130,16 3,74 11,35 1.134,22 4,63 11,55 1.134,42 18,61 1.129,72 -66,67

-6,23 1.130,17 -66,67 -1,25 1.133,49 1117+0,000 1.133,45 1.129,56 3,90 11,35 1.133,77 4,63 11,55 1.133,97 18,11 1.129,60 -66,67

-6,05 1.129,84 -66,67 -1,25 1.133,04 1117+10,000 1.133,00 1.129,20 3,80 11,35 1.133,32 4,63 11,55 1.133,52 17,60 1.129,49 -66,67

-5,89 1.129,50 -66,67 -1,25 1.132,59 1118+0,000 1.132,55 1.128,93 3,62 11,35 1.132,87 4,63 11,55 1.133,07 16,79 1.129,57 -66,67

-5,83 1.129,09 -66,67 -1,25 1.132,14 1118+10,000 1.132,10 1.128,67 3,43 11,35 1.132,42 4,63 11,55 1.132,62 16,21 1.129,51 -66,67

-5,65 1.128,76 -66,67 -1,25 1.131,69 1119+0,000 1.131,65 1.128,62 3,04 11,35 1.131,97 4,63 11,55 1.132,17 17,84 1.127,98 -66,67

-5,12 1.128,66 -66,67 -1,25 1.131,24 1119+10,000 1.131,20 1.128,97 2,24 11,35 1.131,52 4,63 11,55 1.131,72

-4,65 1.128,52 -66,67 -1,25 1.130,79 1120+0,000 1.130,75 1.128,33 2,42 11,35 1.131,07 4,63 11,55 1.131,27

-5,79 1.127,32 -66,67 -1,25 1.130,34 1120+10,000 1.130,30 1.126,84 3,46 11,35 1.130,62 4,63 11,55 1.130,82 22,51 1.123,51 -66,67

-5,71 1.126,92 -66,67 -1,25 1.129,89 1121+0,000 1.129,85 1.125,36 4,50 11,35 1.130,17 4,63 11,55 1.130,37 19,94 1.124,78 -66,67

-5,72 1.126,46 -66,67 -1,25 1.129,44 1121+10,000 1.129,40 1.123,94 5,47 11,35 1.129,72 4,63 11,55 1.129,92 19,91 1.124,34 -66,67

-5,95 1.125,86 -66,67 -1,25 1.128,99 1122+0,000 1.128,95 1.122,62 6,34 11,35 1.129,27 4,63 11,55 1.129,47 19,15 1.124,41 -66,67

-5,99 1.125,39 -66,67 -1,25 1.128,54 1122+10,000 1.128,50 1.122,17 6,33 11,35 1.128,82 4,63 11,55 1.129,02 21,39 1.122,46 -66,67

-6,06 1.124,89 -66,67 -1,25 1.128,09 1123+0,000 1.128,05 1.121,84 6,21 11,35 1.128,37 4,63 11,55 1.128,57 23,38 1.120,68 -66,67

-5,96 1.124,50 -66,67 -1,25 1.127,64 1123+10,000 1.127,60 1.121,60 6,01 11,35 1.127,92 4,63 11,55 1.128,12 24,09 1.119,76 -66,67

-5,96 1.124,15 -66,67 -1,25 1.127,30 1123+17,699 1.127,25 1.121,36 5,89 11,35 1.127,57 4,63 11,55 1.127,77 24,09 1.119,42 -66,67

-5,73 1.124,21 -66,67 -1,25 1.127,19 1124+0,000 1.127,15 1.121,34 5,81 11,35 1.127,47 4,63 11,55 1.127,67 24,29 1.119,18 -66,67

-5,40 1.123,98 -66,67 -1,25 1.126,74 1124+10,000 1.126,70 1.121,21 5,49 11,35 1.127,02 4,63 11,55 1.127,22 23,95 1.118,95 -66,67

-5,01 1.123,80 -66,67 -1,25 1.126,30 1125+0,000 1.126,26 1.121,15 5,11 11,35 1.126,58 4,63 11,55 1.126,78 23,65 1.118,71 -66,67

-4,57 1.123,68 -66,67 -1,25 1.125,89 1125+10,000 1.125,85 1.121,13 4,72 11,35 1.126,17 4,63 11,55 1.126,37 23,50 1.118,40 -66,67

-4,08 1.123,63 -66,67 -1,25 1.125,52 1126+0,000 1.125,48 1.121,57 3,91 11,35 1.125,80 4,63 11,55 1.126,00 23,20 1.118,23 -66,67

-3,44 1.123,71 -66,67 -1,25 1.125,18 1126+10,000 1.125,13 1.122,30 2,84 11,35 1.125,45 4,63 11,55 1.125,65 22,57 1.118,31 -66,67

-3,38 1.123,45 -66,67 -1,25 1.124,87 1127+0,000 1.124,82 1.123,15 1,67 11,35 1.125,14 4,63 11,55 1.125,34 22,03 1.118,36 -66,67

-3,22 1.123,28 -66,67 -1,25 1.124,59 1127+10,000 1.124,55 1.122,95 1,60 11,35 1.124,87 4,63 11,55 1.125,07 20,73 1.118,94 -66,67

-3,23 1.123,02 -66,67 -1,25 1.124,35 1128+0,000 1.124,30 1.122,63 1,67 11,35 1.124,62 4,63 11,55 1.124,82 18,91 1.119,92 -66,67

-3,25 1.122,80 -66,67 -1,25 1.124,14 1128+10,000 1.124,09 1.121,65 2,44 11,35 1.124,41 4,63 11,55 1.124,61 17,27 1.120,80 -66,67

-3,17 1.122,68 -66,67 -1,25 1.123,96 1129+0,000 1.123,92 1.121,30 2,62 11,35 1.124,24 4,63 11,55 1.124,44 14,23 1.122,65 -66,67

-2,82 1.122,77 -66,67 -1,25 1.123,81 1129+10,000 1.123,77 1.121,65 2,12 11,35 1.124,09 4,63 11,55 1.124,29 11,94 1.124,03 -66,67

-2,52 1.122,85 -66,67 -1,25 1.123,70 1130+0,000 1.123,66 1.122,69 0,98 11,35 1.123,98 4,63 11,55 1.124,18 11,97 1.124,60 100,00

-2,92 1.122,51 -66,67 -1,25 1.123,62 1130+10,000 1.123,58 1.122,46 1,13 11,35 1.123,90 4,63 11,55 1.124,10 13,12 1.125,67 100,00

-3,21 1.122,27 -66,67 -1,25 1.123,58 1131+0,000 1.123,54 1.121,96 1,58 11,35 1.123,86 4,63 11,55 1.124,06 12,85 1.125,36 100,00

-3,16 1.122,29 -66,67 -1,25 1.123,57 1131+10,000 1.123,52 1.121,37 2,15 11,35 1.123,84 4,63 11,55 1.124,04 11,92 1.123,80 -66,67

-3,05 1.122,39 -66,67 -1,25 1.123,59 1132+0,000 1.123,55 1.121,25 2,30 11,35 1.123,87 4,63 11,55 1.124,07 13,75 1.122,60 -66,67

-2,92 1.122,53 -66,67 -1,25 1.123,64 1132+10,000 1.123,60 1.121,41 2,19 11,35 1.123,92 4,63 11,55 1.124,12 15,44 1.121,53 -66,67

-2,99 1.122,57 -66,67 -1,25 1.123,73 1133+0,000 1.123,69 1.121,33 2,35 11,35 1.124,01 4,63 11,55 1.124,21 15,15 1.121,81 -66,67

-3,10 1.122,62 -66,67 -1,25 1.123,85 1133+10,000 1.123,81 1.121,15 2,65 11,35 1.124,13 4,63 11,55 1.124,33 15,16 1.121,92 -66,67

-2,78 1.122,98 -66,67 -1,25 1.124,00 1134+0,000 1.123,96 1.121,53 2,43 11,35 1.124,28 4,63 11,55 1.124,48 15,07 1.122,13 -66,67

-2,48 1.123,37 -66,67 -1,25 1.124,19 1134+10,000 1.124,15 1.121,93 2,22 11,35 1.124,47 4,63 11,55 1.124,67 14,78 1.122,51 -66,67

-1,83 1.124,02 -66,67 -1,25 1.124,41 1135+0,000 1.124,36 1.123,33 1,04 11,35 1.124,68 4,63 11,55 1.124,88 13,90 1.123,32 -66,67

-8,82 1.124,84 2,44 -1,25 1.124,66 1135+10,000 1.124,62 1.125,43 -0,81 11,35 1.124,94 4,63 11,55 1.125,14 12,15 1.125,73 100,00

-8,71 1.125,13 2,77 -1,25 1.124,92 1136+0,000 1.124,88 1.127,52 -2,64 11,35 1.125,20 4,63 11,55 1.125,40 14,49 1.128,33 100,00

-8,61 1.125,40 2,98 -1,25 1.125,18 1136+10,000 1.125,14 1.128,77 -3,64 11,35 1.125,46 4,63 11,55 1.125,66 15,45 1.129,56 100,00

-8,52 1.125,67 3,16 -1,25 1.125,44 1137+0,000 1.125,40 1.129,37 -3,97 11,35 1.125,72 4,63 11,55 1.125,92 15,79 1.130,16 100,00

-8,43 1.125,93 3,17 -1,25 1.125,70 1137+10,000 1.125,66 1.129,66 -4,01 11,35 1.125,98 4,63 11,55 1.126,18 16,10 1.130,72 100,00

-8,34 1.126,18 3,04 -1,25 1.125,96 1138+0,000 1.125,92 1.130,04 -4,12 11,35 1.126,24 4,63 11,55 1.126,44 15,76 1.130,65 100,00

-8,26 1.126,42 2,88 -1,25 1.126,22 1138+10,000 1.126,18 1.129,81 -3,63 11,35 1.126,50 4,63 11,55 1.126,70 14,54 1.129,69 100,00

-8,19 1.126,65 2,50 -1,25 1.126,48 1139+0,000 1.126,44 1.127,69 -1,25 11,35 1.126,76 4,63 11,55 1.126,96 12,18 1.127,59 100,00
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-1,57 1.126,53 -66,67 -1,25 1.126,74 1139+10,000 1.126,70 1.126,53 0,17 11,35 1.127,02 4,63 11,55 1.127,22 12,15 1.126,82 -66,67

-1,25 1.127,00 1140+0,000 1.126,96 1.127,02 -0,06 11,35 1.127,27 4,53 11,55 1.127,47 11,79 1.127,31 -66,67

-1,25 1.127,03 1140+1,172 1.126,99 1.127,07 -0,08 11,35 1.127,30 4,53 11,55 1.127,50 11,79 1.127,34 -66,67

-1,43 1.127,14 -66,67 -1,25 1.127,26 1140+10,000 1.127,22 1.127,39 -0,17 11,35 1.127,49 4,17 11,55 1.127,69 11,73 1.127,88 100,00

-1,61 1.127,28 -66,67 -1,25 1.127,52 1141+0,000 1.127,48 1.127,57 -0,09 11,35 1.127,70 3,66 11,55 1.127,90 12,15 1.128,50 100,00

-1,28 1.127,76 -66,67 -1,25 1.127,78 1141+10,000 1.127,74 1.128,02 -0,27 11,35 1.127,91 3,15 11,55 1.128,11 12,63 1.129,18 100,00

-7,87 1.128,14 1,46 -1,25 1.128,04 1142+0,000 1.128,00 1.128,49 -0,49 11,35 1.128,12 2,63 11,55 1.128,32 13,05 1.129,81 100,00

-7,85 1.128,39 1,23 -1,25 1.128,30 1142+10,000 1.128,26 1.128,89 -0,63 11,35 1.128,32 2,12 11,55 1.128,52 13,33 1.130,30 100,00

-7,83 1.128,62 0,88 -1,25 1.128,56 1143+0,000 1.128,52 1.129,27 -0,75 11,35 1.128,53 1,60 11,55 1.128,73 13,20 1.130,38 100,00

-7,81 1.128,86 0,50 -1,25 1.128,83 1143+10,000 1.128,78 1.129,64 -0,86 11,35 1.128,74 1,09 11,55 1.128,94 13,44 1.130,83 100,00

-7,80 1.129,09 0,01 -1,25 1.129,09 1144+0,000 1.129,04 1.129,97 -0,93 11,35 1.128,94 0,57 11,55 1.129,14 13,54 1.131,13 100,00

-7,80 1.129,30 -0,65 -1,25 1.129,35 1144+10,000 1.129,30 1.130,34 -1,04 11,35 1.129,15 0,06 11,55 1.129,35 13,64 1.131,44 100,00

-7,80 1.129,33 -0,65 -1,25 1.129,38 1144+11,172 1.129,33 1.130,39 -1,05 11,35 1.129,18 0,06 11,55 1.129,38 13,64 1.131,47 100,00

-7,80 1.129,72 2,00 1145+0,000 1.129,56 1.130,51 -0,95 11,35 1.129,36 -0,45 11,55 1.129,56 13,77 1.131,78 100,00

-7,80 1.130,24 2,00 1146+0,000 1.130,08 1.130,79 -0,71 11,35 1.129,78 -1,48 11,55 1.129,98 14,01 1.132,43 100,00

-7,80 1.130,51 2,00 1146+10,151 1.130,35 1.131,19 -0,84 11,35 1.130,04 -1,48 11,55 1.130,24 14,01 1.132,70 100,00

-7,80 1.130,76 2,00 1147+0,000 1.130,61 1.131,22 -0,62 11,35 1.130,21 -2,32 11,55 1.130,41 13,83 1.132,69 100,00

-1,77 1.130,59 -66,67 -1,40 1.130,83 -2,65 1147+10,000 1.130,87 1.131,01 -0,15 11,35 1.130,44 -2,65 11,55 1.130,64 13,58 1.132,66 100,00

-2,55 1.130,32 -66,67 -1,40 1.131,09 -2,98 1148+0,000 1.131,13 1.130,75 0,37 11,35 1.130,66 -2,98 11,55 1.130,86 13,29 1.132,60 100,00

-2,68 1.130,49 -66,67 -1,40 1.131,34 -3,30 1148+10,000 1.131,39 1.130,51 0,88 11,35 1.130,89 -3,30 11,55 1.131,09 12,86 1.132,40 100,00

-2,82 1.130,65 -66,67 -1,40 1.131,60 -3,63 1149+0,000 1.131,65 1.130,28 1,37 11,35 1.131,12 -3,63 11,55 1.131,32 12,28 1.132,05 100,00

-3,12 1.130,71 -66,67 -1,40 1.131,85 -3,96 1149+10,000 1.131,91 1.130,35 1,56 11,35 1.131,34 -3,96 11,55 1.131,54 11,79 1.131,78 100,00

-2,96 1.131,07 -66,67 -1,40 1.132,11 -4,28 1150+0,000 1.132,17 1.131,16 1,01 11,35 1.131,57 -4,28 11,55 1.131,77 11,88 1.132,10 100,00

-2,33 1.131,74 -66,67 -1,40 1.132,36 -4,61 1150+10,000 1.132,43 1.131,94 0,49 11,35 1.131,80 -4,61 11,55 1.132,00 11,64 1.132,08 100,00

-2,04 1.132,19 -66,67 -1,40 1.132,62 -4,86 1151+0,000 1.132,69 1.132,54 0,15 11,35 1.132,03 -4,86 11,55 1.132,23 11,99 1.132,67 100,00

-2,04 1.132,20 -66,67 -1,40 1.132,63 -4,86 1151+0,151 1.132,69 1.132,57 0,13 11,35 1.132,04 -4,86 11,55 1.132,24 11,99 1.132,67 100,00

-7,83 1.133,11 2,00 1151+10,000 1.132,95 1.133,24 -0,29 11,35 1.132,28 -4,94 11,55 1.132,48 12,86 1.133,79 100,00

-7,83 1.133,37 2,00 1152+0,000 1.133,21 1.133,95 -0,74 11,35 1.132,54 -4,94 11,55 1.132,74 13,57 1.134,76 100,00

-7,83 1.133,63 2,00 1152+10,000 1.133,47 1.134,46 -0,98 11,35 1.132,80 -4,94 11,55 1.133,00 13,89 1.135,34 100,00

-7,84 1.133,89 2,00 1153+0,000 1.133,73 1.134,79 -1,06 11,35 1.133,06 -4,94 11,55 1.133,26 14,03 1.135,75 100,00

-7,84 1.134,15 2,00 1153+10,000 1.133,99 1.134,89 -0,89 11,35 1.133,33 -4,94 11,55 1.133,53 13,91 1.135,88 100,00

-7,84 1.134,41 2,00 1154+0,000 1.134,25 1.134,98 -0,72 11,35 1.133,59 -4,94 11,55 1.133,79 13,79 1.136,03 100,00

-7,84 1.134,67 2,00 1154+10,000 1.134,51 1.135,16 -0,65 11,35 1.133,85 -4,94 11,55 1.134,05 13,66 1.136,16 100,00

-7,84 1.134,93 2,00 1155+0,000 1.134,77 1.135,38 -0,61 11,35 1.134,11 -4,94 11,55 1.134,31 13,55 1.136,31 100,00

-7,85 1.135,19 2,00 1155+10,000 1.135,03 1.135,69 -0,66 11,35 1.134,37 -4,94 11,55 1.134,57 13,48 1.136,50 100,00

-7,85 1.135,45 2,00 1156+0,000 1.135,29 1.136,22 -0,92 11,35 1.134,63 -4,94 11,55 1.134,83 13,51 1.136,79 100,00

-7,85 1.135,71 2,00 1156+10,000 1.135,55 1.136,63 -1,07 11,35 1.134,89 -4,94 11,55 1.135,09 13,54 1.137,08 100,00

-7,85 1.135,97 2,00 1157+0,000 1.135,81 1.136,82 -1,01 11,35 1.135,15 -4,94 11,55 1.135,35 13,54 1.137,34 100,00

-7,85 1.136,23 2,00 1157+10,000 1.136,07 1.137,03 -0,96 11,35 1.135,41 -4,94 11,55 1.135,61 13,59 1.137,65 100,00

-7,85 1.136,49 2,00 1158+0,000 1.136,34 1.137,06 -0,73 11,35 1.135,67 -4,94 11,55 1.135,87 13,76 1.138,08 100,00

-7,85 1.136,68 2,00 1158+7,157 1.136,52 1.137,08 -0,56 11,35 1.135,86 -4,94 11,55 1.136,06 13,76 1.138,26 100,00

-7,85 1.136,75 2,00 1158+10,000 1.136,60 1.137,10 -0,50 11,35 1.135,93 -4,94 11,55 1.136,13 13,84 1.138,42 100,00

-7,85 1.137,01 2,00 1159+0,000 1.136,86 1.137,26 -0,40 11,35 1.136,19 -4,94 11,55 1.136,39 13,86 1.138,70 100,00

-7,85 1.137,27 2,00 1159+10,000 1.137,12 1.137,53 -0,42 11,35 1.136,45 -4,94 11,55 1.136,65 13,23 1.138,33 100,00

-7,85 1.137,53 2,00 1160+0,000 1.137,38 1.137,77 -0,39 11,35 1.136,71 -4,94 11,55 1.136,91 12,54 1.137,90 100,00

-7,85 1.137,78 2,00 1160+10,000 1.137,63 1.138,01 -0,38 11,35 1.136,96 -4,94 11,55 1.137,16 12,24 1.137,86 100,00

-7,85 1.138,00 2,00 1161+0,000 1.137,85 1.138,26 -0,42 11,35 1.137,18 -4,94 11,55 1.137,38 11,98 1.137,81 100,00

-1,75 1.137,73 -66,67 -1,40 1.137,96 -4,94 1161+10,000 1.138,03 1.138,18 -0,15 11,35 1.137,37 -4,94 11,55 1.137,57 11,96 1.137,98 100,00

-2,03 1.137,70 -66,67 -1,40 1.138,12 -4,94 1162+0,000 1.138,19 1.137,98 0,21 11,35 1.137,52 -4,94 11,55 1.137,72 11,98 1.138,15 100,00

-2,15 1.137,74 -66,67 -1,40 1.138,24 -4,94 1162+10,000 1.138,31 1.137,95 0,36 11,35 1.137,64 -4,94 11,55 1.137,84 12,00 1.138,29 100,00

-2,32 1.137,71 -66,67 -1,40 1.138,32 -4,94 1163+0,000 1.138,39 1.137,89 0,50 11,35 1.137,73 -4,94 11,55 1.137,93 11,99 1.138,37 100,00

-2,35 1.137,75 -66,67 -1,40 1.138,38 -4,94 1163+10,000 1.138,45 1.137,86 0,59 11,35 1.137,78 -4,94 11,55 1.137,98 11,73 1.138,16 100,00

-2,41 1.137,73 -66,67 -1,40 1.138,40 -4,94 1164+0,000 1.138,47 1.138,07 0,40 11,35 1.137,80 -4,94 11,55 1.138,00 11,85 1.138,30 100,00

-2,05 1.137,95 -66,67 -1,40 1.138,39 -4,94 1164+10,000 1.138,46 1.138,29 0,17 11,35 1.137,79 -4,94 11,55 1.137,99 12,05 1.138,49 100,00

-7,83 1.138,57 2,00 1165+0,000 1.138,41 1.139,02 -0,61 11,35 1.137,74 -4,94 11,55 1.137,94 12,46 1.138,85 100,00

-7,83 1.138,49 2,00 1165+10,000 1.138,33 1.139,78 -1,45 11,35 1.137,67 -4,91 11,55 1.137,87 12,89 1.139,21 100,00

-7,83 1.138,45 2,00 1165+14,163 1.138,29 1.140,02 -1,73 11,35 1.137,63 -4,91 11,55 1.137,83 12,89 1.139,17 100,00

-7,82 1.138,38 2,00 1166+0,000 1.138,22 1.139,70 -1,48 11,35 1.137,58 -4,74 11,55 1.137,78 12,91 1.139,14 100,00

-7,82 1.138,23 2,00 1166+10,000 1.138,08 1.138,93 -0,85 11,35 1.137,47 -4,42 11,55 1.137,67 12,50 1.138,62 100,00

-7,81 1.138,06 2,00 1167+0,000 1.137,90 1.138,33 -0,43 11,35 1.137,32 -4,10 11,55 1.137,52 12,19 1.138,16 100,00

-7,81 1.137,85 2,00 1167+10,000 1.137,69 1.138,13 -0,43 11,35 1.137,15 -3,77 11,55 1.137,35 12,25 1.138,05 100,00

-7,81 1.137,61 2,00 1168+0,000 1.137,45 1.137,91 -0,46 11,35 1.136,94 -3,44 11,55 1.137,14 12,34 1.137,93 100,00

-7,80 1.137,33 2,00 1168+10,000 1.137,17 1.137,97 -0,79 11,35 1.136,69 -3,12 11,55 1.136,89 12,55 1.137,90 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,80 1.137,02 2,00 1169+0,000 1.136,86 1.137,87 -1,00 11,35 1.136,42 -2,79 11,55 1.136,62 12,80 1.137,87 100,00

-7,80 1.136,68 2,00 1169+10,000 1.136,52 1.137,53 -1,01 11,35 1.136,11 -2,46 11,55 1.136,31 12,77 1.137,53 100,00

-7,80 1.136,30 2,00 1170+0,000 1.136,15 1.137,21 -1,06 11,35 1.135,77 -2,16 11,55 1.135,97 12,72 1.137,14 100,00

-7,80 1.136,14 2,00 1170+4,163 1.135,98 1.137,08 -1,09 11,35 1.135,60 -2,16 11,55 1.135,80 12,72 1.136,97 100,00

-7,80 1.135,46 2,00 1171+0,000 1.135,30 1.136,27 -0,97 11,35 1.134,94 -2,00 11,55 1.135,14 12,48 1.136,06 100,00

-7,80 1.134,56 2,00 1172+0,000 1.134,40 1.135,07 -0,67 11,35 1.134,04 -2,00 11,55 1.134,24 12,76 1.135,45 100,00

-7,80 1.133,66 2,00 1173+0,000 1.133,50 1.134,39 -0,89 11,35 1.133,14 -2,00 11,55 1.133,34 13,12 1.134,91 100,00

-7,80 1.132,76 2,00 1174+0,000 1.132,61 1.134,55 -1,94 11,35 1.132,24 -2,00 11,55 1.132,44 12,71 1.133,60 100,00

-7,80 1.131,87 2,00 1175+0,000 1.131,71 1.135,12 -3,41 11,35 1.131,35 -2,00 11,55 1.131,55 12,31 1.132,31 100,00

-7,80 1.130,97 2,00 1176+0,000 1.130,81 1.134,09 -3,28 11,35 1.130,45 -2,00 11,55 1.130,65 12,37 1.131,47 100,00

-7,80 1.130,07 2,00 1177+0,000 1.129,91 1.132,12 -2,20 11,35 1.129,55 -2,00 12,06 1.129,41 -66,67

-2,11 1.128,51 -66,67 -1,40 1.128,99 -2,00 1178+0,000 1.129,02 1.128,55 0,47 11,35 1.128,65 -2,00 14,52 1.126,87 -66,67

-2,83 1.127,14 -66,67 -1,40 1.128,09 -2,00 1179+0,000 1.128,12 1.125,99 2,13 11,35 1.127,76 -2,00 16,56 1.124,61 -66,67

-2,02 1.126,78 -66,67 -1,40 1.127,19 -2,00 1180+0,000 1.127,22 1.126,74 0,48 11,35 1.126,86 -2,00 16,06 1.124,05 -66,67

-2,04 1.125,87 -66,67 -1,40 1.126,30 -2,00 1181+0,000 1.126,32 1.125,79 0,54 11,35 1.125,96 -2,00 14,40 1.124,26 -66,67

-2,82 1.124,45 -66,67 -1,40 1.125,40 -2,00 1182+0,000 1.125,43 1.123,65 1,78 11,35 1.125,06 -2,00 18,07 1.120,92 -66,67

-3,47 1.123,12 -66,67 -1,40 1.124,50 -2,00 1183+0,000 1.124,53 1.121,41 3,12 11,35 1.124,16 -2,00 23,05 1.116,70 -66,67

-3,22 1.122,39 -66,67 -1,40 1.123,60 -2,00 1184+0,000 1.123,63 1.120,85 2,78 11,35 1.123,27 -2,00 23,19 1.115,71 -66,67

-3,42 1.121,36 -66,67 -1,40 1.122,71 -2,00 1185+0,000 1.122,73 1.120,48 2,26 11,35 1.122,37 -2,00 21,77 1.115,75 -66,67

-3,38 1.120,55 -66,67 -1,40 1.121,87 -2,00 1186+0,000 1.121,90 1.120,11 1,78 11,35 1.121,53 -2,00 20,11 1.116,03 -66,67

-3,28 1.119,91 -66,67 -1,40 1.121,16 -2,00 1187+0,000 1.121,19 1.119,17 2,02 11,35 1.120,83 -2,00 19,52 1.115,72 -66,67

-3,85 1.118,96 -66,67 -1,40 1.120,59 -2,00 1188+0,000 1.120,62 1.117,77 2,85 11,35 1.120,25 -2,00 19,01 1.115,48 -66,67

-4,29 1.118,23 -66,67 -1,40 1.120,15 -2,00 1189+0,000 1.120,18 1.116,30 3,88 11,35 1.119,81 -2,00 17,85 1.115,81 -66,67

-4,40 1.117,84 -66,67 -1,40 1.119,84 -2,00 1190+0,000 1.119,87 1.115,20 4,67 11,35 1.119,51 -2,00 17,44 1.115,78 -66,67

-4,31 1.117,73 -66,67 -1,40 1.119,67 -2,00 1191+0,000 1.119,70 1.115,32 4,38 11,35 1.119,33 -2,00 14,42 1.117,62 -66,67

-3,79 1.118,03 -66,67 -1,40 1.119,63 -2,00 1192+0,000 1.119,65 1.118,13 1,52 11,35 1.119,29 -2,00 11,80 1.119,33 -66,67

-2,82 1.118,77 -66,67 -1,40 1.119,72 -2,00 1193+0,000 1.119,74 1.119,47 0,27 11,35 1.119,38 -2,00 11,55 1.119,58 14,20 1.122,23 100,00

-7,80 1.120,12 2,00 1194+0,000 1.119,97 1.122,67 -2,70 11,35 1.119,60 -2,00 11,55 1.119,80 16,75 1.125,00 100,00

-7,80 1.120,26 2,00 1194+8,386 1.120,10 1.122,99 -2,89 11,35 1.119,74 -2,00 11,55 1.119,94 16,75 1.125,13 100,00

-7,80 1.120,29 2,00 1194+10,000 1.120,13 1.123,04 -2,91 11,35 1.119,75 -2,13 11,55 1.119,95 17,02 1.125,42 100,00

-7,80 1.120,48 2,00 1195+0,000 1.120,32 1.123,31 -2,98 11,35 1.119,92 -2,43 11,55 1.120,12 17,66 1.126,22 100,00

-7,80 1.120,71 2,00 1195+10,000 1.120,55 1.123,47 -2,92 11,35 1.120,11 -2,80 11,55 1.120,31 17,97 1.126,73 100,00

-7,80 1.120,97 2,00 1196+0,000 1.120,81 1.123,75 -2,94 11,35 1.120,33 -3,17 11,55 1.120,53 18,23 1.127,21 100,00

-7,81 1.121,26 2,00 1196+10,000 1.121,11 1.123,64 -2,53 11,35 1.120,58 -3,54 11,55 1.120,78 17,65 1.126,88 100,00

-7,81 1.121,59 2,00 1197+0,000 1.121,43 1.122,82 -1,38 11,35 1.120,87 -3,92 11,55 1.121,07 16,00 1.125,52 100,00

-7,81 1.121,93 2,00 1197+10,000 1.121,77 1.121,99 -0,22 11,35 1.121,17 -4,29 11,55 1.121,37 14,85 1.124,67 100,00

-2,41 1.121,38 -66,67 -1,40 1.122,05 -4,66 1198+0,000 1.122,11 1.122,02 0,09 11,35 1.121,48 -4,66 11,55 1.121,68 15,17 1.125,30 100,00

-2,41 1.121,66 -66,67 -1,40 1.122,33 -4,66 1198+8,386 1.122,40 1.122,18 0,22 11,35 1.121,76 -4,66 11,55 1.121,96 15,17 1.125,59 100,00

-2,73 1.121,50 -66,67 -1,40 1.122,39 -4,90 1198+10,000 1.122,46 1.122,22 0,23 11,35 1.121,79 -4,90 11,55 1.121,99 15,05 1.125,49 100,00

-2,78 1.121,80 -66,67 -1,40 1.122,73 -4,97 1199+0,000 1.122,80 1.122,75 0,05 11,35 1.122,13 -4,97 11,55 1.122,33 15,21 1.125,98 100,00

-7,82 1.123,29 2,00 1199+10,000 1.123,14 1.123,45 -0,31 11,35 1.122,47 -4,97 11,55 1.122,67 15,50 1.126,62 100,00

-7,82 1.123,63 2,00 1200+0,000 1.123,48 1.124,20 -0,72 11,35 1.122,81 -4,97 11,55 1.123,01 16,02 1.127,48 100,00

-7,82 1.123,97 2,00 1200+10,000 1.123,82 1.124,87 -1,05 11,35 1.123,15 -4,97 11,55 1.123,35 16,15 1.127,95 100,00

-7,82 1.124,31 2,00 1201+0,000 1.124,16 1.125,58 -1,42 11,35 1.123,49 -4,97 11,55 1.123,69 16,31 1.128,45 100,00

-7,82 1.124,65 2,00 1201+10,000 1.124,50 1.125,96 -1,46 11,35 1.123,83 -4,97 11,55 1.124,03 16,67 1.129,15 100,00

-7,82 1.125,00 2,00 1202+0,000 1.124,84 1.126,19 -1,35 11,35 1.124,17 -4,97 11,55 1.124,37 17,09 1.129,91 100,00

-7,82 1.125,34 2,00 1202+10,000 1.125,18 1.126,90 -1,72 11,35 1.124,51 -4,97 11,55 1.124,71 17,51 1.130,67 100,00

-7,82 1.125,44 2,00 1202+13,037 1.125,28 1.127,17 -1,89 11,35 1.124,61 -4,97 11,55 1.124,81 17,51 1.130,78 100,00

-7,82 1.125,68 2,00 1203+0,000 1.125,52 1.127,92 -2,40 11,35 1.124,85 -4,97 11,55 1.125,05 17,80 1.131,30 100,00

-7,82 1.126,02 2,00 1203+10,000 1.125,86 1.128,94 -3,08 11,35 1.125,19 -4,97 11,55 1.125,39 18,12 1.131,96 100,00

-7,82 1.126,36 2,00 1204+0,000 1.126,20 1.129,45 -3,25 11,35 1.125,53 -4,97 11,55 1.125,73 17,98 1.132,16 100,00

-7,82 1.126,68 2,00 1204+10,000 1.126,52 1.130,03 -3,50 11,35 1.125,86 -4,97 11,55 1.126,06 17,23 1.131,74 100,00

-7,82 1.126,97 2,00 1205+0,000 1.126,81 1.129,61 -2,80 11,35 1.126,15 -4,97 11,55 1.126,35 15,66 1.130,46 100,00

-7,82 1.127,23 2,00 1205+10,000 1.127,07 1.128,97 -1,89 11,35 1.126,40 -4,97 11,55 1.126,60 14,10 1.129,15 100,00

-7,82 1.127,45 2,00 1206+0,000 1.127,29 1.128,36 -1,06 11,35 1.126,62 -4,97 11,55 1.126,82 12,93 1.128,21 100,00

-7,82 1.127,64 2,00 1206+10,000 1.127,48 1.127,84 -0,36 11,35 1.126,81 -4,97 11,55 1.127,01 12,01 1.127,47 100,00

-7,82 1.127,76 2,00 1206+17,688 1.127,61 1.127,55 0,06 11,35 1.126,94 -4,97 11,55 1.127,14 12,01 1.127,59 100,00

-1,71 1.127,36 -66,67 -1,40 1.127,57 -4,83 1207+0,000 1.127,64 1.127,57 0,06 11,35 1.126,98 -4,83 11,84 1.126,99 -66,67

-7,81 1.127,92 2,00 1207+10,000 1.127,76 1.127,98 -0,21 11,35 1.127,14 -4,51 12,84 1.126,48 -66,67

-7,81 1.128,01 2,00 1208+0,000 1.127,85 1.128,78 -0,93 11,35 1.127,27 -4,14 13,41 1.126,23 -66,67

-7,81 1.128,06 2,00 1208+10,000 1.127,91 1.128,69 -0,79 11,35 1.127,36 -3,77 13,92 1.125,98 -66,67

-7,80 1.128,08 2,00 1209+0,000 1.127,93 1.128,39 -0,46 11,35 1.127,42 -3,40 13,95 1.126,02 -66,67

-7,80 1.128,07 2,00 1209+10,000 1.127,91 1.128,26 -0,34 11,35 1.127,45 -3,03 13,51 1.126,34 -66,67
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,80 1.128,03 2,00 1210+0,000 1.127,87 1.128,42 -0,55 11,35 1.127,44 -2,66 13,52 1.126,33 -66,67

-7,80 1.127,95 2,00 1210+10,000 1.127,79 1.128,49 -0,70 11,35 1.127,40 -2,28 13,45 1.126,33 -66,67

-7,80 1.127,86 2,00 1210+17,688 1.127,71 1.128,16 -0,46 11,35 1.127,31 -2,28 13,45 1.126,24 -66,67

-7,80 1.127,83 2,00 1211+0,000 1.127,68 1.128,05 -0,37 11,35 1.127,33 -1,88 12,76 1.126,72 -66,67

-2,83 1.126,39 -66,67 -1,40 1.127,34 -0,99 1212+0,000 1.127,35 1.126,93 0,42 11,35 1.127,09 -0,99 13,27 1.126,14 -66,67

-4,11 1.125,08 -66,67 -1,40 1.126,89 -0,07 1213+0,000 1.126,89 1.125,59 1,30 11,35 1.126,73 -0,07 14,68 1.124,84 -66,67

-4,11 1.125,03 -66,67 -1,40 1.126,84 -0,07 1213+1,962 1.126,84 1.125,59 1,25 11,35 1.126,67 -0,07 14,68 1.124,78 -66,67

-3,75 1.125,05 -66,67 -1,40 1.126,62 0,43 1213+10,000 1.126,61 1.125,57 1,04 11,35 1.126,50 0,43 14,49 1.124,74 -66,67

-3,49 1.124,92 -66,67 -1,40 1.126,31 0,97 1214+0,000 1.126,30 1.125,24 1,06 11,35 1.126,24 0,97 14,33 1.124,58 -66,67

-3,21 1.124,76 -66,67 -1,40 1.125,97 1,50 1214+10,000 1.125,95 1.125,27 0,68 11,35 1.125,95 1,50 14,10 1.124,45 -66,67

-7,69 1.124,68 -11,55 1215+0,000 1.125,57 1.125,38 0,18 11,35 1.125,62 2,04 11,55 1.125,82 13,58 1.124,46 -66,67

-7,60 1.125,30 2,00 1215+10,000 1.125,15 1.125,41 -0,25 11,35 1.125,26 2,58 11,55 1.125,46 12,96 1.124,52 -66,67

-7,50 1.124,85 2,00 1216+0,000 1.124,70 1.125,00 -0,29 11,35 1.124,87 3,11 11,55 1.125,07 12,20 1.124,63 -66,67

-7,37 1.123,59 -8,53 1216+10,000 1.124,22 1.124,40 -0,17 11,35 1.124,44 3,65 11,55 1.124,64 11,72 1.124,81 100,00

-7,22 1.123,18 -7,26 1217+0,000 1.123,70 1.123,75 -0,05 11,35 1.123,98 4,19 11,55 1.124,18 11,84 1.124,46 100,00

-7,04 1.122,75 -5,82 1217+10,000 1.123,16 1.123,19 -0,04 11,35 1.123,48 4,64 11,55 1.123,68 12,13 1.124,26 100,00

-7,04 1.122,63 -5,82 1217+11,962 1.123,04 1.123,07 -0,03 11,35 1.123,36 4,64 11,55 1.123,56 12,13 1.124,15 100,00

-6,85 1.122,71 2,00 1218+0,000 1.122,57 1.123,06 -0,49 11,35 1.122,91 4,82 11,55 1.123,11 11,70 1.123,26 100,00

-6,65 1.121,80 -2,61 1218+10,000 1.121,97 1.121,86 0,11 11,35 1.122,31 4,83 11,55 1.122,51 12,27 1.122,03 -66,67

-6,44 1.121,29 -1,30 1219+0,000 1.121,37 1.120,98 0,39 11,35 1.121,71 4,83 11,55 1.121,91 12,75 1.121,11 -66,67

-6,24 1.120,75 -0,31 1219+10,000 1.120,77 1.120,49 0,28 11,35 1.121,11 4,83 11,55 1.121,31 13,24 1.120,19 -66,67

-6,04 1.120,19 0,33 1220+0,000 1.120,17 1.119,98 0,19 11,35 1.120,51 4,83 11,55 1.120,71 13,63 1.119,32 -66,67

-5,84 1.119,61 0,59 1220+10,000 1.119,57 1.119,38 0,20 11,35 1.119,91 4,83 11,55 1.120,11 12,96 1.119,17 -66,67

-5,65 1.119,02 0,72 1221+0,000 1.118,97 1.118,94 0,04 11,35 1.119,31 4,83 11,55 1.119,51 12,04 1.119,19 -66,67

-5,45 1.118,42 0,86 1221+10,000 1.118,38 1.118,35 0,03 11,35 1.118,72 4,83 11,55 1.118,92 11,66 1.119,03 100,00

-5,26 1.117,83 1,01 1222+0,000 1.117,78 1.117,69 0,09 11,35 1.118,12 4,83 11,55 1.118,32 11,79 1.118,56 100,00

-5,06 1.117,24 1,17 1222+10,000 1.117,18 1.117,09 0,09 11,35 1.117,52 4,83 11,55 1.117,72 11,89 1.118,05 100,00

-4,87 1.116,64 1,33 1223+0,000 1.116,58 1.116,36 0,22 11,35 1.116,92 4,83 11,55 1.117,12 11,61 1.117,17 100,00

-4,68 1.116,05 1,50 1223+10,000 1.115,98 1.115,79 0,19 11,35 1.116,32 4,83 11,55 1.116,52 11,89 1.116,29 -66,67

-4,49 1.115,45 1,69 1224+0,000 1.115,38 1.115,10 0,28 11,35 1.115,72 4,83 11,55 1.115,92 12,40 1.115,35 -66,67

-4,31 1.114,86 1,88 1224+10,000 1.114,78 1.114,44 0,33 11,35 1.115,12 4,83 11,55 1.115,32 12,98 1.114,36 -66,67

-4,12 1.114,26 2,09 1225+0,000 1.114,18 1.113,86 0,32 11,35 1.114,52 4,83 11,55 1.114,72 13,65 1.113,31 -66,67

-3,94 1.113,67 2,31 1225+10,000 1.113,58 1.113,08 0,49 11,35 1.113,92 4,83 11,55 1.114,12 14,03 1.112,46 -66,67

-3,94 1.113,65 2,31 1225+10,362 1.113,56 1.113,06 0,50 11,35 1.113,90 4,83 11,55 1.114,10 14,03 1.112,44 -66,67

-3,76 1.113,07 2,54 1226+0,000 1.112,98 1.112,50 0,48 11,35 1.113,32 4,83 11,55 1.113,52 14,84 1.111,33 -66,67

-3,58 1.112,48 2,80 1226+10,000 1.112,38 1.112,04 0,34 11,35 1.112,72 4,83 11,55 1.112,92 15,54 1.110,26 -66,67

-3,40 1.111,88 3,07 1227+0,000 1.111,78 1.111,51 0,27 11,35 1.112,12 4,83 11,55 1.112,32 16,13 1.109,26 -66,67

-3,22 1.111,29 3,37 1227+10,000 1.111,18 1.111,24 -0,06 11,35 1.111,52 4,83 11,55 1.111,72 16,74 1.108,26 -66,67

-3,05 1.110,69 3,69 1228+0,000 1.110,58 1.110,44 0,14 11,35 1.110,92 4,83 11,55 1.111,12 17,49 1.107,16 -66,67

-2,88 1.110,10 4,04 1228+10,000 1.109,98 1.109,98 0,00 11,35 1.110,32 4,83 11,55 1.110,52 17,60 1.106,49 -66,67

-2,71 1.109,50 4,43 1229+0,000 1.109,38 1.109,41 -0,03 11,35 1.109,72 4,83 11,55 1.109,92 17,62 1.105,87 -66,67

-2,54 1.108,90 4,86 1229+10,000 1.108,78 1.108,81 -0,03 11,35 1.109,12 4,83 11,55 1.109,32 17,42 1.105,41 -66,67

-2,38 1.108,31 5,34 1230+0,000 1.108,18 1.108,20 -0,02 11,35 1.108,52 4,83 11,55 1.108,72 17,22 1.104,94 -66,67

-2,21 1.107,71 5,87 1230+10,000 1.107,58 1.107,65 -0,06 11,35 1.107,92 4,83 11,55 1.108,12 16,67 1.104,71 -66,67

-2,05 1.107,11 6,48 1231+0,000 1.106,98 1.106,96 0,02 11,35 1.107,32 4,83 11,55 1.107,52 16,18 1.104,43 -66,67

-1,89 1.106,52 7,17 1231+10,000 1.106,38 1.106,34 0,04 11,35 1.106,72 4,83 11,55 1.106,92 15,34 1.104,40 -66,67

-1,74 1.105,92 7,98 1232+0,000 1.105,78 1.105,78 0,00 11,35 1.106,12 4,83 11,55 1.106,32 14,86 1.104,12 -66,67

-1,58 1.105,32 8,91 1232+10,000 1.105,18 1.105,21 -0,03 11,35 1.105,52 4,83 11,55 1.105,72 14,31 1.103,89 -66,67

-1,43 1.104,73 10,02 1233+0,000 1.104,58 1.104,60 -0,02 11,35 1.104,92 4,83 11,55 1.105,12 13,75 1.103,66 -66,67

-1,43 1.104,20 10,02 1233+8,761 1.104,06 1.103,96 0,10 11,35 1.104,40 4,83 11,55 1.104,60 13,75 1.103,13 -66,67

-1,29 1.104,13 11,36 1233+10,000 1.103,98 1.103,91 0,07 11,35 1.104,31 4,66 11,55 1.104,51 13,52 1.103,19 -66,67

-1,14 1.103,53 12,95 1234+0,000 1.103,38 1.103,40 -0,01 11,35 1.103,66 4,23 11,55 1.103,86 14,51 1.101,89 -66,67

-1,02 1.102,93 14,72 1234+10,000 1.102,78 1.102,81 -0,03 11,35 1.103,01 3,69 11,55 1.103,21 15,42 1.100,62 -66,67

-0,91 1.102,34 16,67 1235+0,000 1.102,18 1.102,20 -0,02 11,35 1.102,35 3,15 11,55 1.102,55 16,70 1.099,12 -66,67

-0,82 1.101,74 18,72 1235+10,000 1.101,58 1.101,54 0,04 11,35 1.101,70 2,62 11,55 1.101,90 18,53 1.097,24 -66,67

-0,74 1.101,14 20,81 1236+0,000 1.100,99 1.100,88 0,10 11,35 1.101,04 2,08 11,55 1.101,24 20,24 1.095,45 -66,67

-0,68 1.100,54 22,79 1236+10,000 1.100,39 1.100,25 0,14 11,35 1.100,39 1,54 11,55 1.100,59 21,56 1.093,92 -66,67

-0,64 1.099,94 24,49 1237+0,000 1.099,79 1.099,62 0,17 11,35 1.099,73 1,01 11,55 1.099,93 22,81 1.092,43 -66,67

-0,61 1.099,34 25,79 1237+10,000 1.099,19 1.098,98 0,21 11,35 1.099,08 0,47 11,55 1.099,28 23,81 1.091,11 -66,67

-0,61 1.098,82 25,79 1237+18,761 1.098,66 1.098,42 0,24 11,35 1.098,55 0,47 11,55 1.098,75 23,81 1.090,58 -66,67

-0,60 1.098,75 26,44 1238+0,000 1.098,59 1.098,34 0,24 11,35 1.098,42 -0,06 11,55 1.098,62 24,71 1.089,85 -66,67

-0,60 1.097,55 25,81 1239+0,000 1.097,40 1.097,11 0,28 11,35 1.097,13 -1,06 11,55 1.097,33 26,55 1.087,33 30,55 1.087,53 5,00 33,54 1.085,54 -66,67

-0,60 1.096,44 22,22 1240+0,000 1.096,31 1.095,92 0,39 11,35 1.095,94 -2,00 11,55 1.096,14 26,55 1.086,14 30,55 1.086,34 5,00 36,11 1.082,64 -66,67
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-0,60 1.095,47 18,91 1241+0,000 1.095,35 1.094,67 0,69 11,35 1.094,99 -2,00 11,55 1.095,19 26,55 1.085,19 30,55 1.085,39 5,00 36,77 1.081,24 -66,67

-0,60 1.094,62 15,89 1242+0,000 1.094,53 1.093,44 1,09 11,35 1.094,16 -2,00 11,55 1.094,36 26,55 1.084,36 30,55 1.084,56 5,00 35,97 1.080,95 -66,67

-0,60 1.093,91 13,15 1243+0,000 1.093,83 1.092,51 1,33 11,35 1.093,47 -2,00 11,55 1.093,67 26,55 1.083,67 30,55 1.083,87 5,00 32,00 1.082,90 -66,67

-0,60 1.093,34 10,70 1244+0,000 1.093,27 1.091,74 1,53 11,35 1.092,91 -2,00 11,55 1.093,11 26,55 1.083,11 30,55 1.083,31 5,00 34,08 1.080,95 -66,67

-0,60 1.092,89 8,53 1245+0,000 1.092,84 1.091,10 1,74 11,35 1.092,48 -2,00 11,55 1.092,68 26,55 1.082,68 30,55 1.082,88 5,00 35,31 1.079,71 -66,67

-0,60 1.092,58 6,65 1246+0,000 1.092,54 1.090,63 1,91 11,35 1.092,18 -2,00 11,55 1.092,38 26,55 1.082,38 30,55 1.082,58 5,00 34,94 1.079,65 -66,67

-0,60 1.092,40 5,05 1247+0,000 1.092,37 1.090,38 1,99 11,35 1.092,01 -2,00 11,55 1.092,21 26,55 1.082,21 30,55 1.082,41 5,00 34,19 1.079,98 -66,67

-0,60 1.092,36 3,73 1248+0,000 1.092,34 1.090,26 2,07 11,35 1.091,97 -2,00 11,55 1.092,17 26,55 1.082,17 30,55 1.082,37 5,00 32,58 1.081,02 -66,67

-0,60 1.092,45 2,70 1249+0,000 1.092,43 1.090,46 1,97 11,35 1.092,07 -2,00 11,55 1.092,27 25,59 1.082,90 -66,67

-1,40 1.092,63 -2,00 1250+0,000 1.092,65 1.090,84 1,82 11,35 1.092,29 -2,00 21,91 1.085,59 -66,67

-1,40 1.092,98 -2,00 1251+0,000 1.093,01 1.091,36 1,65 11,50 1.092,64 -2,00 17,11 1.089,24 -66,67

-1,40 1.093,47 -2,00 1252+0,000 1.093,50 1.092,06 1,44 12,53 1.093,11 -2,00 14,63 1.092,04 -66,67

-1,40 1.094,09 -2,00 1253+0,000 1.094,12 1.093,02 1,10 13,05 1.093,72 -2,00 15,04 1.092,72 -66,67

-1,40 1.094,84 -2,00 1254+0,000 1.094,87 1.094,10 0,77 13,05 1.094,47 -2,00 14,99 1.093,51 -66,67

-1,40 1.095,72 -2,00 1255+0,000 1.095,75 1.095,26 0,49 13,05 1.095,35 -2,00 15,31 1.094,18 -66,67

-1,40 1.096,73 -2,00 1256+0,000 1.096,76 1.096,46 0,30 13,05 1.096,36 -2,00 16,08 1.094,67 -66,67

-1,40 1.097,88 -2,00 1257+0,000 1.097,91 1.097,69 0,22 13,05 1.097,51 -2,00 15,15 1.096,44 -66,67

1258+0,000 1.099,10 1.098,92 0,18 7,80 1.098,95 -2,00

1259+0,000 1.100,30 1.100,14 0,15 11,11 1.100,08 -2,00

-0,60 1.101,52 4,52 1260+0,000 1.101,49 1.101,40 0,10 11,35 1.101,13 -2,00 11,55 1.101,33 12,52 1.102,30 100,00

-0,60 1.102,72 4,52 1261+0,000 1.102,69 1.102,67 0,02 11,35 1.102,33 -2,00 11,55 1.102,53 11,61 1.102,59 100,00

-0,60 1.103,91 4,53 1262+0,000 1.103,89 1.103,86 0,03 11,35 1.103,52 -2,00 11,55 1.103,72 12,57 1.103,04 -66,67

-0,60 1.105,11 4,53 1263+0,000 1.105,08 1.105,06 0,02 11,35 1.104,72 -2,00 11,55 1.104,92 16,00 1.101,95 -66,67

-0,60 1.106,30 4,53 1264+0,000 1.106,28 1.106,28 -0,01 11,35 1.105,92 -1,93 11,55 1.106,12 17,97 1.101,84 -66,67

-0,60 1.107,50 4,53 1265+0,000 1.107,47 1.107,49 -0,02 11,35 1.107,20 -1,13 11,55 1.107,40 18,77 1.102,58 -66,67

-0,60 1.108,70 4,54 1266+0,000 1.108,67 1.108,69 -0,02 11,35 1.108,50 -0,13 11,55 1.108,70 18,71 1.103,92 -66,67

-0,60 1.108,86 4,54 1266+2,691 1.108,83 1.108,85 -0,02 11,35 1.108,66 -0,13 11,55 1.108,86 18,71 1.104,08 -66,67

-0,60 1.109,29 4,52 1266+10,000 1.109,27 1.109,29 -0,03 11,35 1.109,15 0,41 11,55 1.109,35 18,42 1.104,77 -66,67

-0,60 1.109,89 4,51 1267+0,000 1.109,87 1.109,90 -0,04 11,35 1.109,81 0,96 11,55 1.110,01 18,11 1.105,63 -66,67

-0,61 1.110,49 4,46 1267+10,000 1.110,46 1.110,54 -0,08 11,35 1.110,46 1,52 11,55 1.110,66 16,70 1.107,23 -66,67

-0,61 1.111,09 4,40 1268+0,000 1.111,06 1.111,23 -0,17 11,35 1.111,12 2,07 11,55 1.111,32 14,93 1.109,07 -66,67

-0,61 1.111,69 4,32 1268+10,000 1.111,66 1.111,90 -0,24 11,35 1.111,77 2,63 11,55 1.111,97 13,05 1.110,97 -66,67

-0,62 1.112,28 4,22 1269+0,000 1.112,26 1.112,53 -0,27 11,35 1.112,43 3,18 11,55 1.112,63 13,35 1.111,43 -66,67

-0,63 1.112,88 4,10 1269+10,000 1.112,86 1.113,16 -0,30 11,35 1.113,08 3,74 11,55 1.113,28 12,03 1.112,97 -66,67

-0,64 1.113,48 3,97 1270+0,000 1.113,45 1.113,77 -0,32 11,35 1.113,74 4,29 11,55 1.113,94 11,77 1.113,79 -66,67

-0,64 1.114,08 3,83 1270+10,000 1.114,05 1.114,38 -0,33 11,35 1.114,39 4,78 11,55 1.114,59 11,70 1.114,49 -66,67

-0,64 1.114,24 3,83 1270+12,691 1.114,21 1.114,54 -0,33 11,35 1.114,55 4,78 11,55 1.114,75 11,70 1.114,65 -66,67

-0,65 1.114,67 3,68 1271+0,000 1.114,65 1.114,98 -0,33 11,35 1.115,01 4,99 11,55 1.115,21 11,66 1.115,32 100,00

-0,66 1.115,27 3,53 1271+10,000 1.115,25 1.115,59 -0,35 11,35 1.115,60 5,00 11,55 1.115,80 11,90 1.116,16 100,00

-0,67 1.115,87 3,39 1272+0,000 1.115,85 1.116,21 -0,36 11,35 1.116,20 5,00 11,55 1.116,40 12,05 1.116,91 100,00

-0,68 1.116,47 3,25 1272+10,000 1.116,44 1.116,83 -0,38 11,35 1.116,80 5,00 11,55 1.117,00 12,26 1.117,71 100,00

-0,68 1.117,06 3,12 1273+0,000 1.117,04 1.117,43 -0,39 11,35 1.117,40 5,00 11,55 1.117,60 12,72 1.118,77 100,00

-0,69 1.117,66 2,99 1273+10,000 1.117,64 1.118,04 -0,40 11,35 1.118,00 5,00 11,55 1.118,20 13,20 1.119,85 100,00

-0,70 1.118,26 2,86 1274+0,000 1.118,24 1.118,64 -0,40 11,35 1.118,59 5,00 11,55 1.118,79 13,72 1.120,97 100,00

-0,70 1.118,85 2,74 1274+10,000 1.118,84 1.119,24 -0,40 11,35 1.119,19 5,00 11,55 1.119,39 14,21 1.122,05 100,00

-0,71 1.119,45 2,62 1275+0,000 1.119,43 1.119,82 -0,39 11,35 1.119,79 5,00 11,55 1.119,99 14,92 1.123,36 100,00

-0,71 1.120,05 2,50 1275+10,000 1.120,03 1.120,41 -0,38 11,35 1.120,39 5,00 11,55 1.120,59 15,22 1.124,26 100,00

-0,72 1.120,65 2,39 1276+0,000 1.120,63 1.120,99 -0,36 11,35 1.120,99 5,00 11,55 1.121,19 15,47 1.125,11 100,00

-0,72 1.121,24 2,28 1276+10,000 1.121,23 1.121,58 -0,35 11,35 1.121,58 5,00 11,55 1.121,78 15,69 1.125,92 100,00

-0,73 1.121,84 2,17 1277+0,000 1.121,83 1.122,18 -0,36 11,35 1.122,18 5,00 11,55 1.122,38 15,87 1.126,70 100,00

-0,73 1.122,44 2,06 1277+10,000 1.122,42 1.122,78 -0,36 11,35 1.122,78 5,00 11,55 1.122,98 16,11 1.127,54 100,00

-0,73 1.123,04 1,95 1278+0,000 1.123,02 1.123,37 -0,35 11,35 1.123,38 5,00 11,55 1.123,58 16,32 1.128,35 100,00

-0,73 1.123,63 1,85 1278+10,000 1.123,62 1.123,96 -0,34 11,35 1.123,98 5,00 11,55 1.124,18 16,39 1.129,01 100,00

-0,73 1.124,23 1,74 1279+0,000 1.124,22 1.124,54 -0,32 11,35 1.124,57 5,00 11,55 1.124,77 16,38 1.129,60 100,00

-0,73 1.124,83 1,64 1279+10,000 1.124,82 1.125,12 -0,30 11,35 1.125,17 5,00 11,55 1.125,37 16,47 1.130,30 100,00

-0,74 1.125,42 1,54 1280+0,000 1.125,41 1.125,69 -0,28 11,35 1.125,77 5,00 11,55 1.125,97 16,55 1.130,97 100,00

-0,74 1.125,71 1,54 1280+4,696 1.125,69 1.125,96 -0,26 11,35 1.126,05 5,00 11,55 1.126,25 16,55 1.131,25 100,00

-0,74 1.126,02 1,44 1280+10,000 1.126,01 1.126,27 -0,25 11,35 1.126,37 5,00 11,55 1.126,57 16,31 1.131,33 100,00

-0,73 1.126,62 1,34 1281+0,000 1.126,61 1.126,85 -0,24 11,35 1.126,97 5,00 11,55 1.127,17 15,89 1.131,50 100,00

-0,73 1.127,22 1,25 1281+10,000 1.127,21 1.127,43 -0,22 11,35 1.127,56 5,00 11,55 1.127,76 15,70 1.131,91 100,00

-0,73 1.127,81 1,15 1282+0,000 1.127,81 1.128,00 -0,20 11,35 1.128,16 5,00 11,55 1.128,36 15,62 1.132,44 100,00

-0,73 1.128,41 1,05 1282+10,000 1.128,40 1.128,57 -0,16 11,35 1.128,76 5,00 11,55 1.128,96 15,48 1.132,89 100,00

-0,73 1.129,01 0,98 1283+0,000 1.129,00 1.129,15 -0,15 11,35 1.129,36 5,00 11,55 1.129,56 15,24 1.133,25 100,00

Berma Externa Offset
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Eixo Lado Direito
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-0,72 1.129,60 1,08 1283+10,000 1.129,59 1.129,72 -0,13 11,35 1.129,95 5,00 11,55 1.130,15 15,73 1.134,32 100,00

-0,72 1.130,17 1,13 1284+0,000 1.130,16 1.130,28 -0,12 11,35 1.130,52 5,00 11,55 1.130,72 15,95 1.135,12 100,00

-0,72 1.130,72 1,13 1284+10,000 1.130,71 1.130,83 -0,12 11,35 1.131,07 5,00 11,55 1.131,27 16,16 1.135,88 100,00

-0,71 1.131,25 1,08 1285+0,000 1.131,25 1.131,37 -0,13 11,35 1.131,60 5,00 11,55 1.131,80 16,43 1.136,69 100,00

-0,71 1.131,77 0,98 1285+10,000 1.131,76 1.131,91 -0,15 11,35 1.132,12 5,00 11,55 1.132,32 16,70 1.137,47 100,00

-0,70 1.132,27 0,82 1286+0,000 1.132,26 1.132,41 -0,15 11,35 1.132,62 5,00 11,55 1.132,82 16,97 1.138,24 100,00

-0,70 1.132,75 0,60 1286+10,000 1.132,75 1.132,91 -0,16 11,35 1.133,11 5,00 11,55 1.133,31 17,23 1.138,98 100,00

-0,69 1.133,22 0,33 1287+0,000 1.133,21 1.133,39 -0,17 11,35 1.133,57 5,00 11,55 1.133,77 17,10 1.139,32 100,00

-0,68 1.133,66 -0,01 1287+10,000 1.133,66 1.133,83 -0,17 11,35 1.134,02 5,00 11,55 1.134,22 16,97 1.139,64 100,00

-0,68 1.134,09 -0,41 1288+0,000 1.134,10 1.134,27 -0,18 11,35 1.134,45 5,00 11,55 1.134,65 16,98 1.140,08 100,00

-0,67 1.134,50 -0,87 1288+10,000 1.134,51 1.134,70 -0,19 11,35 1.134,87 5,00 11,55 1.135,07 16,88 1.140,39 100,00

-0,66 1.134,90 -1,41 1289+0,000 1.134,91 1.135,12 -0,21 11,35 1.135,26 5,00 11,55 1.135,46 16,97 1.140,88 100,00

-0,65 1.135,27 -2,01 1289+10,000 1.135,29 1.135,53 -0,24 11,35 1.135,64 4,98 11,55 1.135,84 17,03 1.141,32 100,00

-0,65 1.135,52 -2,01 1289+16,700 1.135,53 1.135,78 -0,25 11,35 1.135,89 4,98 11,55 1.136,09 17,03 1.141,56 100,00

-0,64 1.135,63 -2,70 1290+0,000 1.135,65 1.135,90 -0,25 11,35 1.135,98 4,75 11,55 1.136,18 17,03 1.141,66 100,00

-0,63 1.135,97 -3,46 1290+10,000 1.136,00 1.136,27 -0,28 11,35 1.136,28 4,26 11,55 1.136,48 16,82 1.141,74 100,00

-0,63 1.136,30 -4,29 1291+0,000 1.136,32 1.136,60 -0,28 11,35 1.136,55 3,71 11,55 1.136,75 16,87 1.142,07 100,00

-0,62 1.136,60 -5,18 1291+10,000 1.136,63 1.136,92 -0,29 11,35 1.136,80 3,15 11,55 1.137,00 16,13 1.141,58 100,00

-0,61 1.136,89 -6,16 1292+0,000 1.136,93 1.137,24 -0,31 11,35 1.137,04 2,59 11,55 1.137,24 15,34 1.141,03 100,00

-0,61 1.137,16 -7,20 1292+10,000 1.137,20 1.137,51 -0,31 11,35 1.137,26 2,04 11,55 1.137,46 14,65 1.140,56 100,00

-0,61 1.137,41 -8,30 1293+0,000 1.137,46 1.137,77 -0,31 11,35 1.137,46 1,48 11,55 1.137,66 13,31 1.139,42 100,00

-0,60 1.137,65 -9,46 1293+10,000 1.137,71 1.138,03 -0,33 11,35 1.137,64 0,93 11,55 1.137,84 11,60 1.137,89 100,00

-0,60 1.137,87 -10,67 1294+0,000 1.137,93 1.138,26 -0,33 11,35 1.137,81 0,37 11,55 1.138,01 11,82 1.137,83 -66,67

-0,60 1.138,01 -10,67 1294+6,700 1.138,07 1.138,41 -0,34 11,35 1.137,95 0,37 11,55 1.138,15 11,82 1.137,97 -66,67

-0,60 1.138,25 -13,29 1295+0,000 1.138,33 1.138,71 -0,38 11,35 1.138,10 -0,66 11,55 1.138,30 12,20 1.137,87 -66,67

-0,60 1.138,56 -16,17 1296+0,000 1.138,66 1.139,11 -0,45 11,35 1.138,33 -1,65 11,55 1.138,53 11,63 1.138,61 100,00

-0,60 1.138,80 -19,33 1297+0,000 1.138,92 1.139,44 -0,52 11,35 1.138,55 -2,00 11,55 1.138,75 11,99 1.139,19 100,00

-0,60 1.138,97 -22,78 1298+0,000 1.139,11 1.139,72 -0,61 11,35 1.138,74 -2,00 11,55 1.138,94 12,26 1.139,66 100,00

-0,60 1.139,08 -25,54 1299+0,000 1.139,23 1.139,96 -0,73 11,35 1.138,87 -2,00 11,55 1.139,07 12,21 1.139,73 100,00

-0,60 1.139,18 -23,42 1300+0,000 1.139,32 1.140,16 -0,85 11,35 1.138,95 -2,00 11,55 1.139,15 12,69 1.140,29 100,00

-0,60 1.139,24 -20,15 1301+0,000 1.139,36 1.140,37 -1,01 11,35 1.138,99 -2,00 11,55 1.139,19 12,60 1.140,24 100,00

-0,60 1.139,25 -17,16 1302+0,000 1.139,35 1.140,57 -1,22 11,35 1.139,01 -1,77 11,55 1.139,21 13,65 1.141,31 100,00

-0,60 1.139,22 -14,47 1303+0,000 1.139,31 1.140,76 -1,45 11,35 1.139,06 -0,84 11,55 1.139,26 13,48 1.141,19 100,00

-0,60 1.139,14 -14,47 1303+17,220 1.139,23 1.140,96 -1,73 11,35 1.138,98 -0,84 11,55 1.139,18 13,48 1.141,11 100,00

-0,62 1.139,14 -11,63 1304+0,000 1.139,21 1.140,99 -1,78 11,35 1.139,07 0,13 11,55 1.139,27 13,71 1.141,43 100,00

-0,67 1.139,09 -9,85 1304+10,000 1.139,15 1.141,11 -1,96 11,35 1.139,06 0,60 11,55 1.139,26 13,92 1.141,63 100,00

-0,74 1.139,02 -8,04 1305+0,000 1.139,08 1.141,21 -2,13 11,35 1.139,03 1,08 11,55 1.139,23 14,42 1.142,11 100,00

-0,85 1.138,94 -6,41 1305+10,000 1.138,99 1.141,31 -2,32 11,35 1.139,00 1,55 11,55 1.139,20 14,90 1.142,55 100,00

-0,97 1.138,85 -5,02 1306+0,000 1.138,90 1.141,40 -2,50 11,35 1.138,95 2,02 11,55 1.139,15 15,31 1.142,91 100,00

-1,13 1.138,75 -3,89 1306+10,000 1.138,79 1.141,47 -2,67 11,35 1.138,89 2,49 11,55 1.139,09 15,14 1.142,68 100,00

-1,31 1.138,64 -3,01 1307+0,000 1.138,68 1.141,52 -2,84 11,35 1.138,82 2,96 11,55 1.139,02 14,84 1.142,31 100,00

-1,53 1.138,51 -2,32 1307+10,000 1.138,55 1.141,56 -3,01 11,35 1.138,75 3,44 11,55 1.138,95 14,61 1.142,00 100,00

-1,76 1.138,38 -1,80 1308+0,000 1.138,41 1.141,59 -3,18 11,35 1.138,65 3,90 11,55 1.138,85 14,49 1.141,79 100,00

-1,76 1.138,27 -1,80 1308+7,220 1.138,30 1.141,61 -3,31 11,35 1.138,55 3,90 11,55 1.138,75 14,49 1.141,69 100,00

-2,01 1.138,23 -1,41 1308+10,000 1.138,26 1.141,62 -3,36 11,35 1.138,53 4,19 11,55 1.138,73 14,39 1.141,58 100,00

-2,26 1.138,07 -1,12 1309+0,000 1.138,10 1.141,58 -3,48 11,35 1.138,38 4,25 11,55 1.138,58 14,52 1.141,55 100,00

-2,50 1.137,91 -0,90 1309+10,000 1.137,93 1.141,53 -3,61 11,35 1.138,21 4,25 11,55 1.138,41 14,78 1.141,64 100,00

-2,75 1.137,73 -0,73 1310+0,000 1.137,75 1.141,47 -3,73 11,35 1.138,03 4,25 11,55 1.138,23 15,08 1.141,75 100,00

-2,99 1.137,53 -0,59 1310+10,000 1.137,55 1.141,41 -3,85 11,35 1.137,83 4,25 11,55 1.138,03 15,03 1.141,51 100,00

-3,24 1.137,33 -0,49 1311+0,000 1.137,35 1.141,31 -3,96 11,35 1.137,63 4,25 11,55 1.137,83 14,96 1.141,24 100,00

-3,49 1.137,12 -0,41 1311+10,000 1.137,13 1.141,24 -4,11 11,35 1.137,41 4,25 11,55 1.137,61 15,49 1.141,55 100,00

-3,73 1.136,89 -0,35 1312+0,000 1.136,91 1.141,05 -4,15 11,35 1.137,19 4,25 11,55 1.137,39 15,91 1.141,74 100,00

-3,97 1.136,66 -0,30 1312+10,000 1.136,67 1.140,86 -4,19 11,35 1.136,95 4,25 11,55 1.137,15 15,93 1.141,53 100,00

-4,22 1.136,41 -0,26 1313+0,000 1.136,42 1.140,64 -4,22 11,35 1.136,70 4,25 11,55 1.136,90 16,14 1.141,49 100,00

-4,46 1.136,15 -0,23 1313+10,000 1.136,16 1.140,42 -4,26 11,35 1.136,44 4,25 11,55 1.136,64 16,32 1.141,41 100,00

-4,46 1.136,12 -0,23 1313+11,030 1.136,13 1.140,39 -4,26 11,35 1.136,41 4,25 11,55 1.136,61 16,32 1.141,38 100,00

-4,70 1.135,88 -0,21 1314+0,000 1.135,89 1.140,18 -4,30 11,35 1.136,17 4,25 11,55 1.136,37 16,52 1.141,34 100,00

-4,94 1.135,60 -0,20 1314+10,000 1.135,61 1.139,79 -4,19 11,35 1.135,89 4,25 11,55 1.136,09 16,61 1.141,15 100,00

-5,19 1.135,31 -0,19 1315+0,000 1.135,32 1.139,57 -4,25 11,35 1.135,60 4,25 11,55 1.135,80 19,06 1.143,31 100,00

-5,43 1.135,00 -0,18 1315+10,000 1.135,01 1.139,43 -4,42 11,35 1.135,29 4,25 11,55 1.135,49 17,93 1.141,87 100,00

-5,66 1.134,69 -0,18 1316+0,000 1.134,70 1.139,21 -4,51 11,35 1.134,98 4,25 11,55 1.135,18 17,87 1.141,50 100,00

-5,90 1.134,36 -0,18 1316+10,000 1.134,37 1.138,86 -4,49 11,35 1.134,65 4,25 11,55 1.134,85 17,63 1.140,93 100,00

-6,14 1.134,03 -0,19 1317+0,000 1.134,04 1.138,37 -4,34 11,35 1.134,32 4,25 11,55 1.134,52 16,06 1.139,03 100,00

Berma Externa Offset

Lado Esquerdo

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Passeio Platô Berma Interna

Eixo Lado Direito

SUBTRECHO 01 - PISTA SUL

ContençãoArrasamento / AlargamentoOffset Drenagem
Estaca

Bordo Drenagem / Meio Fio

95



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-6,38 1.133,68 -0,19 1317+10,000 1.133,69 1.137,22 -3,53 11,35 1.133,97 4,25 11,55 1.134,17 14,54 1.137,16 100,00

-6,61 1.133,32 -0,20 1318+0,000 1.133,33 1.137,11 -3,78 11,35 1.133,61 4,25 11,55 1.133,81 14,55 1.136,81 100,00

-6,84 1.132,95 -0,21 1318+10,000 1.132,96 1.136,30 -3,34 11,35 1.133,24 4,22 11,55 1.133,44 12,09 1.133,98 100,00

-6,84 1.132,77 -0,21 1318+14,840 1.132,78 1.135,77 -2,99 11,35 1.133,06 4,22 11,55 1.133,26 12,09 1.133,80 100,00

-7,05 1.132,57 -0,22 1319+0,000 1.132,58 1.135,22 -2,63 11,35 1.132,84 3,98 11,55 1.133,04 13,37 1.131,82 -66,67

-7,23 1.132,18 -0,24 1319+10,000 1.132,19 1.134,80 -2,61 11,35 1.132,40 3,53 11,55 1.132,60 14,11 1.130,90 -66,67

1320+0,000 1.131,79 1.134,35 -2,55 7,80 1.132,03 3,06

1320+10,000 1.131,39 1.133,44 -2,05 7,80 1.131,60 2,59

1321+0,000 1.130,99 1.132,60 -1,60 7,80 1.131,16 2,12

1321+10,000 1.130,59 1.132,81 -2,22 7,80 1.130,72 1,65

1322+0,000 1.130,19 1.132,69 -2,49 7,80 1.130,29 1,17

1322+10,000 1.129,79 1.132,11 -2,32 7,80 1.129,85 0,70

-7,80 1.129,55 2,00 1323+0,000 1.129,39 1.132,26 -2,86 13,05 1.129,17 -2,00 13,25 1.129,37 15,10 1.131,22 100,00

-7,80 1.129,36 2,00 1323+4,840 1.129,20 1.132,13 -2,93 13,05 1.128,98 -2,00 13,25 1.129,18 15,10 1.131,02 100,00

-7,80 1.128,75 2,00 1324+0,000 1.128,59 1.131,57 -2,97 13,05 1.128,29 -2,00 13,25 1.128,49 15,90 1.131,15 100,00

-7,80 1.127,79 -0,07 1325+0,000 1.127,79 1.130,43 -2,64 13,05 1.127,43 -1,70 13,25 1.127,63 14,09 1.128,47 100,00

-7,80 1.126,99 -0,07 1326+0,000 1.126,99 1.128,63 -1,63 12,89 1.126,60 -2,00 13,09 1.126,80 13,80 1.127,52 100,00

-7,80 1.126,19 -0,07 1327+0,000 1.126,19 1.127,57 -1,38 11,86 1.125,82 -2,00 12,06 1.126,02 13,50 1.127,47 100,00

-7,80 1.125,39 -0,07 1328+0,000 1.125,39 1.128,10 -2,70 11,35 1.125,03 -2,00 11,55 1.125,23 14,78 1.128,46 100,00

-7,80 1.124,59 -0,07 1329+0,000 1.124,59 1.127,91 -3,31 11,35 1.124,23 -2,00 11,55 1.124,43 16,96 1.129,84 100,00

-7,80 1.123,79 -0,07 1330+0,000 1.123,79 1.126,74 -2,95 11,35 1.123,43 -2,00 11,55 1.123,63 17,65 1.129,73 100,00

-7,80 1.123,02 -0,11 1331+0,000 1.123,02 1.126,46 -3,43 11,35 1.122,66 -2,00 11,55 1.122,86 17,43 1.128,74 100,00

-7,80 1.122,33 -0,15 1332+0,000 1.122,35 1.125,37 -3,03 11,35 1.121,98 -2,00 11,55 1.122,18 16,63 1.127,26 100,00

-7,80 1.121,74 -0,18 1333+0,000 1.121,76 1.123,86 -2,10 11,35 1.121,39 -2,00 11,55 1.121,59 14,63 1.124,67 100,00

-7,80 1.121,24 -0,20 1334+0,000 1.121,26 1.122,46 -1,21 11,35 1.120,89 -2,00 11,55 1.121,09 13,07 1.122,61 100,00

-7,80 1.120,83 -0,21 1335+0,000 1.120,85 1.121,34 -0,49 11,35 1.120,48 -2,00 12,79 1.119,86 -66,67

-1,95 1.120,13 -66,67 -1,40 1.120,50 -2,00 1336+0,000 1.120,53 1.119,25 1,28 11,35 1.120,16 -2,00 15,98 1.117,41 -66,67

-1,76 1.120,03 -66,67 -1,40 1.120,27 -2,00 1337+0,000 1.120,29 1.119,31 0,98 11,35 1.119,93 -2,00 16,13 1.117,08 -66,67

-2,33 1.119,51 -66,67 -1,40 1.120,13 -2,00 1338+0,000 1.120,15 1.118,25 1,90 11,35 1.119,79 -2,00 15,94 1.117,06 -66,67

-2,22 1.119,53 -66,67 -1,40 1.120,07 -2,00 1339+0,000 1.120,10 1.118,98 1,12 11,35 1.119,74 -2,00 14,63 1.117,88 -66,67

-2,19 1.119,58 -66,67 -1,40 1.120,11 -2,00 1340+0,000 1.120,14 1.119,19 0,95 11,35 1.119,78 -2,00 12,15 1.119,58 -66,67

-1,59 1.120,11 -66,67 -1,40 1.120,24 -2,00 1341+0,000 1.120,27 1.118,94 1,33 11,35 1.119,90 -2,00 11,59 1.120,08 -66,67

-2,66 1.119,62 -66,67 -1,40 1.120,46 -2,00 1342+0,000 1.120,49 1.119,56 0,92 11,35 1.120,12 -2,00 13,02 1.119,34 -66,67

-3,16 1.119,59 -66,67 -1,40 1.120,77 -2,00 1343+0,000 1.120,79 1.118,96 1,84 11,35 1.120,43 -2,00 14,08 1.118,95 -66,67

-2,65 1.120,33 -66,67 -1,40 1.121,16 -2,00 1344+0,000 1.121,19 1.119,37 1,82 11,35 1.120,82 -2,00 14,47 1.119,07 -66,67

-2,51 1.120,84 -66,67 -1,40 1.121,58 -2,00 1345+0,000 1.121,61 1.120,62 0,99 11,35 1.121,24 -2,00 12,67 1.120,69 -66,67

-2,50 1.121,27 -66,67 -1,40 1.122,00 -2,00 1346+0,000 1.122,03 1.120,79 1,24 11,35 1.121,66 -2,00 11,55 1.121,86 12,57 1.122,88 100,00

-2,65 1.121,57 -66,67 -1,40 1.122,41 -2,00 1347+0,000 1.122,43 1.121,66 0,78 11,35 1.122,07 -2,00 11,55 1.122,27 13,64 1.124,36 100,00

-1,87 1.122,39 -66,67 -1,40 1.122,70 -2,00 1348+0,000 1.122,73 1.122,54 0,19 11,35 1.122,37 -2,00 11,55 1.122,57 14,96 1.125,98 100,00

-7,80 1.122,89 0,00 1349+0,000 1.122,89 1.123,56 -0,67 11,35 1.122,53 -2,00 11,55 1.122,73 16,62 1.127,80 100,00

-7,80 1.122,92 -0,01 1350+0,000 1.122,92 1.125,69 -2,77 11,35 1.122,55 -2,00 11,55 1.122,75 18,50 1.129,71 100,00

Berma Externa Offset

Lado Esquerdo

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Passeio Platô Berma Interna

Eixo Lado Direito

SUBTRECHO 01 - PISTA SUL

ContençãoArrasamento / AlargamentoOffset Drenagem
Estaca

Bordo Drenagem / Meio Fio
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-33,28 1.038,94 -66,67 -30,55 1.040,77 5,00 -26,55 1.040,57 -11,55 1.050,57 -11,35 1.050,37 -2,00 0+7,917 1.050,73 1.049,48 1,25 1.000,00 1,40 1.050,70 -2,00 3,23 1.049,49 -66,67

-33,32 1.038,98 -66,67 -30,55 1.040,83 5,00 -26,55 1.040,63 -11,55 1.050,63 -11,35 1.050,43 -2,00 0+10,000 1.050,79 1.049,52 1,27 1,40 1.050,76 -2,00 3,23 1.049,54 -66,67

-32,80 1.039,62 -66,67 -30,55 1.041,12 5,00 -26,55 1.040,92 -11,55 1.050,92 -11,35 1.050,72 -2,00 1+0,000 1.051,09 1.049,70 1,39 1,40 1.051,06 -2,00 3,30 1.049,79 -66,67

-23,39 1.043,37 -66,67 -11,55 1.051,26 -11,35 1.051,06 -2,00 1+10,000 1.051,42 1.050,12 1,30 1,40 1.051,40 -2,00 3,18 1.050,21 -66,67

-17,23 1.047,85 -66,67 -11,55 1.051,64 -11,35 1.051,44 -2,00 2+0,000 1.051,80 1.050,58 1,23 1,40 1.051,77 -2,00 3,09 1.050,65 -66,67

-12,01 1.051,75 -66,67 -11,55 1.052,06 -11,35 1.051,86 -2,00 2+10,000 1.052,22 1.052,55 -0,33 7,52 1.052,22 -0,06

-12,78 1.053,74 100,00 -11,55 1.052,51 -11,35 1.052,31 -2,00 3+0,000 1.052,67 1.054,83 -2,16 7,38 1.052,67 -0,06

-13,76 1.055,17 100,00 -11,55 1.052,96 -11,35 1.052,76 -2,00 3+10,000 1.053,12 1.055,84 -2,72 7,20 1.053,11 -0,08

-14,80 1.056,65 100,00 -11,55 1.053,41 -11,35 1.053,21 -2,00 4+0,000 1.053,57 1.056,86 -3,29 6,99 1.053,56 -0,10

-15,38 1.057,46 100,00 -11,55 1.053,63 -11,35 1.053,43 -2,00 4+5,030 1.053,80 1.057,41 -3,62 6,87 1.053,79 -0,11

-16,01 1.058,31 100,00 -11,55 1.053,86 -11,35 1.053,66 -2,00 4+10,000 1.054,02 1.057,96 -3,94 6,75 1.054,01 -0,12

-13,53 1.056,29 100,00 -11,55 1.054,31 -11,35 1.054,11 -2,00 5+0,000 1.054,47 1.058,06 -3,59 6,48 1.054,46 -0,14

-12,86 1.056,06 100,00 -11,55 1.054,76 -11,35 1.054,56 -2,00 5+10,000 1.054,92 1.056,66 -1,74 6,22 1.054,91 -0,17

-12,51 1.056,16 100,00 -11,55 1.055,21 -11,35 1.055,01 -2,00 6+0,000 1.055,37 1.055,83 -0,46 5,98 1.055,36 -0,19

-12,28 1.056,39 100,00 -11,55 1.055,66 -11,35 1.055,46 -2,00 6+10,000 1.055,82 1.056,10 -0,28 5,76 1.055,81 -0,21

-12,11 1.056,67 100,00 -11,55 1.056,11 -11,35 1.055,91 -2,00 7+0,000 1.056,27 1.056,40 -0,13 1,40 1.056,24 -2,00 1,47 1.056,20 -66,67

-12,03 1.057,04 100,00 -11,55 1.056,56 -11,35 1.056,36 -2,00 7+10,000 1.056,72 1.056,81 -0,09 1,40 1.056,69 -2,00 1,52 1.056,81 100,00

-11,82 1.057,27 100,00 -11,55 1.057,01 -11,35 1.056,81 -2,00 8+0,000 1.057,17 1.057,50 -0,33 5,09 1.057,16 -0,30

-11,79 1.057,34 100,00 -11,55 1.057,10 -11,35 1.056,90 -2,00 8+2,142 1.057,27 1.057,53 -0,26 5,04 1.057,25 -0,29

-11,68 1.058,00 100,00 -11,55 1.057,87 -11,35 1.057,67 -2,00 9+0,000 1.058,04 1.057,96 0,07 1,40 1.058,01 -2,00 1,91 1.057,67 -66,67

-11,63 1.058,75 100,00 -11,55 1.058,67 -11,35 1.058,47 -2,00 10+0,000 1.058,83 1.058,72 0,11 1,40 1.058,81 -2,00 1,71 1.058,60 -66,67

-11,60 1.059,37 -66,67 -11,55 1.059,40 -11,35 1.059,20 -2,00 11+0,000 1.059,56 1.059,49 0,08

-12,06 1.059,77 -66,67 -11,63 1.060,06 -11,43 1.059,86 -2,00 12+0,000 1.060,23 1.060,21 0,02

-13,12 1.060,33 -66,67 -12,66 1.060,64 -12,46 1.060,44 -2,00 13+0,000 1.060,83 1.060,88 -0,05

-13,55 1.060,96 -66,67 -13,25 1.061,16 -13,05 1.060,96 -2,00 14+0,000 1.061,36 1.061,40 -0,05

-13,54 1.060,98 -66,67 -13,25 1.061,17 -13,05 1.060,97 -2,00 14+0,469 1.061,37 1.061,42 -0,05

-14,20 1.061,24 -66,67 -13,99 1.061,39 -13,79 1.061,19 -2,00 14+10,000 1.061,60 1.061,64 -0,04

-15,35 1.061,46 -66,67 -15,16 1.061,59 -14,96 1.061,39 -2,00 15+0,000 1.061,82 1.061,87 -0,05

-16,66 1.061,52 -66,67 -16,27 1.061,77 -16,08 1.061,57 -2,00 15+10,000 1.062,03 1.062,05 -0,02

-17,88 1.061,58 -66,67 -17,34 1.061,94 -17,14 1.061,74 -2,00 16+0,000 1.062,22 1.062,24 -0,02

-18,72 1.061,66 -66,67 -18,12 1.062,06 -17,92 1.061,86 -2,00 16+7,555 1.062,35 1.062,35 0,01

-18,97 1.061,69 -66,67 -18,36 1.062,10 -18,16 1.061,90 -2,00 16+10,000 1.062,39 1.062,38 0,02

-24,66 1.062,14 -66,67 -24,25 1.062,41 0,00 -20,25 1.062,41 2,00 -18,75 1.062,38 -18,55 1.062,18 -2,00 17+0,000 1.062,55 1.062,49 0,06 1,40 1.062,52 -2,00 1,75 1.062,29 -66,67

-25,30 1.061,85 -66,67 -24,25 1.062,55 0,00 -20,25 1.062,55 2,00 -18,75 1.062,52 -18,55 1.062,32 -2,00 17+10,000 1.062,69 1.062,60 0,09 1,40 1.062,66 -2,00 1,80 1.062,40 -66,67

-27,63 1.060,06 -66,67 -23,69 1.062,69 0,00 -19,67 1.062,69 2,00 -18,15 1.062,66 -17,95 1.062,46 -2,00 18+0,000 1.062,82 1.062,71 0,10 1,40 1.062,79 -2,00 1,83 1.062,50 -66,67

-29,57 1.058,18 -66,67 -22,62 1.062,82 0,00 -18,60 1.062,82 2,00 -17,08 1.062,79 -16,88 1.062,59 -2,00 18+10,000 1.062,92 1.062,76 0,16 1,40 1.062,90 -2,00 1,90 1.062,56 -66,67

-31,41 1.056,67 -66,67 -22,11 1.062,87 0,00 -18,09 1.062,87 2,00 -16,57 1.062,84 -16,37 1.062,64 -2,00 18+14,641 1.062,97 1.062,78 0,18 1,40 1.062,94 -2,00 1,94 1.062,58 -66,67

-33,56 1.054,90 -66,67 -21,51 1.062,93 0,00 -17,48 1.062,93 2,00 -15,97 1.062,90 -15,77 1.062,70 -2,00 19+0,000 1.063,01 1.062,81 0,21

-32,97 1.053,96 -66,67 -19,25 1.063,11 0,00 -15,23 1.063,11 2,00 -13,71 1.063,08 -13,51 1.062,88 -2,00 20+0,000 1.063,15 1.062,84 0,30

-31,00 1.055,50 -66,67 -19,50 1.063,17 0,00 -15,43 1.063,17 2,00 -13,89 1.063,14 -13,69 1.062,94 -2,00 21+0,000 1.063,21 1.062,88 0,33

-7,80 1.063,05 -2,00 22+0,000 1.063,21 1.062,79 0,42

-12,47 1.062,36 -66,67 -11,55 1.062,98 -11,35 1.062,78 -2,00 23+0,000 1.063,14 1.062,69 0,45

-12,64 1.062,11 -66,67 -11,55 1.062,84 -11,35 1.062,64 -2,00 24+0,000 1.063,00 1.062,60 0,40

-12,73 1.061,85 -66,67 -11,55 1.062,64 -11,35 1.062,44 -2,00 25+0,000 1.062,80 1.062,44 0,36

-12,64 1.061,64 -66,67 -11,55 1.062,37 -11,35 1.062,17 -2,00 26+0,000 1.062,53 1.062,23 0,31

-12,17 1.061,62 -66,67 -11,55 1.062,03 -11,35 1.061,83 -2,00 27+0,000 1.062,20 1.061,93 0,27

-12,38 1.061,08 -66,67 -11,55 1.061,63 -11,35 1.061,43 -2,00 28+0,000 1.061,80 1.061,54 0,26

-12,46 1.060,55 -66,67 -11,55 1.061,16 -11,35 1.060,96 -2,00 29+0,000 1.061,33 1.061,09 0,24

-12,54 1.059,97 -66,67 -11,55 1.060,63 -11,35 1.060,43 -2,00 30+0,000 1.060,79 1.060,57 0,22

-12,74 1.059,23 -66,67 -11,55 1.060,03 -11,35 1.059,83 -2,00 31+0,000 1.060,19 1.059,97 0,22

-12,93 1.058,44 -66,67 -11,55 1.059,36 -11,35 1.059,16 -2,00 32+0,000 1.059,52 1.059,30 0,23

-13,12 1.057,58 -66,67 -11,55 1.058,62 -11,35 1.058,42 -2,00 33+0,000 1.058,79 1.058,58 0,21

-13,56 1.056,48 -66,67 -11,55 1.057,82 -11,35 1.057,62 -2,00 34+0,000 1.057,98 1.057,75 0,23

-15,50 1.054,32 -66,67 -11,55 1.056,95 -11,35 1.056,75 -2,00 35+0,000 1.057,12 1.056,89 0,22

-20,06 1.050,38 -66,67 -11,55 1.056,05 -11,35 1.055,85 -2,00 36+0,000 1.056,22 1.055,97 0,25

-22,93 1.047,56 -66,67 -11,55 1.055,15 -11,35 1.054,95 -2,00 37+0,000 1.055,32 1.055,10 0,22

-23,27 1.046,92 -66,67 -11,55 1.054,73 -11,35 1.054,53 -2,10 37+9,032 1.054,91 1.054,71 0,20 1,40 1.054,88 -2,10 1,97 1.054,50 -66,67

-23,27 1.046,87 -66,67 -11,55 1.054,69 -11,35 1.054,49 -2,12 37+10,000 1.054,87 1.054,67 0,20 1,40 1.054,84 -2,12 1,96 1.054,46 -66,67

-23,30 1.046,37 -66,67 -11,55 1.054,21 -11,35 1.054,01 -2,44 38+0,000 1.054,42 1.054,24 0,18 1,40 1.054,38 -2,44 1,91 1.054,04 -66,67

-22,53 1.046,39 -66,67 -11,55 1.053,71 -11,35 1.053,51 -2,85 38+10,000 1.053,97 1.053,80 0,17 1,40 1.053,93 -2,85 1,88 1.053,60 -66,67

-21,06 1.046,88 -66,67 -11,55 1.053,22 -11,35 1.053,02 -3,25 39+0,000 1.053,52 1.053,36 0,15 1,40 1.053,47 -3,25 1,85 1.053,17 -66,67

-19,84 1.047,20 -66,67 -11,55 1.052,73 -11,35 1.052,53 -3,66 39+10,000 1.053,07 1.052,91 0,16 1,40 1.053,01 -3,66 1,85 1.052,72 -66,67

-19,11 1.047,20 -66,67 -11,55 1.052,24 -11,35 1.052,04 -4,06 40+0,000 1.052,62 1.052,44 0,17 1,40 1.052,56 -4,06 1,86 1.052,25 -66,67

Daylight

Estaca

SUBTRECHO 01 - PISTA NORTE

Drenagem

Lado Esquerdo

Bordo

Lado Direito

Bancada Externa Bancada Interna Platô Passeio ContençãoOffset

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Arrasamento / AlargamentoDrenagem
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-17,91 1.047,51 -66,67 -11,55 1.051,75 -11,35 1.051,55 -4,46 40+10,000 1.052,17 1.051,98 0,18 1,40 1.052,10 -4,46 1,86 1.051,79 -66,67

-15,50 1.048,68 -66,67 -11,55 1.051,31 -11,35 1.051,11 -4,73 40+19,032 1.051,76 1.051,57 0,19 1,40 1.051,69 -4,73 1,83 1.051,41 -66,67

-15,25 1.048,80 -66,67 -11,55 1.051,27 -11,35 1.051,07 -4,75 41+0,000 1.051,72 1.051,53 0,19 1,40 1.051,65 -4,75 1,82 1.051,37 -66,67

-16,52 1.047,50 -66,67 -11,55 1.050,81 -11,35 1.050,61 -4,83 41+10,000 1.051,27 1.051,10 0,17 1,40 1.051,20 -4,83 1,78 1.050,94 -66,67

-18,10 1.046,00 -66,67 -11,55 1.050,36 -11,35 1.050,16 -4,83 42+0,000 1.050,82 1.050,66 0,16 1,40 1.050,75 -4,83 1,76 1.050,51 -66,67

-17,05 1.046,24 -66,67 -11,55 1.049,91 -11,35 1.049,71 -4,83 42+10,000 1.050,37 1.050,21 0,15 1,40 1.050,30 -4,83 1,77 1.050,05 -66,67

-15,62 1.046,74 -66,67 -11,55 1.049,46 -11,35 1.049,26 -4,83 43+0,000 1.049,92 1.049,75 0,17 1,40 1.049,85 -4,83 1,79 1.049,58 -66,67

-13,60 1.047,64 -66,67 -11,55 1.049,01 -11,35 1.048,81 -4,83 43+10,000 1.049,47 1.049,30 0,16 1,40 1.049,40 -4,83 1,80 1.049,13 -66,67

-12,68 1.047,80 -66,67 -11,55 1.048,56 -11,35 1.048,36 -4,83 44+0,000 1.049,02 1.048,85 0,16 1,40 1.048,95 -4,83 1,84 1.048,65 -66,67

-12,18 1.047,69 -66,67 -11,55 1.048,11 -11,35 1.047,91 -4,83 44+10,000 1.048,57 1.048,40 0,17 1,40 1.048,50 -4,83 1,86 1.048,19 -66,67

-12,16 1.047,25 -66,67 -11,55 1.047,66 -11,35 1.047,46 -4,83 45+0,000 1.048,12 1.047,95 0,17 1,40 1.048,05 -4,83 1,84 1.047,76 -66,67

-12,16 1.047,24 -66,67 -11,55 1.047,64 -11,35 1.047,44 -4,83 45+0,387 1.048,10 1.047,93 0,17 1,40 1.048,03 -4,83 1,84 1.047,74 -66,67

-11,99 1.046,92 -66,67 -11,55 1.047,21 -11,35 1.047,01 -4,83 45+10,000 1.047,67 1.047,52 0,14 1,40 1.047,60 -4,83 1,83 1.047,31 -66,67

-11,64 1.046,70 -66,67 -11,55 1.046,76 -11,35 1.046,56 -4,83 46+0,000 1.047,22 1.047,09 0,13 1,40 1.047,15 -4,83 1,83 1.046,86 -66,67

-11,78 1.046,16 -66,67 -11,55 1.046,31 -11,35 1.046,11 -4,83 46+10,000 1.046,77 1.046,64 0,13 1,40 1.046,70 -4,83 1,83 1.046,41 -66,67

-11,99 1.045,57 -66,67 -11,55 1.045,86 -11,35 1.045,66 -4,83 47+0,000 1.046,32 1.046,19 0,13 1,40 1.046,25 -4,83 1,85 1.045,95 -66,67

-11,18 1.045,33 -4,83 47+10,000 1.045,87 1.045,74 0,12 1,40 1.045,80 -4,83 1,89 1.045,47 -66,67

-9,85 1.044,94 -4,83 48+0,000 1.045,42 1.045,30 0,12 1,40 1.045,35 -4,83 1,92 1.045,00 -66,67

-8,35 1.044,56 -4,83 48+10,000 1.044,97 1.044,87 0,10 1,40 1.044,90 -4,83 1,87 1.044,58 -66,67

-7,80 1.044,14 -4,76 49+0,000 1.044,52 1.044,41 0,10 1,40 1.044,45 -4,76 1,85 1.044,15 -66,67

-7,80 1.044,07 -4,73 49+1,743 1.044,44 1.044,32 0,11 1,40 1.044,37 -4,73 1,85 1.044,07 -66,67

-7,80 1.043,71 -4,49 49+10,000 1.044,07 1.043,89 0,18 1,40 1.044,00 -4,49 1,90 1.043,67 -66,67

-14,90 1.042,06 -66,67 -13,25 1.043,17 -13,05 1.042,97 -4,09 50+0,000 1.043,62 1.043,40 0,22

-14,91 1.041,66 -66,67 -13,25 1.042,77 -13,05 1.042,57 -3,69 50+10,000 1.043,17 1.042,90 0,26

-14,91 1.041,25 -66,67 -13,25 1.042,36 -13,05 1.042,16 -3,28 51+0,000 1.042,72 1.042,42 0,30

-14,66 1.041,02 -66,67 -13,25 1.041,96 -13,05 1.041,76 -2,88 51+10,000 1.042,27 1.041,96 0,30

-14,46 1.040,76 -66,67 -13,25 1.041,56 -13,05 1.041,36 -2,47 52+0,000 1.041,82 1.041,52 0,30

-13,26 1.041,16 100,00 -13,25 1.041,15 -13,05 1.040,95 -2,14 52+10,000 1.041,37 1.041,04 0,33

-12,71 1.041,09 -12,51 1.040,89 -2,10 52+11,743 1.041,29 1.040,96 0,33

-12,65 1.040,73 -12,45 1.040,53 -2,00 53+0,000 1.040,92 1.040,59 0,33

-12,65 1.039,83 -12,45 1.039,63 -2,00 54+0,000 1.040,02 1.039,69 0,33

-12,65 1.038,93 -12,45 1.038,73 -2,00 55+0,000 1.039,12 1.038,75 0,36

-12,65 1.038,03 -12,45 1.037,83 -2,00 56+0,000 1.038,22 1.037,86 0,35

-12,65 1.037,13 -12,45 1.036,93 -2,00 57+0,000 1.037,32 1.036,94 0,37

-12,65 1.036,23 -12,45 1.036,03 -2,00 58+0,000 1.036,42 1.036,07 0,35

-12,65 1.035,33 -12,45 1.035,13 -2,00 59+0,000 1.035,52 1.035,18 0,33

-12,65 1.034,46 -12,45 1.034,26 -2,00 60+0,000 1.034,65 1.034,36 0,29

-12,65 1.033,68 -12,45 1.033,48 -2,00 61+0,000 1.033,87 1.033,58 0,29

-12,65 1.032,99 -12,45 1.032,79 -2,00 62+0,000 1.033,18 1.032,89 0,29

-12,65 1.032,39 -12,45 1.032,19 -2,00 63+0,000 1.032,57 1.032,31 0,26

-12,65 1.031,88 -12,45 1.031,68 -2,00 64+0,000 1.032,06 1.031,73 0,33

-12,65 1.031,45 -12,45 1.031,25 -2,00 65+0,000 1.031,64 1.031,39 0,25

-12,65 1.031,12 -12,45 1.030,92 -2,00 66+0,000 1.031,30 1.031,15 0,16

-12,65 1.030,87 -12,45 1.030,67 -2,00 67+0,000 1.031,06 1.030,89 0,16

-12,65 1.030,72 -12,45 1.030,52 -2,00 68+0,000 1.030,90 1.030,72 0,18

-12,65 1.030,65 -12,45 1.030,45 -2,00 69+0,000 1.030,83 1.030,66 0,17

-12,65 1.030,67 -12,45 1.030,47 -2,00 70+0,000 1.030,86 1.030,61 0,24

-12,65 1.030,78 -12,45 1.030,58 -2,00 71+0,000 1.030,96 1.030,64 0,32

-12,65 1.030,90 -12,45 1.030,70 -2,00 72+0,000 1.031,09 1.030,78 0,30

-12,65 1.031,02 -12,45 1.030,82 -2,00 73+0,000 1.031,21 1.030,93 0,28

-12,65 1.031,13 -12,45 1.030,93 -2,00 74+0,000 1.031,31 1.031,00 0,31

-12,65 1.031,11 -12,45 1.030,91 -2,00 75+0,000 1.031,30 1.031,03 0,27

-12,65 1.030,98 -12,45 1.030,78 -2,00 76+0,000 1.031,16 1.030,91 0,25

-12,65 1.030,71 -12,45 1.030,51 -2,00 77+0,000 1.030,90 1.030,66 0,24

-12,65 1.030,33 -12,45 1.030,13 -2,00 78+0,000 1.030,51 1.030,29 0,22

-12,65 1.029,81 -12,45 1.029,61 -2,00 79+0,000 1.030,00 1.029,79 0,21

-12,65 1.029,18 -12,45 1.028,98 -2,00 80+0,000 1.029,36 1.029,16 0,20

-14,64 1.028,21 -66,67 -14,05 1.028,60 0,00 -13,05 1.028,60 2,00 -11,55 1.028,57 -11,35 1.028,37 -2,00 81+0,000 1.028,60 1.028,40 0,20

-16,39 1.027,37 -66,67 -15,89 1.027,70 0,00 -14,89 1.027,70 2,00 -13,39 1.027,67 -13,19 1.027,47 -2,00 82+0,000 1.027,73 1.027,52 0,21

-18,27 1.026,38 -66,67 -17,65 1.026,79 0,00 -16,65 1.026,79 2,00 -15,15 1.026,76 -14,95 1.026,56 -2,00 83+0,000 1.026,86 1.026,62 0,23

-18,74 1.024,90 -66,67 -17,20 1.025,92 0,00 -16,20 1.025,92 2,00 -14,70 1.025,89 -14,50 1.025,69 -2,00 84+0,000 1.025,98 1.025,73 0,25

-15,99 1.023,01 -66,67 -13,13 1.024,91 -12,93 1.024,71 -2,00 85+0,000 1.025,11 1.024,86 0,25

-17,69 1.021,01 -66,67 -13,14 1.024,04 -12,94 1.023,84 -2,00 86+0,000 1.024,23 1.023,99 0,25
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-15,82 1.021,39 -66,67 -13,16 1.023,16 -12,96 1.022,96 -2,00 87+0,000 1.023,36 1.023,14 0,22

-13,97 1.021,75 -66,67 -13,17 1.022,29 -12,97 1.022,09 -2,00 88+0,000 1.022,48 1.022,26 0,23

-13,19 1.021,41 -12,99 1.021,21 -2,00 89+0,000 1.021,61 1.021,36 0,25

-13,57 1.022,00 401,09 -13,21 1.020,54 -13,01 1.020,34 -2,00 90+0,000 1.020,73 1.020,48 0,25

-13,88 1.022,30 400,00 -13,22 1.019,66 -13,02 1.019,46 -2,00 91+0,000 1.019,86 1.019,64 0,22

-13,70 1.020,67 400,87 -13,24 1.018,82 -13,04 1.018,62 -2,00 92+0,000 1.019,02 1.018,82 0,20

-13,29 1.018,25 -66,67 -13,25 1.018,28 -13,05 1.018,08 -2,11 92+13,273 1.018,49 1.018,28 0,21

-13,66 1.017,73 -66,67 -13,25 1.018,00 -13,05 1.017,80 -2,30 93+0,000 1.018,24 1.018,03 0,21

-13,65 1.017,31 -66,67 -13,25 1.017,58 -13,05 1.017,38 -2,72 93+10,000 1.017,87 1.017,66 0,21

-13,92 1.016,73 -66,67 -13,25 1.017,17 -13,05 1.016,97 -3,16 94+0,000 1.017,51 1.017,30 0,21

-16,68 1.014,49 -66,67 -13,25 1.016,78 -13,05 1.016,58 -3,59 94+10,000 1.017,17 1.016,94 0,23

-19,11 1.012,50 -66,67 -13,25 1.016,40 -13,05 1.016,20 -4,02 95+0,000 1.016,84 1.016,62 0,22

-19,91 1.011,60 -66,67 -13,25 1.016,04 -13,05 1.015,84 -4,46 95+10,000 1.016,53 1.016,30 0,23

-18,95 1.011,90 -66,67 -13,25 1.015,69 -13,06 1.015,49 -4,84 96+0,000 1.016,23 1.016,03 0,21

-18,62 1.012,01 -66,67 -13,25 1.015,59 -13,05 1.015,39 -4,92 96+3,273 1.016,14 1.015,93 0,20

-18,00 1.012,22 -66,67 -13,25 1.015,39 -13,05 1.015,19 -5,02 96+10,000 1.015,95 1.015,73 0,22

-16,94 1.012,66 -66,67 -13,25 1.015,12 -13,05 1.014,92 -5,03 97+0,000 1.015,68 1.015,45 0,23

-15,68 1.013,24 -66,67 -13,25 1.014,86 -13,05 1.014,66 -5,03 97+10,000 1.015,42 1.015,18 0,24

-7,80 1.014,79 -5,03 98+0,000 1.015,18 1.014,95 0,24

-7,80 1.014,56 -5,03 98+10,000 1.014,96 1.014,73 0,23

-8,51 1.014,39 -5,03 98+16,468 1.014,82 1.014,60 0,22

-9,41 1.014,27 -5,03 99+0,000 1.014,74 1.014,53 0,21

-9,41 1.014,07 -5,03 99+10,000 1.014,55 1.014,34 0,20

-9,41 1.013,89 -5,03 100+0,000 1.014,36 1.014,17 0,20

-9,41 1.013,72 -5,03 100+10,000 1.014,19 1.013,99 0,20

-9,41 1.013,57 -5,03 101+0,000 1.014,04 1.013,82 0,22

-9,76 1.013,42 -4,92 101+9,664 1.013,90 1.013,66 0,24

-9,67 1.013,42 -4,91 101+10,000 1.013,90 1.013,66 0,24

-7,80 1.013,42 -4,58 102+0,000 1.013,77 1.013,51 0,26

-13,69 1.012,87 -66,67 -13,18 1.013,21 -12,98 1.013,01 -4,15 102+10,000 1.013,66 1.013,36 0,31

-13,71 1.012,85 -66,67 -13,25 1.013,16 -13,05 1.012,96 -3,72 103+0,000 1.013,56 1.013,23 0,34

-13,80 1.012,76 -66,67 -13,25 1.013,13 -13,05 1.012,93 -3,28 103+10,000 1.013,48 1.013,10 0,38

-13,93 1.012,66 -66,67 -13,25 1.013,11 -13,05 1.012,91 -2,85 104+0,000 1.013,41 1.012,99 0,42

-14,07 1.012,57 -66,67 -13,25 1.013,11 -13,05 1.012,91 -2,42 104+10,000 1.013,36 1.012,87 0,48

-14,45 1.012,30 -66,67 -13,25 1.013,10 -13,05 1.012,90 -2,11 104+19,664 1.013,31 1.012,83 0,48

-14,45 1.012,30 -66,67 -13,25 1.013,10 -13,05 1.012,90 -2,10 105+0,000 1.013,31 1.012,83 0,48

-17,14 1.009,91 -66,67 -12,46 1.013,03 -12,26 1.012,83 -2,00 106+0,000 1.013,21 1.012,76 0,45

-15,03 1.010,62 -66,67 -11,55 1.012,95 -11,35 1.012,75 -2,00 107+0,000 1.013,11 1.012,76 0,35

-15,70 1.010,08 -66,67 -11,55 1.012,85 -11,35 1.012,65 -2,00 108+0,000 1.013,01 1.012,75 0,26

-15,70 1.010,00 -66,67 -11,55 1.012,77 -11,35 1.012,57 -2,00 109+0,000 1.012,93 1.012,73 0,20

-15,70 1.009,94 -66,67 -11,55 1.012,70 -11,35 1.012,50 -2,00 110+0,000 1.012,87 1.012,78 0,09

-15,70 1.009,90 -66,67 -11,55 1.012,66 -11,35 1.012,46 -2,00 111+0,000 1.012,83 1.012,62 0,21

-15,70 1.009,88 -66,67 -11,55 1.012,64 -11,35 1.012,44 -2,00 112+0,000 1.012,80 1.007,62 5,18

-15,70 1.009,87 -66,67 -11,55 1.012,64 -11,35 1.012,44 -2,00 113+0,000 1.012,80 1.008,32 4,48

-15,70 1.009,89 -66,67 -11,55 1.012,66 -11,35 1.012,46 -2,00 114+0,000 1.012,82 1.012,80 0,02

-15,70 1.009,93 -66,67 -11,55 1.012,70 -11,35 1.012,50 -2,00 115+0,000 1.012,86 1.012,82 0,04

-15,70 1.009,99 -66,67 -11,55 1.012,75 -11,35 1.012,55 -2,00 116+0,000 1.012,92 1.012,83 0,09

-15,70 1.010,07 -66,67 -11,55 1.012,83 -11,35 1.012,63 -2,00 117+0,000 1.013,00 1.012,85 0,15

-15,70 1.010,16 -66,67 -11,55 1.012,93 -11,35 1.012,73 -2,00 118+0,000 1.013,09 1.012,89 0,20

-15,70 1.010,26 -66,67 -11,55 1.013,03 -11,35 1.012,83 -2,00 119+0,000 1.013,19 1.012,89 0,30

-15,70 1.010,36 -66,67 -11,55 1.013,13 -11,35 1.012,93 -2,00 120+0,000 1.013,29 1.012,85 0,44

-15,70 1.010,46 -66,67 -11,55 1.013,23 -11,35 1.013,03 -2,00 121+0,000 1.013,39 1.012,91 0,49

-15,70 1.010,56 -66,67 -11,55 1.013,33 -11,35 1.013,13 -2,00 122+0,000 1.013,49 1.013,02 0,48

-15,70 1.010,68 -66,67 -11,55 1.013,45 -11,35 1.013,25 -2,00 123+0,000 1.013,61 1.013,20 0,41

-15,08 1.011,41 -66,67 -11,55 1.013,76 -11,35 1.013,56 -1,00 124+0,000 1.013,82 1.013,49 0,33

-15,15 1.011,80 -66,67 -11,61 1.014,16 -11,41 1.013,96 -0,14 125+0,000 1.014,13 1.013,89 0,25

-15,33 1.011,91 -66,67 -11,81 1.014,26 -11,61 1.014,06 0,07 125+4,038 1.014,21 1.013,97 0,23

-15,61 1.012,08 -66,67 -12,12 1.014,42 -11,92 1.014,22 0,43 125+10,000 1.014,33 1.014,10 0,22

-16,43 1.012,18 -66,67 -12,64 1.014,71 -12,44 1.014,51 1,11 126+0,000 1.014,55 1.014,33 0,22

-17,33 1.012,29 -66,67 -13,20 1.015,05 -13,00 1.014,85 1,81 126+10,000 1.014,79 1.014,57 0,22

-17,12 1.012,84 -66,67 -13,27 1.015,40 -13,07 1.015,20 2,51 127+0,000 1.015,06 1.014,89 0,17

-16,75 1.013,46 -66,67 -13,27 1.015,78 -13,07 1.015,58 3,20 127+10,000 1.015,35 1.015,17 0,18

-15,97 1.014,37 -66,67 -13,27 1.016,17 -13,07 1.015,97 3,84 128+0,000 1.015,67 1.015,49 0,17
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-15,61 1.014,77 -66,67 -13,27 1.016,33 -13,07 1.016,13 4,01 128+4,038 1.015,80 1.015,63 0,18

-14,99 1.015,40 -66,67 -13,27 1.016,55 -13,07 1.016,35 4,15 128+10,000 1.016,01 1.015,84 0,17

-14,51 1.016,09 -66,67 -13,27 1.016,92 -13,07 1.016,72 4,18 129+0,000 1.016,38 1.016,24 0,14

-14,35 1.016,60 -66,67 -13,26 1.017,32 -13,07 1.017,12 4,18 129+10,000 1.016,77 1.016,64 0,13

-14,56 1.017,05 -66,67 -13,52 1.017,75 -13,32 1.017,55 4,18 130+0,000 1.017,19 1.017,06 0,13

-8,04 1.017,97 4,18 130+10,000 1.017,64 1.017,47 0,16

-9,69 1.018,51 4,18 131+0,000 1.018,10 1.017,90 0,20

-13,75 1.018,19 -66,67 -12,38 1.019,10 -12,18 1.018,90 4,18 131+10,000 1.018,60 1.018,35 0,24

-13,63 1.018,66 -66,67 -12,20 1.019,62 -12,00 1.019,42 4,18 132+0,000 1.019,12 1.018,88 0,24

-13,49 1.019,17 -66,67 -12,03 1.020,15 -11,83 1.019,95 4,18 132+10,000 1.019,66 1.019,41 0,25

-13,15 1.019,72 -66,67 -11,71 1.020,68 -11,51 1.020,48 4,18 133+0,000 1.020,20 1.019,98 0,23

-12,66 1.020,47 -66,67 -11,55 1.021,21 -11,35 1.021,01 4,18 133+10,000 1.020,74 1.020,56 0,18

-12,92 1.020,82 -66,67 -11,55 1.021,73 -11,35 1.021,53 4,18 134+0,000 1.021,26 1.021,11 0,15

-13,20 1.021,14 -66,67 -11,55 1.022,24 -11,35 1.022,04 4,18 134+10,000 1.021,77 1.021,65 0,12

-13,23 1.021,62 -66,67 -11,55 1.022,74 -11,35 1.022,54 4,18 135+0,000 1.022,27 1.022,24 0,03

-13,31 1.022,05 -66,67 -11,55 1.023,23 -11,35 1.023,03 4,18 135+10,000 1.022,75 1.022,83 -0,07

-13,44 1.022,44 -66,67 -11,55 1.023,70 -11,35 1.023,50 4,18 136+0,000 1.023,23 1.023,42 -0,19

-13,84 1.022,63 -66,67 -11,55 1.024,16 -11,35 1.023,96 4,18 136+10,000 1.023,69 1.024,01 -0,32

-13,98 1.022,64 -66,67 -11,55 1.024,25 -11,35 1.024,05 4,18 136+12,092 1.023,78 1.024,12 -0,34

-14,36 1.022,73 -66,67 -11,55 1.024,61 -11,35 1.024,41 4,18 137+0,000 1.024,14 1.024,56 -0,42

-14,77 1.022,90 -66,67 -11,55 1.025,04 -11,35 1.024,84 4,18 137+10,000 1.024,57 1.025,11 -0,54

-14,67 1.023,39 -66,67 -11,55 1.025,47 -11,35 1.025,27 4,18 138+0,000 1.025,00 1.025,68 -0,68

-13,06 1.024,87 -66,67 -11,55 1.025,88 -11,35 1.025,68 4,18 138+10,000 1.025,41 1.026,25 -0,84

-12,81 1.025,44 -66,67 -11,55 1.026,28 -11,35 1.026,08 4,18 139+0,000 1.025,81 1.026,86 -1,05

-12,48 1.026,05 -66,67 -11,55 1.026,67 -11,35 1.026,47 4,18 139+10,000 1.026,19 1.027,44 -1,25

-12,45 1.026,44 -66,67 -11,55 1.027,04 -11,35 1.026,84 4,18 140+0,000 1.026,57 1.027,99 -1,42

-14,51 1.025,43 -66,67 -11,55 1.027,40 -11,35 1.027,20 4,18 140+10,000 1.026,93 1.028,54 -1,61

-13,47 1.026,47 -66,67 -11,55 1.027,75 -11,35 1.027,55 4,18 141+0,000 1.027,28 1.029,13 -1,85

-12,35 1.027,56 -66,67 -11,55 1.028,09 -11,35 1.027,89 4,18 141+10,000 1.027,62 1.029,73 -2,11

-11,64 1.028,51 100,00 -11,55 1.028,42 -11,35 1.028,22 4,18 142+0,000 1.027,94 1.030,33 -2,38

-12,27 1.029,45 100,00 -11,55 1.028,73 -11,35 1.028,53 4,18 142+10,000 1.028,26 1.030,92 -2,66

-12,82 1.030,30 100,00 -11,55 1.029,03 -11,35 1.028,83 4,18 143+0,000 1.028,56 1.031,51 -2,95

-13,38 1.031,15 100,00 -11,55 1.029,32 -11,35 1.029,12 4,18 143+10,000 1.028,85 1.032,09 -3,24

-13,83 1.031,88 100,00 -11,55 1.029,60 -11,35 1.029,40 4,18 144+0,000 1.029,13 1.032,62 -3,49

-14,27 1.032,58 100,00 -11,55 1.029,86 -11,35 1.029,66 4,18 144+10,000 1.029,39 1.033,14 -3,76

-14,62 1.033,17 100,00 -11,55 1.030,10 -11,35 1.029,90 4,01 145+0,000 1.029,64 1.033,67 -4,03

-14,63 1.033,18 100,00 -11,55 1.030,10 -11,35 1.029,90 4,01 145+0,145 1.029,65 1.033,68 -4,04

-15,00 1.033,74 100,00 -11,55 1.030,28 -11,35 1.030,08 3,49 145+10,000 1.029,88 1.034,19 -4,31

-15,27 1.034,16 100,00 -11,55 1.030,44 -11,35 1.030,24 2,80 146+0,000 1.030,11 1.034,70 -4,59

-15,54 1.034,59 100,00 -11,55 1.030,60 -11,35 1.030,40 2,10 146+10,000 1.030,35 1.035,20 -4,86

-15,83 1.035,05 100,00 -11,55 1.030,76 -11,35 1.030,56 1,40 147+0,000 1.030,58 1.035,70 -5,12

-16,13 1.035,51 100,00 -11,55 1.030,92 -11,35 1.030,72 0,71 147+10,000 1.030,81 1.036,19 -5,38

-16,43 1.035,97 100,00 -11,55 1.031,09 -11,35 1.030,89 0,08 148+0,000 1.031,04 1.036,67 -5,63

-16,44 1.035,98 100,00 -11,55 1.031,09 -11,35 1.030,89 0,07 148+0,145 1.031,04 1.036,68 -5,64

-16,85 1.036,76 100,00 -11,55 1.031,46 -11,35 1.031,26 -0,83 149+0,000 1.031,50 1.037,56 -6,06

-17,43 1.037,72 100,00 -11,55 1.031,84 -11,35 1.031,64 -1,66 150+0,000 1.031,97 1.038,39 -6,42

-17,88 1.038,70 100,00 -11,55 1.032,36 -11,35 1.032,16 -2,00 151+0,000 1.032,53 1.039,19 -6,67

-17,90 1.039,39 100,00 -11,55 1.033,05 -11,35 1.032,85 -2,00 152+0,000 1.033,21 1.039,95 -6,74

-17,70 1.040,01 100,00 -11,55 1.033,85 -11,35 1.033,65 -2,00 153+0,000 1.034,01 1.040,62 -6,61

-17,42 1.040,62 100,00 -11,55 1.034,75 -11,35 1.034,55 -2,00 154+0,000 1.034,91 1.041,24 -6,33

-12,36 1.035,65 0,00 -11,55 1.035,65 -11,35 1.035,45 -2,00 155+0,000 1.035,81 1.041,81 -6,00

-12,39 1.036,55 0,00 -11,55 1.036,55 -11,35 1.036,35 -2,00 156+0,000 1.036,71 1.042,38 -5,67

-12,43 1.037,45 0,00 -11,55 1.037,45 -11,35 1.037,25 -2,00 157+0,000 1.037,61 1.042,93 -5,32

-12,47 1.038,35 0,00 -11,55 1.038,35 -11,35 1.038,15 -2,00 158+0,000 1.038,51 1.043,40 -4,89

-12,55 1.039,25 0,00 -11,55 1.039,25 -11,35 1.039,05 -2,00 159+0,000 1.039,41 1.043,79 -4,38

-14,49 1.043,08 100,00 -11,55 1.040,14 -11,35 1.039,94 -2,00 160+0,000 1.040,31 1.044,14 -3,83

-14,14 1.043,63 100,00 -11,55 1.041,04 -11,35 1.040,84 -2,00 161+0,000 1.041,21 1.044,45 -3,24

-13,57 1.043,96 100,00 -11,55 1.041,94 -11,35 1.041,74 -2,00 162+0,000 1.042,11 1.044,72 -2,61

-11,77 1.043,06 100,00 -11,55 1.042,84 -11,35 1.042,64 -2,00 163+0,000 1.043,01 1.044,89 -1,88

-16,56 1.040,37 -66,67 -11,55 1.043,71 -11,35 1.043,51 -2,00 164+0,000 1.043,87 1.045,16 -1,29

-12,29 1.043,96 -66,67 -11,55 1.044,46 -11,35 1.044,26 -2,00 165+0,000 1.044,62 1.045,33 -0,70

-11,82 1.044,91 -66,67 -11,55 1.045,09 -11,35 1.044,89 -2,00 166+0,000 1.045,26 1.045,54 -0,28

-11,56 1.045,61 100,00 -11,55 1.045,61 -11,35 1.045,41 -2,00 167+0,000 1.045,77 1.045,79 -0,02
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-11,56 1.046,02 100,00 -11,55 1.046,01 -11,35 1.045,81 -2,00 168+0,000 1.046,17 1.045,98 0,19

-11,74 1.046,17 -66,67 -11,55 1.046,29 -11,35 1.046,09 -2,00 169+0,000 1.046,45 1.046,19 0,27

-13,53 1.045,17 -66,67 -11,55 1.046,49 -11,35 1.046,29 -2,00 170+0,000 1.046,66 1.046,37 0,29

-10,34 1.046,65 -2,00 171+0,000 1.046,85 1.046,60 0,25

-7,86 1.046,90 -2,00 172+0,000 1.047,05 1.046,78 0,27

-21,99 1.041,23 -66,67 -13,25 1.047,05 -13,05 1.046,85 -2,00 173+0,000 1.047,25 1.046,98 0,27

-14,99 1.046,09 -66,67 -13,25 1.047,25 -13,05 1.047,05 -2,00 174+0,000 1.047,45 1.047,21 0,24

-14,90 1.046,35 -66,67 -13,25 1.047,45 -13,05 1.047,25 -2,00 175+0,000 1.047,65 1.047,41 0,24

-14,33 1.046,74 -66,67 -12,95 1.047,66 -12,75 1.047,46 -2,00 176+0,000 1.047,85 1.047,63 0,22

-13,07 1.047,11 -66,67 -11,92 1.047,87 -11,72 1.047,67 -2,00 177+0,000 1.048,05 1.047,81 0,24

-12,82 1.047,23 -66,67 -11,55 1.048,08 -11,35 1.047,88 -2,00 178+0,000 1.048,24 1.048,02 0,23

-12,91 1.047,37 -66,67 -11,55 1.048,28 -11,35 1.048,08 -2,00 179+0,000 1.048,44 1.048,22 0,23

-13,55 1.047,14 -66,63 -11,55 1.048,48 -11,35 1.048,28 -2,00 180+0,000 1.048,64 1.048,40 0,25

-13,55 1.047,34 -66,63 -11,55 1.048,68 -11,35 1.048,48 -2,00 181+0,000 1.048,84 1.048,60 0,24

-13,55 1.047,54 -66,63 -11,55 1.048,88 -11,35 1.048,68 -2,00 182+0,000 1.049,04 1.048,79 0,25

-13,55 1.047,77 -66,63 -11,55 1.049,10 -11,35 1.048,90 -2,00 183+0,000 1.049,27 1.049,02 0,25

-13,55 1.048,08 -66,63 -11,55 1.049,41 -11,35 1.049,21 -2,00 184+0,000 1.049,58 1.049,41 0,17

-13,55 1.048,47 -66,63 -11,55 1.049,80 -11,35 1.049,60 -2,00 185+0,000 1.049,97 1.049,89 0,08

-12,39 1.049,71 -66,67 -11,55 1.050,28 -11,35 1.050,08 -2,00 186+0,000 1.050,44 1.050,33 0,11

-11,90 1.050,59 -66,67 -11,55 1.050,83 -11,35 1.050,63 -2,00 187+0,000 1.050,99 1.050,90 0,09

-11,90 1.051,23 -66,67 -11,55 1.051,47 -11,35 1.051,27 -2,00 188+0,000 1.051,63 1.051,55 0,08

-12,14 1.051,79 -66,67 -11,55 1.052,18 -11,35 1.051,98 -2,00 189+0,000 1.052,35 1.052,24 0,11

-12,11 1.052,60 -66,67 -11,55 1.052,98 -11,35 1.052,78 -2,00 190+0,000 1.053,14 1.052,98 0,16

-11,87 1.053,58 -66,67 -11,55 1.053,79 -11,35 1.053,59 -2,00 191+0,000 1.053,95 1.053,79 0,16

-12,16 1.054,20 -66,67 -11,55 1.054,60 -11,35 1.054,40 -2,00 192+0,000 1.054,77 1.054,58 0,19

-12,37 1.054,87 -66,67 -11,55 1.055,42 -11,35 1.055,22 -2,00 193+0,000 1.055,58 1.055,37 0,21

-12,67 1.055,48 -66,67 -11,55 1.056,23 -11,35 1.056,03 -2,00 194+0,000 1.056,39 1.056,19 0,20

-14,32 1.055,19 -66,67 -11,55 1.057,04 -11,35 1.056,84 -2,00 195+0,000 1.057,20 1.056,94 0,27

-14,94 1.055,59 -66,67 -11,55 1.057,85 -11,35 1.057,65 -2,00 196+0,000 1.058,02 1.057,69 0,33

-14,81 1.056,49 -66,67 -11,55 1.058,66 -11,35 1.058,46 -2,00 197+0,000 1.058,83 1.058,58 0,25

-12,81 1.058,62 -66,67 -11,55 1.059,46 -11,35 1.059,26 -2,00 198+0,000 1.059,63 1.059,38 0,25

-13,17 1.059,13 -66,67 -11,55 1.060,21 -11,35 1.060,01 -2,00 199+0,000 1.060,38 1.060,13 0,25

-13,70 1.059,48 -66,67 -11,55 1.060,91 -11,35 1.060,71 -2,00 200+0,000 1.061,07 1.060,83 0,24

-13,63 1.060,17 -66,67 -11,55 1.061,56 -11,35 1.061,36 -2,00 201+0,000 1.061,72 1.061,47 0,25

-13,37 1.060,94 -66,67 -11,55 1.062,15 -11,35 1.061,95 -2,00 202+0,000 1.062,32 1.062,07 0,25

-12,63 1.061,98 -66,67 -11,55 1.062,70 -11,35 1.062,50 -2,00 203+0,000 1.062,86 1.062,61 0,25

-11,72 1.063,07 -66,67 -11,55 1.063,19 -11,35 1.062,99 -2,00 204+0,000 1.063,35 1.063,10 0,25

-12,39 1.064,47 100,00 -11,55 1.063,63 -11,35 1.063,43 -2,00 205+0,000 1.063,79 1.063,53 0,27

-13,58 1.066,05 100,00 -11,55 1.064,02 -11,35 1.063,82 -2,00 206+0,000 1.064,18 1.063,91 0,27

-12,40 1.064,36 0,00 -11,55 1.064,36 -11,35 1.064,16 -2,00 207+0,000 1.064,52 1.064,27 0,26

-12,41 1.064,65 0,00 -11,55 1.064,65 -11,35 1.064,45 -2,00 208+0,000 1.064,81 1.064,56 0,25

-12,41 1.064,88 0,00 -11,55 1.064,88 -11,35 1.064,68 -2,00 209+0,000 1.065,05 1.064,78 0,27

-12,42 1.065,07 0,00 -11,55 1.065,07 -11,35 1.064,87 -2,00 210+0,000 1.065,24 1.064,97 0,27

-12,42 1.065,26 0,00 -11,55 1.065,26 -11,35 1.065,06 -2,00 211+0,000 1.065,42 1.065,22 0,20

-12,43 1.065,44 0,00 -11,55 1.065,44 -11,35 1.065,24 -2,00 212+0,000 1.065,61 1.065,40 0,20

-12,43 1.065,63 0,00 -11,55 1.065,63 -11,35 1.065,43 -2,00 213+0,000 1.065,79 1.065,58 0,21

-13,33 1.064,62 -66,67 -11,55 1.065,81 -11,35 1.065,61 -2,00 214+0,000 1.065,97 1.065,77 0,21 1,40 1.065,95 -2,00 2,05 1.065,51 -66,67

-16,10 1.062,98 -66,67 -11,55 1.066,01 -11,35 1.065,81 -2,00 215+0,000 1.066,18 1.065,95 0,23 1,40 1.066,15 -2,00 2,07 1.065,70 -66,67

-15,83 1.063,47 -66,67 -11,55 1.066,33 -11,35 1.066,13 -2,00 216+0,000 1.066,49 1.066,14 0,35 1,40 1.066,46 -2,00 2,22 1.065,91 -66,67

-17,13 1.063,04 -66,67 -11,55 1.066,76 -11,35 1.066,56 -2,00 217+0,000 1.066,92 1.066,35 0,57 1,40 1.066,89 -2,00 2,58 1.066,11 -66,67

-18,42 1.062,72 -66,67 -11,55 1.067,30 -11,35 1.067,10 -2,11 218+0,000 1.067,47 1.066,62 0,85 1,40 1.067,44 -2,11 3,04 1.066,35 -66,67

-18,79 1.062,85 -66,67 -11,55 1.067,68 -11,35 1.067,48 -2,24 218+12,212 1.067,87 1.066,86 1,01 1,40 1.067,84 -2,24 3,31 1.066,56 -66,67

-19,38 1.062,73 -66,67 -11,55 1.067,95 -11,35 1.067,75 -2,31 219+0,000 1.068,14 1.067,03 1,12 1,40 1.068,11 -2,31 3,47 1.066,73 -66,67

-19,51 1.063,02 -66,67 -11,55 1.068,32 -11,35 1.068,12 -2,36 219+10,000 1.068,52 1.067,24 1,28 1,40 1.068,49 -2,36 3,72 1.066,95 -66,67

-19,86 1.063,19 -66,67 -11,55 1.068,73 -11,35 1.068,53 -2,36 220+0,000 1.068,93 1.067,44 1,49 1,40 1.068,90 -2,36 3,95 1.067,20 -66,67

-19,27 1.064,03 -66,67 -11,55 1.069,17 -11,35 1.068,97 -2,36 220+10,000 1.069,37 1.067,70 1,67 1,40 1.069,34 -2,36 4,19 1.067,48 -66,67

-10,89 1.069,57 -2,36 221+0,000 1.069,82 1.067,99 1,83 1,40 1.069,79 -2,36 4,42 1.067,78 -66,67

-9,54 1.070,05 -2,36 221+10,000 1.070,27 1.068,29 1,99 1,40 1.070,24 -2,36 4,59 1.068,11 -66,67

-8,12 1.070,53 -2,36 222+0,000 1.070,72 1.068,62 2,11 1,40 1.070,69 -2,36 4,74 1.068,46 -66,67

-20,62 1.066,46 -66,67 -13,93 1.070,92 -13,73 1.070,72 -2,36 222+10,000 1.071,17 1.068,99 2,18

-19,27 1.067,33 -66,67 -13,19 1.071,38 -12,99 1.071,18 -2,36 223+0,000 1.071,62 1.069,38 2,24

-18,13 1.068,52 -66,67 -13,15 1.071,83 -12,95 1.071,63 -2,36 223+10,000 1.072,07 1.069,80 2,27

-16,82 1.069,84 -66,67 -13,15 1.072,28 -12,95 1.072,08 -2,36 224+0,000 1.072,52 1.070,22 2,30
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-16,74 1.070,34 -66,67 -13,15 1.072,73 -12,95 1.072,53 -2,36 224+10,000 1.072,97 1.070,67 2,30

-17,23 1.070,47 -66,67 -13,15 1.073,18 -12,95 1.072,98 -2,36 225+0,000 1.073,42 1.071,13 2,29

-17,70 1.070,60 -66,67 -13,15 1.073,63 -12,95 1.073,43 -2,36 225+10,000 1.073,87 1.071,63 2,25

-18,16 1.070,74 -66,67 -13,15 1.074,08 -12,95 1.073,88 -2,36 226+0,000 1.074,32 1.072,10 2,23

-18,48 1.070,98 -66,67 -13,15 1.074,53 -12,95 1.074,33 -2,36 226+10,000 1.074,77 1.072,61 2,17

-18,72 1.071,27 -66,67 -13,15 1.074,98 -12,95 1.074,78 -2,36 227+0,000 1.075,22 1.073,16 2,06

-18,41 1.071,87 -66,67 -13,07 1.075,44 -12,87 1.075,24 -2,36 227+10,000 1.075,67 1.073,71 1,96

-17,59 1.072,65 -66,67 -12,72 1.075,89 -12,52 1.075,69 -2,36 228+0,000 1.076,12 1.074,34 1,79

-16,25 1.073,73 -66,67 -12,31 1.076,35 -12,11 1.076,15 -2,36 228+10,000 1.076,57 1.074,91 1,66

-15,93 1.074,07 -66,67 -11,87 1.076,78 -11,67 1.076,58 -2,36 228+19,175 1.076,99 1.075,44 1,54

-15,90 1.074,10 -66,67 -11,82 1.076,82 -11,62 1.076,62 -2,36 229+0,000 1.077,02 1.075,49 1,53

-15,85 1.074,41 -66,67 -11,55 1.077,27 -11,35 1.077,07 -2,36 229+10,000 1.077,47 1.075,97 1,50

-18,24 1.073,26 -66,67 -11,55 1.077,72 -11,35 1.077,52 -2,36 230+0,000 1.077,92 1.076,75 1,17

-22,16 1.071,10 -66,67 -11,55 1.078,17 -11,35 1.077,97 -2,36 230+10,000 1.078,37 1.077,19 1,18

-23,19 1.070,86 -66,67 -11,55 1.078,62 -11,35 1.078,42 -2,36 231+0,000 1.078,82 1.077,53 1,29 1,40 1.078,79 -2,36 2,96 1.077,75 -66,67

-22,78 1.071,58 -66,67 -11,55 1.079,07 -11,35 1.078,87 -2,36 231+10,000 1.079,27 1.078,07 1,21 1,40 1.079,24 -2,36 2,80 1.078,31 -66,67

-22,29 1.072,37 -66,67 -11,55 1.079,52 -11,35 1.079,32 -2,36 232+0,000 1.079,72 1.078,57 1,15 1,40 1.079,69 -2,36 2,61 1.078,88 -66,67

-21,23 1.073,52 -66,67 -11,55 1.079,97 -11,35 1.079,77 -2,36 232+10,000 1.080,17 1.078,68 1,49 1,40 1.080,14 -2,36 2,41 1.079,47 -66,67

-19,89 1.074,86 -66,67 -11,55 1.080,42 -11,35 1.080,22 -2,36 233+0,000 1.080,62 1.079,12 1,50 1,40 1.080,59 -2,36 2,33 1.079,97 -66,67

-18,01 1.076,56 -66,67 -11,55 1.080,87 -11,35 1.080,67 -2,36 233+10,000 1.081,07 1.079,68 1,40 1,40 1.081,04 -2,36 2,21 1.080,50 -66,67

-16,07 1.078,31 -66,67 -11,55 1.081,32 -11,35 1.081,12 -2,36 234+0,000 1.081,52 1.080,18 1,34 1,40 1.081,49 -2,36 2,13 1.081,00 -66,67

-15,30 1.079,27 -66,67 -11,55 1.081,77 -11,35 1.081,57 -2,36 234+10,000 1.081,97 1.080,64 1,33 1,40 1.081,94 -2,36 2,03 1.081,52 -66,67

-14,80 1.080,06 -66,67 -11,55 1.082,22 -11,35 1.082,02 -2,36 235+0,000 1.082,42 1.081,12 1,31 1,40 1.082,39 -2,36 2,05 1.081,96 -66,67

-16,19 1.079,58 -66,67 -11,55 1.082,67 -11,35 1.082,47 -2,36 235+10,000 1.082,87 1.081,60 1,28 1,40 1.082,84 -2,36 2,17 1.082,33 -66,67

-17,11 1.079,41 -66,67 -11,55 1.083,12 -11,35 1.082,92 -2,36 236+0,000 1.083,32 1.082,17 1,15 1,40 1.083,29 -2,36 2,26 1.082,72 -66,67

-16,95 1.079,97 -66,67 -11,55 1.083,57 -11,35 1.083,37 -2,36 236+10,000 1.083,77 1.082,77 1,00 1,40 1.083,74 -2,36 2,25 1.083,17 -66,67

-15,89 1.081,13 -66,67 -11,55 1.084,02 -11,35 1.083,82 -2,36 237+0,000 1.084,22 1.083,45 0,77 1,40 1.084,19 -2,36 2,20 1.083,65 -66,67

-14,08 1.082,78 -66,67 -11,55 1.084,47 -11,35 1.084,27 -2,36 237+10,000 1.084,67 1.084,21 0,46 1,40 1.084,64 -2,36 1,95 1.084,28 -66,67

-12,56 1.084,25 -66,67 -11,55 1.084,92 -11,35 1.084,72 -2,36 238+0,000 1.085,12 1.084,87 0,25 1,40 1.085,09 -2,36 1,79 1.084,83 -66,67

-11,96 1.085,10 -66,67 -11,55 1.085,37 -11,35 1.085,17 -2,35 238+10,000 1.085,57 1.085,52 0,05 1,40 1.085,54 -2,35 1,65 1.085,37 -66,67

-11,67 1.085,95 100,00 -11,55 1.085,83 -11,35 1.085,63 -2,30 239+0,000 1.086,02 1.086,12 -0,10 1,40 1.085,99 -2,30 1,47 1.085,94 -66,67

-11,74 1.086,30 100,00 -11,55 1.086,11 -11,35 1.085,91 -2,24 239+6,138 1.086,30 1.086,47 -0,18 1,40 1.086,27 -2,24 1,43 1.086,29 100,00

-11,86 1.087,06 100,00 -11,55 1.086,75 -11,35 1.086,55 -2,09 240+0,000 1.086,92 1.087,42 -0,50 7,77 1.089,17 28,87

-12,50 1.088,61 100,00 -11,55 1.087,66 -11,35 1.087,46 -2,00 241+0,000 1.087,82 1.089,37 -1,54 7,80 1.090,37 32,66

-14,38 1.091,39 100,00 -11,55 1.088,56 -11,35 1.088,36 -2,00 242+0,000 1.088,72 1.090,91 -2,19 7,80 1.091,58 36,57

-15,59 1.093,50 100,00 -11,55 1.089,46 -11,35 1.089,26 -2,00 243+0,000 1.089,62 1.092,32 -2,70 7,80 1.092,78 40,48

-16,06 1.094,87 100,00 -11,55 1.090,36 -11,35 1.090,16 -2,00 244+0,000 1.090,52 1.093,69 -3,17 7,80 1.093,99 44,39

-16,44 1.096,15 100,00 -11,55 1.091,26 -11,35 1.091,06 -2,00 245+0,000 1.091,42 1.095,02 -3,60 7,80 1.095,19 48,30

-17,20 1.097,84 100,00 -11,55 1.092,19 -11,35 1.091,99 -1,68 246+0,000 1.092,32 1.096,18 -3,86 7,80 1.096,40 52,21

-18,05 1.099,67 100,00 -11,55 1.093,17 -11,35 1.092,97 -0,92 247+0,000 1.093,22 1.097,49 -4,27 7,80 1.097,60 56,13

-18,31 1.100,91 100,00 -11,55 1.094,15 -11,35 1.093,95 -0,11 248+0,000 1.094,12 1.098,82 -4,69 1,25 1.094,17 7,80 1.098,81 70,83

-18,29 1.101,08 100,00 -11,55 1.094,35 -11,35 1.094,15 0,10 248+3,796 1.094,29 1.099,04 -4,75 1,25 1.094,34 7,80 1.099,03 71,72

-18,24 1.101,35 100,00 -11,55 1.094,67 -11,35 1.094,47 0,49 248+10,000 1.094,57 1.099,36 -4,79 1,25 1.094,62 7,80 1.099,41 73,15

-18,06 1.101,70 100,00 -11,55 1.095,19 -11,35 1.094,99 1,25 249+0,000 1.095,02 1.099,82 -4,80 1,25 1.095,07 7,80 1.100,01 75,47

-17,89 1.102,06 100,00 -11,55 1.095,72 -11,35 1.095,52 2,01 249+10,000 1.095,47 1.100,31 -4,84 1,25 1.095,52 7,80 1.100,61 77,77

-17,90 1.102,60 100,00 -11,55 1.096,25 -11,35 1.096,05 2,78 250+0,000 1.095,92 1.100,85 -4,93 1,25 1.095,97 7,80 1.101,20 79,87

-17,89 1.103,12 100,00 -11,55 1.096,78 -11,35 1.096,58 3,55 250+10,000 1.096,37 1.101,35 -4,98 1,25 1.096,42 7,80 1.101,76 81,57

-17,44 1.103,19 100,00 -11,55 1.097,30 -11,35 1.097,10 4,24 251+0,000 1.096,82 1.101,73 -4,91 1,25 1.096,87 7,80 1.102,29 82,89

-17,27 1.103,21 100,00 -11,55 1.097,49 -11,35 1.097,29 4,42 251+3,796 1.096,99 1.101,87 -4,88 1,25 1.097,04 7,80 1.102,49 83,28

-17,01 1.103,25 100,00 -11,55 1.097,79 -11,35 1.097,59 4,58 251+10,000 1.097,27 1.102,13 -4,85 1,25 1.097,32 7,79 1.102,80 83,81

-16,60 1.103,29 100,00 -11,55 1.098,24 -11,35 1.098,04 4,61 252+0,000 1.097,72 1.102,52 -4,80 1,25 1.097,77 7,79 1.103,28 84,35

-16,27 1.103,41 100,00 -11,55 1.098,69 -11,35 1.098,49 4,61 252+10,000 1.098,17 1.103,01 -4,84 1,25 1.098,22 7,79 1.103,74 84,50

-15,97 1.103,55 100,00 -11,55 1.099,14 -11,35 1.098,94 4,61 253+0,000 1.098,62 1.103,54 -4,92 1,25 1.098,67 7,79 1.104,18 84,27

-15,76 1.103,80 100,00 -11,55 1.099,59 -11,35 1.099,39 4,61 253+10,000 1.099,07 1.104,10 -5,03 1,25 1.099,12 7,79 1.104,59 83,65

-15,59 1.104,08 100,00 -11,55 1.100,04 -11,35 1.099,84 4,61 254+0,000 1.099,52 1.104,55 -5,03 1,25 1.099,57 7,79 1.104,97 82,65

-15,45 1.104,39 100,00 -11,55 1.100,49 -11,35 1.100,29 4,61 254+10,000 1.099,97 1.104,92 -4,95 1,25 1.100,02 7,79 1.105,33 81,26

-15,60 1.104,90 100,00 -11,55 1.100,85 -11,35 1.100,65 4,61 254+18,060 1.100,34 1.105,28 -4,94 1,25 1.100,38 7,79 1.105,60 79,86

-15,66 1.105,05 100,00 -11,55 1.100,94 -11,35 1.100,74 4,61 255+0,000 1.100,42 1.105,37 -4,95 1,25 1.100,47 7,79 1.105,66 79,48

-15,96 1.105,80 100,00 -11,55 1.101,39 -11,35 1.101,19 4,61 255+10,000 1.100,87 1.105,83 -4,96 1,25 1.100,92 7,79 1.105,97 77,32

-16,26 1.106,55 100,00 -11,55 1.101,84 -11,35 1.101,64 4,61 256+0,000 1.101,32 1.106,19 -4,87 1,25 1.101,37 7,79 1.106,26 74,78

-16,52 1.107,26 100,00 -11,55 1.102,29 -11,35 1.102,09 4,61 256+10,000 1.101,77 1.106,53 -4,76 1,25 1.101,82 7,79 1.106,51 71,85

-16,58 1.107,77 100,00 -11,55 1.102,74 -11,35 1.102,54 4,61 257+0,000 1.102,22 1.106,91 -4,68 1,25 1.102,27 7,79 1.106,75 68,53

-16,57 1.108,21 100,00 -11,55 1.103,19 -11,35 1.102,99 4,61 257+10,000 1.102,67 1.107,26 -4,59 1,25 1.102,72 7,79 1.106,96 64,83
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Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-16,50 1.108,57 100,00 -11,55 1.103,62 -11,35 1.103,42 4,61 258+0,000 1.103,11 1.107,51 -4,40 1,25 1.103,15 7,79 1.107,14 60,99

-16,37 1.108,83 100,00 -11,55 1.104,01 -11,35 1.103,81 4,50 258+10,000 1.103,51 1.107,67 -4,16 1,25 1.103,55 7,80 1.107,30 57,27

-16,37 1.108,91 100,00 -11,55 1.104,09 -11,35 1.103,89 4,42 258+12,324 1.103,60 1.107,70 -4,10 1,25 1.103,64 7,80 1.107,33 56,42

-16,35 1.109,13 100,00 -11,55 1.104,33 -11,35 1.104,13 4,01 259+0,000 1.103,88 1.107,74 -3,86 1,25 1.103,92 7,80 1.107,43 53,67

-16,18 1.109,22 100,00 -11,55 1.104,59 -11,35 1.104,39 3,25 259+10,000 1.104,21 1.107,81 -3,60 1,25 1.104,25 7,80 1.107,54 50,22

-16,15 1.109,41 100,00 -11,55 1.104,81 -11,35 1.104,61 2,48 260+0,000 1.104,51 1.107,71 -3,20 1,25 1.104,56 7,80 1.107,63 46,90

-15,81 1.109,26 100,00 -11,55 1.105,00 -11,35 1.104,80 1,72 260+10,000 1.104,78 1.107,54 -2,76 1,25 1.104,82 7,80 1.107,69 43,71

-18,19 1.111,80 100,00 -11,55 1.105,16 -11,35 1.104,96 0,95 261+0,000 1.105,02 1.107,50 -2,48 1,25 1.105,06 7,80 1.107,72 40,64

-18,99 1.112,71 100,00 -11,55 1.105,28 -11,35 1.105,08 0,18 261+10,000 1.105,22 1.107,53 -2,31 1,25 1.105,26 7,80 1.107,73 37,69

-18,88 1.112,63 100,00 -11,55 1.105,30 -11,35 1.105,10 0,00 261+12,324 1.105,26 1.107,53 -2,27 1,25 1.105,30 7,80 1.107,73 37,02

-18,75 1.112,51 100,00 -11,55 1.105,31 -11,35 1.105,11 -1,15 262+0,000 1.105,39 1.107,55 -2,16 7,80 1.107,71 29,83

-18,70 1.112,47 100,00 -11,55 1.105,32 -11,35 1.105,12 -1,72 262+4,824 1.105,45 1.107,56 -2,11 7,80 1.107,69 28,72

-18,63 1.112,42 100,00 -11,55 1.105,34 -11,35 1.105,14 -2,19 262+10,000 1.105,52 1.107,58 -2,06 7,80 1.107,67 27,55

-18,83 1.112,67 100,00 -11,55 1.105,38 -11,35 1.105,18 -2,73 263+0,000 1.105,62 1.107,64 -2,01 7,80 1.107,60 25,37

-18,19 1.112,04 100,00 -11,55 1.105,40 -11,35 1.105,20 -3,22 263+10,000 1.105,69 1.107,58 -1,89 7,80 1.107,51 23,29

-17,76 1.111,60 100,00 -11,55 1.105,39 -11,35 1.105,19 -3,70 264+0,000 1.105,72 1.107,36 -1,63 7,80 1.107,39 21,30

-17,41 1.111,20 100,00 -11,55 1.105,34 -11,35 1.105,14 -4,18 264+10,000 1.105,73 1.107,08 -1,35 7,80 1.107,24 19,40

-17,12 1.110,83 100,00 -11,55 1.105,26 -11,35 1.105,06 -4,63 265+0,000 1.105,69 1.106,79 -1,09 7,80 1.107,07 17,59

-16,98 1.110,65 100,00 -11,55 1.105,22 -11,35 1.105,02 -4,78 265+4,824 1.105,67 1.106,68 -1,02 7,80 1.106,97 16,74

-16,83 1.110,45 100,00 -11,55 1.105,17 -11,35 1.104,97 -4,87 265+10,000 1.105,63 1.106,61 -0,98 7,80 1.106,87 15,86

-16,53 1.110,04 100,00 -11,55 1.105,07 -11,35 1.104,87 -4,90 266+0,000 1.105,53 1.106,41 -0,88 7,80 1.106,64 14,23

-16,20 1.109,58 100,00 -11,55 1.104,94 -11,35 1.104,74 -4,90 266+10,000 1.105,40 1.106,12 -0,72 7,80 1.106,39 12,69

-15,67 1.108,89 100,00 -11,55 1.104,77 -11,35 1.104,57 -4,90 267+0,000 1.105,23 1.105,69 -0,46 7,80 1.106,11 11,24

-15,15 1.108,18 100,00 -11,55 1.104,57 -11,35 1.104,37 -4,90 267+10,000 1.105,04 1.105,10 -0,06 1,40 1.104,97 -4,90 1,43 1.104,99 100,00

-14,67 1.107,46 100,00 -11,55 1.104,34 -11,35 1.104,14 -4,90 268+0,000 1.104,80 1.104,81 -0,01 1,40 1.104,73 -4,90 1,52 1.104,65 -66,67

-14,17 1.106,70 100,00 -11,55 1.104,08 -11,35 1.103,88 -4,90 268+10,000 1.104,54 1.104,62 -0,08 1,40 1.104,47 -4,90 1,45 1.104,44 -66,67

-13,37 1.105,60 100,00 -11,55 1.103,78 -11,35 1.103,58 -4,90 269+0,000 1.104,24 1.104,50 -0,26 7,79 1.104,73 6,34

-12,68 1.104,58 100,00 -11,55 1.103,45 -11,35 1.103,25 -4,90 269+10,000 1.103,91 1.104,45 -0,55 7,79 1.104,32 5,34

-12,54 1.104,07 100,00 -11,55 1.103,08 -11,35 1.102,88 -4,90 270+0,000 1.103,54 1.104,15 -0,61 7,79 1.103,89 4,44

-11,84 1.102,97 100,00 -11,55 1.102,68 -11,35 1.102,48 -4,90 270+10,000 1.103,14 1.103,87 -0,73 7,79 1.103,43 3,62

-12,50 1.101,62 -66,67 -11,55 1.102,25 -11,35 1.102,05 -4,90 271+0,000 1.102,71 1.103,34 -0,63 7,79 1.102,94 2,89

-12,22 1.101,35 -66,67 -11,55 1.101,80 -11,35 1.101,60 -4,90 271+10,000 1.102,26 1.102,84 -0,58 7,79 1.102,42 2,06

-13,00 1.100,38 -66,67 -11,55 1.101,35 -11,35 1.101,15 -4,90 272+0,000 1.101,81 1.102,47 -0,66 7,79 1.101,89 1,04

-14,22 1.099,12 -66,67 -11,55 1.100,90 -11,35 1.100,70 -4,90 272+10,000 1.101,36 1.101,86 -0,50 7,79 1.101,36 0,01

-15,07 1.098,10 -66,67 -11,55 1.100,45 -11,35 1.100,25 -4,90 273+0,000 1.100,91 1.100,90 0,01 1,40 1.100,84 -4,90 1,45 1.100,81 -66,67

-16,60 1.096,63 -66,67 -11,55 1.100,00 -11,35 1.099,80 -4,90 273+10,000 1.100,46 1.100,12 0,34 1,40 1.100,39 -4,90 1,92 1.100,05 -66,67

-17,12 1.095,84 -66,67 -11,55 1.099,55 -11,35 1.099,35 -4,90 274+0,000 1.100,01 1.099,57 0,44 1,40 1.099,94 -4,90 2,16 1.099,44 -66,67

-17,35 1.095,37 -66,67 -11,55 1.099,24 -11,35 1.099,04 -4,90 274+6,970 1.099,70 1.099,11 0,59 1,40 1.099,63 -4,90 2,39 1.098,97 -66,67

-17,43 1.095,19 -66,67 -11,55 1.099,11 -11,35 1.098,91 -4,90 274+10,000 1.099,57 1.098,87 0,71 1,40 1.099,50 -4,90 2,58 1.098,72 -66,67

-17,57 1.094,69 -66,67 -11,55 1.098,71 -11,35 1.098,51 -4,90 275+0,000 1.099,17 1.098,04 1,13 1,40 1.099,10 -4,90 3,25 1.097,87 -66,67

-18,31 1.093,83 -66,67 -11,55 1.098,34 -11,35 1.098,14 -4,90 275+10,000 1.098,80 1.097,46 1,34 1,40 1.098,73 -4,90 3,59 1.097,27 -66,67

-18,33 1.093,48 -66,67 -11,55 1.098,00 -11,35 1.097,80 -4,90 276+0,000 1.098,47 1.097,15 1,31 1,40 1.098,40 -4,90 3,50 1.096,99 -66,67

-17,47 1.093,76 -66,67 -11,55 1.097,70 -11,35 1.097,50 -4,90 276+10,000 1.098,17 1.097,09 1,07 1,40 1.098,10 -4,90 3,60 1.096,63 -66,67

-15,90 1.094,54 -66,67 -11,55 1.097,44 -11,35 1.097,24 -4,90 277+0,000 1.097,90 1.097,04 0,87 1,40 1.097,83 -4,90 3,84 1.096,21 -66,67

-15,34 1.094,69 -66,67 -11,55 1.097,21 -11,35 1.097,01 -4,90 277+10,000 1.097,67 1.096,73 0,95 1,40 1.097,61 -4,90 4,06 1.095,84 -66,67

-14,88 1.094,80 -66,67 -11,55 1.097,02 -11,35 1.096,82 -4,90 278+0,000 1.097,48 1.096,21 1,27 1,40 1.097,41 -4,90 4,23 1.095,53 -66,67

-15,06 1.094,52 -66,67 -11,55 1.096,86 -11,35 1.096,66 -4,90 278+10,000 1.097,32 1.095,58 1,74 1,40 1.097,25 -4,90 4,52 1.095,17 -66,67

-15,83 1.093,88 -66,67 -11,55 1.096,74 -11,35 1.096,54 -4,90 279+0,000 1.097,20 1.094,96 2,24 1,40 1.097,13 -4,90 4,79 1.094,87 -66,67

-18,25 1.092,18 -66,67 -11,55 1.096,65 -11,35 1.096,45 -4,90 279+10,000 1.097,11 1.094,42 2,70 1,40 1.097,04 -4,90 5,03 1.094,62 -66,67

-20,49 1.090,64 -66,67 -11,55 1.096,60 -11,35 1.096,40 -4,90 280+0,000 1.097,06 1.094,26 2,80 1,40 1.096,99 -4,90 5,20 1.094,46 -66,67

-22,95 1.088,98 -66,67 -11,55 1.096,58 -11,35 1.096,38 -4,90 280+10,000 1.097,04 1.093,94 3,10 1,40 1.096,97 -4,90 5,29 1.094,38 -66,67

-24,80 1.087,77 -66,67 -11,55 1.096,60 -11,35 1.096,40 -4,90 281+0,000 1.097,06 1.092,17 4,89 1,40 1.096,99 -4,90 5,26 1.094,42 -66,67

-23,54 1.088,66 -66,67 -11,55 1.096,65 -11,35 1.096,45 -4,90 281+10,000 1.097,11 1.090,80 6,31 1,40 1.097,04 -4,90 5,27 1.094,46 -66,67

-21,26 1.090,27 -66,67 -11,55 1.096,74 -11,35 1.096,54 -4,90 282+0,000 1.097,20 1.091,02 6,18 1,40 1.097,13 -4,90 5,35 1.094,50 -66,67

-18,95 1.091,93 -66,67 -11,55 1.096,86 -11,35 1.096,66 -4,90 282+10,000 1.097,32 1.092,06 5,26 1,40 1.097,25 -4,90 5,39 1.094,59 -66,67

-16,59 1.093,66 -66,67 -11,55 1.097,02 -11,35 1.096,82 -4,90 283+0,000 1.097,48 1.093,68 3,80 1,40 1.097,41 -4,90 5,40 1.094,75 -66,67

-15,37 1.094,66 -66,67 -11,55 1.097,21 -11,35 1.097,01 -4,78 283+9,117 1.097,66 1.094,32 3,33 1,40 1.097,59 -4,78 5,31 1.094,99 -66,67

-15,45 1.094,63 -66,67 -11,55 1.097,23 -11,35 1.097,03 -4,76 283+10,000 1.097,67 1.094,36 3,32 1,40 1.097,61 -4,76 5,30 1.095,01 -66,67

-16,31 1.094,32 -66,67 -11,55 1.097,50 -11,35 1.097,30 -4,37 284+0,000 1.097,90 1.094,71 3,19 1,40 1.097,84 -4,37 5,28 1.095,25 -66,67

-17,13 1.094,09 -66,67 -11,55 1.097,81 -11,35 1.097,61 -3,89 284+10,000 1.098,17 1.095,18 2,98 1,40 1.098,11 -3,89 5,21 1.095,57 -66,67

-17,92 1.093,91 -66,67 -11,55 1.098,16 -11,35 1.097,96 -3,41 285+0,000 1.098,47 1.095,80 2,67 1,40 1.098,42 -3,41 5,07 1.095,97 -66,67

-16,99 1.094,92 -66,67 -11,55 1.098,54 -11,35 1.098,34 -2,92 285+10,000 1.098,80 1.096,52 2,28 1,40 1.098,76 -2,92 4,90 1.096,43 -66,67

-15,31 1.096,46 -66,67 -11,55 1.098,96 -11,35 1.098,76 -2,44 286+0,000 1.099,17 1.097,14 2,03 1,40 1.099,13 -2,44 4,78 1.096,88 -66,67
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,61 1.097,99 -66,67 -11,55 1.099,36 -11,35 1.099,16 -2,12 286+9,117 1.099,54 1.097,69 1,84 1,40 1.099,51 -2,12 4,68 1.097,32 -66,67

-12,19 1.099,42 -66,67 -11,55 1.099,85 -11,35 1.099,65 -2,00 287+0,000 1.100,01 1.098,55 1,46 1,40 1.099,98 -2,00 4,20 1.098,12 -66,67

-13,01 1.102,25 100,00 -11,55 1.100,79 -11,35 1.100,59 -1,63 288+0,000 1.100,91 1.102,20 -1,29 7,80 1.099,25 -21,26

-14,81 1.105,05 100,00 -11,55 1.101,80 -11,35 1.101,60 -0,55 289+0,000 1.101,81 1.104,71 -2,90 7,80 1.100,19 -20,79

-15,66 1.106,41 100,00 -11,55 1.102,31 -11,35 1.102,11 0,07 289+9,898 1.102,26 1.105,17 -2,91 1,25 1.102,30 7,80 1.100,65 -25,22

-15,67 1.106,43 100,00 -11,55 1.102,31 -11,35 1.102,11 0,07 289+10,000 1.102,26 1.105,17 -2,91 1,25 1.102,30 7,80 1.100,65 -25,22

-16,30 1.107,57 100,00 -11,55 1.102,83 -11,35 1.102,63 0,82 290+0,000 1.102,70 1.105,63 -2,93 1,25 1.102,74 7,80 1.101,09 -25,18

-16,52 1.108,29 100,00 -11,55 1.103,32 -11,35 1.103,12 1,64 290+10,000 1.103,11 1.106,15 -3,04 1,25 1.103,15 7,80 1.101,51 -25,07

-16,88 1.109,11 100,00 -11,55 1.103,78 -11,35 1.103,58 2,46 291+0,000 1.103,48 1.106,60 -3,11 1,25 1.103,53 7,80 1.101,90 -24,88

-17,16 1.109,82 100,00 -11,55 1.104,21 -11,35 1.104,01 3,27 291+10,000 1.103,83 1.106,69 -2,86 1,25 1.103,88 7,80 1.102,26 -24,61

-17,30 1.110,37 100,00 -11,55 1.104,62 -11,35 1.104,42 4,09 292+0,000 1.104,15 1.107,12 -2,97 1,25 1.104,20 7,80 1.102,61 -24,27

-17,51 1.110,93 100,00 -11,55 1.104,97 -11,35 1.104,77 4,70 292+9,898 1.104,44 1.107,85 -3,41 1,25 1.104,48 7,80 1.102,92 -23,85

-17,51 1.110,93 100,00 -11,55 1.104,97 -11,35 1.104,77 4,70 292+10,000 1.104,44 1.107,86 -3,41 1,25 1.104,49 7,80 1.102,92 -23,85

-17,81 1.111,51 100,00 -11,55 1.105,25 -11,35 1.105,05 4,90 293+0,000 1.104,71 1.108,13 -3,42 1,25 1.104,75 7,80 1.103,22 -23,34

-17,69 1.111,63 100,00 -11,55 1.105,49 -11,35 1.105,29 4,90 293+10,000 1.104,94 1.108,32 -3,38 1,25 1.104,98 7,80 1.103,49 -22,73

-17,73 1.111,87 100,00 -11,55 1.105,69 -11,35 1.105,49 4,90 294+0,000 1.105,14 1.108,89 -3,74 1,25 1.105,18 7,80 1.103,74 -22,04

-17,41 1.111,72 100,00 -11,55 1.105,86 -11,35 1.105,66 4,90 294+10,000 1.105,32 1.109,11 -3,79 1,25 1.105,36 7,80 1.103,97 -21,25

-17,01 1.111,47 100,00 -11,55 1.106,01 -11,35 1.105,81 4,90 295+0,000 1.105,46 1.109,21 -3,75 1,25 1.105,51 7,80 1.104,17 -20,36

-16,59 1.111,17 100,00 -11,55 1.106,13 -11,35 1.105,93 4,90 295+10,000 1.105,58 1.109,64 -4,06 1,25 1.105,62 7,80 1.104,35 -19,38

-16,21 1.110,88 100,00 -11,55 1.106,21 -11,35 1.106,01 4,90 296+0,000 1.105,67 1.109,95 -4,29 1,25 1.105,71 7,80 1.104,51 -18,31

-15,35 1.110,07 100,00 -11,55 1.106,27 -11,35 1.106,07 4,90 296+10,000 1.105,72 1.109,93 -4,21 1,25 1.105,77 7,80 1.104,65 -17,14

-14,47 1.109,22 100,00 -11,55 1.106,30 -11,35 1.106,10 4,90 297+0,000 1.105,75 1.108,62 -2,87 1,25 1.105,80 7,79 1.104,76 -15,88

-13,19 1.107,94 100,00 -11,55 1.106,30 -11,35 1.106,10 4,90 297+10,000 1.105,75 1.107,31 -1,56 1,25 1.105,80 7,79 1.104,85 -14,52

-11,85 1.106,58 100,00 -11,55 1.106,27 -11,35 1.106,07 4,90 298+0,000 1.105,73 1.106,12 -0,39 1,25 1.105,77 7,79 1.104,91 -13,08

-13,42 1.104,97 -66,67 -11,55 1.106,21 -11,35 1.106,01 4,90 298+10,000 1.105,67 1.105,47 0,19 1,25 1.105,71 1,89 1.105,28 -66,67

-15,83 1.103,27 -66,67 -11,55 1.106,13 -11,35 1.105,93 4,90 299+0,000 1.105,58 1.104,82 0,76 1,25 1.105,62 2,70 1.104,66 -66,67

-17,76 1.101,87 -66,67 -11,55 1.106,01 -11,35 1.105,81 4,90 299+10,000 1.105,46 1.104,23 1,23 1,25 1.105,51 2,58 1.104,62 -66,67

-19,59 1.100,51 -66,67 -11,55 1.105,87 -11,35 1.105,67 4,90 300+0,000 1.105,32 1.103,63 1,69 1,25 1.105,36 2,75 1.104,36 -66,67

-21,11 1.099,35 -66,67 -11,55 1.105,72 -11,35 1.105,52 4,90 300+10,000 1.105,18 1.102,54 2,63 1,25 1.105,22 2,93 1.104,10 -66,67

-21,46 1.099,01 -66,67 -11,55 1.105,62 -11,35 1.105,42 4,90 300+16,933 1.105,07 1.102,48 2,59 1,25 1.105,12 2,82 1.104,07 -66,67

-21,51 1.098,94 -66,67 -11,55 1.105,58 -11,35 1.105,38 4,90 301+0,000 1.105,03 1.102,59 2,44 1,25 1.105,07 2,78 1.104,05 -66,67

-22,32 1.098,25 -66,67 -11,55 1.105,43 -11,35 1.105,23 4,90 301+10,000 1.104,88 1.102,92 1,96 1,25 1.104,93 2,79 1.103,90 -66,67

-23,70 1.097,19 -66,67 -11,55 1.105,28 -11,35 1.105,08 4,90 302+0,000 1.104,74 1.102,52 2,22 1,25 1.104,78 2,89 1.103,68 -66,67

-23,03 1.097,48 -66,67 -11,55 1.105,14 -11,35 1.104,94 4,90 302+10,000 1.104,59 1.102,43 2,16 1,25 1.104,63 2,88 1.103,54 -66,67

-21,99 1.098,03 -66,67 -11,55 1.104,99 -11,35 1.104,79 4,90 303+0,000 1.104,44 1.102,88 1,57 1,25 1.104,49 2,74 1.103,49 -66,67

-20,87 1.098,63 -66,67 -11,55 1.104,85 -11,35 1.104,65 4,90 303+10,000 1.104,30 1.103,25 1,05 1,25 1.104,34 2,33 1.103,62 -66,67

-11,55 1.104,70 -11,35 1.104,50 4,90 304+0,000 1.104,15 1.103,54 0,61 1,25 1.104,19 1,86 1.103,79 -66,67

-18,66 1.099,81 -66,67 -11,55 1.104,55 -11,35 1.104,35 4,90 304+10,000 1.104,01 1.103,81 0,19 1,25 1.104,05 1,46 1.103,91 -66,67

-17,83 1.100,22 -66,67 -11,55 1.104,41 -11,35 1.104,21 4,90 305+0,000 1.103,86 1.103,92 -0,06 1,25 1.103,90 7,79 1.103,76 -2,11

-17,26 1.100,45 -66,67 -11,55 1.104,26 -11,35 1.104,06 4,90 305+10,000 1.103,71 1.103,81 -0,10 1,25 1.103,76 7,80 1.103,62 -2,05

-17,13 1.100,39 -66,67 -11,55 1.104,11 -11,35 1.103,91 4,90 306+0,000 1.103,57 1.103,33 0,24 1,25 1.103,61 1,59 1.103,39 -66,67

-17,64 1.099,91 -66,67 -11,55 1.103,97 -11,35 1.103,77 4,90 306+10,000 1.103,42 1.102,83 0,59 1,25 1.103,46 2,02 1.102,95 -66,67

-18,57 1.099,14 -66,67 -11,55 1.103,82 -11,35 1.103,62 4,90 307+0,000 1.103,27 1.102,48 0,80 1,25 1.103,32 2,19 1.102,69 -66,67

-19,46 1.098,40 -66,67 -11,55 1.103,68 -11,35 1.103,48 4,90 307+10,000 1.103,13 1.101,87 1,26 1,25 1.103,17 2,60 1.102,27 -66,67

-20,11 1.097,82 -66,67 -11,55 1.103,53 -11,35 1.103,33 4,90 308+0,000 1.102,98 1.100,86 2,12 1,25 1.103,02 2,83 1.101,97 -66,67

-21,20 1.096,95 -66,67 -11,55 1.103,38 -11,35 1.103,18 4,90 308+10,000 1.102,84 1.100,43 2,40 1,25 1.102,88 2,98 1.101,72 -66,67

-22,30 1.096,06 -66,67 -11,55 1.103,23 -11,35 1.103,03 4,83 309+0,000 1.102,69 1.100,24 2,45 1,25 1.102,73 3,02 1.101,55 -66,67

-22,72 1.095,71 -66,67 -11,55 1.103,16 -11,35 1.102,96 4,70 309+3,968 1.102,63 1.100,17 2,46 1,25 1.102,67 3,01 1.101,50 -66,67

-23,32 1.095,19 -66,67 -11,55 1.103,04 -11,35 1.102,84 4,38 309+10,000 1.102,54 1.100,09 2,45 1,25 1.102,59 3,00 1.101,42 -66,67

-23,37 1.094,93 -66,67 -11,55 1.102,81 -11,35 1.102,61 3,59 310+0,000 1.102,40 1.099,72 2,68 1,25 1.102,44 2,96 1.101,30 -66,67

-24,01 1.094,27 -66,67 -11,55 1.102,58 -11,35 1.102,38 2,77 310+10,000 1.102,25 1.099,61 2,64 1,25 1.102,29 2,74 1.101,30 -66,67

-23,30 1.094,51 -66,67 -11,55 1.102,35 -11,35 1.102,15 1,96 311+0,000 1.102,10 1.099,94 2,16 1,25 1.102,15 2,61 1.101,24 -66,67

-22,03 1.095,13 -66,67 -11,55 1.102,12 -11,35 1.101,92 1,14 311+10,000 1.101,96 1.100,20 1,76 1,25 1.102,00 2,62 1.101,08 -66,67

-19,05 1.096,89 -66,67 -11,55 1.101,89 -11,35 1.101,69 0,36 312+0,000 1.101,81 1.100,98 0,83 1,25 1.101,85 2,12 1.101,28 -66,67

-17,57 1.097,79 -66,67 -11,55 1.101,81 -11,35 1.101,61 0,10 312+3,968 1.101,75 1.101,16 0,59 1,40 1.101,76 0,10 2,06 1.101,32 -66,67

-14,27 1.099,68 -66,67 -11,55 1.101,49 -11,35 1.101,29 -0,67 313+0,000 1.101,52 1.101,87 -0,35 7,80 1.101,48 -0,50

-11,82 1.100,93 -66,67 -11,55 1.101,11 -11,35 1.100,91 -1,50 314+0,000 1.101,23 1.103,21 -1,99 7,80 1.101,19 -0,44

-12,19 1.101,41 100,00 -11,55 1.100,77 -11,35 1.100,57 -2,00 315+0,000 1.100,93 1.103,72 -2,79 7,80 1.100,90 -0,39

-11,96 1.100,89 100,00 -11,55 1.100,48 -11,35 1.100,28 -2,00 316+0,000 1.100,64 1.102,78 -2,14 7,80 1.100,62 -0,33

-12,65 1.099,45 -66,67 -11,55 1.100,19 -11,35 1.099,99 -2,00 317+0,000 1.100,35 1.100,97 -0,62 7,80 1.100,33 -0,27

-15,25 1.097,46 -66,67 -11,55 1.099,92 -11,35 1.099,72 -2,00 318+0,000 1.100,09 1.099,57 0,52 1,40 1.100,06 -2,00 2,01 1.099,65 -66,67

-17,17 1.096,04 -66,67 -11,55 1.099,79 -11,35 1.099,59 -2,00 319+0,000 1.099,95 1.098,88 1,07 1,40 1.099,92 -2,00 2,50 1.099,19 -66,67

-18,54 1.095,12 -66,67 -11,55 1.099,79 -11,35 1.099,59 -2,00 320+0,000 1.099,95 1.097,87 2,08 1,40 1.099,92 -2,00 3,22 1.098,71 -66,67
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-21,21 1.093,47 -66,67 -11,55 1.099,92 -11,35 1.099,72 -2,00 321+0,000 1.100,08 1.097,14 2,93 1,40 1.100,05 -2,00 3,52 1.098,64 -66,67

-22,67 1.092,76 -66,67 -11,55 1.100,18 -11,35 1.099,98 -2,00 322+0,000 1.100,34 1.097,35 2,99 1,40 1.100,31 -2,00 3,56 1.098,87 -66,67

-22,32 1.093,39 -66,67 -11,55 1.100,57 -11,35 1.100,37 -2,00 323+0,000 1.100,74 1.097,72 3,02 1,40 1.100,71 -2,00 3,73 1.099,15 -66,67

-20,26 1.095,29 -66,67 -11,55 1.101,10 -11,35 1.100,90 -2,00 324+0,000 1.101,26 1.098,72 2,54 1,40 1.101,24 -2,00 3,88 1.099,58 -66,67

-18,01 1.097,45 -66,67 -11,55 1.101,76 -11,35 1.101,56 -2,00 325+0,000 1.101,92 1.099,77 2,16 1,40 1.101,90 -2,00 4,04 1.100,13 -66,67

-15,00 1.100,25 -66,67 -11,55 1.102,55 -11,35 1.102,35 -2,00 326+0,000 1.102,72 1.101,50 1,22 1,40 1.102,69 -2,00 4,25 1.100,79 -66,67

-11,60 1.103,41 -66,67 -11,55 1.103,44 -11,35 1.103,24 -2,00 327+0,000 1.103,60 1.104,36 -0,76 7,80 1.102,03 -20,15

-12,84 1.105,57 100,00 -11,55 1.104,28 -11,35 1.104,08 -2,00 328+0,000 1.104,44 1.106,81 -2,37 7,80 1.102,87 -20,23

-12,52 1.106,02 100,00 -11,55 1.105,05 -11,35 1.104,85 -2,00 329+0,000 1.105,21 1.107,50 -2,29 7,80 1.103,70 -19,42

-11,71 1.105,91 100,00 -11,55 1.105,76 -11,35 1.105,56 -2,00 330+0,000 1.105,92 1.107,07 -1,15 7,80 1.104,53 -17,87

-11,85 1.106,69 100,00 -11,55 1.106,39 -11,35 1.106,19 -2,00 331+0,000 1.106,56 1.107,72 -1,16 7,80 1.105,29 -16,23

-12,48 1.107,90 100,00 -11,55 1.106,96 -11,35 1.106,76 -2,00 332+0,000 1.107,13 1.109,03 -1,90 7,80 1.105,99 -14,57

-12,50 1.108,42 100,00 -11,55 1.107,47 -11,35 1.107,27 -2,00 333+0,000 1.107,63 1.110,72 -3,09 7,80 1.106,62 -12,89

-12,87 1.109,22 100,00 -11,55 1.107,90 -11,35 1.107,70 -2,00 334+0,000 1.108,07 1.111,22 -3,15 7,80 1.107,19 -11,20

-13,00 1.109,48 100,00 -11,55 1.108,03 -11,35 1.107,83 -2,04 334+6,738 1.108,20 1.111,26 -3,06 7,80 1.107,37 -10,63

-13,08 1.109,61 100,00 -11,55 1.108,09 -11,35 1.107,89 -2,07 334+10,000 1.108,26 1.111,30 -3,05 7,80 1.107,45 -10,35

-13,25 1.109,95 100,00 -11,55 1.108,25 -11,35 1.108,05 -2,21 335+0,000 1.108,43 1.110,97 -2,53 7,80 1.107,69 -9,49

-13,43 1.110,27 100,00 -11,55 1.108,39 -11,35 1.108,19 -2,37 335+10,000 1.108,59 1.110,23 -1,63 7,80 1.107,92 -8,63

-13,32 1.110,29 100,00 -11,55 1.108,52 -11,35 1.108,32 -2,53 336+0,000 1.108,74 1.110,26 -1,53 7,80 1.108,13 -7,76

-13,12 1.110,19 100,00 -11,55 1.108,63 -11,35 1.108,43 -2,69 336+10,000 1.108,86 1.111,61 -2,75 7,80 1.108,32 -6,88

-12,54 1.109,71 100,00 -11,55 1.108,72 -11,35 1.108,52 -2,85 337+0,000 1.108,97 1.111,31 -2,34 7,81 1.108,50 -6,00

-11,83 1.109,07 100,00 -11,55 1.108,79 -11,35 1.108,59 -3,00 337+10,000 1.109,06 1.110,56 -1,50 7,81 1.108,66 -5,12

-12,25 1.108,38 -66,67 -11,55 1.108,85 -11,35 1.108,65 -3,16 338+0,000 1.109,14 1.109,71 -0,57 7,81 1.108,81 -4,23

-13,09 1.107,86 -66,67 -11,55 1.108,89 -11,35 1.108,69 -3,23 338+6,738 1.109,18 1.108,97 0,20 1,40 1.109,13 -3,23 2,52 1.108,38 -66,67

-13,45 1.107,63 -66,67 -11,55 1.108,90 -11,35 1.108,70 -3,25 338+10,000 1.109,19 1.108,62 0,58 1,40 1.109,15 -3,25 2,45 1.108,45 -66,67

-13,40 1.107,72 -66,67 -11,55 1.108,95 -11,35 1.108,75 -3,27 339+0,000 1.109,24 1.108,57 0,67 1,40 1.109,20 -3,27 2,42 1.108,52 -66,67

-13,35 1.107,79 -66,67 -11,55 1.108,99 -11,35 1.108,79 -3,27 339+10,000 1.109,29 1.108,65 0,64 1,40 1.109,24 -3,27 2,42 1.108,56 -66,67

-11,91 1.108,80 -66,67 -11,55 1.109,04 -11,35 1.108,84 -3,27 340+0,000 1.109,33 1.108,97 0,37 1,40 1.109,29 -3,27 2,02 1.108,87 -66,67

-12,31 1.109,84 100,00 -11,55 1.109,09 -11,35 1.108,89 -3,27 340+10,000 1.109,38 1.109,57 -0,19 1,40 1.109,34 -3,27 1,44 1.109,38 100,00

-13,65 1.111,24 100,00 -11,55 1.109,13 -11,35 1.108,93 -3,27 341+0,000 1.109,43 1.111,07 -1,64 7,81 1.109,33 -1,24

-14,08 1.111,68 100,00 -11,55 1.109,15 -11,35 1.108,95 -3,27 341+3,103 1.109,44 1.111,50 -2,06 7,81 1.109,35 -1,21

-15,03 1.112,66 100,00 -11,55 1.109,18 -11,35 1.108,98 -3,27 341+10,000 1.109,47 1.112,47 -3,00 7,81 1.109,39 -1,13

-15,81 1.113,49 100,00 -11,55 1.109,23 -11,35 1.109,03 -3,27 342+0,000 1.109,52 1.113,03 -3,51 7,81 1.109,44 -1,03

-16,32 1.114,04 100,00 -11,55 1.109,27 -11,35 1.109,07 -3,27 342+10,000 1.109,57 1.113,20 -3,63 7,81 1.109,50 -0,92

-16,23 1.114,00 100,00 -11,55 1.109,32 -11,35 1.109,12 -3,27 343+0,000 1.109,61 1.113,19 -3,57 7,81 1.109,55 -0,82

-16,59 1.114,40 100,00 -11,55 1.109,37 -11,35 1.109,17 -3,27 343+10,000 1.109,66 1.113,05 -3,39 7,81 1.109,60 -0,71

-18,74 1.114,26 100,00 -14,05 1.109,57 0,00 -13,05 1.109,57 2,00 -11,55 1.109,54 -11,35 1.109,34 -3,23 343+19,468 1.109,70 1.112,32 -2,62 7,81 1.109,66 -0,61

-18,74 1.114,26 100,00 -14,05 1.109,57 0,00 -13,05 1.109,57 2,00 -11,55 1.109,54 -11,35 1.109,34 -3,23 344+0,000 1.109,71 1.112,27 -2,57 7,81 1.109,66 -0,60

-18,67 1.114,25 100,00 -14,06 1.109,63 0,00 -13,06 1.109,63 2,00 -11,56 1.109,60 -11,36 1.109,40 -3,10 344+10,000 1.109,75 1.111,43 -1,67 7,81 1.109,71 -0,50

-19,74 1.114,23 100,00 -15,18 1.109,66 0,00 -14,18 1.109,66 2,00 -12,68 1.109,63 -12,48 1.109,43 -2,94 345+0,000 1.109,80 1.110,62 -0,82 7,81 1.109,77 -0,39

-20,88 1.114,35 100,00 -16,22 1.109,70 0,00 -15,22 1.109,70 2,00 -13,72 1.109,67 -13,52 1.109,47 -2,79 345+10,000 1.109,85 1.109,96 -0,11 1,40 1.109,81 -2,79 2,34 1.109,18 -66,67

-22,04 1.114,63 100,00 -17,15 1.109,74 0,00 -16,21 1.109,74 2,00 -14,71 1.109,71 -14,51 1.109,51 -2,63 346+0,000 1.109,89 1.109,17 0,72 1,40 1.109,86 -2,63 2,47 1.109,14 -66,67

-24,76 1.114,90 100,00 -19,65 1.109,80 0,00 -16,65 1.109,80 2,00 -15,15 1.109,77 -14,95 1.109,57 -2,47 346+10,000 1.109,94 1.108,98 0,96 1,40 1.109,90 -2,47 2,75 1.109,00 -66,67

-24,93 1.115,14 100,00 -19,65 1.109,87 0,00 -16,65 1.109,87 2,00 -15,15 1.109,84 -14,95 1.109,64 -2,31 347+0,000 1.109,99 1.109,01 0,98 1,40 1.109,95 -2,31 2,85 1.108,99 -66,67

-22,87 1.115,40 100,00 -17,42 1.109,95 0,00 -16,08 1.109,95 2,00 -14,58 1.109,92 -14,38 1.109,72 -2,15 347+10,000 1.110,03 1.109,13 0,91 1,40 1.110,00 -2,15 2,86 1.109,03 -66,67

-21,42 1.115,42 100,00 -16,04 1.110,03 0,00 -15,04 1.110,03 2,00 -13,54 1.110,00 -13,34 1.109,80 -2,04 347+19,468 1.110,08 1.109,38 0,70 1,40 1.110,05 -2,04 2,24 1.109,49 -66,67

-21,34 1.115,40 100,00 -15,98 1.110,04 0,00 -14,98 1.110,04 2,00 -13,48 1.110,01 -13,28 1.109,81 -2,04 348+0,000 1.110,08 1.109,36 0,72 1,40 1.110,05 -2,04 2,23 1.109,50 -66,67

-15,90 1.108,94 -66,67 -14,05 1.110,17 0,00 -13,05 1.110,17 2,00 -11,55 1.110,14 -11,35 1.109,94 -2,00 349+0,000 1.110,17 1.109,12 1,05 1,40 1.110,14 -2,00 2,16 1.109,64 -66,67

-13,48 1.108,81 -66,67 -11,55 1.110,10 -11,35 1.109,90 -2,00 350+0,000 1.110,26 1.109,12 1,15 1,40 1.110,24 -2,00 2,42 1.109,56 -66,67

-13,78 1.108,71 -66,67 -11,55 1.110,19 -11,35 1.109,99 -2,00 351+0,000 1.110,36 1.108,70 1,65 1,40 1.110,33 -2,00 2,89 1.109,34 -66,67

-13,06 1.109,28 -66,67 -11,55 1.110,29 -11,35 1.110,09 -2,00 352+0,000 1.110,45 1.108,82 1,63 1,40 1.110,42 -2,00 2,95 1.109,39 -66,67

-13,78 1.108,89 -66,67 -11,55 1.110,38 -11,35 1.110,18 -2,03 353+0,000 1.110,54 1.108,82 1,73 1,40 1.110,51 -2,03 2,92 1.109,50 -66,67

-16,87 1.106,89 -66,67 -11,55 1.110,44 -11,35 1.110,24 -2,35 354+0,000 1.110,64 1.107,09 3,55 1,40 1.110,60 -2,35 3,09 1.109,48 -66,67

-17,19 1.106,72 -66,67 -11,55 1.110,48 -11,35 1.110,28 -2,56 354+13,875 1.110,70 1.107,49 3,21 1,40 1.110,66 -2,56 3,56 1.109,23 -66,67

-16,14 1.107,44 -66,67 -11,55 1.110,50 -11,35 1.110,30 -2,66 355+0,000 1.110,73 1.107,66 3,07 1,40 1.110,69 -2,66 3,60 1.109,22 -66,67

-14,17 1.108,79 -66,67 -11,55 1.110,53 -11,35 1.110,33 -2,77 355+10,000 1.110,78 1.108,73 2,04 1,40 1.110,74 -2,77 3,37 1.109,42 -66,67

-13,20 1.109,48 -66,67 -11,55 1.110,58 -11,35 1.110,38 -2,77 356+0,000 1.110,82 1.109,68 1,14 1,40 1.110,78 -2,77 2,64 1.109,95 -66,67

-12,32 1.110,11 -66,67 -11,55 1.110,63 -11,35 1.110,43 -2,77 356+10,000 1.110,87 1.110,26 0,61 1,40 1.110,83 -2,77 2,42 1.110,15 -66,67

-11,72 1.110,56 -66,67 -11,55 1.110,67 -11,35 1.110,47 -2,77 357+0,000 1.110,91 1.110,45 0,47 1,40 1.110,88 -2,77 2,23 1.110,32 -66,67

-11,83 1.111,00 100,00 -11,55 1.110,72 -11,35 1.110,52 -2,77 357+10,000 1.110,96 1.110,79 0,17 1,40 1.110,92 -2,77 2,01 1.110,52 -66,67

-12,29 1.111,51 100,00 -11,55 1.110,76 -11,35 1.110,56 -2,77 358+0,000 1.111,01 1.111,27 -0,26 9,63 1.111,18 1,84

-12,31 1.111,53 100,00 -11,55 1.110,77 -11,35 1.110,57 -2,77 358+0,507 1.111,01 1.111,30 -0,29 9,66 1.111,19 1,84

-12,69 1.111,95 100,00 -11,55 1.110,81 -11,35 1.110,61 -2,77 358+10,000 1.111,05 1.111,76 -0,70 10,23 1.111,24 1,81

Daylight

Estaca

SUBTRECHO 01 - PISTA NORTE

Drenagem

Lado Esquerdo

Bordo

Lado Direito

Bancada Externa Bancada Interna Platô Passeio ContençãoOffset

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Arrasamento / AlargamentoDrenagem

105



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,08 1.112,39 100,00 -11,55 1.110,86 -11,35 1.110,66 -2,77 359+0,000 1.111,10 1.111,83 -0,73 10,91 1.111,29 1,78

-13,44 1.112,81 100,00 -11,55 1.110,92 -11,35 1.110,72 -2,77 359+10,000 1.111,16 1.111,78 -0,62 11,68 1.111,35 1,64

-13,75 1.113,20 100,00 -11,55 1.111,00 -11,35 1.110,80 -2,77 360+0,000 1.111,24 1.111,70 -0,46

-13,67 1.113,24 100,00 -11,55 1.111,11 -11,35 1.110,91 -2,77 360+10,000 1.111,36 1.111,56 -0,20

-12,71 1.112,44 100,00 -11,55 1.111,27 -11,35 1.111,07 -2,57 361+0,000 1.111,50 1.111,69 -0,20

-12,39 1.112,25 100,00 -11,55 1.111,42 -11,35 1.111,22 -2,33 361+7,139 1.111,61 1.111,77 -0,16

-12,26 1.111,24 -66,67 -11,55 1.111,71 -11,35 1.111,51 -1,85 362+0,000 1.111,86 1.110,01 1,85

-14,01 1.110,65 -66,67 -11,55 1.112,29 -11,35 1.112,09 -0,81 363+0,000 1.112,33 1.107,78 4,55

-13,31 1.111,64 -66,67 -11,55 1.112,82 -11,35 1.112,62 0,00 363+15,417 1.112,77 1.109,91 2,86

-12,52 1.112,35 -66,67 -11,55 1.113,00 -11,35 1.112,80 0,37 364+0,000 1.112,92 1.110,59 2,33

-11,63 1.113,49 100,00 -11,55 1.113,41 -11,35 1.113,21 1,18 364+10,000 1.113,25 1.112,07 1,18

-11,55 1.113,86 -11,35 1.113,66 1,99 365+0,000 1.113,61 1.112,82 0,79

-11,69 1.114,24 -66,67 -11,55 1.114,33 -11,35 1.114,13 2,80 365+10,000 1.114,00 1.112,89 1,11

-13,42 1.113,58 -66,67 -11,55 1.114,83 -11,35 1.114,63 3,61 366+0,000 1.114,41 1.113,09 1,33

-14,38 1.113,47 -66,67 -11,55 1.115,35 -11,35 1.115,15 4,42 366+10,000 1.114,85 1.113,30 1,55

-14,92 1.113,63 -66,67 -11,55 1.115,88 -11,35 1.115,68 5,19 367+0,000 1.115,30 1.113,56 1,74

-15,16 1.113,74 -66,67 -11,55 1.116,15 -11,35 1.115,95 5,47 367+5,417 1.115,55 1.113,74 1,81

-15,21 1.113,93 -66,67 -11,55 1.116,37 -11,35 1.116,17 5,61 367+10,000 1.115,75 1.113,90 1,85

-14,93 1.114,58 -66,67 -11,55 1.116,83 -11,35 1.116,63 5,67 368+0,000 1.116,20 1.114,39 1,81

-14,79 1.114,86 -66,67 -11,55 1.117,02 -11,35 1.116,82 5,67 368+4,139 1.116,39 1.114,63 1,76

-14,55 1.115,28 -66,67 -11,55 1.117,28 -11,35 1.117,08 5,67 368+10,000 1.116,65 1.114,98 1,67

-14,04 1.116,06 -66,67 -11,55 1.117,72 -11,35 1.117,52 5,57 369+0,000 1.117,10 1.115,37 1,74

-13,88 1.116,29 -66,67 -11,55 1.117,84 -11,35 1.117,64 5,47 369+2,861 1.117,23 1.115,45 1,79

-13,67 1.116,71 -66,67 -11,55 1.118,12 -11,35 1.117,92 5,08 369+10,000 1.117,55 1.115,63 1,92

-13,07 1.117,47 -66,67 -11,55 1.118,49 -11,35 1.118,29 4,28 370+0,000 1.118,00 1.116,18 1,83

-12,36 1.118,31 -66,67 -11,55 1.118,85 -11,35 1.118,65 3,47 370+10,000 1.118,45 1.117,36 1,09

-11,76 1.119,08 -66,67 -11,55 1.119,22 -11,35 1.119,02 2,66 371+0,000 1.118,90 1.118,45 0,46

-11,77 1.119,80 100,00 -11,55 1.119,59 -11,35 1.119,39 1,85 371+10,000 1.119,35 1.118,79 0,56

-11,98 1.120,38 100,00 -11,55 1.119,95 -11,35 1.119,75 1,04 372+0,000 1.119,80 1.119,18 0,62

-12,28 1.121,05 100,00 -11,55 1.120,32 -11,35 1.120,12 0,23 372+10,000 1.120,25 1.120,17 0,09

-12,32 1.121,20 100,00 -11,55 1.120,43 -11,35 1.120,23 0,00 372+12,861 1.120,38 1.120,44 -0,06

-12,41 1.121,57 100,00 -11,55 1.120,71 -11,35 1.120,51 -0,33 373+0,000 1.120,70 1.121,05 -0,35

-12,78 1.122,74 100,00 -11,55 1.121,52 -11,35 1.121,32 -1,27 374+0,000 1.121,60 1.122,20 -0,60

-12,31 1.123,09 100,00 -11,55 1.122,33 -11,35 1.122,13 -2,07 375+0,000 1.122,50 1.122,72 -0,21

-11,87 1.123,49 100,00 -11,55 1.123,17 -11,35 1.122,97 -2,50 375+19,497 1.123,38 1.123,77 -0,39

-11,88 1.123,51 100,00 -11,55 1.123,19 -11,35 1.122,99 -2,51 376+0,000 1.123,40 1.123,81 -0,40

-12,91 1.124,97 100,00 -11,55 1.123,62 -11,35 1.123,42 -2,69 376+10,000 1.123,85 1.124,56 -0,70

-14,82 1.127,33 100,00 -11,55 1.124,06 -11,35 1.123,86 -2,77 377+0,000 1.124,30 1.125,13 -0,83

-16,38 1.129,34 100,00 -11,55 1.124,51 -11,35 1.124,31 -2,77 377+10,000 1.124,75 1.126,80 -2,04

-17,21 1.130,62 100,00 -11,55 1.124,96 -11,35 1.124,76 -2,77 378+0,000 1.125,20 1.126,76 -1,55 10,77 1.126,75 14,35

-11,55 1.125,41 -11,35 1.125,21 -2,77 378+10,000 1.125,65 1.128,02 -2,37 10,11 1.127,27 16,00

-11,55 1.125,86 -11,35 1.125,66 -2,77 379+0,000 1.126,10 1.129,10 -3,00 9,53 1.127,77 17,46

-11,55 1.125,94 -11,35 1.125,74 -2,77 379+1,806 1.126,19 1.129,28 -3,09 9,43 1.127,85 17,70

-19,18 1.133,94 100,00 -11,55 1.126,31 -11,35 1.126,11 -2,77 379+10,000 1.126,55 1.130,22 -3,67 9,03 1.128,24 18,64

-18,66 1.133,87 100,00 -11,55 1.126,76 -11,35 1.126,56 -2,77 380+0,000 1.127,00 1.131,29 -4,28 8,62 1.128,68 19,46

-18,23 1.133,89 100,00 -11,55 1.127,21 -11,35 1.127,01 -2,77 380+10,000 1.127,45 1.132,38 -4,93 8,29 1.129,10 19,85

-18,30 1.134,42 100,00 -11,55 1.127,66 -11,35 1.127,46 -2,77 381+0,000 1.127,90 1.133,48 -5,57 8,04 1.129,49 19,74

-18,62 1.135,18 100,00 -11,55 1.128,12 -11,35 1.127,92 -2,73 381+10,000 1.128,35 1.134,42 -6,06 7,88 1.129,86 19,08

-18,53 1.135,56 100,00 -11,55 1.128,58 -11,35 1.128,38 -2,58 382+0,000 1.128,80 1.134,42 -5,62 7,81 1.130,20 17,88

-18,26 1.135,48 100,00 -11,55 1.128,77 -11,35 1.128,57 -2,50 382+4,115 1.128,99 1.134,24 -5,25 7,80 1.130,33 17,23

-17,90 1.135,86 100,00 -11,55 1.129,52 -11,35 1.129,32 -2,17 383+0,000 1.129,70 1.133,85 -4,15 7,80 1.130,80 14,18

-17,81 1.136,58 100,00 -11,55 1.130,32 -11,35 1.130,12 -2,00 384+0,000 1.130,49 1.135,08 -4,59 7,80 1.131,31 10,48

-17,07 1.136,50 100,00 -11,55 1.130,98 -11,35 1.130,78 -2,00 385+0,000 1.131,15 1.135,70 -4,56 7,80 1.131,71 7,20

-16,22 1.136,18 100,00 -11,55 1.131,51 -11,35 1.131,31 -2,00 386+0,000 1.131,67 1.134,16 -2,49 7,80 1.132,01 4,33

-16,82 1.137,17 100,00 -11,55 1.131,90 -11,35 1.131,70 -2,00 387+0,000 1.132,06 1.136,01 -3,95 7,80 1.132,21 1,87

-17,85 1.138,47 100,00 -11,55 1.132,16 -11,35 1.131,96 -2,00 388+0,000 1.132,32 1.136,80 -4,48 7,80 1.132,31 -0,17

-16,35 1.137,08 100,00 -11,55 1.132,29 -11,35 1.132,09 -2,00 389+0,000 1.132,45 1.136,23 -3,78 7,80 1.132,31 -1,81

-14,75 1.135,48 100,00 -11,55 1.132,28 -11,35 1.132,08 -2,00 390+0,000 1.132,45 1.134,41 -1,97 7,80 1.132,21 -3,02

-13,62 1.134,21 100,00 -11,55 1.132,15 -11,35 1.131,95 -2,00 391+0,000 1.132,31 1.134,33 -2,02 7,80 1.132,01 -3,83

-14,06 1.134,39 100,00 -11,55 1.131,88 -11,35 1.131,68 -2,00 392+0,000 1.132,04 1.133,18 -1,14 7,80 1.131,71 -4,22

-15,23 1.135,15 100,00 -11,55 1.131,47 -11,35 1.131,27 -2,00 393+0,000 1.131,64 1.133,93 -2,30 7,80 1.131,31 -4,20

-15,52 1.134,91 100,00 -11,55 1.130,94 -11,35 1.130,74 -2,00 394+0,000 1.131,10 1.133,45 -2,35 7,80 1.130,81 -3,76

-15,13 1.133,85 100,00 -11,55 1.130,27 -11,35 1.130,07 -2,00 395+0,000 1.130,43 1.132,37 -1,93 7,80 1.130,20 -2,91
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-14,10 1.132,01 100,00 -11,55 1.129,47 -11,35 1.129,27 -2,00 396+0,000 1.129,63 1.131,27 -1,64 7,80 1.129,50 -1,65

-12,90 1.129,92 100,00 -11,55 1.128,57 -11,35 1.128,37 -2,00 397+0,000 1.128,73 1.129,78 -1,04 7,80 1.128,70 -0,46

-11,94 1.128,06 100,00 -11,55 1.127,67 -11,35 1.127,47 -2,00 398+0,000 1.127,83 1.128,89 -1,05 7,80 1.127,80 -0,50

-12,09 1.127,32 100,00 -11,55 1.126,77 -11,35 1.126,57 -2,00 399+0,000 1.126,93 1.129,17 -2,24 7,80 1.126,85 -1,10

-15,21 1.123,43 -66,67 -11,55 1.125,87 -11,35 1.125,67 -2,00 400+0,000 1.126,03 1.129,19 -3,16 7,80 1.125,90 -1,70

-21,46 1.118,36 -66,67 -11,55 1.124,97 -11,35 1.124,77 -2,00 401+0,000 1.125,13 1.126,95 -1,81 7,80 1.124,96 -2,30

-22,24 1.116,97 -66,67 -11,55 1.124,09 -11,35 1.123,89 -1,81 402+0,000 1.124,23 1.122,77 1,46 1,40 1.124,21 -1,81 3,29 1.122,95 -66,67

-26,20 1.113,56 -66,67 -11,55 1.123,33 -11,35 1.123,13 -0,50 403+0,000 1.123,33 1.122,10 1,23 1,40 1.123,33 -0,50 3,08 1.122,21 -66,67

-32,60 1.111,91 -66,67 -30,55 1.113,28 5,00 -26,55 1.113,08 -11,55 1.123,08 -11,35 1.122,88 0,00 403+6,625 1.123,04 1.121,64 1,39 1,25 1.123,08 3,23 1.121,76 -66,67

-33,24 1.111,36 -66,67 -30,55 1.113,15 5,00 -26,55 1.112,95 -11,55 1.122,95 -11,35 1.122,75 0,24 403+10,000 1.122,88 1.121,19 1,70 1,25 1.122,93 3,34 1.121,53 -66,67

-35,08 1.109,76 -66,67 -30,55 1.112,78 5,00 -26,55 1.112,58 -11,55 1.122,58 -11,35 1.122,38 0,98 404+0,000 1.122,43 1.119,61 2,83 1,25 1.122,48 3,50 1.120,98 -66,67

-36,69 1.108,31 -66,67 -30,55 1.112,40 5,00 -26,55 1.112,20 -11,55 1.122,20 -11,35 1.122,00 1,71 404+10,000 1.121,98 1.119,21 2,77 1,25 1.122,03 3,46 1.120,55 -66,67

-38,54 1.106,70 -66,67 -30,55 1.112,03 5,00 -26,55 1.111,83 -11,55 1.121,83 -11,35 1.121,63 2,44 405+0,000 1.121,53 1.118,19 3,34 1,25 1.121,58 3,46 1.120,10 -66,67

-41,66 1.104,25 -66,67 -30,55 1.111,65 5,00 -26,55 1.111,45 -11,55 1.121,45 -11,35 1.121,25 3,17 405+10,000 1.121,08 1.117,66 3,43 1,25 1.121,13 3,52 1.119,61 -66,67

-50,24 1.101,02 -66,67 -49,55 1.101,48 5,00 -45,55 1.101,28 -11,55 1.121,08 -11,35 1.120,88 3,88 406+0,000 1.120,63 1.117,08 3,56 1,25 1.120,68 3,53 1.119,16 -66,67

-45,37 1.101,13 -66,67 -30,55 1.111,01 5,00 -26,55 1.110,81 -11,55 1.120,81 -11,35 1.120,61 4,21 406+6,625 1.120,34 1.116,64 3,69 1,25 1.120,38 3,55 1.118,84 -66,67

-44,58 1.101,52 -66,67 -30,55 1.110,87 5,00 -26,55 1.110,67 -11,55 1.120,67 -11,35 1.120,47 4,31 406+10,000 1.120,18 1.116,44 3,74 1,25 1.120,23 3,56 1.118,69 -66,67

-42,25 1.102,63 -66,67 -30,55 1.110,43 5,00 -26,55 1.110,23 -11,55 1.120,23 -11,35 1.120,03 4,39 407+0,000 1.119,74 1.115,81 3,93 1,25 1.119,78 3,53 1.118,26 -66,67

-39,90 1.103,77 -66,67 -30,55 1.110,00 5,00 -26,55 1.109,80 -11,55 1.119,80 -11,35 1.119,60 4,39 407+10,000 1.119,30 1.115,37 3,93 1,25 1.119,35 3,53 1.117,83 -66,67

-34,16 1.107,18 -66,67 -30,55 1.109,58 5,00 -26,55 1.109,38 -11,55 1.119,38 -11,35 1.119,18 4,39 408+0,000 1.118,89 1.115,78 3,11 1,25 1.118,93 3,30 1.117,56 -66,67

-28,23 1.109,76 -66,67 -14,05 1.119,21 0,00 -13,05 1.119,21 2,00 -11,55 1.119,18 -11,35 1.118,98 4,39 408+10,000 1.118,49 1.116,23 2,26 1,25 1.118,53 3,14 1.117,27 -66,67

-24,62 1.111,78 -66,67 -14,05 1.118,83 0,00 -13,05 1.118,83 2,00 -11,55 1.118,80 -11,35 1.118,60 4,39 409+0,000 1.118,10 1.116,62 1,48 1,25 1.118,14 3,00 1.116,97 -66,67

-24,11 1.112,31 -66,67 -14,84 1.118,49 0,00 -13,84 1.118,49 2,00 -12,34 1.118,46 -12,14 1.118,26 4,39 409+10,000 1.117,73 1.116,11 1,62 1,25 1.117,77 2,98 1.116,62 -66,67

-23,33 1.111,96 -66,67 -13,98 1.118,19 7,62 -15,08 1.118,19 0,00 -13,58 1.118,16 -13,38 1.117,96 4,39 410+0,000 1.117,38 1.116,06 1,31 1,25 1.117,42 2,92 1.116,30 -66,67

-27,20 1.111,90 -66,67 -18,17 1.117,92 0,00 -16,48 1.117,92 2,00 -14,98 1.117,89 -14,78 1.117,69 4,39 410+10,000 1.117,04 1.115,71 1,33 1,25 1.117,08 2,96 1.115,94 -66,67

-26,72 1.112,22 -66,67 -18,66 1.117,60 0,00 -16,66 1.117,60 2,00 -15,16 1.117,57 -14,96 1.117,37 4,39 411+0,000 1.116,72 1.115,57 1,15 1,25 1.116,76 3,04 1.115,57 -66,67

-25,78 1.112,55 -66,67 -18,66 1.117,30 0,00 -16,66 1.117,30 2,00 -15,16 1.117,27 -14,96 1.117,07 4,39 411+10,000 1.116,41 1.115,25 1,16 1,25 1.116,45 2,93 1.115,33 -66,67

-16,36 1.116,95 0,00 -15,36 1.116,95 2,00 -13,86 1.116,92 -13,66 1.116,72 4,39 412+0,000 1.116,12 1.114,67 1,45 1,25 1.116,16 3,02 1.114,98 -66,67

-20,12 1.113,26 -66,67 -15,08 1.116,62 0,00 -14,08 1.116,62 2,00 -12,58 1.116,59 -12,38 1.116,39 4,39 412+10,000 1.115,84 1.114,39 1,45 1,25 1.115,88 2,99 1.114,73 -66,67

-17,59 1.113,95 -66,67 -14,05 1.116,31 0,00 -13,05 1.116,31 2,00 -11,55 1.116,28 -11,35 1.116,08 4,39 413+0,000 1.115,58 1.114,46 1,12 1,25 1.115,62 2,94 1.114,50 -66,67

-17,36 1.113,86 -66,67 -14,05 1.116,07 0,00 -13,05 1.116,07 2,00 -11,55 1.116,04 -11,35 1.115,84 4,39 413+10,000 1.115,34 1.114,21 1,13 1,25 1.115,38 2,69 1.114,42 -66,67

-14,16 1.113,86 -66,67 -11,55 1.115,60 -11,35 1.115,40 4,39 414+0,000 1.115,11 1.114,20 0,90 1,25 1.115,15 2,36 1.114,41 -66,67

-13,64 1.113,99 -66,67 -11,55 1.115,39 -11,35 1.115,19 4,39 414+10,000 1.114,90 1.114,31 0,59 1,25 1.114,94 1,98 1.114,45 -66,67

-13,37 1.113,98 -66,67 -11,55 1.115,19 -11,35 1.114,99 4,39 415+0,000 1.114,70 1.114,39 0,31 1,25 1.114,74 1,74 1.114,42 -66,67

-13,29 1.113,85 -66,67 -11,55 1.115,01 -11,35 1.114,81 4,39 415+10,000 1.114,52 1.114,29 0,22 1,25 1.114,56 1,68 1.114,27 -66,67

-13,09 1.113,88 -66,67 -11,55 1.114,91 -11,35 1.114,71 4,39 415+16,279 1.114,41 1.114,22 0,19 1,25 1.114,45 1,65 1.114,19 -66,67

-12,97 1.113,90 -66,67 -11,55 1.114,85 -11,35 1.114,65 4,39 416+0,000 1.114,35 1.114,13 0,22 1,25 1.114,39 1,74 1.114,07 -66,67

-12,73 1.113,91 -66,67 -11,55 1.114,70 -11,35 1.114,50 4,39 416+10,000 1.114,20 1.113,74 0,46 1,25 1.114,24 1,87 1.113,83 -66,67

-12,85 1.113,68 -66,67 -11,55 1.114,55 -11,35 1.114,35 4,39 417+0,000 1.114,05 1.113,66 0,39 1,25 1.114,09 2,17 1.113,48 -66,67

-12,92 1.113,49 -66,67 -11,55 1.114,40 -11,35 1.114,20 4,39 417+10,000 1.113,90 1.113,56 0,34 1,25 1.113,95 2,09 1.113,39 -66,67

-12,67 1.113,50 -66,67 -11,55 1.114,25 -11,35 1.114,05 4,39 418+0,000 1.113,76 1.113,52 0,24 1,25 1.113,80 1,99 1.113,30 -66,67

-12,44 1.113,51 -66,67 -11,55 1.114,10 -11,35 1.113,90 4,39 418+10,000 1.113,61 1.113,52 0,09 1,25 1.113,65 1,79 1.113,29 -66,67

-12,13 1.113,57 -66,67 -11,55 1.113,95 -11,35 1.113,75 4,39 419+0,000 1.113,46 1.113,61 -0,15 1,25 1.113,50 1,37 1.113,42 -66,67

-11,98 1.113,52 -66,67 -11,55 1.113,80 -11,35 1.113,60 4,39 419+10,000 1.113,31 1.113,62 -0,31 1,25 1.113,35 7,79 1.113,55 3,09

-11,86 1.113,45 -66,67 -11,55 1.113,66 -11,35 1.113,46 4,39 420+0,000 1.113,16 1.113,59 -0,43 1,25 1.113,20 7,79 1.113,40 2,99

-11,83 1.113,32 -66,67 -11,55 1.113,51 -11,35 1.113,31 4,39 420+10,000 1.113,01 1.113,49 -0,48 1,25 1.113,06 7,79 1.113,24 2,89

-11,92 1.113,11 -66,67 -11,55 1.113,36 -11,35 1.113,16 4,39 421+0,000 1.112,86 1.113,30 -0,43 1,25 1.112,91 7,80 1.113,09 2,79

-11,98 1.112,92 -66,67 -11,55 1.113,21 -11,35 1.113,01 4,39 421+10,000 1.112,72 1.113,20 -0,48 1,25 1.112,76 7,80 1.112,93 2,69

-12,81 1.112,22 -66,67 -11,55 1.113,06 -11,35 1.112,86 4,39 422+0,000 1.112,57 1.113,06 -0,49 1,25 1.112,61 7,81 1.112,78 2,59

-17,30 1.109,08 -66,67 -11,55 1.112,91 -11,35 1.112,71 4,39 422+10,000 1.112,42 1.112,90 -0,48 1,25 1.112,46 7,81 1.112,63 2,49

-16,60 1.109,40 -66,67 -11,55 1.112,77 -11,35 1.112,57 4,39 423+0,000 1.112,27 1.112,73 -0,46 1,25 1.112,31 7,82 1.112,47 2,38

-16,70 1.109,18 -66,67 -11,55 1.112,62 -11,35 1.112,42 4,39 423+10,000 1.112,12 1.112,47 -0,35 1,25 1.112,17 7,83 1.112,32 2,28

-16,96 1.108,86 -66,67 -11,55 1.112,47 -11,35 1.112,27 4,39 424+0,000 1.111,97 1.112,07 -0,10 1,25 1.112,02 1,26 1.112,01 -66,67

-18,25 1.107,85 -66,67 -11,55 1.112,32 -11,35 1.112,12 4,39 424+10,000 1.111,83 1.111,75 0,07 1,25 1.111,87 1,50 1.111,70 -66,67

-19,80 1.106,67 -66,67 -11,55 1.112,17 -11,35 1.111,97 4,36 425+0,000 1.111,68 1.111,51 0,16 1,25 1.111,72 1,75 1.111,39 -66,67

-20,68 1.105,98 -66,67 -11,55 1.112,07 -11,35 1.111,87 4,21 425+5,932 1.111,59 1.111,24 0,35 1,25 1.111,63 1,86 1.111,23 -66,67

-20,26 1.106,18 -66,67 -11,55 1.111,99 -11,35 1.111,79 4,03 425+10,000 1.111,53 1.111,09 0,44 1,25 1.111,57 1,95 1.111,10 -66,67

-18,90 1.106,87 -66,67 -11,55 1.111,77 -11,35 1.111,57 3,36 426+0,000 1.111,38 1.110,87 0,51 1,25 1.111,42 2,07 1.110,88 -66,67

-17,39 1.107,65 -66,67 -11,55 1.111,55 -11,35 1.111,35 2,63 426+10,000 1.111,23 1.110,71 0,52 1,25 1.111,27 2,19 1.110,65 -66,67

-17,85 1.107,12 -66,67 -11,55 1.111,32 -11,35 1.111,12 1,90 427+0,000 1.111,08 1.110,41 0,68 1,25 1.111,13 2,41 1.110,35 -66,67

-18,05 1.106,77 -66,67 -11,55 1.111,10 -11,35 1.110,90 1,17 427+10,000 1.110,94 1.110,14 0,80 1,25 1.110,98 2,50 1.110,14 -66,67

-17,89 1.106,64 -66,67 -11,55 1.110,87 -11,35 1.110,67 0,43 428+0,000 1.110,79 1.110,03 0,75 1,25 1.110,83 2,45 1.110,03 -66,67

-17,80 1.106,57 -66,67 -11,55 1.110,74 -11,35 1.110,54 0,00 428+5,932 1.110,70 1.109,93 0,77 1,25 1.110,74 2,40 1.109,98 -66,67

Daylight

Estaca

SUBTRECHO 01 - PISTA NORTE

Drenagem

Lado Esquerdo

Bordo

Lado Direito

Bancada Externa Bancada Interna Platô Passeio ContençãoOffset

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Arrasamento / AlargamentoDrenagem

107



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-16,01 1.107,45 -66,67 -11,55 1.110,42 -11,35 1.110,22 -1,06 429+0,000 1.110,49 1.109,84 0,65 1,40 1.110,48 -1,06 2,49 1.109,75 -66,67

-13,26 1.108,89 -66,67 -11,55 1.110,03 -11,35 1.109,83 -1,99 430+0,000 1.110,19 1.109,76 0,44 1,40 1.110,17 -1,99 2,27 1.109,59 -66,67

-12,15 1.110,33 100,00 -11,55 1.109,73 -11,35 1.109,53 -2,00 431+0,000 1.109,90 1.109,68 0,22 1,40 1.109,87 -2,00 2,11 1.109,40 -66,67

-13,51 1.111,39 100,00 -11,55 1.109,44 -11,35 1.109,24 -2,00 432+0,000 1.109,60 1.109,26 0,34 1,40 1.109,57 -2,00 2,16 1.109,07 -66,67

-14,10 1.111,69 100,00 -11,55 1.109,14 -11,35 1.108,94 -2,00 433+0,000 1.109,30 1.108,68 0,62 1,40 1.109,27 -2,00 2,50 1.108,54 -66,67

-14,91 1.112,19 100,00 -11,55 1.108,84 -11,35 1.108,64 -2,00 434+0,000 1.109,00 1.108,24 0,76 1,40 1.108,97 -2,00 2,61 1.108,16 -66,67

-16,18 1.113,06 100,00 -11,55 1.108,44 -11,35 1.108,24 -2,08 435+0,000 1.108,61 1.107,27 1,34 1,40 1.108,58 -2,08 2,92 1.107,56 -66,67

-16,20 1.113,08 100,00 -11,55 1.108,42 -11,35 1.108,22 -2,09 435+0,474 1.108,60 1.107,24 1,36 1,40 1.108,57 -2,09 2,92 1.107,56 -66,67

-16,77 1.113,39 100,00 -11,55 1.108,17 -11,35 1.107,97 -2,33 435+10,000 1.108,37 1.106,94 1,43 1,40 1.108,33 -2,33 2,90 1.107,34 -66,67

-17,32 1.113,64 100,00 -11,55 1.107,87 -11,35 1.107,67 -2,67 436+0,000 1.108,10 1.106,63 1,47 1,40 1.108,06 -2,67 2,88 1.107,08 -66,67

-17,85 1.113,84 100,00 -11,55 1.107,53 -11,35 1.107,33 -3,01 436+10,000 1.107,80 1.106,41 1,39 1,40 1.107,76 -3,01 2,80 1.106,83 -66,67

-18,09 1.113,71 100,00 -11,55 1.107,17 -11,35 1.106,97 -3,36 437+0,000 1.107,47 1.106,33 1,14 1,40 1.107,43 -3,36 2,72 1.106,54 -66,67

-18,13 1.113,36 100,00 -11,55 1.106,78 -11,35 1.106,58 -3,70 437+10,000 1.107,12 1.106,07 1,05 1,40 1.107,07 -3,70 2,60 1.106,26 -66,67

-18,26 1.113,07 100,00 -11,55 1.106,36 -11,35 1.106,16 -4,04 438+0,000 1.106,73 1.105,54 1,19 1,40 1.106,68 -4,04 2,51 1.105,93 -66,67

-18,07 1.112,44 100,00 -11,55 1.105,92 -11,35 1.105,72 -4,31 438+10,000 1.106,32 1.105,19 1,13 1,40 1.106,26 -4,31 2,44 1.105,56 -66,67

-18,06 1.112,41 100,00 -11,55 1.105,90 -11,35 1.105,70 -4,31 438+10,474 1.106,30 1.105,18 1,12 1,40 1.106,24 -4,31 2,44 1.105,55 -66,67

-17,93 1.111,84 100,00 -11,55 1.105,47 -11,35 1.105,27 -4,40 439+0,000 1.105,88 1.105,01 0,87 1,40 1.105,82 -4,40 2,23 1.105,26 -66,67

-17,80 1.111,27 100,00 -11,55 1.105,02 -11,35 1.104,82 -4,40 439+10,000 1.105,43 1.104,76 0,67 1,40 1.105,37 -4,40 2,00 1.104,97 -66,67

-17,34 1.110,37 100,00 -11,55 1.104,57 -11,35 1.104,37 -4,40 440+0,000 1.104,98 1.104,46 0,52 1,40 1.104,92 -4,40 1,79 1.104,67 -66,67

-16,77 1.109,35 100,00 -11,55 1.104,13 -11,35 1.103,93 -4,40 440+10,000 1.104,54 1.104,28 0,25 1,40 1.104,48 -4,40 1,53 1.104,39 -66,67

-16,30 1.108,43 100,00 -11,55 1.103,68 -11,35 1.103,48 -4,40 441+0,000 1.104,09 1.104,03 0,06 1,40 1.104,03 -4,40 1,43 1.104,01 -66,67

-15,90 1.107,58 100,00 -11,55 1.103,23 -11,35 1.103,03 -4,40 441+10,000 1.103,64 1.103,72 -0,08 1,40 1.103,58 -4,40 1,54 1.103,72 100,00

-15,58 1.106,81 100,00 -11,55 1.102,79 -11,35 1.102,59 -4,40 442+0,000 1.103,20 1.103,47 -0,28 3,00 1.102,27 -30,85

-15,43 1.106,22 100,00 -11,55 1.102,34 -11,35 1.102,14 -4,40 442+10,000 1.102,75 1.102,54 0,21 1,40 1.102,69 -4,40 1,70 1.102,99 100,00

-15,60 1.105,94 100,00 -11,55 1.101,89 -11,35 1.101,69 -4,40 443+0,000 1.102,30 1.102,53 -0,23 3,00 1.101,36 -31,40

-15,87 1.105,76 100,00 -11,55 1.101,44 -11,35 1.101,24 -4,40 443+10,000 1.101,86 1.102,61 -0,76 3,00 1.100,91 -31,67

-16,08 1.105,53 100,00 -11,55 1.101,00 -11,35 1.100,80 -4,40 444+0,000 1.101,41 1.102,23 -0,82 3,00 1.100,45 -31,95

-16,60 1.105,60 100,00 -11,55 1.100,55 -11,35 1.100,35 -4,40 444+10,000 1.100,96 1.102,08 -1,12 3,00 1.099,99 -32,22

-17,54 1.106,09 100,00 -11,55 1.100,10 -11,35 1.099,90 -4,40 445+0,000 1.100,51 1.101,84 -1,33 3,00 1.099,54 -32,49

-18,03 1.106,13 100,00 -11,55 1.099,66 -11,35 1.099,46 -4,40 445+10,000 1.100,07 1.101,25 -1,18 3,00 1.099,08 -32,77

-18,31 1.105,96 100,00 -11,55 1.099,21 -11,35 1.099,01 -4,40 446+0,000 1.099,62 1.100,47 -0,85 3,00 1.098,63 -33,04

-17,80 1.105,01 100,00 -11,55 1.098,76 -11,35 1.098,56 -4,40 446+10,000 1.099,17 1.099,61 -0,44 3,00 1.098,17 -33,31

-17,00 1.103,76 100,00 -11,55 1.098,32 -11,35 1.098,12 -4,40 447+0,000 1.098,73 1.098,82 -0,10 1,40 1.098,66 -4,40 1,79 1.098,40 -66,67

-17,12 1.103,44 100,00 -11,55 1.097,87 -11,35 1.097,67 -4,40 447+10,000 1.098,28 1.097,97 0,31 1,40 1.098,22 -4,40 2,00 1.097,82 -66,67

-17,38 1.103,25 100,00 -11,55 1.097,42 -11,35 1.097,22 -4,40 448+0,000 1.097,83 1.097,35 0,48 1,40 1.097,77 -4,40 2,22 1.097,22 -66,67

-17,03 1.102,45 100,00 -11,55 1.096,97 -11,35 1.096,77 -4,40 448+10,000 1.097,38 1.096,67 0,71 1,40 1.097,32 -4,40 2,38 1.096,67 -66,67

-16,83 1.101,80 100,00 -11,55 1.096,53 -11,35 1.096,33 -4,40 449+0,000 1.096,94 1.096,08 0,86 1,40 1.096,88 -4,40 2,51 1.096,13 -66,67

-15,94 1.100,47 100,00 -11,55 1.096,08 -11,35 1.095,88 -4,40 449+10,000 1.096,49 1.095,55 0,94 1,40 1.096,43 -4,40 2,71 1.095,55 -66,67

-15,24 1.099,32 100,00 -11,55 1.095,63 -11,35 1.095,43 -4,40 450+0,000 1.096,04 1.094,99 1,06 1,40 1.095,98 -4,40 2,91 1.094,98 -66,67

-13,56 1.097,20 100,00 -11,55 1.095,19 -11,35 1.094,99 -4,40 450+10,000 1.095,60 1.094,38 1,21 1,40 1.095,54 -4,40 3,09 1.094,41 -66,67

-12,03 1.095,22 100,00 -11,55 1.094,74 -11,35 1.094,54 -4,40 451+0,000 1.095,15 1.093,79 1,36 1,40 1.095,09 -4,40 3,33 1.093,80 -66,67

-14,24 1.092,50 -66,67 -11,55 1.094,29 -11,35 1.094,09 -4,40 451+10,000 1.094,70 1.093,21 1,49 1,40 1.094,64 -4,40 3,52 1.093,23 -66,67

-15,71 1.091,12 -66,67 -11,55 1.093,89 -11,35 1.093,69 -4,40 451+19,038 1.094,30 1.092,67 1,63 1,40 1.094,24 -4,40 3,72 1.092,69 -66,67

-15,78 1.091,02 -66,67 -11,55 1.093,84 -11,35 1.093,64 -4,40 452+0,000 1.094,26 1.092,61 1,65 1,40 1.094,19 -4,40 3,74 1.092,63 -66,67

-16,53 1.090,08 -66,67 -11,55 1.093,40 -11,35 1.093,20 -4,40 452+10,000 1.093,81 1.092,06 1,75 1,40 1.093,75 -4,40 4,00 1.092,02 -66,67

-16,93 1.089,37 -66,67 -11,55 1.092,95 -11,35 1.092,75 -4,40 453+0,000 1.093,36 1.091,51 1,86 1,40 1.093,30 -4,40 4,26 1.091,40 -66,67

-17,61 1.088,44 -66,67 -11,50 1.092,51 -11,30 1.092,31 -4,40 453+10,000 1.092,91 1.090,91 2,00 1,40 1.092,85 -4,40 4,48 1.090,80 -66,67

-17,88 1.087,80 -66,67 -11,50 1.092,06 -11,30 1.091,86 -4,40 454+0,000 1.092,47 1.090,32 2,15 1,40 1.092,41 -4,40 4,70 1.090,21 -66,67

-17,87 1.087,36 -66,67 -11,50 1.091,61 -11,30 1.091,41 -4,40 454+10,000 1.092,02 1.089,73 2,29 1,40 1.091,96 -4,40 4,88 1.089,64 -66,67

-18,52 1.086,83 -66,67 -12,05 1.091,14 -11,85 1.090,94 -4,40 455+0,000 1.091,57 1.089,13 2,45 1,40 1.091,51 -4,40 5,10 1.089,05 -66,67

-19,23 1.086,22 -66,67 -12,55 1.090,67 -12,35 1.090,47 -4,40 455+10,000 1.091,13 1.088,51 2,61 1,40 1.091,06 -4,40 5,34 1.088,44 -66,67

-19,63 1.085,73 -66,67 -12,91 1.090,21 -12,71 1.090,01 -4,40 456+0,000 1.090,68 1.087,95 2,73 1,40 1.090,62 -4,40 5,65 1.087,79 -66,67

-20,04 1.085,14 -66,67 -13,13 1.089,75 -12,93 1.089,55 -4,40 456+10,000 1.090,23 1.087,42 2,82 1,40 1.090,17 -4,40 5,82 1.087,23 -66,67

-20,01 1.084,76 -66,67 -13,20 1.089,30 -13,01 1.089,10 -4,40 457+0,000 1.089,78 1.086,90 2,89 1,40 1.089,72 -4,40 5,94 1.086,70 -66,67

-19,78 1.084,47 -66,67 -13,21 1.088,85 -13,01 1.088,65 -4,40 457+10,000 1.089,34 1.086,41 2,93 1,40 1.089,28 -4,40 6,06 1.086,17 -66,67

-19,74 1.084,05 -66,67 -13,21 1.088,41 -13,01 1.088,21 -4,40 458+0,000 1.088,89 1.085,94 2,95 1,40 1.088,83 -4,40 6,19 1.085,64 -66,67

-19,78 1.083,58 -66,67 -13,21 1.087,96 -13,01 1.087,76 -4,40 458+10,000 1.088,44 1.085,50 2,94 1,40 1.088,38 -4,40 6,33 1.085,10 -66,67

-19,79 1.083,12 -66,67 -13,21 1.087,51 -13,01 1.087,31 -4,40 459+0,000 1.088,00 1.085,06 2,93 1,40 1.087,94 -4,40 6,45 1.084,57 -66,67

-19,59 1.082,82 -66,67 -13,21 1.087,07 -13,01 1.086,87 -4,40 459+10,000 1.087,55 1.084,64 2,91 1,40 1.087,49 -4,40 6,45 1.084,12 -66,67

-19,48 1.082,44 -66,67 -13,21 1.086,62 -13,01 1.086,42 -4,40 460+0,000 1.087,10 1.084,24 2,86 1,40 1.087,04 -4,40 6,36 1.083,73 -66,67

-19,53 1.081,96 -66,67 -13,21 1.086,17 -13,02 1.085,97 -4,40 460+10,000 1.086,66 1.083,90 2,76 1,40 1.086,59 -4,40 6,10 1.083,46 -66,67

-19,42 1.081,59 -66,67 -13,22 1.085,72 -13,02 1.085,52 -4,40 461+0,000 1.086,21 1.083,58 2,63 1,40 1.086,15 -4,40 5,82 1.083,20 -66,67

-19,07 1.081,38 -66,67 -13,22 1.085,28 -13,02 1.085,08 -4,40 461+10,000 1.085,76 1.083,30 2,46 1,40 1.085,70 -4,40 5,59 1.082,91 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-18,77 1.081,13 -66,67 -13,22 1.084,83 -13,02 1.084,63 -4,40 462+0,000 1.085,31 1.083,05 2,27 1,40 1.085,25 -4,40 5,30 1.082,65 -66,67

-18,56 1.080,83 -66,67 -13,22 1.084,38 -13,02 1.084,18 -4,40 462+10,000 1.084,87 1.082,83 2,03 1,40 1.084,81 -4,40 5,01 1.082,40 -66,67

-18,32 1.080,54 -66,67 -13,23 1.083,94 -13,03 1.083,74 -4,40 463+0,000 1.084,42 1.082,64 1,78 1,40 1.084,36 -4,40 4,73 1.082,14 -66,67

-18,03 1.080,29 -66,67 -13,23 1.083,49 -13,03 1.083,29 -4,40 463+10,000 1.083,97 1.082,48 1,50 1,40 1.083,91 -4,40 4,33 1.081,96 -66,67

-17,85 1.079,97 -66,67 -13,23 1.083,04 -13,03 1.082,84 -4,40 464+0,000 1.083,53 1.082,32 1,21 1,40 1.083,47 -4,40 3,90 1.081,80 -66,67

-17,57 1.079,72 -66,67 -13,23 1.082,61 -13,03 1.082,41 -4,40 464+10,000 1.083,10 1.082,15 0,95 1,40 1.083,04 -4,40 3,58 1.081,59 -66,67

-17,25 1.079,54 -66,67 -13,24 1.082,22 -13,04 1.082,02 -4,40 465+0,000 1.082,70 1.081,98 0,72 1,40 1.082,64 -4,40 3,26 1.081,40 -66,67

-16,99 1.079,44 -66,67 -13,24 1.081,94 -13,04 1.081,74 -4,31 465+7,601 1.082,42 1.081,84 0,57 1,40 1.082,36 -4,31 3,02 1.081,28 -66,67

-16,92 1.079,40 -66,67 -13,24 1.081,86 -13,04 1.081,66 -4,27 465+10,000 1.082,33 1.081,78 0,54 1,40 1.082,27 -4,27 2,94 1.081,24 -66,67

-16,96 1.079,07 -66,67 -13,24 1.081,55 -13,04 1.081,35 -3,97 466+0,000 1.081,99 1.081,51 0,48 1,40 1.081,93 -3,97 2,70 1.081,07 -66,67

-17,66 1.078,33 -66,67 -13,24 1.081,28 -13,05 1.081,08 -3,63 466+10,000 1.081,67 1.081,27 0,40 1,40 1.081,62 -3,63 2,50 1.080,89 -66,67

-18,30 1.077,67 -66,67 -13,25 1.081,03 -13,05 1.080,83 -3,29 467+0,000 1.081,39 1.081,08 0,31 1,40 1.081,34 -3,29 2,29 1.080,75 -66,67

-19,11 1.076,91 -66,67 -13,25 1.080,82 -13,05 1.080,62 -2,95 467+10,000 1.081,13 1.080,88 0,25 1,40 1.081,09 -2,95 2,14 1.080,59 -66,67

-17,17 1.078,01 -66,67 -13,25 1.080,63 -13,05 1.080,43 -2,60 468+0,000 1.080,90 1.080,69 0,21 1,40 1.080,86 -2,60 2,07 1.080,41 -66,67

-15,17 1.079,18 -66,67 -13,25 1.080,46 -13,05 1.080,26 -2,27 468+10,000 1.080,69 1.080,50 0,19 1,40 1.080,66 -2,27 2,06 1.080,22 -66,67

-15,71 1.079,75 -66,67 -14,86 1.080,32 -14,66 1.080,12 -2,09 468+17,601 1.080,56 1.080,37 0,19 1,40 1.080,53 -2,09 2,20 1.079,99 -66,67

-16,96 1.079,69 -66,67 -16,10 1.080,26 -15,90 1.080,06 -2,05 469+0,000 1.080,52 1.080,33 0,18 1,40 1.080,49 -2,05 2,14 1.079,99 -66,67

470+0,000 1.080,18 1.080,01 0,18

471+0,000 1.079,85 1.079,65 0,20

472+0,000 1.079,52 1.079,33 0,18

473+0,000 1.079,18 1.079,02 0,16

474+0,000 1.078,85 1.078,73 0,13

475+0,000 1.078,52 1.078,37 0,15

476+0,000 1.078,18 1.078,04 0,14

477+0,000 1.077,85 1.077,70 0,15

478+0,000 1.077,52 1.077,37 0,15

479+0,000 1.077,18 1.077,02 0,16

480+0,000 1.076,85 1.076,66 0,19

481+0,000 1.076,52 1.076,38 0,14

482+0,000 1.076,18 1.076,04 0,15

483+0,000 1.075,85 1.075,72 0,13

484+0,000 1.075,52 1.075,39 0,13

485+0,000 1.075,19 1.075,04 0,15

486+0,000 1.074,85 1.074,71 0,15

487+0,000 1.074,52 1.074,43 0,09

488+0,000 1.074,19 1.074,07 0,12

489+0,000 1.073,85 1.073,67 0,18

490+0,000 1.073,52 1.073,33 0,18

491+0,000 1.073,19 1.073,01 0,18

492+0,000 1.072,85 1.072,65 0,21

493+0,000 1.072,52 1.072,27 0,25

494+0,000 1.072,19 1.072,07 0,11

495+0,000 1.071,85 1.071,78 0,07

496+0,000 1.071,52 1.071,43 0,09

497+0,000 1.071,19 1.071,14 0,04

498+0,000 1.070,85 1.070,72 0,13

499+0,000 1.070,52 1.070,40 0,12

500+0,000 1.070,19 1.070,08 0,11

501+0,000 1.069,85 1.069,74 0,11

502+0,000 1.069,52 1.069,43 0,09

503+0,000 1.069,19 1.069,15 0,03

504+0,000 1.068,85 1.068,83 0,03

505+0,000 1.068,52 1.068,46 0,06

506+0,000 1.068,19 1.068,11 0,07

507+0,000 1.067,85 1.067,78 0,07

508+0,000 1.067,52 1.067,42 0,10

509+0,000 1.067,25 1.067,14 0,11

510+0,000 1.067,07 1.066,94 0,14

511+0,000 1.067,00 1.066,83 0,17

512+0,000 1.067,03 1.066,88 0,15

513+0,000 1.067,16 1.067,01 0,16

514+0,000 1.067,39 1.067,20 0,19

515+0,000 1.067,72 1.067,57 0,16
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

516+0,000 1.068,15 1.068,02 0,13

517+0,000 1.068,69 1.068,56 0,13

517+19,787 1.069,31 1.069,17 0,15

518+0,000 1.069,32 1.069,17 0,15

518+10,000 1.069,66 1.069,49 0,16

519+0,000 1.069,99 1.069,82 0,18

519+10,000 1.070,33 1.070,16 0,17

520+0,000 1.070,67 1.070,52 0,15

520+10,000 1.071,00 1.070,85 0,16

521+0,000 1.071,34 1.071,15 0,19

521+10,000 1.071,66 1.071,46 0,20

522+0,000 1.071,96 1.071,77 0,19

522+9,787 1.072,24 1.072,07 0,17

522+10,000 1.072,24 1.072,07 0,17

523+0,000 1.072,51 1.072,35 0,16

-18,81 1.074,23 100,00 -17,96 1.073,38 -17,76 1.073,18 3,50 523+10,000 1.072,75 1.072,60 0,15

-16,19 1.075,27 100,00 -14,40 1.073,48 -14,21 1.073,28 3,50 524+0,000 1.072,98 1.072,85 0,14

-15,19 1.075,59 100,00 -13,25 1.073,65 -13,05 1.073,45 3,50 524+10,000 1.073,19 1.073,07 0,12

-15,67 1.076,27 100,00 -13,25 1.073,85 -13,05 1.073,65 3,50 525+0,000 1.073,39 1.073,25 0,13

-15,69 1.076,46 100,00 -13,25 1.074,02 -13,05 1.073,82 3,50 525+10,000 1.073,56 1.073,45 0,11

-14,87 1.075,80 100,00 -13,25 1.074,18 -13,05 1.073,98 3,50 526+0,000 1.073,72 1.073,61 0,11

-15,03 1.076,10 100,00 -13,25 1.074,32 -13,05 1.074,12 3,50 526+10,000 1.073,86 1.073,74 0,11

-15,93 1.077,12 100,00 -13,25 1.074,44 -13,05 1.074,24 3,50 527+0,000 1.073,98 1.073,83 0,15

-15,93 1.077,18 100,00 -13,25 1.074,50 -13,05 1.074,30 3,50 527+5,289 1.074,03 1.073,88 0,15

-15,51 1.077,24 100,00 -12,80 1.074,53 -12,60 1.074,33 3,50 527+10,000 1.074,08 1.073,93 0,15

-15,25 1.077,81 100,00 -12,02 1.074,59 -11,82 1.074,39 3,50 528+0,000 1.074,17 1.074,04 0,12

-11,92 1.074,39 -66,67 -11,55 1.074,64 -11,35 1.074,44 3,50 528+10,000 1.074,23 1.074,14 0,09

-11,90 1.074,45 -66,67 -11,55 1.074,69 -11,35 1.074,49 3,50 529+0,000 1.074,28 1.074,17 0,11

-11,84 1.074,53 -66,67 -11,55 1.074,72 -11,35 1.074,52 3,50 529+10,000 1.074,32 1.074,23 0,09

-11,87 1.074,54 -66,67 -11,55 1.074,76 -11,35 1.074,56 3,50 530+0,000 1.074,35 1.074,27 0,08

-12,13 1.074,40 -66,67 -11,55 1.074,79 -11,35 1.074,59 3,50 530+10,000 1.074,39 1.074,31 0,08

-12,13 1.074,44 -66,67 -11,55 1.074,83 -11,35 1.074,63 3,50 531+0,000 1.074,42 1.074,32 0,11

-12,13 1.074,47 -66,67 -11,55 1.074,86 -11,35 1.074,66 3,50 531+10,000 1.074,46 1.074,34 0,12

-12,13 1.074,51 -66,67 -11,55 1.074,90 -11,35 1.074,70 3,50 532+0,000 1.074,49 1.074,40 0,09

-12,13 1.074,51 -66,67 -11,55 1.074,90 -11,35 1.074,70 3,50 532+0,791 1.074,50 1.074,40 0,09

-12,13 1.074,54 -66,67 -11,55 1.074,93 -11,35 1.074,73 3,50 532+10,000 1.074,53 1.074,45 0,08

-12,13 1.074,58 -66,67 -11,55 1.074,97 -11,35 1.074,77 3,50 533+0,000 1.074,56 1.074,48 0,08

-12,13 1.074,61 -66,67 -11,55 1.075,00 -11,35 1.074,80 3,50 533+10,000 1.074,60 1.074,51 0,09

-12,13 1.074,65 -66,67 -11,55 1.075,04 -11,35 1.074,84 3,50 534+0,000 1.074,63 1.074,51 0,12

-12,13 1.074,68 -66,67 -11,55 1.075,07 -11,35 1.074,87 3,50 534+10,000 1.074,67 1.074,52 0,15

-12,13 1.074,72 -66,67 -11,55 1.075,11 -11,35 1.074,91 3,50 535+0,000 1.074,70 1.074,54 0,16

-12,13 1.074,75 -66,67 -11,55 1.075,14 -11,35 1.074,94 3,50 535+10,000 1.074,74 1.074,58 0,16

-12,13 1.074,79 -66,67 -11,55 1.075,18 -11,35 1.074,98 3,50 536+0,000 1.074,77 1.074,63 0,14

-12,13 1.074,82 -66,67 -11,55 1.075,21 -11,35 1.075,01 3,50 536+10,000 1.074,81 1.074,66 0,15

-12,13 1.074,82 -66,67 -11,55 1.075,21 -11,35 1.075,01 3,50 536+10,791 1.074,81 1.074,67 0,15

-12,13 1.074,86 -66,67 -11,55 1.075,25 -11,35 1.075,05 3,50 537+0,000 1.074,84 1.074,70 0,14

-12,13 1.074,93 -66,67 -11,55 1.075,32 -11,35 1.075,12 3,50 538+0,000 1.074,91 1.074,73 0,19

-12,13 1.075,00 -66,67 -11,55 1.075,39 -11,35 1.075,19 3,50 539+0,000 1.074,98 1.074,79 0,20

-12,13 1.075,07 -66,67 -11,55 1.075,46 -11,35 1.075,26 3,50 540+0,000 1.075,05 1.074,81 0,24

-12,13 1.075,14 -66,67 -11,55 1.075,53 -11,35 1.075,33 3,50 541+0,000 1.075,12 1.074,89 0,24

-12,13 1.075,21 -66,67 -11,55 1.075,60 -11,35 1.075,40 3,50 542+0,000 1.075,19 1.075,00 0,20

-12,13 1.075,28 -66,67 -11,55 1.075,67 -11,35 1.075,47 3,50 543+0,000 1.075,26 1.075,05 0,21

-12,13 1.075,35 -66,67 -11,55 1.075,74 -11,35 1.075,54 3,50 544+0,000 1.075,33 1.075,09 0,25

-12,13 1.075,42 -66,67 -11,55 1.075,81 -11,35 1.075,61 3,50 545+0,000 1.075,40 1.075,15 0,25

-12,13 1.075,49 -66,67 -11,55 1.075,88 -11,35 1.075,68 3,50 546+0,000 1.075,47 1.075,22 0,25

-12,13 1.075,56 -66,67 -11,55 1.075,95 -11,35 1.075,75 3,50 547+0,000 1.075,54 1.075,30 0,24

-12,13 1.075,63 -66,67 -11,55 1.076,02 -11,35 1.075,82 3,50 548+0,000 1.075,61 1.075,37 0,24

-12,13 1.075,70 -66,67 -11,55 1.076,09 -11,35 1.075,89 3,50 549+0,000 1.075,68 1.075,45 0,23

-12,13 1.075,77 -66,67 -11,55 1.076,16 -11,35 1.075,96 3,50 550+0,000 1.075,75 1.075,56 0,19

-12,13 1.075,84 -66,67 -11,55 1.076,23 -11,35 1.076,03 3,50 551+0,000 1.075,82 1.075,66 0,16

-12,13 1.075,91 -66,67 -11,55 1.076,30 -11,35 1.076,10 3,50 552+0,000 1.075,89 1.075,73 0,16

-12,13 1.075,98 -66,67 -11,55 1.076,37 -11,35 1.076,17 3,50 553+0,000 1.075,96 1.075,78 0,18

-12,13 1.076,05 -66,67 -11,55 1.076,44 -11,35 1.076,24 3,50 554+0,000 1.076,03 1.075,75 0,29
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-12,13 1.076,12 -66,67 -11,55 1.076,51 -11,35 1.076,31 3,50 555+0,000 1.076,10 1.075,80 0,31

-12,13 1.076,19 -66,67 -11,55 1.076,58 -11,35 1.076,38 3,50 556+0,000 1.076,17 1.075,83 0,35

-12,13 1.076,26 -66,67 -11,55 1.076,65 -11,35 1.076,45 3,50 557+0,000 1.076,24 1.075,72 0,52

-12,13 1.076,33 -66,67 -11,55 1.076,72 -11,35 1.076,52 3,50 558+0,000 1.076,31 1.075,74 0,57

-12,13 1.076,40 -66,67 -11,55 1.076,79 -11,35 1.076,59 3,50 559+0,000 1.076,38 1.075,77 0,61

-12,13 1.076,47 -66,67 -11,55 1.076,86 -11,35 1.076,66 3,50 560+0,000 1.076,46 1.075,88 0,57

-12,13 1.076,58 -66,67 -11,55 1.076,97 -11,35 1.076,77 3,50 561+0,000 1.076,57 1.076,09 0,47

-12,13 1.076,75 -66,67 -11,55 1.077,14 -11,35 1.076,94 3,50 562+0,000 1.076,74 1.076,35 0,39

-12,13 1.076,98 -66,67 -11,55 1.077,37 -11,35 1.077,17 3,50 563+0,000 1.076,96 1.076,66 0,31

-12,13 1.077,09 -66,67 -11,55 1.077,48 -11,35 1.077,28 3,50 563+8,357 1.077,08 1.076,79 0,29

-12,13 1.077,11 -66,67 -11,55 1.077,50 -11,35 1.077,30 3,50 563+10,000 1.077,10 1.076,81 0,29

-12,13 1.077,26 -66,67 -11,55 1.077,65 -11,35 1.077,45 3,50 564+0,000 1.077,25 1.076,97 0,28

-12,13 1.077,42 -66,67 -11,55 1.077,81 -11,35 1.077,61 3,50 564+10,000 1.077,41 1.077,17 0,24

-12,13 1.077,60 -66,67 -11,55 1.077,99 -11,35 1.077,79 3,50 565+0,000 1.077,59 1.077,41 0,18

-12,13 1.077,79 -66,67 -11,55 1.078,18 -11,35 1.077,98 3,50 565+10,000 1.077,78 1.077,62 0,16

-12,13 1.078,00 -66,67 -11,55 1.078,39 -11,35 1.078,19 3,50 566+0,000 1.077,98 1.077,81 0,17

-12,13 1.078,22 -66,67 -11,55 1.078,61 -11,35 1.078,41 3,50 566+10,000 1.078,20 1.078,03 0,18

-12,13 1.078,41 -66,67 -11,55 1.078,80 -11,35 1.078,60 3,50 566+18,357 1.078,40 1.078,22 0,18

-12,13 1.078,45 -66,67 -11,55 1.078,84 -11,35 1.078,64 3,50 567+0,000 1.078,44 1.078,26 0,18

-12,13 1.078,70 -66,67 -11,55 1.079,09 -11,35 1.078,89 3,50 567+10,000 1.078,68 1.078,50 0,18

-12,13 1.078,94 -66,67 -11,55 1.079,33 -11,35 1.079,13 3,50 568+0,000 1.078,93 1.078,76 0,17

-12,13 1.079,19 -66,67 -11,55 1.079,58 -11,35 1.079,38 3,50 568+10,000 1.079,17 1.079,01 0,16

-12,13 1.079,43 -66,67 -11,55 1.079,82 -11,35 1.079,62 3,50 569+0,000 1.079,42 1.079,27 0,15

-12,13 1.079,68 -66,67 -11,55 1.080,07 -11,35 1.079,87 3,50 569+10,000 1.079,66 1.079,51 0,15

-12,13 1.079,68 -66,67 -11,55 1.080,07 -11,35 1.079,87 3,50 569+10,241 1.079,67 1.079,52 0,15

-12,13 1.079,92 -66,67 -11,55 1.080,31 -11,35 1.080,11 3,50 570+0,000 1.079,91 1.079,75 0,16

-12,13 1.080,17 -66,67 -11,55 1.080,56 -11,35 1.080,36 3,50 570+10,000 1.080,15 1.080,00 0,15

-12,13 1.080,41 -66,67 -11,55 1.080,80 -11,35 1.080,60 3,50 571+0,000 1.080,40 1.080,25 0,15

-12,13 1.080,66 -66,67 -11,55 1.081,05 -11,35 1.080,85 3,50 571+10,000 1.080,64 1.080,50 0,14

-12,13 1.080,90 -66,67 -11,55 1.081,29 -11,35 1.081,09 3,50 572+0,000 1.080,89 1.080,76 0,13

-12,13 1.080,96 -66,67 -11,55 1.081,34 -11,35 1.081,14 3,50 572+2,126 1.080,94 1.080,82 0,12

-12,13 1.081,15 -66,67 -11,55 1.081,54 -11,35 1.081,34 3,50 572+10,000 1.081,13 1.081,02 0,12

-12,13 1.081,39 -66,67 -11,55 1.081,78 -11,35 1.081,58 3,50 573+0,000 1.081,38 1.081,21 0,16

-12,13 1.081,63 -66,67 -11,55 1.082,02 -11,35 1.081,82 3,50 573+10,000 1.081,61 1.081,41 0,20

-12,13 1.081,84 -66,67 -11,55 1.082,23 -11,35 1.082,03 3,50 574+0,000 1.081,83 1.081,64 0,19

-12,13 1.082,05 -66,67 -11,55 1.082,43 -11,35 1.082,23 3,50 574+10,000 1.082,03 1.081,85 0,18

-12,13 1.082,23 -66,67 -11,55 1.082,62 -11,35 1.082,42 3,50 575+0,000 1.082,22 1.082,00 0,21

-12,13 1.082,40 -66,67 -11,55 1.082,79 -11,35 1.082,59 3,50 575+10,000 1.082,38 1.082,17 0,21

-12,13 1.082,43 -66,67 -11,55 1.082,82 -11,35 1.082,62 3,50 575+12,126 1.082,42 1.082,20 0,21

-12,13 1.082,55 -66,67 -11,55 1.082,94 -11,35 1.082,74 3,50 576+0,000 1.082,54 1.082,33 0,21

-12,13 1.082,81 -66,67 -11,55 1.083,20 -11,35 1.083,00 3,50 577+0,000 1.082,79 1.082,58 0,21

-11,73 1.082,70 -66,67 -11,55 1.082,82 -11,35 1.082,62 -2,00 578+0,000 1.082,98 1.082,73 0,25

-11,82 1.082,76 -66,67 -11,55 1.082,94 -11,35 1.082,74 -2,00 579+0,000 1.083,11 1.082,85 0,26

-12,01 1.082,83 -66,67 -11,75 1.083,00 -11,55 1.082,80 -2,00 580+0,000 1.083,16 1.082,88 0,29

-13,40 1.083,59 100,00 -12,78 1.082,97 -12,58 1.082,77 -2,00 581+0,000 1.083,16 1.082,85 0,31

-13,33 1.083,07 100,00 -13,15 1.082,89 -12,95 1.082,69 -2,00 582+0,000 1.083,09 1.082,74 0,34

-14,11 1.082,11 -66,67 -13,15 1.082,75 -12,95 1.082,55 -2,00 583+0,000 1.082,95 1.082,60 0,35

-13,63 1.082,23 -66,67 -13,15 1.082,55 -12,95 1.082,35 -2,00 584+0,000 1.082,75 1.082,60 0,15

-15,16 1.080,98 -66,67 -13,15 1.082,32 -12,95 1.082,12 -2,00 585+0,000 1.082,52 1.082,41 0,10

-20,02 1.077,51 -66,67 -13,15 1.082,09 -12,95 1.081,89 -2,00 586+0,000 1.082,29 1.082,14 0,15

-17,86 1.078,72 -66,67 -13,15 1.081,86 -12,95 1.081,66 -2,00 587+0,000 1.082,06 1.081,89 0,17

-16,26 1.079,56 -66,67 -13,15 1.081,64 -12,95 1.081,44 -2,00 588+0,000 1.081,83 1.081,63 0,20

-7,80 1.081,45 -2,00 589+0,000 1.081,60 1.081,40 0,20

-7,80 1.081,22 -2,00 590+0,000 1.081,37 1.081,14 0,24

-7,80 1.080,99 -2,00 591+0,000 1.081,14 1.080,85 0,29

-7,80 1.080,76 -2,00 592+0,000 1.080,91 1.080,65 0,27

-7,80 1.080,53 -2,00 593+0,000 1.080,69 1.080,40 0,28

-7,80 1.080,31 -2,00 594+0,000 1.080,47 1.080,22 0,24

-7,80 1.080,25 -2,00 594+8,402 1.080,40 1.080,20 0,20

-7,80 1.080,24 -2,00 594+10,000 1.080,40 1.080,19 0,20

-7,80 1.080,19 -2,00 595+0,000 1.080,35 1.080,14 0,21

-7,80 1.080,18 -2,00 595+10,000 1.080,33 1.080,15 0,18

-7,80 1.080,19 -2,00 596+0,000 1.080,34 1.080,17 0,17
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,80 1.080,22 -2,00 596+10,000 1.080,38 1.080,22 0,16

-7,80 1.080,29 -2,00 597+0,000 1.080,45 1.080,27 0,17

-7,80 1.080,39 -2,00 597+10,000 1.080,54 1.080,35 0,19

-7,80 1.080,51 -2,00 598+0,000 1.080,66 1.080,49 0,18

-7,80 1.080,64 -2,20 598+10,000 1.080,82 1.080,63 0,18

-7,80 1.080,82 -2,20 599+0,000 1.080,99 1.080,84 0,16

-7,80 1.081,03 -2,20 599+10,000 1.081,20 1.081,01 0,19

-7,80 1.081,05 -2,20 599+10,790 1.081,22 1.081,03 0,19

-19,87 1.076,80 -66,67 -13,25 1.081,21 -13,05 1.081,01 -2,20 600+0,000 1.081,44 1.081,25 0,19

-21,39 1.076,05 -66,67 -13,25 1.081,48 -13,05 1.081,28 -2,20 600+10,000 1.081,70 1.081,50 0,20

-22,55 1.075,57 -66,67 -13,25 1.081,77 -13,05 1.081,57 -2,20 601+0,000 1.081,99 1.081,78 0,21

-22,61 1.075,85 -66,67 -13,25 1.082,09 -13,05 1.081,89 -2,20 601+10,000 1.082,31 1.082,06 0,25

-21,77 1.076,76 -66,67 -13,25 1.082,44 -13,05 1.082,24 -2,20 602+0,000 1.082,66 1.082,44 0,21

-19,52 1.078,63 -66,67 -13,25 1.082,81 -13,05 1.082,61 -2,20 602+10,000 1.083,03 1.082,88 0,16

-18,80 1.079,51 -66,67 -13,25 1.083,21 -13,05 1.083,01 -2,20 603+0,000 1.083,43 1.083,30 0,14

-17,32 1.080,90 -66,67 -13,25 1.083,62 -13,05 1.083,42 -2,20 603+10,000 1.083,84 1.083,73 0,11

-17,75 1.080,90 -66,67 -13,05 1.084,03 -12,85 1.083,83 -2,19 604+0,000 1.084,25 1.084,15 0,10

-17,20 1.081,37 -66,67 -12,58 1.084,45 -12,38 1.084,25 -2,16 604+10,000 1.084,65 1.084,53 0,13

-17,20 1.081,50 -66,67 -12,58 1.084,58 -12,38 1.084,38 -2,16 604+13,179 1.084,78 1.084,65 0,13

-14,64 1.083,15 -66,67 -12,05 1.084,87 -11,85 1.084,67 -2,10 605+0,000 1.085,06 1.084,91 0,14

-13,00 1.084,73 -66,67 -11,55 1.085,70 -11,35 1.085,50 -2,00 606+0,000 1.085,87 1.085,75 0,12

-12,64 1.085,79 -66,67 -11,55 1.086,51 -11,35 1.086,31 -2,00 607+0,000 1.086,68 1.086,47 0,20

-12,64 1.086,60 -66,67 -11,55 1.087,32 -11,35 1.087,12 -2,00 608+0,000 1.087,49 1.087,29 0,19

-12,64 1.087,41 -66,67 -11,55 1.088,13 -11,35 1.087,93 -2,00 609+0,000 1.088,30 1.088,12 0,18

-12,64 1.088,22 -66,67 -11,55 1.088,94 -11,35 1.088,74 -2,00 610+0,000 1.089,11 1.088,94 0,17

-12,64 1.088,97 -66,67 -11,55 1.089,70 -11,35 1.089,50 -2,00 611+0,000 1.089,86 1.089,65 0,22

-12,64 1.089,64 -66,67 -11,55 1.090,37 -11,35 1.090,17 -2,00 612+0,000 1.090,53 1.090,31 0,22

-12,64 1.090,23 -66,67 -11,55 1.090,95 -11,35 1.090,75 -2,00 613+0,000 1.091,12 1.090,95 0,16

-12,64 1.090,72 -66,67 -11,55 1.091,45 -11,35 1.091,25 -2,00 614+0,000 1.091,61 1.091,46 0,15

-12,64 1.091,13 -66,67 -11,55 1.091,86 -11,35 1.091,66 -2,00 615+0,000 1.092,02 1.091,84 0,19

-12,64 1.091,46 -66,67 -11,55 1.092,19 -11,35 1.091,99 -2,00 616+0,000 1.092,35 1.092,14 0,20

-12,64 1.091,70 -66,67 -11,55 1.092,43 -11,35 1.092,23 -2,00 617+0,000 1.092,59 1.092,37 0,22

-12,64 1.091,85 -66,67 -11,55 1.092,58 -11,35 1.092,38 -2,00 618+0,000 1.092,74 1.092,41 0,33

-12,64 1.091,92 -66,67 -11,55 1.092,65 -11,35 1.092,45 -2,00 619+0,000 1.092,81 1.092,41 0,40

-12,64 1.091,90 -66,67 -11,55 1.092,63 -11,35 1.092,43 -2,00 620+0,000 1.092,79 1.092,40 0,39

-12,64 1.091,80 -66,67 -11,55 1.092,52 -11,35 1.092,32 -2,00 621+0,000 1.092,69 1.092,31 0,38

-12,64 1.091,61 -66,67 -11,55 1.092,33 -11,35 1.092,13 -2,00 622+0,000 1.092,50 1.092,11 0,38

-12,64 1.091,33 -66,67 -11,55 1.092,06 -11,35 1.091,86 -2,00 623+0,000 1.092,22 1.091,82 0,39

-12,64 1.090,97 -66,67 -11,55 1.091,69 -11,35 1.091,49 -2,00 624+0,000 1.091,86 1.091,46 0,40

-12,64 1.090,57 -66,67 -11,55 1.091,30 -11,35 1.091,10 -2,00 625+0,000 1.091,46 1.091,08 0,38

-12,64 1.090,18 -66,67 -11,55 1.090,91 -11,35 1.090,71 -2,00 626+0,000 1.091,07 1.090,74 0,33

-12,64 1.089,79 -66,67 -11,55 1.090,52 -11,35 1.090,32 -2,00 627+0,000 1.090,68 1.090,35 0,33

-12,64 1.089,40 -66,67 -11,55 1.090,12 -11,35 1.089,92 -2,00 628+0,000 1.090,29 1.089,88 0,41

-12,64 1.089,00 -66,67 -11,55 1.089,73 -11,35 1.089,53 -2,00 629+0,000 1.089,89 1.089,50 0,40

-13,75 1.087,95 -66,67 -11,55 1.089,41 -11,35 1.089,21 -2,33 629+14,532 1.089,61 1.089,26 0,35 1.089,02 -66,67

-12,84 1.088,43 -66,67 -11,55 1.089,29 -11,35 1.089,09 -2,41 630+0,000 1.089,50 1.089,19 0,31 1.088,96 -66,67

-12,86 1.088,21 -66,67 -11,55 1.089,09 -11,35 1.088,89 -2,49 630+10,000 1.089,30 1.089,07 0,23 1.088,85 -66,67

-12,80 1.088,06 -66,67 -11,55 1.088,89 -11,35 1.088,69 -2,50 631+0,000 1.089,11 1.088,89 0,22 1.088,67 -66,67

-12,93 1.087,77 -66,67 -11,55 1.088,69 -11,35 1.088,49 -2,50 631+10,000 1.088,91 1.088,69 0,22 1.088,48 -66,67

-12,98 1.087,55 -66,67 -11,55 1.088,50 -11,35 1.088,30 -2,50 632+0,000 1.088,71 1.088,49 0,22 1.088,28 -66,67

-13,00 1.087,33 -66,67 -11,55 1.088,30 -11,35 1.088,10 -2,50 632+10,000 1.088,52 1.088,28 0,23 1.088,08 -66,67

-12,95 1.087,17 -66,67 -11,55 1.088,11 -11,35 1.087,91 -2,50 633+0,000 1.088,32 1.088,09 0,23 1.087,88 -66,67

-13,02 1.086,93 -66,67 -11,55 1.087,91 -11,35 1.087,71 -2,50 633+10,000 1.088,12 1.087,90 0,23 1.087,69 -66,67

-13,31 1.086,54 -66,67 -11,55 1.087,71 -11,35 1.087,51 -2,50 634+0,000 1.087,93 1.087,69 0,23 1.087,48 -66,67

-13,55 1.086,18 -66,67 -11,55 1.087,52 -11,35 1.087,32 -2,50 634+10,000 1.087,73 1.087,51 0,22 1.087,28 -66,67

-13,72 1.085,87 -66,67 -11,55 1.087,32 -11,35 1.087,12 -2,50 635+0,000 1.087,53 1.087,35 0,18 1.087,09 -66,67

-13,95 1.085,52 -66,67 -11,55 1.087,12 -11,35 1.086,92 -2,50 635+10,000 1.087,34 1.087,20 0,13 1.086,90 -66,67

-13,76 1.085,45 -66,67 -11,55 1.086,93 -11,35 1.086,73 -2,50 636+0,000 1.087,14 1.086,99 0,15 1.086,70 -66,67

-13,43 1.085,47 -66,67 -11,55 1.086,73 -11,35 1.086,53 -2,50 636+10,000 1.086,94 1.086,77 0,17 1.086,52 -66,67

-13,27 1.085,39 -66,67 -11,55 1.086,53 -11,35 1.086,33 -2,50 637+0,000 1.086,75 1.086,57 0,18 1.086,38 -66,67

-13,20 1.085,24 -66,67 -11,55 1.086,34 -11,35 1.086,14 -2,50 637+10,000 1.086,55 1.086,37 0,18 1.086,18 -66,67

-13,19 1.085,05 -66,67 -11,55 1.086,14 -11,35 1.085,94 -2,50 638+0,000 1.086,36 1.086,15 0,20 1.085,97 -66,67

-13,13 1.084,89 -66,67 -11,55 1.085,94 -11,35 1.085,74 -2,50 638+10,000 1.086,16 1.085,93 0,23 1.085,74 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,09 1.084,72 -66,67 -11,55 1.085,75 -11,35 1.085,55 -2,50 639+0,000 1.085,96 1.085,73 0,23 1.085,55 -66,67

-13,08 1.084,53 -66,67 -11,55 1.085,55 -11,35 1.085,35 -2,50 639+10,000 1.085,77 1.085,55 0,21 1.085,37 -66,67

-20,12 1.079,64 -66,67 -11,55 1.085,35 -11,35 1.085,15 -2,50 640+0,000 1.085,57 1.085,41 0,16 1.085,22 -66,67

-22,11 1.078,14 -66,67 -11,55 1.085,18 -11,35 1.084,98 -2,50 640+10,000 1.085,40 1.085,27 0,12 1.085,08 -66,67

-22,26 1.077,90 -66,67 -11,55 1.085,04 -11,35 1.084,84 -2,50 641+0,000 1.085,26 1.085,18 0,08 1.084,99 -66,67

-18,95 1.080,00 -66,67 -11,55 1.084,93 -11,35 1.084,73 -2,50 641+10,000 1.085,15 1.085,14 0,01 1.084,95 -66,67

-18,97 1.079,91 -66,67 -11,55 1.084,86 -11,35 1.084,66 -2,50 642+0,000 1.085,07 1.085,12 -0,04 1.084,92 -66,67

-18,97 1.079,87 -66,67 -11,55 1.084,82 -11,35 1.084,62 -2,50 642+9,439 1.085,03 1.085,13 -0,09 1.084,88 -66,67

-19,27 1.079,67 -66,67 -11,55 1.084,82 -11,35 1.084,62 -2,50 642+10,000 1.085,03 1.085,13 -0,09 1.084,93 -66,67

-19,52 1.079,50 -66,67 -11,55 1.084,81 -11,35 1.084,61 -2,50 643+0,000 1.085,03 1.085,16 -0,13 1.084,96 -66,67

-19,68 1.079,42 -66,67 -11,55 1.084,84 -11,35 1.084,64 -2,50 643+10,000 1.085,05 1.085,23 -0,17 1.085,03 -66,67

-19,65 1.079,49 -66,67 -11,55 1.084,90 -11,35 1.084,70 -2,50 644+0,000 1.085,11 1.085,31 -0,20

-22,34 1.077,79 -66,67 -11,55 1.084,99 -11,35 1.084,79 -2,50 644+10,000 1.085,20 1.085,45 -0,25 1.085,25 100,00

-22,19 1.078,02 -66,67 -11,55 1.085,11 -11,35 1.084,91 -2,50 645+0,000 1.085,33 1.085,59 -0,26 1.085,39 100,00

-22,02 1.078,29 -66,67 -11,55 1.085,27 -11,35 1.085,07 -2,50 645+10,000 1.085,49 1.085,79 -0,30 1.085,59 100,00

-20,80 1.079,30 -66,67 -11,55 1.085,47 -11,35 1.085,27 -2,50 646+0,000 1.085,68 1.086,00 -0,32 1.085,81 100,00

-21,60 1.078,99 -66,67 -11,55 1.085,69 -11,35 1.085,49 -2,50 646+10,000 1.085,91 1.086,27 -0,36 1.086,07 100,00

-23,50 1.077,98 -66,67 -11,55 1.085,95 -11,35 1.085,75 -2,50 647+0,000 1.086,17 1.086,53 -0,36 1.086,33 100,00

-22,40 1.079,01 -66,67 -11,55 1.086,24 -11,35 1.086,04 -2,50 647+10,000 1.086,46 1.086,91 -0,45 1.086,71 100,00

-21,00 1.080,27 -66,67 -11,55 1.086,57 -11,35 1.086,37 -2,50 648+0,000 1.086,79 1.087,24 -0,45 1.087,09 100,00

-18,63 1.082,21 -66,67 -11,55 1.086,93 -11,35 1.086,73 -2,50 648+10,000 1.087,14 1.087,58 -0,43 1.087,41 100,00

-17,21 1.083,55 -66,67 -11,55 1.087,32 -11,35 1.087,12 -2,50 649+0,000 1.087,54 1.088,01 -0,47 1.087,81 100,00

-15,16 1.085,34 -66,67 -11,55 1.087,75 -11,35 1.087,55 -2,50 649+10,000 1.087,96 1.088,25 -0,29 1.088,13 100,00

-12,80 1.087,37 -66,67 -11,55 1.088,20 -11,35 1.088,00 -2,50 650+0,000 1.088,42 1.088,81 -0,40 1.088,71 100,00

-12,04 1.088,33 -66,67 -11,55 1.088,65 -11,35 1.088,45 -2,50 650+10,000 1.088,87 1.089,44 -0,57 1.089,25 100,00

-11,60 1.089,16 100,00 -11,55 1.089,11 -11,35 1.088,91 -2,50 651+0,000 1.089,32 1.089,99 -0,67 1.089,80 100,00

-13,15 1.089,65 -66,67 1.089,72 2,00 -11,55 1.089,69 -11,35 1.089,49 -2,50 651+10,000 1.089,78 1.090,55 -0,77 1,25 1.089,82 1,84 1.090,41 100,00

-13,17 1.090,30 100,00 1.090,18 2,00 -11,55 1.090,15 -11,35 1.089,95 -2,50 652+0,000 1.090,23 1.091,09 -0,86 1,25 1.090,27 1,93 1.090,95 100,00

-14,23 1.090,83 100,00 -14,01 1.090,61 0,00 -13,99 1.090,61 2,00 -12,49 1.090,58 -12,29 1.090,38 -2,50 652+10,000 1.090,68 1.091,55 -0,87 1,25 1.090,73 2,00 1.091,48 100,00

-15,65 1.091,61 100,00 -15,07 1.091,03 0,00 -15,06 1.091,03 2,00 -13,56 1.091,00 -13,36 1.090,80 -2,50 653+0,000 1.091,14 1.092,01 -0,87 1,25 1.091,18 2,08 1.092,01 100,00

-16,70 1.092,09 100,00 -16,07 1.091,46 0,00 -16,06 1.091,46 2,00 -14,56 1.091,43 -14,36 1.091,23 -2,50 653+10,000 1.091,59 1.092,60 -1,01 1,25 1.091,63 2,10 1.092,49 100,00

-20,02 1.092,37 100,00 -19,55 1.091,90 0,00 -16,65 1.091,90 2,00 -15,15 1.091,87 -14,95 1.091,67 -2,50 654+0,000 1.092,04 1.093,00 -0,96 1,25 1.092,09 2,02 1.092,86 100,00

-19,95 1.092,66 100,00 -19,65 1.092,36 0,00 -16,65 1.092,36 2,00 -15,15 1.092,33 -14,95 1.092,13 -2,48 654+10,000 1.092,50 1.093,41 -0,91 1,25 1.092,54 1,97 1.093,26 100,00

-16,49 1.093,02 100,00 -16,30 1.092,83 0,00 -16,29 1.092,83 2,00 -14,79 1.092,80 -14,59 1.092,60 -2,39 655+0,000 1.092,95 1.093,89 -0,94 1,25 1.092,99 2,02 1.093,77 100,00

-16,49 1.093,21 100,00 -16,30 1.093,03 0,00 -16,29 1.093,03 2,00 -14,79 1.093,00 -14,59 1.092,80 -2,39 655+4,346 1.093,15 1.094,10 -0,95 1,25 1.093,19 2,02 1.093,96 100,00

-14,70 1.093,43 -66,67 -14,09 1.093,83 0,00 -14,08 1.093,83 2,00 -12,58 1.093,80 -12,38 1.093,60 -2,11 656+0,000 1.093,86 1.094,58 -0,72 1,25 1.093,90 1,90 1.094,55 100,00

-14,56 1.093,77 -66,67 1.094,77 2,00 -11,55 1.094,74 -11,35 1.094,54 -2,00 657+0,000 1.094,77 1.093,08 1,68 1,25 1.094,81 3,54 1.093,28 -66,67

-14,39 1.093,61 -66,67 -11,55 1.095,51 -11,35 1.095,31 -2,00 658+0,000 1.095,67 1.094,20 1,47 1,98 1.094,36 -66,67

-15,09 1.094,07 -66,67 -11,55 1.096,43 -11,35 1.096,23 -1,91 659+0,000 1.096,58 1.095,35 1,23

-13,75 1.095,95 -66,67 -11,55 1.097,42 -11,35 1.097,22 -1,08 660+0,000 1.097,49 1.096,60 0,88

-13,75 1.096,02 -66,67 -11,55 1.097,49 -11,35 1.097,29 -1,08 660+1,621 1.097,56 1.096,79 0,77

-12,02 1.097,61 -66,67 -11,55 1.097,93 -11,35 1.097,73 -0,58 660+10,000 1.097,94 1.097,75 0,19

-11,58 1.098,56 388,33 -11,55 1.098,43 -11,35 1.098,23 -0,07 661+0,000 1.098,40 1.098,54 -0,14

-11,95 1.098,67 -66,67 -11,55 1.098,94 -11,35 1.098,74 0,46 661+10,000 1.098,85 1.099,27 -0,42

-12,53 1.098,80 -66,67 -11,55 1.099,45 -11,35 1.099,25 1,02 662+0,000 1.099,30 1.099,94 -0,64

-12,49 1.099,32 -66,67 -11,55 1.099,94 -11,35 1.099,74 1,57 662+10,000 1.099,74 1.100,57 -0,84

-12,31 1.099,90 -66,67 -11,55 1.100,40 -11,35 1.100,20 2,13 663+0,000 1.100,14 1.101,23 -1,08

-11,93 1.100,57 -66,67 -11,55 1.100,82 -11,35 1.100,62 2,58 663+10,000 1.100,51 1.101,89 -1,38

-12,69 1.100,41 -66,67 -11,55 1.101,18 -11,35 1.100,98 2,77 664+0,000 1.100,85 1.100,58 0,27

-13,04 1.100,49 -66,67 -11,55 1.101,48 -11,35 1.101,28 2,77 664+10,000 1.101,15 1.100,73 0,43

-12,95 1.100,82 -66,67 -11,55 1.101,75 -11,35 1.101,55 2,77 665+0,000 1.101,42 1.101,05 0,38

-11,81 1.103,04 398,48 -11,55 1.101,99 -11,35 1.101,79 2,77 665+10,000 1.101,66 1.101,20 0,46

-11,81 1.103,19 398,48 -11,55 1.102,14 -11,35 1.101,94 2,77 665+17,518 1.101,82 1.101,28 0,54

-12,17 1.104,68 399,36 -11,55 1.102,19 -11,35 1.101,99 2,77 666+0,000 1.101,86 1.102,01 -0,15

-12,21 1.105,00 399,39 -11,55 1.102,36 -11,35 1.102,16 2,77 666+10,000 1.102,03 1.105,18 -3,14

-12,26 1.105,35 399,44 -11,55 1.102,50 -11,35 1.102,30 2,77 667+0,000 1.102,17 1.105,24 -3,07 1.104,81 400,00

-12,33 1.105,72 399,49 -11,55 1.102,61 -11,35 1.102,41 2,77 667+10,000 1.102,28 1.105,29 -3,01 1.104,92 400,00

-12,40 1.106,08 399,53 -11,55 1.102,67 -11,35 1.102,47 2,71 668+0,000 1.102,35 1.105,92 -3,57 1.105,61 400,00

-12,51 1.106,51 399,58 -11,55 1.102,68 -11,35 1.102,48 2,39 668+10,000 1.102,39 1.106,77 -4,38 1,01 1.106,44 400,00

-12,46 1.106,26 399,56 -11,55 1.102,63 -11,35 1.102,43 1,85 669+0,000 1.102,40 1.106,52 -4,13 1.106,38 400,00

-15,31 1.106,30 100,00 -11,55 1.102,54 -11,35 1.102,34 1,30 669+10,000 1.102,37 1.106,45 -4,08 3,48 1.105,84 100,00

-15,54 1.106,41 100,00 -11,55 1.102,43 -11,35 1.102,23 0,74 670+0,000 1.102,31 1.106,27 -3,97 3,17 1.105,47 100,00

-14,61 1.105,34 100,00 -11,55 1.102,28 -11,35 1.102,08 0,20 670+10,000 1.102,21 1.105,72 -3,51 2,84 1.105,06 100,00
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,84 1.104,38 100,00 -11,55 1.102,10 -11,35 1.101,90 -0,33 671+0,000 1.102,09 1.105,21 -3,13 2,52 1.104,61 100,00

-13,97 1.104,31 100,00 -11,55 1.101,89 -11,35 1.101,69 -0,83 671+10,000 1.101,93 1.104,50 -2,57 2,14 1.104,07 100,00

-13,97 1.104,24 100,00 -11,55 1.101,82 -11,35 1.101,62 -0,83 671+13,416 1.101,87 1.104,27 -2,41 2,14 1.104,01 100,00

-13,67 1.103,77 100,00 -11,55 1.101,64 -11,35 1.101,44 -1,33 672+0,000 1.101,74 1.103,84 -2,10 1,77 1.103,51 100,00

-13,57 1.103,11 100,00 -11,55 1.101,09 -11,35 1.100,89 -1,99 673+0,000 1.101,25 1.101,74 -0,49 0,18 1.101,43 100,00

-14,07 1.103,04 100,00 -11,55 1.100,52 -11,35 1.100,32 -2,16 674+0,000 1.100,70 1.100,11 0,59 0,95 1.100,07 -66,67

-14,07 1.102,89 100,00 -11,55 1.100,38 -11,35 1.100,18 -2,16 674+5,427 1.100,56 1.100,13 0,42 0,95 1.099,92 -66,67

-14,14 1.102,81 100,00 -11,55 1.100,22 -11,35 1.100,02 -2,47 674+10,000 1.100,43 1.100,09 0,34 0,69 1.099,97 -66,67

-13,90 1.102,27 100,00 -11,55 1.099,92 -11,35 1.099,72 -2,70 675+0,000 1.100,16 1.100,06 0,10 0,43 1.099,87 -66,67

-13,34 1.101,43 100,00 -11,55 1.099,64 -11,35 1.099,44 -2,77 675+10,000 1.099,88 1.099,81 0,08 0,40 1.099,62 -66,67

-12,13 1.099,95 100,00 -11,55 1.099,37 -11,35 1.099,17 -2,77 676+0,000 1.099,61 1.099,53 0,08 0,42 1.099,33 -66,67

-11,88 1.099,42 100,00 -11,55 1.099,09 -11,35 1.098,89 -2,77 676+10,000 1.099,33 1.099,28 0,06 0,38 1.099,08 -66,67

-11,65 1.098,75 -66,67 -11,55 1.098,82 -11,35 1.098,62 -2,77 677+0,000 1.099,06 1.099,05 0,01 0,31 1.098,85 -66,67

-12,06 1.098,21 -66,67 -11,55 1.098,54 -11,35 1.098,34 -2,77 677+10,000 1.098,79 1.098,80 -0,01 0,29 1.098,60 -66,67

-12,22 1.097,82 -66,67 -11,55 1.098,27 -11,35 1.098,07 -2,77 678+0,000 1.098,51 1.098,47 0,04 0,38 1.098,26 -66,67

-12,22 1.097,81 -66,67 -11,55 1.098,25 -11,35 1.098,05 -2,77 678+0,658 1.098,50 1.098,45 0,05 0,38 1.098,24 -66,67

-12,45 1.097,40 -66,67 -11,55 1.098,00 -11,35 1.097,80 -2,77 678+10,000 1.098,24 1.098,13 0,11 0,50 1.097,91 -66,67

-12,35 1.097,19 -66,67 -11,55 1.097,72 -11,35 1.097,52 -2,77 679+0,000 1.097,97 1.097,84 0,13 0,52 1.097,62 -66,67

-12,36 1.096,91 -66,67 -11,55 1.097,45 -11,35 1.097,25 -2,77 679+10,000 1.097,69 1.097,53 0,16 0,61 1.097,29 -66,67

-12,51 1.096,53 -66,67 -11,55 1.097,18 -11,35 1.096,98 -2,77 680+0,000 1.097,42 1.097,23 0,19 0,77 1.096,91 -66,67

-12,22 1.096,45 -66,67 -11,55 1.096,90 -11,35 1.096,70 -2,77 680+10,000 1.097,14 1.096,90 0,25 0,83 1.096,59 -66,67

-12,29 1.096,16 -66,67 -11,55 1.096,65 -11,35 1.096,45 -2,72 681+0,000 1.096,89 1.096,59 0,30 0,86 1.096,32 -66,67

-12,47 1.095,84 -66,67 -11,55 1.096,45 -11,35 1.096,25 -2,51 681+10,000 1.096,67 1.096,34 0,33 0,89 1.096,08 -66,67

-12,71 1.095,59 -66,67 -11,55 1.096,36 -11,35 1.096,16 -2,31 681+15,888 1.096,56 1.096,23 0,33 0,89 1.095,97 -66,67

-12,71 1.095,51 -66,67 -11,55 1.096,29 -11,35 1.096,09 -2,31 682+0,000 1.096,48 1.096,15 0,34 0,89 1.095,89 -66,67

-12,71 1.095,24 -66,67 -11,55 1.096,01 -11,35 1.095,81 -2,31 683+0,000 1.096,21 1.095,83 0,38 0,89 1.095,62 -66,67

-12,71 1.095,10 -66,67 -11,55 1.095,87 -11,35 1.095,67 -2,31 684+0,000 1.096,07 1.095,66 0,40 0,89 1.095,48 -66,67

-12,71 1.095,09 -66,67 -11,55 1.095,86 -11,35 1.095,66 -2,31 685+0,000 1.096,06 1.095,68 0,38 0,89 1.095,47 -66,67

-12,71 1.095,21 -66,67 -11,55 1.095,99 -11,35 1.095,79 -2,31 686+0,000 1.096,18 1.095,85 0,34 0,89 1.095,59 -66,67

-12,71 1.095,47 -66,67 -11,55 1.096,25 -11,35 1.096,05 -2,31 687+0,000 1.096,44 1.096,12 0,32 0,89 1.095,85 -66,67

-12,71 1.095,86 -66,67 -11,55 1.096,64 -11,35 1.096,44 -2,31 688+0,000 1.096,83 1.096,51 0,32 0,89 1.096,24 -66,67

-12,71 1.096,39 -66,67 -11,55 1.097,16 -11,35 1.096,96 -2,31 689+0,000 1.097,35 1.097,08 0,28 0,89 1.096,76 -66,67

-12,71 1.097,04 -66,67 -11,55 1.097,81 -11,35 1.097,61 -2,31 690+0,000 1.098,01 1.097,81 0,20 0,89 1.097,42 -66,67

-12,71 1.097,83 -66,67 -11,55 1.098,60 -11,35 1.098,40 -2,31 691+0,000 1.098,80 1.098,63 0,17 0,89 1.098,21 -66,67

-12,71 1.098,68 -66,67 -11,55 1.099,45 -11,35 1.099,25 -2,31 692+0,000 1.099,65 1.099,45 0,19 0,89 1.099,06 -66,67

-12,71 1.099,53 -66,67 -11,55 1.100,30 -11,35 1.100,10 -2,31 693+0,000 1.100,50 1.100,32 0,18 0,89 1.099,90 -66,67

-12,71 1.100,37 -66,67 -11,55 1.101,15 -11,35 1.100,95 -2,31 694+0,000 1.101,34 1.101,18 0,16 0,89 1.100,75 -66,67

-12,71 1.101,22 -66,67 -11,55 1.102,00 -11,35 1.101,80 -2,31 695+0,000 1.102,19 1.102,03 0,16 0,89 1.101,60 -66,67

-12,71 1.102,07 -66,67 -11,55 1.102,84 -11,35 1.102,64 -2,31 696+0,000 1.103,04 1.102,88 0,16 0,89 1.102,45 -66,67

-12,71 1.102,92 -66,67 -11,55 1.103,69 -11,35 1.103,49 -2,31 697+0,000 1.103,89 1.103,70 0,18 0,89 1.103,30 -66,67

-12,71 1.103,77 -66,67 -11,55 1.104,54 -11,35 1.104,34 -2,31 698+0,000 1.104,74 1.104,56 0,18 0,89 1.104,15 -66,67

-12,71 1.104,61 -66,67 -11,55 1.105,39 -11,35 1.105,19 -2,31 699+0,000 1.105,58 1.105,39 0,19 0,89 1.104,99 -66,67

-12,71 1.105,46 -66,67 -11,55 1.106,24 -11,35 1.106,04 -2,31 700+0,000 1.106,43 1.106,29 0,14 0,89 1.105,84 -66,67

-12,71 1.106,31 -66,67 -11,55 1.107,08 -11,35 1.106,88 -2,31 701+0,000 1.107,28 1.107,09 0,18 0,89 1.106,69 -66,67

-12,71 1.107,16 -66,67 -11,55 1.107,93 -11,35 1.107,73 -2,31 702+0,000 1.108,13 1.107,96 0,17 0,89 1.107,54 -66,67

-12,71 1.108,01 -66,67 -11,55 1.108,78 -11,35 1.108,58 -2,31 703+0,000 1.108,98 1.108,76 0,22 0,89 1.108,39 -66,67

-12,71 1.108,85 -66,67 -11,55 1.109,63 -11,35 1.109,43 -2,31 704+0,000 1.109,82 1.109,71 0,11 0,89 1.109,23 -66,67

-12,71 1.109,70 -66,67 -11,55 1.110,48 -11,35 1.110,28 -2,31 705+0,000 1.110,67 1.110,53 0,14 0,89 1.110,08 -66,67

-12,71 1.110,55 -66,67 -11,55 1.111,32 -11,35 1.111,12 -2,31 706+0,000 1.111,52 1.111,37 0,15 0,89 1.110,93 -66,67

-12,71 1.111,40 -66,67 -11,55 1.112,17 -11,35 1.111,97 -2,31 707+0,000 1.112,37 1.112,18 0,18 0,89 1.111,78 -66,67

-12,71 1.112,25 -66,67 -11,55 1.113,02 -11,35 1.112,82 -2,31 708+0,000 1.113,22 1.113,00 0,21 0,89 1.112,63 -66,67

-12,71 1.113,09 -66,67 -11,55 1.113,87 -11,35 1.113,67 -2,31 709+0,000 1.114,06 1.113,88 0,19 0,89 1.113,47 -66,67

-12,71 1.113,94 -66,67 -11,55 1.114,72 -11,35 1.114,52 -2,31 710+0,000 1.114,91 1.114,73 0,18 0,89 1.114,32 -66,67

-12,71 1.114,79 -66,67 -11,55 1.115,56 -11,35 1.115,36 -2,31 711+0,000 1.115,76 1.115,53 0,23 0,89 1.115,17 -66,67

-12,71 1.115,64 -66,67 -11,55 1.116,41 -11,35 1.116,21 -2,31 712+0,000 1.116,61 1.116,38 0,23 0,89 1.116,02 -66,67

-12,71 1.116,49 -66,67 -11,55 1.117,26 -11,35 1.117,06 -2,31 713+0,000 1.117,46 1.117,27 0,18 0,89 1.116,87 -66,67

-12,71 1.117,33 -66,67 -11,55 1.118,11 -11,35 1.117,91 -2,31 714+0,000 1.118,30 1.118,14 0,17 0,89 1.117,71 -66,67

-12,71 1.118,18 -66,67 -11,55 1.118,96 -11,35 1.118,76 -2,31 715+0,000 1.119,15 1.119,00 0,16 0,89 1.118,56 -66,67

-12,71 1.119,03 -66,67 -11,55 1.119,80 -11,35 1.119,60 -2,31 716+0,000 1.120,00 1.119,84 0,16 0,89 1.119,41 -66,67

-12,71 1.119,88 -66,67 -11,55 1.120,65 -11,35 1.120,45 -2,31 717+0,000 1.120,85 1.120,70 0,14 0,89 1.120,26 -66,67

-12,71 1.120,73 -66,67 -11,55 1.121,50 -11,35 1.121,30 -2,31 718+0,000 1.121,70 1.121,52 0,17 0,89 1.121,11 -66,67

-11,78 1.122,23 -66,67 -11,55 1.122,38 -11,35 1.122,18 -2,00 719+0,000 1.122,54 1.122,40 0,14

-11,68 1.123,15 -66,67 -11,55 1.123,24 -11,35 1.123,04 -1,90 720+0,000 1.123,39 1.123,32 0,08
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-12,55 1.124,03 -66,67 -12,37 1.124,15 -12,17 1.123,95 -1,19 721+0,000 1.124,24 1.124,16 0,08

-13,39 1.124,99 -66,67 -13,25 1.125,09 -13,05 1.124,89 -0,37 722+0,000 1.125,09 1.125,02 0,07

-13,39 1.125,36 -66,67 -13,25 1.125,46 -13,05 1.125,26 -0,37 722+8,875 1.125,46 1.125,38 0,08

-13,54 1.125,36 -66,67 -13,25 1.125,56 -13,05 1.125,36 0,05 722+10,000 1.125,51 1.125,42 0,09

-13,46 1.125,87 -66,67 -13,25 1.126,01 -13,05 1.125,81 0,46 723+0,000 1.125,91 1.125,82 0,09

-13,48 1.126,30 -66,67 -13,25 1.126,45 -13,05 1.126,25 0,87 723+10,000 1.126,31 1.126,19 0,11

-13,57 1.126,66 -66,67 -13,25 1.126,88 -13,05 1.126,68 1,28 724+0,000 1.126,69 1.126,55 0,13

-13,47 1.127,15 -66,67 -13,25 1.127,30 -13,05 1.127,10 1,70 724+10,000 1.127,05 1.126,91 0,14

-13,36 1.127,81 100,00 -13,25 1.127,70 -13,05 1.127,50 2,11 725+0,000 1.127,40 1.127,25 0,15

-7,80 1.127,94 2,52 725+10,000 1.127,74 1.127,59 0,15

-7,80 1.128,30 2,93 726+0,000 1.128,07 1.127,92 0,15

-7,80 1.128,58 2,93 726+8,875 1.128,35 1.128,20 0,15

-7,80 1.128,63 3,22 726+10,000 1.128,38 1.128,23 0,15

-7,80 1.128,93 3,22 727+0,000 1.128,68 1.128,49 0,19

-7,80 1.129,22 3,22 727+10,000 1.128,97 1.128,76 0,20

-7,80 1.129,49 3,22 728+0,000 1.129,24 1.129,06 0,18

-7,80 1.129,75 3,22 728+10,000 1.129,50 1.129,33 0,17

-7,80 1.130,00 3,22 729+0,000 1.129,75 1.129,52 0,23

-7,80 1.130,23 3,22 729+10,000 1.129,98 1.129,72 0,26

-7,80 1.130,29 3,22 729+12,345 1.130,03 1.129,78 0,26

-7,80 1.130,45 3,22 730+0,000 1.130,20 1.129,98 0,22

-7,80 1.130,66 3,22 730+10,000 1.130,41 1.130,23 0,18

-7,80 1.130,85 3,22 731+0,000 1.130,60 1.130,40 0,20

-7,80 1.131,03 3,22 731+10,000 1.130,78 1.130,56 0,22

-7,80 1.131,20 3,22 732+0,000 1.130,95 1.130,80 0,15

-7,80 1.131,35 3,22 732+10,000 1.131,10 1.130,98 0,13

-7,80 1.131,44 3,22 732+15,815 1.131,19 1.131,05 0,13

-7,80 1.131,49 3,22 733+0,000 1.131,24 1.131,11 0,13

-7,80 1.131,62 3,22 733+10,000 1.131,37 1.131,25 0,12

-7,80 1.131,74 3,22 734+0,000 1.131,48 1.131,35 0,14

-7,80 1.131,84 3,22 734+10,000 1.131,58 1.131,41 0,18

-7,80 1.131,92 3,22 735+0,000 1.131,67 1.131,46 0,21

-7,80 1.132,00 3,22 735+10,000 1.131,75 1.131,51 0,24

-7,80 1.132,06 3,22 736+0,000 1.131,81 1.131,58 0,24

-7,80 1.131,90 0,24 736+10,000 1.131,88 1.131,61 0,26

-7,80 1.131,93 0,24 736+15,815 1.131,92 1.131,63 0,28

-7,80 1.131,93 -0,17 737+0,000 1.131,94 1.131,65 0,29

-7,80 1.132,00 -1,00 738+0,000 1.132,07 1.131,82 0,25

-15,19 1.134,08 100,00 -13,15 1.132,04 -12,95 1.131,84 -1,79 739+0,000 1.132,21 1.132,09 0,12

-15,17 1.134,16 100,00 -13,15 1.132,14 -12,95 1.131,94 -2,00 740+0,000 1.132,34 1.132,22 0,12

-14,94 1.134,06 100,00 -13,15 1.132,27 -12,95 1.132,07 -2,00 741+0,000 1.132,47 1.132,29 0,17

-13,33 1.131,77 -66,67 -12,36 1.132,42 -12,16 1.132,22 -2,00 742+0,000 1.132,60 1.132,45 0,15

-12,76 1.131,76 -66,67 -11,55 1.132,57 -11,35 1.132,37 -2,00 743+0,000 1.132,73 1.132,56 0,17

-12,18 1.132,28 -66,67 -11,55 1.132,70 -11,35 1.132,50 -2,00 744+0,000 1.132,86 1.132,65 0,22

-12,18 1.132,41 -66,67 -11,55 1.132,83 -11,35 1.132,63 -2,00 745+0,000 1.132,99 1.132,78 0,21

-12,18 1.132,54 -66,67 -11,55 1.132,96 -11,35 1.132,76 -2,00 746+0,000 1.133,12 1.132,88 0,24

-12,18 1.132,67 -66,67 -11,55 1.133,09 -11,35 1.132,89 -2,00 747+0,000 1.133,26 1.132,96 0,30

-12,18 1.132,80 -66,67 -11,55 1.133,22 -11,35 1.133,02 -2,00 748+0,000 1.133,39 1.133,03 0,36

-12,18 1.132,93 -66,67 -11,55 1.133,36 -11,35 1.133,16 -2,00 749+0,000 1.133,52 1.133,12 0,40

-12,18 1.133,06 -66,67 -11,55 1.133,49 -11,35 1.133,29 -2,00 750+0,000 1.133,65 1.133,23 0,42

-12,18 1.133,20 -66,67 -11,55 1.133,62 -11,35 1.133,42 -2,00 751+0,000 1.133,78 1.133,39 0,39

-12,18 1.133,33 -66,67 -11,55 1.133,75 -11,35 1.133,55 -2,00 752+0,000 1.133,91 1.133,55 0,36

-12,18 1.133,46 -66,67 -11,55 1.133,88 -11,35 1.133,68 -2,00 753+0,000 1.134,04 1.133,66 0,38

-12,18 1.133,59 -66,67 -11,55 1.134,01 -11,35 1.133,81 -2,00 754+0,000 1.134,18 1.133,82 0,36

-12,18 1.133,72 -66,67 -11,55 1.134,14 -11,35 1.133,94 -2,00 755+0,000 1.134,31 1.133,98 0,33

-12,18 1.133,85 -66,67 -11,55 1.134,27 -11,35 1.134,07 -2,00 756+0,000 1.134,44 1.134,14 0,30

-12,18 1.133,98 -66,67 -11,55 1.134,41 -11,35 1.134,21 -2,00 757+0,000 1.134,57 1.134,34 0,23

-12,18 1.134,11 -66,67 -11,55 1.134,54 -11,35 1.134,34 -2,00 758+0,000 1.134,70 1.134,46 0,24

-12,18 1.134,24 -66,67 -11,55 1.134,66 -11,35 1.134,46 -2,00 759+0,000 1.134,82 1.134,69 0,13

-12,18 1.134,29 -66,67 -11,55 1.134,72 -11,35 1.134,52 -2,00 760+0,000 1.134,88 1.134,76 0,12

-12,18 1.134,27 -66,67 -11,55 1.134,69 -11,35 1.134,49 -2,00 761+0,000 1.134,85 1.134,74 0,11

-12,18 1.134,16 -66,67 -11,55 1.134,58 -11,35 1.134,38 -2,00 762+0,000 1.134,74 1.134,65 0,10

-12,18 1.133,97 -66,67 -11,55 1.134,39 -11,35 1.134,19 -2,00 763+0,000 1.134,55 1.134,49 0,06
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-12,18 1.133,70 -66,67 -11,55 1.134,12 -11,35 1.133,92 -2,00 764+0,000 1.134,28 1.134,27 0,02

-12,18 1.133,34 -66,67 -11,55 1.133,77 -11,35 1.133,57 -2,00 765+0,000 1.133,93 1.133,80 0,13

-12,18 1.132,91 -66,67 -11,55 1.133,33 -11,35 1.133,13 -2,00 766+0,000 1.133,49 1.133,32 0,18

-12,18 1.132,39 -66,67 -11,55 1.132,81 -11,35 1.132,61 -2,00 767+0,000 1.132,98 1.132,80 0,17

-12,18 1.131,79 -66,67 -11,55 1.132,22 -11,35 1.132,02 -2,00 768+0,000 1.132,38 1.132,22 0,15

-12,18 1.131,11 -66,67 -11,55 1.131,54 -11,35 1.131,34 -2,00 769+0,000 1.131,70 1.131,56 0,14

-12,18 1.130,35 -66,67 -11,55 1.130,77 -11,35 1.130,57 -2,00 770+0,000 1.130,94 1.130,80 0,14

-12,18 1.129,51 -66,67 -11,55 1.129,93 -11,35 1.129,73 -2,00 771+0,000 1.130,09 1.129,95 0,14

-12,18 1.128,58 -66,67 -11,55 1.129,01 -11,35 1.128,81 -2,00 772+0,000 1.129,17 1.129,01 0,16

-12,18 1.127,58 -66,67 -11,55 1.128,00 -11,35 1.127,80 -2,00 773+0,000 1.128,16 1.127,98 0,18

-12,18 1.126,49 -66,67 -11,55 1.126,91 -11,35 1.126,71 -2,00 774+0,000 1.127,08 1.126,87 0,21

-12,18 1.125,36 -66,67 -11,55 1.125,78 -11,35 1.125,58 -2,00 775+0,000 1.125,94 1.125,77 0,18

-12,18 1.124,22 -66,67 -11,55 1.124,64 -11,35 1.124,44 -2,00 776+0,000 1.124,81 1.124,57 0,24

-12,18 1.123,09 -66,67 -11,55 1.123,51 -11,35 1.123,31 -2,00 777+0,000 1.123,67 1.123,41 0,26

-12,18 1.121,95 -66,67 -11,55 1.122,38 -11,35 1.122,18 -2,00 778+0,000 1.122,54 1.122,33 0,21

-12,18 1.120,82 -66,67 -11,55 1.121,24 -11,35 1.121,04 -2,00 779+0,000 1.121,41 1.121,16 0,24

-12,18 1.119,69 -66,67 -11,55 1.120,11 -11,35 1.119,91 -2,00 780+0,000 1.120,27 1.119,96 0,31

-12,18 1.118,99 -66,67 -11,55 1.119,41 -11,35 1.119,21 -2,00 780+12,342 1.119,57 1.119,30 0,27

-12,18 1.118,55 -66,67 -11,55 1.118,97 -11,35 1.118,77 -2,00 781+0,000 1.119,14 1.118,91 0,23

-12,18 1.117,98 -66,67 -11,55 1.118,41 -11,35 1.118,21 -2,00 781+10,000 1.118,57 1.118,40 0,17

-12,18 1.117,42 -66,67 -11,55 1.117,84 -11,35 1.117,64 -2,00 782+0,000 1.118,01 1.117,88 0,12

-12,18 1.116,88 -66,67 -11,55 1.117,30 -11,35 1.117,10 -2,00 782+10,000 1.117,47 1.117,37 0,09

-12,18 1.116,36 -66,67 -11,55 1.116,79 -11,35 1.116,59 -2,00 783+0,000 1.116,95 1.116,89 0,06

-12,18 1.115,87 -66,67 -11,55 1.116,29 -11,35 1.116,09 -2,00 783+10,000 1.116,46 1.116,42 0,04

-12,18 1.115,40 -66,67 -11,55 1.115,83 -11,35 1.115,63 -2,00 784+0,000 1.115,99 1.116,01 -0,02

-12,18 1.114,96 -66,67 -11,55 1.115,38 -11,35 1.115,18 -2,00 784+10,000 1.115,55 1.115,61 -0,06

-12,18 1.114,86 -66,67 -11,55 1.115,28 -11,35 1.115,08 -2,00 784+12,342 1.115,45 1.115,52 -0,07

-12,18 1.114,54 -66,67 -11,55 1.114,96 -11,35 1.114,76 -2,00 785+0,000 1.115,13 1.115,23 -0,11

-12,18 1.114,15 -66,67 -11,55 1.114,57 -11,35 1.114,37 -2,00 785+10,000 1.114,73 1.114,86 -0,13

-12,18 1.113,78 -66,67 -11,55 1.114,20 -11,35 1.114,00 -2,00 786+0,000 1.114,36 1.114,49 -0,13

-12,18 1.113,43 -66,67 -11,55 1.113,85 -11,35 1.113,65 -2,00 786+10,000 1.114,02 1.114,15 -0,13

-12,18 1.113,11 -66,67 -11,55 1.113,53 -11,35 1.113,33 -2,00 787+0,000 1.113,70 1.113,78 -0,08

-12,18 1.112,81 -66,67 -11,55 1.113,24 -11,35 1.113,04 -2,00 787+10,000 1.113,40 1.113,43 -0,03

-12,18 1.112,54 -66,67 -11,55 1.112,96 -11,35 1.112,76 -2,00 788+0,000 1.113,13 1.113,12 0,01

-12,18 1.112,29 -66,67 -11,55 1.112,71 -11,35 1.112,51 -2,00 788+10,000 1.112,88 1.112,82 0,05

-12,18 1.112,22 -66,67 -11,55 1.112,64 -11,35 1.112,44 -2,00 788+13,272 1.112,80 1.112,74 0,06

-12,18 1.112,07 -66,67 -11,55 1.112,49 -11,35 1.112,29 -2,00 789+0,000 1.112,65 1.112,57 0,08

-12,18 1.111,87 -66,67 -11,55 1.112,29 -11,35 1.112,09 -2,00 789+10,000 1.112,45 1.112,34 0,11

-12,18 1.111,69 -66,67 -11,55 1.112,11 -11,35 1.111,91 -2,00 790+0,000 1.112,28 1.112,14 0,14

-12,18 1.111,54 -66,67 -11,55 1.111,96 -11,35 1.111,76 -2,00 790+10,000 1.112,13 1.111,97 0,16

-12,18 1.111,41 -66,67 -11,55 1.111,84 -11,35 1.111,64 -2,00 791+0,000 1.112,00 1.111,83 0,17

-12,18 1.111,31 -66,67 -11,55 1.111,73 -11,35 1.111,53 -2,00 791+10,000 1.111,90 1.111,72 0,18

-12,18 1.111,23 -66,67 -11,55 1.111,65 -11,35 1.111,45 -2,00 792+0,000 1.111,82 1.111,61 0,20

-12,18 1.111,18 -66,67 -11,55 1.111,60 -11,35 1.111,40 -2,00 792+10,000 1.111,76 1.111,56 0,21

-12,18 1.111,16 -66,67 -11,55 1.111,59 -11,35 1.111,39 -2,00 792+14,202 1.111,75 1.111,54 0,21

-12,18 1.111,15 -66,67 -11,55 1.111,57 -11,35 1.111,37 -2,00 793+0,000 1.111,73 1.111,52 0,22

-12,18 1.111,14 -66,67 -11,55 1.111,57 -11,35 1.111,37 -2,00 793+10,000 1.111,73 1.111,50 0,23

-12,18 1.111,16 -66,67 -11,55 1.111,58 -11,35 1.111,38 -2,00 794+0,000 1.111,75 1.111,50 0,25

-12,18 1.111,21 -66,67 -11,55 1.111,63 -11,35 1.111,43 -2,00 794+10,000 1.111,79 1.111,51 0,28

-12,18 1.111,27 -66,67 -11,55 1.111,70 -11,35 1.111,50 -2,00 795+0,000 1.111,86 1.111,54 0,32

-12,18 1.111,37 -66,67 -11,55 1.111,79 -11,35 1.111,59 -2,00 795+10,000 1.111,95 1.111,57 0,38

-12,18 1.111,48 -66,67 -11,55 1.111,90 -11,35 1.111,70 -2,00 796+0,000 1.112,07 1.111,69 0,38

-12,18 1.111,62 -66,67 -11,55 1.112,05 -11,35 1.111,85 -2,00 796+10,000 1.112,21 1.111,82 0,39

-12,18 1.111,69 -66,67 -11,55 1.112,11 -11,35 1.111,91 -2,00 796+14,202 1.112,28 1.111,89 0,38

-12,18 1.111,79 -66,67 -11,55 1.112,21 -11,35 1.112,01 -2,00 797+0,000 1.112,37 1.112,01 0,37

-12,18 1.112,19 -66,67 -11,55 1.112,61 -11,35 1.112,41 -2,00 798+0,000 1.112,78 1.112,45 0,33

-12,18 1.112,69 -66,67 -11,55 1.113,11 -11,35 1.112,91 -2,00 799+0,000 1.113,28 1.113,04 0,24

-12,18 1.113,29 -66,67 -11,55 1.113,71 -11,35 1.113,51 -2,00 800+0,000 1.113,88 1.113,72 0,15

-12,18 1.113,98 -66,67 -11,55 1.114,41 -11,35 1.114,21 -2,00 801+0,000 1.114,57 1.114,57 0,00

-12,18 1.114,78 -66,67 -11,55 1.115,20 -11,35 1.115,00 -2,00 802+0,000 1.115,36 1.115,39 -0,03

-12,18 1.115,52 -66,67 -11,55 1.115,95 -11,35 1.115,75 -2,00 802+16,947 1.116,11 1.116,12 -0,01

-12,18 1.115,66 -66,67 -11,55 1.116,09 -11,35 1.115,89 -2,00 803+0,000 1.116,25 1.116,25 0,00

-12,18 1.116,12 -66,67 -11,55 1.116,54 -11,35 1.116,34 -2,00 803+10,000 1.116,70 1.116,69 0,01
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,61 1.115,97 -66,67 -11,56 1.117,34 -11,36 1.117,14 1,33 804+0,000 1.117,16 1.117,12 0,04

-14,01 1.116,23 -66,67 -11,58 1.117,85 -11,38 1.117,65 1,90 804+10,000 1.117,61 1.117,55 0,07

-12,66 1.117,65 -66,67 -11,59 1.118,37 -11,39 1.118,17 2,48 805+0,000 1.118,07 1.117,98 0,09

-12,79 1.118,09 -66,67 -11,60 1.118,88 -11,40 1.118,68 3,05 805+10,000 1.118,52 1.118,41 0,12

-12,72 1.118,65 -66,67 -11,61 1.119,40 -11,41 1.119,20 3,63 806+0,000 1.118,98 1.118,84 0,14

-12,78 1.119,29 -66,67 -11,84 1.119,92 -11,64 1.119,72 4,19 806+10,000 1.119,43 1.119,26 0,18

-12,78 1.119,61 -66,67 -11,84 1.120,24 -11,64 1.120,04 4,19 806+16,947 1.119,75 1.119,54 0,21

-13,53 1.119,83 -66,67 -12,60 1.120,45 -12,40 1.120,25 4,53 807+0,000 1.119,89 1.119,67 0,22

-14,22 1.120,29 -66,67 -13,24 1.120,94 -13,04 1.120,74 4,60 807+10,000 1.120,34 1.120,08 0,26

-14,10 1.120,82 -66,67 -13,24 1.121,39 -13,04 1.121,19 4,60 808+0,000 1.120,80 1.120,50 0,30

-14,14 1.121,25 -66,67 -13,24 1.121,85 -13,04 1.121,65 4,60 808+10,000 1.121,25 1.120,97 0,29

-14,38 1.121,54 -66,67 -13,24 1.122,30 -13,04 1.122,10 4,60 809+0,000 1.121,71 1.121,41 0,30

-14,33 1.122,03 -66,67 -13,24 1.122,76 -13,04 1.122,56 4,60 809+10,000 1.122,16 1.121,88 0,28

-14,39 1.122,45 -66,67 -13,24 1.123,21 -13,04 1.123,01 4,60 810+0,000 1.122,62 1.122,36 0,26

-14,62 1.122,75 -66,67 -13,24 1.123,67 -13,04 1.123,47 4,60 810+10,000 1.123,07 1.122,80 0,28

-11,39 1.124,05 4,60 811+0,000 1.123,53 1.123,22 0,31

-11,39 1.124,51 4,60 811+10,000 1.123,99 1.123,67 0,31

-16,39 1.123,62 -66,67 -14,04 1.125,19 0,00 -13,04 1.125,19 2,00 -11,54 1.125,16 -11,34 1.124,96 4,60 812+0,000 1.124,44 1.124,15 0,29

-16,28 1.124,14 -66,67 -14,03 1.125,65 0,00 -13,03 1.125,65 2,00 -11,53 1.125,62 -11,33 1.125,42 4,60 812+10,000 1.124,90 1.124,63 0,27

-16,18 1.125,01 -66,67 -14,52 1.126,12 0,00 -13,52 1.126,12 2,00 -12,02 1.126,09 -11,82 1.125,89 4,60 813+0,000 1.125,35 1.125,04 0,31

-17,62 1.125,40 -66,67 -15,77 1.126,64 0,00 -14,77 1.126,64 2,00 -13,27 1.126,61 -13,07 1.126,41 4,60 813+10,000 1.125,81 1.125,48 0,33

-19,31 1.125,74 -66,67 -17,19 1.127,16 0,00 -16,19 1.127,16 2,00 -14,69 1.127,13 -14,49 1.126,93 4,60 814+0,000 1.126,26 1.125,96 0,30

-19,86 1.126,14 -66,67 -17,62 1.127,63 0,00 -16,62 1.127,63 2,00 -15,12 1.127,60 -14,92 1.127,40 4,60 814+10,000 1.126,72 1.126,44 0,28

-19,69 1.126,71 -66,67 -17,62 1.128,09 0,00 -16,62 1.128,09 2,00 -15,12 1.128,06 -14,92 1.127,86 4,60 815+0,000 1.127,17 1.126,91 0,26

-19,69 1.127,08 -66,67 -17,62 1.128,46 0,00 -16,62 1.128,46 2,00 -15,12 1.128,43 -14,92 1.128,23 4,60 815+8,100 1.127,54 1.127,30 0,24

-19,81 1.127,09 -66,67 -17,62 1.128,54 0,00 -16,62 1.128,54 2,00 -15,12 1.128,51 -14,92 1.128,31 4,60 815+10,000 1.127,63 1.127,39 0,24

-19,65 1.127,64 -66,67 -17,62 1.129,00 0,00 -16,62 1.129,00 2,00 -15,12 1.128,97 -14,92 1.128,77 4,60 816+0,000 1.128,08 1.127,85 0,23

-13,06 1.129,14 4,60 816+10,000 1.128,54 1.128,34 0,19

-17,42 1.127,92 -66,67 -14,81 1.129,66 -14,61 1.129,46 4,60 817+0,000 1.128,99 1.128,81 0,18

-18,41 1.126,59 -66,67 -13,24 1.130,04 -13,04 1.129,84 4,60 817+10,000 1.129,45 1.129,28 0,16

-20,36 1.125,75 -66,67 -13,24 1.130,49 -13,04 1.130,29 4,60 818+0,000 1.129,90 1.129,73 0,17

-17,80 1.127,91 -66,67 -13,24 1.130,95 -13,04 1.130,75 4,60 818+10,000 1.130,36 1.130,20 0,15

-16,45 1.129,26 -66,67 -13,24 1.131,40 -13,04 1.131,20 4,60 819+0,000 1.130,81 1.130,67 0,14

-15,18 1.130,56 -66,67 -13,24 1.131,86 -13,04 1.131,66 4,60 819+10,000 1.131,27 1.131,14 0,13

-14,64 1.131,38 -66,67 -13,24 1.132,32 -13,04 1.132,12 4,60 820+0,000 1.131,72 1.131,59 0,13

-15,20 1.131,46 -66,67 -13,24 1.132,77 -13,04 1.132,57 4,60 820+10,000 1.132,18 1.132,03 0,14

-15,00 1.132,05 -66,67 -13,24 1.133,23 -13,04 1.133,03 4,60 821+0,000 1.132,63 1.132,50 0,13

-14,63 1.132,63 -66,67 -13,07 1.133,67 -12,87 1.133,47 4,60 821+10,000 1.133,09 1.132,97 0,12

-13,57 1.133,13 -66,67 -12,14 1.134,09 -11,94 1.133,89 4,60 822+0,000 1.133,54 1.133,47 0,07

-12,91 1.133,63 -66,67 -11,58 1.134,51 -11,38 1.134,31 4,60 822+10,000 1.134,00 1.133,97 0,03

-13,03 1.134,00 -66,67 -11,58 1.134,97 -11,39 1.134,77 4,60 823+0,000 1.134,45 1.134,46 -0,01

-13,21 1.134,35 -66,67 -11,59 1.135,42 -11,39 1.135,22 4,60 823+10,000 1.134,91 1.134,94 -0,04

-13,25 1.134,73 -66,67 -11,60 1.135,83 -11,40 1.135,63 4,46 823+19,254 1.135,33 1.135,36 -0,03

-13,25 1.134,77 -66,67 -11,60 1.135,87 -11,40 1.135,67 4,46 824+0,000 1.135,36 1.135,39 -0,02

-13,25 1.135,22 -66,67 -11,60 1.136,32 -11,40 1.136,12 4,46 824+10,000 1.135,82 1.135,72 0,09

-13,25 1.135,67 -66,67 -11,60 1.136,77 -11,40 1.136,57 4,46 825+0,000 1.136,27 1.136,07 0,20

-13,25 1.136,11 -66,67 -11,60 1.137,21 -11,40 1.137,01 4,46 825+10,000 1.136,70 1.136,50 0,20

-13,25 1.136,53 -66,67 -11,60 1.137,63 -11,40 1.137,43 4,46 826+0,000 1.137,13 1.136,94 0,19

-13,25 1.136,95 -66,67 -11,60 1.138,04 -11,40 1.137,84 4,46 826+10,000 1.137,54 1.137,37 0,17

-13,25 1.137,34 -66,67 -11,60 1.138,44 -11,40 1.138,24 4,46 827+0,000 1.137,94 1.137,79 0,15

-13,25 1.137,73 -66,67 -11,60 1.138,83 -11,40 1.138,63 4,46 827+10,000 1.138,32 1.138,16 0,16

-13,25 1.138,07 -66,67 -11,60 1.139,17 -11,40 1.138,97 4,46 827+19,254 1.138,67 1.138,49 0,18

-13,25 1.138,10 -66,67 -11,60 1.139,20 -11,40 1.139,00 4,46 828+0,000 1.138,69 1.138,51 0,18

-13,25 1.138,81 -66,67 -11,60 1.139,90 -11,40 1.139,70 4,46 829+0,000 1.139,40 1.139,23 0,17

-13,25 1.139,46 -66,67 -11,60 1.140,56 -11,40 1.140,36 4,46 830+0,000 1.140,05 1.139,90 0,15

-13,25 1.140,06 -66,67 -11,60 1.141,16 -11,40 1.140,96 4,46 831+0,000 1.140,65 1.140,51 0,14

-13,25 1.140,61 -66,67 -11,60 1.141,70 -11,40 1.141,50 4,46 832+0,000 1.141,20 1.141,03 0,17

-13,25 1.141,10 -66,67 -11,60 1.142,20 -11,40 1.142,00 4,46 833+0,000 1.141,70 1.141,49 0,21

-13,25 1.141,55 -66,67 -11,60 1.142,64 -11,40 1.142,44 4,46 834+0,000 1.142,14 1.141,93 0,21

-13,25 1.141,94 -66,67 -11,60 1.143,03 -11,40 1.142,83 4,46 835+0,000 1.142,53 1.142,29 0,24

-13,25 1.142,28 -66,67 -11,60 1.143,37 -11,40 1.143,17 4,46 836+0,000 1.142,87 1.142,67 0,20

-13,25 1.142,53 -66,67 -11,60 1.143,63 -11,40 1.143,43 4,46 836+17,798 1.143,13 1.142,96 0,17

-13,25 1.142,56 -66,67 -11,60 1.143,66 -11,40 1.143,46 4,46 837+0,000 1.143,16 1.143,00 0,16
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,25 1.142,69 -66,67 -11,60 1.143,78 -11,40 1.143,58 4,46 837+10,000 1.143,28 1.143,11 0,17

-13,25 1.142,80 -66,67 -11,60 1.143,90 -11,40 1.143,70 4,46 838+0,000 1.143,39 1.143,21 0,19

-13,25 1.142,90 -66,67 -11,60 1.143,99 -11,40 1.143,79 4,46 838+10,000 1.143,49 1.143,28 0,21

-13,25 1.142,98 -66,67 -11,60 1.144,08 -11,40 1.143,88 4,46 839+0,000 1.143,57 1.143,34 0,24

-13,25 1.143,05 -66,67 -11,60 1.144,15 -11,40 1.143,95 4,46 839+10,000 1.143,65 1.143,40 0,24

-13,25 1.143,11 -66,67 -11,60 1.144,21 -11,40 1.144,01 4,46 840+0,000 1.143,71 1.143,49 0,21

-13,25 1.143,16 -66,67 -11,60 1.144,25 -11,40 1.144,05 4,46 840+10,000 1.143,75 1.143,59 0,16

-13,25 1.143,19 -66,67 -11,60 1.144,29 -11,40 1.144,09 4,46 841+0,000 1.143,78 1.143,76 0,02

-13,25 1.143,21 -66,67 -11,60 1.144,31 -11,40 1.144,11 4,46 841+10,000 1.143,80 1.143,92 -0,12

-13,25 1.143,22 -66,67 -11,60 1.144,31 -11,40 1.144,11 4,46 842+0,000 1.143,81 1.143,94 -0,13

-13,25 1.143,21 -66,67 -11,60 1.144,31 -11,40 1.144,11 4,46 842+10,000 1.143,80 1.143,95 -0,14

-13,25 1.143,19 -66,67 -11,60 1.144,29 -11,40 1.144,09 4,46 843+0,000 1.143,78 1.143,91 -0,12

-13,25 1.143,16 -66,67 -11,60 1.144,25 -11,40 1.144,05 4,46 843+10,000 1.143,75 1.143,85 -0,10

-13,25 1.143,11 -66,67 -11,60 1.144,21 -11,40 1.144,01 4,46 844+0,000 1.143,71 1.143,78 -0,07

-13,25 1.143,05 -66,67 -11,60 1.144,15 -11,40 1.143,95 4,46 844+10,000 1.143,65 1.143,68 -0,03

-13,25 1.142,98 -66,67 -11,60 1.144,08 -11,40 1.143,88 4,46 845+0,000 1.143,57 1.143,58 -0,01

-13,25 1.142,90 -66,67 -11,60 1.143,99 -11,40 1.143,79 4,46 845+10,000 1.143,49 1.143,47 0,02

-13,25 1.142,82 -66,67 -11,60 1.143,92 -11,40 1.143,72 4,46 845+17,458 1.143,42 1.143,39 0,03

-13,25 1.142,80 -66,67 -11,60 1.143,90 -11,40 1.143,70 4,46 846+0,000 1.143,39 1.143,36 0,03

-13,25 1.142,69 -66,67 -11,60 1.143,78 -11,40 1.143,58 4,46 846+10,000 1.143,28 1.143,21 0,07

-13,25 1.142,56 -66,67 -11,60 1.143,66 -11,40 1.143,46 4,46 847+0,000 1.143,16 1.143,06 0,10

-13,25 1.142,43 -66,67 -11,60 1.143,52 -11,40 1.143,32 4,46 847+10,000 1.143,02 1.142,90 0,12

-13,25 1.142,28 -66,67 -11,60 1.143,37 -11,40 1.143,17 4,46 848+0,000 1.142,87 1.142,75 0,12

-13,25 1.142,11 -66,67 -11,60 1.143,21 -11,40 1.143,01 4,46 848+10,000 1.142,71 1.142,56 0,14

-13,25 1.141,94 -66,67 -11,60 1.143,03 -11,40 1.142,83 4,46 849+0,000 1.142,53 1.142,37 0,16

-13,25 1.141,75 -66,67 -11,60 1.142,85 -11,40 1.142,65 4,46 849+10,000 1.142,34 1.142,15 0,19

-13,25 1.141,55 -66,67 -11,60 1.142,64 -11,40 1.142,44 4,46 850+0,000 1.142,14 1.141,93 0,21

-13,25 1.141,33 -66,67 -11,60 1.142,43 -11,40 1.142,23 4,46 850+10,000 1.141,92 1.141,71 0,22

-13,25 1.141,10 -66,67 -11,60 1.142,20 -11,40 1.142,00 4,46 851+0,000 1.141,70 1.141,48 0,22

-13,25 1.140,86 -66,67 -11,60 1.141,96 -11,40 1.141,76 4,46 851+10,000 1.141,45 1.141,24 0,21

-13,25 1.140,62 -66,67 -11,60 1.141,72 -11,40 1.141,52 4,46 852+0,000 1.141,21 1.141,00 0,22

-13,25 1.140,38 -66,67 -11,60 1.141,47 -11,40 1.141,27 4,46 852+10,000 1.140,97 1.140,76 0,21

-13,25 1.140,13 -66,67 -11,60 1.141,23 -11,40 1.141,03 4,46 853+0,000 1.140,73 1.140,52 0,21

-13,25 1.139,89 -66,67 -11,60 1.140,99 -11,40 1.140,79 4,46 853+10,000 1.140,48 1.140,21 0,27

-13,25 1.139,65 -66,67 -11,60 1.140,74 -11,40 1.140,54 4,46 854+0,000 1.140,24 1.139,92 0,32

-13,25 1.139,40 -66,67 -11,60 1.140,50 -11,40 1.140,30 4,46 854+10,000 1.140,00 1.139,65 0,35

-13,25 1.139,23 -66,67 -11,60 1.140,33 -11,40 1.140,13 4,46 854+17,118 1.139,82 1.139,46 0,36

-13,25 1.139,16 -66,67 -11,60 1.140,26 -11,40 1.140,06 4,46 855+0,000 1.139,75 1.139,39 0,36

-13,25 1.138,67 -66,67 -11,60 1.139,77 -11,40 1.139,57 4,46 856+0,000 1.139,27 1.138,86 0,40

-13,25 1.138,19 -66,67 -11,60 1.139,28 -11,40 1.139,08 4,46 857+0,000 1.138,78 1.138,38 0,40

-13,25 1.137,70 -66,67 -11,60 1.138,80 -11,40 1.138,60 4,46 858+0,000 1.138,29 1.137,90 0,40

-13,25 1.137,22 -66,67 -11,60 1.138,31 -11,40 1.138,11 4,46 859+0,000 1.137,81 1.137,40 0,41

-13,25 1.136,73 -66,67 -11,60 1.137,83 -11,40 1.137,63 4,46 860+0,000 1.137,32 1.136,92 0,41

-13,25 1.136,24 -66,67 -11,60 1.137,34 -11,40 1.137,14 4,46 861+0,000 1.136,84 1.136,44 0,40

-13,25 1.135,76 -66,67 -11,60 1.136,85 -11,40 1.136,65 4,46 862+0,000 1.136,35 1.136,01 0,34

-13,25 1.135,27 -66,67 -11,60 1.136,37 -11,40 1.136,17 4,46 863+0,000 1.135,86 1.135,57 0,29

-13,25 1.134,78 -66,67 -11,60 1.135,88 -11,40 1.135,68 4,46 864+0,000 1.135,38 1.135,11 0,27

-13,25 1.134,30 -66,67 -11,60 1.135,40 -11,40 1.135,20 4,46 865+0,000 1.134,89 1.134,67 0,23

-13,25 1.133,81 -66,67 -11,60 1.134,91 -11,40 1.134,71 4,46 866+0,000 1.134,41 1.134,19 0,22

-13,25 1.133,33 -66,67 -11,60 1.134,42 -11,40 1.134,22 4,46 867+0,000 1.133,92 1.133,69 0,23

-13,25 1.132,83 -66,67 -11,60 1.133,93 -11,40 1.133,73 4,46 868+0,000 1.133,42 1.133,19 0,23

-13,25 1.132,31 -66,67 -11,60 1.133,40 -11,40 1.133,20 4,46 869+0,000 1.132,90 1.132,66 0,24

-13,25 1.131,75 -66,67 -11,60 1.132,85 -11,40 1.132,65 4,46 870+0,000 1.132,35 1.132,10 0,25

-13,25 1.131,17 -66,67 -11,60 1.132,27 -11,40 1.132,07 4,46 871+0,000 1.131,76 1.131,50 0,26

-13,25 1.130,55 -66,67 -11,60 1.131,65 -11,40 1.131,45 4,46 872+0,000 1.131,15 1.130,87 0,28

-13,25 1.129,91 -66,67 -11,60 1.131,00 -11,40 1.130,80 4,46 873+0,000 1.130,50 1.130,27 0,23

-13,25 1.129,23 -66,67 -11,60 1.130,33 -11,40 1.130,13 4,46 874+0,000 1.129,82 1.129,63 0,20

-13,25 1.128,52 -66,67 -11,60 1.129,62 -11,40 1.129,42 4,46 875+0,000 1.129,12 1.128,90 0,22

-13,25 1.127,79 -66,67 -11,60 1.128,88 -11,40 1.128,68 4,46 876+0,000 1.128,38 1.128,19 0,19

-13,25 1.127,02 -66,67 -11,60 1.128,11 -11,40 1.127,91 4,46 877+0,000 1.127,61 1.127,44 0,17

-13,25 1.126,22 -66,67 -11,60 1.127,32 -11,40 1.127,12 4,46 878+0,000 1.126,81 1.126,65 0,16

-13,25 1.125,39 -66,67 -11,60 1.126,49 -11,40 1.126,29 4,46 879+0,000 1.125,98 1.125,82 0,16

-13,25 1.124,53 -66,67 -11,60 1.125,63 -11,40 1.125,43 4,46 880+0,000 1.125,12 1.124,97 0,15
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,25 1.123,64 -66,67 -11,60 1.124,74 -11,40 1.124,54 4,46 881+0,000 1.124,23 1.124,12 0,11

-13,25 1.122,74 -66,67 -11,60 1.123,84 -11,40 1.123,64 4,46 882+0,000 1.123,33 1.123,27 0,07

-13,25 1.122,69 -66,67 -11,60 1.123,78 -11,40 1.123,58 4,46 882+1,203 1.123,28 1.123,21 0,07

-13,25 1.122,29 -66,67 -11,60 1.123,39 -11,40 1.123,19 4,46 882+10,000 1.122,88 1.122,83 0,06

-13,25 1.121,84 -66,67 -11,60 1.122,94 -11,40 1.122,74 4,46 883+0,000 1.122,43 1.122,37 0,07

-13,25 1.121,39 -66,67 -11,60 1.122,49 -11,40 1.122,29 4,46 883+10,000 1.121,98 1.121,88 0,10

-13,25 1.120,94 -66,67 -11,60 1.122,04 -11,40 1.121,84 4,46 884+0,000 1.121,53 1.121,44 0,09

-13,25 1.120,49 -66,67 -11,60 1.121,59 -11,40 1.121,39 4,46 884+10,000 1.121,09 1.121,03 0,06

-13,25 1.120,04 -66,67 -11,60 1.121,14 -11,40 1.120,94 4,46 885+0,000 1.120,64 1.120,59 0,05

-13,25 1.119,59 -66,67 -11,60 1.120,69 -11,40 1.120,49 4,46 885+10,000 1.120,19 1.120,14 0,04

-13,25 1.119,14 -66,67 -11,60 1.120,24 -11,40 1.120,04 4,46 886+0,000 1.119,74 1.119,64 0,10

-13,25 1.118,69 -66,67 -11,60 1.119,79 -11,40 1.119,59 4,46 886+10,000 1.119,29 1.119,13 0,16

-13,25 1.118,24 -66,67 -11,60 1.119,34 -11,40 1.119,14 4,46 887+0,000 1.118,84 1.118,71 0,12

-13,25 1.117,79 -66,67 -11,60 1.118,89 -11,40 1.118,69 4,46 887+10,000 1.118,39 1.118,31 0,08

-13,25 1.117,35 -66,67 -11,60 1.118,44 -11,40 1.118,24 4,46 888+0,000 1.117,94 1.117,85 0,09

-13,25 1.116,90 -66,67 -11,60 1.117,99 -11,40 1.117,79 4,46 888+10,000 1.117,49 1.117,36 0,13

-13,25 1.116,45 -66,67 -11,60 1.117,54 -11,40 1.117,34 4,46 889+0,000 1.117,04 1.116,91 0,13

-13,25 1.116,00 -66,67 -11,60 1.117,09 -11,40 1.116,89 4,46 889+10,000 1.116,59 1.116,46 0,13

-13,25 1.115,86 -66,67 -11,60 1.116,96 -11,40 1.116,76 4,46 889+13,057 1.116,45 1.116,33 0,12

-13,25 1.115,55 -66,67 -11,60 1.116,64 -11,40 1.116,44 4,46 890+0,000 1.116,14 1.116,02 0,12

-13,25 1.115,10 -66,67 -11,60 1.116,19 -11,40 1.115,99 4,46 890+10,000 1.115,69 1.115,58 0,11

-13,25 1.114,65 -66,67 -11,60 1.115,74 -11,40 1.115,54 4,46 891+0,000 1.115,24 1.115,12 0,12

-13,25 1.114,20 -66,67 -11,60 1.115,30 -11,40 1.115,10 4,46 891+10,000 1.114,79 1.114,65 0,14

-13,25 1.113,75 -66,67 -11,60 1.114,85 -11,40 1.114,65 4,46 892+0,000 1.114,34 1.114,18 0,17

-13,25 1.113,30 -66,67 -11,60 1.114,40 -11,40 1.114,20 4,46 892+10,000 1.113,89 1.113,70 0,20

-13,25 1.112,85 -66,67 -11,60 1.113,95 -11,40 1.113,75 4,46 893+0,000 1.113,44 1.113,23 0,21

-13,25 1.112,40 -66,67 -11,60 1.113,50 -11,40 1.113,30 4,46 893+10,000 1.112,99 1.112,78 0,22

-13,25 1.111,95 -66,67 -11,60 1.113,05 -11,40 1.112,85 4,46 894+0,000 1.112,54 1.112,31 0,23

-13,25 1.111,50 -66,67 -11,60 1.112,60 -11,40 1.112,40 4,46 894+10,000 1.112,09 1.111,84 0,25

-13,25 1.111,05 -66,67 -11,60 1.112,15 -11,40 1.111,95 4,46 895+0,000 1.111,64 1.111,43 0,22

-13,25 1.110,60 -66,67 -11,60 1.111,70 -11,40 1.111,50 4,46 895+10,000 1.111,20 1.111,03 0,16

-13,25 1.110,15 -66,67 -11,60 1.111,25 -11,40 1.111,05 4,46 896+0,000 1.110,75 1.110,59 0,16

-13,25 1.109,70 -66,67 -11,60 1.110,80 -11,40 1.110,60 4,46 896+10,000 1.110,30 1.110,13 0,17

-13,25 1.109,25 -66,67 -11,60 1.110,35 -11,40 1.110,15 4,46 897+0,000 1.109,85 1.109,67 0,17

-13,25 1.109,03 -66,67 -11,60 1.110,13 -11,40 1.109,93 4,46 897+4,912 1.109,63 1.109,44 0,18

-13,25 1.108,41 -66,67 -11,60 1.109,51 -11,40 1.109,31 4,46 898+0,000 1.109,01 1.108,77 0,24

-13,25 1.107,71 -66,67 -11,60 1.108,81 -11,40 1.108,61 4,46 899+0,000 1.108,30 1.107,89 0,41

-13,25 1.107,14 -66,67 -11,60 1.108,23 -11,40 1.108,03 4,46 900+0,000 1.107,73 1.107,33 0,40

-13,25 1.106,70 -66,67 -11,60 1.107,80 -11,40 1.107,60 4,46 901+0,000 1.107,29 1.106,84 0,45

-13,25 1.106,39 -66,67 -11,60 1.107,49 -11,40 1.107,29 4,46 902+0,000 1.106,99 1.106,44 0,55

-13,25 1.106,22 -66,67 -11,60 1.107,32 -11,40 1.107,12 4,46 903+0,000 1.106,81 1.106,36 0,45

-13,25 1.106,18 -66,67 -11,60 1.107,28 -11,40 1.107,08 4,46 904+0,000 1.106,77 1.106,29 0,48

-13,25 1.106,27 -66,67 -11,60 1.107,37 -11,40 1.107,17 4,46 905+0,000 1.106,87 1.106,42 0,45

-13,25 1.106,50 -66,67 -11,60 1.107,60 -11,40 1.107,40 4,46 906+0,000 1.107,09 1.106,71 0,39

-13,25 1.106,86 -66,67 -11,60 1.107,96 -11,40 1.107,76 4,46 907+0,000 1.107,45 1.107,09 0,37

-13,25 1.107,35 -66,67 -11,60 1.108,45 -11,40 1.108,25 4,46 908+0,000 1.107,95 1.107,64 0,30

-13,25 1.107,98 -66,67 -11,60 1.109,08 -11,40 1.108,88 4,46 909+0,000 1.108,57 1.108,32 0,25

-13,25 1.108,11 -66,67 -11,60 1.109,20 -11,40 1.109,00 4,46 909+3,577 1.108,70 1.108,45 0,25

-13,25 1.108,34 -66,67 -11,60 1.109,44 -11,40 1.109,24 4,46 909+10,000 1.108,94 1.108,72 0,21

-13,25 1.108,74 -66,67 -11,60 1.109,84 -11,40 1.109,64 4,46 910+0,000 1.109,33 1.109,18 0,15

-13,25 1.109,17 -66,67 -11,60 1.110,27 -11,40 1.110,07 4,46 910+10,000 1.109,76 1.109,62 0,14

-13,25 1.109,63 -66,67 -11,60 1.110,73 -11,40 1.110,53 4,46 911+0,000 1.110,22 1.110,07 0,15

-13,25 1.110,11 -66,67 -11,60 1.111,21 -11,40 1.111,01 4,46 911+10,000 1.110,71 1.110,53 0,18

-13,25 1.110,60 -66,67 -11,60 1.111,69 -11,40 1.111,49 4,46 912+0,000 1.111,19 1.111,01 0,18

-13,25 1.111,08 -66,67 -11,60 1.112,17 -11,40 1.111,97 4,46 912+10,000 1.111,67 1.111,49 0,18

-13,25 1.111,56 -66,67 -11,60 1.112,66 -11,40 1.112,46 4,46 913+0,000 1.112,15 1.112,00 0,15

-13,25 1.112,04 -66,67 -11,60 1.113,14 -11,40 1.112,94 4,46 913+10,000 1.112,64 1.112,50 0,14

-13,25 1.112,52 -66,67 -11,60 1.113,62 -11,40 1.113,42 4,46 914+0,000 1.113,12 1.112,96 0,15

-13,25 1.112,66 -66,67 -11,60 1.113,76 -11,40 1.113,56 4,46 914+2,851 1.113,26 1.113,10 0,16

-13,25 1.113,01 -66,67 -11,60 1.114,10 -11,40 1.113,90 4,46 914+10,000 1.113,60 1.113,43 0,17

-13,25 1.113,49 -66,67 -11,60 1.114,59 -11,40 1.114,39 4,46 915+0,000 1.114,08 1.113,90 0,19

-13,25 1.113,97 -66,67 -11,60 1.115,07 -11,40 1.114,87 4,46 915+10,000 1.114,57 1.114,36 0,20

-13,25 1.114,45 -66,67 -11,60 1.115,55 -11,40 1.115,35 4,46 916+0,000 1.115,05 1.114,85 0,20
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,25 1.114,94 -66,67 -11,60 1.116,03 -11,40 1.115,83 4,46 916+10,000 1.115,53 1.115,33 0,20

-13,25 1.115,42 -66,67 -11,60 1.116,52 -11,40 1.116,32 4,46 917+0,000 1.116,01 1.115,81 0,20

-13,25 1.115,90 -66,67 -11,60 1.117,00 -11,40 1.116,80 4,46 917+10,000 1.116,49 1.116,28 0,21

-13,25 1.116,38 -66,67 -11,60 1.117,48 -11,40 1.117,28 4,46 918+0,000 1.116,98 1.116,76 0,21

-13,25 1.116,87 -66,67 -11,60 1.117,96 -11,40 1.117,76 4,46 918+10,000 1.117,46 1.117,26 0,20

-13,25 1.117,35 -66,67 -11,60 1.118,45 -11,40 1.118,25 4,46 919+0,000 1.117,94 1.117,75 0,19

-13,25 1.117,45 -66,67 -11,60 1.118,55 -11,40 1.118,35 4,46 919+2,125 1.118,04 1.117,85 0,19

-13,25 1.118,31 -66,67 -11,60 1.119,41 -11,40 1.119,21 4,46 920+0,000 1.118,91 1.118,72 0,18

-13,25 1.119,28 -66,67 -11,60 1.120,38 -11,40 1.120,18 4,46 921+0,000 1.119,87 1.119,67 0,21

-13,25 1.120,24 -66,67 -11,60 1.121,34 -11,40 1.121,14 4,46 922+0,000 1.120,84 1.120,68 0,16

-13,25 1.121,21 -66,67 -11,60 1.122,30 -11,40 1.122,10 4,46 923+0,000 1.121,80 1.121,81 -0,01

-13,25 1.122,17 -66,67 -11,60 1.123,27 -11,40 1.123,07 4,46 924+0,000 1.122,77 1.122,84 -0,08

-13,25 1.123,14 -66,67 -11,60 1.124,23 -11,40 1.124,03 4,46 925+0,000 1.123,73 1.123,84 -0,11

-13,25 1.124,10 -66,67 -11,60 1.125,20 -11,40 1.125,00 4,46 926+0,000 1.124,70 1.124,78 -0,08

-13,25 1.125,07 -66,67 -11,60 1.126,16 -11,40 1.125,96 4,46 927+0,000 1.125,66 1.125,73 -0,07

-13,25 1.126,03 -66,67 -11,60 1.127,13 -11,40 1.126,93 4,46 928+0,000 1.126,62 1.126,73 -0,11

-13,25 1.126,96 -66,67 -11,60 1.128,06 -11,40 1.127,86 4,46 928+19,265 1.127,55 1.127,68 -0,13

-13,25 1.127,00 -66,67 -11,60 1.128,09 -11,40 1.127,89 4,46 929+0,000 1.127,59 1.127,72 -0,13

-13,25 1.127,48 -66,67 -11,60 1.128,58 -11,40 1.128,38 4,46 929+10,000 1.128,07 1.128,21 -0,14

-13,25 1.127,96 -66,67 -11,60 1.129,06 -11,40 1.128,86 4,46 930+0,000 1.128,55 1.128,70 -0,15

-13,25 1.128,44 -66,67 -11,60 1.129,54 -11,40 1.129,34 4,46 930+10,000 1.129,04 1.129,20 -0,17

-13,25 1.128,93 -66,67 -11,60 1.130,02 -11,40 1.129,82 4,46 931+0,000 1.129,52 1.129,69 -0,17

-13,25 1.129,41 -66,67 -11,60 1.130,51 -11,40 1.130,31 4,46 931+10,000 1.130,00 1.130,15 -0,15

-13,25 1.129,89 -66,67 -11,60 1.130,99 -11,40 1.130,79 4,46 932+0,000 1.130,48 1.130,62 -0,14

-13,25 1.130,37 -66,67 -11,60 1.131,47 -11,40 1.131,27 4,46 932+10,000 1.130,97 1.131,09 -0,13

-13,25 1.130,86 -66,67 -11,60 1.131,95 -11,40 1.131,75 4,46 933+0,000 1.131,45 1.131,57 -0,12

-13,25 1.131,34 -66,67 -11,60 1.132,43 -11,40 1.132,23 4,46 933+10,000 1.131,93 1.132,05 -0,11

-13,25 1.131,82 -66,67 -11,60 1.132,92 -11,40 1.132,72 4,46 934+0,000 1.132,41 1.132,52 -0,11

-13,25 1.132,30 -66,67 -11,60 1.133,40 -11,40 1.133,20 4,46 934+10,000 1.132,90 1.133,00 -0,11

-13,25 1.132,56 -66,67 -11,60 1.133,66 -11,40 1.133,46 4,46 934+15,354 1.133,15 1.133,26 -0,11

-13,25 1.132,78 -66,67 -11,60 1.133,88 -11,40 1.133,68 4,46 935+0,000 1.133,38 1.133,48 -0,11

-13,25 1.133,27 -66,67 -11,60 1.134,36 -11,40 1.134,16 4,46 935+10,000 1.133,86 1.133,97 -0,11

-13,25 1.133,75 -66,67 -11,60 1.134,85 -11,40 1.134,65 4,46 936+0,000 1.134,34 1.134,44 -0,10

-13,25 1.134,23 -66,67 -11,60 1.135,33 -11,40 1.135,13 4,46 936+10,000 1.134,83 1.134,90 -0,08

-13,25 1.134,71 -66,67 -11,60 1.135,81 -11,40 1.135,61 4,46 937+0,000 1.135,31 1.135,36 -0,05

-13,25 1.135,20 -66,67 -11,60 1.136,29 -11,40 1.136,09 4,46 937+10,000 1.135,79 1.135,83 -0,04

-13,25 1.135,68 -66,67 -11,60 1.136,78 -11,40 1.136,58 4,46 938+0,000 1.136,27 1.136,31 -0,03

-13,25 1.136,16 -66,67 -11,60 1.137,26 -11,40 1.137,06 4,46 938+10,000 1.136,75 1.136,78 -0,02

-13,25 1.136,64 -66,67 -11,60 1.137,74 -11,40 1.137,54 4,46 939+0,000 1.137,24 1.137,24 0,00

-13,25 1.137,13 -66,67 -11,60 1.138,22 -11,40 1.138,02 4,46 939+10,000 1.137,72 1.137,71 0,01

-13,25 1.137,61 -66,67 -11,60 1.138,71 -11,40 1.138,51 4,46 940+0,000 1.138,20 1.138,17 0,03

-13,25 1.138,09 -66,67 -11,60 1.139,19 -11,40 1.138,99 4,46 940+10,000 1.138,68 1.138,62 0,06

-13,25 1.138,16 -66,67 -11,60 1.139,26 -11,40 1.139,06 4,46 940+11,443 1.138,75 1.138,69 0,06

-13,25 1.138,57 -66,67 -11,60 1.139,67 -11,40 1.139,47 4,46 941+0,000 1.139,17 1.139,10 0,07

-13,25 1.139,54 -66,67 -11,60 1.140,64 -11,40 1.140,44 4,46 942+0,000 1.140,13 1.140,04 0,09

-13,25 1.140,50 -66,67 -11,60 1.141,60 -11,40 1.141,40 4,46 943+0,000 1.141,10 1.140,98 0,12

-13,25 1.141,47 -66,67 -11,60 1.142,56 -11,40 1.142,36 4,46 944+0,000 1.142,06 1.141,89 0,17

-13,25 1.142,43 -66,67 -11,60 1.143,53 -11,40 1.143,33 4,46 945+0,000 1.143,03 1.142,85 0,18

-13,25 1.143,40 -66,67 -11,60 1.144,49 -11,40 1.144,29 4,46 946+0,000 1.143,99 1.143,83 0,16

-13,25 1.144,36 -66,67 -11,60 1.145,46 -11,40 1.145,26 4,46 947+0,000 1.144,96 1.144,78 0,17

-13,25 1.145,33 -66,67 -11,60 1.146,42 -11,40 1.146,22 4,46 948+0,000 1.145,92 1.145,71 0,21

-13,25 1.146,29 -66,67 -11,60 1.147,39 -11,40 1.147,19 4,46 949+0,000 1.146,89 1.146,66 0,22

950+0,000 1.147,85 1.147,62 0,23

951+0,000 1.148,81 1.148,57 0,25

952+0,000 1.149,78 1.149,54 0,24

953+0,000 1.150,74 1.150,52 0,23

954+0,000 1.151,71 1.151,48 0,23

955+0,000 1.152,67 1.152,50 0,17

956+0,000 1.153,64 1.153,50 0,14

957+0,000 1.154,60 1.154,46 0,14

958+0,000 1.155,57 1.155,41 0,16

959+0,000 1.156,53 1.156,36 0,17

960+0,000 1.157,44 1.157,26 0,18

Daylight

Estaca

SUBTRECHO 01 - PISTA NORTE

Drenagem

Lado Esquerdo

Bordo

Lado Direito

Bancada Externa Bancada Interna Platô Passeio ContençãoOffset

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Arrasamento / AlargamentoDrenagem

120



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

961+0,000 1.158,29 1.158,11 0,18

962+0,000 1.159,08 1.158,91 0,17

963+0,000 1.159,80 1.159,64 0,16

964+0,000 1.160,45 1.160,27 0,18

965+0,000 1.161,04 1.160,85 0,20

966+0,000 1.161,57 1.161,35 0,22

967+0,000 1.162,03 1.161,82 0,21

968+0,000 1.162,42 1.162,24 0,19

969+0,000 1.162,76 1.162,55 0,21

970+0,000 1.163,02 1.162,79 0,24

971+0,000 1.163,22 1.162,96 0,26

972+0,000 1.163,36 1.163,12 0,24

973+0,000 1.163,43 1.163,16 0,27

974+0,000 1.163,44 1.163,19 0,24

975+0,000 1.163,38 1.163,17 0,21

976+0,000 1.163,25 1.163,04 0,21

977+0,000 1.163,07 1.162,87 0,20

978+0,000 1.162,81 1.162,60 0,21

979+0,000 1.162,50 1.162,26 0,23

980+0,000 1.162,11 1.161,90 0,22

981+0,000 1.161,67 1.161,41 0,25

982+0,000 1.161,17 1.160,96 0,22

983+0,000 1.160,68 1.160,47 0,21

984+0,000 1.160,18 1.159,97 0,21

984+0,400 1.160,17 1.159,96 0,21

984+10,000 1.159,94 1.159,73 0,21

985+0,000 1.159,69 1.159,47 0,22

985+10,000 1.159,44 1.159,24 0,20

986+0,000 1.159,19 1.158,99 0,20

986+10,000 1.158,95 1.158,73 0,22

987+0,000 1.158,70 1.158,45 0,25

987+10,000 1.158,45 1.158,19 0,26

988+0,000 1.158,21 1.157,94 0,26

988+10,000 1.157,96 1.157,71 0,25

988+10,400 1.157,95 1.157,70 0,25

989+0,000 1.157,73 1.157,52 0,21

989+10,000 1.157,53 1.157,33 0,20

990+0,000 1.157,37 1.157,17 0,20

990+10,000 1.157,24 1.157,01 0,23

991+0,000 1.157,14 1.156,94 0,21

991+10,000 1.157,08 1.156,87 0,22

992+0,000 1.157,05 1.156,86 0,19

992+10,000 1.157,05 1.156,83 0,23

992+11,300 1.157,06 1.156,83 0,23

993+0,000 1.157,09 1.156,86 0,23

993+10,000 1.157,16 1.156,93 0,23

994+0,000 1.157,26 1.157,05 0,22

994+10,000 1.157,40 1.157,23 0,17

995+0,000 1.157,57 1.157,42 0,15

995+10,000 1.157,77 1.157,66 0,12

996+0,000 1.158,01 1.157,89 0,12

996+10,000 1.158,28 1.158,15 0,13

996+12,199 1.158,34 1.158,21 0,13

997+0,000 1.158,58 1.158,41 0,17

997+10,000 1.158,92 1.158,75 0,17

998+0,000 1.159,29 1.159,08 0,21

998+10,000 1.159,69 1.159,47 0,22

999+0,000 1.160,09 1.159,90 0,18

999+10,000 1.160,49 1.160,31 0,18

1000+0,000 1.160,89 1.160,72 0,17

1000+10,000 1.161,29 1.161,11 0,18

1001+0,000 1.161,69 1.161,52 0,18

1001+2,199 1.161,78 1.161,61 0,17
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1002+0,000 1.162,50 1.162,35 0,15

1003+0,000 1.163,30 1.163,16 0,14

1004+0,000 1.164,10 1.163,93 0,17

1005+0,000 1.164,90 1.164,70 0,20

1006+0,000 1.165,71 1.165,49 0,22

1007+0,000 1.166,51 1.166,31 0,20

1008+0,000 1.167,31 1.167,12 0,19

1009+0,000 1.168,12 1.167,88 0,24

1010+0,000 1.168,92 1.168,72 0,20

1010+5,819 1.169,15 1.168,96 0,20

1010+10,000 1.169,32 1.169,13 0,19

1011+0,000 1.169,72 1.169,53 0,19

1011+10,000 1.170,12 1.169,94 0,18

1012+0,000 1.170,52 1.170,35 0,17

1012+10,000 1.170,93 1.170,75 0,17

1013+0,000 1.171,33 1.171,15 0,17

1013+10,000 1.171,73 1.171,55 0,17

1014+0,000 1.172,13 1.171,96 0,17

1014+5,819 1.172,36 1.172,19 0,18

1014+10,000 1.172,53 1.172,35 0,18

1015+0,000 1.172,93 1.172,76 0,17

1015+10,000 1.173,34 1.173,15 0,19

1016+0,000 1.173,74 1.173,57 0,16

1016+10,000 1.174,14 1.173,99 0,15

1017+0,000 1.174,54 1.174,40 0,14

1017+10,000 1.174,94 1.174,81 0,13

1018+0,000 1.175,34 1.175,20 0,14

1018+9,776 1.175,73 1.175,58 0,16

1018+10,000 1.175,74 1.175,59 0,16

1019+0,000 1.176,12 1.175,95 0,17

1019+10,000 1.176,48 1.176,31 0,17

1020+0,000 1.176,81 1.176,64 0,17

1020+10,000 1.177,12 1.176,95 0,17

1021+0,000 1.177,40 1.177,21 0,19

1021+10,000 1.177,67 1.177,46 0,21

1022+0,000 1.177,91 1.177,68 0,22

1022+10,000 1.178,12 1.177,89 0,23

1022+13,732 1.178,20 1.177,96 0,23

1023+0,000 1.178,31 1.178,08 0,23

1023+10,000 1.178,48 1.178,27 0,21

1024+0,000 1.178,63 1.178,43 0,20

1024+10,000 1.178,75 1.178,57 0,18

1025+0,000 1.178,87 1.178,70 0,17

1025+10,000 1.178,99 1.178,81 0,18

1026+0,000 1.179,11 1.178,93 0,19

1026+10,000 1.179,23 1.179,04 0,19

1026+13,732 1.179,28 1.179,09 0,19

1027+0,000 1.179,35 1.179,16 0,20

1028+0,000 1.179,59 1.179,39 0,21

1029+0,000 1.179,83 1.179,64 0,19

1030+0,000 1.180,07 1.179,90 0,17

1031+0,000 1.180,32 1.180,17 0,14

1032+0,000 1.180,56 1.180,38 0,18

1033+0,000 1.180,80 1.180,60 0,20

1034+0,000 1.181,04 1.180,80 0,24

1035+0,000 1.181,22 1.180,99 0,23

1036+0,000 1.181,33 1.181,14 0,19

1037+0,000 1.181,36 1.181,13 0,23

1038+0,000 1.181,31 1.181,05 0,26

1039+0,000 1.181,19 1.180,91 0,28

1039+4,269 1.181,16 1.180,87 0,29

1039+10,000 1.181,10 1.180,81 0,29

1040+0,000 1.180,99 1.180,69 0,30
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1040+10,000 1.180,87 1.180,57 0,30

1041+0,000 1.180,72 1.180,42 0,30

1041+10,000 1.180,55 1.180,27 0,29

1042+0,000 1.180,37 1.180,10 0,27

1042+10,000 1.180,17 1.179,90 0,27

1043+0,000 1.179,94 1.179,70 0,24

1043+10,000 1.179,70 1.179,46 0,24

1044+0,000 1.179,44 1.179,22 0,22

1044+4,269 1.179,32 1.179,10 0,22

1044+10,000 1.179,16 1.178,93 0,23

1045+0,000 1.178,86 1.178,64 0,22

1045+10,000 1.178,54 1.178,32 0,23

1046+0,000 1.178,21 1.177,97 0,24

1046+10,000 1.177,85 1.177,60 0,25

1047+0,000 1.177,48 1.177,22 0,26

1047+10,000 1.177,08 1.176,83 0,25

1047+13,799 1.176,93 1.176,67 0,25

1048+0,000 1.176,67 1.176,41 0,26

1048+10,000 1.176,24 1.175,99 0,25

1049+0,000 1.175,79 1.175,54 0,25

1049+10,000 1.175,32 1.175,08 0,23

1050+0,000 1.174,83 1.174,62 0,20

1050+10,000 1.174,34 1.174,16 0,18

1051+0,000 1.173,85 1.173,68 0,17

1051+3,329 1.173,69 1.173,50 0,19

1051+10,000 1.173,36 1.173,15 0,21

1052+0,000 1.172,87 1.172,63 0,24

1052+10,000 1.172,38 1.172,16 0,23

1053+0,000 1.171,91 1.171,69 0,22

1053+10,000 1.171,46 1.171,25 0,21

1054+0,000 1.171,04 1.170,83 0,21

1054+10,000 1.170,64 1.170,43 0,21

1055+0,000 1.170,27 1.170,04 0,23

1055+10,000 1.169,92 1.169,67 0,25

1056+0,000 1.169,60 1.169,36 0,24

1056+3,329 1.169,50 1.169,26 0,24

1057+0,000 1.169,03 1.168,80 0,23

1058+0,000 1.168,56 1.168,33 0,23

1059+0,000 1.168,19 1.167,98 0,22

1060+0,000 1.167,92 1.167,72 0,20

1061+0,000 1.167,73 1.167,54 0,19

1062+0,000 1.167,55 1.167,34 0,21

1063+0,000 1.167,37 1.167,16 0,21

1064+0,000 1.167,18 1.166,98 0,21

1065+0,000 1.167,00 1.166,80 0,20

1065+5,496 1.166,95 1.166,75 0,20

1065+10,000 1.166,91 1.166,71 0,20

1066+0,000 1.166,82 1.166,61 0,21

1066+10,000 1.166,73 1.166,52 0,21

1067+0,000 1.166,64 1.166,42 0,21

1067+10,000 1.166,55 1.166,30 0,25

1068+0,000 1.166,46 1.166,18 0,28

1068+10,000 1.166,36 1.166,06 0,30

1069+0,000 1.166,24 1.165,95 0,29

1069+5,496 1.166,16 1.165,89 0,28

1069+10,000 1.166,10 1.165,83 0,27

1070+0,000 1.165,94 1.165,70 0,25

1070+10,000 1.165,77 1.165,54 0,23

1071+0,000 1.165,58 1.165,32 0,26

1071+10,000 1.165,37 1.165,08 0,29

1072+0,000 1.165,14 1.164,85 0,29

1072+10,000 1.164,90 1.164,61 0,28

1072+13,353 1.164,81 1.164,53 0,28
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1073+0,000 1.164,63 1.164,33 0,30

1073+10,000 1.164,35 1.164,04 0,31

1074+0,000 1.164,05 1.163,75 0,31

1074+10,000 1.163,74 1.163,45 0,29

1075+0,000 1.163,40 1.163,15 0,25

1075+10,000 1.163,05 1.162,78 0,27

1076+0,000 1.162,68 1.162,39 0,28

1076+1,210 1.162,63 1.162,35 0,28

1076+10,000 1.162,29 1.161,98 0,30

1077+0,000 1.161,88 1.161,56 0,32

1077+10,000 1.161,45 1.161,13 0,33

1078+0,000 1.161,01 1.160,70 0,31

1078+10,000 1.160,55 1.160,26 0,29

1079+0,000 1.160,07 1.159,79 0,28

1079+10,000 1.159,57 1.159,32 0,26

1080+0,000 1.159,07 1.158,83 0,24

1080+1,210 1.159,01 1.158,77 0,24

1081+0,000 1.158,06 1.157,84 0,22

1082+0,000 1.157,05 1.156,85 0,21

1083+0,000 1.156,04 1.155,84 0,20

1084+0,000 1.155,03 1.154,77 0,26

1085+0,000 1.154,02 1.153,76 0,26

1086+0,000 1.153,03 1.152,82 0,21

1087+0,000 1.152,13 1.151,92 0,20

1088+0,000 1.151,32 1.151,08 0,25

1089+0,000 1.150,62 1.150,34 0,28

1090+0,000 1.150,01 1.149,76 0,26

1091+0,000 1.149,51 1.149,27 0,23

1092+0,000 1.149,10 1.148,88 0,22

1093+0,000 1.148,79 1.148,59 0,20

1094+0,000 1.148,52 1.148,31 0,22

1095+0,000 1.148,26 1.148,10 0,16

1096+0,000 1.147,99 1.147,82 0,17

1097+0,000 1.147,72 1.147,52 0,21

1098+0,000 1.147,46 1.147,25 0,21

1099+0,000 1.147,19 1.146,98 0,21

1100+0,000 1.146,91 1.146,68 0,22

1101+0,000 1.146,55 1.146,31 0,25

1102+0,000 1.146,13 1.145,89 0,24

1103+0,000 1.145,62 1.145,35 0,27

1103+9,739 1.145,35 1.145,09 0,27

1103+10,000 1.145,35 1.145,08 0,26

1104+0,000 1.145,05 1.144,79 0,25

1104+10,000 1.144,73 1.144,47 0,26

1105+0,000 1.144,40 1.144,15 0,25

1105+10,000 1.144,05 1.143,79 0,26

1106+0,000 1.143,68 1.143,44 0,24

1106+10,000 1.143,29 1.143,05 0,24

1107+0,000 1.142,88 1.142,64 0,25

1107+10,000 1.142,46 1.142,21 0,25

1107+19,739 1.142,03 1.141,74 0,29

1108+0,000 1.142,02 1.141,73 0,29

1108+10,000 1.141,55 1.141,26 0,30

1109+0,000 1.141,07 1.140,75 0,32

1109+10,000 1.140,58 1.140,25 0,33

1110+0,000 1.140,08 1.139,77 0,31

1110+10,000 1.139,58 1.139,30 0,28

1111+0,000 1.139,08 1.138,83 0,24

1111+10,000 1.138,58 1.138,33 0,25

1112+0,000 1.138,08 1.137,83 0,25

1112+10,000 1.137,58 1.137,33 0,24

1113+0,000 1.137,08 1.136,85 0,23

1113+10,000 1.136,58 1.136,33 0,24
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1114+0,000 1.136,07 1.135,81 0,27

1114+10,000 1.135,57 1.135,29 0,28

1115+0,000 1.135,07 1.134,81 0,27

1115+10,000 1.134,57 1.134,33 0,25

1116+0,000 1.134,07 1.133,83 0,24

1116+10,000 1.133,57 1.133,33 0,24

1117+0,000 1.133,07 1.132,82 0,25

1117+10,000 1.132,57 1.132,30 0,27

1118+0,000 1.132,07 1.131,79 0,29

1118+10,000 1.131,57 1.131,29 0,29

1119+0,000 1.131,07 1.130,79 0,28

1119+10,000 1.130,57 1.130,29 0,29

1120+0,000 1.130,07 1.129,79 0,28

1120+10,000 1.129,57 1.129,30 0,27

1121+0,000 1.129,07 1.128,80 0,27

1121+10,000 1.128,57 1.128,29 0,28

1122+0,000 1.128,07 1.127,78 0,29

1122+10,000 1.127,58 1.127,26 0,32

1123+0,000 1.127,11 1.126,81 0,30

1123+10,000 1.126,68 1.126,37 0,31

1123+17,712 1.126,36 1.126,05 0,31

1124+0,000 1.126,27 1.125,97 0,31

1124+10,000 1.125,90 1.125,60 0,30

1125+0,000 1.125,55 1.125,24 0,31

1125+10,000 1.125,23 1.124,92 0,31

1126+0,000 1.124,95 1.124,61 0,34

1126+10,000 1.124,69 1.124,35 0,33

1127+0,000 1.124,46 1.124,12 0,34

1127+10,000 1.124,26 1.123,92 0,34

1128+0,000 1.124,09 1.123,77 0,32

1128+10,000 1.123,94 1.123,62 0,32

1129+0,000 1.123,83 1.123,56 0,27

1129+10,000 1.123,75 1.123,50 0,25

1130+0,000 1.123,69 1.123,48 0,21

1130+10,000 1.123,67 1.123,48 0,19

1131+0,000 1.123,67 1.123,49 0,18

1131+10,000 1.123,70 1.123,55 0,16

1132+0,000 1.123,77 1.123,61 0,16

1132+10,000 1.123,86 1.123,73 0,13

1133+0,000 1.123,98 1.123,87 0,11

1133+10,000 1.124,13 1.124,04 0,10

1134+0,000 1.124,31 1.124,25 0,06

1134+10,000 1.124,52 1.124,45 0,06

1135+0,000 1.124,76 1.124,73 0,03

1135+10,000 1.125,02 1.125,02 0,00

1136+0,000 1.125,28 1.125,30 -0,02

1136+10,000 1.125,54 1.125,57 -0,04

1137+0,000 1.125,80 1.125,84 -0,05

1137+10,000 1.126,06 1.126,09 -0,04

1138+0,000 1.126,32 1.126,35 -0,03

1138+10,000 1.126,58 1.126,58 -0,01

1139+0,000 1.126,84 1.126,82 0,02

1139+10,000 1.127,10 1.127,06 0,03

1139+15,685 1.127,24 1.127,22 0,03

1140+0,000 1.127,36 1.127,32 0,03

1140+10,000 1.127,62 1.127,56 0,05

1141+0,000 1.127,88 1.127,82 0,05

1141+10,000 1.128,14 1.128,08 0,06

1142+0,000 1.128,40 1.128,33 0,07

1142+10,000 1.128,66 1.128,57 0,09

1143+0,000 1.128,92 1.128,81 0,11

1143+10,000 1.129,18 1.129,04 0,14

1144+0,000 1.129,44 1.129,26 0,18
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1144+5,685 1.129,58 1.129,39 0,20

1145+0,000 1.129,96 1.129,74 0,22

1146+0,000 1.130,48 1.130,26 0,22

1146+2,611 1.130,54 1.130,33 0,22

1146+10,000 1.130,74 1.130,53 0,21

1147+0,000 1.131,00 1.130,79 0,21

1147+10,000 1.131,26 1.131,05 0,20

1148+0,000 1.131,52 1.131,28 0,24

1148+10,000 1.131,78 1.131,55 0,23

1149+0,000 1.132,04 1.131,80 0,23

1149+10,000 1.132,30 1.132,10 0,20

1150+0,000 1.132,56 1.132,35 0,20

1150+10,000 1.132,82 1.132,59 0,22

1150+12,611 1.132,88 1.132,67 0,21

1151+0,000 1.133,08 1.132,88 0,19

1151+10,000 1.133,34 1.133,15 0,19

1152+0,000 1.133,60 1.133,40 0,20

1152+10,000 1.133,86 1.133,65 0,21

1153+0,000 1.134,12 1.133,93 0,19

1153+10,000 1.134,38 1.134,20 0,18

1154+0,000 1.134,64 1.134,46 0,17

1154+10,000 1.134,90 1.134,72 0,17

1155+0,000 1.135,16 1.134,96 0,19

1155+10,000 1.135,42 1.135,23 0,18

1156+0,000 1.135,68 1.135,49 0,19

1156+10,000 1.135,94 1.135,75 0,18

1157+0,000 1.136,20 1.136,00 0,19

1157+10,000 1.136,46 1.136,27 0,19

1158+0,000 1.136,72 1.136,52 0,19

1158+1,847 1.136,76 1.136,57 0,19

1158+10,000 1.136,98 1.136,77 0,20

1159+0,000 1.137,23 1.137,04 0,20

1159+10,000 1.137,47 1.137,29 0,17

1160+0,000 1.137,67 1.137,50 0,17

1160+10,000 1.137,86 1.137,68 0,17

1161+0,000 1.138,01 1.137,85 0,16

1161+10,000 1.138,14 1.137,98 0,16

1162+0,000 1.138,25 1.138,10 0,15

1162+10,000 1.138,33 1.138,15 0,18

1163+0,000 1.138,38 1.138,19 0,19

1163+10,000 1.138,41 1.138,20 0,21

1164+0,000 1.138,41 1.138,19 0,22

1164+10,000 1.138,39 1.138,17 0,21

1165+0,000 1.138,34 1.138,10 0,24

1165+10,000 1.138,26 1.138,01 0,25

1165+11,082 1.138,25 1.138,00 0,25

1166+0,000 1.138,16 1.137,88 0,28

1166+10,000 1.138,04 1.137,73 0,30

1167+0,000 1.137,88 1.137,56 0,33

1167+10,000 1.137,71 1.137,36 0,35

1168+0,000 1.137,51 1.137,15 0,37

1168+10,000 1.137,30 1.136,92 0,38

1169+0,000 1.137,06 1.136,69 0,38

1169+10,000 1.136,81 1.136,43 0,38

1170+0,000 1.136,54 1.136,16 0,38

1170+1,082 1.136,51 1.136,13 0,37

1171+0,000 1.135,94 1.135,63 0,31

1172+0,000 1.135,26 1.135,03 0,22

1173+0,000 1.134,50 1.134,32 0,17

1174+0,000 1.133,66 1.133,44 0,22

1175+0,000 1.132,75 1.132,48 0,26

1176+0,000 1.131,75 1.131,47 0,29

1177+0,000 1.130,69 1.130,46 0,23

Daylight

Estaca

SUBTRECHO 01 - PISTA NORTE

Drenagem

Lado Esquerdo

Bordo

Lado Direito

Bancada Externa Bancada Interna Platô Passeio ContençãoOffset

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Arrasamento / AlargamentoDrenagem

126



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1178+0,000 1.129,62 1.129,41 0,21

1179+0,000 1.128,55 1.128,35 0,20

1180+0,000 1.127,49 1.127,28 0,20

1181+0,000 1.126,42 1.126,19 0,22

1182+0,000 1.125,35 1.125,09 0,26

1183+0,000 1.124,28 1.123,99 0,29

1184+0,000 1.123,21 1.122,85 0,36

1185+0,000 1.122,20 1.121,75 0,45

1186+0,000 1.121,32 1.120,84 0,48

1187+0,000 1.120,58 1.120,03 0,55

1188+0,000 1.119,97 1.119,32 0,65

1189+0,000 1.119,50 1.118,73 0,77

1190+0,000 1.119,15 1.118,32 0,83

1191+0,000 1.118,95 1.118,20 0,75

1192+0,000 1.118,87 1.118,22 0,65

1193+0,000 1.118,93 1.118,40 0,53

1194+0,000 1.119,12 1.118,67 0,45

1194+5,741 1.119,20 1.118,77 0,43

1194+10,000 1.119,27 1.118,84 0,43

1195+0,000 1.119,45 1.119,04 0,40

1195+10,000 1.119,66 1.119,33 0,32

1196+0,000 1.119,90 1.119,63 0,28

1196+10,000 1.120,18 1.119,94 0,24

1197+0,000 1.120,49 1.120,25 0,24

1197+10,000 1.120,83 1.120,58 0,25

1198+0,000 1.121,16 1.120,94 0,22

1198+5,741 1.121,35 1.121,15 0,20

1198+10,000 1.121,49 1.121,30 0,19

1199+0,000 1.121,82 1.121,64 0,18

1199+10,000 1.122,16 1.121,97 0,19

1200+0,000 1.122,49 1.122,29 0,20

1200+10,000 1.122,82 1.122,62 0,20

1201+0,000 1.123,15 1.122,95 0,21

1201+10,000 1.123,48 1.123,27 0,22

1202+0,000 1.123,82 1.123,58 0,24

1202+10,000 1.124,15 1.123,89 0,26

1202+11,850 1.124,21 1.123,96 0,25

1203+0,000 1.124,48 1.124,25 0,23

1203+10,000 1.124,81 1.124,61 0,20

1204+0,000 1.125,14 1.124,96 0,18

1204+10,000 1.125,43 1.125,29 0,14

1205+0,000 1.125,69 1.125,58 0,12

1205+10,000 1.125,93 1.125,83 0,10

1206+0,000 1.126,13 1.126,03 0,09

1206+10,000 1.126,30 1.126,21 0,09

1206+17,960 1.126,42 1.126,33 0,09

1207+0,000 1.126,44 1.126,35 0,09

1207+10,000 1.126,55 1.126,44 0,11

1208+0,000 1.126,63 1.126,51 0,12

1208+10,000 1.126,68 1.126,51 0,17

1209+0,000 1.126,70 1.126,49 0,21

1209+10,000 1.126,69 1.126,46 0,23

1210+0,000 1.126,65 1.126,36 0,29

1210+10,000 1.126,58 1.126,26 0,33

1210+17,960 1.126,50 1.126,13 0,37

1211+0,000 1.126,48 1.126,10 0,38

1212+0,000 1.126,19 1.125,76 0,43

1213+0,000 1.125,79 1.125,38 0,41

1213+15,293 1.125,42 1.125,09 0,33

1214+0,000 1.125,29 1.125,00 0,29

1214+10,000 1.125,00 1.124,77 0,23

1215+0,000 1.124,69 1.124,51 0,18

1215+10,000 1.124,35 1.124,23 0,12
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1216+0,000 1.123,99 1.123,91 0,08

1216+10,000 1.123,60 1.123,59 0,01

1217+0,000 1.123,18 1.123,13 0,05

1217+10,000 1.122,74 1.122,69 0,05

1218+0,000 1.122,28 1.122,20 0,07

1218+5,293 1.122,02 1.121,94 0,08

1218+10,000 1.121,79 1.121,71 0,08

1219+0,000 1.121,27 1.121,20 0,07

1219+10,000 1.120,73 1.120,59 0,14

1220+0,000 1.120,16 1.119,98 0,18

1220+10,000 1.119,57 1.119,37 0,20

1221+0,000 1.118,97 1.118,77 0,20

1221+10,000 1.118,37 1.118,19 0,18

1222+0,000 1.117,77 1.117,57 0,21

1222+10,000 1.117,17 1.116,94 0,23

1223+0,000 1.116,58 1.116,35 0,22

1223+10,000 1.115,98 1.115,79 0,18

1224+0,000 1.115,38 1.115,20 0,18

1224+10,000 1.114,78 1.114,59 0,19

1225+0,000 1.114,18 1.113,99 0,19

1225+10,000 1.113,58 1.113,37 0,21

1226+0,000 1.112,98 1.112,75 0,23

1226+0,084 1.112,98 1.112,75 0,23

1226+10,000 1.112,38 1.112,18 0,20

1227+0,000 1.111,79 1.111,71 0,07

1227+10,000 1.111,19 1.111,17 0,02

1228+0,000 1.110,59 1.110,54 0,05

1228+10,000 1.109,99 1.109,94 0,05

1229+0,000 1.109,39 1.109,35 0,04

1229+10,000 1.108,79 1.108,74 0,05

1230+0,000 1.108,19 1.108,14 0,05

1230+10,000 1.107,60 1.107,51 0,09

1231+0,000 1.107,00 1.106,85 0,15

1231+10,000 1.106,40 1.106,26 0,14

1232+0,000 1.105,80 1.105,68 0,12

1232+10,000 1.105,20 1.105,12 0,08

1233+0,000 1.104,60 1.104,53 0,08

1233+10,000 1.104,00 1.103,96 0,04

1233+14,875 1.103,71 1.103,66 0,05

1234+0,000 1.103,41 1.103,35 0,06

1234+10,000 1.102,81 1.102,74 0,07

1235+0,000 1.102,21 1.102,11 0,10

1235+10,000 1.101,61 1.101,47 0,14

1236+0,000 1.101,01 1.100,83 0,18

1236+10,000 1.100,41 1.100,20 0,21

-12,38 1.099,02 -66,67 -11,55 1.099,57 -11,35 1.099,37 -2,80 1237+0,000 1.099,81 1.099,57 0,25

-12,35 1.098,47 -66,67 -11,55 1.099,00 -11,35 1.098,80 -2,48 1237+10,000 1.099,22 1.098,93 0,28

-12,34 1.097,91 -66,67 -11,55 1.098,44 -11,35 1.098,24 -2,18 1238+0,000 1.098,62 1.098,30 0,32

-12,34 1.097,62 -66,67 -11,55 1.098,14 -11,35 1.097,94 -2,18 1238+4,875 1.098,33 1.097,98 0,34

-12,38 1.096,71 -66,67 -11,55 1.097,26 -11,35 1.097,06 -2,00 1239+0,000 1.097,42 1.097,07 0,35

-12,65 1.095,43 -66,67 -11,55 1.096,17 -11,35 1.095,97 -2,00 1240+0,000 1.096,33 1.095,86 0,47

-13,27 1.094,06 -66,67 -11,55 1.095,21 -11,35 1.095,01 -2,00 1241+0,000 1.095,37 1.094,60 0,77

-19,07 1.089,36 -66,67 -11,55 1.094,38 -11,35 1.094,18 -2,00 1242+0,000 1.094,54 1.093,45 1,09

-25,09 1.085,75 -66,67 -13,25 1.093,65 -13,05 1.093,45 -2,00 1243+0,000 1.093,84 1.092,47 1,37

-33,10 1.082,72 -66,67 -32,25 1.083,28 5,00 -28,25 1.083,08 -13,25 1.093,08 -13,05 1.092,88 -2,00 1244+0,000 1.093,28 1.091,72 1,57

-36,95 1.079,72 -66,67 -32,25 1.082,85 5,00 -28,25 1.082,65 -13,25 1.092,65 -13,05 1.092,45 -2,00 1245+0,000 1.092,85 1.091,08 1,78

-36,00 1.080,06 -66,67 -32,25 1.082,56 5,00 -28,25 1.082,36 -13,25 1.092,36 -13,05 1.092,16 -2,00 1246+0,000 1.092,56 1.090,62 1,94

-35,05 1.080,53 -66,67 -32,25 1.082,39 5,00 -28,25 1.082,19 -13,25 1.092,19 -13,05 1.091,99 -2,00 1247+0,000 1.092,39 1.090,39 2,01

-33,67 1.081,41 -66,67 -32,25 1.082,36 5,00 -28,25 1.082,16 -13,25 1.092,16 -13,05 1.091,96 -2,00 1248+0,000 1.092,36 1.090,27 2,09

-7,80 1.092,31 -2,00 1249+0,000 1.092,46 1.090,50 1,96

-9,92 1.092,50 -2,00 1250+0,000 1.092,70 1.090,90 1,80

-14,68 1.090,82 -66,67 -11,55 1.092,90 -11,35 1.092,70 -2,00 1251+0,000 1.093,07 1.091,45 1,62

-12,69 1.092,64 -66,67 -11,55 1.093,40 -11,35 1.093,20 -2,00 1252+0,000 1.093,57 1.092,15 1,41
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-11,68 1.093,95 -66,67 -11,55 1.094,04 -11,35 1.093,84 -2,00 1253+0,000 1.094,20 1.093,14 1,06

-15,07 1.098,33 100,00 -11,55 1.094,80 -11,35 1.094,60 -2,00 1254+0,000 1.094,97 1.094,23 0,74

-17,44 1.101,59 100,00 -11,55 1.095,70 -11,35 1.095,50 -2,00 1255+0,000 1.095,87 1.095,40 0,47

-17,28 1.102,46 100,00 -11,55 1.096,74 -11,35 1.096,54 -2,00 1256+0,000 1.096,90 1.096,60 0,30

-17,41 1.103,76 100,00 -11,55 1.097,90 -11,35 1.097,70 -2,00 1257+0,000 1.098,06 1.097,83 0,23

-14,26 1.101,80 100,00 -11,55 1.099,09 -11,35 1.098,89 -2,00 1258+0,000 1.099,26 1.099,06 0,19

-15,17 1.103,91 100,00 -11,55 1.100,29 -11,35 1.100,09 -2,00 1259+0,000 1.100,45 1.100,29 0,16

-14,67 1.104,61 100,00 -11,55 1.101,49 -11,35 1.101,29 -2,00 1260+0,000 1.101,65 1.101,55 0,10

-13,04 1.104,17 100,00 -11,55 1.102,68 -11,35 1.102,48 -2,00 1261+0,000 1.102,85 1.102,81 0,04

-12,07 1.103,53 -66,67 -11,55 1.103,88 -11,35 1.103,68 -2,00 1262+0,000 1.104,04 1.103,99 0,05

-14,03 1.103,42 -66,67 -11,55 1.105,07 -11,35 1.104,87 -2,00 1263+0,000 1.105,24 1.105,20 0,03

-11,85 1.106,07 -66,67 -11,55 1.106,27 -11,35 1.106,07 -2,00 1264+0,000 1.106,43 1.106,43 0,00

-16,74 1.104,01 -66,67 -11,55 1.107,47 -11,35 1.107,27 -2,00 1265+0,000 1.107,63 1.107,64 -0,01

-16,74 1.105,19 -66,67 -11,55 1.108,65 -11,35 1.108,45 -2,00 1265+19,866 1.108,82 1.108,83 -0,01

-17,40 1.104,75 -66,67 -11,55 1.108,65 -11,35 1.108,45 -2,09 1266+0,000 1.108,83 1.108,84 -0,01

-17,20 1.105,45 -66,67 -11,55 1.109,22 -11,35 1.109,02 -2,35 1266+10,000 1.109,42 1.109,44 -0,02

-16,97 1.106,17 -66,67 -11,55 1.109,79 -11,35 1.109,59 -2,69 1267+0,000 1.110,02 1.110,05 -0,03

-16,21 1.107,24 -66,67 -11,55 1.110,35 -11,35 1.110,15 -3,04 1267+10,000 1.110,62 1.110,70 -0,08

-14,75 1.108,78 -66,67 -11,55 1.110,91 -11,35 1.110,71 -3,38 1268+0,000 1.111,22 1.111,38 -0,16

-13,69 1.110,05 -66,67 -11,55 1.111,47 -11,35 1.111,27 -3,73 1268+10,000 1.111,82 1.112,04 -0,23

-12,60 1.111,34 -66,67 -11,55 1.112,04 -11,35 1.111,84 -4,07 1269+0,000 1.112,41 1.112,67 -0,26

-11,58 1.112,63 100,00 -11,55 1.112,60 -11,35 1.112,40 -4,42 1269+10,000 1.113,01 1.113,29 -0,28

-11,72 1.113,33 100,00 -11,55 1.113,16 -11,35 1.112,96 -4,76 1270+0,000 1.113,61 1.113,90 -0,29

-11,72 1.113,92 100,00 -11,55 1.113,75 -11,35 1.113,55 -4,76 1270+9,866 1.114,20 1.114,50 -0,30

-11,72 1.113,91 100,00 -11,55 1.113,73 -11,35 1.113,53 -5,02 1270+10,000 1.114,21 1.114,51 -0,30

-11,64 1.114,42 100,00 -11,55 1.114,32 -11,35 1.114,12 -5,10 1271+0,000 1.114,81 1.115,11 -0,31

-13,08 1.116,45 100,00 -11,55 1.114,92 -11,35 1.114,72 -5,10 1271+10,000 1.115,40 1.115,72 -0,32

-15,13 1.119,10 100,00 -11,55 1.115,52 -11,35 1.115,32 -5,10 1272+0,000 1.116,00 1.116,34 -0,34

-14,67 1.119,24 100,00 -11,55 1.116,12 -11,35 1.115,92 -5,10 1272+10,000 1.116,60 1.116,95 -0,35

-16,80 1.121,96 100,00 -11,55 1.116,71 -11,35 1.116,51 -5,10 1273+0,000 1.117,20 1.117,56 -0,36

-17,37 1.123,13 100,00 -11,55 1.117,31 -11,35 1.117,11 -5,10 1273+10,000 1.117,80 1.118,16 -0,37

-17,87 1.124,23 100,00 -11,55 1.117,91 -11,35 1.117,71 -5,10 1274+0,000 1.118,39 1.118,76 -0,37

-16,77 1.123,73 100,00 -11,55 1.118,51 -11,35 1.118,31 -5,10 1274+10,000 1.118,99 1.119,36 -0,37

-16,28 1.123,83 100,00 -11,55 1.119,11 -11,35 1.118,91 -5,10 1275+0,000 1.119,59 1.119,95 -0,36

-16,51 1.124,66 100,00 -11,55 1.119,70 -11,35 1.119,50 -5,10 1275+10,000 1.120,19 1.120,53 -0,34

-16,77 1.125,52 100,00 -11,55 1.120,30 -11,35 1.120,10 -5,10 1276+0,000 1.120,79 1.121,11 -0,32

-17,30 1.126,65 100,00 -11,55 1.120,90 -11,35 1.120,70 -5,10 1276+10,000 1.121,38 1.121,71 -0,33

-17,53 1.127,48 100,00 -11,55 1.121,50 -11,35 1.121,30 -5,10 1277+0,000 1.121,98 1.122,31 -0,33

-17,54 1.128,09 100,00 -11,55 1.122,10 -11,35 1.121,90 -5,10 1277+10,000 1.122,58 1.122,90 -0,32

-17,28 1.128,43 100,00 -11,55 1.122,69 -11,35 1.122,49 -5,10 1278+0,000 1.123,18 1.123,49 -0,31

-17,84 1.129,58 100,00 -11,55 1.123,29 -11,35 1.123,09 -5,10 1278+10,000 1.123,78 1.124,07 -0,29

-17,43 1.129,77 100,00 -11,55 1.123,89 -11,35 1.123,69 -5,10 1279+0,000 1.124,37 1.124,65 -0,28

-16,01 1.128,95 100,00 -11,55 1.124,49 -11,35 1.124,29 -5,10 1279+10,000 1.124,97 1.125,23 -0,26

-15,30 1.128,84 100,00 -11,55 1.125,09 -11,35 1.124,89 -5,10 1280+0,000 1.125,57 1.125,80 -0,23

-15,30 1.128,98 100,00 -11,55 1.125,22 -11,35 1.125,02 -5,10 1280+2,269 1.125,70 1.125,93 -0,22

-14,26 1.128,39 100,00 -11,55 1.125,68 -11,35 1.125,48 -5,10 1280+10,000 1.126,17 1.126,38 -0,21

-14,73 1.129,47 100,00 -11,55 1.126,28 -11,35 1.126,08 -5,10 1281+0,000 1.126,77 1.126,96 -0,20

-14,60 1.129,93 100,00 -11,55 1.126,88 -11,35 1.126,68 -5,10 1281+10,000 1.127,36 1.127,54 -0,18

-14,51 1.130,44 100,00 -11,55 1.127,48 -11,35 1.127,28 -5,10 1282+0,000 1.127,96 1.128,11 -0,15

-14,80 1.131,32 100,00 -11,55 1.128,08 -11,35 1.127,88 -5,10 1282+10,000 1.128,56 1.128,69 -0,13

-15,41 1.132,54 100,00 -11,55 1.128,67 -11,35 1.128,47 -5,10 1283+0,000 1.129,16 1.129,27 -0,12

-15,08 1.132,79 100,00 -11,55 1.129,26 -11,35 1.129,06 -5,10 1283+10,000 1.129,74 1.129,84 -0,10

-15,61 1.133,89 100,00 -11,55 1.129,82 -11,35 1.129,62 -5,10 1284+0,000 1.130,31 1.130,40 -0,09

-15,70 1.134,53 100,00 -11,55 1.130,37 -11,35 1.130,17 -5,10 1284+10,000 1.130,86 1.130,95 -0,09

-15,62 1.134,97 100,00 -11,55 1.130,90 -11,35 1.130,70 -5,10 1285+0,000 1.131,39 1.131,49 -0,10

-15,16 1.135,02 100,00 -11,55 1.131,42 -11,35 1.131,22 -5,10 1285+10,000 1.131,90 1.132,02 -0,12

-15,26 1.135,63 100,00 -11,55 1.131,91 -11,35 1.131,71 -5,10 1286+0,000 1.132,40 1.132,52 -0,12

-14,99 1.135,83 100,00 -11,55 1.132,39 -11,35 1.132,19 -5,10 1286+10,000 1.132,87 1.133,02 -0,15

-12,55 1.132,85 0,00 -11,55 1.132,85 -11,35 1.132,65 -5,10 1287+0,000 1.133,33 1.133,48 -0,15

-12,55 1.133,29 0,00 -11,55 1.133,29 -11,35 1.133,09 -5,10 1287+10,000 1.133,78 1.133,93 -0,15

-12,55 1.133,72 0,00 -11,55 1.133,72 -11,35 1.133,52 -5,10 1288+0,000 1.134,20 1.134,36 -0,16

-12,55 1.134,13 0,00 -11,55 1.134,13 -11,35 1.133,93 -5,10 1288+10,000 1.134,61 1.134,79 -0,18

-12,55 1.134,52 0,00 -11,55 1.134,52 -11,35 1.134,32 -5,10 1289+0,000 1.135,00 1.135,21 -0,21
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-12,55 1.134,89 0,00 -11,55 1.134,89 -11,35 1.134,69 -5,08 1289+10,000 1.135,37 1.135,60 -0,23

-12,55 1.135,06 0,00 -11,55 1.135,06 -11,35 1.134,86 -5,08 1289+14,672 1.135,54 1.135,78 -0,24

-12,55 1.135,26 0,00 -11,55 1.135,26 -11,35 1.135,06 -4,90 1290+0,000 1.135,72 1.135,98 -0,26

-12,55 1.135,63 0,00 -11,55 1.135,63 -11,35 1.135,43 -4,57 1290+10,000 1.136,06 1.136,35 -0,29

-12,55 1.135,99 0,00 -11,55 1.135,99 -11,35 1.135,79 -4,23 1291+0,000 1.136,38 1.136,69 -0,30

-12,55 1.136,32 0,00 -11,55 1.136,32 -11,35 1.136,12 -3,88 1291+10,000 1.136,68 1.137,01 -0,33

-12,55 1.136,64 0,00 -11,55 1.136,64 -11,35 1.136,44 -3,54 1292+0,000 1.136,96 1.137,32 -0,36

-12,55 1.136,94 0,00 -11,55 1.136,94 -11,35 1.136,74 -3,19 1292+10,000 1.137,23 1.137,59 -0,36

-12,92 1.138,60 100,00 -11,55 1.137,23 -11,35 1.137,03 -2,85 1293+0,000 1.137,48 1.137,86 -0,38

-12,18 1.138,12 100,00 -11,55 1.137,49 -11,35 1.137,29 -2,51 1293+10,000 1.137,71 1.138,11 -0,40

-11,71 1.137,90 100,00 -11,55 1.137,74 -11,35 1.137,54 -2,19 1294+0,000 1.137,92 1.138,34 -0,42

-11,71 1.138,00 100,00 -11,55 1.137,83 -11,35 1.137,63 -2,19 1294+4,672 1.138,02 1.138,45 -0,43

-15,88 1.135,24 -66,67 -11,55 1.138,13 -11,35 1.137,93 -2,00 1295+0,000 1.138,29 1.138,78 -0,48

-11,93 1.138,82 100,00 -11,55 1.138,43 -11,35 1.138,23 -2,00 1296+0,000 1.138,60 1.139,18 -0,58

-12,05 1.139,17 100,00 -11,55 1.138,66 -11,35 1.138,46 -2,00 1297+0,000 1.138,83 1.139,50 -0,67

-12,09 1.139,37 100,00 -11,55 1.138,82 -11,35 1.138,62 -2,00 1298+0,000 1.138,99 1.139,76 -0,77

-12,05 1.139,43 100,00 -11,55 1.138,93 -11,35 1.138,73 -2,00 1299+0,000 1.139,09 1.139,99 -0,90

-12,09 1.139,56 100,00 -11,55 1.139,02 -11,35 1.138,82 -2,00 1300+0,000 1.139,19 1.140,19 -1,01

-12,02 1.139,54 100,00 -11,55 1.139,08 -11,35 1.138,88 -2,00 1301+0,000 1.139,24 1.140,40 -1,16

-12,03 1.139,56 100,00 -11,55 1.139,08 -11,35 1.138,88 -2,00 1302+0,000 1.139,25 1.140,60 -1,35

-12,03 1.139,54 100,00 -11,55 1.139,06 -11,35 1.138,86 -2,00 1302+16,442 1.139,22 1.140,75 -1,53

-12,05 1.139,53 100,00 -11,55 1.139,03 -11,35 1.138,83 -2,12 1303+0,000 1.139,21 1.140,79 -1,58

-12,35 1.139,78 100,00 -11,55 1.138,98 -11,35 1.138,78 -2,35 1303+10,000 1.139,17 1.140,91 -1,73

-12,66 1.140,01 100,00 -11,55 1.138,90 -11,35 1.138,70 -2,60 1304+0,000 1.139,13 1.141,02 -1,90

-12,92 1.140,19 100,00 -11,55 1.138,82 -11,35 1.138,62 -2,86 1304+10,000 1.139,07 1.141,14 -2,07

-13,17 1.140,34 100,00 -11,55 1.138,72 -11,35 1.138,52 -3,11 1305+0,000 1.139,00 1.141,24 -2,25

-13,38 1.140,45 100,00 -11,55 1.138,61 -11,35 1.138,41 -3,37 1305+10,000 1.138,92 1.141,35 -2,43

-13,70 1.140,64 100,00 -11,55 1.138,49 -11,35 1.138,29 -3,62 1306+0,000 1.138,82 1.141,42 -2,59

-14,06 1.140,87 100,00 -11,55 1.138,36 -11,35 1.138,16 -3,88 1306+10,000 1.138,72 1.141,47 -2,75

-14,15 1.140,82 100,00 -11,55 1.138,22 -11,35 1.138,02 -4,13 1307+0,000 1.138,60 1.141,52 -2,92

-14,15 1.140,74 100,00 -11,55 1.138,14 -11,35 1.137,94 -4,13 1307+6,442 1.138,52 1.141,54 -3,02

-14,13 1.140,66 100,00 -11,55 1.138,08 -11,35 1.137,88 -4,27 1307+10,000 1.138,48 1.141,55 -3,08

-14,31 1.140,70 100,00 -11,55 1.137,94 -11,35 1.137,74 -4,30 1308+0,000 1.138,34 1.141,59 -3,25

-14,54 1.140,78 100,00 -11,55 1.137,79 -11,35 1.137,59 -4,30 1308+10,000 1.138,19 1.141,61 -3,42

-14,71 1.140,79 100,00 -11,55 1.137,63 -11,35 1.137,43 -4,30 1309+0,000 1.138,03 1.141,55 -3,52

-14,90 1.140,81 100,00 -11,55 1.137,45 -11,35 1.137,25 -4,30 1309+10,000 1.137,86 1.141,50 -3,64

-15,09 1.140,81 100,00 -11,55 1.137,27 -11,35 1.137,07 -4,30 1310+0,000 1.137,67 1.141,45 -3,77

-15,32 1.140,84 100,00 -11,55 1.137,08 -11,35 1.136,88 -4,30 1310+10,000 1.137,48 1.141,33 -3,86

-15,59 1.140,91 100,00 -11,55 1.136,87 -11,35 1.136,67 -4,30 1311+0,000 1.137,27 1.141,20 -3,93

-15,58 1.140,68 100,00 -11,55 1.136,65 -11,35 1.136,45 -4,30 1311+10,000 1.137,05 1.141,07 -4,02

-15,53 1.140,40 100,00 -11,55 1.136,42 -11,35 1.136,22 -4,30 1312+0,000 1.136,82 1.140,94 -4,11

-15,43 1.140,06 100,00 -11,55 1.136,18 -11,35 1.135,98 -4,30 1312+10,000 1.136,58 1.140,78 -4,20

-15,43 1.140,06 100,00 -11,55 1.136,18 -11,35 1.135,98 -4,30 1312+10,049 1.136,58 1.140,78 -4,20

-15,48 1.139,85 100,00 -11,55 1.135,93 -11,35 1.135,73 -4,30 1313+0,000 1.136,33 1.140,59 -4,26

-15,59 1.139,70 100,00 -11,55 1.135,66 -11,35 1.135,46 -4,30 1313+10,000 1.136,06 1.140,40 -4,34

-15,33 1.139,17 100,00 -11,55 1.135,39 -11,35 1.135,19 -4,30 1314+0,000 1.135,79 1.140,15 -4,36

-15,26 1.138,81 100,00 -11,55 1.135,10 -11,35 1.134,90 -4,30 1314+10,000 1.135,50 1.139,78 -4,28

-14,90 1.138,15 100,00 -11,55 1.134,80 -11,35 1.134,60 -4,30 1315+0,000 1.135,20 1.139,50 -4,29

-14,94 1.137,89 100,00 -11,55 1.134,49 -11,35 1.134,29 -4,30 1315+10,000 1.134,90 1.139,20 -4,31

-15,09 1.137,72 100,00 -11,55 1.134,17 -11,35 1.133,97 -4,30 1316+0,000 1.134,57 1.138,87 -4,30

-7,80 1.133,91 -4,30 1316+10,000 1.134,24 1.138,51 -4,27

-7,80 1.133,56 -4,30 1317+0,000 1.133,90 1.137,96 -4,06

-7,80 1.133,21 -4,27 1317+10,000 1.133,54 1.137,56 -4,01

-7,80 1.133,08 -4,27 1317+13,655 1.133,41 1.137,54 -4,13

-7,80 1.132,86 -4,13 1318+0,000 1.133,18 1.137,38 -4,21

-15,77 1.134,89 100,00 -13,25 1.132,38 -13,05 1.132,18 -3,88 1318+10,000 1.132,80 1.136,94 -4,14

-15,20 1.133,97 100,00 -13,25 1.132,02 -13,05 1.131,82 -3,63 1319+0,000 1.132,41 1.136,53 -4,12

-15,39 1.133,78 100,00 -13,25 1.131,65 -13,05 1.131,45 -3,37 1319+10,000 1.132,01 1.136,06 -4,05

-15,37 1.133,40 100,00 -13,25 1.131,28 -13,05 1.131,08 -3,12 1320+0,000 1.131,61 1.135,56 -3,95

-15,46 1.133,22 100,00 -13,15 1.130,91 -12,95 1.130,71 -2,86 1320+10,000 1.131,21 1.135,10 -3,89

-15,14 1.133,01 100,00 -12,68 1.130,56 -12,48 1.130,36 -2,60 1321+0,000 1.130,81 1.134,57 -3,76

-14,50 1.132,52 100,00 -12,18 1.130,20 -11,98 1.130,00 -2,35 1321+10,000 1.130,41 1.134,08 -3,67

-14,13 1.132,30 100,00 -11,66 1.129,83 -11,46 1.129,63 -2,12 1322+0,000 1.130,01 1.133,55 -3,54
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-14,13 1.132,16 100,00 -11,66 1.129,69 -11,46 1.129,49 -2,12 1322+3,655 1.129,86 1.133,37 -3,50

-13,55 1.131,05 100,00 -11,55 1.129,05 -11,35 1.128,85 -2,00 1323+0,000 1.129,21 1.132,56 -3,35

-13,76 1.130,45 100,00 -11,55 1.128,25 -11,35 1.128,05 -2,00 1324+0,000 1.128,41 1.131,62 -3,21

-13,83 1.129,72 100,00 -11,55 1.127,45 -11,35 1.127,25 -2,00 1325+0,000 1.127,61 1.130,63 -3,02

-13,94 1.129,04 100,00 -11,55 1.126,65 -11,35 1.126,45 -2,00 1326+0,000 1.126,81 1.129,68 -2,87

-13,16 1.127,45 100,00 -11,55 1.125,85 -11,35 1.125,65 -2,00 1327+0,000 1.126,01 1.128,54 -2,53

-13,30 1.126,80 100,00 -11,55 1.125,05 -11,35 1.124,85 -2,00 1328+0,000 1.125,21 1.127,69 -2,48

-13,21 1.125,91 100,00 -11,55 1.124,25 -11,35 1.124,05 -2,00 1329+0,000 1.124,41 1.126,66 -2,25

-13,11 1.125,00 100,00 -11,55 1.123,45 -11,35 1.123,25 -2,00 1330+0,000 1.123,61 1.125,80 -2,19

-12,99 1.124,13 100,00 -11,55 1.122,69 -11,35 1.122,49 -2,00 1331+0,000 1.122,86 1.124,84 -1,98

-12,93 1.123,41 100,00 -11,55 1.122,03 -11,35 1.121,83 -2,00 1332+0,000 1.122,19 1.123,95 -1,76

-12,51 1.122,41 100,00 -11,55 1.121,46 -11,35 1.121,26 -2,00 1333+0,000 1.121,62 1.123,16 -1,54

-11,80 1.121,23 100,00 -11,55 1.120,98 -11,35 1.120,78 -2,00 1334+0,000 1.121,14 1.122,47 -1,33

-12,08 1.121,11 100,00 -11,55 1.120,59 -11,35 1.120,39 -2,00 1335+0,000 1.120,75 1.121,86 -1,11

-11,96 1.120,70 100,00 -11,55 1.120,29 -11,35 1.120,09 -2,00 1336+0,000 1.120,45 1.121,34 -0,89

-11,93 1.120,46 100,00 -11,55 1.120,08 -11,35 1.119,88 -2,00 1337+0,000 1.120,24 1.121,01 -0,77

-11,79 1.120,19 100,00 -11,55 1.119,96 -11,35 1.119,76 -2,00 1338+0,000 1.120,12 1.120,73 -0,62

-11,72 1.120,10 100,00 -11,55 1.119,93 -11,35 1.119,73 -2,00 1339+0,000 1.120,09 1.120,57 -0,48

-11,70 1.120,14 100,00 -11,55 1.119,99 -11,35 1.119,79 -2,00 1340+0,000 1.120,15 1.120,53 -0,38

-11,57 1.120,12 -66,67 -11,55 1.120,14 -11,35 1.119,94 -2,00 1341+0,000 1.120,30 1.120,58 -0,28

-11,92 1.120,13 -66,67 -11,55 1.120,38 -11,35 1.120,18 -2,00 1342+0,000 1.120,54 1.120,71 -0,17

-11,94 1.120,45 -66,67 -11,55 1.120,71 -11,35 1.120,51 -2,00 1343+0,000 1.120,87 1.120,98 -0,11

-12,39 1.120,56 -66,67 -11,55 1.121,12 -11,35 1.120,92 -2,00 1344+0,000 1.121,28 1.121,35 -0,06

-12,41 1.120,96 -66,67 -11,55 1.121,54 -11,35 1.121,34 -2,00 1345+0,000 1.121,70 1.121,72 -0,01

-12,18 1.121,54 -66,67 -11,55 1.121,96 -11,35 1.121,76 -2,00 1346+0,000 1.122,12 1.122,12 0,00

-12,11 1.121,98 -66,67 -11,55 1.122,35 -11,35 1.122,15 -2,00 1347+0,000 1.122,51 1.122,38 0,13

-11,96 1.122,35 -66,67 -11,55 1.122,62 -11,35 1.122,42 -2,00 1348+0,000 1.122,78 1.122,64 0,14

-11,70 1.122,65 -66,67 -11,55 1.122,75 -11,35 1.122,55 -2,00 1349+0,000 1.122,91 1.122,96 -0,05

-11,82 1.123,01 100,00 -11,55 1.122,74 -11,35 1.122,54 -2,00 1350+0,000 1.122,90 1.123,03 -0,12
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

100+0,000 1063,062 1063,062 0

-9,24 1062,32 -66,67 -7,65 1063,38 0,00 -7,50 1063,23 2,00 101+0,000 1063,076 1063,103 -0,027 0,50 1063,08 0,00 1,00 1063,23 0,00 2,50 1063,26 2,00 2,61 1063,18 -66,67

-9,24 1062,31 -66,67 -7,65 1063,38 0,00 -7,50 1063,23 2,00 101+0,099 1063,076 1063,102 -0,026 0,50 1063,08 0,00 1,00 1063,23 0,00 2,50 1063,26 2,00 2,61 1063,18 -66,67

-8,41 1062,47 -66,67 -7,20 1063,28 0,00 -7,05 1063,13 2,00 101+10,000 1062,993 1062,965 0,028 0,50 1062,99 0,00 1,00 1063,14 0,00 2,50 1063,17 2,00 2,85 1062,94 -66,67

-8,41 1062,45 -66,67 -7,20 1063,26 0,00 -7,05 1063,11 2,00 101+11,706 1062,973 1062,939 0,034 0,50 1062,97 0,00 1,00 1063,12 0,00 2,50 1063,15 2,00 2,85 1062,92 -66,67

-7,20 1062,37 -66,67 -6,04 1063,15 0,00 -5,89 1063,00 2,00 102+0,000 1062,879 1062,869 0,01 0,50 1062,88 0,00 1,00 1063,03 0,00 2,50 1063,06 2,00 3,08 1062,68 -66,67

-7,20 1062,33 -66,67 -6,04 1063,11 0,00 -5,89 1062,96 2,00 102+3,314 1062,841 1062,828 0,013 0,50 1062,84 0,00 1,00 1062,99 0,00 2,50 1063,02 2,00 3,08 1062,64 -66,67

-6,61 1062,36 -66,67 -5,65 1063,00 0,00 -5,50 1062,85 2,00 103+0,000 1062,739 1062,65 0,089 0,50 1062,74 0,00 1,00 1062,89 0,00 2,50 1062,92 2,00 3,14 1062,49 -66,67

-8,19 1063,05 2,72 104+0,000 1062,83 1062,295 0,535 0,50 1062,83 0,00 1,75 1063,03 0,00 3,25 1063,06 2,00 10,21 1058,42 -66,67

-8,19 1063,18 2,72 104+16,023 1062,962 1062,274 0,688 0,50 1062,96 0,00 1,75 1063,16 0,00 3,25 1063,19 2,00 10,21 1058,55 -66,67

-8,19 1063,19 2,72 105+0,000 1062,972 1062,255 0,717 0,50 1062,97 0,00 1,75 1063,17 0,00 3,25 1063,20 2,00 10,21 1058,56 -66,67

-8,19 1063,19 2,72 105+1,244 1062,972 1062,243 0,729 0,50 1062,97 0,00 1,75 1063,17 0,00 3,25 1063,20 2,00 10,21 1058,56 -66,67

-8,19 1063,19 2,72 105+6,464 1062,965 1062,269 0,696 0,50 1062,97 0,00 1,75 1063,17 0,00 3,25 1063,20 2,00 10,21 1058,55 -66,67

-8,19 1063,13 2,72 106+0,000 1062,909 1061,517 1,392 0,50 1062,91 0,00 1,75 1063,11 0,00 3,25 1063,14 2,00 10,21 1058,50 -66,67

MEIO FIO BORDO

Estaca

DRENAGEM PASSEIO OFFSET

EST 0020 - ACE-PN - GIRO 1

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

BORDO

Lado Esquerdo Eixo

OFFSET

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

100+0,000 1.062,56 1.058,13 4,43

101+0,000 1.062,69 1.057,35 5,34

-5,50 1.062,96 4,55 101+1,992 1.062,71 1.057,27 5,43 0,60 1.062,71 0,00 1,75 1.062,96 500,00 3,35 1.062,99 2,00 9,57 1.058,84 -66,67

-7,83 1.062,98 2,85 101+10,000 1.062,76 1.058,94 3,82 0,60 1.062,76 0,00 1,75 1.063,01 500,00 3,35 1.063,04 2,00 9,07 1.059,23 -66,67

-7,83 1.063,04 2,85 101+17,978 1.062,81 1.061,36 1,46 0,60 1.062,81 0,00 1,75 1.063,06 500,00 3,35 1.063,09 2,00 9,07 1.059,28 -66,67

-11,93 1.063,07 2,00 102+0,000 1.062,83 1.061,79 1,04 0,60 1.062,83 0,00 1,75 1.063,08 500,00 3,35 1.063,11 2,00 7,13 1.060,59 -66,67

-4,68 1.063,01 2,00 102+10,000 1.062,92 1.062,19 0,73 0,60 1.062,92 0,00 1,75 1.063,17 500,00 3,35 1.063,20 2,00 5,60 1.061,70 -66,67

-4,68 1.063,10 2,00 102+13,964 1.063,01 1.062,54 0,47 0,60 1.063,01 0,00 1,75 1.063,26 500,00 3,35 1.063,29 2,00 5,60 1.061,79 -66,67

-4,00 1.063,30 2,00 103+0,000 1.063,22 1.063,10 0,12 0,60 1.063,22 0,00 1,75 1.063,47 500,00 3,35 1.063,50 2,00 4,64 1.062,64 -66,67

-4,00 1.064,50 2,00 104+0,000 1.064,42 1.064,38 0,04 0,60 1.064,42 0,00 1,75 1.064,67 500,00 3,35 1.064,70 2,00 5,04 1.063,58 -66,67

-4,00 1.064,50 2,00 104+11,987 1.064,42 1.064,42 0,00 0,60 1.064,42 0,00 1,75 1.064,67 500,00 3,35 1.064,70 2,00 5,04 1.063,58 -66,67

OFFSET

EST 0020 - ACE-PS - GIRO 1

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

BORDO

Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-4,00 1.065,30 2,00 200+0,000 1.065,22 1.065,79 -0,57 0,50 1.065,22 0,00 1,75 1.065,27 2,43 1.065,95 100,00

-4,00 1.063,97 2,00 201+0,000 1.063,89 1.064,34 -0,45 0,50 1.063,89 0,00 1,75 1.063,93 2,28 1.064,46 100,00

-4,00 1.063,02 2,00 202+0,000 1.062,94 1.063,14 -0,21 0,50 1.062,94 0,00 1,75 1.062,98 2,08 1.063,31 100,00

-4,00 1.062,88 2,00 202+6,263 1.062,80 1.062,79 0,00 0,50 1.062,80 0,00 1,75 1.062,84 2,08 1.063,17 100,00

-4,15 1.062,83 2,00 202+10,000 1.062,75 1.062,82 -0,07 0,50 1.062,75 0,00 1,75 1.062,79 1,85 1.062,89 100,00

-5,26 1.062,86 2,00 203+0,000 1.062,75 1.063,00 -0,25 0,50 1.062,75 0,00 1,75 1.062,79 1,76 1.062,78 -66,67

-5,50 1.062,93 2,00 203+10,000 1.062,82 1.062,83 -0,01 0,50 1.062,82 0,00 1,75 1.062,86 2,14 1.062,61 -66,67

-5,50 1.062,95 2,00 203+13,992 1.062,84 1.062,83 0,01 0,50 1.062,84 0,00 1,75 1.062,88 2,14 1.062,62 -66,67

-5,84 1.062,98 2,21 204+0,000 1.062,85 1.062,81 0,04 0,50 1.062,85 0,00 1,75 1.062,89 2,23 1.062,57 -66,67

-4,92 1.063,00 3,39 204+10,000 1.062,83 1.062,74 0,09 0,50 1.062,83 0,00 1,75 1.062,87 2,24 1.062,55 -66,67

-3,63 1.062,93 4,48 205+0,000 1.062,77 1.062,64 0,13 0,50 1.062,77 0,00 1,75 1.062,81 2,28 1.062,46 -66,67

-3,63 1.062,91 4,48 205+1,720 1.062,75 1.062,62 0,13 0,50 1.062,75 0,00 1,75 1.062,79 2,28 1.062,44 -66,67

-3,63 1.062,75 4,48 206+0,000 1.062,59 1.062,48 0,11 0,50 1.062,59 0,00 1,75 1.062,63 2,28 1.062,28 -66,67

-3,63 1.062,75 4,48 206+3,520 1.062,59 1.062,47 0,12 0,50 1.062,59 0,00 1,75 1.062,63 2,28 1.062,28 -66,67

Lado Direito

EST 0020 - ACE-PS - GIRO 2

Cota Vermelha

Bordo Drenagem OffsetBordo

Estaca Cota Projeto Cota Terreno

Lado Esquerdo Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

200+0.000 1.042,64 1.042,29 0,35

-3,63 1.043,46 4.31 200+16.403 1.043,30 1.043,08 0,22 0,50 1.043,30 0.00 1,75 1.043,35 3,39 1.042,25 -66.67

-3,67 1.043,62 4.58 201+0.000 1.043,45 1.043,32 0,13 0,50 1.043,45 0.00 1,75 1.043,49 3,36 1.042,42 -66.67

-4,38 1.044,07 5.10 201+10.000 1.043,84 1.043,78 0,07 0,50 1.043,84 0.00 1,75 1.043,89 3,31 1.042,85 -66.67

-4,38 1.044,15 5.10 201+12.061 1.043,92 1.043,74 0,18 0,50 1.043,92 0.00 1,75 1.043,96 3,31 1.042,92 -66.67

-5,57 1.044,52 5.66 202+0.000 1.044,21 1.044,05 0,16 0,50 1.044,21 0.00 1,75 1.044,25 2,83 1.043,53 -66.67

-5,57 1.044,78 5.66 202+7.718 1.044,47 1.044,32 0,15 0,50 1.044,47 0.00 1,75 1.044,51 2,83 1.043,79 -66.67

-7,48 1.045,31 5.42 203+0.000 1.044,90 1.044,82 0,08 0,50 1.044,90 0.00 1,75 1.044,95 2,46 1.044,48 -66.67

-7,48 1.045,31 5.42 203+10.621 1.044,90 1.045,38 -0,48 0,50 1.044,90 0.00 1,75 1.044,95 2,46 1.044,48 -66.67

EST 0050 - ACE-PN - GIRO 1

ETW Top_Curb Daylight

Lado Esquerdo Eixo

ETW
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,22 1.029,92 -66.67 -1,85 1.030,84 -0.600 1.030,79 -2.00 100+0.000 1.030,80 1.029,17 1,63

-6,11 1.028,30 -66.67 -1,85 1.031,15 -0.600 1.031,10 -2.00 101+0.000 1.031,11 1.027,32 3,79 0,90 1.031,11 -0.77

-7,50 1.027,75 -66.67 -1,85 1.031,51 -0.600 1.031,47 -2.00 102+0.000 1.031,48 1.027,33 4,15 2,00 1.031,50 1.02

-7,43 1.028,05 -66.67 -1,85 1.031,77 -0.600 1.031,73 -2.00 103+0.000 1.031,74 1.029,09 2,65 3,08 1.031,82 2.51

-6,05 1.029,05 -66.67 -1,85 1.031,85 -0.600 1.031,81 -2.00 103+10.000 1.031,82 1.030,21 1,61 3,57 1.031,92 2.88

-6,05 1.029,07 -66.67 -1,85 1.031,87 -0.600 1.031,83 -2.00 103+13.293 1.031,84 1.030,60 1,24 3,57 1.031,94 2.88

-4,16 1.030,36 -66.67 -1,85 1.031,90 -0.600 1.031,86 -2.00 104+0.000 1.031,87 1.031,07 0,80 3,54 1.031,99 3.55

-4,16 1.030,37 -66.67 -1,85 1.031,91 -0.600 1.031,87 -2.00 104+5.461 1.031,88 1.031,63 0,25 3,54 1.032,01 3.55

-2,17 1.031,70 -66.67 -1,85 1.031,92 -0.600 1.031,87 -2.00 104+10.000 1.031,88 1.032,13 -0,24 3,53 1.032,03 4.18

-2,17 1.031,69 -66.67 -1,85 1.031,91 -0.600 1.031,86 -2.00 104+17.629 1.031,88 1.032,59 -0,71 3,53 1.032,02 4.18

-2,17 1.031,69 -66.67 -1,85 1.031,91 -0.600 1.031,86 -2.00 104+17.658 1.031,88 1.032,59 -0,72 3,53 1.032,02 4.18

-2,91 1.032,96 100,00 -1,85 1.031,90 -0.600 1.031,86 -2.00 105+0.000 1.031,87 1.032,82 -0,95 3,51 1.032,04 4.77

-4,16 1.034,16 100,00 -1,85 1.031,85 -0.600 1.031,81 -2.00 105+10.000 1.031,82 1.034,03 -2,21 3,50 1.032,01 5.29

-4,16 1.034,15 100,00 -1,85 1.031,84 -0.600 1.031,80 -2.00 105+11.338 1.031,81 1.034,20 -2,38 3,50 1.032,00 5.29

-4,56 1.034,49 100,00 -1,85 1.031,78 -0.600 1.031,74 -2.00 106+0.000 1.031,75 1.034,28 -2,53 3,51 1.031,94 5.60

-4,56 1.034,45 100,00 -1,85 1.031,73 -0.600 1.031,69 -2.00 106+5.017 1.031,70 1.034,21 -2,51 3,51 1.031,90 5.60

-4,56 1.034,45 100,00 -1,85 1.031,73 -0.600 1.031,69 -2.00 106+5.047 1.031,70 1.034,21 -2,51 3,51 1.031,90 5.60

-4,85 1.034,66 100,00 -1,85 1.031,66 -0.600 1.031,62 -2.14 106+10.000 1.031,63 1.034,19 -2,56 3,80 1.031,84 5.67

-4,85 1.034,62 100,00 -1,85 1.031,62 -0.600 1.031,58 -2.14 106+11.991 1.031,59 1.034,21 -2,62 3,80 1.031,80 5.67

-4,85 1.034,44 100,00 -1,85 1.031,45 -0.600 1.031,40 -2.14 106+18.934 1.031,42 1.034,37 -2,96 3,80 1.031,63 5.67

-4,85 1.034,44 100,00 -1,85 1.031,44 -0.600 1.031,40 -2.14 106+18.943 1.031,42 1.034,37 -2,96 3,80 1.031,63 5.67

-4,78 1.034,34 100,00 -1,85 1.031,41 -0.600 1.031,37 -2.00 107+0.000 1.031,38 1.034,41 -3,03 6,36 1.031,68 4.74

-3,75 1.033,03 100,00 -1,85 1.031,13 -0.600 1.031,08 -4.00 107+10.000 1.031,11 1.033,06 -1,95 12,60 1.031,61 4.00 13,56 1.032,57 100.00

-3,75 1.033,02 100,00 -1,85 1.031,12 -0.600 1.031,07 -4.00 107+10.515 1.031,10 1.032,95 -1,85 12,60 1.031,60 4.00 13,56 1.032,56 100.00

-2,11 1.031,33 100,00 -1,85 1.031,07 -0.600 1.031,02 -2.06 108+0.000 1.031,04 1.031,19 -0,16 7,93 1.031,07 0.39

-2,11 1.031,34 100,00 -1,85 1.031,08 -0.600 1.031,04 -2.06 108+2.087 1.031,05 1.031,15 -0,10 7,93 1.031,08 0.39

-2,11 1.031,41 100,00 -1,85 1.031,15 -0.600 1.031,11 -2.06 108+9.275 1.031,12 1.031,09 0,03 7,93 1.031,15 0.39

-1,98 1.031,28 100,00 -1,85 1.031,15 -0.600 1.031,11 -2.44 108+10.000 1.031,13 1.031,09 0,03 4,11 1.031,20 1.91

-1,98 1.031,34 100,00 -1,85 1.031,22 -0.600 1.031,17 -2.44 108+16.462 1.031,19 1.031,04 0,15 4,11 1.031,27 1.91

-2,09 1.031,10 -66.67 -1,85 1.031,25 -0.600 1.031,21 -2.00 109+0.000 1.031,22 1.031,04 0,19 3,60 1.031,28 1.47

-2,57 1.030,84 -66.67 -1,85 1.031,31 -0.600 1.031,27 -2.00 110+0.000 1.031,28 1.030,96 0,33 3,60 1.031,32 0.91

-4,36 1.029,52 -66.67 -1,85 1.031,20 -0.600 1.031,15 -2.00 111+0.000 1.031,17 1.030,74 0,43 3,60 1.031,24 1.99

-5,87 1.028,39 -66.67 -1,85 1.031,07 -0.600 1.031,03 -2.00 112+0.000 1.031,04 1.030,60 0,44 3,60 1.031,11 2.00

-7,87 1.026,93 -66.67 -1,85 1.030,95 -0.600 1.030,90 -2.00 113+0.000 1.030,92 1.030,53 0,38 3,60 1.030,99 2.00

-7,22 1.027,24 -66.67 -1,85 1.030,82 -0.600 1.030,78 -2.00 114+0.000 1.030,79 1.030,46 0,33 3,60 1.030,88 2.31

-2,88 1.030,02 -66.67 -1,85 1.030,71 -0.600 1.030,67 -2.00 115+0.000 1.030,68 1.030,52 0,16 3,60 1.030,83 4.35

-2,88 1.030,02 -66.67 -1,85 1.030,70 -0.600 1.030,66 -2.00 115+16.523 1.030,67 1.030,57 0,10 3,60 1.030,83 4.35

-2,31 1.030,40 -66.67 -1,85 1.030,71 -0.600 1.030,67 -2.00 116+0.000 1.030,68 1.030,58 0,10 3,43 1.030,88 5.81

-2,59 1.030,37 -66.67 -1,85 1.030,87 -0.600 1.030,82 -2.00 117+0.000 1.030,84 1.030,70 0,14 2,40 1.031,02 7.52

-2,90 1.030,47 -66.67 -1,85 1.031,17 -0.600 1.031,13 -2.00 118+0.000 1.031,14 1.031,04 0,10 1,37 1.031,24 7.30

-2,82 1.030,93 -66.67 -1,85 1.031,58 -0.600 1.031,53 -2.00 119+0.000 1.031,54 1.031,35 0,19 0,34 1.031,56 3.70

-2,81 1.031,07 -66.67 -1,85 1.031,71 -0.600 1.031,66 -2.00 119+6.523 1.031,68 1.031,44 0,23

Cota Vermelha
ETW Daylight

EST 0077 - RET - GIRO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Daylight Top_Curb ETW
Estaca Cota Projeto Cota Terreno
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

200+0.000 1.025,43 1.025,23 0,20

-5,72 1.023,73 -66.67 -1,85 1.026,31 -0,60 1.026,27 -2.00 201+0.000 1.026,28 1.026,03 0,25 1,03 1.026,30 2.13

-4,52 1.025,38 -66.67 -1,85 1.027,17 -0,60 1.027,12 -2.00 202+0.000 1.027,13 1.026,88 0,25 2,06 1.027,18 2.18

-3,35 1.027,02 -66.67 -1,85 1.028,02 -0,60 1.027,98 -2.00 203+0.000 1.027,99 1.027,75 0,24 3,09 1.028,05 2.07

-2,81 1.027,80 -66.67 -1,85 1.028,45 -0,60 1.028,40 -2.00 203+10.000 1.028,41 1.028,14 0,27 3,61 1.028,49 1.95

-2,72 1.028,29 -66.67 -1,85 1.028,87 -0,60 1.028,83 -2.00 204+0.000 1.028,84 1.028,56 0,28 3,60 1.028,88 1.18

-2,83 1.028,99 -66.67 -1,85 1.029,64 -0,60 1.029,60 -2.00 205+0.000 1.029,61 1.029,24 0,37 3,60 1.029,60 -0.28

-2,83 1.029,43 -66.67 -1,85 1.030,08 -0,60 1.030,03 -2.00 205+15.038 1.030,05 1.029,72 0,33 3,60 1.030,04 -0.28

-2,65 1.029,66 -66.67 -1,85 1.030,19 -0,60 1.030,15 -2.12 206+0.000 1.030,16 1.029,86 0,30 3,90 1.030,21 1.11

-2,65 1.029,70 -66.67 -1,85 1.030,24 -0,60 1.030,20 -2.12 206+2.201 1.030,21 1.029,90 0,31 3,90 1.030,25 1.11

-2,65 1.029,84 -66.67 -1,85 1.030,37 -0,60 1.030,33 -2.12 206+9.363 1.030,34 1.030,07 0,27 3,90 1.030,39 1.11

-2,65 1.029,84 -66.67 -1,85 1.030,37 -0,60 1.030,33 -2.12 206+9.365 1.030,34 1.030,07 0,27 3,90 1.030,39 1.11

-2,43 1.030,00 -66.67 -1,85 1.030,38 -0,60 1.030,34 -2.00 206+10.000 1.030,35 1.030,09 0,26 6,57 1.030,50 2.16

-2,51 1.031,16 100,00 -1,85 1.030,51 -0,60 1.030,47 -3.96 207+0.000 1.030,49 1.031,54 -1,05 12,59 1.030,99 3.96 13,62 1.032,02 100.00

-2,51 1.031,17 100,00 -1,85 1.030,52 -0,60 1.030,47 -3.96 207+1.000 1.030,50 1.031,63 -1,13 12,59 1.031,00 3.96 13,62 1.032,02 100.00

-2,76 1.031,45 100,00 -1,85 1.030,54 -0,60 1.030,50 -2.19 207+10.000 1.030,51 1.031,87 -1,35 7,67 1.030,97 5.96

-2,76 1.031,43 100,00 -1,85 1.030,52 -0,60 1.030,48 -2.19 207+12.635 1.030,49 1.031,56 -1,07 7,67 1.030,95 5.96

-2,76 1.031,34 100,00 -1,85 1.030,44 -0,60 1.030,40 -2.19 207+19.260 1.030,41 1.030,83 -0,42 7,67 1.030,87 5.96

-2,07 1.030,65 100,00 -1,85 1.030,42 -0,60 1.030,38 -2.54 208+0.000 1.030,40 1.030,75 -0,36 3,97 1.030,58 4.56

-2,07 1.030,52 100,00 -1,85 1.030,29 -0,60 1.030,25 -2.54 208+5.886 1.030,27 1.030,23 0,03 3,97 1.030,45 4.56

-2,27 1.029,90 -66.67 -1,85 1.030,18 -0,60 1.030,13 -2.00 208+10.000 1.030,15 1.029,88 0,26 3,58 1.030,23 2.41

-2,27 1.029,60 -66.67 -1,85 1.029,88 -0,60 1.029,84 -2.00 208+18.434 1.029,85 1.029,34 0,51 3,58 1.029,94 2.41

-2,57 1.029,35 -66.67 -1,85 1.029,82 -0,60 1.029,78 -2.00 209+0.000 1.029,79 1.029,25 0,55 3,58 1.029,86 1.98

-2,13 1.029,27 -66.67 -1,85 1.029,46 -0,60 1.029,42 -2.00 209+10.000 1.029,43 1.029,02 0,41 3,58 1.029,47 1.04

-2,13 1.029,24 -66.67 -1,85 1.029,42 -0,60 1.029,38 -2.00 209+10.982 1.029,39 1.029,03 0,37 3,58 1.029,43 1.04

-2,10 1.029,32 99.59 -1,85 1.029,08 -0,60 1.029,03 -2.00 210+0.000 1.029,05 1.029,07 -0,03 3,60 1.029,04 -0.19

-3,22 1.027,35 -66.67 -1,85 1.028,26 -0,60 1.028,22 -2.00 211+0.000 1.028,23 1.027,24 0,99 3,60 1.028,16 -1.92

-3,22 1.026,88 -66.67 -1,85 1.027,79 -0,60 1.027,74 -2.00 211+10.925 1.027,76 1.026,36 1,40 3,60 1.027,69 -1.92

-3,76 1.026,11 -66.67 -1,85 1.027,38 -0,60 1.027,34 -2.00 212+0.000 1.027,35 1.025,38 1,97 3,14 1.027,29 -1.90

-4,85 1.024,48 -66.67 -1,85 1.026,48 -0,60 1.026,44 -2.00 213+0.000 1.026,45 1.024,01 2,44 2,11 1.026,41 -1.96

-7,27 1.021,97 -66.67 -1,85 1.025,59 -0,60 1.025,54 -2.00 214+0.000 1.025,56 1.021,74 3,81 1,08 1.025,53 -2.15

-7,76 1.020,75 -66.67 -1,85 1.024,69 -0,60 1.024,65 -2.00 215+0.000 1.024,66 1.020,50 4,16 0,05 1.024,65 -10.33

-7,77 1.020,70 -66.67 -1,85 1.024,65 -0,60 1.024,61 -2.00 215+0.925 1.024,62 1.020,44 4,17

Cota Terreno Cota Vermelha
ETW

EST 0077 - RET - GIRO 2

Lado Esquerdo Eixo

Daylight Top_Curb ETW
Estaca

Daylight
Cota Projeto
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-4,36 1.013,15 0,00 100+0,000 1.013,15 1.013,15 0,00 0,60 1.013,15 0,00 1,00 1.013,30 2,60 1.013,33 2,00 2,93 1.013,11 -66,67

-5,28 1.013,23 0,00 100+13,331 1.013,23 1.013,11 0,11 0,60 1.013,23 0,00 1,00 1.013,38 2,60 1.013,41 2,00 2,97 1.013,16 -66,67

-7,03 1.013,12 -66,67 -6,51 1.013,46 0,00 -6,36 1.013,31 0,00 101+0,000 1.013,31 1.013,32 -0,01

-6,79 1.013,33 -66,67 -6,24 1.013,69 0,00 -6,09 1.013,54 0,00 101+10,000 1.013,54 1.013,60 -0,06

-6,86 1.013,55 -66,67 -6,23 1.013,97 0,00 -6,08 1.013,82 0,00 102+0,000 1.013,82 1.013,70 0,12

-6,86 1.013,70 -66,67 -6,23 1.014,12 0,00 -6,08 1.013,97 0,00 102+5,289 1.013,97 1.013,77 0,20

-6,68 1.013,94 -66,67 -6,21 1.014,25 0,00 -6,06 1.014,10 0,00 102+10,000 1.014,10 1.013,85 0,26

-6,24 1.014,38 -0,08 103+0,000 1.014,39 1.014,15 0,23 0,50 1.014,39 0,00 1,75 1.014,43 2,90 1.013,66 -66,67

-4,19 1.014,67 0,08 103+10,000 1.014,67 1.014,54 0,12 0,50 1.014,67 0,00 1,75 1.014,71 2,76 1.014,04 -66,67

-3,60 1.014,86 -0,44 103+17,246 1.014,87 1.014,81 0,06 0,50 1.014,87 0,00 1,75 1.014,91 2,97 1.014,10 -66,67

-3,60 1.014,86 -0,44 103+17,302 1.014,87 1.014,81 0,06 0,50 1.014,87 0,00 1,75 1.014,91 2,97 1.014,10 -66,67

-3,60 1.014,93 -0,44 104+0,000 1.014,95 1.014,84 0,10 0,50 1.014,95 0,00 1,75 1.014,99 2,97 1.014,17 -66,67

-3,60 1.015,21 -0,44 104+10,000 1.015,23 1.015,05 0,18 0,50 1.015,23 0,00 1,75 1.015,27 2,97 1.014,46 -66,67

-3,60 1.015,34 -0,44 104+14,356 1.015,35 1.015,17 0,18 0,50 1.015,35 0,00 1,75 1.015,39 2,97 1.014,58 -66,67

-3,60 1.015,50 -0,44 105+0,000 1.015,51 1.015,36 0,15 0,50 1.015,51 0,00 1,75 1.015,55 2,97 1.014,74 -66,67

-3,60 1.015,78 -0,44 105+10,000 1.015,79 1.015,66 0,14 0,50 1.015,79 0,00 1,75 1.015,83 2,97 1.015,02 -66,67

-3,60 1.015,82 -0,44 105+11,410 1.015,83 1.015,69 0,14 0,50 1.015,83 0,00 1,75 1.015,87 2,97 1.015,06 -66,67

-3,60 1.015,85 -0,44 105+12,639 1.015,87 1.015,72 0,15 0,50 1.015,87 0,00 1,75 1.015,91 2,97 1.015,09 -66,67

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

EST 0080 - ACE-PN - GIRO 1

Offset Drenagem Bordo
Estaca

Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

200+0,000 1.013,14 1.012,96 0,18

-3,52 1.013,34 3,99 200+10,672 1.013,20 1.013,08 0,13 0,50 1.013,19 -2,00 1,75 1.013,24 2,29 1.012,87 -66,67

-4,97 1.013,43 3,47 201+0,000 1.013,26 1.013,16 0,10 0,50 1.013,25 -2,00 1,75 1.013,29 2,30 1.012,92 -66,67

-7,48 1.013,42 1,36 201+10,000 1.013,32 1.013,23 0,09 0,50 1.013,31 -2,00 1,75 1.013,35 2,11 1.013,11 -66,67

-7,48 1.013,46 1,36 201+17,026 1.013,36 1.013,39 -0,04 0,50 1.013,35 -2,00 1,75 1.013,39 2,11 1.013,15 -66,67

-10,96 1.013,39 -66,67 -10,46 1.013,73 -10,31 1.013,58 2,00 202+0,000 1.013,37 1.013,40 -0,03 0,50 1.013,36 -2,00 1,85 1.013,40 2,14 1.013,21 -66,67

-6,82 1.013,22 -66,67 -6,15 1.013,67 -6,00 1.013,52 2,00 202+10,000 1.013,40 1.013,46 -0,06 0,50 1.013,39 -2,00 1,85 1.013,43 2,11 1.013,26 -66,67

-5,66 1.013,51 2,00 203+0,000 1.013,40 1.013,39 0,01 0,50 1.013,39 -2,00 1,75 1.013,43 1,97 1.013,28 -66,67

-5,66 1.013,51 2,00 203+3,380 1.013,39 1.013,37 0,02 0,50 1.013,38 -2,00 1,75 1.013,43 1,97 1.013,28 -66,67

-3,50 1.013,41 2,00 203+17,467 1.013,34 1.013,34 0,00 0,50 1.013,33 -2,00 1,75 1.013,37 1,87 1.013,29 -66,67

EST 0080 - ACE-PN - GIRO 02

Bordo Drenagem Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Lado Esquerdo Eixo

Offset Meio Fio Bordo
Estaca
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

0+0,000 1.013,15 1.013,15 0,00

0+12,675 1.013,22 1.013,13 0,09

-0,39 1.013,31 2,47 1+0,000 1.013,30 1.013,33 -0,02 0,60 1.013,30 0,00 1,10 1.013,45 0,00 2,60 1.013,48 2,00 3,06 1.013,18 -66,67

-1,85 1.013,56 3,95 1+10,000 1.013,48 1.013,57 -0,09 0,60 1.013,48 0,00 1,10 1.013,63 0,00 2,60 1.013,66 2,00 3,12 1.013,31 -66,67

-1,85 1.013,70 3,95 1+16,123 1.013,63 1.013,63 0,00 0,60 1.013,63 0,00 1,10 1.013,78 0,00 2,60 1.013,81 2,00 3,12 1.013,46 -66,67

-4,40 1.013,87 3,03 2+0,000 1.013,74 1.013,56 0,18 0,60 1.013,74 0,00 1,10 1.013,89 0,00 2,60 1.013,92 2,00 3,65 1.013,22 -66,67

-8,00 1.014,23 1,87 2+10,000 1.014,08 1.013,39 0,68 0,60 1.014,08 0,00 1,10 1.014,23 0,00 2,60 1.014,26 2,00 4,55 1.012,96 -66,67

-8,00 1.014,62 1,87 2+19,571 1.014,47 1.012,95 1,52 0,60 1.014,47 0,00 1,10 1.014,62 0,00 2,60 1.014,65 2,00 4,55 1.013,35 -66,67

-7,20 1.013,61 -66,67 -5,65 1.014,64 0,00 -5,50 1.014,49 0,00 3+0,000 1.014,49 1.012,92 1,57 0,60 1.014,49 0,00 1,10 1.014,64 0,00 2,60 1.014,67 2,00 5,84 1.012,51 -66,67

-10,08 1.012,76 -66,67 -5,65 1.015,71 0,00 -5,50 1.015,56 0,00 4+0,000 1.015,56 1.011,72 3,83 0,60 1.015,56 0,00 1,10 1.015,71 0,00 2,60 1.015,74 2,00 9,16 1.011,37 -66,67

-11,93 1.012,82 -66,67 -5,65 1.017,00 0,00 -5,50 1.016,85 0,00 5+0,000 1.016,85 1.011,44 5,41 0,60 1.016,85 0,00 1,10 1.017,00 0,00 2,60 1.017,03 2,00 11,12 1.011,35 -66,67

-12,89 1.013,49 -66,67 -5,65 1.018,31 0,00 -5,50 1.018,16 0,00 6+0,000 1.018,16 1.011,53 6,63 0,60 1.018,16 0,00 1,10 1.018,31 0,00 2,60 1.018,34 2,00

-12,12 1.015,30 -66,67 -5,65 1.019,61 0,00 -5,50 1.019,46 0,00 7+0,000 1.019,46 1.011,89 7,58 0,60 1.019,46 0,00 1,10 1.019,61 0,00 2,60 1.019,64 2,00

-11,02 1.017,33 -66,67 -5,65 1.020,91 0,00 -5,50 1.020,76 0,00 8+0,000 1.020,76 1.015,85 4,90 0,60 1.020,76 0,00 1,10 1.020,91 0,00 2,60 1.020,94 2,00

-9,92 1.020,35 -66,67 -7,65 1.021,86 0,00 -7,50 1.021,71 0,00 9+0,000 1.021,71 1.021,32 0,40 0,60 1.021,71 0,00 1,10 1.021,86 0,00 2,60 1.021,89 2,00 3,39 1.021,37 -66,67

-7,66 1.022,32 -66,67 -7,65 1.022,33 0,00 -7,50 1.022,18 0,00 10+0,000 1.022,18 1.022,15 0,03 0,60 1.022,18 0,00 1,10 1.022,33 0,00 2,60 1.022,36 2,00 3,19 1.021,97 -66,67

-7,87 1.022,17 -66,67 -7,65 1.022,31 0,00 -7,50 1.022,16 0,00 11+0,000 1.022,16 1.022,24 -0,07 0,60 1.022,16 0,00 1,10 1.022,31 0,00 2,60 1.022,34 2,00 3,10 1.022,01 -66,67

-8,14 1.021,63 -66,67 -7,65 1.021,96 0,00 -7,50 1.021,81 0,00 12+0,000 1.021,81 1.021,76 0,05 0,60 1.021,81 0,00 1,10 1.021,96 0,00 2,60 1.021,99 2,00 3,24 1.021,56 -66,67

-8,10 1.021,34 -66,67 -7,65 1.021,64 0,00 -7,50 1.021,49 0,00 13+0,000 1.021,49 1.021,42 0,07 0,60 1.021,49 0,00 1,10 1.021,64 0,00 2,60 1.021,67 2,00 3,81 1.020,86 -66,67

-8,44 1.021,12 -66,67 -7,65 1.021,64 0,00 -7,50 1.021,49 0,00 14+0,000 1.021,49 1.021,03 0,47 0,60 1.021,49 0,00 1,10 1.021,64 0,00 2,60 1.021,67 2,00 5,35 1.019,84 -66,67

-9,40 1.020,86 -66,67 -7,65 1.022,03 0,00 -7,50 1.021,88 0,00 15+0,000 1.021,88 1.020,33 1,54 0,60 1.021,88 0,00 1,10 1.022,03 0,00 2,60 1.022,06 2,00 5,48 1.020,14 -66,67

-9,45 1.021,58 -66,67 -7,65 1.022,78 0,00 -7,50 1.022,63 0,00 16+0,000 1.022,63 1.022,02 0,61 0,60 1.022,63 0,00 1,10 1.022,78 0,00 2,60 1.022,81 2,00

-7,81 1.024,07 100,00 -7,65 1.023,91 0,00 -7,50 1.023,76 0,00 17+0,000 1.023,76 1.023,30 0,46 0,60 1.023,76 0,00 1,10 1.023,91 0,00 2,60 1.023,94 2,00

-8,22 1.025,94 100,00 -7,65 1.025,37 0,00 -7,50 1.025,22 0,00 18+0,000 1.025,22 1.025,75 -0,53 0,60 1.025,22 0,00 1,10 1.025,37 0,00 2,60 1.025,40 2,00 2,62 1.025,39 -66,67

-7,86 1.027,08 100,00 -7,65 1.026,87 0,00 -7,50 1.026,72 0,00 19+0,000 1.026,72 1.027,27 -0,55 0,60 1.026,72 0,00 1,10 1.026,87 0,00 2,60 1.026,90 2,00 2,73 1.027,04 100,00

-8,23 1.027,99 -66,67 -7,65 1.028,38 0,00 -7,50 1.028,23 0,00 20+0,000 1.028,23 1.028,11 0,12 0,60 1.028,23 0,00 1,10 1.028,38 0,00 2,60 1.028,41 2,00 3,35 1.027,90 -66,67

-8,32 1.029,43 -66,67 -7,65 1.029,88 0,00 -7,50 1.029,73 0,00 21+0,000 1.029,73 1.029,53 0,20 0,60 1.029,73 0,00 1,10 1.029,88 0,00 2,60 1.029,91 2,00 3,65 1.029,21 -66,67

-8,16 1.031,05 -66,67 -7,65 1.031,39 0,00 -7,50 1.031,24 0,00 22+0,000 1.031,24 1.031,13 0,11 0,60 1.031,24 0,00 1,10 1.031,39 0,00 2,60 1.031,42 2,00 3,64 1.030,72 -66,67

-9,31 1.031,45 -66,67 -7,65 1.032,56 0,00 -7,50 1.032,41 0,00 23+0,000 1.032,41 1.032,40 0,01 0,60 1.032,41 0,00 1,10 1.032,56 0,00 2,60 1.032,59 2,00 3,69 1.031,86 -66,67

-9,70 1.031,59 -66,67 -7,65 1.032,96 0,00 -7,50 1.032,81 0,00 24+0,000 1.032,81 1.032,66 0,15 0,60 1.032,81 0,00 1,10 1.032,96 0,00 2,60 1.032,99 2,00 3,46 1.032,42 -66,67

-8,98 1.031,70 -66,67 -7,65 1.032,59 0,00 -7,50 1.032,44 0,00 25+0,000 1.032,44 1.032,60 -0,16 0,60 1.032,44 0,00 1,10 1.032,59 0,00 2,60 1.032,62 2,00 2,73 1.032,53 -66,67

-7,83 1.031,33 -66,67 -7,65 1.031,45 0,00 -7,50 1.031,30 0,00 26+0,000 1.031,30 1.032,03 -0,73 0,60 1.031,30 0,00 1,10 1.031,45 0,00 2,60 1.031,48 2,00 2,61 1.031,47 -66,67

-8,30 1.030,26 100,00 -7,65 1.029,61 0,00 -7,50 1.029,46 0,00 27+0,000 1.029,46 1.028,21 1,25 0,60 1.029,46 0,00 1,10 1.029,61 0,00 2,60 1.029,64 2,00 6,06 1.027,33 -66,67

-8,52 1.027,18 -66,67 -7,65 1.027,76 0,00 -7,50 1.027,61 0,00 28+0,000 1.027,61 1.026,99 0,62 0,60 1.027,61 0,00 1,10 1.027,76 0,00 2,60 1.027,79 2,00 4,17 1.026,74 -66,67

-8,13 1.026,35 -66,67 -7,65 1.026,66 0,00 -7,50 1.026,51 0,00 29+0,000 1.026,51 1.026,40 0,12 0,60 1.026,51 0,00 1,10 1.026,66 0,00 2,60 1.026,69 2,00 6,07 1.024,38 -66,67

-8,02 1.026,01 -66,67 -7,65 1.026,25 0,00 -7,50 1.026,10 0,00 30+0,000 1.026,10 1.025,83 0,27 0,60 1.026,10 0,00 1,10 1.026,25 0,00 2,60 1.026,28 2,00 7,66 1.022,91 -66,67

-8,02 1.026,08 -66,67 -7,65 1.026,32 0,00 -7,50 1.026,17 0,00 31+0,000 1.026,17 1.026,28 -0,11 0,60 1.026,17 0,00 1,10 1.026,32 0,00 2,60 1.026,35 2,00 6,91 1.023,48 -66,67

-8,04 1.026,38 -66,67 -7,65 1.026,64 0,00 -7,50 1.026,49 0,00 32+0,000 1.026,49 1.026,51 -0,02 0,60 1.026,49 0,00 1,10 1.026,64 0,00 2,60 1.026,67 2,00 5,27 1.024,90 -66,67

-8,07 1,026,636 -66,67 -7,65 1.026,91 0,00 -7,50 1.026,76 0,00 32+17,026 1.026,76 1.026,76 0,00 0,60 1.026,76 0,00 1,10 1.026,91 0,00 2,60 1.026,94 2,00 7,85 1.023,44 -66,67

Lado Esquerdo Eixo

EST 0080 - MAR-PN - EIXO 1

BordoOffset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,50 1.023,34 2,06 0+0,000 1.023,27 1.021,41 1,86 0,50 1.023,27 0,00 1.749,00 1.023,31 5,35 1.020,91 -66,67

-3,50 1.023,34 2,06 0+0,052 1.023,27 1.021,41 1,86 0,50 1.023,27 0,00 1.749,00 1.023,31 5,35 1.020,91 -66,67

-3,50 1.023,10 2,06 0+5,157 1.023,03 1.021,48 1,55 0,50 1.023,03 0,00 1.749,00 1.023,07 5,35 1.020,67 -66,67

-3,83 1.022,86 1,30 0+10,000 1.022,81 1.021,58 1,23 0,50 1.022,81 0,00 1.749,00 1.022,85 3,74 1.021,52 -66,67

-3,83 1.022,84 1,30 0+10,263 1.022,79 1.021,58 1,21 0,50 1.022,79 0,00 1.749,00 1.022,84 3,74 1.021,51 -66,67

-4,51 1.022,39 1,10 1+0,000 1.022,34 1.023,02 -0,67 0,50 1.022,34 0,00 1.749,00 1.022,39 1,90 1.023,00 397,40

-4,51 1.022,10 1,10 1+6,399 1.022,05 1.024,31 -2,27 0,50 1.022,05 0,00 1.749,00 1.022,09 1,90 1.022,70 397,40

-5,05 1.021,95 1,33 1+10,000 1.021,88 1.024,57 -2,69 0,50 1.021,88 0,00 1.749,00 1.021,92 2,43 1.024,65 400,00

-5,05 1.021,88 1,33 1+11,504 1.021,81 1.024,68 -2,88 0,50 1.021,81 0,00 1.749,00 1.021,85 2,43 1.024,58 400,00

-5,05 1.021,64 1,33 1+16,609 1.021,57 1.025,18 -3,60 0,50 1.021,57 0,00 1.749,00 1.021,62 2,43 1.024,34 400,00

-4,60 1.021,51 2,00 2+0,000 1.021,42 1.025,46 -4,04 0,50 1.021,42 0,00 1.000,00 1.021,62 2,50 1.021,65 2,00 3,49 1.025,61 400,00

-4,60 1.020,67 2,00 3+0,000 1.020,58 1.026,65 -6,08 0,50 1.020,58 0,00 1.000,00 1.020,78 2,50 1.020,81 2,00 3,94 1.026,55 400,00

-4,60 1.019,96 2,00 4+0,000 1.019,87 1.026,77 -6,90 0,50 1.019,87 0,00 1.000,00 1.020,07 2,50 1.020,10 2,00 4,19 1.026,84 400,00

-4,60 1.019,38 2,00 5+0,000 1.019,29 1.025,30 -6,01 0,50 1.019,29 0,00 1.000,00 1.019,49 2,50 1.019,52 2,00 4,09 1.025,88 400,00

-4,60 1.018,87 2,00 6+0,000 1.018,77 1.018,76 0,01 0,50 1.018,77 0,00 1.000,00 1.018,97 2,50 1.019,00 2,00 3,08 1.018,62 -66,67

-4,60 1.018,29 2,00 7+0,000 1.018,19 1.018,17 0,03 0,50 1.018,19 0,00 1.000,00 1.018,39 2,50 1.018,42 2,00 3,03 1.018,07 -66,67

-4,60 1.017,56 2,00 8+0,000 1.017,47 1.017,51 -0,04 0,50 1.017,47 0,00 1.000,00 1.017,67 2,50 1.017,70 2,00 3,07 1.017,32 -66,67

-4,61 1.016,71 2,00 9+0,000 1.016,62 1.016,60 0,02 0,50 1.016,62 0,00 1.000,00 1.016,82 2,50 1.016,85 2,00 3,02 1.016,50 -66,67

-4,61 1.015,85 2,00 9+19,562 1.015,76 1.015,73 0,03 0,50 1.015,76 0,00 1.000,00 1.015,96 2,50 1.015,99 2,00 3,02 1.015,65 -66,67

-4,72 1.015,83 2,00 10+0,000 1.015,74 1.015,71 0,03 0,50 1.015,74 0,00 1.000,00 1.015,94 2,50 1.015,97 2,00 2,94 1.015,68 -66,67

-4,80 1.015,44 2,00 10+10,000 1.015,34 1.015,32 0,03 0,50 1.015,34 0,00 1.000,00 1.015,54 2,50 1.015,57 2,00 2,96 1.015,27 -66,67

-4,83 1.015,27 2,00 11+0,000 1.015,17 1.015,14 0,03 0,50 1.015,17 0,00 1.000,00 1.015,37 2,50 1.015,40 2,00 2,93 1.015,12 -66,67

-4,84 1.015,29 2,00 11+10,000 1.015,20 1.015,15 0,05 0,50 1.015,20 0,00 1.000,00 1.015,40 2,50 1.015,43 2,00 3,05 1.015,06 -66,67

-4,84 1.015,24 2,00 11+18,144 1.015,14 1.015,17 -0,02 0,50 1.015,14 0,00 1.000,00 1.015,34 2,50 1.015,37 2,00 3,05 1.015,01 -66,67

-4,84 1.015,21 2,00 12+0,000 1.015,11 1.015,13 -0,02 0,50 1.015,11 0,00 1.000,00 1.015,31 2,50 1.015,34 2,00 2,96 1.015,03 -66,67

-4,84 1.014,94 2,00 12+10,000 1.014,85 1.014,84 0,01 0,50 1.014,85 0,00 1.000,00 1.015,05 2,50 1.015,08 2,00 3,00 1.014,75 -66,67

-4,83 1.014,63 2,00 13+0,000 1.014,53 1.014,59 -0,05 0,50 1.014,53 0,00 1.000,00 1.014,73 2,50 1.014,76 2,00 3,09 1.014,37 -66,67

-9,18 1.014,16 -0,58 13+10,000 1.014,21 1.014,25 -0,04 0,50 1.014,21 0,00 1.749,00 1.014,26 2,05 1.014,06 -66,67

-9,18 1.013,95 -0,58 13+16,726 1.014,01 1.014,06 -0,05 0,50 1.014,01 0,00 1.749,00 1.014,05 2,05 1.013,85 -66,67

-9,18 1.013,86 -0,58 13+19,888 1.013,92 1.013,97 -0,05 0,50 1.013,92 0,00 1.749,00 1.013,96 2,05 1.013,76 -66,67

-9,17 1.013,96 0,55 14+0,000 1.013,91 1.013,97 -0,06 0,50 1.013,91 0,00 1.749,00 1.013,96 1,96 1.013,81 -66,67

-9,17 1.013,86 0,55 14+4,333 1.013,81 1.013,83 -0,02 0,50 1.013,81 0,00 1.749,00 1.013,85 1,96 1.013,71 -66,67

-9,17 1.013,77 0,55 14+8,778 1.013,72 1.013,60 0,12 0,50 1.013,72 0,00 1.749,00 1.013,76 1,96 1.013,62 -66,67

-9,17 1.013,69 0,55 14+13,658 1.013,64 1.013,37 0,27 0,50 1.013,64 0,00 1.749,00 1.013,68 1,96 1.013,54 -66,67

-5,25 1.013,64 1,78 15+0,000 1.013,55 1.013,22 0,33 0,50 1.013,55 0,00 1.749,00 1.013,59 2,79 1.012,90 -66,67

-5,25 1.013,59 1,78 15+3,636 1.013,50 1.013,14 0,36 0,50 1.013,50 0,00 1.749,00 1.013,54 2,79 1.012,85 -66,67

-5,25 1.013,50 1,78 15+10,000 1.013,41 1.013,05 0,36 0,50 1.013,41 0,00 1.749,00 1.013,45 2,79 1.012,76 -66,67

-5,25 1.013,45 1,78 15+13,614 1.013,36 1.012,99 0,37 0,50 1.013,36 0,00 1.749,00 1.013,40 2,79 1.012,71 -66,67

-5,25 1.013,45 1,78 15+13,717 1.013,36 1.012,99 0,37 0,50 1.013,36 0,00 1.749,00 1.013,40 2,79 1.012,71 -66,67

-5,25 1.013,37 1,78 16+0,000 1.013,27 1.012,88 0,39 0,50 1.013,27 0,00 1.749,00 1.013,31 2,79 1.012,62 -66,67

-5,25 1.013,34 1,78 16+1,806 1.013,25 1.012,86 0,38 0,50 1.013,25 0,00 1.749,00 1.013,29 2,79 1.012,59 -66,67

-5,25 1.013,23 1,78 16+9,894 1.013,13 1.012,78 0,36 0,50 1.013,13 0,00 1.749,00 1.013,18 2,79 1.012,48 -66,67

-5,25 1.013,21 1,78 16+11,048 1.013,12 1.012,76 0,35 0,50 1.013,12 0,00 1.749,00 1.013,16 2,79 1.012,47 -66,67

Drenagem Passeio Offset

EST 0085 - MAR-PS - EIXO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

ETW
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

ETW
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

0+0,000 1.038,87 1.037,42 1,45

1+0,000 1.038,50 1.038,12 0,38

2+0,000 1.038,39 1.039,63 -1,24

-7,43 1.039,51 10,05 -5,50 1.039,18 2,00 3+0,000 1.039,07 1.042,40 -3,33 0,50 1.039,07 0,00

-9,39 1.044,01 100,00 -5,50 1.040,12 2,00 4+0,000 1.040,01 1.044,95 -4,94 4,20 1.040,01 0,00 4,70 1.040,16

-9,39 1.044,04 100,00 -5,50 1.040,15 2,00 4+1,563 1.040,04 1.044,98 -4,94 4,20 1.040,04 0,00 4,70 1.040,19

-9,31 1.043,78 100,00 -5,90 1.040,37 -5,75 1.040,22 2,00 4+10,000 1.040,11 1.045,25 -5,14 0,50 1.040,11 0,00

-9,83 1.043,24 100,00 -6,68 1.040,10 2,00 5+0,000 1.039,97 1.046,40 -6,44 0,50 1.039,97 0,00

-6,81 1.039,22 -7,84 5+10,000 1.039,75 1.046,94 -7,19 0,50 1.039,75 0,00

-6,81 1.039,22 -7,84 5+16,725 1.039,76 1.044,21 -4,46 0,50 1.039,76 0,00

-5,75 1.039,71 -1,72 6+0,000 1.039,81 1.044,16 -4,35 0,50 1.039,81 0,00

-4,95 1.040,20 0,75 6+10,000 1.040,16 1.044,14 -3,97 0,50 1.040,16 0,00

-3,97 1.040,67 1,41 7+0,000 1.040,61 1.044,33 -3,72 0,50 1.040,61 0,00

-3,61 1.041,13 1,94 7+10,000 1.041,06 1.044,47 -3,41 0,50 1.041,06 0,00

-3,61 1.041,22 1,94 7+11,888 1.041,15 1.044,50 -3,36 0,50 1.041,15 0,00

-3,60 1.041,58 2,00 8+0,000 1.041,51 1.044,59 -3,08 0,50 1.041,51 0,00

-3,60 1.042,48 2,00 9+0,000 1.042,41 1.044,70 -2,29 0,50 1.042,41 0,00

-3,60 1.043,37 2,00 10+0,000 1.043,30 1.045,06 -1,76 0,50 1.043,30 0,00

-3,60 1.044,17 2,00 11+0,000 1.044,10 1.046,97 -2,88 0,50 1.044,10 0,00

-3,60 1.044,38 2,00 11+5,834 1.044,31 1.046,64 -2,33 0,50 1.044,31 0,00

EST 0150 - INT - AGULHA 1

Bordo

Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo Drenagem

Lado Esquerdo Eixo

Offset CANTEIRO OU ARRASAMENTO Drenagem
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

0+0,000 1.047,56 1.046,92 0,65

1+0,000 1.047,36 1.046,68 0,69

2+0,000 1.047,16 1.046,70 0,46

2+15,041 1.047,01 1.044,34 2,68

3+0,000 1.046,97 1.044,19 2,77

3+9,049 1.046,86 1.043,63 3,23

3+10,000 1.046,84 1.043,54 3,30

-5,40 1.046,81 3,46 4+0,000 1.046,63 1.042,80 3,82 0,50 1.046,63 0,00 1,75 1.046,67 13,86 1.038,60 -66,67

-5,40 1.046,73 3,46 4+3,058 1.046,54 1.042,56 3,98 0,50 1.046,54 0,00 1,75 1.046,58 13,86 1.038,51 -66,67

-7,55 1.046,58 9,19 5+0,000 1.045,88 1.042,41 3,48 0,50 1.045,88 0,00 1,75 1.045,93 10,96 1.039,79 -66,67

-5,68 1.045,38 -66,67 -5,65 1.045,40 0,00 -5,50 1.045,25 2,00 6+0,000 1.045,14 1.044,27 0,87

-5,68 1.045,32 -66,67 -5,65 1.045,34 0,00 -5,50 1.045,19 2,00 7+0,000 1.045,08 1.045,79 -0,71

-5,68 1.045,27 -66,67 -5,65 1.045,29 0,00 -5,50 1.045,14 2,00 7+3,537 1.045,03 1.045,93 -0,90

-5,68 1.045,15 -66,67 -5,65 1.045,17 0,00 -5,50 1.045,02 2,00 7+10,000 1.044,91 1.046,30 -1,40

-5,68 1.045,04 -66,67 -5,65 1.045,06 0,00 -5,50 1.044,91 2,00 7+16,375 1.044,80 1.046,43 -1,63

-5,68 1.044,98 -66,67 -5,65 1.045,00 0,00 -5,50 1.044,85 2,00 8+0,000 1.044,74 1.046,33 -1,59

-5,68 1.044,86 -66,67 -5,65 1.044,88 0,00 -5,50 1.044,73 2,00 8+9,213 1.044,62 1.046,15 -1,52

-5,68 1.044,86 -66,67 -5,65 1.044,88 0,00 -5,50 1.044,73 2,00 8+10,000 1.044,62 1.046,13 -1,52

-5,68 1.044,74 -66,67 -5,65 1.044,76 0,00 -5,50 1.044,61 2,00 9+0,000 1.044,50 1.045,74 -1,24

-5,68 1.044,63 -66,67 -5,65 1.044,65 0,00 -5,50 1.044,50 2,00 9+10,000 1.044,39 1.045,21 -0,82

-5,68 1.044,62 -66,67 -5,65 1.044,64 0,00 -5,50 1.044,49 2,00 9+10,305 1.044,38 1.045,20 -0,82

-5,68 1.044,51 -66,67 -5,65 1.044,53 0,00 -5,50 1.044,38 2,00 10+0,000 1.044,27 1.044,35 -0,08

-5,68 1.044,40 -66,67 -5,65 1.044,42 0,00 -5,50 1.044,27 2,00 10+10,000 1.044,16 1.043,51 0,65

-5,68 1.044,38 -66,67 -5,65 1.044,40 0,00 -5,50 1.044,25 2,00 10+11,397 1.044,14 1.043,12 1,02

-5,68 1.044,28 -66,67 -5,65 1.044,30 0,00 -5,50 1.044,15 2,00 11+0,000 1.044,04 1.041,06 2,98

-5,68 1.044,27 -66,67 -5,65 1.044,29 0,00 -5,50 1.044,14 2,00 11+1,481 1.044,03 1.040,75 3,27

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Bordo

EST 0150 - INT - AGULHA 2

Lado Esquerdo Eixo

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Offset
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

100+0,000 1.040,74 1.039,14 1,60

100+1,984 1.040,71 1.038,72 1,99

-6,07 1.040,67 2,00 100+10,000 1.040,55 1.037,13 3,41 0,50 1.040,54 -2,00 1,00 1.040,73 2,50 1.040,76 2,00 9,34 1.036,20 -66,67

-6,07 1.040,63 2,00 100+11,610 1.040,51 1.036,92 3,59 0,50 1.040,50 -2,00 1,00 1.040,69 2,50 1.040,72 2,00 9,34 1.036,16 -66,67

-0,07 1.040,21 2,00 101+0,000 1.040,21 1.035,06 5,15 0,50 1.040,20 -2,00 1,00 1.040,39 2,50 1.040,42 2,00 10,23 1.035,26 -66,67

-0,07 1.040,15 2,00 101+1,235 1.040,14 1.034,88 5,27 0,50 1.040,13 -2,00 1,00 1.040,33 2,50 1.040,36 2,00 10,23 1.035,20 -66,67

-0,07 1.039,96 2,00 101+4,509 1.039,96 1.034,43 5,53 0,50 1.039,95 -2,00 1,00 1.040,14 2,50 1.040,17 2,00 10,23 1.035,02 -66,67

-0,07 1.039,74 2,00 101+7,783 1.039,74 1.034,02 5,72 0,50 1.039,73 -2,00 1,00 1.039,93 2,50 1.039,96 2,00 10,23 1.034,80 -66,67

-0,20 1.039,58 2,00 101+10,000 1.039,58 1.033,75 5,82 0,50 1.039,57 -2,00 1,00 1.039,76 2,50 1.039,79 2,00 12,76 1.032,95 -66,67

-6,53 1.038,97 0,00 -5,71 1.038,97 -5,56 1.038,82 2,00 102+0,000 1.038,71 1.032,61 6,10 0,50 1.038,70 -2,00 1,00 1.038,84 2,50 1.038,87 2,00 12,22 1.032,39 -66,67

-6,53 1.038,14 0,00 -5,71 1.038,14 -5,56 1.037,99 2,00 102+9,289 1.037,88 1.031,77 6,11 0,50 1.037,87 -2,00 1,00 1.038,01 2,50 1.038,04 2,00 12,22 1.031,56 -66,67

-7,80 1.038,07 0,00 -5,65 1.038,07 -5,50 1.037,92 2,00 102+10,000 1.037,81 1.031,71 6,10 0,50 1.037,80 -2,00 1,00 1.037,95 2,50 1.037,98 2,00 11,73 1.031,82 -66,67

-5,17 1.037,02 2,00 103+0,000 1.036,92 1.031,13 5,79 0,50 1.036,91 -2,00 1,00 1.037,10 2,50 1.037,13 2,00 11,17 1.031,35 -66,67

-3,51 1.036,10 2,00 103+10,000 1.036,02 1.031,11 4,91 0,50 1.036,01 -2,00 1,00 1.036,21 2,50 1.036,24 2,00 10,03 1.031,22 -66,67

-3,51 1.036,02 2,00 103+10,795 1.035,95 1.031,12 4,84 0,50 1.035,94 -2,00 1,00 1.036,14 2,50 1.036,17 2,00 10,03 1.031,15 -66,67

-3,51 1.035,20 2,00 104+0,000 1.035,13 1.031,10 4,04 0,50 1.035,12 -2,00 1,00 1.035,31 2,50 1.035,34 2,00 10,03 1.030,33 -66,67

-3,51 1.033,90 2,00 105+0,000 1.033,83 1.032,06 1,77 0,50 1.033,82 -2,00 1,00 1.034,01 2,50 1.034,04 2,00 10,03 1.029,02 -66,67

-3,51 1.033,59 2,00 105+13,823 1.033,52 1.032,91 0,61 0,50 1.033,51 -2,00 1,00 1.033,70 2,50 1.033,73 2,00 10,03 1.028,72 -66,67

Lado Esquerdo Eixo lado Direito

EST 0150 - INT - EIXO 01

BordoCanteiro / Arrasamento Meio Fio Bordo

Estaca

Drenagem Passeio Offset

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,50 1.044,10 2,00 300+0,000 1.044,03 1.044,03 -0,01 0,50 1.044,03 0,00 1,00 1.044,23 1,38 1.043,97 -66,67

-3,55 1.044,25 0,38 301+0,000 1.044,24 1.044,25 -0,01 0,50 1.044,24 0,00 1,00 1.044,44 1,48 1.044,12 -66,67

-3,71 1.044,47 0,40 302+0,000 1.044,46 1.045,75 -1,30 0,50 1.044,46 0,00 1,00 1.044,66 1,74 1.045,40 100,00

-6,42 1.044,94 0,00 -5,32 1.044,94 -5,17 1.044,79 2,00 303+0,000 1.044,69 1.046,05 -1,36 0,50 1.044,69 0,00 1,00 1.044,89 2,02 1.045,91 100,00

-6,42 1.045,00 0,00 -5,32 1.045,00 -5,17 1.044,85 2,00 303+5,608 1.044,75 1.046,18 -1,43 0,50 1.044,75 0,00 1,00 1.044,95 2,02 1.045,97 100,00

-6,87 1.045,06 0,00 -5,65 1.045,06 -5,50 1.044,91 2,00 303+10,000 1.044,80 1.046,21 -1,40 0,50 1.044,80 0,00 1,00 1.045,00 2,09 1.046,10 100,00

-6,87 1.045,14 0,00 -5,65 1.045,14 -5,50 1.044,99 2,00 303+16,407 1.044,88 1.046,14 -1,27 0,50 1.044,88 0,00 1,00 1.045,08 2,09 1.046,17 100,00

-8,98 1.045,10 2,00 304+0,000 1.044,92 1.046,39 -1,47 0,50 1.044,92 0,00 1,00 1.045,12 1,74 1.045,86 100,00

-8,98 1.045,19 2,00 304+7,205 1.045,01 1.046,40 -1,39 0,50 1.045,01 0,00 1,00 1.045,21 1,74 1.045,95 100,00

-8,98 1.045,26 2,00 304+13,084 1.045,08 1.045,79 -0,72 0,50 1.045,08 0,00 1,00 1.045,28 1,74 1.046,02 100,00

-6,14 1.045,15 -0,16 305+0,000 1.045,16 1.044,33 0,82 0,42 1.045,16 0,00 0,00 0,00

-4,87 1.045,28 -0,02 305+10,000 1.045,28 1.042,45 2,82 0,50 1.045,28 0,00 1,00 1.045,48 2,59 1.044,41 -66,67

-4,87 1.045,33 -0,02 305+14,840 1.045,33 1.041,62 3,72 0,50 1.045,33 0,00 1,00 1.045,53 2,59 1.044,47 -66,67

-4,47 1.045,40 0,09 306+0,000 1.045,40 1.040,77 4,63 0,50 1.045,40 0,00 1,00 1.045,60 4,04 1.043,57 -66,67

-3,78 1.045,52 0,22 306+10,000 1.045,51 1.039,52 5,99 0,50 1.045,51 0,00 1,00 1.045,71 4,60 1.043,32 -66,67

-3,78 1.045,60 0,22 306+16,596 1.045,59 1.039,26 6,33 0,50 1.045,59 0,00 1,00 1.045,79 4,60 1.043,40 -66,67

-3,50 1.045,64 0,22 307+0,000 1.045,63 1.039,21 6,42 0,50 1.045,63 0,00 1,00 1.045,83 4,97 1.043,19 -66,67

-3,50 1.045,87 0,22 307+19,139 1.045,86 1.040,45 5,41 0,50 1.045,86 0,00 1,00 1.046,06 4,97 1.043,42 -66,67

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

EST 0150 - INT - EIXO 03

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Canteiro / Arrasamento Meio Fio Bordo

Estaca

Drenagem Offset

141



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

200+0,000 1.045,83 1.051,46 -5,63

201+0,000 1.043,85 1.049,57 -5,72

-3,50 1.043,53 2,00 201+3,940 1.043,46 1.049,30 -5,84 0,50 1.043,46 0,00 1,00 1.043,66 12,12 1.039,93 -33,55

-3,66 1.042,93 2,00 201+10,000 1.042,86 1.048,87 -6,02 0,50 1.042,86 0,00 1,00 1.043,06 11,53 1.039,81 -30,85

-4,61 1.041,96 2,00 202+0,000 1.041,87 1.047,57 -5,70 0,50 1.041,87 0,00 1,00 1.042,07 9,44 1.039,82 -26,63

-4,61 1.041,82 2,00 202+1,344 1.041,73 1.047,33 -5,60 0,50 1.041,73 0,00 1,00 1.041,93 9,44 1.039,68 -26,63

-5,77 1.041,03 2,00 202+10,000 1.040,91 1.046,05 -5,14 0,50 1.040,91 0,00 1,00 1.041,11 5,76 1.040,06 -22,06

-5,77 1.040,42 2,00 202+18,748 1.040,31 1.045,36 -5,05 0,50 1.040,31 0,00 1,00 1.040,51 5,76 1.039,46 -22,06

-5,77 1.040,36 2,00 203+0,000 1.040,24 1.045,27 -5,03 0,50 1.040,24 0,00 1,00 1.040,44 5,76 1.039,39 -22,06

-5,77 1.039,87 2,00 203+10,847 1.039,75 1.044,38 -4,62 0,50 1.039,75 0,00 1,00 1.039,95 5,76 1.038,90 -22,06

-5,77 1.039,57 2,00 204+0,000 1.039,45 1.043,63 -4,18 0,50 1.039,45 0,00 1,00 1.039,65 5,76 1.038,60 -22,06

-5,65 1.039,48 -5,50 1.039,33 2,00 204+10,000 1.039,22 1.042,33 -3,11 0,50 1.039,22 0,00 1,00 1.039,37 4,02 1.042,39 100,00

-5,65 1.039,41 -5,50 1.039,26 2,00 204+12,942 1.039,15 1.041,92 -2,77 0,50 1.039,15 0,00 1,00 1.039,30 4,02 1.042,32 100,00

-5,65 1.039,26 -5,50 1.039,11 2,00 205+0,000 1.039,00 1.041,17 -2,17 0,50 1.039,00 0,00 1,00 1.039,15 3,03 1.041,17 100,00

-5,65 1.039,04 -5,50 1.038,89 2,00 205+10,000 1.038,78 1.040,02 -1,24 0,50 1.038,78 0,00 1,00 1.038,93 2,18 1.040,11 100,00

-5,65 1.038,93 -5,50 1.038,78 2,00 205+15,038 1.038,67 1.039,55 -0,89 0,50 1.038,67 0,00 1,00 1.038,82 2,18 1.040,00 100,00

-5,65 1.038,82 -5,50 1.038,67 2,00 206+0,000 1.038,56 1.039,17 -0,61 0,50 1.038,56 0,00 1,00 1.038,71 1,32 1.039,02 100,00

-5,65 1.038,80 -5,50 1.038,65 2,00 206+19,315 1.038,54 1.037,93 0,61 0,50 1.038,54 0,00 1,00 1.038,69 1,32 1.039,01 100,00

-5,65 1.038,82 -5,50 1.038,67 2,00 207+0,000 1.038,56 1.037,92 0,64 0,50 1.038,56 0,00 1,00 1.038,71 2,38 1.037,79 -66,67

-5,65 1.039,16 -5,50 1.039,01 2,00 207+10,000 1.038,90 1.037,72 1,18 0,50 1.038,90 0,00 1,00 1.039,05 3,12 1.037,63 -66,67

-5,65 1.039,62 -5,50 1.039,47 2,00 208+0,000 1.039,36 1.037,63 1,72 0,50 1.039,36 0,00 1,00 1.039,51 3,92 1.037,56 -66,67

-5,65 1.039,62 -5,50 1.039,47 2,00 208+0,182 1.039,36 1.037,63 1,73 0,50 1.039,36 0,00 1,00 1.039,51 3,92 1.037,57 -66,67

-5,69 1.039,92 2,00 208+10,000 1.039,80 1.038,12 1,68 0,50 1.039,80 0,00 1,00 1.040,00 4,11 1.037,93 -66,67

-0,04 1.040,16 2,00 209+0,000 1.040,16 1.038,08 2,08 0,50 1.040,16 0,00 1,00 1.040,36 4,31 1.038,15 -66,67

-0,04 1.040,19 2,00 209+1,048 1.040,19 1.038,04 2,15 0,50 1.040,19 0,00 1,00 1.040,39 4,31 1.038,18 -66,67

-0,04 1.040,26 2,00 209+3,329 1.040,26 1.037,96 2,30 0,50 1.040,26 0,00 1,00 1.040,46 4,31 1.038,25 -66,67

-0,04 1.040,32 2,00 209+5,611 1.040,31 1.037,84 2,48 0,50 1.040,31 0,00 1,00 1.040,51 4,31 1.038,31 -66,67

-0,98 1.040,43 2,00 209+10,000 1.040,41 1.038,51 1,90 0,50 1.040,41 0,00 1,00 1.040,61 2,20 1.039,81 -66,67

-0,98 1.040,54 2,00 209+15,236 1.040,52 1.038,62 1,89 0,50 1.040,52 0,00 1,00 1.040,72 2,20 1.039,92 -66,67

-4,73 1.040,71 2,00 210+0,000 1.040,61 1.038,38 2,23 0,50 1.040,61 0,00 1,00 1.040,81 4,18 1.038,69 -66,67

-4,00 1.040,79 2,00 210+4,862 1.040,71 1.039,25 1,45 0,50 1.040,71 0,00 1,00 1.040,91 3,39 1.039,31 -66,67

Lado Direito

EST 0150 - INT - EIXO 02

Lado Esquerdo Eixo

Meio Fio Bordo

Estaca

Drenagem OffsetCanteiro / Arrasamento

Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Cota Projeto
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

400+0.000 1.041,52 1.039,63 1,89

400+18.170 1.040,69 1.039,42 1,27

-4,10 1.040,56 -0.25 401+0.000 1.040,57 1.039,40 1,17 0.500 1.040,57 0.00 1,00 1.040,77 3,19 1.039,31 -66.67

-5,85 1.039,54 -4.44 401+10.000 1.039,80 1.039,26 0,54 0.500 1.039,80 0.00 1,00 1.040,00 2,21 1.039,20 -66.67

402+0.000 1.038,99 1.039,55 -0,56 0.500 1.038,99 0.00 1,00 1.039,19 1,21 1.039,40 100.00

402+2.419 1.038,82 1.039,62 -0,80 0.500 1.038,82 0.00 1,00 1.039,02 1,21 1.039,23 100.00

-6,93 1.038,71 0.00 -5,65 1.038,71 -5,50 1.038,56 2.00 402+10.000 1.038,45 1.039,88 -1,44 0.500 1.038,45 0.00 1,00 1.038,60 2,12 1.039,71 100.00

-4,83 1.038,22 -2.44 403+0.000 1.038,34 1.040,30 -1,96 0.500 1.038,34 0.00 1,00 1.038,54 2,53 1.040,07 100.00

-4,83 1.038,39 -2.44 403+6.669 1.038,51 1.040,70 -2,19 0.500 1.038,51 0.00 1,00 1.038,71 2,53 1.040,24 100.00

-3,50 1.038,68 1.50 403+9.424 1.038,63 1.040,80 -2,17 0.500 1.038,63 0.00 1,00 1.038,83 2,58 1.040,41 100.00

EST 0150 - INT - EIXO 04

ETWCanteiro Meio Fio Bordo

Estaca

Drenagem Offset

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Lado Esquerdo Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

500+0,000 1.036,54 1.036,45 0,09

500+10,000 1.036,87 1.036,98 -0,11

500+16,712 1.037,22 1.037,37 -0,15

501+0,000 1.037,42 1.037,61 -0,19

501+10,000 1.038,28 1.038,30 -0,02

501+13,425 1.038,66 1.038,47 0,19

-2,13 1.039,33 -3,52 502+0,000 1.039,41 1.038,87 0,54 0,50 1.039,41 0,00 1,00 1.039,61 2,50 1.039,64 2,00 4,07 1.038,59 -66,67

-2,13 1.039,70 -3,52 502+3,727 1.039,77 1.039,03 0,74 0,50 1.039,77 0,00 1,00 1.039,97 2,50 1.040,00 2,00 4,07 1.038,96 -66,67

-4,38 1.040,30 0,00 502+10,000 1.040,30 1.039,23 1,07 0,50 1.040,30 0,00 1,00 1.040,50 2,50 1.040,53 2,00 5,14 1.038,78 -66,67

-4,38 1.040,58 0,00 502+14,029 1.040,58 1.039,23 1,35 0,50 1.040,58 0,00 1,00 1.040,78 2,50 1.040,81 2,00 5,14 1.039,05 -66,67

-4,00 1.040,76 0,00 502+16,892 1.040,76 1.039,23 1,53 0,50 1.040,76 0,00 1,00 1.040,96 2,50 1.040,99 2,00 5,85 1.038,76 -66,67

Bordo Drenagem Passeio

EST 0150 - INT - EIXO 05

Lado Esquerdo Eixo lado Direito

Bordo

Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Ofsset
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-8,18 1.035,42 -66,67 -0,65 1.040,44 -0,50 1.040,29 0,00 700+0,000 1.040,29 1.035,64 4,65 7,00 1.040,33 0,48

-7,88 1.035,05 -66,67 -0,65 1.039,87 -0,50 1.039,72 0,00 700+10,000 1.039,72 1.034,37 5,35 7,00 1.039,43 -4,12

-7,88 1.034,78 -66,67 -0,65 1.039,60 -0,50 1.039,45 0,00 700+15,982 1.039,45 1.034,10 5,35 7,00 1.039,16 -4,12

-7,71 1.034,78 -66,67 -0,65 1.039,49 -0,50 1.039,34 0,00 701+0,000 1.039,34 1.034,03 5,31 7,50 1.039,34 0,00 7,90 1.039,49 11,77 1.039,49 0,00

-7,46 1.034,87 -66,67 -0,65 1.039,41 -0,50 1.039,26 0,00 701+10,000 1.039,26 1.034,14 5,12 7,00 1.039,30 0,61

-7,46 1.034,88 -66,67 -0,65 1.039,41 -0,50 1.039,26 0,00 701+11,965 1.039,26 1.034,26 5,00 7,00 1.039,31 0,61

-6,99 1.035,28 -66,67 -0,65 1.039,50 -0,50 1.039,35 0,00 702+0,000 1.039,35 1.035,03 4,33 6,98 1.039,44 1,18

-6,99 1.035,43 -66,67 -0,65 1.039,66 -0,50 1.039,51 0,00 702+6,729 1.039,51 1.035,77 3,74 6,98 1.039,59 1,18

-6,29 1.035,98 -66,67 -0,65 1.039,74 -0,50 1.039,59 0,00 702+10,000 1.039,59 1.036,20 3,39 6,99 1.039,54 -0,66

-5,73 1.036,59 -66,67 -0,65 1.039,98 -0,50 1.039,83 0,00 703+0,000 1.039,83 1.037,10 2,73 7,50 1.039,83 0,00 7,90 1.039,98 11,82 1.039,98 0,00

-5,73 1.036,63 -66,67 -0,65 1.040,01 -0,50 1.039,86 0,00 703+1,494 1.039,86 1.037,17 2,69 7,50 1.039,86 0,00 7,90 1.040,01 11,82 1.040,01 0,00

-5,94 1.036,69 -66,67 -0,65 1.040,22 -0,50 1.040,07 0,00 703+10,000 1.040,07 1.037,44 2,62 7,00 1.040,00 -0,99

-5,94 1.036,88 -66,67 -0,65 1.040,41 -0,50 1.040,26 0,00 703+17,871 1.040,26 1.037,16 3,10 7,00 1.040,19 -0,99

-7,05 1.036,19 -66,67 -0,65 1.040,46 -0,50 1.040,31 0,00 704+0,000 1.040,31 1.037,01 3,30 7,00 1.040,31 0,00

-8,13 1.035,65 -66,67 -0,65 1.040,63 -0,50 1.040,48 0,00 704+10,000 1.040,48 1.036,04 4,44 7,00 1.040,56 1,04

-8,13 1.035,63 -66,67 -0,65 1.040,62 -0,50 1.040,47 0,00 704+14,248 1.040,47 1.035,64 4,83 7,00 1.040,54 1,04

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

EST 0150 - INT - ROT-01

Offset Meio Fio Bordo

Estaca

Drenagem Canteiro

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-1,62 1.036,42 -66,67 -0,65 1.037,07 -0,50 1.036,92 0,00 800+0,000 1.036,92 1.036,48 0,44 7,00 1.036,42 -7,20

-0,98 1.037,00 -66,67 -0,65 1.037,22 -0,50 1.037,07 0,00 800+10,000 1.037,07 1.037,16 -0,09 7,00 1.036,83 -3,48

-0,98 1.037,35 -66,67 -0,65 1.037,57 -0,50 1.037,42 0,00 800+15,982 1.037,42 1.037,58 -0,17 7,00 1.037,17 -3,48

-0,99 1.037,68 -66,67 -0,65 1.037,91 -0,50 1.037,76 0,00 801+0,000 1.037,76 1.037,85 -0,09 7,00 1.037,53 -3,23

-1,53 1.038,12 -66,67 -0,65 1.038,71 -0,50 1.038,56 0,00 801+10,000 1.038,56 1.038,44 0,12 7,00 1.038,78 3,11

-1,53 1.038,21 -66,67 -0,65 1.038,80 -0,50 1.038,65 0,00 801+11,965 1.038,65 1.038,44 0,22 7,00 1.038,87 3,11

-1,54 1.038,37 -66,67 -0,65 1.038,96 -0,50 1.038,81 0,00 802+0,000 1.038,81 1.038,57 0,24 6,90 1.039,57 10,95

-1,54 1.038,28 -66,67 -0,65 1.038,87 -0,50 1.038,72 0,00 802+6,729 1.038,72 1.039,04 -0,32 6,90 1.039,48 10,95

-0,83 1.038,93 100,00 -0,65 1.038,75 -0,50 1.038,60 0,00 802+10,000 1.038,60 1.039,21 -0,60 6,94 1.038,88 4,00

-0,71 1.038,26 100,00 -0,65 1.038,20 -0,50 1.038,05 0,00 803+0,000 1.038,05 1.038,52 -0,47 7,50 1.038,05 0,00 7,90 1.038,20 9,33 1.038,20 0,00

-0,71 1.038,17 100,00 -0,65 1.038,11 -0,50 1.037,96 0,00 803+1,494 1.037,96 1.038,32 -0,36 7,50 1.037,96 0,00 7,90 1.038,11 9,33 1.038,11 0,00

-0,72 1.037,75 100,00 -0,65 1.037,68 -0,50 1.037,53 0,00 803+10,000 1.037,53 1.037,97 -0,45 7,00 1.037,40 -1,82

-0,72 1.037,45 100,00 -0,65 1.037,38 -0,50 1.037,23 0,00 803+17,871 1.037,23 1.037,49 -0,27 7,00 1.037,10 -1,82

-0,94 1.037,12 -66,67 -0,65 1.037,31 -0,50 1.037,16 0,00 804+0,000 1.037,16 1.037,32 -0,16 7,00 1.036,63 -7,67

-1,52 1.036,53 -66,67 -0,65 1.037,11 -0,50 1.036,96 0,00 804+10,000 1.036,96 1.036,62 0,34 7,00 1.036,19 -10,98

-1,52 1.036,49 -66,67 -0,65 1.037,07 -0,50 1.036,92 0,00 804+14,248 1.036,92 1.036,48 0,44 7,00 1.036,15 -10,98

EST 0150 - INT - ROT-02

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Canteiro
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-4,15 1.032,38 0,00 -4,00 1.032,23 2,00 900+0,000 1.032,15 1.032,15 0,00 0,50 1.032,15 0,00 1,00 1.032,30 2,50 1.032,33 2,00 0,00

-8,28 1.034,68 -66,67 -7,96 1.034,89 0,00 -7,81 1.034,74 2,00 901+0,000 1.034,58 1.034,53 0,06 0,50 1.034,58 0,00 1,00 1.034,73 2,50 1.034,76 2,00 3,23 1.034,28 -66,67

-3,09 1.036,88 4,31 902+0,000 1.036,75 1.036,58 0,17 0,50 1.036,75 0,00 1,00 1.036,95 2,50 1.036,98 2,00 3,38 1.036,39 -66,67

-3,09 1.037,73 4,31 902+13,161 1.037,60 1.037,62 -0,03 0,50 1.037,60 0,00 1,00 1.037,80 2,50 1.037,83 2,00 3,38 1.037,24 -66,67

-4,02 1.038,08 5,76 903+0,000 1.037,85 1.038,08 -0,23 0,50 1.037,85 0,00 1,00 1.038,05 2,50 1.038,08 2,00 2,94 1.037,78 -66,67

-4,02 1.038,21 5,76 903+8,499 1.037,98 1.038,18 -0,20 0,50 1.037,98 0,00 1,00 1.038,18 2,50 1.038,21 2,00 2,94 1.037,91 -66,67

-7,91 1.038,34 100,00 -7,85 1.038,28 0,00 -7,70 1.038,13 2,00 903+10,000 1.037,98 1.038,16 -0,18 0,50 1.037,98 0,00 1,00 1.038,13 2,50 1.038,16 2,00 3,06 1.037,79 -66,67

-8,39 1.037,78 -66,67 -7,85 1.038,14 0,00 -7,70 1.037,99 2,00 904+0,000 1.037,83 1.037,89 -0,05 0,50 1.037,83 0,00 1,00 1.037,98 2,50 1.038,01 2,00 3,16 1.037,58 -66,67

-8,39 1.037,65 -66,67 -7,85 1.038,01 0,00 -7,70 1.037,86 2,00 904+3,837 1.037,70 1.037,72 -0,01 0,50 1.037,70 0,00 1,00 1.037,85 2,50 1.037,88 2,00 3,16 1.037,45 -66,67

-8,67 1.036,73 -66,67 -7,85 1.037,27 0,00 -7,70 1.037,12 2,00 905+0,000 1.036,97 1.036,98 -0,01 0,50 1.036,97 0,00 1,00 1.037,12 2,50 1.037,15 2,00 3,19 1.036,69 -66,67

-8,61 1.035,85 -66,67 -7,85 1.036,36 0,00 -7,70 1.036,21 2,00 906+0,000 1.036,06 1.036,02 0,03 0,50 1.036,06 0,00 1,00 1.036,21 2,50 1.036,24 2,00 3,12 1.035,82 -66,67

-8,49 1.035,02 -66,67 -7,85 1.035,44 0,00 -7,70 1.035,29 2,00 907+0,000 1.035,14 1.035,23 -0,09 0,50 1.035,14 0,00 1,00 1.035,29 2,50 1.035,32 2,00

-8,49 1.034,45 -66,67 -7,85 1.034,88 0,00 -7,70 1.034,73 2,00 907+12,260 1.034,58 1.034,69 -0,11 0,50 1.034,58 0,00 1,00 1.034,73 2,50 1.034,76 2,00

-8,62 1.034,02 -66,67 -7,85 1.034,53 0,00 -7,70 1.034,38 2,00 908+0,000 1.034,23 1.034,14 0,09 0,50 1.034,23 0,00 1,00 1.034,38 2,50 1.034,41 2,00 3,08 1.034,02 -66,67

-8,87 1.033,39 -66,67 -7,85 1.034,07 0,00 -7,70 1.033,92 2,00 908+10,000 1.033,77 1.033,53 0,23 0,50 1.033,77 0,00 1,00 1.033,92 2,50 1.033,95 2,00 3,43 1.033,33 -66,67

-9,04 1.032,80 -66,67 -7,85 1.033,59 0,00 -7,70 1.033,44 2,00 909+0,000 1.033,28 1.033,12 0,17 0,50 1.033,28 0,00 1,00 1.033,43 2,50 1.033,46 2,00 3,50 1.032,80 -66,67

-9,10 1.032,19 -66,67 -7,85 1.033,02 0,00 -7,70 1.032,87 2,00 909+10,000 1.032,72 1.032,54 0,18 0,50 1.032,72 0,00 1,00 1.032,87 2,50 1.032,90 2,00 3,57 1.032,18 -66,67

-9,00 1.031,60 -66,67 -7,85 1.032,37 0,00 -7,70 1.032,22 2,00 910+0,000 1.032,06 1.031,96 0,10 0,50 1.032,06 0,00 1,00 1.032,21 2,50 1.032,24 2,00 3,59 1.031,51 -66,67

-8,96 1.030,89 -66,67 -7,85 1.031,63 0,00 -7,70 1.031,48 2,00 910+10,000 1.031,32 1.031,23 0,09 0,50 1.031,32 0,00 1,00 1.031,47 2,50 1.031,50 2,00 3,47 1.030,85 -66,67

-8,81 1.030,16 -66,67 -7,85 1.030,80 0,00 -7,70 1.030,65 2,00 911+0,000 1.030,49 1.030,28 0,21 0,50 1.030,49 0,00 1,00 1.030,64 2,50 1.030,67 2,00 3,45 1.030,04 -66,67

-8,81 1.030,10 -66,67 -7,85 1.030,74 0,00 -7,70 1.030,59 2,00 911+0,616 1.030,44 1.030,25 0,19 0,50 1.030,44 0,00 1,00 1.030,59 2,50 1.030,62 2,00 3,45 1.029,99 -66,67

-8,83 1.029,23 -66,67 -7,85 1.029,88 0,00 -7,70 1.029,73 2,00 911+10,000 1.029,58 1.029,55 0,03 0,50 1.029,58 0,00 1,00 1.029,73 2,50 1.029,76 2,00

-8,73 1.028,30 -66,67 -7,85 1.028,89 0,00 -7,70 1.028,74 2,00 912+0,000 1.028,58 1.028,40 0,18 0,50 1.028,58 0,00 1,00 1.028,73 2,50 1.028,76 2,00

-8,60 1.027,33 -66,67 -7,85 1.027,83 0,00 -7,70 1.027,68 2,00 912+10,000 1.027,52 1.027,65 -0,13 0,50 1.027,52 0,00 1,00 1.027,67 2,50 1.027,70 2,00

-8,30 1.026,47 -66,67 -7,85 1.026,77 0,00 -7,70 1.026,62 2,00 913+0,000 1.026,46 1.026,43 0,04 0,50 1.026,46 0,00 1,00 1.026,61 2,50 1.026,64 2,00

-8,56 1.025,34 -66,67 -7,85 1.025,81 0,00 -7,70 1.025,66 2,00 913+10,000 1.025,51 1.025,43 0,08 0,50 1.025,51 0,00 1,00 1.025,66 2,50 1.025,69 2,00

-8,68 1.024,45 -66,67 -7,85 1.025,00 0,00 -7,70 1.024,85 2,00 914+0,000 1.024,69 1.024,72 -0,03 0,50 1.024,69 0,00 1,00 1.024,84 2,50 1.024,87 2,00

-8,68 1.023,83 -66,67 -7,85 1.024,38 0,00 -7,70 1.024,23 2,00 914+8,972 1.024,07 1.024,05 0,02 0,50 1.024,07 0,00 1,00 1.024,22 2,50 1.024,25 2,00

-8,92 1.023,05 -66,67 -7,85 1.023,77 0,00 -7,70 1.023,62 2,00 915+0,000 1.023,46 1.023,39 0,07 0,50 1.023,46 0,00 1,00 1.023,61 2,50 1.023,64 2,00

-8,73 1.022,37 -66,67 -7,85 1.022,96 0,00 -7,70 1.022,81 2,00 916+0,000 1.022,65 1.022,53 0,13 0,50 1.022,65 0,00 1,00 1.022,80 2,50 1.022,83 2,00

-8,73 1.022,23 -66,67 -7,85 1.022,82 0,00 -7,70 1.022,67 2,00 916+4,759 1.022,51 1.022,43 0,09 0,50 1.022,51 0,00 1,00 1.022,66 2,50 1.022,69 2,00

-8,67 1.022,00 -66,67 -7,64 1.022,68 0,00 -7,49 1.022,53 2,00 916+10,000 1.022,38 1.022,34 0,05 0,50 1.022,38 0,00 1,00 1.022,53 2,50 1.022,56 2,00

-8,67 1.021,81 -66,67 -7,64 1.022,50 0,00 -7,49 1.022,35 2,00 916+19,647 1.022,20 1.022,27 -0,06 0,50 1.022,20 0,00 1,00 1.022,35 2,50 1.022,38 2,00

-7,91 1.021,83 -66,67 -6,94 1.022,48 0,00 -6,79 1.022,33 2,00 917+0,000 1.022,20 1.022,03 0,17

-6,90 1.021,89 -66,67 -6,19 1.022,36 0,00 -6,04 1.022,21 2,00 917+10,000 1.022,09 1.021,45 0,64

-6,90 1.021,85 -66,67 -6,19 1.022,33 0,00 -6,04 1.022,18 2,00 917+14,536 1.022,06 1.021,69 0,37

-6,90 1.021,84 -66,67 -6,19 1.022,32 0,00 -6,04 1.022,17 2,00 917+15,565 1.022,05 1.021,75 0,30

-6,00 1.022,10 -66,67 -5,74 1.022,27 0,00 -5,59 1.022,12 2,00 918+0,000 1.022,01 1.022,00 0,01 0,50 1.022,01 0,00 1,00 1.022,16 2,50 1.022,19 2,00

-6,00 1.022,02 -66,67 -5,74 1.022,20 0,00 -5,59 1.022,05 2,00 918+6,323 1.021,94 1.021,94 -0,01 0,50 1.021,94 0,00 1,00 1.022,09 2,50 1.022,12 2,00

-5,88 1.022,07 -66,67 -5,76 1.022,15 0,00 -5,61 1.022,00 2,00 918+10,000 1.021,88 1.021,92 -0,03 0,50 1.021,88 0,00 1,00 1.022,03 2,50 1.022,06 2,00 3,15 1.021,63 -66,67

-5,88 1.021,95 -66,67 -5,76 1.022,03 0,00 -5,61 1.021,88 2,00 918+17,081 1.021,77 1.021,88 -0,11 0,50 1.021,77 0,00 1,00 1.021,92 2,50 1.021,95 2,00 3,15 1.021,51 -66,67

-5,89 1.021,81 -66,67 -5,65 1.021,97 0,00 -5,50 1.021,82 2,00 919+0,000 1.021,71 1.021,85 -0,14 0,50 1.021,71 0,00 1,00 1.021,86 2,50 1.021,89 2,00 2,97 1.021,58 -66,67

-6,02 1.021,50 -66,67 -5,65 1.021,75 0,00 -5,50 1.021,60 2,00 919+10,000 1.021,49 1.021,52 -0,04 0,50 1.021,49 0,00 1,00 1.021,64 2,50 1.021,67 2,00 3,08 1.021,28 -66,67

-6,12 1.021,16 -66,67 -5,65 1.021,47 0,00 -5,50 1.021,32 2,00 920+0,000 1.021,21 1.021,24 -0,02 0,50 1.021,21 0,00 1,00 1.021,36 2,50 1.021,39 2,00 3,10 1.020,99 -66,67

-6,22 1.020,77 -66,67 -5,65 1.021,15 0,00 -5,50 1.021,00 2,00 920+10,000 1.020,89 1.020,85 0,04 0,50 1.020,89 0,00 1,00 1.021,04 2,50 1.021,07 2,00 3,19 1.020,61 -66,67
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EST 0150 - MAR-PN - EIXO 1
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-6,22 1.020,68 -66,67 -5,65 1.021,06 0,00 -5,50 1.020,91 2,00 920+12,650 1.020,80 1.020,75 0,05 0,50 1.020,80 0,00 1,00 1.020,95 2,50 1.020,98 2,00 3,19 1.020,52 -66,67

-6,30 1.020,35 -66,67 -5,65 1.020,78 0,00 -5,50 1.020,63 2,00 921+0,000 1.020,52 1.020,47 0,06 0,50 1.020,52 0,00 1,00 1.020,67 2,50 1.020,70 2,00 3,15 1.020,27 -66,67

-6,40 1.019,91 -66,67 -5,65 1.020,41 0,00 -5,50 1.020,26 2,00 921+10,000 1.020,15 1.020,12 0,03 0,50 1.020,15 0,00 1,00 1.020,30 2,50 1.020,33 2,00 3,10 1.019,93 -66,67

-6,55 1.019,44 -66,67 -5,65 1.020,03 0,00 -5,50 1.019,88 2,00 922+0,000 1.019,77 1.019,74 0,03 0,50 1.019,77 0,00 1,00 1.019,92 2,50 1.019,95 2,00 3,05 1.019,59 -66,67

-6,55 1.019,13 -66,67 -5,65 1.019,73 0,00 -5,50 1.019,58 2,00 922+8,220 1.019,47 1.019,41 0,06 0,50 1.019,47 0,00 1,00 1.019,62 2,50 1.019,65 2,00 3,05 1.019,28 -66,67

-6,78 1.018,95 -66,67 -5,71 1.019,66 0,00 -5,56 1.019,51 2,00 922+10,000 1.019,40 1.019,33 0,07 0,50 1.019,40 0,00 1,00 1.019,55 2,50 1.019,58 2,00 3,03 1.019,23 -66,67

-6,78 1.018,61 -66,67 -5,71 1.019,32 0,00 -5,56 1.019,17 2,00 922+19,212 1.019,06 1.018,91 0,14 0,50 1.019,06 0,00 1,00 1.019,21 2,50 1.019,24 2,00 3,03 1.018,88 -66,67

-7,13 1.018,50 -66,67 -5,94 1.019,29 0,00 -5,79 1.019,14 2,00 923+0,000 1.019,03 1.018,87 0,15 0,50 1.019,03 0,00 1,00 1.019,18 2,50 1.019,21 2,00 3,20 1.018,74 -66,67

-7,34 1.018,13 -66,67 -6,15 1.018,92 0,00 -6,00 1.018,77 2,00 923+10,000 1.018,65 1.018,41 0,24 0,50 1.018,65 0,00 1,00 1.018,80 2,50 1.018,83 2,00 3,32 1.018,28 -66,67

-7,34 1.018,12 -66,67 -6,15 1.018,91 0,00 -6,00 1.018,76 2,00 923+10,204 1.018,64 1.018,40 0,24 0,50 1.018,64 0,00 1,00 1.018,79 2,50 1.018,82 2,00 3,32 1.018,28 -66,67

-7,48 1.018,43 2,00 924+0,000 1.018,28 1.018,05 0,23 0,50 1.018,28 0,00 1,75 1.018,32 0,00 2,42 1.017,87 -66,67

-7,48 1.018,16 2,00 924+7,240 1.018,01 1.017,71 0,29 0,50 1.018,01 0,00 1,75 1.018,05 0,00 2,42 1.017,60 -66,67

-5,52 1.018,01 2,00 924+10,000 1.017,90 1.017,47 0,43 0,50 1.017,90 0,00 1,75 1.017,95 0,00 2,55 1.017,41 -66,67

-5,52 1.017,84 2,00 924+14,699 1.017,73 1.017,18 0,54 0,50 1.017,73 0,00 1,75 1.017,77 0,00 2,55 1.017,23 -66,67

-5,52 1.017,64 2,00 925+0,000 1.017,53 1.016,92 0,61 0,50 1.017,53 0,00 1,75 1.017,57 0,00 2,55 1.017,03 -66,67

-5,52 1.017,56 2,00 925+2,159 1.017,45 1.016,86 0,59 0,50 1.017,45 0,00 1,75 1.017,49 0,00 2,55 1.016,95 -66,67

-5,52 1.017,52 2,00 925+3,086 1.017,41 1.016,83 0,58 0,50 1.017,41 0,00 1,75 1.017,46 0,00 2,55 1.016,92 -66,67

-5,52 1.017,26 2,00 925+10,000 1.017,15 1.016,53 0,62 0,50 1.017,15 0,00 1,75 1.017,20 0,00 2,55 1.016,66 -66,67

-5,52 1.016,92 2,00 925+19,177 1.016,81 1.016,05 0,76 0,50 1.016,81 0,00 1,75 1.016,85 0,00 2,55 1.016,32 -66,67

-5,52 1.016,89 2,00 926+0,000 1.016,78 1.016,00 0,77 0,50 1.016,78 0,00 1,75 1.016,82 0,00 2,55 1.016,28 -66,67

-5,52 1.016,52 2,00 926+10,000 1.016,40 1.015,61 0,79 0,50 1.016,40 0,00 1,75 1.016,45 0,00 2,55 1.015,91 -66,67

-5,52 1.016,32 2,00 926+15,267 1.016,21 1.015,48 0,73 0,50 1.016,21 0,00 1,75 1.016,25 0,00 2,55 1.015,71 -66,67

-5,52 1.016,32 2,00 926+15,285 1.016,21 1.015,48 0,73 0,50 1.016,21 0,00 1,75 1.016,25 0,00 2,55 1.015,71 -66,67

-5,52 1.016,14 2,00 927+0,000 1.016,03 1.015,36 0,67 0,50 1.016,03 0,00 1,75 1.016,07 0,00 2,55 1.015,54 -66,67

-5,52 1.015,78 2,00 927+9,512 1.015,67 1.014,71 0,96 0,50 1.015,67 0,00 1,75 1.015,72 0,00 2,55 1.015,18 -66,67

-5,52 1.015,77 2,00 927+10,000 1.015,66 1.014,70 0,95 0,50 1.015,66 0,00 1,75 1.015,70 0,00 2,55 1.015,16 -66,67

-5,52 1.015,39 2,00 928+0,000 1.015,28 1.014,49 0,80 0,50 1.015,28 0,00 1,75 1.015,32 0,00 2,55 1.014,79 -66,67

-5,52 1.015,25 2,00 928+3,738 1.015,14 1.014,42 0,73 0,50 1.015,14 0,00 1,75 1.015,19 0,00 2,55 1.014,65 -66,67

-5,52 1.015,13 2,00 928+7,318 1.015,02 1.014,34 0,68 0,50 1.015,02 0,00 1,75 1.015,06 0,00 2,55 1.014,52 -66,67

-5,52 1.014,72 2,00 929+0,000 1.014,61 1.014,18 0,43 0,50 1.014,61 0,00 1,75 1.014,66 0,00 2,55 1.014,12 -66,67

-5,52 1.014,21 2,00 930+0,000 1.014,10 1.013,80 0,31 0,50 1.014,10 0,00 1,75 1.014,14 0,00 2,55 1.013,61 -66,67

-5,52 1.013,83 2,00 931+0,000 1.013,72 1.013,40 0,32 0,50 1.013,72 0,00 1,75 1.013,76 0,00 2,55 1.013,23 -66,67

-5,52 1.013,60 2,00 931+17,318 1.013,49 1.013,21 0,27 0,50 1.013,49 0,00 1,75 1.013,53 0,00 2,55 1.012,99 -66,67

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

EST 0150 - MAR-PN - EIXO 1

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

146



CONSÓRCIO: 
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1000+0,000 1.078,40 1.076,69 1,70

1001+0,000 1.077,48 1.074,93 2,55

1002+0,000 1.076,56 1.074,27 2,30

1003+0,000 1.075,65 1.072,90 2,75

1003+10,000 1.075,19 1.072,18 3,01

1004+0,000 1.074,73 1.071,73 3,00

1004+10,000 1.074,27 1.071,25 3,02

1005+0,000 1.073,81 1.071,07 2,75

1005+10,000 1.073,35 1.070,94 2,41

1005+10,005 1.073,35 1.070,94 2,41

1006+0,000 1.072,89 1.070,64 2,26

1006+10,000 1.072,44 1.070,50 1,93

1007+0,000 1.071,98 1.069,57 2,41

1007+10,000 1.071,52 1.068,79 2,73

1007+10,011 1.071,52 1.068,79 2,73

1008+0,000 1.071,06 1.067,95 3,11

1008+4,276 1.070,86 1.067,54 3,32

-5,51 1.070,62 0,43 1008+10,000 1.070,60 1.066,99 3,61 0,50 1.070,60 0,00 1,75 1.070,64 8,82 1.065,93 -66,67

0,00 -5,51 1.070,23 0,43 1008+18,542 1.070,21 1.066,28 3,93 0,50 1.070,21 0,00 1,75 1.070,25 8,82 1.065,54 -66,67

0,00 -6,43 1.070,12 -0,39 1009+0,000 1.070,14 1.066,18 3,97 0,50 1.070,14 0,00 1,75 1.070,18 9,32 1.065,14 -66,67

0,00 -6,43 1.069,57 -0,39 1009+11,978 1.069,59 1.065,15 4,45 0,50 1.069,59 0,00 1,75 1.069,64 9,32 1.064,59 -66,67

-11,40 1.066,00 -66,67 0,00 -6,15 1.069,49 0,00 -6,00 1.069,34 2,00 1010+0,000 1.069,22 1.064,37 4,86 0,50 1.069,22 0,00 1,00 1.069,37 2,50 1.069,40 2,00 11,15 1.063,64 -66,67

-11,40 1.065,83 -66,67 0,00 -6,15 1.069,33 0,00 -6,00 1.069,18 2,00 1010+3,683 1.069,06 1.063,59 5,47 0,50 1.069,06 0,00 1,00 1.069,21 2,50 1.069,24 2,00 11,15 1.063,47 -66,67

-11,42 1.065,52 -66,67 0,00 -6,15 1.069,04 0,00 -6,00 1.068,89 2,00 1010+10,000 1.068,77 1.063,88 4,89 0,50 1.068,77 0,00 1,00 1.068,92 2,50 1.068,95 2,00 11,17 1.063,17 -66,67

-11,42 1.065,28 -66,67 0,00 -6,15 1.068,79 0,00 -6,00 1.068,64 2,00 1010+15,389 1.068,52 1.063,65 4,87 0,50 1.068,52 0,00 1,00 1.068,67 2,50 1.068,70 2,00 11,17 1.062,92 -66,67

-10,99 1.065,35 -66,67 0,00 -6,15 1.068,58 0,00 -6,00 1.068,43 2,00 1011+0,000 1.068,31 1.063,46 4,85 0,50 1.068,31 0,00 1,00 1.068,46 2,50 1.068,49 2,00 10,91 1.062,88 -66,67

-10,21 1.064,95 -66,67 0,00 -6,15 1.067,66 0,00 -6,00 1.067,51 2,00 1012+0,000 1.067,39 1.062,94 4,44 0,50 1.067,39 0,00 1,00 1.067,54 2,50 1.067,57 2,00 10,17 1.062,45 -66,67

-9,57 1.064,47 -66,67 0,00 -6,15 1.066,74 0,00 -6,00 1.066,59 2,00 1013+0,000 1.066,47 1.062,80 3,67 0,50 1.066,47 0,00 1,00 1.066,62 2,50 1.066,65 2,00 9,39 1.062,06 -66,67

-8,81 1.064,17 -66,67 0,00 -6,15 1.065,94 0,00 -6,00 1.065,79 2,00 1014+0,000 1.065,67 1.062,78 2,90 0,50 1.065,67 0,00 1,00 1.065,82 2,50 1.065,85 2,00 8,57 1.061,81 -66,67

-7,90 1.063,70 -66,67 0,00 -4,86 1.065,73 0,00 -4,71 1.065,58 2,00 1015+0,000 1.065,49 1.062,42 3,06 0,50 1.065,49 0,00 1,00 1.065,64 2,50 1.065,67 2,00 7,63 1.062,25 -66,67

-11,08 1.064,24 -66,67 0,00 -7,96 1.066,32 0,00 -7,46 1.066,12 0,00 1016+0,000 1.066,05 1.063,93 2,12 0,50 1.066,05 0,00 1,00 1.066,25 2,50 1.066,28 2,00 5,27 1.064,44 -66,67

-9,61 1.066,94 -66,67 -8,00 1.068,02 0,00 -7,50 1.067,82 0,00 1017+0,000 1.067,75 1.067,10 0,65 0,50 1.067,75 0,00 1,00 1.067,95 2,50 1.067,98 2,00 2,74 1.067,82 -66,67

-9,62 1.069,02 -66,67 -8,00 1.070,09 0,00 -7,50 1.069,89 0,00 1018+0,000 1.069,82 1.069,92 -0,10 0,50 1.069,82 0,00 1,00 1.070,02 2,50 1.070,05 2,00 3,08 1.070,63 100,00

-9,62 1.070,38 -66,67 -8,00 1.071,47 0,00 -7,50 1.071,27 0,00 1019+0,000 1.071,20 1.071,11 0,08 0,50 1.071,20 0,00 1,00 1.071,40 2,50 1.071,43 2,00 3,58 1.072,50 100,00

-9,63 1.070,95 -66,67 -8,00 1.072,03 0,00 -7,50 1.071,83 0,00 1020+0,000 1.071,76 1.071,65 0,11 0,50 1.071,76 0,00 1,00 1.071,96 2,50 1.071,99 2,00 2,95 1.072,44 100,00

-9,64 1.070,70 -66,67 -8,00 1.071,79 0,00 -7,50 1.071,59 0,00 1021+0,000 1.071,52 1.071,00 0,52 0,50 1.071,52 0,00 1,00 1.071,72 2,50 1.071,75 2,00 3,74 1.070,93 -66,67

-9,64 1.069,66 -66,67 -8,00 1.070,75 0,00 -7,50 1.070,55 0,00 1022+0,000 1.070,48 1.070,00 0,48 0,50 1.070,48 0,00 1,00 1.070,68 2,50 1.070,71 2,00 3,55 1.070,01 -66,67

-9,65 1.067,91 -66,67 -8,00 1.069,00 0,00 -7,50 1.068,80 0,00 1023+0,000 1.068,73 1.068,88 -0,15 0,50 1.068,73 0,00 1,00 1.068,93 2,50 1.068,96 2,00 3,01 1.068,63 -66,67

-9,65 1.066,05 -66,67 -8,00 1.067,16 0,00 -7,50 1.066,96 0,00 1024+0,000 1.066,89 1.067,47 -0,58 0,50 1.066,89 0,00 1,00 1.067,09 2,50 1.067,12 2,00 2,63 1.067,24 100,00

-8,20 1.065,50 100,00 0,00 -8,00 1.065,31 0,00 -7,50 1.065,11 0,00 1025+0,000 1.065,04 1.065,54 -0,50 0,50 1.065,04 0,00 1,00 1.065,24 2,50 1.065,27 2,00 3,03 1.064,91 -66,67

-8,29 1.063,94 100,00 0,00 -8,00 1.063,65 0,00 -7,50 1.063,45 0,00 1026+0,000 1.063,38 1.063,25 0,13 0,50 1.063,38 0,00 1,00 1.063,58 2,50 1.063,61 2,00 4,19 1.062,48 -66,67

-8,34 1.062,73 100,00 0,00 -8,00 1.062,39 0,00 -7,50 1.062,19 0,00 1027+0,000 1.062,12 1.062,15 -0,03 0,50 1.062,12 0,00 1,00 1.062,32 2,50 1.062,35 2,00 3,62 1.061,60 -66,67

-8,08 1.061,48 -66,67 0,00 -8,00 1.061,54 0,00 -7,50 1.061,34 0,00 1028+0,000 1.061,27 1.061,31 -0,05 0,50 1.061,27 0,00 1,00 1.061,47 2,50 1.061,50 2,00 3,63 1.060,74 -66,67

-8,33 1.060,67 -66,67 0,00 -8,00 1.060,89 0,00 -7,50 1.060,69 0,00 1029+0,000 1.060,62 1.060,26 0,36 0,50 1.060,62 0,00 1,00 1.060,82 2,50 1.060,85 2,00 4,27 1.059,67 -66,67

-8,45 1.059,95 -66,67 0,00 -8,00 1.060,25 0,00 -7,50 1.060,05 0,00 1030+0,000 1.059,98 1.059,66 0,32 0,50 1.059,98 0,00 1,00 1.060,18 2,50 1.060,21 2,00 3,95 1.059,25 -66,67

-8,41 1.059,34 -66,67 0,00 -8,00 1.059,61 0,00 -7,50 1.059,41 0,00 1031+0,000 1.059,34 1.059,19 0,16 0,50 1.059,34 0,00 1,00 1.059,54 2,50 1.059,57 2,00 3,62 1.058,83 -66,67

-8,11 1.058,89 -66,67 0,00 -8,00 1.058,97 0,00 -7,50 1.058,77 0,00 1032+0,000 1.058,70 1.058,70 0,00 0,50 1.058,70 0,00 1,00 1.058,90 2,50 1.058,93 2,00 3,73 1.058,11 -66,67

-8,47 1.058,01 -66,67 0,00 -8,00 1.058,33 0,00 -7,50 1.058,13 0,00 1033+0,000 1.058,06 1.057,46 0,60 0,50 1.058,06 0,00 1,00 1.058,26 2,50 1.058,29 2,00 4,50 1.058,29 0,00 7,61 1.056,21 -66,67

-9,49 1.056,70 -66,67 0,00 -8,00 1.057,69 0,00 -7,50 1.057,49 0,00 1034+0,000 1.057,42 1.055,86 1,56 0,50 1.057,42 0,00 1,00 1.057,62 2,50 1.057,65 2,00 5,56 1.055,61 -66,67

-9,86 1.055,81 -66,67 0,00 -8,00 1.057,05 0,00 -7,50 1.056,85 0,00 1035+0,000 1.056,78 1.055,40 1,37 0,50 1.056,78 0,00 1,00 1.056,98 2,50 1.057,01 2,00 5,20 1.055,20 -66,67

-9,50 1.055,41 -66,67 0,00 -8,00 1.056,40 0,00 -7,50 1.056,20 0,00 1036+0,000 1.056,13 1.054,92 1,21 0,50 1.056,13 0,00 1,00 1.056,33 2,50 1.056,36 2,00 5,28 1.054,51 -66,67

-8,57 1.055,38 -66,67 0,00 -8,00 1.055,76 0,00 -7,50 1.055,56 0,00 1037+0,000 1.055,49 1.055,46 0,03 0,50 1.055,49 0,00 1,00 1.055,69 2,50 1.055,72 2,00 3,26 1.055,22 -66,67

-8,71 1.054,65 -66,67 0,00 -8,00 1.055,12 0,00 -7,50 1.054,92 0,00 1038+0,000 1.054,85 1.054,90 -0,05 0,50 1.054,85 0,00 1,00 1.055,05 2,50 1.055,08 2,00 3,00 1.054,75 -66,67

-8,69 1.054,02 -66,67 0,00 -8,00 1.054,48 0,00 -7,50 1.054,28 0,00 1039+0,000 1.054,21 1.054,41 -0,20 0,50 1.054,21 0,00 1,00 1.054,41 2,50 1.054,44 2,00 2,78 1.054,25 -66,67

-8,68 1.053,39 -66,67 0,00 -8,00 1.053,84 0,00 -7,50 1.053,64 0,00 1040+0,000 1.053,57 1.053,95 -0,38 0,50 1.053,57 0,00 1,00 1.053,77 2,50 1.053,80 2,00 2,57 1.053,87 100,00

-9,39 1.052,27 -66,67 0,00 -8,00 1.053,20 0,00 -7,50 1.053,00 0,00 1041+0,000 1.052,93 1.052,37 0,56 0,50 1.052,93 0,00 1,00 1.053,13 2,50 1.053,16 2,00 3,58 1.052,43 -66,67

-9,48 1.051,52 -66,67 0,00 -8,00 1.052,51 0,00 -7,50 1.052,31 0,00 1042+0,000 1.052,24 1.051,79 0,44 0,50 1.052,24 0,00 1,00 1.052,44 2,50 1.052,47 2,00 3,88 1.051,54 -66,67

-8,74 1.050,98 -66,67 0,00 -8,00 1.051,47 0,00 -7,50 1.051,27 0,00 1043+0,000 1.051,20 1.051,43 -0,22 0,50 1.051,20 0,00 1,00 1.051,40 2,50 1.051,43 2,00 2,75 1.051,26 -66,67

-8,10 1.050,14 100,00 0,00 -8,00 1.050,04 0,00 -7,50 1.049,84 0,00 1044+0,000 1.049,77 1.049,48 0,29 0,50 1.049,77 0,00 1,00 1.049,97 2,50 1.050,00 2,00 5,10 1.048,27 -66,67

Lado Esquerdo Eixo

EST 0150 - MAR-PN - EIXO 2

Offset Contenção Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Platô OffsetBordo Drenagem Passeio

147



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-8,82 1.049,09 100,00 0,00 -8,00 1.048,27 0,00 -7,50 1.048,07 0,00 1045+0,000 1.048,00 1.048,10 -0,10 0,50 1.048,00 0,00 1,00 1.048,20 2,50 1.048,23 2,00 4,02 1.047,22 -66,67

-8,50 1.046,45 0,00 -8,00 1.046,45 0,00 -7,50 1.046,25 0,00 1046+0,000 1.046,18 1.046,05 0,13 0,50 1.046,18 0,00 1,00 1.046,38 2,50 1.046,41 2,00 3,82 1.045,53 -66,67

-8,50 1.044,86 0,00 -8,00 1.044,86 0,00 -7,50 1.044,66 0,00 1047+0,000 1.044,59 1.044,14 0,46 0,50 1.044,59 0,00 1,00 1.044,79 2,50 1.044,82 2,00 4,27 1.043,64 -66,67

-8,50 1.044,02 0,00 -8,00 1.044,02 0,00 -7,50 1.043,82 0,00 1048+0,000 1.043,75 1.042,94 0,80 0,50 1.043,75 0,00 1,00 1.043,95 2,50 1.043,98 2,00 6,27 1.041,46 -66,67

-8,50 1.043,92 0,00 -8,00 1.043,92 0,00 -7,50 1.043,72 0,00 1049+0,000 1.043,65 1.042,13 1,52 0,50 1.043,65 0,00 1,00 1.043,85 2,50 1.043,88 2,00 4,75 1.042,38 -66,67

-8,50 1.044,57 0,00 -8,00 1.044,57 0,00 -7,50 1.044,37 0,00 1050+0,000 1.044,30 1.043,82 0,48 0,50 1.044,30 0,00 1,00 1.044,50 2,50 1.044,53 2,00 4,15 1.043,44 -66,67

-8,50 1.045,93 0,00 -8,00 1.045,93 0,00 -7,50 1.045,73 0,00 1051+0,000 1.045,66 1.045,59 0,07 0,50 1.045,66 0,00 1,00 1.045,86 2,50 1.045,89 2,00 4,11 1.044,81 -66,67

-8,32 1.047,27 100,00 0,00 -8,00 1.046,95 0,00 -7,50 1.046,75 0,00 1052+0,000 1.046,68 1.046,92 -0,25 0,50 1.046,68 0,00 1,00 1.046,88 2,50 1.046,91 2,00 3,08 1.046,52 -66,67

-8,15 1.047,16 -66,67 0,00 -8,00 1.047,25 0,00 -7,50 1.047,05 0,00 1053+0,000 1.046,98 1.047,01 -0,02 0,50 1.046,98 0,00 1,00 1.047,18 2,50 1.047,21 2,00 3,59 1.046,49 -66,67

-8,14 1.046,95 -66,67 0,00 -8,00 1.047,05 0,00 -7,50 1.046,85 0,00 1054+0,000 1.046,78 1.046,74 0,04 0,50 1.046,78 0,00 1,00 1.046,98 2,50 1.047,01 2,00 3,58 1.046,29 -66,67

-8,14 1.046,78 -66,67 0,00 -8,00 1.046,88 0,00 -7,50 1.046,68 0,00 1054+14,885 1.046,61 1.046,40 0,21 0,50 1.046,61 0,00 1,00 1.046,81 2,50 1.046,84 2,00 3,58 1.046,12 -66,67

-8,08 1.046,89 100,00 0,00 -8,00 1.046,82 0,00 -7,50 1.046,62 0,00 1055+0,000 1.046,55 1.046,35 0,20 0,50 1.046,55 0,00 1,00 1.046,75 2,50 1.046,78 2,00 3,69 1.045,99 -66,67

-8,08 1.046,85 100,00 0,00 -8,00 1.046,78 0,00 -7,50 1.046,58 0,00 1055+3,755 1.046,51 1.046,28 0,23 0,50 1.046,51 0,00 1,00 1.046,71 2,50 1.046,74 2,00 3,69 1.045,95 -66,67

-8,35 1.046,47 -66,67 0,00 -8,00 1.046,70 0,00 -7,50 1.046,50 0,00 1055+10,000 1.046,43 1.046,12 0,31 0,50 1.046,43 0,00 1,00 1.046,63 2,50 1.046,66 2,00 4,14 1.045,57 -66,67

-8,35 1.046,44 -66,67 0,00 -8,00 1.046,67 0,00 -7,50 1.046,47 0,00 1055+12,626 1.046,40 1.046,07 0,33 0,50 1.046,40 0,00 1,00 1.046,60 2,50 1.046,63 2,00 4,14 1.045,54 -66,67

-8,61 1.046,18 -66,67 0,00 -8,00 1.046,59 0,00 -7,50 1.046,39 0,00 1056+0,000 1.046,32 1.045,12 1,20 0,50 1.046,32 0,00 1,00 1.046,52 2,50 1.046,55 2,00 8,22 1.042,73 -66,67

-10,52 1.044,68 -66,67 0,00 -8,00 1.046,36 0,00 -7,50 1.046,16 0,00 1057+0,000 1.046,09 1.041,35 4,74 0,50 1.046,09 0,00 1,00 1.046,29 2,50 1.046,32 2,00 13,78 1.038,80 -66,67

-11,69 1.043,67 -66,67 0,00 -8,00 1.046,13 0,00 -7,50 1.045,93 0,00 1058+0,000 1.045,86 1.038,67 7,19 0,50 1.045,86 0,00 1,00 1.046,06 2,50 1.046,09 2,00 13,29 1.038,90 -66,67

0,00 0,00 -3,50 1.045,70 2,00 1059+0,000 1.045,63 1.038,60 7,03 0,50 1.045,63 0,00 1,00 1.045,83 2,50 1.045,86 2,00 12,43 1.039,24 -66,67

0,00 0,00 -3,50 1.045,57 2,00 1059+11,277 1.045,50 1.039,16 6,34 0,50 1.045,50 0,00 1,00 1.045,70 2,50 1.045,73 2,00 12,43 1.039,12 -66,67

0,00 0,00 -4,07 1.045,48 2,00 1060+0,000 1.045,40 1.039,84 5,56 0,50 1.045,40 0,00 1,00 1.045,60 2,50 1.045,63 2,00 11,57 1.039,59 -66,67

0,00 0,00 -5,38 1.045,39 2,00 1060+10,000 1.045,29 1.041,38 3,90 0,50 1.045,29 0,00 1,00 1.045,49 2,50 1.045,52 2,00 10,80 1.039,99 -66,67

0,00 0,00 -7,43 1.045,32 2,00 1061+0,000 1.045,17 1.042,52 2,65 0,50 1.045,17 0,00 1,00 1.045,37 2,50 1.045,40 2,00 9,43 1.040,79 -66,67

0,00 0,00 -7,43 1.045,26 2,00 1061+5,182 1.045,11 1.042,90 2,22 0,50 1.045,11 0,00 1,00 1.045,31 2,50 1.045,34 2,00 9,43 1.040,73 -66,67

-6,81 1.045,32 0,00 -5,81 1.045,32 0,00 -5,66 1.045,17 2,00 1061+10,000 1.045,06 1.043,42 1,63 0,50 1.045,06 0,00 1,00 1.045,21 2,50 1.045,24 2,00 7,00 1.042,24 -66,67

-7,61 1.045,22 0,00 -6,61 1.045,22 0,00 -6,46 1.045,07 2,00 1062+0,000 1.044,94 1.044,84 0,10 0,50 1.044,94 0,00 1,00 1.045,09 2,50 1.045,12 2,00 4,88 1.043,54 -66,67

-10,75 1.045,15 0,00 -8,93 1.045,15 0,00 -8,78 1.045,00 2,00 1062+10,000 1.044,83 1.046,01 -1,18 0,50 1.044,83 0,00 1,00 1.044,98 2,50 1.045,01 2,00 2,75 1.045,26 100,00

-10,75 1.045,05 0,00 -8,93 1.045,05 0,00 -8,78 1.044,90 2,00 1062+19,088 1.044,72 1.046,28 -1,56 0,50 1.044,72 0,00 1,00 1.044,87 2,50 1.044,90 2,00 2,75 1.045,16 100,00

-8,89 1.044,99 0,00 -6,35 1.044,99 0,00 -6,20 1.044,84 2,00 1063+0,000 1.044,71 1.046,27 -1,55 0,50 1.044,71 0,00 1,00 1.044,86 2,50 1.044,89 2,00 3,42 1.045,82 100,00

-8,89 1.044,90 0,00 -6,35 1.044,90 0,00 -6,20 1.044,75 2,00 1063+7,306 1.044,63 1.046,15 -1,53 0,50 1.044,63 0,00 1,00 1.044,78 2,50 1.044,81 2,00 3,42 1.045,73 100,00

-6,66 1.044,86 0,00 -5,74 1.044,86 0,00 -5,59 1.044,71 2,00 1063+10,000 1.044,60 1.046,11 -1,51 0,50 1.044,60 0,00 1,00 1.044,75 2,50 1.044,78 2,00 3,30 1.045,58 100,00

-6,34 1.044,61 2,00 1064+0,000 1.044,48 1.045,66 -1,18 0,50 1.044,48 0,00 1,00 1.044,68 2,50 1.044,71 2,00 2,87 1.045,08 100,00

-6,34 1.044,51 2,00 1064+8,611 1.044,39 1.045,21 -0,82 0,50 1.044,39 0,00 1,00 1.044,59 2,50 1.044,62 2,00 2,87 1.044,98 100,00

-4,87 1.044,47 2,00 1064+10,000 1.044,37 1.045,14 -0,77 0,50 1.044,37 0,00 1,00 1.044,57 2,50 1.044,60 2,00 2,53 1.044,58 -66,67

-3,79 1.044,33 2,00 1065+0,000 1.044,25 1.044,25 0,00 0,50 1.044,25 0,00 1,00 1.044,45 2,50 1.044,48 2,00 7,83 1.040,93 -66,67

-3,79 1.044,22 2,00 1065+9,917 1.044,14 1.043,12 1,02 0,50 1.044,14 0,00 1,00 1.044,34 2,50 1.044,37 2,00 7,83 1.040,82 -66,67

-8,47 1.043,98 -66,67 -8,00 1.044,30 0,00 -7,50 1.044,10 0,00 1066+0,000 1.044,03 1.040,75 3,27 0,50 1.044,03 0,00 1,00 1.044,23 2,50 1.044,26 2,00 10,37 1.039,01 -66,67

-10,52 1.042,38 -66,67 -8,00 1.044,07 0,00 -7,50 1.043,87 0,00 1067+0,000 1.043,80 1.038,88 4,92 0,50 1.043,80 0,00 1,00 1.044,00 2,50 1.044,03 2,00 10,95 1.038,39 -66,67

-8,61 1.044,45 100,00 -8,00 1.043,84 0,00 -7,50 1.043,64 0,00 1068+0,000 1.043,57 1.039,45 4,11 0,50 1.043,57 0,00 1,00 1.043,77 2,50 1.043,80 2,00 9,69 1.039,01 -66,67

-8,27 1.043,87 100,00 -8,00 1.043,61 0,00 -7,50 1.043,41 0,00 1069+0,000 1.043,34 1.043,82 -0,48 0,50 1.043,34 0,00 1,00 1.043,54 2,50 1.043,57 2,00 2,57 1.043,52 -66,67

-8,20 1.043,58 100,00 -8,00 1.043,38 0,00 -7,50 1.043,18 0,00 1070+0,000 1.043,11 1.043,30 -0,19 0,50 1.043,11 0,00 1,00 1.043,31 2,50 1.043,34 2,00 3,08 1.042,95 -66,67

-8,16 1.043,04 -66,67 -8,00 1.043,15 0,00 -7,50 1.042,95 0,00 1071+0,000 1.042,88 1.042,96 -0,09 0,50 1.042,88 0,00 1,00 1.043,08 2,50 1.043,11 2,00 3,10 1.042,71 -66,67

-8,35 1.042,69 -66,67 -8,00 1.042,92 0,00 -7,50 1.042,72 0,00 1072+0,000 1.042,65 1.042,71 -0,07 0,50 1.042,65 0,00 1,00 1.042,85 2,50 1.042,88 2,00 3,07 1.042,50 -66,67

-8,47 1.042,38 -66,67 -8,00 1.042,69 0,00 -7,50 1.042,49 0,00 1073+0,000 1.042,42 1.042,38 0,04 0,50 1.042,42 0,00 1,00 1.042,62 2,67 1.042,65 2,00 3,38 1.042,18 -66,67

-8,26 1.042,15 -66,67 -8,00 1.042,33 0,00 -7,50 1.042,13 0,00 1074+0,000 1.042,06 1.042,15 -0,09 3.500,00 1.042,06 0,00 4,00 1.042,26 5,50 1.042,29 2,00 7,50 1.042,29 0,00 8,13 1.041,87 -66,67

-8,26 1.041,42 -66,67 -8,00 1.041,59 0,00 -7,50 1.041,39 0,00 1074+18,291 1.041,32 1.041,98 -0,66 3.500,00 1.041,32 0,00 4,00 1.041,52 5,50 1.041,55 2,00 7,50 1.041,55 0,00 8,13 1.041,13 -66,67

-8,28 1.041,78 100,00 -8,00 1.041,50 0,00 -7,50 1.041,30 0,00 1075+0,000 1.041,23 1.041,96 -0,73 1.500,00 1.041,23 0,00 2,00 1.041,43 3,55 1.041,46 2,00 3,78 1.041,70 100,00

-8,60 1.041,51 100,00 -8,00 1.040,91 0,00 -7,50 1.040,71 0,00 1075+10,000 1.040,64 1.041,82 -1,18 0,50 1.040,64 0,00 1,00 1.040,84 2,50 1.040,87 2,00 3,20 1.041,58 100,00

-8,90 1.041,12 100,00 -8,00 1.040,22 0,00 -7,50 1.040,02 0,00 1076+0,000 1.039,95 1.041,52 -1,57 0,50 1.039,95 0,00 1,00 1.040,15 2,50 1.040,18 2,00 3,69 1.041,37 100,00

-8,90 1.041,02 100,00 -8,00 1.040,12 0,00 -7,50 1.039,92 0,00 1076+1,434 1.039,85 1.041,49 -1,64 0,50 1.039,85 0,00 1,00 1.040,05 2,50 1.040,08 2,00 3,69 1.041,27 100,00

-9,21 1.040,77 100,00 -8,00 1.039,56 0,00 -7,50 1.039,36 0,00 1076+10,000 1.039,29 1.041,25 -1,96 0,50 1.039,29 0,00 1,00 1.039,49 2,50 1.039,52 2,00 4,16 1.041,18 100,00

-9,51 1.040,40 100,00 -8,12 1.039,00 0,00 -7,62 1.038,80 0,00 1077+0,000 1.038,73 1.041,10 -2,36 0,50 1.038,73 0,00 1,00 1.038,93 2,50 1.038,96 2,00 4,47 1.040,93 100,00

-9,51 1.040,18 100,00 -8,12 1.038,78 0,00 -7,62 1.038,58 0,00 1077+4,576 1.038,51 1.040,86 -2,35 0,50 1.038,51 0,00 1,00 1.038,71 2,50 1.038,74 2,00 4,47 1.040,71 100,00

-6,59 1.038,18 0,00 -5,04 1.038,18 0,00 -4,89 1.038,03 2,00 1078+0,000 1.037,93 1.039,52 -1,59 0,50 1.037,93 0,00 1,00 1.038,08 2,50 1.038,11 2,00 3,77 1.039,38 100,00

-0,28 1.037,32 2,00 1079+0,000 1.037,31 1.038,13 -0,82 0,50 1.037,31 0,00 1,00 1.037,51 2,50 1.037,54 2,00 2,96 1.038,00 100,00

-0,28 1.037,16 2,00 1079+3,523 1.037,16 1.037,96 -0,80 0,50 1.037,16 0,00 1,00 1.037,36 2,50 1.037,39 2,00 2,96 1.037,85 100,00

1079+10,000 1.036,80 1.037,18 -0,39 0,50 1.036,80 0,00 1,00 1.037,00 2,50 1.037,03 2,00 3,00 1.036,70 -66,67

1079+10,532 1.036,77 1.037,09 -0,32 0,50 1.036,77 0,00 1,00 1.036,97 2,50 1.037,00 2,00 3,00 1.036,66 -66,67

1079+17,542 1.036,26 1.036,12 0,14 0,50 1.036,26 0,00 1,00 1.036,46 2,50 1.036,49 2,00 3,00 1.036,16 -66,67

Lado Esquerdo Eixo

EST 0150 - MAR-PN - EIXO 2

Offset Contenção Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Platô OffsetBordo Drenagem Passeio
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-0,29 1.036,06 2,00 1080+0,000 1.036,05 1.036,00 0,06 0,50 1.036,05 0,00 1,00 1.036,25 2,50 1.036,28 2,00 3,77 1.035,44 -66,67

-0,29 1.035,16 2,00 1080+9,292 1.035,16 1.035,15 0,00 0,50 1.035,16 0,00 1,00 1.035,36 2,50 1.035,39 2,00 3,77 1.034,54 -66,67

-8,39 1.035,38 -66,67 -7,65 1.035,87 0,00 -7,50 1.035,72 8,53 1080+10,000 1.035,08 1.035,06 0,01 0,50 1.035,08 0,00 1,00 1.035,23 2,50 1.035,26 2,00 3,28 1.034,74 -66,67

-8,12 1.033,88 -66,67 -7,65 1.034,19 0,00 -7,50 1.034,04 2,00 1081+0,000 1.033,89 1.033,89 0,00 0,50 1.033,89 0,00 1,00 1.034,04 2,50 1.034,07 2,00 2,96 1.033,77 -66,67

-8,12 1.033,75 -66,67 -7,65 1.034,06 0,00 -7,50 1.033,91 2,00 1081+1,043 1.033,76 1.033,76 0,00 0,50 1.033,76 0,00 1,00 1.033,91 2,50 1.033,94 2,00 2,96 1.033,64 -66,67

-7,65 1.032,53 0,00 -7,50 1.032,38 2,00 1081+13,550 1.032,23 1.032,23 0,00 0,50 1.032,23 0,00 1,00 1.032,38 2,50 1.032,41 2,00

Lado Esquerdo Eixo

EST 0150 - MAR-PN - EIXO 2

Offset Contenção Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Platô OffsetBordo Drenagem Passeio
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1200+0,000 1.013,78 1.012,92 0,86

1200+5,039 1.013,80 1.012,97 0,83

1200+10,000 1.013,82 1.013,02 0,80

1200+17,593 1.013,86 1.013,11 0,75

-3,50 1.013,94 2,00 1201+0,000 1.013,87 1.013,86 0,01 0,50 1.013,87 0,00 1,75 1.013,91 3,15 1.012,98 -66,67

-6,91 1.014,05 2,00 1201+10,000 1.013,91 1.013,38 0,53 0,50 1.013,91 0,00 1,75 1.013,95 2,87 1.013,20 -66,67

-6,91 1.014,05 2,00 1201+10,147 1.013,91 1.013,39 0,53 0,50 1.013,91 0,00 1,75 1.013,95 2,87 1.013,20 -66,67

-9,48 1.014,15 2,00 1202+0,000 1.013,96 1.013,59 0,37 0,50 1.013,96 0,00 1,75 1.014,00 2,65 1.013,40 -66,67

-9,48 1.014,16 2,00 1202+3,343 1.013,97 1.013,76 0,21 0,50 1.013,97 0,00 1,75 1.014,01 2,65 1.013,42 -66,67

-4,99 1.013,67 -66,67 -4,15 1.014,23 -4,00 1.014,08 2,00 1202+10,000 1.014,00 1.014,04 -0,04 0,50 1.014,00 0,00 1,00 1.014,15 2,50 1.014,18 2,00 2,98 1.013,86 -66,67

-4,99 1.013,71 -66,67 -4,15 1.014,27 -4,00 1.014,12 2,00 1202+15,897 1.014,04 1.014,25 -0,21 0,50 1.014,04 0,00 1,00 1.014,19 2,50 1.014,22 2,00 2,98 1.013,90 -66,67

-6,32 1.013,88 -66,67 -5,65 1.014,33 -5,50 1.014,18 2,00 1203+0,000 1.014,07 1.014,36 -0,29 0,50 1.014,07 0,00 1,00 1.014,22 2,50 1.014,25 2,00 2,52 1.014,27 100,00

-6,32 1.013,96 -66,67 -5,65 1.014,40 -5,50 1.014,25 2,00 1203+8,452 1.014,14 1.014,48 -0,34 0,50 1.014,14 0,00 1,00 1.014,29 2,50 1.014,32 2,00 2,52 1.014,34 100,00

-6,37 1.014,06 -66,67 -5,65 1.014,54 -5,50 1.014,39 2,00 1204+0,000 1.014,28 1.014,62 -0,34 0,50 1.014,28 0,00 1,00 1.014,43 2,50 1.014,46 2,00 2,60 1.014,56 100,00

-8,39 1.014,28 -66,67 -7,50 1.014,87 -7,00 1.014,67 0,00 1205+0,000 1.014,60 1.014,85 -0,26 0,50 1.014,60 0,00 1,00 1.014,80 2,50 1.014,83 2,00 2,63 1.014,74 -66,67

-8,62 1.014,54 -66,67 -7,50 1.015,29 -7,00 1.015,09 0,00 1206+0,000 1.015,02 1.015,10 -0,08 0,50 1.015,02 0,00 1,00 1.015,22 2,50 1.015,25 2,00 2,83 1.015,03 -66,67

-8,62 1.014,92 -66,67 -7,50 1.015,67 -7,00 1.015,47 0,00 1206+14,730 1.015,40 1.015,36 0,05 0,50 1.015,40 0,00 1,00 1.015,60 2,50 1.015,63 2,00 2,83 1.015,41 -66,67

-8,71 1.015,02 -66,67 -7,50 1.015,82 -7,00 1.015,62 0,00 1207+0,000 1.015,55 1.015,45 0,10 0,50 1.015,55 0,00 1,00 1.015,75 2,50 1.015,78 2,00 3,05 1.015,42 -66,67

-8,82 1.015,25 -66,67 -7,50 1.016,13 -7,00 1.015,93 0,00 1207+10,000 1.015,86 1.015,64 0,22 0,50 1.015,86 0,00 1,00 1.016,06 2,50 1.016,09 2,00 3,24 1.015,59 -66,67

-8,91 1.015,52 -66,67 -7,50 1.016,46 -7,00 1.016,26 0,00 1208+0,000 1.016,19 1.015,82 0,37 0,50 1.016,19 0,00 1,00 1.016,39 2,50 1.016,42 2,00 3,45 1.015,79 -66,67

-8,94 1.015,86 -66,67 -7,50 1.016,82 -7,00 1.016,62 0,00 1208+10,000 1.016,55 1.016,43 0,12 0,50 1.016,55 0,00 1,00 1.016,75 2,50 1.016,78 2,00 3,15 1.016,35 -66,67

-8,49 1.016,54 -66,67 -7,50 1.017,20 -7,00 1.017,00 0,00 1209+0,000 1.016,93 1.017,22 -0,29 0,50 1.016,93 0,00 1,00 1.017,13 2,50 1.017,16 2,00 2,99 1.016,84 -66,67

-8,68 1.016,83 -66,67 -7,50 1.017,61 -7,00 1.017,41 0,00 1209+10,000 1.017,34 1.017,54 -0,19 0,50 1.017,34 0,00 1,00 1.017,54 2,50 1.017,57 2,00 2,72 1.017,42 -66,67

-8,89 1.017,13 -66,67 -7,50 1.018,05 -7,00 1.017,85 0,00 1210+0,000 1.017,78 1.017,77 0,01 0,50 1.017,78 0,00 1,00 1.017,98 2,50 1.018,01 2,00 2,88 1.017,75 -66,67

-8,90 1.017,58 -66,67 -7,50 1.018,51 -7,00 1.018,31 0,00 1210+10,000 1.018,24 1.017,93 0,31 0,50 1.018,24 0,00 1,00 1.018,44 2,50 1.018,47 2,00 3,30 1.017,94 -66,67

-8,78 1.018,15 -66,67 -7,50 1.019,00 -7,00 1.018,80 0,00 1211+0,000 1.018,73 1.018,43 0,30 0,50 1.018,73 0,00 1,00 1.018,93 2,50 1.018,96 2,00 3,37 1.018,39 -66,67

-8,52 1.018,84 -66,67 -7,50 1.019,52 -7,00 1.019,32 0,00 1211+10,000 1.019,25 1.019,11 0,14 0,50 1.019,25 0,00 1,00 1.019,45 2,50 1.019,48 2,00 2,54 1.019,52 100,00

-8,46 1.019,43 -66,67 -7,50 1.020,06 -7,00 1.019,86 0,00 1212+0,000 1.019,79 1.019,99 -0,20 0,50 1.019,79 0,00 1,00 1.019,99 2,50 1.020,02 2,00 3,18 1.020,71 100,00

-8,37 1.020,05 -66,67 -7,50 1.020,63 -7,00 1.020,43 0,00 1212+10,000 1.020,36 1.020,77 -0,40 0,50 1.020,36 0,00 1,00 1.020,56 2,50 1.020,59 2,00 2,93 1.021,02 100,00

-8,35 1.020,67 -66,67 -7,50 1.021,23 -7,00 1.021,03 0,00 1213+0,000 1.020,96 1.021,13 -0,17 0,50 1.020,96 0,00 1,00 1.021,16 2,50 1.021,19 2,00 2,60 1.021,29 100,00

-8,44 1.021,23 -66,67 -7,50 1.021,85 -7,00 1.021,65 0,00 1213+10,000 1.021,58 1.021,63 -0,05 0,50 1.021,58 0,00 1,00 1.021,78 2,50 1.021,81 2,00 2,69 1.021,69 -66,67

-8,63 1.021,75 -66,67 -7,50 1.022,50 -7,00 1.022,30 0,00 1214+0,000 1.022,23 1.022,16 0,07 0,50 1.022,23 0,00 1,00 1.022,43 2,50 1.022,46 2,00 2,96 1.022,16 -66,67

-8,97 1.022,18 -66,67 -7,50 1.023,15 -7,00 1.022,95 0,00 1214+10,000 1.022,88 1.022,69 0,20 0,50 1.022,88 0,00 1,00 1.023,08 2,50 1.023,11 2,00 3,17 1.022,67 -66,67

-8,97 1.022,18 -66,67 -7,50 1.023,16 -7,00 1.022,96 0,00 1214+10,137 1.022,89 1.022,69 0,20 0,50 1.022,89 0,00 1,00 1.023,09 2,50 1.023,12 2,00 3,17 1.022,67 -66,67

-9,05 1.022,77 -66,67 -7,50 1.023,81 -7,00 1.023,61 0,00 1215+0,000 1.023,54 1.023,11 0,42 0,50 1.023,54 0,00 1,00 1.023,74 2,50 1.023,77 2,00 3,52 1.023,09 -66,67

-8,65 1.023,70 -66,67 -7,50 1.024,46 -7,00 1.024,26 0,00 1215+10,000 1.024,19 1.023,66 0,53 0,50 1.024,19 0,00 1,00 1.024,39 2,50 1.024,42 2,00 3,13 1.024,00 -66,67

-8,52 1.024,43 -66,67 -7,50 1.025,11 -7,00 1.024,91 0,00 1216+0,000 1.024,84 1.024,11 0,73 0,50 1.024,84 0,00 1,00 1.025,04 2,50 1.025,07 2,00 3,48 1.024,42 -66,67

-8,52 1.025,09 -66,67 -7,50 1.025,77 -7,00 1.025,57 0,00 1216+10,000 1.025,50 1.024,59 0,91 0,50 1.025,50 0,00 1,00 1.025,70 2,50 1.025,73 2,00 4,47 1.024,41 -66,67

-8,32 1.025,88 -66,67 -7,50 1.026,42 -7,00 1.026,22 0,00 1217+0,000 1.026,15 1.025,47 0,68 0,50 1.026,15 0,00 1,00 1.026,35 2,50 1.026,38 2,00 4,32 1.025,17 -66,67

0,00 -8,67 1.026,29 -66,67 -7,50 1.027,07 -7,00 1.026,87 0,00 1217+10,000 1.026,80 1.027,35 -0,54 0,50 1.026,80 0,00 1,00 1.027,00 2,50 1.027,03 2,00 2,67 1.026,92 -66,67

0,00 -8,66 1.026,95 -66,67 -7,50 1.027,73 -7,00 1.027,53 0,00 1218+0,000 1.027,46 1.028,01 -0,55 0,50 1.027,46 0,00 1,00 1.027,66 2,50 1.027,69 2,00 2,98 1.028,17 100,00

0,00 -8,65 1.027,61 -66,67 -7,50 1.028,38 -7,00 1.028,18 0,00 1218+10,000 1.028,11 1.028,63 -0,52 0,50 1.028,11 0,00 1,00 1.028,31 2,50 1.028,34 2,00 2,92 1.028,76 100,00

0,00 -8,64 1.028,28 -66,67 -7,50 1.029,04 -7,00 1.028,84 0,00 1219+0,000 1.028,77 1.029,05 -0,29 0,50 1.028,77 0,00 1,00 1.028,97 2,50 1.029,00 2,00 2,58 1.029,08 100,00

0,00 -8,62 1.028,94 -66,67 -7,50 1.029,69 -7,00 1.029,49 0,00 1219+10,000 1.029,42 1.029,52 -0,10 0,50 1.029,42 0,00 1,00 1.029,62 2,50 1.029,65 2,00 2,72 1.029,50 -66,67

0,00 -8,60 1.029,61 -66,67 -7,50 1.030,34 -7,00 1.030,14 0,00 1220+0,000 1.030,07 1.030,07 0,00 0,50 1.030,07 0,00 1,00 1.030,27 2,50 1.030,30 2,00 2,69 1.030,17 -66,67

0,00 -8,58 1.030,27 -66,67 -7,50 1.031,00 -7,00 1.030,80 0,00 1220+10,000 1.030,73 1.030,55 0,17 0,50 1.030,73 0,00 1,00 1.030,93 2,50 1.030,96 2,00 3,15 1.030,52 -66,67

0,00 -8,56 1.030,94 -66,67 -7,50 1.031,65 -7,00 1.031,45 0,00 1221+0,000 1.031,38 1.031,07 0,31 0,50 1.031,38 0,00 1,00 1.031,58 2,50 1.031,61 2,00 3,59 1.030,88 -66,67

0,00 -8,53 1.031,61 -66,67 -7,50 1.032,30 -7,00 1.032,10 0,00 1221+10,000 1.032,03 1.031,41 0,62 0,50 1.032,03 0,00 1,00 1.032,23 2,50 1.032,26 2,00 3,99 1.031,26 -66,67

0,00 -8,50 1.032,20 -66,67 -7,50 1.032,87 -7,00 1.032,67 0,00 1222+0,000 1.032,60 1.031,85 0,75 0,50 1.032,60 0,00 1,00 1.032,80 2,50 1.032,83 2,00 3,81 1.031,95 -66,67

0,00 -8,50 1.032,47 -66,67 -7,50 1.033,14 -7,00 1.032,94 0,00 1222+5,543 1.032,87 1.032,08 0,79 0,50 1.032,87 0,00 1,00 1.033,07 2,50 1.033,10 2,00 3,81 1.032,22 -66,67

0,00 -8,50 1.032,83 -66,67 -7,50 1.033,50 -7,00 1.033,30 0,00 1222+14,524 1.033,23 1.032,61 0,62 0,50 1.033,23 0,00 1,00 1.033,43 2,50 1.033,46 2,00 3,81 1.032,58 -66,67

0,00 -8,44 1.033,05 -66,67 -7,50 1.033,68 -7,00 1.033,48 0,00 1223+0,000 1.033,41 1.032,92 0,49 0,50 1.033,41 0,00 1,00 1.033,61 2,50 1.033,64 2,00 3,27 1.033,12 -66,67

0,00 -9,23 1.032,76 -66,67 -7,50 1.033,91 -7,00 1.033,71 0,00 1223+10,000 1.033,64 1.033,61 0,04 0,50 1.033,64 0,00 1,00 1.033,84 2,50 1.033,87 2,00 3,29 1.033,35 -66,67

0,00 -8,50 1.033,38 -66,67 -7,50 1.034,04 -7,00 1.033,84 0,00 1224+0,000 1.033,77 1.033,73 0,04 0,50 1.033,77 0,00 1,00 1.033,97 2,50 1.034,00 2,00 3,30 1.033,47 -66,67

0,00 -8,50 1.033,40 -66,67 -7,50 1.034,07 -7,00 1.033,87 0,00 1224+5,400 1.033,80 1.033,74 0,05 0,50 1.033,80 0,00 1,00 1.034,00 2,50 1.034,03 2,00 3,30 1.033,49 -66,67

-8,08 1.033,67 -66,67 0,00 -7,50 1.034,06 -7,00 1.033,86 0,00 1224+10,000 1.033,79 1.033,84 -0,05 0,50 1.033,79 0,00 1,00 1.033,99 2,50 1.034,02 2,00 3,06 1.033,65 -66,67

-7,66 1.033,86 -66,67 0,00 -7,50 1.033,97 -7,00 1.033,77 0,00 1225+0,000 1.033,70 1.034,03 -0,33 0,50 1.033,70 0,00 1,00 1.033,90 2,50 1.033,93 2,00 3,05 1.033,56 -66,67

Lado Esquerdo Eixo

EST 0150 - MAR-PS - EIXO 1

ContençãoOffset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno

Passeio Platô offset
Cota Vermelha

Bordo Drenagem
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-8,70 1.032,98 -66,67 0,00 -7,50 1.033,77 -7,00 1.033,57 0,00 1225+10,000 1.033,50 1.033,30 0,21 0,50 1.033,50 0,00 1,00 1.033,70 2,50 1.033,73 2,00 3,52 1.033,06 -66,67

-8,70 1.032,92 -66,67 0,00 -7,50 1.033,72 -7,00 1.033,52 0,00 1225+16,277 1.033,45 1.032,73 0,72 0,50 1.033,45 0,00 1,00 1.033,65 2,50 1.033,68 2,00 3,52 1.033,00 -66,67

-9,42 1.032,46 -66,67 0,00 -7,50 1.033,74 -7,00 1.033,54 0,00 1226+0,000 1.033,47 1.032,58 0,89 0,50 1.033,47 0,00 1,00 1.033,67 2,50 1.033,70 2,00 4,55 1.032,33 -66,67

-12,43 1.031,23 -66,67 0,00 -7,50 1.034,52 -7,00 1.034,32 0,00 1227+0,000 1.034,25 1.031,50 2,75 0,50 1.034,25 0,00 1,00 1.034,45 2,50 1.034,48 2,00 7,14 1.031,39 -66,67

0,00 0,00 0,00 -3,50 1.036,02 2,00 1228+0,000 1.035,95 1.031,02 4,93 0,50 1.035,95 0,00 1,00 1.036,15 2,50 1.036,18 2,00 10,42 1.030,90 -66,67

0,00 -6,53 1.037,98 0,00 -5,16 1.037,98 -5,01 1.037,83 2,00 1229+0,000 1.037,73 1.030,98 6,75 0,50 1.037,73 0,00 1,00 1.037,88 2,50 1.037,91 2,00 12,86 1.031,01 -66,67

0,00 -6,53 1.038,11 0,00 -5,16 1.038,11 -5,01 1.037,96 2,00 1229+1,602 1.037,86 1.031,06 6,81 0,50 1.037,86 0,00 1,00 1.038,01 2,50 1.038,04 2,00 12,86 1.031,14 -66,67

0,00 -9,75 1.038,73 0,00 -5,65 1.038,73 -5,50 1.038,58 2,00 1229+10,000 1.038,47 1.031,45 7,02 0,50 1.038,47 0,00 1,00 1.038,62 2,50 1.038,65 2,00 13,38 1.031,39 -66,67

0,00 -7,63 1.039,23 0,00 -5,65 1.039,23 -5,50 1.039,08 2,00 1230+0,000 1.038,97 1.032,19 6,78 0,50 1.038,97 0,00 1,00 1.039,12 2,50 1.039,15 2,00 13,59 1.031,76 -66,67

0,00 0,00 0,00 -3,26 1.039,32 2,00 1230+10,000 1.039,25 1.033,24 6,02 0,50 1.039,25 0,00 1,00 1.039,45 2,50 1.039,48 2,00 12,68 1.032,70 -66,67

0,00 0,00 0,00 -0,26 1.039,41 2,00 1231+0,000 1.039,41 1.034,33 5,07 0,50 1.039,41 0,00 1,00 1.039,61 2,50 1.039,64 2,00 11,40 1.033,70 -66,67

0,00 0,00 0,00 -0,26 1.039,43 2,00 1231+1,470 1.039,42 1.034,43 5,00 0,50 1.039,42 0,00 1,00 1.039,62 2,50 1.039,65 2,00 11,40 1.033,72 -66,67

0,00 0,00 0,00 -0,65 1.039,49 2,00 1231+10,000 1.039,48 1.035,01 4,47 0,50 1.039,48 0,00 1,00 1.039,68 2,50 1.039,71 2,00 9,68 1.034,93 -66,67

0,00 0,00 0,00 -4,52 1.039,56 2,00 1232+0,000 1.039,47 1.036,02 3,45 0,50 1.039,47 0,00 1,00 1.039,67 2,50 1.039,70 2,00 8,45 1.035,73 -66,67

0,00 -6,65 1.039,63 0,00 -5,65 1.039,63 -5,50 1.039,48 2,00 1232+10,000 1.039,37 1.036,45 2,92 0,50 1.039,37 0,00 1,00 1.039,52 2,50 1.039,55 2,00 7,47 1.036,24 -66,67

0,00 -17,27 1.039,87 3,52 -5,65 1.039,46 -5,50 1.039,31 2,00 1233+0,000 1.039,20 1.036,95 2,25 0,50 1.039,20 0,00 1,00 1.039,35 2,50 1.039,38 2,00 6,43 1.036,76 -66,67

0,00 -17,27 1.039,84 3,52 -5,65 1.039,43 -5,50 1.039,28 2,00 1233+1,339 1.039,17 1.037,03 2,15 0,50 1.039,17 0,00 1,00 1.039,32 2,50 1.039,35 2,00 6,43 1.036,74 -66,67

0,00 -17,27 1.039,76 3,52 -5,65 1.039,35 -5,50 1.039,20 2,00 1233+5,553 1.039,09 1.037,15 1,94 0,50 1.039,09 0,00 1,00 1.039,24 2,50 1.039,27 2,00 6,43 1.036,65 -66,67

0,00 -10,59 1.039,41 2,95 -5,68 1.039,26 -5,53 1.039,11 2,00 1233+10,000 1.039,00 1.037,26 1,74 0,50 1.039,00 0,00 1,00 1.039,15 2,50 1.039,18 2,00 5,71 1.037,04 -66,67

0,00 -7,95 1.039,01 -2,81 -5,98 1.039,07 -5,83 1.038,92 2,00 1234+0,000 1.038,80 1.037,48 1,32 0,50 1.038,80 0,00 1,00 1.038,95 2,50 1.038,98 2,00 4,95 1.037,35 -66,67

0,00 -8,65 1.038,77 -5,35 -6,60 1.038,88 -6,45 1.038,73 2,00 1234+10,000 1.038,60 1.037,82 0,78 0,50 1.038,60 0,00 1,00 1.038,75 2,50 1.038,78 2,00 4,22 1.037,64 -66,67

0,00 -10,73 1.038,72 0,44 -7,55 1.038,70 -7,40 1.038,55 2,00 1235+0,000 1.038,41 1.038,27 0,14 0,50 1.038,41 0,00 1,00 1.038,56 2,50 1.038,59 2,00 3,44 1.037,96 -66,67

0,00 -13,15 1.038,90 6,21 -8,82 1.038,63 -8,67 1.038,48 2,00 1235+10,000 1.038,31 1.038,77 -0,46 0,50 1.038,31 0,00 1,00 1.038,46 2,50 1.038,49 2,00 2,52 1.038,48 -66,67

0,00 -13,15 1.038,93 6,21 -8,82 1.038,66 -8,67 1.038,51 2,00 1235+19,925 1.038,34 1.040,25 -1,91 0,50 1.038,34 0,00 1,00 1.038,49 2,50 1.038,52 2,00 2,52 1.038,51 -66,67

0,00 0,00 0,00 -4,69 1.038,43 2,00 1236+0,000 1.038,34 1.040,26 -1,92 0,50 1.038,34 0,00 1,00 1.038,54 2,50 1.038,57 2,00 4,08 1.040,14 100,00

0,00 0,00 0,00 -5,52 1.038,72 4,11 1236+10,000 1.038,49 1.041,64 -3,14 0,50 1.038,49 0,00 1,00 1.038,69 2,50 1.038,72 2,00 5,51 1.041,73 100,00

0,00 -7,83 1.039,56 18,96 -5,03 1.039,03 -4,88 1.038,88 2,00 1237+0,000 1.038,78 1.043,67 -4,88 0,50 1.038,78 0,00 1,00 1.038,93 2,50 1.038,96 2,00 7,32 1.043,79 100,00

0,00 -10,06 1.040,01 9,45 -4,83 1.039,52 -4,68 1.039,37 2,00 1237+10,000 1.039,28 1.045,79 -6,51 0,50 1.039,28 0,00 1,00 1.039,43 2,50 1.039,46 2,00 8,39 1.045,34 100,00

0,00 -6,61 1.040,23 -0,26 -4,61 1.040,23 -4,46 1.040,08 2,00 1238+0,000 1.039,99 1.047,44 -7,44 0,50 1.039,99 0,00 1,00 1.040,14 2,50 1.040,17 2,00 8,74 1.046,42 100,00

0,00 0,00 0,00 -4,10 1.041,15 5,40 1238+10,000 1.040,93 1.046,81 -5,88 0,50 1.040,93 0,00 1,00 1.041,13 2,50 1.041,16 2,00 8,76 1.047,42 100,00

0,00 0,00 0,00 -4,10 1.041,58 5,40 1238+14,297 1.041,36 1.047,46 -6,10 0,50 1.041,36 0,00 1,00 1.041,56 2,50 1.041,59 2,00 8,76 1.047,85 100,00

0,00 0,00 0,00 -3,50 1.042,06 4,03 1239+0,000 1.041,92 1.048,34 -6,42 0,50 1.041,92 0,00 1,00 1.042,12 2,50 1.042,15 2,00 8,75 1.048,40 100,00

0,00 -19,35 1.040,09 -34,48 -7,50 1.044,17 -7,00 1.043,97 0,00 1240+0,000 1.043,90 1.050,03 -6,12 0,50 1.043,90 0,00 1,00 1.044,10 2,50 1.044,13 2,00 8,74 1.050,37 100,00

0,00 -18,68 1.041,00 -46,15 -7,50 1.046,16 -7,00 1.045,96 0,00 1241+0,000 1.045,89 1.051,89 -6,01 0,50 1.045,89 0,00 1,00 1.046,09 2,50 1.046,12 2,00 8,24 1.051,85 100,00

0,00 -16,14 1.041,91 -70,19 -7,50 1.047,98 -7,00 1.047,78 0,00 1242+0,000 1.047,71 1.052,63 -4,92 0,50 1.047,71 0,00 1,00 1.047,91 2,50 1.047,94 2,00 7,52 1.052,95 100,00

0,00 -12,94 1.045,71 -66,67 -7,50 1.049,34 -7,00 1.049,14 0,00 1243+0,000 1.049,07 1.052,13 -3,06 0,50 1.049,07 0,00 1,00 1.049,27 2,50 1.049,30 2,00 5,62 1.052,41 100,00

0,00 -10,35 1.048,34 -66,67 -7,50 1.050,24 -7,00 1.050,04 0,00 1244+0,000 1.049,97 1.050,88 -0,91 0,50 1.049,97 0,00 1,00 1.050,17 2,50 1.050,20 2,00 3,26 1.050,95 100,00

0,00 -10,35 1.048,51 -66,67 -7,50 1.050,41 -7,00 1.050,21 0,00 1244+5,536 1.050,14 1.050,64 -0,50 0,50 1.050,14 0,00 1,00 1.050,34 2,50 1.050,37 2,00 3,26 1.051,12 100,00

0,00 -9,09 1.049,46 -66,67 -7,50 1.050,52 -7,00 1.050,32 0,00 1244+10,000 1.050,25 1.050,52 -0,28 0,50 1.050,25 0,00 1,00 1.050,45 2,50 1.050,48 2,00 2,57 1.050,55 100,00

0,00 -9,09 1.049,56 -66,67 -7,50 1.050,62 -7,00 1.050,42 0,00 1244+15,244 1.050,35 1.050,38 -0,04 0,50 1.050,35 0,00 1,00 1.050,55 2,50 1.050,58 2,00 2,57 1.050,65 100,00

0,00 -8,39 1.050,09 -66,67 -7,50 1.050,68 -7,00 1.050,48 0,00 1245+0,000 1.050,41 1.050,25 0,17 0,50 1.050,41 0,00 1,00 1.050,61 2,50 1.050,64 2,00 3,04 1.050,29 -66,67

0,00 -8,39 1.050,14 -66,67 -7,50 1.050,73 -7,00 1.050,53 0,00 1245+4,952 1.050,46 1.050,24 0,22 0,50 1.050,46 0,00 1,00 1.050,66 2,50 1.050,69 2,00 3,04 1.050,34 -66,67

0,00 -8,30 1.050,22 -66,67 -7,50 1.050,75 -7,00 1.050,55 0,00 1246+0,000 1.050,48 1.050,21 0,27 0,50 1.050,48 0,00 1,00 1.050,68 2,50 1.050,71 2,00 3,00 1.050,38 -66,67

0,00 -8,30 1.049,94 -66,67 -7,50 1.050,47 -7,00 1.050,27 0,00 1247+0,000 1.050,20 1.050,24 -0,04 1.655,00 1.050,20 0,00 2,16 1.050,40 3,69 1.050,43 2,00 3,90 1,050,431 0,00 5,19 1.051,71 100,00

0,00 -8,30 1.049,30 -66,67 -7,50 1.049,83 -7,00 1.049,63 0,00 1248+0,000 1.049,56 1.049,85 -0,28 3.500,00 1.049,56 0,00 4,00 1.049,76 5,50 1.049,79 2,00 7,50 1,049,794 0,00 9,24 1.051,54 100,00

0,00 -8,30 1.048,33 -66,67 -7,50 1.048,87 -7,00 1.048,67 0,00 1249+0,000 1.048,60 1.048,54 0,06 0,50 1.048,60 0,00 1,00 1.048,80 2,50 1.048,83 2,00 4,01 1.050,34 100,00

0,00 -8,30 1.047,38 -66,67 -7,50 1.047,91 -7,00 1.047,71 0,00 1250+0,000 1.047,64 1.046,56 1,09 0,50 1.047,64 0,00 1,00 1.047,84 2,50 1.047,87 2,00 3,11 1.047,46 -66,67

0,00 -8,30 1.046,98 -66,67 -7,50 1.047,52 -7,00 1.047,32 0,00 1251+0,000 1.047,25 1.046,66 0,59 0,50 1.047,25 0,00 1,00 1.047,45 2,50 1.047,48 2,00 3,80 1.046,61 -66,67

0,00 -8,30 1.047,29 -66,67 -7,50 1.047,82 -7,00 1.047,62 0,00 1252+0,000 1.047,55 1.046,73 0,82 0,50 1.047,55 0,00 1,00 1.047,75 2,50 1.047,78 2,00 4,23 1.046,63 -66,67

0,00 -8,95 1.048,22 -66,67 -7,50 1.049,18 -7,00 1.048,98 0,00 1253+0,000 1.048,91 1.047,47 1,45 0,50 1.048,91 0,00 1,00 1.049,11 2,50 1.049,14 2,00 4,77 1.047,63 -66,67

0,00 -9,94 1.049,45 -66,67 -7,50 1.051,07 -7,00 1.050,87 0,00 1254+0,000 1.050,80 1.049,90 0,90 0,50 1.050,80 0,00 1,00 1.051,00 2,50 1.051,03 2,00 3,90 1.050,10 -66,67

0,00 -10,00 1.051,20 -66,67 -7,50 1.052,86 -7,00 1.052,66 0,00 1255+0,000 1.052,59 1.052,61 -0,01 0,50 1.052,59 0,00 1,00 1.052,79 2,50 1.052,82 2,00 2,54 1.052,80 -66,67

0,00 -10,00 1.052,01 -66,67 -7,50 1.053,67 -7,00 1.053,47 0,00 1256+0,000 1.053,40 1.054,08 -0,68 0,50 1.053,40 0,00 1,00 1.053,60 2,50 1.053,63 2,00 3,33 1.054,47 100,00

0,00 -10,00 1.051,62 -66,67 -7,50 1.053,28 -7,00 1.053,08 0,00 1257+0,000 1.053,01 1.053,90 -0,89 0,50 1.053,01 0,00 1,00 1.053,21 2,50 1.053,24 2,00 3,18 1.053,92 100,00

0,00 -10,00 1.050,28 -66,67 -7,50 1.051,95 -7,00 1.051,75 0,00 1258+0,000 1.051,68 1.051,70 -0,02 0,50 1.051,68 0,00 1,00 1.051,88 2,50 1.051,91 2,00 2,62 1.051,83 -66,67

0,00 -10,00 1.048,88 -66,67 -7,50 1.050,54 -7,00 1.050,34 0,00 1259+0,000 1.050,27 1.049,63 0,64 0,50 1.050,27 0,00 1,00 1.050,47 2,50 1.050,50 2,00 3,56 1.049,80 -66,67

-9,11 1.048,13 -66,67 0,00 -7,50 1.049,21 -7,00 1.049,01 0,00 1260+0,000 1.048,94 1.048,56 0,38 0,50 1.048,94 0,00 1,00 1.049,14 2,50 1.049,17 2,00 3,24 1.048,68 -66,67
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-8,42 1.047,75 -66,67 0,00 -7,50 1.048,36 -7,00 1.048,16 0,00 1261+0,000 1.048,09 1.047,91 0,18 0,50 1.048,09 0,00 1,00 1.048,29 2,50 1.048,32 2,00 3,40 1.047,72 -66,67

-7,98 1.047,76 -66,67 0,00 -7,50 1.048,07 -7,00 1.047,87 0,00 1262+0,000 1.047,80 1.047,82 -0,02 0,50 1.047,80 0,00 1,00 1.048,00 2,50 1.048,03 2,00 3,11 1.047,63 -66,67

-8,04 1.047,99 -66,67 0,00 -7,50 1.048,35 -7,00 1.048,15 0,00 1263+0,000 1.048,08 1.048,07 0,01 0,50 1.048,08 0,00 1,00 1.048,28 2,50 1.048,31 2,00 3,10 1.047,91 -66,67

-8,01 1.048,75 -66,67 0,00 -7,50 1.049,09 -7,00 1.048,89 0,00 1264+0,000 1.048,82 1.048,86 -0,04 0,50 1.048,82 0,00 1,00 1.049,02 2,50 1.049,05 2,00 2,85 1.048,82 -66,67

-7,95 1.049,59 -66,67 0,00 -7,50 1.049,89 -7,00 1.049,69 0,00 1265+0,000 1.049,62 1.050,26 -0,64 0,50 1.049,62 0,00 1,00 1.049,82 2,50 1.049,85 2,00 2,84 1.050,19 100,00

-8,87 1.050,02 -66,67 0,00 -7,50 1.050,94 -7,00 1.050,74 0,00 1266+0,000 1.050,67 1.050,60 0,06 0,50 1.050,67 0,00 1,00 1.050,87 2,50 1.050,90 2,00 3,01 1.050,56 -66,67

-9,98 1.050,78 -66,67 0,00 -7,50 1.052,44 -7,00 1.052,24 0,00 1267+0,000 1.052,17 1.051,54 0,63 0,50 1.052,17 0,00 1,00 1.052,37 2,50 1.052,40 2,00 4,17 1.051,28 -66,67

0,00 -9,79 1.052,88 -66,67 -7,50 1.054,40 -7,00 1.054,20 0,00 1268+0,000 1.054,13 1.055,00 -0,87 0,50 1.054,13 0,00 1,00 1.054,33 2,50 1.054,36 2,00 3,04 1.054,00 -66,67

0,00 -9,80 1.055,29 -66,67 -7,50 1.056,82 -7,00 1.056,62 0,00 1269+0,000 1.056,55 1.057,09 -0,54 0,50 1.056,55 0,00 1,00 1.056,75 2,50 1.056,78 2,00 2,59 1.056,72 -66,67

0,00 -9,82 1.057,55 -66,67 -7,50 1.059,09 -7,00 1.058,89 0,00 1270+0,000 1.058,82 1.059,20 -0,37 0,50 1.058,82 0,00 1,00 1.059,02 2,50 1.059,05 2,00 2,55 1.059,11 100,00

0,00 -9,84 1.058,86 -66,67 -7,50 1.060,42 -7,00 1.060,22 0,00 1271+0,000 1.060,15 1.061,06 -0,91 0,50 1.060,15 0,00 1,00 1.060,35 2,50 1.060,38 2,00 2,98 1.060,86 100,00

0,00 -9,86 1.059,22 -66,67 -7,50 1.060,80 -7,00 1.060,60 0,00 1272+0,000 1.060,53 1.061,27 -0,75 0,50 1.060,53 0,00 1,00 1.060,73 2,50 1.060,76 2,00 2,85 1.061,11 100,00

0,00 -9,88 1.058,64 -66,67 -7,50 1.060,22 -7,00 1.060,02 0,00 1273+0,000 1.059,95 1.060,21 -0,26 0,50 1.059,95 0,00 1,00 1.060,15 2,50 1.060,18 2,00 2,70 1.060,05 -66,67

0,00 -9,90 1.057,12 -66,67 -7,50 1.058,72 -7,00 1.058,52 0,00 1274+0,000 1.058,45 1.058,09 0,36 0,50 1.058,45 0,00 1,00 1.058,65 2,50 1.058,68 2,00 2,86 1.058,44 -66,67

-9,19 1.056,16 -66,67 0,00 -7,50 1.057,29 -7,00 1.057,09 0,00 1275+0,000 1.057,02 1.056,35 0,66 0,50 1.057,02 0,00 1,00 1.057,22 2,50 1.057,25 2,00 3,48 1.056,60 -66,67

-9,19 1.055,42 -66,67 0,00 -7,50 1.056,55 -7,00 1.056,35 0,00 1276+0,000 1.056,28 1.055,33 0,94 0,50 1.056,28 0,00 1,00 1.056,48 2,50 1.056,51 2,00 4,19 1.055,38 -66,67

0,00 -9,95 1.054,83 -66,67 -7,50 1.056,47 -7,00 1.056,27 0,00 1277+0,000 1.056,20 1.055,22 0,97 0,96 1.056,20 0,00 1,46 1.056,40 2,96 1.056,43 2,00 2.998,00 1.056,43 0,00 5,02 1.055,08 -66,67

0,00 -9,97 1.055,19 -66,67 -7,50 1.056,83 -7,00 1.056,63 0,00 1278+0,000 1.056,56 1.055,66 0,90 3.500,00 1.056,56 0,00 4,00 1.056,76 5,50 1.056,79 2,00 8.488,00 1.056,79 0,00 8,64 1.056,69 -66,67

0,00 -9,99 1.055,95 -66,67 -7,50 1.057,61 -7,00 1.057,41 0,00 1279+0,000 1.057,34 1.056,80 0,54 0,50 1.057,34 0,00 1,00 1.057,54 2,50 1.057,57 2,00 3,91 1.056,63 -66,67

-8,55 1.058,41 -66,67 0,00 -8,00 1.058,78 -7,50 1.058,58 0,00 1280+0,000 1.058,51 1.058,55 -0,04 0,50 1.058,51 0,00 1,00 1.058,71 2,50 1.058,74 2,00 3,38 1.058,15 -66,67

-8,17 1.060,22 100,00 0,00 -8,00 1.060,05 -7,50 1.059,85 0,00 1281+0,000 1.059,78 1.059,94 -0,16 0,50 1.059,78 0,00 1,00 1.059,98 2,50 1.060,01 2,00 3,04 1.059,65 -66,67

-6,21 1.061,25 100,00 0,00 -6,15 1.061,19 -6,00 1.061,04 2,00 1282+0,000 1.060,92 1.061,23 -0,31 0,50 1.060,92 0,00 1,00 1.061,07 2,50 1.061,10 2,00 2,62 1.061,02 -66,67

-6,68 1.061,82 -66,67 0,00 -6,15 1.062,17 -6,00 1.062,02 2,00 1283+0,000 1.061,90 1.062,26 -0,35 0,50 1.061,90 0,00 1,00 1.062,05 2,50 1.062,08 2,00 4,97 1.064,55 100,00

-7,12 1.062,37 -66,67 0,00 -6,15 1.063,01 -6,00 1.062,86 2,00 1284+0,000 1.062,74 1.063,18 -0,44 0,50 1.062,74 0,00 1,00 1.062,89 2,50 1.062,92 2,00 6,77 1.067,19 100,00

-7,33 1.062,92 -66,67 0,00 -6,15 1.063,70 -6,00 1.063,55 2,00 1285+0,000 1.063,43 1.064,89 -1,46 0,50 1.063,43 0,00 1,00 1.063,58 2,50 1.063,61 2,00 8,71 1.069,82 100,00

-7,33 1.063,22 -66,67 0,00 -6,15 1.064,01 -6,00 1.063,86 2,00 1285+10,613 1.063,74 1.065,07 -1,33 0,50 1.063,74 0,00 1,00 1.063,89 2,50 1.063,92 2,00 8,13 1.069,65 100,00

-7,55 1.063,31 -66,67 0,00 -6,15 1.064,25 -6,00 1.064,10 2,00 1286+0,000 1.063,98 1.065,31 -1,33 0,50 1.063,98 0,00 1,00 1.064,13 2,50 1.064,16 2,00 8,31 1.070,00 100,00

-7,55 1.063,50 -66,67 0,00 -6,15 1.064,43 -6,00 1.064,28 2,00 1286+8,549 1.064,16 1.065,00 -0,84 0,50 1.064,16 0,00 1,00 1.064,31 2,50 1.064,34 2,00 8,83 1.070,71 100,00

-7,53 1.063,54 -66,67 0,00 -6,15 1.064,46 -6,00 1.064,31 2,00 1286+10,000 1.064,19 1.064,96 -0,77 0,50 1.064,19 0,00 1,00 1.064,34 2,50 1.064,37 2,00 8,99 1.070,86 100,00

-7,44 1.063,78 -66,67 0,00 -6,15 1.064,64 -6,00 1.064,49 2,00 1287+0,000 1.064,37 1.064,36 0,01 0,50 1.064,37 0,00 1,00 1.064,52 2,50 1.064,55 2,00 10,23 1.072,28 100,00

-7,44 1.063,88 -66,67 0,00 -6,15 1.064,73 -6,00 1.064,58 2,00 1287+6,486 1.064,46 1.064,36 0,11 0,50 1.064,46 0,00 1,00 1.064,61 2,50 1.064,64 2,00 11,29 1.073,43 100,00

0,00 0,00 0,00 -6,45 1.064,61 -0,15 1288+0,000 1.064,62 1.064,39 0,22 0,50 1.064,62 0,00 1,75 1.064,66 2,28 1.064,30 -66,67

0,00 0,00 0,00 -6,45 1.064,71 -0,15 1288+10,212 1.064,71 1.064,51 0,20 0,50 1.064,71 0,00 1,75 1.064,76 2,28 1.064,40 -66,67

0,00 0,00 0,00 -6,45 1.064,80 -0,15 1289+0,000 1.064,81 1.064,62 0,19 0,50 1.064,81 0,00 1,75 1.064,85 2,28 1.064,50 -66,67

0,00 0,00 0,00 -6,45 1.064,88 -0,15 1289+8,149 1.064,89 1.064,66 0,23 0,50 1.064,89 0,00 1,75 1.064,93 2,28 1.064,58 -66,67

0,00 0,00 0,00 -6,45 1.064,90 -0,15 1289+10,000 1.064,91 1.064,59 0,32 0,50 1.064,91 0,00 1,75 1.064,95 2,28 1.064,59 -66,67

0,00 0,00 0,00 -6,45 1.064,99 -0,15 1290+0,000 1.065,00 1.064,30 0,70 0,50 1.065,00 0,00 1,75 1.065,05 2,28 1.064,69 -66,67

0,00 0,00 -6,45 1.065,05 -0,15 1290+6,085 1.065,06 1.064,14 0,93 0,50 1.065,06 0,00 1,75 1.065,11 2,28 1.064,75 -66,67

0,00 -6,45 1.065,19 -0,15 1291+0,000 1.065,20 1.064,34 0,86 0,50 1.065,20 0,00 1,75 1.065,24 2,28 1.064,89 -66,67
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,74 1.110,93 -66,67 -1,85 1.111,53 -0,60 1.111,49 -2,00 100+0,000 1.111,50 1.111,28 0,22

-3,02 1.110,94 -66,67 -1,85 1.111,72 -0,60 1.111,68 -2,00 101+0,000 1.111,69 1.111,38 0,31 1,03 1.111,71 2,31

-11,13 1.105,84 -66,67 -1,85 1.112,02 -0,60 1.111,98 -2,00 102+0,000 1.111,99 1.111,70 0,29 2,06 1.112,04 2,20

-7,17 1.108,90 -66,67 -1,85 1.112,45 -0,60 1.112,41 -2,00 103+0,000 1.112,42 1.112,06 0,36 3,09 1.112,48 2,06

-5,99 1.109,95 -66,67 -1,85 1.112,71 -0,60 1.112,67 -2,00 103+10,000 1.112,68 1.112,33 0,35 3,61 1.112,75 1,97

-3,71 1.111,76 -66,67 -1,85 1.113,00 -0,60 1.112,96 -2,00 104+0,000 1.112,97 1.112,73 0,24 3,60 1.113,04 1,95

-2,75 1.113,07 -66,67 -1,85 1.113,68 -0,60 1.113,63 -2,00 105+0,000 1.113,65 1.113,38 0,26 3,60 1.113,72 2,04

-2,75 1.113,54 -66,67 -1,85 1.114,14 -0,60 1.114,10 -2,00 105+12,007 1.114,11 1.113,75 0,36 3,60 1.114,18 2,04

-2,75 1.113,80 -66,67 -1,85 1.114,41 -0,60 1.114,36 -2,00 105+18,618 1.114,38 1.114,09 0,28 3,60 1.114,45 2,04

-3,15 1.113,59 -66,67 -1,85 1.114,46 -0,60 1.114,42 -2,00 106+0,000 1.114,43 1.114,13 0,30 4,38 1.114,54 2,61

-3,15 1.113,80 -66,67 -1,85 1.114,67 -0,60 1.114,63 -2,00 106+5,229 1.114,64 1.114,21 0,43 4,38 1.114,75 2,61

-3,53 1.113,73 -66,67 -1,85 1.114,85 -0,60 1.114,81 -2,00 106+10,000 1.114,82 1.114,23 0,59 11,59 1.115,32 4,26

-3,53 1.113,96 -66,67 -1,85 1.115,07 -0,60 1.115,03 -2,00 106+17,241 1.115,04 1.113,89 1,16 11,59 1.115,54 4,26

-4,23 1.113,56 -66,67 -1,85 1.115,14 -0,60 1.115,10 -2,00 107+0,000 1.115,11 1.113,86 1,26 12,43 1.115,36 2,00 13,93 1.114,36 -66,67

-4,23 1.113,68 -66,67 -1,85 1.115,27 -0,60 1.115,23 -2,00 107+9,253 1.115,24 1.113,64 1,60 12,43 1.115,49 2,00 13,93 1.114,48 -66,67

-4,59 1.113,43 -66,67 -1,85 1.115,26 -0,60 1.115,22 -2,00 107+10,000 1.115,23 1.113,62 1,61 4,75 1.115,53 6,25

-4,59 1.113,28 -66,67 -1,85 1.115,11 -0,60 1.115,07 -2,00 107+14,695 1.115,08 1.113,49 1,58 4,75 1.115,38 6,25

-4,40 1.113,18 -66,67 -1,85 1.114,88 -0,60 1.114,84 -2,00 108+0,000 1.114,85 1.113,38 1,47 3,60 1.115,03 4,87

-4,40 1.113,18 -66,67 -1,85 1.114,88 -0,60 1.114,83 -2,00 108+0,138 1.114,85 1.113,38 1,47 3,60 1.115,02 4,87

-4,40 1.113,18 -66,67 -1,85 1.114,88 -0,60 1.114,83 -2,00 108+0,152 1.114,85 1.113,38 1,47 3,60 1.115,02 4,87

-4,07 1.112,98 -66,67 -1,85 1.114,46 -0,60 1.114,42 -2,00 108+10,000 1.114,43 1.113,16 1,28 3,58 1.114,58 4,07

-4,07 1.112,61 -66,67 -1,85 1.114,09 -0,60 1.114,05 -2,00 108+19,260 1.114,06 1.113,13 0,93 3,58 1.114,21 4,07

-3,12 1.113,22 -66,67 -1,85 1.114,06 -0,60 1.114,02 -2,00 109+0,000 1.114,03 1.113,12 0,91 3,56 1.114,15 3,23

-1,99 1.113,59 -66,67 -1,85 1.113,69 -0,60 1.113,64 -2,00 109+10,000 1.113,66 1.113,05 0,60 3,54 1.113,74 2,45

-1,99 1.113,30 -66,67 -1,85 1.113,39 -0,60 1.113,35 -2,00 109+18,367 1.113,36 1.112,46 0,90 3,54 1.113,45 2,45

-5,00 1.111,24 -66,67 -1,85 1.113,34 -0,60 1.113,29 -2,00 110+0,000 1.113,31 1.112,16 1,14 3,57 1.113,37 1,74

-7,85 1.108,71 -66,67 -1,85 1.112,71 -0,60 1.112,67 -2,00 111+0,000 1.112,68 1.108,99 3,69 3,60 1.112,70 0,62

-7,85 1.108,56 -66,67 -1,85 1.112,56 -0,60 1.112,52 -2,00 111+5,176 1.112,53 1.107,71 4,82 3,60 1.112,56 0,62

-7,57 1.108,37 -66,67 -1,85 1.112,18 -0,60 1.112,14 -2,00 112+0,000 1.112,15 1.107,96 4,19 2,77 1.112,16 0,18

-3,65 1.110,55 -66,67 -1,85 1.111,75 -0,60 1.111,71 -2,00 113+0,000 1.111,72 1.110,93 0,79 1,64 1.111,71 -0,50

-1,90 1.111,39 -66,67 -1,85 1.111,42 -0,60 1.111,38 -2,00 114+0,000 1.111,39 1.111,60 -0,21 0,59 1.111,39 -1,32

-1,85 1.111,24 -0,60 1.111,20 -2,00 114+15,176 1.111,21 1.111,74 -0,53

EST 0370 - RET - GIRO 1

Offset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo Offset

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

153



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,68 1.125,57 99,88 -1,85 1.124,74 100,50 -0,60 1.124,70 -2,00 200+0,000 1.124,71 1.126,86 -2,15

-2,44 1.124,44 99,83 -1,85 1.123,85 100,50 -0,60 1.123,81 -2,00 201+0,000 1.123,82 1.124,51 -0,69 0,80 1.123,81 -1,24

-1,87 1.122,94 -66,67 -1,85 1.122,95 100,50 -0,60 1.122,91 -2,00 202+0,000 1.122,92 1.123,09 -0,17 1,90 1.122,91 -0,50

-1,99 1.122,18 99,30 -1,85 1.122,04 100,50 -0,60 1.122,00 -2,00 203+0,000 1.122,01 1.122,41 -0,39 3,04 1.122,02 0,07

-1,97 1.121,70 99,17 -1,85 1.121,58 100,50 -0,60 1.121,54 -2,00 203+10,000 1.121,55 1.121,95 -0,39 3,61 1.121,57 0,34

-1,93 1.121,07 -66,67 -1,85 1.121,12 100,50 -0,60 1.121,08 -2,00 204+0,000 1.121,09 1.121,42 -0,32 3,60 1.121,13 0,97

-2,60 1.119,69 -66,67 -1,85 1.120,20 100,50 -0,60 1.120,15 -2,00 205+0,000 1.120,16 1.119,90 0,26 3,60 1.120,23 1,95

-2,60 1.119,01 -66,67 -1,85 1.119,51 100,50 -0,60 1.119,47 -2,00 205+14,565 1.119,48 1.118,50 0,99 3,60 1.119,55 1,95

-3,43 1.118,20 -66,67 -1,85 1.119,26 100,50 -0,60 1.119,21 -2,00 206+0,000 1.119,23 1.118,31 0,92 3,56 1.119,34 3,30

-3,51 1.117,67 -66,67 -1,85 1.118,78 100,50 -0,60 1.118,74 -2,00 206+10,000 1.118,75 1.117,95 0,81 3,56 1.118,90 4,03

-3,51 1.117,57 -66,67 -1,85 1.118,67 100,50 -0,60 1.118,63 -2,00 206+12,306 1.118,64 1.117,86 0,79 3,56 1.118,79 4,03

-4,03 1.116,86 -66,67 -1,85 1.118,31 100,50 -0,60 1.118,27 -2,00 207+0,000 1.118,28 1.117,10 1,18 3,59 1.118,45 4,80

-4,41 1.116,13 -66,67 -1,85 1.117,83 100,50 -0,60 1.117,79 -2,00 207+10,000 1.117,80 1.116,17 1,63 3,60 1.118,00 5,65

-4,41 1.116,12 -66,67 -1,85 1.117,83 100,50 -0,60 1.117,79 -2,00 207+10,047 1.117,80 1.116,17 1,63 3,60 1.118,00 5,65

-4,41 1.115,87 -66,67 -1,85 1.117,57 100,50 -0,60 1.117,53 -2,00 207+15,397 1.117,54 1.115,78 1,76 3,60 1.117,75 5,65

-4,44 1.115,66 -66,67 -1,85 1.117,39 100,50 -0,60 1.117,34 -2,00 208+0,000 1.117,36 1.115,64 1,71 4,71 1.117,52 3,41

-4,44 1.115,63 -66,67 -1,85 1.117,36 100,50 -0,60 1.117,32 -2,00 208+0,744 1.117,33 1.115,63 1,70 4,71 1.117,49 3,41

-4,13 1.115,58 -66,67 -1,85 1.117,11 100,50 -0,60 1.117,06 -2,00 208+10,000 1.117,08 1.115,61 1,47 12,43 1.116,81 -2,12 15,85 1.114,53 -66,67

-4,13 1.115,54 -66,67 -1,85 1.117,06 100,50 -0,60 1.117,02 -2,00 208+12,774 1.117,03 1.115,66 1,37 12,43 1.116,77 -2,12 15,85 1.114,48 -66,67

-3,93 1.115,62 -66,67 -1,85 1.117,01 100,50 -0,60 1.116,96 -2,00 209+0,000 1.116,98 1.115,79 1,18 11,59 1.116,16 -7,00

-3,93 1.115,66 -66,67 -1,85 1.117,05 100,50 -0,60 1.117,01 -2,00 209+4,805 1.117,02 1.116,21 0,81 11,59 1.116,21 -7,00

-3,31 1.116,21 -66,67 -1,85 1.117,18 100,50 -0,60 1.117,14 -2,00 209+10,000 1.117,15 1.116,60 0,56 4,38 1.117,11 -1,10

-3,31 1.116,27 -66,67 -1,85 1.117,24 100,50 -0,60 1.117,19 -2,00 209+11,407 1.117,21 1.116,70 0,51 4,38 1.117,16 -1,10

-3,31 1.116,60 -66,67 -1,85 1.117,57 100,50 -0,60 1.117,53 -2,00 209+18,010 1.117,54 1.117,13 0,41 4,38 1.117,49 -1,10

-3,14 1.116,82 -66,67 -1,85 1.117,69 100,50 -0,60 1.117,64 -2,00 210+0,000 1.117,66 1.117,25 0,41 3,60 1.117,73 2,00

-2,96 1.118,11 -66,67 -1,85 1.118,85 100,50 -0,60 1.118,81 -2,00 211+0,000 1.118,82 1.118,55 0,27 3,60 1.118,89 2,00

-2,95 1.119,28 -66,67 -1,85 1.120,01 100,50 -0,60 1.119,97 -2,00 212+0,000 1.119,98 1.119,63 0,35 3,60 1.120,05 2,00

-2,84 1.120,52 -66,67 -1,85 1.121,17 100,50 -0,60 1.121,13 -2,00 213+0,000 1.121,14 1.120,80 0,35 3,60 1.121,21 2,00

-2,75 1.121,73 -66,67 -1,85 1.122,33 100,50 -0,60 1.122,29 -2,00 214+0,000 1.122,30 1.121,98 0,33 3,60 1.122,38 2,00

-3,06 1.122,69 -66,67 -1,85 1.123,50 100,50 -0,60 1.123,45 -2,00 215+0,000 1.123,47 1.123,18 0,28 3,60 1.123,54 2,00

-2,61 1.124,15 -66,67 -1,85 1.124,66 100,50 -0,60 1.124,62 -2,00 216+0,000 1.124,63 1.124,42 0,21 3,60 1.124,70 2,00

-2,83 1.125,16 -66,67 -1,85 1.125,81 100,50 -0,60 1.125,77 -2,00 217+0,000 1.125,78 1.125,43 0,35 3,60 1.125,86 2,15

-2,48 1.126,47 -66,67 -1,85 1.126,89 100,50 -0,60 1.126,85 -2,00 218+0,000 1.126,86 1.126,50 0,36 3,60 1.126,95 2,44

-3,33 1.129,36 99,93 -1,85 1.127,88 100,50 -0,60 1.127,83 -2,00 219+0,000 1.127,85 1.127,79 0,06 3,60 1.127,93 2,45

-4,57 1.131,49 99,96 -1,85 1.128,77 100,50 -0,60 1.128,73 -2,00 220+0,000 1.128,74 1.128,81 -0,06 3,60 1.128,82 2,18

-5,90 1.133,62 99,98 -1,85 1.129,58 100,50 -0,60 1.129,54 -2,00 221+0,000 1.129,55 1.129,93 -0,38 3,60 1.129,61 1,67

-5,90 1.133,74 99,98 -1,85 1.129,69 100,50 -0,60 1.129,65 -2,00 221+3,080 1.129,66 1.130,05 -0,38 3,60 1.129,72 1,67

-5,53 1.133,96 99,97 -1,85 1.130,28 100,50 -0,60 1.130,24 -2,00 222+0,000 1.130,25 1.129,87 0,38 2,73 1.130,29 1,36

-2,09 1.130,73 -66,67 -1,85 1.130,88 100,50 -0,60 1.130,84 -2,00 223+0,000 1.130,85 1.130,65 0,20 1,70 1.130,88 1,38

-2,54 1.130,92 -66,67 -1,85 1.131,38 100,50 -0,60 1.131,34 -2,00 224+0,000 1.131,35 1.131,19 0,16 0,67 1.131,36 1,78

-2,68 1.131,10 -66,67 -1,85 1.131,66 100,50 -0,60 1.131,62 -2,00 224+13,080 1.131,63 1.131,55 0,08

Cota Vermelha
Boro Offset

EST 0370 - RET - GIRO 2

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,60 1.073,62 -3.49 0+0,000 1.073,74 1.073,34 -0,40 0.600 1,073.731 -2.00 1,85 1.073,77 100.50 4,03 1.075,95 100,00

-3,60 1.073,51 -3.56 0+5,215 1.073,64 1.073,26 -0,38 0.600 1,073.628 -2.00 1,85 1.073,67 100.50 3,77 1.075,59 100,00

-3,86 1.073,40 -3.74 0+10,000 1.073,55 1.073,27 -0,28 0.600 1,073.536 -2.00 1,85 1.073,58 100.50 3,90 1.075,63 100,00

-5,10 1.073,23 -3.96 0+17,179 1.073,44 1.073,53 0,10 0.600 1,073.424 -2.00 1,85 1.073,47 100.50 3,59 1.075,21 100,00

-5,49 1.073,18 -4.04 1+0,000 1.073,40 1.073,82 0,42 0.600 1,073.389 -2.00 1,85 1.073,43 100.50 3,37 1.074,95 100,00

-6,20 1.073,07 -4.17 1+9,142 1.073,32 1.074,34 1,02 0.600 1,073.312 -2.00 1,85 1.073,36 100.50 2,58 1.074,09 100,00

-5,17 1.073,60 100.00 -5,12 1.073,55 -4,97 1.073,40 2.00 1+13,312 1.073,30 1.073,89 0,59 0.400 1.073,45 300.00 0.730 1.073,68 100.00

-6,20 1.072,94 -66.67 -5,41 1.073,46 -5,26 1.073,31 2.00 1+19,812 1.073,21 1.073,22 0,01 0.400 1.073,35 300.00 0.941 1.073,06 -66.67

-6,23 1.072,92 -66.67 -5,42 1.073,46 -5,27 1.073,31 2.00 2+0,000 1.073,21 1.073,20 -0,01 0.400 1.073,35 300.00 0.962 1.073,04 -66.67

-6,68 1.072,58 -66.67 -5,65 1.073,27 -5,50 1.073,12 2.00 2+6,313 1.073,01 1.072,69 -0,32 0.400 1.073,15 300.00 1,40 1.072,55 -66.67

-6,93 1.071,92 -66.67 -5,70 1.072,74 -5,55 1.072,59 2.00 2+16,943 1.072,48 1.072,33 -0,15 0.400 1.072,63 300.00 1,19 1.072,17 -66.67

-6,95 1.071,76 -66.67 -5,72 1.072,58 -5,57 1.072,43 2.00 3+0,000 1.072,32 1.072,25 -0,06 0.400 1.072,46 300.00 1,07 1.072,08 -66.67

-6,73 1.071,42 -66.67 -5,72 1.072,09 -5,57 1.071,94 2.00 3+8,860 1.071,83 1.071,91 0,08 0.400 1.071,97 300.00 0.834 1.071,75 -66.67

-6,68 1.071,39 -66.67 -5,72 1.072,03 -5,57 1.071,88 2.00 3+10,000 1.071,77 1.071,89 0,12 0.400 1.071,91 300.00 0.773 1.071,73 -66.67

-5,86 1.071,75 100.00 -5,59 1.071,48 -5,44 1.071,33 2.00 4+0,000 1.071,22 1.072,48 1,25 0.400 1.071,37 300.00 1,55 1.072,42 100.00

-5,91 1.071,78 100.00 -5,58 1.071,44 -5,43 1.071,29 2.00 4+0,776 1.071,18 1.072,53 1,35 0.400 1.071,32 300.00 1,66 1.072,48 100.00

-6,40 1.071,49 100.00 -5,29 1.070,38 -5,14 1.070,23 2.00 5+0,000 1.070,13 1.073,34 3,21 0.400 1.070,27 300.00 3,54 1.073,31 100.00

-6,35 1.070,46 100.00 -5,17 1.069,29 -5,02 1.069,14 2.00 6+0,000 1.069,04 1.071,41 2,37 0.400 1.069,18 300.00 2,57 1.071,25 100.00

-5,83 1.067,84 -66.67 -5,15 1.068,29 -5,00 1.068,14 2.00 7+0,000 1.068,04 1.067,87 -0,18 0.400 1.068,19 300.00 1,30 1.067,66 -66.67

-5,63 1.067,59 -66.67 -5,15 1.067,91 -5,00 1.067,76 2.00 8+0,000 1.067,66 1.067,45 -0,22 0.400 1.067,81 300.00 1,55 1.067,11 -66.67

-5,31 1.067,27 -66.67 -5,15 1.067,38 -5,00 1.067,23 2.00 9+0,000 1.067,13 1.067,18 0,05 0.400 1.067,27 300.00 1,07 1.066,89 -66.67

-5,44 1.066,59 100.00 -5,15 1.066,30 -5,00 1.066,15 2.00 10+0,000 1.066,05 1.066,08 0,03 0.400 1.066,20 300.00 1,71 1.065,39 -66.67

-5,81 1.066,42 100.00 -5,15 1.065,76 -5,00 1.065,61 2.00 11+0,000 1.065,51 1.065,64 0,13 0.400 1.065,65 300.00 1,35 1.065,08 -66.67

-5,97 1.065,46 100.00 -5,15 1.064,64 -5,00 1.064,49 2.00 12+0,000 1.064,39 1.064,95 0,56 0.400 1.064,54 300.00 0.603 1.064,64 100.00

-8,53 1.066,11 100.00 -5,15 1.062,73 -5,00 1.062,58 2.00 13+0,000 1.062,48 1.062,12 -0,37 0.400 1.062,63 300.00 1,84 1.061,73 -66.67

-9,81 1.066,42 100.00 -5,15 1.061,76 -5,00 1.061,61 2.00 14+0,000 1.061,51 1.061,43 -0,07 0.400 1.061,65 300.00 1,35 1.061,08 -66.67

-9,81 1.066,48 100.00 -5,15 1.061,83 -5,00 1.061,68 2.00 15+0,000 1.061,58 1.061,61 0,04 0.400 1.061,72 300.00 1,14 1.061,29 -66.67

-9,35 1.066,29 100.00 -5,15 1.062,09 -5,00 1.061,94 2.00 16+0,000 1.061,84 1.061,38 -0,46 0.400 1.061,98 300.00 1,44 1.061,35 -66.67

-9,24 1.066,52 100.00 -5,15 1.062,43 -5,00 1.062,28 2.00 17+0,000 1.062,18 1.062,30 0,12 0.400 1.062,32 300.00 1,67 1.061,54 -66.67

-8,59 1.066,93 100.00 -5,15 1.063,50 -5,00 1.063,35 2.00 18+0,000 1.063,25 1.062,69 -0,56 0.400 1.063,39 300.00 1,82 1.062,51 -66.67

-5,98 1.066,19 100.00 -5,15 1.065,35 -5,00 1.065,20 2.00 19+0,000 1.065,10 1.065,59 0,48 0.400 1.065,25 300.00 0.589 1.065,34 100.00

-5,25 1.067,17 -66.67 -5,15 1.067,23 -5,00 1.067,08 2.00 20+0,000 1.066,98 1.066,95 -0,03 0.400 1.067,13 300.00 1,31 1.066,59 -66.67

-5,59 1.068,24 -66.67 -5,15 1.068,53 -5,00 1.068,38 2.00 21+0,000 1.068,28 1.068,20 -0,08 0.400 1.068,42 300.00 1,21 1.067,95 -66.67

-6,16 1.068,77 -66.67 -5,15 1.069,44 -5,00 1.069,29 2.00 22+0,000 1.069,19 1.068,82 -0,38 0.400 1.069,33 300.00 1,61 1.068,60 -66.67

-5,21 1.069,33 -66.67 -4,15 1.070,03 -4,00 1.069,88 2.00 22+13,484 1.069,80 1.069,71 -0,10 0.400 1.069,95 300.00 1,05 1.069,58 -66.67

-5,14 1.069,67 -66.67 -4,15 1.070,33 -4,00 1.070,18 2.00 23+0,000 1.070,10 1.070,15 0,06 0.400 1.070,24 300.00 0.801 1.070,04 -66.67

-5,19 1.069,84 -66.67 -4,15 1.070,53 -4,00 1.070,38 2.00 23+4,424 1.070,30 1.070,29 -0,01 0.400 1.070,44 300.00 0.904 1.070,17 -66.67

-5,20 1.070,08 -66.67 -4,15 1.070,78 -4,00 1.070,63 2.00 23+10,000 1.070,55 1.070,52 -0,03 0.400 1.070,69 300.00 0.960 1.070,39 -66.67

-5,17 1.070,34 -66.67 -4,15 1.071,02 -4,00 1.070,87 2.00 23+15,364 1.070,79 1.070,77 -0,02 0.400 1.070,94 300.00 0.949 1.070,64 -66.67

-5,19 1.070,52 -66.67 -4,15 1.071,21 -4,00 1.071,06 2.00 24+0,000 1.070,98 1.070,98 0,00 0.400 1.071,13 300.00 0.908 1.070,85 -66.67

Eixo

Offset Meio Fio

EST 0520 - MAR-PN - EXO 1

Bordo
Estaca

Drenagem Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Lado Esquerdo
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-5,16 1.070,84 -66.67 -4,15 1.071,51 -4,00 1.071,36 2.00 24+10,000 1.071,28 1.071,33 0,05 0.400 1.071,42 300.00 0.826 1.071,21 -66.67

-5,15 1.070,87 -66.67 -4,15 1.071,54 -4,00 1.071,39 2.00 24+11,179 1.071,31 1.071,36 0,06 0.400 1.071,45 300.00 0.806 1.071,25 -66.67

-5,17 1.070,97 -66.67 -4,15 1.071,65 -4,00 1.071,50 2.00 25+0,000 1.071,42 1.071,44 0,01 0.400 1.071,57 300.00 0.924 1.071,28 -66.67

-5,35 1.070,86 -66.67 -4,15 1.071,66 -4,00 1.071,51 2.00 25+6,994 1.071,43 1.071,26 -0,18 0.400 1.071,57 300.00 1,20 1.071,11 -66.67

-5,46 1.070,62 -66.67 -4,15 1.071,49 -4,00 1.071,34 2.00 26+0,000 1.071,26 1.071,03 -0,23 0.400 1.071,40 300.00 1,16 1.070,96 -66.67

-5,47 1.070,54 -66.67 -4,15 1.071,42 -4,00 1.071,27 2.00 26+4,134 1.071,19 1.070,95 -0,24 0.400 1.071,34 300.00 1,18 1.070,88 -66.67

-5,44 1.070,46 -66.67 -4,15 1.071,32 -4,00 1.071,17 2.00 26+10,000 1.071,09 1.070,85 -0,24 0.400 1.071,24 300.00 1,18 1.070,78 -66.67

-5,25 1.070,42 -66.67 -4,15 1.071,15 -4,00 1.071,00 2.00 27+0,000 1.070,92 1.070,70 -0,22 0.400 1.071,07 300.00 1,22 1.070,59 -66.67

-4,84 1.070,52 -66.67 -4,15 1.070,98 -4,00 1.070,83 2.00 27+10,000 1.070,75 1.070,74 -0,02 0.400 1.070,90 300.00 1,04 1.070,54 -66.67

-4,63 1.070,56 -66.67 -4,15 1.070,88 -4,00 1.070,73 2.00 27+16,308 1.070,65 1.070,76 0,11 0.400 1.070,79 300.00 0.858 1.070,55 -66.67

-4,61 1.070,51 -66.67 -4,15 1.070,82 -4,00 1.070,67 2.00 28+0,000 1.070,59 1.070,67 0,09 0.400 1.070,73 300.00 0.895 1.070,47 -66.67

-4,53 1.070,39 -66.67 -4,15 1.070,65 -4,00 1.070,50 2.00 28+10,000 1.070,42 1.070,43 0,02 0.400 1.070,56 300.00 1,01 1.070,22 -66.67

-4,28 1.070,39 -66.67 -4,15 1.070,48 -4,00 1.070,33 2.00 29+0,000 1.070,25 1.070,20 -0,04 0.400 1.070,39 300.00 1,12 1.069,98 -66.67

-4,39 1.070,18 -66.67 -4,15 1.070,33 -4,00 1.070,18 2.00 29+8,482 1.070,10 1.070,04 -0,06 0.400 1.070,25 300.00 1,12 1.069,84 -66.67

-4,53 1.069,88 -66.67 -4,15 1.070,14 -4,00 1.069,99 2.00 30+0,000 1.069,91 1.069,84 -0,07 0.400 1.070,05 300.00 1,13 1.069,63 -66.67

-4,64 1.069,51 -66.67 -4,15 1.069,84 -4,00 1.069,69 2.00 30+17,549 1.069,61 1.069,61 0,00 0.400 1.069,76 300.00 1,06 1.069,38 -66.67

Eixo

Offset Meio Fio

EST 0520 - MAR-PN - EXO 1

Bordo
Estaca

Drenagem Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Lado Esquerdo
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,81 1.082,23 -66.67 -1,85 1.082,88 100.50 -0.600 1.082,83 0.00 100+0.000 1.082,83 1.082,73 0.107

-2,72 1.082,08 -66.67 -1,85 1.082,66 100.50 -0.600 1.082,62 0.00 101+0.000 1.082,62 1.082,41 0.209 1,08 1.082,58 -3.57

-2,88 1.081,70 -66.67 -1,85 1.082,39 100.50 -0.600 1.082,34 0.00 102+0.000 1.082,34 1.082,06 0.285 2,16 1.082,32 -1.07

-4,43 1.080,33 -66.67 -1,85 1.082,06 100.50 -0.600 1.082,01 0.00 103+0.000 1.082,01 1.081,62 0.392 3,19 1.082,00 -0.47

-6,56 1.078,73 -66.67 -1,85 1.081,87 100.50 -0.600 1.081,83 0.00 103+10.000 1.081,83 1.081,20 0.627 3,65 1.081,81 -0.37

-7,41 1.077,96 -66.67 -1,85 1.081,67 100.50 -0.600 1.081,62 0.00 104+0.000 1.081,62 1.080,86 0.768 3,59 1.081,61 -0.30

-6,09 1.078,62 -66.67 -1,85 1.081,45 100.50 -0.600 1.081,41 0.00 104+10.000 1.081,41 1.080,66 0.746 3,57 1.081,39 -0.35

-6,09 1.078,45 -66.67 -1,85 1.081,28 100.50 -0.600 1.081,23 0.00 104+17.507 1.081,23 1.080,48 0.754 3,57 1.081,22 -0.35

-4,78 1.079,26 -66.67 -1,85 1.081,22 100.50 -0.600 1.081,18 0.00 105+0.000 1.081,18 1.080,41 0.762 3,57 1.081,17 -0.19

-4,25 1.079,38 -66.67 -1,85 1.080,97 100.50 -0.600 1.080,93 0.00 105+10.000 1.080,93 1.080,12 0.817 3,58 1.080,93 0.02

-3,76 1.079,46 -66.67 -1,85 1.080,73 100.50 -0.600 1.080,69 0.00 106+0.000 1.080,69 1.080,18 0.510 3,59 1.080,69 0.01

-3,76 1.079,33 -66.67 -1,85 1.080,61 100.50 -0.600 1.080,56 0.00 106+5.015 1.080,56 1.080,08 0.489 3,59 1.080,56 0.01

-3,22 1.079,57 -66.67 -1,85 1.080,48 100.50 -0.600 1.080,44 0.00 106+10.000 1.080,44 1.079,93 0.508 3,88 1.080,43 -0.27

-3,22 1.079,53 -66.67 -1,85 1.080,44 100.50 -0.600 1.080,40 0.00 106+11.849 1.080,40 1.079,86 0.534 3,88 1.080,39 -0.27

-3,22 1.079,36 -66.67 -1,85 1.080,27 100.50 -0.600 1.080,23 0.00 106+18.682 1.080,23 1.079,84 0.386 3,88 1.080,22 -0.27

-2,43 1.079,85 -66.67 -1,85 1.080,24 100.50 -0.600 1.080,20 0.00 107+0.000 1.080,20 1.079,96 0.232 6,62 1.080,13 -0.95

-2,43 1.079,61 -66.67 -1,85 1.080,00 100.50 -0.600 1.079,96 0.00 107+9.752 1.079,96 1.080,69 -0.729 6,62 1.079,89 -0.95

-2,16 1.080,30 100.00 -1,85 1.079,99 100.50 -0.600 1.079,95 0.00 107+10.000 1.079,95 1.080,69 -0.739 12,00 1.079,95 0.00 13,64 1.081,59 100.00

-1,94 1.079,93 100.00 -1,85 1.079,84 100.50 -0.600 1.079,80 0.00 108+0.000 1.079,80 1.080,18 -0.383 8,37 1.079,64 -1.92

-1,94 1.079,93 100.00 -1,85 1.079,84 100.50 -0.600 1.079,79 0.00 108+0.821 1.079,79 1.080,11 -0.315 8,37 1.079,63 -1.92

-1,94 1.079,96 100.00 -1,85 1.079,87 100.50 -0.600 1.079,82 0.00 108+9.695 1.079,82 1.079,25 0.575 8,37 1.079,66 -1.92

-2,83 1.079,22 -66.67 -1,85 1.079,87 100.50 -0.600 1.079,83 0.00 108+10.000 1.079,83 1.079,22 0.612 4,49 1.079,88 1.06

-2,83 1.079,38 -66.67 -1,85 1.080,03 100.50 -0.600 1.079,99 0.00 108+18.568 1.079,99 1.078,25 1.738,00 4,49 1.080,04 1.06

-4,43 1.078,34 -66.67 -1,85 1.080,07 100.50 -0.600 1.080,02 0.00 109+0.000 1.080,02 1.078,09 1.935,00 3,60 1.080,10 2.17

-5,94 1.077,79 -66.67 -1,85 1.080,52 100.50 -0.600 1.080,48 0.00 110+0.000 1.080,48 1.077,28 3.206,00 3,60 1.080,55 2.00

-7,41 1.077,28 -66.67 -1,85 1.080,98 100.50 -0.600 1.080,94 0.00 111+0.000 1.080,94 1.077,32 3.619,00 3,60 1.081,01 2.00

-3,84 1.080,12 -66.67 -1,85 1.081,44 100.50 -0.600 1.081,40 0.00 112+0.000 1.081,40 1.079,58 1.823,00 3,60 1.081,47 2.00

-2,49 1.081,47 -66.67 -1,85 1.081,90 100.50 -0.600 1.081,86 0.00 113+0.000 1.081,86 1.081,42 0.436 3,60 1.081,93 2.00

-1,95 1.082,46 100.00 -1,85 1.082,36 100.50 -0.600 1.082,31 0.00 114+0.000 1.082,31 1.082,61 -0.290 3,60 1.082,39 1.96

-2,13 1.083,07 100.00 -1,85 1.082,80 100.50 -0.600 1.082,75 0.00 115+0.000 1.082,75 1.083,25 -0.497 3,60 1.082,82 1.89

-2,13 1.083,38 100.00 -1,85 1.083,11 100.50 -0.600 1.083,06 0.00 115+18.630 1.083,06 1.083,55 -0.488 3,60 1.083,13 1.89

-2,13 1.083,40 100.00 -1,85 1.083,12 100.50 -0.600 1.083,08 0.00 116+0.000 1.083,08 1.083,57 -0.483 3,53 1.083,14 1.71

-2,29 1.083,77 100.00 -1,85 1.083,33 100.50 -0.600 1.083,29 0.00 117+0.000 1.083,29 1.083,89 -0.600 2,50 1.083,34 2.00

-2,29 1.083,85 100.00 -1,85 1.083,41 100.50 -0.600 1.083,36 0.00 118+0.000 1.083,36 1.083,97 -0.607 1,47 1.083,40 2.26

-2,08 1.083,59 100.00 -1,85 1.083,36 100.50 -0.600 1.083,32 0.00 119+0.000 1.083,32 1.083,70 -0.384 0,44 1.083,33 2.36

-1,98 1.083,43 100.00 -1,85 1.083,30 100.50 -0.600 1.083,26 0.00 119+8.630 1.083,26 1.083,53 -0.273

EST 0570 - RET - GIRO 1

Offset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo Offset

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,60 1.081,31 0.00 200+0.000 1.081,31 1.081,04 0,27 0.500 1.081,31 0.00 1,75 1.081,35 9,11 1.076,45 -66.67

-3,60 1.081,06 0.00 200+10.014 1.081,06 1.080,79 0,27 0.500 1.081,06 0.00 1,75 1.081,11 9,11 1.076,20 -66.67

-4,64 1.080,91 1.91 201+0.000 1.080,82 1.080,41 0,41 0.500 1.080,82 0.00 1,75 1.080,86 6,80 1.077,49 -66.67

-4,64 1.080,90 1.91 201+0.158 1.080,81 1.080,39 0,42 0.500 1.080,81 0.00 1,75 1.080,86 6,80 1.077,49 -66.67

-7,99 1.080,69 1.48 201+10.000 1.080,57 1.078,88 1,69 0.500 1.080,57 0.00 1,75 1.080,61 6,80 1.077,24 -66.67

-7,99 1.080,68 1.48 201+10.303 1.080,56 1.078,81 1,75 0.500 1.080,56 0.00 1,75 1.080,60 6,80 1.077,24 -66.67

-10,76 1.080,54 2.57 202+0.000 1.080,26 1.077,74 2,52 0.500 1.080,26 0.00 1,75 1.080,30 6,80 1.076,94 -66.67

-10,76 1.080,48 2.57 202+1.640 1.080,20 1.077,72 2,48 0.500 1.080,20 0.00 1,75 1.080,24 6,80 1.076,88 -66.67

-5,85 1.079,54 -66.67 -5,18 1,079.986 -5,03 1.079,84 0.00 202+10.000 1.079,84 1.077,72 2,12 0,03 1.079,84 0.00 0.534 1.079,99 2,03 1.080,02 2.00 6,50 1.077,04 -66.67

-5,85 1.079,39 -66.67 -5,18 1,079.841 -5,03 1.079,69 0.00 202+12.976 1.079,69 1.077,76 1,93 0,03 1.079,69 0.00 0.534 1.079,84 2,03 1.079,87 2.00 6,50 1.076,90 -66.67

-5,56 1.079,39 -66.67 -5,37 1,079.514 -5,22 1.079,36 0.00 203+0.000 1.079,36 1.077,84 1,53 1,91 1.079,36 0.00 2,41 1.079,51 3,91 1.079,54 2.00 7,51 1.077,14 -66.67

-6,65 1.079,71 100.00 -5,83 1,078.891 -5,68 1.078,74 0.00 204+0.000 1.078,74 1.078,38 0,36 2,15 1.078,74 0.00 2,65 1.078,89 4,15 1.078,92 2.00 7,01 1.077,02 -66.67

-6,55 1.079,81 100.00 -6,04 1,079.294 -5,89 1.079,14 0.00 205+0.000 1.079,14 1.079,18 -0,03

-6,16 1.079,51 100.00 -6,00 1,079.358 -5,85 1.079,21 0.00 206+0.000 1.079,21 1.079,21 0,00

-6,38 1.079,19 100.00 -5,90 1,078.708 -5,75 1.078,56 0.00 207+0.000 1.078,56 1.078,55 0,01

-6,57 1.079,33 100.00 -5,81 1,078.562 -5,66 1.078,41 0.00 208+0.000 1.078,41 1.077,83 0,58 0,50 1.078,56 2,00 1.078,59 2.00 3,57 1.077,54 -66.67

-5,92 1.079,19 -66.67 -5,71 1,079.336 -5,56 1.079,19 0.00 209+0.000 1.079,19 1.077,85 1,34 0,50 1.079,34 2,00 1.079,37 2.00 5,93 1.076,75 -66.67

-5,92 1.080,02 -66.67 -5,71 1,080.160 -5,56 1.080,01 0.00 209+12.375 1.080,01 1.077,82 2,19 0,50 1.080,16 2,00 1.080,19 2.00 5,93 1.077,57 -66.67

-6,56 1.080,07 -66.67 -5,66 1,080.665 -5,51 1.080,52 0.00 210+0.000 1.080,52 1.077,79 2,73 0,50 1.080,67 2,00 1.080,70 2.00 8,01 1.076,69 -66.67

-6,56 1.080,32 -66.67 -5,66 1,080.914 -5,51 1.080,76 0.00 210+4.408 1.080,76 1.078,21 2,55 0,50 1.080,91 2,00 1.080,94 2.00 8,01 1.076,94 -66.67

-10,35 1.081,02 0.00 210+10.000 1.081,02 1.078,82 2,20 0,50 1.081,02 0.00 1,75 1.081,06 7,89 1.076,97 -66.67

-10,35 1.081,22 0.00 210+16.442 1.081,22 1.079,60 1,63 0,50 1.081,22 0.00 1,75 1.081,27 7,89 1.077,17 -66.67

-6,75 1.081,36 0.86 211+0.000 1.081,30 1.080,18 1,12 0,50 1.081,30 0.00 1,75 1.081,34 7,50 1.077,51 -66.67

-6,75 1.081,44 0.86 211+6.596 1.081,38 1.081,01 0,37 0,50 1.081,38 0.00 1,75 1.081,42 7,50 1.077,59 -66.67

-4,09 1.081,49 1.63 211+10.000 1.081,42 1.081,17 0,25 0,50 1.081,42 0.00 1,75 1.081,46 6,45 1.078,33 -66.67

-4,09 1.081,56 1.63 211+16.750 1.081,50 1.081,33 0,17 0,50 1.081,50 0.00 1,75 1.081,54 6,45 1.078,41 -66.67

-3,60 1.081,53 0.00 212+0.000 1.081,53 1.081,36 0,18 0,50 1.081,53 0.00 1,75 1.081,58 5,33 1.079,19 -66.67

EST 0595 - MAR-PN - EIXO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,60 1.081,50 2.00 100+0.000 1.081,43 1.077,17 4,26 0.500 1.081,43 0.00 1,75 1.081,47 8,80 1.076,77 -66.67

-3,60 1.081,43 2.00 100+5.018 1.081,36 1.077,23 4,13 0.500 1.081,36 0.00 1,75 1.081,40 8,80 1.076,70 -66.67

-3,87 1.081,38 2.43 100+10.000 1.081,29 1.077,28 4,00 0.500 1.081,29 0.00 1,75 1.081,33 8,50 1.076,83 -66.67

-3,87 1.081,32 2.43 100+14.520 1.081,23 1.077,32 3,91 0.500 1.081,23 0.00 1,75 1.081,27 8,50 1.076,77 -66.67

-5,36 1.081,24 1.77 101+0.000 1.081,15 1.077,31 3,84 0.500 1.081,15 0.00 1,75 1.081,19 8,23 1.076,87 -66.67

-5,36 1.081,19 1.77 101+4.022 1.081,09 1.077,31 3,79 0.500 1.081,09 0.00 1,75 1.081,13 8,23 1.076,81 -66.67

-6,93 1.081,10 1.28 101+10.000 1.081,01 1.077,25 3,76 0.500 1.081,01 0.00 1,75 1.081,05 7,99 1.076,89 -66.67

-6,93 1.081,02 1.28 101+15.424 1.080,93 1.077,27 3,66 0.500 1.080,93 0.00 1,75 1.080,97 7,99 1.076,82 -66.67

-7,12 1.080,97 1.40 102+0.000 1.080,87 1.077,30 3,57 0.500 1.080,87 0.00 1,75 1.080,91 7,59 1.077,01 -66.67

-7,12 1.080,87 1.40 102+6.827 1.080,77 1.077,39 3,38 0.500 1.080,77 0.00 1,75 1.080,81 7,59 1.076,92 -66.67

-7,69 1.080,82 4.09 -5,65 1.080,74 -5,50 1.080,59 0.00 103+0.000 1.080,59 1.077,65 2,94 0.500 1.080,59 0.00 1,00 1.080,74 2,50 1.080,77 2.00 7,59 1.077,38 -66.67

-7,69 1.080,61 7.08 -5,65 1.080,47 -5,50 1.080,32 0.00 104+0.000 1.080,32 1.078,94 1,38 0.500 1.080,32 0.00 1,00 1.080,47 2,50 1.080,50 2.00 3,69 1.079,70 -66.67

-7,70 1.080,51 10.61 -5,65 1.080,29 -5,50 1.080,14 0.00 105+0.000 1.080,14 1.080,08 0,07 0.500 1.080,14 0.00 1,00 1.080,29 2,50 1.080,32 2.00 3,29 1.079,79 -66.67

-7,70 1.080,44 10.61 -5,65 1.080,23 -5,50 1.080,08 0.00 105+15.582 1.080,08 1.080,05 0,03 0.500 1.080,08 0.00 1,00 1.080,23 2,50 1.080,26 2.00 3,29 1.079,73 -66.67

-7,71 1.080,53 15.28 -5,65 1.080,22 -5,50 1.080,07 0.00 106+0.000 1.080,07 1.080,05 0,02 0.500 1.080,07 0.00 1,00 1.080,22 2,50 1.080,25 2.00 3,26 1.079,74 -66.67

-7,72 1.080,59 17.79 -5,65 1.080,22 -5,50 1.080,07 0.00 106+10.000 1.080,07 1.080,04 0,03 0.500 1.080,07 0.00 1,00 1.080,22 2,50 1.080,25 2.00 3,14 1.079,83 -66.67

-7,73 1.080,68 20.51 -5,65 1.080,25 -5,50 1.080,10 0.00 107+0.000 1.080,10 1.080,08 0,02 0.500 1.080,10 0.00 1,00 1.080,25 2,50 1.080,28 2.00 3,10 1.079,89 -66.67

-7,74 1.080,80 23.50 -5,65 1.080,31 -5,50 1.080,16 0.00 107+10.000 1.080,16 1.080,13 0,03 0.500 1.080,16 0.00 1,00 1.080,31 2,50 1.080,34 2.00 3,12 1.079,93 -66.67

-7,76 1.080,95 26.67 -5,65 1.080,39 -5,50 1.080,24 0.00 108+0.000 1.080,24 1.080,23 0,02 0.500 1.080,24 0.00 1,00 1.080,39 2,50 1.080,42 2.00 3,17 1.079,98 -66.67

-7,77 1.081,13 29.51 -5,65 1.080,50 -5,50 1.080,35 0.00 108+10.000 1.080,35 1.080,35 0,00 0.500 1.080,35 0.00 1,00 1.080,50 2,50 1.080,53 2.00 3,17 1.080,08 -66.67

-7,78 1.081,31 32.29 -5,65 1.080,62 -5,50 1.080,47 0.00 109+0.000 1.080,47 1.080,54 -0,07 0.500 1.080,47 0.00 1,00 1.080,62 2,50 1.080,65 2.00 3,13 1.080,23 -66.67

-7,79 1.081,52 36.14 -5,65 1.080,75 -5,50 1.080,60 0.00 109+10.000 1.080,60 1.080,58 0,01 0.500 1.080,60 0.00 1,00 1.080,75 2,50 1.080,78 2.00 3,15 1.080,35 -66.67

-7,81 1.081,76 41.44 -5,65 1.080,87 -5,50 1.080,72 0.00 110+0.000 1.080,72 1.080,62 0,10 0.500 1.080,72 0.00 1,00 1.080,87 2,50 1.080,90 2.00 3,25 1.080,40 -66.67

-7,82 1.082,04 48.15 -5,65 1.080,99 -5,50 1.080,84 0.00 110+10.000 1.080,84 1.080,73 0,11 0.500 1.080,84 0.00 1,00 1.080,99 2,50 1.081,02 2.00 3,29 1.080,49 -66.67

-7,82 1.082,12 48.15 -5,65 1.081,07 -5,50 1.080,92 0.00 110+16.742 1.080,92 1.080,86 0,07 0.500 1.080,92 0.00 1,00 1.081,07 2,50 1.081,10 2.00 3,29 1.080,58 -66.67

-7,84 1.082,34 56.30 -5,65 1.081,11 -5,50 1.080,96 0.00 111+0.000 1.080,96 1.080,93 0,04 0.500 1.080,96 0.00 1,00 1.081,11 2,50 1.081,14 2.00 3,16 1.080,70 -66.67

-7,85 1.082,68 65.80 -5,65 1.081,23 -5,50 1.081,08 0.00 111+10.000 1.081,08 1.081,16 -0,08 0.500 1.081,08 0.00 1,00 1.081,23 2,50 1.081,26 2.00 2,98 1.080,94 -66.67

-7,87 1.083,06 76.64 -5,65 1.081,36 -5,50 1.081,21 0.00 112+0.000 1.081,21 1.081,24 -0,03 0.500 1.081,21 0.00 1,00 1.081,36 2,50 1.081,39 2.00 2,96 1.081,08 -66.67

-7,88 1.083,46 88.75 -5,65 1.081,48 -5,50 1.081,33 0.00 112+10.000 1.081,33 1.081,05 0,28 1,95 1.081,33 0.00 2,45 1.081,48 3,95 1.081,51 2.00 5,95 1.081,51 0.00 6,65 1.081,04 -66.67

-7,90 1.083,88 101.30 -5,65 1.081,60 -5,50 1.081,45 0.00 113+0.000 1.081,45 1.080,92 0,53 3,59 1.081,45 0.00 4,09 1.081,60 5,59 1.081,63 2.00 7,59 1.081,63 0.00 8,18 1.081,24 -66.67

-7,91 1.084,28 107.36 -5,65 1.081,85 -5,50 1.081,70 0.00 113+10.000 1.081,70 1.081,25 0,45 3,59 1.081,70 0.00 4,09 1.081,85 5,59 1.081,88 2.00 7,59 1.081,88 0.00 7,64 1.081,85 -66.67

-7,93 1.084,67 103.99 -5,65 1.082,30 -5,50 1.082,15 0.00 114+0.000 1.082,15 1.081,83 0,32 1,79 1.082,15 0.00 2,29 1.082,30 3,79 1.082,33 2.00 5,79 1.082,33 0.00 5,95 1.082,49 100.00

-7,95 1.085,05 87.88 -5,65 1.083,03 -5,50 1.082,88 0.00 114+10.000 1.082,88 1.082,90 -0,02 0.500 1.082,88 0.00 1,00 1.083,03 2,50 1.083,06 2.00 2,64 1.083,20 100.00

-7,96 1.085,43 60.66 -5,65 1.084,02 -5,50 1.083,87 0.00 115+0.000 1.083,87 1.083,94 -0,07 0.500 1.083,87 0.00 1,00 1.084,02 2,50 1.084,05 2.00 2,72 1.083,91 -66.67

-7,98 1.085,81 34.26 -5,65 1.085,01 -5,50 1.084,86 0.00 115+10.000 1.084,86 1.084,82 0,03 0.500 1.084,86 0.00 1,00 1.085,01 2,50 1.085,04 2.00 3,11 1.084,63 -66.67

-7,98 1.086,45 34.26 -5,65 1.085,65 -5,50 1.085,50 0.00 115+17.901 1.085,50 1.085,37 0,13 0.500 1.085,50 0.00 1,00 1.085,65 2,50 1.085,68 2.00 3,11 1.085,28 -66.67

-7,97 1.086,17 16.23 -5,65 1.085,80 -5,50 1.085,65 0.00 116+0.000 1.085,65 1.085,52 0,12 0.500 1.085,65 0.00 1,00 1.085,80 2,50 1.085,83 2.00 3,06 1.085,45 -66.67

-7,97 1.086,76 16.23 -5,65 1.086,39 -5,50 1.086,24 0.00 116+9.623 1.086,24 1.086,49 -0,25 0.500 1.086,24 0.00 1,00 1.086,39 2,50 1.086,42 2.00 3,06 1.086,04 -66.67

-6,95 1.086,50 7.20 -5,65 1.086,41 -5,50 1.086,26 0.00 116+10.000 1.086,26 1.086,52 -0,26 0.500 1.086,26 0.00 1,00 1.086,41 2,50 1.086,44 2.00 2,59 1.086,53 100.00

-6,65 1.086,80 0.77 117+0.000 1.086,75 1.087,46 -0,72 0.600 1.086,75 0.00 1,85 1.086,79 2,80 1.087,74 99.89

-6,65 1.086,86 0.77 117+1.346 1.086,80 1.087,60 -0,79 0.600 1.086,80 0.00 1,85 1.086,85 2,80 1.087,80 99.89

-4,83 1.087,23 1.22 117+10.000 1.087,17 1.088,63 -1,45 0.600 1.087,17 0.00 1,85 1.087,22 3,17 1.088,53 99.92

-4,83 1.087,28 1.22 117+11.023 1.087,22 1.088,75 -1,53 0.600 1.087,22 0.00 1,85 1.087,26 3,17 1.088,58 99.92

-3,61 1.087,67 1.97 118+0.000 1.087,60 1.089,83 -2,24 0.600 1.087,60 0.00 1,85 1.087,64 4,07 1.089,86 99.95

-3,61 1.087,70 1.97 118+0.701 1.087,63 1.089,92 -2,29 0.600 1.087,63 0.00 1,85 1.087,67 4,07 1.089,89 99.95

-3,60 1.088,52 2.00 119+0.000 1.088,45 1.091,15 -2,70 0.600 1.088,45 0.00 1,85 1.088,49 5,24 1.091,88 99.97
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,63 1.086,11 -2,03 300+0.000 1.086,18 1.082,18 4,01 0,50 1.086,18 0,00 1,75 1.086,23 7,36 1.082,78 -66,67

-3,63 1.086,72 -2,03 300+19.129 1.086,79 1.081,13 5,66 0,50 1.086,79 0,00 1,75 1.086,84 7,36 1.083,39 -66,67

-3,64 1.086,76 -1,82 301+0.000 1.086,83 1.081,31 5,52 0,50 1.086,83 0,00 1,75 1.086,87 8,77 1.082,48 -66,67

-3,64 1.087,09 -1,82 301+8.515 1.087,16 1.082,85 4,31 0,50 1.087,16 0,00 1,75 1.087,20 8,77 1.082,81 -66,67

-4,91 1.087,16 -1,13 301+10.000 1.087,22 1.083,08 4,14 0,50 1.087,22 0,00 1,75 1.087,26 8,18 1.083,27 -66,67

-4,91 1.087,51 -1,13 301+17.902 1.087,57 1.084,46 3,11 0,50 1.087,57 0,00 1,75 1.087,61 8,18 1.083,62 -66,67

-7,20 1.087,65 -0,28 302+0.000 1.087,67 1.084,97 2,70 0,50 1.087,67 0,00 1,75 1.087,71 5,98 1.085,18 -66,67

-7,20 1.088,10 -0,28 302+9.891 1.088,12 1.083,82 4,30 0,50 1.088,12 0,00 1,75 1.088,17 5,98 1.085,64 -66,67

-8,61 1.088,03 -1,10 302+10.000 1.088,13 1.084,22 3,91 0,50 1.088,13 0,00 1,75 1.088,17 3,04 1.087,60 -66,67

-8,01 1.088,74 -9,65 -5,65 1.088,52 -5,50 1.088,37 0,00 303+0.000 1.088,37 1.089,00 -0,63 0,50 1.088,37 0,00 1,00 1.088,52 2,50 1.088,90 2,00 2,72 1.088,86 -66,67

-8,01 1.088,81 -9,65 -5,65 1.088,58 -5,50 1.088,43 0,00 303+1.880 1.088,43 1.089,04 -0,60 0,50 1.088,43 0,00 1,00 1.088,58 2,50 1.088,96 2,00 2,72 1.088,92 -66,67

-8,02 1.089,18 -3,31 -5,65 1.088,81 -5,50 1.088,66 0,00 303+10.000 1.088,66 1.089,16 -0,50 0,50 1.088,66 0,00 1,00 1.088,81 2,50 1.089,19 2,00 2,87 1.089,04 -66,67

-8,02 1.089,62 5,95 -5,65 1.089,03 -5,50 1.088,88 0,00 304+0.000 1.088,88 1.089,32 -0,44 0,50 1.088,88 0,00 1,00 1.089,03 2,50 1.089,41 2,00 2,94 1.089,22 -66,67

-8,02 1.090,06 14,04 -5,65 1.089,28 -5,50 1.089,13 0,00 304+10.000 1.089,13 1.089,60 -0,47 2,48 1.089,13 0,00 2,98 1.089,28 4,48 1.089,66 2,00 6,48 1,089.761 0,00 6,60 1.089,68 -66,67

-8,02 1.090,51 19,73 -5,65 1.089,59 -5,50 1.089,44 0,00 305+0.000 1.089,44 1.089,91 -0,47 3,60 1.089,44 0,00 4,10 1.089,59 5,60 1.089,97 2,00 7,60 1,090.069 0,00 7,84 1.089,91 -66,67

-8,02 1.090,82 19,73 -5,65 1.089,90 -5,50 1.089,75 0,00 305+9.374 1.089,75 1.090,21 -0,46 3,60 1.089,75 0,00 4,10 1.089,90 5,60 1.090,28 2,00 7,60 1,090.384 0,00 7,84 1.090,23 -66,67

-8,01 1.090,94 23,94 -5,65 1.089,93 -5,50 1.089,78 0,00 305+10.000 1.089,78 1.090,23 -0,45 3,60 1.089,78 0,00 4,10 1.089,93 5,60 1.090,31 2,00 7,60 1,090.405 0,00 7,99 1.090,14 -66,67

-8,01 1.091,35 27,19 -5,65 1.090,26 -5,50 1.090,11 0,00 306+0.000 1.090,11 1.090,55 -0,44 1,50 1.090,11 0,00 2,00 1.090,26 3,50 1.090,64 2,00 5,50 1,090.742 0,00 6,03 1.090,39 -66,67

-8,01 1.091,75 29,65 -5,65 1.090,60 -5,50 1.090,45 0,00 306+10.000 1.090,45 1.090,90 -0,46 0,50 1.090,45 0,00 1,00 1.090,60 2,50 1.090,98 2,00 3,07 1.090,70 -66,67

-8,01 1.092,14 32,03 -5,65 1.090,94 -5,50 1.090,79 0,00 307+0.000 1.090,79 1.091,22 -0,43 0,50 1.090,79 0,00 1,00 1.090,94 2,50 1.091,32 2,00 3,20 1.090,95 -66,67

-8,01 1.092,53 34,35 -5,65 1.091,27 -5,50 1.091,12 0,00 307+10.000 1.091,12 1.091,47 -0,35 0,50 1.091,12 0,00 1,00 1.091,27 2,50 1.091,65 2,00 3,38 1.091,17 -66,67

-8,01 1.092,80 34,35 -5,65 1.091,54 -5,50 1.091,39 0,00 307+16.868 1.091,39 1.091,55 -0,16 0,50 1.091,39 0,00 1,00 1.091,54 2,50 1.091,92 2,00 3,38 1.091,44 -66,67

-8,00 1.092,93 33,41 -5,65 1.091,69 -5,50 1.091,54 0,00 308+0.000 1.091,54 1.091,60 -0,06 0,50 1.091,54 0,00 1,00 1.091,69 2,50 1.092,07 2,00 3,74 1.091,34 -66,67

-8,00 1.093,72 13,81 -5,65 1.092,95 -5,50 1.092,80 0,00 309+0.000 1.092,80 1.092,01 0,78 0,50 1.092,80 0,00 1,00 1.092,95 2,50 1.093,33 2,00 5,03 1.091,74 -66,67

-8,00 1.094,02 13,81 -5,65 1.093,25 -5,50 1.093,10 0,00 309+4.728 1.093,10 1.092,17 0,93 0,50 1.093,10 0,00 1,00 1.093,25 2,50 1.093,63 2,00 5,03 1.092,04 -66,67

-7,80 1.094,10 4,16 -5,65 1.093,56 -5,50 1.093,41 0,00 309+10.000 1.093,41 1.092,39 1,01 0,50 1.093,41 0,00 1,00 1.093,56 2,50 1.093,94 2,00 5,43 1.092,09 -66,67

-7,80 1.094,43 4,16 -5,65 1.093,90 -5,50 1.093,75 0,00 309+16.349 1.093,75 1.092,71 1,03 0,50 1.093,75 0,00 1,00 1.093,90 2,50 1.094,28 2,00 5,43 1.092,43 -66,67

-7,65 1.094,13 0,63 310+0.000 1.094,08 1.092,89 1,19 0,60 1.094,08 0,00 1,85 1.094,12 4,49 1.092,65 -66,67

-7,65 1.094,50 0,63 310+7.969 1.094,45 1.093,39 1,06 0,60 1.094,45 0,00 1,85 1.094,49 4,49 1.093,02 -66,67

-5,93 1.094,57 0,49 310+10.000 1.094,55 1.093,61 0,93 0,60 1.094,55 0,00 1,85 1.094,59 4,37 1.093,20 -66,67

-5,93 1.094,93 0,49 310+17.653 1.094,90 1.094,31 0,60 0,60 1.094,90 0,00 1,85 1.094,94 4,37 1.093,55 -66,67

-4,18 1.095,09 1,89 311+0.000 1.095,01 1.094,44 0,57 0,60 1.095,01 0,00 1,85 1.095,05 4,04 1.093,88 -66,67

-3,60 1.095,44 2,58 311+7.338 1.095,35 1.094,80 0,55 0,60 1.095,35 0,00 1,85 1.095,39 4,00 1.094,25 -66,67

-3,60 1.096,03 2,58 311+20.000 1.095,94 1.095,44 0,50 0,60 1.095,94 0,00 1,85 1.095,98 4,00 1.094,84 -66,67
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-2,17 1.096,74 100,00 -1,85 1.096,42 -0,60 1.096,38 0.00 200+0.000 1.096,38 1.096,64 -0,26

-2,27 1.097,72 100,00 -1,85 1.097,30 -0,60 1.097,26 0.00 201+0.000 1.097,26 1.097,89 -0,63 1,03 1.097,28 2.01

-2,04 1.098,36 100,00 -1,85 1.098,18 -0,60 1.098,14 0.00 202+0.000 1.098,14 1.098,60 -0,47 2,06 1.098,18 2.01

-2,13 1.099,33 100,00 -1,85 1.099,05 -0,60 1.099,01 0.00 203+0.000 1.099,01 1.100,25 -1,24 3,09 1.099,06 1.67

-2,13 1.099,54 100,00 -1,85 1.099,25 -0,60 1.099,21 0.00 203+4.854 1.099,21 1.100,76 -1,55 3,09 1.099,26 1.67

-2,13 1.099,74 100,00 -1,85 1.099,46 -0,60 1.099,42 0.00 203+9.999 1.099,42 1.101,05 -1,63 3,09 1.099,47 1.67

-2,13 1.099,94 100,00 -1,85 1.099,66 -0,60 1.099,61 0.00 203+15.144 1.099,61 1.101,13 -1,52 3,09 1.099,67 1.67

-2,34 1.099,51 -66,67 -1,85 1.099,84 -0,60 1.099,80 0.00 204+0.000 1.099,80 1.101,34 -1,54 3,60 1.099,84 1.25

-2,69 1.099,96 -66,67 -1,85 1.100,52 -0,60 1.100,48 0.00 205+0.000 1.100,48 1.101,47 -0,99 3,60 1.100,53 1.33

-2,98 1.100,34 -66,67 -1,85 1.101,09 -0,60 1.101,05 0.00 206+0.000 1.101,05 1.101,60 -0,55 3,60 1.101,11 1.74

-2,98 1.100,46 -66,67 -1,85 1.101,22 -0,60 1.101,17 0.00 206+5.039 1.101,17 1.101,52 -0,35 3,60 1.101,24 1.74

-3,07 1.100,52 -66,67 -1,85 1.101,33 -0,60 1.101,29 0.00 206+10.000 1.101,29 1.101,41 -0,12 3,90 1.101,38 2.30

-3,07 1.100,64 -66,67 -1,85 1.101,45 -0,60 1.101,41 0.00 206+15.884 1.101,41 1.100,92 0,49 3,90 1.101,50 2.30

-2,84 1.100,87 -66,67 -1,85 1.101,53 -0,60 1.101,49 0.00 207+0.000 1.101,49 1.100,85 0,64 6,42 1.101,63 2.22

-2,84 1.100,99 -66,67 -1,85 1.101,65 -0,60 1.101,61 0.00 207+6.729 1.101,61 1.101,13 0,48 6,42 1.101,75 2.22

-2,85 1.101,04 -66,67 -1,85 1.101,71 -0,60 1.101,67 0.00 207+10.000 1.101,67 1.101,21 0,45 16,18 1.101,99 1.98

-2,85 1.101,13 -66,67 -1,85 1.101,79 -0,60 1.101,75 0.00 207+16.332 1.101,75 1.101,12 0,63 16,18 1.102,07 1.98

-3,48 1.100,74 -66,67 -1,85 1.101,83 -0,60 1.101,78 0.00 208+0.000 1.101,78 1.101,13 0,66 12,48 1.102,14 2.82 13,73 1.101,30 -66,67

-3,48 1.100,77 -66,67 -1,85 1.101,85 -0,60 1.101,81 0.00 208+5.935 1.101,81 1.101,29 0,52 12,48 1.102,16 2.82 13,73 1.101,33 -66,67

-3,24 1.100,93 -66,67 -1,85 1.101,85 -0,60 1.101,81 0.00 208+10.000 1.101,81 1.101,23 0,58 7,95 1.102,09 3.45

-3,24 1.100,89 -66,67 -1,85 1.101,81 -0,60 1.101,77 0.00 208+17.356 1.101,77 1.101,18 0,59 7,95 1.102,05 3.45

-3,22 1.100,87 -66,67 -1,85 1.101,79 -0,60 1.101,74 0.00 209+0.000 1.101,74 1.101,15 0,59 4,50 1.101,86 2.63

-3,22 1.100,74 -66,67 -1,85 1.101,65 -0,60 1.101,61 0.00 209+8.777 1.101,61 1.101,06 0,55 4,50 1.101,73 2.63

-3,12 1.100,78 -66,67 -1,85 1.101,63 -0,60 1.101,58 0.00 209+10.000 1.101,58 1.101,04 0,54 3,60 1.101,62 0.94

-3,12 1.100,55 -66,67 -1,85 1.101,40 -0,60 1.101,36 0.00 210+0.000 1.101,36 1.100,75 0,60 3,60 1.101,36 0.08

-3,06 1.100,31 -66,67 -1,85 1.101,12 -0,60 1.101,08 0.00 210+10.000 1.101,08 1.100,62 0,46 3,60 1.101,07 -0.34

-2,14 1.101,08 100,00 -1,85 1.100,79 -0,60 1.100,75 0.00 211+0.000 1.100,75 1.101,10 -0,35 3,60 1.100,73 -0.45

-3,13 1.101,69 100,00 -1,85 1.100,42 -0,60 1.100,37 0.00 211+10.000 1.100,37 1.101,61 -1,24 3,60 1.100,36 -0.44

-2,71 1.100,85 100,00 -1,85 1.099,99 -0,60 1.099,95 0.00 212+0.000 1.099,95 1.100,93 -0,98 3,60 1.099,94 -0.20

-2,71 1.100,84 100,00 -1,85 1.099,99 -0,60 1.099,95 0.00 212+0.082 1.099,95 1.100,93 -0,98 3,60 1.099,94 -0.20

-2,48 1.100,16 100,00 -1,85 1.099,52 -0,60 1.099,48 0.00 212+10.000 1.099,48 1.100,31 -0,83 3,60 1.099,49 0.30

-2,26 1.099,46 100,00 -1,85 1.099,05 -0,60 1.099,01 0.00 213+0.000 1.099,01 1.099,65 -0,65 3,60 1.099,02 0.23

-1,91 1.098,63 100,00 -1,85 1.098,58 -0,60 1.098,53 0.00 213+10.000 1.098,53 1.098,86 -0,33 3,60 1.098,54 0.12

-2,21 1.097,86 -66,67 -1,85 1.098,10 -0,60 1.098,06 0.00 214+0.000 1.098,06 1.098,09 -0,03 3,60 1.098,06 0.03

-2,01 1.097,52 -66,67 -1,85 1.097,63 -0,60 1.097,59 0.00 214+10.000 1.097,59 1.097,50 0,09 3,60 1.097,59 -0.07

-2,01 1.097,46 -66,67 -1,85 1.097,57 -0,60 1.097,52 0.00 214+11.386 1.097,52 1.097,32 0,21 3,60 1.097,52 -0.07

-2,22 1.096,92 -66,67 -1,85 1.097,16 -0,60 1.097,12 0.00 215+0.000 1.097,12 1.096,21 0,90 3,60 1.097,11 -0.23

-2,15 1.096,03 -66,67 -1,85 1.096,23 -0,60 1.096,19 0.00 216+0.000 1.096,19 1.095,45 0,74 3,60 1.096,18 -0.27

-2,15 1.095,62 -66,67 -1,85 1.095,83 -0,60 1.095,78 0.00 216+8.844 1.095,78 1.095,12 0,67 3,60 1.095,77 -0.27

-2,20 1.095,08 -66,67 -1,85 1.095,31 -0,60 1.095,27 0.00 217+0.000 1.095,27 1.094,41 0,86 3,03 1.095,28 0.29

-2,47 1.093,99 -66,67 -1,85 1.094,40 -0,60 1.094,36 0.00 218+0.000 1.094,36 1.092,52 1,84 1,98 1.094,37 0.61

-2,74 1.094,38 100,00 -1,85 1.093,49 -0,60 1.093,45 0.00 219+0.000 1.093,45 1.094,47 -1,02 0,94 1.093,45 0.77

-2,74 1.093,52 100,00 -1,85 1.092,63 -0,60 1.092,59 0.00 219+18.844 1.092,59 1.093,61 -1,02 0,94 1.092,60 0.77

Cota Vermelha
Bordo Offset

EST 0665 - RET - GIRO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,50 1.131,70 0,00 100+0.000 1.131,70 1.131,91 -0,21 0,50 1.131,70 0,00 1,75 1.131,74 100.50 3,52 1.133,80 100,00

-3,50 1.131,67 0,00 100+5.036 1.131,67 1.131,82 -0,15 0,50 1.131,67 0,00 1,75 1.131,72 100.50 3,52 1.133,78 100,00

-3,72 1.131,72 1,91 100+10.000 1.131,65 1.131,86 -0,21 0,50 1.131,65 0,00 1,75 1.131,69 100.50 3,40 1.133,64 100,00

-3,72 1.131,69 1,91 100+16.222 1.131,62 1.132,29 -0,67 0,50 1.131,62 0,00 1,75 1.131,66 100.50 3,40 1.133,60 100,00

-5,53 1.131,68 1,53 101+0.000 1.131,60 1.132,76 -1,16 0,50 1.131,60 0,00 1,75 1.131,64 100.50 3,40 1.133,58 100,00

-5,53 1.131,65 1,53 101+7.407 1.131,56 1.133,53 -1,97 0,50 1.131,56 0,00 1,75 1.131,60 100.50 3,40 1.133,55 100,00

-9,00 1.131,65 1,08 101+10.000 1.131,55 1.133,57 -2,02 0,50 1.131,55 0,00 1,75 1.131,59 100.50 3,57 1.133,70 100,00

-9,00 1.131,60 1,08 101+18.873 1.131,50 1.133,60 -2,09 0,50 1.131,50 0,00 1,75 1.131,55 100.50 3,57 1.133,66 100,00

-11,10 1.131,62 1,07 102+0.000 1.131,50 1.133,59 -2,09 0,50 1.131,50 0,00 1,75 1.131,54 100.50 3,57 1.133,65 100,00

-6,65 1.131,89 0.00 -5,65 1.131,89 -5,50 1.131,74 0,00 102+10.000 1.131,74 1.133,33 -1,59 0,50 1.131,74 0,00 1,00 1.131,89 0.00 2,50 1.131,92 2.00 4,12 1.133,54 100,00

-6,65 1.131,89 0.00 -5,65 1.131,89 -5,50 1.131,74 0,00 102+10.339 1.131,74 1.133,32 -1,58 0,50 1.131,74 0,00 1,00 1.131,89 0.00 2,50 1.131,92 2.00 4,12 1.133,54 100.00

-6,58 1.131,84 0.00 -5,58 1.131,84 -5,43 1.131,69 0,00 103+0.000 1.131,69 1.132,88 -1,19 0,50 1.131,69 0,00 1,00 1.131,84 0.00 2,50 1.131,87 2.00 3,77 1.133,14 100.00

-6,52 1.131,74 0.00 -5,52 1.131,74 -5,37 1.131,59 0,00 104+0.000 1.131,59 1.131,97 -0,38 0,50 1.131,59 0,00 1,00 1.131,74 0.00 2,50 1.131,77 2.00 2,76 1.132,02 100.00

-6,52 1.131,67 0.00 -5,52 1.131,67 -5,37 1.131,52 0,00 104+10.414 1.131,52 1.131,78 -0,26 0,50 1.131,52 0,00 1,00 1.131,67 0.00 2,50 1.131,70 2.00 2,76 1.131,95 100.00

-6,62 1.131,58 0.00 -5,62 1.131,58 -5,47 1.131,43 0,00 105+0.000 1.131,43 1.131,56 -0,13 0,50 1.131,43 0,00 1,00 1.131,58 0.00 2,50 1.131,61 2.00 2,67 1.131,50 -66,67

-6,64 1.131,47 0.00 -5,64 1.131,47 -5,49 1.131,32 0,00 105+10.000 1.131,32 1.131,51 -0,19 0,50 1.131,32 0,00 1,00 1.131,47 0.00 2,50 1.131,50 2.00

-6,65 1.131,34 0.00 -5,65 1.131,34 -5,50 1.131,19 0,00 106+0.000 1.131,19 1.131,53 -0,34 0,50 1.131,19 0,00 1,00 1.131,34 0.00 2,50 1.131,37 2.00 2,61 1.131,47 100.00

-6,65 1.131,18 0.00 -5,65 1.131,18 -5,50 1.131,03 0,00 106+10.000 1.131,03 1.131,18 -0,15 0,50 1.131,03 0,00 1,00 1.131,18 0.00 2,50 1.131,21 2.00 2,63 1.131,12 -66,67

-6,65 1.131,00 0.00 -5,65 1.131,00 -5,50 1.130,85 0,00 107+0.000 1.130,85 1.131,00 -0,14 0,50 1.130,85 0,00 1,00 1.131,00 0.00 2,50 1.131,03 2.00 2,63 1.130,94 -66,67

-6,65 1.130,83 0.00 -5,65 1.130,83 -5,50 1.130,68 0,00 107+10.000 1.130,68 1.130,77 -0,09 0,50 1.130,68 0,00 1,00 1.130,83 0.00 2,50 1.130,86 2.00 2,74 1.130,70 -66,67

-6,65 1.130,68 0.00 -5,65 1.130,68 -5,50 1.130,53 0,00 108+0.000 1.130,53 1.130,48 0,05 0,50 1.130,53 0,00 1,00 1.130,68 0.00 2,50 1.130,71 2.00 3,02 1.130,36 -66,67

-6,65 1.130,65 0.00 -5,65 1.130,65 -5,50 1.130,50 0,00 108+1.783 1.130,50 1.130,42 0,08 0,50 1.130,50 0,00 1,00 1.130,65 0.00 2,50 1.130,68 2.00 3,02 1.130,33 -66,67

-6,65 1.130,55 0.00 -5,65 1.130,55 -5,50 1.130,40 0,00 108+10.000 1.130,40 1.130,21 0,19 0,50 1.130,40 0,00 1,00 1.130,55 0.00 2,50 1.130,58 2.00 3,26 1.130,08 -66,67

-6,65 1.130,45 0.00 -5,65 1.130,45 -5,50 1.130,30 0,00 109+0.000 1.130,30 1.130,15 0,15 0,50 1.130,30 0,00 1,00 1.130,45 0.00 2,50 1.130,48 2.00 3,20 1.130,02 -66,67

-6,65 1.130,37 0.00 -5,65 1.130,37 -5,50 1.130,22 0,00 109+10.000 1.130,22 1.130,05 0,17 0,50 1.130,22 0,00 1,00 1.130,37 0.00 2,50 1.130,40 2.00 3,14 1.129,97 -66,67

-6,65 1.130,28 0.00 -5,65 1.130,28 -5,50 1.130,13 0,00 110+0.000 1.130,13 1.130,63 -0,50 0,50 1.130,13 0,00 1,00 1.130,28 0.00 2,50 1.130,31 2.00 2,61 1.130,42 100,00

-6,65 1.130,19 0.00 -5,65 1.130,19 -5,50 1.130,04 0,00 110+10.000 1.130,04 1.131,20 -1,16 0,50 1.130,04 0,00 1,00 1.130,19 0.00 2,50 1.130,22 2.00 3,46 1.131,18 100,00

-6,65 1.130,03 0.00 -5,65 1.130,03 -5,50 1.129,88 0,00 111+0.000 1.129,88 1.131,68 -1,80 0,50 1.129,88 0,00 1,00 1.130,03 0.00 2,50 1.130,06 2.00 4,13 1.131,69 100,00

-6,65 1.129,76 0.00 -5,65 1.129,76 -5,50 1.129,61 0,00 111+10.000 1.129,61 1.131,01 -1,40 0,50 1.129,61 0,00 1,00 1.129,76 0.00 2,50 1.129,79 2.00 4,74 1.132,03 100,00

-6,65 1.129,65 0.00 -5,65 1.129,65 -5,50 1.129,50 0,00 111+13.152 1.129,50 1.130,85 -1,35 0,50 1.129,50 0,00 1,00 1.129,65 0.00 2,50 1.129,68 2.00 4,74 1.131,92 100,00

-6,65 1.129,38 0.00 -5,65 1.129,38 -5,50 1.129,23 0,00 112+0.000 1.129,23 1.130,28 -1,05 0,50 1.129,23 0,00 1,00 1.129,38 0.00 2,50 1.129,41 2.00 5,06 1.131,97 100,00

-6,65 1.129,19 0.00 -5,65 1.129,19 -5,50 1.129,04 0,00 112+4.862 1.129,04 1.129,61 -0,58 0,50 1.129,04 0,00 1,00 1.129,19 0.00 2,50 1.129,22 2.00 5,06 1.131,78 100,00

-9,86 1.128,38 -1,66 112+10.000 1.128,54 1.129,01 -0,46 0,50 1.128,54 0,00 1,75 1.128,59 100.50 2,95 1.130,08 100,00

-9,86 1.128,12 -1,66 112+16.573 1.128,28 1.128,79 -0,50 0,50 1.128,28 0,00 1,75 1.128,32 100.50 2,95 1.129,82 100,00

-6,64 1.128,05 -1,38 113+0.000 1.128,14 1.128,92 -0,78 0,50 1.128,14 0,00 1,75 1.128,19 100.50 2,14 1.128,21 100,00

-6,64 1.127,77 -1,38 113+7.119 1.127,86 1.128,36 -0,50 0,50 1.127,86 0,00 1,75 1.127,90 100.50 2,14 1.127,93 100,00

-4,16 1.127,66 -2,09 113+10.000 1.127,74 1.127,99 -0,24 0,50 1.127,74 0,00 1,75 1.127,79 100.50 1,94 1.128,26 100,00

-4,16 1.127,35 -2,09 113+17.665 1.127,44 1.127,67 -0,23 0,50 1.127,44 0,00 1,75 1.127,48 100.50 1,94 1.127,95 100,00

-3,60 1.127,12 -6,33 114+0.000 1.127,34 1.127,63 -0,29 0,50 1.127,34 0,00 1,75 1.127,39 100.50 1,85 1.127,78 100,00

EST 0730 - MAR-PN - EIXO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

CONTENÇÃO Drenagem Bordo
Estaca

Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,60 1.132,25 1,31 100+0,000 1.132,20 1.132,84 -0,64 0,50 1.132,19 -2,00 1,75 1.132,23 2,30 1.132,78 99,82

-3,60 1.132,27 1,31 100+5,037 1.132,23 1.132,86 -0,63 0,50 1.132,22 -2,00 1,75 1.132,26 2,30 1.132,80 99,82

-3,87 1.132,34 2,35 100+10,000 1.132,25 1.132,87 -0,62 0,50 1.132,24 -2,00 1,75 1.132,28 2,23 1.132,76 99,79

-3,87 1.132,37 2,35 100+14,995 1.132,28 1.132,90 -0,62 0,50 1.132,27 -2,00 1,75 1.132,31 2,23 1.132,79 99,79

-5,69 1.132,41 1,88 101+0,000 1.132,30 1.132,99 -0,69 0,50 1.132,29 -2,00 1,75 1.132,33 2,29 1.132,87 99,82

-5,69 1.132,43 1,88 101+4,952 1.132,33 1.133,09 -0,76 0,50 1.132,32 -2,00 1,75 1.132,36 2,29 1.132,90 99,82

-8,10 1.132,45 1,25 101+10,000 1.132,35 1.133,26 -0,91 0,50 1.132,34 -2,00 1,75 1.132,38 2,53 1.133,17 99,87

-8,10 1.132,51 1,25 101+17,001 1.132,41 1.133,39 -0,99 0,50 1.132,40 -2,00 1,75 1.132,44 2,53 1.133,22 99,87

-7,91 1.132,53 -3,77 -4,15 1.132,67 0,00 -4,00 1.132,52 2,00 102+0,000 1.132,44 1.133,41 -0,97 0,50 1.132,43 -2,00 1,00 1.132,58 2,50 1.132,61 2,00 3,23 1.133,34 100,00

-7,91 1.132,69 -3,77 -4,15 1.132,83 0,00 -4,00 1.132,68 2,00 102+9,050 1.132,60 1.133,44 -0,84 0,50 1.132,59 -2,00 1,00 1.132,74 2,50 1.132,77 2,00 3,23 1.133,50 100,00

-8,50 1.132,66 -19,45 -6,15 1.133,11 0,00 -6,00 1.132,96 2,00 103+0,000 1.132,84 1.133,45 -0,61 0,50 1.132,83 -2,00 1,00 1.132,98 2,50 1.133,01 2,00 2,81 1.133,33 100,00

-8,50 1.132,79 -29,47 -6,15 1.133,48 0,00 -6,00 1.133,33 2,00 104+0,000 1.133,21 1.133,31 -0,10 0,50 1.133,20 -2,00 1,00 1.133,35 2,50 1.133,38 2,00 2,77 1.133,20 -66,67

-8,50 1.132,92 -20,42 -6,15 1.133,40 0,00 -6,00 1.133,25 2,00 105+0,000 1.133,13 1.133,21 -0,08 0,50 1.133,12 -2,00 1,00 1.133,27 2,50 1.133,30 2,00 2,84 1.133,08 -66,67

-8,50 1.133,06 -8,17 -6,15 1.133,25 0,00 -6,00 1.133,10 2,00 106+0,000 1.132,98 1.132,85 0,13 0,50 1.132,97 -2,00 1,00 1.133,12 2,50 1.133,15 2,00 2,98 1.132,83 -66,67

-8,50 1.133,19 2,45 -6,15 1.133,13 0,00 -6,00 1.132,98 2,00 107+0,000 1.132,86 1.132,53 0,33 0,50 1.132,85 -2,00 1,00 1.133,00 2,50 1.133,03 2,00 3,32 1.132,49 -66,67

-8,50 1.133,32 4,97 -6,15 1.133,20 0,00 -6,00 1.133,05 2,00 108+0,000 1.132,93 1.132,95 -0,01 0,50 1.132,92 -2,00 1,00 1.133,07 2,50 1.133,10 2,00 2,83 1.132,88 -66,67

-8,50 1.133,45 6,37 -6,15 1.133,30 0,00 -6,00 1.133,15 2,00 109+0,000 1.133,03 1.132,91 0,13 0,50 1.133,02 -2,00 1,00 1.133,17 2,50 1.133,20 2,00 3,09 1.132,81 -66,67

-8,50 1.133,59 6,91 -6,15 1.133,42 0,00 -6,00 1.133,27 2,00 110+0,000 1.133,15 1.132,87 0,28 0,50 1.133,14 -2,00 1,00 1.133,29 2,50 1.133,32 2,00 2,87 1.133,08 -66,67

-8,50 1.133,72 2,25 -6,15 1.133,67 0,00 -6,00 1.133,52 2,00 111+0,000 1.133,40 1.133,35 0,04 0,50 1.133,39 -2,00 1,00 1.133,54 2,50 1.133,57 2,00 4,17 1.132,45 -66,67

-8,50 1.133,76 2,25 -6,15 1.133,71 0,00 -6,00 1.133,56 2,00 111+3,031 1.133,44 1.133,32 0,12 0,50 1.133,43 -2,00 1,00 1.133,58 2,50 1.133,61 2,00 4,17 1.132,49 -66,67

-8,15 1.133,78 -0,92 -6,15 1.133,80 0,00 -6,00 1.133,65 2,00 111+10,000 1.133,53 1.133,26 0,27 0,50 1.133,52 -2,00 1,00 1.133,67 2,50 1.133,70 2,00

-8,15 1.133,85 -0,92 -6,15 1.133,87 0,00 -6,00 1.133,72 2,00 111+15,080 1.133,60 1.133,25 0,34 0,50 1.133,59 -2,00 1,00 1.133,74 2,50 1.133,77 2,00

-7,90 1.133,80 1,75 112+0,000 1.133,66 1.133,27 0,39 0,50 1.133,65 -2,00 1,75 1.133,69

-7,90 1.133,89 1,75 112+7,129 1.133,75 1.133,21 0,55 0,50 1.133,74 -2,00 1,75 1.133,79

-5,92 1.133,89 1,67 112+10,000 1.133,79 1.133,17 0,62 0,50 1.133,78 -2,00 1,75 1.133,82 4,22 1.132,18 -66,67

-5,92 1.133,97 1,67 112+17,086 1.133,87 1.132,94 0,93 0,50 1.133,86 -2,00 1,75 1.133,91 4,22 1.132,26 -66,67

-4,14 1.133,98 1,91 113+0,000 1.133,90 1.132,81 1,10 0,50 1.133,89 -2,00 1,75 1.133,94 4,87 1.131,86 -66,67

-3,60 1.134,03 1,93 113+7,044 1.133,96 1.132,42 1,54 0,50 1.133,95 -2,00 1,75 1.134,00 5,73 1.131,34 -66,67

-3,60 1.134,11 1,93 114+0,000 1.134,04 1.131,65 2,38 0,50 1.134,03 -2,00 1,75 1.134,07 5,73 1.131,42 -66,67

Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

EST 0750 - MAR-PS - EIXO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Canteiro Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Passeio
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,77 1.138,49 100,00 -1,85 1.132,57 -0,60 1.132,52 0,00 100+0,000 1.132,52 1.138,96 -6,44

-6,24 1.136,29 100,00 -1,85 1.131,90 -0,60 1.131,86 0,00 101+0,000 1.131,86 1.136,99 -5,13 1,16 1.131,87 0.69

-5,17 1.134,56 100,00 -1,85 1.131,24 -0,60 1.131,20 0,00 102+0,000 1.131,20 1.135,14 -3,94 2,29 1.131,19 -0.20

-5,49 1.134,16 100,00 -1,85 1.130,52 -0,60 1.130,48 0,00 103+0,000 1.130,48 1.134,66 -4,18 3,23 1.130,51 0.98

-5,45 1.133,76 100,00 -1,85 1.130,16 -0,60 1.130,12 0,00 103+10,000 1.130,12 1.135,00 -4,88 3,60 1.130,17 1.43

-5,51 1.133,46 100,00 -1,85 1.129,80 -0,60 1.129,76 0,00 104+0,000 1.129,76 1.135,39 -5,63 3,59 1.129,83 2.06

-5,85 1.133,44 100,00 -1,85 1.129,45 -0,60 1.129,40 0,00 104+10,000 1.129,40 1.135,85 -6,45 3,59 1.129,49 2.36

-6,13 1.133,38 100,00 -1,85 1.129,10 -0,60 1.129,06 0,00 105+0,000 1.129,06 1.136,31 -7,25 3,59 1.129,15 2.44

-6,42 1.133,33 100,00 -1,85 1.128,76 -0,60 1.128,72 0,00 105+10,000 1.128,72 1.136,62 -7,90 3,59 1.128,81 2.46

-6,42 1.133,33 100,00 -1,85 1.128,76 -0,60 1.128,72 0,00 105+10,005 1.128,72 1.136,62 -7,91 3,59 1.128,81 2.46

-6,74 1.133,31 100,00 -1,85 1.128,42 -0,60 1.128,38 0,00 106+0,000 1.128,38 1.136,61 -8,24 3,59 1.128,47 2.49

-6,93 1.133,16 100,00 -1,85 1.128,08 -0,60 1.128,03 0,00 106+10,000 1.128,03 1.136,04 -8,01 3,59 1.128,12 2.51

-6,84 1.132,72 100,00 -1,85 1.127,73 -0,60 1.127,69 0,00 107+0,000 1.127,69 1.135,47 -7,78 3,59 1.127,78 2.54

-6,84 1.132,38 100,00 -1,85 1.127,39 -0,60 1.127,35 0,00 107+10,000 1.127,35 1.134,83 -7,48 3,59 1.127,44 2.56

-6,84 1.132,38 100,00 -1,85 1.127,39 -0,60 1.127,35 0,00 107+10.010 1.127,35 1.134,83 -7,48 3,59 1.127,44 2.56

-6,84 1.132,05 100,00 -1,85 1.127,06 -0,60 1.127,02 0,00 107+19.759 1.127,02 1.134,18 -7,16 3,59 1.127,11 2.56

-6,44 1.131,64 100,00 -1,85 1.127,05 -0,60 1.127,01 0,00 108+0,000 1.127,01 1.134,16 -7,15 4,77 1.127,07 1.27

-6,44 1.131,35 100,00 -1,85 1.126,75 -0,60 1.126,71 0,00 108+9.508 1.126,71 1.133,42 -6,71 4,77 1.126,77 1.27

-5,26 1.130,15 100,00 -1,85 1.126,74 -0,60 1.126,70 0,00 108+10,000 1.126,70 1.133,41 -6,71 8,81 1.126,64 -0.68

-5,26 1.130,13 100,00 -1,85 1.126,72 -0,60 1.126,68 0,00 108+19.797 1.126,68 1.127,61 -0,92 8,81 1.126,62 -0.68

-2,41 1.127,28 100,00 -1,85 1.126,73 -0,60 1.126,68 0,00 109+0,000 1.126,68 1.127,44 -0,75 12,60 1.126,45 -1.87 13,16 1.127,01 100,00

-5,34 1.124,65 -66,67 -1,85 1.126,97 -0,60 1.126,93 0,00 109+10,000 1.126,93 1.124,39 2,55 8,96 1.126,69 -2.70

-5,34 1.124,65 -66,67 -1,85 1.126,98 -0,60 1.126,94 0,00 109+10.087 1.126,94 1.124,41 2,52 8,96 1.126,69 -2.70

-6,57 1.124,26 -66,67 -1,85 1.127,41 -0,60 1.127,37 0,00 110+0,000 1.127,37 1.126,81 0,56 4,87 1.127,38 0.24

-6,57 1.124,27 -66,67 -1,85 1.127,42 -0,60 1.127,38 0,00 110+0.125 1.127,38 1.126,82 0,55 4,87 1.127,39 0.24

-7,20 1.124,38 -66,67 -1,85 1.127,95 -0,60 1.127,91 0,00 110+10,000 1.127,91 1.127,56 0,35 3,60 1.127,98 1.97

-7,20 1.124,39 -66,67 -1,85 1.127,96 -0,60 1.127,91 0,00 110+10.163 1.127,91 1.127,57 0,35 3,60 1.127,99 1.97

-7,63 1.124,62 -66,67 -1,85 1.128,47 -0,60 1.128,43 0,00 111+0,000 1.128,43 1.128,09 0,34 3,60 1.128,50 1.98

-7,68 1.125,56 -66,67 -1,85 1.129,45 -0,60 1.129,41 0,00 112+0,000 1.129,41 1.129,10 0,31 3,60 1.129,48 1.98

-7,05 1.126,88 -66,67 -1,85 1.130,35 -0,60 1.130,30 0,00 113+0,000 1.130,30 1.130,01 0,29 3,60 1.130,37 1.98

-5,28 1.128,87 -66,67 -1,85 1.131,16 -0,60 1.131,12 0,00 114+0,000 1.131,12 1.130,78 0,34 3,60 1.131,19 2.00

-2,76 1.131,29 -66,67 -1,85 1.131,89 -0,60 1.131,85 0,00 115+0,000 1.131,85 1.131,34 0,51 3,60 1.131,92 1.98

-2,34 1.133,04 100,00 -1,85 1.132,55 -0,60 1.132,51 0,00 116+0,000 1.132,51 1.132,34 0,17 3,60 1.132,58 1.94

-4,17 1.135,45 100,00 -1,85 1.133,12 -0,60 1.133,08 0,00 117+0,000 1.133,08 1.132,91 0,17 3,60 1.133,15 1.86

-6,24 1.138,01 100,00 -1,85 1.133,62 -0,60 1.133,57 0,00 118+0,000 1.133,57 1.133,47 0,10 3,60 1.133,64 1.74

-7,48 1.139,65 100,00 -1,85 1.134,03 -0,60 1.133,99 0,00 119+0,000 1.133,99 1.134,02 -0,03 3,60 1.134,04 1.60

-7,42 1.139,93 100,00 -1,85 1.134,36 -0,60 1.134,32 0,00 120+0,000 1.134,32 1.134,43 -0,12 3,60 1.134,37 1.43

-6,35 1.139,11 100,00 -1,85 1.134,61 -0,60 1.134,57 0,00 121+0,000 1.134,57 1.134,80 -0,23 3,60 1.134,61 1.22

-6,35 1.139,25 100,00 -1,85 1.134,75 -0,60 1.134,71 0,00 121+15.234 1.134,71 1.134,86 -0,15 3,60 1.134,75 1.22

-4,30 1.137,24 100,00 -1,85 1.134,78 -0,60 1.134,74 0,00 122+0,000 1.134,74 1.134,52 0,22 3,36 1.134,78 1.02

-2,14 1.134,68 -66,67 -1,85 1.134,88 -0,60 1.134,83 0,00 123+0,000 1.134,83 1.134,64 0,20 2,33 1.134,86 1.08

-2,65 1.134,35 -66,67 -1,85 1.134,89 -0,60 1.134,84 0,00 124+0,000 1.134,84 1.134,71 0,13 1,30 1.134,86 1.15

-2,81 1.134,18 -66,67 -1,85 1.134,82 -0,60 1.134,77 0,00 125+0,000 1.134,77 1.134,65 0,12 0.270 1.134,78 1.19

-2,75 1.134,19 -66,67 -1,85 1.134,78 -0,60 1.134,74 0,00 125+5.234 1.134,74 1.134,65 0,09

EST 0775 - RET - GIRO 1

Offset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo Offset

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,30 1.117,46 -66,67 -1,85 1.117,76 -0,60 1.117,72 -2,00 200+0,000 1.117,73 1.117,79 -0,07

-2,82 1.118,25 -66,67 -1,85 1.118,90 -0,60 1.118,85 -2,00 201+0,000 1.118,87 1.118,73 0,13 1,00 1.118,94 7,50

-3,22 1.119,12 -66,67 -1,85 1.120,03 -0,60 1.119,99 -2,00 202+0,000 1.120,00 1.119,72 0,28 2,03 1.120,08 3,96

-4,74 1.119,24 -66,67 -1,85 1.121,17 -0,60 1.121,13 -2,00 203+0,000 1.121,14 1.120,76 0,38 3,08 1.121,22 2,57

-5,61 1.119,23 -66,67 -1,85 1.121,74 -0,60 1.121,70 -2,00 203+10,000 1.121,71 1.121,22 0,48 3,61 1.121,79 2,17

-5,62 1.119,79 -66,67 -1,85 1.122,31 -0,60 1.122,26 -2,00 204+0,000 1.122,28 1.121,77 0,50 3,60 1.122,34 1,84

-6,04 1.120,65 -66,67 -1,85 1.123,44 -0,60 1.123,40 -2,00 205+0,000 1.123,41 1.122,87 0,54 3,60 1.123,48 1,76

-6,04 1.120,65 -66,67 -1,85 1.123,45 -0,60 1.123,40 -2,00 205+0,029 1.123,41 1.122,87 0,54 3,60 1.123,48 1,76

-6,04 1.121,19 -66,67 -1,85 1.123,98 -0,60 1.123,94 -2,00 205+9,712 1.123,95 1.123,12 0,84 3,60 1.124,02 1,76

-6,33 1.121,01 -66,67 -1,85 1.124,00 -0,60 1.123,95 -2,00 205+10,000 1.123,97 1.123,09 0,88 4,82 1.124,10 2,74

-6,33 1.121,41 -66,67 -1,85 1.124,40 -0,60 1.124,36 -2,00 205+19,396 1.124,37 1.121,76 2,61 4,82 1.124,50 2,74

-5,16 1.122,22 -66,67 -1,85 1.124,42 -0,60 1.124,38 -2,00 206+0,000 1.124,39 1.121,79 2,61 9,07 1.124,82 4,70

-5,16 1.122,48 -66,67 -1,85 1.124,69 -0,60 1.124,65 -2,00 206+9,745 1.124,66 1.125,80 -1,14 9,07 1.125,09 4,70

-2,72 1.125,56 99,88 -1,85 1.124,70 -0,60 1.124,65 -2,00 206+10,000 1.124,67 1.126,01 -1,35 12,60 1.124,92 2,00 15,15 1.127,47 100,00

-5,08 1.128,05 99,97 -1,85 1.124,82 -0,60 1.124,78 -2,00 207+0,000 1.124,79 1.130,23 -5,44 8,63 1.125,47 7,92

-5,08 1.128,05 99,97 -1,85 1.124,82 -0,60 1.124,78 -2,00 207+0,094 1.124,79 1.130,22 -5,43 8,63 1.125,47 7,92

-5,94 1.128,88 99,98 -1,85 1.124,79 -0,60 1.124,74 -2,00 207+10,000 1.124,76 1.129,70 -4,94 4,77 1.125,06 6,30

-5,94 1.128,88 99,98 -1,85 1.124,79 -0,60 1.124,74 -2,00 207+10,016 1.124,76 1.129,70 -4,94 4,77 1.125,06 6,30

-5,94 1.128,70 99,98 -1,85 1.124,61 -0,60 1.124,56 -2,00 207+19,938 1.124,58 1.129,11 -4,53 4,77 1.124,88 6,30

-5,54 1.128,29 99,97 -1,85 1.124,60 -0,60 1.124,56 -2,00 208+0,000 1.124,57 1.129,10 -4,53 3,60 1.124,68 3,04

-5,20 1.127,63 99,97 -1,85 1.124,29 -0,60 1.124,24 -2,00 208+10,000 1.124,26 1.128,45 -4,19 3,60 1.124,34 2,41

-4,91 1.127,00 99,97 -1,85 1.123,94 -0,60 1.123,90 -2,00 209+0,000 1.123,91 1.127,88 -3,96 3,60 1.124,00 2,41

-4,49 1.126,24 99,96 -1,85 1.123,60 -0,60 1.123,56 -2,00 209+10,000 1.123,57 1.127,24 -3,66 3,60 1.123,66 2,40

-4,49 1.126,16 99,96 -1,85 1.123,52 -0,60 1.123,48 -2,00 209+12,441 1.123,49 1.127,07 -3,59 3,60 1.123,58 2,40

-4,21 1.125,62 99,96 -1,85 1.123,26 -0,60 1.123,22 -2,00 210+0,000 1.123,23 1.126,58 -3,34 3,60 1.123,32 2,40

-3,99 1.125,06 99,95 -1,85 1.122,92 -0,60 1.122,88 -2,00 210+10,000 1.122,89 1.125,84 -2,95 3,60 1.122,98 2,40

-3,67 1.124,40 99,95 -1,85 1.122,58 -0,60 1.122,54 -2,00 211+0,000 1.122,55 1.125,11 -2,56 3,60 1.122,64 2,39

-3,67 1.124,23 99,95 -1,85 1.122,41 -0,60 1.122,37 -2,00 211+4,944 1.122,38 1.124,59 -2,21 3,60 1.122,47 2,39

-2,71 1.122,76 99,88 -1,85 1.121,90 -0,60 1.121,86 -2,00 212+0,000 1.121,87 1.123,12 -1,25 3,10 1.121,96 2,75

-5,55 1.118,77 -66,67 -1,85 1.121,24 -0,60 1.121,20 -2,00 213+0,000 1.121,21 1.118,59 2,62 2,21 1.121,27 2,99

-10,72 1.114,68 -66,67 -1,85 1.120,59 -0,60 1.120,55 -2,00 214+0,000 1.120,56 1.113,92 6,64 1,04 1.120,59 2,94

-12,71 1.112,88 -66,67 -1,85 1.120,12 -0,60 1.120,07 -2,00 214+14,944 1.120,09 1.111,32 8,77

Cota Vermelha
Bordo Offset

EST 0775 - RET - GIRO 2

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,32 1.129,87 2,00 100+0,000 1.129,80 1.129,80 0,00 0,50 1.129,79 -2,00 1,00 1.129,99 1,56 1.129,62 -66,67

-3,32 1.129,34 2,00 100+12,004 1.129,27 1.129,25 0,03 0,50 1.129,26 -2,00 1,00 1.129,46 1,56 1.129,09 -66,67

-3,32 1.129,07 2,00 100+17,723 1.129,01 1.129,00 0,01 0,50 1.129,00 -2,00 1,00 1.129,20 1,56 1.128,82 -66,67

-8,34 1.128,45 -66,67 -7,25 1.129,18 -7,10 1.129,03 2,00 101+0,000 1.128,89 1.128,91 -0,02 0,50 1.128,88 -2,00 1,00 1.129,03 1,43 1.128,74 -66,67

-8,34 1.128,26 -66,67 -7,25 1.128,99 -7,10 1.128,84 2,00 101+3,441 1.128,70 1.128,75 -0,06 0,50 1.128,69 -2,00 1,00 1.128,84 1,43 1.128,55 -66,67

-8,19 1.127,28 -66,67 -7,25 1.127,90 -7,10 1.127,75 2,00 102+0,000 1.127,61 1.127,65 -0,04 0,50 1.127,60 -2,00 1,00 1.127,75 1,32 1.127,54 -66,67

-8,36 1.125,89 -66,67 -7,25 1.126,63 -7,10 1.126,48 2,00 103+0,000 1.126,33 1.126,28 0,06 0,50 1.126,32 -2,00 1,00 1.126,47 1,35 1.126,24 -66,67

-9,15 1.124,70 -66,67 -7,25 1.125,96 -7,10 1.125,81 2,00 104+0,000 1.125,67 1.124,68 1,00 0,50 1.125,66 -2,00 1,00 1.125,81 2,44 1.124,85 -66,67

-6,57 1.123,66 -66,67 -4,15 1.125,27 -4,00 1.125,12 2,00 105+0,000 1.125,04 1.123,66 1,38 0,50 1.125,03 -2,00 1,00 1.125,18 3,27 1.123,67 -66,67

-6,57 1.123,51 -66,67 -4,15 1.125,12 -4,00 1.124,97 2,00 105+3,129 1.124,89 1.123,60 1,29 0,50 1.124,88 -2,00 1,00 1.125,03 3,27 1.123,52 -66,67

-3,06 1.124,44 -2,67 105+10,000 1.124,52 1.123,51 1,01 0,50 1.124,51 -2,00 1,75 1.124,55 3,55 1.123,35 -66,67

-3,06 1.124,17 -2,67 105+14,796 1.124,25 1.123,34 0,91 0,50 1.124,24 -2,00 1,75 1.124,28 3,55 1.123,08 -66,67

-0,45 1.123,96 -4,18 106+0,000 1.123,98 1.122,99 0,99 0,50 1.123,97 -2,00 1,75 1.124,01 3,24 1.123,01 -66,67

-0,45 1.123,65 -4,18 106+6,464 1.123,67 1.122,71 0,95 0,50 1.123,66 -2,00 1,75 1.123,70 3,24 1.122,70 -66,67

-0,45 1.123,04 -4,18 106+20,000 1.123,06 1.122,39 0,67 0,50 1.123,05 -2,00 1,75 1.123,09 3,24 1.122,10 -66,67

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Bordo

EST 0815 - INT-PN - EIXO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Offset

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

200+0,000 1.130,40 1.129,61 0,79

200+10,745 1.129,92 1.129,13 0,79

201+0,000 1.129,56 1.128,53 1,03

-2,64 1.129,30 -3,85 201+5,639 1.129,40 1.128,22 1,19 0,50 1.129,39 -2,00 1,75 1.129,44 4,17 1.127,82 -66,67

-5,92 1.129,04 -4,24 201+10,000 1.129,29 1.128,10 1,20 0,50 1.129,28 -2,00 1,75 1.129,33 3,63 1.128,07 -66,67

-10,09 1.127,44 -66,67 -7,25 1.129,33 -7,10 1.129,18 2,00 202+0,000 1.129,04 1.127,94 1,10 0,50 1.129,03 -2,00 1,00 1.129,18 2,88 1.127,93 -66,67

-10,09 1.127,43 -66,67 -7,25 1.129,32 -7,10 1.129,17 2,00 202+0,534 1.129,02 1.127,94 1,09 0,50 1.129,01 -2,00 1,00 1.129,16 2,88 1.127,91 -66,67

-10,09 1.127,09 -66,67 -7,25 1.128,98 -7,10 1.128,83 2,00 202+17,865 1.128,69 1.128,20 0,49 0,50 1.128,68 -2,00 1,00 1.128,83 2,88 1.127,57 -66,67

-8,82 1.127,92 -66,67 -7,25 1.128,97 -7,10 1.128,82 2,00 203+0,000 1.128,68 1.128,25 0,43 0,50 1.128,67 -2,00 1,00 1.128,82 1,97 1.128,17 -66,67

-8,82 1.127,93 -66,67 -7,25 1.128,98 -7,10 1.128,83 2,00 203+3,149 1.128,68 1.128,36 0,32 0,50 1.128,67 -2,00 1,00 1.128,82 1,97 1.128,17 -66,67

-8,82 1.127,98 -66,67 -7,25 1.129,03 -7,10 1.128,88 2,00 203+8,432 1.128,74 1.128,57 0,17 0,50 1.128,73 -2,00 1,00 1.128,88 1,97 1.128,23 -66,67

-6,16 1.129,25 2,00 204+0,000 1.129,12 1.129,12 0,00 0,50 1.129,11 -2,00 1,00 1.129,31 1,53 1.128,96 -66,67

-3,34 1.129,88 2,00 204+13,597 1.129,81 1.129,81 0,00 0,50 1.129,80 -2,00 1,00 1.130,00 1,53 1.129,65 -66,67

Estaca

Lado Esquerdo Eixo

Drenagem Offset

EST 0815 - INT-PN - EIXO 2

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
BordoOffset Meio Fio Bordo
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,46 1.133,82 100,00 -1,85 1.133,21 -0,60 1.133,17 0,00 100+0,000 1.133,17 1.134,28 -1,11

-2,92 1.131,82 -66,67 -1,85 1.132,53 -0,60 1.132,49 0,00 101+0,000 1.132,49 1.133,24 -0,75 1,04 1.132,48 -0,77

-1,87 1.131,85 100,00 -1,85 1.131,82 -0,60 1.131,78 0,00 102+0,000 1.131,78 1.133,24 -1,46 2,09 1.131,77 -0,44

-3,07 1.132,30 100,00 -1,85 1.131,08 -0,60 1.131,04 0,00 103+0,000 1.131,04 1.133,56 -2,52 3,13 1.131,03 -0,10

-2,89 1.131,73 100,00 -1,85 1.130,70 -0,60 1.130,65 0,00 103+10,000 1.130,65 1.132,05 -1,40 3,60 1.130,66 0,07

-1,99 1.130,44 100,00 -1,85 1.130,30 -0,60 1.130,26 0,00 104+0,000 1.130,26 1.131,03 -0,77 3,60 1.130,28 0,43

-1,90 1.129,96 100,00 -1,85 1.129,90 -0,60 1.129,86 0,00 104+10,000 1.129,86 1.130,21 -0,36 3,60 1.129,88 0,67

-2,12 1.129,31 -66,67 -1,85 1.129,49 -0,60 1.129,45 0,00 105+0,000 1.129,45 1.129,54 -0,09 3,60 1.129,48 0,96

-1,93 1.129,02 -66,67 -1,85 1.129,07 -0,60 1.129,03 0,00 105+10,000 1.129,03 1.129,14 -0,11 3,60 1.129,08 1,30

-1,93 1.129,02 -66,67 -1,85 1.129,07 -0,60 1.129,03 0,00 105+10,008 1.129,03 1.129,14 -0,11 3,60 1.129,08 1,30

-2,09 1.128,49 -66,67 -1,85 1.128,65 -0,60 1.128,61 0,00 106+0,000 1.128,61 1.128,56 0,04 3,60 1.128,67 1,68

-2,61 1.127,71 -66,67 -1,85 1.128,21 -0,60 1.128,17 0,00 106+10,000 1.128,17 1.128,10 0,07 3,60 1.128,25 2,12

-2,74 1.127,18 -66,67 -1,85 1.127,77 -0,60 1.127,73 0,00 107+0,000 1.127,73 1.127,40 0,33 3,60 1.127,82 2,60

-2,70 1.126,75 -66,67 -1,85 1.127,32 -0,60 1.127,28 0,00 107+10,000 1.127,28 1.127,02 0,25 3,60 1.127,39 3,14

-2,70 1.126,75 -66,67 -1,85 1.127,32 -0,60 1.127,28 0,00 107+10,017 1.127,28 1.127,02 0,26 3,60 1.127,39 3,14

-2,01 1.126,75 -66,67 -1,85 1.126,86 -0,60 1.126,82 0,00 108+0,000 1.126,82 1.126,82 0,00 4,77 1.126,91 1,94

-2,01 1.126,69 -66,67 -1,85 1.126,80 -0,60 1.126,76 0,00 108+1,243 1.126,76 1.126,86 -0,10 4,77 1.126,85 1,94

-2,55 1.127,09 100,00 -1,85 1.126,39 -0,60 1.126,35 0,00 108+10,000 1.126,35 1.127,36 -1,01 8,58 1.126,37 0,30

-2,55 1.126,97 100,00 -1,85 1.126,27 -0,60 1.126,23 0,00 108+12,469 1.126,23 1.127,48 -1,25 8,58 1.126,26 0,30

-2,12 1.126,25 100,00 -1,85 1.125,98 -0,60 1.125,94 0,00 109+0,000 1.125,94 1.126,62 -0,68 12,48 1.125,94 0,00 13,71 1.127,17 100,00

-2,12 1.126,18 100,00 -1,85 1.125,92 -0,60 1.125,88 0,00 109+2,374 1.125,88 1.126,36 -0,48 12,48 1.125,88 0,00 13,71 1.127,11 100,00

-2,30 1.126,26 100,00 -1,85 1.125,81 -0,60 1.125,77 0,00 109+10,000 1.125,77 1.126,26 -0,49 12,91 1.125,08 -5,33

-2,30 1.126,26 100,00 -1,85 1.125,81 -0,60 1.125,77 0,00 109+12,279 1.125,77 1.126,24 -0,47 12,91 1.125,08 -5,33

-2,02 1.126,07 100,00 -1,85 1.125,90 -0,60 1.125,86 0,00 110+0,000 1.125,86 1.126,21 -0,35 5,81 1.125,77 -1,60

-2,02 1.126,14 100,00 -1,85 1.125,97 -0,60 1.125,93 0,00 110+2,797 1.125,93 1.126,27 -0,34 5,81 1.125,84 -1,60

-2,18 1.126,02 -66,67 -1,85 1.126,24 -0,60 1.126,20 0,00 110+10,000 1.126,20 1.126,10 0,10 3,73 1.126,24 1,18

-2,18 1.126,16 -66,67 -1,85 1.126,38 -0,60 1.126,33 0,00 110+13,315 1.126,33 1.126,11 0,22 3,73 1.126,38 1,18

-2,44 1.126,26 -66,67 -1,85 1.126,65 -0,60 1.126,61 0,00 111+0,000 1.126,61 1.126,38 0,23 3,60 1.126,67 1,52

-2,59 1.126,97 -66,67 -1,85 1.127,46 -0,60 1.127,42 0,00 112+0,000 1.127,42 1.127,17 0,24 3,60 1.127,47 1,44

-2,55 1.127,77 -66,67 -1,85 1.128,24 -0,60 1.128,20 0,00 113+0,000 1.128,20 1.127,92 0,28 3,60 1.128,24 1,32

-2,55 1.128,52 -66,67 -1,85 1.128,99 -0,60 1.128,94 0,00 114+0,000 1.128,94 1.128,61 0,34 3,60 1.128,99 1,16

-2,74 1.129,11 -66,67 -1,85 1.129,71 -0,60 1.129,66 0,00 115+0,000 1.129,66 1.129,29 0,37 3,60 1.129,70 0,97

-2,97 1.129,65 -66,67 -1,85 1.130,40 -0,60 1.130,35 0,00 116+0,000 1.130,35 1.129,91 0,44 3,60 1.130,38 0,74

-3,14 1.130,20 -66,67 -1,85 1.131,06 -0,60 1.131,01 0,00 117+0,000 1.131,01 1.130,56 0,45 3,60 1.131,03 0,48

-2,53 1.131,23 -66,67 -1,85 1.131,69 -0,60 1.131,64 0,00 118+0,000 1.131,64 1.131,19 0,45 3,60 1.131,65 0,18

-1,85 1.132,29 -0,60 1.132,25 0,00 119+0,000 1.132,25 1.131,92 0,32 3,60 1.132,25 0,00

-1,85 1.132,86 -0,60 1.132,82 0,00 120+0,000 1.132,82 1.132,54 0,27 3,60 1.132,82 0,00

-1,85 1.133,41 -0,60 1.133,36 0,00 121+0,000 1.133,36 1.133,11 0,25 3,60 1.133,36 0,00

-1,85 1.133,88 -0,60 1.133,84 0,00 121+18,386 1.133,84 1.133,48 0,35 3,60 1.133,84 0,00

-1,85 1.133,92 -0,60 1.133,88 0,00 122+0,000 1.133,88 1.133,46 0,42 3,52 1.133,88 0,00

-1,85 1.134,40 -0,60 1.134,36 0,00 123+0,000 1.134,36 1.133,92 0,45 2,49 1.134,36 0,00

-1,85 1.134,87 -0,60 1.134,83 0,00 124+0,000 1.134,83 1.134,58 0,25 1,46 1.134,83 0,00

-1,85 1.135,33 -0,60 1.135,29 0,00 125+0,000 1.135,29 1.135,07 0,22 0,43 1.135,29 0,00

-1,85 1.135,53 -0,60 1.135,49 0,00 125+8,386 1.135,49 1.135,30 0,18
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,56 1.117,40 -66,67 -1,85 1.117,87 -0,60 1.117,83 0,00 200+0,000 1.117,83 1.117,81 0,03

-2,94 1.118,03 -66,67 -1,85 1.118,76 -0,60 1.118,72 0,00 201+0,000 1.118,72 1.118,58 0,13 1,22 1.118,74 2,00

-2,74 1.119,05 -66,67 -1,85 1.119,65 -0,60 1.119,60 0,00 202+0,000 1.119,60 1.119,49 0,11 2,29 1.119,66 2,50

-2,43 1.120,15 -66,67 -1,85 1.120,53 -0,60 1.120,49 0,00 203+0,000 1.120,49 1.120,15 0,34 3,20 1.120,59 3,00

-2,43 1.120,59 -66,67 -1,85 1.120,98 -0,60 1.120,93 0,00 203+10,000 1.120,93 1.120,47 0,47 3,20 1.121,12 5,80

-2,18 1.121,20 -66,67 -1,85 1.121,42 -0,60 1.121,38 0,00 204+0,000 1.121,38 1.121,28 0,10 3,60 1.121,56 5,12

-2,21 1.121,62 -66,67 -1,85 1.121,86 -0,60 1.121,82 0,00 204+10,000 1.121,82 1.121,74 0,08 3,60 1.121,99 4,80

-2,21 1.121,74 -66,67 -1,85 1.121,97 -0,60 1.121,93 0,00 204+12,506 1.121,93 1.121,43 0,50 3,60 1.122,10 4,80

-2,14 1.122,11 -66,67 -1,85 1.122,30 -0,60 1.122,26 0,00 205+0,000 1.122,26 1.122,17 0,09 3,60 1.122,42 4,41

-1,97 1.122,67 -66,67 -1,85 1.122,75 -0,60 1.122,71 0,00 205+10,000 1.122,71 1.122,57 0,14 3,60 1.122,85 4,12

-1,97 1.122,89 -66,67 -1,85 1.122,97 -0,60 1.122,93 0,00 205+15,012 1.122,93 1.122,77 0,16 3,60 1.123,08 4,12

-1,91 1.123,15 -66,67 -1,85 1.123,19 -0,60 1.123,15 0,00 206+0,000 1.123,15 1.123,05 0,09 3,89 1.123,30 3,86

-1,91 1.123,39 -66,67 -1,85 1.123,43 -0,60 1.123,39 0,00 206+5,520 1.123,39 1.123,49 -0,10 3,89 1.123,54 3,86

-5,43 1.127,18 99,97 -1,85 1.123,61 -0,60 1.123,56 0,00 206+10,000 1.123,56 1.125,08 -1,51 6,39 1.123,79 3,51

-5,43 1.127,38 99,97 -1,85 1.123,80 -0,60 1.123,76 0,00 206+16,028 1.123,76 1.127,33 -3,57 6,39 1.123,98 3,51

-4,53 1.126,58 99,96 -1,85 1.123,90 -0,60 1.123,86 0,00 207+0,000 1.123,86 1.127,30 -3,44 17,62 1.124,66 4,56

-4,53 1.126,70 99,96 -1,85 1.124,02 -0,60 1.123,98 0,00 207+6,096 1.123,98 1.126,59 -2,61 17,62 1.124,78 4,56

-4,08 1.126,30 99,96 -1,85 1.124,07 -0,60 1.124,03 0,00 207+10,000 1.124,03 1.126,80 -2,77 12,46 1.124,03 0,00 14,94 1.126,51 100,00

-4,08 1.126,34 99,96 -1,85 1.124,11 -0,60 1.124,07 0,00 207+16,164 1.124,07 1.127,11 -3,04 12,46 1.124,07 0,00 14,94 1.126,54 100,00

-4,30 1.126,56 99,96 -1,85 1.124,11 -0,60 1.124,07 0,00 208+0,000 1.124,07 1.127,15 -3,09 7,48 1.124,73 8,91

-4,30 1.126,51 99,96 -1,85 1.124,06 -0,60 1.124,02 0,00 208+6,975 1.124,02 1.127,47 -3,45 7,48 1.124,68 8,91

-5,62 1.127,79 99,97 -1,85 1.124,02 -0,60 1.123,98 0,00 208+10,000 1.123,98 1.127,57 -3,59 4,31 1.124,21 5,47

-5,62 1.127,63 99,97 -1,85 1.123,86 -0,60 1.123,82 0,00 208+17,787 1.123,82 1.127,90 -4,08 4,31 1.124,05 5,47

-6,02 1.127,97 99,98 -1,85 1.123,80 -0,60 1.123,76 0,00 209+0,000 1.123,76 1.127,97 -4,21 3,60 1.123,74 -0,63

-6,02 1.127,97 99,98 -1,85 1.123,80 -0,60 1.123,76 0,00 209+0,152 1.123,76 1.127,97 -4,21 3,60 1.123,73 -0,63

-6,02 1.127,90 99,98 -1,85 1.123,73 -0,60 1.123,68 0,00 209+2,518 1.123,68 1.127,86 -4,18 3,60 1.123,66 -0,63

-5,43 1.126,59 99,97 -1,85 1.123,01 -0,60 1.122,97 0,00 210+0,000 1.122,97 1.125,75 -2,79 3,60 1.122,85 -3,30

-2,32 1.121,79 -66,67 -1,85 1.122,10 -0,60 1.122,06 0,00 211+0,000 1.122,06 1.122,53 -0,47 3,60 1.121,96 -2,74

-2,25 1.120,93 -66,67 -1,85 1.121,19 -0,60 1.121,15 0,00 212+0,000 1.121,15 1.120,75 0,40 3,60 1.121,07 -2,17

-2,25 1.120,80 -66,67 -1,85 1.121,06 -0,60 1.121,02 0,00 212+2,831 1.121,02 1.120,56 0,46 3,60 1.120,94 -2,17

-2,81 1.119,64 -66,67 -1,85 1.120,28 -0,60 1.120,24 0,00 213+0,000 1.120,24 1.119,71 0,53 2,72 1.120,19 -1,86

-4,14 1.117,85 -66,67 -1,85 1.119,38 -0,60 1.119,33 0,00 214+0,000 1.119,33 1.118,25 1,09 1,69 1.119,30 -1,86

-5,86 1.115,80 -66,67 -1,85 1.118,47 -0,60 1.118,43 0,00 215+0,000 1.118,43 1.116,10 2,32 0,66 1.118,41 -1,86

-6,57 1.114,74 -66,67 -1,85 1.117,89 -0,60 1.117,84 0,00 215+12,831 1.117,84 1.114,73 3,12

Cota Vermelha
Bordo Offset
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-6,41 1.162,94 99,98 -1,85 1.158,38 -0,60 1.158,34 -2,00 100+0,000 1.158,35 1.164,79 6,44

-3,64 1.159,25 99,94 -1,85 1.157,46 -0,60 1.157,42 -2,00 101+0,000 1.157,43 1.160,82 3,39 0,65 1.157,45 2,28

-3,20 1.157,90 99,93 -1,85 1.156,55 -0,60 1.156,51 -2,00 102+0,000 1.156,52 1.158,88 2,36 1,63 1.156,55 1,55

-3,00 1.156,78 99,91 -1,85 1.155,64 -0,60 1.155,59 -2,00 103+0,000 1.155,61 1.157,52 1,91 2,93 1.155,64 1,21

-2,41 1.155,74 99,82 -1,85 1.155,18 -0,60 1.155,14 -2,00 103+10,000 1.155,15 1.156,45 1,30 3,61 1.155,19 1,19

-1,91 1.154,78 98,28 -1,85 1.154,72 -0,60 1.154,68 -2,00 104+0,000 1.154,69 1.155,17 0,48 3,60 1.154,75 1,59

-7,38 1.150,12 -66,67 -1,85 1.153,81 -0,60 1.153,77 -2,00 105+0,000 1.153,78 1.153,16 -0,62 3,60 1.153,85 1,93

-7,38 1.149,87 -66,67 -1,85 1.153,56 -0,60 1.153,52 -2,00 105+5,445 1.153,53 1.151,79 -1,74 3,60 1.153,60 1,93

-10,95 1.147,29 -66,67 -1,85 1.153,35 -0,60 1.153,31 -2,00 105+10,000 1.153,32 1.150,64 -2,68 3,60 1.153,40 2,08

-12,03 1.146,11 -66,67 -1,85 1.152,89 -0,60 1.152,85 -2,00 106+0,000 1.152,86 1.148,94 -3,93 3,60 1.152,94 2,21

-12,03 1.145,75 -66,67 -1,85 1.152,54 -0,60 1.152,50 -2,00 106+7,757 1.152,51 1.148,41 -4,10 3,60 1.152,59 2,21

-12,05 1.145,64 -66,67 -1,85 1.152,44 -0,60 1.152,39 -2,00 106+10,000 1.152,41 1.148,37 -4,03 3,60 1.152,49 2,35

-15,49 1.142,89 -66,67 -1,85 1.151,98 -0,60 1.151,94 -2,00 107+0,000 1.151,95 1.148,21 -3,74 3,60 1.152,04 2,48

-10,96 1.145,45 -66,67 -1,85 1.151,52 -0,60 1.151,48 -2,00 107+10,000 1.151,49 1.148,29 -3,20 3,60 1.151,59 2,66

-10,96 1.145,45 -66,67 -1,85 1.151,52 -0,60 1.151,48 -2,00 107+10,069 1.151,49 1.148,30 -3,19 3,60 1.151,59 2,66

-6,10 1.148,23 -66,67 -1,85 1.151,07 -0,60 1.151,02 -2,00 108+0,000 1.151,04 1.148,36 -2,67 4,76 1.151,12 1,83

-6,10 1.148,10 -66,67 -1,85 1.150,93 -0,60 1.150,89 -2,00 108+2,952 1.150,90 1.148,70 -2,20 4,76 1.150,99 1,83

-4,23 1.149,02 -66,67 -1,85 1.150,61 -0,60 1.150,57 -2,00 108+10,000 1.150,58 1.150,04 -0,54 8,55 1.150,65 0,89

-4,23 1.148,79 -66,67 -1,85 1.150,37 -0,60 1.150,33 -2,00 108+15,836 1.150,34 1.150,55 0,21 8,55 1.150,42 0,89

-4,73 1.148,31 -66,67 -1,85 1.150,24 -0,60 1.150,19 -2,00 109+0,000 1.150,21 1.150,25 0,04 12,60 1.150,46 2,00 15,86 1.153,72 100,00

-4,73 1.148,16 -66,67 -1,85 1.150,09 -0,60 1.150,05 -2,00 109+5,945 1.150,06 1.147,21 -2,85 12,60 1.150,31 2,00 15,86 1.153,57 100,00

-7,16 1.146,48 -66,67 -1,85 1.150,02 -0,60 1.149,97 -2,00 109+10,000 1.149,99 1.146,94 -3,05 12,60 1.150,24 2,00 14,81 1.148,76 -66,67

-7,16 1.146,42 -66,67 -1,85 1.149,96 -0,60 1.149,92 -2,00 109+16,053 1.149,93 1.148,53 -1,40 12,60 1.150,18 2,00 14,81 1.148,71 -66,67

-7,75 1.146,02 -66,67 -1,85 1.149,95 -0,60 1.149,91 -2,00 110+0,000 1.149,92 1.149,03 -0,89 5,50 1.149,70 -4,03

-7,75 1.146,03 -66,67 -1,85 1.149,97 -0,60 1.149,93 -2,00 110+4,222 1.149,94 1.149,29 -0,65 5,50 1.149,72 -4,03

-8,39 1.145,68 -66,67 -1,85 1.150,04 -0,60 1.150,00 -2,00 110+10,000 1.150,01 1.149,56 -0,45 3,67 1.150,00 -0,08

-8,39 1.145,72 -66,67 -1,85 1.150,08 -0,60 1.150,04 -2,00 110+12,391 1.150,05 1.149,62 -0,43 3,67 1.150,05 -0,08

-9,39 1.145,25 -66,67 -1,85 1.150,28 -0,60 1.150,24 -2,00 111+0,000 1.150,25 1.149,81 -0,44 3,60 1.150,30 1,35

-9,79 1.145,64 -66,67 -1,85 1.150,94 -0,60 1.150,90 -2,00 112+0,000 1.150,91 1.150,53 -0,38 3,60 1.150,98 1,92

-8,59 1.147,21 -66,67 -1,85 1.151,70 -0,60 1.151,66 -2,00 113+0,000 1.151,67 1.151,28 -0,39 3,60 1.151,76 2,56

-3,58 1.151,41 -66,67 -1,85 1.152,57 -0,60 1.152,52 -2,00 114+0,000 1.152,54 1.152,19 -0,35 3,60 1.152,64 2,77

-5,18 1.151,31 -66,67 -1,85 1.153,53 -0,60 1.153,49 -2,00 115+0,000 1.153,50 1.153,16 -0,35 3,60 1.153,57 1,85

-5,33 1.152,24 -66,67 -1,85 1.154,56 -0,60 1.154,52 -2,00 116+0,000 1.154,53 1.154,16 -0,37 3,60 1.154,57 1,09

-3,28 1.154,63 -66,67 -1,85 1.155,58 -0,60 1.155,54 -2,00 117+0,000 1.155,55 1.155,21 -0,34 3,60 1.155,61 1,57

-1,85 1.156,61 -0,60 1.156,57 -2,00 118+0,000 1.156,58 1.156,32 -0,26 3,60 1.156,65 2,05

-1,85 1.157,64 -0,60 1.157,59 -2,00 119+0,000 1.157,61 1.157,36 -0,25 3,60 1.157,66 1,51

-1,85 1.158,65 -0,60 1.158,61 -2,00 120+0,000 1.158,62 1.158,42 -0,20 3,60 1.158,65 0,88

-1,85 1.159,63 -0,60 1.159,59 -2,00 121+0,000 1.159,60 1.159,35 -0,25 3,60 1.159,64 1,21

-1,85 1.160,52 -0,60 1.160,48 -2,00 121+19,085 1.160,49 1.160,24 -0,25 3,60 1.160,53 1,21

-1,85 1.160,56 -0,60 1.160,52 -2,00 122+0,000 1.160,53 1.160,26 -0,27 3,59 1.160,58 1,37

-1,85 1.161,45 -0,60 1.161,41 -2,00 123+0,000 1.161,42 1.160,90 -0,52 3,24 1.161,51 2,86

-1,85 1.162,29 -0,60 1.162,25 -2,00 124+0,000 1.162,26 1.161,89 -0,37 2,34 1.162,35 3,77

-2,55 1.162,62 -66,67 -1,85 1.163,09 -0,60 1.163,05 -2,00 125+0,000 1.163,06 1.162,84 -0,22 0,89 1.163,09 3,37

-2,96 1.162,70 -66,67 -1,85 1.163,44 -0,60 1.163,39 -2,00 125+9,085 1.163,41 1.163,21 -0,20 0,05 1.163,41 1,67

Cota Vermelha

ETW Daylight
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,66 1.146,47 -66,67 -1,85 1.147,01 -0,60 1.146,96 -2,00 200+0,000 1.146,98 1.146,82 0,15

-2,71 1.146,69 -66,67 -1,85 1.147,26 -0,60 1.147,22 -2,00 201+0,000 1.147,23 1.147,01 0,23 1,03 1.147,24 0,91

-2,90 1.146,82 -66,67 -1,85 1.147,52 -0,60 1.147,48 -2,00 202+0,000 1.147,49 1.147,22 0,28 2,06 1.147,54 2,37

-2,80 1.147,14 -66,67 -1,85 1.147,78 -0,60 1.147,74 -2,00 203+0,000 1.147,75 1.147,46 0,29 3,09 1.147,81 2,05

-2,25 1.147,64 -66,67 -1,85 1.147,91 -0,60 1.147,87 -2,00 203+10,000 1.147,88 1.147,80 0,08 3,61 1.147,93 1,35

-2,37 1.147,69 -66,67 -1,85 1.148,04 -0,60 1.148,00 -2,00 204+0,000 1.148,01 1.147,90 0,11 3,60 1.148,08 2,03

-3,33 1.147,31 -66,67 -1,85 1.148,30 -0,60 1.148,25 -2,00 205+0,000 1.148,27 1.147,93 0,33 3,60 1.148,36 2,63

-3,39 1.147,52 -66,67 -1,85 1.148,55 -0,60 1.148,51 -2,00 206+0,000 1.148,52 1.148,19 0,33 3,60 1.148,57 1,31

-3,39 1.147,59 -66,67 -1,85 1.148,62 -0,60 1.148,58 -2,00 206+5,000 1.148,59 1.148,25 0,34 3,60 1.148,64 1,31

-3,38 1.147,66 -66,67 -1,85 1.148,68 -0,60 1.148,64 -2,00 206+10,000 1.148,65 1.148,30 0,36 3,90 1.148,73 2,08

-3,38 1.147,70 -66,67 -1,85 1.148,72 -0,60 1.148,68 -2,00 206+12,952 1.148,69 1.148,31 0,38 3,90 1.148,77 2,08

-3,74 1.147,55 -66,67 -1,85 1.148,81 -0,60 1.148,77 -2,00 207+0,000 1.148,78 1.148,27 0,52 6,43 1.148,91 1,99

-3,74 1.147,56 -66,67 -1,85 1.148,82 -0,60 1.148,78 -2,00 207+0,904 1.148,79 1.148,23 0,57 6,43 1.148,92 1,99

-3,41 1.147,90 -66,67 -1,85 1.148,94 -0,60 1.148,90 -2,00 207+10,000 1.148,91 1.147,44 1.473,00 12,60 1.149,16 2,00 16,03 1.146,88 -66,67

-3,41 1.147,91 -66,67 -1,85 1.148,95 -0,60 1.148,91 -2,00 207+10,972 1.148,92 1.148,21 0,72 12,60 1.149,17 2,00 16,03 1.146,89 -66,67

-4,66 1.151,84 100,00 -1,85 1.149,03 -0,60 1.148,99 -2,00 208+0,000 1.149,00 1.154,29 -5.282,00 12,60 1.149,26 2,00 19,02 1.155,67 100,00

-4,66 1.151,85 100,00 -1,85 1.149,04 -0,60 1.149,00 -2,00 208+1,039 1.149,01 1.154,52 -5.509,00 12,60 1.149,26 2,00 19,02 1.155,68 100,00

-6,47 1.153,65 100,00 -1,85 1.149,03 -0,60 1.148,99 -2,00 208+10,000 1.149,00 1.155,39 -6.388,00 7,31 1.149,24 3,26

-6,47 1.153,62 100,00 -1,85 1.149,01 -0,60 1.148,96 -2,00 208+14,227 1.148,97 1.155,48 -6.501,00 7,31 1.149,21 3,26

-7,05 1.154,14 100,00 -1,85 1.148,94 -0,60 1.148,90 -2,00 209+0,000 1.148,91 1.155,36 -6.454,00 4,24 1.149,01 2,33

-7,05 1.154,02 100,00 -1,85 1.148,83 -0,60 1.148,78 -2,00 209+7,415 1.148,80 1.155,04 -6.239,00 4,24 1.148,89 2,33

-7,05 1.154,01 100,00 -1,85 1.148,82 -0,60 1.148,77 -2,00 209+8,137 1.148,78 1.155,00 -6.218,00 4,24 1.148,88 2,33

-7,05 1.154,00 100,00 -1,85 1.148,80 -0,60 1.148,76 -2,00 209+8,859 1.148,77 1.154,93 -6.157,00 4,24 1.148,87 2,33

-6,25 1.153,06 100,00 -1,85 1.148,65 -0,60 1.148,61 -2,00 210+0,000 1.148,62 1.153,82 -5.195,00 3,60 1.148,70 2,02

-4,66 1.151,29 100,00 -1,85 1.148,48 -0,60 1.148,44 -2,00 211+0,000 1.148,45 1.152,06 -3.607,00 3,60 1.148,52 2,00

-3,83 1.150,34 100,00 -1,85 1.148,36 -0,60 1.148,32 -2,00 212+0,000 1.148,33 1.151,25 -2.921,00 3,60 1.148,41 2,00

-4,82 1.151,22 100,00 -1,85 1.148,25 -0,60 1.148,20 -2,00 213+0,000 1.148,22 1.152,30 -4.084,00 3,60 1.148,29 2,00

-5,08 1.151,36 100,00 -1,85 1.148,13 -0,60 1.148,08 -2,00 214+0,000 1.148,10 1.153,27 -5.174,00 3,60 1.148,17 2,01

-4,23 1.150,30 100,00 -1,85 1.147,92 -0,60 1.147,88 -2,00 215+0,000 1.147,89 1.153,43 -5.540,00 3,60 1.147,96 2,02

-4,05 1.149,79 100,00 -1,85 1.147,59 -0,60 1.147,54 -2,00 216+0,000 1.147,56 1.151,05 -3.491,00 3,60 1.147,62 1,88

-4,05 1.149,63 100,00 -1,85 1.147,43 -0,60 1.147,39 -2,00 216+7,476 1.147,40 1.150,92 -3.521,00 3,60 1.147,47 1,88

-4,83 1.150,10 100,00 -1,85 1.147,13 -0,60 1.147,09 -2,00 217+0,000 1.147,10 1.151,12 -4.021,00 2,96 1.147,16 2,11

-3,83 1.148,53 100,00 -1,85 1.146,55 -0,60 1.146,50 -2,00 218+0,000 1.146,52 1.149,02 -2.503,00 1,94 1.146,56 2,47

-2,93 1.146,92 100,00 -1,85 1.145,84 -0,60 1.145,79 -2,00 219+0,000 1.145,81 1.147,53 -1.723,00 0,92 1.145,83 3,09

-3,71 1.146,99 100,00 -1,85 1.145,13 -0,60 1.145,09 -2,00 219+17,476 1.145,10 1.147,85 -2.751,00
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,51 1.137,42 1,95 100+0,000 1.137,35 1.137,08 -0,27 0,50 1.137,55 0,00 2,00 1.137,58 2,00 3,82 1.136,37 -66,67

-4,02 1.138,05 1,91 100+10,000 1.137,98 1.137,50 -0,47 0,50 1.138,17 0,00 2,00 1.138,20 2,00 3,27 1.137,35 -66,67

-6,07 1.138,78 -5,92 1.138,63 2,00 101+0,000 1.138,51 1.137,88 -0,63 0,50 1.138,65 0,00 2,00 1.138,68 2,00 4,03 1.137,32 -66,67

-4,78 1.138,91 2,00 101+10,000 1.138,81 1.137,82 -0,99 0,50 1.139,01 0,00 2,00 1.139,04 2,00 4,40 1.137,44 -66,67

-0,25 1.138,99 2,00 102+0,000 1.138,99 1.137,47 -1,52 0,50 1.139,18 0,00 2,00 1.139,21 2,00 5,05 1.137,18 -66,67

-6,00 1.139,45 2,00 103+0,000 1.139,33 1.135,94 -3,39 0,50 1.139,53 0,00 2,00 1.139,56 2,00 9,47 1.134,58 -66,67

-5,42 1.139,83 6,15 103+10,000 1.139,50 1.135,01 -4,49 0,50 1.139,69 0,00 2,00 1.139,72 2,00 10,88 1.133,80 -66,67

-3,97 1.139,62 2,73 104+0,000 1.139,52 1.134,31 -5,21 0,50 1.139,71 0,00 2,00 1.139,74 2,00 11,77 1.133,23 -66,67

-3,51 1.139,43 1,97 104+10,000 1.139,36 1.133,81 -5,54 0,50 1.139,55 0,00 2,00 1.139,58 2,00 11,76 1.133,07 -66,67

-13,33 1.135,46 -66,67 -7,50 1.139,35 -7,00 1.139,15 -2,00 105+0,000 1.139,15 1.133,63 -5,52 0,50 1.139,35 0,00 2,00 1.139,38 2,00 11,87 1.132,80 -66,67

-15,78 1.133,42 -66,67 -7,50 1.138,94 -7,00 1.138,75 -2,00 106+0,000 1.138,75 1.132,76 -5,98 0,50 1.138,94 0,00 2,00 1.138,97 2,00 12,28 1.132,12 -66,67

-13,26 1.134,76 -66,67 -7,50 1.138,60 -7,00 1.138,41 -2,00 107+0,000 1.138,41 1.133,46 -4,95 0,50 1.138,60 0,00 2,00 1.138,63 2,00 10,79 1.132,77 -66,67

-10,76 1.136,21 -66,67 -7,50 1.138,38 -7,00 1.138,19 -2,00 108+0,000 1.138,19 1.134,76 -3,42 0,50 1.138,38 0,00 2,00 1.138,41 2,00 9,03 1.133,72 -66,67

-8,61 1.137,56 -66,67 -7,50 1.138,30 -7,00 1.138,11 -2,00 108+10,000 1.138,11 1.135,65 -2,46 0,50 1.138,30 0,00 2,00 1.138,33 2,00 8,09 1.134,27 -66,67

-7,68 1.138,40 100,00 -7,50 1.138,22 -7,00 1.138,03 -2,00 109+0,000 1.138,03 1.136,82 -1,21 0,50 1.138,22 0,00 2,00 1.138,25 2,00 6,83 1.135,03 -66,67

-7,75 1.138,39 100,00 -7,50 1.138,14 -7,00 1.137,95 -2,00 109+10,000 1.137,95 1.137,90 -0,05 0,50 1.138,14 0,00 2,00 1.138,17 2,00 4,51 1.136,50 -66,67

-7,69 1.138,25 100,00 -7,50 1.138,06 -7,00 1.137,87 -2,00 110+0,000 1.137,87 1.138,20 0,34 0,50 1.138,06 0,00 2,00 1.138,09 2,00 3,68 1.136,97 -66,67

-7,72 1.138,20 100,00 -7,50 1.137,98 -7,00 1.137,79 -2,00 110+10,000 1.137,79 1.138,11 0,33 0,50 1.137,98 0,00 2,00 1.138,01 2,00 2,90 1.137,41 -66,67

-7,73 1.138,13 100,00 -7,50 1.137,90 -7,00 1.137,71 -2,00 111+0,000 1.137,71 1.137,73 0,03 0,50 1.137,90 0,00 2,00 1.137,93 2,00 3,42 1.136,98 -66,67

-7,77 1.138,00 100,00 -7,50 1.137,74 -7,00 1.137,54 -2,00 112+0,000 1.137,54 1.137,42 -0,12 0,50 1.137,74 0,00 2,00 1.137,77 2,00 3,73 1.136,62 -66,67

-8,07 1.138,15 100,00 -7,50 1.137,58 -7,00 1.137,38 -2,00 113+0,000 1.137,38 1.137,98 0,59 0,50 1.137,58 0,00 2,00 1.137,61 2,00 2,32 1.137,39 -66,67

-9,37 1.139,28 100,00 -7,50 1.137,42 -7,00 1.137,22 -2,00 114+0,000 1.137,22 1.138,92 1,70 0,50 1.137,42 0,00 2,00 1.137,45 2,00 3,36 1.138,81 100,00

-9,62 1.139,37 100,00 -7,50 1.137,26 -7,00 1.137,06 -2,00 115+0,000 1.137,06 1.139,33 2,27 0,50 1.137,26 0,00 2,00 1.137,29 2,00 3,87 1.139,15 100,00

-9,63 1.139,22 100,00 -7,50 1.137,09 -7,00 1.136,90 -2,00 116+0,000 1.136,90 1.138,94 2,04 0,50 1.137,09 0,00 2,00 1.137,12 2,00 3,08 1.138,20 100,00

-9,60 1.139,12 100,00 -7,50 1.137,01 -7,00 1.136,82 -2,00 116+10,000 1.136,82 1.138,60 1,78 0,50 1.137,01 0,00 2,00 1.137,04 2,00 2,74 1.137,78 100,00

-9,58 1.139,01 100,00 -7,50 1.136,93 -7,00 1.136,74 -2,00 117+0,000 1.136,74 1.138,33 1,58 0,50 1.136,93 0,00 2,00 1.136,96 2,00 2,29 1.136,77 -66,67

-9,56 1.138,91 100,00 -7,50 1.136,85 -7,00 1.136,66 -2,00 117+10,000 1.136,66 1.137,39 0,73 0,50 1.136,85 0,00 2,00 1.136,88 2,00 3,44 1.135,92 -66,67

-9,61 1.138,88 100,00 -7,50 1.136,77 -7,00 1.136,58 -2,00 118+0,000 1.136,58 1.136,51 -0,07 0,50 1.136,77 0,00 2,00 1.136,80 2,00 4,59 1.135,07 -66,67

-8,52 1.137,74 100,00 -7,50 1.136,72 -7,00 1.136,53 -2,00 118+10,000 1.136,53 1.135,30 -1,23 0,50 1.136,72 0,00 2,00 1.136,75 2,00 5,24 1.134,59 -66,67

-9,29 1.135,65 -66,67 -7,50 1.136,84 -7,00 1.136,65 -2,00 119+0,000 1.136,65 1.136,16 -0,48 0,50 1.136,84 0,00 2,00 1.136,87 2,00 3,40 1.135,94 -66,67

-7,56 1.137,91 -66,67 -7,50 1.137,95 -7,00 1.137,76 -2,00 120+0,000 1.137,76 1.137,78 0,02 0,50 1.137,95 0,00 2,00 1.137,98 2,00 2,52 1.137,64 -66,67

-7,10 1.138,54 -66,67 -5,90 1.139,36 -5,65 1.139,36 -5,50 1.139,21 2,00 121+0,000 1.139,10 1.139,17 0,07 0,50 1.139,24 0,00 2,00 1.139,27 2,00 2,13 1.139,19 -66,67

-6,07 1.140,20 -66,67 -5,90 1.140,33 -5,65 1.140,33 -5,50 1.140,18 2,00 122+0,000 1.140,07 1.140,63 0,56 0,50 1.140,21 0,00 2,00 1.140,24 2,00 2,17 1.140,41 100,00

-6,34 1.140,04 -66,67 -5,90 1.140,33 -5,65 1.140,33 -5,50 1.140,18 2,00 122+10,000 1.140,07 1.141,07 1,00 0,50 1.140,21 0,00 2,00 1.140,24 2,00 2,59 1.140,83 100,00

-6,26 1.139,80 -66,67 -5,90 1.140,05 -5,65 1.140,05 -5,50 1.139,90 2,00 123+0,000 1.139,79 1.141,06 1,28 0,50 1.139,93 0,00 2,00 1.139,96 2,00 2,53 1.140,49 100,00

-6,04 1.139,62 -66,67 -5,90 1.139,72 -5,65 1.139,72 -5,50 1.139,57 2,00 123+10,000 1.139,46 1.139,93 0,47 0,50 1.139,60 0,00 2,00 1.139,63 2,00 2,77 1.139,12 -66,67

-6,02 1.139,51 100,00 -5,90 1.139,39 -5,65 1.139,39 -5,50 1.139,24 2,00 124+0,000 1.139,13 1.139,09 -0,04 0,50 1.139,27 0,00 2,00 1.139,30 2,00 2,94 1.138,68 -66,67

-6,35 1.138,33 -66,67 -5,90 1.138,62 -5,65 1.138,62 -5,50 1.138,47 2,00 125+0,000 1.138,36 1.137,66 -0,70 0,50 1.138,51 0,00 2,00 1.138,54 2,00 2,45 1.138,23 -66,67

-6,38 1.137,22 -66,67 -5,90 1.137,54 -5,65 1.137,54 -5,50 1.137,39 2,00 126+0,000 1.137,28 1.137,28 0,00 0,50 1.137,42 0,00 2,00 1.137,45 2,00 3,67 1.136,34 -66,67

-5,70 1.136,23 -66,67 -5,65 1.136,26 -5,50 1.136,11 2,00 127+0,000 1.136,00 1.135,66 -0,34 0,50 1.136,14 0,00 2,00 1.136,17 2,00 4,19 1.134,71 -66,67

-5,84 1.135,81 100,00 -5,65 1.135,62 -5,50 1.135,47 2,00 127+10,000 1.135,36 1.135,35 -0,01 0,50 1.135,50 0,00 2,00 1.135,53 2,00 3,83 1.134,31 -66,67

-6,16 1.135,49 100,00 -5,65 1.134,98 -5,50 1.134,83 2,00 128+0,000 1.134,72 1.134,66 -0,06 0,50 1.134,86 0,00 2,00 1.134,89 2,00 5,60 1.132,49 -66,67

-6,38 1.135,06 100,00 -5,65 1.134,33 -5,50 1.134,18 2,00 128+10,000 1.134,07 1.134,58 0,50 0,50 1.134,22 0,00 2,00 1.134,25 2,00 2,32 1.134,04 -66,67
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-6,88 1.134,92 100,00 -5,65 1.133,69 -5,50 1.133,54 2,00 129+0,000 1.133,43 1.134,64 1,21 0,50 1.133,58 0,00 2,00 1.133,61 2,00 2,64 1.134,24 100,00

-6,97 1.134,37 100,00 -5,65 1.133,05 -5,50 1.132,90 2,00 129+10,000 1.132,79 1.134,30 1,50 0,50 1.132,93 0,00 2,00 1.132,96 2,00 2,86 1.133,83 100,00

-6,82 1.133,58 100,00 -5,65 1.132,41 -5,50 1.132,26 2,00 130+0,000 1.132,15 1.133,55 1,40 0,50 1.132,29 0,00 2,00 1.132,32 2,00 2,70 1.133,02 100,00

-6,03 1.132,15 100,00 -5,65 1.131,77 -5,50 1.131,62 2,00 130+10,000 1.131,51 1.131,99 0,49 0,50 1.131,65 0,00 2,00 1.131,68 2,00 2,02 1.131,70 100,00

-6,12 1.131,59 100,00 -5,65 1.131,13 -5,50 1.130,98 2,00 131+0,000 1.130,87 1.131,13 0,27 0,50 1.131,01 0,00 2,00 1.131,04 2,00 4,42 1.129,43 -66,67

-5,92 1.130,75 100,00 -5,65 1.130,48 -5,50 1.130,33 2,00 131+10,000 1.130,22 1.130,04 -0,18 0,50 1.130,37 0,00 2,00 1.130,40 2,00 4,43 1.128,77 -66,67

-5,69 1.129,88 100,00 -5,65 1.129,84 -5,50 1.129,69 2,00 132+0,000 1.129,58 1.128,74 -0,84 0,50 1.129,72 0,00 2,00 1.129,75 2,00 5,94 1.127,13 -66,67

-6,02 1.128,97 -66,67 -5,65 1.129,22 -5,50 1.129,07 2,00 132+10,000 1.128,96 1.127,81 -1,15 0,50 1.129,10 0,00 2,00 1.129,13 2,00 4,68 1.127,34 -66,67

-6,58 1.128,12 -66,67 -5,65 1.128,73 -5,50 1.128,58 2,00 133+0,000 1.128,47 1.127,58 -0,89 0,50 1.128,62 0,00 2,00 1.128,65 2,00 4,05 1.127,28 -66,67

-5,76 1.128,51 100,00 -5,65 1.128,41 -5,50 1.128,26 2,00 133+10,000 1.128,15 1.128,12 -0,03 0,50 1.128,29 0,00 2,00 1.128,32 2,00 3,14 1.127,56 -66,67

-5,84 1.128,42 100,00 -5,65 1.128,23 -5,50 1.128,08 2,00 134+0,000 1.127,97 1.127,52 -0,45 0,50 1.128,12 0,00 2,00 1.128,15 2,00 3,74 1.126,99 -66,67

-6,87 1.129,44 100,00 -5,65 1.128,22 -5,50 1.128,07 2,00 134+10,000 1.127,96 1.127,44 -0,52 0,50 1.128,10 0,00 2,00 1.128,13 2,00 3,63 1.127,04 -66,67

-7,00 1.129,69 100,00 -5,65 1.128,34 -5,50 1.128,19 2,00 135+0,000 1.128,08 1.128,24 0,16 0,50 1.128,22 0,00 2,00 1.128,25 2,00 3,86 1.127,01 -66,67

-5,86 1.128,27 -66,67 -5,65 1.128,41 -5,50 1.128,26 2,00 135+10,000 1.128,15 1.128,34 0,20 0,50 1.128,29 0,00 2,00 1.128,32 2,00 2,55 1.127,96 -66,67

-6,44 1.127,68 -66,67 -5,65 1.128,20 -5,50 1.128,05 2,00 136+0,000 1.127,94 1.127,20 -0,75 0,50 1.128,08 0,00 2,00 1.128,11 2,00 3,34 1.127,22 -66,67

-6,20 1.127,29 -66,67 -5,65 1.127,66 -5,50 1.127,51 2,00 136+10,000 1.127,40 1.127,13 -0,27 0,50 1.127,54 0,00 2,00 1.127,57 2,00 4,66 1.125,80 -66,67

-6,29 1.126,21 -66,67 -5,65 1.126,64 -5,50 1.126,49 2,00 137+0,000 1.126,38 1.126,44 0,06 0,50 1.126,52 0,00 2,00 1.126,55 2,00 3,88 1.125,29 -66,67

-6,35 1.123,85 -66,67 -5,65 1.124,31 -5,50 1.124,16 2,00 138+0,000 1.124,05 1.123,72 -0,34 0,50 1.124,20 0,00 2,00 1.124,23 2,00 4,72 1.122,41 -66,67

-5,75 1.121,92 -66,67 -5,65 1.121,99 -5,50 1.121,84 2,00 139+0,000 1.121,73 1.120,92 -0,81 0,50 1.121,87 0,00 2,00 1.121,90 2,00 7,96 1.117,93 -66,67

-6,51 1.119,10 -66,67 -5,65 1.119,67 -5,50 1.119,52 2,00 140+0,000 1.119,41 1.118,01 -1,40 0,50 1.119,55 0,00 2,00 1.119,58 2,00 4,13 1.118,16 -66,67

-6,20 1.117,90 100,00 -5,65 1.117,35 -5,50 1.117,20 2,00 141+0,000 1.117,09 1.118,00 0,91 0,50 1.117,23 0,00 2,00 1.117,26 2,00 2,41 1.117,67 100,00

-6,55 1.114,42 -66,67 -5,65 1.115,02 -5,50 1.114,87 2,00 142+0,000 1.114,76 1.114,22 -0,55 0,50 1.114,91 0,00 2,00 1.114,94 2,00 4,01 1.113,60 -66,67

-5,79 1.113,77 -66,67 -5,65 1.113,86 -5,50 1.113,71 2,00 142+10,000 1.113,60 1.113,93 0,33 0,50 1.113,74 0,00 2,00 1.113,77 2,00 2,42 1.113,49 -66,67

-5,65 1.112,70 -5,50 1.112,55 2,00 143+0,000 1.112,44 1.112,11 -0,33 0,50 1.112,58 0,00 2,00 1.112,61 2,00 3,79 1.111,42 -66,67

-6,03 1.111,28 -66,67 -5,65 1.111,54 -5,50 1.111,39 2,00 143+10,000 1.111,28 1.110,73 -0,55 0,50 1.111,42 0,00 2,00 1.111,45 2,00 4,04 1.110,09 -66,67

-5,99 1.110,15 -66,67 -5,65 1.110,38 -5,50 1.110,23 2,00 144+0,000 1.110,12 1.109,41 -0,70 0,50 1.110,26 0,00 2,00 1.110,29 2,00 3,15 1.109,53 -66,67

-6,10 1.108,99 -66,67 -5,65 1.109,29 -5,50 1.109,14 2,00 144+10,000 1.109,03 1.108,59 -0,44 0,50 1.109,17 0,00 2,00 1.109,20 2,00 3,67 1.108,09 -66,67

-6,95 1.107,47 -66,67 -5,65 1.108,33 -5,50 1.108,18 2,00 145+0,000 1.108,07 1.107,57 -0,50 0,50 1.108,22 0,00 2,00 1.108,25 2,00 3,35 1.107,34 -66,67

-6,81 1.106,05 -66,67 -5,65 1.106,82 -5,50 1.106,67 2,00 146+0,000 1.106,56 1.106,15 -0,40 0,50 1.106,70 0,00 2,00 1.106,73 2,00 3,24 1.105,90 -66,67

-6,53 1.105,23 -66,67 -5,65 1.105,81 -5,50 1.105,66 2,00 147+0,000 1.105,55 1.105,47 -0,08 0,50 1.105,69 0,00 2,00 1.105,72 2,00 2,92 1.105,11 -66,67

-6,31 1.104,75 -66,67 -5,65 1.105,19 -5,50 1.105,04 2,00 148+0,000 1.104,93 1.104,96 0,03 0,50 1.105,07 0,00 2,00 1.105,10 2,00 2,41 1.104,83 -66,67

-6,45 1.104,41 -66,67 -5,65 1.104,94 -5,50 1.104,79 2,00 149+0,000 1.104,68 1.104,69 0,01 0,50 1.104,82 0,00 2,00 1.104,85 2,00 2,82 1.104,31 -66,67

-6,89 1.104,18 -66,67 -5,65 1.105,00 -5,50 1.104,85 2,00 150+0,000 1.104,74 1.104,74 -0,01 0,50 1.104,89 0,00 2,00 1.104,92 2,00 2,47 1.104,61 -66,67

-7,34 1.103,98 -66,67 -5,65 1.105,11 -5,50 1.104,96 2,00 151+0,000 1.104,85 1.104,79 -0,06 0,50 1.104,99 0,00 2,00 1.105,02 2,00 2,32 1.104,81 -66,67

-7,43 1.103,98 -66,67 -5,65 1.105,16 -5,50 1.105,01 2,00 151+10,000 1.104,90 1.104,91 0,00 0,50 1.105,05 0,00 2,00 1.105,08 2,00 2,35 1.104,85 -66,67

-7,07 1.104,27 -66,67 -5,65 1.105,22 -5,50 1.105,07 2,00 152+0,000 1.104,96 1.105,02 0,07 0,50 1.105,10 0,00 2,00 1.105,13 2,00 2,26 1.104,96 -66,67

-6,55 1.104,67 -66,67 -5,65 1.105,27 -5,50 1.105,12 2,00 152+10,000 1.105,01 1.104,95 -0,06 0,50 1.105,15 0,00 2,00 1.105,18 2,00 2,50 1.104,85 -66,67

-6,52 1.104,74 -66,67 -5,65 1.105,32 -5,50 1.105,17 2,00 153+0,000 1.105,06 1.104,68 -0,38 0,50 1.105,21 0,00 2,00 1.105,24 2,00 3,51 1.104,23 -66,67

-6,37 1.104,86 -66,67 -5,65 1.105,34 -5,50 1.105,19 2,00 153+10,000 1.105,08 1.104,58 -0,49 0,50 1.105,22 0,00 2,00 1.105,25 2,00 3,53 1.104,23 -66,67

-6,54 1.104,68 -66,67 -5,65 1.105,28 -5,50 1.105,13 2,00 154+0,000 1.105,02 1.104,35 -0,66 0,50 1.105,16 0,00 2,00 1.105,19 2,00 3,05 1.104,49 -66,67

-6,82 1.104,14 -66,67 -5,65 1.104,92 -5,50 1.104,77 2,00 155+0,000 1.104,66 1.104,73 0,07 0,50 1.104,80 0,00 2,00 1.104,83 2,00 2,18 1.104,71 -66,67

-6,75 1.103,52 -66,67 -5,65 1.104,25 -5,50 1.104,10 2,00 156+0,000 1.103,99 1.103,85 -0,14 0,50 1.104,13 0,00 2,00 1.104,16 2,00 3,23 1.103,35 -66,67

-6,89 1.102,45 -66,67 -5,65 1.103,27 -5,50 1.103,12 2,00 157+0,000 1.103,01 1.102,85 -0,16 0,50 1.103,16 0,00 2,00 1.103,19 2,00 3,16 1.102,42 -66,67

Fx Seg / MF Bordo
Estaca

EST 1290 - MAR-PN - EIXO 1

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Lado Esquerdo Eixo

ContençãoOffset Drenagem Passeio Offset

172



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-6,62 1.101,17 -66,67 -5,65 1.101,81 -5,50 1.101,66 2,00 158+0,000 1.101,55 1.101,57 0,02 0,50 1.101,70 0,00 2,00 1.101,73 2,00 2,16 1.101,62 -66,67

-6,60 1.099,07 -66,67 -5,65 1.099,70 -5,50 1.099,55 2,00 159+0,000 1.099,44 1.099,40 -0,04 0,50 1.099,58 0,00 2,00 1.099,61 2,00 2,12 1.099,74 100,00

-6,29 1.097,97 -66,67 -5,65 1.098,40 -5,50 1.098,25 2,00 159+10,000 1.098,14 1.098,14 0,00 0,50 1.098,28 0,00 2,00 1.098,31 2,00 2,13 1.098,44 100,00

-6,41 1.096,45 -66,67 -5,65 1.096,95 -5,50 1.096,80 2,00 160+0,000 1.096,69 1.096,54 -0,15 0,50 1.096,84 0,00 2,00 1.096,87 2,00 2,96 1.096,23 -66,67

-6,72 1.094,96 -66,67 -5,65 1.095,68 -5,50 1.095,53 2,00 160+10,000 1.095,42 1.095,15 -0,26 0,50 1.095,56 0,00 2,00 1.095,59 2,00 3,69 1.094,46 -66,67

-7,59 1.093,38 -66,67 -5,64 1.094,68 -5,49 1.094,53 2,00 161+0,000 1.094,42 1.093,67 -0,76 0,50 1.094,57 0,00 2,00 1.094,60 2,00 4,11 1.093,19 -66,67

-9,26 1.090,99 -66,67 -5,61 1.093,42 -5,46 1.093,27 2,00 162+0,000 1.093,17 1.091,12 -2,05 0,50 1.093,31 0,00 2,00 1.093,34 2,00 6,35 1.090,44 -66,67

-6,00 1.092,54 -1,94 163+0,000 1.092,66 1.089,93 -2,73 1,75 1.092,69 100,50 10,96 1.086,55 -66,67

-4,82 1.092,33 0,17 164+0,000 1.092,32 1.090,08 -2,24 1,75 1.092,35 100,50 14,51 1.083,85 -66,67

-3,69 1.092,24 1,27 164+10,000 1.092,20 1.090,05 -2,15 1,75 1.092,23 100,50 15,47 1.083,09 -66,67

-3,69 1.092,19 1,27 165+0,000 1.092,14 1.089,41 -2,74 1,75 1.092,17 100,50 15,47 1.083,03 -66,67

Fx Seg / MF Bordo
Estaca

EST 1290 - MAR-PN - EIXO 1

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Lado Esquerdo Eixo

ContençãoOffset Drenagem Passeio Offset

173



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

200+0.000 1.097,70 1.096,79 -0,91

-4,68 1.099,02 2.54 201+0.000 1.098,90 1.097,73 -1,17 1,75 1.098,94 3,96 1.097,47 -66,67

-7,70 1.100,18 -4.13 202+0.000 1.100,50 1.102,10 1,60 1,75 1.100,54 3,14 1.101,93 99,93

-6,24 1.102,24 100.00 -5,65 1.101,65 -5,50 1.101,50 2.00 202+10.000 1.101,39 1.102,61 1,23 0,50 1.101,54 2,00 1.101,57 2,00 2,93 1.102,49 100,00

-5,79 1.102,44 100.00 -5,65 1.102,30 -5,50 1.102,15 2.00 203+0.000 1.102,04 1.102,22 0,18 0,50 1.102,19 2,00 1.102,22 2,00 2,33 1.102,55 100,00

-6,15 1.102,66 -66.67 -5,65 1.102,99 -5,50 1.102,84 2.00 204+0.000 1.102,73 1.102,62 -0,11 0,50 1.102,88 2,00 1.102,91 2,00 2,40 1.102,64 -66,67

-6,15 1.102,89 -66.67 -5,65 1.103,22 -5,50 1.103,07 2.00 205+0.000 1.102,96 1.103,02 0,06 0,50 1.103,11 2,00 1.103,14 2,00 2,52 1.102,80 -66,67

-7,76 1.101,91 -66.67 -5,65 1.103,32 -5,50 1.103,17 2.00 206+0.000 1.103,06 1.101,92 -1,14 0,50 1.103,21 2,00 1.103,24 2,00 5,28 1.101,05 -66,67

-7,86 1.101,99 -66.67 -5,65 1.103,47 -5,50 1.103,32 2.00 207+0.000 1.103,21 1.101,65 -1,56 0,50 1.103,36 2,00 1.103,39 2,00 5,47 1.101,07 -66,67

-7,96 1.102,50 -66.67 -5,65 1.104,04 -5,50 1.103,89 2.00 208+0.000 1.103,78 1.102,42 -1,36 0,50 1.103,93 2,00 1.103,96 2,00 5,29 1.101,76 -66,67

-7,71 1.103,79 -66.67 -5,65 1.105,16 -5,50 1.105,01 2.00 209+0.000 1.104,90 1.103,87 -1,03 0,50 1.105,05 2,00 1.105,08 2,00 4,92 110,31 -66,67

-7,72 1.105,59 -66.67 -5,65 1.106,97 -5,50 1.106,82 2.00 210+0.000 1.106,71 1.105,83 -0,88 0,50 1.106,86 2,00 1.106,89 2,00 4,31 1.105,35 -66,67

-6,55 1.108,42 -66.67 -5,65 1.109,02 -5,50 1.108,87 2.00 211+0.000 1.108,76 1.108,42 -0,34 0,50 1.108,91 2,00 1.108,94 2,00 3,63 1.107,85 -66,67

-5,85 1.109,91 -66.67 -5,65 1.110,04 -5,50 1.109,89 2.00 211+10.000 1.109,78 1.109,78 0,00 0,50 1.109,93 2,00 1.109,96 2,00 3,02 1.109,29 -66,67

-6,27 1.111,69 100.00 -5,65 1.111,07 -5,50 1.110,92 2.00 212+0.000 1.110,81 1.111,00 0,19 0,50 1.110,96 2,00 1.110,99 2,00 2,15 1.110,89 -66,67

-6,23 1.112,68 100.00 -5,65 1.112,09 -5,50 1.111,94 2.00 212+10.000 1.111,83 1.112,29 0,45 0,50 1.111,98 2,00 1.112,01 2,00 2,01 1.112,02 100,00

-6,15 1.113,62 100.00 -5,65 1.113,12 -5,50 1.112,97 2.00 213+0.000 1.112,86 1.113,99 1,13 0,50 1.113,01 2,00 1.113,04 2,00 2,71 1.113,75 100,00

-5,97 1.114,47 100.00 -5,65 1.114,14 -5,50 1.113,99 2.00 213+10.000 1.113,88 1.114,99 1,10 0,50 1.114,03 2,00 1.114,06 2,00 2,91 1.114,97 100,00

-5,78 1.115,08 -66.67 -5,65 1.115,17 -5,50 1.115,02 2.00 214+0.000 1.114,91 1.115,75 0,84 0,50 1.115,06 2,00 1.115,09 2,00 2,70 1.115,79 100,00

-5,74 1.116,28 100.00 -5,65 1.116,19 -5,50 1.116,04 2.00 214+10.000 1.115,93 1.116,50 0,56 0,50 1.116,08 2,00 1.116,11 2,00 2,54 1.116,66 100,00

-5,77 1.117,34 100.00 -5,65 1.117,22 -5,50 1.117,07 2.00 215+0.000 1.116,96 1.117,32 0,37 0,50 1.117,11 2,00 1.117,14 2,00 2,42 1.117,56 100,00

-6,83 1.117,46 -66.67 -5,65 1.118,24 -5,50 1.118,09 2.00 215+10.000 1.117,98 1.118,27 0,28 0,50 1.118,13 2,00 1.118,16 2,00 2,06 1.118,23 100,00

-6,90 1.118,44 -66.67 -5,65 1.119,27 -5,50 1.119,12 2.00 216+0.000 1.119,01 1.119,50 0,49 0,50 1.119,16 2,00 1.119,19 2,00 2,40 1.119,59 100,00

-6,90 1.119,45 -66.67 -5,65 1.120,29 -5,50 1.120,14 2.00 216+10.000 1.120,03 1.120,67 0,64 0,50 1.120,18 2,00 1.120,21 2,00 2,70 1.120,91 100,00

-6,84 1.120,47 -66.67 -5,65 1.121,27 -5,50 1.121,12 2.00 217+0.000 1.121,01 1.121,95 0,94 0,50 1.121,16 2,00 1.121,19 2,00 3,02 1.122,20 100,00

-6,82 1.121,44 -66.67 -5,65 1.122,22 -5,50 1.122,07 2.00 217+10.000 1.121,96 1.122,87 0,91 0,50 1.122,11 2,00 1.122,14 2,00 2,07 1.122,21 100,00

-6,32 1.122,68 -66.67 -5,65 1.123,13 -5,50 1.122,98 2.00 218+0.000 1.122,87 1.123,58 0,71 0,50 1.123,02 2,00 1.123,05 2,00 2,81 1.123,86 100,00

-6,00 1.123,77 -66.67 -5,65 1.124,01 -5,50 1.123,86 2.00 218+10.000 1.123,75 1.124,30 0,55 0,50 1.123,90 2,00 1.123,93 2,00 2,20 1.123,80 -66,67

-6,10 1.124,55 -66.67 -5,65 1.124,85 -5,50 1.124,70 2.00 219+0.000 1.124,59 1.124,85 0,26 0,50 1.124,74 2,00 1.124,77 2,00 2,18 1.124,65 -66,67

-6,10 1.125,36 -66.67 -5,65 1.125,66 -5,50 1.125,51 2.00 219+10.000 1.125,40 1.125,26 -0,15 0,50 1.125,55 2,00 1.125,58 2,00 2,71 1.125,11 -66,67

-6,23 1.126,05 -66.67 -5,65 1.126,44 -5,50 1.126,29 2.00 220+0.000 1.126,18 1.126,32 0,15 0,50 1.126,33 2,00 1.126,36 2,00 2,34 1.126,13 -66,67

-6,15 1.126,85 -66.67 -5,65 1.127,18 -5,50 1.127,03 2.00 220+10.000 1.126,92 1.126,87 -0,04 0,50 1.127,07 2,00 1.127,10 2,00 2,89 1.126,50 -66,67

-6,02 1.127,64 -66.67 -5,65 1.127,89 -5,50 1.127,74 2.00 221+0.000 1.127,63 1.127,21 -0,42 0,50 1.127,78 2,00 1.127,81 2,00 3,32 1.126,93 -66,67

-6,10 1.128,29 -66.67 -5,65 1.128,58 -5,50 1.128,43 2.00 221+10.000 1.128,32 1.128,34 0,01 0,50 1.128,47 2,00 1.128,50 2,00 3,20 1.127,71 -66,67

-6,01 1.129,01 -66.67 -5,65 1.129,25 -5,50 1.129,10 2.00 222+0.000 1.128,99 1.129,16 0,17 0,50 1.129,14 2,00 1.129,17 2,00 2,34 1.128,94 -66,67

-6,12 1.129,56 -66.67 -5,65 1.129,87 -5,50 1.129,72 2.00 222+10.000 1.129,61 1.129,69 0,08 0,50 1.129,76 2,00 1.129,79 2,00 2,42 1.129,51 -66,67

-5,96 1.130,26 -66.67 -5,65 1.130,47 -5,50 1.130,32 2.00 223+0.000 1.130,21 1.130,48 0,27 0,50 1.130,36 2,00 1.130,39 2,00 2,23 1.130,24 -66,67

-5,84 1.130,90 -66.67 -5,65 1.131,02 -5,50 1.130,87 2.00 223+10.000 1.130,76 1.131,02 0,26 0,50 1.130,91 2,00 1.130,94 2,00 2,18 1.130,82 -66,67

-6,08 1.131,26 -66.67 -5,65 1.131,55 -5,50 1.131,40 2.00 224+0.000 1.131,29 1.131,35 0,06 0,50 1.131,44 2,00 1.131,47 2,00 2,55 1.131,11 -66,67

-6,50 1.131,47 -66.67 -5,65 1.132,04 -5,50 1.131,89 2.00 224+10.000 1.131,78 1.131,76 -0,02 0,50 1.131,93 2,00 1.131,96 2,00 2,51 113,16 -66,67

-6,76 1.131,76 -66.67 -5,65 1.132,50 -5,50 1.132,35 2.00 225+0.000 1.132,24 1.132,20 -0,04 0,50 1.132,39 2,00 1.132,42 2,00 2,52 1.132,07 -66,67

-6,64 1.132,32 -66.67 -5,65 1.132,98 -5,50 1.132,83 2.00 225+10.000 1.132,72 1.132,46 -0,26 0,50 1.132,87 2,00 1.132,90 2,00 2,77 1.132,38 -66,67

-6,66 1.132,89 -66.67 -5,65 1.133,56 -5,50 1.133,41 2.00 226+0.000 1.133,30 1.133,15 -0,15 0,50 1.133,45 2,00 1.133,48 2,00 2,76 1.132,98 -66,67

EST 1290 - MAR-PS - EIXO 1

Cota Projeto Cota Terreno Cota VermelhaEstaca

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Meio Fio Bordo Drenagem Passeio Offset

174



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,22 1.133,19 -66.67 -5,65 1.134,24 -5,50 1.134,09 2.00 226+10.000 1.133,98 1.133,67 -0,31 0,50 1.134,13 2,00 1.134,16 2,00 2,87 1.133,58 -66,67

-6,97 1.134,10 -66.67 -5,65 1.134,98 -5,50 1.134,83 2.00 227+0.000 1.134,72 1.134,40 -0,32 0,50 1.134,87 2,00 1.134,90 2,00 2,93 1.134,27 -66,67

-6,61 1.135,04 -66.67 -5,65 1.135,68 -5,50 1.135,53 2.00 227+10.000 1.135,42 1.135,50 0,07 0,50 1.135,57 2,00 1.135,60 2,00 2,58 1.135,22 -66,67

-6,54 1.135,77 -66.67 -5,65 1.136,36 -5,50 1.136,21 2.00 228+0.000 1.136,10 1.136,19 0,09 0,50 1.136,25 2,00 1.136,28 2,00 2,52 113,59 -66,67

-6,46 1.136,46 -66.67 -5,65 1.137,00 -5,50 1.136,85 2.00 228+10.000 1.136,74 1.136,91 0,17 0,50 1.136,89 2,00 1.136,92 2,00 2,37 1.136,67 -66,67

-6,28 1.137,18 -66.67 -5,65 1.137,61 -5,50 1.137,46 2.00 229+0.000 1.137,35 1.137,63 0,28 0,50 1.137,50 2,00 1.137,53 2,00 2,19 1.137,40 -66,67

-6,02 1.137,93 -66.67 -5,65 1.138,18 -5,50 1.138,03 2.00 229+10.000 1.137,92 1.138,36 0,44 0,50 1.138,07 2,00 1.138,10 2,00 2,03 1.138,13 100,00

-5,73 1.138,67 -66.67 -5,65 1.138,72 -5,50 1.138,57 2.00 230+0.000 1.138,46 1.139,15 0,69 0,50 1.138,61 2,00 1.138,64 2,00 2,24 1.138,88 100,00

-5,95 1.139,53 100.00 -5,65 1.139,23 -5,50 1.139,08 2.00 230+10.000 1.138,97 1.139,79 0,82 0,50 1.139,12 2,00 1.139,15 2,00 2,36 1.139,51 100,00

-6,08 1.139,42 -66.67 -5,65 1.139,71 -5,50 1.139,56 2.00 231+0.000 1.139,45 1.138,19 -1,26 0,50 1.139,60 2,00 1.139,63 2,00 4,50 1.137,96 -66,67

-6,19 1.139,79 -66.67 -5,65 1.140,15 -5,50 1.140,00 2.00 231+10.000 1.139,89 1.140,12 0,23 0,50 1.140,04 2,00 1.140,07 2,00 2,13 1.139,98 -66,67

-6,24 1.140,17 -66.67 -5,65 1.140,56 -5,50 1.140,41 2.00 232+0.000 1.140,30 1.140,53 0,23 0,50 1.140,45 2,00 1.140,48 2,00 3,52 1.139,47 -66,67

-6,33 1.140,49 -66.67 -5,65 1.140,94 -5,50 1.140,79 2.00 232+10.000 1.140,68 1.140,77 0,09 0,50 1.140,83 2,00 1.140,86 2,00 2,35 1.140,63 -66,67

-6,13 1.140,96 -66.67 -5,65 1.141,28 -5,50 1.141,13 2.00 233+0.000 1.141,02 1.140,45 -0,57 0,50 1.141,17 2,00 1.141,20 2,00 2,64 1.140,77 -66,67

-6,03 1.141,33 -66.67 -5,65 1.141,58 -5,50 1.141,43 2.00 233+10.000 1.141,32 1.141,38 0,06 0,50 1.141,47 2,00 1.141,50 2,00 2,92 1.140,89 -66,67

-5,86 1.141,62 -66.67 -5,65 1.141,76 -5,50 1.141,61 2.00 234+0.000 1.141,50 1.141,67 0,16 0,50 1.141,65 2,00 1.141,68 2,00 2,27 1.141,50 -66,67

-6,15 1.141,48 -66.67 -5,65 1.141,81 -5,50 1.141,66 2.00 234+10.000 1.141,55 1.141,25 -0,30 0,50 1.141,70 2,00 1.141,73 2,00 2,57 1.141,35 -66,67

-5,96 1.142,03 100.00 -5,65 1.141,73 -5,50 1.141,58 2.00 235+0.000 1.141,47 1.141,79 0,33 0,50 1.141,62 2,00 1.141,65 2,00 2,22 1.141,87 100,00

-5,80 1.141,41 -66.67 -5,65 1.141,51 -5,50 1.141,36 2.00 235+10.000 1.141,25 1.141,80 0,56 0,50 1.141,40 2,00 1.141,43 2,00 2,19 1.141,30 -66,67

-6,26 1.141,77 100.00 -5,65 1.141,16 -5,50 1.141,01 2.00 236+0.000 1.140,90 1.141,15 0,25 0,50 1.141,05 2,00 1.141,08 2,00 2,57 1.140,70 -66,67

-6,04 1.139,84 -66.67 -5,65 1.140,09 -5,50 1.139,94 2.00 237+0.000 1.139,83 1.140,12 0,29 0,50 1.139,98 2,00 1.140,01 2,00 2,54 1.139,65 -66,67

-6,47 1.138,67 -66.67 -5,65 1.139,21 -5,50 1.139,06 2.00 238+0.000 1.138,95 1.138,17 -0,78 0,50 1.139,10 2,00 1.139,13 2,00 2,72 1.138,66 -66,67

-7,22 1.137,83 -66.67 -5,65 1.138,87 -5,50 1.138,72 2.00 239+0.000 1.138,61 1.138,06 -0,55 0,50 1.138,76 2,00 1.138,79 2,00 3,32 1.137,91 -66,67

-6,50 1.138,50 -66.67 -5,65 1.139,06 -5,50 1.138,91 2.00 240+0.000 1.138,80 1.138,04 -0,76 0,50 1.138,95 2,00 1.138,98 2,00 3,26 1.138,15 -66,67

-7,58 1.138,17 -66.67 -5,65 1.139,46 -5,50 1.139,31 2.00 241+0.000 1.139,20 1.139,14 -0,06 0,50 1.139,35 2,00 1.139,38 2,00 2,67 1.138,93 -66,67

-6,76 1.139,11 -66.67 -5,65 1.139,85 -5,50 1.139,70 2.00 242+0.000 1.139,59 1.139,60 0,01 0,50 1.139,74 2,00 1.139,77 2,00 2,33 1.139,55 -66,67

-6,01 1.140,00 -66.67 -5,65 1.140,24 -5,50 1.140,09 2.00 243+0.000 1.139,98 1.140,33 0,35 0,50 1.140,13 2,00 1.140,16 2,00 2,11 1.140,09 -66,67

-5,99 1.140,40 -66.67 -5,65 1.140,63 -5,50 1.140,48 2.00 244+0.000 1.140,37 1.139,95 -0,41 0,50 1.140,52 2,00 1.140,55 2,00 2,01 1.140,56 100,00

-6,65 1.140,35 -66.67 -5,65 1.141,02 -5,50 1.140,87 2.00 245+0.000 1.140,76 1.140,77 0,01 0,50 1.140,91 2,00 1.140,94 2,00 2,44 1.140,65 -66,67

-6,65 1.140,35 -66.67 -5,65 1.141,41 -5,50 1.141,26 2.00 246+0.000 1.141,15 1.141,40 0,25 0,50 1.141,30 2,00 1.141,33 2,00 2,09 1.141,27 -66,67

-6,13 1.141,48 -66.67 -5,65 1.141,80 -5,50 1.141,65 2.00 247+0.000 1.141,54 1.141,82 0,28 0,50 1.141,69 2,00 1.141,72 2,00 2,10 1.141,66 -66,67

-6,37 1.141,72 -66.67 -5,65 1.142,20 -5,50 1.142,05 2.00 248+0.000 1.141,94 1.141,77 -0,17 0,50 1.142,09 2,00 1.142,12 2,00 2,48 1.141,80 -66,67

-6,43 1.142,21 -66.67 -5,65 1.142,73 -5,50 1.142,58 2.00 249+0.000 1.142,47 1.142,79 0,32 0,50 1.142,62 2,00 1.142,65 2,00 2,51 1.143,16 100,00

-6,07 1.143,14 -66.67 -5,65 1.143,42 -5,50 1.143,27 2.00 250+0.000 1.143,16 1.143,77 0,61 0,50 1.143,31 2,00 1.143,34 2,00 3,46 1.144,79 100,00

-8,26 1.142,40 -66.67 -5,65 1.144,14 -5,50 1.143,99 2.00 251+0.000 1.143,88 1.144,08 0,20 0,50 1.144,03 2,00 1.144,06 2,00 3,27 1.145,33 100,00

-10,18 1.141,83 -66.67 -5,65 1.144,85 -5,50 1.144,70 2.00 252+0.000 1.144,59 1.145,24 0,64 0,50 1.144,74 2,00 1.144,77 2,00 3,17 1.145,94 100,00

-11,67 1.141,56 -66.67 -5,65 1.145,57 -5,50 1.145,42 2.00 253+0.000 1.145,31 1.145,85 0,54 0,50 1.145,46 2,00 1.145,49 2,00 2,25 1.145,74 100,00

-6,45 1.145,35 -66.67 -5,65 1.145,89 -5,50 1.145,74 2.00 253+10.000 1.145,63 1.146,48 0,85 0,50 1.145,78 2,00 1.145,81 2,00 2,30 1.146,11 100,00

-6,45 1.145,35 -66.67 -5,65 1.146,07 -5,50 1.145,92 2.00 254+0.000 1.145,81 1.146,42 0,61 0,50 1.145,96 2,00 1.145,99 2,00 2,25 1.146,25 100,00

-6,70 1.145,44 -66.67 -5,65 1.146,13 -5,50 1.145,98 2.00 254+10.000 1.145,87 1.146,35 0,48 0,50 1.146,02 2,00 1.146,05 2,00 2,41 1.146,46 100,00

-6,56 1.145,46 -66.67 -5,65 1.146,07 -5,50 1.145,92 2.00 255+0.000 1.145,81 1.146,07 0,26 0,50 1.145,96 2,00 1.145,99 2,00 2,12 1.146,11 100,00

-5,99 1.145,73 -66.67 -5,65 1.145,96 -5,50 1.145,81 2.00 255+10.000 1.145,70 1.146,22 0,52 0,50 1.145,85 2,00 1.145,88 2,00 2,21 114,61 100,00

-5,99 1.145,62 -66.67 -5,65 1.145,84 -5,50 1.145,69 2.00 256+0.000 1.145,58 1.145,97 0,39 0,50 1.145,73 2,00 1.145,76 2,00 2,21 1.145,98 100,00

EST 1290 - MAR-PS - EIXO 1

Cota Projeto Cota Terreno Cota VermelhaEstaca

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Meio Fio Bordo Drenagem Passeio Offset
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,33 1.132,74 4,29 300+0,000 1.132,60 1.136,72 4,13 0,50 1,13 -2,00 1,75 1.132,63 4,67 1.135,55 100,00

-3,33 1.132,78 4,29 300+1,204 1.132,64 1.136,77 4,13 0,50 1,13 -2,00 1,75 1.132,67 4,67 1.135,59 100,00

-3,86 1.133,12 4,30 300+10,000 1.132,95 1.136,88 3,93 0,50 1,13 -2,00 1,75 1.132,98 4,77 1.136,00 100,00

-5,74 1.133,50 3,51 301+0,000 1.133,30 1.137,27 3,97 0,50 1,13 -2,00 1,75 1.133,34 4,82 1.136,40 100,00

-9,13 1.133,91 5,13 301+10,000 1.133,44 1.137,54 4,10 0,50 1,13 -2,00 1,75 1.133,47 4,90 1.136,62 100,00

-10,20 1.138,55 100,00 -5,47 1.133,82 -5,32 1.133,67 2,00 302+0,000 1.133,56 1.137,02 3,45 0,50 1,13 -2,00 1,75 1.133,59 4,35 1.136,20 100,00

-10,20 1.138,68 100,00 -5,47 1.133,94 -5,32 1.133,79 2,00 302+6,023 1.133,69 1.136,61 2,92 0,50 1,13 -2,00 1,75 1.133,72 4,35 1.136,32 100,00

-8,89 1.137,47 100,00 -5,50 1.134,07 -5,35 1.133,92 2,00 302+10,000 1.133,82 1.136,41 2,60 0,50 1,13 -2,00 1,75 1.133,85 3,80 1.135,89 100,00

-7,13 1.136,15 100,00 -5,53 1.134,55 -5,38 1.134,40 2,00 303+0,000 1.134,30 1.135,79 1,49 0,50 1,13 -2,00 1,75 1.134,33 2,58 1.135,16 100,00

-5,69 1.135,38 100,00 -5,57 1.135,26 -5,42 1.135,11 2,00 303+10,000 1.135,00 1.133,83 -1,17 0,50 1,13 -2,00 1,75 1.135,04 2,28 1.134,68 -66,67

-6,94 1.135,18 -66,67 -5,61 1.136,06 -5,46 1.135,91 2,00 304+0,000 1.135,80 1.134,49 -1,31 0,50 1,14 -2,00 1,75 1.135,84 4,70 1.133,87 -66,67

-8,81 1.134,75 -66,67 -5,65 1.136,86 -5,50 1.136,71 2,00 304+10,000 1.136,60 1.134,32 -2,29 0,50 1,14 -2,00 1,75 1.136,64 6,03 1.133,78 -66,67

-8,81 1.134,82 -66,67 -5,65 1.136,93 -5,50 1.136,78 2,00 304+10,843 1.136,67 1.134,34 -2,33 0,50 1,14 -2,00 1,75 1.136,70 6,03 1.133,85 -66,67

-9,13 1.135,34 -66,67 -5,65 1.137,66 -5,50 1.137,51 2,00 305+0,000 1.137,40 1.134,44 -2,97 0,50 1,14 -2,00 1,75 1.137,44 7,95 1.133,31 -66,67

-9,32 1.136,68 -66,67 -5,65 1.139,13 -5,50 1.138,98 2,00 306+0,000 1.138,87 1.135,03 -3,84 0,50 1,14 -2,00 1,75 1.138,90 8,53 1.134,38 -66,67

-1,19 1.139,12 2,00 307+0,000 1.139,10 1.138,21 -0,89 0,50 1,14 -2,00 0,90 1.139,28 3,36 1.137,71 -66,67

-1,19 1.138,96 2,00 307+10,284 1.138,94 1.138,71 -0,23 0,50 1,14 -2,00 0,90 1.139,12 3,36 1.137,54 -66,67

-5,33 1.138,87 2,00 308+0,000 1.138,76 1.138,35 -0,41 0,50 1,14 -2,00 0,90 1.138,94 3,48 1.137,29 -66,67

-5,33 1.138,62 2,00 308+7,887 1.138,51 1.138,59 0,08 0,50 1,14 -2,00 0,90 1.138,69 3,48 1.137,04 -66,67

-6,07 1.138,55 2,00 308+10,000 1.138,42 1.138,51 0,09 0,50 1,14 -2,00 0,90 1.138,61 1,89 1.138,01 -66,67

-3,83 1.137,97 2,00 309+0,000 1.137,90 1.137,61 -0,29 0,50 1,14 -2,00 0,90 1.138,08 2,30 1.137,22 -66,67

-3,83 1.137,63 2,00 309+5,490 1.137,56 1.137,50 -0,06 0,50 1,14 -2,00 0,90 1.137,74 2,30 1.136,87 -66,67

-3,50 1.137,41 2,00 309+8,974 1.137,34 1.137,34 0,00 0,50 1,14 -2,00 0,90 1.137,52 1,58 1.137,14 -66,67

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

EST 1310 - INT - EIXO 01

Drenagem Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,50 1.139,39 2,00 400+0,000 1.139,32 1.134,75 4,58 0,50 1.139,52 2,00 1.139,55 2,00 6,77 1.136,37 -66,67

-3,50 1.139,62 2,00 400+11,668 1.139,55 1.135,20 4,35 0,50 1.139,74 2,00 1.139,77 2,00 6,77 1.136,59 -66,67

-5,40 1.139,82 2,00 401+0,000 1.139,71 1.136,14 3,57 0,50 1.139,90 2,00 1.139,93 2,00 6,49 1.136,94 -66,67

-3,48 1.139,97 2,00 401+10,000 1.139,90 1.137,78 2,12 0,50 1.140,10 2,00 1.140,13 2,00 4,79 1.138,27 -66,67

-3,48 1.140,03 2,00 401+13,191 1.139,97 1.138,52 1,44 0,50 1.140,16 2,00 1.140,19 2,00 4,79 1.138,33 -66,67

-0,21 1.140,15 2,00 402+0,000 1.140,15 1.139,34 0,81 0,50 1.140,34 2,00 1.140,37 2,00 3,71 1.139,23 -66,67

-5,50 1.140,69 2,00 402+10,000 1.140,58 1.140,47 0,11 0,50 1.140,78 2,00 1.140,81 2,00 2,95 1.140,18 -66,67

-5,50 1.140,97 2,00 402+14,713 1.140,86 1.140,29 0,57 0,50 1.141,05 2,00 1.141,08 2,00 2,95 1.140,45 -66,67

-4,93 1.141,31 2,00 403+0,000 1.141,21 1.140,72 0,49 0,50 1.141,40 2,00 1.141,43 2,00 3,06 1.140,73 -66,67

-3,51 1.142,84 2,00 404+0,000 1.142,77 1.141,71 1,06 0,50 1.142,97 2,00 1.143,00 2,00 4,30 1.141,47 -66,67

-3,50 1.144,23 2,00 404+17,591 1.144,16 1.141,18 2,98 0,50 1.144,36 2,00 1.144,39 2,00 6,84 1.141,16 -66,67

Eixo Lado Direito

EST 1310 - INT - EIXO 02

Cota Vermelha
Drenagem Passeio OffsetBordo

Estaca Cota Projeto Cota Terreno

Lado Esquerdo
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,79 1.145,85 2,00 500+0,000 1.145,69 1.146,21 -0,52 0,50 1.145,88 2,00 1.145,91 2,00 2,39 1.146,30 100,00

-0,20 1.145,42 2,00 501+0,000 1.145,42 1.145,49 -0,07 0,50 1.145,61 2,00 1.145,64 2,00 2,03 1.145,62 -66,67

-0,20 1.145,28 2,00 501+4,548 1.145,27 1.145,31 -0,03 0,50 1.145,47 2,00 1.145,50 2,00 2,03 1.145,48 -66,67

-1,68 1.145,26 2,00 501+5,745 1.145,23 1.145,26 -0,03 0,50 1.145,42 2,00 1.145,45 2,00 2,13 1.145,36 -66,67

-1,68 1.145,21 2,00 501+6,942 1.145,18 1.145,20 -0,03 0,50 1.145,37 2,00 1.145,40 2,00 2,13 1.145,31 -66,67

-6,19 1.144,48 1,21 502+0,000 1.144,41 1.144,49 -0,08

-6,19 1.143,86 1,21 502+8,207 1.143,78 1.143,62 0,16

-3,37 1.143,79 2,63 502+9,249 1.143,70 1.143,54 0,16

-3,34 1.143,71 2,00 502+10,000 1.143,65 1.143,48 0,17 0,50 1.143,84 2,00 1.143,87 2,00 2,46 1.143,56 -66,67

-3,34 1.143,69 2,00 502+10,291 1.143,62 1.143,44 0,18 0,50 1.143,82 2,00 1.143,85 2,00 2,46 1.143,54 -66,67

-3,34 1.142,95 2,00 503+0,000 1.142,88 1.142,60 0,29 0,50 1.143,07 2,00 1.143,10 2,00 2,53 1.142,75 -66,67

-3,34 1.142,79 2,00 503+1,999 1.142,73 1.142,44 0,28 0,50 1.142,92 2,00 1.142,95 2,00 2,45 1.142,65 -66,67

Lado Esquerdo Eixo

EST 1310 - INT - EIXO 03

Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Drenagem Passeio Offset

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,50 1.144,18 1,94 700+0,000 1.144,12 1.141,00 3.117,00 0,50 1.144,11 -2,00 1,00 1.144,30 0,00 6,80 1.140,43 -66,67

-3,42 1.142,60 2,61 701+0,000 1.142,52 1.140,65 1.863,00 0,50 1.142,51 -2,00 1,00 1.142,70 0,00 7,35 1.138,46 -66,67

-3,82 1.141,78 1,59 701+10,000 1.141,72 1.140,55 1.170,00 0,50 1.141,71 -2,00 1,00 1.141,90 0,00 6,09 1.138,50 -66,67

-5,72 1.141,01 1,70 702+0,000 1.140,92 1.139,67 1.245,00 0,50 1.140,91 -2,00 1,00 1.141,10 0,00 4,96 1.138,46 -66,67

-5,33 1.140,27 2,00 702+10,000 1.140,16 1.138,54 1.622,00 0,50 1.140,15 -2,00 1,00 1.140,34 0,00 4,22 1.138,20 -66,67

-0,12 1.139,68 2,00 703+0,000 1.139,68 1.137,98 1.697,00 0,50 1.139,67 -2,00 1,00 1.139,86 0,00 4,23 1.137,71 -66,67

703+10,000 1.139,45 1.137,33 2.118,00 0,50 1.139,44 -2,00 1,00 1.139,63 0,00 6,46 1.135,99 -66,67

703+16,717 1.139,32 1.137,58 1.739,00 0,50 1.139,31 -2,00 1,00 1.139,50 0,00 5,69 1.136,37 -66,67

Cota Terreno Cota Vermelha

EST 1310 - INT - EIXO 05

Bordo Drenagem Offset

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Bordo
Estaca Cota Projeto
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,50 1.142,64 2,00 600+0,000 1.142,57 1.142,46 0,10 0,50 1.142,76 2,00 1.142,79 2,00 2,89 1.142,20 -66,67

-3,50 1.143,41 2,00 600+8,643 1.143,34 1.143,05 0,30 0,50 1.143,54 2,00 1.143,57 2,00 2,89 1.142,97 -66,67

-3,63 1.143,58 3,14 600+10,000 1.143,46 1.143,16 0,30 0,50 1.143,66 2,00 1.143,69 2,00 3,14 1.142,93 -66,67

-3,63 1.143,97 3,14 600+14,733 1.143,85 1.143,57 0,28 0,50 1.144,05 2,00 1.144,08 2,00 3,14 1.143,32 -66,67

-7,51 1.144,36 2,25 601+0,000 1.144,19 1.144,12 0,07 0,50 1.144,39 2,00 1.144,42 2,00 3,69 1.143,29 -66,67

-7,51 1.144,41 2,25 601+0,822 1.144,24 1.144,30 -0,07 0,50 1.144,43 2,00 1.144,46 2,00 3,69 1.143,33 -66,67

0,00 1.144,66 12,36 602+0,000 1.144,62 1.144,80 -0,17 0,50 1.144,82 2,00 1.144,85 2,00 2,40 1.144,58 -66,67

-5,15 1.143,99 -5,00 1.143,84 2,00 603+0,000 1.143,74 1.144,25 -0,51 0,50 1.143,89 2,00 1.143,92 2,00 2,20 1.144,12 100,00

-5,73 1.142,77 100,00 -5,15 1.142,19 -5,00 1.142,04 2,00 604+0,000 1.141,94 1.142,85 -0,91 0,50 1.142,08 2,00 1.142,11 2,00 2,42 1.142,53 100,00

-5,73 1.141,96 100,00 -5,15 1.141,38 -5,00 1.141,23 2,00 604+8,711 1.141,13 1.142,33 -1,20 0,50 1.141,28 2,00 1.141,31 2,00 2,42 1.141,73 100,00

-5,89 1.142,01 100,00 -5,15 1.141,26 -5,00 1.141,11 2,00 604+10,000 1.141,01 1.142,30 -1,29 0,50 1.141,16 2,00 1.141,19 2,00 2,90 1.142,09 100,00

-6,61 1.141,80 100,00 -5,15 1.140,34 -5,00 1.140,19 2,00 605+0,000 1.140,09 1.141,98 -1,89 0,50 1.140,23 2,00 1.140,26 2,00 3,56 1.141,82 100,00

-6,61 1.141,26 100,00 -5,15 1.139,80 -5,00 1.139,65 2,00 605+5,779 1.139,55 1.141,87 -2,32 0,50 1.139,70 2,00 1.139,73 2,00 3,56 1.141,29 100,00

-7,40 1.141,66 100,00 -5,15 1.139,41 -5,00 1.139,26 2,00 605+10,000 1.139,16 1.141,82 -2,65 0,50 1.139,31 2,00 1.139,34 2,00 4,27 1.141,61 100,00

-9,00 1.142,34 100,00 -5,15 1.138,49 -5,00 1.138,34 2,00 606+0,000 1.138,24 1.141,69 -3,45 0,50 1.138,38 2,00 1.138,41 2,00 5,08 1.141,49 100,00

-9,00 1.142,08 100,00 -5,15 1.138,23 -5,00 1.138,08 2,00 606+2,847 1.137,98 1.141,65 -3,67 0,50 1.138,12 2,00 1.138,15 2,00 5,08 1.141,23 100,00

-9,03 1.140,52 100,00 -5,15 1.136,64 -5,00 1.136,49 2,00 607+0,000 1.136,39 1.140,59 -4,19 0,50 1.136,54 2,00 1.136,57 2,00 5,40 1.139,97 100,00

-6,85 1.136,69 100,00 -5,15 1.134,99 -5,00 1.134,84 2,00 608+0,000 1.134,74 1.134,67 0,07 0,50 1.134,88 2,00 1.134,91 2,00 2,70 1.134,44 -66,67

-6,85 1.132,66 -66,67 -5,15 1.133,79 -5,00 1.133,64 2,00 609+0,000 1.133,54 1.131,82 1,72 0,50 1.133,68 2,00 1.133,71 2,00 6,01 1.131,04 -66,67

-7,67 1.131,19 -66,67 -5,15 1.132,87 -5,00 1.132,72 2,00 610+0,000 1.132,62 1.130,67 1,94 0,50 1.132,76 2,00 1.132,79 2,00 5,72 1.130,31 -66,67

-7,90 1.131,60 -1,24 611+0,000 1.131,69 1.130,37 1,32 0,50 1.131,68 -2,00 1,75 1.131,73 3,94 1.130,27 -66,67

-5,21 1.130,72 -1,02 612+0,000 1.130,77 1.131,20 -0,43 0,50 1.130,76 -2,00 1,75 1.130,80 1,88 1.130,72 -66,67

-5,21 1.130,55 -1,02 612+3,540 1.130,61 1.131,29 -0,69 0,50 1.130,60 -2,00 1,75 1.130,64 1,88 1.130,56 -66,67

-4,07 1.130,27 -0,94 612+10,000 1.130,31 1.131,35 -1,04 0,50 1.130,30 -2,00 1,75 1.130,34 2,27 1.130,86 100,00

-4,07 1.130,16 -0,94 612+12,511 1.130,19 1.131,34 -1,15 0,50 1.130,18 -2,00 1,75 1.130,23 2,27 1.130,75 100,00

-3,61 1.129,82 -0,68 613+0,000 1.129,85 1.131,30 -1,45 0,50 1.129,84 -2,00 1,75 1.129,88 2,80 1.130,93 100,00

-3,60 1.129,76 -0,62 613+1,482 1.129,78 1.131,29 -1,51 0,50 1.129,77 -2,00 1,75 1.129,81 2,89 1.130,95 100,00

-3,60 1.129,69 -0,62 613+2,963 1.129,71 1.131,50 -1,78 0,50 1.129,70 -2,00 1,75 1.129,74 2,89 1.130,88 100,00

EST 1310 - INT - EIXO 04

Bordo Drenagem Passeio Offset

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Lado Esquerdo Eixo

Offset Meio Fio Bordo

Estaca

178



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

0+0.000 1.137,21 1.137,21 0,00

1+0.000 1.138,30 1.138,58 -0,28

2+0.000 1.139,06 1.139,02 0,04

2+10.000 1.139,35 1.139,41 -0,07

3+0.000 1.139,64 1.139,75 -0,10

4+0.000 1.140,55 1.140,48 0,08

5+0.000 1.141,97 1.141,30 0,67

5+10.000 1.142,77 1.141,78 0,99

6+0.000 1.143,57 1.141,44 2,13

7+0.000 1.145,00 1.140,85 4,15

8+0.000 1.145,92 1.141,24 4,69

-10,28 1.142,68 -66.67 -4,50 1.146,54 -4,00 1.146,34 0.00 9+0.000 1.146,34 1.142,72 3,61 4,00 1.146,34 0.00 4,50 1.146,54 6,00 1.146,57 2.00 10,23 1.143,74 -66.67

-10,28 1.142,58 -66.67 -4,50 1.146,44 -4,00 1.146,24 0.00 10+0.000 1.146,24 1.144,52 1,72 4,00 1.146,24 0.00 4,50 1.146,44 6,00 1.146,47 2.00 10,23 1.143,64 -66.67

-10,28 1.141,97 -66.67 -4,50 1.145,82 -4,00 1.145,62 0.00 11+0.000 1.145,62 1.145,29 0,34 4,00 1.145,62 0.00 4,50 1.145,82 6,00 1.145,85 2.00 10,23 1.143,03 -66.67

-10,28 1.140,85 -66.67 -4,50 1.144,70 -4,00 1.144,50 0.00 12+0.000 1.144,50 1.144,36 0,15 4,00 1.144,50 0.00 4,50 1.144,70 6,00 1.144,73 2.00 10,23 1.141,91 -66.67

-10,28 1.139,38 -66.67 -4,50 1.143,24 -4,00 1.143,04 0.00 13+0.000 1.143,04 1.142,92 0,11 4,00 1.143,04 0.00 4,50 1.143,24 6,00 1.143,27 2.00 10,23 1.140,45 -66.67

-10,28 1.137,91 -66.67 -4,50 1.141,77 -4,00 1.141,57 0.00 14+0.000 1.141,57 1.141,54 0,02 4,00 1.141,57 0.00 4,50 1.141,77 6,00 1.141,80 2.00 10,23 1.138,97 -66.67

-10,28 1.137,22 -66.67 -4,50 1.141,08 -4,00 1.140,88 0.00 14+9.338 1.140,88 1.140,88 0,00 4,00 1.140,88 0.00 4,50 1.141,08 6,00 1.141,11 2.00 10,23 1.138,29 -66.67

Eixo

Offset Drenagem Drenagem Passeio Offset

EST 1310 - INT - PI

Cota Projeto Cota Terreno
Bordo

Estaca Cota Vermelha
Bordo

Lado Esquerdo

Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,00 1.139,41 -2,00 800+0,000 1.139,55 1.138,20 1,35 0,50 1.139,56 2,00 0,65 1.139,71 2,70 1.138,35 -66,67

-7,00 1.139,21 -1,27 800+10,000 1.139,30 1.137,87 1,42 0,50 1.139,31 2,00 0,65 1.139,46 2,86 1.137,98 -66,67

-7,00 1.139,04 -1,27 800+17,161 1.139,13 1.137,82 1,31 0,50 1.139,14 2,00 0,65 1.139,29 2,86 1.137,82 -66,67

-7,00 1.138,95 -1,80 801+0,000 1.139,08 1.138,04 1,04 0,50 1.139,09 2,00 0,65 1.139,24 1,59 1.138,61 -66,67

-8,00 1.138,98 -7,50 1.138,84 -2,00 801+10,000 1.138,99 1.139,05 -0,06 0,50 1.139,00 2,00 0,65 1.139,15 1,11 1.138,84 -66,67

-8,00 1.138,99 -7,50 1.138,84 -2,00 801+14,321 1.138,99 1.139,30 -0,30 0,50 1.139,00 2,00 0,65 1.139,15 1,11 1.138,84 -66,67

-6,98 1.138,91 -2,00 802+0,000 1.139,05 1.138,61 0,44 0,50 1.139,06 2,00 0,65 1.139,21 1,80 1.138,44 -66,67

-6,98 1.139,15 -2,32 802+10,000 1.139,31 1.138,39 0,92 0,50 1.139,32 2,00 0,65 1.139,47 2,59 1.138,18 -66,67

-6,98 1.139,15 -2,32 802+10,090 1.139,31 1.138,39 0,92 0,50 1.139,32 2,00 0,65 1.139,47 2,59 1.138,18 -66,67

-6,98 1.139,48 -2,25 803+0,000 1.139,64 1.137,91 1,73 0,50 1.139,65 2,00 0,65 1.139,80 3,45 1.137,93 -66,67

-6,98 1.139,64 -2,25 803+5,856 1.139,80 1.138,24 1,56 0,50 1.139,81 2,00 0,65 1.139,96 3,45 1.138,10 -66,67

-6,98 1.139,95 0,95 803+10,000 1.139,89 1.139,10 0,79 0,50 1.139,90 2,00 0,65 1.140,05 2,33 1.138,92 -66,67

-7,22 1.140,50 7,57 804+0,000 1.139,96 1.139,90 0,06 0,50 1.139,97 2,00 0,65 1.140,12 1,22 1.139,74 -66,67

-7,22 1.140,49 7,57 804+1,624 1.139,94 1.139,84 0,10 0,50 1.139,95 2,00 0,65 1.140,10 1,22 1.139,72 -66,67

-7,00 1.140,00 3,60 804+10,000 1.139,74 1.139,00 0,74 0,50 1.139,75 2,00 0,65 1.139,90 2,10 1.138,94 -66,67

-7,00 1.139,81 3,60 804+17,391 1.139,55 1.138,20 1,35 0,50 1.139,56 2,00 0,65 1.139,71 2,10 1.138,75 -66,67

Drenagem Bordo
Estaca

EST 1310 - INT - ROT 01

Meio Fio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Eixo Lado Direito

179



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,00 1145,53 -0,92 1000+0,000 1145,60 1145,60 -0,01 0,50 1145,61 2,00 0,65 1145,76 0,00 1,22 1145,38 -66,67

-7,00 1145,81 -1,84 1000+10,000 1145,94 1145,96 -0,02 0,50 1145,95 2,00 0,65 1146,10 0,00 1,19 1145,74 -66,67

-7,00 1145,94 -1,84 1000+17,161 1146,07 1145,34 0,73 0,50 1146,08 2,00 0,65 1146,23 0,00 1,19 1145,87 -66,67

-7,00 1145,96 -2,00 1001+0,000 1146,10 1145,04 1,06 0,50 1146,11 2,00 0,65 1146,26 0,00 2,52 1145,01 -66,67

-7,00 1145,93 -2,00 1001+10,000 1146,07 1144,55 1,52 0,50 1146,08 2,00 0,65 1146,23 0,00 3,16 1144,56 -66,67

-7,00 1145,85 -2,00 1001+14,321 1145,99 1144,64 1,34 0,50 1146,00 2,00 0,65 1146,15 0,00 3,16 1144,47 -66,67

-8,15 1145,82 0,00 -7,15 1145,82 -7,00 1145,67 -1,89 1002+0,000 1145,81 1144,51 1,29

-8,15 1145,15 0,00 -7,15 1145,15 -7,00 1145,00 -4,25 1002+10,000 1145,30 1144,88 0,42

-8,15 1145,15 0,00 -7,15 1145,15 -7,00 1145,00 -4,25 1002+10,090 1145,29 1144,88 0,41

-7,00 1144,68 -2,85 1003+0,000 1144,88 1145,23 -0,35 0,50 1144,89 2,00 0,65 1145,04 0,00 0,67 1145,06 100,00

-7,00 1144,57 -2,85 1003+5,856 1144,77 1145,51 -0,74 0,50 1144,78 2,00 0,65 1144,93 0,00 0,67 1144,96 100,00

-7,00 1144,60 -2,24 1003+10,000 1144,76 1144,97 -0,21 0,50 1144,77 2,00 0,65 1144,92 0,00 0,88 1144,77 -66,67

-7,00 1144,71 -2,49 1004+0,000 1144,89 1144,79 0,09 0,50 1144,90 2,00 0,65 1145,05 0,00 1,22 1144,67 -66,67

-7,00 1144,75 -2,49 1004+1,624 1144,93 1144,91 0,02 0,50 1144,94 2,00 0,65 1145,09 0,00 1,22 1144,71 -66,67

-7,00 1145,30 1,05 1004+10,000 1145,22 1145,45 -0,23 0,50 1145,23 2,00 0,65 1145,38 0,00 0,83 1145,26 -66,67

-7,00 1145,67 1,05 1004+17,391 1145,60 1145,60 -0,01 0,50 1145,61 2,00 0,65 1145,76 0,00 0,83 1145,64 -66,67

Meio Fio
Estaca

Lado Esquerdo Eixo

EST 1310 - INT - ROT 02

Canteiro Bordo

Lado Direito

Meio fio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

180



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2 NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM 
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-4,81 1.049,27 -66,67 -3,00 1.050,47 -2,00 0+0,000 1.050,24 1.049,64 0,60 11,35 1.049,88 -2,00 11,55 1.050,08 20,43 1.044,45 -66,67

-4,90 1.049,75 -66,67 -3,00 1.051,02 -2,00 1+0,000 1.050,79 1.050,22 0,57 11,35 1.050,43 -2,00 11,55 1.050,63 26,55 1.040,92 28,15 1.041,00 -66,67

-4,65 1.050,64 -66,67 -3,00 1.051,74 -2,00 2+0,000 1.051,51 1.051,01 0,50 11,35 1.051,14 -2,00 11,55 1.051,34 12,66 1.050,89 -66,67

-3,53 1.052,26 -66,67 -3,00 1.052,61 -2,00 3+0,000 1.052,38 1.051,94 0,44 11,35 1.052,02 -2,00 11,55 1.052,22 11,77 1.052,36 -66,67

-3,27 1.053,33 -66,67 -3,00 1.053,51 -2,00 4+0,000 1.053,28 1.052,98 0,30 11,35 1.052,92 -2,00 11,55 1.053,12 11,76 1.053,27 -66,67

-3,27 1.054,06 -66,67 -3,00 1.054,24 -2,00 4+16,183 1.054,01 1.053,84 0,17 11,35 1.053,65 -2,00 11,55 1.053,85 11,76 1.054,00 -66,67

-3,23 1.054,26 -66,67 -3,00 1.054,41 -2,00 5+0,000 1.054,18 1.054,04 0,14 11,35 1.053,82 -2,00 11,55 1.054,02 12,16 1.054,92 100,00

-3,21 1.054,72 -66,67 -3,00 1.054,86 -2,00 5+10,000 1.054,63 1.054,58 0,05 11,35 1.054,27 -2,00 11,55 1.054,47 11,58 1.054,74

-3,21 1.055,06 -66,67 -3,00 1.055,20 -2,00 5+17,565 1.054,97 1.054,99 -0,02 11,35 1.054,61 -2,00 11,55 1.054,81 11,58 1.055,08 -66,67

-3,28 1.055,12 -66,67 -3,00 1.055,31 -2,00 6+0,000 1.055,08 1.055,12 -0,04 11,35 1.054,72 -2,00 11,55 1.054,92 11,58 1.055,19 -66,67

-3,18 1.055,64 -66,67 -3,00 1.055,76 -2,00 6+10,000 1.055,53 1.055,62 -0,09 11,35 1.055,17 -2,00 11,55 1.055,37 15,60 1.059,71 100,00

-3,18 1.056,04 -66,67 -3,00 1.056,16 -2,00 6+18,948 1.055,93 1.056,10 -0,17 11,35 1.055,57 -2,00 11,55 1.055,77 15,60 1.060,11 100,00

-3,10 1.056,15 -66,67 -3,00 1.056,21 -2,00 7+0,000 1.055,98 1.056,16 -0,18 11,35 1.055,62 -2,00 11,55 1.055,82 21,33 1.065,88 100,00

-3,40 1.056,84 -66,67 -3,00 1.057,11 -2,00 8+0,000 1.056,88 1.057,18 -0,30 11,35 1.056,52 -2,00 11,55 1.056,72 21,55 1.067,01 25,55 1.066,81 -5,00 27,83 1.069,09 100,00

-3,48 1.057,67 -66,67 -3,00 1.057,99 -2,00 9+0,000 1.057,76 1.058,10 -0,34 11,35 1.057,40 -2,00 11,55 1.057,60 21,55 1.067,89 25,55 1.067,69 -5,00 29,40 1.071,53 100,00

-3,39 1.058,54 -66,67 -3,00 1.058,80 -2,00 10+0,000 1.058,57 1.058,96 -0,39 11,35 1.058,21 -2,00 11,55 1.058,41 21,55 1.068,70 25,55 1.068,50 -5,00 29,86 1.072,81 100,00

-3,38 1.059,30 -66,67 -3,00 1.059,55 -2,00 11+0,000 1.059,32 1.059,70 -0,39 11,35 1.058,96 -2,00 11,55 1.059,16 21,55 1.069,45 25,55 1.069,25 -5,00 29,81 1.073,50 100,00

-3,36 1.059,99 -66,67 -3,00 1.060,22 -2,00 12+0,000 1.059,99 1.060,36 -0,37 11,35 1.059,63 -2,00 11,55 1.059,83 21,55 1.070,12 25,55 1.069,92 -5,00 29,60 1.073,97 100,00

-3,36 1.060,59 -66,67 -3,00 1.060,83 -2,00 13+0,000 1.060,60 1.060,97 -0,37 11,35 1.060,24 -2,00 11,55 1.060,44 21,55 1.070,73 25,55 1.070,53 -5,00 28,58 1.073,56 100,00

-3,39 1.061,11 -66,67 -3,00 1.061,37 -2,00 14+0,000 1.061,14 1.061,45 -0,31 11,35 1.060,77 -2,00 11,55 1.060,97 21,55 1.071,26 25,55 1.071,06 -5,00 26,25 1.071,77 100,00

-3,39 1.061,46 -66,67 -3,00 1.061,72 -2,00 14+14,906 1.061,49 1.061,79 -0,30 11,35 1.061,13 -2,00 11,55 1.061,33 21,55 1.071,62 25,55 1.071,42 -5,00 26,25 1.072,12 100,00

15+0,000 1.061,61 1.061,90 -0,30 11,35 1.061,38 -2,00 11,55 1.061,58 13,05 1.061,80 2,00 15,05 1.061,90 0,00 23,48 1.070,32 100,00

15+10,000 1.061,81 1.062,10 -0,28 12,14 1.061,57 -2,00 12,34 1.061,77 13,84 1.061,99 2,00 15,84 1.062,09 0,00 22,62 1.068,87 100,00

16+0,000 1.062,00 1.062,28 -0,27 13,10 1.061,74 -2,00 13,30 1.061,94 14,80 1.062,16 2,00 16,80 1.062,26 0,00 21,92 1.067,39 100,00

16+7,342 1.062,13 1.062,36 -0,23 13,10 1.061,87 -2,00 13,30 1.062,07 14,80 1.062,29 2,00 16,80 1.062,39 0,00 21,92 1.067,51 100,00

16+10,000 1.062,18 1.062,39 -0,21 14,09 1.061,89 -2,00 14,29 1.062,09 15,79 1.062,31 2,00 17,79 1.062,41 0,00 21,27 1.065,89 100,00

17+0,000 1.062,33 1.062,50 -0,17 15,12 1.062,03 -2,00 15,32 1.062,23 16,82 1.062,45 2,00 18,82 1.062,55 0,00 20,54 1.064,27 100,00

17+10,000 1.062,47 1.062,61 -0,14 16,17 1.062,15 -2,00 16,37 1.062,35 17,87 1.062,57 2,00 19,87 1.062,67 0,00 19,91 1.062,71 100,00

17+19,778 1.062,59 1.062,71 -0,13 16,17 1.062,27 -2,00 16,37 1.062,47 17,87 1.062,69 2,00 19,87 1.062,79 0,00 19,91 1.062,83 100,00

18+0,000 1.062,59 1.062,72 -0,12 17,26 1.062,25 -2,00 17,46 1.062,45 18,96 1.062,67 2,00 20,96 1.062,77 0,00 23,37 1.061,16 -66,67

19+0,000 1.062,78 1.062,81 -0,03 18,55 1.062,41 -2,00 18,75 1.062,61 20,25 1.062,83 2,00 22,25 1.062,93 0,00 29,36 1.058,19 -66,67

20+0,000 1.062,90 1.062,85 0,06 18,55 1.062,53 -2,00 18,75 1.062,73 20,25 1.062,95 2,00 25,25 1.063,05 0,00 29,61 1.060,15 -66,67

21+0,000 1.062,95 1.062,88 0,08 12,94 1.062,70 -2,00

22+0,000 1.062,94 1.062,79 0,15 13,22 1.062,54 -2,00 13,42 1.062,74 13,94 1.062,68 -66,67

23+0,000 1.062,85 1.062,69 0,17 7,80 1.062,70 -2,00

24+0,000 1.062,71 1.062,59 0,12 13,05 1.062,31 -2,00 13,25 1.062,51 13,90 1.062,37 -66,67

25+0,000 1.062,50 1.062,44 0,06 13,05 1.062,10 -2,00 13,25 1.062,30 13,61 1.062,35 -66,67

26+0,000 1.062,22 1.062,22 0,00 13,05 1.061,82 -2,00 13,25 1.062,02 13,31 1.062,38 100,00

27+0,000 1.061,88 1.061,92 -0,04 13,05 1.061,48 -2,00 13,25 1.061,68 13,37 1.062,09 100,00

28+0,000 1.061,48 1.061,53 -0,05 13,05 1.061,08 -2,00 13,25 1.061,28 13,33 1.061,65 100,00

29+0,000 1.061,01 1.061,08 -0,07 13,05 1.060,61 -2,00 13,25 1.060,81 13,38 1.061,23 100,00

30+0,000 1.060,47 1.060,56 -0,08 13,05 1.060,08 -2,00 13,25 1.060,28 13,40 1.060,71 100,00

31+0,000 1.059,88 1.059,96 -0,09 12,65 1.059,49 -2,00 12,85 1.059,69 12,95 1.060,08 100,00

32+0,000 1.059,21 1.059,29 -0,08 11,62 1.058,85 -2,00 11,82 1.059,05 11,85 1.059,32 -66,67

33+0,000 1.058,49 1.058,57 -0,08 11,35 1.058,12 -2,00 11,55 1.058,32 11,89 1.058,39 -66,67

34+0,000 1.057,70 1.057,74 -0,05 11,35 1.057,33 -2,00 11,55 1.057,53 12,05 1.057,49 -66,67

35+0,000 1.056,84 1.056,89 -0,04 11,35 1.056,48 -2,00 11,55 1.056,68 11,97 1.056,69 -66,67

36+0,000 1.055,94 1.055,96 -0,02 11,35 1.055,61 -1,45 11,55 1.055,81 11,81 1.055,93 -66,67

37+0,000 1.055,03 1.055,09 -0,05 11,35 1.054,77 -0,45 11,55 1.054,97 11,65 1.055,19 -66,67

37+8,955 1.054,63 1.054,71 -0,08 11,35 1.054,36 -0,45 11,55 1.054,56 11,65 1.054,78 -66,67

37+10,000 1.054,58 1.054,66 -0,08 11,35 1.054,44 0,11 11,55 1.054,64 11,78 1.054,78 -66,67

38+0,000 1.054,13 1.054,23 -0,10 11,35 1.054,05 0,76 11,55 1.054,25 11,86 1.054,33 -66,67

38+10,000 1.053,68 1.053,79 -0,12 11,35 1.053,67 1,45 11,55 1.053,87 12,04 1.053,83 -66,67

39+0,000 1.053,22 1.053,36 -0,13 11,35 1.053,29 2,14 11,55 1.053,49 12,27 1.053,29 -66,67

39+10,000 1.052,77 1.052,90 -0,13 11,55 1.052,91 2,83 11,75 1.053,11 12,73 1.052,75 -66,67

40+0,000 1.052,32 1.052,44 -0,12 12,18 1.052,55 3,52 12,38 1.052,75 13,66 1.052,19 -66,67

40+10,000 1.051,87 1.051,98 -0,11 12,93 1.052,21 4,21 13,13 1.052,41 14,73 1.051,63 -66,67

40+18,955 1.051,46 1.051,58 -0,12 12,93 1.051,80 4,21 13,13 1.052,00 14,73 1.051,23 -66,67

41+0,000 1.051,41 1.051,53 -0,12 13,05 1.051,82 4,69 13,25 1.052,02 15,10 1.051,07 -66,67

41+10,000 1.050,96 1.051,11 -0,15 13,05 1.051,38 4,83 13,25 1.051,58 15,59 1.050,31 -66,67

42+0,000 1.050,51 1.050,67 -0,16 13,05 1.050,93 4,83 13,25 1.051,13 16,61 1.049,18 -66,67

42+10,000 1.050,06 1.050,22 -0,16 13,05 1.050,48 4,83 13,25 1.050,68 15,76 1.049,29 -66,67

43+0,000 1.049,60 1.049,76 -0,15 13,05 1.050,03 4,83 13,25 1.050,23 14,87 1.049,43 -66,67

43+10,000 1.049,15 1.049,31 -0,15 13,05 1.049,57 4,83 13,24 1.049,77 15,12 1.048,82 -66,67

44+0,000 1.048,70 1.048,86 -0,16 13,05 1.049,12 4,83 13,24 1.049,32 15,37 1.048,19 -66,67
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44+10,000 1.048,25 1.048,40 -0,16 13,05 1.048,67 4,83 13,24 1.048,87 15,52 1.047,64 -66,67

45+0,000 1.047,80 1.047,95 -0,15 14,10 1.048,27 4,83 14,30 1.048,47 16,73 1.047,14 -66,67

45+0,310 1.047,78 1.047,93 -0,15 14,10 1.048,25 4,83 14,30 1.048,45 16,73 1.047,12 -66,67

45+10,000 1.047,34 1.047,53 -0,18 18,92 1.048,05 4,83 19,12 1.048,25 21,75 1.046,78 -66,67

46+0,000 1.046,89 1.047,10 -0,21 14,95 1.047,40 4,83 15,15 1.047,60 17,26 1.046,49 -66,67

46+10,000 1.046,44 1.046,65 -0,21 14,95 1.046,95 4,83 15,15 1.047,15 17,16 1.046,10 -66,67

47+0,000 1.045,99 1.046,17 -0,19 11,35 1.046,33 4,83 11,55 1.046,53 13,25 1.045,68 -66,67

47+10,000 1.045,53 1.045,70 -0,17 11,35 1.045,87 4,83 11,55 1.046,07 13,40 1.045,13 -66,67

48+0,000 1.045,08 1.045,23 -0,15 11,35 1.045,42 4,83 11,55 1.045,62 13,41 1.044,67 -66,67

48+10,000 1.044,63 1.044,80 -0,17 11,35 1.044,97 4,83 11,55 1.045,17 13,68 1.044,03 -66,67

49+0,000 1.044,18 1.044,37 -0,19 11,35 1.044,50 4,71 11,55 1.044,70 13,94 1.043,40 -66,67

49+1,666 1.044,10 1.044,29 -0,19 11,35 1.044,43 4,71 11,55 1.044,63 13,94 1.043,32 -66,67

49+10,000 1.043,72 1.043,88 -0,16 11,35 1.044,00 4,25 11,55 1.044,20 14,19 1.042,73 -66,67

50+0,000 1.043,27 1.043,39 -0,12 11,35 1.043,48 3,56 11,55 1.043,68 14,38 1.042,08 -66,67

50+10,000 1.042,82 1.042,90 -0,08 11,35 1.042,96 2,87 11,55 1.043,16 14,01 1.041,81 -66,67

51+0,000 1.042,37 1.042,41 -0,04 11,35 1.042,43 2,18 11,55 1.042,63 13,61 1.041,55 -66,67

51+10,000 1.041,91 1.041,95 -0,03 11,35 1.041,91 1,49 11,55 1.042,11 12,92 1.041,48 -66,67

52+0,000 1.041,46 1.041,50 -0,04 11,35 1.041,39 0,80 11,55 1.041,59 12,47 1.041,26 -66,67

52+10,000 1.041,01 1.041,03 -0,02 11,35 1.040,87 0,15 11,55 1.041,07 12,04 1.041,03 -66,67

52+11,666 1.040,93 1.040,96 -0,03 11,35 1.040,79 0,15 11,55 1.040,99 12,04 1.040,96 -66,67

53+0,000 1.040,56 1.040,59 -0,03 11,35 1.040,36 -0,42 11,55 1.040,56 11,62 1.040,80 -66,67

54+0,000 1.039,65 1.039,67 -0,02 11,35 1.039,35 -1,42 11,55 1.039,55 12,01 1.040,30 100,00

55+0,000 1.038,75 1.038,72 0,03 11,35 1.038,38 -2,00 11,55 1.038,58 12,22 1.039,54 100,00

56+0,000 1.037,84 1.037,82 0,02 11,35 1.037,48 -2,00 11,55 1.037,68 12,20 1.038,62 100,00

57+0,000 1.036,94 1.036,90 0,04 11,35 1.036,57 -2,00 11,55 1.036,77 11,76 1.037,28 100,00

58+0,000 1.036,03 1.036,05 -0,02 13,84 1.035,62 -2,00 14,04 1.035,82 15,07 1.035,42 -66,67

59+0,000 1.035,13 1.035,15 -0,03 13,05 1.034,73 -2,00 13,25 1.034,93 17,45 1.032,42 -66,67

60+0,000 1.034,22 1.034,34 -0,12 13,05 1.033,82 -2,02 13,25 1.034,02 19,15 1.030,38 -66,67

61+0,000 1.033,32 1.033,54 -0,23 13,05 1.032,88 -2,35 13,25 1.033,08 19,75 1.029,04 -66,67

61+6,754 1.033,02 1.033,33 -0,31 13,05 1.032,58 -2,35 13,25 1.032,78 19,75 1.028,74 -66,67

61+10,000 1.032,88 1.033,22 -0,34 13,05 1.032,42 -2,56 13,25 1.032,62 19,41 1.028,80 -66,67

62+0,000 1.032,48 1.032,88 -0,40 13,05 1.032,00 -2,72 13,25 1.032,20 19,19 1.028,53 -66,67

62+10,000 1.032,11 1.032,55 -0,43 13,05 1.031,62 -2,77 13,25 1.031,82 18,83 1.028,39 -66,67

63+0,000 1.031,78 1.032,25 -0,47 13,05 1.031,29 -2,77 13,25 1.031,49 19,30 1.027,75 -66,67

63+10,000 1.031,48 1.031,94 -0,46 13,05 1.030,99 -2,77 13,25 1.031,19 19,70 1.027,19 -66,67

64+0,000 1.031,22 1.031,62 -0,40 15,64 1.030,66 -2,77 15,84 1.030,86 18,99 1.029,05 -66,67

64+10,000 1.030,99 1.031,34 -0,35 18,08 1.030,36 -2,77 18,28 1.030,56 22,25 1.028,21 -66,67

65+0,000 1.030,80 1.031,18 -0,38 13,05 1.030,31 -2,77 13,25 1.030,51 17,00 1.028,30 -66,67

65+10,000 1.030,64 1.031,02 -0,39 13,05 1.030,15 -2,77 13,25 1.030,35 16,09 1.028,74 -66,67

65+16,629 1.030,55 1.030,72 -0,17 13,05 1.030,06 -2,77 13,25 1.030,26 16,09 1.028,66 -66,67

66+0,000 1.030,51 1.030,57 -0,06 13,05 1.030,02 -2,77 13,25 1.030,22 14,92 1.029,40 -66,67

66+10,000 1.030,42 1.030,24 0,18 13,05 1.029,93 -2,77 13,25 1.030,13 13,72 1.030,11 -66,67

67+0,000 1.030,37 1.030,60 -0,24 13,05 1.029,88 -2,77 13,25 1.030,08 13,64 1.030,75 100,00

67+10,000 1.030,34 1.030,60 -0,26 13,05 1.029,87 -2,66 13,25 1.030,07 13,72 1.030,83 100,00

68+0,000 1.030,36 1.030,70 -0,35 13,05 1.029,91 -2,42 13,25 1.030,11 13,71 1.030,86 100,00

68+10,000 1.030,40 1.030,30 0,11 12,84 1.030,00 -2,13 13,04 1.030,20 13,05 1.030,47 -66,67

69+0,000 1.030,48 1.030,07 0,41 12,47 1.030,12 -1,84 12,67 1.030,32 14,57 1.029,34 -66,67

69+10,000 1.030,60 1.028,47 2,13 12,03 1.030,27 -1,55 12,23 1.030,47 16,36 1.028,01 -66,67

70+0,000 1.030,75 1.027,59 3,16 11,50 1.030,46 -1,26 11,70 1.030,66 17,60 1.027,02 -66,67

70+6,504 1.030,87 1.027,14 3,73 11,50 1.030,57 -1,26 11,70 1.030,77 17,60 1.027,13 -66,67

71+0,000 1.031,14 1.027,20 3,93 11,35 1.030,93 -0,39 11,55 1.031,13 17,41 1.027,51 -66,67

71+7,870 1.031,29 1.027,63 3,66 11,35 1.031,08 -0,39 11,55 1.031,28 17,41 1.027,66 -66,67

71+10,000 1.031,32 1.027,74 3,58 11,35 1.031,18 0,24 11,55 1.031,38 16,38 1.028,44 -66,67

72+0,000 1.031,48 1.028,82 2,65 11,35 1.031,41 1,04 11,55 1.031,61 14,99 1.029,60 -66,67

72+10,000 1.031,59 1.030,23 1,37 11,35 1.031,61 1,90 11,55 1.031,81 13,50 1.030,80 -66,67

73+0,000 1.031,68 1.031,00 0,68 11,35 1.031,78 2,76 11,55 1.031,98 12,27 1.031,79 -66,67

73+10,000 1.031,73 1.032,02 -0,28 11,35 1.031,91 3,62 11,55 1.032,11 11,68 1.032,31 -66,67

74+0,000 1.031,75 1.032,85 -1,11 11,35 1.032,01 4,46 11,55 1.032,21 11,97 1.032,93 100,00

74+7,870 1.031,74 1.033,27 -1,53 11,35 1.032,00 4,46 11,55 1.032,20 11,97 1.032,92 100,00

74+10,000 1.031,73 1.033,38 -1,64 11,35 1.032,05 5,02 11,55 1.032,25 12,46 1.033,45 100,00

75+0,000 1.031,68 1.033,97 -2,28 11,35 1.032,01 5,15 11,55 1.032,21 12,73 1.033,68 100,00

75+10,000 1.031,60 1.033,84 -2,24 11,35 1.031,93 5,15 11,55 1.032,13 12,47 1.033,34 100,00

76+0,000 1.031,48 1.033,70 -2,22 11,35 1.031,81 5,15 11,55 1.032,01 12,18 1.032,93 100,00

76+2,725 1.031,45 1.033,68 -2,23 11,35 1.031,78 5,15 11,55 1.031,98 12,18 1.032,89 100,00

76+10,000 1.031,33 1.033,51 -2,18 11,35 1.031,66 5,15 11,55 1.031,86 11,71 1.032,31 100,00
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77+0,000 1.031,15 1.032,39 -1,24 11,35 1.031,52 5,15 11,55 1.031,72 12,44 1.031,42 -66,67

77+10,000 1.030,93 1.031,24 -0,31 11,35 1.031,30 5,14 11,55 1.031,50 13,56 1.030,45 -66,67

77+17,581 1.030,74 1.030,69 0,05 11,35 1.031,11 5,14 11,55 1.031,31 13,56 1.030,26 -66,67

78+0,000 1.030,68 1.030,62 0,06 11,35 1.030,98 4,82 11,55 1.031,18 14,44 1.029,54 -66,67

78+10,000 1.030,39 1.030,35 0,05 11,35 1.030,62 4,08 11,55 1.030,82 15,04 1.028,78 -66,67

79+0,000 1.030,07 1.029,85 0,23 11,35 1.030,22 3,23 11,55 1.030,42 15,34 1.028,18 -66,67

79+10,000 1.029,72 1.029,13 0,59 11,37 1.029,78 2,37 11,57 1.029,98 15,36 1.027,74 -66,67

80+0,000 1.029,33 1.028,67 0,66 11,36 1.029,31 1,51 11,56 1.029,51 15,38 1.027,26 -66,67

80+10,000 1.028,91 1.028,42 0,50 11,35 1.028,81 0,66 11,55 1.029,01 15,38 1.026,75 -66,67

80+17,581 1.028,58 1.028,22 0,36 11,35 1.028,47 0,66 11,55 1.028,67 15,38 1.026,41 -66,67

81+0,000 1.028,47 1.027,99 0,48 11,35 1.028,30 -0,07 11,55 1.028,50 15,49 1.026,16 -66,67

82+0,000 1.027,60 1.026,48 1,12 12,10 1.027,31 -1,12 12,30 1.027,51 16,84 1.024,77 -66,67

83+0,000 1.026,72 1.024,72 2,00 13,05 1.026,33 -1,93 13,25 1.026,53 19,00 1.022,99 -66,67

84+0,000 1.025,84 1.023,27 2,57 13,05 1.025,44 -2,00 13,25 1.025,64 19,67 1.021,65 -66,67

85+0,000 1.024,96 1.021,34 3,63 13,05 1.024,57 -2,00 13,25 1.024,77 20,11 1.020,48 -66,67

86+0,000 1.024,09 1.020,11 3,97 13,05 1.023,69 -2,00 13,25 1.023,89 18,59 1.020,62 -66,67

87+0,000 1.023,21 1.020,40 2,81 13,09 1.022,81 -2,00 13,29 1.023,01 16,88 1.020,91 -66,67

88+0,000 1.022,33 1.022,10 0,23 9,91 1.022,13 -2,00

89+0,000 1.021,45 1.022,90 -1,45 11,35 1.021,09 -2,00 11,55 1.021,29

90+0,000 1.020,58 1.022,50 -1,92 11,35 1.020,21 -2,00 11,55 1.020,41

91+0,000 1.019,70 1.020,22 -0,52 11,35 1.019,33 -2,00 11,55 1.019,53

92+0,000 1.018,83 1.018,73 0,10 11,35 1.018,47 -2,00 11,55 1.018,67

93+0,000 1.018,02 1.018,24 -0,22 11,35 1.017,66 -2,00 11,55 1.017,86

94+0,000 1.017,25 1.017,44 -0,19 11,35 1.016,95 -1,41 11,55 1.017,15

95+0,000 1.016,54 1.016,76 -0,23 11,35 1.016,34 -0,40 11,55 1.016,54

95+8,121 1.016,26 1.016,50 -0,24 11,35 1.016,06 -0,40 11,55 1.016,26

95+10,000 1.016,20 1.016,43 -0,24 11,35 1.016,06 0,18 11,55 1.016,26

96+0,000 1.015,87 1.016,01 -0,14 11,35 1.015,80 0,87 11,55 1.016,00

96+10,000 1.015,55 1.015,84 -0,28 11,35 1.015,56 1,60 11,55 1.015,76

97+0,000 1.015,25 1.015,51 -0,26 11,35 1.015,33 2,33 11,55 1.015,53

97+10,000 1.014,96 1.015,22 -0,25 11,35 1.015,12 3,06 11,55 1.015,32

98+0,000 1.014,68 1.014,99 -0,30 11,35 1.014,92 3,79 11,55 1.015,12

98+8,121 1.014,47 1.014,80 -0,34 11,35 1.014,70 3,79 11,55 1.014,90

98+10,000 1.014,42 1.014,76 -0,34 11,35 1.014,70 4,27 11,55 1.014,90

99+0,000 1.014,17 1.014,58 -0,41 11,35 1.014,46 4,39 11,55 1.014,66

99+10,000 1.013,93 1.014,41 -0,48 11,35 1.014,22 4,39 11,55 1.014,42

100+0,000 1.013,70 1.014,31 -0,61 11,35 1.013,99 4,39 11,55 1.014,19

100+10,000 1.013,48 1.014,12 -0,64 7,80 1.013,82 4,39

100+15,717 1.013,37 1.014,00 -0,63 7,80 1.013,71 4,39

101+0,000 1.013,28 1.013,82 -0,53 7,80 1.013,63 4,39

101+10,000 1.013,10 1.013,77 -0,67 7,80 1.013,45 4,39

102+0,000 1.012,94 1.013,51 -0,57 7,80 1.013,29 4,39

102+10,000 1.012,80 1.013,32 -0,52 13,05 1.012,90 -2,00 13,25 1.013,10 14,18 1.012,77 -66,67

103+0,000 1.012,67 1.013,18 -0,51 13,05 1.012,77 -2,00 13,25 1.012,97 14,12 1.012,68 -66,67

103+3,313 1.012,63 1.013,13 -0,50 13,05 1.012,73 -2,00 13,25 1.012,93 14,12 1.012,64 -66,67

103+10,000 1.012,56 1.013,11 -0,55 13,05 1.012,63 -2,00 13,25 1.012,83 14,05 1.012,58 -66,67

104+0,000 1.012,47 1.012,98 -0,50 13,05 1.012,48 -2,00 13,25 1.012,68 14,09 1.012,41 -66,67

104+10,000 1.012,40 1.012,80 -0,40 13,05 1.012,35 -2,00 13,25 1.012,55 13,98 1.012,35 -66,67

105+0,000 1.012,35 1.012,71 -0,37 13,05 1.012,24 -2,00 13,25 1.012,44 13,90 1.012,30 -66,67

105+10,000 1.012,31 1.012,64 -0,34 13,05 1.012,14 -2,00 13,25 1.012,34 13,78 1.012,28 -66,67

106+0,000 1.012,29 1.012,65 -0,36 13,05 1.012,07 -2,00 13,25 1.012,27 13,61 1.012,32 -66,67

106+3,313 1.012,29 1.012,66 -0,37 13,05 1.012,07 -2,00 13,25 1.012,27 13,61 1.012,32 -66,67

107+0,000 1.012,30 1.012,65 -0,35 13,05 1.012,00 -2,00 13,25 1.012,20 13,54 1.012,30 -66,67

108+0,000 1.012,39 1.012,51 -0,13 13,05 1.012,01 -2,00 13,25 1.012,21 13,70 1.012,20 -66,67

109+0,000 1.012,49 1.012,27 0,22 12,74 1.012,10 -2,00 12,94 1.012,30 14,36 1.011,64 -66,67

110+0,000 1.012,60 1.012,21 0,39 11,71 1.012,23 -2,00 11,91 1.012,43 13,73 1.011,51 -66,67

111+0,000 1.012,70 1.011,66 1,04 11,35 1.012,34 -2,00 11,55 1.012,54 19,31 1.007,65 -66,67

112+0,000 1.012,81 1.009,54 3,27 11,35 1.012,44 -2,00 11,55 1.012,64 19,31 1.007,76 -66,67

113+0,000 1.012,91 1.007,57 5,34 11,35 1.012,55 -2,00 11,55 1.012,75 19,31 1.007,86 -66,67

114+0,000 1.013,01 1.012,47 0,55 11,35 1.012,65 -2,00 11,55 1.012,85 20,40 1.007,24 -66,67

115+0,000 1.013,12 1.012,26 0,86 11,35 1.012,76 -2,00 11,55 1.012,96 19,74 1.007,79 -66,67

116+0,000 1.013,22 1.011,69 1,54 11,35 1.012,86 -2,00 11,55 1.013,06 20,22 1.007,57 -66,67

117+0,000 1.013,33 1.011,75 1,57 11,78 1.012,96 -2,00 11,98 1.013,16 20,21 1.007,95 -66,67

118+0,000 1.013,43 1.011,92 1,51 12,81 1.013,04 -2,00 13,01 1.013,24 20,49 1.008,54 -66,67

119+0,000 1.013,54 1.012,38 1,16 13,05 1.013,14 -2,00 13,25 1.013,34 18,96 1.009,82 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

120+0,000 1.013,64 1.012,75 0,89 13,05 1.013,24 -2,00 13,25 1.013,44 15,17 1.012,45 -66,67

121+0,000 1.013,74 1.013,02 0,73 13,05 1.013,35 -2,00 13,25 1.013,55 14,81 1.012,80 -66,67

122+0,000 1.013,85 1.013,06 0,79 7,80 1.013,69 -2,00

123+0,000 1.013,95 1.013,20 0,75 7,80 1.013,80 -2,00

124+0,000 1.014,11 1.013,44 0,67 11,35 1.013,75 -2,00 11,55 1.013,95 12,14 1.013,84 -66,67

125+0,000 1.014,37 1.013,80 0,58 11,35 1.014,01 -2,00 11,55 1.014,21 12,30 1.014,00 -66,67

126+0,000 1.014,75 1.014,37 0,38 11,35 1.014,38 -2,06 11,55 1.014,58 12,34 1.014,34 -66,67

126+2,105 1.014,79 1.014,40 0,40 11,35 1.014,42 -2,06 11,55 1.014,62 12,34 1.014,39 -66,67

126+10,000 1.014,97 1.014,50 0,47 11,35 1.014,57 -2,31 11,55 1.014,77 12,42 1.014,49 -66,67

127+0,000 1.015,22 1.014,69 0,53 11,35 1.014,79 -2,70 11,55 1.014,99 12,45 1.014,68 -66,67

127+10,000 1.015,50 1.014,97 0,52 11,35 1.015,02 -3,09 11,55 1.015,22 12,43 1.014,92 -66,67

128+0,000 1.015,80 1.015,26 0,55 11,35 1.015,29 -3,48 11,55 1.015,49 12,49 1.015,15 -66,67

128+10,000 1.016,14 1.015,54 0,60 11,35 1.015,58 -3,87 11,55 1.015,78 12,55 1.015,40 -66,67

129+0,000 1.016,49 1.015,90 0,59 11,35 1.015,90 -4,20 11,55 1.016,10 12,55 1.015,73 -66,67

129+2,105 1.016,57 1.015,99 0,58 11,35 1.015,98 -4,20 11,55 1.016,18 12,55 1.015,81 -66,67

129+10,000 1.016,88 1.016,34 0,53 11,35 1.016,27 -4,34 11,55 1.016,47 12,59 1.016,07 -66,67

130+0,000 1.017,29 1.016,76 0,53 11,35 1.016,68 -4,34 11,55 1.016,88 12,27 1.016,69 -66,67

130+10,000 1.017,73 1.017,15 0,58 11,35 1.017,12 -4,34 11,55 1.017,32 12,55 1.016,95 -66,67

131+0,000 1.018,18 1.017,62 0,56 11,35 1.017,57 -4,34 11,55 1.017,77 12,66 1.017,32 -66,67

131+10,000 1.018,63 1.018,13 0,50 11,35 1.018,02 -4,34 11,55 1.018,22 12,65 1.017,78 -66,67

132+0,000 1.019,08 1.018,67 0,41 11,35 1.018,47 -4,34 11,55 1.018,67 12,40 1.018,40 -66,67

132+10,000 1.019,53 1.019,25 0,28 11,35 1.018,93 -4,34 11,55 1.019,13 12,12 1.019,04 -66,67

133+0,000 1.019,98 1.019,81 0,17 11,35 1.019,38 -4,34 11,55 1.019,58 11,95 1.019,60 -66,67

133+10,000 1.020,43 1.020,37 0,06 11,35 1.019,83 -4,34 11,55 1.020,03 11,73 1.020,20 -66,67

134+0,000 1.020,88 1.020,93 -0,05 11,35 1.020,28 -4,34 11,55 1.020,48

134+10,000 1.021,33 1.021,48 -0,15 11,35 1.020,73 -4,34 11,55 1.020,93 11,64 1.021,31 100,00

135+0,000 1.021,78 1.022,04 -0,26 11,35 1.021,18 -4,34 11,55 1.021,38 11,67 1.021,80 100,00

135+10,000 1.022,24 1.022,63 -0,40 11,35 1.021,63 -4,34 11,55 1.021,83 11,65 1.022,22 100,00

136+0,000 1.022,69 1.023,22 -0,53 11,35 1.022,08 -4,34 11,55 1.022,28 11,86 1.022,88 100,00

136+10,000 1.023,14 1.023,81 -0,68 11,35 1.022,53 -4,34 11,55 1.022,73 12,31 1.023,78 100,00

137+0,000 1.023,59 1.024,40 -0,81 11,35 1.022,98 -4,34 11,55 1.023,18 12,55 1.024,47 100,00

137+1,107 1.023,64 1.024,46 -0,82 11,35 1.023,03 -4,34 11,55 1.023,23 12,55 1.024,52 100,00

137+10,000 1.024,04 1.024,95 -0,91 11,35 1.023,43 -4,34 11,55 1.023,63 12,74 1.025,11 100,00

138+0,000 1.024,49 1.025,52 -1,03 11,35 1.023,88 -4,34 11,55 1.024,08 12,55 1.024,37 0,00

138+10,000 1.024,93 1.026,08 -1,15 11,35 1.024,32 -4,34 11,55 1.024,52 12,55 1.024,81 0,00

139+0,000 1.025,35 1.026,68 -1,33 11,35 1.024,75 -4,34 11,55 1.024,95 12,55 1.025,24 0,00

139+10,000 1.025,76 1.027,29 -1,53 11,35 1.025,16 -4,34 11,55 1.025,36 12,55 1.025,65 0,00

140+0,000 1.026,16 1.027,84 -1,69 11,35 1.025,55 -4,34 11,55 1.025,75 12,55 1.026,04 0,00

140+10,000 1.026,54 1.028,38 -1,85 11,35 1.025,93 -4,34 11,55 1.026,13 12,55 1.026,42 0,00

141+0,000 1.026,90 1.028,97 -2,07 11,35 1.026,30 -4,34 11,55 1.026,50 12,55 1.026,79 0,00

141+10,000 1.027,26 1.029,57 -2,31 11,35 1.026,65 -4,34 11,55 1.026,85 12,55 1.027,14 0,00

142+0,000 1.027,59 1.030,17 -2,58 11,35 1.026,99 -4,34 11,55 1.027,19 12,55 1.027,48 0,00

142+10,000 1.027,91 1.030,77 -2,85 11,35 1.027,31 -4,34 11,55 1.027,51 12,55 1.027,80 0,00

143+0,000 1.028,22 1.031,36 -3,14 11,35 1.027,62 -4,34 11,55 1.027,82 12,55 1.028,11 0,00

143+10,000 1.028,51 1.031,95 -3,44 11,35 1.027,91 -4,34 11,55 1.028,11 12,55 1.028,40 0,00

144+0,000 1.028,79 1.032,48 -3,69 11,35 1.028,19 -4,34 11,55 1.028,39 12,55 1.028,68 0,00

144+10,000 1.029,05 1.033,01 -3,96 11,35 1.028,45 -4,34 11,55 1.028,65 12,55 1.028,94 0,00

145+0,000 1.029,30 1.033,54 -4,23 11,35 1.028,71 -4,24 11,55 1.028,91 12,55 1.029,20 0,00

145+0,110 1.029,30 1.033,54 -4,24 11,35 1.028,71 -4,24 11,55 1.028,91 12,55 1.029,20 0,00

145+10,000 1.029,54 1.034,06 -4,53 11,35 1.028,97 -3,95 11,55 1.029,17 15,63 1.033,54 100,00

146+0,000 1.029,77 1.034,58 -4,81 11,35 1.029,24 -3,56 11,55 1.029,44 15,56 1.033,74 100,00

146+10,000 1.030,00 1.035,09 -5,09 11,35 1.029,52 -3,17 11,55 1.029,72 15,62 1.034,07 100,00

147+0,000 1.030,23 1.035,58 -5,35 11,35 1.029,79 -2,78 11,55 1.029,99 15,26 1.033,99 100,00

147+10,000 1.030,46 1.036,07 -5,61 11,35 1.030,06 -2,39 11,55 1.030,26 14,97 1.033,97 100,00

148+0,000 1.030,70 1.036,56 -5,87 11,35 1.030,32 -2,10 11,55 1.030,52 15,02 1.034,28 100,00

148+0,110 1.030,70 1.036,57 -5,87 11,35 1.030,32 -2,10 11,55 1.030,52 15,02 1.034,29 100,00

149+0,000 1.031,16 1.037,46 -6,30 11,35 1.030,80 -2,00 11,55 1.031,00 15,13 1.034,87 100,00

150+0,000 1.031,62 1.038,30 -6,67 11,35 1.031,26 -2,00 11,55 1.031,46 16,34 1.036,54 100,00

151+0,000 1.032,17 1.039,11 -6,94 11,35 1.031,81 -2,00 11,55 1.032,01 17,89 1.038,64 100,00

152+0,000 1.032,84 1.039,84 -7,01 11,35 1.032,47 -2,00 11,55 1.032,67 17,96 1.039,37 100,00

153+0,000 1.033,62 1.040,53 -6,91 11,35 1.033,26 -2,00 11,55 1.033,46 17,68 1.039,88 100,00

154+0,000 1.034,51 1.041,17 -6,66 11,35 1.034,15 -2,00 11,55 1.034,35 17,03 1.040,12 100,00

155+0,000 1.035,41 1.041,74 -6,33 11,35 1.035,05 -2,00 11,55 1.035,25 16,89 1.040,88 100,00

156+0,000 1.036,31 1.042,32 -6,01 11,35 1.035,95 -2,00 11,55 1.036,15 17,00 1.041,89 100,00

157+0,000 1.037,21 1.042,87 -5,66 11,35 1.036,85 -2,00 11,55 1.037,05 17,20 1.042,99 100,00
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 
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158+0,000 1.038,11 1.043,35 -5,24 11,35 1.037,75 -2,00 11,55 1.037,95 17,89 1.044,58 100,00

159+0,000 1.039,01 1.043,75 -4,74 11,08 1.038,79 -2,00

160+0,000 1.039,91 1.044,10 -4,19 8,16 1.039,75 -2,00

161+0,000 1.040,81 1.044,41 -3,60 7,80 1.040,66 -2,00

162+0,000 1.041,71 1.044,69 -2,97 7,80 1.041,56 -2,00

163+0,000 1.042,61 1.044,88 -2,27 13,05 1.042,21 -2,00 13,25 1.042,41 13,75 1.042,70 0,00

164+0,000 1.043,48 1.045,13 -1,65 13,05 1.043,09 -2,00 13,25 1.043,29 13,75 1.043,58 0,00

165+0,000 1.044,25 1.045,30 -1,06 13,05 1.043,85 -2,00 13,25 1.044,05 13,75 1.044,34 0,00

166+0,000 1.044,90 1.045,51 -0,61 13,05 1.044,50 -2,00 13,25 1.044,70 13,75 1.044,99 0,00

167+0,000 1.045,43 1.045,75 -0,33 13,05 1.045,03 -2,00 13,25 1.045,23 13,75 1.045,52 0,00

168+0,000 1.045,84 1.045,95 -0,11 13,05 1.045,44 -2,00 13,25 1.045,64 13,75 1.045,93 0,00

169+0,000 1.046,14 1.046,15 -0,02 13,05 1.045,74 -2,00 13,25 1.045,94 13,75 1.046,23 0,00

170+0,000 1.046,34 1.046,34 0,00 13,05 1.045,94 -2,00 13,25 1.046,14 13,75 1.046,43 0,00

171+0,000 1.046,54 1.046,57 -0,03 13,05 1.046,14 -2,00 13,25 1.046,34 13,75 1.046,63 0,00

172+0,000 1.046,74 1.046,76 -0,02 13,05 1.046,34 -2,00 13,25 1.046,54 13,75 1.046,83 0,00

173+0,000 1.046,94 1.046,95 -0,01 12,59 1.046,55 -2,00 12,79 1.046,75 13,30 1.047,04 0,00

174+0,000 1.047,14 1.047,18 -0,05 11,56 1.046,77 -2,00 11,76 1.046,97 12,27 1.047,26 0,00

175+0,000 1.047,34 1.047,39 -0,05 11,35 1.046,97 -2,00 11,55 1.047,17 12,05 1.047,46 0,00

176+0,000 1.047,53 1.047,60 -0,07 11,35 1.047,17 -2,00 11,55 1.047,37 12,05 1.047,66 0,00

177+0,000 1.047,73 1.047,78 -0,05 11,35 1.047,37 -2,00 11,55 1.047,57 12,05 1.047,86 0,00

178+0,000 1.047,93 1.047,99 -0,06 11,35 1.047,57 -2,00 11,55 1.047,77 12,05 1.048,06 0,00

179+0,000 1.048,13 1.048,19 -0,06 11,35 1.047,77 -2,00 11,55 1.047,97 12,05 1.048,26 0,00

180+0,000 1.048,33 1.048,37 -0,04 11,35 1.047,96 -2,00 11,55 1.048,16 12,55 1.048,45 0,00

181+0,000 1.048,53 1.048,59 -0,06 11,35 1.048,16 -2,00 11,55 1.048,36 12,86 1.047,78 -66,67

182+0,000 1.048,73 1.048,76 -0,04 11,35 1.048,36 -2,00 11,55 1.048,56 13,14 1.047,80 -66,67

183+0,000 1.048,95 1.048,97 -0,02 11,35 1.048,58 -2,00 11,55 1.048,78 13,30 1.047,90 -66,67

184+0,000 1.049,25 1.049,36 -0,12 11,35 1.048,88 -2,00 11,55 1.049,08 12,76 1.048,56 -66,67

185+0,000 1.049,63 1.049,84 -0,21 11,35 1.049,26 -2,00 11,55 1.049,46 12,08 1.049,40 -66,67

186+0,000 1.050,09 1.050,26 -0,17 11,35 1.049,73 -2,00 11,55 1.049,93 12,04 1.049,89 -66,67

187+0,000 1.050,63 1.050,82 -0,19 11,35 1.050,27 -2,00 11,55 1.050,47 11,69 1.050,67 -66,67

188+0,000 1.051,26 1.051,47 -0,21 11,35 1.050,90 -2,00 11,55 1.051,10 12,27 1.051,39 0,00

189+0,000 1.051,97 1.052,16 -0,19 11,35 1.051,60 -2,00 11,55 1.051,80 12,25 1.052,09 0,00

190+0,000 1.052,76 1.052,88 -0,13 11,35 1.052,39 -2,00 11,55 1.052,59 12,23 1.052,88 0,00

191+0,000 1.053,57 1.053,71 -0,14 11,35 1.053,20 -2,00 11,55 1.053,40 12,21 1.053,69 0,00

192+0,000 1.054,38 1.054,48 -0,10 11,35 1.054,02 -2,00 11,55 1.054,22 12,20 1.054,51 0,00

193+0,000 1.055,19 1.055,27 -0,08 11,35 1.054,83 -2,00 11,55 1.055,03 12,18 1.055,32 0,00

194+0,000 1.056,00 1.056,09 -0,08 11,35 1.055,64 -2,00 11,55 1.055,84 12,16 1.056,13 0,00

195+0,000 1.056,82 1.056,87 -0,05 11,35 1.056,45 -2,00 11,55 1.056,65 12,64 1.056,22 -66,67

196+0,000 1.057,63 1.057,59 0,03 11,35 1.057,27 -2,00 11,55 1.057,47 16,75 1.054,29 -66,67

197+0,000 1.058,44 1.058,49 -0,05 11,35 1.058,08 -2,00 11,55 1.058,28 17,08 1.054,88 -66,67

198+0,000 1.059,24 1.059,29 -0,05 11,35 1.058,88 -2,00 11,55 1.059,08 12,08 1.059,37 0,00

199+0,000 1.060,00 1.060,04 -0,04 11,35 1.059,64 -2,00 11,55 1.059,84 12,07 1.060,13 0,00

200+0,000 1.060,70 1.060,76 -0,06 11,35 1.060,34 -2,00 11,55 1.060,54 12,55 1.060,83 0,00

201+0,000 1.061,36 1.061,41 -0,05 11,35 1.060,99 -2,00 11,55 1.061,19 13,84 1.059,95 -66,67

202+0,000 1.061,96 1.062,00 -0,04 11,35 1.061,59 -2,00 11,55 1.061,79 13,04 1.061,09 -66,67

203+0,000 1.062,51 1.062,54 -0,03 11,35 1.062,14 -2,00 11,55 1.062,34 12,94 1.061,71 -66,67

204+0,000 1.063,01 1.063,04 -0,04 11,35 1.062,64 -2,00 11,55 1.062,84 12,88 1.062,24 -66,67

205+0,000 1.063,45 1.063,48 -0,03 11,35 1.063,09 -2,00 11,55 1.063,29 12,56 1.062,91 -66,67

206+0,000 1.063,85 1.063,87 -0,02 11,35 1.063,49 -2,00 11,55 1.063,69 12,65 1.063,24 -66,67

207+0,000 1.064,20 1.064,23 -0,03 11,35 1.063,83 -2,00 11,55 1.064,03 12,45 1.063,72 -66,67

208+0,000 1.064,49 1.064,53 -0,04 10,34 1.064,28 -2,00

209+0,000 1.064,73 1.064,75 -0,02 7,94 1.064,57 -2,00

210+0,000 1.064,93 1.064,95 -0,02 13,25 1.064,53 -2,00 13,45 1.064,73 14,77 1.064,14 -66,67

211+0,000 1.065,11 1.065,19 -0,08 13,05 1.064,71 -2,00 13,25 1.064,91 15,18 1.063,92 -66,67

212+0,000 1.065,29 1.065,39 -0,09 13,05 1.064,90 -2,00 13,25 1.065,10 15,08 1.064,17 -66,67

213+0,000 1.065,48 1.065,55 -0,08 13,05 1.065,08 -2,00 13,25 1.065,28 14,92 1.064,46 -66,67

214+0,000 1.065,66 1.065,74 -0,08 13,05 1.065,26 -2,00 13,25 1.065,46 14,81 1.064,71 -66,67

215+0,000 1.065,86 1.065,92 -0,07 13,05 1.065,46 -2,00 13,25 1.065,66 16,81 1.063,58 -66,67

216+0,000 1.066,16 1.066,12 0,04 13,05 1.065,76 -2,00 13,25 1.065,96 23,43 1.059,46 -66,67

217+0,000 1.066,57 1.066,33 0,25 13,05 1.066,18 -2,00 13,25 1.066,38 26,08 1.058,11 -66,67

218+0,000 1.067,11 1.066,59 0,53 12,47 1.066,74 -1,89 12,67 1.066,94 24,24 1.059,52 -66,67

219+0,000 1.067,77 1.066,97 0,80 11,41 1.067,50 -1,03 11,61 1.067,70 22,65 1.060,63 -66,67

220+0,000 1.068,54 1.067,39 1,16 11,35 1.068,38 -0,03 11,55 1.068,58 23,93 1.060,62 -66,67

220+0,511 1.068,56 1.067,40 1,17 11,35 1.068,40 -0,03 11,55 1.068,60 23,93 1.060,64 -66,67

220+10,000 1.068,97 1.067,63 1,34 11,35 1.068,86 0,45 11,55 1.069,06 23,88 1.061,14 -66,67

Berma Externa Offset

Lado Esquerdo

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Passeio Platô Berma Interna

Eixo Lado Direito

SUBTRECHO 01 - PISTA SUL

ContençãoArrasamento / AlargamentoOffset Drenagem
Estaca

Bordo Drenagem / Meio Fio

186



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-1,19 1.069,72 0,08 221+0,000 1.069,42 1.067,92 1,50 11,35 1.069,36 0,92 11,55 1.069,56 22,92 1.062,27 -66,67

-1,37 1.070,17 0,05 221+10,000 1.069,87 1.068,23 1,64 11,35 1.069,86 1,40 11,55 1.070,06 21,28 1.063,87 -66,67

-1,55 1.070,61 0,02 222+0,000 1.070,32 1.068,57 1,76 11,35 1.070,36 1,87 11,55 1.070,56 19,58 1.065,50 -66,67

-1,73 1.071,06 0,00 222+10,000 1.070,77 1.068,93 1,85 11,35 1.070,85 2,24 11,55 1.071,05 17,56 1.067,33 -66,67

-1,91 1.071,51 -0,02 223+0,000 1.071,22 1.069,33 1,89 11,35 1.071,31 2,37 11,55 1.071,51 15,14 1.069,41 -66,67

-2,09 1.071,96 -0,04 223+10,000 1.071,67 1.069,74 1,93 11,35 1.071,76 2,37 11,55 1.071,96 13,21 1.071,15 -66,67

-2,27 1.072,41 -0,06 224+0,000 1.072,12 1.070,18 1,95 11,35 1.072,21 2,37 11,55 1.072,41 12,11 1.073,27 100,00

-2,44 1.072,86 -0,08 224+10,000 1.072,57 1.070,62 1,95 11,35 1.072,66 2,37 11,55 1.072,86 13,27 1.074,87 100,00

-2,62 1.073,31 -0,10 225+0,000 1.073,02 1.071,08 1,95 11,35 1.073,11 2,37 11,55 1.073,31 14,23 1.076,29 100,00

-2,80 1.073,76 -0,12 225+10,000 1.073,47 1.071,57 1,91 11,35 1.073,56 2,37 11,55 1.073,76 11,56 1.074,04 -66,67

-2,98 1.074,21 -0,14 226+0,000 1.073,92 1.072,09 1,83 11,35 1.074,01 2,37 11,55 1.074,21 11,58 1.074,48 -66,67

-3,16 1.074,66 -0,16 226+10,000 1.074,37 1.072,64 1,73 11,35 1.074,46 2,37 11,55 1.074,66 11,61 1.074,91 -66,67

-3,33 1.075,11 -0,18 227+0,000 1.074,82 1.073,22 1,60 11,35 1.074,91 2,37 11,55 1.075,11 11,63 1.075,35 -66,67

-3,51 1.075,56 -0,19 227+10,000 1.075,27 1.073,81 1,46 11,35 1.075,36 2,37 11,55 1.075,56 11,60 1.075,82 -66,67

-3,69 1.076,01 -0,21 228+0,000 1.075,72 1.074,43 1,30 11,35 1.075,81 2,37 11,55 1.076,01 11,61 1.076,26 -66,67

-3,86 1.076,45 -0,23 228+10,000 1.076,17 1.075,04 1,13 11,35 1.076,26 2,37 11,55 1.076,46 11,63 1.076,70 -66,67

-4,04 1.076,90 -0,25 229+0,000 1.076,62 1.075,65 0,98 11,35 1.076,71 2,37 11,55 1.076,91 11,67 1.077,12 -66,67

-4,21 1.077,35 -0,29 229+10,000 1.077,07 1.076,22 0,85 11,35 1.077,16 2,37 11,55 1.077,36 11,92 1.077,40 -66,67

-4,39 1.077,80 -0,54 230+0,000 1.077,53 1.076,80 0,74 11,35 1.077,62 2,37 11,55 1.077,82 13,22 1.077,00 -66,67

-4,39 1.078,12 -0,54 230+6,897 1.077,86 1.077,18 0,68 11,35 1.077,94 2,37 11,55 1.078,14 13,22 1.077,32 -66,67

-4,56 1.078,25 -0,99 230+10,000 1.078,00 1.077,34 0,66 11,35 1.078,09 2,37 11,55 1.078,29 13,47 1.077,30 -66,67

-1,25 1.078,53 231+0,000 1.078,49 1.077,90 0,59 11,35 1.078,57 2,37 11,55 1.078,77 13,76 1.077,59 -66,67

-1,25 1.079,02 231+10,000 1.078,98 1.078,50 0,48 11,35 1.079,06 2,37 11,55 1.079,26 14,11 1.077,85 -66,67

-1,25 1.079,52 232+0,000 1.079,48 1.079,12 0,36 11,35 1.079,56 2,37 11,55 1.079,76 14,48 1.078,10 -66,67

-1,25 1.080,03 232+10,000 1.079,99 1.079,74 0,25 11,35 1.080,07 2,37 11,55 1.080,27 14,89 1.078,34 -66,67

-1,25 1.080,55 233+0,000 1.080,51 1.080,33 0,18 11,35 1.080,60 2,37 11,55 1.080,80 14,79 1.078,93 -66,67

-1,25 1.081,08 233+10,000 1.081,04 1.080,93 0,11 11,35 1.081,13 2,37 11,55 1.081,33 14,81 1.079,44 -66,67

-1,25 1.081,62 234+0,000 1.081,58 1.081,53 0,06 11,35 1.081,67 2,37 11,55 1.081,87 15,43 1.079,57 -66,67

-1,25 1.082,18 234+10,000 1.082,13 1.082,13 0,00 11,35 1.082,22 2,37 11,55 1.082,42 14,44 1.080,78 -66,67

-1,25 1.082,74 235+0,000 1.082,70 1.082,73 -0,03 11,35 1.082,78 2,37 11,55 1.082,98 13,22 1.082,16 -66,67

-1,25 1.083,31 235+10,000 1.083,27 1.083,36 -0,09 11,35 1.083,35 2,37 11,55 1.083,55 12,73 1.083,05 -66,67

-1,25 1.083,89 236+0,000 1.083,85 1.083,98 -0,13 11,35 1.083,94 2,37 11,55 1.084,14 12,60 1.083,73 -66,67

-1,25 1.084,48 236+10,000 1.084,44 1.084,62 -0,18 11,35 1.084,53 2,37 11,55 1.084,73 12,64 1.084,29 -66,67

-1,25 1.085,09 237+0,000 1.085,04 1.085,20 -0,16 11,35 1.085,13 2,37 11,55 1.085,33 12,63 1.084,90 -66,67

-1,25 1.085,69 237+10,000 1.085,65 1.085,76 -0,12 11,35 1.085,73 2,37 11,55 1.085,93 12,60 1.085,52 -66,67

-1,25 1.086,29 238+0,000 1.086,25 1.086,31 -0,06 11,35 1.086,32 2,24 11,55 1.086,52 12,56 1.086,14 -66,67

-1,25 1.086,89 238+10,000 1.086,85 1.086,89 -0,04 11,35 1.086,89 1,90 11,55 1.087,09 12,54 1.086,72 -66,67

-1,25 1.087,50 239+0,000 1.087,45 1.087,47 -0,02 11,35 1.087,45 1,46 11,55 1.087,65 12,46 1.087,33 -66,67

-1,25 1.088,10 239+10,000 1.088,06 1.088,08 -0,02 11,35 1.088,00 1,02 11,55 1.088,20 12,33 1.087,97 -66,67

-1,25 1.088,70 240+0,000 1.088,66 1.088,68 -0,02 11,35 1.088,56 0,58 11,55 1.088,76 12,16 1.088,65 -66,67

240+10,000 1.089,26 1.089,28 -0,02

240+13,282 1.089,46 1.089,47 -0,01

241+0,000 1.089,86 1.089,87 -0,01

242+0,000 1.091,07 1.091,05 0,02

243+0,000 1.092,27 1.092,28 -0,01

244+0,000 1.093,48 1.093,45 0,03

245+0,000 1.094,68 1.094,68 0,01

246+0,000 1.095,89 1.095,87 0,02

247+0,000 1.097,09 1.097,07 0,03

248+0,000 1.098,30 1.098,24 0,06

248+7,589 1.098,76 1.098,72 0,04

248+10,000 1.098,90 1.098,87 0,03

249+0,000 1.099,50 1.099,50 0,00

249+10,000 1.100,11 1.100,14 -0,03

250+0,000 1.100,70 1.100,75 -0,05

250+10,000 1.101,28 1.101,35 -0,07

251+0,000 1.101,83 1.101,92 -0,10

251+7,589 1.102,23 1.102,35 -0,13

251+10,000 1.102,35 1.102,49 -0,14

252+0,000 1.102,85 1.102,99 -0,14

252+10,000 1.103,32 1.103,44 -0,12

253+0,000 1.103,77 1.103,88 -0,12

253+10,000 1.104,19 1.104,32 -0,14

254+0,000 1.104,58 1.104,73 -0,14

254+10,000 1.104,95 1.105,09 -0,14
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

255+0,000 1.105,30 1.105,45 -0,15

255+0,429 1.105,31 1.105,46 -0,15

255+10,000 1.105,61 1.105,79 -0,18

256+0,000 1.105,91 1.106,08 -0,17

256+10,000 1.106,17 1.106,33 -0,16

257+0,000 1.106,42 1.106,58 -0,16

257+10,000 1.106,63 1.106,80 -0,17

258+0,000 1.106,82 1.106,98 -0,16

258+10,000 1.106,99 1.107,13 -0,14

258+13,269 1.107,04 1.107,18 -0,14

259+0,000 1.107,13 1.107,25 -0,13

259+10,000 1.107,24 1.107,35 -0,11

260+0,000 1.107,33 1.107,42 -0,09

260+10,000 1.107,39 1.107,46 -0,07

261+0,000 1.107,43 1.107,51 -0,08

261+10,000 1.107,44 1.107,55 -0,11

261+13,269 1.107,44 1.107,56 -0,12

262+0,000 1.107,43 1.107,53 -0,11

262+5,888 1.107,40 1.107,51 -0,10

262+10,000 1.107,39 1.107,49 -0,10

263+0,000 1.107,32 1.107,44 -0,12

263+10,000 1.107,23 1.107,37 -0,14

264+0,000 1.107,11 1.107,28 -0,17

264+10,000 1.106,97 1.107,13 -0,16

265+0,000 1.106,80 1.106,96 -0,16

265+5,888 1.106,69 1.106,86 -0,17

265+10,000 1.106,61 1.106,79 -0,18

266+0,000 1.106,39 1.106,59 -0,20

266+10,000 1.106,15 1.106,38 -0,23

267+0,000 1.105,88 1.106,12 -0,24

267+10,000 1.105,58 1.105,83 -0,25

268+0,000 1.105,26 1.105,51 -0,25

268+10,000 1.104,91 1.105,18 -0,26

269+0,000 1.104,54 1.104,83 -0,29

269+10,000 1.104,14 1.104,40 -0,26

270+0,000 1.103,72 1.104,01 -0,29

270+10,000 1.103,27 1.103,63 -0,36

271+0,000 1.102,79 1.103,20 -0,41

271+10,000 1.102,29 1.102,76 -0,47

272+0,000 1.101,77 1.102,20 -0,42

272+10,000 1.101,25 1.101,63 -0,38

273+0,000 1.100,73 1.101,06 -0,33

273+10,000 1.100,20 1.100,48 -0,28

274+0,000 1.099,68 1.099,89 -0,21

274+10,000 1.099,18 1.099,28 -0,10

274+10,831 1.099,14 1.099,23 -0,09

275+0,000 1.098,72 1.098,67 0,05

275+10,000 1.098,29 1.098,05 0,24

276+0,000 1.097,89 1.097,53 0,36

276+10,000 1.097,53 1.097,04 0,50

277+0,000 1.097,21 1.096,61 0,60

277+10,000 1.096,91 1.096,22 0,70

278+0,000 1.096,66 1.095,90 0,76

278+10,000 1.096,43 1.095,59 0,84

279+0,000 1.096,24 1.095,35 0,89

279+10,000 1.096,08 1.095,13 0,96

280+0,000 1.095,96 1.094,97 0,99

280+10,000 1.095,88 1.094,84 1,03

281+0,000 1.095,82 1.094,79 1,03

281+10,000 1.095,80 1.094,76 1,04

282+0,000 1.095,82 1.094,83 0,99

282+10,000 1.095,87 1.094,91 0,96

283+0,000 1.095,95 1.095,03 0,92

283+10,000 1.096,07 1.095,19 0,88

283+15,774 1.096,15 1.095,34 0,81
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

284+0,000 1.096,22 1.095,45 0,77

284+10,000 1.096,41 1.095,74 0,66

285+0,000 1.096,63 1.096,09 0,53

285+10,000 1.096,88 1.096,48 0,41

286+0,000 1.097,17 1.096,91 0,26

286+10,000 1.097,49 1.097,37 0,13

286+15,774 1.097,69 1.097,65 0,05

287+0,000 1.097,85 1.097,85 0,00

288+0,000 1.098,66 1.098,85 -0,18

289+0,000 1.099,59 1.099,87 -0,28

289+16,549 1.100,36 1.100,64 -0,28

290+0,000 1.100,52 1.100,79 -0,28

290+10,000 1.100,95 1.101,23 -0,28

291+0,000 1.101,35 1.101,65 -0,29

291+10,000 1.101,74 1.102,03 -0,30

292+0,000 1.102,10 1.102,39 -0,29

292+10,000 1.102,44 1.102,72 -0,29

292+16,549 1.102,65 1.102,92 -0,27

293+0,000 1.102,75 1.103,02 -0,27

293+10,000 1.103,04 1.103,30 -0,26

294+0,000 1.103,31 1.103,56 -0,25

294+10,000 1.103,55 1.103,79 -0,24

295+0,000 1.103,77 1.103,99 -0,22

295+10,000 1.103,97 1.104,20 -0,24

296+0,000 1.104,14 1.104,41 -0,27

296+10,000 1.104,29 1.104,58 -0,29

297+0,000 1.104,41 1.104,71 -0,30

297+10,000 1.104,51 1.104,82 -0,31

298+0,000 1.104,59 1.104,90 -0,31

298+10,000 1.104,65 1.104,96 -0,32

299+0,000 1.104,68 1.105,00 -0,32

299+10,000 1.104,69 1.105,03 -0,34

300+0,000 1.104,67 1.105,01 -0,34

300+10,000 1.104,63 1.104,99 -0,36

301+0,000 1.104,57 1.104,91 -0,34

301+0,991 1.104,56 1.104,91 -0,35

301+10,000 1.104,48 1.104,85 -0,37

302+0,000 1.104,37 1.104,77 -0,39

302+10,000 1.104,24 1.104,68 -0,44

303+0,000 1.104,09 1.104,55 -0,46

303+10,000 1.103,95 1.104,43 -0,49

304+0,000 1.103,80 1.104,30 -0,49

304+10,000 1.103,66 1.104,16 -0,50

305+0,000 1.103,52 1.104,02 -0,50

305+10,000 1.103,37 1.103,87 -0,50

306+0,000 1.103,23 1.103,74 -0,51

306+10,000 1.103,08 1.103,62 -0,54

307+0,000 1.102,94 1.103,47 -0,53

307+10,000 1.102,80 1.103,31 -0,51

308+0,000 1.102,65 1.103,15 -0,50

308+10,000 1.102,51 1.102,99 -0,48

309+0,000 1.102,36 1.102,82 -0,46

309+5,433 1.102,29 1.102,73 -0,45

309+10,000 1.102,22 1.102,66 -0,44

310+0,000 1.102,08 1.102,48 -0,40

310+10,000 1.101,93 1.102,30 -0,36

311+0,000 1.101,79 1.102,13 -0,35

311+10,000 1.101,64 1.101,98 -0,34

312+0,000 1.101,50 1.101,81 -0,31

312+5,433 1.101,42 1.101,72 -0,30

313+0,000 1.101,21 1.101,51 -0,30

314+0,000 1.100,92 1.101,22 -0,30

315+0,000 1.100,64 1.100,92 -0,28

316+0,000 1.100,35 1.100,62 -0,27

317+0,000 1.100,06 1.100,33 -0,27
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318+0,000 1.099,77 1.100,05 -0,28

319+0,000 1.099,49 1.099,81 -0,32

320+0,000 1.099,30 1.099,63 -0,33

321+0,000 1.099,24 1.099,57 -0,33

322+0,000 1.099,32 1.099,65 -0,33

323+0,000 1.099,53 1.099,82 -0,29

324+0,000 1.099,87 1.100,16 -0,30

325+0,000 1.100,34 1.100,60 -0,27

326+0,000 1.100,94 1.101,24 -0,29

327+0,000 1.101,68 1.101,98 -0,30

328+0,000 1.102,51 1.102,84 -0,32

329+0,000 1.103,35 1.103,70 -0,35

330+0,000 1.104,17 1.104,50 -0,32

331+0,000 1.104,95 1.105,24 -0,30

332+0,000 1.105,65 1.105,95 -0,30

333+0,000 1.106,29 1.106,59 -0,30

334+0,000 1.106,86 1.107,13 -0,27

334+8,535 1.107,09 1.107,35 -0,26

334+10,000 1.107,12 1.107,39 -0,26

335+0,000 1.107,37 1.107,62 -0,25

335+10,000 1.107,60 1.107,84 -0,24

336+0,000 1.107,81 1.108,03 -0,22

336+10,000 1.108,00 1.108,21 -0,20

337+0,000 1.108,18 1.108,37 -0,18

337+10,000 1.108,35 1.108,52 -0,17

338+0,000 1.108,49 1.108,64 -0,15

338+8,535 1.108,60 1.108,74 -0,14

338+10,000 1.108,62 1.108,76 -0,13

339+0,000 1.108,73 1.108,85 -0,11

339+10,000 1.108,83 1.108,90 -0,07

340+0,000 1.108,91 1.108,95 -0,04

340+10,000 1.108,97 1.109,01 -0,04

341+0,000 1.109,03 1.109,08 -0,05

341+5,391 1.109,06 1.109,11 -0,06

341+10,000 1.109,08 1.109,14 -0,06

342+0,000 1.109,14 1.109,20 -0,06

342+10,000 1.109,19 1.109,25 -0,06

343+0,000 1.109,25 1.109,31 -0,07

343+10,000 1.109,30 1.109,35 -0,05

344+0,000 1.109,35 1.109,40 -0,05

344+2,248 1.109,37 1.109,41 -0,05

344+10,000 1.109,41 1.109,44 -0,03 11,35 1.109,36 2,94 11,55 1.109,56 13,05 1.109,78 2,00 14,05 1.109,88 0,00 14,78 1.109,39 -66,67

345+0,000 1.109,46 1.109,51 -0,05 11,35 1.109,40 2,54 11,55 1.109,60 13,05 1.109,82 2,00 14,05 1.109,92 0,00 14,95 1.109,32 -66,67

345+10,000 1.109,52 1.109,59 -0,07 12,11 1.109,45 2,13 12,31 1.109,65 13,83 1.109,87 2,00 14,83 1.109,97 0,00 15,94 1.109,23 -66,67

346+0,000 1.109,57 1.109,64 -0,07 13,28 1.109,51 1,72 13,48 1.109,71 15,00 1.109,93 2,00 15,57 1.110,03 0,00 16,95 1.109,11 -66,67

346+10,000 1.109,63 1.109,71 -0,08 14,50 1.109,56 1,31 14,70 1.109,76 16,22 1.109,98 2,00 18,26 1.110,08 0,00 19,85 1.109,02 -66,67

347+0,000 1.109,68 1.109,75 -0,07 14,95 1.109,59 0,91 15,15 1.109,79 16,65 1.110,01 2,00 19,15 1.110,11 0,00 21,14 1.108,78 -66,67

347+10,000 1.109,73 1.109,78 -0,05 14,95 1.109,61 0,50 15,15 1.109,81 16,65 1.110,03 2,00 19,12 1.110,13 0,00 21,59 1.108,49 -66,67

348+0,000 1.109,79 1.109,90 -0,11 14,24 1.109,64 0,09 14,44 1.109,84 15,94 1.110,06 2,00 16,94 1.110,16 0,00 19,47 1.108,47 -66,67

348+2,248 1.109,80 1.109,91 -0,11 14,24 1.109,65 0,09 14,44 1.109,85 15,94 1.110,07 2,00 16,94 1.110,17 0,00 19,47 1.108,48 -66,67

349+0,000 1.109,90 1.110,02 -0,13 12,03 1.109,71 -0,75 12,23 1.109,91 13,73 1.110,13 2,00 14,73 1.110,23 0,00 17,39 1.108,45 -66,67

350+0,000 1.110,01 1.110,15 -0,14

351+0,000 1.110,12 1.110,27 -0,15

352+0,000 1.110,22 1.110,23 -0,01

353+0,000 1.110,33 1.110,32 0,02

354+0,000 1.110,44 1.110,40 0,05

355+0,000 1.110,55 1.110,47 0,08

356+0,000 1.110,66 1.110,63 0,03

357+0,000 1.110,77 1.110,76 0,01

358+0,000 1.110,88 1.110,88 -0,01

359+0,000 1.110,98 1.110,96 0,02

360+0,000 1.111,09 1.111,04 0,06

361+0,000 1.111,21 1.111,14 0,06

362+0,000 1.111,40 1.111,38 0,02

363+0,000 1.111,71 1.111,73 -0,01
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

364+0,000 1.112,15 1.112,19 -0,04

365+0,000 1.112,69 1.112,79 -0,10

366+0,000 1.113,36 1.113,47 -0,11

367+0,000 1.114,14 1.114,23 -0,09

368+0,000 1.115,04 1.115,12 -0,08

369+0,000 1.116,05 1.116,06 -0,01

370+0,000 1.117,18 1.117,14 0,04

371+0,000 1.118,34 1.118,32 0,02

372+0,000 1.119,50 1.119,48 0,03

373+0,000 1.120,67 1.120,68 -0,01

374+0,000 1.121,83 1.121,89 -0,06

375+0,000 1.122,99 1.123,11 -0,12

376+0,000 1.124,15 1.124,30 -0,15

377+0,000 1.125,31 1.125,46 -0,15

378+0,000 1.126,42 1.126,60 -0,18

379+0,000 1.127,44 1.127,59 -0,15

380+0,000 1.128,35 1.128,48 -0,14

381+0,000 1.129,16 1.129,28 -0,12

382+0,000 1.129,87 1.129,98 -0,11

383+0,000 1.130,48 1.130,60 -0,12

384+0,000 1.130,99 1.131,09 -0,10

385+0,000 1.131,39 1.131,53 -0,14

386+0,000 1.131,70 1.131,82 -0,12

387+0,000 1.131,91 1.132,03 -0,12

388+0,000 1.132,02 1.132,11 -0,10

389+0,000 1.132,02 1.132,11 -0,09

390+0,000 1.131,93 1.132,05 -0,12

391+0,000 1.131,74 1.131,88 -0,14

392+0,000 1.131,44 1.131,59 -0,15

393+0,000 1.131,05 1.131,19 -0,14

394+0,000 1.130,55 1.130,70 -0,14

395+0,000 1.129,96 1.130,10 -0,14

396+0,000 1.129,26 1.129,51 -0,25

397+0,000 1.128,47 1.128,69 -0,22

398+0,000 1.127,57 1.127,85 -0,28

399+0,000 1.126,62 1.126,88 -0,26

400+0,000 1.125,68 1.125,90 -0,22

401+0,000 1.124,73 1.124,89 -0,16

402+0,000 1.123,78 1.123,90 -0,12

403+0,000 1.122,84 1.122,92 -0,08

403+3,669 1.122,66 1.122,73 -0,07

403+10,000 1.122,36 1.122,39 -0,03

404+0,000 1.121,89 1.121,88 0,01

404+10,000 1.121,42 1.121,40 0,01

405+0,000 1.120,94 1.120,93 0,01

405+10,000 1.120,47 1.120,45 0,02

406+0,000 1.120,00 1.120,00 0,00

406+10,000 1.119,54 1.119,52 0,02

406+13,669 1.119,37 1.119,35 0,03

407+0,000 1.119,10 1.119,06 0,04

407+10,000 1.118,68 1.118,66 0,02

408+0,000 1.118,28 1.118,27 0,00

408+10,000 1.117,89 1.117,92 -0,03

409+0,000 1.117,53 1.117,58 -0,05

409+10,000 1.117,19 1.117,23 -0,05

410+0,000 1.116,86 1.116,89 -0,03

410+10,000 1.116,56 1.116,61 -0,05

411+0,000 1.116,27 1.116,34 -0,06

411+10,000 1.116,00 1.116,07 -0,06

412+0,000 1.115,76 1.115,80 -0,04

412+10,000 1.115,53 1.115,55 -0,02

413+0,000 1.115,32 1.115,31 0,00

413+10,000 1.115,13 1.115,20 -0,07

414+0,000 1.114,96 1.115,07 -0,11

414+10,000 1.114,80 1.114,91 -0,11
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

415+0,000 1.114,64 1.114,75 -0,11

415+10,000 1.114,49 1.114,59 -0,10

415+15,185 1.114,41 1.114,50 -0,10

416+0,000 1.114,33 1.114,42 -0,09

416+10,000 1.114,17 1.114,27 -0,10

417+0,000 1.114,02 1.114,12 -0,11

417+10,000 1.113,86 1.113,90 -0,04

418+0,000 1.113,70 1.113,73 -0,03

418+10,000 1.113,55 1.113,60 -0,05

419+0,000 1.113,39 1.113,47 -0,08

419+10,000 1.113,23 1.113,33 -0,10

420+0,000 1.113,08 1.113,15 -0,08

420+10,000 1.112,92 1.113,00 -0,08

421+0,000 1.112,76 1.112,85 -0,09

421+10,000 1.112,61 1.112,70 -0,10

422+0,000 1.112,45 1.112,56 -0,10

422+10,000 1.112,29 1.112,41 -0,12

423+0,000 1.112,14 1.112,27 -0,13

423+10,000 1.111,98 1.112,12 -0,14

424+0,000 1.111,82 1.112,00 -0,17

424+10,000 1.111,67 1.111,86 -0,19

424+16,701 1.111,56 1.111,78 -0,22

425+0,000 1.111,51 1.111,75 -0,24

425+10,000 1.111,36 1.111,57 -0,22

426+0,000 1.111,20 1.111,39 -0,19

426+10,000 1.111,04 1.111,20 -0,16

427+0,000 1.110,89 1.111,02 -0,13

427+10,000 1.110,73 1.110,85 -0,12

428+0,000 1.110,57 1.110,68 -0,11

428+6,701 1.110,47 1.110,57 -0,10

429+0,000 1.110,26 1.110,33 -0,07

430+0,000 1.109,95 1.110,06 -0,11

431+0,000 1.109,63 1.109,73 -0,10

432+0,000 1.109,32 1.109,41 -0,10

433+0,000 1.108,96 1.109,08 -0,12

434+0,000 1.108,49 1.108,78 -0,29

434+14,982 1.108,06 1.108,54 -0,47

-1,25 1.107,95 435+0,000 1.107,91 1.108,46 -0,55 11,35 1.107,78 0,32 11,55 1.107,98 11,76 1.108,13 -66,67

-7,80 1.108,28 5,75 -1,25 1.107,61 435+10,000 1.107,57 1.108,27 -0,70 11,35 1.107,51 0,93 11,55 1.107,71 11,56 1.108,01 100,00

-7,79 1.108,00 7,12 -1,25 1.107,24 436+0,000 1.107,20 1.108,05 -0,85 11,35 1.107,20 1,55 11,55 1.107,40 11,67 1.107,81 100,00

-7,78 1.107,69 8,52 -1,25 1.106,84 436+10,000 1.106,80 1.107,81 -1,01 11,35 1.106,87 2,17 11,55 1.107,07 11,86 1.107,67 100,00

-7,77 1.107,36 9,95 -1,25 1.106,42 437+0,000 1.106,38 1.107,56 -1,18 11,35 1.106,51 2,79 11,55 1.106,71 11,91 1.107,36 100,00

-7,75 1.106,99 11,30 -1,25 1.105,97 437+10,000 1.105,93 1.107,30 -1,37 11,35 1.106,12 3,41 11,55 1.106,32 12,02 1.107,09 100,00

-7,73 1.106,60 12,26 -1,25 1.105,52 438+0,000 1.105,48 1.107,02 -1,54 11,35 1.105,73 3,99 11,55 1.105,93 12,02 1.106,69 100,00

-7,73 1.106,38 12,26 -1,25 1.105,29 438+4,982 1.105,25 1.106,87 -1,62 11,35 1.105,51 3,99 11,55 1.105,71 12,02 1.106,46 100,00

-7,70 1.106,19 12,81 -1,25 1.105,07 438+10,000 1.105,03 1.106,73 -1,70 11,35 1.105,31 4,30 11,55 1.105,51 12,02 1.106,27 100,00

-7,68 1.105,74 13,01 -1,25 1.104,62 439+0,000 1.104,58 1.106,41 -1,83 11,35 1.104,87 4,34 11,55 1.105,07 12,14 1.105,94 100,00

-7,66 1.105,30 13,18 -1,25 1.104,17 439+10,000 1.104,13 1.106,05 -1,93 11,35 1.104,42 4,34 11,55 1.104,62 12,21 1.105,57 100,00

-7,64 1.104,86 13,36 -1,25 1.103,72 440+0,000 1.103,68 1.105,70 -2,02 11,35 1.103,96 4,34 11,55 1.104,16 12,34 1.105,25 100,00

-7,61 1.104,42 13,53 -1,25 1.103,27 440+10,000 1.103,22 1.105,36 -2,13 11,35 1.103,51 4,34 11,55 1.103,71 12,46 1.104,91 100,00

-7,59 1.103,98 13,70 -1,25 1.102,82 441+0,000 1.102,77 1.104,99 -2,22 11,35 1.103,06 4,34 11,55 1.103,26 12,59 1.104,60 100,00

-7,57 1.103,53 13,87 -1,25 1.102,37 441+10,000 1.102,32 1.104,57 -2,25 11,35 1.102,61 4,34 11,55 1.102,81 12,85 1.104,41 100,00

-7,56 1.103,09 14,04 -1,25 1.101,92 442+0,000 1.101,87 1.104,14 -2,27 11,35 1.102,16 4,34 11,55 1.102,36 13,46 1.104,56 100,00

-7,54 1.102,65 14,21 -1,25 1.101,47 442+10,000 1.101,42 1.103,68 -2,26 11,35 1.101,71 4,34 11,55 1.101,91 11,64 1.102,15 -66,67

-7,52 1.102,21 14,38 -1,25 1.101,02 443+0,000 1.100,97 1.103,21 -2,24 11,35 1.101,26 4,34 11,55 1.101,46 13,20 1.103,40 100,00

-7,51 1.101,76 14,54 -1,25 1.100,56 443+10,000 1.100,52 1.102,71 -2,19 11,35 1.100,81 4,34 11,55 1.101,01 13,67 1.103,42 100,00

-7,49 1.101,32 14,71 -1,25 1.100,11 444+0,000 1.100,07 1.102,20 -2,12 11,35 1.100,36 4,34 11,55 1.100,56 14,13 1.103,43 100,00

-7,48 1.100,88 14,87 -1,25 1.099,66 444+10,000 10.099,71 1.101,65 8.998,06 11,35 1.099,91 4,34 11,55 1.100,11 14,18 1.103,03 100,00

-7,46 1.100,44 15,03 -1,25 1.099,21 445+0,000 1.099,17 1.101,11 -1,94 11,35 1.099,46 4,34 11,55 1.099,66 14,18 1.102,58 100,00

-7,45 10.100,01 15,19 -1,25 1.098,76 445+10,000 1.098,72 1.100,56 -1,84 11,35 1.099,01 4,34 11,55 1.099,21 13,90 1.101,85 100,00

-7,44 1.099,55 15,35 -1,25 1.098,31 446+0,000 1.098,27 1.100,00 -1,73 11,35 1.098,56 4,34 11,55 1.098,76 13,72 1.101,22 100,00

-7,43 1.099,11 15,51 -1,25 1.097,86 446+10,000 1.097,82 1.099,42 -1,60 11,35 1.098,11 4,34 11,55 1.098,31 13,53 1.100,58 100,00

-7,42 1.098,67 15,66 -1,25 1.097,41 447+0,000 1.097,37 1.098,84 -1,47 11,35 1.097,66 4,34 11,55 1.097,86 13,36 1.099,96 100,00

-7,41 1.098,23 15,81 -1,25 1.096,96 447+10,000 1.096,92 1.098,24 -1,32 11,35 1.097,21 4,34 11,55 1.097,41 13,60 1.099,74 100,00

-7,40 1.097,78 15,96 -1,25 1.096,51 448+0,000 1.096,47 1.097,64 -1,17 11,35 1.096,76 4,34 11,55 1.096,96 13,86 1.099,56 100,00
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,40 1.097,34 16,11 -1,25 1.096,06 448+10,000 1.096,02 1.097,02 -1,00 11,35 1.096,31 4,34 11,55 1.096,51 13,71 1.098,95 100,00

-7,39 1.096,90 16,26 -1,25 1.095,61 449+0,000 1.095,57 1.096,41 -0,85 11,35 1.095,86 4,34 11,55 1.096,06 13,56 1.098,35 100,00

-7,39 1.096,46 16,40 -1,25 1.095,16 449+10,000 1.095,12 1.095,83 -0,71 11,35 1.095,41 4,34 11,55 1.095,61 13,25 1.097,59 100,00

-7,38 1.096,01 16,54 -1,25 1.094,71 450+0,000 1.094,67 1.095,23 -0,56 11,35 1.094,96 4,34 11,55 1.095,16 12,68 1.096,57 100,00

-1,25 1.094,26 450+10,000 1.094,22 1.094,62 -0,40 11,35 1.094,51 4,34 11,55 1.094,71 11,94 1.095,39 100,00

-1,25 1.093,81 451+0,000 1.093,77 1.094,03 -0,26 11,35 1.094,06 4,34 11,55 1.094,26 12,84 1.093,69 -66,67

-1,25 1.093,36 451+10,000 1.093,32 1.093,46 -0,14 11,35 1.093,60 4,34 11,55 1.093,80 15,03 1.091,77 -66,67

-1,25 1.092,96 451+18,764 1.092,92 1.092,95 -0,03 11,35 1.093,21 4,34 11,55 1.093,41 15,03 1.091,38 -66,67

-1,25 1.092,91 452+0,000 1.092,86 1.092,87 -0,01 11,35 1.093,15 4,34 11,55 1.093,35 16,67 1.090,23 -66,67

-1,25 1.092,46 452+10,000 1.092,41 1.092,24 0,18 11,35 1.092,70 4,34 11,55 1.092,90 18,70 1.088,43 -66,67

-1,25 1.092,01 453+0,000 1.091,96 1.091,60 0,37 11,35 1.092,25 4,34 11,55 1.092,45 21,84 1.085,88 -66,67

-1,25 1.091,56 453+10,000 1.091,51 1.090,91 0,61 11,35 1.091,80 4,34 11,55 1.092,00 23,42 1.084,38 -66,67

-1,25 1.091,11 454+0,000 1.091,06 1.090,29 0,77 11,35 1.091,35 4,34 11,55 1.091,55 24,68 1.083,09 -66,67

-1,25 1.090,66 454+10,000 1.090,61 1.089,73 0,88 11,35 1.090,90 4,34 11,55 1.091,10 25,34 1.082,20 -66,67

-1,25 1.090,20 455+0,000 1.090,16 1.089,11 1,05 11,35 1.090,45 4,34 11,55 1.090,65 25,90 1.081,37 -66,67

-1,25 1.089,75 455+10,000 1.089,71 1.088,49 1,22 11,35 1.090,00 4,34 11,55 1.090,20 25,57 1.081,14 -66,67

-1,25 1.089,30 456+0,000 1.089,26 1.087,92 1,34 11,35 1.089,55 4,34 11,55 1.089,75 25,18 1.080,96 -66,67

-1,25 1.088,85 456+10,000 1.088,81 1.087,40 1,41 11,35 1.089,10 4,34 11,55 1.089,30 25,25 1.080,46 -66,67

-1,25 1.088,40 457+0,000 1.088,36 1.086,88 1,48 11,35 1.088,65 4,34 11,55 1.088,85 26,55 1.079,14 30,55 1.079,34 5,00 31,35 1.078,80 -66,67

-1,25 1.087,95 457+10,000 1.087,91 1.086,35 1,56 11,35 1.088,20 4,34 11,55 1.088,40 26,55 1.078,69 30,55 1.078,89 5,00 32,11 1.077,85 -66,67

-1,25 1.087,50 458+0,000 1.087,46 1.085,79 1,67 11,35 1.087,75 4,34 11,55 1.087,95 26,55 1.078,24 30,55 1.078,44 5,00 32,54 1.077,11 -66,67

-1,25 1.087,05 458+10,000 1.087,01 1.085,22 1,79 11,35 1.087,30 4,34 11,55 1.087,50 26,55 1.077,79 30,55 1.077,99 5,00 32,80 1.076,49 -66,67

-1,25 1.086,60 459+0,000 1.086,56 1.084,68 1,88 11,35 1.086,85 4,34 11,55 1.087,05 26,55 1.077,34 30,55 1.077,54 5,00 33,15 1.075,80 -66,67

-1,25 1.086,15 459+10,000 1.086,11 1.084,25 1,86 11,35 1.086,40 4,34 11,55 1.086,60 26,55 1.076,89 30,55 1.077,09 5,00 32,84 1.075,56 -66,67

-1,25 1.085,70 460+0,000 1.085,66 1.083,83 1,82 11,35 1.085,95 4,34 11,55 1.086,15 26,55 1.076,44 30,55 1.076,64 5,00 32,69 1.075,21 -66,67

-1,25 1.085,25 460+10,000 1.085,21 1.083,53 1,68 11,35 1.085,50 4,34 11,55 1.085,70 26,55 1.075,99 30,55 1.076,19 5,00 32,62 1.074,80 -66,67

-1,25 1.084,80 461+0,000 1.084,76 1.083,26 1,49 11,35 1.085,05 4,34 11,55 1.085,25 26,55 1.075,54 30,55 1.075,74 5,00 31,79 1.074,91 -66,67

-1,25 1.084,35 461+10,000 1.084,31 1.082,84 1,46 11,35 1.084,60 4,34 11,55 1.084,80 26,55 1.075,09 30,55 1.075,29 5,00 31,00 1.074,99 -66,67

-1,25 1.083,90 462+0,000 1.083,86 1.082,50 1,35 11,35 1.084,15 4,34 11,55 1.084,35 26,39 1.074,74 -66,67

-1,25 1.083,46 462+10,000 1.083,41 1.082,22 1,20 11,35 1.083,70 4,34 11,55 1.083,90 25,95 1.074,59 -66,67

-1,25 1.083,04 463+0,000 1.083,00 1.082,08 0,92 11,35 1.083,29 4,34 11,55 1.083,49 25,71 1.074,34 -66,67

-1,25 1.082,65 463+10,000 1.082,61 1.081,86 0,75 11,35 1.082,90 4,34 11,55 1.083,10 24,71 1.074,62 -66,67

-1,25 1.082,30 464+0,000 1.082,25 1.081,68 0,58 11,35 1.082,54 4,34 11,55 1.082,74 23,70 1.074,94 -66,67

-1,25 1.081,97 464+10,000 1.081,93 1.081,47 0,46 11,35 1.082,22 4,34 11,55 1.082,42 22,87 1.075,16 -66,67

-1,25 1.081,67 465+0,000 1.081,63 1.081,27 0,36 11,35 1.081,92 4,34 11,55 1.082,12 21,80 1.075,57 -66,67

-1,25 1.081,40 465+10,000 1.081,36 1.081,08 0,27 11,35 1.081,64 4,25 11,55 1.081,84 19,73 1.076,67 -66,67

-1,25 1.081,33 465+12,547 1.081,29 1.081,04 0,25 11,35 1.081,57 4,25 11,55 1.081,77 19,73 1.076,61 -66,67

-1,25 1.081,16 466+0,000 1.081,11 1.080,87 0,25 11,35 1.081,36 3,87 11,55 1.081,56 17,91 1.077,60 -66,67

-1,25 1.080,94 466+10,000 1.080,90 1.080,61 0,29 11,35 1.081,08 3,26 11,55 1.081,28 19,39 1.076,34 -66,67

-1,25 1.080,76 467+0,000 1.080,72 1.080,17 0,55 11,35 1.080,83 2,64 11,55 1.081,03 21,31 1.074,82 -66,67

-1,25 1.080,59 467+10,000 1.080,55 1.079,39 1,16 11,35 1.080,60 2,02 11,55 1.080,80 21,39 1.074,53 -66,67

-1,25 1.080,43 468+0,000 1.080,38 1.078,78 1,61 11,35 1.080,37 1,40 11,55 1.080,57 21,08 1.074,51 -66,67

-1,25 1.080,26 468+10,000 1.080,22 1.079,97 0,25 11,35 1.080,14 0,78 11,55 1.080,34 21,12 1.074,25 -66,67

-1,25 1.080,09 469+0,000 1.080,05 1.079,87 0,18 11,35 1.079,91 0,17 11,55 1.080,11 21,15 1.074,00 -66,67

-1,25 1.080,05 469+2,547 1.080,01 1.079,86 0,15 11,35 1.079,87 0,17 11,55 1.080,07 21,15 1.073,96 -66,67

-1,90 1.079,66 -66,67 -1,40 1.079,99 -0,87 470+0,000 1.079,71 1.079,80 -0,09 11,35 1.079,47 -0,87 14,69 1.077,86 -66,67

-2,44 1.078,95 -66,67 -1,40 1.079,64 -1,80 471+0,000 1.079,38 1.078,72 0,66 11,35 1.079,04 -1,80 14,77 1.077,38 -66,67

-1,85 1.079,01 -66,67 -1,40 1.079,31 -2,00 472+0,000 1.079,05 1.079,17 -0,13 11,35 1.078,68 -2,00 12,97 1.078,22 -66,67

-1,54 1.078,88 -66,67 -1,40 1.078,97 -2,00 473+0,000 1.078,71 1.079,03 -0,32 11,35 1.078,35 -2,00 12,26 1.078,36 -66,67

-7,81 1.078,82 2,00 474+0,000 1.078,38 1.078,95 -0,58 11,35 1.078,01 -2,00 11,55 1.078,21 11,74 1.078,69 100,00

-7,81 1.078,49 2,00 475+0,000 1.078,04 1.080,48 -2,44 11,35 1.077,68 -2,00 11,55 1.077,88 12,25 1.078,87 100,00

-7,81 1.078,15 2,00 476+0,000 1.077,71 1.080,97 -3,26 11,35 1.077,34 -2,00 11,55 1.077,54 12,60 1.078,88 100,00

-7,81 1.077,82 2,00 477+0,000 1.077,37 1.080,47 -3,09 11,35 1.077,01 -2,00 11,55 1.077,21 13,77 1.079,72 100,00

-7,81 1.077,49 2,00 478+0,000 1.077,04 1.080,83 -3,79 11,35 1.076,68 -2,00 11,55 1.076,88 13,37 1.078,99 100,00

-7,81 1.077,15 2,00 479+0,000 1.076,70 1.080,88 -4,17 11,35 1.076,34 -2,00 11,55 1.076,54 14,38 1.079,66 100,00

-7,81 1.076,82 2,00 480+0,000 1.076,37 1.081,22 -4,85 11,35 1.076,01 -2,00 11,55 1.076,21 14,61 1.079,56 100,00

-7,81 1.076,48 2,00 481+0,000 1.076,04 1.080,79 -4,75 11,35 1.075,67 -2,00 11,55 1.075,87 15,60 1.080,21 100,00

-7,81 1.076,15 2,00 482+0,000 1.075,70 1.080,39 -4,69 11,35 1.075,34 -2,00 11,55 1.075,54 15,27 1.079,55 100,00

-7,81 1.075,81 2,00 483+0,000 1.075,37 1.079,64 -4,28 11,35 1.075,00 -2,00 11,55 1.075,20 14,76 1.078,71 100,00

-7,81 1.075,48 2,00 484+0,000 1.075,03 1.078,16 -3,12 11,35 1.074,67 -2,00 11,55 1.074,87 13,85 1.077,46 100,00

-1,49 1.074,90 -66,67 -1,40 1.074,96 -2,00 485+0,000 1.074,70 1.075,11 -0,41 11,35 1.074,34 -2,00 11,55 1.074,54 12,37 1.075,65 100,00

-1,70 1.074,43 -66,67 -1,40 1.074,63 -2,00 486+0,000 1.074,36 1.074,57 -0,21 11,35 1.074,00 -2,00 11,55 1.074,20 12,22 1.075,16 100,00

-1,71 1.074,09 -66,67 -1,40 1.074,29 -2,00 487+0,000 1.074,03 1.074,18 -0,15 11,35 1.073,67 -2,00 14,31 1.072,32 -66,67

-2,13 1.073,47 -66,67 -1,40 1.073,96 -2,00 488+0,000 1.073,70 1.073,48 0,21 11,35 1.073,33 -2,00 17,44 1.069,90 -66,67

-2,55 1.072,86 -66,67 -1,40 1.073,62 -2,00 489+0,000 1.073,36 1.072,51 0,85 11,35 1.073,00 -2,00 17,48 1.069,54 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,61 1.072,49 -66,67 -1,40 1.073,29 -2,00 490+0,000 1.073,03 1.071,61 1,42 11,35 1.072,66 -2,00 18,05 1.068,82 -66,67

-2,75 1.072,06 -66,67 -1,40 1.072,95 -2,00 491+0,000 1.072,69 1.071,79 0,90 11,35 1.072,33 -2,00 16,10 1.069,79 -66,67

-2,91 1.071,61 -66,67 -1,40 1.072,62 -2,00 492+0,000 1.072,36 1.070,78 1,58 11,35 1.071,99 -2,00 20,18 1.066,73 -66,67

-2,62 1.071,47 -66,67 -1,40 1.072,29 -2,00 493+0,000 1.072,02 1.070,90 1,12 11,35 1.071,66 -2,00 21,64 1.065,42 -66,67

-2,49 1.071,22 -66,67 -1,40 1.071,95 -2,00 494+0,000 1.071,69 1.070,61 1,08 11,35 1.071,46 -2,00 11,55 1.071,66 13,05 1.071,88 2,00 23,58 1.064,96 -66,67

-1,95 1.071,25 -66,67 -1,40 1.071,62 -2,00 495+0,000 1.071,35 1.070,84 0,51 12,55 1.071,10 -2,00 12,75 1.071,30 14,25 1.071,52 2,00 14,27 1.071,62 0,00 24,82 1.064,59 -66,67

-2,05 1.070,85 -66,67 -1,40 1.071,28 -2,00 496+0,000 1.071,02 1.070,77 0,25 14,76 1.070,73 -2,00 14,96 1.070,93 16,46 1.071,15 2,00 19,13 1.071,25 0,00 29,11 1.064,60 -66,67

-1,76 1.070,71 -66,67 -1,40 1.070,95 -2,00 497+0,000 1.070,69 1.070,63 0,05 14,95 1.070,39 -2,00 15,15 1.070,59 16,65 1.070,81 2,00 19,65 1.070,91 0,00 27,87 1.065,43 -66,67

-2,51 1.069,87 -66,67 -1,40 1.070,61 -2,00 498+0,000 1.070,35 1.069,82 0,53 12,93 1.070,09 -2,00 13,13 1.070,29 14,63 1.070,51 2,00 14,65 1.070,61 0,00 18,48 1.068,06 -66,67

-1,83 1.069,99 -66,67 -1,40 1.070,28 -2,00 499+0,000 1.070,02 1.070,05 -0,03 11,35 1.069,79 -2,00 11,55 1.069,99 13,05 1.070,21 2,00 14,13 1.069,59 -66,67

-7,81 1.070,13 2,00 500+0,000 1.069,68 1.070,30 -0,62 11,35 1.069,32 -2,00 11,55 1.069,52 11,94 1.070,20 100,00

-7,81 1.069,79 2,00 501+0,000 1.069,35 1.070,42 -1,07 11,35 1.068,99 -2,00 11,55 1.069,19 12,45 1.070,37 100,00

-7,81 1.069,46 2,00 502+0,000 1.069,01 1.070,28 -1,26 11,35 1.068,65 -2,00 11,55 1.068,85 12,46 1.070,05 100,00

-7,81 1.069,13 2,00 503+0,000 1.068,68 1.069,88 -1,20 11,35 1.068,32 -2,00 11,55 1.068,52 12,58 1.069,83 100,00

-7,81 1.068,79 2,00 504+0,000 1.068,35 1.069,26 -0,91 11,35 1.067,98 -2,00 11,55 1.068,18 12,07 1.068,99 100,00

-2,61 1.067,46 -66,67 -1,40 1.068,27 -2,00 505+0,000 1.068,01 1.067,41 0,60 11,35 1.067,65 -2,00 18,58 1.063,45 -66,67

-3,06 1.066,83 -66,67 -1,40 1.067,94 -2,00 506+0,000 1.067,68 1.065,52 2,15 11,35 1.067,31 -2,00 19,75 1.062,34 -66,67

-3,15 1.066,44 -66,67 -1,40 1.067,60 -2,00 507+0,000 1.067,34 1.065,03 2,31 11,35 1.066,98 -2,00 19,48 1.062,19 -66,67

-3,63 1.065,79 -66,67 -1,40 1.067,28 -2,00 508+0,000 1.067,02 1.063,77 3,25 11,35 1.066,66 -2,00 19,24 1.062,02 -66,67

-3,61 1.065,57 -66,67 -1,40 1.067,05 -2,00 509+0,000 1.066,78 1.063,51 3,27 11,35 1.066,42 -2,00 19,23 1.061,79 -66,67

-3,38 1.065,59 -66,67 -1,40 1.066,91 -2,00 510+0,000 1.066,65 1.064,16 2,49 11,35 1.066,28 -2,00 17,67 1.062,69 -66,67

-3,11 1.065,73 -66,67 -1,40 1.066,87 -2,00 511+0,000 1.066,60 1.064,52 2,08 11,35 1.066,24 -2,00 16,90 1.063,16 -66,67

-2,80 1.065,99 -66,67 -1,40 1.066,92 -2,00 512+0,000 1.066,66 1.065,82 0,84 11,35 1.066,30 -2,00 14,71 1.064,68 -66,67

-2,67 1.066,23 -66,67 -1,40 1.067,07 -2,00 513+0,000 1.066,81 1.066,16 0,66 11,35 1.066,45 -2,00 14,76 1.064,80 -66,67

-2,16 1.066,82 -66,67 -1,40 1.067,32 -2,00 514+0,000 1.067,06 1.066,92 0,14 11,35 1.066,70 -2,00 15,31 1.064,68 -66,67

-1,57 1.067,56 -66,67 -1,40 1.067,67 -2,00 515+0,000 1.067,41 1.066,77 0,64 11,35 1.067,05 -2,00 13,04 1.066,54 -66,67

-7,81 1.068,30 2,00 516+0,000 1.067,85 1.069,31 -1,46 11,35 1.067,49 -2,00 11,55 1.067,69 12,94 1.069,37 100,00

-7,81 1.068,84 2,00 517+0,000 1.068,39 1.070,86 -2,46 11,35 1.068,03 -2,00 11,55 1.068,23 14,27 1.071,24 100,00

-7,81 1.069,45 2,00 518+0,000 1.069,00 1.072,23 -3,22 11,35 1.068,64 -2,02 11,55 1.068,84 15,09 1.072,67 100,00

-7,81 1.069,56 2,00 518+3,528 1.069,11 1.072,48 -3,37 11,35 1.068,74 -2,04 11,55 1.068,94 15,02 1.072,70 100,00

-7,80 1.069,76 2,00 518+10,000 1.069,31 1.072,68 -3,37 11,35 1.068,94 -2,11 11,55 1.069,14 14,89 1.072,77 100,00

-7,80 1.070,06 2,00 519+0,000 1.069,62 1.072,73 -3,11 11,35 1.069,23 -2,26 11,55 1.069,43 14,45 1.072,62 100,00

-7,80 1.070,37 2,00 519+10,000 1.069,92 1.072,78 -2,85 11,35 1.069,52 -2,42 11,55 1.069,72 13,87 1.072,33 100,00

-7,80 1.070,68 2,00 520+0,000 1.070,23 1.072,54 -2,31 11,35 1.069,81 -2,58 11,55 1.070,01 13,64 1.072,38 100,00

-7,80 1.070,98 2,00 520+10,000 1.070,54 1.072,19 -1,66 11,35 1.070,10 -2,73 11,55 1.070,30 13,44 1.072,48 100,00

-7,79 1.071,29 2,00 521+0,000 1.070,84 1.072,20 -1,35 11,35 1.070,39 -2,89 11,55 1.070,59 13,42 1.072,75 100,00

-7,79 1.071,59 2,00 521+10,000 1.071,15 1.072,05 -0,90 11,35 1.070,68 -3,05 11,55 1.070,88 13,38 1.072,99 100,00

-7,79 1.071,90 2,00 522+0,000 1.071,46 1.072,25 -0,80 11,35 1.070,97 -3,21 11,55 1.071,17 14,15 1.074,06 100,00

-1,53 1.072,14 100,00 -1,40 1.072,00 -3,35 522+10,000 1.071,76 1.072,17 -0,40 11,35 1.071,26 -3,35 11,55 1.071,46 14,56 1.074,76 100,00

-1,47 1.072,07 -66,67 -1,40 1.072,11 -3,38 522+13,528 1.071,87 1.072,10 -0,23 11,35 1.071,36 -3,38 11,55 1.071,56 14,37 1.074,67 100,00

-1,87 1.072,00 -66,67 -1,40 1.072,31 -3,42 523+0,000 1.072,07 1.072,29 -0,22 11,35 1.071,56 -3,42 11,55 1.071,76 14,05 1.074,55 100,00

-7,77 1.072,82 2,00 523+10,000 1.072,37 1.074,11 -1,74 11,35 1.071,86 -3,42 11,55 1.072,06 15,52 1.076,32 100,00

-7,77 1.073,13 2,00 524+0,000 1.072,68 1.075,42 -2,74 11,35 1.072,17 -3,42 11,55 1.072,37 16,52 1.077,63 100,00

-7,77 1.073,42 2,00 524+10,000 1.072,98 1.076,57 -3,59 11,35 1.072,47 -3,42 11,55 1.072,67 17,65 1.079,06 100,00

-7,76 1.073,69 2,00 525+0,000 1.073,24 1.077,26 -4,02 11,35 1.072,73 -3,42 11,55 1.072,93 18,58 1.080,25 100,00

-7,76 1.073,93 2,00 525+10,000 1.073,49 1.077,90 -4,42 11,35 1.072,98 -3,42 11,55 1.073,18 19,26 1.081,18 100,00

-7,76 1.074,15 2,00 526+0,000 1.073,70 1.078,44 -4,73 11,35 1.073,19 -3,42 11,55 1.073,39 19,63 1.081,76 100,00

-7,76 1.074,33 2,00 526+10,000 1.073,89 1.078,67 -4,78 11,35 1.073,38 -3,42 11,55 1.073,58 19,74 1.082,06 100,00

-7,76 1.074,50 2,00 527+0,000 1.074,05 1.078,67 -4,61 11,35 1.073,54 -3,42 11,55 1.073,74 19,48 1.081,97 100,00

-7,75 1.074,60 2,00 527+7,146 1.074,15 1.078,59 -4,43 11,35 1.073,64 -3,42 11,55 1.073,84 13,18 1.080,65 400,00

-7,75 1.074,63 2,00 527+10,000 1.074,19 1.078,60 -4,42 11,35 1.073,68 -3,42 11,55 1.073,88 13,17 1.080,66 400,00

-7,75 1.074,74 2,00 528+0,000 1.074,30 1.078,75 -4,46 11,35 1.073,79 -3,42 11,55 1.073,99 13,05 1.080,29 400,00

-7,75 1.074,83 2,00 528+10,000 1.074,38 1.078,70 -4,32 11,35 1.073,87 -3,42 11,55 1.074,07 12,98 1.080,07 400,00

-7,76 1.074,88 2,00 529+0,000 1.074,44 1.078,96 -4,52 11,35 1.073,93 -3,42 11,55 1.074,13 12,97 1.080,11 400,00

-7,76 1.074,94 2,00 529+10,000 1.074,49 1.078,83 -4,33 11,35 1.073,98 -3,42 11,55 1.074,18 18,06 1.080,98 100,00

-7,76 1.074,99 2,00 530+0,000 1.074,55 1.078,84 -4,29 11,35 1.074,04 -3,42 11,55 1.074,24 18,22 1.081,20 100,00

-7,77 1.075,05 2,00 530+10,000 1.074,60 1.078,89 -4,29 11,35 1.074,09 -3,42 11,55 1.074,29 17,79 1.080,82 100,00

-7,77 1.075,10 2,00 531+0,000 1.074,66 1.078,50 -3,84 11,35 1.074,15 -3,42 11,55 1.074,35 17,08 1.080,17 100,00

-7,77 1.075,16 2,00 531+10,000 1.074,71 1.077,74 -3,02 11,35 1.074,20 -3,42 11,55 1.074,40 16,07 1.079,22 100,00

-7,78 1.075,21 2,00 532+0,000 1.074,77 1.076,83 -2,06 11,35 1.074,26 -3,39 11,55 1.074,46 14,90 1.078,11 100,00

-7,78 1.075,22 2,00 532+0,763 1.074,77 1.076,76 -1,98 11,35 1.074,27 -3,38 11,55 1.074,47 14,81 1.078,02 100,00

-7,79 1.075,27 2,00 532+10,000 1.074,82 1.075,94 -1,12 11,35 1.074,33 -3,27 11,55 1.074,53 13,58 1.076,85 100,00

-7,79 1.075,32 2,00 533+0,000 1.074,88 1.075,42 -0,54 11,35 1.074,40 -3,12 11,55 1.074,60 12,42 1.075,76 100,00

-1,46 1.075,14 -66,67 -1,40 1.075,18 -2,96 533+10,000 1.074,93 1.075,35 -0,41 11,35 1.074,47 -2,96 11,71 1.074,86 -66,67

-3,07 1.074,12 -66,67 -1,40 1.075,24 -2,80 534+0,000 1.074,99 1.072,94 2,05 11,35 1.074,54 -2,80 12,96 1.074,09 -66,67

Berma Externa Offset
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Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Passeio Platô Berma Interna

Eixo Lado Direito

SUBTRECHO 01 - PISTA SUL
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,80 1.073,70 -66,67 -1,40 1.075,30 -2,64 534+10,000 1.075,04 1.072,95 2,09 11,35 1.074,61 -2,64 13,81 1.073,60 -66,67

-3,53 1.073,93 -66,67 -1,40 1.075,35 -2,49 535+0,000 1.075,10 1.073,41 1,69 11,35 1.074,68 -2,49 13,24 1.074,05 -66,67

-3,33 1.074,12 -66,67 -1,40 1.075,41 -2,33 535+10,000 1.075,15 1.073,88 1,27 11,35 1.074,76 -2,33 12,80 1.074,41 -66,67

-3,51 1.074,06 -66,67 -1,40 1.075,47 -2,17 536+0,000 1.075,21 1.073,81 1,40 11,35 1.074,83 -2,17 12,55 1.074,65 -66,67

-3,74 1.073,96 -66,67 -1,40 1.075,52 -2,05 536+10,000 1.075,26 1.074,07 1,19 11,35 1.074,89 -2,05 12,29 1.074,89 -66,67

-3,76 1.073,96 -66,67 -1,40 1.075,53 -2,04 536+10,763 1.075,27 1.074,10 1,17 11,35 1.074,90 -2,04 12,30 1.074,89 -66,67

-3,84 1.073,96 -66,67 -1,40 1.075,58 -2,00 537+0,000 1.075,32 1.074,13 1,18 11,35 1.074,95 -2,00 12,72 1.074,66 -66,67

-3,96 1.073,98 -66,67 -1,40 1.075,69 -2,00 538+0,000 1.075,43 1.073,24 2,19 11,35 1.075,06 -2,00 13,65 1.074,15 -66,67

-4,13 1.073,98 -66,67 -1,40 1.075,80 -2,00 539+0,000 1.075,54 1.073,20 2,34 11,35 1.075,17 -2,00 14,36 1.073,79 -66,67

-4,47 1.073,86 -66,67 -1,40 1.075,91 -2,00 540+0,000 1.075,65 1.073,00 2,65 11,35 1.075,28 -2,00 15,25 1.073,31 -66,67

-4,43 1.074,00 -66,67 -1,40 1.076,02 -2,00 541+0,000 1.075,76 1.072,92 2,84 11,35 1.075,39 -2,00 16,16 1.072,81 -66,67

-4,69 1.073,94 -66,67 -1,40 1.076,13 -2,00 542+0,000 1.075,87 1.073,38 2,48 11,35 1.075,50 -2,00 16,35 1.072,79 -66,67

-4,58 1.074,12 -66,67 -1,40 1.076,24 -2,00 543+0,000 1.075,98 1.073,78 2,19 11,35 1.075,61 -2,00 15,61 1.073,40 -66,67

-4,30 1.074,41 -66,67 -1,40 1.076,35 -2,00 544+0,000 1.076,09 1.074,35 1,74 11,35 1.075,72 -2,00 14,76 1.074,08 -66,67

-4,60 1.074,33 -66,67 -1,40 1.076,46 -2,00 545+0,000 1.076,20 1.074,17 2,03 11,35 1.075,83 -2,00 14,92 1.074,08 -66,67

-4,66 1.074,40 -66,67 -1,40 1.076,57 -2,00 546+0,000 1.076,31 1.073,73 2,57 11,35 1.075,94 -2,00 15,86 1.073,56 -66,67

-4,70 1.074,48 -66,67 -1,40 1.076,68 -2,00 547+0,000 1.076,42 1.073,25 3,17 11,35 1.076,05 -2,00 17,62 1.072,50 -66,67

-4,68 1.074,60 -66,67 -1,40 1.076,79 -2,00 548+0,000 1.076,53 1.073,66 2,87 11,35 1.076,16 -2,00 17,04 1.072,99 -66,67

-4,54 1.074,80 -66,67 -1,40 1.076,90 -2,00 549+0,000 1.076,64 1.074,57 2,07 11,35 1.076,27 -2,00 14,68 1.074,68 -66,67

-3,99 1.075,28 -66,67 -1,40 1.077,01 -2,00 550+0,000 1.076,75 1.075,19 1,56 11,35 1.076,38 -2,00 13,99 1.075,25 -66,67

-4,02 1.075,37 -66,67 -1,40 1.077,12 -2,00 551+0,000 1.076,86 1.075,46 1,40 11,35 1.076,49 -2,00 13,36 1.075,78 -66,67

-4,06 1.075,46 -66,67 -1,40 1.077,23 -2,00 552+0,000 1.076,97 1.075,70 1,27 11,35 1.076,60 -2,00 13,13 1.076,04 -66,67

-4,08 1.075,55 -66,67 -1,40 1.077,34 -2,00 553+0,000 1.077,08 1.075,79 1,28 11,35 1.076,71 -2,00 13,64 1.075,81 -66,67

-4,36 1.075,47 -66,67 -1,40 1.077,45 -2,00 554+0,000 1.077,19 1.075,71 1,48 11,35 1.076,82 -2,00 13,58 1.075,96 -66,67

-5,01 1.075,15 -66,67 -1,40 1.077,56 -2,00 555+0,000 1.077,30 1.074,76 2,54 11,35 1.076,93 -2,00 15,49 1.074,79 -66,67

-5,02 1.075,19 -66,67 -1,40 1.077,60 -2,31 555+8,913 1.077,34 1.074,51 2,83 11,35 1.076,95 -2,31 16,43 1.074,18 -66,67

-5,02 1.075,19 -66,67 -1,40 1.077,61 -2,35 555+10,000 1.077,35 1.074,48 2,87 11,35 1.076,95 -2,35 16,52 1.074,12 -66,67

-5,02 1.075,25 -66,67 -1,40 1.077,66 -2,66 556+0,000 1.077,40 1.074,32 3,08 11,35 1.076,97 -2,66 17,34 1.073,60 -66,67

-5,41 1.075,04 -66,67 -1,40 1.077,71 -2,77 556+10,000 1.077,46 1.074,32 3,14 11,35 1.077,02 -2,77 17,57 1.073,49 -66,67

-5,54 1.075,01 -66,67 -1,40 1.077,77 -2,77 557+0,000 1.077,51 1.074,19 3,33 11,35 1.077,07 -2,77 17,73 1.073,44 -66,67

-5,47 1.075,11 -66,67 -1,40 1.077,82 -2,77 557+10,000 1.077,57 1.073,21 4,36 11,35 1.077,13 -2,77 18,24 1.073,16 -66,67

-5,52 1.075,13 -66,67 -1,40 1.077,88 -2,77 558+0,000 1.077,62 1.071,81 5,81 11,35 1.077,18 -2,77 21,12 1.071,29 -66,67

-5,78 1.075,01 -66,67 -1,40 1.077,93 -2,77 558+10,000 1.077,68 1.073,19 4,49 11,35 1.077,24 -2,77 18,51 1.073,08 -66,67

-6,48 1.074,60 -66,67 -1,40 1.077,99 -2,77 559+0,000 1.077,73 1.074,21 3,52 11,35 1.077,29 -2,77 17,56 1.073,77 -66,67

-6,52 1.074,58 -66,67 -1,40 1.077,99 -2,77 559+0,492 1.077,74 1.074,26 3,47 11,35 1.077,29 -2,77 17,51 1.073,81 -66,67

-6,83 1.074,42 -66,67 -1,40 1.078,04 -2,77 559+10,000 1.077,79 1.074,50 3,29 11,35 1.077,35 -2,77 17,86 1.073,63 -66,67

-6,84 1.074,47 -66,67 -1,40 1.078,10 -2,77 560+0,000 1.077,84 1.074,36 3,48 11,35 1.077,40 -2,77 19,72 1.072,44 -66,67

-6,86 1.074,51 -66,67 -1,40 1.078,15 -2,77 560+10,000 1.077,90 1.074,37 3,53 11,35 1.077,46 -2,77 17,95 1.073,68 -66,67

-6,89 1.074,55 -66,67 -1,40 1.078,21 -2,77 561+0,000 1.077,95 1.074,46 3,49 11,35 1.077,51 -2,77 17,98 1.073,71 -66,67

-6,49 1.074,87 -66,67 -1,40 1.078,26 -2,77 561+10,000 1.078,01 1.074,66 3,35 11,35 1.077,57 -2,77 18,33 1.073,54 -66,67

-5,38 1.075,66 -66,67 -1,40 1.078,32 -2,68 562+0,000 1.078,06 1.075,46 2,60 11,35 1.077,63 -2,68 18,28 1.073,64 -66,67

-4,62 1.076,23 -66,67 -1,40 1.078,38 -2,39 562+10,000 1.078,12 1.076,10 2,01 11,35 1.077,72 -2,39 17,70 1.074,10 -66,67

-4,52 1.076,31 -66,67 -1,40 1.078,39 -2,31 562+12,071 1.078,13 1.076,20 1,93 11,35 1.077,73 -2,31 17,46 1.074,28 -66,67

-4,16 1.076,60 -66,67 -1,40 1.078,43 -2,10 563+0,000 1.078,17 1.076,56 1,62 11,35 1.077,80 -2,10 16,21 1.075,18 -66,67

-1,58 1.078,43 -66,67 -1,40 1.078,55 -2,00 564+0,000 1.078,28 1.078,58 -0,30 11,35 1.077,92 -2,00 11,78 1.078,26 -66,67

565+0,000 1.078,39 1.081,09 -2,69 11,35 1.078,03 -2,00 11,55 1.078,23 14,51 1.081,48 100,00

566+0,000 1.078,50 1.083,31 -4,81 11,35 1.078,14 -2,00 11,55 1.078,34 16,26 1.083,34 100,00

567+0,000 1.078,62 1.084,44 -5,82 11,35 1.078,26 -2,00 11,55 1.078,46 17,06 1.084,26 100,00

568+0,000 1.078,80 1.084,13 -5,33 11,35 1.078,43 -2,00 11,55 1.078,63 16,76 1.084,13 100,00

569+0,000 1.079,05 1.082,88 -3,83 11,35 1.078,68 -2,00 11,55 1.078,88 15,61 1.083,24 100,00

570+0,000 1.079,37 1.080,80 -1,44 11,35 1.079,00 -2,00 11,55 1.079,20 13,30 1.081,25 100,00

571+0,000 1.079,76 1.078,37 1,38 11,35 1.079,39 -2,00 11,55 1.079,59 13,95 1.078,28 -66,67

572+0,000 1.080,21 1.077,46 2,74 11,35 1.079,84 -2,00 11,55 1.080,04 16,64 1.076,94 -66,67

573+0,000 1.080,67 1.077,31 3,36 11,35 1.080,30 -2,00 11,55 1.080,50 17,65 1.076,72 -66,67

574+0,000 1.081,12 1.077,80 3,33 11,35 1.080,76 -2,00 11,55 1.080,96 17,70 1.077,15 -66,67

575+0,000 1.081,58 1.080,74 0,84 11,35 1.081,22 -2,00 11,55 1.081,42 14,31 1.079,87 -66,67

576+0,000 1.082,04 1.082,46 -0,42 11,35 1.081,68 -2,00 11,55 1.081,88 11,62 1.082,24 100,00

577+0,000 1.082,49 1.083,22 -0,73 11,35 1.082,12 -2,00 11,55 1.082,32 14,82 1.085,88 100,00

578+0,000 1.082,83 1.083,49 -0,66 11,35 1.082,47 -2,00 11,55 1.082,67 16,98 1.088,39 100,00

579+0,000 1.083,04 1.083,79 -0,75 11,35 1.082,68 -2,00 11,55 1.082,88 18,06 1.089,68 100,00

580+0,000 1.083,12 1.083,96 -0,84 11,35 1.082,76 -2,00 11,55 1.082,96 18,13 1.089,83 100,00

581+0,000 1.083,07 1.083,76 -0,69 11,35 1.082,71 -2,00 11,55 1.082,91 17,62 1.089,27 100,00

-12,01 1.083,43 2,00 581+18,839 1.082,90 1.083,41 -0,50 11,35 1.082,51 -2,31 11,55 1.082,71 16,70 1.088,15 100,00

-1,50 1.083,25 100,00 -1,40 1.083,15 -2,35 582+0,000 1.082,89 1.083,38 -0,49 11,35 1.082,49 -2,35 11,55 1.082,69 16,62 1.088,05 100,00

-1,45 1.083,00 -66,67 -1,40 1.083,03 -2,66 582+10,000 1.082,78 1.083,13 -0,36 11,35 1.082,35 -2,66 11,55 1.082,55 15,91 1.087,20 100,00

Berma Externa Offset

Lado Esquerdo

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Passeio Platô Berma Interna

Eixo Lado Direito

SUBTRECHO 01 - PISTA SUL

ContençãoArrasamento / AlargamentoOffset Drenagem
Estaca

Bordo Drenagem / Meio Fio
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-1,52 1.082,84 -66,67 -1,40 1.082,91 -2,77 583+0,000 1.082,66 1.082,97 -0,31 11,35 1.082,22 -2,77 11,55 1.082,42 15,21 1.086,37 100,00

-1,53 1.082,71 -66,67 -1,40 1.082,80 -2,77 583+10,000 1.082,55 1.082,84 -0,29 11,35 1.082,11 -2,77 11,55 1.082,31 14,52 1.085,56 100,00

-1,61 1.082,55 -66,67 -1,40 1.082,68 -2,77 584+0,000 1.082,43 1.082,60 -0,17 11,35 1.081,99 -2,77 11,55 1.082,19 13,30 1.084,23 100,00

-1,86 1.082,28 -66,67 -1,40 1.082,59 -2,77 584+8,718 1.082,33 1.082,39 -0,06 11,81 1.081,88 -2,77 12,01 1.082,08 12,60 1.082,96 100,00

-1,88 1.082,25 -66,67 -1,40 1.082,57 -2,77 584+10,000 1.082,32 1.082,36 -0,04 11,88 1.081,86 -2,77 12,08 1.082,06 12,48 1.082,76 100,00

-2,29 1.081,86 -66,67 -1,40 1.082,46 -2,77 585+0,000 1.082,20 1.081,60 0,61 12,33 1.081,74 -2,77 14,18 1.081,12 -66,67

-2,78 1.081,42 -66,67 -1,40 1.082,34 -2,77 585+10,000 1.082,09 1.080,90 1,19 12,70 1.081,61 -2,77

-3,33 1.080,94 -66,67 -1,40 1.082,23 -2,76 586+0,000 1.081,98 1.078,73 3,25 12,98 1.081,49 -2,76 19,03 1.078,08 -66,67

-3,25 1.080,88 -66,67 -1,40 1.082,12 -2,60 586+10,000 1.081,86 1.078,68 3,18 13,05 1.081,39 -2,60 20,18 1.077,26 -66,67

-3,19 1.080,83 -66,67 -1,40 1.082,02 -2,31 586+18,597 1.081,76 1.079,22 2,54 13,04 1.081,33 -2,31 20,93 1.076,69 -66,67

-3,21 1.080,80 -66,67 -1,40 1.082,01 -2,27 587+0,000 1.081,75 1.079,21 2,53 13,04 1.081,32 -2,27 20,92 1.076,69 -66,67

-3,43 1.080,43 -66,67 -1,40 1.081,78 -2,00 588+0,000 1.081,52 1.078,85 2,67 13,04 1.081,12 -2,00 20,61 1.076,70 -66,67

-3,16 1.080,38 -66,67 -1,40 1.081,55 -2,00 589+0,000 1.081,29 1.078,51 2,78 7,79 1.081,13 -2,00

-2,93 1.080,31 -66,67 -1,40 1.081,32 -2,00 590+0,000 1.081,06 1.078,69 2,37 9,47 1.080,87 -2,00

-3,09 1.079,94 -66,67 -1,25 1.080,87 591+0,000 1.080,83 1.078,65 2,19 11,35 1.080,47 -2,00 11,55 1.080,67 17,08 1.077,27 -66,67

-2,62 1.080,02 -66,67 -1,25 1.080,65 592+0,000 1.080,60 1.079,04 1,57 11,35 1.080,24 -2,00 11,55 1.080,44 15,94 1.077,81 -66,67

-2,24 1.080,05 -66,67 -1,25 1.080,42 593+0,000 1.080,38 1.080,21 0,17 11,35 1.080,06 -1,50 11,55 1.080,26 12,67 1.079,81 -66,67

-2,89 1.079,46 -66,67 -1,25 1.080,26 594+0,000 1.080,22 1.080,02 0,20 11,35 1.080,01 -0,50 11,55 1.080,21 12,43 1.079,91 -66,67

-2,76 1.079,53 -66,67 -1,25 1.080,24 594+5,953 1.080,20 1.080,01 0,19 11,35 1.080,02 -0,21 11,55 1.080,22 12,44 1.079,91 -66,67

-2,61 1.079,62 -66,67 -1,25 1.080,24 594+10,000 1.080,19 1.080,00 0,19 11,35 1.080,03 -0,02 11,55 1.080,23 12,47 1.079,91 -66,67

-2,30 1.079,83 -66,67 -1,25 1.080,24 595+0,000 1.080,20 1.079,99 0,21 11,35 1.080,09 0,43 11,55 1.080,29 12,57 1.079,89 -66,67

-2,20 1.079,94 -66,67 -1,25 1.080,28 595+10,000 1.080,24 1.080,02 0,22 11,35 1.080,17 0,85 11,55 1.080,37 12,81 1.079,82 -66,67

-2,43 1.079,86 -66,67 -1,25 1.080,35 596+0,000 1.080,31 1.080,05 0,26 11,35 1.080,29 1,28 11,55 1.080,49 12,74 1.079,98 -66,67

-2,36 1.080,01 -66,67 -1,25 1.080,46 596+10,000 1.080,42 1.080,06 0,36 11,35 1.080,44 1,71 11,55 1.080,64 12,88 1.080,04 -66,67

-2,48 1.080,07 -66,67 -1,25 1.080,60 597+0,000 1.080,56 1.080,14 0,42 11,35 1.080,61 2,02 11,55 1.080,81 13,06 1.080,09 -66,67

-2,60 1.080,16 -66,67 -1,25 1.080,77 597+10,000 1.080,73 1.080,15 0,58 11,35 1.080,79 2,13 11,55 1.080,99 13,18 1.080,20 -66,67

-2,79 1.080,25 -66,67 -1,25 1.080,98 598+0,000 1.080,94 1.080,29 0,65 11,35 1.081,00 2,13 11,55 1.081,20 13,32 1.080,31 -66,67

-3,09 1.080,28 -66,67 -1,25 1.081,22 598+10,000 1.081,18 1.080,51 0,67 11,35 1.081,24 2,13 11,55 1.081,44 13,50 1.080,43 -66,67

-3,23 1.080,46 -66,67 -1,25 1.081,50 599+0,000 1.081,45 1.080,58 0,87 11,35 1.081,51 2,13 11,55 1.081,71 13,74 1.080,55 -66,67

-3,45 1.080,57 -66,67 -1,25 1.081,75 599+8,300 1.081,71 1.080,78 0,93 11,35 1.081,77 2,13 11,55 1.081,97 13,95 1.080,66 -66,67

-3,52 1.080,58 -66,67 -1,25 1.081,80 599+10,000 1.081,76 1.080,85 0,91 11,35 1.081,82 2,13 11,55 1.082,02 13,98 1.080,69 -66,67

-3,46 1.080,96 -66,67 -1,25 1.082,14 600+0,000 1.082,10 1.081,10 1,00 11,35 1.082,16 2,13 11,55 1.082,36 14,17 1.080,90 -66,67

-4,06 1.080,94 -66,67 -1,25 1.082,52 600+10,000 1.082,48 1.081,13 1,34 11,35 1.082,54 2,13 11,55 1.082,74 14,54 1.081,03 -66,67

-4,19 1.081,26 -66,67 -1,25 1.082,93 601+0,000 1.082,88 1.079,25 3,63 11,35 1.082,94 2,13 11,55 1.083,14 15,44 1.080,84 -66,67

-4,35 1.081,58 -66,67 -1,25 1.083,35 601+10,000 1.083,31 1.079,56 3,75 11,35 1.083,37 2,12 11,55 1.083,57 16,88 1.080,31 -66,67

-4,33 1.082,02 -66,67 -1,25 1.083,78 602+0,000 1.083,74 1.079,98 3,76 11,35 1.083,78 1,94 11,55 1.083,98 16,92 1.080,69 -66,67

-4,30 1.082,46 -66,67 -1,25 1.084,21 602+10,000 1.084,17 1.080,44 3,73 11,35 1.084,17 1,56 11,55 1.084,37 16,99 1.081,03 -66,67

-4,25 1.082,93 -66,67 -1,25 1.084,64 603+0,000 1.084,59 1.081,02 3,58 11,35 1.084,55 1,14 11,55 1.084,75 16,78 1.081,56 -66,67

-4,16 1.083,41 -66,67 -1,25 1.085,06 603+10,000 1.085,02 1.081,66 3,36 11,35 1.084,94 0,71 11,55 1.085,14 16,54 1.082,10 -66,67

-4,20 1.083,81 -66,67 -1,25 1.085,49 604+0,000 1.085,45 1.082,26 3,19 11,35 1.085,32 0,28 11,55 1.085,52 15,87 1.082,93 -66,67

-4,21 1.084,23 -66,67 -1,25 1.085,92 604+10,000 1.085,88 1.082,79 3,09 11,35 1.085,70 -0,18 11,55 1.085,90 13,79 1.084,70 -66,67

-4,21 1.084,26 -66,67 -1,25 1.085,95 604+10,647 1.085,91 1.082,83 3,08 11,35 1.085,73 -0,21 11,55 1.085,93 13,65 1.084,82 -66,67

-4,23 1.084,65 -66,67 -1,25 1.086,35 605+0,000 1.086,31 1.083,48 2,83 11,35 1.086,08 -0,67 11,55 1.086,28 12,27 1.086,09 -66,67

-4,38 1.085,44 -66,67 -1,40 1.087,43 -1,65 606+0,000 1.087,16 1.084,83 2,33 13,94 1.086,79 -1,65 14,14 1.086,99 15,46 1.088,59 100,00

-4,46 1.086,24 -66,67 -1,40 1.088,28 -2,00 607+0,000 1.088,02 1.085,57 2,45 13,05 1.087,62 -2,00 13,25 1.087,82 16,50 1.091,36 100,00

-4,65 1.086,96 -66,67 -1,40 1.089,13 -2,00 608+0,000 1.088,87 1.086,16 2,71 13,05 1.088,47 -2,00 13,25 1.088,67 16,91 1.092,62 100,00

-4,71 1.087,71 -66,67 -1,40 1.089,92 -2,00 609+0,000 1.089,66 1.086,73 2,93 13,05 1.089,26 -2,00 13,25 1.089,46 17,41 1.093,92 100,00

-4,63 1.088,47 -66,67 -1,40 1.090,63 -2,00 610+0,000 1.090,37 1.087,45 2,91 13,05 1.089,97 -2,00 13,25 1.090,17 18,26 1.095,46 100,00

-4,54 1.089,15 -66,67 -1,40 1.091,25 -2,00 611+0,000 1.090,98 1.088,30 2,69 13,05 1.090,59 -2,00 13,25 1.090,79 19,50 1.097,32 100,00

-4,39 1.089,78 -66,67 -1,40 1.091,78 -2,00 612+0,000 1.091,52 1.089,00 2,52 13,05 1.091,12 -2,00 13,25 1.091,32 19,51 1.097,87 100,00

-4,37 1.090,24 -66,67 -1,40 1.092,22 -2,00 613+0,000 1.091,96 1.089,88 2,08 13,05 1.091,56 -2,00 13,25 1.091,76 19,13 1.097,94 100,00

-3,90 1.090,92 -66,67 -1,40 1.092,58 -2,00 614+0,000 1.092,32 1.090,69 1,63 13,05 1.091,92 -2,00 13,25 1.092,12 18,06 1.097,23 100,00

-3,30 1.091,59 -66,67 -1,40 1.092,85 -2,00 615+0,000 1.092,59 1.091,78 0,81 13,05 1.092,20 -2,00 13,25 1.092,40 17,44 1.096,87 100,00

-3,36 1.091,73 -66,67 -1,40 1.093,04 -2,00 616+0,000 1.092,78 1.091,87 0,91 13,05 1.092,38 -2,00 13,25 1.092,58 18,07 1.097,69 100,00

-3,25 1.091,91 -66,67 -1,40 1.093,14 -2,00 617+0,000 1.092,88 1.092,52 0,36 13,05 1.092,48 -2,00 13,25 1.092,68 17,80 1.097,52 100,00

-2,75 1.092,26 -66,67 -1,40 1.093,16 -2,00 618+0,000 1.092,89 1.093,01 -0,12 12,76 1.092,50 -2,00 12,96 1.092,70 16,93 1.096,96 100,00

-2,89 1.092,09 -66,67 -1,40 1.093,08 -2,00 619+0,000 1.092,82 1.092,45 0,37 11,73 1.092,45 -2,00 11,93 1.092,65 14,66 1.095,67 100,00

-3,45 1.091,56 -66,67 -1,40 1.092,92 -2,00 620+0,000 1.092,66 1.091,67 0,99 11,35 1.092,30 -2,00 11,55 1.092,50 14,15 1.095,39 100,00

-3,29 1.091,42 -66,67 -1,40 1.092,68 -2,00 621+0,000 1.092,42 1.091,45 0,96 11,35 1.092,05 -2,00 11,55 1.092,25 14,11 1.095,11 100,00

-2,91 1.091,34 -66,67 -1,40 1.092,35 -2,00 622+0,000 1.092,08 1.091,32 0,77 11,35 1.091,72 -2,00 11,55 1.091,92 12,92 1.093,58 100,00

-2,35 1.091,32 -66,67 -1,40 1.091,95 -2,00 623+0,000 1.091,69 1.091,52 0,17 11,35 1.091,33 -2,00 11,94 1.091,56 -66,67

-2,58 1.090,77 -66,67 -1,40 1.091,56 -2,00 624+0,000 1.091,29 1.090,96 0,33 11,35 1.090,93 -2,00 11,55 1.091,13 11,57 1.091,45 100,00

-2,69 1.090,30 -66,67 -1,40 1.091,16 -2,00 625+0,000 1.090,90 1.090,30 0,60 11,35 1.090,54 -2,00 11,55 1.090,74 12,86 1.092,34 100,00

-2,54 1.090,01 -66,67 -1,40 1.090,76 -2,00 626+0,000 1.090,50 1.089,93 0,57 11,35 1.090,14 -2,00 11,55 1.090,34 13,42 1.092,49 100,00

-2,81 1.089,43 -66,67 -1,40 1.090,37 -2,00 627+0,000 1.090,11 1.088,26 1,84 11,35 1.089,74 -2,00 12,01 1.089,93 -66,67
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,48 1.088,58 -66,67 -1,40 1.089,97 -1,85 628+0,000 1.089,71 1.085,77 3,94 11,35 1.089,36 -1,85 14,00 1.088,22 -66,67

-2,44 1.088,90 -66,67 -1,40 1.089,59 -0,96 629+0,000 1.089,31 1.088,19 1,12 11,35 1.089,06 -0,96 12,33 1.089,03 -66,67

-2,28 1.088,79 -66,67 -1,40 1.089,38 -0,40 629+11,211 1.089,09 1.088,98 0,11 11,35 1.088,89 -0,40 11,55 1.089,09 12,42 1.090,25 100,00

-2,15 1.088,65 -66,67 -1,25 1.088,96 630+0,000 1.088,92 1.088,79 0,13 11,35 1.088,76 0,04 11,55 1.088,96 13,32 1.091,02 100,00

-1,98 1.088,56 -66,67 -1,25 1.088,76 630+10,000 1.088,72 1.088,68 0,04 11,35 1.088,62 0,54 11,55 1.088,82 14,49 1.092,05 100,00

-1,96 1.088,38 -66,67 -1,25 1.088,56 631+0,000 1.088,52 1.088,53 -0,01 11,35 1.088,47 1,04 11,55 1.088,67 16,60 1.094,01 100,00

-1,93 1.088,20 -66,67 -1,25 1.088,36 631+10,000 1.088,32 1.088,36 -0,04 11,35 1.088,32 1,55 11,55 1.088,52 17,80 1.095,07 100,00

-1,98 1.087,97 -66,67 -1,25 1.088,17 632+0,000 1.088,12 1.088,07 0,05 11,35 1.088,16 1,90 11,55 1.088,36 18,88 1.095,98 100,00

-2,03 1.087,74 -66,67 -1,25 1.087,97 632+10,000 1.087,93 1.087,80 0,12 11,35 1.087,98 2,01 11,55 1.088,18 20,00 1.096,91 100,00

-2,07 1.087,52 -66,67 -1,25 1.087,77 633+0,000 1.087,73 1.087,57 0,15 11,35 1.087,78 2,01 11,55 1.087,98 21,33 1.098,04 100,00

-2,10 1.087,29 -66,67 -1,25 1.087,57 633+10,000 1.087,53 1.087,35 0,18 11,35 1.087,58 2,01 11,55 1.087,78 21,55 1.098,07 25,55 1.097,87 -5,00 26,26 1.098,57 100,00

-2,27 1.086,98 -66,67 -1,25 1.087,37 634+0,000 1.087,33 1.087,01 0,32 11,35 1.087,38 2,01 11,55 1.087,58 21,55 1.097,87 25,55 1.097,67 -5,00 26,80 1.098,92 100,00

-2,27 1.086,79 -66,67 -1,25 1.087,18 634+10,000 1.087,13 1.086,65 0,48 11,35 1.087,18 2,01 11,55 1.087,38 21,55 1.097,67 25,55 1.097,47 -5,00 27,26 1.099,19 100,00

-2,47 1.086,46 -66,67 -1,25 1.086,98 635+0,000 1.086,93 1.086,37 0,57 11,35 1.086,98 2,01 11,55 1.087,18 21,55 1.097,47 25,55 1.097,27 -5,00 27,34 1.099,07 100,00

-2,69 1.086,11 -66,67 -1,25 1.086,78 635+10,000 1.086,74 1.086,09 0,64 11,35 1.086,79 2,01 11,55 1.086,99 21,55 1.097,28 25,55 1.097,08 -5,00 27,28 1.098,81 100,00

-2,87 1.085,79 -66,67 -1,25 1.086,58 636+0,000 1.086,54 1.085,74 0,80 11,35 1.086,59 2,01 11,55 1.086,79 21,55 1.097,08 25,55 1.096,88 -5,00 26,78 1.098,11 100,00

-3,03 1.085,49 -66,67 -1,25 1.086,38 636+10,000 1.086,34 1.085,37 0,97 12,45 1.086,41 2,01 12,65 1.086,61 22,65 1.096,90 26,65 1.096,70 -5,00 27,22 1.097,27 100,00

-2,90 1.085,37 -66,67 -1,25 1.086,18 637+0,000 1.086,14 1.085,39 0,76 12,45 1.086,21 2,01 12,65 1.086,41 21,85 1.095,90 100,00

-2,51 1.085,44 -66,67 -1,25 1.085,99 637+10,000 1.085,94 1.085,46 0,48 12,45 1.086,02 2,01 12,65 1.086,22 20,71 1.094,57 100,00

-2,23 1.085,42 -66,67 -1,25 1.085,79 638+0,000 1.085,75 1.085,41 0,33 12,45 1.085,82 2,01 12,65 1.086,02 19,32 1.092,98 100,00

-1,96 1.085,41 -66,67 -1,25 1.085,59 638+10,000 1.085,55 1.085,39 0,16 12,45 1.085,62 2,01 12,65 1.085,82 14,78 1.088,24 100,00

-1,58 1.085,46 -66,67 -1,25 1.085,39 639+0,000 1.085,35 1.085,57 -0,22 12,45 1.085,42 2,01 12,65 1.085,62 14,47 1.087,74 100,00

-10,10 1.085,66 2,00 -1,25 1.085,19 639+10,000 1.085,15 1.085,90 -0,75 12,77 1.085,23 2,01 12,97 1.085,43 14,84 1.087,59 100,00

-2,29 1.084,62 -66,67 -1,25 1.085,02 640+0,000 1.084,98 1.084,72 0,26 13,08 1.085,06 2,01 13,28 1.085,26 14,95 1.087,22 100,00

-2,07 1.084,62 -66,67 -1,25 1.084,88 640+10,000 1.084,84 1.084,75 0,09 13,08 1.084,92 2,01 13,28 1.085,12 14,90 1.087,04 100,00

-1,74 1.084,73 -66,67 -1,25 1.084,77 641+0,000 1.084,72 1.084,86 -0,14 13,08 1.084,81 2,01 13,28 1.085,01 14,96 1.086,98 100,00

-1,41 1.084,87 -66,67 -1,25 1.084,69 641+10,000 1.084,65 1.085,11 -0,46 13,08 1.084,73 2,01 13,28 1.084,93 15,36 1.087,30 100,00

-1,27 1.084,91 -66,67 -1,25 1.084,64 642+0,000 1.084,60 1.085,22 -0,62 13,08 1.084,68 2,01 13,28 1.084,88 15,32 1.087,21 100,00

-11,59 1.085,13 2,00 -1,25 1.084,63 642+4,612 1.084,59 1.085,33 -0,74 13,08 1.084,67 2,01 13,28 1.084,87 15,41 1.087,29 100,00

-11,76 1.085,12 2,00 -1,25 1.084,62 642+10,000 1.084,58 1.085,46 -0,88 13,03 1.084,66 2,01 13,23 1.084,86 15,48 1.087,41 100,00

-12,08 1.085,15 2,00 -1,25 1.084,64 643+0,000 1.084,60 1.085,77 -1,18 12,96 1.084,68 2,01 13,16 1.084,88 16,33 1.088,34 100,00

-12,41 1.085,20 2,00 -1,25 1.084,69 643+10,000 1.084,64 1.086,20 -1,56 12,95 1.084,72 2,01 13,15 1.084,92 17,25 1.089,32 100,00

-12,76 1.085,28 2,00 -1,25 1.084,76 644+0,000 1.084,72 1.085,51 -0,79 12,98 1.084,80 2,01 13,18 1.085,00 17,31 1.089,42 100,00

-2,32 1.084,45 -66,67 -1,25 1.084,87 644+10,000 1.084,83 1.084,10 0,73 12,98 1.084,91 2,01 13,18 1.085,11 16,70 1.088,92 100,00

-2,33 1.084,59 -66,67 -1,25 1.085,01 645+0,000 1.084,97 1.083,81 1,16 12,98 1.085,05 2,01 13,18 1.085,25 15,75 1.088,12 100,00

-2,25 1.084,81 -66,67 -1,25 1.085,19 645+10,000 1.085,14 1.083,81 1,33 12,98 1.085,23 2,01 13,18 1.085,43 14,67 1.087,21 100,00

-2,25 1.085,02 -66,67 -1,25 1.085,39 646+0,000 1.085,35 1.083,98 1,37 12,98 1.085,43 2,01 13,18 1.085,63 13,38 1.086,13 100,00

-2,61 1.085,01 -66,67 -1,25 1.085,63 646+10,000 1.085,59 1.083,71 1,88 12,98 1.085,67 2,01 16,03 1.084,26 -66,67

-2,99 1.085,03 -66,67 -1,25 1.085,90 647+0,000 1.085,85 1.083,49 2,37 12,97 1.085,93 2,01 18,39 1.082,95 -66,67

-3,47 1.085,09 -66,67 -1,40 1.086,47 2,01 647+10,000 1.086,15 1.082,67 3,48 7,80 1.086,31 2,01

-3,43 1.085,45 -66,67 -1,40 1.086,80 2,01 648+0,000 1.086,48 1.082,35 4,14 7,80 1.086,64 2,01

-3,25 1.085,93 -66,67 -1,40 1.087,16 2,01 648+10,000 1.086,84 1.084,24 2,61 7,80 1.087,00 2,01

-1,53 1.087,47 -66,67 -1,40 1.087,56 2,01 649+0,000 1.087,24 1.086,97 0,26 7,80 1.087,39 2,01

649+10,000 1.087,66 1.088,47 -0,81 7,80 1.087,82 2,01

-17,85 1.088,77 2,00 -1,25 1.088,15 650+0,000 1.088,11 1.088,73 -0,62 11,35 1.088,16 2,01 11,55 1.088,36 11,60 1.088,61 -66,67

-18,35 1.089,23 2,00 -1,25 1.088,60 650+10,000 1.088,56 1.089,11 -0,55 11,35 1.088,61 2,01 11,55 1.088,81 11,91 1.088,86 -66,67

-1,43 1.089,22 -66,67 -1,25 1.089,05 651+0,000 1.089,01 1.089,38 -0,38 11,35 1.089,06 2,01 11,55 1.089,26 12,34 1.089,02 -66,67

-19,40 1.090,15 2,00 -1,25 1.089,50 651+10,000 1.089,46 1.089,64 -0,19 11,35 1.089,50 2,01 11,55 1.089,70 12,56 1.089,32 -66,67

-19,93 1.090,61 2,00 -1,25 1.089,95 652+0,000 1.089,90 1.090,59 -0,69 11,35 1.089,95 2,01 11,55 1.090,15 12,60 1.089,75 -66,67

-20,49 1.091,07 2,00 -1,25 1.090,39 652+10,000 1.090,35 1.090,75 -0,40 11,35 1.090,40 1,96 11,55 1.090,60 12,70 1.090,12 -66,67

-21,05 1.091,53 2,00 -1,25 1.090,84 653+0,000 1.090,80 1.091,25 -0,45 11,35 1.090,82 1,69 11,55 1.091,02 12,66 1.090,57 -66,67

-21,62 1.091,99 2,00 -1,25 1.091,29 653+10,000 1.091,25 1.092,04 -0,79 11,35 1.091,22 1,21 11,55 1.091,42 12,65 1.090,97 -66,67

-22,21 1.092,45 2,00 -1,25 1.091,74 654+0,000 1.091,70 1.092,62 -0,92 11,35 1.091,61 0,70 11,55 1.091,81 12,64 1.091,37 -66,67

-22,81 1.092,91 2,00 -1,25 1.092,19 654+10,000 1.092,15 1.093,24 -1,09 11,35 1.092,01 0,20 11,55 1.092,21 12,64 1.091,77 -66,67

-23,30 1.093,28 2,00 -1,25 1.092,55 654+18,012 1.092,50 1.093,78 -1,28 11,35 1.092,33 -0,20 11,55 1.092,53 13,04 1.091,82 -66,67

-23,42 1.093,37 2,00 -1,25 1.092,64 655+0,000 1.092,59 1.093,85 -1,25 11,35 1.092,41 -0,30 11,55 1.092,61 13,03 1.091,91 -66,67

-2,12 1.093,24 -66,67 -1,25 1.093,53 656+0,000 1.093,49 1.093,52 -0,03 11,35 1.093,20 -1,30 11,55 1.093,40 13,61 1.092,32 -66,67

-2,28 1.094,07 -66,67 -1,40 1.094,65 -1,98 657+0,000 1.094,39 1.093,63 0,76 10,02 1.094,19 -1,98

-1,55 1.095,70 100,00 -1,40 1.095,55 -2,00 658+0,000 1.095,28 1.095,71 -0,43 7,80 1.095,13 -2,00

-28,84 1.097,07 2,00 -1,25 1.096,22 659+0,000 1.096,18 1.096,69 -0,51 13,05 1.095,78 -2,00 13,25 1.095,98 15,08 1.095,06 -66,67

660+0,000 1.097,08 1.097,83 -0,75 13,05 1.096,68 -2,00 13,25 1.096,88 14,24 1.096,51 -66,67

661+0,000 1.097,97 1.098,64 -0,66 13,05 1.097,58 -2,00 13,25 1.097,78 13,29 1.098,25 400,00

662+0,000 1.098,86 1.099,98 -1,13 13,05 1.098,46 -2,00 13,25 1.098,66 13,62 1.100,42 400,00

663+0,000 1.099,65 1.102,86 -3,21 13,05 1.099,25 -2,00 13,25 1.099,45 14,12 1.103,24 400,00

664+0,000 1.100,34 1.103,95 -3,61 13,05 1.099,94 -2,00 13,25 1.100,14 14,36 1.104,86 400,00
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

665+0,000 1.100,93 1.103,36 -2,43 13,05 1.100,53 -2,00 13,25 1.100,73 14,60 1.106,41 400,00

666+0,000 1.101,42 1.103,24 -1,82 13,05 1.101,02 -2,00 13,25 1.101,22 14,32 1.105,81 400,00

667+0,000 1.101,80 1.104,36 -2,56 13,05 1.101,40 -2,00 13,25 1.101,60 14,15 1.105,51 400,00

-1,25 1.102,13 668+0,000 1.102,08 1.104,12 -2,04 11,35 1.101,72 -2,00 11,55 1.101,92 12,15 1.104,61 400,00

-2,41 1.101,82 -66,67 -1,25 1.102,31 669+0,000 1.102,26 1.104,12 -1,85 11,35 1.101,90 -2,00 11,55 1.102,10 12,29 1.105,35 400,00

-3,35 1.101,28 -66,67 -1,25 1.102,39 670+0,000 1.102,34 1.102,72 -0,38 12,65 1.101,95 -2,00 12,85 1.102,15 14,68 1.104,28 100,00

-3,11 1.101,41 -66,67 -1,25 1.102,36 671+0,000 1.102,32 1.102,64 -0,31 11,62 1.101,95 -2,00 11,82 1.102,15 14,49 1.105,11 100,00

-23,00 1.102,97 2,00 -1,25 1.102,24 672+0,000 1.102,20 1.103,49 -1,29 11,35 1.101,83 -2,00 11,55 1.102,03 14,75 1.105,53 100,00

-20,48 1.102,69 2,00 -1,25 1.102,01 673+0,000 1.101,97 1.104,17 -2,20 11,35 1.101,61 -2,00 11,55 1.101,81 14,31 1.104,86 100,00

-17,96 1.102,31 2,00 -1,25 1.101,69 674+0,000 1.101,64 1.102,89 -1,24 11,35 1.101,28 -2,00 11,55 1.101,48 12,84 1.103,07 100,00

-2,46 1.100,74 -66,67 -1,25 1.101,26 675+0,000 1.101,21 1.102,12 -0,90 11,35 1.100,85 -2,00 11,55 1.101,05 12,15 1.101,94 100,00

-3,08 1.099,80 -66,67 -1,25 1.100,72 676+0,000 1.100,68 1.101,12 -0,44 11,35 1.100,32 -2,00 11,55 1.100,52 11,70 1.100,96 100,00

-1,90 10.100,01 -66,67 -1,25 1.100,09 677+0,000 1.100,05 1.099,77 0,28 11,35 10.099,71 -2,00 11,55 1.099,88 11,66 1.100,28 100,00

-3,00 1.098,51 -66,67 -1,25 1.099,39 678+0,000 1.099,34 1.098,88 0,47 11,35 1.098,98 -2,00 11,55 1.099,18 11,75 1.099,34 -66,67

-3,46 1.097,49 -66,67 -1,25 1.098,68 679+0,000 1.098,64 1.098,00 0,64 11,35 1.098,27 -2,00 11,55 1.098,47 12,01 1.098,45 -66,67

-3,45 1.096,79 -66,67 -1,25 1.097,97 680+0,000 1.097,93 1.096,91 1,02 11,35 1.097,57 -2,00 11,55 1.097,77 13,54 1.096,73 -66,67

-3,52 1.096,12 -66,67 -1,25 1.097,35 681+0,000 1.097,30 1.096,08 1,22 11,35 1.096,94 -2,00 11,55 1.097,14 14,80 1.095,26 -66,67

-3,37 1.095,73 -66,67 -1,25 1.096,85 682+0,000 1.096,81 1.095,55 1,27 11,35 1.096,45 -2,00 11,55 1.096,65 16,17 1.093,85 -66,67

-3,50 1.095,29 -66,67 -1,25 1.096,49 683+0,000 1.096,45 1.094,14 2,31 11,35 1.096,09 -2,00 11,55 1.096,29 17,96 1.092,31 -66,67

-3,59 1.094,99 -66,67 -1,25 1.096,26 684+0,000 1.096,22 1.093,23 2,99 11,35 1.095,86 -2,00 11,55 1.096,06 19,43 1.091,10 -66,67

-3,42 1.095,01 -66,67 -1,25 1.096,17 685+0,000 1.096,13 1.094,53 1,60 11,35 1.095,76 -2,00 11,55 1.095,96 19,42 1.091,01 -66,67

-3,14 1.095,23 -66,67 -1,25 1.096,21 686+0,000 1.096,16 1.094,86 1,30 11,35 1.095,80 -2,00 11,55 1.096,00 18,45 1.091,69 -66,67

-3,09 1.095,43 -66,67 -1,25 1.096,37 687+0,000 1.096,33 1.094,73 1,61 11,35 1.095,97 -2,00 11,55 1.096,17 17,61 1.092,42 -66,67

-2,92 1.095,85 -66,67 -1,25 1.096,68 688+0,000 1.096,63 1.095,00 1,64 11,35 1.096,27 -2,00 11,55 1.096,47 15,93 1.093,84 -66,67

-2,79 1.096,37 -66,67 -1,25 1.097,11 689+0,000 1.097,07 1.096,14 0,93 11,35 1.096,70 -2,00 11,55 1.096,90 14,41 1.095,29 -66,67

-2,72 1.096,99 -66,67 -1,25 1.097,68 690+0,000 1.097,63 1.096,96 0,67 11,35 1.097,27 -2,00 11,55 1.097,47 13,87 1.096,21 -66,67

-2,60 1.097,77 -66,67 -1,25 1.098,37 691+0,000 1.098,33 1.097,60 0,74 11,35 1.097,97 -2,00 11,55 1.098,17 13,90 1.096,89 -66,67

-2,72 1.098,51 -66,67 -1,25 1.099,20 692+0,000 1.099,15 1.098,06 1,10 11,35 1.098,79 -2,00 11,55 1.098,99 14,48 1.097,33 -66,67

-2,62 1.099,42 -66,67 -1,25 1.100,05 693+0,000 1.100,00 1.098,94 1,07 11,35 1.099,64 -2,00 11,55 1.099,84 16,19 1.097,03 -66,67

-2,68 1.100,23 -66,67 -1,25 1.100,89 694+0,000 1.100,85 1.099,68 1,18 11,35 1.100,49 -2,00 11,55 1.100,69 16,63 1.097,59 -66,67

-2,46 1.101,22 -66,67 -1,25 1.101,74 695+0,000 1.101,70 1.100,78 0,92 11,35 1.101,34 -2,00 11,55 1.101,54 17,38 1.097,94 -66,67

-2,44 1.102,09 -66,67 -1,25 1.102,59 696+0,000 1.102,55 1.101,72 0,83 11,35 1.102,18 -2,00 11,55 1.102,38 17,80 1.098,51 -66,67

-2,68 1.102,77 -66,67 -1,25 1.103,44 697+0,000 1.103,40 1.102,07 1,33 11,35 1.103,03 -2,00 11,55 1.103,23 16,54 1.100,19 -66,67

-2,66 1.103,64 -66,67 -1,25 1.104,29 698+0,000 1.104,24 1.102,50 1,75 11,35 1.103,88 -2,00 11,55 1.104,08 17,61 1.100,33 -66,67

-2,74 1.104,43 -66,67 -1,25 1.105,14 699+0,000 1.105,09 1.103,42 1,67 11,35 1.104,73 -2,00 11,55 1.104,93 17,93 1.100,96 -66,67

-2,88 1.105,19 -66,67 -1,25 1.105,98 700+0,000 1.105,94 1.104,03 1,91 11,35 1.105,58 -2,00 11,55 1.105,78 17,42 1.102,15 -66,67

-3,13 1.105,87 -66,67 -1,25 1.106,83 701+0,000 1.106,79 1.105,86 0,93 11,35 1.106,43 -2,00 11,55 1.106,63 16,01 1.103,94 -66,67

-1,57 1.107,76 -66,67 -1,25 1.107,68 702+0,000 1.107,64 1.107,73 -0,09 11,35 1.107,28 -2,00 11,55 1.107,48 14,44 1.105,84 -66,67

-1,79 1.108,46 -66,67 -1,25 1.108,53 703+0,000 1.108,49 1.108,56 -0,07 11,35 1.108,12 -2,00 11,55 1.108,32 12,99 1.107,65 -66,67

-1,80 1.109,30 -66,67 -1,25 1.109,38 704+0,000 1.109,34 1.109,48 -0,15 11,35 1.108,97 -2,00 11,55 1.109,17 13,18 1.108,37 -66,67

-2,28 1.109,83 -66,67 -1,25 1.110,23 705+0,000 1.110,18 1.109,79 0,40 11,35 1.109,82 -2,00 11,55 1.110,02 13,80 1.108,81 -66,67

-3,10 1.110,13 -66,67 -1,25 1.111,08 706+0,000 1.111,03 1.109,32 1,71 11,35 1.110,67 -2,00 11,55 1.110,87 16,41 1.107,92 -66,67

-3,04 1.111,02 -66,67 -1,25 1.111,92 707+0,000 1.111,88 1.109,58 2,31 11,35 1.111,52 -2,00 11,55 1.111,72 21,22 1.105,56 -66,67

-3,85 1.111,33 -66,67 -1,25 1.112,77 708+0,000 1.112,73 1.109,61 3,12 11,35 1.112,37 -2,00 11,55 1.112,57 24,83 1.104,00 -66,67

-4,37 1.111,83 -66,67 -1,25 1.113,62 709+0,000 1.113,58 1.110,12 3,46 11,35 1.113,21 -2,00 11,55 1.113,41 24,25 1.105,24 -66,67

-3,49 1.113,26 -66,67 -1,25 1.114,47 710+0,000 1.114,43 1.111,59 2,84 11,35 1.114,06 -2,00 11,55 1.114,26 25,17 1.105,47 -66,67

-3,29 1.114,25 -66,67 -1,25 1.115,32 711+0,000 1.115,27 1.112,84 2,44 11,35 1.114,91 -2,00 11,55 1.115,11 22,28 1.108,25 -66,67

-3,31 1.115,08 -66,67 -1,25 1.116,17 712+0,000 1.116,12 1.114,11 2,01 11,35 1.115,76 -2,00 11,55 1.115,96 18,68 1.111,50 -66,67

-2,32 1.116,59 -66,67 -1,25 1.117,01 713+0,000 1.116,97 1.116,73 0,24 11,35 1.116,61 -2,00 11,55 1.116,81 13,69 1.115,67 -66,67

-1,76 1.117,81 -66,67 -1,25 1.117,86 714+0,000 1.117,82 1.117,93 -0,11 11,35 1.117,46 -2,00 11,55 1.117,66 11,92 1.117,70 -66,67

-2,46 1.118,19 -66,67 -1,25 1.118,71 715+0,000 1.118,67 1.117,74 0,93 11,35 1.118,31 -2,00 11,55 1.118,51 13,08 1.117,77 -66,67

-2,48 1.119,03 -66,67 -1,25 1.119,56 716+0,000 1.119,52 1.118,80 0,72 11,35 1.119,15 -2,00 11,55 1.119,35 12,55 1.118,98 -66,67

-2,56 1.119,82 -66,67 -1,25 1.120,41 717+0,000 1.120,37 1.119,54 0,83 11,35 1.120,00 -2,00 11,55 1.120,20 12,59 1.119,80 -66,67

-2,79 1.120,52 -66,67 -1,25 1.121,26 718+0,000 1.121,21 1.120,01 1,21 11,35 1.120,85 -2,00 11,55 1.121,05 12,77 1.120,53 -66,67

-2,18 1.121,77 -66,67 -1,25 1.122,11 719+0,000 1.122,06 1.121,90 0,17 11,35 1.121,70 -2,00 11,55 1.121,90 12,50 1.121,56 -66,67

-2,69 1.122,28 -66,67 -1,25 1.122,95 720+0,000 1.122,91 1.121,88 1,03 11,35 1.122,55 -2,00 11,55 1.122,75 11,98 1.122,75 -66,67

-2,76 1.123,09 -66,67 -1,25 1.123,80 721+0,000 1.123,76 1.122,78 0,98 11,35 1.123,40 -2,00 11,55 1.123,60 12,27 1.123,41 -66,67

-2,44 1.124,14 -66,67 -1,25 1.124,65 722+0,000 1.124,61 1.124,09 0,52 11,35 1.124,24 -2,00 11,55 1.124,44 12,58 1.124,05 -66,67

-2,45 1.124,58 -66,67 -1,25 1.125,08 722+10,339 1.125,04 1.124,36 0,68 11,35 1.124,67 -2,04 11,55 1.124,87 12,46 1.124,56 -66,67

-2,46 1.124,96 -66,67 -1,25 1.125,48 723+0,000 1.125,43 1.124,55 0,88 11,35 1.125,06 -2,15 11,55 1.125,26 12,20 1.125,11 -66,67

-2,38 1.125,41 -66,67 -1,25 1.125,87 723+10,000 1.125,83 1.125,44 0,39 11,35 1.125,43 -2,31 11,55 1.125,63 12,82 1.127,20 100,00

-2,27 1.125,86 -66,67 -1,25 1.126,25 724+0,000 1.126,21 1.127,40 -1,19 11,35 1.125,80 -2,47 11,55 1.126,00 14,37 1.129,10 100,00

-1,45 1.126,78 -66,67 -1,25 1.126,62 724+10,000 1.126,57 1.128,59 -2,01 11,35 1.126,15 -2,63 11,55 1.126,35 14,36 1.129,45 100,00

-1,31 1.127,22 -66,67 -1,25 1.126,97 725+0,000 1.126,93 1.127,40 -0,47 11,35 1.126,48 -2,79 11,55 1.126,68 14,40 1.129,82 100,00

-1,37 1.127,52 -66,67 -1,25 1.127,31 725+10,000 1.127,27 1.127,67 -0,40 11,35 1.126,81 -2,95 11,55 1.127,01 14,23 1.129,98 100,00

Berma Externa Offset
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,77 1.128,06 2,00 -1,25 1.127,64 726+0,000 1.127,59 1.128,14 -0,54 11,35 1.127,11 -3,11 11,55 1.127,31 14,22 1.130,27 100,00

-7,76 1.128,37 2,00 -1,25 1.127,95 726+10,000 1.127,91 1.128,50 -0,59 11,35 1.127,41 -3,24 11,55 1.127,61 14,20 1.130,56 100,00

-7,76 1.128,38 2,00 -1,25 1.127,96 726+10,339 1.127,92 1.128,50 -0,59 11,35 1.127,42 -3,24 11,55 1.127,62 14,20 1.130,57 100,00

-1,34 1.128,48 -66,67 -1,25 1.128,25 727+0,000 1.128,20 1.128,62 -0,42 11,35 1.127,71 -3,28 11,55 1.127,91 14,15 1.130,80 100,00

-1,79 1.128,46 -66,67 -1,25 1.128,53 727+10,000 1.128,49 1.128,80 -0,31 11,35 1.127,99 -3,28 11,55 1.128,19 12,35 1.129,28 100,00

-1,70 1.128,80 -66,67 -1,25 1.128,80 728+0,000 1.128,76 1.129,06 -0,29 11,35 1.128,27 -3,28 11,55 1.128,47 11,69 1.128,90 100,00

-1,68 1.129,06 -66,67 -1,25 1.129,06 728+10,000 1.129,02 1.129,20 -0,18 11,35 1.128,53 -3,28 11,55 1.128,73 11,60 1.128,98 -66,67

-1,91 1.129,15 -66,67 -1,25 1.129,31 729+0,000 1.129,27 1.129,30 -0,03 11,35 1.128,77 -3,28 11,55 1.128,97 12,20 1.129,91 100,00

-2,12 1.129,25 -66,67 -1,25 1.129,54 729+10,000 1.129,50 1.129,45 0,05 11,35 1.129,00 -3,28 11,55 1.129,20 11,66 1.129,61 100,00

-2,13 1.129,28 -66,67 -1,25 1.129,57 729+11,567 1.129,53 1.129,46 0,07 11,35 1.129,04 -3,28 11,55 1.129,24 11,78 1.129,76 100,00

-2,17 1.129,43 -66,67 -1,25 1.129,76 730+0,000 1.129,71 1.129,52 0,20 11,35 1.129,22 -3,28 11,55 1.129,42 11,77 1.129,56 -66,67

-2,20 1.129,62 -66,67 -1,25 1.129,96 730+10,000 1.129,92 1.129,69 0,23 11,35 1.129,42 -3,28 11,55 1.129,62 13,14 1.128,85 -66,67

-2,28 1.129,75 -66,67 -1,25 1.130,15 731+0,000 1.130,11 1.129,65 0,46 11,35 1.129,61 -3,28 11,55 1.129,81 14,58 1.128,09 -66,67

-2,19 1.129,99 -66,67 -1,25 1.130,33 731+10,000 1.130,29 1.129,82 0,47 11,35 1.129,79 -3,28 11,55 1.129,99 16,68 1.126,86 -66,67

-1,96 1.130,31 -66,67 -1,25 1.130,49 732+0,000 1.130,45 1.129,84 0,61 11,35 1.129,96 -3,28 11,55 1.130,16 15,69 1.127,69 -66,67

-2,15 1.130,33 -66,67 -1,25 1.130,64 732+10,000 1.130,60 1.129,76 0,84 11,35 1.130,11 -3,26 11,55 1.130,31 14,38 1.128,71 -66,67

-2,15 1.130,37 -66,67 -1,25 1.130,68 732+12,794 1.130,64 1.129,81 0,83 11,35 1.130,15 -3,24 11,55 1.130,35 14,01 1.129,00 -66,67

-2,11 1.130,50 -66,67 -1,25 1.130,78 733+0,000 1.130,74 1.130,23 0,50 11,35 1.130,26 -3,16 11,55 1.130,46 13,40 1.129,52 -66,67

-1,90 1.130,76 -66,67 -1,25 1.130,90 733+10,000 1.130,86 1.130,73 0,13 11,35 1.130,40 -3,00 11,55 1.130,60 12,76 1.130,08 -66,67

-1,95 1.130,84 -66,67 -1,25 1.131,01 734+0,000 1.130,97 1.130,91 0,07 11,35 1.130,52 -2,84 11,55 1.130,72 12,09 1.130,65 -66,67

-1,94 1.130,94 -66,67 -1,25 1.131,11 734+10,000 1.131,07 1.131,04 0,03 11,35 1.130,63 -2,68 11,55 1.130,83 12,18 1.130,70 -66,67

-1,91 1.131,04 -66,67 -1,25 1.131,19 735+0,000 1.131,15 1.131,20 -0,05 11,35 1.130,73 -2,52 11,55 1.130,93 12,32 1.130,71 -66,67

-1,75 1.131,22 -66,67 -1,25 1.131,26 735+10,000 1.131,22 1.131,41 -0,19 11,35 1.130,82 -2,36 11,55 1.131,02 12,37 1.130,76 -66,67

-1,65 1.131,35 -66,67 -1,25 1.131,33 736+0,000 1.131,29 1.131,47 -0,18 11,35 1.130,90 -2,20 11,55 1.131,10 12,32 1.130,88 -66,67

-1,75 1.131,35 -66,67 -1,25 1.131,40 736+10,000 1.131,35 1.131,44 -0,09 11,35 1.130,98 -2,07 11,55 1.131,18 12,04 1.131,15 -66,67

-1,78 1.131,35 -66,67 -1,25 1.131,42 736+12,794 1.131,37 1.131,43 -0,06 11,35 1.131,01 -2,04 11,96 1.131,22 -66,67

-1,82 1.131,38 -66,67 -1,25 1.131,46 737+0,000 1.131,42 1.131,48 -0,06 11,35 1.131,06 -2,00 11,75 1.131,41 -66,67

-1,77 1.131,54 -66,67 -1,25 1.131,60 738+0,000 1.131,55 1.131,75 -0,19 11,35 1.131,19 -2,00 11,55 1.131,39 11,60 1.131,73 100,00

-1,60 1.131,79 -66,67 -1,25 1.131,73 739+0,000 1.131,69 1.131,93 -0,24 12,15 1.131,31 -2,00 12,35 1.131,51 12,78 1.132,24 100,00

-1,68 1.131,87 -66,67 -1,25 1.131,86 740+0,000 1.131,82 1.132,03 -0,21 12,95 1.131,42 -2,00 13,15 1.131,62 13,43 1.132,20 100,00

-1,38 1.132,20 -66,67 -1,25 1.132,00 741+0,000 1.131,95 1.132,36 -0,41 12,95 1.131,56 -2,00 13,15 1.131,76 13,73 1.132,62 100,00

-1,76 1.132,08 -66,67 -1,25 1.132,13 742+0,000 1.132,09 1.132,25 -0,17 12,95 1.131,69 -2,00 13,15 1.131,89 13,69 1.132,72 100,00

743+0,000 1.132,22 1.132,37 -0,15 7,80 1.132,06 -2,00

744+0,000 1.132,35 1.132,63 -0,27 9,43 1.132,16 -2,00

-1,85 1.132,45 -66,67 -1,40 1.132,75 -2,00 745+0,000 1.132,49 1.132,68 -0,20 11,35 1.132,12 -2,00 11,55 1.132,32 11,77 1.132,84 100,00

-2,07 1.132,43 -66,67 -1,40 1.132,88 -2,00 746+0,000 1.132,62 1.132,67 -0,05 11,35 1.132,25 -2,00 11,55 1.132,45 11,61 1.132,81 100,00

-2,24 1.132,46 -66,67 -1,40 1.133,01 -2,00 747+0,000 1.132,75 1.132,67 0,08 11,35 1.132,39 -2,00 11,82 1.132,69 -66,67

-2,37 1.132,50 -66,67 -1,40 1.133,15 -2,00 748+0,000 1.132,88 1.132,65 0,23 11,35 1.132,52 -2,00 12,15 1.132,61 -66,67

-2,48 1.132,56 -66,67 -1,40 1.133,28 -2,00 749+0,000 1.133,02 1.132,69 0,33 11,35 1.132,65 -2,00 12,61 1.132,44 -66,67

-2,63 1.132,59 -66,67 -1,40 1.133,41 -2,00 750+0,000 1.133,15 1.132,74 0,41 11,35 1.132,79 -2,00 12,71 1.132,50 -66,67

-2,76 1.132,64 -66,67 -1,40 1.133,55 -2,00 751+0,000 1.133,28 1.132,81 0,47 11,35 1.132,92 -2,00 12,72 1.132,63 -66,67

-2,73 1.132,80 -66,67 -1,40 1.133,68 -2,00 752+0,000 1.133,42 1.132,95 0,46 11,35 1.133,05 -2,00 12,86 1.132,67 -66,67

-1,96 1.133,44 -66,67 -1,40 1.133,81 -2,00 753+0,000 1.133,55 1.133,49 0,06 11,35 1.133,19 -2,00 13,19 1.132,58 -66,67

-2,07 1.133,50 -66,67 -1,40 1.133,94 -2,00 754+0,000 1.133,68 1.133,88 -0,20 11,35 1.133,32 -2,00 11,92 1.133,56 -66,67

-2,11 1.133,60 -66,67 -1,40 1.134,08 -2,00 755+0,000 1.133,82 1.134,06 -0,24 7,80 1.133,66 -2,00

-2,80 1.133,28 -66,67 -1,40 1.134,21 -2,01 756+0,000 1.133,95 1.133,28 0,67 13,08 1.133,55 -2,01 17,93 1.130,94 -66,67

-3,19 1.133,11 -66,67 -1,40 1.134,30 -2,31 756+14,279 1.134,04 1.132,40 1,65 13,08 1.133,61 -2,31 18,87 1.130,37 -66,67

-3,24 1.133,11 -66,67 -1,40 1.134,34 -2,51 757+0,000 1.134,08 1.132,19 1,89 13,08 1.133,62 -2,51 19,22 1.130,15 -66,67

-3,31 1.133,13 -66,67 -1,40 1.134,40 -2,73 757+10,000 1.134,15 1.131,64 2,51 13,08 1.133,66 -2,73 19,69 1.129,87 -66,67

-3,37 1.133,14 -66,67 -1,40 1.134,45 -2,77 758+0,000 1.134,20 1.131,66 2,55 13,08 1.133,71 -2,77 19,75 1.129,89 -66,67

-3,15 1.133,32 -66,67 -1,40 1.134,49 -2,77 758+10,000 1.134,24 1.132,05 2,19 13,08 1.133,74 -2,77 19,75 1.129,92 -66,67

-3,10 1.133,37 -66,67 -1,40 1.134,50 -2,77 759+0,000 1.134,25 1.132,56 1,68 13,08 1.133,75 -2,77 19,40 1.130,17 -66,67

-2,54 1.133,73 -66,67 -1,40 1.134,48 -2,77 759+10,000 1.134,23 1.133,06 1,18 13,08 1.133,74 -2,77 18,54 1.130,72 -66,67

-2,93 1.133,45 -66,67 -1,40 1.134,47 -2,77 759+15,419 1.134,22 1.133,15 1,07 13,08 1.133,73 -2,77 18,22 1.130,92 -66,67

-2,74 1.133,55 -66,67 -1,40 1.134,45 -2,77 760+0,000 1.134,20 1.133,40 0,80 13,08 1.133,71 -2,77 16,35 1.132,15 -66,67

-6,69 1.134,87 6,53 760+10,000 1.134,14 1.134,99 -0,85 13,08 1.133,65 -2,77 14,48 1.133,34 -66,67

-6,85 1.134,83 7,04 761+0,000 1.134,06 1.136,13 -2,07 13,08 1.133,57 -2,77 13,28 1.133,77 13,68 1.134,46 100,00

-7,10 1.134,78 7,48 761+10,000 1.133,96 1.137,23 -3,28 13,08 1.133,46 -2,77 13,28 1.133,66 15,10 1.135,77 100,00

-7,63 1.134,70 7,63 762+0,000 1.133,83 1.138,32 -4,49 13,08 1.133,34 -2,74 13,28 1.133,54 16,10 1.136,65 100,00

-8,57 1.134,61 7,42 762+10,000 1.133,68 1.139,11 -5,43 13,08 1.133,22 -2,54 13,28 1.133,42 16,71 1.137,14 100,00

-9,22 1.134,53 7,28 762+16,560 1.133,57 1.139,54 -5,97 13,08 1.133,14 -2,31 13,28 1.133,34 17,41 1.137,76 100,00

-9,57 1.134,49 7,22 763+0,000 1.133,51 1.139,76 -6,25 13,08 1.133,09 -2,20 13,28 1.133,29 17,83 1.138,13 100,00

-11,62 1.134,20 6,98 764+0,000 1.133,10 1.140,48 -7,38 13,08 1.132,70 -2,00 13,28 1.132,90 18,86 1.138,78 100,00

-13,67 1.133,83 6,88 765+0,000 1.132,60 1.140,15 -7,55 13,08 1.132,20 -2,00 13,28 1.132,40 18,91 1.138,32 100,00

766+0,000 1.132,01 1.138,23 -6,22 13,00 1.131,67 -1,51 13,20 1.131,87 18,93 1.137,88 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

766+0,000 1.132,01 1.138,23 -6,22 13,00 1.131,67 -1,51 13,20 1.131,87 18,93 1.137,88 100,00

767+0,000 1.131,34 1.136,25 -4,91 11,80 1.131,12 -0,51 12,00 1.131,32 17,95 1.137,56 100,00

767+6,176 1.131,13 1.135,62 -4,49 11,43 1.130,94 -0,20 11,63 1.131,14 17,16 1.136,97 100,00

767+10,000 1.131,00 1.135,39 -4,40 11,35 1.130,83 0,00 11,55 1.131,03 16,84 1.136,61 100,00

768+0,000 1.130,66 1.134,88 -4,22 11,35 1.130,54 0,54 11,55 1.130,74 16,30 1.135,78 100,00

768+10,000 1.130,32 1.134,52 -4,20 11,35 1.130,25 1,10 11,55 1.130,45 15,92 1.135,11 100,00

769+0,000 1.129,98 1.134,74 -4,76 11,35 1.129,97 1,65 11,55 1.130,17 15,67 1.134,58 100,00

769+10,000 1.129,63 1.135,06 -5,43 11,35 1.129,68 2,21 11,55 1.129,88 15,68 1.134,30 100,00

770+0,000 1.129,29 1.135,47 -6,18 11,35 1.129,38 2,63 11,55 1.129,58 15,71 1.134,03 100,00

770+10,000 1.128,95 1.135,97 -7,01 11,35 1.129,05 2,77 11,55 1.129,25 16,34 1.134,33 100,00

771+0,000 1.128,61 1.136,31 -7,69 11,35 1.128,71 2,77 11,55 1.128,91 16,91 1.134,56 100,00

771+10,000 1.128,27 1.136,55 -8,28 11,35 1.128,37 2,77 11,55 1.128,57 17,27 1.134,58 100,00

772+0,000 1.127,93 1.136,04 -8,11 11,35 1.128,03 2,77 11,55 1.128,23 17,48 1.134,45 100,00

772+10,000 1.127,59 1.135,31 -7,72 11,35 1.127,69 2,77 11,55 1.127,89 17,37 1.134,00 100,00

773+0,000 1.127,25 1.134,66 -7,41 11,35 1.127,35 2,77 11,55 1.127,55 16,89 1.133,18 100,00

773+10,000 1.126,91 1.134,04 -7,13 11,35 1.127,01 2,77 11,55 1.127,21 16,34 1.132,29 100,00

774+0,000 1.126,57 1.133,29 -6,72 11,35 1.126,67 2,77 11,55 1.126,87 15,81 1.131,41 100,00

774+10,000 1.126,23 1.132,38 -6,16 11,35 1.126,33 2,77 11,55 1.126,53 15,24 1.130,50 100,00

-30,93 1.126,80 2,00 775+0,000 1.125,89 1.131,79 -5,90 11,35 1.126,01 2,77 11,55 1.126,21 15,09 1.130,05 100,00

-30,89 1.126,45 2,00 775+10,000 1.125,55 1.131,07 -5,52 11,35 1.125,67 2,77 11,55 1.125,87 14,96 1.129,57 100,00

776+0,000 1.125,21 1.130,61 -5,41 11,35 1.125,30 2,77 11,55 1.125,50 15,18 1.129,42 100,00

776+10,000 1.124,86 1.130,15 -5,29 11,35 1.124,96 2,77 11,55 1.125,16 15,48 1.129,38 100,00

777+0,000 1.124,52 1.129,41 -4,88 11,35 1.124,62 2,77 11,55 1.124,82 15,95 1.129,52 100,00

777+10,000 1.124,18 1.128,98 -4,80 11,35 1.124,28 2,77 11,55 1.124,48 16,49 1.129,71 100,00

778+0,000 1.123,84 1.128,50 -4,65 11,35 1.123,94 2,77 11,55 1.124,14 16,64 1.129,52 100,00

778+10,000 1.123,50 1.127,95 -4,45 11,35 1.123,60 2,77 11,55 1.123,80 16,53 1.129,07 100,00

779+0,000 1.123,16 1.127,28 -4,12 11,35 1.123,26 2,77 11,55 1.123,46 16,04 1.128,24 100,00

779+10,000 1.122,82 1.126,64 -3,82 11,35 1.122,92 2,77 11,55 1.123,12 15,28 1.127,13 100,00

780+0,000 1.122,48 1.125,71 -3,23 11,35 1.122,58 2,77 11,55 1.122,78 14,32 1.125,84 100,00

780+2,200 1.122,40 1.125,50 -3,10 11,35 1.122,50 2,77 11,55 1.122,70 14,12 1.125,56 100,00

780+10,000 1.122,14 1.124,73 -2,59 11,35 1.122,24 2,77 11,55 1.122,44 13,33 1.124,51 100,00

781+0,000 1.121,80 1.123,57 -1,77 11,35 1.121,90 2,77 11,55 1.122,10 12,20 1.123,04 100,00

781+10,000 1.121,46 1.122,05 -0,59 11,35 1.121,56 2,77 11,55 1.121,76 12,75 1.121,25 -66,67

782+0,000 1.121,12 1.119,51 1,60 11,35 1.121,22 2,77 11,55 1.121,42 15,40 1.119,14 -66,67

782+10,000 1.120,78 1.116,95 3,83 11,35 1.120,87 2,77 11,55 1.121,07

783+0,000 1.120,43 1.114,69 5,74 11,35 1.120,53 2,77 11,55 1.120,73 23,41 1.113,12 -66,67

783+10,000 1.120,09 1.112,42 7,68 11,35 1.120,19 2,77 11,55 1.120,39 24,32 1.112,17 -66,67

-12,08 1.112,87 -66,67 -1,25 1.119,80 784+0,000 1.119,75 1.111,18 8,57 11,35 1.119,88 2,77 11,55 1.120,08 24,44 1.111,78 -66,67

-12,03 1.112,56 -66,67 -1,25 1.119,46 784+10,000 1.119,41 1.110,35 9,06 11,35 1.119,54 2,77 11,55 1.119,74 24,52 1.111,39 -66,67

-11,62 1.112,49 -66,67 -1,25 1.119,11 785+0,000 1.119,07 1.109,83 9,25 11,35 1.119,20 2,77 11,55 1.119,40 24,52 1.111,04 -66,67

-11,23 1.112,41 -66,67 -1,25 1.118,77 785+10,000 1.118,73 1.109,58 9,15 11,35 1.118,86 2,77 11,55 1.119,06 24,15 1.110,95 -66,67

-10,72 1.112,41 -66,67 -1,25 1.118,43 786+0,000 1.118,39 1.109,17 9,22 11,35 1.118,52 2,77 11,55 1.118,72 24,28 1.110,52 -66,67

-10,45 1.112,25 -66,67 -1,25 1.118,09 786+10,000 1.118,05 1.108,95 9,10 11,35 1.118,18 2,77 11,55 1.118,38 23,68 1.110,58 -66,67

-10,01 1.112,20 -66,67 -1,25 1.117,75 787+0,000 1.117,71 1.108,89 8,82 11,35 1.117,84 2,77 11,55 1.118,04 23,57 1.110,31 -66,67

-9,48 1.112,22 -66,67 -1,25 1.117,41 787+10,000 1.117,37 1.108,89 8,48 11,35 1.117,50 2,77 11,55 1.117,70 23,62 1.109,94 -66,67

-8,97 1.112,21 -66,67 -1,25 1.117,07 788+0,000 1.117,03 1.108,68 8,35 11,35 1.117,16 2,77 11,55 1.117,36 23,59 1.109,62 -66,67

-8,51 1.112,18 -66,67 -1,25 1.116,73 788+10,000 1.116,69 1.108,25 8,44 11,35 1.116,81 2,77 11,55 1.117,01 23,14 1.109,57 -66,67

-8,08 1.112,13 -66,67 -1,25 1.116,39 789+0,000 1.116,35 1.107,76 8,59 11,35 1.116,47 2,77 11,55 1.116,67 22,69 1.109,53 -66,67

-7,64 1.112,07 -66,67 -1,25 1.116,05 789+10,000 1.116,01 1.106,10 9,91 11,35 1.116,13 2,77 11,55 1.116,33 22,06 1.109,62 -66,67

-7,35 1.111,93 -66,67 -1,25 1.115,71 790+0,000 1.115,66 1.108,35 7,31 11,35 1.115,79 2,72 11,55 1.115,99 21,48 1.109,66 -66,67

-7,13 1.111,74 -66,67 -1,25 1.115,37 790+10,000 1.115,33 1.109,38 5,95 11,35 1.115,42 2,43 11,55 1.115,62 20,62 1.109,87 -66,67

-6,94 1.111,56 -66,67 -1,25 1.115,06 791+0,000 1.115,02 1.109,79 5,23 11,35 1.115,06 1,90 11,55 1.115,26 19,66 1.110,14 -66,67

-6,62 1.111,49 -66,67 -1,25 1.114,78 791+10,000 1.114,74 1.110,43 4,30 11,35 1.114,72 1,34 11,55 1.114,92 18,69 1.110,45 -66,67

-6,44 1.111,35 -66,67 -1,25 1.114,52 792+0,000 1.114,48 1.111,12 3,36 11,35 1.114,40 0,79 11,55 1.114,60 17,77 1.110,74 -66,67

-6,18 1.111,29 -66,67 -1,25 1.114,29 792+10,000 1.114,24 1.111,32 2,92 11,35 1.114,11 0,24 11,55 1.114,31 16,58 1.111,25 -66,67

-5,92 1.111,29 -66,67 -1,25 1.114,11 792+18,224 1.114,07 1.111,40 2,67 11,35 1.113,89 -0,18 11,55 1.114,09 15,26 1.111,91 -66,67

-5,94 1.111,29 -66,67 -1,40 1.114,32 -0,27 793+0,000 1.114,03 1.111,43 2,61 11,35 1.113,85 -0,27 14,98 1.112,05 -66,67

-5,41 1.111,29 -66,67 -1,40 1.113,96 -1,23 794+0,000 1.113,69 1.111,54 2,16 11,35 1.113,41 -1,23 13,48 1.112,61 -66,67

-5,08 1.111,26 -66,67 -1,40 1.113,71 -1,95 795+0,000 1.113,45 1.110,74 2,71 11,35 1.113,09 -1,95 15,87 1.110,70 -66,67

-4,65 1.111,40 -66,67 -1,40 1.113,57 -2,00 796+0,000 1.113,31 1.109,08 4,23 11,35 1.112,94 -2,00 17,88 1.109,21 -66,67

-4,06 1.111,75 -66,67 -1,40 1.113,53 -2,00 797+0,000 1.113,27 1.109,69 3,57 11,35 1.112,90 -2,00 20,56 1.107,39 -66,67

-3,72 1.112,04 -66,67 -1,40 1.113,59 -2,00 798+0,000 1.113,32 1.109,93 3,39 11,35 1.112,96 -2,00 18,16 1.109,04 -66,67

-3,40 1.112,41 -66,67 -1,40 1.113,74 -2,00 799+0,000 1.113,48 1.110,49 3,00 11,35 1.113,12 -2,00 17,74 1.109,48 -66,67

-3,06 1.112,90 -66,67 -1,40 1.114,00 -2,00 800+0,000 1.113,74 1.111,16 2,58 11,35 1.113,38 -2,00 16,41 1.110,63 -66,67

-2,78 1.113,44 -66,67 -1,40 1.114,36 -2,00 801+0,000 1.114,10 1.111,90 2,20 11,35 1.113,87 -2,00 11,55 1.114,07 13,05 1.114,29 2,00 17,19 1.111,63 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,42 1.114,14 -66,67 -1,40 1.114,82 -2,00 802+0,000 1.114,56 1.112,67 1,89 12,68 1.114,31 -2,00 12,88 1.114,51 14,38 1.114,73 2,00 14,40 1.114,83 0,00 18,64 1.112,00 -66,67

-2,08 1.114,92 -66,67 -1,40 1.115,37 -2,08 802+19,573 1.115,11 1.113,64 1,47 14,85 1.114,80 -2,08 15,05 1.115,00 16,55 1.115,22 2,00 19,34 1.115,32 0,00 23,15 1.112,78 -66,67

-2,07 1.114,94 -66,67 -1,40 1.115,38 -2,09 803+0,000 1.115,12 1.113,66 1,46 14,90 1.114,81 -2,09 15,10 1.115,01 16,60 1.115,23 2,00 19,57 1.115,33 0,00 23,33 1.112,82 -66,67

-1,89 1.115,37 -66,67 -1,40 1.115,70 -2,33 803+10,000 1.115,44 1.114,20 1,24 14,95 1.115,09 -2,33 15,15 1.115,29 16,65 1.115,51 2,00 19,65 1.115,61 0,00 23,44 1.113,08 -66,67

-1,97 1.115,65 -66,67 -1,40 1.116,03 -2,64 804+0,000 1.115,78 1.114,45 1,33 14,94 1.115,39 -2,64 15,14 1.115,59 16,64 1.115,81 2,00 19,64 1.115,91 0,00 23,49 1.113,34 -66,67

-2,09 1.115,93 -66,67 -1,40 1.116,40 -2,96 804+10,000 1.116,15 1.115,15 1,00 14,03 1.115,73 -2,96 14,23 1.115,93 15,73 1.116,15 2,00 16,06 1.116,25 0,00 19,43 1.114,01 -66,67

-1,82 1.116,50 -66,67 -1,40 1.116,79 -3,27 805+0,000 1.116,54 1.115,84 0,70 13,02 1.116,11 -3,27 13,22 1.116,31 14,72 1.116,53 2,00 14,73 1.116,63 0,00 17,44 1.114,83 -66,67

-1,61 1.117,06 -66,67 -1,40 1.117,20 -3,59 805+10,000 1.116,96 1.116,53 0,43 11,93 1.116,53 -3,59 12,13 1.116,73 13,63 1.116,95 2,00 13,65 1.117,05 0,00 15,84 1.115,59 -66,67

-1,66 1.117,47 -66,67 -1,40 1.117,64 -3,90 806+0,000 1.117,40 1.117,53 -0,13 12,65 1.116,91 -3,90 12,85 1.117,11 14,35 1.117,33 0,00 13,54 1.117,43 4,31 14,64 1.116,69 -248,57

-1,66 1.117,91 -66,67 -1,40 1.118,09 -3,90 806+10,000 1.117,85 1.118,41 -0,56 12,65 1.117,36 -3,90 12,85 1.117,56 14,35 1.117,78 0,00 13,54 1.117,88 4,31 14,64 1.117,14 -248,57

-7,86 1.118,73 2,00 806+19,573 1.118,28 1.119,19 -0,91 11,35 1.117,67 -4,44 11,82 1.117,98 -66,67

-7,86 1.118,75 2,00 807+0,000 1.118,30 1.119,21 -0,91 11,35 1.117,68 -4,45 11,82 1.117,99 -66,67

-7,87 1.119,20 2,00 807+10,000 1.118,75 1.119,41 -0,66 11,35 1.118,13 -4,52 12,12 1.118,23 -66,67

-1,57 1.119,60 100,00 -1,40 1.119,42 -4,52 808+0,000 1.119,20 1.119,62 -0,42 11,35 1.118,58 -4,52 12,45 1.118,46 -66,67

-1,42 1.119,90 100,00 -1,40 1.119,87 -4,52 808+10,000 1.119,65 1.119,94 -0,30 11,35 1.119,02 -4,52 12,46 1.118,90 -66,67

-1,54 1.120,23 -66,67 -1,40 1.120,32 -4,52 809+0,000 1.120,10 1.120,30 -0,20 11,35 1.119,47 -4,52 12,31 1.119,46 -66,67

-1,45 1.120,82 100,00 -1,40 1.120,77 -4,52 809+10,000 1.120,55 1.120,91 -0,36 11,35 1.119,92 -4,52 12,32 1.119,90 -66,67

-7,91 1.121,44 2,00 810+0,000 1.121,00 1.121,52 -0,52 11,35 1.120,37 -4,52 12,13 1.120,47 -66,67

-7,92 1.121,89 2,00 810+10,000 1.121,44 1.122,09 -0,65 11,35 1.120,82 -4,52 12,10 1.120,94 -66,67

-7,92 1.122,34 2,00 811+0,000 1.121,89 1.122,65 -0,75 11,35 1.121,27 -4,52 12,00 1.121,46 -66,67

-7,93 1.122,79 2,00 811+10,000 1.122,34 1.123,13 -0,79 11,35 1.121,72 -4,52 11,99 1.121,92 -66,67

-7,93 1.123,24 2,00 812+0,000 1.122,79 1.123,41 -0,62 11,35 1.122,17 -4,52 12,06 1.122,32 -66,67

-1,63 1.123,70 100,00 -1,40 1.123,47 -4,52 812+10,000 1.123,24 1.123,67 -0,43 11,35 1.122,62 -4,52 12,25 1.122,64 -66,67

-1,63 1.123,78 100,00 -1,40 1.123,55 -4,52 812+11,745 1.123,32 1.123,71 -0,39 11,35 1.122,70 -4,52 12,25 1.122,72 -66,67

-1,52 1.123,84 -66,67 -1,40 1.123,92 -4,52 813+0,000 1.123,69 1.123,81 -0,12 11,35 1.123,07 -4,52 13,32 1.122,37 -66,67

-1,93 1.124,01 -66,67 -1,40 1.124,37 -4,52 813+10,000 1.124,14 1.123,91 0,24 11,35 1.123,52 -4,52 14,56 1.122,00 -66,67

-2,09 1.124,36 -66,67 -1,40 1.124,82 -4,52 814+0,000 1.124,59 1.124,24 0,35 11,35 1.123,97 -4,52 16,03 1.121,47 -66,67

-2,15 1.124,76 -66,67 -1,40 1.125,27 -4,52 814+10,000 1.125,04 1.124,77 0,27 11,35 1.124,42 -4,52 16,75 1.121,44 -66,67

-2,00 1.125,31 -66,67 -1,40 1.125,71 -4,52 815+0,000 1.125,49 1.125,33 0,15 11,35 1.124,86 -4,52 15,85 1.122,49 -66,67

-1,54 1.126,03 -66,67 -1,40 1.126,13 -4,52 815+9,174 1.125,90 1.126,11 -0,21 11,35 1.125,28 -4,52 14,28 1.123,95 -66,67

-1,50 1.126,10 -66,67 -1,40 1.126,16 -4,52 815+10,000 1.125,94 1.126,17 -0,24 11,35 1.125,31 -4,52 14,15 1.124,07 -66,67

-7,95 1.126,84 2,00 816+0,000 1.126,39 1.126,98 -0,60 11,35 1.125,76 -4,52 12,74 1.125,46 -66,67

-7,95 1.127,28 2,00 816+10,000 1.126,84 1.127,50 -0,67 11,35 1.126,21 -4,52 12,25 1.126,24 -66,67

-7,95 1.127,73 2,00 817+0,000 1.127,28 1.127,97 -0,69 11,35 1.126,66 -4,52 11,55 1.126,86 11,60 1.127,20 100,00

-1,88 1.127,64 -66,67 -1,40 1.127,96 -4,52 817+10,000 1.127,73 1.127,64 0,10 11,35 1.127,11 -4,52 12,82 1.126,75 -66,67

-1,92 1.128,06 -66,67 -1,40 1.128,41 -4,52 818+0,000 1.128,18 1.127,41 0,77 11,35 1.127,56 -4,52 15,10 1.125,68 -66,67

-1,80 1.128,59 -66,67 -1,40 1.128,86 -4,52 818+10,000 1.128,63 1.127,99 0,64 11,35 1.128,01 -4,52 17,57 1.124,49 -66,67

-1,50 1.129,24 -66,67 -1,40 1.129,31 -4,52 819+0,000 1.129,08 1.128,77 0,31 11,35 1.128,46 -4,52 17,81 1.124,78 -66,67

-1,58 1.129,93 100,00 -1,40 1.129,76 -4,52 819+10,000 1.129,53 1.129,42 0,11 11,35 1.128,91 -4,52 17,89 1.125,17 -66,67

-1,44 1.130,18 -66,67 -1,40 1.130,21 -4,52 820+0,000 1.129,98 1.129,74 0,24 11,35 1.129,36 -4,52 17,31 1.126,01 -66,67

-1,68 1.130,47 -66,67 -1,40 1.130,66 -4,52 820+10,000 1.130,43 1.130,36 0,07 11,35 1.129,81 -4,52 16,45 1.127,03 -66,67

-1,46 1.131,07 -66,67 -1,40 1.131,11 -4,52 821+0,000 1.130,88 1.131,11 -0,23 11,35 1.130,26 -4,52 15,39 1.128,19 -66,67

-7,90 1.131,78 2,00 821+10,000 1.131,33 1.131,89 -0,56 11,35 1.130,71 -4,52 14,35 1.129,33 -66,67

-7,89 1.132,23 2,00 822+0,000 1.131,78 1.132,32 -0,54 11,35 1.131,15 -4,52 13,43 1.130,39 -66,67

-7,89 1.132,67 2,00 822+10,000 1.132,23 1.132,78 -0,55 11,35 1.131,60 -4,52 12,53 1.131,44 -66,67

-7,88 1.133,12 2,00 823+0,000 1.132,68 1.133,72 -1,04 11,35 1.132,05 -4,52 11,87 1.132,33 -66,67

-7,87 1.133,57 2,00 823+10,000 1.133,13 1.133,74 -0,62 11,35 1.132,50 -4,52 11,55 1.132,70 11,88 1.133,33 100,00

-7,86 1.133,97 2,00 823+18,775 1.133,52 1.134,15 -0,63 11,35 1.132,90 -4,44 11,55 1.133,10 12,34 1.134,18 100,00

-7,86 1.134,02 2,00 824+0,000 1.133,57 1.134,16 -0,59 11,35 1.132,96 -4,42 11,55 1.133,16 12,43 1.134,34 100,00

-1,54 1.134,39 100,00 -1,40 1.134,26 -4,17 824+10,000 1.134,02 1.134,23 -0,21 11,35 1.133,44 -4,17 11,55 1.133,64 13,33 1.135,71 100,00

-1,53 1.134,63 -66,67 -1,40 1.134,71 -3,85 825+0,000 1.134,47 1.134,53 -0,06 11,35 1.133,92 -3,85 11,55 1.134,12 14,28 1.137,14 100,00

-1,61 1.135,37 100,00 -1,40 1.135,16 -3,54 825+10,000 1.134,92 1.134,80 0,12 11,35 1.134,40 -3,54 11,55 1.134,60 14,85 1.138,19 100,00

-1,59 1.135,81 100,00 -1,40 1.135,62 -3,22 826+0,000 1.135,37 1.135,45 -0,07 11,35 1.134,88 -3,22 11,55 1.135,08 14,91 1.138,73 100,00

-1,57 1.136,24 100,00 -1,40 1.136,07 -2,91 826+10,000 1.135,82 1.135,78 0,04 11,35 1.135,36 -2,91 11,55 1.135,56 15,18 1.139,49 100,00

-1,57 1.136,70 100,00 -1,40 1.136,52 -2,59 827+0,000 1.136,27 1.136,13 0,13 11,35 1.135,84 -2,59 11,55 1.136,04 15,56 1.140,34 100,00

-1,49 1.137,06 100,00 -1,40 1.136,96 -2,28 827+10,000 1.136,71 1.136,36 0,35 11,35 1.136,31 -2,28 11,55 1.136,51 15,80 1.141,06 100,00

-1,46 1.137,30 -66,67 -1,40 1.137,34 -2,08 827+18,775 1.137,08 1.136,69 0,39 11,35 1.136,71 -2,08 11,55 1.136,91 15,99 1.141,64 100,00

-1,48 1.137,34 -66,67 -1,40 1.137,39 -2,06 828+0,000 1.137,13 1.136,75 0,38 11,35 1.136,76 -2,06 11,55 1.136,96 16,02 1.141,72 100,00

-1,78 1.137,95 -66,67 -1,40 1.138,20 -2,00 829+0,000 1.137,94 1.137,34 0,59 11,35 1.137,58 -2,00 11,55 1.137,78 16,05 1.142,56 100,00

-2,19 1.138,43 -66,67 -1,40 1.138,96 -2,00 830+0,000 1.138,69 1.137,94 0,75 11,35 1.138,33 -2,00 11,55 1.138,53 15,84 1.143,12 100,00

-2,42 1.138,98 -66,67 -1,40 1.139,66 -2,00 831+0,000 1.139,40 1.138,55 0,85 11,35 1.139,03 -2,00 11,55 1.139,23 14,69 1.142,66 100,00

-2,52 1.139,56 -66,67 -1,40 1.140,31 -2,00 832+0,000 1.140,04 1.139,36 0,68 11,35 1.139,68 -2,00 11,55 1.139,88 12,88 1.141,50 100,00

-2,10 1.140,44 -66,67 -1,40 1.140,90 -2,00 833+0,000 1.140,64 1.140,49 0,15 11,35 1.140,28 -2,00 12,72 1.139,99 -66,67

-2,44 1.140,75 -66,67 -1,40 1.141,44 -2,00 834+0,000 1.141,18 1.140,48 0,70 11,35 1.140,82 -2,00 17,16 1.137,57 -66,67

-3,48 1.140,55 -66,67 -1,40 1.141,93 -1,96 835+0,000 1.141,67 1.138,44 3,24 11,35 1.141,31 -1,96 21,97 1.134,86 -66,67
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,28 1.141,13 -66,67 -1,40 1.142,38 -1,22 836+0,000 1.142,11 1.139,36 2,75 11,35 1.141,82 -1,22 24,66 1.133,57 -66,67

-3,59 1.141,25 -66,67 -1,40 1.142,71 -0,40 836+16,402 1.142,42 1.139,69 2,74 11,35 1.142,23 -0,40 25,42 1.133,47 -66,67

-3,56 1.141,28 -66,67 -1,25 1.142,53 837+0,000 1.142,49 1.139,81 2,68 11,35 1.142,31 -0,22 11,55 1.142,51 25,26 1.133,66 -66,67

-3,37 1.141,58 -66,67 -1,25 1.142,70 837+10,000 1.142,66 1.140,20 2,47 11,35 1.142,53 0,25 11,55 1.142,73 24,59 1.134,33 -66,67

-3,16 1.141,88 -66,67 -1,25 1.142,86 838+0,000 1.142,82 1.140,59 2,22 11,35 1.142,73 0,71 11,55 1.142,93 24,04 1.134,89 -66,67

-2,92 1.142,18 -66,67 -1,25 1.143,01 838+10,000 1.142,96 1.141,00 1,96 11,35 1.142,93 1,17 11,55 1.143,13 23,78 1.135,26 -66,67

-2,81 1.142,38 -66,67 -1,25 1.143,14 839+0,000 1.143,09 1.141,43 1,66 11,35 1.143,09 1,52 11,55 1.143,29 23,43 1.135,66 -66,67

-2,85 1.142,48 -66,67 -1,25 1.143,26 839+10,000 1.143,21 1.141,62 1,59 11,35 1.143,22 1,64 11,55 1.143,42 23,27 1.135,90 -66,67

-2,84 1.142,59 -66,67 -1,25 1.143,36 840+0,000 1.143,32 1.141,51 1,81 11,35 1.143,33 1,64 11,55 1.143,53 25,29 1.134,66 -66,67

-2,87 1.142,66 -66,67 -1,25 1.143,45 840+10,000 1.143,41 1.141,41 2,00 11,35 1.143,42 1,64 11,55 1.143,62 25,65 1.134,51 -66,67

-3,00 1.142,65 -66,67 -1,25 1.143,53 841+0,000 1.143,49 1.141,33 2,15 11,35 1.143,50 1,64 11,55 1.143,70 24,80 1.135,15 -66,67

-3,10 1.142,65 -66,67 -1,25 1.143,59 841+10,000 1.143,55 1.141,29 2,26 11,35 1.143,56 1,64 11,55 1.143,76 23,09 1.136,36 -66,67

-2,74 1.142,94 -66,67 -1,25 1.143,65 842+0,000 1.143,60 1.141,77 1,84 11,35 1.143,61 1,64 11,55 1.143,81 20,43 1.138,18 -66,67

-2,35 1.143,24 -66,67 -1,25 1.143,68 842+10,000 1.143,64 1.142,59 1,06 11,35 1.143,65 1,64 11,55 1.143,85 18,28 1.139,66 -66,67

-1,48 1.143,85 -66,67 -1,25 1.143,71 843+0,000 1.143,67 1.143,90 -0,23 11,35 1.143,68 1,64 11,55 1.143,88 16,03 1.141,18 -66,67

-7,80 1.144,14 2,00 -1,25 1.143,72 843+10,000 1.143,68 1.144,85 -1,17 11,35 1.143,69 1,64 11,55 1.143,89 12,59 1.143,49 -66,67

-7,80 1.144,14 2,00 -1,25 1.143,72 844+0,000 1.143,68 1.145,98 -2,31 11,35 1.143,69 1,64 11,55 1.143,89 12,96 1.145,58 100,00

-7,80 1.144,13 2,00 -1,25 1.143,70 844+10,000 1.143,66 1.147,30 -3,64 11,35 1.143,67 1,64 11,55 1.143,87 14,22 1.146,84 100,00

-7,80 1.144,10 2,00 -1,25 1.143,68 845+0,000 1.143,63 1.148,18 -4,55 11,35 1.143,65 1,64 11,55 1.143,85 15,40 1.147,98 100,00

-7,80 1.144,06 2,00 -1,25 1.143,63 845+10,000 1.143,59 1.147,85 -4,25 11,35 1.143,60 1,64 11,55 1.143,80 16,21 1.148,76 100,00

-7,80 1.144,02 2,00 -1,25 1.143,60 845+16,739 1.143,56 1.147,60 -4,04 11,35 1.143,57 1,64 11,55 1.143,77 16,76 1.149,26 100,00

-7,80 1.144,00 2,00 -1,25 1.143,58 846+0,000 1.143,54 1.147,52 -3,99 11,35 1.143,55 1,64 11,55 1.143,75 17,03 1.149,52 100,00

-7,80 1.143,93 2,00 -1,25 1.143,51 846+10,000 1.143,47 1.147,40 -3,93 11,35 1.143,48 1,64 11,55 1.143,68 17,45 1.149,87 100,00

-7,80 1.143,85 2,00 -1,25 1.143,43 847+0,000 1.143,39 1.147,22 -3,83 11,35 1.143,40 1,64 11,55 1.143,60 17,82 1.150,16 100,00

-7,80 1.143,76 2,00 -1,25 1.143,34 847+10,000 1.143,29 1.146,98 -3,68 11,35 1.143,30 1,64 11,55 1.143,50 18,01 1.150,26 100,00

-7,80 1.143,65 2,00 -1,25 1.143,23 848+0,000 1.143,18 1.146,82 -3,64 11,35 1.143,20 1,64 11,55 1.143,40 18,15 1.150,29 100,00

-7,80 1.143,53 2,00 -1,25 1.143,11 848+10,000 1.143,06 1.145,96 -2,90 11,35 1.143,07 1,64 11,55 1.143,27 17,90 1.149,91 100,00

-7,80 1.143,39 2,00 -1,25 1.142,97 849+0,000 1.142,93 1.145,40 -2,47 11,35 1.142,94 1,64 11,55 1.143,14 17,48 1.149,36 100,00

-7,80 1.143,24 2,00 -1,25 1.142,82 849+10,000 1.142,78 1.145,17 -2,38 11,35 1.142,79 1,64 11,55 1.142,99 15,13 1.146,86 100,00

-7,80 1.143,08 2,00 -1,25 1.142,66 850+0,000 1.142,62 1.145,24 -2,62 11,35 1.142,63 1,64 11,55 1.142,83 14,86 1.146,43 100,00

-7,80 1.142,91 2,00 -1,25 1.142,49 850+10,000 1.142,44 1.145,09 -2,64 11,35 1.142,46 1,64 11,55 1.142,66 14,66 1.146,06 100,00

-7,81 1.142,72 2,00 -1,25 1.142,30 851+0,000 1.142,26 1.144,53 -2,27 11,35 1.142,27 1,64 11,55 1.142,47 14,39 1.145,60 100,00

-7,81 1.142,52 2,00 -1,25 1.142,10 851+10,000 1.142,06 1.144,41 -2,35 11,35 1.142,07 1,64 11,55 1.142,27 13,68 1.144,69 100,00

-7,81 1.142,32 2,00 -1,25 1.141,90 852+0,000 1.141,86 1.143,09 -1,24 11,35 1.141,87 1,64 11,55 1.142,07 14,18 1.144,99 100,00

-3,25 1.140,66 -66,67 -1,25 1.141,70 852+10,000 1.141,66 1.141,62 0,04 11,35 1.141,66 1,59 11,55 1.141,86 12,65 1.141,42 -66,67

-3,78 1.140,11 -66,67 -1,25 1.141,50 853+0,000 1.141,46 1.140,19 1,27 11,35 1.141,44 1,31 11,55 1.141,64 13,57 1.140,58 -66,67

-3,92 1.139,81 -66,67 -1,25 1.141,30 853+10,000 1.141,26 1.139,37 1,88 11,35 1.141,19 0,87 11,55 1.141,39 15,35 1.139,15 -66,67

-4,29 1.139,37 -66,67 -1,25 1.141,10 854+0,000 1.141,06 1.138,36 2,70 11,35 1.140,94 0,41 11,55 1.141,14 17,37 1.137,55 -66,67

-4,48 1.139,04 -66,67 -1,25 1.140,90 854+10,000 1.140,86 1.137,54 3,32 11,35 1.140,70 -0,06 11,55 1.140,90 20,74 1.135,06 -66,67

-4,55 1.138,85 -66,67 -1,25 1.140,76 854+17,076 1.140,72 1.137,52 3,19 11,35 1.140,52 -0,40 11,55 1.140,72 21,68 1.134,26 -66,67

-4,63 1.138,79 -66,67 -1,40 1.140,94 -0,55 855+0,000 1.140,66 1.137,52 3,14 11,35 1.140,44 -0,55 11,55 1.140,64 21,79 1.134,11 -66,67

-4,77 1.138,28 -66,67 -1,40 1.140,53 -1,54 856+0,000 1.140,26 1.136,41 3,85 11,35 1.139,94 -1,54 11,55 1.140,14 22,72 1.132,98 -66,67

-4,87 1.137,81 -66,67 -1,40 1.140,12 -2,00 857+0,000 1.139,86 1.134,71 5,15 11,35 1.139,50 -2,00 11,55 1.139,70 24,52 1.131,34 -66,67

-4,97 1.137,34 -66,67 -1,40 1.139,72 -2,00 858+0,000 1.139,46 1.134,44 5,02 11,53 1.139,09 -2,00 11,73 1.139,29 24,93 1.130,78 -66,67

-5,14 1.136,83 -66,67 -1,40 1.139,32 -2,00 859+0,000 1.139,06 1.134,43 4,63 12,56 1.138,67 -2,00 12,76 1.138,87 25,37 1.130,76 -66,67

-5,07 1.136,47 -66,67 -1,40 1.138,92 -2,00 860+0,000 1.138,66 1.134,60 4,06 13,05 1.138,26 -2,00 13,25 1.138,46 24,30 1.131,38 -66,67

-5,07 1.136,08 -66,67 -1,40 1.138,52 -2,00 861+0,000 1.138,26 1.134,69 3,57 13,05 1.137,86 -2,00 13,25 1.138,06 23,26 1.131,68 -66,67

-5,08 1.135,68 -66,67 -1,40 1.138,13 -2,31 861+18,587 1.137,87 1.134,18 3,69 13,08 1.137,43 -2,31 13,28 1.137,63 20,70 1.132,98 -66,67

-5,08 1.135,65 -66,67 -1,40 1.138,10 -2,36 862+0,000 1.137,84 1.134,13 3,71 13,09 1.137,40 -2,36 13,29 1.137,60 20,48 1.133,09 -66,67

-5,14 1.135,38 -66,67 -1,40 1.137,87 -2,66 862+10,000 1.137,62 1.135,19 2,43 13,12 1.137,14 -2,66 13,32 1.137,34 18,51 1.134,17 -66,67

-4,99 1.135,26 -66,67 -1,40 1.137,65 -2,77 863+0,000 1.137,40 1.135,42 1,98 13,06 1.136,91 -2,77 13,26 1.137,11 15,72 1.135,75 -66,67

-4,84 1.135,12 -66,67 -1,40 1.137,41 -2,77 863+10,000 1.137,16 1.135,44 1,72 13,05 1.136,67 -2,77 13,25 1.136,87 13,27 1.137,26 400,00

-2,70 1.136,31 -66,67 -1,40 1.137,17 -2,77 864+0,000 1.136,92 1.136,61 0,31 13,05 1.136,43 -2,77 13,25 1.136,63 13,56 1.138,18 400,00

-6,87 1.137,11 2,00 864+10,000 1.136,68 1.137,76 -1,08 13,05 1.136,19 -2,77 13,25 1.136,39 13,85 1.139,08 400,00

-6,82 1.136,86 2,00 864+19,693 1.136,43 1.138,29 -1,86 13,05 1.135,94 -2,77 13,25 1.136,14 13,99 1.139,38 400,00

-6,82 1.136,85 2,00 865+0,000 1.136,43 1.138,31 -1,88 13,05 1.135,94 -2,77 13,25 1.136,14 13,99 1.139,39 400,00

-6,86 1.136,59 2,00 865+10,000 1.136,17 1.138,71 -2,54 13,05 1.135,68 -2,77 13,25 1.135,88 14,13 1.139,69 400,00

-6,98 1.136,33 2,00 866+0,000 1.135,90 1.138,78 -2,88 13,05 1.135,41 -2,77 13,25 1.135,61 14,20 1.139,70 400,00

-7,19 1.136,06 2,00 866+10,000 1.135,63 1.138,75 -3,12 13,05 1.135,14 -2,77 13,25 1.135,34 14,28 1.139,73 400,00

-7,48 1.135,79 2,00 867+0,000 1.135,35 1.138,55 -3,20 13,05 1.134,86 -2,77 13,25 1.135,06 14,29 1.139,52 400,00

-8,16 1.135,52 2,00 867+10,000 1.135,06 1.138,46 -3,39 13,05 1.134,59 -2,65 13,25 1.134,79 14,33 1.139,39 400,00

-9,14 1.135,24 2,00 868+0,000 1.134,77 1.137,62 -2,85 13,05 1.134,33 -2,34 13,25 1.134,53 14,46 1.139,66 400,00

-9,22 1.135,22 2,00 868+0,799 1.134,75 1.137,56 -2,81 13,05 1.134,31 -2,31 13,25 1.134,51 14,47 1.139,69 400,00

-11,18 1.134,68 2,00 869+0,000 1.134,17 1.135,74 -1,57 13,05 1.133,79 -1,82 13,25 1.133,99 14,56 1.139,53 400,00

-13,22 1.134,09 2,00 870+0,000 1.133,54 1.134,48 -0,94 13,05 1.133,20 -1,49 13,25 1.133,40 14,17 1.137,38 400,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-15,27 1.133,48 2,00 871+0,000 1.132,88 1.134,17 -1,29 13,05 1.132,58 -1,16 13,25 1.132,78 14,03 1.136,19 400,00

872+0,000 1.132,20 1.133,46 -1,27 13,05 1.131,93 -0,83 13,25 1.132,13 19,19 1.138,37 100,00

873+0,000 1.131,49 1.134,34 -2,85 13,05 1.131,26 -0,50 13,25 1.131,46 17,89 1.136,38 100,00

873+18,512 1.130,80 1.133,28 -2,47 13,05 1.130,61 -0,20 13,25 1.130,81 15,93 1.133,78 100,00

874+0,000 1.130,75 1.133,03 -2,28 13,05 1.130,57 -0,13 13,25 1.130,77 15,67 1.133,48 100,00

874+10,000 1.130,37 1.131,73 -1,36 12,79 1.130,25 0,41 12,99 1.130,45 15,81 1.133,55 100,00

875+0,000 1.129,99 1.130,96 -0,97 12,05 1.129,92 0,97 12,25 1.130,12 15,65 1.133,81 100,00

875+10,000 1.129,59 1.130,24 -0,65 11,39 1.129,57 1,52 11,59 1.129,77 16,81 1.135,28 100,00

876+0,000 1.129,20 1.129,70 -0,51 11,35 1.129,23 2,08 11,55 1.129,43 16,85 1.135,02 100,00

876+10,000 1.128,79 1.129,15 -0,36 11,35 1.128,87 2,55 11,55 1.129,07 14,94 1.132,75 100,00

877+0,000 1.128,38 1.128,72 -0,34 11,35 1.128,48 2,76 11,55 1.128,68 11,64 1.128,91 -66,67

877+10,000 1.127,96 1.128,41 -0,45 11,35 1.128,06 2,77 11,55 1.128,26 12,14 1.128,16 -66,67

878+0,000 1.127,54 1.127,68 -0,15 11,35 1.127,64 2,77 11,55 1.127,84 11,73 1.128,00 -66,67

878+6,464 1.127,26 1.127,18 0,07 11,35 1.127,36 2,77 11,55 1.127,56 11,96 1.127,58 -66,67

878+10,000 1.127,10 1.126,97 0,14 11,35 1.127,20 2,77 11,55 1.127,40 12,05 1.127,36 -66,67

879+0,000 1.126,67 1.126,53 0,13 11,35 1.126,77 2,77 11,55 1.126,97 12,02 1.126,94 -66,67

879+10,000 1.126,22 1.126,22 0,01 11,35 1.126,32 2,77 11,55 1.126,52 11,71 1.126,70 -66,67

880+0,000 1.125,78 1.125,99 -0,21 11,35 1.125,87 2,64 11,55 1.126,07 11,69 1.126,27 -66,67

880+10,000 1.125,33 1.126,06 -0,73 11,35 1.125,38 2,24 11,55 1.125,58 11,97 1.126,29 100,00

881+0,000 1.124,89 1.126,32 -1,43 11,35 1.124,88 1,69 11,55 1.125,08 12,66 1.126,48 100,00

881+10,000 1.124,45 1.127,03 -2,58 11,35 1.124,39 1,13 11,55 1.124,59 13,30 1.126,62 100,00

882+0,000 1.124,00 1.127,48 -3,48 11,35 1.123,89 0,58 11,55 1.124,09 14,20 1.127,03 100,00

882+10,000 1.123,56 1.127,79 -4,23 11,35 1.123,39 0,02 11,55 1.123,59 15,19 1.127,52 100,00

882+14,417 1.123,36 1.127,77 -4,41 11,35 1.123,17 -0,20 11,55 1.123,37 15,50 1.127,61 100,00

883+0,000 1.123,11 1.127,21 -4,10 11,35 1.122,90 -0,48 11,55 1.123,10 15,60 1.127,44 100,00

884+0,000 1.122,23 1.125,93 -3,70 11,35 1.121,91 -1,48 11,55 1.122,11 15,30 1.126,15 100,00

885+0,000 1.121,34 1.122,23 -0,89 11,35 1.120,97 -2,01 11,55 1.121,17 12,71 1.122,62 100,00

886+0,000 1.120,45 1.120,23 0,22 11,35 1.120,08 -2,03 11,55 1.120,28 12,15 1.120,17 -66,67

887+0,000 1.119,56 1.119,23 0,33 11,35 1.119,19 -2,05 11,55 1.119,39 12,34 1.119,15 -66,67

888+0,000 1.118,67 1.117,46 1,21 11,35 1.118,30 -2,07 11,55 1.118,50 15,16 1.116,38 -66,67

889+0,000 1.117,79 1.115,09 2,70 11,35 1.117,41 -2,09 11,55 1.117,61 17,21 1.114,13 -66,67

-6,76 1.113,58 -66,67 -1,40 1.117,16 -2,26 890+0,000 1.116,90 1.113,68 3,22 11,35 1.116,51 -2,26 18,02 1.112,69 -66,67

-6,83 1.113,47 -66,67 -1,40 1.117,09 -2,31 890+1,528 1.116,83 1.113,54 3,29 11,35 1.116,43 -2,31 17,68 1.112,84 -66,67

-7,10 1.112,91 -66,67 -1,40 1.116,71 -2,59 890+10,000 1.116,45 1.112,76 3,70 11,35 1.116,03 -2,59 17,16 1.112,78 -66,67

-6,67 1.112,75 -66,67 -1,40 1.116,26 -2,76 891+0,000 1.116,01 1.112,59 3,42 11,35 1.115,57 -2,76 16,54 1.112,73 -66,67

-6,70 1.112,28 -66,67 -1,40 1.115,82 -2,77 891+10,000 1.115,57 1.112,53 3,03 11,35 1.115,12 -2,77 15,98 1.112,66 -66,67

-7,07 1.111,60 -66,67 -1,40 1.115,37 -2,77 892+0,000 1.115,12 1.112,40 2,73 11,35 1.114,68 -2,77 14,09 1.113,47 -66,67

-6,98 1.111,21 -66,67 -1,40 1.114,93 -2,77 892+10,000 1.114,68 1.111,80 2,88 11,35 1.114,23 -2,77 13,35 1.113,52 -66,67

-6,83 1.110,86 -66,67 -1,40 1.114,48 -2,77 893+0,000 1.114,23 1.110,79 3,44 11,35 1.113,79 -2,77 14,43 1.112,36 -66,67

-6,60 1.110,57 -66,67 -1,40 1.114,04 -2,77 893+10,000 1.113,79 1.109,77 4,02 11,35 1.113,35 -2,77 15,53 1.111,18 -66,67

-6,17 1.110,42 -66,67 -1,40 1.113,60 -2,77 894+0,000 1.113,35 1.109,16 4,18 11,35 1.112,90 -2,77 16,33 1.110,20 -66,67

-5,85 1.110,19 -66,67 -1,40 1.113,15 -2,77 894+10,000 1.112,90 1.108,63 4,27 11,35 1.112,46 -2,77 16,42 1.109,70 -66,67

-5,46 1.110,07 -66,67 -1,40 1.112,78 -2,77 894+18,458 1.112,53 1.108,40 4,13 11,35 1.112,08 -2,77 16,27 1.109,43 -66,67

-5,37 1.110,06 -66,67 -1,40 1.112,71 -2,77 895+0,000 1.112,46 1.108,37 4,09 11,35 1.112,01 -2,77 16,25 1.109,37 -66,67

-4,85 1.109,96 -66,67 -1,40 1.112,26 -2,77 895+10,000 1.112,01 1.108,16 3,85 11,35 1.111,57 -2,77 16,20 1.108,96 -66,67

-4,25 1.109,92 -66,67 -1,40 1.111,82 -2,77 896+0,000 1.111,57 1.109,20 2,37 11,35 1.111,13 -2,77 16,02 1.108,63 -66,67

-3,96 1.109,67 -66,67 -1,40 1.111,38 -2,77 896+10,000 1.111,12 1.109,01 2,12 11,35 1.110,68 -2,77 15,92 1.108,26 -66,67

-3,77 1.109,35 -66,67 -1,40 1.110,93 -2,77 897+0,000 1.110,68 1.109,05 1,63 11,35 1.110,24 -2,77 16,33 1.107,54 -66,67

-3,83 1.108,87 -66,67 -1,40 1.110,49 -2,77 897+10,000 1.110,24 1.108,50 1,74 11,35 1.109,79 -2,77 16,01 1.107,31 -66,67

-3,84 1.108,43 -66,67 -1,40 1.110,06 -2,77 898+0,000 1.109,81 1.108,18 1,63 11,35 1.109,37 -2,77 15,51 1.107,21 -66,67

-3,85 1.108,03 -66,67 -1,40 1.109,66 -2,77 898+10,000 1.109,41 1.107,68 1,73 11,35 1.108,97 -2,77 14,95 1.107,19 -66,67

-3,99 1.107,58 -66,67 -1,40 1.109,30 -2,73 899+0,000 1.109,05 1.107,37 1,68 11,35 1.108,61 -2,73 15,87 1.106,22 -66,67

-4,01 1.107,24 -66,67 -1,40 1.108,98 -2,50 899+10,000 1.108,72 1.106,96 1,77 11,35 1.108,31 -2,50 15,72 1.106,02 -66,67

-4,11 1.107,01 -66,67 -1,40 1.108,82 -2,31 899+15,389 1.108,56 1.106,62 1,94 11,35 1.108,16 -2,31 15,63 1.105,93 -66,67

-4,21 1.106,82 -66,67 -1,40 1.108,69 -2,17 900+0,000 1.108,43 1.106,29 2,14 11,35 1.108,04 -2,17 15,55 1.105,87 -66,67

-4,14 1.106,37 -66,67 -1,40 1.108,20 -2,00 901+0,000 1.107,93 1.104,98 2,95 11,35 1.107,57 -2,00 15,20 1.105,63 -66,67

-3,94 1.106,14 -66,67 -1,40 1.107,84 -2,00 902+0,000 1.107,58 1.104,10 3,47 11,35 1.107,21 -2,00 17,59 1.103,68 -66,67

-3,75 1.106,05 -66,67 -1,40 1.107,61 -2,00 903+0,000 1.107,35 1.104,90 2,45 11,35 1.106,99 -2,00 16,53 1.104,16 -66,67

-3,19 1.106,33 -66,67 -1,40 1.107,52 -2,00 904+0,000 1.107,26 1.104,88 2,38 11,35 1.106,90 -2,00 16,02 1.104,41 -66,67

-3,81 1.105,96 -66,67 -1,40 1.107,57 -2,00 905+0,000 1.107,30 1.105,58 1,72 11,35 1.106,94 -2,00 16,57 1.104,08 -66,67

-3,57 1.106,29 -66,67 -1,40 1.107,74 -2,00 906+0,000 1.107,48 1.105,45 2,04 11,35 1.107,12 -2,00 17,35 1.103,74 -66,67

-3,52 1.106,64 -66,67 -1,40 1.108,05 -2,00 907+0,000 1.107,79 1.105,46 2,33 11,35 1.107,43 -2,00 18,52 1.103,27 -66,67

-3,54 1.107,07 -66,67 -1,40 1.108,50 -2,00 908+0,000 1.108,23 1.105,35 2,89 11,35 1.107,87 -2,00 17,46 1.104,42 -66,67

-3,44 1.107,71 -66,67 -1,40 1.109,07 -2,00 909+0,000 1.108,81 1.105,81 3,00 11,35 1.108,45 -2,00 21,00 1.102,64 -66,67

-3,43 1.107,81 -66,67 -1,40 1.109,16 -2,00 909+2,746 1.108,90 1.105,92 2,98 11,35 1.108,54 -2,00 21,65 1.102,29 -66,67

Berma Externa Offset

Lado Esquerdo

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Passeio Platô Berma Interna

Eixo Lado Direito

SUBTRECHO 01 - PISTA SUL

ContençãoArrasamento / AlargamentoOffset Drenagem
Estaca

Bordo Drenagem / Meio Fio

203



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,39 1.108,08 -66,67 -1,40 1.109,41 -2,00 909+10,000 1.109,15 1.106,10 3,04 11,35 1.108,78 -2,00 23,85 1.101,07 -66,67

-3,34 1.108,49 -66,67 -1,40 1.109,78 -2,00 910+0,000 1.109,52 1.106,58 2,94 11,35 1.109,16 -2,00 22,94 1.102,06 -66,67

-3,37 1.108,88 -66,67 -1,40 1.110,19 -2,00 910+10,000 1.109,92 1.107,21 2,71 11,35 1.109,56 -2,00 22,58 1.102,70 -66,67

-3,37 1.109,29 -66,67 -1,40 1.110,61 -2,00 911+0,000 1.110,34 1.107,51 2,83 11,35 1.109,98 -2,00 23,64 1.102,41 -66,67

-3,26 1.109,79 -66,67 -1,40 1.111,03 -2,00 911+10,000 1.110,76 1.108,35 2,41 11,35 1.110,40 -2,00 24,28 1.102,40 -66,67

-3,00 1.110,38 -66,67 -1,40 1.111,45 -2,00 912+0,000 1.111,18 1.109,06 2,12 11,35 1.110,82 -2,00 24,83 1.102,46 -66,67

-2,80 1.110,93 -66,67 -1,40 1.111,87 -2,00 912+10,000 1.111,60 1.109,77 1,84 11,35 1.111,24 -2,00 26,15 1.101,99 -66,67

-2,84 1.111,32 -66,67 -1,40 1.112,29 -2,00 913+0,000 1.112,02 1.110,46 1,57 11,35 1.111,66 -2,00 21,23 1.105,70 -66,67

-3,05 1.111,61 -66,67 -1,40 1.112,71 -2,00 913+10,000 1.112,44 1.110,91 1,53 11,35 1.112,08 -2,00 19,10 1.107,54 -66,67

-2,96 1.112,08 -66,67 -1,40 1.113,13 -2,00 914+0,000 1.112,86 1.111,65 1,22 11,35 1.112,50 -2,00 17,32 1.109,14 -66,67

-2,95 1.112,18 -66,67 -1,40 1.113,21 -2,00 914+2,019 1.112,95 1.111,79 1,15 11,35 1.112,59 -2,00 16,97 1.109,46 -66,67

-2,89 1.112,55 -66,67 -1,40 1.113,55 -2,00 914+10,000 1.113,28 1.112,25 1,04 11,35 1.112,92 -2,00 15,66 1.110,67 -66,67

-2,73 1.113,08 -66,67 -1,40 1.113,97 -2,00 915+0,000 1.113,70 1.112,74 0,97 11,35 1.113,34 -2,00 14,78 1.111,67 -66,67

-2,75 1.113,48 -66,67 -1,40 1.114,39 -2,00 915+10,000 1.114,12 1.113,13 0,99 11,35 1.113,76 -2,00 13,94 1.112,66 -66,67

-2,48 1.114,08 -66,67 -1,40 1.114,81 -2,00 916+0,000 1.114,54 1.113,31 1,23 11,35 1.114,18 -2,00 15,51 1.112,03 -66,67

-2,64 1.114,40 -66,67 -1,40 1.115,23 -2,00 916+10,000 1.114,96 1.113,30 1,67 11,35 1.114,60 -2,00 17,09 1.111,40 -66,67

-2,56 1.114,87 -66,67 -1,40 1.115,65 -2,00 917+0,000 1.115,38 1.113,78 1,60 11,35 1.115,02 -2,00 18,57 1.110,83 -66,67

-2,44 1.115,37 -66,67 -1,40 1.116,07 -2,00 917+10,000 1.115,80 1.114,32 1,48 11,35 1.115,44 -2,00 19,23 1.110,81 -66,67

-2,41 1.115,82 -66,67 -1,40 1.116,49 -2,00 918+0,000 1.116,22 1.114,63 1,60 11,35 1.115,86 -2,00 20,68 1.110,27 -66,67

-2,39 1.116,24 -66,67 -1,40 1.116,91 -2,00 918+10,000 1.116,64 1.115,03 1,62 11,35 1.116,28 -2,00 21,69 1.110,01 -66,67

-2,28 1.116,74 -66,67 -1,40 1.117,33 -2,00 919+0,000 1.117,06 1.115,60 1,47 11,35 1.116,70 -2,00 22,11 1.110,15 -66,67

-2,25 1.116,82 -66,67 -1,40 1.117,38 -2,00 919+1,293 1.117,12 1.115,69 1,43 11,35 1.116,75 -2,00 22,12 1.110,20 -66,67

-1,99 1.117,77 -66,67 -1,40 1.118,17 -2,00 920+0,000 1.117,90 1.116,27 1,63 11,35 1.117,54 -2,00 21,90 1.111,13 -66,67

-1,84 1.118,71 -66,67 -1,40 1.119,01 -2,00 921+0,000 1.118,74 1.117,92 0,82 11,35 1.118,38 -2,00 20,32 1.113,02 -66,67

-1,65 1.119,68 -66,67 -1,40 1.119,85 -2,00 922+0,000 1.119,58 1.119,12 0,47 11,35 1.119,22 -2,00 15,55 1.117,04 -66,67

-7,81 1.120,87 2,00 923+0,000 1.120,42 1.121,43 -1,00 11,35 1.120,06 -2,00 12,00 1.120,25 -66,67

-7,81 1.121,71 2,00 924+0,000 1.121,26 1.122,14 -0,87 11,35 1.120,90 -2,00 11,55 1.121,10 12,85 1.122,70 100,00

-7,81 1.122,55 2,00 925+0,000 1.122,10 1.123,01 -0,91 11,35 1.121,74 -2,00 11,55 1.121,94 14,58 1.125,26 100,00

-7,81 1.123,39 2,00 926+0,000 1.122,94 1.123,63 -0,68 11,35 1.122,58 -2,00 11,55 1.122,78 15,29 1.126,81 100,00

-7,81 1.124,23 2,00 927+0,000 1.123,78 1.124,93 -1,15 11,35 1.123,43 -1,93 11,55 1.123,63 15,27 1.127,64 100,00

-7,81 1.125,07 2,00 928+0,000 1.124,62 1.126,30 -1,67 11,35 1.124,35 -1,14 11,55 1.124,55 14,21 1.127,50 100,00

-7,81 1.125,86 2,00 928+18,774 1.125,41 1.126,98 -1,57 11,35 1.125,23 -0,20 11,55 1.125,43 13,06 1.127,24 100,00

-7,81 1.125,91 2,00 929+0,000 1.125,46 1.127,01 -1,55 11,35 1.125,29 -0,14 11,55 1.125,49 13,02 1.127,25 100,00

-7,81 1.126,33 2,00 929+10,000 1.125,88 1.127,38 -1,49 11,35 1.125,77 0,38 11,55 1.125,97 12,65 1.127,36 100,00

-7,82 1.126,75 2,00 930+0,000 1.126,30 1.127,26 -0,95 11,35 1.126,24 0,90 11,55 1.126,44 11,60 1.126,78 100,00

-7,82 1.127,17 2,00 930+10,000 1.126,72 1.127,71 -0,98 11,35 1.126,71 1,43 13,04 1.126,21 -66,67

-7,82 1.127,59 2,00 931+0,000 1.127,14 1.128,19 -1,05 11,35 1.127,19 1,95 13,41 1.126,44 -66,67

-7,83 1.128,01 2,00 931+10,000 1.127,56 1.128,69 -1,13 11,35 1.127,65 2,41 12,85 1.127,28 -66,67

-7,83 1.128,43 2,00 932+0,000 1.127,98 1.129,15 -1,17 11,35 1.128,10 2,61 11,55 1.128,30 11,65 1.128,69 100,00

-7,83 1.128,85 2,00 932+10,000 1.128,40 1.129,85 -1,44 11,35 1.128,52 2,62 11,55 1.128,72 12,04 1.129,49 100,00

-7,83 1.129,27 2,00 933+0,000 1.128,82 1.130,70 -1,88 11,35 1.128,94 2,62 11,55 1.129,14 11,93 1.129,81 100,00

-7,84 1.129,69 2,00 933+10,000 1.129,24 1.131,44 -2,19 11,35 1.129,36 2,62 11,55 1.129,56 11,61 1.129,90 100,00

-1,48 1.129,94 -66,67 -1,40 1.129,99 2,62 934+0,000 1.129,66 1.129,99 -0,33 11,35 1.129,78 2,62 12,23 1.129,81 -66,67

-7,84 1.130,53 2,00 934+10,000 1.130,08 1.131,99 -1,91 11,35 1.130,20 2,62 13,47 1.129,41 -66,67

-7,84 1.130,74 2,00 934+14,863 1.130,29 1.131,96 -1,67 11,35 1.130,40 2,62 14,07 1.129,21 -66,67

-7,84 1.130,95 2,00 935+0,000 1.130,50 1.132,02 -1,51 11,35 1.130,62 2,62 14,70 1.129,01 -66,67

-7,84 1.131,37 2,00 935+10,000 1.130,92 1.132,60 -1,68 11,35 1.131,04 2,62 13,69 1.130,10 -66,67

-7,84 1.131,79 2,00 936+0,000 1.131,34 1.133,11 -1,77 11,35 1.131,46 2,62 12,71 1.131,17 -66,67

-7,83 1.132,21 2,00 936+10,000 1.131,76 1.133,25 -1,48 11,35 1.131,88 2,62 12,73 1.131,58 -66,67

-7,83 1.132,63 2,00 937+0,000 1.132,18 1.133,56 -1,38 11,35 1.132,30 2,62 13,32 1.131,61 -66,67

-7,83 1.133,05 2,00 937+10,000 1.132,60 1.133,90 -1,29 11,35 1.132,72 2,61 13,53 1.131,89 -66,67

-7,83 1.133,47 2,00 938+0,000 1.133,02 1.134,22 -1,19 11,35 1.133,11 2,40 13,63 1.132,22 -66,67

-7,82 1.133,89 2,00 938+10,000 1.133,44 1.134,57 -1,13 11,35 1.133,49 1,94 11,75 1.133,84 -66,67

-7,82 1.134,31 2,00 939+0,000 1.133,86 1.135,17 -1,31 11,35 1.133,85 1,41 11,55 1.134,05 12,00 1.134,79 100,00

-7,82 1.134,73 2,00 939+10,000 1.134,28 1.135,93 -1,65 11,35 1.134,22 0,89 11,55 1.134,42 13,55 1.136,71 100,00

-7,81 1.135,15 2,00 940+0,000 1.134,70 1.136,57 -1,87 11,35 1.134,58 0,36 11,55 1.134,78 14,65 1.138,18 100,00

-7,81 1.135,57 2,00 940+10,000 1.135,12 1.137,44 -2,31 11,35 1.134,95 -0,15 11,55 1.135,15 15,80 1.139,69 100,00

-7,81 1.135,61 2,00 940+10,952 1.135,16 1.137,52 -2,36 11,35 1.134,99 -0,20 11,55 1.135,19 15,82 1.139,75 100,00

-7,81 1.135,99 2,00 941+0,000 1.135,54 1.137,79 -2,24 11,35 1.135,32 -0,65 11,55 1.135,52 16,00 1.140,26 100,00

-7,81 1.136,83 2,00 942+0,000 1.136,38 1.138,96 -2,58 11,35 1.136,06 -1,64 11,55 1.136,26 15,64 1.140,64 100,00

-7,81 1.137,67 2,00 943+0,000 1.137,22 1.140,60 -3,37 11,35 1.136,86 -2,00 11,55 1.137,06 13,74 1.139,54 100,00

-7,81 1.138,51 2,00 944+0,000 1.138,06 1.141,04 -2,97 11,35 1.137,70 -2,00 11,55 1.137,90 12,83 1.139,47 100,00

-7,81 1.139,35 2,00 945+0,000 1.138,90 1.140,84 -1,93 11,35 1.138,54 -2,00 11,55 1.138,74 12,73 1.140,21 100,00

-7,81 1.140,19 2,00 946+0,000 1.139,74 1.141,77 -2,02 11,35 1.139,38 -2,00 11,55 1.139,58 13,23 1.141,55 100,00

-7,81 1.141,03 2,00 947+0,000 1.140,58 1.142,15 -1,56 11,35 1.140,22 -2,00 11,55 1.140,42 13,01 1.142,17 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,81 1.141,87 2,00 948+0,000 1.141,42 1.143,01 -1,59 11,35 1.141,06 -2,00 11,64 1.141,49 -66,67

-7,81 1.142,71 2,00 949+0,000 1.142,26 1.144,04 -1,78 11,35 1.141,90 -2,00 13,70 1.140,96 -66,67

-7,81 1.143,55 2,00 950+0,000 1.143,10 1.145,24 -2,13 11,35 1.142,74 -15,00 13,70 1.141,80 -66,67

-7,80 1.147,60 53,98 950+0,000 1.143,10 1.145,24 -2,13 11,35 1.142,74 -2,00 15,20 1.140,79 -66,67

-7,80 1.148,56 55,43 951+0,000 1.143,94 1.146,28 -2,33 11,35 1.143,58 -2,00 16,62 1.140,69 -66,67

-7,80 1.149,53 57,12 952+0,000 1.144,78 1.147,21 -2,43 11,35 1.144,42 -2,00 16,57 1.141,56 -66,67

-7,80 1.150,51 58,88 953+0,000 1.145,62 1.147,68 -2,06 11,35 1.145,26 -2,00 13,93 1.144,16 -66,67

-7,80 1.151,47 60,41 954+0,000 1.146,46 1.149,60 -3,14 11,35 1.146,10 -2,00 11,59 1.146,57 -66,67

-7,80 1.152,49 62,75 955+0,000 1.147,30 1.152,02 -4,72 11,35 1.146,94 -2,00 11,55 1.147,14 13,96 1.149,84 100,00

-7,80 1.153,49 64,85 956+0,000 1.148,14 1.154,45 -6,30 11,35 1.147,78 -2,00 11,55 1.147,98 16,30 1.153,02 100,00

-7,80 1.154,45 66,35 957+0,000 1.148,98 1.155,64 -6,65 11,35 1.148,62 -2,00 11,55 1.148,82 18,59 1.156,15 100,00

-7,80 1.155,40 67,71 958+0,000 1.149,82 1.157,80 -7,98 11,35 1.149,46 -2,00 11,55 1.149,66 20,22 1.158,62 100,00

-7,80 1.156,35 69,22 959+0,000 1.150,66 1.158,77 -8,11 11,35 1.150,30 -2,00 11,55 1.150,50 20,83 1.160,07 100,00

-7,80 1.157,25 69,95 960+0,000 1.151,50 1.159,67 -8,16 11,35 1.151,14 -2,00 11,55 1.151,34 20,93 1.161,01 100,00

-7,80 1.158,10 70,14 961+0,000 1.152,34 1.160,69 -8,34 11,35 1.151,98 -2,00 11,55 1.152,18 20,55 1.161,47 100,00

-7,80 1.158,90 69,56 962+0,000 1.153,18 1.161,54 -8,35 11,35 1.152,82 -2,00 11,55 1.153,02 19,93 1.161,70 100,00

-7,80 1.159,63 68,12 963+0,000 1.154,02 1.161,71 -7,69 11,35 1.153,66 -2,00 11,55 1.153,86 18,39 1.160,99 100,00

-7,80 1.160,27 65,57 964+0,000 1.154,86 1.160,02 -5,15 11,35 1.154,50 -2,00 11,55 1.154,70 15,40 1.158,84 100,00

-7,80 1.160,84 62,14 965+0,000 1.155,70 1.160,10 -4,40 11,35 1.155,34 -2,00 11,55 1.155,54 12,41 1.156,69 100,00

-7,80 1.161,34 57,81 966+0,000 1.156,54 1.160,24 -3,69 11,35 1.156,18 -2,00 12,70 1.155,90 -66,67

-7,80 1.161,82 53,16 967+0,000 1.157,38 1.160,60 -3,22 11,35 1.157,02 -2,00 13,54 1.156,18 -66,67

-7,80 1.162,23 48,60 968+0,000 1.158,15 1.161,03 -2,88 11,35 1.157,79 -2,00 14,84 1.156,09 -66,67

-7,80 1.162,54 43,67 969+0,000 1.158,85 1.161,23 -2,39 11,35 1.158,48 -2,00 18,04 1.154,65 -66,67

-7,80 1.162,78 38,88 970+0,000 1.159,46 1.161,05 -1,59 11,35 1.159,10 -2,00 20,70 1.153,48 -66,67

-7,80 1.162,96 34,31 971+0,000 1.159,99 1.161,05 -1,06 11,35 1.159,63 -2,00 21,39 1.153,56 -66,67

-7,80 1.163,12 30,50 972+0,000 1.160,45 1.162,04 -1,59 11,35 1.160,08 -2,00 17,37 1.156,69 -66,67

-7,80 1.163,16 26,24 973+0,000 1.160,82 1.161,40 -0,58 11,35 1.160,46 -2,00 15,34 1.158,42 -66,67

-2,25 1.162,22 100,00 -1,40 1.161,38 -2,00 974+0,000 1.161,12 1.160,81 0,31 11,35 1.160,75 -2,00 13,88 1.159,69 -66,67

-2,45 1.162,64 100,00 -1,40 1.161,59 -2,00 975+0,000 1.161,33 1.161,43 -0,10 11,35 1.160,97 -2,00 12,10 1.161,09 -66,67

-7,80 1.163,04 16,46 976+0,000 1.161,47 1.162,72 -1,25 11,35 1.161,10 -2,00 11,55 1.161,30 13,83 1.163,87 100,00

-7,80 1.162,87 13,58 977+0,000 1.161,52 1.162,52 -1,00 11,35 1.161,16 -2,00 11,55 1.161,36 16,39 1.166,49 100,00

-1,72 1.162,07 100,00 -1,40 1.161,76 -2,00 978+0,000 1.161,50 1.161,66 -0,16 11,35 1.161,13 -2,00 11,55 1.161,33 16,76 1.166,84 100,00

-1,67 1.161,47 -66,67 -1,40 1.161,65 -2,00 979+0,000 1.161,39 1.161,50 -0,11 11,35 1.161,03 -2,00 11,55 1.161,23 16,80 1.166,77 100,00

-1,79 1.161,21 -66,67 -1,40 1.161,47 -2,00 980+0,000 1.161,21 1.161,30 -0,09 11,35 1.160,84 -2,00 11,55 1.161,04 13,92 1.163,71 100,00

-2,06 1.160,77 -66,67 -1,40 1.161,21 -2,00 981+0,000 1.160,94 1.160,78 0,16 11,35 1.160,58 -2,00

-2,21 1.160,32 -66,67 -1,40 1.160,86 -2,00 982+0,000 1.160,60 1.160,43 0,16 11,35 1.160,24 -2,00 11,55 1.160,44 11,72 1.160,89 100,00

-1,80 1.160,17 -66,67 -1,40 1.160,44 -2,00 983+0,000 1.160,18 1.160,22 -0,05 11,35 1.159,81 -2,00 11,87 1.160,09 -66,67

-1,80 1.159,70 -66,67 -1,40 1.159,97 -2,00 983+19,123 1.159,71 1.160,07 -0,36 11,35 1.159,34 -2,00 11,87 1.159,62 -66,67

-1,50 1.160,05 100,00 -1,40 1.159,95 -2,09 984+0,000 1.159,69 1.160,06 -0,38 11,35 1.159,31 -2,09 11,76 1.159,66 -66,67

-7,80 1.159,73 0,05 984+10,000 1.159,44 1.160,07 -0,63 11,35 1.159,04 -2,32 12,08 1.159,18 -66,67

-7,81 1.159,48 -0,02 985+0,000 1.159,19 1.160,13 -0,95 11,35 1.158,76 -2,61 12,20 1.158,82 -66,67

-7,81 1.159,24 0,15 985+10,000 1.158,94 1.159,63 -0,69 11,35 1.158,48 -2,89 12,48 1.158,35 -66,67

-1,57 1.158,83 -66,67 -1,40 1.158,94 -3,18 986+0,000 1.158,69 1.159,04 -0,35 11,35 1.158,21 -3,18 12,70 1.157,93 -66,67

-2,90 1.157,68 -66,67 -1,40 1.158,68 -3,46 986+10,000 1.158,44 1.157,77 0,68 11,35 1.157,93 -3,46 12,44 1.157,82 -66,67

-2,97 1.157,38 -66,67 -1,40 1.158,43 -3,75 987+0,000 1.158,19 1.156,79 1,41 11,35 1.157,65 -3,75 11,86 1.157,94 -66,67

-2,19 1.157,66 -66,67 -1,40 1.158,18 -4,03 987+10,000 1.157,95 1.157,83 0,11 11,35 1.157,37 -4,03 11,55 1.157,57 11,71 1.158,03 100,00

-2,79 1.157,00 -66,67 -1,40 1.157,93 -4,32 988+0,000 1.157,70 1.157,27 0,43 11,35 1.157,10 -4,32 11,55 1.157,30 12,06 1.158,10 100,00

-2,79 1.156,77 -66,67 -1,40 1.157,70 -4,32 988+9,123 1.157,47 1.156,91 0,56 11,35 1.156,87 -4,32 11,55 1.157,07 12,06 1.157,87 100,00

-2,91 1.156,67 -66,67 -1,40 1.157,68 -4,52 988+10,000 1.157,45 1.156,89 0,56 11,35 1.156,83 -4,52 11,55 1.157,03 12,41 1.158,17 100,00

-2,73 1.156,55 -66,67 -1,40 1.157,43 -4,58 989+0,000 1.157,20 1.156,60 0,60 11,35 1.156,57 -4,58 11,55 1.156,77 12,65 1.158,17 100,00

-2,65 1.156,38 -66,67 -1,40 1.157,21 -4,58 989+10,000 1.156,99 1.156,43 0,56 11,35 1.156,36 -4,58 11,55 1.156,56 12,81 1.158,11 100,00

-3,01 1.155,96 -66,67 -1,40 1.157,03 -4,58 990+0,000 1.156,81 1.155,92 0,89 11,35 1.156,18 -4,58 11,55 1.156,38 11,82 1.156,94 100,00

-3,11 1.155,74 -66,67 -1,40 1.156,88 -4,58 990+10,000 1.156,66 1.155,84 0,82 11,35 1.156,03 -4,58 12,00 1.156,22 -66,67

-2,71 1.155,89 -66,67 -1,40 1.156,77 -4,58 991+0,000 1.156,54 1.156,74 -0,20 11,35 1.155,91 -4,58 12,32 1.155,88 -66,67

-2,33 1.156,06 -66,67 -1,40 1.156,68 -4,58 991+10,000 1.156,46 1.155,20 1,25 11,35 1.155,83 -4,58 13,62 1.154,93 -66,67

-2,64 1.155,80 -66,67 -1,40 1.156,63 -4,58 992+0,000 1.156,41 1.155,12 1,29 11,35 1.155,78 -4,58 17,46 1.152,33 -66,67

-2,38 1.155,96 -66,67 -1,40 1.156,62 -4,58 992+10,000 1.156,39 1.155,12 1,27 11,35 1.155,76 -4,58 18,75 1.151,45 -66,67

-2,38 1.155,96 -66,67 -1,40 1.156,62 -4,58 992+10,023 1.156,39 1.155,12 1,28 11,35 1.155,76 -4,58 18,75 1.151,45 -66,67

-2,27 1.156,05 -66,67 -1,40 1.156,63 -4,58 993+0,000 1.156,41 1.155,45 0,96 11,35 1.155,78 -4,58 16,94 1.152,67 -66,67

-2,21 1.156,14 -66,67 -1,40 1.156,68 -4,58 993+10,000 1.156,46 1.155,92 0,54 11,35 1.155,83 -4,58 16,01 1.153,34 -66,67

-2,03 1.156,35 -66,67 -1,40 1.156,77 -4,58 994+0,000 1.156,54 1.156,21 0,33 11,35 1.155,91 -4,58 15,04 1.154,07 -66,67

-1,77 1.156,64 -66,67 -1,40 1.156,88 -4,58 994+10,000 1.156,66 1.156,64 0,02 11,35 1.156,03 -4,58 14,39 1.154,63 -66,67

-1,65 1.156,87 -66,67 -1,40 1.157,04 -4,58 995+0,000 1.156,81 1.157,03 -0,22 11,35 1.156,18 -4,58 12,72 1.155,89 -66,67

-1,48 1.157,17 -66,67 -1,40 1.157,22 -4,58 995+10,000 1.156,99 1.157,33 -0,34 11,35 1.156,36 -4,58 11,55 1.156,56 15,74 1.161,04 100,00

-1,44 1.157,48 100,00 -1,40 1.157,44 -4,58 996+0,000 1.157,21 1.157,45 -0,24 11,35 1.156,58 -4,58 11,55 1.156,78 17,03 1.162,55 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-1,47 1.157,76 100,00 -1,40 1.157,69 -4,52 996+10,000 1.157,46 1.157,75 -0,29 11,35 1.156,84 -4,52 11,55 1.157,04 17,59 1.163,37 100,00

-1,47 1.157,79 100,00 -1,40 1.157,71 -4,52 996+10,923 1.157,48 1.157,78 -0,29 11,35 1.156,86 -4,52 11,55 1.157,06 17,59 1.163,39 100,00

-1,47 1.158,04 100,00 -1,40 1.157,97 -4,32 997+0,000 1.157,74 1.158,08 -0,33 11,35 1.157,14 -4,32 11,55 1.157,34 18,09 1.164,17 100,00

-1,44 1.158,34 100,00 -1,40 1.158,29 -4,03 997+10,000 1.158,06 1.158,38 -0,32 11,35 1.157,49 -4,03 11,55 1.157,69 18,94 1.165,37 100,00

-1,46 1.158,60 -66,67 -1,40 1.158,64 -3,75 998+0,000 1.158,41 1.158,64 -0,24 11,35 1.157,86 -3,75 11,55 1.158,06 19,89 1.166,69 100,00

-7,83 1.159,58 6,78 998+10,000 1.158,76 1.159,36 -0,60 11,35 1.158,24 -3,46 11,55 1.158,44 19,56 1.166,75 100,00

-7,82 1.160,02 7,91 999+0,000 1.159,11 1.159,81 -0,70 11,35 1.158,62 -3,17 11,55 1.158,82 19,60 1.167,16 100,00

-7,81 1.160,42 8,65 999+10,000 1.159,46 1.160,17 -0,71 11,35 1.159,00 -2,89 11,55 1.159,20 18,99 1.166,93 100,00

-7,81 1.160,82 9,33 1000+0,000 1.159,81 1.160,48 -0,67 11,35 1.159,38 -2,60 11,55 1.159,58 17,94 1.166,26 100,00

-1,45 1.160,46 100,00 -1,40 1.160,41 -2,31 1000+10,000 1.160,16 1.160,61 -0,46 11,35 1.159,76 -2,31 11,55 1.159,96 17,53 1.166,23 100,00

-1,43 1.160,75 -66,67 -1,40 1.160,77 -2,09 1001+0,000 1.160,51 1.160,76 -0,26 11,35 1.160,13 -2,09 11,55 1.160,33 15,90 1.164,98 100,00

-1,43 1.160,78 -66,67 -1,40 1.160,80 -2,09 1001+0,923 1.160,54 1.160,79 -0,25 11,35 1.160,17 -2,09 11,55 1.160,37 15,90 1.165,01 100,00

-1,43 1.161,50 100,00 -1,40 1.161,47 -2,00 1002+0,000 1.161,21 1.161,52 -0,31 11,35 1.160,84 -2,00 11,55 1.161,04 13,80 1.163,58 100,00

-1,42 1.162,19 100,00 -1,40 1.162,17 -2,00 1003+0,000 1.161,91 1.161,94 -0,04 11,35 1.161,54 -2,00 11,67 1.161,95 -66,67

-1,57 1.162,76 -66,67 -1,40 1.162,87 -2,00 1004+0,000 1.162,61 1.161,87 0,74 11,35 1.162,24 -2,00 11,55 1.162,44 11,80 1.162,98 100,00

-1,52 1.163,68 100,00 -1,40 1.163,57 -2,00 1005+0,000 1.163,31 1.163,20 0,11 11,35 1.162,94 -2,00 11,55 1.163,14 12,57 1.164,45 100,00

-1,79 1.164,66 100,00 -1,40 1.164,27 -2,00 1006+0,000 1.164,01 1.164,28 -0,27 11,35 1.163,64 -2,00 11,55 1.163,84 13,19 1.165,78 100,00

-1,88 1.165,44 100,00 -1,40 1.164,97 -2,00 1007+0,000 1.164,71 1.164,93 -0,22 11,35 1.164,34 -2,00 11,55 1.164,54 12,66 1.165,95 100,00

-1,46 1.165,73 100,00 -1,40 1.165,67 -2,00 1008+0,000 1.165,41 1.165,13 0,28 11,35 1.165,04 -2,00 12,63 1.164,81 -66,67

-2,02 1.166,99 100,00 -1,40 1.166,37 -2,00 1009+0,000 1.166,11 1.166,49 -0,38 11,35 1.165,74 -2,00 12,69 1.165,47 -66,67

-7,80 1.168,83 22,26 1010+0,000 1.166,81 1.168,11 -1,30 11,35 1.166,44 -2,03 11,55 1.166,64 12,01 1.167,39 100,00

-7,80 1.168,90 22,26 1010+2,007 1.166,88 1.168,16 -1,28 11,35 1.166,51 -2,03 11,55 1.166,71 12,01 1.167,46 100,00

-7,80 1.169,24 22,96 1010+10,000 1.167,16 1.169,09 -1,93 11,35 1.166,78 -2,15 11,55 1.166,98 13,04 1.168,76 100,00

-7,80 1.169,64 23,65 1011+0,000 1.167,51 1.170,19 -2,68 11,35 1.167,11 -2,33 11,55 1.167,31 14,07 1.170,12 100,00

-7,81 1.170,05 24,45 1011+10,000 1.167,86 1.170,57 -2,71 11,35 1.167,44 -2,51 11,55 1.167,64 13,98 1.170,36 100,00

-7,81 1.170,47 25,22 1012+0,000 1.168,21 1.172,24 -4,03 11,35 1.167,77 -2,69 11,55 1.167,97 15,03 1.171,74 100,00

-7,82 1.170,87 25,90 1012+10,000 1.168,56 1.173,67 -5,12 11,35 1.168,10 -2,87 11,55 1.168,30 16,03 1.173,08 100,00

-7,82 1.171,27 26,53 1013+0,000 1.168,91 1.175,01 -6,10 11,35 1.168,43 -3,05 11,55 1.168,63 17,00 1.174,37 100,00

-7,83 1.171,68 27,19 1013+10,000 1.169,26 1.175,57 -6,32 11,35 1.168,77 -3,23 11,55 1.168,97 17,38 1.175,09 100,00

-7,84 1.172,08 27,85 1014+0,000 1.169,61 1.176,19 -6,59 11,35 1.169,10 -3,38 11,55 1.169,30 17,66 1.175,70 100,00

-7,84 1.172,15 27,85 1014+2,007 1.169,68 1.176,31 -6,63 11,35 1.169,17 -3,38 11,55 1.169,37 17,66 1.175,77 100,00

-7,84 1.172,45 28,12 1014+10,000 1.169,96 1.176,61 -6,66 11,35 1.169,44 -3,45 11,55 1.169,64 17,48 1.175,86 100,00

-7,85 1.172,80 28,05 1015+0,000 1.170,31 1.176,96 -6,65 11,35 1.169,79 -3,45 11,55 1.169,99 16,80 1.175,53 100,00

-7,86 1.173,14 27,98 1015+10,000 1.170,66 1.177,20 -6,54 11,35 1.170,14 -3,45 11,55 1.170,34 16,41 1.175,49 100,00

-7,86 1.173,49 27,92 1016+0,000 1.171,01 1.177,32 -6,31 11,35 1.170,49 -3,45 11,55 1.170,69 18,07 1.177,50 100,00

-7,86 1.173,84 27,86 1016+10,000 1.171,36 1.176,82 -5,47 11,35 1.170,84 -3,45 11,55 1.171,04 16,85 1.176,64 100,00

-7,87 1.174,18 27,80 1017+0,000 1.171,71 1.178,31 -6,60 11,35 1.171,19 -3,45 11,55 1.171,39 14,33 1.174,46 100,00

-7,87 1.174,53 27,74 1017+10,000 1.172,06 1.179,61 -7,56 11,35 1.171,54 -3,45 11,55 1.171,74 14,39 1.174,87 100,00

-7,87 1.174,88 27,69 1018+0,000 1.172,41 1.179,51 -7,10 11,35 1.171,89 -3,45 11,55 1.172,09 19,45 1.180,28 100,00

-7,87 1.175,08 27,69 1018+5,964 1.172,62 1.175,51 -2,90 11,35 1.172,10 -3,45 11,55 1.172,30 19,45 1.180,49 100,00

-7,87 1.175,22 27,64 1018+10,000 1.172,76 1.175,62 -2,86 11,35 1.172,24 -3,45 11,55 1.172,44 19,83 1.181,02 100,00

-7,87 1.175,57 27,63 1019+0,000 1.173,10 1.179,20 -6,10 11,35 1.172,59 -3,45 11,55 1.172,79 20,03 1.181,56 100,00

-7,87 1.175,91 27,87 1019+10,000 1.173,43 1.179,79 -6,36 11,35 1.172,92 -3,45 11,55 1.173,12 19,84 1.181,70 100,00

-7,86 1.176,26 28,43 1020+0,000 1.173,74 1.181,02 -7,28 11,35 1.173,22 -3,45 11,55 1.173,42 19,68 1.181,85 100,00

-7,86 1.176,61 29,30 1020+10,000 1.174,01 1.181,34 -7,32 11,35 1.173,50 -3,45 11,55 1.173,70 19,63 1.182,07 100,00

-7,86 1.176,95 30,49 1021+0,000 1.174,27 1.181,69 -7,42 11,35 1.173,76 -3,45 11,55 1.173,96 19,08 1.181,78 100,00

-7,85 1.177,30 32,00 1021+10,000 1.174,50 1.182,87 -8,37 11,35 1.173,98 -3,45 11,55 1.174,18 18,51 1.181,44 100,00

-7,84 1.177,65 33,81 1022+0,000 1.174,70 1.182,97 -8,27 11,35 1.174,19 -3,45 11,55 1.174,39 18,39 1.181,52 100,00

-7,84 1.177,84 33,81 1022+9,921 1.174,90 1.178,08 -3,18 11,35 1.174,39 -3,45 11,55 1.174,59 18,39 1.181,72 100,00

-7,84 1.177,98 35,55 1022+10,000 1.174,90 1.178,08 -3,18 11,35 1.174,40 -3,40 11,55 1.174,60 17,97 1.181,31 100,00

-7,83 1.178,17 35,47 1023+0,000 1.175,10 1.181,16 -6,06 11,35 1.174,61 -3,27 11,55 1.174,81 14,88 1.178,43 100,00

-7,82 1.178,36 35,32 1023+10,000 1.175,30 1.181,45 -6,14 11,35 1.174,83 -3,09 11,55 1.175,03 15,14 1.178,90 100,00

-7,82 1.178,50 34,58 1024+0,000 1.175,50 1.179,60 -4,10 11,35 1.175,05 -2,90 11,55 1.175,25 14,11 1.178,10 100,00

-7,81 1.178,63 33,82 1024+10,000 1.175,70 1.178,82 -3,12 11,35 1.175,27 -2,72 11,55 1.175,47 12,65 1.176,85 100,00

-7,81 1.178,75 32,80 1025+0,000 1.175,90 1.178,66 -2,76 11,35 1.175,48 -2,54 13,32 1.174,79 -66,67

-7,80 1.178,87 31,72 1025+10,000 1.176,10 1.178,55 -2,45 11,35 1.175,70 -2,36 23,75 1.168,06 -66,67

-7,80 1.178,98 30,62 1026+0,000 1.176,30 1.178,51 -2,20 11,35 1.175,92 -2,18 26,55 1.166,41 30,55 1.166,61 5,00 35,25 1.163,48 -66,67

-7,80 1.179,18 30,62 1026+9,921 1.176,50 1.178,41 -1,91 11,35 1.176,12 -2,18 26,55 1.166,61 30,55 1.166,81 5,00 35,25 1.163,67 -66,67

-2,99 1.178,56 100,00 -1,40 1.176,97 -2,00 1027+0,000 1.176,70 1.176,25 0,46 11,35 1.176,34 -2,00 26,55 1.166,83 30,55 1.167,03 5,00 39,95 1.160,76 -66,67

-1,62 1.177,22 -66,67 -1,40 1.177,37 -2,00 1028+0,000 1.177,10 1.175,84 1,26 11,35 1.176,74 -2,00 26,55 1.167,23 30,55 1.167,43 5,00 41,48 1.160,15 -66,67

-1,41 1.177,76 -66,67 -1,40 1.177,77 -2,00 1029+0,000 1.177,50 1.176,90 0,60 11,35 1.177,14 -2,00 26,04 1.167,97 -66,67

-1,98 1.178,74 100,00 -1,40 1.178,17 -2,00 1030+0,000 1.177,90 1.177,80 0,11 11,35 1.177,54 -2,00 26,55 1.168,03 30,55 1.168,23 5,00 39,90 1.162,00 -66,67

-1,68 1.178,84 100,00 -1,40 1.178,57 -2,00 1031+0,000 1.178,30 1.177,97 0,34 11,35 1.177,94 -2,00 26,55 1.168,43 30,55 1.168,63 5,00 31,41 1.168,06 -66,67

-1,65 1.178,80 -66,67 -1,40 1.178,97 -2,00 1032+0,000 1.178,70 1.178,11 0,59 11,35 1.178,34 -2,00 18,29 1.174,34 -66,67

-2,00 1.178,96 -66,67 -1,40 1.179,36 -2,00 1033+0,000 1.179,10 1.178,10 1,00 11,35 1.178,73 -2,00 13,61 1.177,85 -66,67
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,20 1.179,16 -66,67 -1,40 1.179,69 -2,00 1034+0,000 1.179,43 1.178,62 0,81 11,35 1.179,06 -2,00 12,69 1.178,80 -66,67

-2,01 1.179,54 -66,67 -1,40 1.179,94 -2,00 1035+0,000 1.179,68 1.179,33 0,35 11,35 1.179,31 -2,00 12,87 1.178,92 -66,67

-7,80 1.180,30 2,00 1036+0,000 1.179,85 1.180,50 -0,65 11,69 1.179,63 -1,92 11,89 1.179,83 13,41 1.180,05 2,00 13,53 1.180,07 -66,67

-7,80 1.180,39 2,00 1037+0,000 1.179,94 1.180,70 -0,75 13,91 1.179,76 -1,34 14,11 1.179,96 15,63 1.180,18 2,00 18,70 1.183,35 100,00

-7,80 1.180,41 2,00 1038+0,000 1.179,96 1.180,58 -0,62 14,95 1.179,86 -0,66 15,15 1.180,06 16,65 1.180,28 2,00 19,65 1.180,38 0,00 23,49 1.184,22 100,00

-7,80 1.180,35 2,00 1038+19,394 1.179,90 1.180,98 -1,08 14,95 1.179,80 -0,66 15,15 1.180,00 16,65 1.180,22 2,00 19,65 1.180,32 0,00 23,49 1.184,16 100,00

-7,80 1.180,34 2,00 1039+0,000 1.179,90 1.180,99 -1,09 13,76 1.179,90 0,01 13,96 1.180,10 15,48 1.180,32 2,00 16,15 1.180,42 0,00 20,23 1.184,50 100,00

-7,80 1.180,28 2,00 1039+10,000 1.179,84 1.181,33 -1,50 12,63 1.179,88 0,34 12,83 1.180,08 14,35 1.180,30 2,00 18,64 1.184,69 100,00

-7,80 1.180,20 2,00 1040+0,000 1.179,76 1.182,40 -2,65 11,51 1.179,83 0,66 11,71 1.180,03 13,23 1.180,25 2,00 18,61 1.185,73 100,00

-7,80 1.180,10 2,00 1040+10,000 1.179,66 1.182,29 -2,63 11,35 1.179,77 0,97 11,55 1.179,97 13,05 1.180,19 2,00 19,67 1.186,90 100,00

-7,80 1.180,00 2,00 -1,25 1.179,58 1041+0,000 1.179,54 1.182,88 -3,35 11,35 1.179,51 1,29 11,55 1.179,71 19,08 1.187,53 100,00

-7,80 1.179,86 2,00 -1,25 1.179,44 1041+10,000 1.179,40 1.183,41 -4,02 11,35 1.179,40 1,61 11,55 1.179,60 19,94 1.188,28 100,00

-7,80 1.179,70 2,00 -1,25 1.179,28 1042+0,000 1.179,24 1.183,46 -4,22 11,35 1.179,28 1,93 11,55 1.179,48 20,22 1.188,44 100,00

-7,80 1.179,52 2,00 -1,25 1.179,10 1042+10,000 1.179,06 1.183,42 -4,36 11,35 1.179,13 2,25 11,55 1.179,33 20,53 1.188,60 100,00

-7,80 1.179,32 2,00 -1,25 1.178,90 1043+0,000 1.178,86 1.183,30 -4,44 11,35 1.178,97 2,56 11,55 1.179,17 20,46 1.188,37 100,00

-7,80 1.179,11 2,00 -1,25 1.178,68 1043+10,000 1.178,64 1.182,88 -4,24 11,35 1.178,78 2,88 11,55 1.178,98 19,60 1.187,32 100,00

-7,80 1.178,88 2,00 -1,25 1.178,46 1043+19,394 1.178,42 1.182,48 -4,06 11,35 1.178,56 2,88 11,55 1.178,76 19,60 1.187,10 100,00

-7,80 1.178,87 2,00 -1,25 1.178,45 1044+0,000 1.178,40 1.182,47 -4,07 11,35 1.178,57 3,11 11,55 1.178,77 18,83 1.186,34 100,00

-7,80 1.178,61 2,00 -1,25 1.178,19 1044+10,000 1.178,15 1.182,29 -4,14 11,35 1.178,32 3,18 11,55 1.178,52 18,81 1.186,07 100,00

-7,80 1.178,33 2,00 -1,25 1.177,91 1045+0,000 1.177,87 1.182,23 -4,36 11,35 1.178,04 3,18 11,55 1.178,24 18,64 1.185,62 100,00

-7,80 1.178,04 2,00 -1,25 1.177,62 1045+10,000 1.177,57 1.182,35 -4,78 11,35 1.177,74 3,18 11,55 1.177,94 18,08 1.184,76 100,00

-7,80 1.177,72 2,00 -1,25 1.177,30 1046+0,000 1.177,26 1.182,00 -4,74 11,35 1.177,43 3,18 11,55 1.177,63 18,22 1.184,58 100,00

-7,80 1.177,39 2,00 -1,25 1.176,96 1046+10,000 1.176,92 1.181,05 -4,13 11,35 1.177,09 3,18 11,55 1.177,29 18,82 1.184,85 100,00

-7,80 1.177,03 2,00 -1,25 1.176,61 1047+0,000 1.176,57 1.180,39 -3,82 11,35 1.176,74 3,18 11,55 1.176,94 19,04 1.184,71 100,00

-7,80 1.176,66 2,00 -1,25 1.176,24 1047+9,861 1.176,20 1.180,32 -4,12 11,35 1.176,37 3,18 11,55 1.176,57 19,04 1.184,34 100,00

-7,80 1.176,66 2,00 -1,25 1.176,23 1047+10,000 1.176,19 1.180,32 -4,13 11,35 1.176,36 3,18 11,55 1.176,56 19,30 1.184,60 100,00

-7,80 1.176,26 2,00 -1,25 1.175,84 1048+0,000 1.175,80 1.180,38 -4,59 11,35 1.175,97 3,18 11,55 1.176,17 19,30 1.184,20 100,00

-7,80 1.175,85 2,00 -1,25 1.175,43 1048+10,000 1.175,38 1.179,79 -4,40 11,35 1.175,55 3,18 11,55 1.175,75 19,11 1.183,60 100,00

-7,80 1.175,41 2,00 -1,25 1.174,99 1049+0,000 1.174,95 1.178,91 -3,96 11,35 1.175,12 3,18 11,55 1.175,32 18,59 1.182,65 100,00

-7,80 1.174,97 2,00 -1,25 1.174,55 1049+10,000 1.174,51 1.178,25 -3,74 11,35 1.174,68 3,18 11,55 1.174,88 17,71 1.181,33 100,00

-7,80 1.174,53 2,00 -1,25 1.174,11 1050+0,000 1.174,07 1.177,59 -3,52 11,35 1.174,24 3,18 11,55 1.174,44 16,57 1.179,75 100,00

-7,80 1.174,09 2,00 -1,25 1.173,67 1050+10,000 1.173,63 1.175,90 -2,27 11,35 1.173,80 3,18 11,55 1.174,00 14,81 1.177,56 100,00

-7,80 1.173,67 2,00 -1,25 1.173,25 1051+0,000 1.173,20 1.174,14 -0,93 11,35 1.173,37 3,11 11,55 1.173,57 13,02 1.175,33 100,00

-7,80 1.173,65 2,00 -1,25 1.173,23 1051+0,329 1.173,19 1.174,08 -0,89 11,35 1.173,35 3,11 11,55 1.173,55 13,02 1.175,31 100,00

-2,28 1.172,44 -66,67 -1,25 1.172,84 1051+10,000 1.172,79 1.172,65 0,14 11,35 1.172,93 2,87 11,55 1.173,13 11,84 1.173,23 -66,67

-2,52 1.171,89 -66,67 -1,25 1.172,44 1052+0,000 1.172,40 1.172,03 0,37 11,35 1.172,51 2,55 11,55 1.172,71 12,79 1.172,17 -66,67

-2,80 1.171,32 -66,67 -1,25 1.172,07 1052+10,000 1.172,03 1.170,99 1,04 11,35 1.172,10 2,24 11,55 1.172,30 12,61 1.171,88 -66,67

-3,23 1.170,68 -66,67 -1,25 1.171,71 1053+0,000 1.171,67 1.169,55 2,12 11,35 1.171,71 1,92 11,55 1.171,91 12,37 1.171,65 -66,67

-3,33 1.170,27 -66,67 -1,25 1.171,37 1053+10,000 1.171,33 1.168,72 2,60 11,35 1.171,33 1,60 11,55 1.171,53 12,51 1.171,18 -66,67

-3,42 1.169,89 -66,67 -1,25 1.171,04 1054+0,000 1.171,00 1.168,25 2,75 11,35 1.170,98 1,28 11,55 1.171,18 13,34 1.170,27 -66,67

-3,44 1.169,57 -66,67 -1,25 1.170,74 1054+10,000 1.170,70 1.167,72 2,97 11,35 1.170,64 0,96 11,55 1.170,84 14,05 1.169,46 -66,67

-3,50 1.169,24 -66,67 -1,25 1.170,45 1055+0,000 1.170,41 1.167,20 3,20 11,35 1.170,31 0,65 11,55 1.170,51 14,82 1.168,62 -66,67

-3,55 1.168,93 -66,67 -1,25 1.170,18 1055+10,000 1.170,13 1.166,91 3,22 11,35 1.170,01 0,33 11,55 1.170,21 16,37 1.167,29 -66,67

-3,60 1.168,64 -66,67 -1,25 1.169,92 1056+0,000 1.169,88 1.166,70 3,18 11,35 1.169,72 0,01 11,55 1.169,92 18,31 1.165,70 -66,67

-3,60 1.168,64 -66,67 -1,25 1.169,91 1056+0,329 1.169,87 1.166,69 3,18 11,35 1.169,71 0,01 11,55 1.169,91 18,31 1.165,69 -66,67

-3,63 1.168,21 -66,67 -1,40 1.169,70 -0,67 1057+0,000 1.169,42 1.166,38 3,04 11,35 1.169,19 -0,67 20,76 1.163,54 -66,67

-3,62 1.167,82 -66,67 -1,40 1.169,30 -1,35 1058+0,000 1.169,03 1.166,70 2,32 11,35 1.168,73 -1,35 20,66 1.163,15 -66,67

-3,77 1.167,38 -66,67 -1,40 1.168,97 -1,93 1059+0,000 1.168,70 1.165,93 2,77 11,35 1.168,35 -1,93 18,26 1.164,37 -66,67

-3,65 1.167,21 -66,67 -1,40 1.168,71 -2,02 1060+0,000 1.168,45 1.165,68 2,77 11,35 1.168,08 -2,02 14,13 1.166,86 -66,67

-3,48 1.167,13 -66,67 -1,40 1.168,52 -2,30 1061+0,000 1.168,26 1.167,51 0,75 11,35 1.167,87 -2,30 11,55 1.168,07 12,32 1.169,13 100,00

-3,48 1.167,13 -66,67 -1,40 1.168,52 -2,30 1061+0,183 1.168,26 1.167,53 0,73 11,35 1.167,87 -2,30 11,55 1.168,07 12,32 1.169,13 100,00

-3,48 1.167,07 -66,67 -1,40 1.168,45 -2,50 1061+10,000 1.168,20 1.168,23 -0,04 11,35 1.167,78 -2,50 11,55 1.167,98 13,14 1.169,86 100,00

-7,97 1.168,59 2,00 1062+0,000 1.168,14 1.168,80 -0,66 11,35 1.167,71 -2,67 11,55 1.167,91 14,11 1.170,76 100,00

-8,17 1.168,54 2,00 1062+10,000 1.168,09 1.168,84 -0,76 11,35 1.167,65 -2,76 11,55 1.167,85 14,57 1.171,16 100,00

-8,47 1.168,49 2,00 1063+0,000 1.168,03 1.168,76 -0,72 11,35 1.167,59 -2,77 11,55 1.167,79 14,83 1.171,36 100,00

-8,84 1.168,45 2,00 1063+10,000 1.167,98 1.168,92 -0,94 11,35 1.167,54 -2,77 11,55 1.167,74 15,11 1.171,59 100,00

-9,30 1.168,40 2,00 1064+0,000 1.167,92 1.169,46 -1,54 11,35 1.167,48 -2,77 11,55 1.167,68 15,58 1.172,00 100,00

-9,85 1.168,36 2,00 1064+10,000 1.167,87 1.170,24 -2,37 11,35 1.167,43 -2,77 11,55 1.167,63 16,33 1.172,70 100,00

-10,48 1.168,32 2,00 1065+0,000 1.167,82 1.171,04 -3,22 11,35 1.167,37 -2,77 11,55 1.167,57 17,26 1.173,58 100,00

-11,19 1.168,28 2,00 1065+10,000 1.167,76 1.171,67 -3,91 11,35 1.167,32 -2,77 11,55 1.167,52 18,21 1.174,47 100,00

-11,97 1.168,24 2,00 1066+0,000 1.167,71 1.172,27 -4,57 11,35 1.167,26 -2,77 11,55 1.167,46 19,13 1.175,34 100,00

-12,81 1.168,20 2,00 1066+10,000 1.167,65 1.172,79 -5,13 11,35 1.167,21 -2,77 11,55 1.167,41 19,96 1.176,11 100,00

-13,67 1.168,16 2,00 1067+0,000 1.167,60 1.172,92 -5,33 11,35 1.167,16 -2,77 11,55 1.167,36 20,35 1.176,44 100,00

-14,55 1.168,13 2,00 1067+10,000 1.167,55 1.173,22 -5,67 11,35 1.167,10 -2,77 11,55 1.167,30 20,51 1.176,55 100,00

-15,43 1.168,09 2,00 1068+0,000 1.167,49 1.173,52 -6,03 11,35 1.167,05 -2,77 11,55 1.167,25 20,68 1.176,67 100,00
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-16,28 1.168,05 2,00 1068+10,000 1.167,44 1.173,44 -6,01 11,35 1.166,99 -2,77 11,55 1.167,19 20,61 1.176,54 100,00

-17,09 1.167,99 2,00 1069+0,000 1.167,36 1.173,29 -5,93 11,35 1.166,91 -2,77 11,55 1.167,11 20,54 1.176,40 100,00

-17,84 1.167,89 2,00 1069+10,000 1.167,25 1.173,13 -5,88 11,35 1.166,80 -2,77 11,55 1.167,00 20,59 1.176,33 100,00

-18,53 1.167,77 2,00 1070+0,000 1.167,11 1.172,84 -5,73 11,35 1.166,66 -2,77 11,55 1.166,86 20,68 1.176,29 100,00

-19,16 1.167,61 2,00 1070+10,000 1.166,93 1.172,90 -5,97 11,35 1.166,49 -2,77 11,55 1.166,69 20,58 1.176,01 100,00

-19,72 1.167,41 2,00 1071+0,000 1.166,73 1.172,93 -6,20 11,35 1.166,29 -2,77 11,55 1.166,49 20,50 1.175,73 100,00

-20,22 1.167,19 2,00 1071+10,000 1.166,49 1.172,53 -6,04 11,35 1.166,05 -2,77 11,55 1.166,25 20,12 1.175,11 100,00

-20,65 1.166,93 2,00 1072+0,000 1.166,22 1.171,45 -5,23 11,35 1.165,78 -2,77 11,55 1.165,98 19,52 1.174,24 100,00

-21,03 1.166,63 2,00 1072+10,000 1.165,92 1.170,41 -4,48 11,35 1.165,48 -2,77 11,55 1.165,68 18,94 1.173,36 100,00

-21,03 1.166,58 2,00 1072+11,659 1.165,87 1.170,33 -4,46 11,35 1.165,43 -2,77 11,55 1.165,63 18,94 1.173,31 100,00

-21,34 1.166,31 2,00 1073+0,000 1.165,59 1.169,94 -4,35 11,35 1.165,15 -2,77 11,55 1.165,35 18,39 1.172,48 100,00

-21,58 1.165,95 2,00 1073+10,000 1.165,23 1.169,48 -4,25 11,35 1.164,78 -2,77 11,55 1.164,98 17,86 1.171,59 100,00

-21,77 1.165,56 2,00 1074+0,000 1.164,83 1.170,26 -5,43 11,35 1.164,39 -2,77 11,55 1.164,59 19,31 1.172,63 100,00

-21,89 1.165,13 2,00 1074+10,000 1.164,40 1.171,17 -6,76 11,35 1.163,96 -2,77 11,55 1.164,16 20,99 1.173,89 100,00

-21,94 1.164,68 2,00 1075+0,000 1.163,95 1.171,44 -7,48 11,35 1.163,51 -2,77 11,55 1.163,71 21,55 1.174,00 25,55 1.173,80 -5,00 26,41 1.174,66 100,00

-21,94 1.164,23 2,00 1075+10,000 1.163,50 1.171,55 -8,05 11,35 1.163,06 -2,77 11,55 1.163,26 21,55 1.173,55 25,55 1.173,35 -5,00 27,00 1.174,80 100,00

-21,87 1.163,78 2,00 1076+0,000 1.163,05 1.171,55 -8,50 11,35 1.162,61 -2,77 11,55 1.162,81 21,55 1.173,10 25,55 1.172,90 -5,00 27,60 1.174,94 100,00

-21,75 1.163,33 2,00 1076+10,000 1.162,60 1.171,52 -8,91 11,35 1.162,16 -2,77 11,55 1.162,36 21,55 1.172,65 25,55 1.172,45 -5,00 28,20 1.175,10 100,00

-21,59 1.162,87 2,00 1077+0,000 1.162,15 1.171,59 -9,44 11,35 1.161,71 -2,77 11,55 1.161,91 21,55 1.172,20 25,55 1.172,00 -5,00 29,35 1.175,80 100,00

-21,42 1.162,42 2,00 1077+10,000 1.161,70 1.171,86 -10,16 11,35 1.161,26 -2,77 11,55 1.161,46 21,55 1.171,75 25,55 1.171,55 -5,00 29,60 1.175,59 100,00

-21,26 1.161,96 2,00 1078+0,000 1.161,25 1.172,10 -10,85 11,35 1.160,81 -2,77 11,55 1.161,01 21,55 1.171,30 25,55 1.171,10 -5,00 29,81 1.175,36 100,00

-21,12 1.161,51 2,00 1078+10,000 1.160,80 1.171,63 -10,83 11,35 1.160,35 -2,77 11,55 1.160,55 21,55 1.170,84 25,55 1.170,64 -5,00 30,01 1.175,11 100,00

-21,02 1.161,06 2,00 1079+0,000 1.160,35 1.171,16 -10,82 11,35 1.159,90 -2,77 11,55 1.160,10 21,55 1.170,39 25,55 1.170,19 -5,00 30,16 1.174,80 100,00

-20,99 1.160,60 2,00 1079+10,000 1.159,89 1.170,67 -10,77 11,35 1.159,45 -2,77 11,55 1.159,65 21,55 1.169,94 25,55 1.169,74 -5,00 30,01 1.174,20 100,00

-21,03 1.160,15 2,00 1080+0,000 1.159,44 1.169,89 -10,45 11,35 1.159,00 -2,77 11,55 1.159,20 21,55 1.169,49 25,55 1.169,29 -5,00 29,78 1.173,53 100,00

-21,16 1.159,71 2,00 1080+10,000 1.158,99 1.168,88 -9,89 11,35 1.158,55 -2,77 11,55 1.158,75 21,55 1.169,04 25,55 1.168,84 -5,00 29,58 1.172,87 100,00

-21,37 1.159,26 2,00 1081+0,000 1.158,54 1.166,97 -8,43 11,35 1.158,10 -2,77 11,55 1.158,30 21,55 1.168,59 25,55 1.168,39 -5,00 28,69 1.171,53 100,00

-21,67 1.158,81 2,00 1081+10,000 1.158,09 1.164,63 -6,54 11,35 1.157,65 -2,77 11,55 1.157,85 21,55 1.168,14 25,55 1.167,94 -5,00 27,75 1.170,14 100,00

1082+0,000 1.157,64 1.162,85 -5,21 11,35 1.157,20 -2,77 11,55 1.157,40 21,55 1.167,69 25,55 1.167,49 -5,00 27,29 1.169,23 100,00

1082+10,000 1.157,19 1.160,84 -3,66 11,35 1.156,75 -2,77 11,55 1.156,95 21,06 1.166,75 100,00

1083+0,000 1.156,74 1.159,29 -2,55 11,35 1.156,31 -2,71 11,55 1.156,51 20,34 1.165,58 100,00

1083+10,000 1.156,29 1.159,15 -2,87 11,35 1.155,87 -2,56 11,55 1.156,07 19,56 1.164,36 100,00

1084+0,000 1.155,84 1.159,25 -3,42 11,35 1.155,44 -2,37 11,55 1.155,64 18,76 1.163,14 100,00

1084+3,136 1.155,69 1.159,14 -3,44 11,35 1.155,30 -2,37 11,55 1.155,50 18,76 1.162,99 100,00

1085+0,000 1.154,93 1.157,24 -2,31 11,35 1.154,58 -1,88 11,55 1.154,78 17,79 1.161,31 100,00

1086+0,000 1.154,03 1.154,58 -0,55 11,35 1.153,78 -0,85 11,55 1.153,98 16,08 1.158,80 100,00

1086+15,352 1.153,34 1.152,10 1,24 11,35 1.153,09 -0,85 11,55 1.153,29 16,08 1.158,11 100,00

1087+0,000 1.153,13 1.151,29 1,84 11,35 1.152,99 0,26 11,55 1.153,19 14,05 1.155,97 100,00

1087+10,000 1.152,68 1.150,03 2,65 11,35 1.152,59 0,81 11,55 1.152,79 12,94 1.154,46 100,00

1088+0,000 1.152,23 1.149,19 3,04 11,35 1.152,19 1,37 11,55 1.152,39 11,64 1.152,77 100,00

1088+10,000 1.151,78 1.148,55 3,23 11,35 1.151,79 1,92 11,55 1.151,99 12,39 1.151,72 -66,67

1089+0,000 1.151,33 1.148,63 2,70 11,35 1.151,39 2,44 11,55 1.151,59 13,88 1.150,33 -66,67

1089+10,000 1.150,90 1.148,78 2,12 11,35 1.150,99 2,73 11,55 1.151,19 13,28 1.150,33 -66,67

1090+0,000 1.150,50 1.150,87 -0,37 11,35 1.150,60 2,77 11,55 1.150,80 12,87 1.152,41 100,00

1090+3,774 1.150,36 1.151,86 -1,49 11,35 1.150,46 2,77 11,55 1.150,66 12,87 1.152,27 100,00

1090+10,000 1.150,14 1.153,14 -3,00 11,35 1.150,24 2,77 11,55 1.150,44 15,75 1.154,93 100,00

-32,24 1.149,32 -2,63 -1,25 1.149,85 1091+0,000 1.149,81 1.154,25 -4,44 11,35 1.149,92 2,69 11,55 1.150,12 17,44 1.156,31 100,00

-32,26 1.149,13 -2,27 -1,25 1.149,55 1091+10,000 1.149,50 1.155,17 -5,66 11,35 1.149,59 2,33 11,55 1.149,79 18,93 1.157,45 100,00

1092+0,000 1.149,23 1.155,85 -6,62 11,35 1.149,24 1,78 11,55 1.149,44 20,32 1.158,50 100,00

1092+10,000 1.148,99 1.156,12 -7,13 11,35 1.148,94 1,23 11,55 1.149,14 20,90 1.158,78 100,00

1093+0,000 1.148,79 1.155,90 -7,11 11,35 1.148,68 0,68 11,55 1.148,88 21,17 1.158,79 100,00

1093+10,000 1.148,61 1.155,22 -6,61 11,35 1.148,45 0,13 11,55 1.148,65 20,47 1.157,86 100,00

1093+12,195 1.148,57 1.155,15 -6,57 11,35 1.148,42 0,13 11,55 1.148,62 20,47 1.157,83 100,00

1094+0,000 1.148,46 1.154,46 -6,00 11,35 1.148,26 -0,39 11,55 1.148,46 19,75 1.156,94 100,00

1095+0,000 1.148,27 1.152,72 -4,45 11,35 1.147,96 -1,39 11,55 1.148,16 18,90 1.155,80 100,00

1096+0,000 1.148,15 1.151,55 -3,40 11,35 1.147,79 -1,99 11,55 1.147,99 19,29 1.156,02 100,00

1097+0,000 1.148,03 1.152,57 -4,54 11,35 1.147,67 -2,00 11,55 1.147,87 19,86 1.156,47 100,00

1098+0,000 1.147,91 1.153,29 -5,38 11,35 1.147,55 -2,00 11,55 1.147,75 19,70 1.156,19 100,00

1099+0,000 1.147,73 1.154,48 -6,75 11,35 1.147,37 -2,00 11,55 1.147,57 19,24 1.155,54 100,00

1100+0,000 1.147,42 1.152,14 -4,72 11,35 1.147,05 -2,00 11,55 1.147,25 19,00 1.154,99 100,00

1101+0,000 1.146,97 1.151,71 -4,73 11,35 1.146,61 -1,96 11,55 1.146,81 17,65 1.153,21 100,00

1102+0,000 1.146,40 1.149,29 -2,89 11,35 1.146,11 -1,21 11,55 1.146,31 15,01 1.150,07 100,00

1103+0,000 1.145,70 1.147,55 -1,86 11,35 1.145,51 -0,21 11,55 1.145,71 14,88 1.149,32 100,00

1103+4,226 1.145,53 1.147,53 -2,00 11,35 1.145,34 -0,21 11,55 1.145,54 14,88 1.149,16 100,00

1103+10,000 1.145,29 1.147,29 -1,99 11,35 1.145,15 0,30 11,55 1.145,35 15,19 1.149,28 100,00

Berma Externa Offset
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SUBTRECHO 01 - PISTA SUL
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1104+0,000 1.144,86 1.147,77 -2,91 11,35 1.144,77 0,81 11,55 1.144,97 15,55 1.149,26 100,00

-23,58 1.145,19 2,00 -1,25 1.144,45 1104+10,000 1.144,41 1.148,23 -3,81 11,35 1.144,39 1,33 11,55 1.144,59 16,46 1.149,79 100,00

-23,23 1.144,73 2,00 -1,25 1.144,00 1105+0,000 1.143,96 1.148,69 -4,73 11,35 1.143,99 1,84 11,55 1.144,19 17,76 1.150,70 100,00

-22,89 1.144,28 2,00 -1,25 1.143,55 1105+10,000 1.143,51 1.149,61 -6,10 11,35 1.143,60 2,35 11,55 1.143,80 19,10 1.151,64 100,00

-22,55 1.143,82 2,00 -1,25 1.143,10 1106+0,000 1.143,06 1.150,58 -7,51 11,35 1.143,20 2,87 11,55 1.143,40 20,54 1.152,68 100,00

-22,22 1.143,36 2,00 -1,25 1.142,65 1106+10,000 1.142,61 1.150,08 -7,47 11,35 1.142,80 3,38 11,55 1.143,00 21,55 1.153,29 25,55 1.153,09 -5,00 26,80 1.154,34 100,00

-21,90 1.142,91 2,00 -1,25 1.142,20 1107+0,000 1.142,16 1.149,48 -7,32 11,35 1.142,41 3,90 11,55 1.142,61 21,55 1.152,90 25,55 1.152,70 -5,00 27,72 1.154,87 100,00

-21,58 1.142,45 2,00 -1,25 1.141,75 1107+10,000 1.141,71 1.148,71 -6,99 11,35 1.142,00 4,37 11,55 1.142,20 21,55 1.152,49 25,55 1.152,29 -5,00 28,42 1.155,17 100,00

-21,58 1.142,26 2,00 -1,25 1.141,56 1107+14,226 1.141,52 1.148,23 -6,71 11,35 1.141,81 4,37 11,55 1.142,01 21,55 1.152,30 25,55 1.152,10 -5,00 28,42 1.154,98 100,00

-21,26 1.141,99 2,00 -1,25 1.141,30 1108+0,000 1.141,26 1.147,54 -6,28 11,35 1.141,58 4,61 11,55 1.141,78 21,55 1.152,07 25,55 1.151,87 -5,00 29,12 1.155,43 100,00

-20,95 1.141,54 2,00 -1,25 1.140,85 1108+10,000 1.140,81 1.146,65 -5,84 11,35 1.141,13 4,63 11,55 1.141,33 21,55 1.151,62 25,55 1.151,42 -5,00 29,46 1.155,33 100,00

-20,63 1.141,08 2,00 -1,25 1.140,40 1109+0,000 1.140,36 1.146,02 -5,66 11,35 1.140,68 4,63 11,55 1.140,88 21,55 1.151,17 25,55 1.150,97 -5,00 29,45 1.154,87 100,00

-20,32 1.140,63 2,00 -1,25 1.139,95 1109+10,000 1.139,91 1.145,48 -5,57 11,35 1.140,23 4,63 11,55 1.140,43 21,55 1.150,72 25,55 1.150,52 -5,00 28,46 1.153,43 100,00

-20,02 1.140,17 2,00 -1,25 1.139,50 1110+0,000 1.139,46 1.145,09 -5,63 11,35 1.139,78 4,63 11,55 1.139,98 21,55 1.150,27 25,55 1.150,07 -5,00 27,48 1.152,00 100,00

-19,71 1.139,71 2,00 -1,25 1.139,05 1110+10,000 1.139,01 1.144,36 -5,35 11,35 1.139,33 4,63 11,55 1.139,53 21,55 1.149,82 25,55 1.149,62 -5,00 26,50 1.150,57 100,00

-19,41 1.139,26 2,00 -1,25 1.138,60 1111+0,000 1.138,56 1.143,42 -4,86 11,35 1.138,88 4,63 11,55 1.139,08 21,45 1.149,27 100,00

-19,11 1.138,80 2,00 -1,25 1.138,15 1111+10,000 1.138,11 1.142,46 -4,35 11,35 1.138,43 4,63 11,55 1.138,63 19,97 1.147,35 100,00

-18,81 1.138,34 2,00 -1,25 1.137,70 1112+0,000 1.137,66 1.141,69 -4,02 11,35 1.137,98 4,63 11,55 1.138,18 18,26 1.145,18 100,00

-18,51 1.137,89 2,00 -1,25 1.137,25 1112+10,000 1.137,21 1.140,75 -3,54 11,35 1.137,53 4,63 11,55 1.137,73 16,52 1.142,99 100,00

-18,22 1.137,43 2,00 -1,25 1.136,80 1113+0,000 1.136,76 1.139,29 -2,53 11,35 1.137,08 4,63 11,55 1.137,28 15,11 1.141,14 100,00

-1,34 1.136,58 -66,67 -1,25 1.136,35 1113+10,000 1.136,31 1.136,96 -0,65 11,35 1.136,63 4,63 11,55 1.136,83 13,04 1.138,61 100,00

-3,62 1.134,61 -66,67 -1,25 1.135,90 1114+0,000 1.135,86 1.134,68 1,18 11,35 1.136,18 4,63 11,55 1.136,38 12,71 1.135,90 -66,67

-5,12 1.133,17 -66,67 -1,25 1.135,45 1114+10,000 1.135,41 1.132,89 2,52 11,35 1.135,73 4,63 11,55 1.135,93 14,65 1.134,16 -66,67

-5,99 1.132,14 -66,67 -1,25 1.135,00 1115+0,000 1.134,96 1.132,03 2,93 11,35 1.135,28 4,63 11,55 1.135,48 16,46 1.132,50 -66,67

-6,52 1.131,33 -66,67 -1,25 1.134,55 1115+10,000 1.134,51 1.131,02 3,50 11,35 1.134,83 4,63 11,55 1.135,03 17,98 1.131,03 -66,67

-6,48 1.130,90 -66,67 -1,25 1.134,10 1116+0,000 1.134,06 1.130,72 3,35 11,35 1.134,38 4,63 11,55 1.134,58 18,86 1.129,99 -66,67

-6,37 1.130,53 -66,67 -1,25 1.133,65 1116+10,000 1.133,61 1.130,16 3,45 11,35 1.133,93 4,63 11,55 1.134,13 18,61 1.129,72 -66,67

-6,23 1.130,17 -66,67 -1,25 1.133,20 1117+0,000 1.133,16 1.129,56 3,61 11,35 1.133,48 4,63 11,55 1.133,68 18,11 1.129,60 -66,67

-6,05 1.129,84 -66,67 -1,25 1.132,75 1117+10,000 1.132,71 1.129,20 3,51 11,35 1.133,03 4,63 11,55 1.133,23 17,60 1.129,49 -66,67

-5,89 1.129,50 -66,67 -1,25 1.132,30 1118+0,000 1.132,26 1.128,93 3,33 11,35 1.132,58 4,63 11,55 1.132,78 16,79 1.129,57 -66,67

-5,83 1.129,09 -66,67 -1,25 1.131,85 1118+10,000 1.131,81 1.128,67 3,14 11,35 1.132,13 4,63 11,55 1.132,33 16,21 1.129,51 -66,67

-5,65 1.128,76 -66,67 -1,25 1.131,40 1119+0,000 1.131,36 1.128,62 2,75 11,35 1.131,68 4,63 11,55 1.131,88 17,84 1.127,98 -66,67

-5,12 1.128,66 -66,67 -1,25 1.130,95 1119+10,000 1.130,91 1.128,97 1,95 11,35 1.131,23 4,63 11,55 1.131,43

-4,65 1.128,52 -66,67 -1,25 1.130,50 1120+0,000 1.130,46 1.128,33 2,13 11,35 1.130,78 4,63 11,55 1.130,98

-5,79 1.127,32 -66,67 -1,25 1.130,05 1120+10,000 1.130,01 1.126,84 3,17 11,35 1.130,33 4,63 11,55 1.130,53 22,51 1.123,51 -66,67

-5,71 1.126,92 -66,67 -1,25 1.129,60 1121+0,000 1.129,56 1.125,36 4,21 11,35 1.129,88 4,63 11,55 1.130,08 19,94 1.124,78 -66,67

-5,72 1.126,46 -66,67 -1,25 1.129,15 1121+10,000 1.129,11 1.123,94 5,18 11,35 1.129,43 4,63 11,55 1.129,63 19,91 1.124,34 -66,67

-5,95 1.125,86 -66,67 -1,25 1.128,70 1122+0,000 1.128,66 1.122,62 6,05 11,35 1.128,98 4,63 11,55 1.129,18 19,15 1.124,41 -66,67

-5,99 1.125,39 -66,67 -1,25 1.128,25 1122+10,000 1.128,21 1.122,17 6,04 11,35 1.128,53 4,63 11,55 1.128,73 21,39 1.122,46 -66,67

-6,06 1.124,89 -66,67 -1,25 1.127,80 1123+0,000 1.127,76 1.121,84 5,92 11,35 1.128,08 4,63 11,55 1.128,28 23,38 1.120,68 -66,67

-5,96 1.124,50 -66,67 -1,25 1.127,35 1123+10,000 1.127,31 1.121,60 5,72 11,35 1.127,63 4,63 11,55 1.127,83 24,09 1.119,76 -66,67

-5,96 1.124,15 -66,67 -1,25 1.127,01 1123+17,699 1.126,96 1.121,36 5,60 11,35 1.127,28 4,63 11,55 1.127,48 24,09 1.119,42 -66,67

-5,73 1.124,21 -66,67 -1,25 1.126,90 1124+0,000 1.126,86 1.121,34 5,52 11,35 1.127,18 4,63 11,55 1.127,38 24,29 1.119,18 -66,67

-5,40 1.123,98 -66,67 -1,25 1.126,45 1124+10,000 1.126,41 1.121,21 5,20 11,35 1.126,73 4,63 11,55 1.126,93 23,95 1.118,95 -66,67

-5,01 1.123,80 -66,67 -1,25 1.126,01 1125+0,000 1.125,97 1.121,15 4,82 11,35 1.126,29 4,63 11,55 1.126,49 23,65 1.118,71 -66,67

-4,57 1.123,68 -66,67 -1,25 1.125,60 1125+10,000 1.125,56 1.121,13 4,43 11,35 1.125,88 4,63 11,55 1.126,08 23,50 1.118,40 -66,67

-4,08 1.123,63 -66,67 -1,25 1.125,23 1126+0,000 1.125,19 1.121,57 3,62 11,35 1.125,51 4,63 11,55 1.125,71 23,20 1.118,23 -66,67

-3,44 1.123,71 -66,67 -1,25 1.124,89 1126+10,000 1.124,84 1.122,30 2,55 11,35 1.125,16 4,63 11,55 1.125,36 22,57 1.118,31 -66,67

-3,38 1.123,45 -66,67 -1,25 1.124,58 1127+0,000 1.124,53 1.123,15 1,38 11,35 1.124,85 4,63 11,55 1.125,05 22,03 1.118,36 -66,67

-3,22 1.123,28 -66,67 -1,25 1.124,30 1127+10,000 1.124,26 1.122,95 1,31 11,35 1.124,58 4,63 11,55 1.124,78 20,73 1.118,94 -66,67

-3,23 1.123,02 -66,67 -1,25 1.124,06 1128+0,000 1.124,01 1.122,63 1,38 11,35 1.124,33 4,63 11,55 1.124,53 18,91 1.119,92 -66,67

-3,25 1.122,80 -66,67 -1,25 1.123,85 1128+10,000 1.123,80 1.121,65 2,15 11,35 1.124,12 4,63 11,55 1.124,32 17,27 1.120,80 -66,67

-3,17 1.122,68 -66,67 -1,25 1.123,67 1129+0,000 1.123,63 1.121,30 2,33 11,35 1.123,95 4,63 11,55 1.124,15 14,23 1.122,65 -66,67

-2,82 1.122,77 -66,67 -1,25 1.123,52 1129+10,000 1.123,48 1.121,65 1,83 11,35 1.123,80 4,63 11,55 1.124,00 11,94 1.124,03 -66,67

-2,52 1.122,85 -66,67 -1,25 1.123,41 1130+0,000 1.123,37 1.122,69 0,69 11,35 1.123,69 4,63 11,55 1.123,89 11,97 1.124,60 100,00

-2,92 1.122,51 -66,67 -1,25 1.123,33 1130+10,000 1.123,29 1.122,46 0,84 11,35 1.123,61 4,63 11,55 1.123,81 13,12 1.125,67 100,00

-3,21 1.122,27 -66,67 -1,25 1.123,29 1131+0,000 1.123,25 1.121,96 1,29 11,35 1.123,57 4,63 11,55 1.123,77 12,85 1.125,36 100,00

-3,16 1.122,29 -66,67 -1,25 1.123,28 1131+10,000 1.123,23 1.121,37 1,86 11,35 1.123,55 4,63 11,55 1.123,75 11,92 1.123,80 -66,67

-3,05 1.122,39 -66,67 -1,25 1.123,30 1132+0,000 1.123,26 1.121,25 2,01 11,35 1.123,58 4,63 11,55 1.123,78 13,75 1.122,60 -66,67

-2,92 1.122,53 -66,67 -1,25 1.123,35 1132+10,000 1.123,31 1.121,41 1,90 11,35 1.123,63 4,63 11,55 1.123,83 15,44 1.121,53 -66,67

-2,99 1.122,57 -66,67 -1,25 1.123,44 1133+0,000 1.123,40 1.121,33 2,06 11,35 1.123,72 4,63 11,55 1.123,92 15,15 1.121,81 -66,67

-3,10 1.122,62 -66,67 -1,25 1.123,56 1133+10,000 1.123,52 1.121,15 2,36 11,35 1.123,84 4,63 11,55 1.124,04 15,16 1.121,92 -66,67

-2,78 1.122,98 -66,67 -1,25 1.123,71 1134+0,000 1.123,67 1.121,53 2,14 11,35 1.123,99 4,63 11,55 1.124,19 15,07 1.122,13 -66,67

-2,48 1.123,37 -66,67 -1,25 1.123,90 1134+10,000 1.123,86 1.121,93 1,93 11,35 1.124,18 4,63 11,55 1.124,38 14,78 1.122,51 -66,67

-1,83 1.124,02 -66,67 -1,25 1.124,12 1135+0,000 1.124,07 1.123,33 0,75 11,35 1.124,39 4,63 11,55 1.124,59 13,90 1.123,32 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-8,82 1.124,84 2,44 -1,25 1.124,37 1135+10,000 1.124,33 1.125,43 -1,10 11,35 1.124,65 4,63 11,55 1.124,85 12,15 1.125,73 100,00

-8,71 1.125,13 2,77 -1,25 1.124,63 1136+0,000 1.124,59 1.127,52 -2,93 11,35 1.124,91 4,63 11,55 1.125,11 14,49 1.128,33 100,00

-8,61 1.125,40 2,98 -1,25 1.124,89 1136+10,000 1.124,85 1.128,77 -3,93 11,35 1.125,17 4,63 11,55 1.125,37 15,45 1.129,56 100,00

-8,52 1.125,67 3,16 -1,25 1.125,15 1137+0,000 1.125,11 1.129,37 -4,26 11,35 1.125,43 4,63 11,55 1.125,63 15,79 1.130,16 100,00

-8,43 1.125,93 3,17 -1,25 1.125,41 1137+10,000 1.125,37 1.129,66 -4,30 11,35 1.125,69 4,63 11,55 1.125,89 16,10 1.130,72 100,00

-8,34 1.126,18 3,04 -1,25 1.125,67 1138+0,000 1.125,63 1.130,04 -4,41 11,35 1.125,95 4,63 11,55 1.126,15 15,76 1.130,65 100,00

-8,26 1.126,42 2,88 -1,25 1.125,93 1138+10,000 1.125,89 1.129,81 -3,92 11,35 1.126,21 4,63 11,55 1.126,41 14,54 1.129,69 100,00

-8,19 1.126,65 2,50 -1,25 1.126,19 1139+0,000 1.126,15 1.127,69 -1,54 11,35 1.126,47 4,63 11,55 1.126,67 12,18 1.127,59 100,00

-1,57 1.126,53 -66,67 -1,25 1.126,45 1139+10,000 1.126,41 1.126,53 -0,12 11,35 1.126,73 4,63 11,55 1.126,93 12,15 1.126,82 -66,67

-1,25 1.126,71 1140+0,000 1.126,67 1.127,02 -0,35 11,35 1.126,98 4,53 11,55 1.127,18 11,79 1.127,31 -66,67

-1,25 1.126,74 1140+1,172 1.126,70 1.127,07 -0,37 11,35 1.127,01 4,53 11,55 1.127,21 11,79 1.127,34 -66,67

-1,43 1.127,14 -66,67 -1,25 1.126,97 1140+10,000 1.126,93 1.127,39 -0,46 11,35 1.127,20 4,17 11,55 1.127,40 11,73 1.127,88 100,00

-1,61 1.127,28 -66,67 -1,25 1.127,23 1141+0,000 1.127,19 1.127,57 -0,38 11,35 1.127,41 3,66 11,55 1.127,61 12,15 1.128,50 100,00

-1,28 1.127,76 -66,67 -1,25 1.127,49 1141+10,000 1.127,45 1.128,02 -0,56 11,35 1.127,62 3,15 11,55 1.127,82 12,63 1.129,18 100,00

-7,87 1.128,14 1,46 -1,25 1.127,75 1142+0,000 1.127,71 1.128,49 -0,78 11,35 1.127,83 2,63 11,55 1.128,03 13,05 1.129,81 100,00

-7,85 1.128,39 1,23 -1,25 1.128,01 1142+10,000 1.127,97 1.128,89 -0,92 11,35 1.128,03 2,12 11,55 1.128,23 13,33 1.130,30 100,00

-7,83 1.128,62 0,88 -1,25 1.128,27 1143+0,000 1.128,23 1.129,27 -1,04 11,35 1.128,24 1,60 11,55 1.128,44 13,20 1.130,38 100,00

-7,81 1.128,86 0,50 -1,25 1.128,54 1143+10,000 1.128,49 1.129,64 -1,15 11,35 1.128,45 1,09 11,55 1.128,65 13,44 1.130,83 100,00

-7,80 1.129,09 0,01 -1,25 1.128,80 1144+0,000 1.128,75 1.129,97 -1,22 11,35 1.128,65 0,57 11,55 1.128,85 13,54 1.131,13 100,00

-7,80 1.129,30 -0,65 -1,25 1.129,06 1144+10,000 1.129,01 1.130,34 -1,33 11,35 1.128,86 0,06 11,55 1.129,06 13,64 1.131,44 100,00

-7,80 1.129,33 -0,65 -1,25 1.129,09 1144+11,172 1.129,04 1.130,39 -1,34 11,35 1.128,89 0,06 11,55 1.129,09 13,64 1.131,47 100,00

-7,80 1.129,72 2,00 1145+0,000 1.129,27 1.130,51 -1,24 11,35 1.129,07 -0,45 11,55 1.129,27 13,77 1.131,78 100,00

-7,80 1.130,24 2,00 1146+0,000 1.129,79 1.130,79 -1,00 11,35 1.129,49 -1,48 11,55 1.129,69 14,01 1.132,43 100,00

-7,80 1.130,51 2,00 1146+10,151 1.130,06 1.131,19 -1,13 11,35 1.129,75 -1,48 11,55 1.129,95 14,01 1.132,70 100,00

-7,80 1.130,76 2,00 1147+0,000 1.130,32 1.131,22 -0,90 11,35 1.129,92 -2,32 11,55 1.130,12 13,83 1.132,69 100,00

-1,77 1.130,59 -66,67 -1,40 1.130,83 -2,65 1147+10,000 1.130,58 1.131,01 -0,44 11,35 1.130,15 -2,65 11,55 1.130,35 13,58 1.132,66 100,00

-2,55 1.130,32 -66,67 -1,40 1.131,09 -2,98 1148+0,000 1.130,84 1.130,75 0,08 11,35 1.130,37 -2,98 11,55 1.130,57 13,29 1.132,60 100,00

-2,68 1.130,49 -66,67 -1,40 1.131,34 -3,30 1148+10,000 1.131,10 1.130,51 0,59 11,35 1.130,60 -3,30 11,55 1.130,80 12,86 1.132,40 100,00

-2,82 1.130,65 -66,67 -1,40 1.131,60 -3,63 1149+0,000 1.131,36 1.130,28 1,08 11,35 1.130,83 -3,63 11,55 1.131,03 12,28 1.132,05 100,00

-3,12 1.130,71 -66,67 -1,40 1.131,85 -3,96 1149+10,000 1.131,62 1.130,35 1,27 11,35 1.131,05 -3,96 11,55 1.131,25 11,79 1.131,78 100,00

-2,96 1.131,07 -66,67 -1,40 1.132,11 -4,28 1150+0,000 1.131,88 1.131,16 0,72 11,35 1.131,28 -4,28 11,55 1.131,48 11,88 1.132,10 100,00

-2,33 1.131,74 -66,67 -1,40 1.132,36 -4,61 1150+10,000 1.132,14 1.131,94 0,20 11,35 1.131,51 -4,61 11,55 1.131,71 11,64 1.132,08 100,00

-2,04 1.132,19 -66,67 -1,40 1.132,62 -4,86 1151+0,000 1.132,40 1.132,54 -0,14 11,35 1.131,74 -4,86 11,55 1.131,94 11,99 1.132,67 100,00

-2,04 1.132,20 -66,67 -1,40 1.132,63 -4,86 1151+0,151 1.132,40 1.132,57 -0,16 11,35 1.131,75 -4,86 11,55 1.131,95 11,99 1.132,67 100,00

-7,83 1.133,11 2,00 1151+10,000 1.132,66 1.133,24 -0,58 11,35 1.131,99 -4,94 11,55 1.132,19 12,86 1.133,79 100,00

-7,83 1.133,37 2,00 1152+0,000 1.132,92 1.133,95 -1,03 11,35 1.132,25 -4,94 11,55 1.132,45 13,57 1.134,76 100,00

-7,83 1.133,63 2,00 1152+10,000 1.133,18 1.134,46 -1,27 11,35 1.132,51 -4,94 11,55 1.132,71 13,89 1.135,34 100,00

-7,84 1.133,89 2,00 1153+0,000 1.133,44 1.134,79 -1,35 11,35 1.132,77 -4,94 11,55 1.132,97 14,03 1.135,75 100,00

-7,84 1.134,15 2,00 1153+10,000 1.133,70 1.134,89 -1,18 11,35 1.133,04 -4,94 11,55 1.133,24 13,91 1.135,88 100,00

-7,84 1.134,41 2,00 1154+0,000 1.133,96 1.134,98 -1,01 11,35 1.133,30 -4,94 11,55 1.133,50 13,79 1.136,03 100,00

-7,84 1.134,67 2,00 1154+10,000 1.134,22 1.135,16 -0,94 11,35 1.133,56 -4,94 11,55 1.133,76 13,66 1.136,16 100,00

-7,84 1.134,93 2,00 1155+0,000 1.134,48 1.135,38 -0,90 11,35 1.133,82 -4,94 11,55 1.134,02 13,55 1.136,31 100,00

-7,85 1.135,19 2,00 1155+10,000 1.134,74 1.135,69 -0,95 11,35 1.134,08 -4,94 11,55 1.134,28 13,48 1.136,50 100,00

-7,85 1.135,45 2,00 1156+0,000 1.135,00 1.136,22 -1,21 11,35 1.134,34 -4,94 11,55 1.134,54 13,51 1.136,79 100,00

-7,85 1.135,71 2,00 1156+10,000 1.135,26 1.136,63 -1,36 11,35 1.134,60 -4,94 11,55 1.134,80 13,54 1.137,08 100,00

-7,85 1.135,97 2,00 1157+0,000 1.135,52 1.136,82 -1,30 11,35 1.134,86 -4,94 11,55 1.135,06 13,54 1.137,34 100,00

-7,85 1.136,23 2,00 1157+10,000 1.135,78 1.137,03 -1,25 11,35 1.135,12 -4,94 11,55 1.135,32 13,59 1.137,65 100,00

-7,85 1.136,49 2,00 1158+0,000 1.136,05 1.137,06 -1,02 11,35 1.135,38 -4,94 11,55 1.135,58 13,76 1.138,08 100,00

-7,85 1.136,68 2,00 1158+7,157 1.136,23 1.137,08 -0,85 11,35 1.135,57 -4,94 11,55 1.135,77 13,76 1.138,26 100,00

-7,85 1.136,75 2,00 1158+10,000 1.136,31 1.137,10 -0,79 11,35 1.135,64 -4,94 11,55 1.135,84 13,84 1.138,42 100,00

-7,85 1.137,01 2,00 1159+0,000 1.136,57 1.137,26 -0,69 11,35 1.135,90 -4,94 11,55 1.136,10 13,86 1.138,70 100,00

-7,85 1.137,27 2,00 1159+10,000 1.136,83 1.137,53 -0,71 11,35 1.136,16 -4,94 11,55 1.136,36 13,23 1.138,33 100,00

-7,85 1.137,53 2,00 1160+0,000 1.137,09 1.137,77 -0,68 11,35 1.136,42 -4,94 11,55 1.136,62 12,54 1.137,90 100,00

-7,85 1.137,78 2,00 1160+10,000 1.137,34 1.138,01 -0,67 11,35 1.136,67 -4,94 11,55 1.136,87 12,24 1.137,86 100,00

-7,85 1.138,00 2,00 1161+0,000 1.137,56 1.138,26 -0,71 11,35 1.136,89 -4,94 11,55 1.137,09 11,98 1.137,81 100,00

-1,75 1.137,73 -66,67 -1,40 1.137,96 -4,94 1161+10,000 1.137,74 1.138,18 -0,44 11,35 1.137,08 -4,94 11,55 1.137,28 11,96 1.137,98 100,00

-2,03 1.137,70 -66,67 -1,40 1.138,12 -4,94 1162+0,000 1.137,90 1.137,98 -0,08 11,35 1.137,23 -4,94 11,55 1.137,43 11,98 1.138,15 100,00

-2,15 1.137,74 -66,67 -1,40 1.138,24 -4,94 1162+10,000 1.138,02 1.137,95 0,07 11,35 1.137,35 -4,94 11,55 1.137,55 12,00 1.138,29 100,00

-2,32 1.137,71 -66,67 -1,40 1.138,32 -4,94 1163+0,000 1.138,10 1.137,89 0,21 11,35 1.137,44 -4,94 11,55 1.137,64 11,99 1.138,37 100,00

-2,35 1.137,75 -66,67 -1,40 1.138,38 -4,94 1163+10,000 1.138,16 1.137,86 0,30 11,35 1.137,49 -4,94 11,55 1.137,69 11,73 1.138,16 100,00

-2,41 1.137,73 -66,67 -1,40 1.138,40 -4,94 1164+0,000 1.138,18 1.138,07 0,11 11,35 1.137,51 -4,94 11,55 1.137,71 11,85 1.138,30 100,00

-2,05 1.137,95 -66,67 -1,40 1.138,39 -4,94 1164+10,000 1.138,17 1.138,29 -0,12 11,35 1.137,50 -4,94 11,55 1.137,70 12,05 1.138,49 100,00

-7,83 1.138,57 2,00 1165+0,000 1.138,12 1.139,02 -0,90 11,35 1.137,45 -4,94 11,55 1.137,65 12,46 1.138,85 100,00

-7,83 1.138,49 2,00 1165+10,000 1.138,04 1.139,78 -1,74 11,35 1.137,38 -4,91 11,55 1.137,58 12,89 1.139,21 100,00

-7,83 1.138,45 2,00 1165+14,163 1.138,00 1.140,02 -2,02 11,35 1.137,34 -4,91 11,55 1.137,54 12,89 1.139,17 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,82 1.138,38 2,00 1166+0,000 1.137,93 1.139,70 -1,77 11,35 1.137,29 -4,74 11,55 1.137,49 12,91 1.139,14 100,00

-7,82 1.138,23 2,00 1166+10,000 1.137,79 1.138,93 -1,14 11,35 1.137,18 -4,42 11,55 1.137,38 12,50 1.138,62 100,00

-7,81 1.138,06 2,00 1167+0,000 1.137,61 1.138,33 -0,72 11,35 1.137,03 -4,10 11,55 1.137,23 12,19 1.138,16 100,00

-7,81 1.137,85 2,00 1167+10,000 1.137,40 1.138,13 -0,72 11,35 1.136,86 -3,77 11,55 1.137,06 12,25 1.138,05 100,00

-7,81 1.137,61 2,00 1168+0,000 1.137,16 1.137,91 -0,75 11,35 1.136,65 -3,44 11,55 1.136,85 12,34 1.137,93 100,00

-7,80 1.137,33 2,00 1168+10,000 1.136,88 1.137,97 -1,08 11,35 1.136,40 -3,12 11,55 1.136,60 12,55 1.137,90 100,00

-7,80 1.137,02 2,00 1169+0,000 1.136,57 1.137,87 -1,29 11,35 1.136,13 -2,79 11,55 1.136,33 12,80 1.137,87 100,00

-7,80 1.136,68 2,00 1169+10,000 1.136,23 1.137,53 -1,30 11,35 1.135,82 -2,46 11,55 1.136,02 12,77 1.137,53 100,00

-7,80 1.136,30 2,00 1170+0,000 1.135,86 1.137,21 -1,35 11,35 1.135,48 -2,16 11,55 1.135,68 12,72 1.137,14 100,00

-7,80 1.136,14 2,00 1170+4,163 1.135,69 1.137,08 -1,38 11,35 1.135,31 -2,16 11,55 1.135,51 12,72 1.136,97 100,00

-7,80 1.135,46 2,00 1171+0,000 1.135,01 1.136,27 -1,26 11,35 1.134,65 -2,00 11,55 1.134,85 12,48 1.136,06 100,00

-7,80 1.134,56 2,00 1172+0,000 1.134,11 1.135,07 -0,96 11,35 1.133,75 -2,00 11,55 1.133,95 12,76 1.135,45 100,00

-7,80 1.133,66 2,00 1173+0,000 1.133,21 1.134,39 -1,18 11,35 1.132,85 -2,00 11,55 1.133,05 13,12 1.134,91 100,00

-7,80 1.132,76 2,00 1174+0,000 1.132,32 1.134,55 -2,23 11,35 1.131,95 -2,00 11,55 1.132,15 12,71 1.133,60 100,00

-7,80 1.131,87 2,00 1175+0,000 1.131,42 1.135,12 -3,70 11,35 1.131,06 -2,00 11,55 1.131,26 12,31 1.132,31 100,00

-7,80 1.130,97 2,00 1176+0,000 1.130,52 1.134,09 -3,57 11,35 1.130,16 -2,00 11,55 1.130,36 12,37 1.131,47 100,00

-7,80 1.130,07 2,00 1177+0,000 1.129,62 1.132,12 -2,49 11,35 1.129,26 -2,00 12,06 1.129,41 -66,67

-2,11 1.128,51 -66,67 -1,40 1.128,99 -2,00 1178+0,000 1.128,73 1.128,55 0,18 11,35 1.128,36 -2,00 14,52 1.126,87 -66,67

-2,83 1.127,14 -66,67 -1,40 1.128,09 -2,00 1179+0,000 1.127,83 1.125,99 1,84 11,35 1.127,47 -2,00 16,56 1.124,61 -66,67

-2,02 1.126,78 -66,67 -1,40 1.127,19 -2,00 1180+0,000 1.126,93 1.126,74 0,19 11,35 1.126,57 -2,00 16,06 1.124,05 -66,67

-2,04 1.125,87 -66,67 -1,40 1.126,30 -2,00 1181+0,000 1.126,03 1.125,79 0,25 11,35 1.125,67 -2,00 14,40 1.124,26 -66,67

-2,82 1.124,45 -66,67 -1,40 1.125,40 -2,00 1182+0,000 1.125,14 1.123,65 1,49 11,35 1.124,77 -2,00 18,07 1.120,92 -66,67

-3,47 1.123,12 -66,67 -1,40 1.124,50 -2,00 1183+0,000 1.124,24 1.121,41 2,83 11,35 1.123,87 -2,00 23,05 1.116,70 -66,67

-3,22 1.122,39 -66,67 -1,40 1.123,60 -2,00 1184+0,000 1.123,34 1.120,85 2,49 11,35 1.122,98 -2,00 23,19 1.115,71 -66,67

-3,42 1.121,36 -66,67 -1,40 1.122,71 -2,00 1185+0,000 1.122,44 1.120,48 1,97 11,35 1.122,08 -2,00 21,77 1.115,75 -66,67

-3,38 1.120,55 -66,67 -1,40 1.121,87 -2,00 1186+0,000 1.121,61 1.120,11 1,49 11,35 1.121,24 -2,00 20,11 1.116,03 -66,67

-3,28 1.119,91 -66,67 -1,40 1.121,16 -2,00 1187+0,000 1.120,90 1.119,17 1,73 11,35 1.120,54 -2,00 19,52 1.115,72 -66,67

-3,85 1.118,96 -66,67 -1,40 1.120,59 -2,00 1188+0,000 1.120,33 1.117,77 2,56 11,35 1.119,96 -2,00 19,01 1.115,48 -66,67

-4,29 1.118,23 -66,67 -1,40 1.120,15 -2,00 1189+0,000 1.119,89 1.116,30 3,59 11,35 1.119,52 -2,00 17,85 1.115,81 -66,67

-4,40 1.117,84 -66,67 -1,40 1.119,84 -2,00 1190+0,000 1.119,58 1.115,20 4,38 11,35 1.119,22 -2,00 17,44 1.115,78 -66,67

-4,31 1.117,73 -66,67 -1,40 1.119,67 -2,00 1191+0,000 1.119,41 1.115,32 4,09 11,35 1.119,04 -2,00 14,42 1.117,62 -66,67

-3,79 1.118,03 -66,67 -1,40 1.119,63 -2,00 1192+0,000 1.119,36 1.118,13 1,23 11,35 1.119,00 -2,00 11,80 1.119,33 -66,67

-2,82 1.118,77 -66,67 -1,40 1.119,72 -2,00 1193+0,000 1.119,45 1.119,47 -0,02 11,35 1.119,09 -2,00 11,55 1.119,29 14,20 1.122,23 100,00

-7,80 1.120,12 2,00 1194+0,000 1.119,68 1.122,67 -2,99 11,35 1.119,31 -2,00 11,55 1.119,51 16,75 1.125,00 100,00

-7,80 1.120,26 2,00 1194+8,386 1.119,81 1.122,99 -3,18 11,35 1.119,45 -2,00 11,55 1.119,65 16,75 1.125,13 100,00

-7,80 1.120,29 2,00 1194+10,000 1.119,84 1.123,04 -3,20 11,35 1.119,46 -2,13 11,55 1.119,66 17,02 1.125,42 100,00

-7,80 1.120,48 2,00 1195+0,000 1.120,03 1.123,31 -3,27 11,35 1.119,63 -2,43 11,55 1.119,83 17,66 1.126,22 100,00

-7,80 1.120,71 2,00 1195+10,000 1.120,26 1.123,47 -3,21 11,35 1.119,82 -2,80 11,55 1.120,02 17,97 1.126,73 100,00

-7,80 1.120,97 2,00 1196+0,000 1.120,52 1.123,75 -3,23 11,35 1.120,04 -3,17 11,55 1.120,24 18,23 1.127,21 100,00

-7,81 1.121,26 2,00 1196+10,000 1.120,82 1.123,64 -2,82 11,35 1.120,29 -3,54 11,55 1.120,49 17,65 1.126,88 100,00

-7,81 1.121,59 2,00 1197+0,000 1.121,14 1.122,82 -1,67 11,35 1.120,58 -3,92 11,55 1.120,78 16,00 1.125,52 100,00

-7,81 1.121,93 2,00 1197+10,000 1.121,48 1.121,99 -0,51 11,35 1.120,88 -4,29 11,55 1.121,08 14,85 1.124,67 100,00

-2,41 1.121,38 -66,67 -1,40 1.122,05 -4,66 1198+0,000 1.121,82 1.122,02 -0,20 11,35 1.121,19 -4,66 11,55 1.121,39 15,17 1.125,30 100,00

-2,41 1.121,66 -66,67 -1,40 1.122,33 -4,66 1198+8,386 1.122,11 1.122,18 -0,07 11,35 1.121,47 -4,66 11,55 1.121,67 15,17 1.125,59 100,00

-2,73 1.121,50 -66,67 -1,40 1.122,39 -4,90 1198+10,000 1.122,17 1.122,22 -0,06 11,35 1.121,50 -4,90 11,55 1.121,70 15,05 1.125,49 100,00

-2,78 1.121,80 -66,67 -1,40 1.122,73 -4,97 1199+0,000 1.122,51 1.122,75 -0,24 11,35 1.121,84 -4,97 11,55 1.122,04 15,21 1.125,98 100,00

-7,82 1.123,29 2,00 1199+10,000 1.122,85 1.123,45 -0,60 11,35 1.122,18 -4,97 11,55 1.122,38 15,50 1.126,62 100,00

-7,82 1.123,63 2,00 1200+0,000 1.123,19 1.124,20 -1,01 11,35 1.122,52 -4,97 11,55 1.122,72 16,02 1.127,48 100,00

-7,82 1.123,97 2,00 1200+10,000 1.123,53 1.124,87 -1,34 11,35 1.122,86 -4,97 11,55 1.123,06 16,15 1.127,95 100,00

-7,82 1.124,31 2,00 1201+0,000 1.123,87 1.125,58 -1,71 11,35 1.123,20 -4,97 11,55 1.123,40 16,31 1.128,45 100,00

-7,82 1.124,65 2,00 1201+10,000 1.124,21 1.125,96 -1,75 11,35 1.123,54 -4,97 11,55 1.123,74 16,67 1.129,15 100,00

-7,82 1.125,00 2,00 1202+0,000 1.124,55 1.126,19 -1,64 11,35 1.123,88 -4,97 11,55 1.124,08 17,09 1.129,91 100,00

-7,82 1.125,34 2,00 1202+10,000 1.124,89 1.126,90 -2,01 11,35 1.124,22 -4,97 11,55 1.124,42 17,51 1.130,67 100,00

-7,82 1.125,44 2,00 1202+13,037 1.124,99 1.127,17 -2,18 11,35 1.124,32 -4,97 11,55 1.124,52 17,51 1.130,78 100,00

-7,82 1.125,68 2,00 1203+0,000 1.125,23 1.127,92 -2,69 11,35 1.124,56 -4,97 11,55 1.124,76 17,80 1.131,30 100,00

-7,82 1.126,02 2,00 1203+10,000 1.125,57 1.128,94 -3,37 11,35 1.124,90 -4,97 11,55 1.125,10 18,12 1.131,96 100,00

-7,82 1.126,36 2,00 1204+0,000 1.125,91 1.129,45 -3,54 11,35 1.125,24 -4,97 11,55 1.125,44 17,98 1.132,16 100,00

-7,82 1.126,68 2,00 1204+10,000 1.126,23 1.130,03 -3,79 11,35 1.125,57 -4,97 11,55 1.125,77 17,23 1.131,74 100,00

-7,82 1.126,97 2,00 1205+0,000 1.126,52 1.129,61 -3,09 11,35 1.125,86 -4,97 11,55 1.126,06 15,66 1.130,46 100,00

-7,82 1.127,23 2,00 1205+10,000 1.126,78 1.128,97 -2,18 11,35 1.126,11 -4,97 11,55 1.126,31 14,10 1.129,15 100,00

-7,82 1.127,45 2,00 1206+0,000 1.127,00 1.128,36 -1,35 11,35 1.126,33 -4,97 11,55 1.126,53 12,93 1.128,21 100,00

-7,82 1.127,64 2,00 1206+10,000 1.127,19 1.127,84 -0,65 11,35 1.126,52 -4,97 11,55 1.126,72 12,01 1.127,47 100,00

-7,82 1.127,76 2,00 1206+17,688 1.127,32 1.127,55 -0,23 11,35 1.126,65 -4,97 11,55 1.126,85 12,01 1.127,59 100,00

-1,71 1.127,36 -66,67 -1,40 1.127,57 -4,83 1207+0,000 1.127,35 1.127,57 -0,23 11,35 1.126,69 -4,83 11,84 1.126,99 -66,67

-7,81 1.127,92 2,00 1207+10,000 1.127,47 1.127,98 -0,50 11,35 1.126,85 -4,51 12,84 1.126,48 -66,67
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,81 1.128,01 2,00 1208+0,000 1.127,56 1.128,78 -1,22 11,35 1.126,98 -4,14 13,41 1.126,23 -66,67

-7,81 1.128,06 2,00 1208+10,000 1.127,62 1.128,69 -1,08 11,35 1.127,07 -3,77 13,92 1.125,98 -66,67

-7,80 1.128,08 2,00 1209+0,000 1.127,64 1.128,39 -0,75 11,35 1.127,13 -3,40 13,95 1.126,02 -66,67

-7,80 1.128,07 2,00 1209+10,000 1.127,62 1.128,26 -0,63 11,35 1.127,16 -3,03 13,51 1.126,34 -66,67

-7,80 1.128,03 2,00 1210+0,000 1.127,58 1.128,42 -0,84 11,35 1.127,15 -2,66 13,52 1.126,33 -66,67

-7,80 1.127,95 2,00 1210+10,000 1.127,50 1.128,49 -0,99 11,35 1.127,11 -2,28 13,45 1.126,33 -66,67

-7,80 1.127,86 2,00 1210+17,688 1.127,42 1.128,16 -0,75 11,35 1.127,02 -2,28 13,45 1.126,24 -66,67

-7,80 1.127,83 2,00 1211+0,000 1.127,39 1.128,05 -0,66 11,35 1.127,04 -1,88 12,76 1.126,72 -66,67

-2,83 1.126,39 -66,67 -1,40 1.127,34 -0,99 1212+0,000 1.127,06 1.126,93 0,13 11,35 1.126,80 -0,99 13,27 1.126,14 -66,67

-4,11 1.125,08 -66,67 -1,40 1.126,89 -0,07 1213+0,000 1.126,60 1.125,59 1,01 11,35 1.126,44 -0,07 14,68 1.124,84 -66,67

-4,11 1.125,03 -66,67 -1,40 1.126,84 -0,07 1213+1,962 1.126,55 1.125,59 0,96 11,35 1.126,38 -0,07 14,68 1.124,78 -66,67

-3,75 1.125,05 -66,67 -1,40 1.126,62 0,43 1213+10,000 1.126,32 1.125,57 0,75 11,35 1.126,21 0,43 14,49 1.124,74 -66,67

-3,49 1.124,92 -66,67 -1,40 1.126,31 0,97 1214+0,000 1.126,01 1.125,24 0,77 11,35 1.125,95 0,97 14,33 1.124,58 -66,67

-3,21 1.124,76 -66,67 -1,40 1.125,97 1,50 1214+10,000 1.125,66 1.125,27 0,39 11,35 1.125,66 1,50 14,10 1.124,45 -66,67

-7,69 1.124,68 -11,55 1215+0,000 1.125,28 1.125,38 -0,11 11,35 1.125,33 2,04 11,55 1.125,53 13,58 1.124,46 -66,67

-7,60 1.125,30 2,00 1215+10,000 1.124,86 1.125,41 -0,54 11,35 1.124,97 2,58 11,55 1.125,17 12,96 1.124,52 -66,67

-7,50 1.124,85 2,00 1216+0,000 1.124,41 1.125,00 -0,58 11,35 1.124,58 3,11 11,55 1.124,78 12,20 1.124,63 -66,67

-7,37 1.123,59 -8,53 1216+10,000 1.123,93 1.124,40 -0,46 11,35 1.124,15 3,65 11,55 1.124,35 11,72 1.124,81 100,00

-7,22 1.123,18 -7,26 1217+0,000 1.123,41 1.123,75 -0,34 11,35 1.123,69 4,19 11,55 1.123,89 11,84 1.124,46 100,00

-7,04 1.122,75 -5,82 1217+10,000 1.122,87 1.123,19 -0,33 11,35 1.123,19 4,64 11,55 1.123,39 12,13 1.124,26 100,00

-7,04 1.122,63 -5,82 1217+11,962 1.122,75 1.123,07 -0,32 11,35 1.123,07 4,64 11,55 1.123,27 12,13 1.124,15 100,00

-6,85 1.122,71 2,00 1218+0,000 1.122,28 1.123,06 -0,78 11,35 1.122,62 4,82 11,55 1.122,82 11,70 1.123,26 100,00

-6,65 1.121,80 -2,61 1218+10,000 1.121,68 1.121,86 -0,18 11,35 1.122,02 4,83 11,55 1.122,22 12,27 1.122,03 -66,67

-6,44 1.121,29 -1,30 1219+0,000 1.121,08 1.120,98 0,10 11,35 1.121,42 4,83 11,55 1.121,62 12,75 1.121,11 -66,67

-6,24 1.120,75 -0,31 1219+10,000 1.120,48 1.120,49 -0,01 11,35 1.120,82 4,83 11,55 1.121,02 13,24 1.120,19 -66,67

-6,04 1.120,19 0,33 1220+0,000 1.119,88 1.119,98 -0,10 11,35 1.120,22 4,83 11,55 1.120,42 13,63 1.119,32 -66,67

-5,84 1.119,61 0,59 1220+10,000 1.119,28 1.119,38 -0,09 11,35 1.119,62 4,83 11,55 1.119,82 12,96 1.119,17 -66,67

-5,65 1.119,02 0,72 1221+0,000 1.118,68 1.118,94 -0,25 11,35 1.119,02 4,83 11,55 1.119,22 12,04 1.119,19 -66,67

-5,45 1.118,42 0,86 1221+10,000 1.118,09 1.118,35 -0,26 11,35 1.118,43 4,83 11,55 1.118,63 11,66 1.119,03 100,00

-5,26 1.117,83 1,01 1222+0,000 1.117,49 1.117,69 -0,20 11,35 1.117,83 4,83 11,55 1.118,03 11,79 1.118,56 100,00

-5,06 1.117,24 1,17 1222+10,000 1.116,89 1.117,09 -0,20 11,35 1.117,23 4,83 11,55 1.117,43 11,89 1.118,05 100,00

-4,87 1.116,64 1,33 1223+0,000 1.116,29 1.116,36 -0,07 11,35 1.116,63 4,83 11,55 1.116,83 11,61 1.117,17 100,00

-4,68 1.116,05 1,50 1223+10,000 1.115,69 1.115,79 -0,10 11,35 1.116,03 4,83 11,55 1.116,23 11,89 1.116,29 -66,67

-4,49 1.115,45 1,69 1224+0,000 1.115,09 1.115,10 -0,01 11,35 1.115,43 4,83 11,55 1.115,63 12,40 1.115,35 -66,67

-4,31 1.114,86 1,88 1224+10,000 1.114,49 1.114,44 0,04 11,35 1.114,83 4,83 11,55 1.115,03 12,98 1.114,36 -66,67

-4,12 1.114,26 2,09 1225+0,000 1.113,89 1.113,86 0,03 11,35 1.114,23 4,83 11,55 1.114,43 13,65 1.113,31 -66,67

-3,94 1.113,67 2,31 1225+10,000 1.113,29 1.113,08 0,20 11,35 1.113,63 4,83 11,55 1.113,83 14,03 1.112,46 -66,67

-3,94 1.113,65 2,31 1225+10,362 1.113,27 1.113,06 0,21 11,35 1.113,61 4,83 11,55 1.113,81 14,03 1.112,44 -66,67

-3,76 1.113,07 2,54 1226+0,000 1.112,69 1.112,50 0,19 11,35 1.113,03 4,83 11,55 1.113,23 14,84 1.111,33 -66,67

-3,58 1.112,48 2,80 1226+10,000 1.112,09 1.112,04 0,05 11,35 1.112,43 4,83 11,55 1.112,63 15,54 1.110,26 -66,67

-3,40 1.111,88 3,07 1227+0,000 1.111,49 1.111,51 -0,02 11,35 1.111,83 4,83 11,55 1.112,03 16,13 1.109,26 -66,67

-3,22 1.111,29 3,37 1227+10,000 1.110,89 1.111,24 -0,35 11,35 1.111,23 4,83 11,55 1.111,43 16,74 1.108,26 -66,67

-3,05 1.110,69 3,69 1228+0,000 1.110,29 1.110,44 -0,15 11,35 1.110,63 4,83 11,55 1.110,83 17,49 1.107,16 -66,67

-2,88 1.110,10 4,04 1228+10,000 1.109,69 1.109,98 -0,29 11,35 1.110,03 4,83 11,55 1.110,23 17,60 1.106,49 -66,67

-2,71 1.109,50 4,43 1229+0,000 1.109,09 1.109,41 -0,32 11,35 1.109,43 4,83 11,55 1.109,63 17,62 1.105,87 -66,67

-2,54 1.108,90 4,86 1229+10,000 1.108,49 1.108,81 -0,32 11,35 1.108,83 4,83 11,55 1.109,03 17,42 1.105,41 -66,67

-2,38 1.108,31 5,34 1230+0,000 1.107,89 1.108,20 -0,31 11,35 1.108,23 4,83 11,55 1.108,43 17,22 1.104,94 -66,67

-2,21 1.107,71 5,87 1230+10,000 1.107,29 1.107,65 -0,35 11,35 1.107,63 4,83 11,55 1.107,83 16,67 1.104,71 -66,67

-2,05 1.107,11 6,48 1231+0,000 1.106,69 1.106,96 -0,27 11,35 1.107,03 4,83 11,55 1.107,23 16,18 1.104,43 -66,67

-1,89 1.106,52 7,17 1231+10,000 1.106,09 1.106,34 -0,25 11,35 1.106,43 4,83 11,55 1.106,63 15,34 1.104,40 -66,67

-1,74 1.105,92 7,98 1232+0,000 1.105,49 1.105,78 -0,29 11,35 1.105,83 4,83 11,55 1.106,03 14,86 1.104,12 -66,67

-1,58 1.105,32 8,91 1232+10,000 1.104,89 1.105,21 -0,32 11,35 1.105,23 4,83 11,55 1.105,43 14,31 1.103,89 -66,67

-1,43 1.104,73 10,02 1233+0,000 1.104,29 1.104,60 -0,31 11,35 1.104,63 4,83 11,55 1.104,83 13,75 1.103,66 -66,67

-1,43 1.104,20 10,02 1233+8,761 1.103,77 1.103,96 -0,19 11,35 1.104,11 4,83 11,55 1.104,31 13,75 1.103,13 -66,67

-1,29 1.104,13 11,36 1233+10,000 1.103,69 1.103,91 -0,22 11,35 1.104,02 4,66 11,55 1.104,22 13,52 1.103,19 -66,67

-1,14 1.103,53 12,95 1234+0,000 1.103,09 1.103,40 -0,30 11,35 1.103,37 4,23 11,55 1.103,57 14,51 1.101,89 -66,67

-1,02 1.102,93 14,72 1234+10,000 1.102,49 1.102,81 -0,32 11,35 1.102,72 3,69 11,55 1.102,92 15,42 1.100,62 -66,67

-0,91 1.102,34 16,67 1235+0,000 1.101,89 1.102,20 -0,31 11,35 1.102,06 3,15 11,55 1.102,26 16,70 1.099,12 -66,67

-0,82 1.101,74 18,72 1235+10,000 1.101,29 1.101,54 -0,25 11,35 1.101,41 2,62 11,55 1.101,61 18,53 1.097,24 -66,67

-0,74 1.101,14 20,81 1236+0,000 1.100,70 1.100,88 -0,19 11,35 1.100,75 2,08 11,55 1.100,95 20,24 1.095,45 -66,67

-0,68 1.100,54 22,79 1236+10,000 1.100,10 1.100,25 -0,15 11,35 1.100,10 1,54 11,55 1.100,30 21,56 1.093,92 -66,67

-0,64 1.099,94 24,49 1237+0,000 1.099,50 1.099,62 -0,12 11,35 1.099,44 1,01 11,55 1.099,64 22,81 1.092,43 -66,67

-0,61 1.099,34 25,79 1237+10,000 1.098,90 1.098,98 -0,08 11,35 1.098,79 0,47 11,55 1.098,99 23,81 1.091,11 -66,67

-0,61 1.098,82 25,79 1237+18,761 1.098,37 1.098,42 -0,05 11,35 1.098,26 0,47 11,55 1.098,46 23,81 1.090,58 -66,67

-0,60 1.098,75 26,44 1238+0,000 1.098,30 1.098,34 -0,05 11,35 1.098,13 -0,06 11,55 1.098,33 24,71 1.089,85 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-0,60 1.097,55 25,81 1239+0,000 1.097,11 1.097,11 -0,01 11,35 1.096,84 -1,06 11,55 1.097,04 26,55 1.087,33 30,55 1.087,53 5,00 33,54 1.085,54 -66,67

-0,60 1.096,44 22,22 1240+0,000 1.096,02 1.095,92 0,10 11,35 1.095,65 -2,00 11,55 1.095,85 26,55 1.086,14 30,55 1.086,34 5,00 36,11 1.082,64 -66,67

-0,60 1.095,47 18,91 1241+0,000 1.095,06 1.094,67 0,40 11,35 1.094,70 -2,00 11,55 1.094,90 26,55 1.085,19 30,55 1.085,39 5,00 36,77 1.081,24 -66,67

-0,60 1.094,62 15,89 1242+0,000 1.094,24 1.093,44 0,80 11,35 1.093,87 -2,00 11,55 1.094,07 26,55 1.084,36 30,55 1.084,56 5,00 35,97 1.080,95 -66,67

-0,60 1.093,91 13,15 1243+0,000 1.093,54 1.092,51 1,04 11,35 1.093,18 -2,00 11,55 1.093,38 26,55 1.083,67 30,55 1.083,87 5,00 32,00 1.082,90 -66,67

-0,60 1.093,34 10,70 1244+0,000 1.092,98 1.091,74 1,24 11,35 1.092,62 -2,00 11,55 1.092,82 26,55 1.083,11 30,55 1.083,31 5,00 34,08 1.080,95 -66,67

-0,60 1.092,89 8,53 1245+0,000 1.092,55 1.091,10 1,45 11,35 1.092,19 -2,00 11,55 1.092,39 26,55 1.082,68 30,55 1.082,88 5,00 35,31 1.079,71 -66,67

-0,60 1.092,58 6,65 1246+0,000 1.092,25 1.090,63 1,62 11,35 1.091,89 -2,00 11,55 1.092,09 26,55 1.082,38 30,55 1.082,58 5,00 34,94 1.079,65 -66,67

-0,60 1.092,40 5,05 1247+0,000 1.092,08 1.090,38 1,70 11,35 1.091,72 -2,00 11,55 1.091,92 26,55 1.082,21 30,55 1.082,41 5,00 34,19 1.079,98 -66,67

-0,60 1.092,36 3,73 1248+0,000 1.092,05 1.090,26 1,78 11,35 1.091,68 -2,00 11,55 1.091,88 26,55 1.082,17 30,55 1.082,37 5,00 32,58 1.081,02 -66,67

-0,60 1.092,45 2,70 1249+0,000 1.092,14 1.090,46 1,68 11,35 1.091,78 -2,00 11,55 1.091,98 25,59 1.082,90 -66,67

-1,40 1.092,63 -2,00 1250+0,000 1.092,36 1.090,84 1,53 11,35 1.092,00 -2,00 21,91 1.085,59 -66,67

-1,40 1.092,98 -2,00 1251+0,000 1.092,72 1.091,36 1,36 11,50 1.092,35 -2,00 17,11 1.089,24 -66,67

-1,40 1.093,47 -2,00 1252+0,000 1.093,21 1.092,06 1,15 12,53 1.092,82 -2,00 14,63 1.092,04 -66,67

-1,40 1.094,09 -2,00 1253+0,000 1.093,83 1.093,02 0,81 13,05 1.093,43 -2,00 15,04 1.092,72 -66,67

-1,40 1.094,84 -2,00 1254+0,000 1.094,58 1.094,10 0,48 13,05 1.094,18 -2,00 14,99 1.093,51 -66,67

-1,40 1.095,72 -2,00 1255+0,000 1.095,46 1.095,26 0,20 13,05 1.095,06 -2,00 15,31 1.094,18 -66,67

-1,40 1.096,73 -2,00 1256+0,000 1.096,47 1.096,46 0,01 13,05 1.096,07 -2,00 16,08 1.094,67 -66,67

-1,40 1.097,88 -2,00 1257+0,000 1.097,62 1.097,69 -0,07 13,05 1.097,22 -2,00 15,15 1.096,44 -66,67

1258+0,000 1.098,81 1.098,92 -0,11 7,80 1.098,66 -2,00

1259+0,000 1.100,01 1.100,14 -0,14 11,11 1.099,79 -2,00

-0,60 1.101,52 4,52 1260+0,000 1.101,20 1.101,40 -0,19 11,35 1.100,84 -2,00 11,55 1.101,04 12,52 1.102,30 100,00

-0,60 1.102,72 4,52 1261+0,000 1.102,40 1.102,67 -0,27 11,35 1.102,04 -2,00 11,55 1.102,24 11,61 1.102,59 100,00

-0,60 1.103,91 4,53 1262+0,000 1.103,60 1.103,86 -0,26 11,35 1.103,23 -2,00 11,55 1.103,43 12,57 1.103,04 -66,67

-0,60 1.105,11 4,53 1263+0,000 1.104,79 1.105,06 -0,27 11,35 1.104,43 -2,00 11,55 1.104,63 16,00 1.101,95 -66,67

-0,60 1.106,30 4,53 1264+0,000 1.105,99 1.106,28 -0,30 11,35 1.105,63 -1,93 11,55 1.105,83 17,97 1.101,84 -66,67

-0,60 1.107,50 4,53 1265+0,000 1.107,18 1.107,49 -0,31 11,35 1.106,91 -1,13 11,55 1.107,11 18,77 1.102,58 -66,67

-0,60 1.108,70 4,54 1266+0,000 1.108,38 1.108,69 -0,31 11,35 1.108,21 -0,13 11,55 1.108,41 18,71 1.103,92 -66,67

-0,60 1.108,86 4,54 1266+2,691 1.108,54 1.108,85 -0,31 11,35 1.108,37 -0,13 11,55 1.108,57 18,71 1.104,08 -66,67

-0,60 1.109,29 4,52 1266+10,000 1.108,98 1.109,29 -0,32 11,35 1.108,86 0,41 11,55 1.109,06 18,42 1.104,77 -66,67

-0,60 1.109,89 4,51 1267+0,000 1.109,58 1.109,90 -0,33 11,35 1.109,52 0,96 11,55 1.109,72 18,11 1.105,63 -66,67

-0,61 1.110,49 4,46 1267+10,000 1.110,17 1.110,54 -0,37 11,35 1.110,17 1,52 11,55 1.110,37 16,70 1.107,23 -66,67

-0,61 1.111,09 4,40 1268+0,000 1.110,77 1.111,23 -0,46 11,35 1.110,83 2,07 11,55 1.111,03 14,93 1.109,07 -66,67

-0,61 1.111,69 4,32 1268+10,000 1.111,37 1.111,90 -0,53 11,35 1.111,48 2,63 11,55 1.111,68 13,05 1.110,97 -66,67

-0,62 1.112,28 4,22 1269+0,000 1.111,97 1.112,53 -0,56 11,35 1.112,14 3,18 11,55 1.112,34 13,35 1.111,43 -66,67

-0,63 1.112,88 4,10 1269+10,000 1.112,57 1.113,16 -0,59 11,35 1.112,79 3,74 11,55 1.112,99 12,03 1.112,97 -66,67

-0,64 1.113,48 3,97 1270+0,000 1.113,16 1.113,77 -0,61 11,35 1.113,45 4,29 11,55 1.113,65 11,77 1.113,79 -66,67

-0,64 1.114,08 3,83 1270+10,000 1.113,76 1.114,38 -0,62 11,35 1.114,10 4,78 11,55 1.114,30 11,70 1.114,49 -66,67

-0,64 1.114,24 3,83 1270+12,691 1.113,92 1.114,54 -0,62 11,35 1.114,26 4,78 11,55 1.114,46 11,70 1.114,65 -66,67

-0,65 1.114,67 3,68 1271+0,000 1.114,36 1.114,98 -0,62 11,35 1.114,72 4,99 11,55 1.114,92 11,66 1.115,32 100,00

-0,66 1.115,27 3,53 1271+10,000 1.114,96 1.115,59 -0,63 11,35 1.115,31 5,00 11,55 1.115,51 11,90 1.116,16 100,00

-0,67 1.115,87 3,39 1272+0,000 1.115,56 1.116,21 -0,65 11,35 1.115,91 5,00 11,55 1.116,11 12,05 1.116,91 100,00

-0,68 1.116,47 3,25 1272+10,000 1.116,15 1.116,83 -0,67 11,35 1.116,51 5,00 11,55 1.116,71 12,26 1.117,71 100,00

-0,68 1.117,06 3,12 1273+0,000 1.116,75 1.117,43 -0,68 11,35 1.117,11 5,00 11,55 1.117,31 12,72 1.118,77 100,00

-0,69 1.117,66 2,99 1273+10,000 1.117,35 1.118,04 -0,69 11,35 1.117,71 5,00 11,55 1.117,91 13,20 1.119,85 100,00

-0,70 1.118,26 2,86 1274+0,000 1.117,95 1.118,64 -0,69 11,35 1.118,30 5,00 11,55 1.118,50 13,72 1.120,97 100,00

-0,70 1.118,85 2,74 1274+10,000 1.118,55 1.119,24 -0,69 11,35 1.118,90 5,00 11,55 1.119,10 14,21 1.122,05 100,00

-0,71 1.119,45 2,62 1275+0,000 1.119,14 1.119,82 -0,68 11,35 1.119,50 5,00 11,55 1.119,70 14,92 1.123,36 100,00

-0,71 1.120,05 2,50 1275+10,000 1.119,74 1.120,41 -0,66 11,35 1.120,10 5,00 11,55 1.120,30 15,22 1.124,26 100,00

-0,72 1.120,65 2,39 1276+0,000 1.120,34 1.120,99 -0,65 11,35 1.120,70 5,00 11,55 1.120,90 15,47 1.125,11 100,00

-0,72 1.121,24 2,28 1276+10,000 1.120,94 1.121,58 -0,64 11,35 1.121,29 5,00 11,55 1.121,49 15,69 1.125,92 100,00

-0,73 1.121,84 2,17 1277+0,000 1.121,54 1.122,18 -0,64 11,35 1.121,89 5,00 11,55 1.122,09 15,87 1.126,70 100,00

-0,73 1.122,44 2,06 1277+10,000 1.122,13 1.122,78 -0,65 11,35 1.122,49 5,00 11,55 1.122,69 16,11 1.127,54 100,00

-0,73 1.123,04 1,95 1278+0,000 1.122,73 1.123,37 -0,64 11,35 1.123,09 5,00 11,55 1.123,29 16,32 1.128,35 100,00

-0,73 1.123,63 1,85 1278+10,000 1.123,33 1.123,96 -0,63 11,35 1.123,69 5,00 11,55 1.123,89 16,39 1.129,01 100,00

-0,73 1.124,23 1,74 1279+0,000 1.123,93 1.124,54 -0,61 11,35 1.124,28 5,00 11,55 1.124,48 16,38 1.129,60 100,00

-0,73 1.124,83 1,64 1279+10,000 1.124,53 1.125,12 -0,59 11,35 1.124,88 5,00 11,55 1.125,08 16,47 1.130,30 100,00

-0,74 1.125,42 1,54 1280+0,000 1.125,12 1.125,69 -0,57 11,35 1.125,48 5,00 11,55 1.125,68 16,55 1.130,97 100,00

-0,74 1.125,71 1,54 1280+4,696 1.125,40 1.125,96 -0,55 11,35 1.125,76 5,00 11,55 1.125,96 16,55 1.131,25 100,00

-0,74 1.126,02 1,44 1280+10,000 1.125,72 1.126,27 -0,54 11,35 1.126,08 5,00 11,55 1.126,28 16,31 1.131,33 100,00

-0,73 1.126,62 1,34 1281+0,000 1.126,32 1.126,85 -0,53 11,35 1.126,68 5,00 11,55 1.126,88 15,89 1.131,50 100,00

-0,73 1.127,22 1,25 1281+10,000 1.126,92 1.127,43 -0,51 11,35 1.127,27 5,00 11,55 1.127,47 15,70 1.131,91 100,00

-0,73 1.127,81 1,15 1282+0,000 1.127,52 1.128,00 -0,49 11,35 1.127,87 5,00 11,55 1.128,07 15,62 1.132,44 100,00

-0,73 1.128,41 1,05 1282+10,000 1.128,11 1.128,57 -0,45 11,35 1.128,47 5,00 11,55 1.128,67 15,48 1.132,89 100,00

-0,73 1.129,01 0,98 1283+0,000 1.128,71 1.129,15 -0,44 11,35 1.129,07 5,00 11,55 1.129,27 15,24 1.133,25 100,00

Berma Externa Offset
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-0,72 1.129,60 1,08 1283+10,000 1.129,30 1.129,72 -0,42 11,35 1.129,66 5,00 11,55 1.129,86 15,73 1.134,32 100,00

-0,72 1.130,17 1,13 1284+0,000 1.129,87 1.130,28 -0,41 11,35 1.130,23 5,00 11,55 1.130,43 15,95 1.135,12 100,00

-0,72 1.130,72 1,13 1284+10,000 1.130,42 1.130,83 -0,41 11,35 1.130,78 5,00 11,55 1.130,98 16,16 1.135,88 100,00

-0,71 1.131,25 1,08 1285+0,000 1.130,96 1.131,37 -0,42 11,35 1.131,31 5,00 11,55 1.131,51 16,43 1.136,69 100,00

-0,71 1.131,77 0,98 1285+10,000 1.131,47 1.131,91 -0,44 11,35 1.131,83 5,00 11,55 1.132,03 16,70 1.137,47 100,00

-0,70 1.132,27 0,82 1286+0,000 1.131,97 1.132,41 -0,44 11,35 1.132,33 5,00 11,55 1.132,53 16,97 1.138,24 100,00

-0,70 1.132,75 0,60 1286+10,000 1.132,46 1.132,91 -0,45 11,35 1.132,82 5,00 11,55 1.133,02 17,23 1.138,98 100,00

-0,69 1.133,22 0,33 1287+0,000 1.132,92 1.133,39 -0,46 11,35 1.133,28 5,00 11,55 1.133,48 17,10 1.139,32 100,00

-0,68 1.133,66 -0,01 1287+10,000 1.133,37 1.133,83 -0,46 11,35 1.133,73 5,00 11,55 1.133,93 16,97 1.139,64 100,00

-0,68 1.134,09 -0,41 1288+0,000 1.133,81 1.134,27 -0,47 11,35 1.134,16 5,00 11,55 1.134,36 16,98 1.140,08 100,00

-0,67 1.134,50 -0,87 1288+10,000 1.134,22 1.134,70 -0,48 11,35 1.134,58 5,00 11,55 1.134,78 16,88 1.140,39 100,00

-0,66 1.134,90 -1,41 1289+0,000 1.134,62 1.135,12 -0,50 11,35 1.134,97 5,00 11,55 1.135,17 16,97 1.140,88 100,00

-0,65 1.135,27 -2,01 1289+10,000 1.135,00 1.135,53 -0,53 11,35 1.135,35 4,98 11,55 1.135,55 17,03 1.141,32 100,00

-0,65 1.135,52 -2,01 1289+16,700 1.135,24 1.135,78 -0,54 11,35 1.135,60 4,98 11,55 1.135,80 17,03 1.141,56 100,00

-0,64 1.135,63 -2,70 1290+0,000 1.135,36 1.135,90 -0,54 11,35 1.135,69 4,75 11,55 1.135,89 17,03 1.141,66 100,00

-0,63 1.135,97 -3,46 1290+10,000 1.135,71 1.136,27 -0,57 11,35 1.135,99 4,26 11,55 1.136,19 16,82 1.141,74 100,00

-0,63 1.136,30 -4,29 1291+0,000 1.136,03 1.136,60 -0,57 11,35 1.136,26 3,71 11,55 1.136,46 16,87 1.142,07 100,00

-0,62 1.136,60 -5,18 1291+10,000 1.136,34 1.136,92 -0,58 11,35 1.136,51 3,15 11,55 1.136,71 16,13 1.141,58 100,00

-0,61 1.136,89 -6,16 1292+0,000 1.136,64 1.137,24 -0,60 11,35 1.136,75 2,59 11,55 1.136,95 15,34 1.141,03 100,00

-0,61 1.137,16 -7,20 1292+10,000 1.136,91 1.137,51 -0,60 11,35 1.136,97 2,04 11,55 1.137,17 14,65 1.140,56 100,00

-0,61 1.137,41 -8,30 1293+0,000 1.137,17 1.137,77 -0,60 11,35 1.137,17 1,48 11,55 1.137,37 13,31 1.139,42 100,00

-0,60 1.137,65 -9,46 1293+10,000 1.137,42 1.138,03 -0,62 11,35 1.137,35 0,93 11,55 1.137,55 11,60 1.137,89 100,00

-0,60 1.137,87 -10,67 1294+0,000 1.137,64 1.138,26 -0,62 11,35 1.137,52 0,37 11,55 1.137,72 11,82 1.137,83 -66,67

-0,60 1.138,01 -10,67 1294+6,700 1.137,78 1.138,41 -0,63 11,35 1.137,66 0,37 11,55 1.137,86 11,82 1.137,97 -66,67

-0,60 1.138,25 -13,29 1295+0,000 1.138,04 1.138,71 -0,67 11,35 1.137,81 -0,66 11,55 1.138,01 12,20 1.137,87 -66,67

-0,60 1.138,56 -16,17 1296+0,000 1.138,37 1.139,11 -0,74 11,35 1.138,04 -1,65 11,55 1.138,24 11,63 1.138,61 100,00

-0,60 1.138,80 -19,33 1297+0,000 1.138,63 1.139,44 -0,81 11,35 1.138,26 -2,00 11,55 1.138,46 11,99 1.139,19 100,00

-0,60 1.138,97 -22,78 1298+0,000 1.138,82 1.139,72 -0,90 11,35 1.138,45 -2,00 11,55 1.138,65 12,26 1.139,66 100,00

-0,60 1.139,08 -25,54 1299+0,000 1.138,94 1.139,96 -1,02 11,35 1.138,58 -2,00 11,55 1.138,78 12,21 1.139,73 100,00

-0,60 1.139,18 -23,42 1300+0,000 1.139,03 1.140,16 -1,14 11,35 1.138,66 -2,00 11,55 1.138,86 12,69 1.140,29 100,00

-0,60 1.139,24 -20,15 1301+0,000 1.139,07 1.140,37 -1,30 11,35 1.138,70 -2,00 11,55 1.138,90 12,60 1.140,24 100,00

-0,60 1.139,25 -17,16 1302+0,000 1.139,06 1.140,57 -1,51 11,35 1.138,72 -1,77 11,55 1.138,92 13,65 1.141,31 100,00

-0,60 1.139,22 -14,47 1303+0,000 1.139,02 1.140,76 -1,74 11,35 1.138,77 -0,84 11,55 1.138,97 13,48 1.141,19 100,00

-0,60 1.139,14 -14,47 1303+17,220 1.138,94 1.140,96 -2,02 11,35 1.138,69 -0,84 11,55 1.138,89 13,48 1.141,11 100,00

-0,62 1.139,14 -11,63 1304+0,000 1.138,92 1.140,99 -2,07 11,35 1.138,78 0,13 11,55 1.138,98 13,71 1.141,43 100,00

-0,67 1.139,09 -9,85 1304+10,000 1.138,86 1.141,11 -2,25 11,35 1.138,77 0,60 11,55 1.138,97 13,92 1.141,63 100,00

-0,74 1.139,02 -8,04 1305+0,000 1.138,79 1.141,21 -2,42 11,35 1.138,74 1,08 11,55 1.138,94 14,42 1.142,11 100,00

-0,85 1.138,94 -6,41 1305+10,000 1.138,70 1.141,31 -2,61 11,35 1.138,71 1,55 11,55 1.138,91 14,90 1.142,55 100,00

-0,97 1.138,85 -5,02 1306+0,000 1.138,61 1.141,40 -2,79 11,35 1.138,66 2,02 11,55 1.138,86 15,31 1.142,91 100,00

-1,13 1.138,75 -3,89 1306+10,000 1.138,50 1.141,47 -2,96 11,35 1.138,60 2,49 11,55 1.138,80 15,14 1.142,68 100,00

-1,31 1.138,64 -3,01 1307+0,000 1.138,39 1.141,52 -3,13 11,35 1.138,53 2,96 11,55 1.138,73 14,84 1.142,31 100,00

-1,53 1.138,51 -2,32 1307+10,000 1.138,26 1.141,56 -3,30 11,35 1.138,46 3,44 11,55 1.138,66 14,61 1.142,00 100,00

-1,76 1.138,38 -1,80 1308+0,000 1.138,12 1.141,59 -3,47 11,35 1.138,36 3,90 11,55 1.138,56 14,49 1.141,79 100,00

-1,76 1.138,27 -1,80 1308+7,220 1.138,01 1.141,61 -3,60 11,35 1.138,26 3,90 11,55 1.138,46 14,49 1.141,69 100,00

-2,01 1.138,23 -1,41 1308+10,000 1.137,97 1.141,62 -3,65 11,35 1.138,24 4,19 11,55 1.138,44 14,39 1.141,58 100,00

-2,26 1.138,07 -1,12 1309+0,000 1.137,81 1.141,58 -3,77 11,35 1.138,09 4,25 11,55 1.138,29 14,52 1.141,55 100,00

-2,50 1.137,91 -0,90 1309+10,000 1.137,64 1.141,53 -3,89 11,35 1.137,92 4,25 11,55 1.138,12 14,78 1.141,64 100,00

-2,75 1.137,73 -0,73 1310+0,000 1.137,46 1.141,47 -4,02 11,35 1.137,74 4,25 11,55 1.137,94 15,08 1.141,75 100,00

-2,99 1.137,53 -0,59 1310+10,000 1.137,26 1.141,41 -4,14 11,35 1.137,54 4,25 11,55 1.137,74 15,03 1.141,51 100,00

-3,24 1.137,33 -0,49 1311+0,000 1.137,06 1.141,31 -4,25 11,35 1.137,34 4,25 11,55 1.137,54 14,96 1.141,24 100,00

-3,49 1.137,12 -0,41 1311+10,000 1.136,84 1.141,24 -4,40 11,35 1.137,12 4,25 11,55 1.137,32 15,49 1.141,55 100,00

-3,73 1.136,89 -0,35 1312+0,000 1.136,62 1.141,05 -4,44 11,35 1.136,90 4,25 11,55 1.137,10 15,91 1.141,74 100,00

-3,97 1.136,66 -0,30 1312+10,000 1.136,38 1.140,86 -4,48 11,35 1.136,66 4,25 11,55 1.136,86 15,93 1.141,53 100,00

-4,22 1.136,41 -0,26 1313+0,000 1.136,13 1.140,64 -4,51 11,35 1.136,41 4,25 11,55 1.136,61 16,14 1.141,49 100,00

-4,46 1.136,15 -0,23 1313+10,000 1.135,87 1.140,42 -4,55 11,35 1.136,15 4,25 11,55 1.136,35 16,32 1.141,41 100,00

-4,46 1.136,12 -0,23 1313+11,030 1.135,84 1.140,39 -4,55 11,35 1.136,12 4,25 11,55 1.136,32 16,32 1.141,38 100,00

-4,70 1.135,88 -0,21 1314+0,000 1.135,60 1.140,18 -4,59 11,35 1.135,88 4,25 11,55 1.136,08 16,52 1.141,34 100,00

-4,94 1.135,60 -0,20 1314+10,000 1.135,32 1.139,79 -4,48 11,35 1.135,60 4,25 11,55 1.135,80 16,61 1.141,15 100,00

-5,19 1.135,31 -0,19 1315+0,000 1.135,03 1.139,57 -4,54 11,35 1.135,31 4,25 11,55 1.135,51 19,06 1.143,31 100,00

-5,43 1.135,00 -0,18 1315+10,000 1.134,72 1.139,43 -4,71 11,35 1.135,00 4,25 11,55 1.135,20 17,93 1.141,87 100,00

-5,66 1.134,69 -0,18 1316+0,000 1.134,41 1.139,21 -4,80 11,35 1.134,69 4,25 11,55 1.134,89 17,87 1.141,50 100,00

-5,90 1.134,36 -0,18 1316+10,000 1.134,08 1.138,86 -4,78 11,35 1.134,36 4,25 11,55 1.134,56 17,63 1.140,93 100,00

-6,14 1.134,03 -0,19 1317+0,000 1.133,75 1.138,37 -4,63 11,35 1.134,03 4,25 11,55 1.134,23 16,06 1.139,03 100,00

-6,38 1.133,68 -0,19 1317+10,000 1.133,40 1.137,22 -3,82 11,35 1.133,68 4,25 11,55 1.133,88 14,54 1.137,16 100,00

-6,61 1.133,32 -0,20 1318+0,000 1.133,04 1.137,11 -4,07 11,35 1.133,32 4,25 11,55 1.133,52 14,55 1.136,81 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-6,84 1.132,95 -0,21 1318+10,000 1.132,67 1.136,30 -3,63 11,35 1.132,95 4,22 11,55 1.133,15 12,09 1.133,98 100,00

-6,84 1.132,77 -0,21 1318+14,840 1.132,49 1.135,77 -3,28 11,35 1.132,77 4,22 11,55 1.132,97 12,09 1.133,80 100,00

-7,05 1.132,57 -0,22 1319+0,000 1.132,29 1.135,22 -2,92 11,35 1.132,55 3,98 11,55 1.132,75 13,37 1.131,82 -66,67

-7,23 1.132,18 -0,24 1319+10,000 1.131,90 1.134,80 -2,90 11,35 1.132,11 3,53 11,55 1.132,31 14,11 1.130,90 -66,67

1320+0,000 1.131,50 1.134,35 -2,84 7,80 1.131,74 3,06

1320+10,000 1.131,10 1.133,44 -2,34 7,80 1.131,31 2,59

1321+0,000 1.130,70 1.132,60 -1,89 7,80 1.130,87 2,12

1321+10,000 1.130,30 1.132,81 -2,51 7,80 1.130,43 1,65

1322+0,000 1.129,90 1.132,69 -2,78 7,80 1.130,00 1,17

1322+10,000 1.129,50 1.132,11 -2,61 7,80 1.129,56 0,70

-7,80 1.129,55 2,00 1323+0,000 1.129,10 1.132,26 -3,15 13,05 1.128,88 -2,00 13,25 1.129,08 15,10 1.131,22 100,00

-7,80 1.129,36 2,00 1323+4,840 1.128,91 1.132,13 -3,22 13,05 1.128,69 -2,00 13,25 1.128,89 15,10 1.131,02 100,00

-7,80 1.128,75 2,00 1324+0,000 1.128,30 1.131,57 -3,26 13,05 1.128,00 -2,00 13,25 1.128,20 15,90 1.131,15 100,00

-7,80 1.127,79 -0,07 1325+0,000 1.127,50 1.130,43 -2,93 13,05 1.127,14 -1,70 13,25 1.127,34 14,09 1.128,47 100,00

-7,80 1.126,99 -0,07 1326+0,000 1.126,70 1.128,63 -1,92 12,89 1.126,31 -2,00 13,09 1.126,51 13,80 1.127,52 100,00

-7,80 1.126,19 -0,07 1327+0,000 1.125,90 1.127,57 -1,66 11,86 1.125,53 -2,00 12,06 1.125,73 13,50 1.127,47 100,00

-7,80 1.125,39 -0,07 1328+0,000 1.125,10 1.128,10 -2,99 11,35 1.124,74 -2,00 11,55 1.124,94 14,78 1.128,46 100,00

-7,80 1.124,59 -0,07 1329+0,000 1.124,30 1.127,91 -3,60 11,35 1.123,94 -2,00 11,55 1.124,14 16,96 1.129,84 100,00

-7,80 1.123,79 -0,07 1330+0,000 1.123,50 1.126,74 -3,24 11,35 1.123,14 -2,00 11,55 1.123,34 17,65 1.129,73 100,00

-7,80 1.123,02 -0,11 1331+0,000 1.122,73 1.126,46 -3,72 11,35 1.122,37 -2,00 11,55 1.122,57 17,43 1.128,74 100,00

-7,80 1.122,33 -0,15 1332+0,000 1.122,06 1.125,37 -3,32 11,35 1.121,69 -2,00 11,55 1.121,89 16,63 1.127,26 100,00

-7,80 1.121,74 -0,18 1333+0,000 1.121,47 1.123,86 -2,39 11,35 1.121,10 -2,00 11,55 1.121,30 14,63 1.124,67 100,00

-7,80 1.121,24 -0,20 1334+0,000 1.120,97 1.122,46 -1,50 11,35 1.120,60 -2,00 11,55 1.120,80 13,07 1.122,61 100,00

-7,80 1.120,83 -0,21 1335+0,000 1.120,56 1.121,34 -0,78 11,35 1.120,19 -2,00 12,79 1.119,86 -66,67

-1,95 1.120,13 -66,67 -1,40 1.120,50 -2,00 1336+0,000 1.120,24 1.119,25 0,99 11,35 1.119,87 -2,00 15,98 1.117,41 -66,67

-1,76 1.120,03 -66,67 -1,40 1.120,27 -2,00 1337+0,000 1.120,00 1.119,31 0,69 11,35 1.119,64 -2,00 16,13 1.117,08 -66,67

-2,33 1.119,51 -66,67 -1,40 1.120,13 -2,00 1338+0,000 1.119,86 1.118,25 1,61 11,35 1.119,50 -2,00 15,94 1.117,06 -66,67

-2,22 1.119,53 -66,67 -1,40 1.120,07 -2,00 1339+0,000 1.119,81 1.118,98 0,83 11,35 1.119,45 -2,00 14,63 1.117,88 -66,67

-2,19 1.119,58 -66,67 -1,40 1.120,11 -2,00 1340+0,000 1.119,85 1.119,19 0,66 11,35 1.119,49 -2,00 12,15 1.119,58 -66,67

-1,59 1.120,11 -66,67 -1,40 1.120,24 -2,00 1341+0,000 1.119,98 1.118,94 1,04 11,35 1.119,61 -2,00 11,59 1.120,08 -66,67

-2,66 1.119,62 -66,67 -1,40 1.120,46 -2,00 1342+0,000 1.120,20 1.119,56 0,63 11,35 1.119,83 -2,00 13,02 1.119,34 -66,67

-3,16 1.119,59 -66,67 -1,40 1.120,77 -2,00 1343+0,000 1.120,50 1.118,96 1,55 11,35 1.120,14 -2,00 14,08 1.118,95 -66,67

-2,65 1.120,33 -66,67 -1,40 1.121,16 -2,00 1344+0,000 1.120,90 1.119,37 1,53 11,35 1.120,53 -2,00 14,47 1.119,07 -66,67

-2,51 1.120,84 -66,67 -1,40 1.121,58 -2,00 1345+0,000 1.121,32 1.120,62 0,70 11,35 1.120,95 -2,00 12,67 1.120,69 -66,67

-2,50 1.121,27 -66,67 -1,40 1.122,00 -2,00 1346+0,000 1.121,74 1.120,79 0,95 11,35 1.121,37 -2,00 11,55 1.121,57 12,57 1.122,88 100,00

-2,65 1.121,57 -66,67 -1,40 1.122,41 -2,00 1347+0,000 1.122,14 1.121,66 0,49 11,35 1.121,78 -2,00 11,55 1.121,98 13,64 1.124,36 100,00

-1,87 1.122,39 -66,67 -1,40 1.122,70 -2,00 1348+0,000 1.122,44 1.122,54 -0,10 11,35 1.122,08 -2,00 11,55 1.122,28 14,96 1.125,98 100,00

-7,80 1.122,89 0,00 1349+0,000 1.122,60 1.123,56 -0,96 11,35 1.122,24 -2,00 11,55 1.122,44 16,62 1.127,80 100,00

-7,80 1.122,92 -0,01 1350+0,000 1.122,63 1.125,69 -3,06 11,35 1.122,26 -2,00 11,55 1.122,46 18,50 1.129,71 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-33,28 1.038,94 -66,67 -30,55 1.040,77 5,00 -26,55 1.040,57 -11,55 1.050,28 -11,35 1.050,08 -2,00 0+7,917 1.050,44 1.049,48 0,96 1,40 1.050,70 -2,00 3,23 1.049,49 -66,67

-33,32 1.038,98 -66,67 -30,55 1.040,83 5,00 -26,55 1.040,63 -11,55 1.050,34 -11,35 1.050,14 -2,00 0+10,000 1.050,50 1.049,52 0,98 1,40 1.050,76 -2,00 3,23 1.049,54 -66,67

-32,80 1.039,62 -66,67 -30,55 1.041,12 5,00 -26,55 1.040,92 -11,55 1.050,63 -11,35 1.050,43 -2,00 1+0,000 1.050,80 1.049,70 1,10 1,40 1.051,06 -2,00 3,30 1.049,79 -66,67

-23,39 1.043,37 -66,67 -11,55 1.050,97 -11,35 1.050,77 -2,00 1+10,000 1.051,13 1.050,12 1,01 1,40 1.051,40 -2,00 3,18 1.050,21 -66,67

-17,23 1.047,85 -66,67 -11,55 1.051,35 -11,35 1.051,15 -2,00 2+0,000 1.051,51 1.050,58 0,94 1,40 1.051,77 -2,00 3,09 1.050,65 -66,67

-12,01 1.051,75 -66,67 -11,55 1.051,77 -11,35 1.051,57 -2,00 2+10,000 1.051,93 1.052,55 -0,62 7,52 1.052,22 -0,06

-12,78 1.053,74 100,00 -11,55 1.052,22 -11,35 1.052,02 -2,00 3+0,000 1.052,38 1.054,83 -2,45 7,38 1.052,67 -0,06

-13,76 1.055,17 100,00 -11,55 1.052,67 -11,35 1.052,47 -2,00 3+10,000 1.052,83 1.055,84 -3,01 7,20 1.053,11 -0,08

-14,80 1.056,65 100,00 -11,55 1.053,12 -11,35 1.052,92 -2,00 4+0,000 1.053,28 1.056,86 -3,58 6,99 1.053,56 -0,10

-15,38 1.057,46 100,00 -11,55 1.053,34 -11,35 1.053,14 -2,00 4+5,030 1.053,51 1.057,41 -3,91 6,87 1.053,79 -0,11

-16,01 1.058,31 100,00 -11,55 1.053,57 -11,35 1.053,37 -2,00 4+10,000 1.053,73 1.057,96 -4,23 6,75 1.054,01 -0,12

-13,53 1.056,29 100,00 -11,55 1.054,02 -11,35 1.053,82 -2,00 5+0,000 1.054,18 1.058,06 -3,88 6,48 1.054,46 -0,14

-12,86 1.056,06 100,00 -11,55 1.054,47 -11,35 1.054,27 -2,00 5+10,000 1.054,63 1.056,66 -2,03 6,22 1.054,91 -0,17

-12,51 1.056,16 100,00 -11,55 1.054,92 -11,35 1.054,72 -2,00 6+0,000 1.055,08 1.055,83 -0,75 5,98 1.055,36 -0,19

-12,28 1.056,39 100,00 -11,55 1.055,37 -11,35 1.055,17 -2,00 6+10,000 1.055,53 1.056,10 -0,57 5,76 1.055,81 -0,21

-12,11 1.056,67 100,00 -11,55 1.055,82 -11,35 1.055,62 -2,00 7+0,000 1.055,98 1.056,40 -0,41 1,40 1.056,24 -2,00 1,47 1.056,20 -66,67

-12,03 1.057,04 100,00 -11,55 1.056,27 -11,35 1.056,07 -2,00 7+10,000 1.056,43 1.056,81 -0,38 1,40 1.056,69 -2,00 1,52 1.056,81 100,00

-11,82 1.057,27 100,00 -11,55 1.056,72 -11,35 1.056,52 -2,00 8+0,000 1.056,88 1.057,50 -0,62 5,09 1.057,16 -0,30

-11,79 1.057,34 100,00 -11,55 1.056,81 -11,35 1.056,61 -2,00 8+2,142 1.056,98 1.057,53 -0,55 5,04 1.057,25 -0,29

-11,68 1.058,00 100,00 -11,55 1.057,58 -11,35 1.057,38 -2,00 9+0,000 1.057,75 1.057,96 -0,22 1,40 1.058,01 -2,00 1,91 1.057,67 -66,67

-11,63 1.058,75 100,00 -11,55 1.058,38 -11,35 1.058,18 -2,00 10+0,000 1.058,54 1.058,72 -0,18 1,40 1.058,81 -2,00 1,71 1.058,60 -66,67

-11,60 1.059,37 -66,67 -11,55 1.059,11 -11,35 1.058,91 -2,00 11+0,000 1.059,27 1.059,49 -0,21

-12,06 1.059,77 -66,67 -11,63 1.059,77 -11,43 1.059,57 -2,00 12+0,000 1.059,94 1.060,21 -0,27

-13,12 1.060,33 -66,67 -12,66 1.060,35 -12,46 1.060,15 -2,00 13+0,000 1.060,54 1.060,88 -0,34

-13,55 1.060,96 -66,67 -13,25 1.060,87 -13,05 1.060,67 -2,00 14+0,000 1.061,07 1.061,40 -0,34

-13,54 1.060,98 -66,67 -13,25 1.060,88 -13,05 1.060,68 -2,00 14+0,469 1.061,08 1.061,42 -0,34

-14,20 1.061,24 -66,67 -13,99 1.061,10 -13,79 1.060,90 -2,00 14+10,000 1.061,31 1.061,64 -0,33

-15,35 1.061,46 -66,67 -15,16 1.061,30 -14,96 1.061,10 -2,00 15+0,000 1.061,53 1.061,87 -0,34

-16,66 1.061,52 -66,67 -16,27 1.061,48 -16,08 1.061,28 -2,00 15+10,000 1.061,74 1.062,05 -0,31

-17,88 1.061,58 -66,67 -17,34 1.061,65 -17,14 1.061,45 -2,00 16+0,000 1.061,93 1.062,24 -0,31

-18,72 1.061,66 -66,67 -18,12 1.061,77 -17,92 1.061,57 -2,00 16+7,555 1.062,06 1.062,35 -0,28

-18,97 1.061,69 -66,67 -18,36 1.061,81 -18,16 1.061,61 -2,00 16+10,000 1.062,10 1.062,38 -0,27

-24,66 1.062,14 -66,67 -24,25 1.062,41 0,00 -20,25 1.062,41 2,00 -18,75 1.062,09 -18,55 1.061,89 -2,00 17+0,000 1.062,26 1.062,49 -0,23 1,40 1.062,52 -2,00 1,75 1.062,29 -66,67

-25,30 1.061,85 -66,67 -24,25 1.062,55 0,00 -20,25 1.062,55 2,00 -18,75 1.062,23 -18,55 1.062,03 -2,00 17+10,000 1.062,40 1.062,60 -0,20 1,40 1.062,66 -2,00 1,80 1.062,40 -66,67

-27,63 1.060,06 -66,67 -23,69 1.062,69 0,00 -19,67 1.062,69 2,00 -18,15 1.062,37 -17,95 1.062,17 -2,00 18+0,000 1.062,53 1.062,71 -0,19 1,40 1.062,79 -2,00 1,83 1.062,50 -66,67

-29,57 1.058,18 -66,67 -22,62 1.062,82 0,00 -18,60 1.062,82 2,00 -17,08 1.062,50 -16,88 1.062,30 -2,00 18+10,000 1.062,63 1.062,76 -0,13 1,40 1.062,90 -2,00 1,90 1.062,56 -66,67

-31,41 1.056,67 -66,67 -22,11 1.062,87 0,00 -18,09 1.062,87 2,00 -16,57 1.062,55 -16,37 1.062,35 -2,00 18+14,641 1.062,68 1.062,78 -0,11 1,40 1.062,94 -2,00 1,94 1.062,58 -66,67

-33,56 1.054,90 -66,67 -21,51 1.062,93 0,00 -17,48 1.062,93 2,00 -15,97 1.062,61 -15,77 1.062,41 -2,00 19+0,000 1.062,72 1.062,81 -0,08

-32,97 1.053,96 -66,67 -19,25 1.063,11 0,00 -15,23 1.063,11 2,00 -13,71 1.062,79 -13,51 1.062,59 -2,00 20+0,000 1.062,86 1.062,84 0,01

-31,00 1.055,50 -66,67 -19,50 1.063,17 0,00 -15,43 1.063,17 2,00 -13,89 1.062,85 -13,69 1.062,65 -2,00 21+0,000 1.062,92 1.062,88 0,04

-7,80 1.062,76 -2,00 22+0,000 1.062,92 1.062,79 0,13

-12,47 1.062,36 -66,67 -11,55 1.062,69 -11,35 1.062,49 -2,00 23+0,000 1.062,85 1.062,69 0,16

-12,64 1.062,11 -66,67 -11,55 1.062,55 -11,35 1.062,35 -2,00 24+0,000 1.062,71 1.062,60 0,11

-12,73 1.061,85 -66,67 -11,55 1.062,35 -11,35 1.062,15 -2,00 25+0,000 1.062,51 1.062,44 0,07

-12,64 1.061,64 -66,67 -11,55 1.062,08 -11,35 1.061,88 -2,00 26+0,000 1.062,24 1.062,23 0,02

-12,17 1.061,62 -66,67 -11,55 1.061,74 -11,35 1.061,54 -2,00 27+0,000 1.061,91 1.061,93 -0,02

-12,38 1.061,08 -66,67 -11,55 1.061,34 -11,35 1.061,14 -2,00 28+0,000 1.061,51 1.061,54 -0,03

-12,46 1.060,55 -66,67 -11,55 1.060,87 -11,35 1.060,67 -2,00 29+0,000 1.061,04 1.061,09 -0,05

-12,54 1.059,97 -66,67 -11,55 1.060,34 -11,35 1.060,14 -2,00 30+0,000 1.060,50 1.060,57 -0,07

-12,74 1.059,23 -66,67 -11,55 1.059,74 -11,35 1.059,54 -2,00 31+0,000 1.059,90 1.059,97 -0,07

-12,93 1.058,44 -66,67 -11,55 1.059,07 -11,35 1.058,87 -2,00 32+0,000 1.059,23 1.059,30 -0,06

-13,12 1.057,58 -66,67 -11,55 1.058,33 -11,35 1.058,13 -2,00 33+0,000 1.058,50 1.058,58 -0,08

-13,56 1.056,48 -66,67 -11,55 1.057,53 -11,35 1.057,33 -2,00 34+0,000 1.057,69 1.057,75 -0,06

-15,50 1.054,32 -66,67 -11,55 1.056,66 -11,35 1.056,46 -2,00 35+0,000 1.056,83 1.056,89 -0,07

-20,06 1.050,38 -66,67 -11,55 1.055,76 -11,35 1.055,56 -2,00 36+0,000 1.055,93 1.055,97 -0,04

-22,93 1.047,56 -66,67 -11,55 1.054,86 -11,35 1.054,66 -2,00 37+0,000 1.055,03 1.055,10 -0,07

-23,27 1.046,92 -66,67 -11,55 1.054,44 -11,35 1.054,24 -2,10 37+9,032 1.054,62 1.054,71 -0,09 1,40 1.054,88 -2,10 1,97 1.054,50 -66,67

-23,27 1.046,87 -66,67 -11,55 1.054,40 -11,35 1.054,20 -2,12 37+10,000 1.054,58 1.054,67 -0,09 1,40 1.054,84 -2,12 1,96 1.054,46 -66,67

-23,30 1.046,37 -66,67 -11,55 1.053,92 -11,35 1.053,72 -2,44 38+0,000 1.054,13 1.054,24 -0,11 1,40 1.054,38 -2,44 1,91 1.054,04 -66,67

-22,53 1.046,39 -66,67 -11,55 1.053,42 -11,35 1.053,22 -2,85 38+10,000 1.053,68 1.053,80 -0,12 1,40 1.053,93 -2,85 1,88 1.053,60 -66,67

-21,06 1.046,88 -66,67 -11,55 1.052,93 -11,35 1.052,73 -3,25 39+0,000 1.053,23 1.053,36 -0,14 1,40 1.053,47 -3,25 1,85 1.053,17 -66,67

-19,84 1.047,20 -66,67 -11,55 1.052,44 -11,35 1.052,24 -3,66 39+10,000 1.052,78 1.052,91 -0,13 1,40 1.053,01 -3,66 1,85 1.052,72 -66,67

-19,11 1.047,20 -66,67 -11,55 1.051,95 -11,35 1.051,75 -4,06 40+0,000 1.052,33 1.052,44 -0,12 1,40 1.052,56 -4,06 1,86 1.052,25 -66,67

-17,91 1.047,51 -66,67 -11,55 1.051,46 -11,35 1.051,26 -4,46 40+10,000 1.051,88 1.051,98 -0,11 1,40 1.052,10 -4,46 1,86 1.051,79 -66,67

-15,50 1.048,68 -66,67 -11,55 1.051,02 -11,35 1.050,82 -4,73 40+19,032 1.051,47 1.051,57 -0,10 1,40 1.051,69 -4,73 1,83 1.051,41 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-15,25 1.048,80 -66,67 -11,55 1.050,98 -11,35 1.050,78 -4,75 41+0,000 1.051,43 1.051,53 -0,10 1,40 1.051,65 -4,75 1,82 1.051,37 -66,67

-16,52 1.047,50 -66,67 -11,55 1.050,52 -11,35 1.050,32 -4,83 41+10,000 1.050,98 1.051,10 -0,12 1,40 1.051,20 -4,83 1,78 1.050,94 -66,67

-18,10 1.046,00 -66,67 -11,55 1.050,07 -11,35 1.049,87 -4,83 42+0,000 1.050,53 1.050,66 -0,13 1,40 1.050,75 -4,83 1,76 1.050,51 -66,67

-17,05 1.046,24 -66,67 -11,55 1.049,62 -11,35 1.049,42 -4,83 42+10,000 1.050,08 1.050,21 -0,14 1,40 1.050,30 -4,83 1,77 1.050,05 -66,67

-15,62 1.046,74 -66,67 -11,55 1.049,17 -11,35 1.048,97 -4,83 43+0,000 1.049,63 1.049,75 -0,12 1,40 1.049,85 -4,83 1,79 1.049,58 -66,67

-13,60 1.047,64 -66,67 -11,55 1.048,72 -11,35 1.048,52 -4,83 43+10,000 1.049,18 1.049,30 -0,13 1,40 1.049,40 -4,83 1,80 1.049,13 -66,67

-12,68 1.047,80 -66,67 -11,55 1.048,27 -11,35 1.048,07 -4,83 44+0,000 1.048,73 1.048,85 -0,13 1,40 1.048,95 -4,83 1,84 1.048,65 -66,67

-12,18 1.047,69 -66,67 -11,55 1.047,82 -11,35 1.047,62 -4,83 44+10,000 1.048,28 1.048,40 -0,12 1,40 1.048,50 -4,83 1,86 1.048,19 -66,67

-12,16 1.047,25 -66,67 -11,55 1.047,37 -11,35 1.047,17 -4,83 45+0,000 1.047,83 1.047,95 -0,12 1,40 1.048,05 -4,83 1,84 1.047,76 -66,67

-12,16 1.047,24 -66,67 -11,55 1.047,35 -11,35 1.047,15 -4,83 45+0,387 1.047,81 1.047,93 -0,12 1,40 1.048,03 -4,83 1,84 1.047,74 -66,67

-11,99 1.046,92 -66,67 -11,55 1.046,92 -11,35 1.046,72 -4,83 45+10,000 1.047,38 1.047,52 -0,15 1,40 1.047,60 -4,83 1,83 1.047,31 -66,67

-11,64 1.046,70 -66,67 -11,55 1.046,47 -11,35 1.046,27 -4,83 46+0,000 1.046,93 1.047,09 -0,16 1,40 1.047,15 -4,83 1,83 1.046,86 -66,67

-11,78 1.046,16 -66,67 -11,55 1.046,02 -11,35 1.045,82 -4,83 46+10,000 1.046,48 1.046,64 -0,16 1,40 1.046,70 -4,83 1,83 1.046,41 -66,67

-11,99 1.045,57 -66,67 -11,55 1.045,57 -11,35 1.045,37 -4,83 47+0,000 1.046,03 1.046,19 -0,16 1,40 1.046,25 -4,83 1,85 1.045,95 -66,67

-11,18 1.045,04 -4,83 47+10,000 1.045,58 1.045,74 -0,17 1,40 1.045,80 -4,83 1,89 1.045,47 -66,67

-9,85 1.044,65 -4,83 48+0,000 1.045,13 1.045,30 -0,17 1,40 1.045,35 -4,83 1,92 1.045,00 -66,67

-8,35 1.044,27 -4,83 48+10,000 1.044,68 1.044,87 -0,19 1,40 1.044,90 -4,83 1,87 1.044,58 -66,67

-7,80 1.043,85 -4,76 49+0,000 1.044,23 1.044,41 -0,19 1,40 1.044,45 -4,76 1,85 1.044,15 -66,67

-7,80 1.043,78 -4,73 49+1,743 1.044,15 1.044,32 -0,18 1,40 1.044,37 -4,73 1,85 1.044,07 -66,67

-7,80 1.043,42 -4,49 49+10,000 1.043,78 1.043,89 -0,11 1,40 1.044,00 -4,49 1,90 1.043,67 -66,67

-14,90 1.042,06 -66,67 -13,25 1.042,88 -13,05 1.042,68 -4,09 50+0,000 1.043,33 1.043,40 -0,07

-14,91 1.041,66 -66,67 -13,25 1.042,48 -13,05 1.042,28 -3,69 50+10,000 1.042,88 1.042,90 -0,03

-14,91 1.041,25 -66,67 -13,25 1.042,07 -13,05 1.041,87 -3,28 51+0,000 1.042,43 1.042,42 0,01

-14,66 1.041,02 -66,67 -13,25 1.041,67 -13,05 1.041,47 -2,88 51+10,000 1.041,98 1.041,96 0,01

-14,46 1.040,76 -66,67 -13,25 1.041,27 -13,05 1.041,07 -2,47 52+0,000 1.041,53 1.041,52 0,01

-13,26 1.041,16 100,00 -13,25 1.040,86 -13,05 1.040,66 -2,14 52+10,000 1.041,08 1.041,04 0,04

-12,71 1.040,80 -12,51 1.040,60 -2,10 52+11,743 1.041,00 1.040,96 0,04

-12,65 1.040,44 -12,45 1.040,24 -2,00 53+0,000 1.040,63 1.040,59 0,04

-12,65 1.039,54 -12,45 1.039,34 -2,00 54+0,000 1.039,73 1.039,69 0,04

-12,65 1.038,64 -12,45 1.038,44 -2,00 55+0,000 1.038,83 1.038,75 0,07

-12,65 1.037,74 -12,45 1.037,54 -2,00 56+0,000 1.037,93 1.037,86 0,06

-12,65 1.036,84 -12,45 1.036,64 -2,00 57+0,000 1.037,03 1.036,94 0,08

-12,65 1.035,94 -12,45 1.035,74 -2,00 58+0,000 1.036,13 1.036,07 0,06

-12,65 1.035,04 -12,45 1.034,84 -2,00 59+0,000 1.035,23 1.035,18 0,04

-12,65 1.034,17 -12,45 1.033,97 -2,00 60+0,000 1.034,36 1.034,36 0,00

-12,65 1.033,39 -12,45 1.033,19 -2,00 61+0,000 1.033,58 1.033,58 0,00

-12,65 1.032,70 -12,45 1.032,50 -2,00 62+0,000 1.032,89 1.032,89 0,00

-12,65 1.032,10 -12,45 1.031,90 -2,00 63+0,000 1.032,28 1.032,31 -0,03

-12,65 1.031,59 -12,45 1.031,39 -2,00 64+0,000 1.031,77 1.031,73 0,04

-12,65 1.031,16 -12,45 1.030,96 -2,00 65+0,000 1.031,35 1.031,39 -0,04

-12,65 1.030,83 -12,45 1.030,63 -2,00 66+0,000 1.031,01 1.031,15 -0,13

-12,65 1.030,58 -12,45 1.030,38 -2,00 67+0,000 1.030,77 1.030,89 -0,13

-12,65 1.030,43 -12,45 1.030,23 -2,00 68+0,000 1.030,61 1.030,72 -0,11

-12,65 1.030,36 -12,45 1.030,16 -2,00 69+0,000 1.030,54 1.030,66 -0,12

-12,65 1.030,38 -12,45 1.030,18 -2,00 70+0,000 1.030,57 1.030,61 -0,05

-12,65 1.030,49 -12,45 1.030,29 -2,00 71+0,000 1.030,67 1.030,64 0,03

-12,65 1.030,61 -12,45 1.030,41 -2,00 72+0,000 1.030,80 1.030,78 0,01

-12,65 1.030,73 -12,45 1.030,53 -2,00 73+0,000 1.030,92 1.030,93 -0,01

-12,65 1.030,84 -12,45 1.030,64 -2,00 74+0,000 1.031,02 1.031,00 0,02

-12,65 1.030,82 -12,45 1.030,62 -2,00 75+0,000 1.031,01 1.031,03 -0,02

-12,65 1.030,69 -12,45 1.030,49 -2,00 76+0,000 1.030,87 1.030,91 -0,04

-12,65 1.030,42 -12,45 1.030,22 -2,00 77+0,000 1.030,61 1.030,66 -0,05

-12,65 1.030,04 -12,45 1.029,84 -2,00 78+0,000 1.030,22 1.030,29 -0,07

-12,65 1.029,52 -12,45 1.029,32 -2,00 79+0,000 1.029,71 1.029,79 -0,08

-12,65 1.028,89 -12,45 1.028,69 -2,00 80+0,000 1.029,07 1.029,16 -0,09

-14,64 1.028,21 -66,67 -14,05 1.028,60 0,00 -13,05 1.028,60 2,00 -11,55 1.028,28 -11,35 1.028,08 -2,00 81+0,000 1.028,31 1.028,40 -0,09

-16,39 1.027,37 -66,67 -15,89 1.027,70 0,00 -14,89 1.027,70 2,00 -13,39 1.027,38 -13,19 1.027,18 -2,00 82+0,000 1.027,44 1.027,52 -0,08

-18,27 1.026,38 -66,67 -17,65 1.026,79 0,00 -16,65 1.026,79 2,00 -15,15 1.026,47 -14,95 1.026,27 -2,00 83+0,000 1.026,57 1.026,62 -0,06

-18,74 1.024,90 -66,67 -17,20 1.025,92 0,00 -16,20 1.025,92 2,00 -14,70 1.025,60 -14,50 1.025,40 -2,00 84+0,000 1.025,69 1.025,73 -0,04

-15,99 1.023,01 -66,67 -13,13 1.024,62 -12,93 1.024,42 -2,00 85+0,000 1.024,82 1.024,86 -0,04

-17,69 1.021,01 -66,67 -13,14 1.023,75 -12,94 1.023,55 -2,00 86+0,000 1.023,94 1.023,99 -0,04

-15,82 1.021,39 -66,67 -13,16 1.022,87 -12,96 1.022,67 -2,00 87+0,000 1.023,07 1.023,14 -0,07

-13,97 1.021,75 -66,67 -13,17 1.022,00 -12,97 1.021,80 -2,00 88+0,000 1.022,19 1.022,26 -0,06

-13,19 1.021,12 -12,99 1.020,92 -2,00 89+0,000 1.021,32 1.021,36 -0,04

-13,57 1.022,00 401,09 -13,21 1.020,25 -13,01 1.020,05 -2,00 90+0,000 1.020,44 1.020,48 -0,03
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,88 1.022,30 400,00 -13,22 1.019,37 -13,02 1.019,17 -2,00 91+0,000 1.019,57 1.019,64 -0,07

-13,70 1.020,67 400,87 -13,24 1.018,53 -13,04 1.018,33 -2,00 92+0,000 1.018,73 1.018,82 -0,09

-13,29 1.018,25 -66,67 -13,25 1.017,99 -13,05 1.017,79 -2,11 92+13,273 1.018,20 1.018,28 -0,08

-13,66 1.017,73 -66,67 -13,25 1.017,71 -13,05 1.017,51 -2,30 93+0,000 1.017,95 1.018,03 -0,08

-13,65 1.017,31 -66,67 -13,25 1.017,29 -13,05 1.017,09 -2,72 93+10,000 1.017,58 1.017,66 -0,08

-13,92 1.016,73 -66,67 -13,25 1.016,88 -13,05 1.016,68 -3,16 94+0,000 1.017,22 1.017,30 -0,08

-16,68 1.014,49 -66,67 -13,25 1.016,49 -13,05 1.016,29 -3,59 94+10,000 1.016,88 1.016,94 -0,06

-19,11 1.012,50 -66,67 -13,25 1.016,11 -13,05 1.015,91 -4,02 95+0,000 1.016,55 1.016,62 -0,07

-19,91 1.011,60 -66,67 -13,25 1.015,75 -13,05 1.015,55 -4,46 95+10,000 1.016,24 1.016,30 -0,06

-18,95 1.011,90 -66,67 -13,25 1.015,40 -13,06 1.015,20 -4,84 96+0,000 1.015,94 1.016,03 -0,08

-18,62 1.012,01 -66,67 -13,25 1.015,30 -13,05 1.015,10 -4,92 96+3,273 1.015,85 1.015,93 -0,09

-18,00 1.012,22 -66,67 -13,25 1.015,10 -13,05 1.014,90 -5,02 96+10,000 1.015,66 1.015,73 -0,07

-16,94 1.012,66 -66,67 -13,25 1.014,83 -13,05 1.014,63 -5,03 97+0,000 1.015,39 1.015,45 -0,06

-15,68 1.013,24 -66,67 -13,25 1.014,57 -13,05 1.014,37 -5,03 97+10,000 1.015,13 1.015,18 -0,05

-7,80 1.014,50 -5,03 98+0,000 1.014,89 1.014,95 -0,05

-7,80 1.014,27 -5,03 98+10,000 1.014,67 1.014,73 -0,06

-8,51 1.014,10 -5,03 98+16,468 1.014,53 1.014,60 -0,07

-9,41 1.013,98 -5,03 99+0,000 1.014,45 1.014,53 -0,08

-9,41 1.013,78 -5,03 99+10,000 1.014,26 1.014,34 -0,09

-9,41 1.013,60 -5,03 100+0,000 1.014,07 1.014,17 -0,09

-9,41 1.013,43 -5,03 100+10,000 1.013,90 1.013,99 -0,09

-9,41 1.013,28 -5,03 101+0,000 1.013,75 1.013,82 -0,07

-9,76 1.013,13 -4,92 101+9,664 1.013,61 1.013,66 -0,05

-9,67 1.013,13 -4,91 101+10,000 1.013,61 1.013,66 -0,05

-7,80 1.013,13 -4,58 102+0,000 1.013,48 1.013,51 -0,03

-13,69 1.012,87 -66,67 -13,18 1.012,92 -12,98 1.012,72 -4,15 102+10,000 1.013,37 1.013,36 0,02

-13,71 1.012,85 -66,67 -13,25 1.012,87 -13,05 1.012,67 -3,72 103+0,000 1.013,27 1.013,23 0,05

-13,80 1.012,76 -66,67 -13,25 1.012,84 -13,05 1.012,64 -3,28 103+10,000 1.013,19 1.013,10 0,09

-13,93 1.012,66 -66,67 -13,25 1.012,82 -13,05 1.012,62 -2,85 104+0,000 1.013,12 1.012,99 0,13

-14,07 1.012,57 -66,67 -13,25 1.012,82 -13,05 1.012,62 -2,42 104+10,000 1.013,07 1.012,87 0,19

-14,45 1.012,30 -66,67 -13,25 1.012,81 -13,05 1.012,61 -2,11 104+19,664 1.013,02 1.012,83 0,19

-14,45 1.012,30 -66,67 -13,25 1.012,81 -13,05 1.012,61 -2,10 105+0,000 1.013,02 1.012,83 0,19

-17,14 1.009,91 -66,67 -12,46 1.012,74 -12,26 1.012,54 -2,00 106+0,000 1.012,92 1.012,76 0,16

-15,03 1.010,62 -66,67 -11,55 1.012,66 -11,35 1.012,46 -2,00 107+0,000 1.012,82 1.012,76 0,06

-15,70 1.010,08 -66,67 -11,55 1.012,56 -11,35 1.012,36 -2,00 108+0,000 1.012,72 1.012,75 -0,03

-15,70 1.010,00 -66,67 -11,55 1.012,48 -11,35 1.012,28 -2,00 109+0,000 1.012,64 1.012,73 -0,09

-15,70 1.009,94 -66,67 -11,55 1.012,41 -11,35 1.012,21 -2,00 110+0,000 1.012,58 1.012,78 -0,20

-15,70 1.009,90 -66,67 -11,55 1.012,37 -11,35 1.012,17 -2,00 111+0,000 1.012,54 1.012,62 -0,08

-15,70 1.009,88 -66,67 -11,55 1.012,35 -11,35 1.012,15 -2,00 112+0,000 1.012,51 1.007,62 4,89

-15,70 1.009,87 -66,67 -11,55 1.012,35 -11,35 1.012,15 -2,00 113+0,000 1.012,51 1.008,32 4,19

-15,70 1.009,89 -66,67 -11,55 1.012,37 -11,35 1.012,17 -2,00 114+0,000 1.012,53 1.012,80 -0,27

-15,70 1.009,93 -66,67 -11,55 1.012,41 -11,35 1.012,21 -2,00 115+0,000 1.012,57 1.012,82 -0,25

-15,70 1.009,99 -66,67 -11,55 1.012,46 -11,35 1.012,26 -2,00 116+0,000 1.012,63 1.012,83 -0,20

-15,70 1.010,07 -66,67 -11,55 1.012,54 -11,35 1.012,34 -2,00 117+0,000 1.012,71 1.012,85 -0,14

-15,70 1.010,16 -66,67 -11,55 1.012,64 -11,35 1.012,44 -2,00 118+0,000 1.012,80 1.012,89 -0,09

-15,70 1.010,26 -66,67 -11,55 1.012,74 -11,35 1.012,54 -2,00 119+0,000 1.012,90 1.012,89 0,01

-15,70 1.010,36 -66,67 -11,55 1.012,84 -11,35 1.012,64 -2,00 120+0,000 1.013,00 1.012,85 0,15

-15,70 1.010,46 -66,67 -11,55 1.012,94 -11,35 1.012,74 -2,00 121+0,000 1.013,10 1.012,91 0,20

-15,70 1.010,56 -66,67 -11,55 1.013,04 -11,35 1.012,84 -2,00 122+0,000 1.013,20 1.013,02 0,19

-15,70 1.010,68 -66,67 -11,55 1.013,16 -11,35 1.012,96 -2,00 123+0,000 1.013,32 1.013,20 0,12

-15,08 1.011,41 -66,67 -11,55 1.013,47 -11,35 1.013,27 -1,00 124+0,000 1.013,53 1.013,49 0,04

-15,15 1.011,80 -66,67 -11,61 1.013,87 -11,41 1.013,67 -0,14 125+0,000 1.013,84 1.013,89 -0,04

-15,33 1.011,91 -66,67 -11,81 1.013,97 -11,61 1.013,77 0,07 125+4,038 1.013,92 1.013,97 -0,06

-15,61 1.012,08 -66,67 -12,12 1.014,13 -11,92 1.013,93 0,43 125+10,000 1.014,04 1.014,10 -0,07

-16,43 1.012,18 -66,67 -12,64 1.014,42 -12,44 1.014,22 1,11 126+0,000 1.014,26 1.014,33 -0,07

-17,33 1.012,29 -66,67 -13,20 1.014,76 -13,00 1.014,56 1,81 126+10,000 1.014,50 1.014,57 -0,07

-17,12 1.012,84 -66,67 -13,27 1.015,11 -13,07 1.014,91 2,51 127+0,000 1.014,77 1.014,89 -0,12

-16,75 1.013,46 -66,67 -13,27 1.015,49 -13,07 1.015,29 3,20 127+10,000 1.015,06 1.015,17 -0,11

-15,97 1.014,37 -66,67 -13,27 1.015,88 -13,07 1.015,68 3,84 128+0,000 1.015,38 1.015,49 -0,12

-15,61 1.014,77 -66,67 -13,27 1.016,04 -13,07 1.015,84 4,01 128+4,038 1.015,51 1.015,63 -0,11

-14,99 1.015,40 -66,67 -13,27 1.016,26 -13,07 1.016,06 4,15 128+10,000 1.015,72 1.015,84 -0,12

-14,51 1.016,09 -66,67 -13,27 1.016,63 -13,07 1.016,43 4,18 129+0,000 1.016,09 1.016,24 -0,15

-14,35 1.016,60 -66,67 -13,26 1.017,03 -13,07 1.016,83 4,18 129+10,000 1.016,48 1.016,64 -0,16

-14,56 1.017,05 -66,67 -13,52 1.017,46 -13,32 1.017,26 4,18 130+0,000 1.016,90 1.017,06 -0,15

-8,04 1.017,68 4,18 130+10,000 1.017,35 1.017,47 -0,13
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-9,69 1.018,22 4,18 131+0,000 1.017,81 1.017,90 -0,09

-13,75 1.018,19 -66,67 -12,38 1.018,81 -12,18 1.018,61 4,18 131+10,000 1.018,31 1.018,35 -0,05

-13,63 1.018,66 -66,67 -12,20 1.019,33 -12,00 1.019,13 4,18 132+0,000 1.018,83 1.018,88 -0,05

-13,49 1.019,17 -66,67 -12,03 1.019,86 -11,83 1.019,66 4,18 132+10,000 1.019,37 1.019,41 -0,04

-13,15 1.019,72 -66,67 -11,71 1.020,39 -11,51 1.020,19 4,18 133+0,000 1.019,91 1.019,98 -0,06

-12,66 1.020,47 -66,67 -11,55 1.020,92 -11,35 1.020,72 4,18 133+10,000 1.020,45 1.020,56 -0,11

-12,92 1.020,82 -66,67 -11,55 1.021,44 -11,35 1.021,24 4,18 134+0,000 1.020,97 1.021,11 -0,14

-13,20 1.021,14 -66,67 -11,55 1.021,95 -11,35 1.021,75 4,18 134+10,000 1.021,48 1.021,65 -0,17

-13,23 1.021,62 -66,67 -11,55 1.022,45 -11,35 1.022,25 4,18 135+0,000 1.021,98 1.022,24 -0,26

-13,31 1.022,05 -66,67 -11,55 1.022,94 -11,35 1.022,74 4,18 135+10,000 1.022,46 1.022,83 -0,36

-13,44 1.022,44 -66,67 -11,55 1.023,41 -11,35 1.023,21 4,18 136+0,000 1.022,94 1.023,42 -0,48

-13,84 1.022,63 -66,67 -11,55 1.023,87 -11,35 1.023,67 4,18 136+10,000 1.023,40 1.024,01 -0,61

-13,98 1.022,64 -66,67 -11,55 1.023,96 -11,35 1.023,76 4,18 136+12,092 1.023,49 1.024,12 -0,63

-14,36 1.022,73 -66,67 -11,55 1.024,32 -11,35 1.024,12 4,18 137+0,000 1.023,85 1.024,56 -0,71

-14,77 1.022,90 -66,67 -11,55 1.024,75 -11,35 1.024,55 4,18 137+10,000 1.024,28 1.025,11 -0,83

-14,67 1.023,39 -66,67 -11,55 1.025,18 -11,35 1.024,98 4,18 138+0,000 1.024,71 1.025,68 -0,97

-13,06 1.024,87 -66,67 -11,55 1.025,59 -11,35 1.025,39 4,18 138+10,000 1.025,12 1.026,25 -1,13

-12,81 1.025,44 -66,67 -11,55 1.025,99 -11,35 1.025,79 4,18 139+0,000 1.025,52 1.026,86 -1,34

-12,48 1.026,05 -66,67 -11,55 1.026,38 -11,35 1.026,18 4,18 139+10,000 1.025,90 1.027,44 -1,54

-12,45 1.026,44 -66,67 -11,55 1.026,75 -11,35 1.026,55 4,18 140+0,000 1.026,28 1.027,99 -1,71

-14,51 1.025,43 -66,67 -11,55 1.027,11 -11,35 1.026,91 4,18 140+10,000 1.026,64 1.028,54 -1,90

-13,47 1.026,47 -66,67 -11,55 1.027,46 -11,35 1.027,26 4,18 141+0,000 1.026,99 1.029,13 -2,14

-12,35 1.027,56 -66,67 -11,55 1.027,80 -11,35 1.027,60 4,18 141+10,000 1.027,33 1.029,73 -2,40

-11,64 1.028,51 100,00 -11,55 1.028,13 -11,35 1.027,93 4,18 142+0,000 1.027,65 1.030,33 -2,67

-12,27 1.029,45 100,00 -11,55 1.028,44 -11,35 1.028,24 4,18 142+10,000 1.027,97 1.030,92 -2,95

-12,82 1.030,30 100,00 -11,55 1.028,74 -11,35 1.028,54 4,18 143+0,000 1.028,27 1.031,51 -3,24

-13,38 1.031,15 100,00 -11,55 1.029,03 -11,35 1.028,83 4,18 143+10,000 1.028,56 1.032,09 -3,53

-13,83 1.031,88 100,00 -11,55 1.029,31 -11,35 1.029,11 4,18 144+0,000 1.028,84 1.032,62 -3,78

-14,27 1.032,58 100,00 -11,55 1.029,57 -11,35 1.029,37 4,18 144+10,000 1.029,10 1.033,14 -4,05

-14,62 1.033,17 100,00 -11,55 1.029,81 -11,35 1.029,61 4,01 145+0,000 1.029,35 1.033,67 -4,32

-14,63 1.033,18 100,00 -11,55 1.029,81 -11,35 1.029,61 4,01 145+0,145 1.029,36 1.033,68 -4,33

-15,00 1.033,74 100,00 -11,55 1.029,99 -11,35 1.029,79 3,49 145+10,000 1.029,59 1.034,19 -4,60

-15,27 1.034,16 100,00 -11,55 1.030,15 -11,35 1.029,95 2,80 146+0,000 1.029,82 1.034,70 -4,88

-15,54 1.034,59 100,00 -11,55 1.030,31 -11,35 1.030,11 2,10 146+10,000 1.030,06 1.035,20 -5,15

-15,83 1.035,05 100,00 -11,55 1.030,47 -11,35 1.030,27 1,40 147+0,000 1.030,29 1.035,70 -5,41

-16,13 1.035,51 100,00 -11,55 1.030,63 -11,35 1.030,43 0,71 147+10,000 1.030,52 1.036,19 -5,67

-16,43 1.035,97 100,00 -11,55 1.030,80 -11,35 1.030,60 0,08 148+0,000 1.030,75 1.036,67 -5,92

-16,44 1.035,98 100,00 -11,55 1.030,80 -11,35 1.030,60 0,07 148+0,145 1.030,75 1.036,68 -5,93

-16,85 1.036,76 100,00 -11,55 1.031,17 -11,35 1.030,97 -0,83 149+0,000 1.031,21 1.037,56 -6,35

-17,43 1.037,72 100,00 -11,55 1.031,55 -11,35 1.031,35 -1,66 150+0,000 1.031,68 1.038,39 -6,71

-17,88 1.038,70 100,00 -11,55 1.032,07 -11,35 1.031,87 -2,00 151+0,000 1.032,24 1.039,19 -6,96

-17,90 1.039,39 100,00 -11,55 1.032,76 -11,35 1.032,56 -2,00 152+0,000 1.032,92 1.039,95 -7,03

-17,70 1.040,01 100,00 -11,55 1.033,56 -11,35 1.033,36 -2,00 153+0,000 1.033,72 1.040,62 -6,90

-17,42 1.040,62 100,00 -11,55 1.034,46 -11,35 1.034,26 -2,00 154+0,000 1.034,62 1.041,24 -6,62

-12,36 1.035,65 0,00 -11,55 1.035,36 -11,35 1.035,16 -2,00 155+0,000 1.035,52 1.041,81 -6,29

-12,39 1.036,55 0,00 -11,55 1.036,26 -11,35 1.036,06 -2,00 156+0,000 1.036,42 1.042,38 -5,96

-12,43 1.037,45 0,00 -11,55 1.037,16 -11,35 1.036,96 -2,00 157+0,000 1.037,32 1.042,93 -5,61

-12,47 1.038,35 0,00 -11,55 1.038,06 -11,35 1.037,86 -2,00 158+0,000 1.038,22 1.043,40 -5,18

-12,55 1.039,25 0,00 -11,55 1.038,96 -11,35 1.038,76 -2,00 159+0,000 1.039,12 1.043,79 -4,67

-14,49 1.043,08 100,00 -11,55 1.039,85 -11,35 1.039,65 -2,00 160+0,000 1.040,02 1.044,14 -4,12

-14,14 1.043,63 100,00 -11,55 1.040,75 -11,35 1.040,55 -2,00 161+0,000 1.040,92 1.044,45 -3,53

-13,57 1.043,96 100,00 -11,55 1.041,65 -11,35 1.041,45 -2,00 162+0,000 1.041,82 1.044,72 -2,90

-11,77 1.043,06 100,00 -11,55 1.042,55 -11,35 1.042,35 -2,00 163+0,000 1.042,72 1.044,89 -2,17

-16,56 1.040,37 -66,67 -11,55 1.043,42 -11,35 1.043,22 -2,00 164+0,000 1.043,58 1.045,16 -1,58

-12,29 1.043,96 -66,67 -11,55 1.044,17 -11,35 1.043,97 -2,00 165+0,000 1.044,33 1.045,33 -0,99

-11,82 1.044,91 -66,67 -11,55 1.044,80 -11,35 1.044,60 -2,00 166+0,000 1.044,97 1.045,54 -0,57

-11,56 1.045,61 100,00 -11,55 1.045,32 -11,35 1.045,12 -2,00 167+0,000 1.045,48 1.045,79 -0,31

-11,56 1.046,02 100,00 -11,55 1.045,72 -11,35 1.045,52 -2,00 168+0,000 1.045,88 1.045,98 -0,10

-11,74 1.046,17 -66,67 -11,55 1.046,00 -11,35 1.045,80 -2,00 169+0,000 1.046,16 1.046,19 -0,02

-13,53 1.045,17 -66,67 -11,55 1.046,20 -11,35 1.046,00 -2,00 170+0,000 1.046,37 1.046,37 0,00

-10,34 1.046,36 -2,00 171+0,000 1.046,56 1.046,60 -0,04

-7,86 1.046,61 -2,00 172+0,000 1.046,76 1.046,78 -0,02

-21,99 1.041,23 -66,67 -13,25 1.046,76 -13,05 1.046,56 -2,00 173+0,000 1.046,96 1.046,98 -0,02

-14,99 1.046,09 -66,67 -13,25 1.046,96 -13,05 1.046,76 -2,00 174+0,000 1.047,16 1.047,21 -0,05

-14,90 1.046,35 -66,67 -13,25 1.047,16 -13,05 1.046,96 -2,00 175+0,000 1.047,36 1.047,41 -0,05
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-14,33 1.046,74 -66,67 -12,95 1.047,37 -12,75 1.047,17 -2,00 176+0,000 1.047,56 1.047,63 -0,07

-13,07 1.047,11 -66,67 -11,92 1.047,58 -11,72 1.047,38 -2,00 177+0,000 1.047,76 1.047,81 -0,05

-12,82 1.047,23 -66,67 -11,55 1.047,79 -11,35 1.047,59 -2,00 178+0,000 1.047,95 1.048,02 -0,06

-12,91 1.047,37 -66,67 -11,55 1.047,99 -11,35 1.047,79 -2,00 179+0,000 1.048,15 1.048,22 -0,06

-13,55 1.047,14 -66,63 -11,55 1.048,19 -11,35 1.047,99 -2,00 180+0,000 1.048,35 1.048,40 -0,04

-13,55 1.047,34 -66,63 -11,55 1.048,39 -11,35 1.048,19 -2,00 181+0,000 1.048,55 1.048,60 -0,05

-13,55 1.047,54 -66,63 -11,55 1.048,59 -11,35 1.048,39 -2,00 182+0,000 1.048,75 1.048,79 -0,04

-13,55 1.047,77 -66,63 -11,55 1.048,81 -11,35 1.048,61 -2,00 183+0,000 1.048,98 1.049,02 -0,04

-13,55 1.048,08 -66,63 -11,55 1.049,12 -11,35 1.048,92 -2,00 184+0,000 1.049,29 1.049,41 -0,12

-13,55 1.048,47 -66,63 -11,55 1.049,51 -11,35 1.049,31 -2,00 185+0,000 1.049,68 1.049,89 -0,21

-12,39 1.049,71 -66,67 -11,55 1.049,99 -11,35 1.049,79 -2,00 186+0,000 1.050,15 1.050,33 -0,18

-11,90 1.050,59 -66,67 -11,55 1.050,54 -11,35 1.050,34 -2,00 187+0,000 1.050,70 1.050,90 -0,20

-11,90 1.051,23 -66,67 -11,55 1.051,18 -11,35 1.050,98 -2,00 188+0,000 1.051,34 1.051,55 -0,21

-12,14 1.051,79 -66,67 -11,55 1.051,89 -11,35 1.051,69 -2,00 189+0,000 1.052,06 1.052,24 -0,18

-12,11 1.052,60 -66,67 -11,55 1.052,69 -11,35 1.052,49 -2,00 190+0,000 1.052,85 1.052,98 -0,13

-11,87 1.053,58 -66,67 -11,55 1.053,50 -11,35 1.053,30 -2,00 191+0,000 1.053,66 1.053,79 -0,13

-12,16 1.054,20 -66,67 -11,55 1.054,31 -11,35 1.054,11 -2,00 192+0,000 1.054,48 1.054,58 -0,10

-12,37 1.054,87 -66,67 -11,55 1.055,13 -11,35 1.054,93 -2,00 193+0,000 1.055,29 1.055,37 -0,08

-12,67 1.055,48 -66,67 -11,55 1.055,94 -11,35 1.055,74 -2,00 194+0,000 1.056,10 1.056,19 -0,09

-14,32 1.055,19 -66,67 -11,55 1.056,75 -11,35 1.056,55 -2,00 195+0,000 1.056,91 1.056,94 -0,02

-14,94 1.055,59 -66,67 -11,55 1.057,56 -11,35 1.057,36 -2,00 196+0,000 1.057,73 1.057,69 0,04

-14,81 1.056,49 -66,67 -11,55 1.058,37 -11,35 1.058,17 -2,00 197+0,000 1.058,54 1.058,58 -0,04

-12,81 1.058,62 -66,67 -11,55 1.059,17 -11,35 1.058,97 -2,00 198+0,000 1.059,34 1.059,38 -0,04

-13,17 1.059,13 -66,67 -11,55 1.059,92 -11,35 1.059,72 -2,00 199+0,000 1.060,09 1.060,13 -0,04

-13,70 1.059,48 -66,67 -11,55 1.060,62 -11,35 1.060,42 -2,00 200+0,000 1.060,78 1.060,83 -0,05

-13,63 1.060,17 -66,67 -11,55 1.061,27 -11,35 1.061,07 -2,00 201+0,000 1.061,43 1.061,47 -0,04

-13,37 1.060,94 -66,67 -11,55 1.061,86 -11,35 1.061,66 -2,00 202+0,000 1.062,03 1.062,07 -0,04

-12,63 1.061,98 -66,67 -11,55 1.062,41 -11,35 1.062,21 -2,00 203+0,000 1.062,57 1.062,61 -0,04

-11,72 1.063,07 -66,67 -11,55 1.062,90 -11,35 1.062,70 -2,00 204+0,000 1.063,06 1.063,10 -0,04

-12,39 1.064,47 100,00 -11,55 1.063,34 -11,35 1.063,14 -2,00 205+0,000 1.063,50 1.063,53 -0,02

-13,58 1.066,05 100,00 -11,55 1.063,73 -11,35 1.063,53 -2,00 206+0,000 1.063,89 1.063,91 -0,02

-12,40 1.064,36 0,00 -11,55 1.064,07 -11,35 1.063,87 -2,00 207+0,000 1.064,23 1.064,27 -0,03

-12,41 1.064,65 0,00 -11,55 1.064,36 -11,35 1.064,16 -2,00 208+0,000 1.064,52 1.064,56 -0,04

-12,41 1.064,88 0,00 -11,55 1.064,59 -11,35 1.064,39 -2,00 209+0,000 1.064,76 1.064,78 -0,02

-12,42 1.065,07 0,00 -11,55 1.064,78 -11,35 1.064,58 -2,00 210+0,000 1.064,95 1.064,97 -0,02

-12,42 1.065,26 0,00 -11,55 1.064,97 -11,35 1.064,77 -2,00 211+0,000 1.065,13 1.065,22 -0,09

-12,43 1.065,44 0,00 -11,55 1.065,15 -11,35 1.064,95 -2,00 212+0,000 1.065,32 1.065,40 -0,09

-12,43 1.065,63 0,00 -11,55 1.065,34 -11,35 1.065,14 -2,00 213+0,000 1.065,50 1.065,58 -0,08

-13,33 1.064,62 -66,67 -11,55 1.065,52 -11,35 1.065,32 -2,00 214+0,000 1.065,68 1.065,77 -0,08 1,40 1.065,95 -2,00 2,05 1.065,51 -66,67

-16,10 1.062,98 -66,67 -11,55 1.065,72 -11,35 1.065,52 -2,00 215+0,000 1.065,89 1.065,95 -0,06 1,40 1.066,15 -2,00 2,07 1.065,70 -66,67

-15,83 1.063,47 -66,67 -11,55 1.066,04 -11,35 1.065,84 -2,00 216+0,000 1.066,20 1.066,14 0,06 1,40 1.066,46 -2,00 2,22 1.065,91 -66,67

-17,13 1.063,04 -66,67 -11,55 1.066,47 -11,35 1.066,27 -2,00 217+0,000 1.066,63 1.066,35 0,28 1,40 1.066,89 -2,00 2,58 1.066,11 -66,67

-18,42 1.062,72 -66,67 -11,55 1.067,01 -11,35 1.066,81 -2,11 218+0,000 1.067,18 1.066,62 0,56 1,40 1.067,44 -2,11 3,04 1.066,35 -66,67

-18,79 1.062,85 -66,67 -11,55 1.067,39 -11,35 1.067,19 -2,24 218+12,212 1.067,58 1.066,86 0,72 1,40 1.067,84 -2,24 3,31 1.066,56 -66,67

-19,38 1.062,73 -66,67 -11,55 1.067,66 -11,35 1.067,46 -2,31 219+0,000 1.067,85 1.067,03 0,83 1,40 1.068,11 -2,31 3,47 1.066,73 -66,67

-19,51 1.063,02 -66,67 -11,55 1.068,03 -11,35 1.067,83 -2,36 219+10,000 1.068,23 1.067,24 0,99 1,40 1.068,49 -2,36 3,72 1.066,95 -66,67

-19,86 1.063,19 -66,67 -11,55 1.068,44 -11,35 1.068,24 -2,36 220+0,000 1.068,64 1.067,44 1,20 1,40 1.068,90 -2,36 3,95 1.067,20 -66,67

-19,27 1.064,03 -66,67 -11,55 1.068,88 -11,35 1.068,68 -2,36 220+10,000 1.069,08 1.067,70 1,38 1,40 1.069,34 -2,36 4,19 1.067,48 -66,67

-10,89 1.069,28 -2,36 221+0,000 1.069,53 1.067,99 1,54 1,40 1.069,79 -2,36 4,42 1.067,78 -66,67

-9,54 1.069,76 -2,36 221+10,000 1.069,98 1.068,29 1,70 1,40 1.070,24 -2,36 4,59 1.068,11 -66,67

-8,12 1.070,24 -2,36 222+0,000 1.070,43 1.068,62 1,82 1,40 1.070,69 -2,36 4,74 1.068,46 -66,67

-20,62 1.066,46 -66,67 -13,93 1.070,63 -13,73 1.070,43 -2,36 222+10,000 1.070,88 1.068,99 1,89

-19,27 1.067,33 -66,67 -13,19 1.071,09 -12,99 1.070,89 -2,36 223+0,000 1.071,33 1.069,38 1,95

-18,13 1.068,52 -66,67 -13,15 1.071,54 -12,95 1.071,34 -2,36 223+10,000 1.071,78 1.069,80 1,98

-16,82 1.069,84 -66,67 -13,15 1.071,99 -12,95 1.071,79 -2,36 224+0,000 1.072,23 1.070,22 2,01

-16,74 1.070,34 -66,67 -13,15 1.072,44 -12,95 1.072,24 -2,36 224+10,000 1.072,68 1.070,67 2,01

-17,23 1.070,47 -66,67 -13,15 1.072,89 -12,95 1.072,69 -2,36 225+0,000 1.073,13 1.071,13 2,00

-17,70 1.070,60 -66,67 -13,15 1.073,34 -12,95 1.073,14 -2,36 225+10,000 1.073,58 1.071,63 1,96

-18,16 1.070,74 -66,67 -13,15 1.073,79 -12,95 1.073,59 -2,36 226+0,000 1.074,03 1.072,10 1,94

-18,48 1.070,98 -66,67 -13,15 1.074,24 -12,95 1.074,04 -2,36 226+10,000 1.074,48 1.072,61 1,88

-18,72 1.071,27 -66,67 -13,15 1.074,69 -12,95 1.074,49 -2,36 227+0,000 1.074,93 1.073,16 1,77

-18,41 1.071,87 -66,67 -13,07 1.075,15 -12,87 1.074,95 -2,36 227+10,000 1.075,38 1.073,71 1,67

-17,59 1.072,65 -66,67 -12,72 1.075,60 -12,52 1.075,40 -2,36 228+0,000 1.075,83 1.074,34 1,50

-16,25 1.073,73 -66,67 -12,31 1.076,06 -12,11 1.075,86 -2,36 228+10,000 1.076,28 1.074,91 1,37

-15,93 1.074,07 -66,67 -11,87 1.076,49 -11,67 1.076,29 -2,36 228+19,175 1.076,70 1.075,44 1,25
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-15,90 1.074,10 -66,67 -11,82 1.076,53 -11,62 1.076,33 -2,36 229+0,000 1.076,73 1.075,49 1,24

-15,85 1.074,41 -66,67 -11,55 1.076,98 -11,35 1.076,78 -2,36 229+10,000 1.077,18 1.075,97 1,21

-18,24 1.073,26 -66,67 -11,55 1.077,43 -11,35 1.077,23 -2,36 230+0,000 1.077,63 1.076,75 0,88

-22,16 1.071,10 -66,67 -11,55 1.077,88 -11,35 1.077,68 -2,36 230+10,000 1.078,08 1.077,19 0,89

-23,19 1.070,86 -66,67 -11,55 1.078,33 -11,35 1.078,13 -2,36 231+0,000 1.078,53 1.077,53 1,00 1,40 1.078,79 -2,36 2,96 1.077,75 -66,67

-22,78 1.071,58 -66,67 -11,55 1.078,78 -11,35 1.078,58 -2,36 231+10,000 1.078,98 1.078,07 0,92 1,40 1.079,24 -2,36 2,80 1.078,31 -66,67

-22,29 1.072,37 -66,67 -11,55 1.079,23 -11,35 1.079,03 -2,36 232+0,000 1.079,43 1.078,57 0,86 1,40 1.079,69 -2,36 2,61 1.078,88 -66,67

-21,23 1.073,52 -66,67 -11,55 1.079,68 -11,35 1.079,48 -2,36 232+10,000 1.079,88 1.078,68 1,20 1,40 1.080,14 -2,36 2,41 1.079,47 -66,67

-19,89 1.074,86 -66,67 -11,55 1.080,13 -11,35 1.079,93 -2,36 233+0,000 1.080,33 1.079,12 1,21 1,40 1.080,59 -2,36 2,33 1.079,97 -66,67

-18,01 1.076,56 -66,67 -11,55 1.080,58 -11,35 1.080,38 -2,36 233+10,000 1.080,78 1.079,68 1,11 1,40 1.081,04 -2,36 2,21 1.080,50 -66,67

-16,07 1.078,31 -66,67 -11,55 1.081,03 -11,35 1.080,83 -2,36 234+0,000 1.081,23 1.080,18 1,05 1,40 1.081,49 -2,36 2,13 1.081,00 -66,67

-15,30 1.079,27 -66,67 -11,55 1.081,48 -11,35 1.081,28 -2,36 234+10,000 1.081,68 1.080,64 1,04 1,40 1.081,94 -2,36 2,03 1.081,52 -66,67

-14,80 1.080,06 -66,67 -11,55 1.081,93 -11,35 1.081,73 -2,36 235+0,000 1.082,13 1.081,12 1,02 1,40 1.082,39 -2,36 2,05 1.081,96 -66,67

-16,19 1.079,58 -66,67 -11,55 1.082,38 -11,35 1.082,18 -2,36 235+10,000 1.082,58 1.081,60 0,99 1,40 1.082,84 -2,36 2,17 1.082,33 -66,67

-17,11 1.079,41 -66,67 -11,55 1.082,83 -11,35 1.082,63 -2,36 236+0,000 1.083,03 1.082,17 0,87 1,40 1.083,29 -2,36 2,26 1.082,72 -66,67

-16,95 1.079,97 -66,67 -11,55 1.083,28 -11,35 1.083,08 -2,36 236+10,000 1.083,48 1.082,77 0,71 1,40 1.083,74 -2,36 2,25 1.083,17 -66,67

-15,89 1.081,13 -66,67 -11,55 1.083,73 -11,35 1.083,53 -2,36 237+0,000 1.083,93 1.083,45 0,48 1,40 1.084,19 -2,36 2,20 1.083,65 -66,67

-14,08 1.082,78 -66,67 -11,55 1.084,18 -11,35 1.083,98 -2,36 237+10,000 1.084,38 1.084,21 0,17 1,40 1.084,64 -2,36 1,95 1.084,28 -66,67

-12,56 1.084,25 -66,67 -11,55 1.084,63 -11,35 1.084,43 -2,36 238+0,000 1.084,83 1.084,87 -0,04 1,40 1.085,09 -2,36 1,79 1.084,83 -66,67

-11,96 1.085,10 -66,67 -11,55 1.085,08 -11,35 1.084,88 -2,35 238+10,000 1.085,28 1.085,52 -0,24 1,40 1.085,54 -2,35 1,65 1.085,37 -66,67

-11,67 1.085,95 100,00 -11,55 1.085,54 -11,35 1.085,34 -2,30 239+0,000 1.085,73 1.086,12 -0,39 1,40 1.085,99 -2,30 1,47 1.085,94 -66,67

-11,74 1.086,30 100,00 -11,55 1.085,82 -11,35 1.085,62 -2,24 239+6,138 1.086,01 1.086,47 -0,47 1,40 1.086,27 -2,24 1,43 1.086,29 100,00

-11,86 1.087,06 100,00 -11,55 1.086,46 -11,35 1.086,26 -2,09 240+0,000 1.086,63 1.087,42 -0,79 7,77 1.089,17 28,87

-12,50 1.088,61 100,00 -11,55 1.087,37 -11,35 1.087,17 -2,00 241+0,000 1.087,53 1.089,37 -1,83 7,80 1.090,37 32,66

-14,38 1.091,39 100,00 -11,55 1.088,27 -11,35 1.088,07 -2,00 242+0,000 1.088,43 1.090,91 -2,48 7,80 1.091,58 36,57

-15,59 1.093,50 100,00 -11,55 1.089,17 -11,35 1.088,97 -2,00 243+0,000 1.089,33 1.092,32 -2,99 7,80 1.092,78 40,48

-16,06 1.094,87 100,00 -11,55 1.090,07 -11,35 1.089,87 -2,00 244+0,000 1.090,23 1.093,69 -3,46 7,80 1.093,99 44,39

-16,44 1.096,15 100,00 -11,55 1.090,97 -11,35 1.090,77 -2,00 245+0,000 1.091,13 1.095,02 -3,89 7,80 1.095,19 48,30

-17,20 1.097,84 100,00 -11,55 1.091,90 -11,35 1.091,70 -1,68 246+0,000 1.092,03 1.096,18 -4,14 7,80 1.096,40 52,21

-18,05 1.099,67 100,00 -11,55 1.092,88 -11,35 1.092,68 -0,92 247+0,000 1.092,93 1.097,49 -4,56 7,80 1.097,60 56,13

-18,31 1.100,91 100,00 -11,55 1.093,86 -11,35 1.093,66 -0,11 248+0,000 1.093,83 1.098,82 -4,98 1,25 1.093,88 7,80 1.098,81 70,83

-18,29 1.101,08 100,00 -11,55 1.094,06 -11,35 1.093,86 0,10 248+3,796 1.094,00 1.099,04 -5,04 1,25 1.094,05 7,80 1.099,03 71,72

-18,24 1.101,35 100,00 -11,55 1.094,38 -11,35 1.094,18 0,49 248+10,000 1.094,28 1.099,36 -5,08 1,25 1.094,33 7,80 1.099,41 73,15

-18,06 1.101,70 100,00 -11,55 1.094,90 -11,35 1.094,70 1,25 249+0,000 1.094,73 1.099,82 -5,09 1,25 1.094,78 7,80 1.100,01 75,47

-17,89 1.102,06 100,00 -11,55 1.095,43 -11,35 1.095,23 2,01 249+10,000 1.095,18 1.100,31 -5,13 1,25 1.095,23 7,80 1.100,61 77,77

-17,90 1.102,60 100,00 -11,55 1.095,96 -11,35 1.095,76 2,78 250+0,000 1.095,63 1.100,85 -5,22 1,25 1.095,68 7,80 1.101,20 79,87

-17,89 1.103,12 100,00 -11,55 1.096,49 -11,35 1.096,29 3,55 250+10,000 1.096,08 1.101,35 -5,27 1,25 1.096,13 7,80 1.101,76 81,57

-17,44 1.103,19 100,00 -11,55 1.097,01 -11,35 1.096,81 4,24 251+0,000 1.096,53 1.101,73 -5,20 1,25 1.096,58 7,80 1.102,29 82,89

-17,27 1.103,21 100,00 -11,55 1.097,20 -11,35 1.097,00 4,42 251+3,796 1.096,70 1.101,87 -5,17 1,25 1.096,75 7,80 1.102,49 83,28

-17,01 1.103,25 100,00 -11,55 1.097,50 -11,35 1.097,30 4,58 251+10,000 1.096,98 1.102,13 -5,14 1,25 1.097,03 7,79 1.102,80 83,81

-16,60 1.103,29 100,00 -11,55 1.097,95 -11,35 1.097,75 4,61 252+0,000 1.097,43 1.102,52 -5,09 1,25 1.097,48 7,79 1.103,28 84,35

-16,27 1.103,41 100,00 -11,55 1.098,40 -11,35 1.098,20 4,61 252+10,000 1.097,88 1.103,01 -5,13 1,25 1.097,93 7,79 1.103,74 84,50

-15,97 1.103,55 100,00 -11,55 1.098,85 -11,35 1.098,65 4,61 253+0,000 1.098,33 1.103,54 -5,21 1,25 1.098,38 7,79 1.104,18 84,27

-15,76 1.103,80 100,00 -11,55 1.099,30 -11,35 1.099,10 4,61 253+10,000 1.098,78 1.104,10 -5,32 1,25 1.098,83 7,79 1.104,59 83,65

-15,59 1.104,08 100,00 -11,55 1.099,75 -11,35 1.099,55 4,61 254+0,000 1.099,23 1.104,55 -5,32 1,25 1.099,28 7,79 1.104,97 82,65

-15,45 1.104,39 100,00 -11,55 1.100,20 -11,35 1.100,00 4,61 254+10,000 1.099,68 1.104,92 -5,24 1,25 1.099,73 7,79 1.105,33 81,26

-15,60 1.104,90 100,00 -11,55 1.100,56 -11,35 1.100,36 4,61 254+18,060 1.100,05 1.105,28 -5,23 1,25 1.100,09 7,79 1.105,60 79,86

-15,66 1.105,05 100,00 -11,55 1.100,65 -11,35 1.100,45 4,61 255+0,000 1.100,13 1.105,37 -5,24 1,25 1.100,18 7,79 1.105,66 79,48

-15,96 1.105,80 100,00 -11,55 1.101,10 -11,35 1.100,90 4,61 255+10,000 1.100,58 1.105,83 -5,25 1,25 1.100,63 7,79 1.105,97 77,32

-16,26 1.106,55 100,00 -11,55 1.101,55 -11,35 1.101,35 4,61 256+0,000 1.101,03 1.106,19 -5,16 1,25 1.101,08 7,79 1.106,26 74,78

-16,52 1.107,26 100,00 -11,55 1.102,00 -11,35 1.101,80 4,61 256+10,000 1.101,48 1.106,53 -5,05 1,25 1.101,53 7,79 1.106,51 71,85

-16,58 1.107,77 100,00 -11,55 1.102,45 -11,35 1.102,25 4,61 257+0,000 1.101,93 1.106,91 -4,97 1,25 1.101,98 7,79 1.106,75 68,53

-16,57 1.108,21 100,00 -11,55 1.102,90 -11,35 1.102,70 4,61 257+10,000 1.102,38 1.107,26 -4,88 1,25 1.102,43 7,79 1.106,96 64,83

-16,50 1.108,57 100,00 -11,55 1.103,33 -11,35 1.103,13 4,61 258+0,000 1.102,82 1.107,51 -4,69 1,25 1.102,86 7,79 1.107,14 60,99

-16,37 1.108,83 100,00 -11,55 1.103,72 -11,35 1.103,52 4,50 258+10,000 1.103,22 1.107,67 -4,45 1,25 1.103,26 7,80 1.107,30 57,27

-16,37 1.108,91 100,00 -11,55 1.103,80 -11,35 1.103,60 4,42 258+12,324 1.103,31 1.107,70 -4,39 1,25 1.103,35 7,80 1.107,33 56,42

-16,35 1.109,13 100,00 -11,55 1.104,04 -11,35 1.103,84 4,01 259+0,000 1.103,59 1.107,74 -4,15 1,25 1.103,63 7,80 1.107,43 53,67

-16,18 1.109,22 100,00 -11,55 1.104,30 -11,35 1.104,10 3,25 259+10,000 1.103,92 1.107,81 -3,89 1,25 1.103,96 7,80 1.107,54 50,22

-16,15 1.109,41 100,00 -11,55 1.104,52 -11,35 1.104,32 2,48 260+0,000 1.104,22 1.107,71 -3,49 1,25 1.104,27 7,80 1.107,63 46,90

-15,81 1.109,26 100,00 -11,55 1.104,71 -11,35 1.104,51 1,72 260+10,000 1.104,49 1.107,54 -3,05 1,25 1.104,53 7,80 1.107,69 43,71

-18,19 1.111,80 100,00 -11,55 1.104,87 -11,35 1.104,67 0,95 261+0,000 1.104,73 1.107,50 -2,77 1,25 1.104,77 7,80 1.107,72 40,64

-18,99 1.112,71 100,00 -11,55 1.104,99 -11,35 1.104,79 0,18 261+10,000 1.104,93 1.107,53 -2,60 1,25 1.104,97 7,80 1.107,73 37,69

-18,88 1.112,63 100,00 -11,55 1.105,01 -11,35 1.104,81 0,00 261+12,324 1.104,97 1.107,53 -2,56 1,25 1.105,01 7,80 1.107,73 37,02

-18,75 1.112,51 100,00 -11,55 1.105,02 -11,35 1.104,82 -1,15 262+0,000 1.105,10 1.107,55 -2,45 7,80 1.107,71 29,83

-18,70 1.112,47 100,00 -11,55 1.105,03 -11,35 1.104,83 -1,72 262+4,824 1.105,16 1.107,56 -2,40 7,80 1.107,69 28,72
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-18,63 1.112,42 100,00 -11,55 1.105,05 -11,35 1.104,85 -2,19 262+10,000 1.105,23 1.107,58 -2,35 7,80 1.107,67 27,55

-18,83 1.112,67 100,00 -11,55 1.105,09 -11,35 1.104,89 -2,73 263+0,000 1.105,33 1.107,64 -2,30 7,80 1.107,60 25,37

-18,19 1.112,04 100,00 -11,55 1.105,11 -11,35 1.104,91 -3,22 263+10,000 1.105,40 1.107,58 -2,18 7,80 1.107,51 23,29

-17,76 1.111,60 100,00 -11,55 1.105,10 -11,35 1.104,90 -3,70 264+0,000 1.105,43 1.107,36 -1,92 7,80 1.107,39 21,30

-17,41 1.111,20 100,00 -11,55 1.105,05 -11,35 1.104,85 -4,18 264+10,000 1.105,44 1.107,08 -1,64 7,80 1.107,24 19,40

-17,12 1.110,83 100,00 -11,55 1.104,97 -11,35 1.104,77 -4,63 265+0,000 1.105,40 1.106,79 -1,38 7,80 1.107,07 17,59

-16,98 1.110,65 100,00 -11,55 1.104,93 -11,35 1.104,73 -4,78 265+4,824 1.105,38 1.106,68 -1,31 7,80 1.106,97 16,74

-16,83 1.110,45 100,00 -11,55 1.104,88 -11,35 1.104,68 -4,87 265+10,000 1.105,34 1.106,61 -1,27 7,80 1.106,87 15,86

-16,53 1.110,04 100,00 -11,55 1.104,78 -11,35 1.104,58 -4,90 266+0,000 1.105,24 1.106,41 -1,17 7,80 1.106,64 14,23

-16,20 1.109,58 100,00 -11,55 1.104,65 -11,35 1.104,45 -4,90 266+10,000 1.105,11 1.106,12 -1,01 7,80 1.106,39 12,69

-15,67 1.108,89 100,00 -11,55 1.104,48 -11,35 1.104,28 -4,90 267+0,000 1.104,94 1.105,69 -0,75 7,80 1.106,11 11,24

-15,15 1.108,18 100,00 -11,55 1.104,28 -11,35 1.104,08 -4,90 267+10,000 1.104,75 1.105,10 -0,35 1,40 1.104,97 -4,90 1,43 1.104,99 100,00

-14,67 1.107,46 100,00 -11,55 1.104,05 -11,35 1.103,85 -4,90 268+0,000 1.104,51 1.104,81 -0,30 1,40 1.104,73 -4,90 1,52 1.104,65 -66,67

-14,17 1.106,70 100,00 -11,55 1.103,79 -11,35 1.103,59 -4,90 268+10,000 1.104,25 1.104,62 -0,37 1,40 1.104,47 -4,90 1,45 1.104,44 -66,67

-13,37 1.105,60 100,00 -11,55 1.103,49 -11,35 1.103,29 -4,90 269+0,000 1.103,95 1.104,50 -0,55 7,79 1.104,73 6,34

-12,68 1.104,58 100,00 -11,55 1.103,16 -11,35 1.102,96 -4,90 269+10,000 1.103,62 1.104,45 -0,84 7,79 1.104,32 5,34

-12,54 1.104,07 100,00 -11,55 1.102,79 -11,35 1.102,59 -4,90 270+0,000 1.103,25 1.104,15 -0,89 7,79 1.103,89 4,44

-11,84 1.102,97 100,00 -11,55 1.102,39 -11,35 1.102,19 -4,90 270+10,000 1.102,85 1.103,87 -1,02 7,79 1.103,43 3,62

-12,50 1.101,62 -66,67 -11,55 1.101,96 -11,35 1.101,76 -4,90 271+0,000 1.102,42 1.103,34 -0,92 7,79 1.102,94 2,89

-12,22 1.101,35 -66,67 -11,55 1.101,51 -11,35 1.101,31 -4,90 271+10,000 1.101,97 1.102,84 -0,87 7,79 1.102,42 2,06

-13,00 1.100,38 -66,67 -11,55 1.101,06 -11,35 1.100,86 -4,90 272+0,000 1.101,52 1.102,47 -0,95 7,79 1.101,89 1,04

-14,22 1.099,12 -66,67 -11,55 1.100,61 -11,35 1.100,41 -4,90 272+10,000 1.101,07 1.101,86 -0,79 7,79 1.101,36 0,01

-15,07 1.098,10 -66,67 -11,55 1.100,16 -11,35 1.099,96 -4,90 273+0,000 1.100,62 1.100,90 -0,28 1,40 1.100,84 -4,90 1,45 1.100,81 -66,67

-16,60 1.096,63 -66,67 -11,55 1.099,71 -11,35 1.099,51 -4,90 273+10,000 1.100,17 1.100,12 0,05 1,40 1.100,39 -4,90 1,92 1.100,05 -66,67

-17,12 1.095,84 -66,67 -11,55 1.099,26 -11,35 1.099,06 -4,90 274+0,000 1.099,72 1.099,57 0,15 1,40 1.099,94 -4,90 2,16 1.099,44 -66,67

-17,35 1.095,37 -66,67 -11,55 1.098,95 -11,35 1.098,75 -4,90 274+6,970 1.099,41 1.099,11 0,30 1,40 1.099,63 -4,90 2,39 1.098,97 -66,67

-17,43 1.095,19 -66,67 -11,55 1.098,82 -11,35 1.098,62 -4,90 274+10,000 1.099,28 1.098,87 0,42 1,40 1.099,50 -4,90 2,58 1.098,72 -66,67

-17,57 1.094,69 -66,67 -11,55 1.098,42 -11,35 1.098,22 -4,90 275+0,000 1.098,88 1.098,04 0,84 1,40 1.099,10 -4,90 3,25 1.097,87 -66,67

-18,31 1.093,83 -66,67 -11,55 1.098,05 -11,35 1.097,85 -4,90 275+10,000 1.098,51 1.097,46 1,05 1,40 1.098,73 -4,90 3,59 1.097,27 -66,67

-18,33 1.093,48 -66,67 -11,55 1.097,71 -11,35 1.097,51 -4,90 276+0,000 1.098,18 1.097,15 1,02 1,40 1.098,40 -4,90 3,50 1.096,99 -66,67

-17,47 1.093,76 -66,67 -11,55 1.097,41 -11,35 1.097,21 -4,90 276+10,000 1.097,88 1.097,09 0,78 1,40 1.098,10 -4,90 3,60 1.096,63 -66,67

-15,90 1.094,54 -66,67 -11,55 1.097,15 -11,35 1.096,95 -4,90 277+0,000 1.097,61 1.097,04 0,58 1,40 1.097,83 -4,90 3,84 1.096,21 -66,67

-15,34 1.094,69 -66,67 -11,55 1.096,92 -11,35 1.096,72 -4,90 277+10,000 1.097,38 1.096,73 0,66 1,40 1.097,61 -4,90 4,06 1.095,84 -66,67

-14,88 1.094,80 -66,67 -11,55 1.096,73 -11,35 1.096,53 -4,90 278+0,000 1.097,19 1.096,21 0,98 1,40 1.097,41 -4,90 4,23 1.095,53 -66,67

-15,06 1.094,52 -66,67 -11,55 1.096,57 -11,35 1.096,37 -4,90 278+10,000 1.097,03 1.095,58 1,45 1,40 1.097,25 -4,90 4,52 1.095,17 -66,67

-15,83 1.093,88 -66,67 -11,55 1.096,45 -11,35 1.096,25 -4,90 279+0,000 1.096,91 1.094,96 1,95 1,40 1.097,13 -4,90 4,79 1.094,87 -66,67

-18,25 1.092,18 -66,67 -11,55 1.096,36 -11,35 1.096,16 -4,90 279+10,000 1.096,82 1.094,42 2,41 1,40 1.097,04 -4,90 5,03 1.094,62 -66,67

-20,49 1.090,64 -66,67 -11,55 1.096,31 -11,35 1.096,11 -4,90 280+0,000 1.096,77 1.094,26 2,51 1,40 1.096,99 -4,90 5,20 1.094,46 -66,67

-22,95 1.088,98 -66,67 -11,55 1.096,29 -11,35 1.096,09 -4,90 280+10,000 1.096,75 1.093,94 2,81 1,40 1.096,97 -4,90 5,29 1.094,38 -66,67

-24,80 1.087,77 -66,67 -11,55 1.096,31 -11,35 1.096,11 -4,90 281+0,000 1.096,77 1.092,17 4,60 1,40 1.096,99 -4,90 5,26 1.094,42 -66,67

-23,54 1.088,66 -66,67 -11,55 1.096,36 -11,35 1.096,16 -4,90 281+10,000 1.096,82 1.090,80 6,02 1,40 1.097,04 -4,90 5,27 1.094,46 -66,67

-21,26 1.090,27 -66,67 -11,55 1.096,45 -11,35 1.096,25 -4,90 282+0,000 1.096,91 1.091,02 5,89 1,40 1.097,13 -4,90 5,35 1.094,50 -66,67

-18,95 1.091,93 -66,67 -11,55 1.096,57 -11,35 1.096,37 -4,90 282+10,000 1.097,03 1.092,06 4,97 1,40 1.097,25 -4,90 5,39 1.094,59 -66,67

-16,59 1.093,66 -66,67 -11,55 1.096,73 -11,35 1.096,53 -4,90 283+0,000 1.097,19 1.093,68 3,51 1,40 1.097,41 -4,90 5,40 1.094,75 -66,67

-15,37 1.094,66 -66,67 -11,55 1.096,92 -11,35 1.096,72 -4,78 283+9,117 1.097,37 1.094,32 3,04 1,40 1.097,59 -4,78 5,31 1.094,99 -66,67

-15,45 1.094,63 -66,67 -11,55 1.096,94 -11,35 1.096,74 -4,76 283+10,000 1.097,38 1.094,36 3,03 1,40 1.097,61 -4,76 5,30 1.095,01 -66,67

-16,31 1.094,32 -66,67 -11,55 1.097,21 -11,35 1.097,01 -4,37 284+0,000 1.097,61 1.094,71 2,90 1,40 1.097,84 -4,37 5,28 1.095,25 -66,67

-17,13 1.094,09 -66,67 -11,55 1.097,52 -11,35 1.097,32 -3,89 284+10,000 1.097,88 1.095,18 2,69 1,40 1.098,11 -3,89 5,21 1.095,57 -66,67

-17,92 1.093,91 -66,67 -11,55 1.097,87 -11,35 1.097,67 -3,41 285+0,000 1.098,18 1.095,80 2,38 1,40 1.098,42 -3,41 5,07 1.095,97 -66,67

-16,99 1.094,92 -66,67 -11,55 1.098,25 -11,35 1.098,05 -2,92 285+10,000 1.098,51 1.096,52 1,99 1,40 1.098,76 -2,92 4,90 1.096,43 -66,67

-15,31 1.096,46 -66,67 -11,55 1.098,67 -11,35 1.098,47 -2,44 286+0,000 1.098,88 1.097,14 1,74 1,40 1.099,13 -2,44 4,78 1.096,88 -66,67

-13,61 1.097,99 -66,67 -11,55 1.099,07 -11,35 1.098,87 -2,12 286+9,117 1.099,25 1.097,69 1,55 1,40 1.099,51 -2,12 4,68 1.097,32 -66,67

-12,19 1.099,42 -66,67 -11,55 1.099,56 -11,35 1.099,36 -2,00 287+0,000 1.099,72 1.098,55 1,17 1,40 1.099,98 -2,00 4,20 1.098,12 -66,67

-13,01 1.102,25 100,00 -11,55 1.100,50 -11,35 1.100,30 -1,63 288+0,000 1.100,62 1.102,20 -1,58 7,80 1.099,25 -21,26

-14,81 1.105,05 100,00 -11,55 1.101,51 -11,35 1.101,31 -0,55 289+0,000 1.101,52 1.104,71 -3,19 7,80 1.100,19 -20,79

-15,66 1.106,41 100,00 -11,55 1.102,02 -11,35 1.101,82 0,07 289+9,898 1.101,97 1.105,17 -3,20 1,25 1.102,01 7,80 1.100,65 -25,22

-15,67 1.106,43 100,00 -11,55 1.102,02 -11,35 1.101,82 0,07 289+10,000 1.101,97 1.105,17 -3,20 1,25 1.102,01 7,80 1.100,65 -25,22

-16,30 1.107,57 100,00 -11,55 1.102,54 -11,35 1.102,34 0,82 290+0,000 1.102,41 1.105,63 -3,22 1,25 1.102,45 7,80 1.101,09 -25,18

-16,52 1.108,29 100,00 -11,55 1.103,03 -11,35 1.102,83 1,64 290+10,000 1.102,82 1.106,15 -3,33 1,25 1.102,86 7,80 1.101,51 -25,07

-16,88 1.109,11 100,00 -11,55 1.103,49 -11,35 1.103,29 2,46 291+0,000 1.103,19 1.106,60 -3,40 1,25 1.103,24 7,80 1.101,90 -24,88

-17,16 1.109,82 100,00 -11,55 1.103,92 -11,35 1.103,72 3,27 291+10,000 1.103,54 1.106,69 -3,15 1,25 1.103,59 7,80 1.102,26 -24,61

-17,30 1.110,37 100,00 -11,55 1.104,33 -11,35 1.104,13 4,09 292+0,000 1.103,86 1.107,12 -3,26 1,25 1.103,91 7,80 1.102,61 -24,27

-17,51 1.110,93 100,00 -11,55 1.104,68 -11,35 1.104,48 4,70 292+9,898 1.104,15 1.107,85 -3,70 1,25 1.104,19 7,80 1.102,92 -23,85

-17,51 1.110,93 100,00 -11,55 1.104,68 -11,35 1.104,48 4,70 292+10,000 1.104,15 1.107,86 -3,70 1,25 1.104,20 7,80 1.102,92 -23,85

-17,81 1.111,51 100,00 -11,55 1.104,96 -11,35 1.104,76 4,90 293+0,000 1.104,42 1.108,13 -3,71 1,25 1.104,46 7,80 1.103,22 -23,34
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-17,69 1.111,63 100,00 -11,55 1.105,20 -11,35 1.105,00 4,90 293+10,000 1.104,65 1.108,32 -3,67 1,25 1.104,69 7,80 1.103,49 -22,73

-17,73 1.111,87 100,00 -11,55 1.105,40 -11,35 1.105,20 4,90 294+0,000 1.104,85 1.108,89 -4,03 1,25 1.104,89 7,80 1.103,74 -22,04

-17,41 1.111,72 100,00 -11,55 1.105,57 -11,35 1.105,37 4,90 294+10,000 1.105,03 1.109,11 -4,08 1,25 1.105,07 7,80 1.103,97 -21,25

-17,01 1.111,47 100,00 -11,55 1.105,72 -11,35 1.105,52 4,90 295+0,000 1.105,17 1.109,21 -4,04 1,25 1.105,22 7,80 1.104,17 -20,36

-16,59 1.111,17 100,00 -11,55 1.105,84 -11,35 1.105,64 4,90 295+10,000 1.105,29 1.109,64 -4,35 1,25 1.105,33 7,80 1.104,35 -19,38

-16,21 1.110,88 100,00 -11,55 1.105,92 -11,35 1.105,72 4,90 296+0,000 1.105,38 1.109,95 -4,58 1,25 1.105,42 7,80 1.104,51 -18,31

-15,35 1.110,07 100,00 -11,55 1.105,98 -11,35 1.105,78 4,90 296+10,000 1.105,43 1.109,93 -4,50 1,25 1.105,48 7,80 1.104,65 -17,14

-14,47 1.109,22 100,00 -11,55 1.106,01 -11,35 1.105,81 4,90 297+0,000 1.105,46 1.108,62 -3,16 1,25 1.105,51 7,79 1.104,76 -15,88

-13,19 1.107,94 100,00 -11,55 1.106,01 -11,35 1.105,81 4,90 297+10,000 1.105,46 1.107,31 -1,85 1,25 1.105,51 7,79 1.104,85 -14,52

-11,85 1.106,58 100,00 -11,55 1.105,98 -11,35 1.105,78 4,90 298+0,000 1.105,44 1.106,12 -0,68 1,25 1.105,48 7,79 1.104,91 -13,08

-13,42 1.104,97 -66,67 -11,55 1.105,92 -11,35 1.105,72 4,90 298+10,000 1.105,38 1.105,47 -0,10 1,25 1.105,42 1,89 1.105,28 -66,67

-15,83 1.103,27 -66,67 -11,55 1.105,84 -11,35 1.105,64 4,90 299+0,000 1.105,29 1.104,82 0,47 1,25 1.105,33 2,70 1.104,66 -66,67

-17,76 1.101,87 -66,67 -11,55 1.105,72 -11,35 1.105,52 4,90 299+10,000 1.105,17 1.104,23 0,94 1,25 1.105,22 2,58 1.104,62 -66,67

-19,59 1.100,51 -66,67 -11,55 1.105,58 -11,35 1.105,38 4,90 300+0,000 1.105,03 1.103,63 1,40 1,25 1.105,07 2,75 1.104,36 -66,67

-21,11 1.099,35 -66,67 -11,55 1.105,43 -11,35 1.105,23 4,90 300+10,000 1.104,89 1.102,54 2,34 1,25 1.104,93 2,93 1.104,10 -66,67

-21,46 1.099,01 -66,67 -11,55 1.105,33 -11,35 1.105,13 4,90 300+16,933 1.104,78 1.102,48 2,30 1,25 1.104,83 2,82 1.104,07 -66,67

-21,51 1.098,94 -66,67 -11,55 1.105,29 -11,35 1.105,09 4,90 301+0,000 1.104,74 1.102,59 2,15 1,25 1.104,78 2,78 1.104,05 -66,67

-22,32 1.098,25 -66,67 -11,55 1.105,14 -11,35 1.104,94 4,90 301+10,000 1.104,59 1.102,92 1,67 1,25 1.104,64 2,79 1.103,90 -66,67

-23,70 1.097,19 -66,67 -11,55 1.104,99 -11,35 1.104,79 4,90 302+0,000 1.104,45 1.102,52 1,93 1,25 1.104,49 2,89 1.103,68 -66,67

-23,03 1.097,48 -66,67 -11,55 1.104,85 -11,35 1.104,65 4,90 302+10,000 1.104,30 1.102,43 1,87 1,25 1.104,34 2,88 1.103,54 -66,67

-21,99 1.098,03 -66,67 -11,55 1.104,70 -11,35 1.104,50 4,90 303+0,000 1.104,15 1.102,88 1,28 1,25 1.104,20 2,74 1.103,49 -66,67

-20,87 1.098,63 -66,67 -11,55 1.104,56 -11,35 1.104,36 4,90 303+10,000 1.104,01 1.103,25 0,76 1,25 1.104,05 2,33 1.103,62 -66,67

-11,55 1.104,41 -11,35 1.104,21 4,90 304+0,000 1.103,86 1.103,54 0,32 1,25 1.103,90 1,86 1.103,79 -66,67

-18,66 1.099,81 -66,67 -11,55 1.104,26 -11,35 1.104,06 4,90 304+10,000 1.103,72 1.103,81 -0,10 1,25 1.103,76 1,46 1.103,91 -66,67

-17,83 1.100,22 -66,67 -11,55 1.104,12 -11,35 1.103,92 4,90 305+0,000 1.103,57 1.103,92 -0,35 1,25 1.103,61 7,79 1.103,76 -2,11

-17,26 1.100,45 -66,67 -11,55 1.103,97 -11,35 1.103,77 4,90 305+10,000 1.103,42 1.103,81 -0,39 1,25 1.103,47 7,80 1.103,62 -2,05

-17,13 1.100,39 -66,67 -11,55 1.103,82 -11,35 1.103,62 4,90 306+0,000 1.103,28 1.103,33 -0,05 1,25 1.103,32 1,59 1.103,39 -66,67

-17,64 1.099,91 -66,67 -11,55 1.103,68 -11,35 1.103,48 4,90 306+10,000 1.103,13 1.102,83 0,30 1,25 1.103,17 2,02 1.102,95 -66,67

-18,57 1.099,14 -66,67 -11,55 1.103,53 -11,35 1.103,33 4,90 307+0,000 1.102,98 1.102,48 0,51 1,25 1.103,03 2,19 1.102,69 -66,67

-19,46 1.098,40 -66,67 -11,55 1.103,39 -11,35 1.103,19 4,90 307+10,000 1.102,84 1.101,87 0,97 1,25 1.102,88 2,60 1.102,27 -66,67

-20,11 1.097,82 -66,67 -11,55 1.103,24 -11,35 1.103,04 4,90 308+0,000 1.102,69 1.100,86 1,83 1,25 1.102,73 2,83 1.101,97 -66,67

-21,20 1.096,95 -66,67 -11,55 1.103,09 -11,35 1.102,89 4,90 308+10,000 1.102,55 1.100,43 2,11 1,25 1.102,59 2,98 1.101,72 -66,67

-22,30 1.096,06 -66,67 -11,55 1.102,94 -11,35 1.102,74 4,83 309+0,000 1.102,40 1.100,24 2,16 1,25 1.102,44 3,02 1.101,55 -66,67

-22,72 1.095,71 -66,67 -11,55 1.102,87 -11,35 1.102,67 4,70 309+3,968 1.102,34 1.100,17 2,17 1,25 1.102,38 3,01 1.101,50 -66,67

-23,32 1.095,19 -66,67 -11,55 1.102,75 -11,35 1.102,55 4,38 309+10,000 1.102,25 1.100,09 2,16 1,25 1.102,30 3,00 1.101,42 -66,67

-23,37 1.094,93 -66,67 -11,55 1.102,52 -11,35 1.102,32 3,59 310+0,000 1.102,11 1.099,72 2,39 1,25 1.102,15 2,96 1.101,30 -66,67

-24,01 1.094,27 -66,67 -11,55 1.102,29 -11,35 1.102,09 2,77 310+10,000 1.101,96 1.099,61 2,35 1,25 1.102,00 2,74 1.101,30 -66,67

-23,30 1.094,51 -66,67 -11,55 1.102,06 -11,35 1.101,86 1,96 311+0,000 1.101,81 1.099,94 1,88 1,25 1.101,86 2,61 1.101,24 -66,67

-22,03 1.095,13 -66,67 -11,55 1.101,83 -11,35 1.101,63 1,14 311+10,000 1.101,67 1.100,20 1,47 1,25 1.101,71 2,62 1.101,08 -66,67

-19,05 1.096,89 -66,67 -11,55 1.101,60 -11,35 1.101,40 0,36 312+0,000 1.101,52 1.100,98 0,54 1,25 1.101,56 2,12 1.101,28 -66,67

-17,57 1.097,79 -66,67 -11,55 1.101,52 -11,35 1.101,32 0,10 312+3,968 1.101,46 1.101,16 0,30 1,40 1.101,76 0,10 2,06 1.101,32 -66,67

-14,27 1.099,68 -66,67 -11,55 1.101,20 -11,35 1.101,00 -0,67 313+0,000 1.101,23 1.101,87 -0,64 7,80 1.101,48 -0,50

-11,82 1.100,93 -66,67 -11,55 1.100,82 -11,35 1.100,62 -1,50 314+0,000 1.100,94 1.103,21 -2,28 7,80 1.101,19 -0,44

-12,19 1.101,41 100,00 -11,55 1.100,48 -11,35 1.100,28 -2,00 315+0,000 1.100,64 1.103,72 -3,08 7,80 1.100,90 -0,39

-11,96 1.100,89 100,00 -11,55 1.100,19 -11,35 1.099,99 -2,00 316+0,000 1.100,35 1.102,78 -2,43 7,80 1.100,62 -0,33

-12,65 1.099,45 -66,67 -11,55 1.099,90 -11,35 1.099,70 -2,00 317+0,000 1.100,06 1.100,97 -0,91 7,80 1.100,33 -0,27

-15,25 1.097,46 -66,67 -11,55 1.099,63 -11,35 1.099,43 -2,00 318+0,000 1.099,80 1.099,57 0,23 1,40 1.100,06 -2,00 2,01 1.099,65 -66,67

-17,17 1.096,04 -66,67 -11,55 1.099,50 -11,35 1.099,30 -2,00 319+0,000 1.099,66 1.098,88 0,78 1,40 1.099,92 -2,00 2,50 1.099,19 -66,67

-18,54 1.095,12 -66,67 -11,55 1.099,50 -11,35 1.099,30 -2,00 320+0,000 1.099,66 1.097,87 1,79 1,40 1.099,92 -2,00 3,22 1.098,71 -66,67

-21,21 1.093,47 -66,67 -11,55 1.099,63 -11,35 1.099,43 -2,00 321+0,000 1.099,79 1.097,14 2,64 1,40 1.100,05 -2,00 3,52 1.098,64 -66,67

-22,67 1.092,76 -66,67 -11,55 1.099,89 -11,35 1.099,69 -2,00 322+0,000 1.100,05 1.097,35 2,70 1,40 1.100,31 -2,00 3,56 1.098,87 -66,67

-22,32 1.093,39 -66,67 -11,55 1.100,28 -11,35 1.100,08 -2,00 323+0,000 1.100,45 1.097,72 2,73 1,40 1.100,71 -2,00 3,73 1.099,15 -66,67

-20,26 1.095,29 -66,67 -11,55 1.100,81 -11,35 1.100,61 -2,00 324+0,000 1.100,97 1.098,72 2,25 1,40 1.101,24 -2,00 3,88 1.099,58 -66,67

-18,01 1.097,45 -66,67 -11,55 1.101,47 -11,35 1.101,27 -2,00 325+0,000 1.101,63 1.099,77 1,87 1,40 1.101,90 -2,00 4,04 1.100,13 -66,67

-15,00 1.100,25 -66,67 -11,55 1.102,26 -11,35 1.102,06 -2,00 326+0,000 1.102,43 1.101,50 0,93 1,40 1.102,69 -2,00 4,25 1.100,79 -66,67

-11,60 1.103,41 -66,67 -11,55 1.103,15 -11,35 1.102,95 -2,00 327+0,000 1.103,31 1.104,36 -1,05 7,80 1.102,03 -20,15

-12,84 1.105,57 100,00 -11,55 1.103,99 -11,35 1.103,79 -2,00 328+0,000 1.104,15 1.106,81 -2,66 7,80 1.102,87 -20,23

-12,52 1.106,02 100,00 -11,55 1.104,76 -11,35 1.104,56 -2,00 329+0,000 1.104,92 1.107,50 -2,58 7,80 1.103,70 -19,42

-11,71 1.105,91 100,00 -11,55 1.105,47 -11,35 1.105,27 -2,00 330+0,000 1.105,63 1.107,07 -1,44 7,80 1.104,53 -17,87

-11,85 1.106,69 100,00 -11,55 1.106,10 -11,35 1.105,90 -2,00 331+0,000 1.106,27 1.107,72 -1,45 7,80 1.105,29 -16,23

-12,48 1.107,90 100,00 -11,55 1.106,67 -11,35 1.106,47 -2,00 332+0,000 1.106,84 1.109,03 -2,19 7,80 1.105,99 -14,57

-12,50 1.108,42 100,00 -11,55 1.107,18 -11,35 1.106,98 -2,00 333+0,000 1.107,34 1.110,72 -3,38 7,80 1.106,62 -12,89

-12,87 1.109,22 100,00 -11,55 1.107,61 -11,35 1.107,41 -2,00 334+0,000 1.107,78 1.111,22 -3,44 7,80 1.107,19 -11,20

-13,00 1.109,48 100,00 -11,55 1.107,74 -11,35 1.107,54 -2,04 334+6,738 1.107,91 1.111,26 -3,35 7,80 1.107,37 -10,63

-13,08 1.109,61 100,00 -11,55 1.107,80 -11,35 1.107,60 -2,07 334+10,000 1.107,97 1.111,30 -3,34 7,80 1.107,45 -10,35
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,25 1.109,95 100,00 -11,55 1.107,96 -11,35 1.107,76 -2,21 335+0,000 1.108,14 1.110,97 -2,82 7,80 1.107,69 -9,49

-13,43 1.110,27 100,00 -11,55 1.108,10 -11,35 1.107,90 -2,37 335+10,000 1.108,30 1.110,23 -1,92 7,80 1.107,92 -8,63

-13,32 1.110,29 100,00 -11,55 1.108,23 -11,35 1.108,03 -2,53 336+0,000 1.108,45 1.110,26 -1,82 7,80 1.108,13 -7,76

-13,12 1.110,19 100,00 -11,55 1.108,34 -11,35 1.108,14 -2,69 336+10,000 1.108,57 1.111,61 -3,04 7,80 1.108,32 -6,88

-12,54 1.109,71 100,00 -11,55 1.108,43 -11,35 1.108,23 -2,85 337+0,000 1.108,68 1.111,31 -2,63 7,81 1.108,50 -6,00

-11,83 1.109,07 100,00 -11,55 1.108,50 -11,35 1.108,30 -3,00 337+10,000 1.108,77 1.110,56 -1,79 7,81 1.108,66 -5,12

-12,25 1.108,38 -66,67 -11,55 1.108,56 -11,35 1.108,36 -3,16 338+0,000 1.108,85 1.109,71 -0,86 7,81 1.108,81 -4,23

-13,09 1.107,86 -66,67 -11,55 1.108,60 -11,35 1.108,40 -3,23 338+6,738 1.108,89 1.108,97 -0,09 1,40 1.109,13 -3,23 2,52 1.108,38 -66,67

-13,45 1.107,63 -66,67 -11,55 1.108,61 -11,35 1.108,41 -3,25 338+10,000 1.108,90 1.108,62 0,29 1,40 1.109,15 -3,25 2,45 1.108,45 -66,67

-13,40 1.107,72 -66,67 -11,55 1.108,66 -11,35 1.108,46 -3,27 339+0,000 1.108,95 1.108,57 0,38 1,40 1.109,20 -3,27 2,42 1.108,52 -66,67

-13,35 1.107,79 -66,67 -11,55 1.108,70 -11,35 1.108,50 -3,27 339+10,000 1.109,00 1.108,65 0,35 1,40 1.109,24 -3,27 2,42 1.108,56 -66,67

-11,91 1.108,80 -66,67 -11,55 1.108,75 -11,35 1.108,55 -3,27 340+0,000 1.109,04 1.108,97 0,08 1,40 1.109,29 -3,27 2,02 1.108,87 -66,67

-12,31 1.109,84 100,00 -11,55 1.108,80 -11,35 1.108,60 -3,27 340+10,000 1.109,09 1.109,57 -0,48 1,40 1.109,34 -3,27 1,44 1.109,38 100,00

-13,65 1.111,24 100,00 -11,55 1.108,84 -11,35 1.108,64 -3,27 341+0,000 1.109,14 1.111,07 -1,93 7,81 1.109,33 -1,24

-14,08 1.111,68 100,00 -11,55 1.108,86 -11,35 1.108,66 -3,27 341+3,103 1.109,15 1.111,50 -2,35 7,81 1.109,35 -1,21

-15,03 1.112,66 100,00 -11,55 1.108,89 -11,35 1.108,69 -3,27 341+10,000 1.109,18 1.112,47 -3,29 7,81 1.109,39 -1,13

-15,81 1.113,49 100,00 -11,55 1.108,94 -11,35 1.108,74 -3,27 342+0,000 1.109,23 1.113,03 -3,80 7,81 1.109,44 -1,03

-16,32 1.114,04 100,00 -11,55 1.108,98 -11,35 1.108,78 -3,27 342+10,000 1.109,28 1.113,20 -3,92 7,81 1.109,50 -0,92

-16,23 1.114,00 100,00 -11,55 1.109,03 -11,35 1.108,83 -3,27 343+0,000 1.109,32 1.113,19 -3,86 7,81 1.109,55 -0,82

-16,59 1.114,40 100,00 -11,55 1.109,08 -11,35 1.108,88 -3,27 343+10,000 1.109,37 1.113,05 -3,68 7,81 1.109,60 -0,71

-18,74 1.114,26 100,00 -14,05 1.109,57 0,00 -13,05 1.109,57 2,00 -11,55 1.109,25 -11,35 1.109,05 -3,23 343+19,468 1.109,41 1.112,32 -2,91 7,81 1.109,66 -0,61

-18,74 1.114,26 100,00 -14,05 1.109,57 0,00 -13,05 1.109,57 2,00 -11,55 1.109,25 -11,35 1.109,05 -3,23 344+0,000 1.109,42 1.112,27 -2,86 7,81 1.109,66 -0,60

-18,67 1.114,25 100,00 -14,06 1.109,63 0,00 -13,06 1.109,63 2,00 -11,56 1.109,31 -11,36 1.109,11 -3,10 344+10,000 1.109,46 1.111,43 -1,96 7,81 1.109,71 -0,50

-19,74 1.114,23 100,00 -15,18 1.109,66 0,00 -14,18 1.109,66 2,00 -12,68 1.109,34 -12,48 1.109,14 -2,94 345+0,000 1.109,51 1.110,62 -1,11 7,81 1.109,77 -0,39

-20,88 1.114,35 100,00 -16,22 1.109,70 0,00 -15,22 1.109,70 2,00 -13,72 1.109,38 -13,52 1.109,18 -2,79 345+10,000 1.109,56 1.109,96 -0,40 1,40 1.109,81 -2,79 2,34 1.109,18 -66,67

-22,04 1.114,63 100,00 -17,15 1.109,74 0,00 -16,21 1.109,74 2,00 -14,71 1.109,42 -14,51 1.109,22 -2,63 346+0,000 1.109,60 1.109,17 0,43 1,40 1.109,86 -2,63 2,47 1.109,14 -66,67

-24,76 1.114,90 100,00 -19,65 1.109,80 0,00 -16,65 1.109,80 2,00 -15,15 1.109,48 -14,95 1.109,28 -2,47 346+10,000 1.109,65 1.108,98 0,67 1,40 1.109,90 -2,47 2,75 1.109,00 -66,67

-24,93 1.115,14 100,00 -19,65 1.109,87 0,00 -16,65 1.109,87 2,00 -15,15 1.109,55 -14,95 1.109,35 -2,31 347+0,000 1.109,70 1.109,01 0,69 1,40 1.109,95 -2,31 2,85 1.108,99 -66,67

-22,87 1.115,40 100,00 -17,42 1.109,95 0,00 -16,08 1.109,95 2,00 -14,58 1.109,63 -14,38 1.109,43 -2,15 347+10,000 1.109,74 1.109,13 0,62 1,40 1.110,00 -2,15 2,86 1.109,03 -66,67

-21,42 1.115,42 100,00 -16,04 1.110,03 0,00 -15,04 1.110,03 2,00 -13,54 1.109,71 -13,34 1.109,51 -2,04 347+19,468 1.109,79 1.109,38 0,41 1,40 1.110,05 -2,04 2,24 1.109,49 -66,67

-21,34 1.115,40 100,00 -15,98 1.110,04 0,00 -14,98 1.110,04 2,00 -13,48 1.109,72 -13,28 1.109,52 -2,04 348+0,000 1.109,79 1.109,36 0,43 1,40 1.110,05 -2,04 2,23 1.109,50 -66,67

-15,90 1.108,94 -66,67 -14,05 1.110,17 0,00 -13,05 1.110,17 2,00 -11,55 1.109,85 -11,35 1.109,65 -2,00 349+0,000 1.109,88 1.109,12 0,76 1,40 1.110,14 -2,00 2,16 1.109,64 -66,67

-13,48 1.108,81 -66,67 -11,55 1.109,81 -11,35 1.109,61 -2,00 350+0,000 1.109,97 1.109,12 0,86 1,40 1.110,24 -2,00 2,42 1.109,56 -66,67

-13,78 1.108,71 -66,67 -11,55 1.109,90 -11,35 1.109,70 -2,00 351+0,000 1.110,07 1.108,70 1,36 1,40 1.110,33 -2,00 2,89 1.109,34 -66,67

-13,06 1.109,28 -66,67 -11,55 1.110,00 -11,35 1.109,80 -2,00 352+0,000 1.110,16 1.108,82 1,34 1,40 1.110,42 -2,00 2,95 1.109,39 -66,67

-13,78 1.108,89 -66,67 -11,55 1.110,09 -11,35 1.109,89 -2,03 353+0,000 1.110,25 1.108,82 1,44 1,40 1.110,51 -2,03 2,92 1.109,50 -66,67

-16,87 1.106,89 -66,67 -11,55 1.110,15 -11,35 1.109,95 -2,35 354+0,000 1.110,35 1.107,09 3,26 1,40 1.110,60 -2,35 3,09 1.109,48 -66,67

-17,19 1.106,72 -66,67 -11,55 1.110,19 -11,35 1.109,99 -2,56 354+13,875 1.110,41 1.107,49 2,92 1,40 1.110,66 -2,56 3,56 1.109,23 -66,67

-16,14 1.107,44 -66,67 -11,55 1.110,21 -11,35 1.110,01 -2,66 355+0,000 1.110,44 1.107,66 2,78 1,40 1.110,69 -2,66 3,60 1.109,22 -66,67

-14,17 1.108,79 -66,67 -11,55 1.110,24 -11,35 1.110,04 -2,77 355+10,000 1.110,49 1.108,73 1,75 1,40 1.110,74 -2,77 3,37 1.109,42 -66,67

-13,20 1.109,48 -66,67 -11,55 1.110,29 -11,35 1.110,09 -2,77 356+0,000 1.110,53 1.109,68 0,85 1,40 1.110,78 -2,77 2,64 1.109,95 -66,67

-12,32 1.110,11 -66,67 -11,55 1.110,34 -11,35 1.110,14 -2,77 356+10,000 1.110,58 1.110,26 0,32 1,40 1.110,83 -2,77 2,42 1.110,15 -66,67

-11,72 1.110,56 -66,67 -11,55 1.110,38 -11,35 1.110,18 -2,77 357+0,000 1.110,62 1.110,45 0,18 1,40 1.110,88 -2,77 2,23 1.110,32 -66,67

-11,83 1.111,00 100,00 -11,55 1.110,43 -11,35 1.110,23 -2,77 357+10,000 1.110,67 1.110,79 -0,12 1,40 1.110,92 -2,77 2,01 1.110,52 -66,67

-12,29 1.111,51 100,00 -11,55 1.110,47 -11,35 1.110,27 -2,77 358+0,000 1.110,72 1.111,27 -0,55 9,63 1.111,18 1,84

-12,31 1.111,53 100,00 -11,55 1.110,48 -11,35 1.110,28 -2,77 358+0,507 1.110,72 1.111,30 -0,58 9,66 1.111,19 1,84

-12,69 1.111,95 100,00 -11,55 1.110,52 -11,35 1.110,32 -2,77 358+10,000 1.110,76 1.111,76 -0,99 10,23 1.111,24 1,81

-13,08 1.112,39 100,00 -11,55 1.110,57 -11,35 1.110,37 -2,77 359+0,000 1.110,81 1.111,83 -1,02 10,91 1.111,29 1,78

-13,44 1.112,81 100,00 -11,55 1.110,63 -11,35 1.110,43 -2,77 359+10,000 1.110,87 1.111,78 -0,91 11,68 1.111,35 1,64

-13,75 1.113,20 100,00 -11,55 1.110,71 -11,35 1.110,51 -2,77 360+0,000 1.110,95 1.111,70 -0,75

-13,67 1.113,24 100,00 -11,55 1.110,82 -11,35 1.110,62 -2,77 360+10,000 1.111,07 1.111,56 -0,49

-12,71 1.112,44 100,00 -11,55 1.110,98 -11,35 1.110,78 -2,57 361+0,000 1.111,21 1.111,69 -0,49

-12,39 1.112,25 100,00 -11,55 1.111,13 -11,35 1.110,93 -2,33 361+7,139 1.111,32 1.111,77 -0,45

-12,26 1.111,24 -66,67 -11,55 1.111,42 -11,35 1.111,22 -1,85 362+0,000 1.111,57 1.110,01 1,56

-14,01 1.110,65 -66,67 -11,55 1.112,00 -11,35 1.111,80 -0,81 363+0,000 1.112,04 1.107,78 4,26

-13,31 1.111,64 -66,67 -11,55 1.112,53 -11,35 1.112,33 0,00 363+15,417 1.112,48 1.109,91 2,57

-12,52 1.112,35 -66,67 -11,55 1.112,71 -11,35 1.112,51 0,37 364+0,000 1.112,63 1.110,59 2,04

-11,63 1.113,49 100,00 -11,55 1.113,12 -11,35 1.112,92 1,18 364+10,000 1.112,96 1.112,07 0,89

-11,55 1.113,57 -11,35 1.113,37 1,99 365+0,000 1.113,32 1.112,82 0,50

-11,69 1.114,24 -66,67 -11,55 1.114,04 -11,35 1.113,84 2,80 365+10,000 1.113,71 1.112,89 0,82

-13,42 1.113,58 -66,67 -11,55 1.114,54 -11,35 1.114,34 3,61 366+0,000 1.114,12 1.113,09 1,04

-14,38 1.113,47 -66,67 -11,55 1.115,06 -11,35 1.114,86 4,42 366+10,000 1.114,56 1.113,30 1,26

-14,92 1.113,63 -66,67 -11,55 1.115,59 -11,35 1.115,39 5,19 367+0,000 1.115,01 1.113,56 1,45

-15,16 1.113,74 -66,67 -11,55 1.115,86 -11,35 1.115,66 5,47 367+5,417 1.115,26 1.113,74 1,52

-15,21 1.113,93 -66,67 -11,55 1.116,08 -11,35 1.115,88 5,61 367+10,000 1.115,46 1.113,90 1,56
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-14,93 1.114,58 -66,67 -11,55 1.116,54 -11,35 1.116,34 5,67 368+0,000 1.115,91 1.114,39 1,52

-14,79 1.114,86 -66,67 -11,55 1.116,73 -11,35 1.116,53 5,67 368+4,139 1.116,10 1.114,63 1,47

-14,55 1.115,28 -66,67 -11,55 1.116,99 -11,35 1.116,79 5,67 368+10,000 1.116,36 1.114,98 1,38

-14,04 1.116,06 -66,67 -11,55 1.117,43 -11,35 1.117,23 5,57 369+0,000 1.116,81 1.115,37 1,45

-13,88 1.116,29 -66,67 -11,55 1.117,55 -11,35 1.117,35 5,47 369+2,861 1.116,94 1.115,45 1,50

-13,67 1.116,71 -66,67 -11,55 1.117,83 -11,35 1.117,63 5,08 369+10,000 1.117,26 1.115,63 1,63

-13,07 1.117,47 -66,67 -11,55 1.118,20 -11,35 1.118,00 4,28 370+0,000 1.117,71 1.116,18 1,54

-12,36 1.118,31 -66,67 -11,55 1.118,56 -11,35 1.118,36 3,47 370+10,000 1.118,16 1.117,36 0,80

-11,76 1.119,08 -66,67 -11,55 1.118,93 -11,35 1.118,73 2,66 371+0,000 1.118,61 1.118,45 0,17

-11,77 1.119,80 100,00 -11,55 1.119,30 -11,35 1.119,10 1,85 371+10,000 1.119,06 1.118,79 0,27

-11,98 1.120,38 100,00 -11,55 1.119,66 -11,35 1.119,46 1,04 372+0,000 1.119,51 1.119,18 0,33

-12,28 1.121,05 100,00 -11,55 1.120,03 -11,35 1.119,83 0,23 372+10,000 1.119,96 1.120,17 -0,20

-12,32 1.121,20 100,00 -11,55 1.120,14 -11,35 1.119,94 0,00 372+12,861 1.120,09 1.120,44 -0,35

-12,41 1.121,57 100,00 -11,55 1.120,42 -11,35 1.120,22 -0,33 373+0,000 1.120,41 1.121,05 -0,64

-12,78 1.122,74 100,00 -11,55 1.121,23 -11,35 1.121,03 -1,27 374+0,000 1.121,31 1.122,20 -0,89

-12,31 1.123,09 100,00 -11,55 1.122,04 -11,35 1.121,84 -2,07 375+0,000 1.122,21 1.122,72 -0,50

-11,87 1.123,49 100,00 -11,55 1.122,88 -11,35 1.122,68 -2,50 375+19,497 1.123,09 1.123,77 -0,68

-11,88 1.123,51 100,00 -11,55 1.122,90 -11,35 1.122,70 -2,51 376+0,000 1.123,11 1.123,81 -0,69

-12,91 1.124,97 100,00 -11,55 1.123,33 -11,35 1.123,13 -2,69 376+10,000 1.123,56 1.124,56 -0,99

-14,82 1.127,33 100,00 -11,55 1.123,77 -11,35 1.123,57 -2,77 377+0,000 1.124,01 1.125,13 -1,12

-16,38 1.129,34 100,00 -11,55 1.124,22 -11,35 1.124,02 -2,77 377+10,000 1.124,46 1.126,80 -2,33

-17,21 1.130,62 100,00 -11,55 1.124,67 -11,35 1.124,47 -2,77 378+0,000 1.124,91 1.126,76 -1,84 10,77 1.126,75 14,35

-11,55 1.125,12 -11,35 1.124,92 -2,77 378+10,000 1.125,36 1.128,02 -2,66 10,11 1.127,27 16,00

-11,55 1.125,57 -11,35 1.125,37 -2,77 379+0,000 1.125,81 1.129,10 -3,29 9,53 1.127,77 17,46

-11,55 1.125,65 -11,35 1.125,45 -2,77 379+1,806 1.125,90 1.129,28 -3,38 9,43 1.127,85 17,70

-19,18 1.133,94 100,00 -11,55 1.126,02 -11,35 1.125,82 -2,77 379+10,000 1.126,26 1.130,22 -3,96 9,03 1.128,24 18,64

-18,66 1.133,87 100,00 -11,55 1.126,47 -11,35 1.126,27 -2,77 380+0,000 1.126,71 1.131,29 -4,57 8,62 1.128,68 19,46

-18,23 1.133,89 100,00 -11,55 1.126,92 -11,35 1.126,72 -2,77 380+10,000 1.127,16 1.132,38 -5,22 8,29 1.129,10 19,85

-18,30 1.134,42 100,00 -11,55 1.127,37 -11,35 1.127,17 -2,77 381+0,000 1.127,61 1.133,48 -5,86 8,04 1.129,49 19,74

-18,62 1.135,18 100,00 -11,55 1.127,83 -11,35 1.127,63 -2,73 381+10,000 1.128,06 1.134,42 -6,35 7,88 1.129,86 19,08

-18,53 1.135,56 100,00 -11,55 1.128,29 -11,35 1.128,09 -2,58 382+0,000 1.128,51 1.134,42 -5,91 7,81 1.130,20 17,88

-18,26 1.135,48 100,00 -11,55 1.128,48 -11,35 1.128,28 -2,50 382+4,115 1.128,70 1.134,24 -5,54 7,80 1.130,33 17,23

-17,90 1.135,86 100,00 -11,55 1.129,23 -11,35 1.129,03 -2,17 383+0,000 1.129,41 1.133,85 -4,44 7,80 1.130,80 14,18

-17,81 1.136,58 100,00 -11,55 1.130,03 -11,35 1.129,83 -2,00 384+0,000 1.130,20 1.135,08 -4,88 7,80 1.131,31 10,48

-17,07 1.136,50 100,00 -11,55 1.130,69 -11,35 1.130,49 -2,00 385+0,000 1.130,86 1.135,70 -4,85 7,80 1.131,71 7,20

-16,22 1.136,18 100,00 -11,55 1.131,22 -11,35 1.131,02 -2,00 386+0,000 1.131,38 1.134,16 -2,78 7,80 1.132,01 4,33

-16,82 1.137,17 100,00 -11,55 1.131,61 -11,35 1.131,41 -2,00 387+0,000 1.131,77 1.136,01 -4,24 7,80 1.132,21 1,87

-17,85 1.138,47 100,00 -11,55 1.131,87 -11,35 1.131,67 -2,00 388+0,000 1.132,03 1.136,80 -4,77 7,80 1.132,31 -0,17

-16,35 1.137,08 100,00 -11,55 1.132,00 -11,35 1.131,80 -2,00 389+0,000 1.132,16 1.136,23 -4,07 7,80 1.132,31 -1,81

-14,75 1.135,48 100,00 -11,55 1.131,99 -11,35 1.131,79 -2,00 390+0,000 1.132,16 1.134,41 -2,26 7,80 1.132,21 -3,02

-13,62 1.134,21 100,00 -11,55 1.131,86 -11,35 1.131,66 -2,00 391+0,000 1.132,02 1.134,33 -2,31 7,80 1.132,01 -3,83

-14,06 1.134,39 100,00 -11,55 1.131,59 -11,35 1.131,39 -2,00 392+0,000 1.131,75 1.133,18 -1,43 7,80 1.131,71 -4,22

-15,23 1.135,15 100,00 -11,55 1.131,18 -11,35 1.130,98 -2,00 393+0,000 1.131,35 1.133,93 -2,59 7,80 1.131,31 -4,20

-15,52 1.134,91 100,00 -11,55 1.130,65 -11,35 1.130,45 -2,00 394+0,000 1.130,81 1.133,45 -2,64 7,80 1.130,81 -3,76

-15,13 1.133,85 100,00 -11,55 1.129,98 -11,35 1.129,78 -2,00 395+0,000 1.130,14 1.132,37 -2,22 7,80 1.130,20 -2,91

-14,10 1.132,01 100,00 -11,55 1.129,18 -11,35 1.128,98 -2,00 396+0,000 1.129,34 1.131,27 -1,93 7,80 1.129,50 -1,65

-12,90 1.129,92 100,00 -11,55 1.128,28 -11,35 1.128,08 -2,00 397+0,000 1.128,44 1.129,78 -1,33 7,80 1.128,70 -0,46

-11,94 1.128,06 100,00 -11,55 1.127,38 -11,35 1.127,18 -2,00 398+0,000 1.127,54 1.128,89 -1,34 7,80 1.127,80 -0,50

-12,09 1.127,32 100,00 -11,55 1.126,48 -11,35 1.126,28 -2,00 399+0,000 1.126,64 1.129,17 -2,53 7,80 1.126,85 -1,10

-15,21 1.123,43 -66,67 -11,55 1.125,58 -11,35 1.125,38 -2,00 400+0,000 1.125,74 1.129,19 -3,45 7,80 1.125,90 -1,70

-21,46 1.118,36 -66,67 -11,55 1.124,68 -11,35 1.124,48 -2,00 401+0,000 1.124,84 1.126,95 -2,10 7,80 1.124,96 -2,30

-22,24 1.116,97 -66,67 -11,55 1.123,80 -11,35 1.123,60 -1,81 402+0,000 1.123,94 1.122,77 1,17 1,40 1.124,21 -1,81 3,29 1.122,95 -66,67

-26,20 1.113,56 -66,67 -11,55 1.123,04 -11,35 1.122,84 -0,50 403+0,000 1.123,04 1.122,10 0,94 1,40 1.123,33 -0,50 3,08 1.122,21 -66,67

-32,60 1.111,91 -66,67 -30,55 1.113,28 5,00 -26,55 1.113,08 -11,55 1.122,79 -11,35 1.122,59 0,00 403+6,625 1.122,75 1.121,64 1,11 1,25 1.122,79 3,23 1.121,76 -66,67

-33,24 1.111,36 -66,67 -30,55 1.113,15 5,00 -26,55 1.112,95 -11,55 1.122,66 -11,35 1.122,46 0,24 403+10,000 1.122,59 1.121,19 1,41 1,25 1.122,64 3,34 1.121,53 -66,67

-35,08 1.109,76 -66,67 -30,55 1.112,78 5,00 -26,55 1.112,58 -11,55 1.122,29 -11,35 1.122,09 0,98 404+0,000 1.122,14 1.119,61 2,54 1,25 1.122,19 3,50 1.120,98 -66,67

-36,69 1.108,31 -66,67 -30,55 1.112,40 5,00 -26,55 1.112,20 -11,55 1.121,91 -11,35 1.121,71 1,71 404+10,000 1.121,69 1.119,21 2,48 1,25 1.121,74 3,46 1.120,55 -66,67

-38,54 1.106,70 -66,67 -30,55 1.112,03 5,00 -26,55 1.111,83 -11,55 1.121,54 -11,35 1.121,34 2,44 405+0,000 1.121,24 1.118,19 3,05 1,25 1.121,29 3,46 1.120,10 -66,67

-41,66 1.104,25 -66,67 -30,55 1.111,65 5,00 -26,55 1.111,45 -11,55 1.121,16 -11,35 1.120,96 3,17 405+10,000 1.120,79 1.117,66 3,14 1,25 1.120,84 3,52 1.119,61 -66,67

-50,24 1.101,02 -66,67 -49,55 1.101,48 5,00 -45,55 1.101,28 -11,55 1.120,79 -11,35 1.120,59 3,88 406+0,000 1.120,34 1.117,08 3,27 1,25 1.120,39 3,53 1.119,16 -66,67

-45,37 1.101,13 -66,67 -30,55 1.111,01 5,00 -26,55 1.110,81 -11,55 1.120,52 -11,35 1.120,32 4,21 406+6,625 1.120,05 1.116,64 3,40 1,25 1.120,09 3,55 1.118,84 -66,67

-44,58 1.101,52 -66,67 -30,55 1.110,87 5,00 -26,55 1.110,67 -11,55 1.120,38 -11,35 1.120,18 4,31 406+10,000 1.119,89 1.116,44 3,45 1,25 1.119,94 3,56 1.118,69 -66,67

-42,25 1.102,63 -66,67 -30,55 1.110,43 5,00 -26,55 1.110,23 -11,55 1.119,94 -11,35 1.119,74 4,39 407+0,000 1.119,45 1.115,81 3,64 1,25 1.119,49 3,53 1.118,26 -66,67

-39,90 1.103,77 -66,67 -30,55 1.110,00 5,00 -26,55 1.109,80 -11,55 1.119,51 -11,35 1.119,31 4,39 407+10,000 1.119,01 1.115,37 3,64 1,25 1.119,06 3,53 1.117,83 -66,67

-34,16 1.107,18 -66,67 -30,55 1.109,58 5,00 -26,55 1.109,38 -11,55 1.119,09 -11,35 1.118,89 4,39 408+0,000 1.118,60 1.115,78 2,82 1,25 1.118,64 3,30 1.117,56 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-28,23 1.109,76 -66,67 -14,05 1.119,21 0,00 -13,05 1.119,21 2,00 -11,55 1.118,89 -11,35 1.118,69 4,39 408+10,000 1.118,20 1.116,23 1,97 1,25 1.118,24 3,14 1.117,27 -66,67

-24,62 1.111,78 -66,67 -14,05 1.118,83 0,00 -13,05 1.118,83 2,00 -11,55 1.118,51 -11,35 1.118,31 4,39 409+0,000 1.117,81 1.116,62 1,19 1,25 1.117,85 3,00 1.116,97 -66,67

-24,11 1.112,31 -66,67 -14,84 1.118,49 0,00 -13,84 1.118,49 2,00 -12,34 1.118,17 -12,14 1.117,97 4,39 409+10,000 1.117,44 1.116,11 1,33 1,25 1.117,48 2,98 1.116,62 -66,67

-23,33 1.111,96 -66,67 -13,98 1.118,19 7,62 -15,08 1.118,19 0,00 -13,58 1.117,87 -13,38 1.117,67 4,39 410+0,000 1.117,09 1.116,06 1,02 1,25 1.117,13 2,92 1.116,30 -66,67

-27,20 1.111,90 -66,67 -18,17 1.117,92 0,00 -16,48 1.117,92 2,00 -14,98 1.117,60 -14,78 1.117,40 4,39 410+10,000 1.116,75 1.115,71 1,04 1,25 1.116,79 2,96 1.115,94 -66,67

-26,72 1.112,22 -66,67 -18,66 1.117,60 0,00 -16,66 1.117,60 2,00 -15,16 1.117,28 -14,96 1.117,08 4,39 411+0,000 1.116,43 1.115,57 0,86 1,25 1.116,47 3,04 1.115,57 -66,67

-25,78 1.112,55 -66,67 -18,66 1.117,30 0,00 -16,66 1.117,30 2,00 -15,16 1.116,98 -14,96 1.116,78 4,39 411+10,000 1.116,12 1.115,25 0,87 1,25 1.116,16 2,93 1.115,33 -66,67

-16,36 1.116,95 0,00 -15,36 1.116,95 2,00 -13,86 1.116,63 -13,66 1.116,43 4,39 412+0,000 1.115,83 1.114,67 1,16 1,25 1.115,87 3,02 1.114,98 -66,67

-20,12 1.113,26 -66,67 -15,08 1.116,62 0,00 -14,08 1.116,62 2,00 -12,58 1.116,30 -12,38 1.116,10 4,39 412+10,000 1.115,55 1.114,39 1,16 1,25 1.115,59 2,99 1.114,73 -66,67

-17,59 1.113,95 -66,67 -14,05 1.116,31 0,00 -13,05 1.116,31 2,00 -11,55 1.115,99 -11,35 1.115,79 4,39 413+0,000 1.115,29 1.114,46 0,83 1,25 1.115,33 2,94 1.114,50 -66,67

-17,36 1.113,86 -66,67 -14,05 1.116,07 0,00 -13,05 1.116,07 2,00 -11,55 1.115,75 -11,35 1.115,55 4,39 413+10,000 1.115,05 1.114,21 0,84 1,25 1.115,09 2,69 1.114,42 -66,67

-14,16 1.113,86 -66,67 -11,55 1.115,31 -11,35 1.115,11 4,39 414+0,000 1.114,82 1.114,20 0,62 1,25 1.114,86 2,36 1.114,41 -66,67

-13,64 1.113,99 -66,67 -11,55 1.115,10 -11,35 1.114,90 4,39 414+10,000 1.114,61 1.114,31 0,30 1,25 1.114,65 1,98 1.114,45 -66,67

-13,37 1.113,98 -66,67 -11,55 1.114,90 -11,35 1.114,70 4,39 415+0,000 1.114,41 1.114,39 0,02 1,25 1.114,45 1,74 1.114,42 -66,67

-13,29 1.113,85 -66,67 -11,55 1.114,72 -11,35 1.114,52 4,39 415+10,000 1.114,23 1.114,29 -0,07 1,25 1.114,27 1,68 1.114,27 -66,67

-13,09 1.113,88 -66,67 -11,55 1.114,62 -11,35 1.114,42 4,39 415+16,279 1.114,12 1.114,22 -0,10 1,25 1.114,16 1,65 1.114,19 -66,67

-12,97 1.113,90 -66,67 -11,55 1.114,56 -11,35 1.114,36 4,39 416+0,000 1.114,06 1.114,13 -0,07 1,25 1.114,10 1,74 1.114,07 -66,67

-12,73 1.113,91 -66,67 -11,55 1.114,41 -11,35 1.114,21 4,39 416+10,000 1.113,91 1.113,74 0,17 1,25 1.113,95 1,87 1.113,83 -66,67

-12,85 1.113,68 -66,67 -11,55 1.114,26 -11,35 1.114,06 4,39 417+0,000 1.113,76 1.113,66 0,10 1,25 1.113,80 2,17 1.113,48 -66,67

-12,92 1.113,49 -66,67 -11,55 1.114,11 -11,35 1.113,91 4,39 417+10,000 1.113,61 1.113,56 0,05 1,25 1.113,66 2,09 1.113,39 -66,67

-12,67 1.113,50 -66,67 -11,55 1.113,96 -11,35 1.113,76 4,39 418+0,000 1.113,47 1.113,52 -0,05 1,25 1.113,51 1,99 1.113,30 -66,67

-12,44 1.113,51 -66,67 -11,55 1.113,81 -11,35 1.113,61 4,39 418+10,000 1.113,32 1.113,52 -0,20 1,25 1.113,36 1,79 1.113,29 -66,67

-12,13 1.113,57 -66,67 -11,55 1.113,66 -11,35 1.113,46 4,39 419+0,000 1.113,17 1.113,61 -0,44 1,25 1.113,21 1,37 1.113,42 -66,67

-11,98 1.113,52 -66,67 -11,55 1.113,51 -11,35 1.113,31 4,39 419+10,000 1.113,02 1.113,62 -0,60 1,25 1.113,06 7,79 1.113,55 3,09

-11,86 1.113,45 -66,67 -11,55 1.113,37 -11,35 1.113,17 4,39 420+0,000 1.112,87 1.113,59 -0,72 1,25 1.112,91 7,79 1.113,40 2,99

-11,83 1.113,32 -66,67 -11,55 1.113,22 -11,35 1.113,02 4,39 420+10,000 1.112,72 1.113,49 -0,77 1,25 1.112,77 7,79 1.113,24 2,89

-11,92 1.113,11 -66,67 -11,55 1.113,07 -11,35 1.112,87 4,39 421+0,000 1.112,57 1.113,30 -0,72 1,25 1.112,62 7,80 1.113,09 2,79

-11,98 1.112,92 -66,67 -11,55 1.112,92 -11,35 1.112,72 4,39 421+10,000 1.112,43 1.113,20 -0,77 1,25 1.112,47 7,80 1.112,93 2,69

-12,81 1.112,22 -66,67 -11,55 1.112,77 -11,35 1.112,57 4,39 422+0,000 1.112,28 1.113,06 -0,78 1,25 1.112,32 7,81 1.112,78 2,59

-17,30 1.109,08 -66,67 -11,55 1.112,62 -11,35 1.112,42 4,39 422+10,000 1.112,13 1.112,90 -0,77 1,25 1.112,17 7,81 1.112,63 2,49

-16,60 1.109,40 -66,67 -11,55 1.112,48 -11,35 1.112,28 4,39 423+0,000 1.111,98 1.112,73 -0,75 1,25 1.112,02 7,82 1.112,47 2,38

-16,70 1.109,18 -66,67 -11,55 1.112,33 -11,35 1.112,13 4,39 423+10,000 1.111,83 1.112,47 -0,64 1,25 1.111,88 7,83 1.112,32 2,28

-16,96 1.108,86 -66,67 -11,55 1.112,18 -11,35 1.111,98 4,39 424+0,000 1.111,68 1.112,07 -0,39 1,25 1.111,73 1,26 1.112,01 -66,67

-18,25 1.107,85 -66,67 -11,55 1.112,03 -11,35 1.111,83 4,39 424+10,000 1.111,54 1.111,75 -0,22 1,25 1.111,58 1,50 1.111,70 -66,67

-19,80 1.106,67 -66,67 -11,55 1.111,88 -11,35 1.111,68 4,36 425+0,000 1.111,39 1.111,51 -0,13 1,25 1.111,43 1,75 1.111,39 -66,67

-20,68 1.105,98 -66,67 -11,55 1.111,78 -11,35 1.111,58 4,21 425+5,932 1.111,30 1.111,24 0,06 1,25 1.111,34 1,86 1.111,23 -66,67

-20,26 1.106,18 -66,67 -11,55 1.111,70 -11,35 1.111,50 4,03 425+10,000 1.111,24 1.111,09 0,15 1,25 1.111,28 1,95 1.111,10 -66,67

-18,90 1.106,87 -66,67 -11,55 1.111,48 -11,35 1.111,28 3,36 426+0,000 1.111,09 1.110,87 0,22 1,25 1.111,13 2,07 1.110,88 -66,67

-17,39 1.107,65 -66,67 -11,55 1.111,26 -11,35 1.111,06 2,63 426+10,000 1.110,94 1.110,71 0,23 1,25 1.110,98 2,19 1.110,65 -66,67

-17,85 1.107,12 -66,67 -11,55 1.111,03 -11,35 1.110,83 1,90 427+0,000 1.110,79 1.110,41 0,39 1,25 1.110,84 2,41 1.110,35 -66,67

-18,05 1.106,77 -66,67 -11,55 1.110,81 -11,35 1.110,61 1,17 427+10,000 1.110,65 1.110,14 0,51 1,25 1.110,69 2,50 1.110,14 -66,67

-17,89 1.106,64 -66,67 -11,55 1.110,58 -11,35 1.110,38 0,43 428+0,000 1.110,50 1.110,03 0,46 1,25 1.110,54 2,45 1.110,03 -66,67

-17,80 1.106,57 -66,67 -11,55 1.110,45 -11,35 1.110,25 0,00 428+5,932 1.110,41 1.109,93 0,48 1,25 1.110,45 2,40 1.109,98 -66,67

-16,01 1.107,45 -66,67 -11,55 1.110,13 -11,35 1.109,93 -1,06 429+0,000 1.110,20 1.109,84 0,36 1,40 1.110,48 -1,06 2,49 1.109,75 -66,67

-13,26 1.108,89 -66,67 -11,55 1.109,74 -11,35 1.109,54 -1,99 430+0,000 1.109,90 1.109,76 0,15 1,40 1.110,17 -1,99 2,27 1.109,59 -66,67

-12,15 1.110,33 100,00 -11,55 1.109,44 -11,35 1.109,24 -2,00 431+0,000 1.109,61 1.109,68 -0,07 1,40 1.109,87 -2,00 2,11 1.109,40 -66,67

-13,51 1.111,39 100,00 -11,55 1.109,15 -11,35 1.108,95 -2,00 432+0,000 1.109,31 1.109,26 0,05 1,40 1.109,57 -2,00 2,16 1.109,07 -66,67

-14,10 1.111,69 100,00 -11,55 1.108,85 -11,35 1.108,65 -2,00 433+0,000 1.109,01 1.108,68 0,33 1,40 1.109,27 -2,00 2,50 1.108,54 -66,67

-14,91 1.112,19 100,00 -11,55 1.108,55 -11,35 1.108,35 -2,00 434+0,000 1.108,71 1.108,24 0,47 1,40 1.108,97 -2,00 2,61 1.108,16 -66,67

-16,18 1.113,06 100,00 -11,55 1.108,15 -11,35 1.107,95 -2,08 435+0,000 1.108,32 1.107,27 1,05 1,40 1.108,58 -2,08 2,92 1.107,56 -66,67

-16,20 1.113,08 100,00 -11,55 1.108,13 -11,35 1.107,93 -2,09 435+0,474 1.108,31 1.107,24 1,07 1,40 1.108,57 -2,09 2,92 1.107,56 -66,67

-16,77 1.113,39 100,00 -11,55 1.107,88 -11,35 1.107,68 -2,33 435+10,000 1.108,08 1.106,94 1,14 1,40 1.108,33 -2,33 2,90 1.107,34 -66,67

-17,32 1.113,64 100,00 -11,55 1.107,58 -11,35 1.107,38 -2,67 436+0,000 1.107,81 1.106,63 1,18 1,40 1.108,06 -2,67 2,88 1.107,08 -66,67

-17,85 1.113,84 100,00 -11,55 1.107,24 -11,35 1.107,04 -3,01 436+10,000 1.107,51 1.106,41 1,10 1,40 1.107,76 -3,01 2,80 1.106,83 -66,67

-18,09 1.113,71 100,00 -11,55 1.106,88 -11,35 1.106,68 -3,36 437+0,000 1.107,18 1.106,33 0,85 1,40 1.107,43 -3,36 2,72 1.106,54 -66,67

-18,13 1.113,36 100,00 -11,55 1.106,49 -11,35 1.106,29 -3,70 437+10,000 1.106,83 1.106,07 0,76 1,40 1.107,07 -3,70 2,60 1.106,26 -66,67

-18,26 1.113,07 100,00 -11,55 1.106,07 -11,35 1.105,87 -4,04 438+0,000 1.106,44 1.105,54 0,90 1,40 1.106,68 -4,04 2,51 1.105,93 -66,67

-18,07 1.112,44 100,00 -11,55 1.105,63 -11,35 1.105,43 -4,31 438+10,000 1.106,03 1.105,19 0,84 1,40 1.106,26 -4,31 2,44 1.105,56 -66,67

-18,06 1.112,41 100,00 -11,55 1.105,61 -11,35 1.105,41 -4,31 438+10,474 1.106,01 1.105,18 0,83 1,40 1.106,24 -4,31 2,44 1.105,55 -66,67

-17,93 1.111,84 100,00 -11,55 1.105,18 -11,35 1.104,98 -4,40 439+0,000 1.105,59 1.105,01 0,58 1,40 1.105,82 -4,40 2,23 1.105,26 -66,67

-17,80 1.111,27 100,00 -11,55 1.104,73 -11,35 1.104,53 -4,40 439+10,000 1.105,14 1.104,76 0,38 1,40 1.105,37 -4,40 2,00 1.104,97 -66,67

-17,34 1.110,37 100,00 -11,55 1.104,28 -11,35 1.104,08 -4,40 440+0,000 1.104,69 1.104,46 0,23 1,40 1.104,92 -4,40 1,79 1.104,67 -66,67

-16,77 1.109,35 100,00 -11,55 1.103,84 -11,35 1.103,64 -4,40 440+10,000 1.104,25 1.104,28 -0,04 1,40 1.104,48 -4,40 1,53 1.104,39 -66,67

-16,30 1.108,43 100,00 -11,55 1.103,39 -11,35 1.103,19 -4,40 441+0,000 1.103,80 1.104,03 -0,23 1,40 1.104,03 -4,40 1,43 1.104,01 -66,67

-15,90 1.107,58 100,00 -11,55 1.102,94 -11,35 1.102,74 -4,40 441+10,000 1.103,35 1.103,72 -0,37 1,40 1.103,58 -4,40 1,54 1.103,72 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-15,58 1.106,81 100,00 -11,55 1.102,50 -11,35 1.102,30 -4,40 442+0,000 1.102,91 1.103,47 -0,57 3,00 1.102,27 -30,85

-15,43 1.106,22 100,00 -11,55 1.102,05 -11,35 1.101,85 -4,40 442+10,000 1.102,46 1.102,54 -0,08 1,40 1.102,69 -4,40 1,70 1.102,99 100,00

-15,60 1.105,94 100,00 -11,55 1.101,60 -11,35 1.101,40 -4,40 443+0,000 1.102,01 1.102,53 -0,52 3,00 1.101,36 -31,40

-15,87 1.105,76 100,00 -11,55 1.101,15 -11,35 1.100,95 -4,40 443+10,000 1.101,57 1.102,61 -1,05 3,00 1.100,91 -31,67

-16,08 1.105,53 100,00 -11,55 1.100,71 -11,35 1.100,51 -4,40 444+0,000 1.101,12 1.102,23 -1,11 3,00 1.100,45 -31,95

-16,60 1.105,60 100,00 -11,55 1.100,26 -11,35 1.100,06 -4,40 444+10,000 1.100,67 1.102,08 -1,41 3,00 1.099,99 -32,22

-17,54 1.106,09 100,00 -11,55 1.099,81 -11,35 1.099,61 -4,40 445+0,000 1.100,22 1.101,84 -1,62 3,00 1.099,54 -32,49

-18,03 1.106,13 100,00 -11,55 1.099,37 -11,35 1.099,17 -4,40 445+10,000 1.099,78 1.101,25 -1,47 3,00 1.099,08 -32,77

-18,31 1.105,96 100,00 -11,55 1.098,92 -11,35 1.098,72 -4,40 446+0,000 1.099,33 1.100,47 -1,14 3,00 1.098,63 -33,04

-17,80 1.105,01 100,00 -11,55 1.098,47 -11,35 1.098,27 -4,40 446+10,000 1.098,88 1.099,61 -0,73 3,00 1.098,17 -33,31

-17,00 1.103,76 100,00 -11,55 1.098,03 -11,35 1.097,83 -4,40 447+0,000 1.098,44 1.098,82 -0,39 1,40 1.098,66 -4,40 1,79 1.098,40 -66,67

-17,12 1.103,44 100,00 -11,55 1.097,58 -11,35 1.097,38 -4,40 447+10,000 1.097,99 1.097,97 0,02 1,40 1.098,22 -4,40 2,00 1.097,82 -66,67

-17,38 1.103,25 100,00 -11,55 1.097,13 -11,35 1.096,93 -4,40 448+0,000 1.097,54 1.097,35 0,19 1,40 1.097,77 -4,40 2,22 1.097,22 -66,67

-17,03 1.102,45 100,00 -11,55 1.096,68 -11,35 1.096,48 -4,40 448+10,000 1.097,09 1.096,67 0,42 1,40 1.097,32 -4,40 2,38 1.096,67 -66,67

-16,83 1.101,80 100,00 -11,55 1.096,24 -11,35 1.096,04 -4,40 449+0,000 1.096,65 1.096,08 0,57 1,40 1.096,88 -4,40 2,51 1.096,13 -66,67

-15,94 1.100,47 100,00 -11,55 1.095,79 -11,35 1.095,59 -4,40 449+10,000 1.096,20 1.095,55 0,65 1,40 1.096,43 -4,40 2,71 1.095,55 -66,67

-15,24 1.099,32 100,00 -11,55 1.095,34 -11,35 1.095,14 -4,40 450+0,000 1.095,75 1.094,99 0,77 1,40 1.095,98 -4,40 2,91 1.094,98 -66,67

-13,56 1.097,20 100,00 -11,55 1.094,90 -11,35 1.094,70 -4,40 450+10,000 1.095,31 1.094,38 0,92 1,40 1.095,54 -4,40 3,09 1.094,41 -66,67

-12,03 1.095,22 100,00 -11,55 1.094,45 -11,35 1.094,25 -4,40 451+0,000 1.094,86 1.093,79 1,07 1,40 1.095,09 -4,40 3,33 1.093,80 -66,67

-14,24 1.092,50 -66,67 -11,55 1.094,00 -11,35 1.093,80 -4,40 451+10,000 1.094,41 1.093,21 1,20 1,40 1.094,64 -4,40 3,52 1.093,23 -66,67

-15,71 1.091,12 -66,67 -11,55 1.093,60 -11,35 1.093,40 -4,40 451+19,038 1.094,01 1.092,67 1,34 1,40 1.094,24 -4,40 3,72 1.092,69 -66,67

-15,78 1.091,02 -66,67 -11,55 1.093,55 -11,35 1.093,35 -4,40 452+0,000 1.093,97 1.092,61 1,36 1,40 1.094,19 -4,40 3,74 1.092,63 -66,67

-16,53 1.090,08 -66,67 -11,55 1.093,11 -11,35 1.092,91 -4,40 452+10,000 1.093,52 1.092,06 1,46 1,40 1.093,75 -4,40 4,00 1.092,02 -66,67

-16,93 1.089,37 -66,67 -11,55 1.092,66 -11,35 1.092,46 -4,40 453+0,000 1.093,07 1.091,51 1,57 1,40 1.093,30 -4,40 4,26 1.091,40 -66,67

-17,61 1.088,44 -66,67 -11,50 1.092,22 -11,30 1.092,02 -4,40 453+10,000 1.092,62 1.090,91 1,71 1,40 1.092,85 -4,40 4,48 1.090,80 -66,67

-17,88 1.087,80 -66,67 -11,50 1.091,77 -11,30 1.091,57 -4,40 454+0,000 1.092,18 1.090,32 1,86 1,40 1.092,41 -4,40 4,70 1.090,21 -66,67

-17,87 1.087,36 -66,67 -11,50 1.091,32 -11,30 1.091,12 -4,40 454+10,000 1.091,73 1.089,73 2,00 1,40 1.091,96 -4,40 4,88 1.089,64 -66,67

-18,52 1.086,83 -66,67 -12,05 1.090,85 -11,85 1.090,65 -4,40 455+0,000 1.091,28 1.089,13 2,16 1,40 1.091,51 -4,40 5,10 1.089,05 -66,67

-19,23 1.086,22 -66,67 -12,55 1.090,38 -12,35 1.090,18 -4,40 455+10,000 1.090,84 1.088,51 2,32 1,40 1.091,06 -4,40 5,34 1.088,44 -66,67

-19,63 1.085,73 -66,67 -12,91 1.089,92 -12,71 1.089,72 -4,40 456+0,000 1.090,39 1.087,95 2,44 1,40 1.090,62 -4,40 5,65 1.087,79 -66,67

-20,04 1.085,14 -66,67 -13,13 1.089,46 -12,93 1.089,26 -4,40 456+10,000 1.089,94 1.087,42 2,53 1,40 1.090,17 -4,40 5,82 1.087,23 -66,67

-20,01 1.084,76 -66,67 -13,20 1.089,01 -13,01 1.088,81 -4,40 457+0,000 1.089,49 1.086,90 2,60 1,40 1.089,72 -4,40 5,94 1.086,70 -66,67

-19,78 1.084,47 -66,67 -13,21 1.088,56 -13,01 1.088,36 -4,40 457+10,000 1.089,05 1.086,41 2,64 1,40 1.089,28 -4,40 6,06 1.086,17 -66,67

-19,74 1.084,05 -66,67 -13,21 1.088,12 -13,01 1.087,92 -4,40 458+0,000 1.088,60 1.085,94 2,66 1,40 1.088,83 -4,40 6,19 1.085,64 -66,67

-19,78 1.083,58 -66,67 -13,21 1.087,67 -13,01 1.087,47 -4,40 458+10,000 1.088,15 1.085,50 2,65 1,40 1.088,38 -4,40 6,33 1.085,10 -66,67

-19,79 1.083,12 -66,67 -13,21 1.087,22 -13,01 1.087,02 -4,40 459+0,000 1.087,71 1.085,06 2,64 1,40 1.087,94 -4,40 6,45 1.084,57 -66,67

-19,59 1.082,82 -66,67 -13,21 1.086,78 -13,01 1.086,58 -4,40 459+10,000 1.087,26 1.084,64 2,62 1,40 1.087,49 -4,40 6,45 1.084,12 -66,67

-19,48 1.082,44 -66,67 -13,21 1.086,33 -13,01 1.086,13 -4,40 460+0,000 1.086,81 1.084,24 2,57 1,40 1.087,04 -4,40 6,36 1.083,73 -66,67

-19,53 1.081,96 -66,67 -13,21 1.085,88 -13,02 1.085,68 -4,40 460+10,000 1.086,37 1.083,90 2,47 1,40 1.086,59 -4,40 6,10 1.083,46 -66,67

-19,42 1.081,59 -66,67 -13,22 1.085,43 -13,02 1.085,23 -4,40 461+0,000 1.085,92 1.083,58 2,34 1,40 1.086,15 -4,40 5,82 1.083,20 -66,67

-19,07 1.081,38 -66,67 -13,22 1.084,99 -13,02 1.084,79 -4,40 461+10,000 1.085,47 1.083,30 2,17 1,40 1.085,70 -4,40 5,59 1.082,91 -66,67

-18,77 1.081,13 -66,67 -13,22 1.084,54 -13,02 1.084,34 -4,40 462+0,000 1.085,02 1.083,05 1,98 1,40 1.085,25 -4,40 5,30 1.082,65 -66,67

-18,56 1.080,83 -66,67 -13,22 1.084,09 -13,02 1.083,89 -4,40 462+10,000 1.084,58 1.082,83 1,74 1,40 1.084,81 -4,40 5,01 1.082,40 -66,67

-18,32 1.080,54 -66,67 -13,23 1.083,65 -13,03 1.083,45 -4,40 463+0,000 1.084,13 1.082,64 1,49 1,40 1.084,36 -4,40 4,73 1.082,14 -66,67

-18,03 1.080,29 -66,67 -13,23 1.083,20 -13,03 1.083,00 -4,40 463+10,000 1.083,68 1.082,48 1,21 1,40 1.083,91 -4,40 4,33 1.081,96 -66,67

-17,85 1.079,97 -66,67 -13,23 1.082,75 -13,03 1.082,55 -4,40 464+0,000 1.083,24 1.082,32 0,92 1,40 1.083,47 -4,40 3,90 1.081,80 -66,67

-17,57 1.079,72 -66,67 -13,23 1.082,32 -13,03 1.082,12 -4,40 464+10,000 1.082,81 1.082,15 0,66 1,40 1.083,04 -4,40 3,58 1.081,59 -66,67

-17,25 1.079,54 -66,67 -13,24 1.081,93 -13,04 1.081,73 -4,40 465+0,000 1.082,41 1.081,98 0,43 1,40 1.082,64 -4,40 3,26 1.081,40 -66,67

-16,99 1.079,44 -66,67 -13,24 1.081,65 -13,04 1.081,45 -4,31 465+7,601 1.082,13 1.081,84 0,28 1,40 1.082,36 -4,31 3,02 1.081,28 -66,67

-16,92 1.079,40 -66,67 -13,24 1.081,57 -13,04 1.081,37 -4,27 465+10,000 1.082,04 1.081,78 0,25 1,40 1.082,27 -4,27 2,94 1.081,24 -66,67

-16,96 1.079,07 -66,67 -13,24 1.081,26 -13,04 1.081,06 -3,97 466+0,000 1.081,70 1.081,51 0,19 1,40 1.081,93 -3,97 2,70 1.081,07 -66,67

-17,66 1.078,33 -66,67 -13,24 1.080,99 -13,05 1.080,79 -3,63 466+10,000 1.081,38 1.081,27 0,11 1,40 1.081,62 -3,63 2,50 1.080,89 -66,67

-18,30 1.077,67 -66,67 -13,25 1.080,74 -13,05 1.080,54 -3,29 467+0,000 1.081,10 1.081,08 0,02 1,40 1.081,34 -3,29 2,29 1.080,75 -66,67

-19,11 1.076,91 -66,67 -13,25 1.080,53 -13,05 1.080,33 -2,95 467+10,000 1.080,84 1.080,88 -0,04 1,40 1.081,09 -2,95 2,14 1.080,59 -66,67

-17,17 1.078,01 -66,67 -13,25 1.080,34 -13,05 1.080,14 -2,60 468+0,000 1.080,61 1.080,69 -0,08 1,40 1.080,86 -2,60 2,07 1.080,41 -66,67

-15,17 1.079,18 -66,67 -13,25 1.080,17 -13,05 1.079,97 -2,27 468+10,000 1.080,40 1.080,50 -0,10 1,40 1.080,66 -2,27 2,06 1.080,22 -66,67

-15,71 1.079,75 -66,67 -14,86 1.080,03 -14,66 1.079,83 -2,09 468+17,601 1.080,27 1.080,37 -0,10 1,40 1.080,53 -2,09 2,20 1.079,99 -66,67

-16,96 1.079,69 -66,67 -16,10 1.079,97 -15,90 1.079,77 -2,05 469+0,000 1.080,23 1.080,33 -0,11 1,40 1.080,49 -2,05 2,14 1.079,99 -66,67

470+0,000 1.079,89 1.080,01 -0,11

471+0,000 1.079,56 1.079,65 -0,09

472+0,000 1.079,23 1.079,33 -0,11

473+0,000 1.078,89 1.079,02 -0,13

474+0,000 1.078,56 1.078,73 -0,16

475+0,000 1.078,23 1.078,37 -0,14

476+0,000 1.077,89 1.078,04 -0,15
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

477+0,000 1.077,56 1.077,70 -0,14

478+0,000 1.077,23 1.077,37 -0,14

479+0,000 1.076,89 1.077,02 -0,13

480+0,000 1.076,56 1.076,66 -0,10

481+0,000 1.076,23 1.076,38 -0,15

482+0,000 1.075,89 1.076,04 -0,14

483+0,000 1.075,56 1.075,72 -0,16

484+0,000 1.075,23 1.075,39 -0,16

485+0,000 1.074,90 1.075,04 -0,14

486+0,000 1.074,56 1.074,71 -0,14

487+0,000 1.074,23 1.074,43 -0,20

488+0,000 1.073,90 1.074,07 -0,17

489+0,000 1.073,56 1.073,67 -0,11

490+0,000 1.073,23 1.073,33 -0,11

491+0,000 1.072,90 1.073,01 -0,11

492+0,000 1.072,56 1.072,65 -0,08

493+0,000 1.072,23 1.072,27 -0,04

494+0,000 1.071,90 1.072,07 -0,18

495+0,000 1.071,56 1.071,78 -0,22

496+0,000 1.071,23 1.071,43 -0,20

497+0,000 1.070,90 1.071,14 -0,25

498+0,000 1.070,56 1.070,72 -0,16

499+0,000 1.070,23 1.070,40 -0,17

500+0,000 1.069,90 1.070,08 -0,18

501+0,000 1.069,56 1.069,74 -0,18

502+0,000 1.069,23 1.069,43 -0,20

503+0,000 1.068,90 1.069,15 -0,26

504+0,000 1.068,56 1.068,83 -0,26

505+0,000 1.068,23 1.068,46 -0,23

506+0,000 1.067,90 1.068,11 -0,22

507+0,000 1.067,56 1.067,78 -0,22

508+0,000 1.067,23 1.067,42 -0,19

509+0,000 1.066,96 1.067,14 -0,18

510+0,000 1.066,78 1.066,94 -0,15

511+0,000 1.066,71 1.066,83 -0,12

512+0,000 1.066,74 1.066,88 -0,13

513+0,000 1.066,87 1.067,01 -0,13

514+0,000 1.067,10 1.067,20 -0,10

515+0,000 1.067,43 1.067,57 -0,13

516+0,000 1.067,86 1.068,02 -0,16

517+0,000 1.068,40 1.068,56 -0,16

517+19,787 1.069,02 1.069,17 -0,14

518+0,000 1.069,03 1.069,17 -0,14

518+10,000 1.069,37 1.069,49 -0,13

519+0,000 1.069,70 1.069,82 -0,11

519+10,000 1.070,04 1.070,16 -0,12

520+0,000 1.070,38 1.070,52 -0,14

520+10,000 1.070,71 1.070,85 -0,13

521+0,000 1.071,05 1.071,15 -0,10

521+10,000 1.071,37 1.071,46 -0,09

522+0,000 1.071,67 1.071,77 -0,10

522+9,787 1.071,95 1.072,07 -0,12

522+10,000 1.071,95 1.072,07 -0,12

523+0,000 1.072,22 1.072,35 -0,13

-18,81 1.074,23 100,00 -17,96 1.073,09 -17,76 1.072,89 3,50 523+10,000 1.072,46 1.072,60 -0,14

-16,19 1.075,27 100,00 -14,40 1.073,19 -14,21 1.072,99 3,50 524+0,000 1.072,69 1.072,85 -0,15

-15,19 1.075,59 100,00 -13,25 1.073,36 -13,05 1.073,16 3,50 524+10,000 1.072,90 1.073,07 -0,17

-15,67 1.076,27 100,00 -13,25 1.073,56 -13,05 1.073,36 3,50 525+0,000 1.073,10 1.073,25 -0,16

-15,69 1.076,46 100,00 -13,25 1.073,73 -13,05 1.073,53 3,50 525+10,000 1.073,27 1.073,45 -0,18

-14,87 1.075,80 100,00 -13,25 1.073,89 -13,05 1.073,69 3,50 526+0,000 1.073,43 1.073,61 -0,18

-15,03 1.076,10 100,00 -13,25 1.074,03 -13,05 1.073,83 3,50 526+10,000 1.073,57 1.073,74 -0,18

-15,93 1.077,12 100,00 -13,25 1.074,15 -13,05 1.073,95 3,50 527+0,000 1.073,69 1.073,83 -0,14

-15,93 1.077,18 100,00 -13,25 1.074,21 -13,05 1.074,01 3,50 527+5,289 1.073,74 1.073,88 -0,14

-15,51 1.077,24 100,00 -12,80 1.074,24 -12,60 1.074,04 3,50 527+10,000 1.073,79 1.073,93 -0,14

-15,25 1.077,81 100,00 -12,02 1.074,30 -11,82 1.074,10 3,50 528+0,000 1.073,88 1.074,04 -0,17
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-11,92 1.074,39 -66,67 -11,55 1.074,35 -11,35 1.074,15 3,50 528+10,000 1.073,94 1.074,14 -0,20

-11,90 1.074,45 -66,67 -11,55 1.074,40 -11,35 1.074,20 3,50 529+0,000 1.073,99 1.074,17 -0,18

-11,84 1.074,53 -66,67 -11,55 1.074,43 -11,35 1.074,23 3,50 529+10,000 1.074,03 1.074,23 -0,20

-11,87 1.074,54 -66,67 -11,55 1.074,47 -11,35 1.074,27 3,50 530+0,000 1.074,06 1.074,27 -0,21

-12,13 1.074,40 -66,67 -11,55 1.074,50 -11,35 1.074,30 3,50 530+10,000 1.074,10 1.074,31 -0,21

-12,13 1.074,44 -66,67 -11,55 1.074,54 -11,35 1.074,34 3,50 531+0,000 1.074,13 1.074,32 -0,18

-12,13 1.074,47 -66,67 -11,55 1.074,57 -11,35 1.074,37 3,50 531+10,000 1.074,17 1.074,34 -0,17

-12,13 1.074,51 -66,67 -11,55 1.074,61 -11,35 1.074,41 3,50 532+0,000 1.074,20 1.074,40 -0,20

-12,13 1.074,51 -66,67 -11,55 1.074,61 -11,35 1.074,41 3,50 532+0,791 1.074,21 1.074,40 -0,20

-12,13 1.074,54 -66,67 -11,55 1.074,64 -11,35 1.074,44 3,50 532+10,000 1.074,24 1.074,45 -0,21

-12,13 1.074,58 -66,67 -11,55 1.074,68 -11,35 1.074,48 3,50 533+0,000 1.074,27 1.074,48 -0,21

-12,13 1.074,61 -66,67 -11,55 1.074,71 -11,35 1.074,51 3,50 533+10,000 1.074,31 1.074,51 -0,20

-12,13 1.074,65 -66,67 -11,55 1.074,75 -11,35 1.074,55 3,50 534+0,000 1.074,34 1.074,51 -0,17

-12,13 1.074,68 -66,67 -11,55 1.074,78 -11,35 1.074,58 3,50 534+10,000 1.074,38 1.074,52 -0,14

-12,13 1.074,72 -66,67 -11,55 1.074,82 -11,35 1.074,62 3,50 535+0,000 1.074,41 1.074,54 -0,13

-12,13 1.074,75 -66,67 -11,55 1.074,85 -11,35 1.074,65 3,50 535+10,000 1.074,45 1.074,58 -0,13

-12,13 1.074,79 -66,67 -11,55 1.074,89 -11,35 1.074,69 3,50 536+0,000 1.074,48 1.074,63 -0,14

-12,13 1.074,82 -66,67 -11,55 1.074,92 -11,35 1.074,72 3,50 536+10,000 1.074,52 1.074,66 -0,14

-12,13 1.074,82 -66,67 -11,55 1.074,92 -11,35 1.074,72 3,50 536+10,791 1.074,52 1.074,67 -0,14

-12,13 1.074,86 -66,67 -11,55 1.074,96 -11,35 1.074,76 3,50 537+0,000 1.074,55 1.074,70 -0,15

-12,13 1.074,93 -66,67 -11,55 1.075,03 -11,35 1.074,83 3,50 538+0,000 1.074,62 1.074,73 -0,10

-12,13 1.075,00 -66,67 -11,55 1.075,10 -11,35 1.074,90 3,50 539+0,000 1.074,69 1.074,79 -0,09

-12,13 1.075,07 -66,67 -11,55 1.075,17 -11,35 1.074,97 3,50 540+0,000 1.074,76 1.074,81 -0,05

-12,13 1.075,14 -66,67 -11,55 1.075,24 -11,35 1.075,04 3,50 541+0,000 1.074,83 1.074,89 -0,05

-12,13 1.075,21 -66,67 -11,55 1.075,31 -11,35 1.075,11 3,50 542+0,000 1.074,90 1.075,00 -0,09

-12,13 1.075,28 -66,67 -11,55 1.075,38 -11,35 1.075,18 3,50 543+0,000 1.074,97 1.075,05 -0,08

-12,13 1.075,35 -66,67 -11,55 1.075,45 -11,35 1.075,25 3,50 544+0,000 1.075,04 1.075,09 -0,04

-12,13 1.075,42 -66,67 -11,55 1.075,52 -11,35 1.075,32 3,50 545+0,000 1.075,11 1.075,15 -0,04

-12,13 1.075,49 -66,67 -11,55 1.075,59 -11,35 1.075,39 3,50 546+0,000 1.075,18 1.075,22 -0,04

-12,13 1.075,56 -66,67 -11,55 1.075,66 -11,35 1.075,46 3,50 547+0,000 1.075,25 1.075,30 -0,05

-12,13 1.075,63 -66,67 -11,55 1.075,73 -11,35 1.075,53 3,50 548+0,000 1.075,32 1.075,37 -0,05

-12,13 1.075,70 -66,67 -11,55 1.075,80 -11,35 1.075,60 3,50 549+0,000 1.075,39 1.075,45 -0,06

-12,13 1.075,77 -66,67 -11,55 1.075,87 -11,35 1.075,67 3,50 550+0,000 1.075,46 1.075,56 -0,10

-12,13 1.075,84 -66,67 -11,55 1.075,94 -11,35 1.075,74 3,50 551+0,000 1.075,53 1.075,66 -0,13

-12,13 1.075,91 -66,67 -11,55 1.076,01 -11,35 1.075,81 3,50 552+0,000 1.075,60 1.075,73 -0,13

-12,13 1.075,98 -66,67 -11,55 1.076,08 -11,35 1.075,88 3,50 553+0,000 1.075,67 1.075,78 -0,11

-12,13 1.076,05 -66,67 -11,55 1.076,15 -11,35 1.075,95 3,50 554+0,000 1.075,74 1.075,75 0,00

-12,13 1.076,12 -66,67 -11,55 1.076,22 -11,35 1.076,02 3,50 555+0,000 1.075,81 1.075,80 0,02

-12,13 1.076,19 -66,67 -11,55 1.076,29 -11,35 1.076,09 3,50 556+0,000 1.075,88 1.075,83 0,06

-12,13 1.076,26 -66,67 -11,55 1.076,36 -11,35 1.076,16 3,50 557+0,000 1.075,95 1.075,72 0,23

-12,13 1.076,33 -66,67 -11,55 1.076,43 -11,35 1.076,23 3,50 558+0,000 1.076,02 1.075,74 0,28

-12,13 1.076,40 -66,67 -11,55 1.076,50 -11,35 1.076,30 3,50 559+0,000 1.076,09 1.075,77 0,32

-12,13 1.076,47 -66,67 -11,55 1.076,57 -11,35 1.076,37 3,50 560+0,000 1.076,17 1.075,88 0,28

-12,13 1.076,58 -66,67 -11,55 1.076,68 -11,35 1.076,48 3,50 561+0,000 1.076,28 1.076,09 0,18

-12,13 1.076,75 -66,67 -11,55 1.076,85 -11,35 1.076,65 3,50 562+0,000 1.076,45 1.076,35 0,10

-12,13 1.076,98 -66,67 -11,55 1.077,08 -11,35 1.076,88 3,50 563+0,000 1.076,67 1.076,66 0,02

-12,13 1.077,09 -66,67 -11,55 1.077,19 -11,35 1.076,99 3,50 563+8,357 1.076,79 1.076,79 0,00

-12,13 1.077,11 -66,67 -11,55 1.077,21 -11,35 1.077,01 3,50 563+10,000 1.076,81 1.076,81 0,00

-12,13 1.077,26 -66,67 -11,55 1.077,36 -11,35 1.077,16 3,50 564+0,000 1.076,96 1.076,97 -0,01

-12,13 1.077,42 -66,67 -11,55 1.077,52 -11,35 1.077,32 3,50 564+10,000 1.077,12 1.077,17 -0,05

-12,13 1.077,60 -66,67 -11,55 1.077,70 -11,35 1.077,50 3,50 565+0,000 1.077,30 1.077,41 -0,11

-12,13 1.077,79 -66,67 -11,55 1.077,89 -11,35 1.077,69 3,50 565+10,000 1.077,49 1.077,62 -0,13

-12,13 1.078,00 -66,67 -11,55 1.078,10 -11,35 1.077,90 3,50 566+0,000 1.077,69 1.077,81 -0,12

-12,13 1.078,22 -66,67 -11,55 1.078,32 -11,35 1.078,12 3,50 566+10,000 1.077,91 1.078,03 -0,11

-12,13 1.078,41 -66,67 -11,55 1.078,51 -11,35 1.078,31 3,50 566+18,357 1.078,11 1.078,22 -0,11

-12,13 1.078,45 -66,67 -11,55 1.078,55 -11,35 1.078,35 3,50 567+0,000 1.078,15 1.078,26 -0,11

-12,13 1.078,70 -66,67 -11,55 1.078,80 -11,35 1.078,60 3,50 567+10,000 1.078,39 1.078,50 -0,11

-12,13 1.078,94 -66,67 -11,55 1.079,04 -11,35 1.078,84 3,50 568+0,000 1.078,64 1.078,76 -0,12

-12,13 1.079,19 -66,67 -11,55 1.079,29 -11,35 1.079,09 3,50 568+10,000 1.078,88 1.079,01 -0,13

-12,13 1.079,43 -66,67 -11,55 1.079,53 -11,35 1.079,33 3,50 569+0,000 1.079,13 1.079,27 -0,14

-12,13 1.079,68 -66,67 -11,55 1.079,78 -11,35 1.079,58 3,50 569+10,000 1.079,37 1.079,51 -0,14

-12,13 1.079,68 -66,67 -11,55 1.079,78 -11,35 1.079,58 3,50 569+10,241 1.079,38 1.079,52 -0,14

-12,13 1.079,92 -66,67 -11,55 1.080,02 -11,35 1.079,82 3,50 570+0,000 1.079,62 1.079,75 -0,13

-12,13 1.080,17 -66,67 -11,55 1.080,27 -11,35 1.080,07 3,50 570+10,000 1.079,86 1.080,00 -0,14

-12,13 1.080,41 -66,67 -11,55 1.080,51 -11,35 1.080,31 3,50 571+0,000 1.080,11 1.080,25 -0,14
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-12,13 1.080,66 -66,67 -11,55 1.080,76 -11,35 1.080,56 3,50 571+10,000 1.080,35 1.080,50 -0,15

-12,13 1.080,90 -66,67 -11,55 1.081,00 -11,35 1.080,80 3,50 572+0,000 1.080,60 1.080,76 -0,16

-12,13 1.080,96 -66,67 -11,55 1.081,05 -11,35 1.080,85 3,50 572+2,126 1.080,65 1.080,82 -0,17

-12,13 1.081,15 -66,67 -11,55 1.081,25 -11,35 1.081,05 3,50 572+10,000 1.080,84 1.081,02 -0,17

-12,13 1.081,39 -66,67 -11,55 1.081,49 -11,35 1.081,29 3,50 573+0,000 1.081,09 1.081,21 -0,13

-12,13 1.081,63 -66,67 -11,55 1.081,73 -11,35 1.081,53 3,50 573+10,000 1.081,32 1.081,41 -0,09

-12,13 1.081,84 -66,67 -11,55 1.081,94 -11,35 1.081,74 3,50 574+0,000 1.081,54 1.081,64 -0,10

-12,13 1.082,05 -66,67 -11,55 1.082,14 -11,35 1.081,94 3,50 574+10,000 1.081,74 1.081,85 -0,11

-12,13 1.082,23 -66,67 -11,55 1.082,33 -11,35 1.082,13 3,50 575+0,000 1.081,93 1.082,00 -0,08

-12,13 1.082,40 -66,67 -11,55 1.082,50 -11,35 1.082,30 3,50 575+10,000 1.082,09 1.082,17 -0,08

-12,13 1.082,43 -66,67 -11,55 1.082,53 -11,35 1.082,33 3,50 575+12,126 1.082,13 1.082,20 -0,08

-12,13 1.082,55 -66,67 -11,55 1.082,65 -11,35 1.082,45 3,50 576+0,000 1.082,25 1.082,33 -0,08

-12,13 1.082,81 -66,67 -11,55 1.082,91 -11,35 1.082,71 3,50 577+0,000 1.082,50 1.082,58 -0,08

-11,73 1.082,70 -66,67 -11,55 1.082,53 -11,35 1.082,33 -2,00 578+0,000 1.082,69 1.082,73 -0,04

-11,82 1.082,76 -66,67 -11,55 1.082,65 -11,35 1.082,45 -2,00 579+0,000 1.082,82 1.082,85 -0,03

-12,01 1.082,83 -66,67 -11,75 1.082,71 -11,55 1.082,51 -2,00 580+0,000 1.082,87 1.082,88 0,00

-13,40 1.083,59 100,00 -12,78 1.082,68 -12,58 1.082,48 -2,00 581+0,000 1.082,87 1.082,85 0,02

-13,33 1.083,07 100,00 -13,15 1.082,60 -12,95 1.082,40 -2,00 582+0,000 1.082,80 1.082,74 0,05

-14,11 1.082,11 -66,67 -13,15 1.082,46 -12,95 1.082,26 -2,00 583+0,000 1.082,66 1.082,60 0,06

-13,63 1.082,23 -66,67 -13,15 1.082,26 -12,95 1.082,06 -2,00 584+0,000 1.082,46 1.082,60 -0,14

-15,16 1.080,98 -66,67 -13,15 1.082,03 -12,95 1.081,83 -2,00 585+0,000 1.082,23 1.082,41 -0,19

-20,02 1.077,51 -66,67 -13,15 1.081,80 -12,95 1.081,60 -2,00 586+0,000 1.082,00 1.082,14 -0,14

-17,86 1.078,72 -66,67 -13,15 1.081,57 -12,95 1.081,37 -2,00 587+0,000 1.081,77 1.081,89 -0,12

-16,26 1.079,56 -66,67 -13,15 1.081,35 -12,95 1.081,15 -2,00 588+0,000 1.081,54 1.081,63 -0,09

-7,80 1.081,16 -2,00 589+0,000 1.081,31 1.081,40 -0,09

-7,80 1.080,93 -2,00 590+0,000 1.081,08 1.081,14 -0,05

-7,80 1.080,70 -2,00 591+0,000 1.080,85 1.080,85 0,00

-7,80 1.080,47 -2,00 592+0,000 1.080,62 1.080,65 -0,02

-7,80 1.080,24 -2,00 593+0,000 1.080,40 1.080,40 -0,01

-7,80 1.080,02 -2,00 594+0,000 1.080,18 1.080,22 -0,05

-7,80 1.079,96 -2,00 594+8,402 1.080,11 1.080,20 -0,09

-7,80 1.079,95 -2,00 594+10,000 1.080,11 1.080,19 -0,09

-7,80 1.079,90 -2,00 595+0,000 1.080,06 1.080,14 -0,08

-7,80 1.079,89 -2,00 595+10,000 1.080,04 1.080,15 -0,11

-7,80 1.079,90 -2,00 596+0,000 1.080,05 1.080,17 -0,12

-7,80 1.079,93 -2,00 596+10,000 1.080,09 1.080,22 -0,13

-7,80 1.080,00 -2,00 597+0,000 1.080,16 1.080,27 -0,12

-7,80 1.080,10 -2,00 597+10,000 1.080,25 1.080,35 -0,10

-7,80 1.080,22 -2,00 598+0,000 1.080,37 1.080,49 -0,11

-7,80 1.080,35 -2,20 598+10,000 1.080,53 1.080,63 -0,11

-7,80 1.080,53 -2,20 599+0,000 1.080,70 1.080,84 -0,13

-7,80 1.080,74 -2,20 599+10,000 1.080,91 1.081,01 -0,10

-7,80 1.080,76 -2,20 599+10,790 1.080,93 1.081,03 -0,10

-19,87 1.076,80 -66,67 -13,25 1.080,92 -13,05 1.080,72 -2,20 600+0,000 1.081,15 1.081,25 -0,10

-21,39 1.076,05 -66,67 -13,25 1.081,19 -13,05 1.080,99 -2,20 600+10,000 1.081,41 1.081,50 -0,09

-22,55 1.075,57 -66,67 -13,25 1.081,48 -13,05 1.081,28 -2,20 601+0,000 1.081,70 1.081,78 -0,08

-22,61 1.075,85 -66,67 -13,25 1.081,80 -13,05 1.081,60 -2,20 601+10,000 1.082,02 1.082,06 -0,04

-21,77 1.076,76 -66,67 -13,25 1.082,15 -13,05 1.081,95 -2,20 602+0,000 1.082,37 1.082,44 -0,08

-19,52 1.078,63 -66,67 -13,25 1.082,52 -13,05 1.082,32 -2,20 602+10,000 1.082,74 1.082,88 -0,13

-18,80 1.079,51 -66,67 -13,25 1.082,92 -13,05 1.082,72 -2,20 603+0,000 1.083,14 1.083,30 -0,15

-17,32 1.080,90 -66,67 -13,25 1.083,33 -13,05 1.083,13 -2,20 603+10,000 1.083,55 1.083,73 -0,18

-17,75 1.080,90 -66,67 -13,05 1.083,74 -12,85 1.083,54 -2,19 604+0,000 1.083,96 1.084,15 -0,19

-17,20 1.081,37 -66,67 -12,58 1.084,16 -12,38 1.083,96 -2,16 604+10,000 1.084,36 1.084,53 -0,16

-17,20 1.081,50 -66,67 -12,58 1.084,29 -12,38 1.084,09 -2,16 604+13,179 1.084,49 1.084,65 -0,16

-14,64 1.083,15 -66,67 -12,05 1.084,58 -11,85 1.084,38 -2,10 605+0,000 1.084,77 1.084,91 -0,14

-13,00 1.084,73 -66,67 -11,55 1.085,41 -11,35 1.085,21 -2,00 606+0,000 1.085,58 1.085,75 -0,17

-12,64 1.085,79 -66,67 -11,55 1.086,22 -11,35 1.086,02 -2,00 607+0,000 1.086,39 1.086,47 -0,09

-12,64 1.086,60 -66,67 -11,55 1.087,03 -11,35 1.086,83 -2,00 608+0,000 1.087,20 1.087,29 -0,10

-12,64 1.087,41 -66,67 -11,55 1.087,84 -11,35 1.087,64 -2,00 609+0,000 1.088,01 1.088,12 -0,11

-12,64 1.088,22 -66,67 -11,55 1.088,65 -11,35 1.088,45 -2,00 610+0,000 1.088,82 1.088,94 -0,12

-12,64 1.088,97 -66,67 -11,55 1.089,41 -11,35 1.089,21 -2,00 611+0,000 1.089,57 1.089,65 -0,07

-12,64 1.089,64 -66,67 -11,55 1.090,08 -11,35 1.089,88 -2,00 612+0,000 1.090,24 1.090,31 -0,07

-12,64 1.090,23 -66,67 -11,55 1.090,66 -11,35 1.090,46 -2,00 613+0,000 1.090,83 1.090,95 -0,13

-12,64 1.090,72 -66,67 -11,55 1.091,16 -11,35 1.090,96 -2,00 614+0,000 1.091,32 1.091,46 -0,13

-12,64 1.091,13 -66,67 -11,55 1.091,57 -11,35 1.091,37 -2,00 615+0,000 1.091,73 1.091,84 -0,10
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-12,64 1.091,46 -66,67 -11,55 1.091,90 -11,35 1.091,70 -2,00 616+0,000 1.092,06 1.092,14 -0,09

-12,64 1.091,70 -66,67 -11,55 1.092,14 -11,35 1.091,94 -2,00 617+0,000 1.092,30 1.092,37 -0,07

-12,64 1.091,85 -66,67 -11,55 1.092,29 -11,35 1.092,09 -2,00 618+0,000 1.092,45 1.092,41 0,04

-12,64 1.091,92 -66,67 -11,55 1.092,36 -11,35 1.092,16 -2,00 619+0,000 1.092,52 1.092,41 0,11

-12,64 1.091,90 -66,67 -11,55 1.092,34 -11,35 1.092,14 -2,00 620+0,000 1.092,50 1.092,40 0,10

-12,64 1.091,80 -66,67 -11,55 1.092,23 -11,35 1.092,03 -2,00 621+0,000 1.092,40 1.092,31 0,09

-12,64 1.091,61 -66,67 -11,55 1.092,04 -11,35 1.091,84 -2,00 622+0,000 1.092,21 1.092,11 0,09

-12,64 1.091,33 -66,67 -11,55 1.091,77 -11,35 1.091,57 -2,00 623+0,000 1.091,93 1.091,82 0,11

-12,64 1.090,97 -66,67 -11,55 1.091,40 -11,35 1.091,20 -2,00 624+0,000 1.091,57 1.091,46 0,11

-12,64 1.090,57 -66,67 -11,55 1.091,01 -11,35 1.090,81 -2,00 625+0,000 1.091,17 1.091,08 0,09

-12,64 1.090,18 -66,67 -11,55 1.090,62 -11,35 1.090,42 -2,00 626+0,000 1.090,78 1.090,74 0,04

-12,64 1.089,79 -66,67 -11,55 1.090,23 -11,35 1.090,03 -2,00 627+0,000 1.090,39 1.090,35 0,04

-12,64 1.089,40 -66,67 -11,55 1.089,83 -11,35 1.089,63 -2,00 628+0,000 1.090,00 1.089,88 0,12

-12,64 1.089,00 -66,67 -11,55 1.089,44 -11,35 1.089,24 -2,00 629+0,000 1.089,60 1.089,50 0,11

-13,75 1.087,95 -66,67 -11,55 1.089,12 -11,35 1.088,92 -2,33 629+14,532 1.089,32 1.089,26 0,06 1.089,02 -66,67

-12,84 1.088,43 -66,67 -11,55 1.089,00 -11,35 1.088,80 -2,41 630+0,000 1.089,21 1.089,19 0,02 1.088,96 -66,67

-12,86 1.088,21 -66,67 -11,55 1.088,80 -11,35 1.088,60 -2,49 630+10,000 1.089,01 1.089,07 -0,06 1.088,85 -66,67

-12,80 1.088,06 -66,67 -11,55 1.088,60 -11,35 1.088,40 -2,50 631+0,000 1.088,82 1.088,89 -0,07 1.088,67 -66,67

-12,93 1.087,77 -66,67 -11,55 1.088,40 -11,35 1.088,20 -2,50 631+10,000 1.088,62 1.088,69 -0,07 1.088,48 -66,67

-12,98 1.087,55 -66,67 -11,55 1.088,21 -11,35 1.088,01 -2,50 632+0,000 1.088,42 1.088,49 -0,07 1.088,28 -66,67

-13,00 1.087,33 -66,67 -11,55 1.088,01 -11,35 1.087,81 -2,50 632+10,000 1.088,23 1.088,28 -0,06 1.088,08 -66,67

-12,95 1.087,17 -66,67 -11,55 1.087,82 -11,35 1.087,62 -2,50 633+0,000 1.088,03 1.088,09 -0,06 1.087,88 -66,67

-13,02 1.086,93 -66,67 -11,55 1.087,62 -11,35 1.087,42 -2,50 633+10,000 1.087,83 1.087,90 -0,06 1.087,69 -66,67

-13,31 1.086,54 -66,67 -11,55 1.087,42 -11,35 1.087,22 -2,50 634+0,000 1.087,64 1.087,69 -0,06 1.087,48 -66,67

-13,55 1.086,18 -66,67 -11,55 1.087,23 -11,35 1.087,03 -2,50 634+10,000 1.087,44 1.087,51 -0,07 1.087,28 -66,67

-13,72 1.085,87 -66,67 -11,55 1.087,03 -11,35 1.086,83 -2,50 635+0,000 1.087,24 1.087,35 -0,11 1.087,09 -66,67

-13,95 1.085,52 -66,67 -11,55 1.086,83 -11,35 1.086,63 -2,50 635+10,000 1.087,05 1.087,20 -0,16 1.086,90 -66,67

-13,76 1.085,45 -66,67 -11,55 1.086,64 -11,35 1.086,44 -2,50 636+0,000 1.086,85 1.086,99 -0,14 1.086,70 -66,67

-13,43 1.085,47 -66,67 -11,55 1.086,44 -11,35 1.086,24 -2,50 636+10,000 1.086,65 1.086,77 -0,12 1.086,52 -66,67

-13,27 1.085,39 -66,67 -11,55 1.086,24 -11,35 1.086,04 -2,50 637+0,000 1.086,46 1.086,57 -0,11 1.086,38 -66,67

-13,20 1.085,24 -66,67 -11,55 1.086,05 -11,35 1.085,85 -2,50 637+10,000 1.086,26 1.086,37 -0,11 1.086,18 -66,67

-13,19 1.085,05 -66,67 -11,55 1.085,85 -11,35 1.085,65 -2,50 638+0,000 1.086,07 1.086,15 -0,09 1.085,97 -66,67

-13,13 1.084,89 -66,67 -11,55 1.085,65 -11,35 1.085,45 -2,50 638+10,000 1.085,87 1.085,93 -0,06 1.085,74 -66,67

-13,09 1.084,72 -66,67 -11,55 1.085,46 -11,35 1.085,26 -2,50 639+0,000 1.085,67 1.085,73 -0,06 1.085,55 -66,67

-13,08 1.084,53 -66,67 -11,55 1.085,26 -11,35 1.085,06 -2,50 639+10,000 1.085,48 1.085,55 -0,08 1.085,37 -66,67

-20,12 1.079,64 -66,67 -11,55 1.085,06 -11,35 1.084,86 -2,50 640+0,000 1.085,28 1.085,41 -0,13 1.085,22 -66,67

-22,11 1.078,14 -66,67 -11,55 1.084,89 -11,35 1.084,69 -2,50 640+10,000 1.085,11 1.085,27 -0,17 1.085,08 -66,67

-22,26 1.077,90 -66,67 -11,55 1.084,75 -11,35 1.084,55 -2,50 641+0,000 1.084,97 1.085,18 -0,21 1.084,99 -66,67

-18,95 1.080,00 -66,67 -11,55 1.084,64 -11,35 1.084,44 -2,50 641+10,000 1.084,86 1.085,14 -0,28 1.084,95 -66,67

-18,97 1.079,91 -66,67 -11,55 1.084,57 -11,35 1.084,37 -2,50 642+0,000 1.084,78 1.085,12 -0,33 1.084,92 -66,67

-18,97 1.079,87 -66,67 -11,55 1.084,53 -11,35 1.084,33 -2,50 642+9,439 1.084,74 1.085,13 -0,38 1.084,88 -66,67

-19,27 1.079,67 -66,67 -11,55 1.084,53 -11,35 1.084,33 -2,50 642+10,000 1.084,74 1.085,13 -0,38 1.084,93 -66,67

-19,52 1.079,50 -66,67 -11,55 1.084,52 -11,35 1.084,32 -2,50 643+0,000 1.084,74 1.085,16 -0,42 1.084,96 -66,67

-19,68 1.079,42 -66,67 -11,55 1.084,55 -11,35 1.084,35 -2,50 643+10,000 1.084,76 1.085,23 -0,46 1.085,03 -66,67

-19,65 1.079,49 -66,67 -11,55 1.084,61 -11,35 1.084,41 -2,50 644+0,000 1.084,82 1.085,31 -0,49

-22,34 1.077,79 -66,67 -11,55 1.084,70 -11,35 1.084,50 -2,50 644+10,000 1.084,91 1.085,45 -0,54 1.085,25 100,00

-22,19 1.078,02 -66,67 -11,55 1.084,82 -11,35 1.084,62 -2,50 645+0,000 1.085,04 1.085,59 -0,55 1.085,39 100,00

-22,02 1.078,29 -66,67 -11,55 1.084,98 -11,35 1.084,78 -2,50 645+10,000 1.085,20 1.085,79 -0,59 1.085,59 100,00

-20,80 1.079,30 -66,67 -11,55 1.085,18 -11,35 1.084,98 -2,50 646+0,000 1.085,39 1.086,00 -0,61 1.085,81 100,00

-21,60 1.078,99 -66,67 -11,55 1.085,40 -11,35 1.085,20 -2,50 646+10,000 1.085,62 1.086,27 -0,65 1.086,07 100,00

-23,50 1.077,98 -66,67 -11,55 1.085,66 -11,35 1.085,46 -2,50 647+0,000 1.085,88 1.086,53 -0,65 1.086,33 100,00

-22,40 1.079,01 -66,67 -11,55 1.085,95 -11,35 1.085,75 -2,50 647+10,000 1.086,17 1.086,91 -0,74 1.086,71 100,00

-21,00 1.080,27 -66,67 -11,55 1.086,28 -11,35 1.086,08 -2,50 648+0,000 1.086,50 1.087,24 -0,74 1.087,09 100,00

-18,63 1.082,21 -66,67 -11,55 1.086,64 -11,35 1.086,44 -2,50 648+10,000 1.086,85 1.087,58 -0,72 1.087,41 100,00

-17,21 1.083,55 -66,67 -11,55 1.087,03 -11,35 1.086,83 -2,50 649+0,000 1.087,25 1.088,01 -0,76 1.087,81 100,00

-15,16 1.085,34 -66,67 -11,55 1.087,46 -11,35 1.087,26 -2,50 649+10,000 1.087,67 1.088,25 -0,58 1.088,13 100,00

-12,80 1.087,37 -66,67 -11,55 1.087,91 -11,35 1.087,71 -2,50 650+0,000 1.088,13 1.088,81 -0,69 1.088,71 100,00

-12,04 1.088,33 -66,67 -11,55 1.088,36 -11,35 1.088,16 -2,50 650+10,000 1.088,58 1.089,44 -0,86 1.089,25 100,00

-11,60 1.089,16 100,00 -11,55 1.088,82 -11,35 1.088,62 -2,50 651+0,000 1.089,03 1.089,99 -0,96 1.089,80 100,00

-13,15 1.089,65 -66,67 1.089,72 2,00 -11,55 1.089,40 -11,35 1.089,20 -2,50 651+10,000 1.089,49 1.090,55 -1,06 1,25 1.089,53 1,84 1.090,41 100,00

-13,17 1.090,30 100,00 1.090,18 2,00 -11,55 1.089,86 -11,35 1.089,66 -2,50 652+0,000 1.089,94 1.091,09 -1,15 1,25 1.089,98 1,93 1.090,95 100,00

-14,23 1.090,83 100,00 -14,01 1.090,61 0,00 -13,99 1.090,61 2,00 -12,49 1.090,29 -12,29 1.090,09 -2,50 652+10,000 1.090,39 1.091,55 -1,16 1,25 1.090,44 2,00 1.091,48 100,00

-15,65 1.091,61 100,00 -15,07 1.091,03 0,00 -15,06 1.091,03 2,00 -13,56 1.090,71 -13,36 1.090,51 -2,50 653+0,000 1.090,85 1.092,01 -1,16 1,25 1.090,89 2,08 1.092,01 100,00

-16,70 1.092,09 100,00 -16,07 1.091,46 0,00 -16,06 1.091,46 2,00 -14,56 1.091,14 -14,36 1.090,94 -2,50 653+10,000 1.091,30 1.092,60 -1,30 1,25 1.091,34 2,10 1.092,49 100,00

-20,02 1.092,37 100,00 -19,55 1.091,90 0,00 -16,65 1.091,90 2,00 -15,15 1.091,58 -14,95 1.091,38 -2,50 654+0,000 1.091,75 1.093,00 -1,25 1,25 1.091,80 2,02 1.092,86 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-19,95 1.092,66 100,00 -19,65 1.092,36 0,00 -16,65 1.092,36 2,00 -15,15 1.092,04 -14,95 1.091,84 -2,48 654+10,000 1.092,21 1.093,41 -1,20 1,25 1.092,25 1,97 1.093,26 100,00

-16,49 1.093,02 100,00 -16,30 1.092,83 0,00 -16,29 1.092,83 2,00 -14,79 1.092,51 -14,59 1.092,31 -2,39 655+0,000 1.092,66 1.093,89 -1,23 1,25 1.092,70 2,02 1.093,77 100,00

-16,49 1.093,21 100,00 -16,30 1.093,03 0,00 -16,29 1.093,03 2,00 -14,79 1.092,71 -14,59 1.092,51 -2,39 655+4,346 1.092,86 1.094,10 -1,24 1,25 1.092,90 2,02 1.093,96 100,00

-14,70 1.093,43 -66,67 -14,09 1.093,83 0,00 -14,08 1.093,83 2,00 -12,58 1.093,51 -12,38 1.093,31 -2,11 656+0,000 1.093,57 1.094,58 -1,01 1,25 1.093,61 1,90 1.094,55 100,00

-14,56 1.093,77 -66,67 1.094,77 2,00 -11,55 1.094,45 -11,35 1.094,25 -2,00 657+0,000 1.094,48 1.093,08 1,39 1,25 1.094,52 3,54 1.093,28 -66,67

-14,39 1.093,61 -66,67 -11,55 1.095,22 -11,35 1.095,02 -2,00 658+0,000 1.095,38 1.094,20 1,18 1,98 1.094,36 -66,67

-15,09 1.094,07 -66,67 -11,55 1.096,14 -11,35 1.095,94 -1,91 659+0,000 1.096,29 1.095,35 0,94

-13,75 1.095,95 -66,67 -11,55 1.097,13 -11,35 1.096,93 -1,08 660+0,000 1.097,20 1.096,60 0,59

-13,75 1.096,02 -66,67 -11,55 1.097,20 -11,35 1.097,00 -1,08 660+1,621 1.097,27 1.096,79 0,48

-12,02 1.097,61 -66,67 -11,55 1.097,64 -11,35 1.097,44 -0,58 660+10,000 1.097,65 1.097,75 -0,10

-11,58 1.098,56 388,33 -11,55 1.098,14 -11,35 1.097,94 -0,07 661+0,000 1.098,11 1.098,54 -0,43

-11,95 1.098,67 -66,67 -11,55 1.098,65 -11,35 1.098,45 0,46 661+10,000 1.098,56 1.099,27 -0,71

-12,53 1.098,80 -66,67 -11,55 1.099,16 -11,35 1.098,96 1,02 662+0,000 1.099,01 1.099,94 -0,93

-12,49 1.099,32 -66,67 -11,55 1.099,65 -11,35 1.099,45 1,57 662+10,000 1.099,45 1.100,57 -1,13

-12,31 1.099,90 -66,67 -11,55 1.100,11 -11,35 1.099,91 2,13 663+0,000 1.099,85 1.101,23 -1,37

-11,93 1.100,57 -66,67 -11,55 1.100,53 -11,35 1.100,33 2,58 663+10,000 1.100,22 1.101,89 -1,67

-12,69 1.100,41 -66,67 -11,55 1.100,89 -11,35 1.100,69 2,77 664+0,000 1.100,56 1.100,58 -0,02

-13,04 1.100,49 -66,67 -11,55 1.101,19 -11,35 1.100,99 2,77 664+10,000 1.100,86 1.100,73 0,14

-12,95 1.100,82 -66,67 -11,55 1.101,46 -11,35 1.101,26 2,77 665+0,000 1.101,13 1.101,05 0,09

-11,81 1.103,04 398,48 -11,55 1.101,70 -11,35 1.101,50 2,77 665+10,000 1.101,37 1.101,20 0,17

-11,81 1.103,19 398,48 -11,55 1.101,85 -11,35 1.101,65 2,77 665+17,518 1.101,53 1.101,28 0,25

-12,17 1.104,68 399,36 -11,55 1.101,90 -11,35 1.101,70 2,77 666+0,000 1.101,57 1.102,01 -0,44

-12,21 1.105,00 399,39 -11,55 1.102,07 -11,35 1.101,87 2,77 666+10,000 1.101,74 1.105,18 -3,43

-12,26 1.105,35 399,44 -11,55 1.102,21 -11,35 1.102,01 2,77 667+0,000 1.101,88 1.105,24 -3,36 1.104,81 400,00

-12,33 1.105,72 399,49 -11,55 1.102,32 -11,35 1.102,12 2,77 667+10,000 1.101,99 1.105,29 -3,30 1.104,92 400,00

-12,40 1.106,08 399,53 -11,55 1.102,38 -11,35 1.102,18 2,71 668+0,000 1.102,06 1.105,92 -3,86 1.105,61 400,00

-12,51 1.106,51 399,58 -11,55 1.102,39 -11,35 1.102,19 2,39 668+10,000 1.102,10 1.106,77 -4,67 1,01 1.106,44 400,00

-12,46 1.106,26 399,56 -11,55 1.102,34 -11,35 1.102,14 1,85 669+0,000 1.102,11 1.106,52 -4,42 1.106,38 400,00

-15,31 1.106,30 100,00 -11,55 1.102,25 -11,35 1.102,05 1,30 669+10,000 1.102,08 1.106,45 -4,37 3,48 1.105,84 100,00

-15,54 1.106,41 100,00 -11,55 1.102,14 -11,35 1.101,94 0,74 670+0,000 1.102,02 1.106,27 -4,26 3,17 1.105,47 100,00

-14,61 1.105,34 100,00 -11,55 1.101,99 -11,35 1.101,79 0,20 670+10,000 1.101,92 1.105,72 -3,80 2,84 1.105,06 100,00

-13,84 1.104,38 100,00 -11,55 1.101,81 -11,35 1.101,61 -0,33 671+0,000 1.101,80 1.105,21 -3,42 2,52 1.104,61 100,00

-13,97 1.104,31 100,00 -11,55 1.101,60 -11,35 1.101,40 -0,83 671+10,000 1.101,64 1.104,50 -2,86 2,14 1.104,07 100,00

-13,97 1.104,24 100,00 -11,55 1.101,53 -11,35 1.101,33 -0,83 671+13,416 1.101,58 1.104,27 -2,70 2,14 1.104,01 100,00

-13,67 1.103,77 100,00 -11,55 1.101,35 -11,35 1.101,15 -1,33 672+0,000 1.101,45 1.103,84 -2,39 1,77 1.103,51 100,00

-13,57 1.103,11 100,00 -11,55 1.100,80 -11,35 1.100,60 -1,99 673+0,000 1.100,96 1.101,74 -0,78 0,18 1.101,43 100,00

-14,07 1.103,04 100,00 -11,55 1.100,23 -11,35 1.100,03 -2,16 674+0,000 1.100,41 1.100,11 0,30 0,95 1.100,07 -66,67

-14,07 1.102,89 100,00 -11,55 1.100,09 -11,35 1.099,89 -2,16 674+5,427 1.100,27 1.100,13 0,13 0,95 1.099,92 -66,67

-14,14 1.102,81 100,00 -11,55 1.099,93 -11,35 1.099,73 -2,47 674+10,000 1.100,14 1.100,09 0,05 0,69 1.099,97 -66,67

-13,90 1.102,27 100,00 -11,55 1.099,63 -11,35 1.099,43 -2,70 675+0,000 1.099,87 1.100,06 -0,19 0,43 1.099,87 -66,67

-13,34 1.101,43 100,00 -11,55 1.099,35 -11,35 1.099,15 -2,77 675+10,000 1.099,59 1.099,81 -0,21 0,40 1.099,62 -66,67

-12,13 1.099,95 100,00 -11,55 1.099,08 -11,35 1.098,88 -2,77 676+0,000 1.099,32 1.099,53 -0,21 0,42 1.099,33 -66,67

-11,88 1.099,42 100,00 -11,55 1.098,80 -11,35 1.098,60 -2,77 676+10,000 1.099,04 1.099,28 -0,23 0,38 1.099,08 -66,67

-11,65 1.098,75 -66,67 -11,55 1.098,53 -11,35 1.098,33 -2,77 677+0,000 1.098,77 1.099,05 -0,28 0,31 1.098,85 -66,67

-12,06 1.098,21 -66,67 -11,55 1.098,25 -11,35 1.098,05 -2,77 677+10,000 1.098,50 1.098,80 -0,30 0,29 1.098,60 -66,67

-12,22 1.097,82 -66,67 -11,55 1.097,98 -11,35 1.097,78 -2,77 678+0,000 1.098,22 1.098,47 -0,25 0,38 1.098,26 -66,67

-12,22 1.097,81 -66,67 -11,55 1.097,96 -11,35 1.097,76 -2,77 678+0,658 1.098,21 1.098,45 -0,24 0,38 1.098,24 -66,67

-12,45 1.097,40 -66,67 -11,55 1.097,71 -11,35 1.097,51 -2,77 678+10,000 1.097,95 1.098,13 -0,18 0,50 1.097,91 -66,67

-12,35 1.097,19 -66,67 -11,55 1.097,43 -11,35 1.097,23 -2,77 679+0,000 1.097,68 1.097,84 -0,16 0,52 1.097,62 -66,67

-12,36 1.096,91 -66,67 -11,55 1.097,16 -11,35 1.096,96 -2,77 679+10,000 1.097,40 1.097,53 -0,13 0,61 1.097,29 -66,67

-12,51 1.096,53 -66,67 -11,55 1.096,89 -11,35 1.096,69 -2,77 680+0,000 1.097,13 1.097,23 -0,10 0,77 1.096,91 -66,67

-12,22 1.096,45 -66,67 -11,55 1.096,61 -11,35 1.096,41 -2,77 680+10,000 1.096,85 1.096,90 -0,04 0,83 1.096,59 -66,67

-12,29 1.096,16 -66,67 -11,55 1.096,36 -11,35 1.096,16 -2,72 681+0,000 1.096,60 1.096,59 0,01 0,86 1.096,32 -66,67

-12,47 1.095,84 -66,67 -11,55 1.096,16 -11,35 1.095,96 -2,51 681+10,000 1.096,38 1.096,34 0,04 0,89 1.096,08 -66,67

-12,71 1.095,59 -66,67 -11,55 1.096,07 -11,35 1.095,87 -2,31 681+15,888 1.096,27 1.096,23 0,04 0,89 1.095,97 -66,67

-12,71 1.095,51 -66,67 -11,55 1.096,00 -11,35 1.095,80 -2,31 682+0,000 1.096,19 1.096,15 0,05 0,89 1.095,89 -66,67

-12,71 1.095,24 -66,67 -11,55 1.095,72 -11,35 1.095,52 -2,31 683+0,000 1.095,92 1.095,83 0,09 0,89 1.095,62 -66,67

-12,71 1.095,10 -66,67 -11,55 1.095,58 -11,35 1.095,38 -2,31 684+0,000 1.095,78 1.095,66 0,12 0,89 1.095,48 -66,67

-12,71 1.095,09 -66,67 -11,55 1.095,57 -11,35 1.095,37 -2,31 685+0,000 1.095,77 1.095,68 0,09 0,89 1.095,47 -66,67

-12,71 1.095,21 -66,67 -11,55 1.095,70 -11,35 1.095,50 -2,31 686+0,000 1.095,89 1.095,85 0,05 0,89 1.095,59 -66,67

-12,71 1.095,47 -66,67 -11,55 1.095,96 -11,35 1.095,76 -2,31 687+0,000 1.096,15 1.096,12 0,03 0,89 1.095,85 -66,67

-12,71 1.095,86 -66,67 -11,55 1.096,35 -11,35 1.096,15 -2,31 688+0,000 1.096,54 1.096,51 0,03 0,89 1.096,24 -66,67

-12,71 1.096,39 -66,67 -11,55 1.096,87 -11,35 1.096,67 -2,31 689+0,000 1.097,06 1.097,08 -0,01 0,89 1.096,76 -66,67

-12,71 1.097,04 -66,67 -11,55 1.097,52 -11,35 1.097,32 -2,31 690+0,000 1.097,72 1.097,81 -0,09 0,89 1.097,42 -66,67

-12,71 1.097,83 -66,67 -11,55 1.098,31 -11,35 1.098,11 -2,31 691+0,000 1.098,51 1.098,63 -0,12 0,89 1.098,21 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-12,71 1.098,68 -66,67 -11,55 1.099,16 -11,35 1.098,96 -2,31 692+0,000 1.099,36 1.099,45 -0,10 0,89 1.099,06 -66,67

-12,71 1.099,53 -66,67 -11,55 1.100,01 -11,35 1.099,81 -2,31 693+0,000 1.100,21 1.100,32 -0,11 0,89 1.099,90 -66,67

-12,71 1.100,37 -66,67 -11,55 1.100,86 -11,35 1.100,66 -2,31 694+0,000 1.101,05 1.101,18 -0,13 0,89 1.100,75 -66,67

-12,71 1.101,22 -66,67 -11,55 1.101,71 -11,35 1.101,51 -2,31 695+0,000 1.101,90 1.102,03 -0,13 0,89 1.101,60 -66,67

-12,71 1.102,07 -66,67 -11,55 1.102,55 -11,35 1.102,35 -2,31 696+0,000 1.102,75 1.102,88 -0,13 0,89 1.102,45 -66,67

-12,71 1.102,92 -66,67 -11,55 1.103,40 -11,35 1.103,20 -2,31 697+0,000 1.103,60 1.103,70 -0,11 0,89 1.103,30 -66,67

-12,71 1.103,77 -66,67 -11,55 1.104,25 -11,35 1.104,05 -2,31 698+0,000 1.104,45 1.104,56 -0,11 0,89 1.104,15 -66,67

-12,71 1.104,61 -66,67 -11,55 1.105,10 -11,35 1.104,90 -2,31 699+0,000 1.105,29 1.105,39 -0,10 0,89 1.104,99 -66,67

-12,71 1.105,46 -66,67 -11,55 1.105,95 -11,35 1.105,75 -2,31 700+0,000 1.106,14 1.106,29 -0,15 0,89 1.105,84 -66,67

-12,71 1.106,31 -66,67 -11,55 1.106,79 -11,35 1.106,59 -2,31 701+0,000 1.106,99 1.107,09 -0,11 0,89 1.106,69 -66,67

-12,71 1.107,16 -66,67 -11,55 1.107,64 -11,35 1.107,44 -2,31 702+0,000 1.107,84 1.107,96 -0,12 0,89 1.107,54 -66,67

-12,71 1.108,01 -66,67 -11,55 1.108,49 -11,35 1.108,29 -2,31 703+0,000 1.108,69 1.108,76 -0,07 0,89 1.108,39 -66,67

-12,71 1.108,85 -66,67 -11,55 1.109,34 -11,35 1.109,14 -2,31 704+0,000 1.109,53 1.109,71 -0,18 0,89 1.109,23 -66,67

-12,71 1.109,70 -66,67 -11,55 1.110,19 -11,35 1.109,99 -2,31 705+0,000 1.110,38 1.110,53 -0,15 0,89 1.110,08 -66,67

-12,71 1.110,55 -66,67 -11,55 1.111,03 -11,35 1.110,83 -2,31 706+0,000 1.111,23 1.111,37 -0,14 0,89 1.110,93 -66,67

-12,71 1.111,40 -66,67 -11,55 1.111,88 -11,35 1.111,68 -2,31 707+0,000 1.112,08 1.112,18 -0,11 0,89 1.111,78 -66,67

-12,71 1.112,25 -66,67 -11,55 1.112,73 -11,35 1.112,53 -2,31 708+0,000 1.112,93 1.113,00 -0,08 0,89 1.112,63 -66,67

-12,71 1.113,09 -66,67 -11,55 1.113,58 -11,35 1.113,38 -2,31 709+0,000 1.113,77 1.113,88 -0,10 0,89 1.113,47 -66,67

-12,71 1.113,94 -66,67 -11,55 1.114,43 -11,35 1.114,23 -2,31 710+0,000 1.114,62 1.114,73 -0,11 0,89 1.114,32 -66,67

-12,71 1.114,79 -66,67 -11,55 1.115,27 -11,35 1.115,07 -2,31 711+0,000 1.115,47 1.115,53 -0,06 0,89 1.115,17 -66,67

-12,71 1.115,64 -66,67 -11,55 1.116,12 -11,35 1.115,92 -2,31 712+0,000 1.116,32 1.116,38 -0,06 0,89 1.116,02 -66,67

-12,71 1.116,49 -66,67 -11,55 1.116,97 -11,35 1.116,77 -2,31 713+0,000 1.117,17 1.117,27 -0,11 0,89 1.116,87 -66,67

-12,71 1.117,33 -66,67 -11,55 1.117,82 -11,35 1.117,62 -2,31 714+0,000 1.118,01 1.118,14 -0,12 0,89 1.117,71 -66,67

-12,71 1.118,18 -66,67 -11,55 1.118,67 -11,35 1.118,47 -2,31 715+0,000 1.118,86 1.119,00 -0,13 0,89 1.118,56 -66,67

-12,71 1.119,03 -66,67 -11,55 1.119,51 -11,35 1.119,31 -2,31 716+0,000 1.119,71 1.119,84 -0,13 0,89 1.119,41 -66,67

-12,71 1.119,88 -66,67 -11,55 1.120,36 -11,35 1.120,16 -2,31 717+0,000 1.120,56 1.120,70 -0,15 0,89 1.120,26 -66,67

-12,71 1.120,73 -66,67 -11,55 1.121,21 -11,35 1.121,01 -2,31 718+0,000 1.121,41 1.121,52 -0,12 0,89 1.121,11 -66,67

-11,78 1.122,23 -66,67 -11,55 1.122,09 -11,35 1.121,89 -2,00 719+0,000 1.122,25 1.122,40 -0,15

-11,68 1.123,15 -66,67 -11,55 1.122,95 -11,35 1.122,75 -1,90 720+0,000 1.123,10 1.123,32 -0,21

-12,55 1.124,03 -66,67 -12,37 1.123,86 -12,17 1.123,66 -1,19 721+0,000 1.123,95 1.124,16 -0,21

-13,39 1.124,99 -66,67 -13,25 1.124,80 -13,05 1.124,60 -0,37 722+0,000 1.124,80 1.125,02 -0,22

-13,39 1.125,36 -66,67 -13,25 1.125,17 -13,05 1.124,97 -0,37 722+8,875 1.125,17 1.125,38 -0,21

-13,54 1.125,36 -66,67 -13,25 1.125,27 -13,05 1.125,07 0,05 722+10,000 1.125,22 1.125,42 -0,20

-13,46 1.125,87 -66,67 -13,25 1.125,72 -13,05 1.125,52 0,46 723+0,000 1.125,62 1.125,82 -0,20

-13,48 1.126,30 -66,67 -13,25 1.126,16 -13,05 1.125,96 0,87 723+10,000 1.126,02 1.126,19 -0,18

-13,57 1.126,66 -66,67 -13,25 1.126,59 -13,05 1.126,39 1,28 724+0,000 1.126,40 1.126,55 -0,16

-13,47 1.127,15 -66,67 -13,25 1.127,01 -13,05 1.126,81 1,70 724+10,000 1.126,76 1.126,91 -0,15

-13,36 1.127,81 100,00 -13,25 1.127,41 -13,05 1.127,21 2,11 725+0,000 1.127,11 1.127,25 -0,14

-7,80 1.127,65 2,52 725+10,000 1.127,45 1.127,59 -0,14

-7,80 1.128,01 2,93 726+0,000 1.127,78 1.127,92 -0,14

-7,80 1.128,29 2,93 726+8,875 1.128,06 1.128,20 -0,14

-7,80 1.128,34 3,22 726+10,000 1.128,09 1.128,23 -0,13

-7,80 1.128,64 3,22 727+0,000 1.128,39 1.128,49 -0,10

-7,80 1.128,93 3,22 727+10,000 1.128,68 1.128,76 -0,09

-7,80 1.129,20 3,22 728+0,000 1.128,95 1.129,06 -0,11

-7,80 1.129,46 3,22 728+10,000 1.129,21 1.129,33 -0,12

-7,80 1.129,71 3,22 729+0,000 1.129,46 1.129,52 -0,06

-7,80 1.129,94 3,22 729+10,000 1.129,69 1.129,72 -0,03

-7,80 1.130,00 3,22 729+12,345 1.129,74 1.129,78 -0,03

-7,80 1.130,16 3,22 730+0,000 1.129,91 1.129,98 -0,07

-7,80 1.130,37 3,22 730+10,000 1.130,12 1.130,23 -0,11

-7,80 1.130,56 3,22 731+0,000 1.130,31 1.130,40 -0,09

-7,80 1.130,74 3,22 731+10,000 1.130,49 1.130,56 -0,07

-7,80 1.130,91 3,22 732+0,000 1.130,66 1.130,80 -0,14

-7,80 1.131,06 3,22 732+10,000 1.130,81 1.130,98 -0,16

-7,80 1.131,15 3,22 732+15,815 1.130,90 1.131,05 -0,16

-7,80 1.131,20 3,22 733+0,000 1.130,95 1.131,11 -0,16

-7,80 1.131,33 3,22 733+10,000 1.131,08 1.131,25 -0,17

-7,80 1.131,45 3,22 734+0,000 1.131,19 1.131,35 -0,15

-7,80 1.131,55 3,22 734+10,000 1.131,29 1.131,41 -0,11

-7,80 1.131,63 3,22 735+0,000 1.131,38 1.131,46 -0,08

-7,80 1.131,71 3,22 735+10,000 1.131,46 1.131,51 -0,05

-7,80 1.131,77 3,22 736+0,000 1.131,52 1.131,58 -0,05

-7,80 1.131,61 0,24 736+10,000 1.131,59 1.131,61 -0,03

-7,80 1.131,64 0,24 736+15,815 1.131,63 1.131,63 -0,01
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,80 1.131,64 -0,17 737+0,000 1.131,65 1.131,65 0,00

-7,80 1.131,71 -1,00 738+0,000 1.131,78 1.131,82 -0,04

-15,19 1.134,08 100,00 -13,15 1.131,75 -12,95 1.131,55 -1,79 739+0,000 1.131,92 1.132,09 -0,17

-15,17 1.134,16 100,00 -13,15 1.131,85 -12,95 1.131,65 -2,00 740+0,000 1.132,05 1.132,22 -0,17

-14,94 1.134,06 100,00 -13,15 1.131,98 -12,95 1.131,78 -2,00 741+0,000 1.132,18 1.132,29 -0,12

-13,33 1.131,77 -66,67 -12,36 1.132,13 -12,16 1.131,93 -2,00 742+0,000 1.132,31 1.132,45 -0,14

-12,76 1.131,76 -66,67 -11,55 1.132,28 -11,35 1.132,08 -2,00 743+0,000 1.132,44 1.132,56 -0,12

-12,18 1.132,28 -66,67 -11,55 1.132,41 -11,35 1.132,21 -2,00 744+0,000 1.132,57 1.132,65 -0,07

-12,18 1.132,41 -66,67 -11,55 1.132,54 -11,35 1.132,34 -2,00 745+0,000 1.132,70 1.132,78 -0,08

-12,18 1.132,54 -66,67 -11,55 1.132,67 -11,35 1.132,47 -2,00 746+0,000 1.132,83 1.132,88 -0,05

-12,18 1.132,67 -66,67 -11,55 1.132,80 -11,35 1.132,60 -2,00 747+0,000 1.132,97 1.132,96 0,01

-12,18 1.132,80 -66,67 -11,55 1.132,93 -11,35 1.132,73 -2,00 748+0,000 1.133,10 1.133,03 0,07

-12,18 1.132,93 -66,67 -11,55 1.133,07 -11,35 1.132,87 -2,00 749+0,000 1.133,23 1.133,12 0,11

-12,18 1.133,06 -66,67 -11,55 1.133,20 -11,35 1.133,00 -2,00 750+0,000 1.133,36 1.133,23 0,13

-12,18 1.133,20 -66,67 -11,55 1.133,33 -11,35 1.133,13 -2,00 751+0,000 1.133,49 1.133,39 0,10

-12,18 1.133,33 -66,67 -11,55 1.133,46 -11,35 1.133,26 -2,00 752+0,000 1.133,62 1.133,55 0,07

-12,18 1.133,46 -66,67 -11,55 1.133,59 -11,35 1.133,39 -2,00 753+0,000 1.133,75 1.133,66 0,09

-12,18 1.133,59 -66,67 -11,55 1.133,72 -11,35 1.133,52 -2,00 754+0,000 1.133,89 1.133,82 0,07

-12,18 1.133,72 -66,67 -11,55 1.133,85 -11,35 1.133,65 -2,00 755+0,000 1.134,02 1.133,98 0,04

-12,18 1.133,85 -66,67 -11,55 1.133,98 -11,35 1.133,78 -2,00 756+0,000 1.134,15 1.134,14 0,01

-12,18 1.133,98 -66,67 -11,55 1.134,12 -11,35 1.133,92 -2,00 757+0,000 1.134,28 1.134,34 -0,06

-12,18 1.134,11 -66,67 -11,55 1.134,25 -11,35 1.134,05 -2,00 758+0,000 1.134,41 1.134,46 -0,05

-12,18 1.134,24 -66,67 -11,55 1.134,37 -11,35 1.134,17 -2,00 759+0,000 1.134,53 1.134,69 -0,16

-12,18 1.134,29 -66,67 -11,55 1.134,43 -11,35 1.134,23 -2,00 760+0,000 1.134,59 1.134,76 -0,17

-12,18 1.134,27 -66,67 -11,55 1.134,40 -11,35 1.134,20 -2,00 761+0,000 1.134,56 1.134,74 -0,18

-12,18 1.134,16 -66,67 -11,55 1.134,29 -11,35 1.134,09 -2,00 762+0,000 1.134,45 1.134,65 -0,19

-12,18 1.133,97 -66,67 -11,55 1.134,10 -11,35 1.133,90 -2,00 763+0,000 1.134,26 1.134,49 -0,23

-12,18 1.133,70 -66,67 -11,55 1.133,83 -11,35 1.133,63 -2,00 764+0,000 1.133,99 1.134,27 -0,27

-12,18 1.133,34 -66,67 -11,55 1.133,48 -11,35 1.133,28 -2,00 765+0,000 1.133,64 1.133,80 -0,16

-12,18 1.132,91 -66,67 -11,55 1.133,04 -11,35 1.132,84 -2,00 766+0,000 1.133,20 1.133,32 -0,11

-12,18 1.132,39 -66,67 -11,55 1.132,52 -11,35 1.132,32 -2,00 767+0,000 1.132,69 1.132,80 -0,12

-12,18 1.131,79 -66,67 -11,55 1.131,93 -11,35 1.131,73 -2,00 768+0,000 1.132,09 1.132,22 -0,13

-12,18 1.131,11 -66,67 -11,55 1.131,25 -11,35 1.131,05 -2,00 769+0,000 1.131,41 1.131,56 -0,15

-12,18 1.130,35 -66,67 -11,55 1.130,48 -11,35 1.130,28 -2,00 770+0,000 1.130,65 1.130,80 -0,15

-12,18 1.129,51 -66,67 -11,55 1.129,64 -11,35 1.129,44 -2,00 771+0,000 1.129,80 1.129,95 -0,15

-12,18 1.128,58 -66,67 -11,55 1.128,72 -11,35 1.128,52 -2,00 772+0,000 1.128,88 1.129,01 -0,13

-12,18 1.127,58 -66,67 -11,55 1.127,71 -11,35 1.127,51 -2,00 773+0,000 1.127,87 1.127,98 -0,11

-12,18 1.126,49 -66,67 -11,55 1.126,62 -11,35 1.126,42 -2,00 774+0,000 1.126,79 1.126,87 -0,08

-12,18 1.125,36 -66,67 -11,55 1.125,49 -11,35 1.125,29 -2,00 775+0,000 1.125,65 1.125,77 -0,11

-12,18 1.124,22 -66,67 -11,55 1.124,35 -11,35 1.124,15 -2,00 776+0,000 1.124,52 1.124,57 -0,05

-12,18 1.123,09 -66,67 -11,55 1.123,22 -11,35 1.123,02 -2,00 777+0,000 1.123,38 1.123,41 -0,03

-12,18 1.121,95 -66,67 -11,55 1.122,09 -11,35 1.121,89 -2,00 778+0,000 1.122,25 1.122,33 -0,08

-12,18 1.120,82 -66,67 -11,55 1.120,95 -11,35 1.120,75 -2,00 779+0,000 1.121,12 1.121,16 -0,05

-12,18 1.119,69 -66,67 -11,55 1.119,82 -11,35 1.119,62 -2,00 780+0,000 1.119,98 1.119,96 0,02

-12,18 1.118,99 -66,67 -11,55 1.119,12 -11,35 1.118,92 -2,00 780+12,342 1.119,28 1.119,30 -0,02

-12,18 1.118,55 -66,67 -11,55 1.118,68 -11,35 1.118,48 -2,00 781+0,000 1.118,85 1.118,91 -0,06

-12,18 1.117,98 -66,67 -11,55 1.118,12 -11,35 1.117,92 -2,00 781+10,000 1.118,28 1.118,40 -0,12

-12,18 1.117,42 -66,67 -11,55 1.117,55 -11,35 1.117,35 -2,00 782+0,000 1.117,72 1.117,88 -0,17

-12,18 1.116,88 -66,67 -11,55 1.117,01 -11,35 1.116,81 -2,00 782+10,000 1.117,18 1.117,37 -0,20

-12,18 1.116,36 -66,67 -11,55 1.116,50 -11,35 1.116,30 -2,00 783+0,000 1.116,66 1.116,89 -0,23

-12,18 1.115,87 -66,67 -11,55 1.116,00 -11,35 1.115,80 -2,00 783+10,000 1.116,17 1.116,42 -0,25

-12,18 1.115,40 -66,67 -11,55 1.115,54 -11,35 1.115,34 -2,00 784+0,000 1.115,70 1.116,01 -0,31

-12,18 1.114,96 -66,67 -11,55 1.115,09 -11,35 1.114,89 -2,00 784+10,000 1.115,26 1.115,61 -0,35

-12,18 1.114,86 -66,67 -11,55 1.114,99 -11,35 1.114,79 -2,00 784+12,342 1.115,16 1.115,52 -0,36

-12,18 1.114,54 -66,67 -11,55 1.114,67 -11,35 1.114,47 -2,00 785+0,000 1.114,84 1.115,23 -0,39

-12,18 1.114,15 -66,67 -11,55 1.114,28 -11,35 1.114,08 -2,00 785+10,000 1.114,44 1.114,86 -0,42

-12,18 1.113,78 -66,67 -11,55 1.113,91 -11,35 1.113,71 -2,00 786+0,000 1.114,07 1.114,49 -0,42

-12,18 1.113,43 -66,67 -11,55 1.113,56 -11,35 1.113,36 -2,00 786+10,000 1.113,73 1.114,15 -0,42

-12,18 1.113,11 -66,67 -11,55 1.113,24 -11,35 1.113,04 -2,00 787+0,000 1.113,41 1.113,78 -0,37

-12,18 1.112,81 -66,67 -11,55 1.112,95 -11,35 1.112,75 -2,00 787+10,000 1.113,11 1.113,43 -0,32

-12,18 1.112,54 -66,67 -11,55 1.112,67 -11,35 1.112,47 -2,00 788+0,000 1.112,84 1.113,12 -0,28

-12,18 1.112,29 -66,67 -11,55 1.112,42 -11,35 1.112,22 -2,00 788+10,000 1.112,59 1.112,82 -0,24

-12,18 1.112,22 -66,67 -11,55 1.112,35 -11,35 1.112,15 -2,00 788+13,272 1.112,51 1.112,74 -0,23

-12,18 1.112,07 -66,67 -11,55 1.112,20 -11,35 1.112,00 -2,00 789+0,000 1.112,36 1.112,57 -0,21

-12,18 1.111,87 -66,67 -11,55 1.112,00 -11,35 1.111,80 -2,00 789+10,000 1.112,16 1.112,34 -0,18
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-12,18 1.111,69 -66,67 -11,55 1.111,82 -11,35 1.111,62 -2,00 790+0,000 1.111,99 1.112,14 -0,15

-12,18 1.111,54 -66,67 -11,55 1.111,67 -11,35 1.111,47 -2,00 790+10,000 1.111,84 1.111,97 -0,13

-12,18 1.111,41 -66,67 -11,55 1.111,55 -11,35 1.111,35 -2,00 791+0,000 1.111,71 1.111,83 -0,12

-12,18 1.111,31 -66,67 -11,55 1.111,44 -11,35 1.111,24 -2,00 791+10,000 1.111,61 1.111,72 -0,11

-12,18 1.111,23 -66,67 -11,55 1.111,36 -11,35 1.111,16 -2,00 792+0,000 1.111,53 1.111,61 -0,09

-12,18 1.111,18 -66,67 -11,55 1.111,31 -11,35 1.111,11 -2,00 792+10,000 1.111,47 1.111,56 -0,08

-12,18 1.111,16 -66,67 -11,55 1.111,30 -11,35 1.111,10 -2,00 792+14,202 1.111,46 1.111,54 -0,08

-12,18 1.111,15 -66,67 -11,55 1.111,28 -11,35 1.111,08 -2,00 793+0,000 1.111,44 1.111,52 -0,07

-12,18 1.111,14 -66,67 -11,55 1.111,28 -11,35 1.111,08 -2,00 793+10,000 1.111,44 1.111,50 -0,06

-12,18 1.111,16 -66,67 -11,55 1.111,29 -11,35 1.111,09 -2,00 794+0,000 1.111,46 1.111,50 -0,04

-12,18 1.111,21 -66,67 -11,55 1.111,34 -11,35 1.111,14 -2,00 794+10,000 1.111,50 1.111,51 -0,01

-12,18 1.111,27 -66,67 -11,55 1.111,41 -11,35 1.111,21 -2,00 795+0,000 1.111,57 1.111,54 0,03

-12,18 1.111,37 -66,67 -11,55 1.111,50 -11,35 1.111,30 -2,00 795+10,000 1.111,66 1.111,57 0,09

-12,18 1.111,48 -66,67 -11,55 1.111,61 -11,35 1.111,41 -2,00 796+0,000 1.111,78 1.111,69 0,09

-12,18 1.111,62 -66,67 -11,55 1.111,76 -11,35 1.111,56 -2,00 796+10,000 1.111,92 1.111,82 0,10

-12,18 1.111,69 -66,67 -11,55 1.111,82 -11,35 1.111,62 -2,00 796+14,202 1.111,99 1.111,89 0,09

-12,18 1.111,79 -66,67 -11,55 1.111,92 -11,35 1.111,72 -2,00 797+0,000 1.112,08 1.112,01 0,08

-12,18 1.112,19 -66,67 -11,55 1.112,32 -11,35 1.112,12 -2,00 798+0,000 1.112,49 1.112,45 0,04

-12,18 1.112,69 -66,67 -11,55 1.112,82 -11,35 1.112,62 -2,00 799+0,000 1.112,99 1.113,04 -0,05

-12,18 1.113,29 -66,67 -11,55 1.113,42 -11,35 1.113,22 -2,00 800+0,000 1.113,59 1.113,72 -0,14

-12,18 1.113,98 -66,67 -11,55 1.114,12 -11,35 1.113,92 -2,00 801+0,000 1.114,28 1.114,57 -0,29

-12,18 1.114,78 -66,67 -11,55 1.114,91 -11,35 1.114,71 -2,00 802+0,000 1.115,07 1.115,39 -0,32

-12,18 1.115,52 -66,67 -11,55 1.115,66 -11,35 1.115,46 -2,00 802+16,947 1.115,82 1.116,12 -0,30

-12,18 1.115,66 -66,67 -11,55 1.115,80 -11,35 1.115,60 -2,00 803+0,000 1.115,96 1.116,25 -0,29

-12,18 1.116,12 -66,67 -11,55 1.116,25 -11,35 1.116,05 -2,00 803+10,000 1.116,41 1.116,69 -0,28

-13,61 1.115,97 -66,67 -11,56 1.117,05 -11,36 1.116,85 1,33 804+0,000 1.116,87 1.117,12 -0,25

-14,01 1.116,23 -66,67 -11,58 1.117,56 -11,38 1.117,36 1,90 804+10,000 1.117,32 1.117,55 -0,22

-12,66 1.117,65 -66,67 -11,59 1.118,08 -11,39 1.117,88 2,48 805+0,000 1.117,78 1.117,98 -0,20

-12,79 1.118,09 -66,67 -11,60 1.118,59 -11,40 1.118,39 3,05 805+10,000 1.118,23 1.118,41 -0,17

-12,72 1.118,65 -66,67 -11,61 1.119,11 -11,41 1.118,91 3,63 806+0,000 1.118,69 1.118,84 -0,15

-12,78 1.119,29 -66,67 -11,84 1.119,63 -11,64 1.119,43 4,19 806+10,000 1.119,14 1.119,26 -0,11

-12,78 1.119,61 -66,67 -11,84 1.119,95 -11,64 1.119,75 4,19 806+16,947 1.119,46 1.119,54 -0,08

-13,53 1.119,83 -66,67 -12,60 1.120,16 -12,40 1.119,96 4,53 807+0,000 1.119,60 1.119,67 -0,07

-14,22 1.120,29 -66,67 -13,24 1.120,65 -13,04 1.120,45 4,60 807+10,000 1.120,05 1.120,08 -0,03

-14,10 1.120,82 -66,67 -13,24 1.121,10 -13,04 1.120,90 4,60 808+0,000 1.120,51 1.120,50 0,01

-14,14 1.121,25 -66,67 -13,24 1.121,56 -13,04 1.121,36 4,60 808+10,000 1.120,96 1.120,97 0,00

-14,38 1.121,54 -66,67 -13,24 1.122,01 -13,04 1.121,81 4,60 809+0,000 1.121,42 1.121,41 0,01

-14,33 1.122,03 -66,67 -13,24 1.122,47 -13,04 1.122,27 4,60 809+10,000 1.121,87 1.121,88 -0,01

-14,39 1.122,45 -66,67 -13,24 1.122,92 -13,04 1.122,72 4,60 810+0,000 1.122,33 1.122,36 -0,03

-14,62 1.122,75 -66,67 -13,24 1.123,38 -13,04 1.123,18 4,60 810+10,000 1.122,78 1.122,80 -0,01

-11,39 1.123,76 4,60 811+0,000 1.123,24 1.123,22 0,02

-11,39 1.124,22 4,60 811+10,000 1.123,70 1.123,67 0,02

-16,39 1.123,62 -66,67 -14,04 1.125,19 0,00 -13,04 1.125,19 2,00 -11,54 1.124,87 -11,34 1.124,67 4,60 812+0,000 1.124,15 1.124,15 0,00

-16,28 1.124,14 -66,67 -14,03 1.125,65 0,00 -13,03 1.125,65 2,00 -11,53 1.125,33 -11,33 1.125,13 4,60 812+10,000 1.124,61 1.124,63 -0,02

-16,18 1.125,01 -66,67 -14,52 1.126,12 0,00 -13,52 1.126,12 2,00 -12,02 1.125,80 -11,82 1.125,60 4,60 813+0,000 1.125,06 1.125,04 0,02

-17,62 1.125,40 -66,67 -15,77 1.126,64 0,00 -14,77 1.126,64 2,00 -13,27 1.126,32 -13,07 1.126,12 4,60 813+10,000 1.125,52 1.125,48 0,04

-19,31 1.125,74 -66,67 -17,19 1.127,16 0,00 -16,19 1.127,16 2,00 -14,69 1.126,84 -14,49 1.126,64 4,60 814+0,000 1.125,97 1.125,96 0,01

-19,86 1.126,14 -66,67 -17,62 1.127,63 0,00 -16,62 1.127,63 2,00 -15,12 1.127,31 -14,92 1.127,11 4,60 814+10,000 1.126,43 1.126,44 -0,01

-19,69 1.126,71 -66,67 -17,62 1.128,09 0,00 -16,62 1.128,09 2,00 -15,12 1.127,77 -14,92 1.127,57 4,60 815+0,000 1.126,88 1.126,91 -0,03

-19,69 1.127,08 -66,67 -17,62 1.128,46 0,00 -16,62 1.128,46 2,00 -15,12 1.128,14 -14,92 1.127,94 4,60 815+8,100 1.127,25 1.127,30 -0,05

-19,81 1.127,09 -66,67 -17,62 1.128,54 0,00 -16,62 1.128,54 2,00 -15,12 1.128,22 -14,92 1.128,02 4,60 815+10,000 1.127,34 1.127,39 -0,05

-19,65 1.127,64 -66,67 -17,62 1.129,00 0,00 -16,62 1.129,00 2,00 -15,12 1.128,68 -14,92 1.128,48 4,60 816+0,000 1.127,79 1.127,85 -0,06

-13,06 1.128,85 4,60 816+10,000 1.128,25 1.128,34 -0,10

-17,42 1.127,92 -66,67 -14,81 1.129,37 -14,61 1.129,17 4,60 817+0,000 1.128,70 1.128,81 -0,11

-18,41 1.126,59 -66,67 -13,24 1.129,75 -13,04 1.129,55 4,60 817+10,000 1.129,16 1.129,28 -0,13

-20,36 1.125,75 -66,67 -13,24 1.130,20 -13,04 1.130,00 4,60 818+0,000 1.129,61 1.129,73 -0,12

-17,80 1.127,91 -66,67 -13,24 1.130,66 -13,04 1.130,46 4,60 818+10,000 1.130,07 1.130,20 -0,13

-16,45 1.129,26 -66,67 -13,24 1.131,11 -13,04 1.130,91 4,60 819+0,000 1.130,52 1.130,67 -0,15

-15,18 1.130,56 -66,67 -13,24 1.131,57 -13,04 1.131,37 4,60 819+10,000 1.130,98 1.131,14 -0,16

-14,64 1.131,38 -66,67 -13,24 1.132,03 -13,04 1.131,83 4,60 820+0,000 1.131,43 1.131,59 -0,16

-15,20 1.131,46 -66,67 -13,24 1.132,48 -13,04 1.132,28 4,60 820+10,000 1.131,89 1.132,03 -0,14

-15,00 1.132,05 -66,67 -13,24 1.132,94 -13,04 1.132,74 4,60 821+0,000 1.132,34 1.132,50 -0,16

-14,63 1.132,63 -66,67 -13,07 1.133,38 -12,87 1.133,18 4,60 821+10,000 1.132,80 1.132,97 -0,17

-13,57 1.133,13 -66,67 -12,14 1.133,80 -11,94 1.133,60 4,60 822+0,000 1.133,25 1.133,47 -0,22

-12,91 1.133,63 -66,67 -11,58 1.134,22 -11,38 1.134,02 4,60 822+10,000 1.133,71 1.133,97 -0,26
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,03 1.134,00 -66,67 -11,58 1.134,68 -11,39 1.134,48 4,60 823+0,000 1.134,16 1.134,46 -0,30

-13,21 1.134,35 -66,67 -11,59 1.135,13 -11,39 1.134,93 4,60 823+10,000 1.134,62 1.134,94 -0,33

-13,25 1.134,73 -66,67 -11,60 1.135,54 -11,40 1.135,34 4,46 823+19,254 1.135,04 1.135,36 -0,32

-13,25 1.134,77 -66,67 -11,60 1.135,58 -11,40 1.135,38 4,46 824+0,000 1.135,07 1.135,39 -0,31

-13,25 1.135,22 -66,67 -11,60 1.136,03 -11,40 1.135,83 4,46 824+10,000 1.135,53 1.135,72 -0,20

-13,25 1.135,67 -66,67 -11,60 1.136,48 -11,40 1.136,28 4,46 825+0,000 1.135,98 1.136,07 -0,09

-13,25 1.136,11 -66,67 -11,60 1.136,92 -11,40 1.136,72 4,46 825+10,000 1.136,41 1.136,50 -0,09

-13,25 1.136,53 -66,67 -11,60 1.137,34 -11,40 1.137,14 4,46 826+0,000 1.136,84 1.136,94 -0,10

-13,25 1.136,95 -66,67 -11,60 1.137,75 -11,40 1.137,55 4,46 826+10,000 1.137,25 1.137,37 -0,12

-13,25 1.137,34 -66,67 -11,60 1.138,15 -11,40 1.137,95 4,46 827+0,000 1.137,65 1.137,79 -0,14

-13,25 1.137,73 -66,67 -11,60 1.138,54 -11,40 1.138,34 4,46 827+10,000 1.138,03 1.138,16 -0,13

-13,25 1.138,07 -66,67 -11,60 1.138,88 -11,40 1.138,68 4,46 827+19,254 1.138,38 1.138,49 -0,11

-13,25 1.138,10 -66,67 -11,60 1.138,91 -11,40 1.138,71 4,46 828+0,000 1.138,40 1.138,51 -0,11

-13,25 1.138,81 -66,67 -11,60 1.139,61 -11,40 1.139,41 4,46 829+0,000 1.139,11 1.139,23 -0,12

-13,25 1.139,46 -66,67 -11,60 1.140,27 -11,40 1.140,07 4,46 830+0,000 1.139,76 1.139,90 -0,14

-13,25 1.140,06 -66,67 -11,60 1.140,87 -11,40 1.140,67 4,46 831+0,000 1.140,36 1.140,51 -0,15

-13,25 1.140,61 -66,67 -11,60 1.141,41 -11,40 1.141,21 4,46 832+0,000 1.140,91 1.141,03 -0,12

-13,25 1.141,10 -66,67 -11,60 1.141,91 -11,40 1.141,71 4,46 833+0,000 1.141,41 1.141,49 -0,08

-13,25 1.141,55 -66,67 -11,60 1.142,35 -11,40 1.142,15 4,46 834+0,000 1.141,85 1.141,93 -0,08

-13,25 1.141,94 -66,67 -11,60 1.142,74 -11,40 1.142,54 4,46 835+0,000 1.142,24 1.142,29 -0,05

-13,25 1.142,28 -66,67 -11,60 1.143,08 -11,40 1.142,88 4,46 836+0,000 1.142,58 1.142,67 -0,09

-13,25 1.142,53 -66,67 -11,60 1.143,34 -11,40 1.143,14 4,46 836+17,798 1.142,84 1.142,96 -0,12

-13,25 1.142,56 -66,67 -11,60 1.143,37 -11,40 1.143,17 4,46 837+0,000 1.142,87 1.143,00 -0,13

-13,25 1.142,69 -66,67 -11,60 1.143,49 -11,40 1.143,29 4,46 837+10,000 1.142,99 1.143,11 -0,12

-13,25 1.142,80 -66,67 -11,60 1.143,61 -11,40 1.143,41 4,46 838+0,000 1.143,10 1.143,21 -0,10

-13,25 1.142,90 -66,67 -11,60 1.143,70 -11,40 1.143,50 4,46 838+10,000 1.143,20 1.143,28 -0,08

-13,25 1.142,98 -66,67 -11,60 1.143,79 -11,40 1.143,59 4,46 839+0,000 1.143,28 1.143,34 -0,05

-13,25 1.143,05 -66,67 -11,60 1.143,86 -11,40 1.143,66 4,46 839+10,000 1.143,36 1.143,40 -0,05

-13,25 1.143,11 -66,67 -11,60 1.143,92 -11,40 1.143,72 4,46 840+0,000 1.143,42 1.143,49 -0,08

-13,25 1.143,16 -66,67 -11,60 1.143,96 -11,40 1.143,76 4,46 840+10,000 1.143,46 1.143,59 -0,13

-13,25 1.143,19 -66,67 -11,60 1.144,00 -11,40 1.143,80 4,46 841+0,000 1.143,49 1.143,76 -0,27

-13,25 1.143,21 -66,67 -11,60 1.144,02 -11,40 1.143,82 4,46 841+10,000 1.143,51 1.143,92 -0,41

-13,25 1.143,22 -66,67 -11,60 1.144,02 -11,40 1.143,82 4,46 842+0,000 1.143,52 1.143,94 -0,42

-13,25 1.143,21 -66,67 -11,60 1.144,02 -11,40 1.143,82 4,46 842+10,000 1.143,51 1.143,95 -0,43

-13,25 1.143,19 -66,67 -11,60 1.144,00 -11,40 1.143,80 4,46 843+0,000 1.143,49 1.143,91 -0,41

-13,25 1.143,16 -66,67 -11,60 1.143,96 -11,40 1.143,76 4,46 843+10,000 1.143,46 1.143,85 -0,39

-13,25 1.143,11 -66,67 -11,60 1.143,92 -11,40 1.143,72 4,46 844+0,000 1.143,42 1.143,78 -0,36

-13,25 1.143,05 -66,67 -11,60 1.143,86 -11,40 1.143,66 4,46 844+10,000 1.143,36 1.143,68 -0,32

-13,25 1.142,98 -66,67 -11,60 1.143,79 -11,40 1.143,59 4,46 845+0,000 1.143,28 1.143,58 -0,30

-13,25 1.142,90 -66,67 -11,60 1.143,70 -11,40 1.143,50 4,46 845+10,000 1.143,20 1.143,47 -0,27

-13,25 1.142,82 -66,67 -11,60 1.143,63 -11,40 1.143,43 4,46 845+17,458 1.143,13 1.143,39 -0,26

-13,25 1.142,80 -66,67 -11,60 1.143,61 -11,40 1.143,41 4,46 846+0,000 1.143,10 1.143,36 -0,26

-13,25 1.142,69 -66,67 -11,60 1.143,49 -11,40 1.143,29 4,46 846+10,000 1.142,99 1.143,21 -0,22

-13,25 1.142,56 -66,67 -11,60 1.143,37 -11,40 1.143,17 4,46 847+0,000 1.142,87 1.143,06 -0,19

-13,25 1.142,43 -66,67 -11,60 1.143,23 -11,40 1.143,03 4,46 847+10,000 1.142,73 1.142,90 -0,17

-13,25 1.142,28 -66,67 -11,60 1.143,08 -11,40 1.142,88 4,46 848+0,000 1.142,58 1.142,75 -0,17

-13,25 1.142,11 -66,67 -11,60 1.142,92 -11,40 1.142,72 4,46 848+10,000 1.142,42 1.142,56 -0,14

-13,25 1.141,94 -66,67 -11,60 1.142,74 -11,40 1.142,54 4,46 849+0,000 1.142,24 1.142,37 -0,13

-13,25 1.141,75 -66,67 -11,60 1.142,56 -11,40 1.142,36 4,46 849+10,000 1.142,05 1.142,15 -0,10

-13,25 1.141,55 -66,67 -11,60 1.142,35 -11,40 1.142,15 4,46 850+0,000 1.141,85 1.141,93 -0,08

-13,25 1.141,33 -66,67 -11,60 1.142,14 -11,40 1.141,94 4,46 850+10,000 1.141,63 1.141,71 -0,07

-13,25 1.141,10 -66,67 -11,60 1.141,91 -11,40 1.141,71 4,46 851+0,000 1.141,41 1.141,48 -0,07

-13,25 1.140,86 -66,67 -11,60 1.141,67 -11,40 1.141,47 4,46 851+10,000 1.141,16 1.141,24 -0,08

-13,25 1.140,62 -66,67 -11,60 1.141,43 -11,40 1.141,23 4,46 852+0,000 1.140,92 1.141,00 -0,07

-13,25 1.140,38 -66,67 -11,60 1.141,18 -11,40 1.140,98 4,46 852+10,000 1.140,68 1.140,76 -0,08

-13,25 1.140,13 -66,67 -11,60 1.140,94 -11,40 1.140,74 4,46 853+0,000 1.140,44 1.140,52 -0,08

-13,25 1.139,89 -66,67 -11,60 1.140,70 -11,40 1.140,50 4,46 853+10,000 1.140,19 1.140,21 -0,02

-13,25 1.139,65 -66,67 -11,60 1.140,45 -11,40 1.140,25 4,46 854+0,000 1.139,95 1.139,92 0,03

-13,25 1.139,40 -66,67 -11,60 1.140,21 -11,40 1.140,01 4,46 854+10,000 1.139,71 1.139,65 0,06

-13,25 1.139,23 -66,67 -11,60 1.140,04 -11,40 1.139,84 4,46 854+17,118 1.139,53 1.139,46 0,07

-13,25 1.139,16 -66,67 -11,60 1.139,97 -11,40 1.139,77 4,46 855+0,000 1.139,46 1.139,39 0,07

-13,25 1.138,67 -66,67 -11,60 1.139,48 -11,40 1.139,28 4,46 856+0,000 1.138,98 1.138,86 0,11

-13,25 1.138,19 -66,67 -11,60 1.138,99 -11,40 1.138,79 4,46 857+0,000 1.138,49 1.138,38 0,11

-13,25 1.137,70 -66,67 -11,60 1.138,51 -11,40 1.138,31 4,46 858+0,000 1.138,00 1.137,90 0,11

-13,25 1.137,22 -66,67 -11,60 1.138,02 -11,40 1.137,82 4,46 859+0,000 1.137,52 1.137,40 0,12
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,25 1.136,73 -66,67 -11,60 1.137,54 -11,40 1.137,34 4,46 860+0,000 1.137,03 1.136,92 0,12

-13,25 1.136,24 -66,67 -11,60 1.137,05 -11,40 1.136,85 4,46 861+0,000 1.136,55 1.136,44 0,11

-13,25 1.135,76 -66,67 -11,60 1.136,56 -11,40 1.136,36 4,46 862+0,000 1.136,06 1.136,01 0,05

-13,25 1.135,27 -66,67 -11,60 1.136,08 -11,40 1.135,88 4,46 863+0,000 1.135,57 1.135,57 0,00

-13,25 1.134,78 -66,67 -11,60 1.135,59 -11,40 1.135,39 4,46 864+0,000 1.135,09 1.135,11 -0,02

-13,25 1.134,30 -66,67 -11,60 1.135,11 -11,40 1.134,91 4,46 865+0,000 1.134,60 1.134,67 -0,06

-13,25 1.133,81 -66,67 -11,60 1.134,62 -11,40 1.134,42 4,46 866+0,000 1.134,12 1.134,19 -0,07

-13,25 1.133,33 -66,67 -11,60 1.134,13 -11,40 1.133,93 4,46 867+0,000 1.133,63 1.133,69 -0,06

-13,25 1.132,83 -66,67 -11,60 1.133,64 -11,40 1.133,44 4,46 868+0,000 1.133,13 1.133,19 -0,06

-13,25 1.132,31 -66,67 -11,60 1.133,11 -11,40 1.132,91 4,46 869+0,000 1.132,61 1.132,66 -0,05

-13,25 1.131,75 -66,67 -11,60 1.132,56 -11,40 1.132,36 4,46 870+0,000 1.132,06 1.132,10 -0,04

-13,25 1.131,17 -66,67 -11,60 1.131,98 -11,40 1.131,78 4,46 871+0,000 1.131,47 1.131,50 -0,03

-13,25 1.130,55 -66,67 -11,60 1.131,36 -11,40 1.131,16 4,46 872+0,000 1.130,86 1.130,87 -0,01

-13,25 1.129,91 -66,67 -11,60 1.130,71 -11,40 1.130,51 4,46 873+0,000 1.130,21 1.130,27 -0,06

-13,25 1.129,23 -66,67 -11,60 1.130,04 -11,40 1.129,84 4,46 874+0,000 1.129,53 1.129,63 -0,09

-13,25 1.128,52 -66,67 -11,60 1.129,33 -11,40 1.129,13 4,46 875+0,000 1.128,83 1.128,90 -0,07

-13,25 1.127,79 -66,67 -11,60 1.128,59 -11,40 1.128,39 4,46 876+0,000 1.128,09 1.128,19 -0,10

-13,25 1.127,02 -66,67 -11,60 1.127,82 -11,40 1.127,62 4,46 877+0,000 1.127,32 1.127,44 -0,12

-13,25 1.126,22 -66,67 -11,60 1.127,03 -11,40 1.126,83 4,46 878+0,000 1.126,52 1.126,65 -0,13

-13,25 1.125,39 -66,67 -11,60 1.126,20 -11,40 1.126,00 4,46 879+0,000 1.125,69 1.125,82 -0,13

-13,25 1.124,53 -66,67 -11,60 1.125,34 -11,40 1.125,14 4,46 880+0,000 1.124,83 1.124,97 -0,14

-13,25 1.123,64 -66,67 -11,60 1.124,45 -11,40 1.124,25 4,46 881+0,000 1.123,94 1.124,12 -0,18

-13,25 1.122,74 -66,67 -11,60 1.123,55 -11,40 1.123,35 4,46 882+0,000 1.123,04 1.123,27 -0,22

-13,25 1.122,69 -66,67 -11,60 1.123,49 -11,40 1.123,29 4,46 882+1,203 1.122,99 1.123,21 -0,22

-13,25 1.122,29 -66,67 -11,60 1.123,10 -11,40 1.122,90 4,46 882+10,000 1.122,59 1.122,83 -0,23

-13,25 1.121,84 -66,67 -11,60 1.122,65 -11,40 1.122,45 4,46 883+0,000 1.122,14 1.122,37 -0,22

-13,25 1.121,39 -66,67 -11,60 1.122,20 -11,40 1.122,00 4,46 883+10,000 1.121,69 1.121,88 -0,19

-13,25 1.120,94 -66,67 -11,60 1.121,75 -11,40 1.121,55 4,46 884+0,000 1.121,24 1.121,44 -0,20

-13,25 1.120,49 -66,67 -11,60 1.121,30 -11,40 1.121,10 4,46 884+10,000 1.120,80 1.121,03 -0,23

-13,25 1.120,04 -66,67 -11,60 1.120,85 -11,40 1.120,65 4,46 885+0,000 1.120,35 1.120,59 -0,24

-13,25 1.119,59 -66,67 -11,60 1.120,40 -11,40 1.120,20 4,46 885+10,000 1.119,90 1.120,14 -0,25

-13,25 1.119,14 -66,67 -11,60 1.119,95 -11,40 1.119,75 4,46 886+0,000 1.119,45 1.119,64 -0,19

-13,25 1.118,69 -66,67 -11,60 1.119,50 -11,40 1.119,30 4,46 886+10,000 1.119,00 1.119,13 -0,13

-13,25 1.118,24 -66,67 -11,60 1.119,05 -11,40 1.118,85 4,46 887+0,000 1.118,55 1.118,71 -0,17

-13,25 1.117,79 -66,67 -11,60 1.118,60 -11,40 1.118,40 4,46 887+10,000 1.118,10 1.118,31 -0,21

-13,25 1.117,35 -66,67 -11,60 1.118,15 -11,40 1.117,95 4,46 888+0,000 1.117,65 1.117,85 -0,20

-13,25 1.116,90 -66,67 -11,60 1.117,70 -11,40 1.117,50 4,46 888+10,000 1.117,20 1.117,36 -0,16

-13,25 1.116,45 -66,67 -11,60 1.117,25 -11,40 1.117,05 4,46 889+0,000 1.116,75 1.116,91 -0,16

-13,25 1.116,00 -66,67 -11,60 1.116,80 -11,40 1.116,60 4,46 889+10,000 1.116,30 1.116,46 -0,16

-13,25 1.115,86 -66,67 -11,60 1.116,67 -11,40 1.116,47 4,46 889+13,057 1.116,16 1.116,33 -0,17

-13,25 1.115,55 -66,67 -11,60 1.116,35 -11,40 1.116,15 4,46 890+0,000 1.115,85 1.116,02 -0,17

-13,25 1.115,10 -66,67 -11,60 1.115,90 -11,40 1.115,70 4,46 890+10,000 1.115,40 1.115,58 -0,18

-13,25 1.114,65 -66,67 -11,60 1.115,45 -11,40 1.115,25 4,46 891+0,000 1.114,95 1.115,12 -0,17

-13,25 1.114,20 -66,67 -11,60 1.115,01 -11,40 1.114,81 4,46 891+10,000 1.114,50 1.114,65 -0,15

-13,25 1.113,75 -66,67 -11,60 1.114,56 -11,40 1.114,36 4,46 892+0,000 1.114,05 1.114,18 -0,12

-13,25 1.113,30 -66,67 -11,60 1.114,11 -11,40 1.113,91 4,46 892+10,000 1.113,60 1.113,70 -0,09

-13,25 1.112,85 -66,67 -11,60 1.113,66 -11,40 1.113,46 4,46 893+0,000 1.113,15 1.113,23 -0,08

-13,25 1.112,40 -66,67 -11,60 1.113,21 -11,40 1.113,01 4,46 893+10,000 1.112,70 1.112,78 -0,07

-13,25 1.111,95 -66,67 -11,60 1.112,76 -11,40 1.112,56 4,46 894+0,000 1.112,25 1.112,31 -0,06

-13,25 1.111,50 -66,67 -11,60 1.112,31 -11,40 1.112,11 4,46 894+10,000 1.111,80 1.111,84 -0,04

-13,25 1.111,05 -66,67 -11,60 1.111,86 -11,40 1.111,66 4,46 895+0,000 1.111,35 1.111,43 -0,07

-13,25 1.110,60 -66,67 -11,60 1.111,41 -11,40 1.111,21 4,46 895+10,000 1.110,91 1.111,03 -0,13

-13,25 1.110,15 -66,67 -11,60 1.110,96 -11,40 1.110,76 4,46 896+0,000 1.110,46 1.110,59 -0,13

-13,25 1.109,70 -66,67 -11,60 1.110,51 -11,40 1.110,31 4,46 896+10,000 1.110,01 1.110,13 -0,12

-13,25 1.109,25 -66,67 -11,60 1.110,06 -11,40 1.109,86 4,46 897+0,000 1.109,56 1.109,67 -0,12

-13,25 1.109,03 -66,67 -11,60 1.109,84 -11,40 1.109,64 4,46 897+4,912 1.109,34 1.109,44 -0,11

-13,25 1.108,41 -66,67 -11,60 1.109,22 -11,40 1.109,02 4,46 898+0,000 1.108,72 1.108,77 -0,05

-13,25 1.107,71 -66,67 -11,60 1.108,52 -11,40 1.108,32 4,46 899+0,000 1.108,01 1.107,89 0,12

-13,25 1.107,14 -66,67 -11,60 1.107,94 -11,40 1.107,74 4,46 900+0,000 1.107,44 1.107,33 0,12

-13,25 1.106,70 -66,67 -11,60 1.107,51 -11,40 1.107,31 4,46 901+0,000 1.107,00 1.106,84 0,16

-13,25 1.106,39 -66,67 -11,60 1.107,20 -11,40 1.107,00 4,46 902+0,000 1.106,70 1.106,44 0,26

-13,25 1.106,22 -66,67 -11,60 1.107,03 -11,40 1.106,83 4,46 903+0,000 1.106,52 1.106,36 0,16

-13,25 1.106,18 -66,67 -11,60 1.106,99 -11,40 1.106,79 4,46 904+0,000 1.106,48 1.106,29 0,19

-13,25 1.106,27 -66,67 -11,60 1.107,08 -11,40 1.106,88 4,46 905+0,000 1.106,58 1.106,42 0,16

-13,25 1.106,50 -66,67 -11,60 1.107,31 -11,40 1.107,11 4,46 906+0,000 1.106,80 1.106,71 0,10
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,25 1.106,86 -66,67 -11,60 1.107,67 -11,40 1.107,47 4,46 907+0,000 1.107,16 1.107,09 0,08

-13,25 1.107,35 -66,67 -11,60 1.108,16 -11,40 1.107,96 4,46 908+0,000 1.107,66 1.107,64 0,01

-13,25 1.107,98 -66,67 -11,60 1.108,79 -11,40 1.108,59 4,46 909+0,000 1.108,28 1.108,32 -0,04

-13,25 1.108,11 -66,67 -11,60 1.108,91 -11,40 1.108,71 4,46 909+3,577 1.108,41 1.108,45 -0,04

-13,25 1.108,34 -66,67 -11,60 1.109,15 -11,40 1.108,95 4,46 909+10,000 1.108,65 1.108,72 -0,08

-13,25 1.108,74 -66,67 -11,60 1.109,55 -11,40 1.109,35 4,46 910+0,000 1.109,04 1.109,18 -0,14

-13,25 1.109,17 -66,67 -11,60 1.109,98 -11,40 1.109,78 4,46 910+10,000 1.109,47 1.109,62 -0,14

-13,25 1.109,63 -66,67 -11,60 1.110,44 -11,40 1.110,24 4,46 911+0,000 1.109,93 1.110,07 -0,14

-13,25 1.110,11 -66,67 -11,60 1.110,92 -11,40 1.110,72 4,46 911+10,000 1.110,42 1.110,53 -0,11

-13,25 1.110,60 -66,67 -11,60 1.111,40 -11,40 1.111,20 4,46 912+0,000 1.110,90 1.111,01 -0,11

-13,25 1.111,08 -66,67 -11,60 1.111,88 -11,40 1.111,68 4,46 912+10,000 1.111,38 1.111,49 -0,11

-13,25 1.111,56 -66,67 -11,60 1.112,37 -11,40 1.112,17 4,46 913+0,000 1.111,86 1.112,00 -0,13

-13,25 1.112,04 -66,67 -11,60 1.112,85 -11,40 1.112,65 4,46 913+10,000 1.112,35 1.112,50 -0,15

-13,25 1.112,52 -66,67 -11,60 1.113,33 -11,40 1.113,13 4,46 914+0,000 1.112,83 1.112,96 -0,14

-13,25 1.112,66 -66,67 -11,60 1.113,47 -11,40 1.113,27 4,46 914+2,851 1.112,97 1.113,10 -0,13

-13,25 1.113,01 -66,67 -11,60 1.113,81 -11,40 1.113,61 4,46 914+10,000 1.113,31 1.113,43 -0,12

-13,25 1.113,49 -66,67 -11,60 1.114,30 -11,40 1.114,10 4,46 915+0,000 1.113,79 1.113,90 -0,10

-13,25 1.113,97 -66,67 -11,60 1.114,78 -11,40 1.114,58 4,46 915+10,000 1.114,28 1.114,36 -0,09

-13,25 1.114,45 -66,67 -11,60 1.115,26 -11,40 1.115,06 4,46 916+0,000 1.114,76 1.114,85 -0,09

-13,25 1.114,94 -66,67 -11,60 1.115,74 -11,40 1.115,54 4,46 916+10,000 1.115,24 1.115,33 -0,09

-13,25 1.115,42 -66,67 -11,60 1.116,23 -11,40 1.116,03 4,46 917+0,000 1.115,72 1.115,81 -0,09

-13,25 1.115,90 -66,67 -11,60 1.116,71 -11,40 1.116,51 4,46 917+10,000 1.116,20 1.116,28 -0,08

-13,25 1.116,38 -66,67 -11,60 1.117,19 -11,40 1.116,99 4,46 918+0,000 1.116,69 1.116,76 -0,08

-13,25 1.116,87 -66,67 -11,60 1.117,67 -11,40 1.117,47 4,46 918+10,000 1.117,17 1.117,26 -0,09

-13,25 1.117,35 -66,67 -11,60 1.118,16 -11,40 1.117,96 4,46 919+0,000 1.117,65 1.117,75 -0,10

-13,25 1.117,45 -66,67 -11,60 1.118,26 -11,40 1.118,06 4,46 919+2,125 1.117,75 1.117,85 -0,10

-13,25 1.118,31 -66,67 -11,60 1.119,12 -11,40 1.118,92 4,46 920+0,000 1.118,62 1.118,72 -0,11

-13,25 1.119,28 -66,67 -11,60 1.120,09 -11,40 1.119,89 4,46 921+0,000 1.119,58 1.119,67 -0,08

-13,25 1.120,24 -66,67 -11,60 1.121,05 -11,40 1.120,85 4,46 922+0,000 1.120,55 1.120,68 -0,13

-13,25 1.121,21 -66,67 -11,60 1.122,01 -11,40 1.121,81 4,46 923+0,000 1.121,51 1.121,81 -0,30

-13,25 1.122,17 -66,67 -11,60 1.122,98 -11,40 1.122,78 4,46 924+0,000 1.122,48 1.122,84 -0,37

-13,25 1.123,14 -66,67 -11,60 1.123,94 -11,40 1.123,74 4,46 925+0,000 1.123,44 1.123,84 -0,40

-13,25 1.124,10 -66,67 -11,60 1.124,91 -11,40 1.124,71 4,46 926+0,000 1.124,41 1.124,78 -0,37

-13,25 1.125,07 -66,67 -11,60 1.125,87 -11,40 1.125,67 4,46 927+0,000 1.125,37 1.125,73 -0,36

-13,25 1.126,03 -66,67 -11,60 1.126,84 -11,40 1.126,64 4,46 928+0,000 1.126,33 1.126,73 -0,39

-13,25 1.126,96 -66,67 -11,60 1.127,77 -11,40 1.127,57 4,46 928+19,265 1.127,26 1.127,68 -0,42

-13,25 1.127,00 -66,67 -11,60 1.127,80 -11,40 1.127,60 4,46 929+0,000 1.127,30 1.127,72 -0,42

-13,25 1.127,48 -66,67 -11,60 1.128,29 -11,40 1.128,09 4,46 929+10,000 1.127,78 1.128,21 -0,43

-13,25 1.127,96 -66,67 -11,60 1.128,77 -11,40 1.128,57 4,46 930+0,000 1.128,26 1.128,70 -0,44

-13,25 1.128,44 -66,67 -11,60 1.129,25 -11,40 1.129,05 4,46 930+10,000 1.128,75 1.129,20 -0,46

-13,25 1.128,93 -66,67 -11,60 1.129,73 -11,40 1.129,53 4,46 931+0,000 1.129,23 1.129,69 -0,46

-13,25 1.129,41 -66,67 -11,60 1.130,22 -11,40 1.130,02 4,46 931+10,000 1.129,71 1.130,15 -0,44

-13,25 1.129,89 -66,67 -11,60 1.130,70 -11,40 1.130,50 4,46 932+0,000 1.130,19 1.130,62 -0,43

-13,25 1.130,37 -66,67 -11,60 1.131,18 -11,40 1.130,98 4,46 932+10,000 1.130,68 1.131,09 -0,42

-13,25 1.130,86 -66,67 -11,60 1.131,66 -11,40 1.131,46 4,46 933+0,000 1.131,16 1.131,57 -0,41

-13,25 1.131,34 -66,67 -11,60 1.132,14 -11,40 1.131,94 4,46 933+10,000 1.131,64 1.132,05 -0,40

-13,25 1.131,82 -66,67 -11,60 1.132,63 -11,40 1.132,43 4,46 934+0,000 1.132,12 1.132,52 -0,40

-13,25 1.132,30 -66,67 -11,60 1.133,11 -11,40 1.132,91 4,46 934+10,000 1.132,61 1.133,00 -0,40

-13,25 1.132,56 -66,67 -11,60 1.133,37 -11,40 1.133,17 4,46 934+15,354 1.132,86 1.133,26 -0,39

-13,25 1.132,78 -66,67 -11,60 1.133,59 -11,40 1.133,39 4,46 935+0,000 1.133,09 1.133,48 -0,40

-13,25 1.133,27 -66,67 -11,60 1.134,07 -11,40 1.133,87 4,46 935+10,000 1.133,57 1.133,97 -0,40

-13,25 1.133,75 -66,67 -11,60 1.134,56 -11,40 1.134,36 4,46 936+0,000 1.134,05 1.134,44 -0,39

-13,25 1.134,23 -66,67 -11,60 1.135,04 -11,40 1.134,84 4,46 936+10,000 1.134,54 1.134,90 -0,37

-13,25 1.134,71 -66,67 -11,60 1.135,52 -11,40 1.135,32 4,46 937+0,000 1.135,02 1.135,36 -0,34

-13,25 1.135,20 -66,67 -11,60 1.136,00 -11,40 1.135,80 4,46 937+10,000 1.135,50 1.135,83 -0,33

-13,25 1.135,68 -66,67 -11,60 1.136,49 -11,40 1.136,29 4,46 938+0,000 1.135,98 1.136,31 -0,32

-13,25 1.136,16 -66,67 -11,60 1.136,97 -11,40 1.136,77 4,46 938+10,000 1.136,46 1.136,78 -0,31

-13,25 1.136,64 -66,67 -11,60 1.137,45 -11,40 1.137,25 4,46 939+0,000 1.136,95 1.137,24 -0,29

-13,25 1.137,13 -66,67 -11,60 1.137,93 -11,40 1.137,73 4,46 939+10,000 1.137,43 1.137,71 -0,28

-13,25 1.137,61 -66,67 -11,60 1.138,42 -11,40 1.138,22 4,46 940+0,000 1.137,91 1.138,17 -0,26

-13,25 1.138,09 -66,67 -11,60 1.138,90 -11,40 1.138,70 4,46 940+10,000 1.138,39 1.138,62 -0,23

-13,25 1.138,16 -66,67 -11,60 1.138,97 -11,40 1.138,77 4,46 940+11,443 1.138,46 1.138,69 -0,23

-13,25 1.138,57 -66,67 -11,60 1.139,38 -11,40 1.139,18 4,46 941+0,000 1.138,88 1.139,10 -0,22

-13,25 1.139,54 -66,67 -11,60 1.140,35 -11,40 1.140,15 4,46 942+0,000 1.139,84 1.140,04 -0,20

-13,25 1.140,50 -66,67 -11,60 1.141,31 -11,40 1.141,11 4,46 943+0,000 1.140,81 1.140,98 -0,17
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,25 1.141,47 -66,67 -11,60 1.142,27 -11,40 1.142,07 4,46 944+0,000 1.141,77 1.141,89 -0,12

-13,25 1.142,43 -66,67 -11,60 1.143,24 -11,40 1.143,04 4,46 945+0,000 1.142,74 1.142,85 -0,11

-13,25 1.143,40 -66,67 -11,60 1.144,20 -11,40 1.144,00 4,46 946+0,000 1.143,70 1.143,83 -0,13

-13,25 1.144,36 -66,67 -11,60 1.145,17 -11,40 1.144,97 4,46 947+0,000 1.144,67 1.144,78 -0,12

-13,25 1.145,33 -66,67 -11,60 1.146,13 -11,40 1.145,93 4,46 948+0,000 1.145,63 1.145,71 -0,08

-13,25 1.146,29 -66,67 -11,60 1.147,10 -11,40 1.146,90 4,46 949+0,000 1.146,60 1.146,66 -0,07

950+0,000 1.147,56 1.147,62 -0,06

951+0,000 1.148,52 1.148,57 -0,04

952+0,000 1.149,49 1.149,54 -0,05

953+0,000 1.150,45 1.150,52 -0,06

954+0,000 1.151,42 1.151,48 -0,06

955+0,000 1.152,38 1.152,50 -0,12

956+0,000 1.153,35 1.153,50 -0,15

957+0,000 1.154,31 1.154,46 -0,15

958+0,000 1.155,28 1.155,41 -0,13

959+0,000 1.156,24 1.156,36 -0,12

960+0,000 1.157,15 1.157,26 -0,11

961+0,000 1.158,00 1.158,11 -0,11

962+0,000 1.158,79 1.158,91 -0,12

963+0,000 1.159,51 1.159,64 -0,13

964+0,000 1.160,16 1.160,27 -0,11

965+0,000 1.160,75 1.160,85 -0,09

966+0,000 1.161,28 1.161,35 -0,07

967+0,000 1.161,74 1.161,82 -0,08

968+0,000 1.162,13 1.162,24 -0,10

969+0,000 1.162,47 1.162,55 -0,08

970+0,000 1.162,73 1.162,79 -0,05

971+0,000 1.162,93 1.162,96 -0,03

972+0,000 1.163,07 1.163,12 -0,05

973+0,000 1.163,14 1.163,16 -0,02

974+0,000 1.163,15 1.163,19 -0,05

975+0,000 1.163,09 1.163,17 -0,08

976+0,000 1.162,96 1.163,04 -0,08

977+0,000 1.162,78 1.162,87 -0,09

978+0,000 1.162,52 1.162,60 -0,08

979+0,000 1.162,21 1.162,26 -0,06

980+0,000 1.161,82 1.161,90 -0,07

981+0,000 1.161,38 1.161,41 -0,04

982+0,000 1.160,88 1.160,96 -0,07

983+0,000 1.160,39 1.160,47 -0,08

984+0,000 1.159,89 1.159,97 -0,08

984+0,400 1.159,88 1.159,96 -0,08

984+10,000 1.159,65 1.159,73 -0,08

985+0,000 1.159,40 1.159,47 -0,07

985+10,000 1.159,15 1.159,24 -0,09

986+0,000 1.158,90 1.158,99 -0,09

986+10,000 1.158,66 1.158,73 -0,07

987+0,000 1.158,41 1.158,45 -0,04

987+10,000 1.158,16 1.158,19 -0,03

988+0,000 1.157,92 1.157,94 -0,03

988+10,000 1.157,67 1.157,71 -0,04

988+10,400 1.157,66 1.157,70 -0,04

989+0,000 1.157,44 1.157,52 -0,08

989+10,000 1.157,24 1.157,33 -0,09

990+0,000 1.157,08 1.157,17 -0,09

990+10,000 1.156,95 1.157,01 -0,06

991+0,000 1.156,85 1.156,94 -0,08

991+10,000 1.156,79 1.156,87 -0,07

992+0,000 1.156,76 1.156,86 -0,10

992+10,000 1.156,76 1.156,83 -0,06

992+11,300 1.156,77 1.156,83 -0,06

993+0,000 1.156,80 1.156,86 -0,06

993+10,000 1.156,87 1.156,93 -0,06

994+0,000 1.156,97 1.157,05 -0,07

994+10,000 1.157,11 1.157,23 -0,12
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

995+0,000 1.157,28 1.157,42 -0,14

995+10,000 1.157,48 1.157,66 -0,17

996+0,000 1.157,72 1.157,89 -0,17

996+10,000 1.157,99 1.158,15 -0,16

996+12,199 1.158,05 1.158,21 -0,16

997+0,000 1.158,29 1.158,41 -0,12

997+10,000 1.158,63 1.158,75 -0,12

998+0,000 1.159,00 1.159,08 -0,08

998+10,000 1.159,40 1.159,47 -0,07

999+0,000 1.159,80 1.159,90 -0,11

999+10,000 1.160,20 1.160,31 -0,11

1000+0,000 1.160,60 1.160,72 -0,12

1000+10,000 1.161,00 1.161,11 -0,11

1001+0,000 1.161,40 1.161,52 -0,11

1001+2,199 1.161,49 1.161,61 -0,12

1002+0,000 1.162,21 1.162,35 -0,14

1003+0,000 1.163,01 1.163,16 -0,15

1004+0,000 1.163,81 1.163,93 -0,12

1005+0,000 1.164,61 1.164,70 -0,09

1006+0,000 1.165,42 1.165,49 -0,07

1007+0,000 1.166,22 1.166,31 -0,09

1008+0,000 1.167,02 1.167,12 -0,10

1009+0,000 1.167,83 1.167,88 -0,05

1010+0,000 1.168,63 1.168,72 -0,09

1010+5,819 1.168,86 1.168,96 -0,09

1010+10,000 1.169,03 1.169,13 -0,10

1011+0,000 1.169,43 1.169,53 -0,10

1011+10,000 1.169,83 1.169,94 -0,11

1012+0,000 1.170,23 1.170,35 -0,12

1012+10,000 1.170,64 1.170,75 -0,12

1013+0,000 1.171,04 1.171,15 -0,12

1013+10,000 1.171,44 1.171,55 -0,12

1014+0,000 1.171,84 1.171,96 -0,12

1014+5,819 1.172,07 1.172,19 -0,11

1014+10,000 1.172,24 1.172,35 -0,11

1015+0,000 1.172,64 1.172,76 -0,12

1015+10,000 1.173,05 1.173,15 -0,10

1016+0,000 1.173,45 1.173,57 -0,13

1016+10,000 1.173,85 1.173,99 -0,14

1017+0,000 1.174,25 1.174,40 -0,15

1017+10,000 1.174,65 1.174,81 -0,16

1018+0,000 1.175,05 1.175,20 -0,15

1018+9,776 1.175,44 1.175,58 -0,13

1018+10,000 1.175,45 1.175,59 -0,13

1019+0,000 1.175,83 1.175,95 -0,12

1019+10,000 1.176,19 1.176,31 -0,12

1020+0,000 1.176,52 1.176,64 -0,12

1020+10,000 1.176,83 1.176,95 -0,12

1021+0,000 1.177,11 1.177,21 -0,10

1021+10,000 1.177,38 1.177,46 -0,08

1022+0,000 1.177,62 1.177,68 -0,07

1022+10,000 1.177,83 1.177,89 -0,06

1022+13,732 1.177,91 1.177,96 -0,06

1023+0,000 1.178,02 1.178,08 -0,06

1023+10,000 1.178,19 1.178,27 -0,08

1024+0,000 1.178,34 1.178,43 -0,09

1024+10,000 1.178,46 1.178,57 -0,11

1025+0,000 1.178,58 1.178,70 -0,12

1025+10,000 1.178,70 1.178,81 -0,11

1026+0,000 1.178,82 1.178,93 -0,10

1026+10,000 1.178,94 1.179,04 -0,10

1026+13,732 1.178,99 1.179,09 -0,10

1027+0,000 1.179,06 1.179,16 -0,09

1028+0,000 1.179,30 1.179,39 -0,08

1029+0,000 1.179,54 1.179,64 -0,10
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1031+0,000 1.180,03 1.180,17 -0,14

1032+0,000 1.180,27 1.180,38 -0,11

1033+0,000 1.180,51 1.180,60 -0,09

1034+0,000 1.180,75 1.180,80 -0,05

1035+0,000 1.180,93 1.180,99 -0,06

1036+0,000 1.181,04 1.181,14 -0,10

1037+0,000 1.181,07 1.181,13 -0,06

1038+0,000 1.181,02 1.181,05 -0,03

1039+0,000 1.180,90 1.180,91 -0,01

1039+4,269 1.180,87 1.180,87 0,00

1039+10,000 1.180,81 1.180,81 0,00

1040+0,000 1.180,70 1.180,69 0,01

1040+10,000 1.180,58 1.180,57 0,01

1041+0,000 1.180,43 1.180,42 0,01

1041+10,000 1.180,26 1.180,27 0,00

1042+0,000 1.180,08 1.180,10 -0,02

1042+10,000 1.179,88 1.179,90 -0,02

1043+0,000 1.179,65 1.179,70 -0,05

1043+10,000 1.179,41 1.179,46 -0,05

1044+0,000 1.179,15 1.179,22 -0,07

1044+4,269 1.179,03 1.179,10 -0,07

1044+10,000 1.178,87 1.178,93 -0,06

1045+0,000 1.178,57 1.178,64 -0,07

1045+10,000 1.178,25 1.178,32 -0,06

1046+0,000 1.177,92 1.177,97 -0,05

1046+10,000 1.177,56 1.177,60 -0,04

1047+0,000 1.177,19 1.177,22 -0,03

1047+10,000 1.176,79 1.176,83 -0,04

1047+13,799 1.176,64 1.176,67 -0,04

1048+0,000 1.176,38 1.176,41 -0,03

1048+10,000 1.175,95 1.175,99 -0,04

1049+0,000 1.175,50 1.175,54 -0,04

1049+10,000 1.175,03 1.175,08 -0,06

1050+0,000 1.174,54 1.174,62 -0,09

1050+10,000 1.174,05 1.174,16 -0,11

1051+0,000 1.173,56 1.173,68 -0,12

1051+3,329 1.173,40 1.173,50 -0,10

1051+10,000 1.173,07 1.173,15 -0,08

1052+0,000 1.172,58 1.172,63 -0,05

1052+10,000 1.172,09 1.172,16 -0,06

1053+0,000 1.171,62 1.171,69 -0,07

1053+10,000 1.171,17 1.171,25 -0,08

1054+0,000 1.170,75 1.170,83 -0,08

1054+10,000 1.170,35 1.170,43 -0,08

1055+0,000 1.169,98 1.170,04 -0,06

1055+10,000 1.169,63 1.169,67 -0,04

1056+0,000 1.169,31 1.169,36 -0,05

1056+3,329 1.169,21 1.169,26 -0,05

1057+0,000 1.168,74 1.168,80 -0,06

1058+0,000 1.168,27 1.168,33 -0,06

1059+0,000 1.167,90 1.167,98 -0,07

1060+0,000 1.167,63 1.167,72 -0,09

1061+0,000 1.167,44 1.167,54 -0,10

1062+0,000 1.167,26 1.167,34 -0,08

1063+0,000 1.167,08 1.167,16 -0,08

1064+0,000 1.166,89 1.166,98 -0,08

1065+0,000 1.166,71 1.166,80 -0,09

1065+5,496 1.166,66 1.166,75 -0,09

1065+10,000 1.166,62 1.166,71 -0,09

1066+0,000 1.166,53 1.166,61 -0,08

1066+10,000 1.166,44 1.166,52 -0,08

1067+0,000 1.166,35 1.166,42 -0,08

1067+10,000 1.166,26 1.166,30 -0,04

1068+0,000 1.166,17 1.166,18 -0,01

1068+10,000 1.166,07 1.166,06 0,01
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1069+0,000 1.165,95 1.165,95 0,00

1069+5,496 1.165,87 1.165,89 -0,01

1069+10,000 1.165,81 1.165,83 -0,02

1070+0,000 1.165,65 1.165,70 -0,04

1070+10,000 1.165,48 1.165,54 -0,06

1071+0,000 1.165,29 1.165,32 -0,03

1071+10,000 1.165,08 1.165,08 0,00

1072+0,000 1.164,85 1.164,85 0,00

1072+10,000 1.164,61 1.164,61 -0,01

1072+13,353 1.164,52 1.164,53 -0,01

1073+0,000 1.164,34 1.164,33 0,01

1073+10,000 1.164,06 1.164,04 0,02

1074+0,000 1.163,76 1.163,75 0,02

1074+10,000 1.163,45 1.163,45 0,00

1075+0,000 1.163,11 1.163,15 -0,04

1075+10,000 1.162,76 1.162,78 -0,02

1076+0,000 1.162,39 1.162,39 -0,01

1076+1,210 1.162,34 1.162,35 -0,01

1076+10,000 1.162,00 1.161,98 0,01

1077+0,000 1.161,59 1.161,56 0,03

1077+10,000 1.161,16 1.161,13 0,04

1078+0,000 1.160,72 1.160,70 0,02

1078+10,000 1.160,26 1.160,26 0,00

1079+0,000 1.159,78 1.159,79 -0,01

1079+10,000 1.159,28 1.159,32 -0,03

1080+0,000 1.158,78 1.158,83 -0,05

1080+1,210 1.158,72 1.158,77 -0,05

1081+0,000 1.157,77 1.157,84 -0,07

1082+0,000 1.156,76 1.156,85 -0,08

1083+0,000 1.155,75 1.155,84 -0,09

1084+0,000 1.154,74 1.154,77 -0,03

1085+0,000 1.153,73 1.153,76 -0,03

1086+0,000 1.152,74 1.152,82 -0,08

1087+0,000 1.151,84 1.151,92 -0,09

1088+0,000 1.151,03 1.151,08 -0,04

1089+0,000 1.150,33 1.150,34 -0,01

1090+0,000 1.149,72 1.149,76 -0,03

1091+0,000 1.149,22 1.149,27 -0,06

1092+0,000 1.148,81 1.148,88 -0,07

1093+0,000 1.148,50 1.148,59 -0,09

1094+0,000 1.148,23 1.148,31 -0,07

1095+0,000 1.147,97 1.148,10 -0,13

1096+0,000 1.147,70 1.147,82 -0,12

1097+0,000 1.147,43 1.147,52 -0,08

1098+0,000 1.147,17 1.147,25 -0,08

1099+0,000 1.146,90 1.146,98 -0,08

1100+0,000 1.146,62 1.146,68 -0,07

1101+0,000 1.146,26 1.146,31 -0,04

1102+0,000 1.145,84 1.145,89 -0,05

1103+0,000 1.145,33 1.145,35 -0,02

1103+9,739 1.145,06 1.145,09 -0,02

1103+10,000 1.145,06 1.145,08 -0,03

1104+0,000 1.144,76 1.144,79 -0,04

1104+10,000 1.144,44 1.144,47 -0,03

1105+0,000 1.144,11 1.144,15 -0,04

1105+10,000 1.143,76 1.143,79 -0,03

1106+0,000 1.143,39 1.143,44 -0,05

1106+10,000 1.143,00 1.143,05 -0,05

1107+0,000 1.142,59 1.142,64 -0,04

1107+10,000 1.142,17 1.142,21 -0,04

1107+19,739 1.141,74 1.141,74 0,00

1108+0,000 1.141,73 1.141,73 0,00

1108+10,000 1.141,26 1.141,26 0,01

1109+0,000 1.140,78 1.140,75 0,03

1109+10,000 1.140,29 1.140,25 0,04
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1110+0,000 1.139,79 1.139,77 0,02

1110+10,000 1.139,29 1.139,30 -0,01

1111+0,000 1.138,79 1.138,83 -0,05

1111+10,000 1.138,29 1.138,33 -0,04

1112+0,000 1.137,79 1.137,83 -0,04

1112+10,000 1.137,29 1.137,33 -0,05

1113+0,000 1.136,79 1.136,85 -0,06

1113+10,000 1.136,29 1.136,33 -0,05

1114+0,000 1.135,78 1.135,81 -0,02

1114+10,000 1.135,28 1.135,29 -0,01

1115+0,000 1.134,78 1.134,81 -0,02

1115+10,000 1.134,28 1.134,33 -0,04

1116+0,000 1.133,78 1.133,83 -0,05

1116+10,000 1.133,28 1.133,33 -0,05

1117+0,000 1.132,78 1.132,82 -0,04

1117+10,000 1.132,28 1.132,30 -0,02

1118+0,000 1.131,78 1.131,79 0,00

1118+10,000 1.131,28 1.131,29 0,00

1119+0,000 1.130,78 1.130,79 -0,01

1119+10,000 1.130,28 1.130,29 0,00

1120+0,000 1.129,78 1.129,79 -0,01

1120+10,000 1.129,28 1.129,30 -0,02

1121+0,000 1.128,78 1.128,80 -0,02

1121+10,000 1.128,28 1.128,29 -0,01

1122+0,000 1.127,78 1.127,78 0,00

1122+10,000 1.127,29 1.127,26 0,03

1123+0,000 1.126,82 1.126,81 0,01

1123+10,000 1.126,39 1.126,37 0,02

1123+17,712 1.126,07 1.126,05 0,02

1124+0,000 1.125,98 1.125,97 0,02

1124+10,000 1.125,61 1.125,60 0,01

1125+0,000 1.125,26 1.125,24 0,02

1125+10,000 1.124,94 1.124,92 0,02

1126+0,000 1.124,66 1.124,61 0,05

1126+10,000 1.124,40 1.124,35 0,04

1127+0,000 1.124,17 1.124,12 0,05

1127+10,000 1.123,97 1.123,92 0,05

1128+0,000 1.123,80 1.123,77 0,03

1128+10,000 1.123,65 1.123,62 0,03

1129+0,000 1.123,54 1.123,56 -0,02

1129+10,000 1.123,46 1.123,50 -0,04

1130+0,000 1.123,40 1.123,48 -0,08

1130+10,000 1.123,38 1.123,48 -0,10

1131+0,000 1.123,38 1.123,49 -0,11

1131+10,000 1.123,41 1.123,55 -0,13

1132+0,000 1.123,48 1.123,61 -0,13

1132+10,000 1.123,57 1.123,73 -0,16

1133+0,000 1.123,69 1.123,87 -0,18

1133+10,000 1.123,84 1.124,04 -0,19

1134+0,000 1.124,02 1.124,25 -0,23

1134+10,000 1.124,23 1.124,45 -0,23

1135+0,000 1.124,47 1.124,73 -0,26

1135+10,000 1.124,73 1.125,02 -0,29

1136+0,000 1.124,99 1.125,30 -0,31

1136+10,000 1.125,25 1.125,57 -0,33

1137+0,000 1.125,51 1.125,84 -0,34

1137+10,000 1.125,77 1.126,09 -0,33

1138+0,000 1.126,03 1.126,35 -0,32

1138+10,000 1.126,29 1.126,58 -0,30

1139+0,000 1.126,55 1.126,82 -0,27

1139+10,000 1.126,81 1.127,06 -0,26

1139+15,685 1.126,95 1.127,22 -0,26

1140+0,000 1.127,07 1.127,32 -0,26

1140+10,000 1.127,33 1.127,56 -0,24

1141+0,000 1.127,59 1.127,82 -0,24
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1141+10,000 1.127,85 1.128,08 -0,23

1142+0,000 1.128,11 1.128,33 -0,22

1142+10,000 1.128,37 1.128,57 -0,20

1143+0,000 1.128,63 1.128,81 -0,18

1143+10,000 1.128,89 1.129,04 -0,15

1144+0,000 1.129,15 1.129,26 -0,11

1144+5,685 1.129,29 1.129,39 -0,09

1145+0,000 1.129,67 1.129,74 -0,07

1146+0,000 1.130,19 1.130,26 -0,07

1146+2,611 1.130,25 1.130,33 -0,07

1146+10,000 1.130,45 1.130,53 -0,08

1147+0,000 1.130,71 1.130,79 -0,08

1147+10,000 1.130,97 1.131,05 -0,09

1148+0,000 1.131,23 1.131,28 -0,05

1148+10,000 1.131,49 1.131,55 -0,06

1149+0,000 1.131,75 1.131,80 -0,06

1149+10,000 1.132,01 1.132,10 -0,09

1150+0,000 1.132,27 1.132,35 -0,09

1150+10,000 1.132,53 1.132,59 -0,07

1150+12,611 1.132,59 1.132,67 -0,08

1151+0,000 1.132,79 1.132,88 -0,10

1151+10,000 1.133,05 1.133,15 -0,10

1152+0,000 1.133,31 1.133,40 -0,09

1152+10,000 1.133,57 1.133,65 -0,08

1153+0,000 1.133,83 1.133,93 -0,10

1153+10,000 1.134,09 1.134,20 -0,11

1154+0,000 1.134,35 1.134,46 -0,12

1154+10,000 1.134,61 1.134,72 -0,12

1155+0,000 1.134,87 1.134,96 -0,10

1155+10,000 1.135,13 1.135,23 -0,11

1156+0,000 1.135,39 1.135,49 -0,10

1156+10,000 1.135,65 1.135,75 -0,11

1157+0,000 1.135,91 1.136,00 -0,10

1157+10,000 1.136,17 1.136,27 -0,10

1158+0,000 1.136,43 1.136,52 -0,10

1158+1,847 1.136,47 1.136,57 -0,10

1158+10,000 1.136,69 1.136,77 -0,09

1159+0,000 1.136,94 1.137,04 -0,09

1159+10,000 1.137,18 1.137,29 -0,12

1160+0,000 1.137,38 1.137,50 -0,12

1160+10,000 1.137,57 1.137,68 -0,12

1161+0,000 1.137,72 1.137,85 -0,13

1161+10,000 1.137,85 1.137,98 -0,13

1162+0,000 1.137,96 1.138,10 -0,14

1162+10,000 1.138,04 1.138,15 -0,11

1163+0,000 1.138,09 1.138,19 -0,10

1163+10,000 1.138,12 1.138,20 -0,08

1164+0,000 1.138,12 1.138,19 -0,07

1164+10,000 1.138,10 1.138,17 -0,08

1165+0,000 1.138,05 1.138,10 -0,05

1165+10,000 1.137,97 1.138,01 -0,04

1165+11,082 1.137,96 1.138,00 -0,04

1166+0,000 1.137,87 1.137,88 -0,01

1166+10,000 1.137,75 1.137,73 0,01

1167+0,000 1.137,59 1.137,56 0,04

1167+10,000 1.137,42 1.137,36 0,06

1168+0,000 1.137,22 1.137,15 0,08

1168+10,000 1.137,01 1.136,92 0,09

1169+0,000 1.136,77 1.136,69 0,09

1169+10,000 1.136,52 1.136,43 0,09

1170+0,000 1.136,25 1.136,16 0,09

1170+1,082 1.136,22 1.136,13 0,08

1171+0,000 1.135,65 1.135,63 0,02

1172+0,000 1.134,97 1.135,03 -0,07

1173+0,000 1.134,21 1.134,32 -0,12
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1174+0,000 1.133,37 1.133,44 -0,07

1175+0,000 1.132,46 1.132,48 -0,03

1176+0,000 1.131,46 1.131,47 0,00

1177+0,000 1.130,40 1.130,46 -0,06

1178+0,000 1.129,33 1.129,41 -0,08

1179+0,000 1.128,26 1.128,35 -0,09

1180+0,000 1.127,20 1.127,28 -0,09

1181+0,000 1.126,13 1.126,19 -0,07

1182+0,000 1.125,06 1.125,09 -0,03

1183+0,000 1.123,99 1.123,99 0,00

1184+0,000 1.122,92 1.122,85 0,07

1185+0,000 1.121,91 1.121,75 0,16

1186+0,000 1.121,03 1.120,84 0,19

1187+0,000 1.120,29 1.120,03 0,26

1188+0,000 1.119,68 1.119,32 0,36

1189+0,000 1.119,21 1.118,73 0,48

1190+0,000 1.118,86 1.118,32 0,54

1191+0,000 1.118,66 1.118,20 0,46

1192+0,000 1.118,58 1.118,22 0,36

1193+0,000 1.118,64 1.118,40 0,24

1194+0,000 1.118,83 1.118,67 0,16

1194+5,741 1.118,91 1.118,77 0,14

1194+10,000 1.118,98 1.118,84 0,14

1195+0,000 1.119,16 1.119,04 0,11

1195+10,000 1.119,37 1.119,33 0,03

1196+0,000 1.119,61 1.119,63 -0,01

1196+10,000 1.119,89 1.119,94 -0,05

1197+0,000 1.120,20 1.120,25 -0,05

1197+10,000 1.120,54 1.120,58 -0,04

1198+0,000 1.120,87 1.120,94 -0,07

1198+5,741 1.121,06 1.121,15 -0,09

1198+10,000 1.121,20 1.121,30 -0,10

1199+0,000 1.121,53 1.121,64 -0,11

1199+10,000 1.121,87 1.121,97 -0,10

1200+0,000 1.122,20 1.122,29 -0,09

1200+10,000 1.122,53 1.122,62 -0,09

1201+0,000 1.122,86 1.122,95 -0,08

1201+10,000 1.123,19 1.123,27 -0,07

1202+0,000 1.123,53 1.123,58 -0,05

1202+10,000 1.123,86 1.123,89 -0,03

1202+11,850 1.123,92 1.123,96 -0,04

1203+0,000 1.124,19 1.124,25 -0,06

1203+10,000 1.124,52 1.124,61 -0,09

1204+0,000 1.124,85 1.124,96 -0,11

1204+10,000 1.125,14 1.125,29 -0,15

1205+0,000 1.125,40 1.125,58 -0,17

1205+10,000 1.125,64 1.125,83 -0,19

1206+0,000 1.125,84 1.126,03 -0,20

1206+10,000 1.126,01 1.126,21 -0,20

1206+17,960 1.126,13 1.126,33 -0,20

1207+0,000 1.126,15 1.126,35 -0,20

1207+10,000 1.126,26 1.126,44 -0,18

1208+0,000 1.126,34 1.126,51 -0,17

1208+10,000 1.126,39 1.126,51 -0,12

1209+0,000 1.126,41 1.126,49 -0,08

1209+10,000 1.126,40 1.126,46 -0,06

1210+0,000 1.126,36 1.126,36 0,00

1210+10,000 1.126,29 1.126,26 0,04

1210+17,960 1.126,21 1.126,13 0,08

1211+0,000 1.126,19 1.126,10 0,09

1212+0,000 1.125,90 1.125,76 0,14

1213+0,000 1.125,50 1.125,38 0,12

1213+15,293 1.125,13 1.125,09 0,04

1214+0,000 1.125,00 1.125,00 0,00

1214+10,000 1.124,71 1.124,77 -0,06
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1215+0,000 1.124,40 1.124,51 -0,11

1215+10,000 1.124,06 1.124,23 -0,17

1216+0,000 1.123,70 1.123,91 -0,21

1216+10,000 1.123,31 1.123,59 -0,28

1217+0,000 1.122,89 1.123,13 -0,24

1217+10,000 1.122,45 1.122,69 -0,24

1218+0,000 1.121,99 1.122,20 -0,22

1218+5,293 1.121,73 1.121,94 -0,21

1218+10,000 1.121,50 1.121,71 -0,21

1219+0,000 1.120,98 1.121,20 -0,22

1219+10,000 1.120,44 1.120,59 -0,15

1220+0,000 1.119,87 1.119,98 -0,11

1220+10,000 1.119,28 1.119,37 -0,09

1221+0,000 1.118,68 1.118,77 -0,09

1221+10,000 1.118,08 1.118,19 -0,11

1222+0,000 1.117,48 1.117,57 -0,08

1222+10,000 1.116,88 1.116,94 -0,06

1223+0,000 1.116,29 1.116,35 -0,07

1223+10,000 1.115,69 1.115,79 -0,11

1224+0,000 1.115,09 1.115,20 -0,11

1224+10,000 1.114,49 1.114,59 -0,10

1225+0,000 1.113,89 1.113,99 -0,10

1225+10,000 1.113,29 1.113,37 -0,08

1226+0,000 1.112,69 1.112,75 -0,06

1226+0,084 1.112,69 1.112,75 -0,06

1226+10,000 1.112,09 1.112,18 -0,09

1227+0,000 1.111,50 1.111,71 -0,22

1227+10,000 1.110,90 1.111,17 -0,27

1228+0,000 1.110,30 1.110,54 -0,24

1228+10,000 1.109,70 1.109,94 -0,24

1229+0,000 1.109,10 1.109,35 -0,25

1229+10,000 1.108,50 1.108,74 -0,24

1230+0,000 1.107,90 1.108,14 -0,24

1230+10,000 1.107,31 1.107,51 -0,20

1231+0,000 1.106,71 1.106,85 -0,14

1231+10,000 1.106,11 1.106,26 -0,15

1232+0,000 1.105,51 1.105,68 -0,17

1232+10,000 1.104,91 1.105,12 -0,21

1233+0,000 1.104,31 1.104,53 -0,21

1233+10,000 1.103,71 1.103,96 -0,25

1233+14,875 1.103,42 1.103,66 -0,24

1234+0,000 1.103,12 1.103,35 -0,23

1234+10,000 1.102,52 1.102,74 -0,22

1235+0,000 1.101,92 1.102,11 -0,19

1235+10,000 1.101,32 1.101,47 -0,15

1236+0,000 1.100,72 1.100,83 -0,11

1236+10,000 1.100,12 1.100,20 -0,08

-12,38 1.099,02 -66,67 -11,55 1.099,28 -11,35 1.099,08 -2,80 1237+0,000 1.099,52 1.099,57 -0,04

-12,35 1.098,47 -66,67 -11,55 1.098,71 -11,35 1.098,51 -2,48 1237+10,000 1.098,93 1.098,93 -0,01

-12,34 1.097,91 -66,67 -11,55 1.098,15 -11,35 1.097,95 -2,18 1238+0,000 1.098,33 1.098,30 0,03

-12,34 1.097,62 -66,67 -11,55 1.097,85 -11,35 1.097,65 -2,18 1238+4,875 1.098,04 1.097,98 0,05

-12,38 1.096,71 -66,67 -11,55 1.096,97 -11,35 1.096,77 -2,00 1239+0,000 1.097,13 1.097,07 0,06

-12,65 1.095,43 -66,67 -11,55 1.095,88 -11,35 1.095,68 -2,00 1240+0,000 1.096,04 1.095,86 0,18

-13,27 1.094,06 -66,67 -11,55 1.094,92 -11,35 1.094,72 -2,00 1241+0,000 1.095,08 1.094,60 0,48

-19,07 1.089,36 -66,67 -11,55 1.094,09 -11,35 1.093,89 -2,00 1242+0,000 1.094,25 1.093,45 0,80

-25,09 1.085,75 -66,67 -13,25 1.093,36 -13,05 1.093,16 -2,00 1243+0,000 1.093,55 1.092,47 1,08

-33,10 1.082,72 -66,67 -32,25 1.083,28 5,00 -28,25 1.083,08 -13,25 1.092,79 -13,05 1.092,59 -2,00 1244+0,000 1.092,99 1.091,72 1,28

-36,95 1.079,72 -66,67 -32,25 1.082,85 5,00 -28,25 1.082,65 -13,25 1.092,36 -13,05 1.092,16 -2,00 1245+0,000 1.092,56 1.091,08 1,49

-36,00 1.080,06 -66,67 -32,25 1.082,56 5,00 -28,25 1.082,36 -13,25 1.092,07 -13,05 1.091,87 -2,00 1246+0,000 1.092,27 1.090,62 1,65

-35,05 1.080,53 -66,67 -32,25 1.082,39 5,00 -28,25 1.082,19 -13,25 1.091,90 -13,05 1.091,70 -2,00 1247+0,000 1.092,10 1.090,39 1,72

-33,67 1.081,41 -66,67 -32,25 1.082,36 5,00 -28,25 1.082,16 -13,25 1.091,87 -13,05 1.091,67 -2,00 1248+0,000 1.092,07 1.090,27 1,80

-7,80 1.092,02 -2,00 1249+0,000 1.092,17 1.090,50 1,67

-9,92 1.092,21 -2,00 1250+0,000 1.092,41 1.090,90 1,51

-14,68 1.090,82 -66,67 -11,55 1.092,61 -11,35 1.092,41 -2,00 1251+0,000 1.092,78 1.091,45 1,33

-12,69 1.092,64 -66,67 -11,55 1.093,11 -11,35 1.092,91 -2,00 1252+0,000 1.093,28 1.092,15 1,13
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-11,68 1.093,95 -66,67 -11,55 1.093,75 -11,35 1.093,55 -2,00 1253+0,000 1.093,91 1.093,14 0,77

-15,07 1.098,33 100,00 -11,55 1.094,51 -11,35 1.094,31 -2,00 1254+0,000 1.094,68 1.094,23 0,45

-17,44 1.101,59 100,00 -11,55 1.095,41 -11,35 1.095,21 -2,00 1255+0,000 1.095,58 1.095,40 0,18

-17,28 1.102,46 100,00 -11,55 1.096,45 -11,35 1.096,25 -2,00 1256+0,000 1.096,61 1.096,60 0,01

-17,41 1.103,76 100,00 -11,55 1.097,61 -11,35 1.097,41 -2,00 1257+0,000 1.097,77 1.097,83 -0,06

-14,26 1.101,80 100,00 -11,55 1.098,80 -11,35 1.098,60 -2,00 1258+0,000 1.098,97 1.099,06 -0,10

-15,17 1.103,91 100,00 -11,55 1.100,00 -11,35 1.099,80 -2,00 1259+0,000 1.100,16 1.100,29 -0,13

-14,67 1.104,61 100,00 -11,55 1.101,20 -11,35 1.101,00 -2,00 1260+0,000 1.101,36 1.101,55 -0,19

-13,04 1.104,17 100,00 -11,55 1.102,39 -11,35 1.102,19 -2,00 1261+0,000 1.102,56 1.102,81 -0,25

-12,07 1.103,53 -66,67 -11,55 1.103,59 -11,35 1.103,39 -2,00 1262+0,000 1.103,75 1.103,99 -0,24

-14,03 1.103,42 -66,67 -11,55 1.104,78 -11,35 1.104,58 -2,00 1263+0,000 1.104,95 1.105,20 -0,26

-11,85 1.106,07 -66,67 -11,55 1.105,98 -11,35 1.105,78 -2,00 1264+0,000 1.106,14 1.106,43 -0,29

-16,74 1.104,01 -66,67 -11,55 1.107,18 -11,35 1.106,98 -2,00 1265+0,000 1.107,34 1.107,64 -0,30

-16,74 1.105,19 -66,67 -11,55 1.108,36 -11,35 1.108,16 -2,00 1265+19,866 1.108,53 1.108,83 -0,30

-17,40 1.104,75 -66,67 -11,55 1.108,36 -11,35 1.108,16 -2,09 1266+0,000 1.108,54 1.108,84 -0,30

-17,20 1.105,45 -66,67 -11,55 1.108,93 -11,35 1.108,73 -2,35 1266+10,000 1.109,13 1.109,44 -0,31

-16,97 1.106,17 -66,67 -11,55 1.109,50 -11,35 1.109,30 -2,69 1267+0,000 1.109,73 1.110,05 -0,32

-16,21 1.107,24 -66,67 -11,55 1.110,06 -11,35 1.109,86 -3,04 1267+10,000 1.110,33 1.110,70 -0,37

-14,75 1.108,78 -66,67 -11,55 1.110,62 -11,35 1.110,42 -3,38 1268+0,000 1.110,93 1.111,38 -0,45

-13,69 1.110,05 -66,67 -11,55 1.111,18 -11,35 1.110,98 -3,73 1268+10,000 1.111,53 1.112,04 -0,52

-12,60 1.111,34 -66,67 -11,55 1.111,75 -11,35 1.111,55 -4,07 1269+0,000 1.112,12 1.112,67 -0,55

-11,58 1.112,63 100,00 -11,55 1.112,31 -11,35 1.112,11 -4,42 1269+10,000 1.112,72 1.113,29 -0,57

-11,72 1.113,33 100,00 -11,55 1.112,87 -11,35 1.112,67 -4,76 1270+0,000 1.113,32 1.113,90 -0,58

-11,72 1.113,92 100,00 -11,55 1.113,46 -11,35 1.113,26 -4,76 1270+9,866 1.113,91 1.114,50 -0,59

-11,72 1.113,91 100,00 -11,55 1.113,44 -11,35 1.113,24 -5,02 1270+10,000 1.113,92 1.114,51 -0,59

-11,64 1.114,42 100,00 -11,55 1.114,03 -11,35 1.113,83 -5,10 1271+0,000 1.114,52 1.115,11 -0,60

-13,08 1.116,45 100,00 -11,55 1.114,63 -11,35 1.114,43 -5,10 1271+10,000 1.115,11 1.115,72 -0,61

-15,13 1.119,10 100,00 -11,55 1.115,23 -11,35 1.115,03 -5,10 1272+0,000 1.115,71 1.116,34 -0,63

-14,67 1.119,24 100,00 -11,55 1.115,83 -11,35 1.115,63 -5,10 1272+10,000 1.116,31 1.116,95 -0,64

-16,80 1.121,96 100,00 -11,55 1.116,42 -11,35 1.116,22 -5,10 1273+0,000 1.116,91 1.117,56 -0,65

-17,37 1.123,13 100,00 -11,55 1.117,02 -11,35 1.116,82 -5,10 1273+10,000 1.117,51 1.118,16 -0,66

-17,87 1.124,23 100,00 -11,55 1.117,62 -11,35 1.117,42 -5,10 1274+0,000 1.118,10 1.118,76 -0,66

-16,77 1.123,73 100,00 -11,55 1.118,22 -11,35 1.118,02 -5,10 1274+10,000 1.118,70 1.119,36 -0,66

-16,28 1.123,83 100,00 -11,55 1.118,82 -11,35 1.118,62 -5,10 1275+0,000 1.119,30 1.119,95 -0,65

-16,51 1.124,66 100,00 -11,55 1.119,41 -11,35 1.119,21 -5,10 1275+10,000 1.119,90 1.120,53 -0,63

-16,77 1.125,52 100,00 -11,55 1.120,01 -11,35 1.119,81 -5,10 1276+0,000 1.120,50 1.121,11 -0,61

-17,30 1.126,65 100,00 -11,55 1.120,61 -11,35 1.120,41 -5,10 1276+10,000 1.121,09 1.121,71 -0,62

-17,53 1.127,48 100,00 -11,55 1.121,21 -11,35 1.121,01 -5,10 1277+0,000 1.121,69 1.122,31 -0,62

-17,54 1.128,09 100,00 -11,55 1.121,81 -11,35 1.121,61 -5,10 1277+10,000 1.122,29 1.122,90 -0,61

-17,28 1.128,43 100,00 -11,55 1.122,40 -11,35 1.122,20 -5,10 1278+0,000 1.122,89 1.123,49 -0,60

-17,84 1.129,58 100,00 -11,55 1.123,00 -11,35 1.122,80 -5,10 1278+10,000 1.123,49 1.124,07 -0,58

-17,43 1.129,77 100,00 -11,55 1.123,60 -11,35 1.123,40 -5,10 1279+0,000 1.124,08 1.124,65 -0,57

-16,01 1.128,95 100,00 -11,55 1.124,20 -11,35 1.124,00 -5,10 1279+10,000 1.124,68 1.125,23 -0,55

-15,30 1.128,84 100,00 -11,55 1.124,80 -11,35 1.124,60 -5,10 1280+0,000 1.125,28 1.125,80 -0,52

-15,30 1.128,98 100,00 -11,55 1.124,93 -11,35 1.124,73 -5,10 1280+2,269 1.125,41 1.125,93 -0,51

-14,26 1.128,39 100,00 -11,55 1.125,39 -11,35 1.125,19 -5,10 1280+10,000 1.125,88 1.126,38 -0,50

-14,73 1.129,47 100,00 -11,55 1.125,99 -11,35 1.125,79 -5,10 1281+0,000 1.126,48 1.126,96 -0,49

-14,60 1.129,93 100,00 -11,55 1.126,59 -11,35 1.126,39 -5,10 1281+10,000 1.127,07 1.127,54 -0,47

-14,51 1.130,44 100,00 -11,55 1.127,19 -11,35 1.126,99 -5,10 1282+0,000 1.127,67 1.128,11 -0,44

-14,80 1.131,32 100,00 -11,55 1.127,79 -11,35 1.127,59 -5,10 1282+10,000 1.128,27 1.128,69 -0,42

-15,41 1.132,54 100,00 -11,55 1.128,38 -11,35 1.128,18 -5,10 1283+0,000 1.128,87 1.129,27 -0,41

-15,08 1.132,79 100,00 -11,55 1.128,97 -11,35 1.128,77 -5,10 1283+10,000 1.129,45 1.129,84 -0,39

-15,61 1.133,89 100,00 -11,55 1.129,53 -11,35 1.129,33 -5,10 1284+0,000 1.130,02 1.130,40 -0,38

-15,70 1.134,53 100,00 -11,55 1.130,08 -11,35 1.129,88 -5,10 1284+10,000 1.130,57 1.130,95 -0,38

-15,62 1.134,97 100,00 -11,55 1.130,61 -11,35 1.130,41 -5,10 1285+0,000 1.131,10 1.131,49 -0,39

-15,16 1.135,02 100,00 -11,55 1.131,13 -11,35 1.130,93 -5,10 1285+10,000 1.131,61 1.132,02 -0,41

-15,26 1.135,63 100,00 -11,55 1.131,62 -11,35 1.131,42 -5,10 1286+0,000 1.132,11 1.132,52 -0,41

-14,99 1.135,83 100,00 -11,55 1.132,10 -11,35 1.131,90 -5,10 1286+10,000 1.132,58 1.133,02 -0,44

-12,55 1.132,85 0,00 -11,55 1.132,56 -11,35 1.132,36 -5,10 1287+0,000 1.133,04 1.133,48 -0,44

-12,55 1.133,29 0,00 -11,55 1.133,00 -11,35 1.132,80 -5,10 1287+10,000 1.133,49 1.133,93 -0,44

-12,55 1.133,72 0,00 -11,55 1.133,43 -11,35 1.133,23 -5,10 1288+0,000 1.133,91 1.134,36 -0,45

-12,55 1.134,13 0,00 -11,55 1.133,84 -11,35 1.133,64 -5,10 1288+10,000 1.134,32 1.134,79 -0,47

-12,55 1.134,52 0,00 -11,55 1.134,23 -11,35 1.134,03 -5,10 1289+0,000 1.134,71 1.135,21 -0,50

-12,55 1.134,89 0,00 -11,55 1.134,60 -11,35 1.134,40 -5,08 1289+10,000 1.135,08 1.135,60 -0,52

-12,55 1.135,06 0,00 -11,55 1.134,77 -11,35 1.134,57 -5,08 1289+14,672 1.135,25 1.135,78 -0,53
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-12,55 1.135,26 0,00 -11,55 1.134,97 -11,35 1.134,77 -4,90 1290+0,000 1.135,43 1.135,98 -0,55

-12,55 1.135,63 0,00 -11,55 1.135,34 -11,35 1.135,14 -4,57 1290+10,000 1.135,77 1.136,35 -0,58

-12,55 1.135,99 0,00 -11,55 1.135,70 -11,35 1.135,50 -4,23 1291+0,000 1.136,09 1.136,69 -0,59

-12,55 1.136,32 0,00 -11,55 1.136,03 -11,35 1.135,83 -3,88 1291+10,000 1.136,39 1.137,01 -0,62

-12,55 1.136,64 0,00 -11,55 1.136,35 -11,35 1.136,15 -3,54 1292+0,000 1.136,67 1.137,32 -0,65

-12,55 1.136,94 0,00 -11,55 1.136,65 -11,35 1.136,45 -3,19 1292+10,000 1.136,94 1.137,59 -0,65

-12,92 1.138,60 100,00 -11,55 1.136,94 -11,35 1.136,74 -2,85 1293+0,000 1.137,19 1.137,86 -0,67

-12,18 1.138,12 100,00 -11,55 1.137,20 -11,35 1.137,00 -2,51 1293+10,000 1.137,42 1.138,11 -0,69

-11,71 1.137,90 100,00 -11,55 1.137,45 -11,35 1.137,25 -2,19 1294+0,000 1.137,63 1.138,34 -0,71

-11,71 1.138,00 100,00 -11,55 1.137,54 -11,35 1.137,34 -2,19 1294+4,672 1.137,73 1.138,45 -0,72

-15,88 1.135,24 -66,67 -11,55 1.137,84 -11,35 1.137,64 -2,00 1295+0,000 1.138,00 1.138,78 -0,77

-11,93 1.138,82 100,00 -11,55 1.138,14 -11,35 1.137,94 -2,00 1296+0,000 1.138,31 1.139,18 -0,87

-12,05 1.139,17 100,00 -11,55 1.138,37 -11,35 1.138,17 -2,00 1297+0,000 1.138,54 1.139,50 -0,96

-12,09 1.139,37 100,00 -11,55 1.138,53 -11,35 1.138,33 -2,00 1298+0,000 1.138,70 1.139,76 -1,06

-12,05 1.139,43 100,00 -11,55 1.138,64 -11,35 1.138,44 -2,00 1299+0,000 1.138,80 1.139,99 -1,19

-12,09 1.139,56 100,00 -11,55 1.138,73 -11,35 1.138,53 -2,00 1300+0,000 1.138,90 1.140,19 -1,30

-12,02 1.139,54 100,00 -11,55 1.138,79 -11,35 1.138,59 -2,00 1301+0,000 1.138,95 1.140,40 -1,45

-12,03 1.139,56 100,00 -11,55 1.138,79 -11,35 1.138,59 -2,00 1302+0,000 1.138,96 1.140,60 -1,64

-12,03 1.139,54 100,00 -11,55 1.138,77 -11,35 1.138,57 -2,00 1302+16,442 1.138,93 1.140,75 -1,82

-12,05 1.139,53 100,00 -11,55 1.138,74 -11,35 1.138,54 -2,12 1303+0,000 1.138,92 1.140,79 -1,87

-12,35 1.139,78 100,00 -11,55 1.138,69 -11,35 1.138,49 -2,35 1303+10,000 1.138,88 1.140,91 -2,02

-12,66 1.140,01 100,00 -11,55 1.138,61 -11,35 1.138,41 -2,60 1304+0,000 1.138,84 1.141,02 -2,19

-12,92 1.140,19 100,00 -11,55 1.138,53 -11,35 1.138,33 -2,86 1304+10,000 1.138,78 1.141,14 -2,36

-13,17 1.140,34 100,00 -11,55 1.138,43 -11,35 1.138,23 -3,11 1305+0,000 1.138,71 1.141,24 -2,54

-13,38 1.140,45 100,00 -11,55 1.138,32 -11,35 1.138,12 -3,37 1305+10,000 1.138,63 1.141,35 -2,72

-13,70 1.140,64 100,00 -11,55 1.138,20 -11,35 1.138,00 -3,62 1306+0,000 1.138,53 1.141,42 -2,88

-14,06 1.140,87 100,00 -11,55 1.138,07 -11,35 1.137,87 -3,88 1306+10,000 1.138,43 1.141,47 -3,04

-14,15 1.140,82 100,00 -11,55 1.137,93 -11,35 1.137,73 -4,13 1307+0,000 1.138,31 1.141,52 -3,21

-14,15 1.140,74 100,00 -11,55 1.137,85 -11,35 1.137,65 -4,13 1307+6,442 1.138,23 1.141,54 -3,31

-14,13 1.140,66 100,00 -11,55 1.137,79 -11,35 1.137,59 -4,27 1307+10,000 1.138,19 1.141,55 -3,37

-14,31 1.140,70 100,00 -11,55 1.137,65 -11,35 1.137,45 -4,30 1308+0,000 1.138,05 1.141,59 -3,54

-14,54 1.140,78 100,00 -11,55 1.137,50 -11,35 1.137,30 -4,30 1308+10,000 1.137,90 1.141,61 -3,71

-14,71 1.140,79 100,00 -11,55 1.137,34 -11,35 1.137,14 -4,30 1309+0,000 1.137,74 1.141,55 -3,81

-14,90 1.140,81 100,00 -11,55 1.137,16 -11,35 1.136,96 -4,30 1309+10,000 1.137,57 1.141,50 -3,93

-15,09 1.140,81 100,00 -11,55 1.136,98 -11,35 1.136,78 -4,30 1310+0,000 1.137,38 1.141,45 -4,06

-15,32 1.140,84 100,00 -11,55 1.136,79 -11,35 1.136,59 -4,30 1310+10,000 1.137,19 1.141,33 -4,14

-15,59 1.140,91 100,00 -11,55 1.136,58 -11,35 1.136,38 -4,30 1311+0,000 1.136,98 1.141,20 -4,22

-15,58 1.140,68 100,00 -11,55 1.136,36 -11,35 1.136,16 -4,30 1311+10,000 1.136,76 1.141,07 -4,31

-15,53 1.140,40 100,00 -11,55 1.136,13 -11,35 1.135,93 -4,30 1312+0,000 1.136,53 1.140,94 -4,40

-15,43 1.140,06 100,00 -11,55 1.135,89 -11,35 1.135,69 -4,30 1312+10,000 1.136,29 1.140,78 -4,49

-15,43 1.140,06 100,00 -11,55 1.135,89 -11,35 1.135,69 -4,30 1312+10,049 1.136,29 1.140,78 -4,49

-15,48 1.139,85 100,00 -11,55 1.135,64 -11,35 1.135,44 -4,30 1313+0,000 1.136,04 1.140,59 -4,55

-15,59 1.139,70 100,00 -11,55 1.135,37 -11,35 1.135,17 -4,30 1313+10,000 1.135,77 1.140,40 -4,63

-15,33 1.139,17 100,00 -11,55 1.135,10 -11,35 1.134,90 -4,30 1314+0,000 1.135,50 1.140,15 -4,65

-15,26 1.138,81 100,00 -11,55 1.134,81 -11,35 1.134,61 -4,30 1314+10,000 1.135,21 1.139,78 -4,57

-14,90 1.138,15 100,00 -11,55 1.134,51 -11,35 1.134,31 -4,30 1315+0,000 1.134,91 1.139,50 -4,58

-14,94 1.137,89 100,00 -11,55 1.134,20 -11,35 1.134,00 -4,30 1315+10,000 1.134,61 1.139,20 -4,60

-15,09 1.137,72 100,00 -11,55 1.133,88 -11,35 1.133,68 -4,30 1316+0,000 1.134,28 1.138,87 -4,59

-7,80 1.133,62 -4,30 1316+10,000 1.133,95 1.138,51 -4,56

-7,80 1.133,27 -4,30 1317+0,000 1.133,61 1.137,96 -4,35

-7,80 1.132,92 -4,27 1317+10,000 1.133,25 1.137,56 -4,30

-7,80 1.132,79 -4,27 1317+13,655 1.133,12 1.137,54 -4,42

-7,80 1.132,57 -4,13 1318+0,000 1.132,89 1.137,38 -4,50

-15,77 1.134,89 100,00 -13,25 1.132,09 -13,05 1.131,89 -3,88 1318+10,000 1.132,51 1.136,94 -4,43

-15,20 1.133,97 100,00 -13,25 1.131,73 -13,05 1.131,53 -3,63 1319+0,000 1.132,12 1.136,53 -4,41

-15,39 1.133,78 100,00 -13,25 1.131,36 -13,05 1.131,16 -3,37 1319+10,000 1.131,72 1.136,06 -4,34

-15,37 1.133,40 100,00 -13,25 1.130,99 -13,05 1.130,79 -3,12 1320+0,000 1.131,32 1.135,56 -4,24

-15,46 1.133,22 100,00 -13,15 1.130,62 -12,95 1.130,42 -2,86 1320+10,000 1.130,92 1.135,10 -4,18

-15,14 1.133,01 100,00 -12,68 1.130,27 -12,48 1.130,07 -2,60 1321+0,000 1.130,52 1.134,57 -4,05

-14,50 1.132,52 100,00 -12,18 1.129,91 -11,98 1.129,71 -2,35 1321+10,000 1.130,12 1.134,08 -3,96

-14,13 1.132,30 100,00 -11,66 1.129,54 -11,46 1.129,34 -2,12 1322+0,000 1.129,72 1.133,55 -3,83

-14,13 1.132,16 100,00 -11,66 1.129,40 -11,46 1.129,20 -2,12 1322+3,655 1.129,57 1.133,37 -3,79

-13,55 1.131,05 100,00 -11,55 1.128,76 -11,35 1.128,56 -2,00 1323+0,000 1.128,92 1.132,56 -3,64

-13,76 1.130,45 100,00 -11,55 1.127,96 -11,35 1.127,76 -2,00 1324+0,000 1.128,12 1.131,62 -3,50

-13,83 1.129,72 100,00 -11,55 1.127,16 -11,35 1.126,96 -2,00 1325+0,000 1.127,32 1.130,63 -3,31
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-13,94 1.129,04 100,00 -11,55 1.126,36 -11,35 1.126,16 -2,00 1326+0,000 1.126,52 1.129,68 -3,16

-13,16 1.127,45 100,00 -11,55 1.125,56 -11,35 1.125,36 -2,00 1327+0,000 1.125,72 1.128,54 -2,82

-13,30 1.126,80 100,00 -11,55 1.124,76 -11,35 1.124,56 -2,00 1328+0,000 1.124,92 1.127,69 -2,77

-13,21 1.125,91 100,00 -11,55 1.123,96 -11,35 1.123,76 -2,00 1329+0,000 1.124,12 1.126,66 -2,54

-13,11 1.125,00 100,00 -11,55 1.123,16 -11,35 1.122,96 -2,00 1330+0,000 1.123,32 1.125,80 -2,48

-12,99 1.124,13 100,00 -11,55 1.122,40 -11,35 1.122,20 -2,00 1331+0,000 1.122,57 1.124,84 -2,27

-12,93 1.123,41 100,00 -11,55 1.121,74 -11,35 1.121,54 -2,00 1332+0,000 1.121,90 1.123,95 -2,05

-12,51 1.122,41 100,00 -11,55 1.121,17 -11,35 1.120,97 -2,00 1333+0,000 1.121,33 1.123,16 -1,83

-11,80 1.121,23 100,00 -11,55 1.120,69 -11,35 1.120,49 -2,00 1334+0,000 1.120,85 1.122,47 -1,62

-12,08 1.121,11 100,00 -11,55 1.120,30 -11,35 1.120,10 -2,00 1335+0,000 1.120,46 1.121,86 -1,40

-11,96 1.120,70 100,00 -11,55 1.120,00 -11,35 1.119,80 -2,00 1336+0,000 1.120,16 1.121,34 -1,18

-11,93 1.120,46 100,00 -11,55 1.119,79 -11,35 1.119,59 -2,00 1337+0,000 1.119,95 1.121,01 -1,06

-11,79 1.120,19 100,00 -11,55 1.119,67 -11,35 1.119,47 -2,00 1338+0,000 1.119,83 1.120,73 -0,90

-11,72 1.120,10 100,00 -11,55 1.119,64 -11,35 1.119,44 -2,00 1339+0,000 1.119,80 1.120,57 -0,77

-11,70 1.120,14 100,00 -11,55 1.119,70 -11,35 1.119,50 -2,00 1340+0,000 1.119,86 1.120,53 -0,66

-11,57 1.120,12 -66,67 -11,55 1.119,85 -11,35 1.119,65 -2,00 1341+0,000 1.120,01 1.120,58 -0,57

-11,92 1.120,13 -66,67 -11,55 1.120,09 -11,35 1.119,89 -2,00 1342+0,000 1.120,25 1.120,71 -0,46

-11,94 1.120,45 -66,67 -11,55 1.120,42 -11,35 1.120,22 -2,00 1343+0,000 1.120,58 1.120,98 -0,40

-12,39 1.120,56 -66,67 -11,55 1.120,83 -11,35 1.120,63 -2,00 1344+0,000 1.120,99 1.121,35 -0,35

-12,41 1.120,96 -66,67 -11,55 1.121,25 -11,35 1.121,05 -2,00 1345+0,000 1.121,41 1.121,72 -0,30

-12,18 1.121,54 -66,67 -11,55 1.121,67 -11,35 1.121,47 -2,00 1346+0,000 1.121,83 1.122,12 -0,29

-12,11 1.121,98 -66,67 -11,55 1.122,06 -11,35 1.121,86 -2,00 1347+0,000 1.122,22 1.122,38 -0,16

-11,96 1.122,35 -66,67 -11,55 1.122,33 -11,35 1.122,13 -2,00 1348+0,000 1.122,49 1.122,64 -0,15

-11,70 1.122,65 -66,67 -11,55 1.122,46 -11,35 1.122,26 -2,00 1349+0,000 1.122,62 1.122,96 -0,34

-11,82 1.123,01 100,00 -11,55 1.122,45 -11,35 1.122,25 -2,00 1350+0,000 1.122,61 1.123,03 -0,41
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

100+0,000 1062,612 1063,062 -0,45

-9,24 1062,32 -66,67 -7,65 1062,93 0,00 -7,50 1062,78 2,00 101+0,000 1062,626 1063,103 -0,48 0,50 1062,63 0,00 1,00 1062,78 0,00 2,50 1063,16 2,00 2,61 1063,18 -66,67

-9,24 1062,31 -66,67 -7,65 1062,93 0,00 -7,50 1062,78 2,00 101+0,099 1062,626 1063,102 -0,48 0,50 1062,63 0,00 1,00 1062,78 0,00 2,50 1063,16 2,00 2,61 1063,18 -66,67

-8,41 1062,47 -66,67 -7,20 1062,83 0,00 -7,05 1062,68 2,00 101+10,000 1062,543 1062,965 -0,42 0,50 1062,54 0,00 1,00 1062,69 0,00 2,50 1063,07 2,00 2,85 1062,94 -66,67

-8,41 1062,45 -66,67 -7,20 1062,81 0,00 -7,05 1062,66 2,00 101+11,706 1062,523 1062,939 -0,42 0,50 1062,52 0,00 1,00 1062,67 0,00 2,50 1063,05 2,00 2,85 1062,92 -66,67

-7,20 1062,37 -66,67 -6,04 1062,70 0,00 -5,89 1062,55 2,00 102+0,000 1062,429 1062,869 -0,44 0,50 1062,43 0,00 1,00 1062,58 0,00 2,50 1062,96 2,00 3,08 1062,68 -66,67

-7,20 1062,33 -66,67 -6,04 1062,66 0,00 -5,89 1062,51 2,00 102+3,314 1062,391 1062,828 -0,44 0,50 1062,39 0,00 1,00 1062,54 0,00 2,50 1062,92 2,00 3,08 1062,64 -66,67

-6,61 1062,36 -66,67 -5,65 1062,55 0,00 -5,50 1062,40 2,00 103+0,000 1062,289 1062,65 -0,36 0,50 1062,29 0,00 1,00 1062,44 0,00 2,50 1062,82 2,00 3,14 1062,49 -66,67

-8,19 1062,76 2,72 104+0,000 1062,54 1062,295 0,24 0,50 1062,54 0,00 1,75 1062,74 0,00 3,25 1062,96 2,00 10,21 1058,42 -66,67

-8,19 1062,89 2,72 104+16,023 1062,672 1062,274 0,40 0,50 1062,67 0,00 1,75 1062,87 0,00 3,25 1063,09 2,00 10,21 1058,55 -66,67

-8,19 1062,90 2,72 105+0,000 1062,682 1062,255 0,43 0,50 1062,68 0,00 1,75 1062,88 0,00 3,25 1063,10 2,00 10,21 1058,56 -66,67

-8,19 1062,90 2,72 105+1,244 1062,682 1062,243 0,44 0,50 1062,68 0,00 1,75 1062,88 0,00 3,25 1063,10 2,00 10,21 1058,56 -66,67

-8,19 1062,90 2,72 105+6,464 1062,675 1062,269 0,41 0,50 1062,68 0,00 1,75 1062,88 0,00 3,25 1063,10 2,00 10,21 1058,55 -66,67

-8,19 1062,84 2,72 106+0,000 1062,619 1061,517 1,10 0,50 1062,62 0,00 1,75 1062,82 0,00 3,25 1063,04 2,00 10,21 1058,50 -66,67

BORDO
Estaca

DRENAGEM PASSEIO OFFSET

EST 0020 - ACE-PN - GIRO 1

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
BORDO

Lado Esquerdo Eixo

OFFSET MEIO FIO

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

100+0,000 1.062,11 1.058,13 3,98

101+0,000 1.062,24 1.057,35 4,89

-5,50 1.062,51 4,55 101+1,992 1.062,26 1.057,27 4,98 0,60 1.062,26 0,00 1,75 1.062,51 500,00 3,35 1.062,89 2,00 9,57 1.058,84 -66,67

-7,83 1.062,53 2,85 101+10,000 1.062,31 1.058,94 3,37 0,60 1.062,31 0,00 1,75 1.062,56 500,00 3,35 1.062,94 2,00 9,07 1.059,23 -66,67

-7,83 1.062,59 2,85 101+17,978 1.062,36 1.061,36 1,01 0,60 1.062,36 0,00 1,75 1.062,61 500,00 3,35 1.062,99 2,00 9,07 1.059,28 -66,67

-11,93 1.062,62 2,00 102+0,000 1.062,38 1.061,79 0,59 0,60 1.062,38 0,00 1,75 1.062,63 500,00 3,35 1.063,01 2,00 7,13 1.060,59 -66,67

-4,68 1.062,56 2,00 102+10,000 1.062,47 1.062,19 0,28 0,60 1.062,47 0,00 1,75 1.062,72 500,00 3,35 1.063,10 2,00 5,60 1.061,70 -66,67

-4,68 1.062,65 2,00 102+13,964 1.062,56 1.062,54 0,02 0,60 1.062,56 0,00 1,75 1.062,81 500,00 3,35 1.063,19 2,00 5,60 1.061,79 -66,67

-4,00 1.062,85 2,00 103+0,000 1.062,77 1.063,10 -0,33 0,60 1.062,77 0,00 1,75 1.063,02 500,00 3,35 1.063,40 2,00 4,64 1.062,64 -66,67

-4,00 1.064,05 2,00 104+0,000 1.063,97 1.064,38 -0,41 0,60 1.063,97 0,00 1,75 1.064,22 500,00 3,35 1.064,60 2,00 5,04 1.063,58 -66,67

-4,00 1.064,05 2,00 104+11,987 1.063,97 1.063,97 0,00 0,60 1.063,97 0,00 1,75 1.064,22 500,00 3,35 1.064,60 2,00 5,04 1.063,58 -66,67

OFFSET

EST 0020 - ACE-PS - GIRO 1

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

BORDO

Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

FAIXA DE SEGURANÇA DRENAGEM PASSEIO
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-4,00 1.064,85 2,00 200+0,000 1.064,77 1.065,79 -1,02 0,50 1.064,77 0,00 1,75 1.064,82 2,43 1.065,95 100,00

-4,00 1.063,52 2,00 201+0,000 1.063,44 1.064,34 -0,90 0,50 1.063,44 0,00 1,75 1.063,48 2,28 1.064,46 100,00

-4,00 1.062,57 2,00 202+0,000 1.062,49 1.063,14 -0,66 0,50 1.062,49 0,00 1,75 1.062,53 2,08 1.063,31 100,00

-4,00 1.062,43 2,00 202+6,263 1.062,35 1.062,79 -0,45 0,50 1.062,35 0,00 1,75 1.062,39 2,08 1.063,17 100,00

-4,15 1.062,38 2,00 202+10,000 1.062,30 1.062,82 -0,52 0,50 1.062,30 0,00 1,75 1.062,34 1,85 1.062,89 100,00

-5,26 1.062,41 2,00 203+0,000 1.062,30 1.063,00 -0,70 0,50 1.062,30 0,00 1,75 1.062,34 1,76 1.062,78 -66,67

-5,50 1.062,48 2,00 203+10,000 1.062,37 1.062,83 -0,46 0,50 1.062,37 0,00 1,75 1.062,41 2,14 1.062,61 -66,67

-5,50 1.062,50 2,00 203+13,992 1.062,39 1.062,83 -0,44 0,50 1.062,39 0,00 1,75 1.062,43 2,14 1.062,62 -66,67

-5,84 1.062,53 2,21 204+0,000 1.062,40 1.062,81 -0,41 0,50 1.062,40 0,00 1,75 1.062,44 2,23 1.062,57 -66,67

-4,92 1.062,55 3,39 204+10,000 1.062,38 1.062,74 -0,36 0,50 1.062,38 0,00 1,75 1.062,42 2,24 1.062,55 -66,67

-3,63 1.062,48 4,48 205+0,000 1.062,32 1.062,64 -0,32 0,50 1.062,32 0,00 1,75 1.062,36 2,28 1.062,46 -66,67

-3,63 1.062,62 4,48 205+1,720 1.062,46 1.062,62 -0,16 0,50 1.062,46 0,00 1,75 1.062,50 2,28 1.062,44 -66,67

-3,63 1.062,46 4,48 206+0,000 1.062,30 1.062,48 -0,18 0,50 1.062,30 0,00 1,75 1.062,34 2,28 1.062,28 -66,67

-3,63 1.062,46 4,48 206+3,520 1.062,30 1.062,47 -0,17 0,50 1.062,30 0,00 1,75 1.062,34 2,28 1.062,28 -66,67

Lado Direito

EST 0020 - ACE-PS - GIRO 2

Cota Vermelha
Bordo Drenagem OffsetBordo

Estaca Cota Projeto Cota Terreno

Lado Esquerdo Eixo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

200+0.000 1.042,19 1.042,29 -0,10

-3,63 1.043,01 4.31 200+16.403 1.042,85 1.043,08 -0,23 0,50 1.042,85 0.00 1,75 1.042,90 3,39 1.042,25 -66.67

-3,67 1.043,17 4.58 201+0.000 1.043,00 1.043,32 -0,32 0,50 1.043,00 0.00 1,75 1.043,04 3,36 1.042,42 -66.67

-4,38 1.043,62 5.10 201+10.000 1.043,39 1.043,78 -0,38 0,50 1.043,39 0.00 1,75 1.043,44 3,31 1.042,85 -66.67

-4,38 1.043,70 5.10 201+12.061 1.043,47 1.043,74 -0,27 0,50 1.043,47 0.00 1,75 1.043,51 3,31 1.042,92 -66.67

-5,57 1.044,07 5.66 202+0.000 1.043,76 1.044,05 -0,29 0,50 1.043,76 0.00 1,75 1.043,80 2,83 1.043,53 -66.67

-5,57 1.044,33 5.66 202+7.718 1.044,02 1.044,32 -0,30 0,50 1.044,02 0.00 1,75 1.044,06 2,83 1.043,79 -66.67

-7,48 1.044,86 5.42 203+0.000 1.044,45 1.044,82 -0,37 0,50 1.044,45 0.00 1,75 1.044,50 2,46 1.044,48 -66.67

-7,48 1.044,86 5.42 203+10.621 1.044,45 1.045,38 -0,93 0,50 1.044,45 0.00 1,75 1.044,50 2,46 1.044,48 -66.67

EST 0050 - ACE-PN - GIRO 1

Bordo Drenagem Offset

Lado Esquerdo Eixo

Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,22 1.029,92 -66,67 -1,85 1.030,55 -0,60 1.030,50 -2,00 100+0,000 1.030,51 1.029,17 1,18

-6,11 1.028,30 -66,67 -1,85 1.030,86 -0,60 1.030,81 -2,00 101+0,000 1.030,82 1.027,32 3,34 0,90 1.030,82 -0,77

-7,50 1.027,75 -66,67 -1,85 1.031,22 -0,60 1.031,18 -2,00 102+0,000 1.031,19 1.027,33 3,70 2,00 1.031,21 1,02

-7,43 1.028,05 -66,67 -1,85 1.031,48 -0,60 1.031,44 -2,00 103+0,000 1.031,45 1.029,09 2,20 3,08 1.031,53 2,51

-6,05 1.029,05 -66,67 -1,85 1.031,56 -0,60 1.031,52 -2,00 103+10,000 1.031,53 1.030,21 1,16 3,57 1.031,63 2,88

-6,05 1.029,07 -66,67 -1,85 1.031,58 -0,60 1.031,54 -2,00 103+13,293 1.031,55 1.030,60 0,79 3,57 1.031,65 2,88

-4,16 1.030,36 -66,67 -1,85 1.031,61 -0,60 1.031,57 -2,00 104+0,000 1.031,58 1.031,07 0,35 3,54 1.031,70 3,55

-4,16 1.030,37 -66,67 -1,85 1.031,62 -0,60 1.031,58 -2,00 104+5,461 1.031,59 1.031,63 -0,20 3,54 1.031,72 3,55

-2,17 1.031,70 -66,67 -1,85 1.031,63 -0,60 1.031,58 -2,00 104+10,000 1.031,59 1.032,13 -0,69 3,53 1.031,74 4,18

-2,17 1.031,69 -66,67 -1,85 1.031,62 -0,60 1.031,57 -2,00 104+17,629 1.031,59 1.032,59 -1,16 3,53 1.031,73 4,18

-2,17 1.031,69 -66,67 -1,85 1.031,62 -0,60 1.031,57 -2,00 104+17,658 1.031,59 1.032,59 -1,17 3,53 1.031,73 4,18

-2,91 1.032,96 100,00 -1,85 1.031,61 -0,60 1.031,57 -2,00 105+0,000 1.031,58 1.032,82 -1,40 3,51 1.031,75 4,77

-4,16 1.034,16 100,00 -1,85 1.031,56 -0,60 1.031,52 -2,00 105+10,000 1.031,53 1.034,03 -2,66 3,50 1.031,72 5,29

-4,16 1.034,15 100,00 -1,85 1.031,55 -0,60 1.031,51 -2,00 105+11,338 1.031,52 1.034,20 -2,83 3,50 1.031,71 5,29

-4,56 1.034,49 100,00 -1,85 1.031,49 -0,60 1.031,45 -2,00 106+0,000 1.031,46 1.034,28 -2,98 3,51 1.031,65 5,60

-4,56 1.034,45 100,00 -1,85 1.031,44 -0,60 1.031,40 -2,00 106+5,017 1.031,41 1.034,21 -2,96 3,51 1.031,61 5,60

-4,56 1.034,45 100,00 -1,85 1.031,44 -0,60 1.031,40 -2,00 106+5,047 1.031,41 1.034,21 -2,96 3,51 1.031,61 5,60

-4,85 1.034,66 100,00 -1,85 1.031,37 -0,60 1.031,33 -2,14 106+10,000 1.031,34 1.034,19 -3,01 3,80 1.031,55 5,67

-4,85 1.034,62 100,00 -1,85 1.031,33 -0,60 1.031,29 -2,14 106+11,991 1.031,30 1.034,21 -3,07 3,80 1.031,51 5,67

-4,85 1.034,44 100,00 -1,85 1.031,16 -0,60 1.031,11 -2,14 106+18,934 1.031,13 1.034,37 -3,41 3,80 1.031,34 5,67

-4,85 1.034,44 100,00 -1,85 1.031,15 -0,60 1.031,11 -2,14 106+18,943 1.031,13 1.034,37 -3,41 3,80 1.031,34 5,67

-4,78 1.034,34 100,00 -1,85 1.031,12 -0,60 1.031,08 -2,00 107+0,000 1.031,09 1.034,41 -3,48 6,36 1.031,39 4,74

-3,75 1.033,03 100,00 -1,85 1.030,84 -0,60 1.030,79 -4,00 107+10,000 1.030,82 1.033,06 -2,40 12,60 1.031,32 4,00 13,56 1.032,73 100,00

-3,75 1.033,02 100,00 -1,85 1.030,83 -0,60 1.030,78 -4,00 107+10,515 1.030,81 1.032,95 -2,30 12,60 1.031,31 4,00 13,56 1.032,72 100,00

-2,11 1.031,33 100,00 -1,85 1.030,78 -0,60 1.030,73 -2,06 108+0,000 1.030,75 1.031,19 -0,61 7,93 1.030,78 0,39

-2,11 1.031,34 100,00 -1,85 1.030,79 -0,60 1.030,75 -2,06 108+2,087 1.030,76 1.031,15 -0,55 7,93 1.030,79 0,39

-2,11 1.031,41 100,00 -1,85 1.030,86 -0,60 1.030,82 -2,06 108+9,275 1.030,83 1.031,09 -0,42 7,93 1.030,86 0,39

-1,98 1.031,28 100,00 -1,85 1.030,86 -0,60 1.030,82 -2,44 108+10,000 1.030,84 1.031,09 -0,42 4,11 1.030,91 1,91

-1,98 1.031,34 100,00 -1,85 1.030,93 -0,60 1.030,88 -2,44 108+16,462 1.030,90 1.031,04 -0,30 4,11 1.030,98 1,91

-2,09 1.031,10 -66,67 -1,85 1.030,96 -0,60 1.030,92 -2,00 109+0,000 1.030,93 1.031,04 -0,26 3,60 1.030,99 1,47

-2,57 1.030,84 -66,67 -1,85 1.031,02 -0,60 1.030,98 -2,00 110+0,000 1.030,99 1.030,96 -0,12 3,60 1.031,03 0,91

-4,36 1.029,52 -66,67 -1,85 1.030,91 -0,60 1.030,86 -2,00 111+0,000 1.030,88 1.030,74 -0,02 3,60 1.030,95 1,99

-5,87 1.028,39 -66,67 -1,85 1.030,78 -0,60 1.030,74 -2,00 112+0,000 1.030,75 1.030,60 -0,01 3,60 1.030,82 2,00

-7,87 1.026,93 -66,67 -1,85 1.030,66 -0,60 1.030,61 -2,00 113+0,000 1.030,63 1.030,53 -0,07 3,60 1.030,70 2,00

-7,22 1.027,24 -66,67 -1,85 1.030,53 -0,60 1.030,49 -2,00 114+0,000 1.030,50 1.030,46 -0,12 3,60 1.030,59 2,31

-2,88 1.030,02 -66,67 -1,85 1.030,42 -0,60 1.030,38 -2,00 115+0,000 1.030,39 1.030,52 -0,29 3,60 1.030,54 4,35

-2,88 1.030,02 -66,67 -1,85 1.030,41 -0,60 1.030,37 -2,00 115+16,523 1.030,38 1.030,57 -0,35 3,60 1.030,54 4,35

-2,31 1.030,40 -66,67 -1,85 1.030,42 -0,60 1.030,38 -2,00 116+0,000 1.030,39 1.030,58 -0,35 3,43 1.030,59 5,81

-2,59 1.030,37 -66,67 -1,85 1.030,58 -0,60 1.030,53 -2,00 117+0,000 1.030,55 1.030,70 -0,31 2,40 1.030,73 7,52

-2,90 1.030,47 -66,67 -1,85 1.030,88 -0,60 1.030,84 -2,00 118+0,000 1.030,85 1.031,04 -0,35 1,37 1.030,95 7,30

-2,82 1.030,93 -66,67 -1,85 1.031,29 -0,60 1.031,24 -2,00 119+0,000 1.031,25 1.031,35 -0,26 0,34 1.031,27 3,70

-2,81 1.031,07 -66,67 -1,85 1.031,42 -0,60 1.031,37 -2,00 119+6,523 1.031,39 1.031,44 -0,22

Cota Vermelha
Bordo Offset

EST 0077 - RET - GIRO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

200+0.000 1.025,14 1.025,23 -0,09

-5,72 1.023,73 -66.67 -1,85 1.026,02 -0,60 1.025,98 -2.00 201+0.000 1.025,99 1.026,03 -0,04 1,03 1.026,01 2.13

-4,52 1.025,38 -66.67 -1,85 1.026,88 -0,60 1.026,83 -2.00 202+0.000 1.026,84 1.026,88 -0,04 2,06 1.026,89 2.18

-3,35 1.027,02 -66.67 -1,85 1.027,73 -0,60 1.027,69 -2.00 203+0.000 1.027,70 1.027,75 -0,05 3,09 1.027,76 2.07

-2,81 1.027,80 -66.67 -1,85 1.028,16 -0,60 1.028,11 -2.00 203+10.000 1.028,12 1.028,14 -0,02 3,61 1.028,20 1.95

-2,72 1.028,29 -66.67 -1,85 1.028,58 -0,60 1.028,54 -2.00 204+0.000 1.028,55 1.028,56 -0,01 3,60 1.028,59 1.18

-2,83 1.028,99 -66.67 -1,85 1.029,35 -0,60 1.029,31 -2.00 205+0.000 1.029,32 1.029,24 0,08 3,60 1.029,31 -0.28

-2,83 1.029,43 -66.67 -1,85 1.029,79 -0,60 1.029,74 -2.00 205+15.038 1.029,76 1.029,72 0,04 3,60 1.029,75 -0.28

-2,65 1.029,66 -66.67 -1,85 1.029,90 -0,60 1.029,86 -2.12 206+0.000 1.029,87 1.029,86 0,01 3,90 1.029,92 1.11

-2,65 1.029,70 -66.67 -1,85 1.029,95 -0,60 1.029,91 -2.12 206+2.201 1.029,92 1.029,90 0,02 3,90 1.029,96 1.11

-2,65 1.029,84 -66.67 -1,85 1.030,08 -0,60 1.030,04 -2.12 206+9.363 1.030,05 1.030,07 -0,02 3,90 1.030,10 1.11

-2,65 1.029,84 -66.67 -1,85 1.030,08 -0,60 1.030,04 -2.12 206+9.365 1.030,05 1.030,07 -0,02 3,90 1.030,10 1.11

-2,43 1.030,00 -66.67 -1,85 1.030,09 -0,60 1.030,05 -2.00 206+10.000 1.030,06 1.030,09 -0,03 6,57 1.030,21 2.16

-2,51 1.031,16 100,00 -1,85 1.030,22 -0,60 1.030,18 -3.96 207+0.000 1.030,20 1.031,54 -1,34 12,59 1.030,70 3.96 13,62 1.032,02 100.00

-2,51 1.031,17 100,00 -1,85 1.030,23 -0,60 1.030,18 -3.96 207+1.000 1.030,21 1.031,63 -1,42 12,59 1.030,71 3.96 13,62 1.032,02 100.00

-2,76 1.031,45 100,00 -1,85 1.030,25 -0,60 1.030,21 -2.19 207+10.000 1.030,22 1.031,87 -1,64 7,67 1.030,68 5.96

-2,76 1.031,43 100,00 -1,85 1.030,23 -0,60 1.030,19 -2.19 207+12.635 1.030,20 1.031,56 -1,36 7,67 1.030,66 5.96

-2,76 1.031,34 100,00 -1,85 1.030,15 -0,60 1.030,11 -2.19 207+19.260 1.030,12 1.030,83 -0,71 7,67 1.030,58 5.96

-2,07 1.030,65 100,00 -1,85 1.030,13 -0,60 1.030,09 -2.54 208+0.000 1.030,11 1.030,75 -0,64 3,97 1.030,29 4.56

-2,07 1.030,52 100,00 -1,85 1.030,00 -0,60 1.029,96 -2.54 208+5.886 1.029,98 1.030,23 -0,26 3,97 1.030,16 4.56

-2,27 1.029,90 -66.67 -1,85 1.029,89 -0,60 1.029,84 -2.00 208+10.000 1.029,86 1.029,88 -0,03 3,58 1.029,94 2.41

-2,27 1.029,60 -66.67 -1,85 1.029,59 -0,60 1.029,55 -2.00 208+18.434 1.029,56 1.029,34 0,22 3,58 1.029,65 2.41

-2,57 1.029,35 -66.67 -1,85 1.029,53 -0,60 1.029,49 -2.00 209+0.000 1.029,50 1.029,25 0,26 3,58 1.029,57 1.98

-2,13 1.029,27 -66.67 -1,85 1.029,17 -0,60 1.029,13 -2.00 209+10.000 1.029,14 1.029,02 0,12 3,58 1.029,18 1.04

-2,13 1.029,24 -66.67 -1,85 1.029,13 -0,60 1.029,09 -2.00 209+10.982 1.029,10 1.029,03 0,08 3,58 1.029,14 1.04

-2,10 1.029,32 99.59 -1,85 1.028,79 -0,60 1.028,74 -2.00 210+0.000 1.028,76 1.029,07 -0,32 3,60 1.028,75 -0.19

-3,22 1.027,35 -66.67 -1,85 1.027,97 -0,60 1.027,93 -2.00 211+0.000 1.027,94 1.027,24 0,70 3,60 1.027,87 -1.92

-3,22 1.026,88 -66.67 -1,85 1.027,50 -0,60 1.027,45 -2.00 211+10.925 1.027,47 1.026,36 1,11 3,60 1.027,40 -1.92

-3,76 1.026,11 -66.67 -1,85 1.027,09 -0,60 1.027,05 -2.00 212+0.000 1.027,06 1.025,38 1,68 3,14 1.027,00 -1.90

-4,85 1.024,48 -66.67 -1,85 1.026,19 -0,60 1.026,15 -2.00 213+0.000 1.026,16 1.024,01 2,15 2,11 1.026,12 -1.96

-7,27 1.021,97 -66.67 -1,85 1.025,30 -0,60 1.025,25 -2.00 214+0.000 1.025,27 1.021,74 3,52 1,08 1.025,24 -2.15

-7,76 1.020,75 -66.67 -1,85 1.024,40 -0,60 1.024,36 -2.00 215+0.000 1.024,37 1.020,50 3,87 0,05 1.024,36 -10.33

-7,77 1.020,70 -66.67 -1,85 1.024,36 -0,60 1.024,32 -2.00 215+0.925 1.024,33 1.020,44 3,88

Cota Terreno Cota Vermelha
Bordo

EST 0077 - RET - GIRO 2

Lado Esquerdo Eixo

Offset Drenagem Bordo
Estaca

Offset
Cota Projeto

253



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-4,36 1.012,70 0,00 100+0,000 1.012,70 1.013,15 -0,45 0,60 1.012,70 0,00 1,00 1.012,85 2,60 1.013,23 2,00 2,93 1.013,11 -66,67

-5,28 1.012,78 0,00 100+13,331 1.012,78 1.013,11 -0,34 0,60 1.012,78 0,00 1,00 1.012,93 2,60 1.013,31 2,00 2,97 1.013,16 -66,67

-7,03 1.013,12 -66,67 -6,51 1.013,01 0,00 -6,36 1.012,86 0,00 101+0,000 1.012,86 1.013,32 -0,46

-6,79 1.013,33 -66,67 -6,24 1.013,24 0,00 -6,09 1.013,09 0,00 101+10,000 1.013,09 1.013,60 -0,51

-6,86 1.013,55 -66,67 -6,23 1.013,52 0,00 -6,08 1.013,37 0,00 102+0,000 1.013,37 1.013,70 -0,33

-6,86 1.013,70 -66,67 -6,23 1.013,67 0,00 -6,08 1.013,52 0,00 102+5,289 1.013,52 1.013,77 -0,25

-6,68 1.013,94 -66,67 -6,21 1.013,80 0,00 -6,06 1.013,65 0,00 102+10,000 1.013,65 1.013,85 -0,19

-6,24 1.013,93 -0,08 103+0,000 1.013,94 1.014,15 -0,22 0,50 1.014,09 0,00 1,75 1.014,10 2,90 1.013,66 -66,67

-4,19 1.014,22 0,08 103+10,000 1.014,22 1.014,54 -0,33 0,50 1.014,38 0,00 1,75 1.014,38 2,76 1.014,04 -66,67

-3,60 1.014,41 -0,44 103+17,246 1.014,42 1.014,81 -0,39 0,50 1.014,57 0,00 1,75 1.014,58 2,97 1.014,10 -66,67

-3,60 1.014,41 -0,44 103+17,302 1.014,42 1.014,81 -0,39 0,50 1.014,57 0,00 1,75 1.014,58 2,97 1.014,10 -66,67

-3,60 1.014,48 -0,44 104+0,000 1.014,50 1.014,84 -0,35 0,50 1.014,64 0,00 1,75 1.014,66 2,97 1.014,17 -66,67

-3,60 1.014,76 -0,44 104+10,000 1.014,78 1.015,05 -0,27 0,50 1.014,92 0,00 1,75 1.014,94 2,97 1.014,46 -66,67

-3,60 1.014,89 -0,44 104+14,356 1.014,90 1.015,17 -0,27 0,50 1.015,05 0,00 1,75 1.015,06 2,97 1.014,58 -66,67

-3,60 1.015,05 -0,44 105+0,000 1.015,06 1.015,36 -0,30 0,50 1.015,21 0,00 1,75 1.015,22 2,97 1.014,74 -66,67

-3,60 1.015,33 -0,44 105+10,000 1.015,34 1.015,66 -0,31 0,50 1.015,49 0,00 1,75 1.015,50 2,97 1.015,02 -66,67

-3,60 1.015,37 -0,44 105+11,410 1.015,38 1.015,69 -0,31 0,50 1.015,53 0,00 1,75 1.015,54 2,97 1.015,06 -66,67

-3,60 1.015,40 -0,44 105+12,639 1.015,42 1.015,72 -0,30 0,50 1.015,56 0,00 1,75 1.015,58 2,97 1.015,09 -66,67

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

EST 0080 - ACE-PN - GIRO 1

Offset Drenagem Bordo
Estaca

Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

200+0,000 1.012,69 1.012,96 -0,27

-3,52 1.012,89 3,99 200+10,672 1.012,75 1.013,08 -0,32 0,50 1.012,74 -2,00 1,75 1.012,79 2,29 1.012,87 -66,67

-4,97 1.012,98 3,47 201+0,000 1.012,81 1.013,16 -0,35 0,50 1.012,80 -2,00 1,75 1.012,84 2,30 1.012,92 -66,67

-7,48 1.012,97 1,36 201+10,000 1.012,87 1.013,23 -0,37 0,50 1.012,86 -2,00 1,75 1.012,90 2,11 1.013,11 -66,67

-7,48 1.013,01 1,36 201+17,026 1.012,91 1.013,39 -0,49 0,50 1.012,90 -2,00 1,75 1.012,94 2,11 1.013,15 -66,67

-10,96 1.013,39 -66,67 -10,46 1.013,28 -10,31 1.013,13 2,00 202+0,000 1.012,92 1.013,40 -0,48 0,50 1.012,91 -2,00 1,85 1.012,95 2,14 1.013,21 -66,67

-6,82 1.013,22 -66,67 -6,15 1.013,22 -6,00 1.013,07 2,00 202+10,000 1.012,95 1.013,46 -0,51 0,50 1.012,94 -2,00 1,85 1.012,98 2,11 1.013,26 -66,67

-5,66 1.013,06 2,00 203+0,000 1.012,95 1.013,39 -0,44 0,50 1.012,94 -2,00 1,75 1.012,98 1,97 1.013,28 -66,67

-5,66 1.013,06 2,00 203+3,380 1.012,94 1.013,37 -0,43 0,50 1.012,93 -2,00 1,75 1.012,98 1,97 1.013,28 -66,67

-3,50 1.012,96 2,00 203+17,467 1.012,89 1.013,34 -0,45 0,50 1.012,88 -2,00 1,75 1.012,92 1,87 1.013,29 -66,67

EST 0080 - ACE-PN - GIRO 02

Bordo Drenagem Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Lado Esquerdo Eixo

Offset Meio Fio Bordo
Estaca
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

0+0,000 1.012,86 1.013,15 -0,29

0+12,675 1.012,93 1.013,13 -0,20

-0,39 1.013,02 2,47 1+0,000 1.013,01 1.013,33 -0,31 0,60 1.013,01 0,00 1,10 1.013,16 0,00 2,60 1.013,38 2,00 3,06 1.013,18 -66,67

-1,85 1.013,27 3,95 1+10,000 1.013,19 1.013,57 -0,38 0,60 1.013,19 0,00 1,10 1.013,34 0,00 2,60 1.013,56 2,00 3,12 1.013,31 -66,67

-1,85 1.013,41 3,95 1+16,123 1.013,34 1.013,63 -0,29 0,60 1.013,34 0,00 1,10 1.013,49 0,00 2,60 1.013,71 2,00 3,12 1.013,46 -66,67

-4,40 1.013,58 3,03 2+0,000 1.013,45 1.013,56 -0,11 0,60 1.013,45 0,00 1,10 1.013,60 0,00 2,60 1.013,82 2,00 3,65 1.013,22 -66,67

-8,00 1.013,94 1,87 2+10,000 1.013,79 1.013,39 0,39 0,60 1.013,79 0,00 1,10 1.013,94 0,00 2,60 1.014,16 2,00 4,55 1.012,96 -66,67

-8,00 1.014,33 1,87 2+19,571 1.014,18 1.012,95 1,23 0,60 1.014,18 0,00 1,10 1.014,33 0,00 2,60 1.014,55 2,00 4,55 1.013,35 -66,67

-7,20 1.013,61 -66,67 -5,65 1.014,19 0,00 -5,50 1.014,04 0,00 3+0,000 1.014,04 1.012,92 1,12 0,60 1.014,04 0,00 1,10 1.014,19 0,00 2,60 1.014,57 2,00 5,84 1.012,51 -66,67

-10,08 1.012,76 -66,67 -5,65 1.015,26 0,00 -5,50 1.015,11 0,00 4+0,000 1.015,11 1.011,72 3,38 0,60 1.015,11 0,00 1,10 1.015,26 0,00 2,60 1.015,64 2,00 9,16 1.011,37 -66,67

-11,93 1.012,82 -66,67 -5,65 1.016,55 0,00 -5,50 1.016,40 0,00 5+0,000 1.016,40 1.011,44 4,96 0,60 1.016,40 0,00 1,10 1.016,55 0,00 2,60 1.016,93 2,00 11,12 1.011,35 -66,67

-12,89 1.013,49 -66,67 -5,65 1.017,86 0,00 -5,50 1.017,71 0,00 6+0,000 1.017,71 1.011,53 6,18 0,60 1.017,71 0,00 1,10 1.017,86 0,00 2,60 1.018,24 2,00

-12,12 1.015,30 -66,67 -5,65 1.019,16 0,00 -5,50 1.019,01 0,00 7+0,000 1.019,01 1.011,89 7,13 0,60 1.019,01 0,00 1,10 1.019,16 0,00 2,60 1.019,54 2,00

-11,02 1.017,33 -66,67 -5,65 1.020,46 0,00 -5,50 1.020,31 0,00 8+0,000 1.020,31 1.015,85 4,45 0,60 1.020,31 0,00 1,10 1.020,46 0,00 2,60 1.020,84 2,00

-9,92 1.020,35 -66,67 -7,65 1.021,41 0,00 -7,50 1.021,26 0,00 9+0,000 1.021,26 1.021,32 -0,05 0,60 1.021,26 0,00 1,10 1.021,41 0,00 2,60 1.021,79 2,00 3,39 1.021,37 -66,67

-7,66 1.022,32 -66,67 -7,65 1.021,88 0,00 -7,50 1.021,73 0,00 10+0,000 1.021,73 1.022,15 -0,42 0,60 1.021,73 0,00 1,10 1.021,88 0,00 2,60 1.022,26 2,00 3,19 1.021,97 -66,67

-7,87 1.022,17 -66,67 -7,65 1.021,86 0,00 -7,50 1.021,71 0,00 11+0,000 1.021,71 1.022,24 -0,52 0,60 1.021,71 0,00 1,10 1.021,86 0,00 2,60 1.022,24 2,00 3,10 1.022,01 -66,67

-8,14 1.021,63 -66,67 -7,65 1.021,51 0,00 -7,50 1.021,36 0,00 12+0,000 1.021,36 1.021,76 -0,40 0,60 1.021,36 0,00 1,10 1.021,51 0,00 2,60 1.021,89 2,00 3,24 1.021,56 -66,67

-8,10 1.021,34 -66,67 -7,65 1.021,19 0,00 -7,50 1.021,04 0,00 13+0,000 1.021,04 1.021,42 -0,38 0,60 1.021,04 0,00 1,10 1.021,19 0,00 2,60 1.021,57 2,00 3,81 1.020,86 -66,67

-8,44 1.021,12 -66,67 -7,65 1.021,19 0,00 -7,50 1.021,04 0,00 14+0,000 1.021,04 1.021,03 0,02 0,60 1.021,04 0,00 1,10 1.021,19 0,00 2,60 1.021,57 2,00 5,35 1.019,84 -66,67

-9,40 1.020,86 -66,67 -7,65 1.021,58 0,00 -7,50 1.021,43 0,00 15+0,000 1.021,43 1.020,33 1,09 0,60 1.021,43 0,00 1,10 1.021,58 0,00 2,60 1.021,96 2,00 5,48 1.020,14 -66,67

-9,45 1.021,58 -66,67 -7,65 1.022,33 0,00 -7,50 1.022,18 0,00 16+0,000 1.022,18 1.022,02 0,16 0,60 1.022,18 0,00 1,10 1.022,33 0,00 2,60 1.022,71 2,00

-7,81 1.024,07 100,00 -7,65 1.023,46 0,00 -7,50 1.023,31 0,00 17+0,000 1.023,31 1.023,30 0,01 0,60 1.023,31 0,00 1,10 1.023,46 0,00 2,60 1.023,84 2,00

-8,22 1.025,94 100,00 -7,65 1.024,92 0,00 -7,50 1.024,77 0,00 18+0,000 1.024,77 1.025,75 -0,98 0,60 1.024,77 0,00 1,10 1.024,92 0,00 2,60 1.025,30 2,00 2,62 1.025,39 -66,67

-7,86 1.027,08 100,00 -7,65 1.026,42 0,00 -7,50 1.026,27 0,00 19+0,000 1.026,27 1.027,27 -1,00 0,60 1.026,27 0,00 1,10 1.026,42 0,00 2,60 1.026,80 2,00 2,73 1.027,04 100,00

-8,23 1.027,99 -66,67 -7,65 1.027,93 0,00 -7,50 1.027,78 0,00 20+0,000 1.027,78 1.028,11 -0,33 0,60 1.027,78 0,00 1,10 1.027,93 0,00 2,60 1.028,31 2,00 3,35 1.027,90 -66,67

-8,32 1.029,43 -66,67 -7,65 1.029,43 0,00 -7,50 1.029,28 0,00 21+0,000 1.029,28 1.029,53 -0,25 0,60 1.029,28 0,00 1,10 1.029,43 0,00 2,60 1.029,81 2,00 3,65 1.029,21 -66,67

-8,16 1.031,05 -66,67 -7,65 1.030,94 0,00 -7,50 1.030,79 0,00 22+0,000 1.030,79 1.031,13 -0,34 0,60 1.030,79 0,00 1,10 1.030,94 0,00 2,60 1.031,32 2,00 3,64 1.030,72 -66,67

-9,31 1.031,45 -66,67 -7,65 1.032,11 0,00 -7,50 1.031,96 0,00 23+0,000 1.031,96 1.032,40 -0,44 0,60 1.031,96 0,00 1,10 1.032,11 0,00 2,60 1.032,49 2,00 3,69 1.031,86 -66,67

-9,70 1.031,59 -66,67 -7,65 1.032,51 0,00 -7,50 1.032,36 0,00 24+0,000 1.032,36 1.032,66 -0,30 0,60 1.032,36 0,00 1,10 1.032,51 0,00 2,60 1.032,89 2,00 3,46 1.032,42 -66,67

-8,98 1.031,70 -66,67 -7,65 1.032,14 0,00 -7,50 1.031,99 0,00 25+0,000 1.031,99 1.032,60 -0,61 0,60 1.031,99 0,00 1,10 1.032,14 0,00 2,60 1.032,52 2,00 2,73 1.032,53 -66,67

-7,83 1.031,33 -66,67 -7,65 1.031,00 0,00 -7,50 1.030,85 0,00 26+0,000 1.030,85 1.032,03 -1,18 0,60 1.030,85 0,00 1,10 1.031,00 0,00 2,60 1.031,38 2,00 2,61 1.031,47 -66,67

-8,30 1.030,26 100,00 -7,65 1.029,16 0,00 -7,50 1.029,01 0,00 27+0,000 1.029,01 1.028,21 0,80 0,60 1.029,01 0,00 1,10 1.029,16 0,00 2,60 1.029,54 2,00 6,06 1.027,33 -66,67

-8,52 1.027,18 -66,67 -7,65 1.027,31 0,00 -7,50 1.027,16 0,00 28+0,000 1.027,16 1.026,99 0,17 0,60 1.027,16 0,00 1,10 1.027,31 0,00 2,60 1.027,69 2,00 4,17 1.026,74 -66,67

-8,13 1.026,35 -66,67 -7,65 1.026,21 0,00 -7,50 1.026,06 0,00 29+0,000 1.026,06 1.026,40 -0,33 0,60 1.026,06 0,00 1,10 1.026,21 0,00 2,60 1.026,59 2,00 6,07 1.024,38 -66,67

-8,02 1.026,01 -66,67 -7,65 1.025,80 0,00 -7,50 1.025,65 0,00 30+0,000 1.025,65 1.025,83 -0,18 0,60 1.025,65 0,00 1,10 1.025,80 0,00 2,60 1.026,18 2,00 7,66 1.022,91 -66,67

-8,02 1.026,08 -66,67 -7,65 1.025,87 0,00 -7,50 1.025,72 0,00 31+0,000 1.025,72 1.026,28 -0,56 0,60 1.025,72 0,00 1,10 1.025,87 0,00 2,60 1.026,25 2,00 6,91 1.023,48 -66,67

-8,04 1.026,38 -66,67 -7,65 1.026,19 0,00 -7,50 1.026,04 0,00 32+0,000 1.026,04 1.026,51 -0,47 0,60 1.026,04 0,00 1,10 1.026,19 0,00 2,60 1.026,57 2,00 5,27 1.024,90 -66,67

-8,07 1,026,636 -66,67 -7,65 1.026,46 0,00 -7,50 1.026,31 0,00 32+17,026 1.026,31 1.026,76 -0,45 0,60 1.026,31 0,00 1,10 1.026,46 0,00 2,60 1.026,84 2,00 7,85 1.023,44 -66,67

Lado Esquerdo Eixo

EST 0080 - MAR-PN - EIXO 1

BordoOffset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,50 1.023,05 2,06 0+0,000 1.022,98 1.021,41 1,57 0,50 1.022,98 0,00 1,75 1.023,02 5,35 1.020,91 -66,67

-3,50 1.023,05 2,06 0+0,052 1.022,98 1.021,41 1,57 0,50 1.022,98 0,00 1,75 1.023,02 5,35 1.020,91 -66,67

-3,50 1.022,81 2,06 0+5,157 1.022,74 1.021,48 1,26 0,50 1.022,74 0,00 1,75 1.022,78 5,35 1.020,67 -66,67

-3,83 1.022,57 1,30 0+10,000 1.022,52 1.021,58 0,94 0,50 1.022,52 0,00 1,75 1.022,56 3,74 1.021,52 -66,67

-3,83 1.022,55 1,30 0+10,263 1.022,50 1.021,58 0,92 0,50 1.022,50 0,00 1,75 1.022,55 3,74 1.021,51 -66,67

-4,51 1.022,10 1,10 1+0,000 1.022,05 1.023,02 -0,96 0,50 1.022,05 0,00 1,75 1.022,10 1,90 1.023,00 397,40

-4,51 1.021,81 1,10 1+6,399 1.021,76 1.024,31 -2,56 0,50 1.021,76 0,00 1,75 1.021,80 1,90 1.022,70 397,40

-5,05 1.021,66 1,33 1+10,000 1.021,59 1.024,57 -2,98 0,50 1.021,59 0,00 1,75 1.021,63 2,43 1.024,65 400,00

-5,05 1.021,59 1,33 1+11,504 1.021,52 1.024,68 -3,17 0,50 1.021,52 0,00 1,75 1.021,56 2,43 1.024,58 400,00

-5,05 1.021,35 1,33 1+16,609 1.021,28 1.025,18 -3,89 0,50 1.021,28 0,00 1,75 1.021,33 2,43 1.024,34 400,00

-4,60 1.021,06 2,00 2+0,000 1.020,97 1.025,46 -4,49 0,50 1.020,97 0,00 1,00 1.021,17 2,50 1.021,20 2,00 3,49 1.025,61 400,00

-4,60 1.020,22 2,00 3+0,000 1.020,13 1.026,65 -6,53 0,50 1.020,13 0,00 1,00 1.020,33 2,50 1.020,36 2,00 3,94 1.026,55 400,00

-4,60 1.019,51 2,00 4+0,000 1.019,42 1.026,77 -7,35 0,50 1.019,42 0,00 1,00 1.019,62 2,50 1.019,65 2,00 4,19 1.026,84 400,00

-4,60 1.018,93 2,00 5+0,000 1.018,84 1.025,30 -6,46 0,50 1.018,84 0,00 1,00 1.019,04 2,50 1.019,07 2,00 4,09 1.025,88 400,00

-4,60 1.018,42 2,00 6+0,000 1.018,32 1.018,76 -0,44 0,50 1.018,32 0,00 1,00 1.018,52 2,50 1.018,55 2,00 3,08 1.018,62 -66,67

-4,60 1.017,84 2,00 7+0,000 1.017,74 1.018,17 -0,42 0,50 1.017,74 0,00 1,00 1.017,94 2,50 1.017,97 2,00 3,03 1.018,07 -66,67

-4,60 1.017,11 2,00 8+0,000 1.017,02 1.017,51 -0,49 0,50 1.017,02 0,00 1,00 1.017,22 2,50 1.017,25 2,00 3,07 1.017,32 -66,67

-4,61 1.016,26 2,00 9+0,000 1.016,17 1.016,60 -0,43 0,50 1.016,17 0,00 1,00 1.016,37 2,50 1.016,40 2,00 3,02 1.016,50 -66,67

-4,61 1.015,40 2,00 9+19,562 1.015,31 1.015,73 -0,42 0,50 1.015,31 0,00 1,00 1.015,51 2,50 1.015,54 2,00 3,02 1.015,65 -66,67

-4,72 1.015,38 2,00 10+0,000 1.015,29 1.015,71 -0,42 0,50 1.015,29 0,00 1,00 1.015,49 2,50 1.015,52 2,00 2,94 1.015,68 -66,67

-4,80 1.014,99 2,00 10+10,000 1.014,89 1.015,32 -0,42 0,50 1.014,89 0,00 1,00 1.015,09 2,50 1.015,12 2,00 2,96 1.015,27 -66,67

-4,83 1.014,82 2,00 11+0,000 1.014,72 1.015,14 -0,42 0,50 1.014,72 0,00 1,00 1.014,92 2,50 1.014,95 2,00 2,93 1.015,12 -66,67

-4,84 1.014,84 2,00 11+10,000 1.014,75 1.015,15 -0,40 0,50 1.014,75 0,00 1,00 1.014,95 2,50 1.014,98 2,00 3,05 1.015,06 -66,67

-4,84 1.014,79 2,00 11+18,144 1.014,69 1.015,17 -0,48 0,50 1.014,69 0,00 1,00 1.014,89 2,50 1.014,92 2,00 3,05 1.015,01 -66,67

-4,84 1.014,76 2,00 12+0,000 1.014,66 1.015,13 -0,47 0,50 1.014,66 0,00 1,00 1.014,86 2,50 1.014,89 2,00 2,96 1.015,03 -66,67

-4,84 1.014,49 2,00 12+10,000 1.014,40 1.014,84 -0,44 0,50 1.014,40 0,00 1,00 1.014,60 2,50 1.014,63 2,00 3,00 1.014,75 -66,67

-4,83 1.014,18 2,00 13+0,000 1.014,08 1.014,59 -0,50 0,50 1.014,08 0,00 1,00 1.014,28 2,50 1.014,31 2,00 3,09 1.014,37 -66,67

-9,18 1.013,87 -0,58 13+10,000 1.013,92 1.014,25 -0,33 0,50 1.013,92 0,00 1,75 1.013,97 2,05 1.014,06 -66,67

-9,18 1.013,66 -0,58 13+16,726 1.013,72 1.014,06 -0,34 0,50 1.013,72 0,00 1,75 1.013,76 2,05 1.013,85 -66,67

-9,18 1.013,57 -0,58 13+19,888 1.013,63 1.013,97 -0,34 0,50 1.013,63 0,00 1,75 1.013,67 2,05 1.013,76 -66,67

-9,17 1.013,67 0,55 14+0,000 1.013,62 1.013,97 -0,35 0,50 1.013,62 0,00 1,75 1.013,67 1,96 1.013,81 -66,67

-9,17 1.013,57 0,55 14+4,333 1.013,52 1.013,83 -0,31 0,50 1.013,52 0,00 1,75 1.013,56 1,96 1.013,71 -66,67

-9,17 1.013,48 0,55 14+8,778 1.013,43 1.013,60 -0,17 0,50 1.013,43 0,00 1,75 1.013,47 1,96 1.013,62 -66,67

-9,17 1.013,40 0,55 14+13,658 1.013,35 1.013,37 -0,02 0,50 1.013,35 0,00 1,75 1.013,39 1,96 1.013,54 -66,67

-5,25 1.013,35 1,78 15+0,000 1.013,26 1.013,22 0,04 0,50 1.013,26 0,00 1,75 1.013,30 2,79 1.012,90 -66,67

-5,25 1.013,30 1,78 15+3,636 1.013,21 1.013,14 0,07 0,50 1.013,21 0,00 1,75 1.013,25 2,79 1.012,85 -66,67

-5,25 1.013,21 1,78 15+10,000 1.013,12 1.013,05 0,07 0,50 1.013,12 0,00 1,75 1.013,16 2,79 1.012,76 -66,67

-5,25 1.013,16 1,78 15+13,614 1.013,07 1.012,99 0,08 0,50 1.013,07 0,00 1,75 1.013,11 2,79 1.012,71 -66,67

-5,25 1.013,16 1,78 15+13,717 1.013,07 1.012,99 0,08 0,50 1.013,07 0,00 1,75 1.013,11 2,79 1.012,71 -66,67

-5,25 1.013,08 1,78 16+0,000 1.012,98 1.012,88 0,10 0,50 1.012,98 0,00 1,75 1.013,02 2,79 1.012,62 -66,67

-5,25 1.013,05 1,78 16+1,806 1.012,96 1.012,86 0,09 0,50 1.012,96 0,00 1,75 1.013,00 2,79 1.012,59 -66,67

-5,25 1.012,94 1,78 16+9,894 1.012,84 1.012,78 0,07 0,50 1.012,84 0,00 1,75 1.012,89 2,79 1.012,48 -66,67

-5,25 1.012,92 1,78 16+11,048 1.012,83 1.012,76 0,06 0,50 1.012,83 0,00 1,75 1.012,87 2,79 1.012,47 -66,67

Drenagem Passeio Offset

EST 0085 - MAR-PS - EIXO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

256



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

0+0,000 1.038,42 1.037,42 1,00

1+0,000 1.038,05 1.038,12 -0,07

2+0,000 1.037,94 1.039,63 -1,69

-7,43 1.039,51 10,05 -5,50 1.038,73 2,00 3+0,000 1.038,62 1.042,40 -3,78 0,50 1.038,62 0,00

-9,39 1.044,01 100,00 -5,50 1.039,67 2,00 4+0,000 1.039,56 1.044,95 -5,39 4,20 1.039,56 0,00 4,70 1.039,71

-9,39 1.044,04 100,00 -5,50 1.039,70 2,00 4+1,563 1.039,59 1.044,98 -5,39 4,20 1.039,59 0,00 4,70 1.039,74

-9,31 1.043,78 100,00 -5,90 1.039,92 -5,75 1.039,77 2,00 4+10,000 1.039,66 1.045,25 -5,59 0,50 1.039,66 0,00

-9,83 1.043,24 100,00 -6,68 1.039,65 2,00 5+0,000 1.039,52 1.046,40 -6,89 0,50 1.039,52 0,00

-6,81 1.038,77 -7,84 5+10,000 1.039,30 1.046,94 -7,64 0,50 1.039,30 0,00

-6,81 1.038,77 -7,84 5+16,725 1.039,31 1.044,21 -4,91 0,50 1.039,31 0,00

-5,75 1.039,26 -1,72 6+0,000 1.039,36 1.044,16 -4,80 0,50 1.039,36 0,00

-4,95 1.039,75 0,75 6+10,000 1.039,71 1.044,14 -4,42 0,50 1.039,71 0,00

-3,97 1.040,22 1,41 7+0,000 1.040,16 1.044,33 -4,17 0,50 1.040,16 0,00

-3,61 1.040,68 1,94 7+10,000 1.040,61 1.044,47 -3,86 0,50 1.040,61 0,00

-3,61 1.040,77 1,94 7+11,888 1.040,70 1.044,50 -3,81 0,50 1.040,70 0,00

-3,60 1.041,13 2,00 8+0,000 1.041,06 1.044,59 -3,53 0,50 1.041,06 0,00

-3,60 1.042,03 2,00 9+0,000 1.041,96 1.044,70 -2,74 0,50 1.041,96 0,00

-3,60 1.042,92 2,00 10+0,000 1.042,85 1.045,06 -2,21 0,50 1.042,85 0,00

-3,60 1.043,72 2,00 11+0,000 1.043,65 1.046,97 -3,33 0,50 1.043,65 0,00

-3,60 1.043,93 2,00 11+5,834 1.043,86 1.046,64 -2,78 0,50 1.043,86 0,00

EST 0150 - INT - AGULHA 1

Bordo

Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo Drenagem

Lado Esquerdo Eixo

Offset CANTEIRO OU ARRASAMENTO Drenagem

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

100+0,000 1.040,29 1.039,14 1,15

100+1,984 1.040,26 1.038,72 1,54

-6,07 1.040,22 2,00 100+10,000 1.040,10 1.037,13 2,96 0,50 1.040,09 -2,00 1,00 1.040,28 2,50 1.040,66 2,00 9,34 1.036,20 -66,67

-6,07 1.040,18 2,00 100+11,610 1.040,06 1.036,92 3,14 0,50 1.040,05 -2,00 1,00 1.040,24 2,50 1.040,62 2,00 9,34 1.036,16 -66,67

-0,07 1.039,76 2,00 101+0,000 1.039,76 1.035,06 4,70 0,50 1.039,75 -2,00 1,00 1.039,94 2,50 1.040,32 2,00 10,23 1.035,26 -66,67

-0,07 1.039,70 2,00 101+1,235 1.039,69 1.034,88 4,82 0,50 1.039,68 -2,00 1,00 1.039,88 2,50 1.040,26 2,00 10,23 1.035,20 -66,67

-0,07 1.039,51 2,00 101+4,509 1.039,51 1.034,43 5,08 0,50 1.039,50 -2,00 1,00 1.039,69 2,50 1.040,07 2,00 10,23 1.035,02 -66,67

-0,07 1.039,29 2,00 101+7,783 1.039,29 1.034,02 5,27 0,50 1.039,28 -2,00 1,00 1.039,48 2,50 1.039,86 2,00 10,23 1.034,80 -66,67

-0,20 1.039,13 2,00 101+10,000 1.039,13 1.033,75 5,37 0,50 1.039,12 -2,00 1,00 1.039,31 2,50 1.039,69 2,00 12,76 1.032,95 -66,67

-6,53 1.038,97 0,00 -5,71 1.038,52 -5,56 1.038,37 2,00 102+0,000 1.038,26 1.032,61 5,64 0,50 1.038,25 -2,00 1,00 1.038,39 2,50 1.038,77 2,00 12,22 1.032,39 -66,67

-6,53 1.038,14 0,00 -5,71 1.037,69 -5,56 1.037,54 2,00 102+9,289 1.037,43 1.031,77 5,66 0,50 1.037,42 -2,00 1,00 1.037,56 2,50 1.037,94 2,00 12,22 1.031,56 -66,67

-7,80 1.038,07 0,00 -5,65 1.037,62 -5,50 1.037,47 2,00 102+10,000 1.037,36 1.031,71 5,65 0,50 1.037,35 -2,00 1,00 1.037,50 2,50 1.037,88 2,00 11,73 1.031,82 -66,67

-5,17 1.036,57 2,00 103+0,000 1.036,47 1.031,13 5,34 0,50 1.036,46 -2,00 1,00 1.036,65 2,50 1.037,03 2,00 11,17 1.031,35 -66,67

-3,51 1.035,65 2,00 103+10,000 1.035,57 1.031,11 4,46 0,50 1.035,56 -2,00 1,00 1.035,76 2,50 1.036,14 2,00 10,03 1.031,22 -66,67

-3,51 1.035,57 2,00 103+10,795 1.035,50 1.031,12 4,39 0,50 1.035,49 -2,00 1,00 1.035,69 2,50 1.036,07 2,00 10,03 1.031,15 -66,67

-3,51 1.034,75 2,00 104+0,000 1.034,68 1.031,10 3,59 0,50 1.034,67 -2,00 1,00 1.034,86 2,50 1.035,24 2,00 10,03 1.030,33 -66,67

-3,51 1.033,45 2,00 105+0,000 1.033,38 1.032,06 1,32 0,50 1.033,37 -2,00 1,00 1.033,56 2,50 1.033,94 2,00 10,03 1.029,02 -66,67

-3,51 1.033,14 2,00 105+13,823 1.033,07 1.032,91 0,16 0,50 1.033,06 -2,00 1,00 1.033,25 2,50 1.033,63 2,00 10,03 1.028,72 -66,67

Lado Esquerdo Eixo lado Direito

EST 0150 - INT - EIXO 01

BordoCanteiro / Arrasamento Meio Fio Bordo

Estaca

Drenagem Passeio Offset

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

257



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

0+0,000 1.047,27 1.046,92 0,20

1+0,000 1.047,07 1.046,68 0,24

2+0,000 1.046,87 1.046,70 0,01

2+15,041 1.046,72 1.044,34 2,23

3+0,000 1.046,68 1.044,19 2,32

3+9,049 1.046,57 1.043,63 2,78

3+10,000 1.046,55 1.043,54 2,85

-5,40 1.046,52 3,46 4+0,000 1.046,34 1.042,80 3,37 0,50 1.046,34 0,00 1,75 1.046,38 13,86 1.038,60 -66,67

-5,40 1.046,44 3,46 4+3,058 1.046,25 1.042,56 3,53 0,50 1.046,25 0,00 1,75 1.046,29 13,86 1.038,51 -66,67

-7,55 1.046,29 9,19 5+0,000 1.045,59 1.042,41 3,03 0,50 1.045,59 0,00 1,75 1.045,64 10,96 1.039,79 -66,67

-5,68 1.045,38 -66,67 -5,65 1.044,95 0,00 -5,50 1.044,80 2,00 6+0,000 1.044,69 1.044,27 0,42

-5,68 1.045,32 -66,67 -5,65 1.044,89 0,00 -5,50 1.044,74 2,00 7+0,000 1.044,63 1.045,79 -1,16

-5,68 1.045,27 -66,67 -5,65 1.044,84 0,00 -5,50 1.044,69 2,00 7+3,537 1.044,58 1.045,93 -1,35

-5,68 1.045,15 -66,67 -5,65 1.044,72 0,00 -5,50 1.044,57 2,00 7+10,000 1.044,46 1.046,30 -1,85

-5,68 1.045,04 -66,67 -5,65 1.044,61 0,00 -5,50 1.044,46 2,00 7+16,375 1.044,35 1.046,43 -2,08

-5,68 1.044,98 -66,67 -5,65 1.044,55 0,00 -5,50 1.044,40 2,00 8+0,000 1.044,29 1.046,33 -2,04

-5,68 1.044,86 -66,67 -5,65 1.044,43 0,00 -5,50 1.044,28 2,00 8+9,213 1.044,17 1.046,15 -1,97

-5,68 1.044,86 -66,67 -5,65 1.044,43 0,00 -5,50 1.044,28 2,00 8+10,000 1.044,17 1.046,13 -1,97

-5,68 1.044,74 -66,67 -5,65 1.044,31 0,00 -5,50 1.044,16 2,00 9+0,000 1.044,05 1.045,74 -1,69

-5,68 1.044,63 -66,67 -5,65 1.044,20 0,00 -5,50 1.044,05 2,00 9+10,000 1.043,94 1.045,21 -1,27

-5,68 1.044,62 -66,67 -5,65 1.044,19 0,00 -5,50 1.044,04 2,00 9+10,305 1.043,93 1.045,20 -1,27

-5,68 1.044,51 -66,67 -5,65 1.044,08 0,00 -5,50 1.043,93 2,00 10+0,000 1.043,82 1.044,35 -0,53

-5,68 1.044,40 -66,67 -5,65 1.043,97 0,00 -5,50 1.043,82 2,00 10+10,000 1.043,71 1.043,51 0,20

-5,68 1.044,38 -66,67 -5,65 1.043,95 0,00 -5,50 1.043,80 2,00 10+11,397 1.043,69 1.043,12 0,57

-5,68 1.044,28 -66,67 -5,65 1.043,85 0,00 -5,50 1.043,70 2,00 11+0,000 1.043,59 1.041,06 2,53

-5,68 1.044,27 -66,67 -5,65 1.043,84 0,00 -5,50 1.043,69 2,00 11+1,481 1.043,58 1.040,75 2,82

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Bordo

EST 0150 - INT - AGULHA 2

Lado Esquerdo Eixo

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Offset

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

400+0.000 1.041,07 1.039,63 1,44

400+18.170 1.040,24 1.039,42 0,82

-4,10 1.040,11 -0.25 401+0.000 1.040,12 1.039,40 0,72 0.500 1.040,12 0.00 1,00 1.040,32 3,19 1.039,31 -66.67

-5,85 1.039,09 -4.44 401+10.000 1.039,35 1.039,26 0,09 0.500 1.039,35 0.00 1,00 1.039,55 2,21 1.039,20 -66.67

402+0.000 1.038,54 1.039,55 -1,01 0.500 1.038,54 0.00 1,00 1.038,74 1,21 1.039,40 100.00

402+2.419 1.038,37 1.039,62 -1,25 0.500 1.038,37 0.00 1,00 1.038,57 1,21 1.039,23 100.00

-6,93 1.038,71 0.00 -5,65 1.038,26 -5,50 1.038,11 2.00 402+10.000 1.038,00 1.039,88 -1,89 0.500 1.038,00 0.00 1,00 1.038,15 2,12 1.039,71 100.00

-4,83 1.037,77 -2.44 403+0.000 1.037,89 1.040,30 -2,41 0.500 1.037,89 0.00 1,00 1.038,09 2,53 1.040,07 100.00

-4,83 1.037,94 -2.44 403+6.669 1.038,06 1.040,70 -2,64 0.500 1.038,06 0.00 1,00 1.038,26 2,53 1.040,24 100.00

-3,50 1.038,23 1.50 403+9.424 1.038,18 1.040,80 -2,62 0.500 1.038,18 0.00 1,00 1.038,38 2,58 1.040,41 100.00

EST 0150 - INT - EIXO 04

BordoCanteiro Meio Fio Bordo

Estaca

Drenagem Offset

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Lado Esquerdo Eixo

258



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

200+0,000 1.044,93 1.051,46 -6,08

201+0,000 1.042,95 1.049,57 -6,17

-3,50 1.042,63 2,00 201+3,940 1.042,56 1.049,30 -6,29 0,50 1.042,56 0,00 1,00 1.043,21 12,12 1.039,93 -33,55

-3,66 1.042,03 2,00 201+10,000 1.041,96 1.048,87 -6,47 0,50 1.041,96 0,00 1,00 1.042,61 11,53 1.039,81 -30,85

-4,61 1.041,06 2,00 202+0,000 1.040,97 1.047,57 -6,15 0,50 1.040,97 0,00 1,00 1.041,62 9,44 1.039,82 -26,63

-4,61 1.040,92 2,00 202+1,344 1.040,83 1.047,33 -6,05 0,50 1.040,83 0,00 1,00 1.041,48 9,44 1.039,68 -26,63

-5,77 1.040,13 2,00 202+10,000 1.040,01 1.046,05 -5,59 0,50 1.040,01 0,00 1,00 1.040,66 5,76 1.040,06 -22,06

-5,77 1.039,52 2,00 202+18,748 1.039,41 1.045,36 -5,50 0,50 1.039,41 0,00 1,00 1.040,06 5,76 1.039,46 -22,06

-5,77 1.039,46 2,00 203+0,000 1.039,34 1.045,27 -5,48 0,50 1.039,34 0,00 1,00 1.039,99 5,76 1.039,39 -22,06

-5,77 1.038,97 2,00 203+10,847 1.038,85 1.044,38 -5,07 0,50 1.038,85 0,00 1,00 1.039,50 5,76 1.038,90 -22,06

-5,77 1.038,67 2,00 204+0,000 1.038,55 1.043,63 -4,63 0,50 1.038,55 0,00 1,00 1.039,20 5,76 1.038,60 -22,06

-5,65 1.038,58 -5,50 1.038,43 2,00 204+10,000 1.038,32 1.042,33 -3,56 0,50 1.038,32 0,00 1,00 1.038,92 4,02 1.042,39 100,00

-5,65 1.038,51 -5,50 1.038,36 2,00 204+12,942 1.038,25 1.041,92 -3,22 0,50 1.038,25 0,00 1,00 1.038,85 4,02 1.042,32 100,00

-5,65 1.038,36 -5,50 1.038,21 2,00 205+0,000 1.038,10 1.041,17 -2,62 0,50 1.038,10 0,00 1,00 1.038,70 3,03 1.041,17 100,00

-5,65 1.038,14 -5,50 1.037,99 2,00 205+10,000 1.037,88 1.040,02 -1,69 0,50 1.037,88 0,00 1,00 1.038,48 2,18 1.040,11 100,00

-5,65 1.038,03 -5,50 1.037,88 2,00 205+15,038 1.037,77 1.039,55 -1,34 0,50 1.037,77 0,00 1,00 1.038,37 2,18 1.040,00 100,00

-5,65 1.037,92 -5,50 1.037,77 2,00 206+0,000 1.037,66 1.039,17 -1,06 0,50 1.037,66 0,00 1,00 1.038,26 1,32 1.039,02 100,00

-5,65 1.037,90 -5,50 1.037,75 2,00 206+19,315 1.037,64 1.037,93 0,16 0,50 1.037,64 0,00 1,00 1.038,24 1,32 1.039,01 100,00

-5,65 1.037,92 -5,50 1.037,77 2,00 207+0,000 1.037,66 1.037,92 0,19 0,50 1.037,66 0,00 1,00 1.038,26 2,38 1.037,79 -66,67

-5,65 1.038,26 -5,50 1.038,11 2,00 207+10,000 1.038,00 1.037,72 0,73 0,50 1.038,00 0,00 1,00 1.038,60 3,12 1.037,63 -66,67

-5,65 1.038,72 -5,50 1.038,57 2,00 208+0,000 1.038,46 1.037,63 1,27 0,50 1.038,46 0,00 1,00 1.039,06 3,92 1.037,56 -66,67

-5,65 1.038,72 -5,50 1.038,57 2,00 208+0,182 1.038,46 1.037,63 1,28 0,50 1.038,46 0,00 1,00 1.039,06 3,92 1.037,57 -66,67

-5,69 1.039,02 2,00 208+10,000 1.038,90 1.038,12 1,23 0,50 1.038,90 0,00 1,00 1.039,55 4,11 1.037,93 -66,67

-0,04 1.039,26 2,00 209+0,000 1.039,26 1.038,08 1,63 0,50 1.039,26 0,00 1,00 1.039,91 4,31 1.038,15 -66,67

-0,04 1.039,29 2,00 209+1,048 1.039,29 1.038,04 1,70 0,50 1.039,29 0,00 1,00 1.039,94 4,31 1.038,18 -66,67

-0,04 1.039,36 2,00 209+3,329 1.039,36 1.037,96 1,85 0,50 1.039,36 0,00 1,00 1.040,01 4,31 1.038,25 -66,67

-0,04 1.039,42 2,00 209+5,611 1.039,41 1.037,84 2,03 0,50 1.039,41 0,00 1,00 1.040,06 4,31 1.038,31 -66,67

-0,98 1.039,53 2,00 209+10,000 1.039,51 1.038,51 1,45 0,50 1.039,51 0,00 1,00 1.040,16 2,20 1.039,81 -66,67

-0,98 1.039,64 2,00 209+15,236 1.039,62 1.038,62 1,44 0,50 1.039,62 0,00 1,00 1.040,27 2,20 1.039,92 -66,67

-4,73 1.039,81 2,00 210+0,000 1.039,71 1.038,38 1,78 0,50 1.039,71 0,00 1,00 1.040,36 4,18 1.038,69 -66,67

-4,00 1.039,89 2,00 210+4,862 1.039,81 1.039,25 1,00 0,50 1.039,81 0,00 1,00 1.040,46 3,39 1.039,31 -66,67

Lado Direito

EST 0150 - INT - EIXO 02

Lado Esquerdo Eixo

Meio Fio Bordo

Estaca

Drenagem OffsetCanteiro / Arrasamento

Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Cota Projeto
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,50 1.043,65 2,00 300+0,000 1.043,58 1.044,03 -0,46 0,50 1.043,58 0,00 1,00 1.043,78 1,38 1.043,97 -66,67

-3,55 1.043,80 0,38 301+0,000 1.043,79 1.044,25 -0,46 0,50 1.043,79 0,00 1,00 1.043,99 1,48 1.044,12 -66,67

-3,71 1.044,02 0,40 302+0,000 1.044,01 1.045,75 -1,75 0,50 1.044,01 0,00 1,00 1.044,21 1,74 1.045,40 100,00

-6,42 1.044,94 0,00 -5,32 1.044,49 -5,17 1.044,34 2,00 303+0,000 1.044,24 1.046,05 -1,81 0,50 1.044,24 0,00 1,00 1.044,44 2,02 1.045,91 100,00

-6,42 1.045,00 0,00 -5,32 1.044,55 -5,17 1.044,40 2,00 303+5,608 1.044,30 1.046,18 -1,88 0,50 1.044,30 0,00 1,00 1.044,50 2,02 1.045,97 100,00

-6,87 1.045,06 0,00 -5,65 1.044,61 -5,50 1.044,46 2,00 303+10,000 1.044,35 1.046,21 -1,85 0,50 1.044,35 0,00 1,00 1.044,55 2,09 1.046,10 100,00

-6,87 1.045,14 0,00 -5,65 1.044,69 -5,50 1.044,54 2,00 303+16,407 1.044,43 1.046,14 -1,72 0,50 1.044,43 0,00 1,00 1.044,63 2,09 1.046,17 100,00

-8,98 1.044,65 2,00 304+0,000 1.044,47 1.046,39 -1,92 0,50 1.044,47 0,00 1,00 1.044,67 1,74 1.045,86 100,00

-8,98 1.044,74 2,00 304+7,205 1.044,56 1.046,40 -1,84 0,50 1.044,56 0,00 1,00 1.044,76 1,74 1.045,95 100,00

-8,98 1.044,81 2,00 304+13,084 1.044,63 1.045,79 -1,17 0,50 1.044,63 0,00 1,00 1.044,83 1,74 1.046,02 100,00

-6,14 1.044,70 -0,16 305+0,000 1.044,71 1.044,33 0,37 0,42 1.044,71 0,00 0,00 0,00

-4,87 1.044,83 -0,02 305+10,000 1.044,83 1.042,45 2,37 0,50 1.044,83 0,00 1,00 1.045,03 2,59 1.044,41 -66,67

-4,87 1.044,88 -0,02 305+14,840 1.044,88 1.041,62 3,27 0,50 1.044,88 0,00 1,00 1.045,08 2,59 1.044,47 -66,67

-4,47 1.044,95 0,09 306+0,000 1.044,95 1.040,77 4,18 0,50 1.044,95 0,00 1,00 1.045,15 4,04 1.043,57 -66,67

-3,78 1.045,07 0,22 306+10,000 1.045,06 1.039,52 5,54 0,50 1.045,06 0,00 1,00 1.045,26 4,60 1.043,32 -66,67

-3,78 1.045,15 0,22 306+16,596 1.045,14 1.039,26 5,88 0,50 1.045,14 0,00 1,00 1.045,34 4,60 1.043,40 -66,67

-3,50 1.045,19 0,22 307+0,000 1.045,18 1.039,21 5,97 0,50 1.045,18 0,00 1,00 1.045,38 4,97 1.043,19 -66,67

-3,50 1.045,42 0,22 307+19,139 1.045,41 1.040,45 4,96 0,50 1.045,41 0,00 1,00 1.045,61 4,97 1.043,42 -66,67

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

EST 0150 - INT - EIXO 03

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Canteiro / Arrasamento Meio Fio Bordo

Estaca

Drenagem Offset

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

500+0,000 1.036,09 1.036,45 -0,36

500+10,000 1.036,42 1.036,98 -0,56

500+16,712 1.036,77 1.037,37 -0,60

501+0,000 1.036,97 1.037,61 -0,64

501+10,000 1.037,83 1.038,30 -0,47

501+13,425 1.038,21 1.038,47 -0,26

-2,13 1.038,88 -3,52 502+0,000 1.038,96 1.038,87 0,09 0,50 1.038,96 0,00 1,00 1.039,16 2,50 1.039,54 2,00 4,07 1.038,59 -66,67

-2,13 1.039,25 -3,52 502+3,727 1.039,32 1.039,03 0,29 0,50 1.039,32 0,00 1,00 1.039,52 2,50 1.039,90 2,00 4,07 1.038,96 -66,67

-4,38 1.039,85 0,00 502+10,000 1.039,85 1.039,23 0,62 0,50 1.039,85 0,00 1,00 1.040,05 2,50 1.040,43 2,00 5,14 1.038,78 -66,67

-4,38 1.040,13 0,00 502+14,029 1.040,13 1.039,23 0,90 0,50 1.040,13 0,00 1,00 1.040,33 2,50 1.040,71 2,00 5,14 1.039,05 -66,67

-4,00 1.040,31 0,00 502+16,892 1.040,31 1.039,23 1,08 0,50 1.040,31 0,00 1,00 1.040,51 2,50 1.040,89 2,00 5,85 1.038,76 -66,67

Bordo Drenagem Passeio

EST 0150 - INT - EIXO 05

Lado Esquerdo Eixo lado Direito

Bordo

Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Ofsset
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-8,18 1.035,42 -66,67 -0,65 1.039,99 -0,50 1.039,84 0,00 700+0,000 1.039,84 1.035,64 4,20 7,00 1.039,88 0,48

-7,88 1.035,05 -66,67 -0,65 1.039,42 -0,50 1.039,27 0,00 700+10,000 1.039,27 1.034,37 4,90 7,00 1.038,98 -4,12

-7,88 1.034,78 -66,67 -0,65 1.039,15 -0,50 1.039,00 0,00 700+15,982 1.039,00 1.034,10 4,90 7,00 1.038,71 -4,12

-7,71 1.034,78 -66,67 -0,65 1.039,04 -0,50 1.038,89 0,00 701+0,000 1.038,89 1.034,03 4,86 7,50 1.038,89 0,00 7,90 1.039,04 11,77 1.039,49 0,00

-7,46 1.034,87 -66,67 -0,65 1.038,96 -0,50 1.038,81 0,00 701+10,000 1.038,81 1.034,14 4,67 7,00 1.038,85 0,61

-7,46 1.034,88 -66,67 -0,65 1.038,96 -0,50 1.038,81 0,00 701+11,965 1.038,81 1.034,26 4,55 7,00 1.038,86 0,61

-6,99 1.035,28 -66,67 -0,65 1.039,05 -0,50 1.038,90 0,00 702+0,000 1.038,90 1.035,03 3,88 6,98 1.038,99 1,18

-6,99 1.035,43 -66,67 -0,65 1.039,21 -0,50 1.039,06 0,00 702+6,729 1.039,06 1.035,77 3,29 6,98 1.039,14 1,18

-6,29 1.035,98 -66,67 -0,65 1.039,29 -0,50 1.039,14 0,00 702+10,000 1.039,14 1.036,20 2,94 6,99 1.039,09 -0,66

-5,73 1.036,59 -66,67 -0,65 1.039,53 -0,50 1.039,38 0,00 703+0,000 1.039,38 1.037,10 2,28 7,50 1.039,38 0,00 7,90 1.039,53 11,82 1.039,98 0,00

-5,73 1.036,63 -66,67 -0,65 1.039,56 -0,50 1.039,41 0,00 703+1,494 1.039,41 1.037,17 2,24 7,50 1.039,41 0,00 7,90 1.039,56 11,82 1.040,01 0,00

-5,94 1.036,69 -66,67 -0,65 1.039,77 -0,50 1.039,62 0,00 703+10,000 1.039,62 1.037,44 2,17 7,00 1.039,55 -0,99

-5,94 1.036,88 -66,67 -0,65 1.039,96 -0,50 1.039,81 0,00 703+17,871 1.039,81 1.037,16 2,65 7,00 1.039,74 -0,99

-7,05 1.036,19 -66,67 -0,65 1.040,01 -0,50 1.039,86 0,00 704+0,000 1.039,86 1.037,01 2,85 7,00 1.039,86 0,00

-8,13 1.035,65 -66,67 -0,65 1.040,18 -0,50 1.040,03 0,00 704+10,000 1.040,03 1.036,04 3,99 7,00 1.040,11 1,04

-8,13 1.035,63 -66,67 -0,65 1.040,17 -0,50 1.040,02 0,00 704+14,248 1.040,02 1.035,64 4,38 7,00 1.040,09 1,04

EST 0150 - INT - ROT-01

Offset Meio Fio Bordo

Estaca

Drenagem Canteiro

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-1,62 1.036,42 -66,67 -0,65 1.036,62 -0,50 1.036,47 0,00 800+0,000 1.036,47 1.036,48 -0,01 7,00 1.035,97 -7,20

-0,98 1.037,00 -66,67 -0,65 1.036,77 -0,50 1.036,62 0,00 800+10,000 1.036,62 1.037,16 -0,54 7,00 1.036,38 -3,48

-0,98 1.037,35 -66,67 -0,65 1.037,12 -0,50 1.036,97 0,00 800+15,982 1.036,97 1.037,58 -0,62 7,00 1.036,72 -3,48

-0,99 1.037,68 -66,67 -0,65 1.037,46 -0,50 1.037,31 0,00 801+0,000 1.037,31 1.037,85 -0,54 7,00 1.037,08 -3,23

-1,53 1.038,12 -66,67 -0,65 1.038,26 -0,50 1.038,11 0,00 801+10,000 1.038,11 1.038,44 -0,33 7,00 1.038,33 3,11

-1,53 1.038,21 -66,67 -0,65 1.038,35 -0,50 1.038,20 0,00 801+11,965 1.038,20 1.038,44 -0,23 7,00 1.038,42 3,11

-1,54 1.038,37 -66,67 -0,65 1.038,51 -0,50 1.038,36 0,00 802+0,000 1.038,36 1.038,57 -0,21 6,90 1.039,12 10,95

-1,54 1.038,28 -66,67 -0,65 1.038,42 -0,50 1.038,27 0,00 802+6,729 1.038,27 1.039,04 -0,77 6,90 1.039,03 10,95

-0,83 1.038,93 100,00 -0,65 1.038,30 -0,50 1.038,15 0,00 802+10,000 1.038,15 1.039,21 -1,05 6,94 1.038,43 4,00

-0,71 1.038,26 100,00 -0,65 1.037,75 -0,50 1.037,60 0,00 803+0,000 1.037,60 1.038,52 -0,92 7,50 1.037,60 0,00 7,90 1.037,75 9,33 1.038,20 0,00

-0,71 1.038,17 100,00 -0,65 1.037,66 -0,50 1.037,51 0,00 803+1,494 1.037,51 1.038,32 -0,81 7,50 1.037,51 0,00 7,90 1.037,66 9,33 1.038,11 0,00

-0,72 1.037,75 100,00 -0,65 1.037,23 -0,50 1.037,08 0,00 803+10,000 1.037,08 1.037,97 -0,90 7,00 1.036,95 -1,82

-0,72 1.037,45 100,00 -0,65 1.036,93 -0,50 1.036,78 0,00 803+17,871 1.036,78 1.037,49 -0,72 7,00 1.036,65 -1,82

-0,94 1.037,12 -66,67 -0,65 1.036,86 -0,50 1.036,71 0,00 804+0,000 1.036,71 1.037,32 -0,61 7,00 1.036,18 -7,67

-1,52 1.036,53 -66,67 -0,65 1.036,66 -0,50 1.036,51 0,00 804+10,000 1.036,51 1.036,62 -0,11 7,00 1.035,74 -10,98

-1,52 1.036,49 -66,67 -0,65 1.036,62 -0,50 1.036,47 0,00 804+14,248 1.036,47 1.036,48 -0,01 7,00 1.035,70 -10,98

EST 0150 - INT - ROT-02

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Canteiro
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-4,15 1.032,09 0,00 -4,00 1.031,94 2,00 900+0,000 1.031,86 1.032,15 -0,29 0,50 1.031,86 0,00 1,00 1.032,01 2,50 1.032,23 2,00 0,00

-8,28 1.034,68 -66,67 -7,96 1.034,60 0,00 -7,81 1.034,45 2,00 901+0,000 1.034,29 1.034,53 -0,23 0,50 1.034,29 0,00 1,00 1.034,44 2,50 1.034,66 2,00 3,23 1.034,28 -66,67

-3,09 1.036,59 4,31 902+0,000 1.036,46 1.036,58 -0,12 0,50 1.036,46 0,00 1,00 1.036,66 2,50 1.036,88 2,00 3,38 1.036,39 -66,67

-3,09 1.037,44 4,31 902+13,161 1.037,31 1.037,62 -0,32 0,50 1.037,31 0,00 1,00 1.037,51 2,50 1.037,73 2,00 3,38 1.037,24 -66,67

-4,02 1.037,79 5,76 903+0,000 1.037,56 1.038,08 -0,52 0,50 1.037,56 0,00 1,00 1.037,76 2,50 1.037,98 2,00 2,94 1.037,78 -66,67

-4,02 1.037,92 5,76 903+8,499 1.037,69 1.038,18 -0,49 0,50 1.037,69 0,00 1,00 1.037,89 2,50 1.038,11 2,00 2,94 1.037,91 -66,67

-7,91 1.038,34 100,00 -7,85 1.037,83 0,00 -7,70 1.037,68 2,00 903+10,000 1.037,53 1.038,16 -0,63 0,50 1.037,53 0,00 1,00 1.037,68 2,50 1.038,06 2,00 3,06 1.037,79 -66,67

-8,39 1.037,78 -66,67 -7,85 1.037,69 0,00 -7,70 1.037,54 2,00 904+0,000 1.037,38 1.037,89 -0,50 0,50 1.037,38 0,00 1,00 1.037,53 2,50 1.037,91 2,00 3,16 1.037,58 -66,67

-8,39 1.037,65 -66,67 -7,85 1.037,56 0,00 -7,70 1.037,41 2,00 904+3,837 1.037,25 1.037,72 -0,46 0,50 1.037,25 0,00 1,00 1.037,40 2,50 1.037,78 2,00 3,16 1.037,45 -66,67

-8,67 1.036,73 -66,67 -7,85 1.036,82 0,00 -7,70 1.036,67 2,00 905+0,000 1.036,52 1.036,98 -0,46 0,50 1.036,52 0,00 1,00 1.036,67 2,50 1.037,05 2,00 3,19 1.036,69 -66,67

-8,61 1.035,85 -66,67 -7,85 1.035,91 0,00 -7,70 1.035,76 2,00 906+0,000 1.035,61 1.036,02 -0,42 0,50 1.035,61 0,00 1,00 1.035,76 2,50 1.036,14 2,00 3,12 1.035,82 -66,67

-8,49 1.035,02 -66,67 -7,85 1.034,99 0,00 -7,70 1.034,84 2,00 907+0,000 1.034,69 1.035,23 -0,54 0,50 1.034,69 0,00 1,00 1.034,84 2,50 1.035,22 2,00

-8,49 1.034,45 -66,67 -7,85 1.034,43 0,00 -7,70 1.034,28 2,00 907+12,260 1.034,13 1.034,69 -0,56 0,50 1.034,13 0,00 1,00 1.034,28 2,50 1.034,66 2,00

-8,62 1.034,02 -66,67 -7,85 1.034,08 0,00 -7,70 1.033,93 2,00 908+0,000 1.033,78 1.034,14 -0,36 0,50 1.033,78 0,00 1,00 1.033,93 2,50 1.034,31 2,00 3,08 1.034,02 -66,67

-8,87 1.033,39 -66,67 -7,85 1.033,62 0,00 -7,70 1.033,47 2,00 908+10,000 1.033,32 1.033,53 -0,22 0,50 1.033,32 0,00 1,00 1.033,47 2,50 1.033,85 2,00 3,43 1.033,33 -66,67

-9,04 1.032,80 -66,67 -7,85 1.033,14 0,00 -7,70 1.032,99 2,00 909+0,000 1.032,83 1.033,12 -0,28 0,50 1.032,83 0,00 1,00 1.032,98 2,50 1.033,36 2,00 3,50 1.032,80 -66,67

-9,10 1.032,19 -66,67 -7,85 1.032,57 0,00 -7,70 1.032,42 2,00 909+10,000 1.032,27 1.032,54 -0,27 0,50 1.032,27 0,00 1,00 1.032,42 2,50 1.032,80 2,00 3,57 1.032,18 -66,67

-9,00 1.031,60 -66,67 -7,85 1.031,92 0,00 -7,70 1.031,77 2,00 910+0,000 1.031,61 1.031,96 -0,35 0,50 1.031,61 0,00 1,00 1.031,76 2,50 1.032,14 2,00 3,59 1.031,51 -66,67

-8,96 1.030,89 -66,67 -7,85 1.031,18 0,00 -7,70 1.031,03 2,00 910+10,000 1.030,87 1.031,23 -0,36 0,50 1.030,87 0,00 1,00 1.031,02 2,50 1.031,40 2,00 3,47 1.030,85 -66,67

-8,81 1.030,16 -66,67 -7,85 1.030,35 0,00 -7,70 1.030,20 2,00 911+0,000 1.030,04 1.030,28 -0,24 0,50 1.030,04 0,00 1,00 1.030,19 2,50 1.030,57 2,00 3,45 1.030,04 -66,67

-8,81 1.030,10 -66,67 -7,85 1.030,29 0,00 -7,70 1.030,14 2,00 911+0,616 1.029,99 1.030,25 -0,26 0,50 1.029,99 0,00 1,00 1.030,14 2,50 1.030,52 2,00 3,45 1.029,99 -66,67

-8,83 1.029,23 -66,67 -7,85 1.029,43 0,00 -7,70 1.029,28 2,00 911+10,000 1.029,13 1.029,55 -0,42 0,50 1.029,13 0,00 1,00 1.029,28 2,50 1.029,66 2,00

-8,73 1.028,30 -66,67 -7,85 1.028,44 0,00 -7,70 1.028,29 2,00 912+0,000 1.028,13 1.028,40 -0,27 0,50 1.028,13 0,00 1,00 1.028,28 2,50 1.028,66 2,00

-8,60 1.027,33 -66,67 -7,85 1.027,38 0,00 -7,70 1.027,23 2,00 912+10,000 1.027,07 1.027,65 -0,58 0,50 1.027,07 0,00 1,00 1.027,22 2,50 1.027,60 2,00

-8,30 1.026,47 -66,67 -7,85 1.026,32 0,00 -7,70 1.026,17 2,00 913+0,000 1.026,01 1.026,43 -0,41 0,50 1.026,01 0,00 1,00 1.026,16 2,50 1.026,54 2,00

-8,56 1.025,34 -66,67 -7,85 1.025,36 0,00 -7,70 1.025,21 2,00 913+10,000 1.025,06 1.025,43 -0,37 0,50 1.025,06 0,00 1,00 1.025,21 2,50 1.025,59 2,00

-8,68 1.024,45 -66,67 -7,85 1.024,55 0,00 -7,70 1.024,40 2,00 914+0,000 1.024,24 1.024,72 -0,48 0,50 1.024,24 0,00 1,00 1.024,39 2,50 1.024,77 2,00

-8,68 1.023,83 -66,67 -7,85 1.023,93 0,00 -7,70 1.023,78 2,00 914+8,972 1.023,62 1.024,05 -0,43 0,50 1.023,62 0,00 1,00 1.023,77 2,50 1.024,15 2,00

-8,92 1.023,05 -66,67 -7,85 1.023,32 0,00 -7,70 1.023,17 2,00 915+0,000 1.023,01 1.023,39 -0,38 0,50 1.023,01 0,00 1,00 1.023,16 2,50 1.023,54 2,00

-8,73 1.022,37 -66,67 -7,85 1.022,51 0,00 -7,70 1.022,36 2,00 916+0,000 1.022,20 1.022,53 -0,32 0,50 1.022,20 0,00 1,00 1.022,35 2,50 1.022,73 2,00

-8,73 1.022,23 -66,67 -7,85 1.022,37 0,00 -7,70 1.022,22 2,00 916+4,759 1.022,06 1.022,43 -0,36 0,50 1.022,06 0,00 1,00 1.022,21 2,50 1.022,59 2,00

-8,67 1.022,00 -66,67 -7,64 1.022,23 0,00 -7,49 1.022,08 2,00 916+10,000 1.021,93 1.022,34 -0,40 0,50 1.021,93 0,00 1,00 1.022,08 2,50 1.022,46 2,00

-8,67 1.021,81 -66,67 -7,64 1.022,05 0,00 -7,49 1.021,90 2,00 916+19,647 1.021,75 1.022,27 -0,51 0,50 1.021,75 0,00 1,00 1.021,90 2,50 1.022,28 2,00

-7,91 1.021,83 -66,67 -6,94 1.022,03 0,00 -6,79 1.021,88 2,00 917+0,000 1.021,75 1.022,03 -0,28

-6,90 1.021,89 -66,67 -6,19 1.021,91 0,00 -6,04 1.021,76 2,00 917+10,000 1.021,64 1.021,45 0,19

-6,90 1.021,85 -66,67 -6,19 1.021,88 0,00 -6,04 1.021,73 2,00 917+14,536 1.021,61 1.021,69 -0,08

-6,90 1.021,84 -66,67 -6,19 1.021,87 0,00 -6,04 1.021,72 2,00 917+15,565 1.021,60 1.021,75 -0,15

-6,00 1.022,10 -66,67 -5,74 1.021,82 0,00 -5,59 1.021,67 2,00 918+0,000 1.021,56 1.022,00 -0,44 0,50 1.021,56 0,00 1,00 1.021,71 2,50 1.022,09 2,00

-6,00 1.022,02 -66,67 -5,74 1.021,75 0,00 -5,59 1.021,60 2,00 918+6,323 1.021,49 1.021,94 -0,46 0,50 1.021,49 0,00 1,00 1.021,64 2,50 1.022,02 2,00

-5,88 1.022,07 -66,67 -5,76 1.021,70 0,00 -5,61 1.021,55 2,00 918+10,000 1.021,43 1.021,92 -0,48 0,50 1.021,43 0,00 1,00 1.021,58 2,50 1.021,96 2,00 3,15 1.021,63 -66,67

-5,88 1.021,95 -66,67 -5,76 1.021,58 0,00 -5,61 1.021,43 2,00 918+17,081 1.021,32 1.021,88 -0,56 0,50 1.021,32 0,00 1,00 1.021,47 2,50 1.021,85 2,00 3,15 1.021,51 -66,67

-5,89 1.021,81 -66,67 -5,65 1.021,52 0,00 -5,50 1.021,37 2,00 919+0,000 1.021,26 1.021,85 -0,59 0,50 1.021,26 0,00 1,00 1.021,41 2,50 1.021,79 2,00 2,97 1.021,58 -66,67

-6,02 1.021,50 -66,67 -5,65 1.021,30 0,00 -5,50 1.021,15 2,00 919+10,000 1.021,04 1.021,52 -0,49 0,50 1.021,04 0,00 1,00 1.021,19 2,50 1.021,57 2,00 3,08 1.021,28 -66,67

-6,12 1.021,16 -66,67 -5,65 1.021,02 0,00 -5,50 1.020,87 2,00 920+0,000 1.020,76 1.021,24 -0,47 0,50 1.020,76 0,00 1,00 1.020,91 2,50 1.021,29 2,00 3,10 1.020,99 -66,67

-6,22 1.020,77 -66,67 -5,65 1.020,70 0,00 -5,50 1.020,55 2,00 920+10,000 1.020,44 1.020,85 -0,41 0,50 1.020,44 0,00 1,00 1.020,59 2,50 1.020,97 2,00 3,19 1.020,61 -66,67

-6,22 1.020,68 -66,67 -5,65 1.020,61 0,00 -5,50 1.020,46 2,00 920+12,650 1.020,35 1.020,75 -0,40 0,50 1.020,35 0,00 1,00 1.020,50 2,50 1.020,88 2,00 3,19 1.020,52 -66,67

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

EST 0150 - MAR-PN - EIXO 1

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-6,30 1.020,35 -66,67 -5,65 1.020,33 0,00 -5,50 1.020,18 2,00 921+0,000 1.020,07 1.020,47 -0,39 0,50 1.020,07 0,00 1,00 1.020,22 2,50 1.020,60 2,00 3,15 1.020,27 -66,67

-6,40 1.019,91 -66,67 -5,65 1.019,96 0,00 -5,50 1.019,81 2,00 921+10,000 1.019,70 1.020,12 -0,42 0,50 1.019,70 0,00 1,00 1.019,85 2,50 1.020,23 2,00 3,10 1.019,93 -66,67

-6,55 1.019,44 -66,67 -5,65 1.019,58 0,00 -5,50 1.019,43 2,00 922+0,000 1.019,32 1.019,74 -0,42 0,50 1.019,32 0,00 1,00 1.019,47 2,50 1.019,85 2,00 3,05 1.019,59 -66,67

-6,55 1.019,13 -66,67 -5,65 1.019,28 0,00 -5,50 1.019,13 2,00 922+8,220 1.019,02 1.019,41 -0,39 0,50 1.019,02 0,00 1,00 1.019,17 2,50 1.019,55 2,00 3,05 1.019,28 -66,67

-6,78 1.018,95 -66,67 -5,71 1.019,21 0,00 -5,56 1.019,06 2,00 922+10,000 1.018,95 1.019,33 -0,38 0,50 1.018,95 0,00 1,00 1.019,10 2,50 1.019,48 2,00 3,03 1.019,23 -66,67

-6,78 1.018,61 -66,67 -5,71 1.018,87 0,00 -5,56 1.018,72 2,00 922+19,212 1.018,61 1.018,91 -0,31 0,50 1.018,61 0,00 1,00 1.018,76 2,50 1.019,14 2,00 3,03 1.018,88 -66,67

-7,13 1.018,50 -66,67 -5,94 1.018,84 0,00 -5,79 1.018,69 2,00 923+0,000 1.018,58 1.018,87 -0,30 0,50 1.018,58 0,00 1,00 1.018,73 2,50 1.019,11 2,00 3,20 1.018,74 -66,67

-7,34 1.018,13 -66,67 -6,15 1.018,47 0,00 -6,00 1.018,32 2,00 923+10,000 1.018,20 1.018,41 -0,21 0,50 1.018,20 0,00 1,00 1.018,35 2,50 1.018,73 2,00 3,32 1.018,28 -66,67

-7,34 1.018,12 -66,67 -6,15 1.018,46 0,00 -6,00 1.018,31 2,00 923+10,204 1.018,19 1.018,40 -0,21 0,50 1.018,19 0,00 1,00 1.018,34 2,50 1.018,72 2,00 3,32 1.018,28 -66,67

-7,48 1.018,14 2,00 924+0,000 1.017,99 1.018,05 -0,06 0,50 1.017,99 0,00 1,75 1.018,03 0,00 2,42 1.017,87 -66,67

-7,48 1.017,87 2,00 924+7,240 1.017,72 1.017,71 0,00 0,50 1.017,72 0,00 1,75 1.017,76 0,00 2,42 1.017,60 -66,67

-5,52 1.017,72 2,00 924+10,000 1.017,61 1.017,47 0,14 0,50 1.017,61 0,00 1,75 1.017,66 0,00 2,55 1.017,41 -66,67

-5,52 1.017,55 2,00 924+14,699 1.017,44 1.017,18 0,25 0,50 1.017,44 0,00 1,75 1.017,48 0,00 2,55 1.017,23 -66,67

-5,52 1.017,35 2,00 925+0,000 1.017,24 1.016,92 0,32 0,50 1.017,24 0,00 1,75 1.017,28 0,00 2,55 1.017,03 -66,67

-5,52 1.017,27 2,00 925+2,159 1.017,16 1.016,86 0,30 0,50 1.017,16 0,00 1,75 1.017,20 0,00 2,55 1.016,95 -66,67

-5,52 1.017,23 2,00 925+3,086 1.017,12 1.016,83 0,29 0,50 1.017,12 0,00 1,75 1.017,17 0,00 2,55 1.016,92 -66,67

-5,52 1.016,97 2,00 925+10,000 1.016,86 1.016,53 0,33 0,50 1.016,86 0,00 1,75 1.016,91 0,00 2,55 1.016,66 -66,67

-5,52 1.016,63 2,00 925+19,177 1.016,52 1.016,05 0,47 0,50 1.016,52 0,00 1,75 1.016,56 0,00 2,55 1.016,32 -66,67

-5,52 1.016,60 2,00 926+0,000 1.016,49 1.016,00 0,48 0,50 1.016,49 0,00 1,75 1.016,53 0,00 2,55 1.016,28 -66,67

-5,52 1.016,23 2,00 926+10,000 1.016,11 1.015,61 0,50 0,50 1.016,11 0,00 1,75 1.016,16 0,00 2,55 1.015,91 -66,67

-5,52 1.016,03 2,00 926+15,267 1.015,92 1.015,48 0,44 0,50 1.015,92 0,00 1,75 1.015,96 0,00 2,55 1.015,71 -66,67

-5,52 1.016,03 2,00 926+15,285 1.015,92 1.015,48 0,44 0,50 1.015,92 0,00 1,75 1.015,96 0,00 2,55 1.015,71 -66,67

-5,52 1.015,85 2,00 927+0,000 1.015,74 1.015,36 0,38 0,50 1.015,74 0,00 1,75 1.015,78 0,00 2,55 1.015,54 -66,67

-5,52 1.015,49 2,00 927+9,512 1.015,38 1.014,71 0,67 0,50 1.015,38 0,00 1,75 1.015,43 0,00 2,55 1.015,18 -66,67

-5,52 1.015,48 2,00 927+10,000 1.015,37 1.014,70 0,66 0,50 1.015,37 0,00 1,75 1.015,41 0,00 2,55 1.015,16 -66,67

-5,52 1.015,10 2,00 928+0,000 1.014,99 1.014,49 0,51 0,50 1.014,99 0,00 1,75 1.015,03 0,00 2,55 1.014,79 -66,67

-5,52 1.014,96 2,00 928+3,738 1.014,85 1.014,42 0,44 0,50 1.014,85 0,00 1,75 1.014,90 0,00 2,55 1.014,65 -66,67

-5,52 1.014,84 2,00 928+7,318 1.014,73 1.014,34 0,39 0,50 1.014,73 0,00 1,75 1.014,77 0,00 2,55 1.014,52 -66,67

-5,52 1.014,43 2,00 929+0,000 1.014,32 1.014,18 0,14 0,50 1.014,32 0,00 1,75 1.014,37 0,00 2,55 1.014,12 -66,67

-5,52 1.013,92 2,00 930+0,000 1.013,81 1.013,80 0,02 0,50 1.013,81 0,00 1,75 1.013,85 0,00 2,55 1.013,61 -66,67

-5,52 1.013,54 2,00 931+0,000 1.013,43 1.013,40 0,03 0,50 1.013,43 0,00 1,75 1.013,47 0,00 2,55 1.013,23 -66,67

-5,52 1.013,31 2,00 931+17,318 1.013,20 1.013,21 -0,02 0,50 1.013,20 0,00 1,75 1.013,24 0,00 2,55 1.012,99 -66,67

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

EST 0150 - MAR-PN - EIXO 1

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
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CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1000+0,000 1.078,11 1.076,69 1,41

1001+0,000 1.077,19 1.074,93 2,26

1002+0,000 1.076,27 1.074,27 2,01

1003+0,000 1.075,36 1.072,90 2,46

1003+10,000 1.074,90 1.072,18 2,72

1004+0,000 1.074,44 1.071,73 2,71

1004+10,000 1.073,98 1.071,25 2,73

1005+0,000 1.073,52 1.071,07 2,46

1005+10,000 1.073,06 1.070,94 2,12

1005+10,005 1.073,06 1.070,94 2,12

1006+0,000 1.072,60 1.070,64 1,97

1006+10,000 1.072,15 1.070,50 1,64

1007+0,000 1.071,69 1.069,57 2,12

1007+10,000 1.071,23 1.068,79 2,44

1007+10,011 1.071,23 1.068,79 2,44

1008+0,000 1.070,77 1.067,95 2,82

1008+4,276 1.070,57 1.067,54 3,03

-5,51 1.070,33 0,43 1008+10,000 1.070,31 1.066,99 3,32 0,50 1.070,31 0,00 1,75 1.070,35 8,82 1.065,93 -66,67

-5,51 1.069,94 0,43 1008+18,542 1.069,92 1.066,28 3,64 0,50 1.069,92 0,00 1,75 1.069,96 8,82 1.065,54 -66,67

-6,43 1.069,83 -0,39 1009+0,000 1.069,85 1.066,18 3,68 0,50 1.069,85 0,00 1,75 1.069,89 9,32 1.065,14 -66,67

-6,43 1.069,28 -0,39 1009+11,978 1.069,30 1.065,15 4,16 0,50 1.069,30 0,00 1,75 1.069,35 9,32 1.064,59 -66,67

-11,40 1.066,00 -66,67 -6,15 1.069,04 0,00 -6,00 1.068,89 2,00 1010+0,000 1.068,77 1.064,37 4,40 0,50 1.068,77 0,00 1,00 1.068,92 2,50 1.069,30 2,00 11,15 1.063,64 -66,67

-11,40 1.065,83 -66,67 -6,15 1.068,88 0,00 -6,00 1.068,73 2,00 1010+3,683 1.068,61 1.063,59 5,02 0,50 1.068,61 0,00 1,00 1.068,76 2,50 1.069,14 2,00 11,15 1.063,47 -66,67

-11,42 1.065,52 -66,67 -6,15 1.068,59 0,00 -6,00 1.068,44 2,00 1010+10,000 1.068,32 1.063,88 4,44 0,50 1.068,32 0,00 1,00 1.068,47 2,50 1.068,85 2,00 11,17 1.063,17 -66,67

-11,42 1.065,28 -66,67 -6,15 1.068,34 0,00 -6,00 1.068,19 2,00 1010+15,389 1.068,07 1.063,65 4,42 0,50 1.068,07 0,00 1,00 1.068,22 2,50 1.068,60 2,00 11,17 1.062,92 -66,67

-10,99 1.065,35 -66,67 -6,15 1.068,13 0,00 -6,00 1.067,98 2,00 1011+0,000 1.067,86 1.063,46 4,40 0,50 1.067,86 0,00 1,00 1.068,01 2,50 1.068,39 2,00 10,91 1.062,88 -66,67

-10,21 1.064,95 -66,67 -6,15 1.067,21 0,00 -6,00 1.067,06 2,00 1012+0,000 1.066,94 1.062,94 3,99 0,50 1.066,94 0,00 1,00 1.067,09 2,50 1.067,47 2,00 10,17 1.062,45 -66,67

-9,57 1.064,47 -66,67 -6,15 1.066,29 0,00 -6,00 1.066,14 2,00 1013+0,000 1.066,02 1.062,80 3,22 0,50 1.066,02 0,00 1,00 1.066,17 2,50 1.066,55 2,00 9,39 1.062,06 -66,67

-8,81 1.064,17 -66,67 -6,15 1.065,49 0,00 -6,00 1.065,34 2,00 1014+0,000 1.065,22 1.062,78 2,45 0,50 1.065,22 0,00 1,00 1.065,37 2,50 1.065,75 2,00 8,57 1.061,81 -66,67

-7,90 1.063,70 -66,67 -4,86 1.065,28 0,00 -4,71 1.065,13 2,00 1015+0,000 1.065,04 1.062,42 2,61 0,50 1.065,04 0,00 1,00 1.065,19 2,50 1.065,57 2,00 7,63 1.062,25 -66,67

-11,08 1.064,24 -66,67 -7,96 1.065,87 0,00 -7,46 1.065,67 0,00 1016+0,000 1.065,60 1.063,93 1,67 0,50 1.065,60 0,00 1,00 1.065,80 2,50 1.066,18 2,00 5,27 1.064,44 -66,67

-9,61 1.066,94 -66,67 -8,00 1.067,57 0,00 -7,50 1.067,37 0,00 1017+0,000 1.067,30 1.067,10 0,20 0,50 1.067,30 0,00 1,00 1.067,50 2,50 1.067,88 2,00 2,74 1.067,82 -66,67

-9,62 1.069,02 -66,67 -8,00 1.069,64 0,00 -7,50 1.069,44 0,00 1018+0,000 1.069,37 1.069,92 -0,55 0,50 1.069,37 0,00 1,00 1.069,57 2,50 1.069,95 2,00 3,08 1.070,63 100,00

-9,62 1.070,38 -66,67 -8,00 1.071,02 0,00 -7,50 1.070,82 0,00 1019+0,000 1.070,75 1.071,11 -0,37 0,50 1.070,75 0,00 1,00 1.070,95 2,50 1.071,33 2,00 3,58 1.072,50 100,00

-9,63 1.070,95 -66,67 -8,00 1.071,58 0,00 -7,50 1.071,38 0,00 1020+0,000 1.071,31 1.071,65 -0,34 0,50 1.071,31 0,00 1,00 1.071,51 2,50 1.071,89 2,00 2,95 1.072,44 100,00

-9,64 1.070,70 -66,67 -8,00 1.071,34 0,00 -7,50 1.071,14 0,00 1021+0,000 1.071,07 1.071,00 0,07 0,50 1.071,07 0,00 1,00 1.071,27 2,50 1.071,65 2,00 3,74 1.070,93 -66,67

-9,64 1.069,66 -66,67 -8,00 1.070,30 0,00 -7,50 1.070,10 0,00 1022+0,000 1.070,03 1.070,00 0,03 0,50 1.070,03 0,00 1,00 1.070,23 2,50 1.070,61 2,00 3,55 1.070,01 -66,67

-9,65 1.067,91 -66,67 -8,00 1.068,55 0,00 -7,50 1.068,35 0,00 1023+0,000 1.068,28 1.068,88 -0,60 0,50 1.068,28 0,00 1,00 1.068,48 2,50 1.068,86 2,00 3,01 1.068,63 -66,67

-9,65 1.066,05 -66,67 -8,00 1.066,71 0,00 -7,50 1.066,51 0,00 1024+0,000 1.066,44 1.067,47 -1,03 0,50 1.066,44 0,00 1,00 1.066,64 2,50 1.067,02 2,00 2,63 1.067,24 100,00

-8,20 1.065,50 100,00 -8,00 1.064,86 0,00 -7,50 1.064,66 0,00 1025+0,000 1.064,59 1.065,54 -0,95 0,50 1.064,59 0,00 1,00 1.064,79 2,50 1.065,17 2,00 3,03 1.064,91 -66,67

-8,29 1.063,94 100,00 -8,00 1.063,20 0,00 -7,50 1.063,00 0,00 1026+0,000 1.062,93 1.063,25 -0,32 0,50 1.062,93 0,00 1,00 1.063,13 2,50 1.063,51 2,00 4,19 1.062,48 -66,67

-8,34 1.062,73 100,00 -8,00 1.061,94 0,00 -7,50 1.061,74 0,00 1027+0,000 1.061,67 1.062,15 -0,48 0,50 1.061,67 0,00 1,00 1.061,87 2,50 1.062,25 2,00 3,62 1.061,60 -66,67

-8,08 1.061,48 -66,67 -8,00 1.061,09 0,00 -7,50 1.060,89 0,00 1028+0,000 1.060,82 1.061,31 -0,50 0,50 1.060,82 0,00 1,00 1.061,02 2,50 1.061,40 2,00 3,63 1.060,74 -66,67

-8,33 1.060,67 -66,67 -8,00 1.060,44 0,00 -7,50 1.060,24 0,00 1029+0,000 1.060,17 1.060,26 -0,09 0,50 1.060,17 0,00 1,00 1.060,37 2,50 1.060,75 2,00 4,27 1.059,67 -66,67

-8,45 1.059,95 -66,67 -8,00 1.059,80 0,00 -7,50 1.059,60 0,00 1030+0,000 1.059,53 1.059,66 -0,13 0,50 1.059,53 0,00 1,00 1.059,73 2,50 1.060,11 2,00 3,95 1.059,25 -66,67

-8,41 1.059,34 -66,67 -8,00 1.059,16 0,00 -7,50 1.058,96 0,00 1031+0,000 1.058,89 1.059,19 -0,29 0,50 1.058,89 0,00 1,00 1.059,09 2,50 1.059,47 2,00 3,62 1.058,83 -66,67

-8,11 1.058,89 -66,67 -8,00 1.058,52 0,00 -7,50 1.058,32 0,00 1032+0,000 1.058,25 1.058,70 -0,45 0,50 1.058,25 0,00 1,00 1.058,45 2,50 1.058,83 2,00 3,73 1.058,11 -66,67

-8,47 1.058,01 -66,67 -8,00 1.057,88 0,00 -7,50 1.057,68 0,00 1033+0,000 1.057,61 1.057,46 0,14 0,50 1.057,61 0,00 1,00 1.057,81 2,50 1.058,19 2,00 4,50 1.058,29 0,00 7,61 1.056,21 -66,67

-9,49 1.056,70 -66,67 -8,00 1.057,24 0,00 -7,50 1.057,04 0,00 1034+0,000 1.056,97 1.055,86 1,11 0,50 1.056,97 0,00 1,00 1.057,17 2,50 1.057,55 2,00 5,56 1.055,61 -66,67

-9,86 1.055,81 -66,67 -8,00 1.056,60 0,00 -7,50 1.056,40 0,00 1035+0,000 1.056,33 1.055,40 0,92 0,50 1.056,33 0,00 1,00 1.056,53 2,50 1.056,91 2,00 5,20 1.055,20 -66,67

-9,50 1.055,41 -66,67 -8,00 1.055,95 0,00 -7,50 1.055,75 0,00 1036+0,000 1.055,68 1.054,92 0,76 0,50 1.055,68 0,00 1,00 1.055,88 2,50 1.056,26 2,00 5,28 1.054,51 -66,67

-8,57 1.055,38 -66,67 -8,00 1.055,31 0,00 -7,50 1.055,11 0,00 1037+0,000 1.055,04 1.055,46 -0,42 0,50 1.055,04 0,00 1,00 1.055,24 2,50 1.055,62 2,00 3,26 1.055,22 -66,67

-8,71 1.054,65 -66,67 -8,00 1.054,67 0,00 -7,50 1.054,47 0,00 1038+0,000 1.054,40 1.054,90 -0,50 0,50 1.054,40 0,00 1,00 1.054,60 2,50 1.054,98 2,00 3,00 1.054,75 -66,67

-8,69 1.054,02 -66,67 -8,00 1.054,03 0,00 -7,50 1.053,83 0,00 1039+0,000 1.053,76 1.054,41 -0,65 0,50 1.053,76 0,00 1,00 1.053,96 2,50 1.054,34 2,00 2,78 1.054,25 -66,67

-8,68 1.053,39 -66,67 -8,00 1.053,39 0,00 -7,50 1.053,19 0,00 1040+0,000 1.053,12 1.053,95 -0,83 0,50 1.053,12 0,00 1,00 1.053,32 2,50 1.053,70 2,00 2,57 1.053,87 100,00

-9,39 1.052,27 -66,67 -8,00 1.052,75 0,00 -7,50 1.052,55 0,00 1041+0,000 1.052,48 1.052,37 0,11 0,50 1.052,48 0,00 1,00 1.052,68 2,50 1.053,06 2,00 3,58 1.052,43 -66,67

-9,48 1.051,52 -66,67 -8,00 1.052,06 0,00 -7,50 1.051,86 0,00 1042+0,000 1.051,79 1.051,79 -0,01 0,50 1.051,79 0,00 1,00 1.051,99 2,50 1.052,37 2,00 3,88 1.051,54 -66,67

-8,74 1.050,98 -66,67 -8,00 1.051,02 0,00 -7,50 1.050,82 0,00 1043+0,000 1.050,75 1.051,43 -0,67 0,50 1.050,75 0,00 1,00 1.050,95 2,50 1.051,33 2,00 2,75 1.051,26 -66,67

-8,10 1.050,14 100,00 -8,00 1.049,59 0,00 -7,50 1.049,39 0,00 1044+0,000 1.049,32 1.049,48 -0,16 0,50 1.049,32 0,00 1,00 1.049,52 2,50 1.049,90 2,00 5,10 1.048,27 -66,67
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-8,82 1.049,09 100,00 -8,00 1.047,82 0,00 -7,50 1.047,62 0,00 1045+0,000 1.047,55 1.048,10 -0,55 0,50 1.047,55 0,00 1,00 1.047,75 2,50 1.048,13 2,00 4,02 1.047,22 -66,67

-8,50 1.046,45 0,00 -8,00 1.046,00 0,00 -7,50 1.045,80 0,00 1046+0,000 1.045,73 1.046,05 -0,32 0,50 1.045,73 0,00 1,00 1.045,93 2,50 1.046,31 2,00 3,82 1.045,53 -66,67

-8,50 1.044,86 0,00 -8,00 1.044,41 0,00 -7,50 1.044,21 0,00 1047+0,000 1.044,14 1.044,14 0,01 0,50 1.044,14 0,00 1,00 1.044,34 2,50 1.044,72 2,00 4,27 1.043,64 -66,67

-8,50 1.044,02 0,00 -8,00 1.043,57 0,00 -7,50 1.043,37 0,00 1048+0,000 1.043,30 1.042,94 0,35 0,50 1.043,30 0,00 1,00 1.043,50 2,50 1.043,88 2,00 6,27 1.041,46 -66,67

-8,50 1.043,92 0,00 -8,00 1.043,47 0,00 -7,50 1.043,27 0,00 1049+0,000 1.043,20 1.042,13 1,07 0,50 1.043,20 0,00 1,00 1.043,40 2,50 1.043,78 2,00 4,75 1.042,38 -66,67

-8,50 1.044,57 0,00 -8,00 1.044,12 0,00 -7,50 1.043,92 0,00 1050+0,000 1.043,85 1.043,82 0,03 0,50 1.043,85 0,00 1,00 1.044,05 2,50 1.044,43 2,00 4,15 1.043,44 -66,67

-8,50 1.045,93 0,00 -8,00 1.045,48 0,00 -7,50 1.045,28 0,00 1051+0,000 1.045,21 1.045,59 -0,38 0,50 1.045,21 0,00 1,00 1.045,41 2,50 1.045,79 2,00 4,11 1.044,81 -66,67

-8,32 1.047,27 100,00 -8,00 1.046,50 0,00 -7,50 1.046,30 0,00 1052+0,000 1.046,23 1.046,92 -0,70 0,50 1.046,23 0,00 1,00 1.046,43 2,50 1.046,81 2,00 3,08 1.046,52 -66,67

-8,15 1.047,16 -66,67 -8,00 1.046,80 0,00 -7,50 1.046,60 0,00 1053+0,000 1.046,53 1.047,01 -0,47 0,50 1.046,53 0,00 1,00 1.046,73 2,50 1.047,11 2,00 3,59 1.046,49 -66,67

-8,14 1.046,95 -66,67 -8,00 1.046,60 0,00 -7,50 1.046,40 0,00 1054+0,000 1.046,33 1.046,74 -0,41 0,50 1.046,33 0,00 1,00 1.046,53 2,50 1.046,91 2,00 3,58 1.046,29 -66,67

-8,14 1.046,78 -66,67 -8,00 1.046,43 0,00 -7,50 1.046,23 0,00 1054+14,885 1.046,16 1.046,40 -0,24 0,50 1.046,16 0,00 1,00 1.046,36 2,50 1.046,74 2,00 3,58 1.046,12 -66,67

-8,08 1.046,89 100,00 -8,00 1.046,37 0,00 -7,50 1.046,17 0,00 1055+0,000 1.046,10 1.046,35 -0,25 0,50 1.046,10 0,00 1,00 1.046,30 2,50 1.046,68 2,00 3,69 1.045,99 -66,67

-8,08 1.046,85 100,00 -8,00 1.046,33 0,00 -7,50 1.046,13 0,00 1055+3,755 1.046,06 1.046,28 -0,22 0,50 1.046,06 0,00 1,00 1.046,26 2,50 1.046,64 2,00 3,69 1.045,95 -66,67

-8,35 1.046,47 -66,67 -8,00 1.046,25 0,00 -7,50 1.046,05 0,00 1055+10,000 1.045,98 1.046,12 -0,14 0,50 1.045,98 0,00 1,00 1.046,18 2,50 1.046,56 2,00 4,14 1.045,57 -66,67

-8,35 1.046,44 -66,67 -8,00 1.046,22 0,00 -7,50 1.046,02 0,00 1055+12,626 1.045,95 1.046,07 -0,12 0,50 1.045,95 0,00 1,00 1.046,15 2,50 1.046,53 2,00 4,14 1.045,54 -66,67

-8,61 1.046,18 -66,67 -8,00 1.046,14 0,00 -7,50 1.045,94 0,00 1056+0,000 1.045,87 1.045,12 0,75 0,50 1.045,87 0,00 1,00 1.046,07 2,50 1.046,45 2,00 8,22 1.042,73 -66,67

-10,52 1.044,68 -66,67 -8,00 1.045,91 0,00 -7,50 1.045,71 0,00 1057+0,000 1.045,64 1.041,35 4,29 0,50 1.045,64 0,00 1,00 1.045,84 2,50 1.046,22 2,00 13,78 1.038,80 -66,67

-11,69 1.043,67 -66,67 -8,00 1.045,68 0,00 -7,50 1.045,48 0,00 1058+0,000 1.045,41 1.038,67 6,74 0,50 1.045,41 0,00 1,00 1.045,61 2,50 1.045,99 2,00 13,29 1.038,90 -66,67

-3,50 1.045,25 2,00 1059+0,000 1.045,18 1.038,60 6,58 0,50 1.045,18 0,00 1,00 1.045,38 2,50 1.045,76 2,00 12,43 1.039,24 -66,67

-3,50 1.045,12 2,00 1059+11,277 1.045,05 1.039,16 5,89 0,50 1.045,05 0,00 1,00 1.045,25 2,50 1.045,63 2,00 12,43 1.039,12 -66,67

-4,07 1.045,03 2,00 1060+0,000 1.044,95 1.039,84 5,11 0,50 1.044,95 0,00 1,00 1.045,15 2,50 1.045,53 2,00 11,57 1.039,59 -66,67

-5,38 1.044,94 2,00 1060+10,000 1.044,84 1.041,38 3,45 0,50 1.044,84 0,00 1,00 1.045,04 2,50 1.045,42 2,00 10,80 1.039,99 -66,67

-7,43 1.044,87 2,00 1061+0,000 1.044,72 1.042,52 2,20 0,50 1.044,72 0,00 1,00 1.044,92 2,50 1.045,30 2,00 9,43 1.040,79 -66,67

-7,43 1.044,81 2,00 1061+5,182 1.044,66 1.042,90 1,77 0,50 1.044,66 0,00 1,00 1.044,86 2,50 1.045,24 2,00 9,43 1.040,73 -66,67

-6,81 1.045,32 0,00 -5,81 1.044,87 0,00 -5,66 1.044,72 2,00 1061+10,000 1.044,61 1.043,42 1,18 0,50 1.044,61 0,00 1,00 1.044,76 2,50 1.045,14 2,00 7,00 1.042,24 -66,67

-7,61 1.045,22 0,00 -6,61 1.044,77 0,00 -6,46 1.044,62 2,00 1062+0,000 1.044,49 1.044,84 -0,35 0,50 1.044,49 0,00 1,00 1.044,64 2,50 1.045,02 2,00 4,88 1.043,54 -66,67

-10,75 1.045,15 0,00 -8,93 1.044,70 0,00 -8,78 1.044,55 2,00 1062+10,000 1.044,38 1.046,01 -1,63 0,50 1.044,38 0,00 1,00 1.044,53 2,50 1.044,91 2,00 2,75 1.045,26 100,00

-10,75 1.045,05 0,00 -8,93 1.044,60 0,00 -8,78 1.044,45 2,00 1062+19,088 1.044,27 1.046,28 -2,01 0,50 1.044,27 0,00 1,00 1.044,42 2,50 1.044,80 2,00 2,75 1.045,16 100,00

-8,89 1.044,99 0,00 -6,35 1.044,54 0,00 -6,20 1.044,39 2,00 1063+0,000 1.044,26 1.046,27 -2,00 0,50 1.044,26 0,00 1,00 1.044,41 2,50 1.044,79 2,00 3,42 1.045,82 100,00

-8,89 1.044,90 0,00 -6,35 1.044,45 0,00 -6,20 1.044,30 2,00 1063+7,306 1.044,18 1.046,15 -1,98 0,50 1.044,18 0,00 1,00 1.044,33 2,50 1.044,71 2,00 3,42 1.045,73 100,00

-6,66 1.044,86 0,00 -5,74 1.044,41 0,00 -5,59 1.044,26 2,00 1063+10,000 1.044,15 1.046,11 -1,96 0,50 1.044,15 0,00 1,00 1.044,30 2,50 1.044,68 2,00 3,30 1.045,58 100,00

-6,34 1.044,16 2,00 1064+0,000 1.044,03 1.045,66 -1,63 0,50 1.044,03 0,00 1,00 1.044,23 2,50 1.044,61 2,00 2,87 1.045,08 100,00

-6,34 1.044,06 2,00 1064+8,611 1.043,94 1.045,21 -1,27 0,50 1.043,94 0,00 1,00 1.044,14 2,50 1.044,52 2,00 2,87 1.044,98 100,00

-4,87 1.044,02 2,00 1064+10,000 1.043,92 1.045,14 -1,22 0,50 1.043,92 0,00 1,00 1.044,12 2,50 1.044,50 2,00 2,53 1.044,58 -66,67

-3,79 1.043,88 2,00 1065+0,000 1.043,80 1.044,25 -0,45 0,50 1.043,80 0,00 1,00 1.044,00 2,50 1.044,38 2,00 7,83 1.040,93 -66,67

-3,79 1.043,77 2,00 1065+9,917 1.043,69 1.043,12 0,57 0,50 1.043,69 0,00 1,00 1.043,89 2,50 1.044,27 2,00 7,83 1.040,82 -66,67

-8,47 1.043,98 -66,67 -8,00 1.043,85 0,00 -7,50 1.043,65 0,00 1066+0,000 1.043,58 1.040,75 2,82 0,50 1.043,58 0,00 1,00 1.043,78 2,50 1.044,16 2,00 10,37 1.039,01 -66,67

-10,52 1.042,38 -66,67 -8,00 1.043,62 0,00 -7,50 1.043,42 0,00 1067+0,000 1.043,35 1.038,88 4,47 0,50 1.043,35 0,00 1,00 1.043,55 2,50 1.043,93 2,00 10,95 1.038,39 -66,67

-8,61 1.044,45 100,00 -8,00 1.043,39 0,00 -7,50 1.043,19 0,00 1068+0,000 1.043,12 1.039,45 3,66 0,50 1.043,12 0,00 1,00 1.043,32 2,50 1.043,70 2,00 9,69 1.039,01 -66,67

-8,27 1.043,87 100,00 -8,00 1.043,16 0,00 -7,50 1.042,96 0,00 1069+0,000 1.042,89 1.043,82 -0,93 0,50 1.042,89 0,00 1,00 1.043,09 2,50 1.043,47 2,00 2,57 1.043,52 -66,67

-8,20 1.043,58 100,00 -8,00 1.042,93 0,00 -7,50 1.042,73 0,00 1070+0,000 1.042,66 1.043,30 -0,64 0,50 1.042,66 0,00 1,00 1.042,86 2,50 1.043,24 2,00 3,08 1.042,95 -66,67

-8,16 1.043,04 -66,67 -8,00 1.042,70 0,00 -7,50 1.042,50 0,00 1071+0,000 1.042,43 1.042,96 -0,54 0,50 1.042,43 0,00 1,00 1.042,63 2,50 1.043,01 2,00 3,10 1.042,71 -66,67

-8,35 1.042,69 -66,67 -8,00 1.042,47 0,00 -7,50 1.042,27 0,00 1072+0,000 1.042,20 1.042,71 -0,52 0,50 1.042,20 0,00 1,00 1.042,40 2,50 1.042,78 2,00 3,07 1.042,50 -66,67

-8,47 1.042,38 -66,67 -8,00 1.042,24 0,00 -7,50 1.042,04 0,00 1073+0,000 1.041,97 1.042,38 -0,41 0,50 1.041,97 0,00 1,00 1.042,17 2,67 1.042,55 2,00 3,38 1.042,18 -66,67

-8,26 1.042,15 -66,67 -8,00 1.041,88 0,00 -7,50 1.041,68 0,00 1074+0,000 1.041,61 1.042,15 -0,54 3.500,00 1.041,61 0,00 4,00 1.041,81 5,50 1.042,19 2,00 7,50 1.042,29 0,00 8,13 1.041,87 -66,67

-8,26 1.041,42 -66,67 -8,00 1.041,14 0,00 -7,50 1.040,94 0,00 1074+18,291 1.040,87 1.041,98 -1,11 3.500,00 1.040,87 0,00 4,00 1.041,07 5,50 1.041,45 2,00 7,50 1.041,55 0,00 8,13 1.041,13 -66,67

-8,28 1.041,78 100,00 -8,00 1.041,05 0,00 -7,50 1.040,85 0,00 1075+0,000 1.040,78 1.041,96 -1,18 1.500,00 1.040,78 0,00 2,00 1.040,98 3,55 1.041,36 2,00 3,78 1.041,70 100,00

-8,60 1.041,51 100,00 -8,00 1.040,46 0,00 -7,50 1.040,26 0,00 1075+10,000 1.040,19 1.041,82 -1,63 0,50 1.040,19 0,00 1,00 1.040,39 2,50 1.040,77 2,00 3,20 1.041,58 100,00

-8,90 1.041,12 100,00 -8,00 1.039,77 0,00 -7,50 1.039,57 0,00 1076+0,000 1.039,50 1.041,52 -2,02 0,50 1.039,50 0,00 1,00 1.039,70 2,50 1.040,08 2,00 3,69 1.041,37 100,00

-8,90 1.041,02 100,00 -8,00 1.039,67 0,00 -7,50 1.039,47 0,00 1076+1,434 1.039,40 1.041,49 -2,10 0,50 1.039,40 0,00 1,00 1.039,60 2,50 1.039,98 2,00 3,69 1.041,27 100,00

-9,21 1.040,77 100,00 -8,00 1.039,11 0,00 -7,50 1.038,91 0,00 1076+10,000 1.038,84 1.041,25 -2,41 0,50 1.038,84 0,00 1,00 1.039,04 2,50 1.039,42 2,00 4,16 1.041,18 100,00

-9,51 1.040,40 100,00 -8,12 1.038,55 0,00 -7,62 1.038,35 0,00 1077+0,000 1.038,28 1.041,10 -2,81 0,50 1.038,28 0,00 1,00 1.038,48 2,50 1.038,86 2,00 4,47 1.040,93 100,00

-9,51 1.040,18 100,00 -8,12 1.038,33 0,00 -7,62 1.038,13 0,00 1077+4,576 1.038,06 1.040,86 -2,80 0,50 1.038,06 0,00 1,00 1.038,26 2,50 1.038,64 2,00 4,47 1.040,71 100,00

-6,59 1.038,18 0,00 -5,04 1.037,73 0,00 -4,89 1.037,58 2,00 1078+0,000 1.037,48 1.039,52 -2,04 0,50 1.037,48 0,00 1,00 1.037,63 2,50 1.038,01 2,00 3,77 1.039,38 100,00

-0,28 1.036,87 2,00 1079+0,000 1.036,86 1.038,13 -1,27 0,50 1.036,86 0,00 1,00 1.037,06 2,50 1.037,44 2,00 2,96 1.038,00 100,00

-0,28 1.036,71 2,00 1079+3,523 1.036,71 1.037,96 -1,25 0,50 1.036,71 0,00 1,00 1.036,91 2,50 1.037,29 2,00 2,96 1.037,85 100,00

1079+10,000 1.036,35 1.037,18 -0,84 0,50 1.036,35 0,00 1,00 1.036,55 2,50 1.036,93 2,00 3,00 1.036,70 -66,67
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1079+10,532 1.036,32 1.037,09 -0,77 0,50 1.036,32 0,00 1,00 1.036,52 2,50 1.036,90 2,00 3,00 1.036,66 -66,67

1079+17,542 1.035,81 1.036,12 -0,31 0,50 1.035,81 0,00 1,00 1.036,01 2,50 1.036,39 2,00 3,00 1.036,16 -66,67

-0,29 1.036,06 2,00 1080+0,000 1.035,60 1.036,00 -0,39 0,50 1.035,60 0,00 1,00 1.035,80 2,50 1.036,18 2,00 3,77 1.035,44 -66,67

-0,29 1.035,16 2,00 1080+9,292 1.034,71 1.035,15 -0,45 0,50 1.034,71 0,00 1,00 1.034,91 2,50 1.035,29 2,00 3,77 1.034,54 -66,67

-8,39 1.035,38 -66,67 -7,65 1.035,87 0,00 -7,50 1.035,72 8,53 1080+10,000 1.034,63 1.035,06 -0,44 0,50 1.034,63 0,00 1,00 1.034,78 2,50 1.035,16 2,00 3,28 1.034,74 -66,67

-8,12 1.033,88 -66,67 -7,65 1.034,19 0,00 -7,50 1.034,04 2,00 1081+0,000 1.033,44 1.033,89 -0,45 0,50 1.033,44 0,00 1,00 1.033,59 2,50 1.033,97 2,00 2,96 1.033,77 -66,67

-8,12 1.033,75 -66,67 -7,65 1.034,06 0,00 -7,50 1.033,91 2,00 1081+1,043 1.033,31 1.033,76 -0,45 0,50 1.033,31 0,00 1,00 1.033,46 2,50 1.033,84 2,00 2,96 1.033,64 -66,67

-7,65 1.032,53 0,00 -7,50 1.032,38 2,00 1081+13,550 1.031,78 1.032,23 -0,45 0,50 1.031,78 0,00 1,00 1.031,93 2,50 1.032,31 2,00

Drenagem Passeio

Lado Esquerdo Eixo

EST 0150 - MAR-PN - EIXO 2

Offset Contenção Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Platô OffsetBordo
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

1200+0,000 1.013,49 1.012,92 0,57

1200+5,039 1.013,51 1.012,97 0,54

1200+10,000 1.013,53 1.013,02 0,51

1200+17,593 1.013,57 1.013,11 0,46

-3,50 1.013,65 2,00 1201+0,000 1.013,58 1.013,86 -0,28 0,50 1.013,58 0,00 1,75 1.013,62 3,15 1.012,98 -66,67

-6,91 1.013,76 2,00 1201+10,000 1.013,62 1.013,38 0,24 0,50 1.013,62 0,00 1,75 1.013,66 2,87 1.013,20 -66,67

-6,91 1.013,76 2,00 1201+10,147 1.013,62 1.013,39 0,24 0,50 1.013,62 0,00 1,75 1.013,66 2,87 1.013,20 -66,67

-9,48 1.013,86 2,00 1202+0,000 1.013,67 1.013,59 0,08 0,50 1.013,67 0,00 1,75 1.013,71 2,65 1.013,40 -66,67

-9,48 1.013,87 2,00 1202+3,343 1.013,68 1.013,76 -0,08 0,50 1.013,68 0,00 1,75 1.013,72 2,65 1.013,42 -66,67

-4,99 1.013,67 -66,67 -4,15 1.013,78 -4,00 1.013,63 2,00 1202+10,000 1.013,55 1.014,04 -0,49 0,50 1.013,55 0,00 1,00 1.013,70 2,50 1.014,08 2,00 2,98 1.013,86 -66,67

-4,99 1.013,71 -66,67 -4,15 1.013,82 -4,00 1.013,67 2,00 1202+15,897 1.013,59 1.014,25 -0,66 0,50 1.013,59 0,00 1,00 1.013,74 2,50 1.014,12 2,00 2,98 1.013,90 -66,67

-6,32 1.013,88 -66,67 -5,65 1.013,88 -5,50 1.013,73 2,00 1203+0,000 1.013,62 1.014,36 -0,74 0,50 1.013,62 0,00 1,00 1.013,77 2,50 1.014,15 2,00 2,52 1.014,27 100,00

-6,32 1.013,96 -66,67 -5,65 1.013,95 -5,50 1.013,80 2,00 1203+8,452 1.013,69 1.014,48 -0,79 0,50 1.013,69 0,00 1,00 1.013,84 2,50 1.014,22 2,00 2,52 1.014,34 100,00

-6,37 1.014,06 -66,67 -5,65 1.014,09 -5,50 1.013,94 2,00 1204+0,000 1.013,83 1.014,62 -0,79 0,50 1.013,83 0,00 1,00 1.013,98 2,50 1.014,36 2,00 2,60 1.014,56 100,00

-8,39 1.014,28 -66,67 -7,50 1.014,42 -7,00 1.014,22 0,00 1205+0,000 1.014,15 1.014,85 -0,71 0,50 1.014,15 0,00 1,00 1.014,35 2,50 1.014,73 2,00 2,63 1.014,74 -66,67

-8,62 1.014,54 -66,67 -7,50 1.014,84 -7,00 1.014,64 0,00 1206+0,000 1.014,57 1.015,10 -0,53 0,50 1.014,57 0,00 1,00 1.014,77 2,50 1.015,15 2,00 2,83 1.015,03 -66,67

-8,62 1.014,92 -66,67 -7,50 1.015,22 -7,00 1.015,02 0,00 1206+14,730 1.014,95 1.015,36 -0,40 0,50 1.014,95 0,00 1,00 1.015,15 2,50 1.015,53 2,00 2,83 1.015,41 -66,67

-8,71 1.015,02 -66,67 -7,50 1.015,37 -7,00 1.015,17 0,00 1207+0,000 1.015,10 1.015,45 -0,35 0,50 1.015,10 0,00 1,00 1.015,30 2,50 1.015,68 2,00 3,05 1.015,42 -66,67

-8,82 1.015,25 -66,67 -7,50 1.015,68 -7,00 1.015,48 0,00 1207+10,000 1.015,41 1.015,64 -0,23 0,50 1.015,41 0,00 1,00 1.015,61 2,50 1.015,99 2,00 3,24 1.015,59 -66,67

-8,91 1.015,52 -66,67 -7,50 1.016,01 -7,00 1.015,81 0,00 1208+0,000 1.015,74 1.015,82 -0,08 0,50 1.015,74 0,00 1,00 1.015,94 2,50 1.016,32 2,00 3,45 1.015,79 -66,67

-8,94 1.015,86 -66,67 -7,50 1.016,37 -7,00 1.016,17 0,00 1208+10,000 1.016,10 1.016,43 -0,33 0,50 1.016,10 0,00 1,00 1.016,30 2,50 1.016,68 2,00 3,15 1.016,35 -66,67

-8,49 1.016,54 -66,67 -7,50 1.016,75 -7,00 1.016,55 0,00 1209+0,000 1.016,48 1.017,22 -0,74 0,50 1.016,48 0,00 1,00 1.016,68 2,50 1.017,06 2,00 2,99 1.016,84 -66,67

-8,68 1.016,83 -66,67 -7,50 1.017,16 -7,00 1.016,96 0,00 1209+10,000 1.016,89 1.017,54 -0,64 0,50 1.016,89 0,00 1,00 1.017,09 2,50 1.017,47 2,00 2,72 1.017,42 -66,67

-8,89 1.017,13 -66,67 -7,50 1.017,60 -7,00 1.017,40 0,00 1210+0,000 1.017,33 1.017,77 -0,44 0,50 1.017,33 0,00 1,00 1.017,53 2,50 1.017,91 2,00 2,88 1.017,75 -66,67

-8,90 1.017,58 -66,67 -7,50 1.018,06 -7,00 1.017,86 0,00 1210+10,000 1.017,79 1.017,93 -0,14 0,50 1.017,79 0,00 1,00 1.017,99 2,50 1.018,37 2,00 3,30 1.017,94 -66,67

-8,78 1.018,15 -66,67 -7,50 1.018,55 -7,00 1.018,35 0,00 1211+0,000 1.018,28 1.018,43 -0,15 0,50 1.018,28 0,00 1,00 1.018,48 2,50 1.018,86 2,00 3,37 1.018,39 -66,67

-8,52 1.018,84 -66,67 -7,50 1.019,07 -7,00 1.018,87 0,00 1211+10,000 1.018,80 1.019,11 -0,31 0,50 1.018,80 0,00 1,00 1.019,00 2,50 1.019,38 2,00 2,54 1.019,52 100,00

-8,46 1.019,43 -66,67 -7,50 1.019,61 -7,00 1.019,41 0,00 1212+0,000 1.019,34 1.019,99 -0,65 0,50 1.019,34 0,00 1,00 1.019,54 2,50 1.019,92 2,00 3,18 1.020,71 100,00

-8,37 1.020,05 -66,67 -7,50 1.020,18 -7,00 1.019,98 0,00 1212+10,000 1.019,91 1.020,77 -0,85 0,50 1.019,91 0,00 1,00 1.020,11 2,50 1.020,49 2,00 2,93 1.021,02 100,00

-8,35 1.020,67 -66,67 -7,50 1.020,78 -7,00 1.020,58 0,00 1213+0,000 1.020,51 1.021,13 -0,62 0,50 1.020,51 0,00 1,00 1.020,71 2,50 1.021,09 2,00 2,60 1.021,29 100,00

-8,44 1.021,23 -66,67 -7,50 1.021,40 -7,00 1.021,20 0,00 1213+10,000 1.021,13 1.021,63 -0,50 0,50 1.021,13 0,00 1,00 1.021,33 2,50 1.021,71 2,00 2,69 1.021,69 -66,67

-8,63 1.021,75 -66,67 -7,50 1.022,05 -7,00 1.021,85 0,00 1214+0,000 1.021,78 1.022,16 -0,38 0,50 1.021,78 0,00 1,00 1.021,98 2,50 1.022,36 2,00 2,96 1.022,16 -66,67

-8,97 1.022,18 -66,67 -7,50 1.022,70 -7,00 1.022,50 0,00 1214+10,000 1.022,43 1.022,69 -0,25 0,50 1.022,43 0,00 1,00 1.022,63 2,50 1.023,01 2,00 3,17 1.022,67 -66,67

-8,97 1.022,18 -66,67 -7,50 1.022,71 -7,00 1.022,51 0,00 1214+10,137 1.022,44 1.022,69 -0,25 0,50 1.022,44 0,00 1,00 1.022,64 2,50 1.023,02 2,00 3,17 1.022,67 -66,67

-9,05 1.022,77 -66,67 -7,50 1.023,36 -7,00 1.023,16 0,00 1215+0,000 1.023,09 1.023,11 -0,03 0,50 1.023,09 0,00 1,00 1.023,29 2,50 1.023,67 2,00 3,52 1.023,09 -66,67

-8,65 1.023,70 -66,67 -7,50 1.024,01 -7,00 1.023,81 0,00 1215+10,000 1.023,74 1.023,66 0,08 0,50 1.023,74 0,00 1,00 1.023,94 2,50 1.024,32 2,00 3,13 1.024,00 -66,67

-8,52 1.024,43 -66,67 -7,50 1.024,66 -7,00 1.024,46 0,00 1216+0,000 1.024,39 1.024,11 0,28 0,50 1.024,39 0,00 1,00 1.024,59 2,50 1.024,97 2,00 3,48 1.024,42 -66,67

-8,52 1.025,09 -66,67 -7,50 1.025,32 -7,00 1.025,12 0,00 1216+10,000 1.025,05 1.024,59 0,46 0,50 1.025,05 0,00 1,00 1.025,25 2,50 1.025,63 2,00 4,47 1.024,41 -66,67

-8,32 1.025,88 -66,67 -7,50 1.025,97 -7,00 1.025,77 0,00 1217+0,000 1.025,70 1.025,47 0,23 0,50 1.025,70 0,00 1,00 1.025,90 2,50 1.026,28 2,00 4,32 1.025,17 -66,67

-8,67 1.026,29 -66,67 -7,50 1.026,62 -7,00 1.026,42 0,00 1217+10,000 1.026,35 1.027,35 -0,99 0,50 1.026,35 0,00 1,00 1.026,55 2,50 1.026,93 2,00 2,67 1.026,92 -66,67

-8,66 1.026,95 -66,67 -7,50 1.027,28 -7,00 1.027,08 0,00 1218+0,000 1.027,01 1.028,01 -1,00 0,50 1.027,01 0,00 1,00 1.027,21 2,50 1.027,59 2,00 2,98 1.028,17 100,00

-8,65 1.027,61 -66,67 -7,50 1.027,93 -7,00 1.027,73 0,00 1218+10,000 1.027,66 1.028,63 -0,97 0,50 1.027,66 0,00 1,00 1.027,86 2,50 1.028,24 2,00 2,92 1.028,76 100,00

-8,64 1.028,28 -66,67 -7,50 1.028,59 -7,00 1.028,39 0,00 1219+0,000 1.028,32 1.029,05 -0,74 0,50 1.028,32 0,00 1,00 1.028,52 2,50 1.028,90 2,00 2,58 1.029,08 100,00

-8,62 1.028,94 -66,67 -7,50 1.029,24 -7,00 1.029,04 0,00 1219+10,000 1.028,97 1.029,52 -0,55 0,50 1.028,97 0,00 1,00 1.029,17 2,50 1.029,55 2,00 2,72 1.029,50 -66,67

-8,60 1.029,61 -66,67 -7,50 1.029,89 -7,00 1.029,69 0,00 1220+0,000 1.029,62 1.030,07 -0,45 0,50 1.029,62 0,00 1,00 1.029,82 2,50 1.030,20 2,00 2,69 1.030,17 -66,67

-8,58 1.030,27 -66,67 -7,50 1.030,55 -7,00 1.030,35 0,00 1220+10,000 1.030,28 1.030,55 -0,28 0,50 1.030,28 0,00 1,00 1.030,48 2,50 1.030,86 2,00 3,15 1.030,52 -66,67

-8,56 1.030,94 -66,67 -7,50 1.031,20 -7,00 1.031,00 0,00 1221+0,000 1.030,93 1.031,07 -0,14 0,50 1.030,93 0,00 1,00 1.031,13 2,50 1.031,51 2,00 3,59 1.030,88 -66,67

-8,53 1.031,61 -66,67 -7,50 1.031,85 -7,00 1.031,65 0,00 1221+10,000 1.031,58 1.031,41 0,17 0,50 1.031,58 0,00 1,00 1.031,78 2,50 1.032,16 2,00 3,99 1.031,26 -66,67

-8,50 1.032,20 -66,67 -7,50 1.032,42 -7,00 1.032,22 0,00 1222+0,000 1.032,15 1.031,85 0,30 0,50 1.032,15 0,00 1,00 1.032,35 2,50 1.032,73 2,00 3,81 1.031,95 -66,67

-8,50 1.032,47 -66,67 -7,50 1.032,69 -7,00 1.032,49 0,00 1222+5,543 1.032,42 1.032,08 0,34 0,50 1.032,42 0,00 1,00 1.032,62 2,50 1.033,00 2,00 3,81 1.032,22 -66,67

-8,50 1.032,83 -66,67 -7,50 1.033,05 -7,00 1.032,85 0,00 1222+14,524 1.032,78 1.032,61 0,17 0,50 1.032,78 0,00 1,00 1.032,98 2,50 1.033,36 2,00 3,81 1.032,58 -66,67

-8,44 1.033,05 -66,67 -7,50 1.033,23 -7,00 1.033,03 0,00 1223+0,000 1.032,96 1.032,92 0,04 0,50 1.032,96 0,00 1,00 1.033,16 2,50 1.033,54 2,00 3,27 1.033,12 -66,67

-9,23 1.032,76 -66,67 -7,50 1.033,46 -7,00 1.033,26 0,00 1223+10,000 1.033,19 1.033,61 -0,41 0,50 1.033,19 0,00 1,00 1.033,39 2,50 1.033,77 2,00 3,29 1.033,35 -66,67

-8,50 1.033,38 -66,67 -7,50 1.033,59 -7,00 1.033,39 0,00 1224+0,000 1.033,32 1.033,73 -0,41 0,50 1.033,32 0,00 1,00 1.033,52 2,50 1.033,90 2,00 3,30 1.033,47 -66,67

-8,50 1.033,40 -66,67 -7,50 1.033,62 -7,00 1.033,42 0,00 1224+5,400 1.033,35 1.033,74 -0,40 0,50 1.033,35 0,00 1,00 1.033,55 2,50 1.033,93 2,00 3,30 1.033,49 -66,67

Bordo Drenagem

Lado Esquerdo Eixo

EST 0150 - MAR-PS - EIXO 1

ContençãoOffset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno

Passeio Platô offset
Cota Vermelha
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-8,08 1.033,67 -66,67 -7,50 1.033,61 -7,00 1.033,41 0,00 1224+10,000 1.033,34 1.033,84 -0,50 0,50 1.033,34 0,00 1,00 1.033,54 2,50 1.033,92 2,00 3,06 1.033,65 -66,67

-7,66 1.033,86 -66,67 -7,50 1.033,52 -7,00 1.033,32 0,00 1225+0,000 1.033,25 1.034,03 -0,78 0,50 1.033,25 0,00 1,00 1.033,45 2,50 1.033,83 2,00 3,05 1.033,56 -66,67

-8,70 1.032,98 -66,67 -7,50 1.033,32 -7,00 1.033,12 0,00 1225+10,000 1.033,05 1.033,30 -0,24 0,50 1.033,05 0,00 1,00 1.033,25 2,50 1.033,63 2,00 3,52 1.033,06 -66,67

-8,70 1.032,92 -66,67 -7,50 1.033,27 -7,00 1.033,07 0,00 1225+16,277 1.033,00 1.032,73 0,27 0,50 1.033,00 0,00 1,00 1.033,20 2,50 1.033,58 2,00 3,52 1.033,00 -66,67

-9,42 1.032,46 -66,67 -7,50 1.033,29 -7,00 1.033,09 0,00 1226+0,000 1.033,02 1.032,58 0,44 0,50 1.033,02 0,00 1,00 1.033,22 2,50 1.033,60 2,00 4,55 1.032,33 -66,67

-12,43 1.031,23 -66,67 -7,50 1.034,07 -7,00 1.033,87 0,00 1227+0,000 1.033,80 1.031,50 2,30 0,50 1.033,80 0,00 1,00 1.034,00 2,50 1.034,38 2,00 7,14 1.031,39 -66,67

-3,50 1.035,57 2,00 1228+0,000 1.035,50 1.031,02 4,48 0,50 1.035,50 0,00 1,00 1.035,70 2,50 1.036,08 2,00 10,42 1.030,90 -66,67

-6,53 1.037,98 0,00 -5,16 1.037,53 -5,01 1.037,38 2,00 1229+0,000 1.037,28 1.030,98 6,30 0,50 1.037,28 0,00 1,00 1.037,43 2,50 1.037,81 2,00 12,86 1.031,01 -66,67

-6,53 1.038,11 0,00 -5,16 1.037,66 -5,01 1.037,51 2,00 1229+1,602 1.037,41 1.031,06 6,36 0,50 1.037,41 0,00 1,00 1.037,56 2,50 1.037,94 2,00 12,86 1.031,14 -66,67

-9,75 1.038,73 0,00 -5,65 1.038,28 -5,50 1.038,13 2,00 1229+10,000 1.038,02 1.031,45 6,57 0,50 1.038,02 0,00 1,00 1.038,17 2,50 1.038,55 2,00 13,38 1.031,39 -66,67

-7,63 1.039,23 0,00 -5,65 1.038,78 -5,50 1.038,63 2,00 1230+0,000 1.038,52 1.032,19 6,33 0,50 1.038,52 0,00 1,00 1.038,67 2,50 1.039,05 2,00 13,59 1.031,76 -66,67

-3,26 1.038,87 2,00 1230+10,000 1.038,80 1.033,24 5,57 0,50 1.038,80 0,00 1,00 1.039,00 2,50 1.039,38 2,00 12,68 1.032,70 -66,67

-0,26 1.038,96 2,00 1231+0,000 1.038,96 1.034,33 4,62 0,50 1.038,96 0,00 1,00 1.039,16 2,50 1.039,54 2,00 11,40 1.033,70 -66,67

-0,26 1.038,98 2,00 1231+1,470 1.038,97 1.034,43 4,55 0,50 1.038,97 0,00 1,00 1.039,17 2,50 1.039,55 2,00 11,40 1.033,72 -66,67

-0,65 1.039,04 2,00 1231+10,000 1.039,03 1.035,01 4,02 0,50 1.039,03 0,00 1,00 1.039,23 2,50 1.039,61 2,00 9,68 1.034,93 -66,67

-4,52 1.039,11 2,00 1232+0,000 1.039,02 1.036,02 3,00 0,50 1.039,02 0,00 1,00 1.039,22 2,50 1.039,60 2,00 8,45 1.035,73 -66,67

-6,65 1.039,63 0,00 -5,65 1.039,18 -5,50 1.039,03 2,00 1232+10,000 1.038,92 1.036,45 2,47 0,50 1.038,92 0,00 1,00 1.039,07 2,50 1.039,45 2,00 7,47 1.036,24 -66,67

-17,27 1.039,87 3,52 -5,65 1.039,01 -5,50 1.038,86 2,00 1233+0,000 1.038,75 1.036,95 1,80 0,50 1.038,75 0,00 1,00 1.038,90 2,50 1.039,28 2,00 6,43 1.036,76 -66,67

-17,27 1.039,84 3,52 -5,65 1.038,98 -5,50 1.038,83 2,00 1233+1,339 1.038,72 1.037,03 1,70 0,50 1.038,72 0,00 1,00 1.038,87 2,50 1.039,25 2,00 6,43 1.036,74 -66,67

-17,27 1.039,76 3,52 -5,65 1.038,90 -5,50 1.038,75 2,00 1233+5,553 1.038,64 1.037,15 1,49 0,50 1.038,64 0,00 1,00 1.038,79 2,50 1.039,17 2,00 6,43 1.036,65 -66,67

-10,59 1.039,41 2,95 -5,68 1.038,81 -5,53 1.038,66 2,00 1233+10,000 1.038,55 1.037,26 1,29 0,50 1.038,55 0,00 1,00 1.038,70 2,50 1.039,08 2,00 5,71 1.037,04 -66,67

-7,95 1.039,01 -2,81 -5,98 1.038,62 -5,83 1.038,47 2,00 1234+0,000 1.038,35 1.037,48 0,87 0,50 1.038,35 0,00 1,00 1.038,50 2,50 1.038,88 2,00 4,95 1.037,35 -66,67

-8,65 1.038,77 -5,35 -6,60 1.038,43 -6,45 1.038,28 2,00 1234+10,000 1.038,15 1.037,82 0,33 0,50 1.038,15 0,00 1,00 1.038,30 2,50 1.038,68 2,00 4,22 1.037,64 -66,67

-10,73 1.038,72 0,44 -7,55 1.038,25 -7,40 1.038,10 2,00 1235+0,000 1.037,96 1.038,27 -0,31 0,50 1.037,96 0,00 1,00 1.038,11 2,50 1.038,49 2,00 3,44 1.037,96 -66,67

-13,15 1.038,90 6,21 -8,82 1.038,18 -8,67 1.038,03 2,00 1235+10,000 1.037,86 1.038,77 -0,91 0,50 1.037,86 0,00 1,00 1.038,01 2,50 1.038,39 2,00 2,52 1.038,48 -66,67

-13,15 1.038,93 6,21 -8,82 1.038,21 -8,67 1.038,06 2,00 1235+19,925 1.037,89 1.040,25 -2,36 0,50 1.037,89 0,00 1,00 1.038,04 2,50 1.038,42 2,00 2,52 1.038,51 -66,67

-4,69 1.037,98 2,00 1236+0,000 1.037,89 1.040,26 -2,37 0,50 1.037,89 0,00 1,00 1.038,09 2,50 1.038,47 2,00 4,08 1.040,14 100,00

-5,52 1.038,27 4,11 1236+10,000 1.038,04 1.041,64 -3,59 0,50 1.038,04 0,00 1,00 1.038,24 2,50 1.038,62 2,00 5,51 1.041,73 100,00

-7,83 1.039,56 18,96 -5,03 1.038,58 -4,88 1.038,43 2,00 1237+0,000 1.038,33 1.043,67 -5,33 0,50 1.038,33 0,00 1,00 1.038,48 2,50 1.038,86 2,00 7,32 1.043,79 100,00

-10,06 1.040,01 9,45 -4,83 1.039,07 -4,68 1.038,92 2,00 1237+10,000 1.038,83 1.045,79 -6,96 0,50 1.038,83 0,00 1,00 1.038,98 2,50 1.039,36 2,00 8,39 1.045,34 100,00

-6,61 1.040,23 -0,26 -4,61 1.039,78 -4,46 1.039,63 2,00 1238+0,000 1.039,54 1.047,44 -7,89 0,50 1.039,54 0,00 1,00 1.039,69 2,50 1.040,07 2,00 8,74 1.046,42 100,00

-4,10 1.040,70 5,40 1238+10,000 1.040,48 1.046,81 -6,33 0,50 1.040,48 0,00 1,00 1.040,68 2,50 1.041,06 2,00 8,76 1.047,42 100,00

-4,10 1.041,13 5,40 1238+14,297 1.040,91 1.047,46 -6,55 0,50 1.040,91 0,00 1,00 1.041,11 2,50 1.041,49 2,00 8,76 1.047,85 100,00

-3,50 1.041,61 4,03 1239+0,000 1.041,47 1.048,34 -6,87 0,50 1.041,47 0,00 1,00 1.041,67 2,50 1.042,05 2,00 8,75 1.048,40 100,00

-19,35 1.040,09 -34,48 -7,50 1.043,72 -7,00 1.043,52 0,00 1240+0,000 1.043,45 1.050,03 -6,57 0,50 1.043,45 0,00 1,00 1.043,65 2,50 1.044,03 2,00 8,74 1.050,37 100,00

-18,68 1.041,00 -46,15 -7,50 1.045,71 -7,00 1.045,51 0,00 1241+0,000 1.045,44 1.051,89 -6,46 0,50 1.045,44 0,00 1,00 1.045,64 2,50 1.046,02 2,00 8,24 1.051,85 100,00

-16,14 1.041,91 -70,19 -7,50 1.047,53 -7,00 1.047,33 0,00 1242+0,000 1.047,26 1.052,63 -5,37 0,50 1.047,26 0,00 1,00 1.047,46 2,50 1.047,84 2,00 7,52 1.052,95 100,00

-12,94 1.045,71 -66,67 -7,50 1.048,89 -7,00 1.048,69 0,00 1243+0,000 1.048,62 1.052,13 -3,51 0,50 1.048,62 0,00 1,00 1.048,82 2,50 1.049,20 2,00 5,62 1.052,41 100,00

-10,35 1.048,34 -66,67 -7,50 1.049,79 -7,00 1.049,59 0,00 1244+0,000 1.049,52 1.050,88 -1,36 0,50 1.049,52 0,00 1,00 1.049,72 2,50 1.050,10 2,00 3,26 1.050,95 100,00

-10,35 1.048,51 -66,67 -7,50 1.049,96 -7,00 1.049,76 0,00 1244+5,536 1.049,69 1.050,64 -0,95 0,50 1.049,69 0,00 1,00 1.049,89 2,50 1.050,27 2,00 3,26 1.051,12 100,00

-9,09 1.049,46 -66,67 -7,50 1.050,07 -7,00 1.049,87 0,00 1244+10,000 1.049,80 1.050,52 -0,73 0,50 1.049,80 0,00 1,00 1.050,00 2,50 1.050,38 2,00 2,57 1.050,55 100,00

-9,09 1.049,56 -66,67 -7,50 1.050,17 -7,00 1.049,97 0,00 1244+15,244 1.049,90 1.050,38 -0,49 0,50 1.049,90 0,00 1,00 1.050,10 2,50 1.050,48 2,00 2,57 1.050,65 100,00

-8,39 1.050,09 -66,67 -7,50 1.050,23 -7,00 1.050,03 0,00 1245+0,000 1.049,96 1.050,25 -0,28 0,50 1.049,96 0,00 1,00 1.050,16 2,50 1.050,54 2,00 3,04 1.050,29 -66,67

-8,39 1.050,14 -66,67 -7,50 1.050,28 -7,00 1.050,08 0,00 1245+4,952 1.050,01 1.050,24 -0,23 0,50 1.050,01 0,00 1,00 1.050,21 2,50 1.050,59 2,00 3,04 1.050,34 -66,67

-8,30 1.050,22 -66,67 -7,50 1.050,30 -7,00 1.050,10 0,00 1246+0,000 1.050,03 1.050,21 -0,18 0,50 1.050,03 0,00 1,00 1.050,23 2,50 1.050,61 2,00 3,00 1.050,38 -66,67

-8,30 1.049,94 -66,67 -7,50 1.050,02 -7,00 1.049,82 0,00 1247+0,000 1.049,75 1.050,24 -0,49 1,66 1.049,75 0,00 2,16 1.049,95 3,69 1.050,33 2,00 3,90 1,050,431 0,00 5,19 1.051,71 100,00

-8,30 1.049,30 -66,67 -7,50 1.049,38 -7,00 1.049,18 0,00 1248+0,000 1.049,11 1.049,85 -0,73 3,50 1.049,11 0,00 4,00 1.049,31 5,50 1.049,69 2,00 7,50 1,049,794 0,00 9,24 1.051,54 100,00

-8,30 1.048,33 -66,67 -7,50 1.048,42 -7,00 1.048,22 0,00 1249+0,000 1.048,15 1.048,54 -0,39 0,50 1.048,15 0,00 1,00 1.048,35 2,50 1.048,73 2,00 4,01 1.050,34 100,00

-8,30 1.047,38 -66,67 -7,50 1.047,46 -7,00 1.047,26 0,00 1250+0,000 1.047,19 1.046,56 0,63 0,50 1.047,19 0,00 1,00 1.047,39 2,50 1.047,77 2,00 3,11 1.047,46 -66,67

-8,30 1.046,98 -66,67 -7,50 1.047,07 -7,00 1.046,87 0,00 1251+0,000 1.046,80 1.046,66 0,14 0,50 1.046,80 0,00 1,00 1.047,00 2,50 1.047,38 2,00 3,80 1.046,61 -66,67

-8,30 1.047,29 -66,67 -7,50 1.047,37 -7,00 1.047,17 0,00 1252+0,000 1.047,10 1.046,73 0,37 0,50 1.047,10 0,00 1,00 1.047,30 2,50 1.047,68 2,00 4,23 1.046,63 -66,67

-8,95 1.048,22 -66,67 -7,50 1.048,73 -7,00 1.048,53 0,00 1253+0,000 1.048,46 1.047,47 1,00 0,50 1.048,46 0,00 1,00 1.048,66 2,50 1.049,04 2,00 4,77 1.047,63 -66,67

-9,94 1.049,45 -66,67 -7,50 1.050,62 -7,00 1.050,42 0,00 1254+0,000 1.050,35 1.049,90 0,45 0,50 1.050,35 0,00 1,00 1.050,55 2,50 1.050,93 2,00 3,90 1.050,10 -66,67

-10,00 1.051,20 -66,67 -7,50 1.052,41 -7,00 1.052,21 0,00 1255+0,000 1.052,14 1.052,61 -0,46 0,50 1.052,14 0,00 1,00 1.052,34 2,50 1.052,72 2,00 2,54 1.052,80 -66,67

-10,00 1.052,01 -66,67 -7,50 1.053,22 -7,00 1.053,02 0,00 1256+0,000 1.052,95 1.054,08 -1,13 0,50 1.052,95 0,00 1,00 1.053,15 2,50 1.053,53 2,00 3,33 1.054,47 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-10,00 1.051,62 -66,67 -7,50 1.052,83 -7,00 1.052,63 0,00 1257+0,000 1.052,56 1.053,90 -1,34 0,50 1.052,56 0,00 1,00 1.052,76 2,50 1.053,14 2,00 3,18 1.053,92 100,00

-10,00 1.050,28 -66,67 -7,50 1.051,50 -7,00 1.051,30 0,00 1258+0,000 1.051,23 1.051,70 -0,47 0,50 1.051,23 0,00 1,00 1.051,43 2,50 1.051,81 2,00 2,62 1.051,83 -66,67

-10,00 1.048,88 -66,67 -7,50 1.050,09 -7,00 1.049,89 0,00 1259+0,000 1.049,82 1.049,63 0,19 0,50 1.049,82 0,00 1,00 1.050,02 2,50 1.050,40 2,00 3,56 1.049,80 -66,67

-9,11 1.048,13 -66,67 -7,50 1.048,76 -7,00 1.048,56 0,00 1260+0,000 1.048,49 1.048,56 -0,07 0,50 1.048,49 0,00 1,00 1.048,69 2,50 1.049,07 2,00 3,24 1.048,68 -66,67

-8,42 1.047,75 -66,67 -7,50 1.047,91 -7,00 1.047,71 0,00 1261+0,000 1.047,64 1.047,91 -0,27 0,50 1.047,64 0,00 1,00 1.047,84 2,50 1.048,22 2,00 3,40 1.047,72 -66,67

-7,98 1.047,76 -66,67 -7,50 1.047,62 -7,00 1.047,42 0,00 1262+0,000 1.047,35 1.047,82 -0,47 0,50 1.047,35 0,00 1,00 1.047,55 2,50 1.047,93 2,00 3,11 1.047,63 -66,67

-8,04 1.047,99 -66,67 -7,50 1.047,90 -7,00 1.047,70 0,00 1263+0,000 1.047,63 1.048,07 -0,44 0,50 1.047,63 0,00 1,00 1.047,83 2,50 1.048,21 2,00 3,10 1.047,91 -66,67

-8,01 1.048,75 -66,67 -7,50 1.048,64 -7,00 1.048,44 0,00 1264+0,000 1.048,37 1.048,86 -0,49 0,50 1.048,37 0,00 1,00 1.048,57 2,50 1.048,95 2,00 2,85 1.048,82 -66,67

-7,95 1.049,59 -66,67 -7,50 1.049,44 -7,00 1.049,24 0,00 1265+0,000 1.049,17 1.050,26 -1,09 0,50 1.049,17 0,00 1,00 1.049,37 2,50 1.049,75 2,00 2,84 1.050,19 100,00

-8,87 1.050,02 -66,67 -7,50 1.050,49 -7,00 1.050,29 0,00 1266+0,000 1.050,22 1.050,60 -0,39 0,50 1.050,22 0,00 1,00 1.050,42 2,50 1.050,80 2,00 3,01 1.050,56 -66,67

-9,98 1.050,78 -66,67 -7,50 1.051,99 -7,00 1.051,79 0,00 1267+0,000 1.051,72 1.051,54 0,18 0,50 1.051,72 0,00 1,00 1.051,92 2,50 1.052,30 2,00 4,17 1.051,28 -66,67

-9,79 1.052,88 -66,67 -7,50 1.053,95 -7,00 1.053,75 0,00 1268+0,000 1.053,68 1.055,00 -1,32 0,50 1.053,68 0,00 1,00 1.053,88 2,50 1.054,26 2,00 3,04 1.054,00 -66,67

-9,80 1.055,29 -66,67 -7,50 1.056,37 -7,00 1.056,17 0,00 1269+0,000 1.056,10 1.057,09 -0,99 0,50 1.056,10 0,00 1,00 1.056,30 2,50 1.056,68 2,00 2,59 1.056,72 -66,67

-9,82 1.057,55 -66,67 -7,50 1.058,64 -7,00 1.058,44 0,00 1270+0,000 1.058,37 1.059,20 -0,82 0,50 1.058,37 0,00 1,00 1.058,57 2,50 1.058,95 2,00 2,55 1.059,11 100,00

-9,84 1.058,86 -66,67 -7,50 1.059,97 -7,00 1.059,77 0,00 1271+0,000 1.059,70 1.061,06 -1,36 0,50 1.059,70 0,00 1,00 1.059,90 2,50 1.060,28 2,00 2,98 1.060,86 100,00

-9,86 1.059,22 -66,67 -7,50 1.060,35 -7,00 1.060,15 0,00 1272+0,000 1.060,08 1.061,27 -1,20 0,50 1.060,08 0,00 1,00 1.060,28 2,50 1.060,66 2,00 2,85 1.061,11 100,00

-9,88 1.058,64 -66,67 -7,50 1.059,77 -7,00 1.059,57 0,00 1273+0,000 1.059,50 1.060,21 -0,71 0,50 1.059,50 0,00 1,00 1.059,70 2,50 1.060,08 2,00 2,70 1.060,05 -66,67

-9,90 1.057,12 -66,67 -7,50 1.058,27 -7,00 1.058,07 0,00 1274+0,000 1.058,00 1.058,09 -0,09 0,50 1.058,00 0,00 1,00 1.058,20 2,50 1.058,58 2,00 2,86 1.058,44 -66,67

-9,19 1.056,16 -66,67 -7,50 1.056,84 -7,00 1.056,64 0,00 1275+0,000 1.056,57 1.056,35 0,21 0,50 1.056,57 0,00 1,00 1.056,77 2,50 1.057,15 2,00 3,48 1.056,60 -66,67

-9,19 1.055,42 -66,67 -7,50 1.056,10 -7,00 1.055,90 0,00 1276+0,000 1.055,83 1.055,33 0,49 0,50 1.055,83 0,00 1,00 1.056,03 2,50 1.056,41 2,00 4,19 1.055,38 -66,67

-9,95 1.054,83 -66,67 -7,50 1.056,02 -7,00 1.055,82 0,00 1277+0,000 1.055,75 1.055,22 0,52 0,96 1.055,75 0,00 1,46 1.055,95 2,96 1.056,33 2,00 2.998,00 1.056,43 0,00 5,02 1.055,08 -66,67

-9,97 1.055,19 -66,67 -7,50 1.056,38 -7,00 1.056,18 0,00 1278+0,000 1.056,11 1.055,66 0,45 3,50 1.056,11 0,00 4,00 1.056,31 5,50 1.056,69 2,00 8.488,00 1.056,79 0,00 8,64 1.056,69 -66,67

-9,99 1.055,95 -66,67 -7,50 1.057,16 -7,00 1.056,96 0,00 1279+0,000 1.056,89 1.056,80 0,09 0,50 1.056,89 0,00 1,00 1.057,09 2,50 1.057,47 2,00 3,91 1.056,63 -66,67

-8,55 1.058,41 -66,67 -8,00 1.058,33 -7,50 1.058,13 0,00 1280+0,000 1.058,06 1.058,55 -0,49 0,50 1.058,06 0,00 1,00 1.058,26 2,50 1.058,64 2,00 3,38 1.058,15 -66,67

-8,17 1.060,22 100,00 -8,00 1.059,60 -7,50 1.059,40 0,00 1281+0,000 1.059,33 1.059,94 -0,61 0,50 1.059,33 0,00 1,00 1.059,53 2,50 1.059,91 2,00 3,04 1.059,65 -66,67

-6,21 1.061,25 100,00 -6,15 1.060,74 -6,00 1.060,59 2,00 1282+0,000 1.060,47 1.061,23 -0,76 0,50 1.060,47 0,00 1,00 1.060,62 2,50 1.061,00 2,00 2,62 1.061,02 -66,67

-6,68 1.061,82 -66,67 -6,15 1.061,72 -6,00 1.061,57 2,00 1283+0,000 1.061,45 1.062,26 -0,80 0,50 1.061,45 0,00 1,00 1.061,60 2,50 1.061,98 2,00 4,97 1.064,55 100,00

-7,12 1.062,37 -66,67 -6,15 1.062,56 -6,00 1.062,41 2,00 1284+0,000 1.062,29 1.063,18 -0,89 0,50 1.062,29 0,00 1,00 1.062,44 2,50 1.062,82 2,00 6,77 1.067,19 100,00

-7,33 1.062,92 -66,67 -6,15 1.063,25 -6,00 1.063,10 2,00 1285+0,000 1.062,98 1.064,89 -1,91 0,50 1.062,98 0,00 1,00 1.063,13 2,50 1.063,51 2,00 8,71 1.069,82 100,00

-7,33 1.063,22 -66,67 -6,15 1.063,56 -6,00 1.063,41 2,00 1285+10,613 1.063,29 1.065,07 -1,78 0,50 1.063,29 0,00 1,00 1.063,44 2,50 1.063,82 2,00 8,13 1.069,65 100,00

-7,55 1.063,31 -66,67 -6,15 1.063,80 -6,00 1.063,65 2,00 1286+0,000 1.063,53 1.065,31 -1,78 0,50 1.063,53 0,00 1,00 1.063,68 2,50 1.064,06 2,00 8,31 1.070,00 100,00

-7,55 1.063,50 -66,67 -6,15 1.063,98 -6,00 1.063,83 2,00 1286+8,549 1.063,71 1.065,00 -1,29 0,50 1.063,71 0,00 1,00 1.063,86 2,50 1.064,24 2,00 8,83 1.070,71 100,00

-7,53 1.063,54 -66,67 -6,15 1.064,01 -6,00 1.063,86 2,00 1286+10,000 1.063,74 1.064,96 -1,22 0,50 1.063,74 0,00 1,00 1.063,89 2,50 1.064,27 2,00 8,99 1.070,86 100,00

-7,44 1.063,78 -66,67 -6,15 1.064,19 -6,00 1.064,04 2,00 1287+0,000 1.063,92 1.064,36 -0,44 0,50 1.063,92 0,00 1,00 1.064,07 2,50 1.064,45 2,00 10,23 1.072,28 100,00

-7,44 1.063,88 -66,67 -6,15 1.064,28 -6,00 1.064,13 2,00 1287+6,486 1.064,01 1.064,36 -0,34 0,50 1.064,01 0,00 1,00 1.064,16 2,50 1.064,54 2,00 11,29 1.073,43 100,00

-6,45 1.064,32 -0,15 1288+0,000 1.064,33 1.064,39 -0,07 0,50 1.064,33 0,00 1,75 1.064,37 2,28 1.064,30 -66,67

-6,45 1.064,42 -0,15 1288+10,212 1.064,42 1.064,51 -0,09 0,50 1.064,42 0,00 1,75 1.064,47 2,28 1.064,40 -66,67

-6,45 1.064,51 -0,15 1289+0,000 1.064,52 1.064,62 -0,10 0,50 1.064,52 0,00 1,75 1.064,56 2,28 1.064,50 -66,67

-6,45 1.064,59 -0,15 1289+8,149 1.064,60 1.064,66 -0,06 0,50 1.064,60 0,00 1,75 1.064,64 2,28 1.064,58 -66,67

-6,45 1.064,61 -0,15 1289+10,000 1.064,62 1.064,59 0,03 0,50 1.064,62 0,00 1,75 1.064,66 2,28 1.064,59 -66,67

-6,45 1.064,70 -0,15 1290+0,000 1.064,71 1.064,30 0,41 0,50 1.064,71 0,00 1,75 1.064,76 2,28 1.064,69 -66,67

-6,45 1.064,76 -0,15 1290+6,085 1.064,77 1.064,14 0,64 0,50 1.064,77 0,00 1,75 1.064,82 2,28 1.064,75 -66,67

-6,45 1.064,90 -0,15 1291+0,000 1.064,91 1.064,34 0,57 0,50 1.064,91 0,00 1,75 1.064,95 2,28 1.064,89 -66,67
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,74 1.110,93 -66,67 -1,85 1.111,08 -0,60 1.111,04 -2,00 100+0,000 1.111,05 1.111,28 -0,23

-3,02 1.110,94 -66,67 -1,85 1.111,27 -0,60 1.111,23 -2,00 101+0,000 1.111,24 1.111,38 -0,14 1,03 1.111,26 2,31

-11,13 1.105,84 -66,67 -1,85 1.111,57 -0,60 1.111,53 -2,00 102+0,000 1.111,54 1.111,70 -0,16 2,06 1.111,59 2,20

-7,17 1.108,90 -66,67 -1,85 1.112,00 -0,60 1.111,96 -2,00 103+0,000 1.111,97 1.112,06 -0,09 3,09 1.112,03 2,06

-5,99 1.109,95 -66,67 -1,85 1.112,26 -0,60 1.112,22 -2,00 103+10,000 1.112,23 1.112,33 -0,10 3,61 1.112,30 1,97

-3,71 1.111,76 -66,67 -1,85 1.112,55 -0,60 1.112,51 -2,00 104+0,000 1.112,52 1.112,73 -0,21 3,60 1.112,59 1,95

-2,75 1.113,07 -66,67 -1,85 1.113,23 -0,60 1.113,18 -2,00 105+0,000 1.113,20 1.113,38 -0,19 3,60 1.113,27 2,04

-2,75 1.113,54 -66,67 -1,85 1.113,69 -0,60 1.113,65 -2,00 105+12,007 1.113,66 1.113,75 -0,09 3,60 1.113,73 2,04

-2,75 1.113,80 -66,67 -1,85 1.113,96 -0,60 1.113,91 -2,00 105+18,618 1.113,93 1.114,09 -0,17 3,60 1.114,00 2,04

-3,15 1.113,59 -66,67 -1,85 1.114,01 -0,60 1.113,97 -2,00 106+0,000 1.113,98 1.114,13 -0,15 4,38 1.114,09 2,61

-3,15 1.113,80 -66,67 -1,85 1.114,22 -0,60 1.114,18 -2,00 106+5,229 1.114,19 1.114,21 -0,02 4,38 1.114,30 2,61

-3,53 1.113,73 -66,67 -1,85 1.114,40 -0,60 1.114,36 -2,00 106+10,000 1.114,37 1.114,23 0,14 11,59 1.114,87 4,26

-3,53 1.113,96 -66,67 -1,85 1.114,62 -0,60 1.114,58 -2,00 106+17,241 1.114,59 1.113,89 0,71 11,59 1.115,09 4,26

-4,23 1.113,56 -66,67 -1,85 1.114,69 -0,60 1.114,65 -2,00 107+0,000 1.114,66 1.113,86 0,81 12,43 1.114,91 2,00 13,93 1.114,36 -66,67

-4,23 1.113,68 -66,67 -1,85 1.114,82 -0,60 1.114,78 -2,00 107+9,253 1.114,79 1.113,64 1,15 12,43 1.115,04 2,00 13,93 1.114,48 -66,67

-4,59 1.113,43 -66,67 -1,85 1.114,81 -0,60 1.114,77 -2,00 107+10,000 1.114,78 1.113,62 1,16 4,75 1.115,08 6,25

-4,59 1.113,28 -66,67 -1,85 1.114,66 -0,60 1.114,62 -2,00 107+14,695 1.114,63 1.113,49 1,13 4,75 1.114,93 6,25

-4,40 1.113,18 -66,67 -1,85 1.114,43 -0,60 1.114,39 -2,00 108+0,000 1.114,40 1.113,38 1,02 3,60 1.114,58 4,87

-4,40 1.113,18 -66,67 -1,85 1.114,43 -0,60 1.114,38 -2,00 108+0,138 1.114,40 1.113,38 1,02 3,60 1.114,57 4,87

-4,40 1.113,18 -66,67 -1,85 1.114,43 -0,60 1.114,38 -2,00 108+0,152 1.114,40 1.113,38 1,02 3,60 1.114,57 4,87

-4,07 1.112,98 -66,67 -1,85 1.114,01 -0,60 1.113,97 -2,00 108+10,000 1.113,98 1.113,16 0,83 3,58 1.114,13 4,07

-4,07 1.112,61 -66,67 -1,85 1.113,64 -0,60 1.113,60 -2,00 108+19,260 1.113,61 1.113,13 0,48 3,58 1.113,76 4,07

-3,12 1.113,22 -66,67 -1,85 1.113,61 -0,60 1.113,57 -2,00 109+0,000 1.113,58 1.113,12 0,46 3,56 1.113,70 3,23

-1,99 1.113,59 -66,67 -1,85 1.113,24 -0,60 1.113,19 -2,00 109+10,000 1.113,21 1.113,05 0,15 3,54 1.113,29 2,45

-1,99 1.113,30 -66,67 -1,85 1.112,94 -0,60 1.112,90 -2,00 109+18,367 1.112,91 1.112,46 0,45 3,54 1.113,00 2,45

-5,00 1.111,24 -66,67 -1,85 1.112,89 -0,60 1.112,84 -2,00 110+0,000 1.112,86 1.112,16 0,69 3,57 1.112,92 1,74

-7,85 1.108,71 -66,67 -1,85 1.112,26 -0,60 1.112,22 -2,00 111+0,000 1.112,23 1.108,99 3,24 3,60 1.112,25 0,62

-7,85 1.108,56 -66,67 -1,85 1.112,11 -0,60 1.112,07 -2,00 111+5,176 1.112,08 1.107,71 4,37 3,60 1.112,11 0,62

-7,57 1.108,37 -66,67 -1,85 1.111,73 -0,60 1.111,69 -2,00 112+0,000 1.111,70 1.107,96 3,74 2,77 1.111,71 0,18

-3,65 1.110,55 -66,67 -1,85 1.111,30 -0,60 1.111,26 -2,00 113+0,000 1.111,27 1.110,93 0,34 1,64 1.111,26 -0,50

-1,90 1.111,39 -66,67 -1,85 1.110,97 -0,60 1.110,93 -2,00 114+0,000 1.110,94 1.111,60 -0,66 0,59 1.110,94 -1,32

-1,85 1.110,79 -0,60 1.110,75 -2,00 114+15,176 1.110,76 1.111,74 -0,98
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,68 1.125,57 99,88 -1,85 1.124,29 100,50 -0,60 1.124,25 -2,00 200+0,000 1.124,26 1.126,86 -2,60

-2,44 1.124,44 99,83 -1,85 1.123,40 100,50 -0,60 1.123,36 -2,00 201+0,000 1.123,37 1.124,51 -1,14 0,80 1.123,36 -1,24

-1,87 1.122,94 -66,67 -1,85 1.122,50 100,50 -0,60 1.122,46 -2,00 202+0,000 1.122,47 1.123,09 -0,62 1,90 1.122,46 -0,50

-1,99 1.122,18 99,30 -1,85 1.121,59 100,50 -0,60 1.121,55 -2,00 203+0,000 1.121,56 1.122,41 -0,84 3,04 1.121,57 0,07

-1,97 1.121,70 99,17 -1,85 1.121,13 100,50 -0,60 1.121,09 -2,00 203+10,000 1.121,10 1.121,95 -0,84 3,61 1.121,12 0,34

-1,93 1.121,07 -66,67 -1,85 1.120,67 100,50 -0,60 1.120,63 -2,00 204+0,000 1.120,64 1.121,42 -0,77 3,60 1.120,68 0,97

-2,60 1.119,69 -66,67 -1,85 1.119,75 100,50 -0,60 1.119,70 -2,00 205+0,000 1.119,71 1.119,90 -0,19 3,60 1.119,78 1,95

-2,60 1.119,01 -66,67 -1,85 1.119,06 100,50 -0,60 1.119,02 -2,00 205+14,565 1.119,03 1.118,50 0,54 3,60 1.119,10 1,95

-3,43 1.118,20 -66,67 -1,85 1.118,81 100,50 -0,60 1.118,76 -2,00 206+0,000 1.118,78 1.118,31 0,47 3,56 1.118,89 3,30

-3,51 1.117,67 -66,67 -1,85 1.118,33 100,50 -0,60 1.118,29 -2,00 206+10,000 1.118,30 1.117,95 0,36 3,56 1.118,45 4,03

-3,51 1.117,57 -66,67 -1,85 1.118,22 100,50 -0,60 1.118,18 -2,00 206+12,306 1.118,19 1.117,86 0,34 3,56 1.118,34 4,03

-4,03 1.116,86 -66,67 -1,85 1.117,86 100,50 -0,60 1.117,82 -2,00 207+0,000 1.117,83 1.117,10 0,73 3,59 1.118,00 4,80

-4,41 1.116,13 -66,67 -1,85 1.117,38 100,50 -0,60 1.117,34 -2,00 207+10,000 1.117,35 1.116,17 1,18 3,60 1.117,55 5,65

-4,41 1.116,12 -66,67 -1,85 1.117,38 100,50 -0,60 1.117,34 -2,00 207+10,047 1.117,35 1.116,17 1,18 3,60 1.117,55 5,65

-4,41 1.115,87 -66,67 -1,85 1.117,12 100,50 -0,60 1.117,08 -2,00 207+15,397 1.117,09 1.115,78 1,31 3,60 1.117,30 5,65

-4,44 1.115,66 -66,67 -1,85 1.116,94 100,50 -0,60 1.116,89 -2,00 208+0,000 1.116,91 1.115,64 1,26 4,71 1.117,07 3,41

-4,44 1.115,63 -66,67 -1,85 1.116,91 100,50 -0,60 1.116,87 -2,00 208+0,744 1.116,88 1.115,63 1,25 4,71 1.117,04 3,41

-4,13 1.115,58 -66,67 -1,85 1.116,66 100,50 -0,60 1.116,61 -2,00 208+10,000 1.116,63 1.115,61 1,02 12,43 1.116,36 -2,12 15,85 1.114,53 -66,67

-4,13 1.115,54 -66,67 -1,85 1.116,61 100,50 -0,60 1.116,57 -2,00 208+12,774 1.116,58 1.115,66 0,92 12,43 1.116,32 -2,12 15,85 1.114,48 -66,67

-3,93 1.115,62 -66,67 -1,85 1.116,56 100,50 -0,60 1.116,51 -2,00 209+0,000 1.116,53 1.115,79 0,73 11,59 1.115,71 -7,00

-3,93 1.115,66 -66,67 -1,85 1.116,60 100,50 -0,60 1.116,56 -2,00 209+4,805 1.116,57 1.116,21 0,36 11,59 1.115,76 -7,00

-3,31 1.116,21 -66,67 -1,85 1.116,73 100,50 -0,60 1.116,69 -2,00 209+10,000 1.116,70 1.116,60 0,11 4,38 1.116,66 -1,10

-3,31 1.116,27 -66,67 -1,85 1.116,79 100,50 -0,60 1.116,74 -2,00 209+11,407 1.116,76 1.116,70 0,06 4,38 1.116,71 -1,10

-3,31 1.116,60 -66,67 -1,85 1.117,12 100,50 -0,60 1.117,08 -2,00 209+18,010 1.117,09 1.117,13 -0,04 4,38 1.117,04 -1,10

-3,14 1.116,82 -66,67 -1,85 1.117,24 100,50 -0,60 1.117,19 -2,00 210+0,000 1.117,21 1.117,25 -0,04 3,60 1.117,28 2,00

-2,96 1.118,11 -66,67 -1,85 1.118,40 100,50 -0,60 1.118,36 -2,00 211+0,000 1.118,37 1.118,55 -0,18 3,60 1.118,44 2,00

-2,95 1.119,28 -66,67 -1,85 1.119,56 100,50 -0,60 1.119,52 -2,00 212+0,000 1.119,53 1.119,63 -0,10 3,60 1.119,60 2,00

-2,84 1.120,52 -66,67 -1,85 1.120,72 100,50 -0,60 1.120,68 -2,00 213+0,000 1.120,69 1.120,80 -0,10 3,60 1.120,76 2,00

-2,75 1.121,73 -66,67 -1,85 1.121,88 100,50 -0,60 1.121,84 -2,00 214+0,000 1.121,85 1.121,98 -0,12 3,60 1.121,93 2,00

-3,06 1.122,69 -66,67 -1,85 1.123,05 100,50 -0,60 1.123,00 -2,00 215+0,000 1.123,02 1.123,18 -0,17 3,60 1.123,09 2,00

-2,61 1.124,15 -66,67 -1,85 1.124,21 100,50 -0,60 1.124,17 -2,00 216+0,000 1.124,18 1.124,42 -0,24 3,60 1.124,25 2,00

-2,83 1.125,16 -66,67 -1,85 1.125,36 100,50 -0,60 1.125,32 -2,00 217+0,000 1.125,33 1.125,43 -0,10 3,60 1.125,41 2,15

-2,48 1.126,47 -66,67 -1,85 1.126,44 100,50 -0,60 1.126,40 -2,00 218+0,000 1.126,41 1.126,50 -0,09 3,60 1.126,50 2,44

-3,33 1.129,36 99,93 -1,85 1.127,43 100,50 -0,60 1.127,38 -2,00 219+0,000 1.127,40 1.127,79 -0,39 3,60 1.127,48 2,45

-4,57 1.131,49 99,96 -1,85 1.128,32 100,50 -0,60 1.128,28 -2,00 220+0,000 1.128,29 1.128,81 -0,51 3,60 1.128,37 2,18

-5,90 1.133,62 99,98 -1,85 1.129,13 100,50 -0,60 1.129,09 -2,00 221+0,000 1.129,10 1.129,93 -0,83 3,60 1.129,16 1,67

-5,90 1.133,74 99,98 -1,85 1.129,24 100,50 -0,60 1.129,20 -2,00 221+3,080 1.129,21 1.130,05 -0,84 3,60 1.129,27 1,67

-5,53 1.133,96 99,97 -1,85 1.129,83 100,50 -0,60 1.129,79 -2,00 222+0,000 1.129,80 1.129,87 -0,07 2,73 1.129,84 1,36

-2,09 1.130,73 -66,67 -1,85 1.130,43 100,50 -0,60 1.130,39 -2,00 223+0,000 1.130,40 1.130,65 -0,25 1,70 1.130,43 1,38

-2,54 1.130,92 -66,67 -1,85 1.130,93 100,50 -0,60 1.130,89 -2,00 224+0,000 1.130,90 1.131,19 -0,29 0,67 1.130,91 1,78

-2,68 1.131,10 -66,67 -1,85 1.131,21 100,50 -0,60 1.131,17 -2,00 224+13,080 1.131,18 1.131,55 -0,37

Cota Vermelha
Boro Offset
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,60 1.073,17 -3,49 0+0,000 1.073,29 1.073,34 0,05 0,60 1.073,28 -2,00 1,85 1.073,32 100,50 4,03 1.075,95 100,00

-3,60 1.073,06 -3,56 0+5,215 1.073,19 1.073,26 0,07 0,60 1.073,18 -2,00 1,85 1.073,22 100,50 3,77 1.075,59 100,00

-3,86 1.072,95 -3,74 0+10,000 1.073,10 1.073,27 0,17 0,60 1.073,09 -2,00 1,85 1.073,13 100,50 3,90 1.075,63 100,00

-5,10 1.072,78 -3,96 0+17,179 1.072,99 1.073,53 0,55 0,60 1.072,97 -2,00 1,85 1.073,02 100,50 3,59 1.075,21 100,00

-5,49 1.072,73 -4,04 1+0,000 1.072,95 1.073,82 0,87 0,60 1.072,94 -2,00 1,85 1.072,98 100,50 3,37 1.074,95 100,00

-6,20 1.072,62 -4,17 1+9,142 1.072,87 1.074,34 1,47 0,60 1.072,86 -2,00 1,85 1.072,91 100,50 2,58 1.074,09 100,00

-5,17 1.073,60 100,00 -5,12 1.073,10 -4,97 1.072,95 2,00 1+13,312 1.072,85 1.073,89 1,04 0,40 1.073,00 300,00 0,73 1.073,68 100,00

-6,20 1.072,94 -66,67 -5,41 1.073,01 -5,26 1.072,86 2,00 1+19,812 1.072,76 1.073,22 0,46 0,40 1.072,90 300,00 0,94 1.073,06 -66,67

-6,23 1.072,92 -66,67 -5,42 1.073,01 -5,27 1.072,86 2,00 2+0,000 1.072,76 1.073,20 0,44 0,40 1.072,90 300,00 0,96 1.073,04 -66,67

-6,68 1.072,58 -66,67 -5,65 1.072,82 -5,50 1.072,67 2,00 2+6,313 1.072,56 1.072,69 0,13 0,40 1.072,70 300,00 1,40 1.072,55 -66,67

-6,93 1.071,92 -66,67 -5,70 1.072,29 -5,55 1.072,14 2,00 2+16,943 1.072,03 1.072,33 0,30 0,40 1.072,18 300,00 1,19 1.072,17 -66,67

-6,95 1.071,76 -66,67 -5,72 1.072,13 -5,57 1.071,98 2,00 3+0,000 1.071,87 1.072,25 0,39 0,40 1.072,01 300,00 1,07 1.072,08 -66,67

-6,73 1.071,42 -66,67 -5,72 1.071,64 -5,57 1.071,49 2,00 3+8,860 1.071,38 1.071,91 0,53 0,40 1.071,52 300,00 0,83 1.071,75 -66,67

-6,68 1.071,39 -66,67 -5,72 1.071,58 -5,57 1.071,43 2,00 3+10,000 1.071,32 1.071,89 0,57 0,40 1.071,46 300,00 0,77 1.071,73 -66,67

-5,86 1.071,75 100,00 -5,59 1.071,03 -5,44 1.070,88 2,00 4+0,000 1.070,77 1.072,48 1,70 0,40 1.070,92 300,00 1,55 1.072,42 100,00

-5,91 1.071,78 100,00 -5,58 1.070,99 -5,43 1.070,84 2,00 4+0,776 1.070,73 1.072,53 1,80 0,40 1.070,87 300,00 1,66 1.072,48 100,00

-6,40 1.071,49 100,00 -5,29 1.069,93 -5,14 1.069,78 2,00 5+0,000 1.069,68 1.073,34 3,66 0,40 1.069,82 300,00 3,54 1.073,31 100,00

-6,35 1.070,46 100,00 -5,17 1.068,84 -5,02 1.068,69 2,00 6+0,000 1.068,59 1.071,41 2,82 0,40 1.068,73 300,00 2,57 1.071,25 100,00

-5,83 1.067,84 -66,67 -5,15 1.067,84 -5,00 1.067,69 2,00 7+0,000 1.067,59 1.067,87 0,27 0,40 1.067,74 300,00 1,30 1.067,66 -66,67

-5,63 1.067,59 -66,67 -5,15 1.067,46 -5,00 1.067,31 2,00 8+0,000 1.067,21 1.067,45 0,23 0,40 1.067,36 300,00 1,55 1.067,11 -66,67

-5,31 1.067,27 -66,67 -5,15 1.066,93 -5,00 1.066,78 2,00 9+0,000 1.066,68 1.067,18 0,50 0,40 1.066,82 300,00 1,07 1.066,89 -66,67

-5,44 1.066,59 100,00 -5,15 1.065,85 -5,00 1.065,70 2,00 10+0,000 1.065,60 1.066,08 0,48 0,40 1.065,75 300,00 1,71 1.065,39 -66,67

-5,81 1.066,42 100,00 -5,15 1.065,31 -5,00 1.065,16 2,00 11+0,000 1.065,06 1.065,64 0,58 0,40 1.065,20 300,00 1,35 1.065,08 -66,67

-5,97 1.065,46 100,00 -5,15 1.064,19 -5,00 1.064,04 2,00 12+0,000 1.063,94 1.064,95 1,01 0,40 1.064,09 300,00 0,60 1.064,64 100,00

-8,53 1.066,11 100,00 -5,15 1.062,28 -5,00 1.062,13 2,00 13+0,000 1.062,03 1.062,12 0,08 0,40 1.062,18 300,00 1,84 1.061,73 -66,67

-9,81 1.066,42 100,00 -5,15 1.061,31 -5,00 1.061,16 2,00 14+0,000 1.061,06 1.061,43 0,38 0,40 1.061,20 300,00 1,35 1.061,08 -66,67

-9,81 1.066,48 100,00 -5,15 1.061,38 -5,00 1.061,23 2,00 15+0,000 1.061,13 1.061,61 0,49 0,40 1.061,27 300,00 1,14 1.061,29 -66,67

-9,35 1.066,29 100,00 -5,15 1.061,64 -5,00 1.061,49 2,00 16+0,000 1.061,39 1.061,38 -0,01 0,40 1.061,53 300,00 1,44 1.061,35 -66,67

-9,24 1.066,52 100,00 -5,15 1.061,98 -5,00 1.061,83 2,00 17+0,000 1.061,73 1.062,30 0,57 0,40 1.061,87 300,00 1,67 1.061,54 -66,67

-8,59 1.066,93 100,00 -5,15 1.063,05 -5,00 1.062,90 2,00 18+0,000 1.062,80 1.062,69 -0,11 0,40 1.062,94 300,00 1,82 1.062,51 -66,67

-5,98 1.066,19 100,00 -5,15 1.064,90 -5,00 1.064,75 2,00 19+0,000 1.064,65 1.065,59 0,93 0,40 1.064,80 300,00 0,59 1.065,34 100,00

-5,25 1.067,17 -66,67 -5,15 1.066,78 -5,00 1.066,63 2,00 20+0,000 1.066,53 1.066,95 0,42 0,40 1.066,68 300,00 1,31 1.066,59 -66,67

-5,59 1.068,24 -66,67 -5,15 1.068,08 -5,00 1.067,93 2,00 21+0,000 1.067,83 1.068,20 0,37 0,40 1.067,97 300,00 1,21 1.067,95 -66,67

-6,16 1.068,77 -66,67 -5,15 1.068,99 -5,00 1.068,84 2,00 22+0,000 1.068,74 1.068,82 0,08 0,40 1.068,88 300,00 1,61 1.068,60 -66,67

-5,21 1.069,33 -66,67 -4,15 1.069,58 -4,00 1.069,43 2,00 22+13,484 1.069,35 1.069,71 0,35 0,40 1.069,50 300,00 1,05 1.069,58 -66,67

-5,14 1.069,67 -66,67 -4,15 1.069,88 -4,00 1.069,73 2,00 23+0,000 1.069,65 1.070,15 0,51 0,40 1.069,79 300,00 0,80 1.070,04 -66,67

-5,19 1.069,84 -66,67 -4,15 1.070,08 -4,00 1.069,93 2,00 23+4,424 1.069,85 1.070,29 0,44 0,40 1.069,99 300,00 0,90 1.070,17 -66,67

-5,20 1.070,08 -66,67 -4,15 1.070,33 -4,00 1.070,18 2,00 23+10,000 1.070,10 1.070,52 0,42 0,40 1.070,24 300,00 0,96 1.070,39 -66,67

-5,17 1.070,34 -66,67 -4,15 1.070,57 -4,00 1.070,42 2,00 23+15,364 1.070,34 1.070,77 0,43 0,40 1.070,49 300,00 0,95 1.070,64 -66,67

-5,19 1.070,52 -66,67 -4,15 1.070,76 -4,00 1.070,61 2,00 24+0,000 1.070,53 1.070,98 0,45 0,40 1.070,68 300,00 0,91 1.070,85 -66,67

-5,16 1.070,84 -66,67 -4,15 1.071,06 -4,00 1.070,91 2,00 24+10,000 1.070,83 1.071,33 0,50 0,40 1.070,97 300,00 0,83 1.071,21 -66,67

-5,15 1.070,87 -66,67 -4,15 1.071,09 -4,00 1.070,94 2,00 24+11,179 1.070,86 1.071,36 0,51 0,40 1.071,00 300,00 0,81 1.071,25 -66,67

-5,17 1.070,97 -66,67 -4,15 1.071,20 -4,00 1.071,05 2,00 25+0,000 1.070,97 1.071,44 0,46 0,40 1.071,12 300,00 0,92 1.071,28 -66,67

Eixo

Offset Meio Fio

EST 0520 - MAR-PN - EXO 1

Bordo
Estaca

Drenagem Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Lado Esquerdo
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-5,35 1.070,86 -66,67 -4,15 1.071,21 -4,00 1.071,06 2,00 25+6,994 1.070,98 1.071,26 0,27 0,40 1.071,12 300,00 1,20 1.071,11 -66,67

-5,46 1.070,62 -66,67 -4,15 1.071,04 -4,00 1.070,89 2,00 26+0,000 1.070,81 1.071,03 0,22 0,40 1.070,95 300,00 1,16 1.070,96 -66,67

-5,47 1.070,54 -66,67 -4,15 1.070,97 -4,00 1.070,82 2,00 26+4,134 1.070,74 1.070,95 0,21 0,40 1.070,89 300,00 1,18 1.070,88 -66,67

-5,44 1.070,46 -66,67 -4,15 1.070,87 -4,00 1.070,72 2,00 26+10,000 1.070,64 1.070,85 0,21 0,40 1.070,79 300,00 1,18 1.070,78 -66,67

-5,25 1.070,42 -66,67 -4,15 1.070,70 -4,00 1.070,55 2,00 27+0,000 1.070,47 1.070,70 0,23 0,40 1.070,62 300,00 1,22 1.070,59 -66,67

-4,84 1.070,52 -66,67 -4,15 1.070,53 -4,00 1.070,38 2,00 27+10,000 1.070,30 1.070,74 0,43 0,40 1.070,45 300,00 1,04 1.070,54 -66,67

-4,63 1.070,56 -66,67 -4,15 1.070,43 -4,00 1.070,28 2,00 27+16,308 1.070,20 1.070,76 0,56 0,40 1.070,34 300,00 0,86 1.070,55 -66,67

-4,61 1.070,51 -66,67 -4,15 1.070,37 -4,00 1.070,22 2,00 28+0,000 1.070,14 1.070,67 0,54 0,40 1.070,28 300,00 0,90 1.070,47 -66,67

-4,53 1.070,39 -66,67 -4,15 1.070,20 -4,00 1.070,05 2,00 28+10,000 1.069,97 1.070,43 0,47 0,40 1.070,11 300,00 1,01 1.070,22 -66,67

-4,28 1.070,39 -66,67 -4,15 1.070,03 -4,00 1.069,88 2,00 29+0,000 1.069,80 1.070,20 0,41 0,40 1.069,94 300,00 1,12 1.069,98 -66,67

-4,39 1.070,18 -66,67 -4,15 1.069,88 -4,00 1.069,73 2,00 29+8,482 1.069,65 1.070,04 0,39 0,40 1.069,80 300,00 1,12 1.069,84 -66,67

-4,53 1.069,88 -66,67 -4,15 1.069,69 -4,00 1.069,54 2,00 30+0,000 1.069,46 1.069,84 0,38 0,40 1.069,60 300,00 1,13 1.069,63 -66,67

-4,64 1.069,51 -66,67 -4,15 1.069,39 -4,00 1.069,24 2,00 30+17,549 1.069,16 1.069,61 0,45 0,40 1.069,31 300,00 1,06 1.069,38 -66,67

Eixo

Offset Meio Fio

EST 0520 - MAR-PN - EXO 1

Bordo
Estaca

Drenagem Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Lado Esquerdo
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,81 1.082,23 -66.67 -1,85 1.082,43 100.50 -0.600 1.082,38 0.00 100+0.000 1.082,38 1.082,73 0.107

-2,72 1.082,08 -66.67 -1,85 1.082,21 100.50 -0.600 1.082,17 0.00 101+0.000 1.082,17 1.082,41 0.209 1,08 1.082,13 -3.57

-2,88 1.081,70 -66.67 -1,85 1.081,94 100.50 -0.600 1.081,89 0.00 102+0.000 1.081,89 1.082,06 0.285 2,16 1.081,87 -1.07

-4,43 1.080,33 -66.67 -1,85 1.081,61 100.50 -0.600 1.081,56 0.00 103+0.000 1.081,56 1.081,62 0.392 3,19 1.081,55 -0.47

-6,56 1.078,73 -66.67 -1,85 1.081,42 100.50 -0.600 1.081,38 0.00 103+10.000 1.081,38 1.081,20 0.627 3,65 1.081,36 -0.37

-7,41 1.077,96 -66.67 -1,85 1.081,22 100.50 -0.600 1.081,17 0.00 104+0.000 1.081,17 1.080,86 0.768 3,59 1.081,16 -0.30

-6,09 1.078,62 -66.67 -1,85 1.081,00 100.50 -0.600 1.080,96 0.00 104+10.000 1.080,96 1.080,66 0.746 3,57 1.080,94 -0.35

-6,09 1.078,45 -66.67 -1,85 1.080,83 100.50 -0.600 1.080,78 0.00 104+17.507 1.080,78 1.080,48 0.754 3,57 1.080,77 -0.35

-4,78 1.079,26 -66.67 -1,85 1.080,77 100.50 -0.600 1.080,73 0.00 105+0.000 1.080,73 1.080,41 0.762 3,57 1.080,72 -0.19

-4,25 1.079,38 -66.67 -1,85 1.080,52 100.50 -0.600 1.080,48 0.00 105+10.000 1.080,48 1.080,12 0.817 3,58 1.080,48 0.02

-3,76 1.079,46 -66.67 -1,85 1.080,28 100.50 -0.600 1.080,24 0.00 106+0.000 1.080,24 1.080,18 0.510 3,59 1.080,24 0.01

-3,76 1.079,33 -66.67 -1,85 1.080,16 100.50 -0.600 1.080,11 0.00 106+5.015 1.080,11 1.080,08 0.489 3,59 1.080,11 0.01

-3,22 1.079,57 -66.67 -1,85 1.080,03 100.50 -0.600 1.079,99 0.00 106+10.000 1.079,99 1.079,93 0.508 3,88 1.079,98 -0.27

-3,22 1.079,53 -66.67 -1,85 1.079,99 100.50 -0.600 1.079,95 0.00 106+11.849 1.079,95 1.079,86 0.534 3,88 1.079,94 -0.27

-3,22 1.079,36 -66.67 -1,85 1.079,82 100.50 -0.600 1.079,78 0.00 106+18.682 1.079,78 1.079,84 0.386 3,88 1.079,77 -0.27

-2,43 1.079,85 -66.67 -1,85 1.079,79 100.50 -0.600 1.079,75 0.00 107+0.000 1.079,75 1.079,96 0.232 6,62 1.079,68 -0.95

-2,43 1.079,61 -66.67 -1,85 1.079,55 100.50 -0.600 1.079,51 0.00 107+9.752 1.079,51 1.080,69 -0.729 6,62 1.079,44 -0.95

-2,16 1.080,30 100.00 -1,85 1.079,54 100.50 -0.600 1.079,50 0.00 107+10.000 1.079,50 1.080,69 -0.739 12,00 1.079,50 0.00 13,64 1.081,59 100.00

-1,94 1.079,93 100.00 -1,85 1.079,39 100.50 -0.600 1.079,35 0.00 108+0.000 1.079,35 1.080,18 -0.383 8,37 1.079,19 -1.92

-1,94 1.079,93 100.00 -1,85 1.079,39 100.50 -0.600 1.079,34 0.00 108+0.821 1.079,34 1.080,11 -0.315 8,37 1.079,18 -1.92

-1,94 1.079,96 100.00 -1,85 1.079,42 100.50 -0.600 1.079,37 0.00 108+9.695 1.079,37 1.079,25 0.575 8,37 1.079,21 -1.92

-2,83 1.079,22 -66.67 -1,85 1.079,42 100.50 -0.600 1.079,38 0.00 108+10.000 1.079,38 1.079,22 0.612 4,49 1.079,43 1.06

-2,83 1.079,38 -66.67 -1,85 1.079,58 100.50 -0.600 1.079,54 0.00 108+18.568 1.079,54 1.078,25 1.738,00 4,49 1.079,59 1.06

-4,43 1.078,34 -66.67 -1,85 1.079,62 100.50 -0.600 1.079,57 0.00 109+0.000 1.079,57 1.078,09 1.935,00 3,60 1.079,65 2.17

-5,94 1.077,79 -66.67 -1,85 1.080,07 100.50 -0.600 1.080,03 0.00 110+0.000 1.080,03 1.077,28 3.206,00 3,60 1.080,10 2.00

-7,41 1.077,28 -66.67 -1,85 1.080,53 100.50 -0.600 1.080,49 0.00 111+0.000 1.080,49 1.077,32 3.619,00 3,60 1.080,56 2.00

-3,84 1.080,12 -66.67 -1,85 1.080,99 100.50 -0.600 1.080,95 0.00 112+0.000 1.080,95 1.079,58 1.823,00 3,60 1.081,02 2.00

-2,49 1.081,47 -66.67 -1,85 1.081,45 100.50 -0.600 1.081,41 0.00 113+0.000 1.081,41 1.081,42 0.436 3,60 1.081,48 2.00

-1,95 1.082,46 100.00 -1,85 1.081,91 100.50 -0.600 1.081,86 0.00 114+0.000 1.081,86 1.082,61 -0.290 3,60 1.081,94 1.96

-2,13 1.083,07 100.00 -1,85 1.082,35 100.50 -0.600 1.082,30 0.00 115+0.000 1.082,30 1.083,25 -0.497 3,60 1.082,37 1.89

-2,13 1.083,38 100.00 -1,85 1.082,66 100.50 -0.600 1.082,61 0.00 115+18.630 1.082,61 1.083,55 -0.488 3,60 1.082,68 1.89

-2,13 1.083,40 100.00 -1,85 1.082,67 100.50 -0.600 1.082,63 0.00 116+0.000 1.082,63 1.083,57 -0.483 3,53 1.082,69 1.71

-2,29 1.083,77 100.00 -1,85 1.082,88 100.50 -0.600 1.082,84 0.00 117+0.000 1.082,84 1.083,89 -0.600 2,50 1.082,89 2.00

-2,29 1.083,85 100.00 -1,85 1.082,96 100.50 -0.600 1.082,91 0.00 118+0.000 1.082,91 1.083,97 -0.607 1,47 1.082,95 2.26

-2,08 1.083,59 100.00 -1,85 1.082,91 100.50 -0.600 1.082,87 0.00 119+0.000 1.082,87 1.083,70 -0.384 0,44 1.082,88 2.36

-1,98 1.083,43 100.00 -1,85 1.082,85 100.50 -0.600 1.082,81 0.00 119+8.630 1.082,81 1.083,53 -0.273

EST 0570 - RET - GIRO 1

Offset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo Offset

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,60 1.080,86 0.00 200+0.000 1.080,86 1.081,04 -0,18 0.500 1.080,86 0.00 1,75 1.080,90 9,11 1.076,45 -66.67

-3,60 1.080,61 0.00 200+10.014 1.080,61 1.080,79 -0,18 0.500 1.080,61 0.00 1,75 1.080,66 9,11 1.076,20 -66.67

-4,64 1.080,46 1.91 201+0.000 1.080,37 1.080,41 -0,04 0.500 1.080,37 0.00 1,75 1.080,41 6,80 1.077,49 -66.67

-4,64 1.080,45 1.91 201+0.158 1.080,36 1.080,39 -0,03 0.500 1.080,36 0.00 1,75 1.080,41 6,80 1.077,49 -66.67

-7,99 1.080,24 1.48 201+10.000 1.080,12 1.078,88 1,24 0.500 1.080,12 0.00 1,75 1.080,16 6,80 1.077,24 -66.67

-7,99 1.080,23 1.48 201+10.303 1.080,11 1.078,81 1,30 0.500 1.080,11 0.00 1,75 1.080,15 6,80 1.077,24 -66.67

-10,76 1.080,09 2.57 202+0.000 1.079,81 1.077,74 2,07 0.500 1.079,81 0.00 1,75 1.079,85 6,80 1.076,94 -66.67

-10,76 1.080,03 2.57 202+1.640 1.079,75 1.077,72 2,03 0.500 1.079,75 0.00 1,75 1.079,79 6,80 1.076,88 -66.67

-5,85 1.079,54 -66.67 -5,18 1.079,54 -5,03 1.079,39 0.00 202+10.000 1.079,39 1.077,72 1,67 0,03 1.079,39 0.00 0.534 1.079,54 2,03 1.079,92 2.00 6,50 1.077,04 -66.67

-5,85 1.079,39 -66.67 -5,18 1.079,39 -5,03 1.079,24 0.00 202+12.976 1.079,24 1.077,76 1,48 0,03 1.079,24 0.00 0.534 1.079,39 2,03 1.079,77 2.00 6,50 1.076,90 -66.67

-5,56 1.079,39 -66.67 -5,37 1.079,06 -5,22 1.078,91 0.00 203+0.000 1.078,91 1.077,84 1,08 1,91 1.078,91 0.00 2,41 1.079,06 3,91 1.079,44 2.00 7,51 1.077,14 -66.67

-6,65 1.079,71 100.00 -5,83 1.078,44 -5,68 1.078,29 0.00 204+0.000 1.078,29 1.078,38 -0,09 2,15 1.078,29 0.00 2,65 1.078,44 4,15 1.078,82 2.00 7,01 1.077,02 -66.67

-6,55 1.079,81 100.00 -6,04 1.078,84 -5,89 1.078,69 0.00 205+0.000 1.078,69 1.079,18 -0,48

-6,16 1.079,51 100.00 -6,00 1.078,91 -5,85 1.078,76 0.00 206+0.000 1.078,76 1.079,21 -0,45

-6,38 1.079,19 100.00 -5,90 1.078,26 -5,75 1.078,11 0.00 207+0.000 1.078,11 1.078,55 -0,44

-6,57 1.079,33 100.00 -5,81 1.078,11 -5,66 1.077,96 0.00 208+0.000 1.077,96 1.077,83 0,13 0,50 1.078,11 2,00 1.078,49 2.00 3,57 1.077,54 -66.67

-5,92 1.079,19 -66.67 -5,71 1.078,89 -5,56 1.078,74 0.00 209+0.000 1.078,74 1.077,85 0,89 0,50 1.078,89 2,00 1.079,27 2.00 5,93 1.076,75 -66.67

-5,92 1.080,02 -66.67 -5,71 1.079,71 -5,56 1.079,56 0.00 209+12.375 1.079,56 1.077,82 1,74 0,50 1.079,71 2,00 1.080,09 2.00 5,93 1.077,57 -66.67

-6,56 1.080,07 -66.67 -5,66 1.080,22 -5,51 1.080,07 0.00 210+0.000 1.080,07 1.077,79 2,28 0,50 1.080,22 2,00 1.080,60 2.00 8,01 1.076,69 -66.67

-6,56 1.080,32 -66.67 -5,66 1.080,46 -5,51 1.080,31 0.00 210+4.408 1.080,31 1.078,21 2,10 0,50 1.080,46 2,00 1.080,84 2.00 8,01 1.076,94 -66.67

-10,35 1.080,57 0.00 210+10.000 1.080,57 1.078,82 1,75 0,50 1.080,57 0.00 1,75 1.080,61 7,89 1.076,97 -66.67

-10,35 1.080,77 0.00 210+16.442 1.080,77 1.079,60 1,18 0,50 1.080,77 0.00 1,75 1.080,82 7,89 1.077,17 -66.67

-6,75 1.080,91 0.86 211+0.000 1.080,85 1.080,18 0,67 0,50 1.080,85 0.00 1,75 1.080,89 7,50 1.077,51 -66.67

-6,75 1.080,99 0.86 211+6.596 1.080,93 1.081,01 -0,08 0,50 1.080,93 0.00 1,75 1.080,97 7,50 1.077,59 -66.67

-4,09 1.081,04 1.63 211+10.000 1.080,97 1.081,17 -0,20 0,50 1.080,97 0.00 1,75 1.081,01 6,45 1.078,33 -66.67

-4,09 1.081,11 1.63 211+16.750 1.081,05 1.081,33 -0,28 0,50 1.081,05 0.00 1,75 1.081,09 6,45 1.078,41 -66.67

-3,60 1.081,08 0.00 212+0.000 1.081,08 1.081,36 -0,27 0,50 1.081,08 0.00 1,75 1.081,13 5,33 1.079,19 -66.67

EST 0595 - MAR-PN - EIXO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,60 1.081,21 2.00 100+0.000 1.081,14 1.077,17 3,81 0.500 1.081,14 0.00 1,75 1.081,18 8,80 1.076,77 -66.67

-3,60 1.081,14 2.00 100+5.018 1.081,07 1.077,23 3,68 0.500 1.081,07 0.00 1,75 1.081,11 8,80 1.076,70 -66.67

-3,87 1.081,09 2.43 100+10.000 1.081,00 1.077,28 3,55 0.500 1.081,00 0.00 1,75 1.081,04 8,50 1.076,83 -66.67

-3,87 1.081,03 2.43 100+14.520 1.080,94 1.077,32 3,46 0.500 1.080,94 0.00 1,75 1.080,98 8,50 1.076,77 -66.67

-5,36 1.080,95 1.77 101+0.000 1.080,86 1.077,31 3,39 0.500 1.080,86 0.00 1,75 1.080,90 8,23 1.076,87 -66.67

-5,36 1.080,90 1.77 101+4.022 1.080,80 1.077,31 3,34 0.500 1.080,80 0.00 1,75 1.080,84 8,23 1.076,81 -66.67

-6,93 1.080,81 1.28 101+10.000 1.080,72 1.077,25 3,31 0.500 1.080,72 0.00 1,75 1.080,76 7,99 1.076,89 -66.67

-6,93 1.080,73 1.28 101+15.424 1.080,64 1.077,27 3,21 0.500 1.080,64 0.00 1,75 1.080,68 7,99 1.076,82 -66.67

-7,12 1.080,68 1.40 102+0.000 1.080,58 1.077,30 3,12 0.500 1.080,58 0.00 1,75 1.080,62 7,59 1.077,01 -66.67

-7,12 1.080,58 1.40 102+6.827 1.080,48 1.077,39 2,93 0.500 1.080,48 0.00 1,75 1.080,52 7,59 1.076,92 -66.67

-7,69 1.080,82 4.09 -5,65 1.080,29 -5,50 1.080,14 0.00 103+0.000 1.080,14 1.077,65 2,49 0.500 1.080,14 0.00 1,00 1.080,29 2,50 1.080,67 2.00 7,59 1.077,38 -66.67

-7,69 1.080,61 7.08 -5,65 1.080,02 -5,50 1.079,87 0.00 104+0.000 1.079,87 1.078,94 0,93 0.500 1.079,87 0.00 1,00 1.080,02 2,50 1.080,40 2.00 3,69 1.079,70 -66.67

-7,70 1.080,51 10.61 -5,65 1.079,84 -5,50 1.079,69 0.00 105+0.000 1.079,69 1.080,08 -0,38 0.500 1.079,69 0.00 1,00 1.079,84 2,50 1.080,22 2.00 3,29 1.079,79 -66.67

-7,70 1.080,44 10.61 -5,65 1.079,78 -5,50 1.079,63 0.00 105+15.582 1.079,63 1.080,05 -0,42 0.500 1.079,63 0.00 1,00 1.079,78 2,50 1.080,16 2.00 3,29 1.079,73 -66.67

-7,71 1.080,53 15.28 -5,65 1.079,77 -5,50 1.079,62 0.00 106+0.000 1.079,62 1.080,05 -0,43 0.500 1.079,62 0.00 1,00 1.079,77 2,50 1.080,15 2.00 3,26 1.079,74 -66.67

-7,72 1.080,59 17.79 -5,65 1.079,77 -5,50 1.079,62 0.00 106+10.000 1.079,62 1.080,04 -0,42 0.500 1.079,62 0.00 1,00 1.079,77 2,50 1.080,15 2.00 3,14 1.079,83 -66.67

-7,73 1.080,68 20.51 -5,65 1.079,80 -5,50 1.079,65 0.00 107+0.000 1.079,65 1.080,08 -0,43 0.500 1.079,65 0.00 1,00 1.079,80 2,50 1.080,18 2.00 3,10 1.079,89 -66.67

-7,74 1.080,80 23.50 -5,65 1.079,86 -5,50 1.079,71 0.00 107+10.000 1.079,71 1.080,13 -0,42 0.500 1.079,71 0.00 1,00 1.079,86 2,50 1.080,24 2.00 3,12 1.079,93 -66.67

-7,76 1.080,95 26.67 -5,65 1.079,94 -5,50 1.079,79 0.00 108+0.000 1.079,79 1.080,23 -0,43 0.500 1.079,79 0.00 1,00 1.079,94 2,50 1.080,32 2.00 3,17 1.079,98 -66.67

-7,77 1.081,13 29.51 -5,65 1.080,05 -5,50 1.079,90 0.00 108+10.000 1.079,90 1.080,35 -0,45 0.500 1.079,90 0.00 1,00 1.080,05 2,50 1.080,43 2.00 3,17 1.080,08 -66.67

-7,78 1.081,31 32.29 -5,65 1.080,17 -5,50 1.080,02 0.00 109+0.000 1.080,02 1.080,54 -0,52 0.500 1.080,02 0.00 1,00 1.080,17 2,50 1.080,55 2.00 3,13 1.080,23 -66.67

-7,79 1.081,52 36.14 -5,65 1.080,30 -5,50 1.080,15 0.00 109+10.000 1.080,15 1.080,58 -0,44 0.500 1.080,15 0.00 1,00 1.080,30 2,50 1.080,68 2.00 3,15 1.080,35 -66.67

-7,81 1.081,76 41.44 -5,65 1.080,42 -5,50 1.080,27 0.00 110+0.000 1.080,27 1.080,62 -0,35 0.500 1.080,27 0.00 1,00 1.080,42 2,50 1.080,80 2.00 3,25 1.080,40 -66.67

-7,82 1.082,04 48.15 -5,65 1.080,54 -5,50 1.080,39 0.00 110+10.000 1.080,39 1.080,73 -0,34 0.500 1.080,39 0.00 1,00 1.080,54 2,50 1.080,92 2.00 3,29 1.080,49 -66.67

-7,82 1.082,12 48.15 -5,65 1.080,62 -5,50 1.080,47 0.00 110+16.742 1.080,47 1.080,86 -0,38 0.500 1.080,47 0.00 1,00 1.080,62 2,50 1.081,00 2.00 3,29 1.080,58 -66.67

-7,84 1.082,34 56.30 -5,65 1.080,66 -5,50 1.080,51 0.00 111+0.000 1.080,51 1.080,93 -0,41 0.500 1.080,51 0.00 1,00 1.080,66 2,50 1.081,04 2.00 3,16 1.080,70 -66.67

-7,85 1.082,68 65.80 -5,65 1.080,78 -5,50 1.080,63 0.00 111+10.000 1.080,63 1.081,16 -0,53 0.500 1.080,63 0.00 1,00 1.080,78 2,50 1.081,16 2.00 2,98 1.080,94 -66.67

-7,87 1.083,06 76.64 -5,65 1.080,91 -5,50 1.080,76 0.00 112+0.000 1.080,76 1.081,24 -0,48 0.500 1.080,76 0.00 1,00 1.080,91 2,50 1.081,29 2.00 2,96 1.081,08 -66.67

-7,88 1.083,46 88.75 -5,65 1.081,03 -5,50 1.080,88 0.00 112+10.000 1.080,88 1.081,05 -0,17 1,95 1.080,88 0.00 2,45 1.081,03 3,95 1.081,41 2.00 5,95 1.081,51 0.00 6,65 1.081,04 -66.67

-7,90 1.083,88 101.30 -5,65 1.081,15 -5,50 1.081,00 0.00 113+0.000 1.081,00 1.080,92 0,08 3,59 1.081,00 0.00 4,09 1.081,15 5,59 1.081,53 2.00 7,59 1.081,63 0.00 8,18 1.081,24 -66.67

-7,91 1.084,28 107.36 -5,65 1.081,40 -5,50 1.081,25 0.00 113+10.000 1.081,25 1.081,25 0,00 3,59 1.081,25 0.00 4,09 1.081,40 5,59 1.081,78 2.00 7,59 1.081,88 0.00 7,64 1.081,85 -66.67

-7,93 1.084,67 103.99 -5,65 1.081,85 -5,50 1.081,70 0.00 114+0.000 1.081,70 1.081,83 -0,13 1,79 1.081,70 0.00 2,29 1.081,85 3,79 1.082,23 2.00 5,79 1.082,33 0.00 5,95 1.082,49 100.00

-7,95 1.085,05 87.88 -5,65 1.082,58 -5,50 1.082,43 0.00 114+10.000 1.082,43 1.082,90 -0,47 0.500 1.082,43 0.00 1,00 1.082,58 2,50 1.082,96 2.00 2,64 1.083,20 100.00

-7,96 1.085,43 60.66 -5,65 1.083,57 -5,50 1.083,42 0.00 115+0.000 1.083,42 1.083,94 -0,52 0.500 1.083,42 0.00 1,00 1.083,57 2,50 1.083,95 2.00 2,72 1.083,91 -66.67

-7,98 1.085,81 34.26 -5,65 1.084,56 -5,50 1.084,41 0.00 115+10.000 1.084,41 1.084,82 -0,42 0.500 1.084,41 0.00 1,00 1.084,56 2,50 1.084,94 2.00 3,11 1.084,63 -66.67

-7,98 1.086,45 34.26 -5,65 1.085,20 -5,50 1.085,05 0.00 115+17.901 1.085,05 1.085,37 -0,33 0.500 1.085,05 0.00 1,00 1.085,20 2,50 1.085,58 2.00 3,11 1.085,28 -66.67

-7,97 1.086,17 16.23 -5,65 1.085,35 -5,50 1.085,20 0.00 116+0.000 1.085,20 1.085,52 -0,33 0.500 1.085,20 0.00 1,00 1.085,35 2,50 1.085,73 2.00 3,06 1.085,45 -66.67

-7,97 1.086,76 16.23 -5,65 1.085,94 -5,50 1.085,79 0.00 116+9.623 1.085,79 1.086,49 -0,70 0.500 1.085,79 0.00 1,00 1.085,94 2,50 1.086,32 2.00 3,06 1.086,04 -66.67

-6,95 1.086,50 7.20 -5,65 1.085,96 -5,50 1.085,81 0.00 116+10.000 1.085,81 1.086,52 -0,71 0.500 1.085,81 0.00 1,00 1.085,96 2,50 1.086,34 2.00 2,59 1.086,53 100.00

-6,65 1.086,51 0.77 117+0.000 1.086,46 1.087,46 -1,17 0.600 1.086,46 0.00 1,85 1.086,50 2,80 1.087,74 100,00

-6,65 1.086,57 0.77 117+1.346 1.086,51 1.087,60 -1,24 0.600 1.086,51 0.00 1,85 1.086,56 2,80 1.087,80 100,00

-4,83 1.086,94 1.22 117+10.000 1.086,88 1.088,63 -1,90 0.600 1.086,88 0.00 1,85 1.086,93 3,17 1.088,53 100,00

-4,83 1.086,99 1.22 117+11.023 1.086,93 1.088,75 -1,98 0.600 1.086,93 0.00 1,85 1.086,97 3,17 1.088,58 100,00

-3,61 1.087,38 1.97 118+0.000 1.087,31 1.089,83 -2,69 0.600 1.087,31 0.00 1,85 1.087,35 4,07 1.089,86 100,00

-3,61 1.087,41 1.97 118+0.701 1.087,34 1.089,92 -2,74 0.600 1.087,34 0.00 1,85 1.087,38 4,07 1.089,89 100,00

-3,60 1.088,23 2.00 119+0.000 1.088,16 1.091,15 -3,15 0.600 1.088,16 0.00 1,85 1.088,20 5,24 1.091,88 100,00
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,63 1.086,11 -2,03 300+0.000 1.086,18 1.082,18 4,01 0,50 1.086,18 0,00 1,75 1.086,23 7,36 1.082,78 -66,67

-3,63 1.086,72 -2,03 300+19.129 1.086,79 1.081,13 5,66 0,50 1.086,79 0,00 1,75 1.086,84 7,36 1.083,39 -66,67

-3,64 1.086,76 -1,82 301+0.000 1.086,83 1.081,31 5,52 0,50 1.086,83 0,00 1,75 1.086,87 8,77 1.082,48 -66,67

-3,64 1.087,09 -1,82 301+8.515 1.087,16 1.082,85 4,31 0,50 1.087,16 0,00 1,75 1.087,20 8,77 1.082,81 -66,67

-4,91 1.087,16 -1,13 301+10.000 1.087,22 1.083,08 4,14 0,50 1.087,22 0,00 1,75 1.087,26 8,18 1.083,27 -66,67

-4,91 1.087,51 -1,13 301+17.902 1.087,57 1.084,46 3,11 0,50 1.087,57 0,00 1,75 1.087,61 8,18 1.083,62 -66,67

-7,20 1.087,65 -0,28 302+0.000 1.087,67 1.084,97 2,70 0,50 1.087,67 0,00 1,75 1.087,71 5,98 1.085,18 -66,67

-7,20 1.088,10 -0,28 302+9.891 1.088,12 1.083,82 4,30 0,50 1.088,12 0,00 1,75 1.088,17 5,98 1.085,64 -66,67

-8,61 1.088,03 -1,10 302+10.000 1.088,13 1.084,22 3,91 0,50 1.088,13 0,00 1,75 1.088,17 3,04 1.087,60 -66,67

-8,01 1.088,74 -9,65 -5,65 1.088,07 -5,50 1.087,92 0,00 303+0.000 1.087,92 1.089,00 -1,08 0,50 1.087,92 0,00 1,00 1.088,07 2,50 1.088,80 2,00 2,72 1.088,86 -66,67

-8,01 1.088,81 -9,65 -5,65 1.088,13 -5,50 1.087,98 0,00 303+1.880 1.087,98 1.089,04 -1,05 0,50 1.087,98 0,00 1,00 1.088,13 2,50 1.088,96 2,00 2,72 1.088,92 -66,67

-8,02 1.089,18 -3,31 -5,65 1.088,36 -5,50 1.088,21 0,00 303+10.000 1.088,21 1.089,16 -0,95 0,50 1.088,21 0,00 1,00 1.088,36 2,50 1.089,19 2,00 2,87 1.089,04 -66,67

-8,02 1.089,62 5,95 -5,65 1.088,58 -5,50 1.088,43 0,00 304+0.000 1.088,43 1.089,32 -0,89 0,50 1.088,43 0,00 1,00 1.088,58 2,50 1.089,41 2,00 2,94 1.089,22 -66,67

-8,02 1.090,06 14,04 -5,65 1.088,83 -5,50 1.088,68 0,00 304+10.000 1.088,68 1.089,60 -0,92 2,48 1.088,68 0,00 2,98 1.088,83 4,48 1.089,66 2,00 6,48 1,089.761 0,00 6,60 1.089,68 -66,67

-8,02 1.090,51 19,73 -5,65 1.089,14 -5,50 1.088,99 0,00 305+0.000 1.088,99 1.089,91 -0,92 3,60 1.088,99 0,00 4,10 1.089,14 5,60 1.089,97 2,00 7,60 1,090.069 0,00 7,84 1.089,91 -66,67

-8,02 1.090,82 19,73 -5,65 1.089,45 -5,50 1.089,30 0,00 305+9.374 1.089,30 1.090,21 -0,91 3,60 1.089,30 0,00 4,10 1.089,45 5,60 1.090,28 2,00 7,60 1,090.384 0,00 7,84 1.090,23 -66,67

-8,01 1.090,94 23,94 -5,65 1.089,48 -5,50 1.089,33 0,00 305+10.000 1.089,33 1.090,23 -0,90 3,60 1.089,33 0,00 4,10 1.089,48 5,60 1.090,31 2,00 7,60 1,090.405 0,00 7,99 1.090,14 -66,67

-8,01 1.091,35 27,19 -5,65 1.089,81 -5,50 1.089,66 0,00 306+0.000 1.089,66 1.090,55 -0,89 1,50 1.089,66 0,00 2,00 1.089,81 3,50 1.090,64 2,00 5,50 1,090.742 0,00 6,03 1.090,39 -66,67

-8,01 1.091,75 29,65 -5,65 1.090,15 -5,50 1.090,00 0,00 306+10.000 1.090,00 1.090,90 -0,91 0,50 1.090,00 0,00 1,00 1.090,15 2,50 1.090,98 2,00 3,07 1.090,70 -66,67

-8,01 1.092,14 32,03 -5,65 1.090,49 -5,50 1.090,34 0,00 307+0.000 1.090,34 1.091,22 -0,88 0,50 1.090,34 0,00 1,00 1.090,49 2,50 1.091,32 2,00 3,20 1.090,95 -66,67

-8,01 1.092,53 34,35 -5,65 1.090,82 -5,50 1.090,67 0,00 307+10.000 1.090,67 1.091,47 -0,80 0,50 1.090,67 0,00 1,00 1.090,82 2,50 1.091,65 2,00 3,38 1.091,17 -66,67

-8,01 1.092,80 34,35 -5,65 1.091,09 -5,50 1.090,94 0,00 307+16.868 1.090,94 1.091,55 -0,61 0,50 1.090,94 0,00 1,00 1.091,09 2,50 1.091,92 2,00 3,38 1.091,44 -66,67

-8,00 1.092,93 33,41 -5,65 1.091,24 -5,50 1.091,09 0,00 308+0.000 1.091,09 1.091,60 -0,51 0,50 1.091,09 0,00 1,00 1.091,24 2,50 1.092,07 2,00 3,74 1.091,34 -66,67

-8,00 1.093,72 13,81 -5,65 1.092,50 -5,50 1.092,35 0,00 309+0.000 1.092,35 1.092,01 0,33 0,50 1.092,35 0,00 1,00 1.092,50 2,50 1.093,33 2,00 5,03 1.091,74 -66,67

-8,00 1.094,02 13,81 -5,65 1.092,80 -5,50 1.092,65 0,00 309+4.728 1.092,65 1.092,17 0,48 0,50 1.092,65 0,00 1,00 1.092,80 2,50 1.093,63 2,00 5,03 1.092,04 -66,67

-7,80 1.094,10 4,16 -5,65 1.093,11 -5,50 1.092,96 0,00 309+10.000 1.092,96 1.092,39 0,56 0,50 1.092,96 0,00 1,00 1.093,11 2,50 1.093,94 2,00 5,43 1.092,09 -66,67

-7,80 1.094,43 4,16 -5,65 1.093,45 -5,50 1.093,30 0,00 309+16.349 1.093,30 1.092,71 0,58 0,50 1.093,30 0,00 1,00 1.093,45 2,50 1.094,28 2,00 5,43 1.092,43 -66,67

-7,65 1.094,13 0,63 310+0.000 1.093,92 1.092,89 1,03 0,60 1.094,08 0,00 1,85 1.094,12 4,49 1.092,65 -66,67

-7,65 1.094,50 0,63 310+7.969 1.094,29 1.093,39 0,90 0,60 1.094,45 0,00 1,85 1.094,49 4,49 1.093,02 -66,67

-5,93 1.094,57 0,49 310+10.000 1.094,39 1.093,61 0,77 0,60 1.094,55 0,00 1,85 1.094,59 4,37 1.093,20 -66,67

-5,93 1.094,93 0,49 310+17.653 1.094,74 1.094,31 0,44 0,60 1.094,90 0,00 1,85 1.094,94 4,37 1.093,55 -66,67

-4,18 1.095,09 1,89 311+0.000 1.094,85 1.094,44 0,41 0,60 1.095,01 0,00 1,85 1.095,05 4,04 1.093,88 -66,67

-3,60 1.095,44 2,58 311+7.338 1.095,19 1.094,80 0,39 0,60 1.095,35 0,00 1,85 1.095,39 4,00 1.094,25 -66,67

-3,60 1.096,03 2,58 311+20.000 1.095,78 1.095,44 0,34 0,60 1.095,94 0,00 1,85 1.095,98 4,00 1.094,84 -66,67
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,17 1.096,74 100,00 -1,85 1.096,13 -0,60 1.096,09 0.00 200+0.000 1.096,09 1.096,64 -0,55

-2,27 1.097,72 100,00 -1,85 1.097,01 -0,60 1.096,97 0.00 201+0.000 1.096,97 1.097,89 -0,92 1,03 1.096,99 2.01

-2,04 1.098,36 100,00 -1,85 1.097,89 -0,60 1.097,85 0.00 202+0.000 1.097,85 1.098,60 -0,76 2,06 1.097,89 2.01

-2,13 1.099,33 100,00 -1,85 1.098,76 -0,60 1.098,72 0.00 203+0.000 1.098,72 1.100,25 -1,53 3,09 1.098,77 1.67

-2,13 1.099,54 100,00 -1,85 1.098,96 -0,60 1.098,92 0.00 203+4.854 1.098,92 1.100,76 -1,84 3,09 1.098,97 1.67

-2,13 1.099,74 100,00 -1,85 1.099,17 -0,60 1.099,13 0.00 203+9.999 1.099,13 1.101,05 -1,92 3,09 1.099,18 1.67

-2,13 1.099,94 100,00 -1,85 1.099,37 -0,60 1.099,32 0.00 203+15.144 1.099,32 1.101,13 -1,81 3,09 1.099,38 1.67

-2,34 1.099,51 -66,67 -1,85 1.099,55 -0,60 1.099,51 0.00 204+0.000 1.099,51 1.101,34 -1,83 3,60 1.099,55 1.25

-2,69 1.099,96 -66,67 -1,85 1.100,23 -0,60 1.100,19 0.00 205+0.000 1.100,19 1.101,47 -1,28 3,60 1.100,24 1.33

-2,98 1.100,34 -66,67 -1,85 1.100,80 -0,60 1.100,76 0.00 206+0.000 1.100,76 1.101,60 -0,84 3,60 1.100,82 1.74

-2,98 1.100,46 -66,67 -1,85 1.100,93 -0,60 1.100,88 0.00 206+5.039 1.100,88 1.101,52 -0,64 3,60 1.100,95 1.74

-3,07 1.100,52 -66,67 -1,85 1.101,04 -0,60 1.101,00 0.00 206+10.000 1.101,00 1.101,41 -0,41 3,90 1.101,09 2.30

-3,07 1.100,64 -66,67 -1,85 1.101,16 -0,60 1.101,12 0.00 206+15.884 1.101,12 1.100,92 0,20 3,90 1.101,21 2.30

-2,84 1.100,87 -66,67 -1,85 1.101,24 -0,60 1.101,20 0.00 207+0.000 1.101,20 1.100,85 0,35 6,42 1.101,34 2.22

-2,84 1.100,99 -66,67 -1,85 1.101,36 -0,60 1.101,32 0.00 207+6.729 1.101,32 1.101,13 0,19 6,42 1.101,46 2.22

-2,85 1.101,04 -66,67 -1,85 1.101,42 -0,60 1.101,38 0.00 207+10.000 1.101,38 1.101,21 0,16 16,18 1.101,70 1.98

-2,85 1.101,13 -66,67 -1,85 1.101,50 -0,60 1.101,46 0.00 207+16.332 1.101,46 1.101,12 0,34 16,18 1.101,78 1.98

-3,48 1.100,74 -66,67 -1,85 1.101,54 -0,60 1.101,49 0.00 208+0.000 1.101,49 1.101,13 0,37 12,48 1.101,85 2.82 13,73 1.101,30 -66,67

-3,48 1.100,77 -66,67 -1,85 1.101,56 -0,60 1.101,52 0.00 208+5.935 1.101,52 1.101,29 0,23 12,48 1.101,87 2.82 13,73 1.101,33 -66,67

-3,24 1.100,93 -66,67 -1,85 1.101,56 -0,60 1.101,52 0.00 208+10.000 1.101,52 1.101,23 0,29 7,95 1.101,80 3.45

-3,24 1.100,89 -66,67 -1,85 1.101,52 -0,60 1.101,48 0.00 208+17.356 1.101,48 1.101,18 0,30 7,95 1.101,76 3.45

-3,22 1.100,87 -66,67 -1,85 1.101,50 -0,60 1.101,45 0.00 209+0.000 1.101,45 1.101,15 0,30 4,50 1.101,57 2.63

-3,22 1.100,74 -66,67 -1,85 1.101,36 -0,60 1.101,32 0.00 209+8.777 1.101,32 1.101,06 0,26 4,50 1.101,44 2.63

-3,12 1.100,78 -66,67 -1,85 1.101,34 -0,60 1.101,29 0.00 209+10.000 1.101,29 1.101,04 0,25 3,60 1.101,33 0.94

-3,12 1.100,55 -66,67 -1,85 1.101,11 -0,60 1.101,07 0.00 210+0.000 1.101,07 1.100,75 0,31 3,60 1.101,07 0.08

-3,06 1.100,31 -66,67 -1,85 1.100,83 -0,60 1.100,79 0.00 210+10.000 1.100,79 1.100,62 0,17 3,60 1.100,78 -0.34

-2,14 1.101,08 100,00 -1,85 1.100,50 -0,60 1.100,46 0.00 211+0.000 1.100,46 1.101,10 -0,64 3,60 1.100,44 -0.45

-3,13 1.101,69 100,00 -1,85 1.100,13 -0,60 1.100,08 0.00 211+10.000 1.100,08 1.101,61 -1,53 3,60 1.100,07 -0.44

-2,71 1.100,85 100,00 -1,85 1.099,70 -0,60 1.099,66 0.00 212+0.000 1.099,66 1.100,93 -1,27 3,60 1.099,65 -0.20

-2,71 1.100,84 100,00 -1,85 1.099,70 -0,60 1.099,66 0.00 212+0.082 1.099,66 1.100,93 -1,27 3,60 1.099,65 -0.20

-2,48 1.100,16 100,00 -1,85 1.099,23 -0,60 1.099,19 0.00 212+10.000 1.099,19 1.100,31 -1,12 3,60 1.099,20 0.30

-2,26 1.099,46 100,00 -1,85 1.098,76 -0,60 1.098,72 0.00 213+0.000 1.098,72 1.099,65 -0,94 3,60 1.098,73 0.23

-1,91 1.098,63 100,00 -1,85 1.098,29 -0,60 1.098,24 0.00 213+10.000 1.098,24 1.098,86 -0,62 3,60 1.098,25 0.12

-2,21 1.097,86 -66,67 -1,85 1.097,81 -0,60 1.097,77 0.00 214+0.000 1.097,77 1.098,09 -0,32 3,60 1.097,77 0.03

-2,01 1.097,52 -66,67 -1,85 1.097,34 -0,60 1.097,30 0.00 214+10.000 1.097,30 1.097,50 -0,20 3,60 1.097,30 -0.07

-2,01 1.097,46 -66,67 -1,85 1.097,28 -0,60 1.097,23 0.00 214+11.386 1.097,23 1.097,32 -0,08 3,60 1.097,23 -0.07

-2,22 1.096,92 -66,67 -1,85 1.096,87 -0,60 1.096,83 0.00 215+0.000 1.096,83 1.096,21 0,62 3,60 1.096,82 -0.23

-2,15 1.096,03 -66,67 -1,85 1.095,94 -0,60 1.095,90 0.00 216+0.000 1.095,90 1.095,45 0,45 3,60 1.095,89 -0.27

-2,15 1.095,62 -66,67 -1,85 1.095,54 -0,60 1.095,49 0.00 216+8.844 1.095,49 1.095,12 0,38 3,60 1.095,48 -0.27

-2,20 1.095,08 -66,67 -1,85 1.095,02 -0,60 1.094,98 0.00 217+0.000 1.094,98 1.094,41 0,57 3,03 1.094,99 0.29

-2,47 1.093,99 -66,67 -1,85 1.094,11 -0,60 1.094,07 0.00 218+0.000 1.094,07 1.092,52 1,55 1,98 1.094,08 0.61

-2,74 1.094,38 100,00 -1,85 1.093,20 -0,60 1.093,16 0.00 219+0.000 1.093,16 1.094,47 -1,31 0,94 1.093,16 0.77

-2,74 1.093,52 100,00 -1,85 1.092,34 -0,60 1.092,30 0.00 219+18.844 1.092,30 1.093,61 -1,31 0,94 1.092,31 0.77

Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Bordo Offset

EST 0665 - RET - GIRO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Drenagem Bordo

278



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,50 1.131,41 0,00 100+0.000 1.131,41 1.131,91 -0,50 0,50 1.131,41 0,00 1,75 1.131,45 100.50 3,52 1.133,80 100,00

-3,50 1.131,38 0,00 100+5.036 1.131,38 1.131,82 -0,44 0,50 1.131,38 0,00 1,75 1.131,43 100.50 3,52 1.133,78 100,00

-3,72 1.131,43 1,91 100+10.000 1.131,36 1.131,86 -0,50 0,50 1.131,36 0,00 1,75 1.131,40 100.50 3,40 1.133,64 100,00

-3,72 1.131,40 1,91 100+16.222 1.131,33 1.132,29 -0,96 0,50 1.131,33 0,00 1,75 1.131,37 100.50 3,40 1.133,60 100,00

-5,53 1.131,39 1,53 101+0.000 1.131,31 1.132,76 -1,45 0,50 1.131,31 0,00 1,75 1.131,35 100.50 3,40 1.133,58 100,00

-5,53 1.131,36 1,53 101+7.407 1.131,27 1.133,53 -2,26 0,50 1.131,27 0,00 1,75 1.131,31 100.50 3,40 1.133,55 100,00

-9,00 1.131,36 1,08 101+10.000 1.131,26 1.133,57 -2,31 0,50 1.131,26 0,00 1,75 1.131,30 100.50 3,57 1.133,70 100,00

-9,00 1.131,31 1,08 101+18.873 1.131,21 1.133,60 -2,38 0,50 1.131,21 0,00 1,75 1.131,26 100.50 3,57 1.133,66 100,00

-11,10 1.131,33 1,07 102+0.000 1.131,21 1.133,59 -2,38 0,50 1.131,21 0,00 1,75 1.131,25 100.50 3,57 1.133,65 100,00

-6,65 1.131,89 0.00 -5,65 1.131,44 -5,50 1.130,84 0,00 102+10.000 1.130,84 1.133,33 -2,49 0,50 1.130,84 0,00 1,00 1.130,99 0.00 2,50 1.131,72 2.00 4,12 1.133,54 100,00

-6,65 1.131,89 0.00 -5,65 1.131,44 -5,50 1.130,84 0,00 102+10.339 1.130,84 1.133,32 -2,48 0,50 1.130,84 0,00 1,00 1.130,99 0.00 2,50 1.131,72 2.00 4,12 1.133,54 100.00

-6,58 1.131,84 0.00 -5,58 1.131,39 -5,43 1.130,79 0,00 103+0.000 1.130,79 1.132,88 -2,09 0,50 1.130,79 0,00 1,00 1.130,94 0.00 2,50 1.131,67 2.00 3,77 1.133,14 100.00

-6,52 1.131,74 0.00 -5,52 1.131,29 -5,37 1.130,69 0,00 104+0.000 1.130,69 1.131,97 -1,28 0,50 1.130,69 0,00 1,00 1.130,84 0.00 2,50 1.131,57 2.00 2,76 1.132,02 100.00

-6,52 1.131,67 0.00 -5,52 1.131,22 -5,37 1.130,62 0,00 104+10.414 1.130,62 1.131,78 -1,16 0,50 1.130,62 0,00 1,00 1.130,77 0.00 2,50 1.131,50 2.00 2,76 1.131,95 100.00

-6,62 1.131,58 0.00 -5,62 1.131,13 -5,47 1.130,53 0,00 105+0.000 1.130,53 1.131,56 -1,03 0,50 1.130,53 0,00 1,00 1.130,68 0.00 2,50 1.131,41 2.00 2,67 1.131,50 -66,67

-6,64 1.131,47 0.00 -5,64 1.131,02 -5,49 1.130,42 0,00 105+10.000 1.130,42 1.131,51 -1,09 0,50 1.130,42 0,00 1,00 1.130,57 0.00 2,50 1.131,30 2.00

-6,65 1.131,34 0.00 -5,65 1.130,89 -5,50 1.130,29 0,00 106+0.000 1.130,29 1.131,53 -1,24 0,50 1.130,29 0,00 1,00 1.130,44 0.00 2,50 1.131,17 2.00 2,61 1.131,47 100.00

-6,65 1.131,18 0.00 -5,65 1.130,73 -5,50 1.130,13 0,00 106+10.000 1.130,13 1.131,18 -1,05 0,50 1.130,13 0,00 1,00 1.130,28 0.00 2,50 1.131,01 2.00 2,63 1.131,12 -66,67

-6,65 1.131,00 0.00 -5,65 1.130,55 -5,50 1.129,95 0,00 107+0.000 1.129,95 1.131,00 -1,05 0,50 1.129,95 0,00 1,00 1.130,10 0.00 2,50 1.130,83 2.00 2,63 1.130,94 -66,67

-6,65 1.130,83 0.00 -5,65 1.130,38 -5,50 1.129,78 0,00 107+10.000 1.129,78 1.130,77 -0,99 0,50 1.129,78 0,00 1,00 1.129,93 0.00 2,50 1.130,66 2.00 2,74 1.130,70 -66,67

-6,65 1.130,68 0.00 -5,65 1.130,23 -5,50 1.129,63 0,00 108+0.000 1.129,63 1.130,48 -0,85 0,50 1.129,63 0,00 1,00 1.129,78 0.00 2,50 1.130,51 2.00 3,02 1.130,36 -66,67

-6,65 1.130,65 0.00 -5,65 1.130,20 -5,50 1.129,60 0,00 108+1.783 1.129,60 1.130,42 -0,82 0,50 1.129,60 0,00 1,00 1.129,75 0.00 2,50 1.130,48 2.00 3,02 1.130,33 -66,67

-6,65 1.130,55 0.00 -5,65 1.130,10 -5,50 1.129,50 0,00 108+10.000 1.129,50 1.130,21 -0,71 0,50 1.129,50 0,00 1,00 1.129,65 0.00 2,50 1.130,38 2.00 3,26 1.130,08 -66,67

-6,65 1.130,45 0.00 -5,65 1.130,00 -5,50 1.129,40 0,00 109+0.000 1.129,40 1.130,15 -0,75 0,50 1.129,40 0,00 1,00 1.129,55 0.00 2,50 1.130,28 2.00 3,20 1.130,02 -66,67

-6,65 1.130,37 0.00 -5,65 1.129,92 -5,50 1.129,32 0,00 109+10.000 1.129,32 1.130,05 -0,73 0,50 1.129,32 0,00 1,00 1.129,47 0.00 2,50 1.130,20 2.00 3,14 1.129,97 -66,67

-6,65 1.130,28 0.00 -5,65 1.129,83 -5,50 1.129,23 0,00 110+0.000 1.129,23 1.130,63 -1,40 0,50 1.129,23 0,00 1,00 1.129,38 0.00 2,50 1.130,11 2.00 2,61 1.130,42 100,00

-6,65 1.130,19 0.00 -5,65 1.129,74 -5,50 1.129,14 0,00 110+10.000 1.129,14 1.131,20 -2,06 0,50 1.129,14 0,00 1,00 1.129,29 0.00 2,50 1.130,02 2.00 3,46 1.131,18 100,00

-6,65 1.130,03 0.00 -5,65 1.129,58 -5,50 1.128,98 0,00 111+0.000 1.128,98 1.131,68 -2,70 0,50 1.128,98 0,00 1,00 1.129,13 0.00 2,50 1.129,86 2.00 4,13 1.131,69 100,00

-6,65 1.129,76 0.00 -5,65 1.129,31 -5,50 1.128,71 0,00 111+10.000 1.128,71 1.131,01 -2,30 0,50 1.128,71 0,00 1,00 1.128,86 0.00 2,50 1.129,59 2.00 4,74 1.132,03 100,00

-6,65 1.129,65 0.00 -5,65 1.129,20 -5,50 1.128,60 0,00 111+13.152 1.128,60 1.130,85 -2,25 0,50 1.128,60 0,00 1,00 1.128,75 0.00 2,50 1.129,48 2.00 4,74 1.131,92 100,00

-6,65 1.129,38 0.00 -5,65 1.128,93 -5,50 1.128,33 0,00 112+0.000 1.128,33 1.130,28 -1,95 0,50 1.128,33 0,00 1,00 1.128,48 0.00 2,50 1.129,21 2.00 5,06 1.131,97 100,00

-6,65 1.129,19 0.00 -5,65 1.128,74 -5,50 1.128,14 0,00 112+4.862 1.128,14 1.129,61 -1,48 0,50 1.128,14 0,00 1,00 1.128,29 0.00 2,50 1.129,02 2.00 5,06 1.131,78 100,00

-9,86 1.128,09 -1,66 112+10.000 1.128,25 1.129,01 -0,75 0,50 1.128,25 0,00 1,75 1.128,30 100.50 2,95 1.130,08 100,00

-9,86 1.127,83 -1,66 112+16.573 1.127,99 1.128,79 -0,79 0,50 1.127,99 0,00 1,75 1.128,03 100.50 2,95 1.129,82 100,00

-6,64 1.127,76 -1,38 113+0.000 1.127,85 1.128,92 -1,07 0,50 1.127,85 0,00 1,75 1.127,90 100.50 2,14 1.128,21 100,00

-6,64 1.127,48 -1,38 113+7.119 1.127,57 1.128,36 -0,79 0,50 1.127,57 0,00 1,75 1.127,61 100.50 2,14 1.127,93 100,00

-4,16 1.127,37 -2,09 113+10.000 1.127,45 1.127,99 -0,53 0,50 1.127,45 0,00 1,75 1.127,50 100.50 1,94 1.128,26 100,00

-4,16 1.127,06 -2,09 113+17.665 1.127,15 1.127,67 -0,52 0,50 1.127,15 0,00 1,75 1.127,19 100.50 1,94 1.127,95 100,00

-3,60 1.126,83 -6,33 114+0.000 1.127,05 1.127,63 -0,58 0,50 1.127,05 0,00 1,75 1.127,10 100.50 1,85 1.127,78 100,00

EST 0730 - MAR-PN - EIXO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

CONTENÇÃO Drenagem Bordo
Estaca

Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,60 1.131,96 1,31 100+0,000 1.131,91 1.132,84 -0,93 0,50 1.131,90 -2,00 1,75 1.131,94 2,30 1.132,78 99,82

-3,60 1.131,98 1,31 100+5,037 1.131,94 1.132,86 -0,92 0,50 1.131,93 -2,00 1,75 1.131,97 2,30 1.132,80 99,82

-3,87 1.132,05 2,35 100+10,000 1.131,96 1.132,87 -0,91 0,50 1.131,95 -2,00 1,75 1.131,99 2,23 1.132,76 99,79

-3,87 1.132,08 2,35 100+14,995 1.131,99 1.132,90 -0,91 0,50 1.131,98 -2,00 1,75 1.132,02 2,23 1.132,79 99,79

-5,69 1.132,12 1,88 101+0,000 1.132,01 1.132,99 -0,98 0,50 1.132,00 -2,00 1,75 1.132,04 2,29 1.132,87 99,82

-5,69 1.132,14 1,88 101+4,952 1.132,04 1.133,09 -1,05 0,50 1.132,03 -2,00 1,75 1.132,07 2,29 1.132,90 99,82

-8,10 1.132,16 1,25 101+10,000 1.132,06 1.133,26 -1,20 0,50 1.132,05 -2,00 1,75 1.132,09 2,53 1.133,17 99,87

-8,10 1.132,22 1,25 101+17,001 1.132,12 1.133,39 -1,28 0,50 1.132,11 -2,00 1,75 1.132,15 2,53 1.133,22 99,87

-7,91 1.132,53 -3,77 -4,15 1.132,22 0,00 -4,00 1.132,07 2,00 102+0,000 1.131,99 1.133,41 -1,42 0,50 1.131,98 -2,00 1,00 1.132,13 2,50 1.132,16 2,00 3,23 1.133,34 100,00

-7,91 1.132,69 -3,77 -4,15 1.132,38 0,00 -4,00 1.132,23 2,00 102+9,050 1.132,15 1.133,44 -1,29 0,50 1.132,14 -2,00 1,00 1.132,29 2,50 1.132,32 2,00 3,23 1.133,50 100,00

-8,50 1.132,66 -19,45 -6,15 1.132,66 0,00 -6,00 1.132,51 2,00 103+0,000 1.132,39 1.133,45 -1,06 0,50 1.132,38 -2,00 1,00 1.132,53 2,50 1.132,56 2,00 2,81 1.133,33 100,00

-8,50 1.132,79 -29,47 -6,15 1.133,03 0,00 -6,00 1.132,88 2,00 104+0,000 1.132,76 1.133,31 -0,55 0,50 1.132,75 -2,00 1,00 1.132,90 2,50 1.132,93 2,00 2,77 1.133,20 -66,67

-8,50 1.132,92 -20,42 -6,15 1.132,95 0,00 -6,00 1.132,80 2,00 105+0,000 1.132,68 1.133,21 -0,53 0,50 1.132,67 -2,00 1,00 1.132,82 2,50 1.132,85 2,00 2,84 1.133,08 -66,67

-8,50 1.133,06 -8,17 -6,15 1.132,80 0,00 -6,00 1.132,65 2,00 106+0,000 1.132,53 1.132,85 -0,32 0,50 1.132,52 -2,00 1,00 1.132,67 2,50 1.132,70 2,00 2,98 1.132,83 -66,67

-8,50 1.133,19 2,45 -6,15 1.132,68 0,00 -6,00 1.132,53 2,00 107+0,000 1.132,41 1.132,53 -0,12 0,50 1.132,40 -2,00 1,00 1.132,55 2,50 1.132,58 2,00 3,32 1.132,49 -66,67

-8,50 1.133,32 4,97 -6,15 1.132,75 0,00 -6,00 1.132,60 2,00 108+0,000 1.132,48 1.132,95 -0,46 0,50 1.132,47 -2,00 1,00 1.132,62 2,50 1.132,65 2,00 2,83 1.132,88 -66,67

-8,50 1.133,45 6,37 -6,15 1.132,85 0,00 -6,00 1.132,70 2,00 109+0,000 1.132,58 1.132,91 -0,32 0,50 1.132,57 -2,00 1,00 1.132,72 2,50 1.132,75 2,00 3,09 1.132,81 -66,67

-8,50 1.133,59 6,91 -6,15 1.132,97 0,00 -6,00 1.132,82 2,00 110+0,000 1.132,70 1.132,87 -0,17 0,50 1.132,69 -2,00 1,00 1.132,84 2,50 1.132,87 2,00 2,87 1.133,08 -66,67

-8,50 1.133,72 2,25 -6,15 1.133,22 0,00 -6,00 1.133,07 2,00 111+0,000 1.132,95 1.133,35 -0,41 0,50 1.132,94 -2,00 1,00 1.133,09 2,50 1.133,12 2,00 4,17 1.132,45 -66,67

-8,50 1.133,76 2,25 -6,15 1.133,26 0,00 -6,00 1.133,11 2,00 111+3,031 1.132,99 1.133,32 -0,33 0,50 1.132,98 -2,00 1,00 1.133,13 2,50 1.133,16 2,00 4,17 1.132,49 -66,67

-8,15 1.133,78 -0,92 -6,15 1.133,35 0,00 -6,00 1.133,20 2,00 111+10,000 1.133,08 1.133,26 -0,18 0,50 1.133,07 -2,00 1,00 1.133,22 2,50 1.133,25 2,00

-8,15 1.133,85 -0,92 -6,15 1.133,42 0,00 -6,00 1.133,27 2,00 111+15,080 1.133,15 1.133,25 -0,11 0,50 1.133,14 -2,00 1,00 1.133,29 2,50 1.133,32 2,00

-7,90 1.133,51 1,75 112+0,000 1.133,37 1.133,27 0,10 0,50 1.133,36 -2,00 1,75 1.133,40

-7,90 1.133,60 1,75 112+7,129 1.133,46 1.133,21 0,26 0,50 1.133,45 -2,00 1,75 1.133,50

-5,92 1.133,60 1,67 112+10,000 1.133,50 1.133,17 0,33 0,50 1.133,49 -2,00 1,75 1.133,53 4,22 1.132,18 -66,67

-5,92 1.133,68 1,67 112+17,086 1.133,58 1.132,94 0,64 0,50 1.133,57 -2,00 1,75 1.133,62 4,22 1.132,26 -66,67

-4,14 1.133,69 1,91 113+0,000 1.133,61 1.132,81 0,81 0,50 1.133,60 -2,00 1,75 1.133,65 4,87 1.131,86 -66,67

-3,60 1.133,74 1,93 113+7,044 1.133,67 1.132,42 1,25 0,50 1.133,66 -2,00 1,75 1.133,71 5,73 1.131,34 -66,67

-3,60 1.133,82 1,93 114+0,000 1.133,75 1.131,65 2,09 0,50 1.133,74 -2,00 1,75 1.133,78 5,73 1.131,42 -66,67

Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

EST 0750 - MAR-PS - EIXO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Canteiro
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,77 1.138,20 100,00 -1,85 1.132,28 -0,60 1.132,23 0,00 100+0,000 1.132,23 1.138,96 -6,73

-6,24 1.136,00 100,00 -1,85 1.131,61 -0,60 1.131,57 0,00 101+0,000 1.131,57 1.136,99 -5,42 1,16 1.131,58 0.69

-5,17 1.134,27 100,00 -1,85 1.130,95 -0,60 1.130,91 0,00 102+0,000 1.130,91 1.135,14 -4,23 2,29 1.130,90 -0.20

-5,49 1.133,87 100,00 -1,85 1.130,23 -0,60 1.130,19 0,00 103+0,000 1.130,19 1.134,66 -4,47 3,23 1.130,22 0.98

-5,45 1.133,47 100,00 -1,85 1.129,87 -0,60 1.129,83 0,00 103+10,000 1.129,83 1.135,00 -5,17 3,60 1.129,88 1.43

-5,51 1.133,17 100,00 -1,85 1.129,51 -0,60 1.129,47 0,00 104+0,000 1.129,47 1.135,39 -5,92 3,59 1.129,54 2.06

-5,85 1.133,15 100,00 -1,85 1.129,16 -0,60 1.129,11 0,00 104+10,000 1.129,11 1.135,85 -6,74 3,59 1.129,20 2.36

-6,13 1.133,09 100,00 -1,85 1.128,81 -0,60 1.128,77 0,00 105+0,000 1.128,77 1.136,31 -7,54 3,59 1.128,86 2.44

-6,42 1.133,04 100,00 -1,85 1.128,47 -0,60 1.128,43 0,00 105+10,000 1.128,43 1.136,62 -8,19 3,59 1.128,52 2.46

-6,42 1.133,04 100,00 -1,85 1.128,47 -0,60 1.128,43 0,00 105+10,005 1.128,43 1.136,62 -8,20 3,59 1.128,52 2.46

-6,74 1.133,02 100,00 -1,85 1.128,13 -0,60 1.128,09 0,00 106+0,000 1.128,09 1.136,61 -8,53 3,59 1.128,18 2.49

-6,93 1.132,87 100,00 -1,85 1.127,79 -0,60 1.127,74 0,00 106+10,000 1.127,74 1.136,04 -8,30 3,59 1.127,83 2.51

-6,84 1.132,43 100,00 -1,85 1.127,44 -0,60 1.127,40 0,00 107+0,000 1.127,40 1.135,47 -8,07 3,59 1.127,49 2.54

-6,84 1.132,09 100,00 -1,85 1.127,10 -0,60 1.127,06 0,00 107+10,000 1.127,06 1.134,83 -7,77 3,59 1.127,15 2.56

-6,84 1.132,09 100,00 -1,85 1.127,10 -0,60 1.127,06 0,00 107+10.010 1.127,06 1.134,83 -7,77 3,59 1.127,15 2.56

-6,84 1.131,76 100,00 -1,85 1.126,77 -0,60 1.126,73 0,00 107+19.759 1.126,73 1.134,18 -7,45 3,59 1.126,82 2.56

-6,44 1.131,35 100,00 -1,85 1.126,76 -0,60 1.126,72 0,00 108+0,000 1.126,72 1.134,16 -7,44 4,77 1.126,78 1.27

-6,44 1.131,06 100,00 -1,85 1.126,46 -0,60 1.126,42 0,00 108+9.508 1.126,42 1.133,42 -7,00 4,77 1.126,48 1.27

-5,26 1.129,86 100,00 -1,85 1.126,45 -0,60 1.126,41 0,00 108+10,000 1.126,41 1.133,41 -7,00 8,81 1.126,35 -0.68

-5,26 1.129,84 100,00 -1,85 1.126,43 -0,60 1.126,39 0,00 108+19.797 1.126,39 1.127,61 -1,21 8,81 1.126,33 -0.68

-2,41 1.126,99 100,00 -1,85 1.126,44 -0,60 1.126,39 0,00 109+0,000 1.126,39 1.127,44 -1,04 12,60 1.126,16 -1.87 13,16 1.127,01 100,00

-5,34 1.124,36 -66,67 -1,85 1.126,68 -0,60 1.126,64 0,00 109+10,000 1.126,64 1.124,39 2,26 8,96 1.126,40 -2.70

-5,34 1.124,36 -66,67 -1,85 1.126,69 -0,60 1.126,65 0,00 109+10.087 1.126,65 1.124,41 2,23 8,96 1.126,40 -2.70

-6,57 1.123,97 -66,67 -1,85 1.127,12 -0,60 1.127,08 0,00 110+0,000 1.127,08 1.126,81 0,27 4,87 1.127,09 0.24

-6,57 1.123,98 -66,67 -1,85 1.127,13 -0,60 1.127,09 0,00 110+0.125 1.127,09 1.126,82 0,26 4,87 1.127,10 0.24

-7,20 1.124,09 -66,67 -1,85 1.127,66 -0,60 1.127,62 0,00 110+10,000 1.127,62 1.127,56 0,06 3,60 1.127,69 1.97

-7,20 1.124,10 -66,67 -1,85 1.127,67 -0,60 1.127,62 0,00 110+10.163 1.127,62 1.127,57 0,06 3,60 1.127,70 1.97

-7,63 1.124,33 -66,67 -1,85 1.128,18 -0,60 1.128,14 0,00 111+0,000 1.128,14 1.128,09 0,05 3,60 1.128,21 1.98

-7,68 1.125,27 -66,67 -1,85 1.129,16 -0,60 1.129,12 0,00 112+0,000 1.129,12 1.129,10 0,02 3,60 1.129,19 1.98

-7,05 1.126,59 -66,67 -1,85 1.130,06 -0,60 1.130,01 0,00 113+0,000 1.130,01 1.130,01 0,00 3,60 1.130,08 1.98

-5,28 1.128,58 -66,67 -1,85 1.130,87 -0,60 1.130,83 0,00 114+0,000 1.130,83 1.130,78 0,05 3,60 1.130,90 2.00

-2,76 1.131,00 -66,67 -1,85 1.131,60 -0,60 1.131,56 0,00 115+0,000 1.131,56 1.131,34 0,22 3,60 1.131,63 1.98

-2,34 1.132,75 100,00 -1,85 1.132,26 -0,60 1.132,22 0,00 116+0,000 1.132,22 1.132,34 -0,12 3,60 1.132,29 1.94

-4,17 1.135,16 100,00 -1,85 1.132,83 -0,60 1.132,79 0,00 117+0,000 1.132,79 1.132,91 -0,12 3,60 1.132,86 1.86

-6,24 1.137,72 100,00 -1,85 1.133,33 -0,60 1.133,28 0,00 118+0,000 1.133,28 1.133,47 -0,19 3,60 1.133,35 1.74

-7,48 1.139,36 100,00 -1,85 1.133,74 -0,60 1.133,70 0,00 119+0,000 1.133,70 1.134,02 -0,32 3,60 1.133,75 1.60

-7,42 1.139,64 100,00 -1,85 1.134,07 -0,60 1.134,03 0,00 120+0,000 1.134,03 1.134,43 -0,41 3,60 1.134,08 1.43

-6,35 1.138,82 100,00 -1,85 1.134,32 -0,60 1.134,28 0,00 121+0,000 1.134,28 1.134,80 -0,52 3,60 1.134,32 1.22

-6,35 1.138,96 100,00 -1,85 1.134,46 -0,60 1.134,42 0,00 121+15.234 1.134,42 1.134,86 -0,44 3,60 1.134,46 1.22

-4,30 1.136,95 100,00 -1,85 1.134,49 -0,60 1.134,45 0,00 122+0,000 1.134,45 1.134,52 -0,07 3,36 1.134,49 1.02

-2,14 1.134,39 -66,67 -1,85 1.134,59 -0,60 1.134,54 0,00 123+0,000 1.134,54 1.134,64 -0,09 2,33 1.134,57 1.08

-2,65 1.134,06 -66,67 -1,85 1.134,60 -0,60 1.134,55 0,00 124+0,000 1.134,55 1.134,71 -0,16 1,30 1.134,57 1.15

-2,81 1.133,89 -66,67 -1,85 1.134,53 -0,60 1.134,48 0,00 125+0,000 1.134,48 1.134,65 -0,17 0.270 1.134,49 1.19

-2,75 1.133,90 -66,67 -1,85 1.134,49 -0,60 1.134,45 0,00 125+5.234 1.134,45 1.134,65 -0,20

EST 0775 - RET - GIRO 1

Offset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo Offset

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,30 1.117,17 -66,67 -1,85 1.117,47 -0,60 1.117,43 -2,00 200+0,000 1.117,44 1.117,79 -0,36

-2,82 1.117,96 -66,67 -1,85 1.118,61 -0,60 1.118,56 -2,00 201+0,000 1.118,58 1.118,73 -0,15 1,00 1.118,65 7,50

-3,22 1.118,83 -66,67 -1,85 1.119,74 -0,60 1.119,70 -2,00 202+0,000 1.119,71 1.119,72 -0,01 2,03 1.119,79 3,96

-4,74 1.118,95 -66,67 -1,85 1.120,88 -0,60 1.120,84 -2,00 203+0,000 1.120,85 1.120,76 0,09 3,08 1.120,93 2,57

-5,61 1.118,94 -66,67 -1,85 1.121,45 -0,60 1.121,41 -2,00 203+10,000 1.121,42 1.121,22 0,19 3,61 1.121,50 2,17

-5,62 1.119,50 -66,67 -1,85 1.122,02 -0,60 1.121,97 -2,00 204+0,000 1.121,99 1.121,77 0,21 3,60 1.122,05 1,84

-6,04 1.120,36 -66,67 -1,85 1.123,15 -0,60 1.123,11 -2,00 205+0,000 1.123,12 1.122,87 0,25 3,60 1.123,19 1,76

-6,04 1.120,36 -66,67 -1,85 1.123,16 -0,60 1.123,11 -2,00 205+0,029 1.123,12 1.122,87 0,25 3,60 1.123,19 1,76

-6,04 1.120,90 -66,67 -1,85 1.123,69 -0,60 1.123,65 -2,00 205+9,712 1.123,66 1.123,12 0,55 3,60 1.123,73 1,76

-6,33 1.120,72 -66,67 -1,85 1.123,71 -0,60 1.123,66 -2,00 205+10,000 1.123,68 1.123,09 0,59 4,82 1.123,81 2,74

-6,33 1.121,12 -66,67 -1,85 1.124,11 -0,60 1.124,07 -2,00 205+19,396 1.124,08 1.121,76 2,32 4,82 1.124,21 2,74

-5,16 1.121,93 -66,67 -1,85 1.124,13 -0,60 1.124,09 -2,00 206+0,000 1.124,10 1.121,79 2,32 9,07 1.124,53 4,70

-5,16 1.122,19 -66,67 -1,85 1.124,40 -0,60 1.124,36 -2,00 206+9,745 1.124,37 1.125,80 -1,43 9,07 1.124,80 4,70

-2,72 1.125,27 99,88 -1,85 1.124,41 -0,60 1.124,36 -2,00 206+10,000 1.124,38 1.126,01 -1,64 12,60 1.124,63 2,00 15,15 1.127,47 100,00

-5,08 1.127,76 99,97 -1,85 1.124,53 -0,60 1.124,49 -2,00 207+0,000 1.124,50 1.130,23 -5,73 8,63 1.125,18 7,92

-5,08 1.127,76 99,97 -1,85 1.124,53 -0,60 1.124,49 -2,00 207+0,094 1.124,50 1.130,22 -5,72 8,63 1.125,18 7,92

-5,94 1.128,59 99,98 -1,85 1.124,50 -0,60 1.124,45 -2,00 207+10,000 1.124,47 1.129,70 -5,23 4,77 1.124,77 6,30

-5,94 1.128,59 99,98 -1,85 1.124,50 -0,60 1.124,45 -2,00 207+10,016 1.124,47 1.129,70 -5,23 4,77 1.124,77 6,30

-5,94 1.128,41 99,98 -1,85 1.124,32 -0,60 1.124,27 -2,00 207+19,938 1.124,29 1.129,11 -4,82 4,77 1.124,59 6,30

-5,54 1.128,00 99,97 -1,85 1.124,31 -0,60 1.124,27 -2,00 208+0,000 1.124,28 1.129,10 -4,82 3,60 1.124,39 3,04

-5,20 1.127,34 99,97 -1,85 1.124,00 -0,60 1.123,95 -2,00 208+10,000 1.123,97 1.128,45 -4,48 3,60 1.124,05 2,41

-4,91 1.126,71 99,97 -1,85 1.123,65 -0,60 1.123,61 -2,00 209+0,000 1.123,62 1.127,88 -4,25 3,60 1.123,71 2,41

-4,49 1.125,95 99,96 -1,85 1.123,31 -0,60 1.123,27 -2,00 209+10,000 1.123,28 1.127,24 -3,95 3,60 1.123,37 2,40

-4,49 1.125,87 99,96 -1,85 1.123,23 -0,60 1.123,19 -2,00 209+12,441 1.123,20 1.127,07 -3,88 3,60 1.123,29 2,40

-4,21 1.125,33 99,96 -1,85 1.122,97 -0,60 1.122,93 -2,00 210+0,000 1.122,94 1.126,58 -3,63 3,60 1.123,03 2,40

-3,99 1.124,77 99,95 -1,85 1.122,63 -0,60 1.122,59 -2,00 210+10,000 1.122,60 1.125,84 -3,24 3,60 1.122,69 2,40

-3,67 1.124,11 99,95 -1,85 1.122,29 -0,60 1.122,25 -2,00 211+0,000 1.122,26 1.125,11 -2,85 3,60 1.122,35 2,39

-3,67 1.123,94 99,95 -1,85 1.122,12 -0,60 1.122,08 -2,00 211+4,944 1.122,09 1.124,59 -2,50 3,60 1.122,18 2,39

-2,71 1.122,47 99,88 -1,85 1.121,61 -0,60 1.121,57 -2,00 212+0,000 1.121,58 1.123,12 -1,54 3,10 1.121,67 2,75

-5,55 1.118,48 -66,67 -1,85 1.120,95 -0,60 1.120,91 -2,00 213+0,000 1.120,92 1.118,59 2,33 2,21 1.120,98 2,99

-10,72 1.114,39 -66,67 -1,85 1.120,30 -0,60 1.120,26 -2,00 214+0,000 1.120,27 1.113,92 6,35 1,04 1.120,30 2,94

-12,71 1.112,59 -66,67 -1,85 1.119,83 -0,60 1.119,78 -2,00 214+14,944 1.119,80 1.111,32 8,48

Cota Vermelha
Bordo Offset

EST 0775 - RET - GIRO 2

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno

282



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,32 1.129,58 2,00 100+0,000 1.129,51 1.129,80 -0,29 0,50 1.129,50 -2,00 1,00 1.129,70 1,56 1.129,62 -66,67

-3,32 1.129,05 2,00 100+12,004 1.128,98 1.129,25 -0,26 0,50 1.128,97 -2,00 1,00 1.129,17 1,56 1.129,09 -66,67

-3,32 1.128,78 2,00 100+17,723 1.128,72 1.129,00 -0,28 0,50 1.128,71 -2,00 1,00 1.128,91 1,56 1.128,82 -66,67

-8,34 1.128,45 -66,67 -7,25 1.128,73 -7,10 1.128,58 2,00 101+0,000 1.128,44 1.128,91 -0,47 0,50 1.128,43 -2,00 1,00 1.128,58 1,43 1.128,74 -66,67

-8,34 1.128,26 -66,67 -7,25 1.128,54 -7,10 1.128,39 2,00 101+3,441 1.128,25 1.128,75 -0,51 0,50 1.128,24 -2,00 1,00 1.128,39 1,43 1.128,55 -66,67

-8,19 1.127,28 -66,67 -7,25 1.127,45 -7,10 1.127,30 2,00 102+0,000 1.127,16 1.127,65 -0,49 0,50 1.127,15 -2,00 1,00 1.127,30 1,32 1.127,54 -66,67

-8,36 1.125,89 -66,67 -7,25 1.126,18 -7,10 1.126,03 2,00 103+0,000 1.125,88 1.126,28 -0,39 0,50 1.125,87 -2,00 1,00 1.126,02 1,35 1.126,24 -66,67

-9,15 1.124,70 -66,67 -7,25 1.125,51 -7,10 1.125,36 2,00 104+0,000 1.125,22 1.124,68 0,55 0,50 1.125,21 -2,00 1,00 1.125,36 2,44 1.124,85 -66,67

-6,57 1.123,66 -66,67 -4,15 1.124,82 -4,00 1.124,67 2,00 105+0,000 1.124,59 1.123,66 0,93 0,50 1.124,58 -2,00 1,00 1.124,73 3,27 1.123,67 -66,67

-6,57 1.123,51 -66,67 -4,15 1.124,67 -4,00 1.124,52 2,00 105+3,129 1.124,44 1.123,60 0,84 0,50 1.124,43 -2,00 1,00 1.124,58 3,27 1.123,52 -66,67

-3,06 1.124,15 -2,67 105+10,000 1.124,23 1.123,51 0,72 0,50 1.124,22 -2,00 1,75 1.124,26 3,55 1.123,35 -66,67

-3,06 1.123,88 -2,67 105+14,796 1.123,96 1.123,34 0,62 0,50 1.123,95 -2,00 1,75 1.123,99 3,55 1.123,08 -66,67

-0,45 1.123,67 -4,18 106+0,000 1.123,69 1.122,99 0,70 0,50 1.123,68 -2,00 1,75 1.123,72 3,24 1.123,01 -66,67

-0,45 1.123,36 -4,18 106+6,464 1.123,38 1.122,71 0,66 0,50 1.123,37 -2,00 1,75 1.123,41 3,24 1.122,70 -66,67

-0,45 1.122,75 -4,18 106+20,000 1.122,77 1.122,39 0,38 0,50 1.122,76 -2,00 1,75 1.122,80 3,24 1.122,10 -66,67

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
Bordo

EST 0815 - INT-PN - EIXO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

Drenagem Offset

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

200+0,000 1.130,11 1.129,61 0,50

200+10,745 1.129,63 1.129,13 0,50

201+0,000 1.129,27 1.128,53 0,74

-2,64 1.129,01 -3,85 201+5,639 1.129,11 1.128,22 0,90 0,50 1.129,10 -2,00 1,75 1.129,15 4,17 1.127,82 -66,67

-5,92 1.128,75 -4,24 201+10,000 1.129,00 1.128,10 0,91 0,50 1.128,99 -2,00 1,75 1.129,04 3,63 1.128,07 -66,67

-10,09 1.127,44 -66,67 -7,25 1.128,88 -7,10 1.128,73 2,00 202+0,000 1.128,59 1.127,94 0,65 0,50 1.128,58 -2,00 1,00 1.128,73 2,88 1.127,93 -66,67

-10,09 1.127,43 -66,67 -7,25 1.128,87 -7,10 1.128,72 2,00 202+0,534 1.128,57 1.127,94 0,64 0,50 1.128,56 -2,00 1,00 1.128,71 2,88 1.127,91 -66,67

-10,09 1.127,09 -66,67 -7,25 1.128,53 -7,10 1.128,38 2,00 202+17,865 1.128,24 1.128,20 0,04 0,50 1.128,23 -2,00 1,00 1.128,38 2,88 1.127,57 -66,67

-8,82 1.127,92 -66,67 -7,25 1.128,52 -7,10 1.128,37 2,00 203+0,000 1.128,23 1.128,25 -0,02 0,50 1.128,22 -2,00 1,00 1.128,37 1,97 1.128,17 -66,67

-8,82 1.127,93 -66,67 -7,25 1.128,53 -7,10 1.128,38 2,00 203+3,149 1.128,23 1.128,36 -0,13 0,50 1.128,22 -2,00 1,00 1.128,37 1,97 1.128,17 -66,67

-8,82 1.127,98 -66,67 -7,25 1.128,58 -7,10 1.128,43 2,00 203+8,432 1.128,29 1.128,57 -0,28 0,50 1.128,28 -2,00 1,00 1.128,43 1,97 1.128,23 -66,67

-6,16 1.128,96 2,00 204+0,000 1.128,83 1.129,12 -0,29 0,50 1.128,82 -2,00 1,00 1.129,02 1,53 1.128,96 -66,67

-3,34 1.129,59 2,00 204+13,597 1.129,52 1.129,81 -0,29 0,50 1.129,51 -2,00 1,00 1.129,71 1,53 1.129,65 -66,67

EST 0815 - INT-PN - EIXO 2

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
BordoOffset Meio Fio Bordo

Estaca

Lado Esquerdo Eixo

Drenagem Offset
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,46 1.133,82 100,00 -1,85 1.132,92 -0,60 1.132,88 0,00 100+0,000 1.132,88 1.134,28 -1,40

-2,92 1.131,82 -66,67 -1,85 1.132,24 -0,60 1.132,20 0,00 101+0,000 1.132,20 1.133,24 -1,04 1,04 1.132,19 -0,77

-1,87 1.131,85 100,00 -1,85 1.131,53 -0,60 1.131,49 0,00 102+0,000 1.131,49 1.133,24 -1,75 2,09 1.131,48 -0,44

-3,07 1.132,30 100,00 -1,85 1.130,79 -0,60 1.130,75 0,00 103+0,000 1.130,75 1.133,56 -2,81 3,13 1.130,74 -0,10

-2,89 1.131,73 100,00 -1,85 1.130,41 -0,60 1.130,36 0,00 103+10,000 1.130,36 1.132,05 -1,69 3,60 1.130,37 0,07

-1,99 1.130,44 100,00 -1,85 1.130,01 -0,60 1.129,97 0,00 104+0,000 1.129,97 1.131,03 -1,06 3,60 1.129,99 0,43

-1,90 1.129,96 100,00 -1,85 1.129,61 -0,60 1.129,57 0,00 104+10,000 1.129,57 1.130,21 -0,64 3,60 1.129,59 0,67

-2,12 1.129,31 -66,67 -1,85 1.129,20 -0,60 1.129,16 0,00 105+0,000 1.129,16 1.129,54 -0,38 3,60 1.129,19 0,96

-1,93 1.129,02 -66,67 -1,85 1.128,78 -0,60 1.128,74 0,00 105+10,000 1.128,74 1.129,14 -0,40 3,60 1.128,79 1,30

-1,93 1.129,02 -66,67 -1,85 1.128,78 -0,60 1.128,74 0,00 105+10,008 1.128,74 1.129,14 -0,40 3,60 1.128,79 1,30

-2,09 1.128,49 -66,67 -1,85 1.128,36 -0,60 1.128,32 0,00 106+0,000 1.128,32 1.128,56 -0,25 3,60 1.128,38 1,68

-2,61 1.127,71 -66,67 -1,85 1.127,92 -0,60 1.127,88 0,00 106+10,000 1.127,88 1.128,10 -0,22 3,60 1.127,96 2,12

-2,74 1.127,18 -66,67 -1,85 1.127,48 -0,60 1.127,44 0,00 107+0,000 1.127,44 1.127,40 0,04 3,60 1.127,53 2,60

-2,70 1.126,75 -66,67 -1,85 1.127,03 -0,60 1.126,99 0,00 107+10,000 1.126,99 1.127,02 -0,04 3,60 1.127,10 3,14

-2,70 1.126,75 -66,67 -1,85 1.127,03 -0,60 1.126,99 0,00 107+10,017 1.126,99 1.127,02 -0,03 3,60 1.127,10 3,14

-2,01 1.126,75 -66,67 -1,85 1.126,57 -0,60 1.126,53 0,00 108+0,000 1.126,53 1.126,82 -0,29 4,77 1.126,62 1,94

-2,01 1.126,69 -66,67 -1,85 1.126,51 -0,60 1.126,47 0,00 108+1,243 1.126,47 1.126,86 -0,39 4,77 1.126,56 1,94

-2,55 1.127,09 100,00 -1,85 1.126,10 -0,60 1.126,06 0,00 108+10,000 1.126,06 1.127,36 -1,30 8,58 1.126,08 0,30

-2,55 1.126,97 100,00 -1,85 1.125,98 -0,60 1.125,94 0,00 108+12,469 1.125,94 1.127,48 -1,54 8,58 1.125,97 0,30

-2,12 1.126,25 100,00 -1,85 1.125,69 -0,60 1.125,65 0,00 109+0,000 1.125,65 1.126,62 -0,97 12,48 1.125,65 0,00 13,71 1.127,17 100,00

-2,12 1.126,18 100,00 -1,85 1.125,63 -0,60 1.125,59 0,00 109+2,374 1.125,59 1.126,36 -0,77 12,48 1.125,59 0,00 13,71 1.127,11 100,00

-2,30 1.126,26 100,00 -1,85 1.125,52 -0,60 1.125,48 0,00 109+10,000 1.125,48 1.126,26 -0,78 12,91 1.124,79 -5,33

-2,30 1.126,26 100,00 -1,85 1.125,52 -0,60 1.125,48 0,00 109+12,279 1.125,48 1.126,24 -0,76 12,91 1.124,79 -5,33

-2,02 1.126,07 100,00 -1,85 1.125,61 -0,60 1.125,57 0,00 110+0,000 1.125,57 1.126,21 -0,64 5,81 1.125,48 -1,60

-2,02 1.126,14 100,00 -1,85 1.125,68 -0,60 1.125,64 0,00 110+2,797 1.125,64 1.126,27 -0,63 5,81 1.125,55 -1,60

-2,18 1.126,02 -66,67 -1,85 1.125,95 -0,60 1.125,91 0,00 110+10,000 1.125,91 1.126,10 -0,19 3,73 1.125,95 1,18

-2,18 1.126,16 -66,67 -1,85 1.126,09 -0,60 1.126,04 0,00 110+13,315 1.126,04 1.126,11 -0,07 3,73 1.126,09 1,18

-2,44 1.126,26 -66,67 -1,85 1.126,36 -0,60 1.126,32 0,00 111+0,000 1.126,32 1.126,38 -0,06 3,60 1.126,38 1,52

-2,59 1.126,97 -66,67 -1,85 1.127,17 -0,60 1.127,13 0,00 112+0,000 1.127,13 1.127,17 -0,05 3,60 1.127,18 1,44

-2,55 1.127,77 -66,67 -1,85 1.127,95 -0,60 1.127,91 0,00 113+0,000 1.127,91 1.127,92 -0,01 3,60 1.127,95 1,32

-2,55 1.128,52 -66,67 -1,85 1.128,70 -0,60 1.128,65 0,00 114+0,000 1.128,65 1.128,61 0,05 3,60 1.128,70 1,16

-2,74 1.129,11 -66,67 -1,85 1.129,42 -0,60 1.129,37 0,00 115+0,000 1.129,37 1.129,29 0,08 3,60 1.129,41 0,97

-2,97 1.129,65 -66,67 -1,85 1.130,11 -0,60 1.130,06 0,00 116+0,000 1.130,06 1.129,91 0,15 3,60 1.130,09 0,74

-3,14 1.130,20 -66,67 -1,85 1.130,77 -0,60 1.130,72 0,00 117+0,000 1.130,72 1.130,56 0,16 3,60 1.130,74 0,48

-2,53 1.131,23 -66,67 -1,85 1.131,40 -0,60 1.131,35 0,00 118+0,000 1.131,35 1.131,19 0,16 3,60 1.131,36 0,18

-1,85 1.132,00 -0,60 1.131,96 0,00 119+0,000 1.131,96 1.131,92 0,03 3,60 1.131,96 0,00

-1,85 1.132,57 -0,60 1.132,53 0,00 120+0,000 1.132,53 1.132,54 -0,02 3,60 1.132,53 0,00

-1,85 1.133,12 -0,60 1.133,07 0,00 121+0,000 1.133,07 1.133,11 -0,04 3,60 1.133,07 0,00

-1,85 1.133,59 -0,60 1.133,55 0,00 121+18,386 1.133,55 1.133,48 0,06 3,60 1.133,55 0,00

-1,85 1.133,63 -0,60 1.133,59 0,00 122+0,000 1.133,59 1.133,46 0,13 3,52 1.133,59 0,00

-1,85 1.134,11 -0,60 1.134,07 0,00 123+0,000 1.134,07 1.133,92 0,16 2,49 1.134,07 0,00

-1,85 1.134,58 -0,60 1.134,54 0,00 124+0,000 1.134,54 1.134,58 -0,04 1,46 1.134,54 0,00

-1,85 1.135,04 -0,60 1.135,00 0,00 125+0,000 1.135,00 1.135,07 -0,07 0,43 1.135,00 0,00

-1,85 1.135,24 -0,60 1.135,20 0,00 125+8,386 1.135,20 1.135,30 -0,11

EST 0880 - RET - GIRO 1

Offset Drenagem Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo Offset

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

284



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,56 1.117,40 -66,67 -1,85 1.117,58 -0,60 1.117,54 0,00 200+0,000 1.117,54 1.117,81 -0,26

-2,94 1.118,03 -66,67 -1,85 1.118,47 -0,60 1.118,43 0,00 201+0,000 1.118,43 1.118,58 -0,16 1,22 1.118,45 2,00

-2,74 1.119,05 -66,67 -1,85 1.119,36 -0,60 1.119,31 0,00 202+0,000 1.119,31 1.119,49 -0,18 2,29 1.119,37 2,50

-2,43 1.120,15 -66,67 -1,85 1.120,24 -0,60 1.120,20 0,00 203+0,000 1.120,20 1.120,15 0,05 3,20 1.120,30 3,00

-2,43 1.120,59 -66,67 -1,85 1.120,69 -0,60 1.120,64 0,00 203+10,000 1.120,64 1.120,47 0,18 3,20 1.120,83 5,80

-2,18 1.121,20 -66,67 -1,85 1.121,13 -0,60 1.121,09 0,00 204+0,000 1.121,09 1.121,28 -0,19 3,60 1.121,27 5,12

-2,21 1.121,62 -66,67 -1,85 1.121,57 -0,60 1.121,53 0,00 204+10,000 1.121,53 1.121,74 -0,21 3,60 1.121,70 4,80

-2,21 1.121,74 -66,67 -1,85 1.121,68 -0,60 1.121,64 0,00 204+12,506 1.121,64 1.121,43 0,21 3,60 1.121,81 4,80

-2,14 1.122,11 -66,67 -1,85 1.122,01 -0,60 1.121,97 0,00 205+0,000 1.121,97 1.122,17 -0,20 3,60 1.122,13 4,41

-1,97 1.122,67 -66,67 -1,85 1.122,46 -0,60 1.122,42 0,00 205+10,000 1.122,42 1.122,57 -0,15 3,60 1.122,56 4,12

-1,97 1.122,89 -66,67 -1,85 1.122,68 -0,60 1.122,64 0,00 205+15,012 1.122,64 1.122,77 -0,13 3,60 1.122,79 4,12

-1,91 1.123,15 -66,67 -1,85 1.122,90 -0,60 1.122,86 0,00 206+0,000 1.122,86 1.123,05 -0,20 3,89 1.123,01 3,86

-1,91 1.123,39 -66,67 -1,85 1.123,14 -0,60 1.123,10 0,00 206+5,520 1.123,10 1.123,49 -0,39 3,89 1.123,25 3,86

-5,43 1.127,18 99,97 -1,85 1.123,32 -0,60 1.123,27 0,00 206+10,000 1.123,27 1.125,08 -1,80 6,39 1.123,50 3,51

-5,43 1.127,38 99,97 -1,85 1.123,51 -0,60 1.123,47 0,00 206+16,028 1.123,47 1.127,33 -3,86 6,39 1.123,69 3,51

-4,53 1.126,58 99,96 -1,85 1.123,61 -0,60 1.123,57 0,00 207+0,000 1.123,57 1.127,30 -3,73 17,62 1.124,37 4,56

-4,53 1.126,70 99,96 -1,85 1.123,73 -0,60 1.123,69 0,00 207+6,096 1.123,69 1.126,59 -2,90 17,62 1.124,49 4,56

-4,08 1.126,30 99,96 -1,85 1.123,78 -0,60 1.123,74 0,00 207+10,000 1.123,74 1.126,80 -3,06 12,46 1.123,74 0,00 14,94 1.126,51 100,00

-4,08 1.126,34 99,96 -1,85 1.123,82 -0,60 1.123,78 0,00 207+16,164 1.123,78 1.127,11 -3,33 12,46 1.123,78 0,00 14,94 1.126,54 100,00

-4,30 1.126,56 99,96 -1,85 1.123,82 -0,60 1.123,78 0,00 208+0,000 1.123,78 1.127,15 -3,38 7,48 1.124,44 8,91

-4,30 1.126,51 99,96 -1,85 1.123,77 -0,60 1.123,73 0,00 208+6,975 1.123,73 1.127,47 -3,74 7,48 1.124,39 8,91

-5,62 1.127,79 99,97 -1,85 1.123,73 -0,60 1.123,69 0,00 208+10,000 1.123,69 1.127,57 -3,88 4,31 1.123,92 5,47

-5,62 1.127,63 99,97 -1,85 1.123,57 -0,60 1.123,53 0,00 208+17,787 1.123,53 1.127,90 -4,37 4,31 1.123,76 5,47

-6,02 1.127,97 99,98 -1,85 1.123,51 -0,60 1.123,47 0,00 209+0,000 1.123,47 1.127,97 -4,50 3,60 1.123,45 -0,63

-6,02 1.127,97 99,98 -1,85 1.123,51 -0,60 1.123,47 0,00 209+0,152 1.123,47 1.127,97 -4,50 3,60 1.123,44 -0,63

-6,02 1.127,90 99,98 -1,85 1.123,44 -0,60 1.123,39 0,00 209+2,518 1.123,39 1.127,86 -4,47 3,60 1.123,37 -0,63

-5,43 1.126,59 99,97 -1,85 1.122,72 -0,60 1.122,68 0,00 210+0,000 1.122,68 1.125,75 -3,08 3,60 1.122,56 -3,30

-2,32 1.121,79 -66,67 -1,85 1.121,81 -0,60 1.121,77 0,00 211+0,000 1.121,77 1.122,53 -0,76 3,60 1.121,67 -2,74

-2,25 1.120,93 -66,67 -1,85 1.120,90 -0,60 1.120,86 0,00 212+0,000 1.120,86 1.120,75 0,11 3,60 1.120,78 -2,17

-2,25 1.120,80 -66,67 -1,85 1.120,77 -0,60 1.120,73 0,00 212+2,831 1.120,73 1.120,56 0,17 3,60 1.120,65 -2,17

-2,81 1.119,64 -66,67 -1,85 1.119,99 -0,60 1.119,95 0,00 213+0,000 1.119,95 1.119,71 0,24 2,72 1.119,90 -1,86

-4,14 1.117,85 -66,67 -1,85 1.119,09 -0,60 1.119,04 0,00 214+0,000 1.119,04 1.118,25 0,80 1,69 1.119,01 -1,86

-5,86 1.115,80 -66,67 -1,85 1.118,18 -0,60 1.118,14 0,00 215+0,000 1.118,14 1.116,10 2,03 0,66 1.118,12 -1,86

-6,57 1.114,74 -66,67 -1,85 1.117,60 -0,60 1.117,55 0,00 215+12,831 1.117,55 1.114,73 2,83

Cota Vermelha
Bordo Offset

EST 0880 - RET - GIRO 2

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Meio Fio Bordo
Estaca Cota Projeto Cota Terreno

285



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-6,41 1.162,94 99,98 -1,85 1.158,09 -0,60 1.158,05 -2,00 100+0,000 1.158,06 1.164,79 6,73 -0,29

-3,64 1.159,25 99,94 -1,85 1.157,17 -0,60 1.157,13 -2,00 101+0,000 1.157,14 1.160,82 3,68 0,65 1.157,45 1,99

-3,20 1.157,90 99,93 -1,85 1.156,26 -0,60 1.156,22 -2,00 102+0,000 1.156,23 1.158,88 2,65 1,63 1.156,55 1,26

-3,00 1.156,78 99,91 -1,85 1.155,35 -0,60 1.155,30 -2,00 103+0,000 1.155,32 1.157,52 2,20 2,93 1.155,64 0,92

-2,41 1.155,74 99,82 -1,85 1.154,89 -0,60 1.154,85 -2,00 103+10,000 1.154,86 1.156,45 1,59 3,61 1.155,19 0,90

-1,91 1.154,78 98,28 -1,85 1.154,43 -0,60 1.154,39 -2,00 104+0,000 1.154,40 1.155,17 0,77 3,60 1.154,75 1,30

-7,38 1.150,12 -66,67 -1,85 1.153,52 -0,60 1.153,48 -2,00 105+0,000 1.153,49 1.153,16 -0,33 3,60 1.153,85 1,64

-7,38 1.149,87 -66,67 -1,85 1.153,27 -0,60 1.153,23 -2,00 105+5,445 1.153,24 1.151,79 -1,45 3,60 1.153,60 1,64

-10,95 1.147,29 -66,67 -1,85 1.153,06 -0,60 1.153,02 -2,00 105+10,000 1.153,03 1.150,64 -2,39 3,60 1.153,40 1,79

-12,03 1.146,11 -66,67 -1,85 1.152,60 -0,60 1.152,56 -2,00 106+0,000 1.152,57 1.148,94 -3,64 3,60 1.152,94 1,92

-12,03 1.145,75 -66,67 -1,85 1.152,25 -0,60 1.152,21 -2,00 106+7,757 1.152,22 1.148,41 -3,81 3,60 1.152,59 1,92

-12,05 1.145,64 -66,67 -1,85 1.152,15 -0,60 1.152,10 -2,00 106+10,000 1.152,12 1.148,37 -3,74 3,60 1.152,49 2,06

-15,49 1.142,89 -66,67 -1,85 1.151,69 -0,60 1.151,65 -2,00 107+0,000 1.151,66 1.148,21 -3,45 3,60 1.152,04 2,19

-10,96 1.145,45 -66,67 -1,85 1.151,23 -0,60 1.151,19 -2,00 107+10,000 1.151,20 1.148,29 -2,91 3,60 1.151,59 2,37

-10,96 1.145,45 -66,67 -1,85 1.151,23 -0,60 1.151,19 -2,00 107+10,069 1.151,20 1.148,30 -2,90 3,60 1.151,59 2,37

-6,10 1.148,23 -66,67 -1,85 1.150,78 -0,60 1.150,73 -2,00 108+0,000 1.150,75 1.148,36 -2,38 4,76 1.151,12 1,54

-6,10 1.148,10 -66,67 -1,85 1.150,64 -0,60 1.150,60 -2,00 108+2,952 1.150,61 1.148,70 -1,91 4,76 1.150,99 1,54

-4,23 1.149,02 -66,67 -1,85 1.150,32 -0,60 1.150,28 -2,00 108+10,000 1.150,29 1.150,04 -0,25 8,55 1.150,65 0,60

-4,23 1.148,79 -66,67 -1,85 1.150,08 -0,60 1.150,04 -2,00 108+15,836 1.150,05 1.150,55 0,50 8,55 1.150,42 0,60

-4,73 1.148,31 -66,67 -1,85 1.149,95 -0,60 1.149,90 -2,00 109+0,000 1.149,92 1.150,25 0,33 12,60 1.150,46 1,71 15,86 1.153,72 100,00

-4,73 1.148,16 -66,67 -1,85 1.149,80 -0,60 1.149,76 -2,00 109+5,945 1.149,77 1.147,21 -2,56 12,60 1.150,31 1,71 15,86 1.153,57 100,00

-7,16 1.146,48 -66,67 -1,85 1.149,73 -0,60 1.149,68 -2,00 109+10,000 1.149,70 1.146,94 -2,76 12,60 1.150,24 1,71 14,81 1.148,76 -66,67

-7,16 1.146,42 -66,67 -1,85 1.149,67 -0,60 1.149,63 -2,00 109+16,053 1.149,64 1.148,53 -1,11 12,60 1.150,18 1,71 14,81 1.148,71 -66,67

-7,75 1.146,02 -66,67 -1,85 1.149,66 -0,60 1.149,62 -2,00 110+0,000 1.149,63 1.149,03 -0,60 5,50 1.149,70 -4,32

-7,75 1.146,03 -66,67 -1,85 1.149,68 -0,60 1.149,64 -2,00 110+4,222 1.149,65 1.149,29 -0,36 5,50 1.149,72 -4,32

-8,39 1.145,68 -66,67 -1,85 1.149,75 -0,60 1.149,71 -2,00 110+10,000 1.149,72 1.149,56 -0,16 3,67 1.150,00 -0,37

-8,39 1.145,72 -66,67 -1,85 1.149,79 -0,60 1.149,75 -2,00 110+12,391 1.149,76 1.149,62 -0,14 3,67 1.150,05 -0,37

-9,39 1.145,25 -66,67 -1,85 1.149,99 -0,60 1.149,95 -2,00 111+0,000 1.149,96 1.149,81 -0,15 3,60 1.150,30 1,06

-9,79 1.145,64 -66,67 -1,85 1.150,65 -0,60 1.150,61 -2,00 112+0,000 1.150,62 1.150,53 -0,09 3,60 1.150,98 1,63

-8,59 1.147,21 -66,67 -1,85 1.151,41 -0,60 1.151,37 -2,00 113+0,000 1.151,38 1.151,28 -0,11 3,60 1.151,76 2,27

-3,58 1.151,41 -66,67 -1,85 1.152,28 -0,60 1.152,23 -2,00 114+0,000 1.152,25 1.152,19 -0,06 3,60 1.152,64 2,48

-5,18 1.151,31 -66,67 -1,85 1.153,24 -0,60 1.153,20 -2,00 115+0,000 1.153,21 1.153,16 -0,06 3,60 1.153,57 1,56

-5,33 1.152,24 -66,67 -1,85 1.154,27 -0,60 1.154,23 -2,00 116+0,000 1.154,24 1.154,16 -0,08 3,60 1.154,57 0,80

-3,28 1.154,63 -66,67 -1,85 1.155,29 -0,60 1.155,25 -2,00 117+0,000 1.155,26 1.155,21 -0,05 3,60 1.155,61 1,28

-1,85 1.156,32 -0,60 1.156,28 -2,00 118+0,000 1.156,29 1.156,32 0,03 3,60 1.156,65 1,76

-1,85 1.157,35 -0,60 1.157,30 -2,00 119+0,000 1.157,32 1.157,36 0,04 3,60 1.157,66 1,22

-1,85 1.158,36 -0,60 1.158,32 -2,00 120+0,000 1.158,33 1.158,42 0,09 3,60 1.158,65 0,59

-1,85 1.159,34 -0,60 1.159,30 -2,00 121+0,000 1.159,31 1.159,35 0,04 3,60 1.159,64 0,92

-1,85 1.160,23 -0,60 1.160,19 -2,00 121+19,085 1.160,20 1.160,24 0,04 3,60 1.160,53 0,92

-1,85 1.160,27 -0,60 1.160,23 -2,00 122+0,000 1.160,24 1.160,26 0,02 3,59 1.160,58 1,08

-1,85 1.161,16 -0,60 1.161,12 -2,00 123+0,000 1.161,13 1.160,90 -0,23 3,24 1.161,51 2,57

-1,85 1.162,00 -0,60 1.161,96 -2,00 124+0,000 1.161,97 1.161,89 -0,08 2,34 1.162,35 3,48

-2,55 1.162,62 -66,67 -1,85 1.162,80 -0,60 1.162,76 -2,00 125+0,000 1.162,77 1.162,84 0,07 0,89 1.163,09 3,08

-2,96 1.162,70 -66,67 -1,85 1.163,15 -0,60 1.163,10 -2,00 125+9,085 1.163,12 1.163,21 0,09 0,05 1.163,41 1,38

Cota Vermelha

Bordo Offset

EST 1090 - RET - GIRO 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Drenagem Bordo

Estaca Cota Projeto Cota Terreno

286



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-2,66 1.146,47 -66,67 -1,85 1.146,72 -0,60 1.146,67 -2,00 200+0,000 1.146,69 1.146,82 -0,14

-2,71 1.146,69 -66,67 -1,85 1.146,97 -0,60 1.147,22 -2,00 201+0,000 1.146,94 1.147,01 -0,06 1,03 1.146,95 0,91

-2,90 1.146,82 -66,67 -1,85 1.147,23 -0,60 1.147,48 -2,00 202+0,000 1.147,20 1.147,22 -0,01 2,06 1.147,25 2,37

-2,80 1.147,14 -66,67 -1,85 1.147,49 -0,60 1.147,74 -2,00 203+0,000 1.147,46 1.147,46 0,00 3,09 1.147,52 2,05

-2,25 1.147,64 -66,67 -1,85 1.147,62 -0,60 1.147,87 -2,00 203+10,000 1.147,59 1.147,80 -0,21 3,61 1.147,64 1,35

-2,37 1.147,69 -66,67 -1,85 1.147,75 -0,60 1.148,00 -2,00 204+0,000 1.147,72 1.147,90 -0,18 3,60 1.147,79 2,03

-3,33 1.147,31 -66,67 -1,85 1.148,01 -0,60 1.148,25 -2,00 205+0,000 1.147,98 1.147,93 0,04 3,60 1.148,07 2,63

-3,39 1.147,52 -66,67 -1,85 1.148,26 -0,60 1.148,51 -2,00 206+0,000 1.148,23 1.148,19 0,04 3,60 1.148,28 1,31

-3,39 1.147,59 -66,67 -1,85 1.148,33 -0,60 1.148,58 -2,00 206+5,000 1.148,30 1.148,25 0,05 3,60 1.148,35 1,31

-3,38 1.147,66 -66,67 -1,85 1.148,39 -0,60 1.148,64 -2,00 206+10,000 1.148,36 1.148,30 0,07 3,90 1.148,44 2,08

-3,38 1.147,70 -66,67 -1,85 1.148,43 -0,60 1.148,68 -2,00 206+12,952 1.148,40 1.148,31 0,09 3,90 1.148,48 2,08

-3,74 1.147,55 -66,67 -1,85 1.148,52 -0,60 1.148,77 -2,00 207+0,000 1.148,49 1.148,27 0,23 6,43 1.148,62 1,99

-3,74 1.147,56 -66,67 -1,85 1.148,53 -0,60 1.148,78 -2,00 207+0,904 1.148,50 1.148,23 0,28 6,43 1.148,63 1,99

-3,41 1.147,90 -66,67 -1,85 1.148,65 -0,60 1.148,90 -2,00 207+10,000 1.148,62 1.147,44 1,18 12,60 1.148,87 2,00 16,03 1.146,88 -66,67

-3,41 1.147,91 -66,67 -1,85 1.148,66 -0,60 1.148,91 -2,00 207+10,972 1.148,63 1.148,21 0,42 12,60 1.148,88 2,00 16,03 1.146,89 -66,67

-4,66 1.151,84 100,00 -1,85 1.148,74 -0,60 1.148,99 -2,00 208+0,000 1.148,71 1.154,29 -5,57 12,60 1.148,97 2,00 19,02 1.155,67 100,00

-4,66 1.151,85 100,00 -1,85 1.148,75 -0,60 1.149,00 -2,00 208+1,039 1.148,72 1.154,52 -5,80 12,60 1.148,97 2,00 19,02 1.155,68 100,00

-6,47 1.153,65 100,00 -1,85 1.148,74 -0,60 1.148,99 -2,00 208+10,000 1.148,71 1.155,39 -6,68 7,31 1.148,95 3,26

-6,47 1.153,62 100,00 -1,85 1.148,72 -0,60 1.148,96 -2,00 208+14,227 1.148,68 1.155,48 -6,79 7,31 1.148,92 3,26

-7,05 1.154,14 100,00 -1,85 1.148,65 -0,60 1.148,90 -2,00 209+0,000 1.148,62 1.155,36 -6,74 4,24 1.148,72 2,33

-7,05 1.154,02 100,00 -1,85 1.148,54 -0,60 1.148,78 -2,00 209+7,415 1.148,51 1.155,04 -6,53 4,24 1.148,60 2,33

-7,05 1.154,01 100,00 -1,85 1.148,53 -0,60 1.148,77 -2,00 209+8,137 1.148,49 1.155,00 -6,51 4,24 1.148,59 2,33

-7,05 1.154,00 100,00 -1,85 1.148,51 -0,60 1.148,76 -2,00 209+8,859 1.148,48 1.154,93 -6,45 4,24 1.148,58 2,33

-6,25 1.153,06 100,00 -1,85 1.148,36 -0,60 1.148,61 -2,00 210+0,000 1.148,33 1.153,82 -5,49 3,60 1.148,41 2,02

-4,66 1.151,29 100,00 -1,85 1.148,19 -0,60 1.148,44 -2,00 211+0,000 1.148,16 1.152,06 -3,90 3,60 1.148,23 2,00

-3,83 1.150,34 100,00 -1,85 1.148,07 -0,60 1.148,32 -2,00 212+0,000 1.148,04 1.151,25 -3,21 3,60 1.148,12 2,00

-4,82 1.151,22 100,00 -1,85 1.147,96 -0,60 1.148,20 -2,00 213+0,000 1.147,93 1.152,30 -4,37 3,60 1.148,00 2,00

-5,08 1.151,36 100,00 -1,85 1.147,84 -0,60 1.148,08 -2,00 214+0,000 1.147,81 1.153,27 -5,46 3,60 1.147,88 2,01

-4,23 1.150,30 100,00 -1,85 1.147,63 -0,60 1.147,88 -2,00 215+0,000 1.147,60 1.153,43 -5,83 3,60 1.147,67 2,02

-4,05 1.149,79 100,00 -1,85 1.147,30 -0,60 1.147,54 -2,00 216+0,000 1.147,27 1.151,05 -3,78 3,60 1.147,33 1,88

-4,05 1.149,63 100,00 -1,85 1.147,14 -0,60 1.147,39 -2,00 216+7,476 1.147,11 1.150,92 -3,81 3,60 1.147,18 1,88

-4,83 1.150,10 100,00 -1,85 1.146,84 -0,60 1.147,09 -2,00 217+0,000 1.146,81 1.151,12 -4,31 2,96 1.146,87 2,11

-3,83 1.148,53 100,00 -1,85 1.146,26 -0,60 1.146,50 -2,00 218+0,000 1.146,23 1.149,02 -2,79 1,94 1.146,27 2,47

-2,93 1.146,92 100,00 -1,85 1.145,55 -0,60 1.145,79 -2,00 219+0,000 1.145,52 1.147,53 -2,01 0,92 1.145,54 3,09

-3,71 1.146,99 100,00 -1,85 1.144,84 -0,60 1.145,09 -2,00 219+17,476 1.144,81 1.147,85 -3,04
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,51 1.137,13 1,95 100+0,000 1.137,06 1.137,08 0,02 0,50 1.137,26 0,00 2,00 1.137,48 2,00 3,82 1.136,37 -66,67

-4,02 1.137,76 1,91 100+10,000 1.137,69 1.137,50 -0,18 0,50 1.137,88 0,00 2,00 1.138,10 2,00 3,27 1.137,35 -66,67

-6,07 1.138,49 -5,92 1.138,34 2,00 101+0,000 1.138,22 1.137,88 -0,34 0,50 1.138,36 0,00 2,00 1.138,58 2,00 4,03 1.137,32 -66,67

-4,78 1.138,62 2,00 101+10,000 1.138,52 1.137,82 -0,70 0,50 1.138,72 0,00 2,00 1.138,94 2,00 4,40 1.137,44 -66,67

-0,25 1.138,70 2,00 102+0,000 1.138,70 1.137,47 -1,23 0,50 1.138,89 0,00 2,00 1.139,11 2,00 5,05 1.137,18 -66,67

-6,00 1.139,16 2,00 103+0,000 1.139,04 1.135,94 -3,10 0,50 1.139,24 0,00 2,00 1.139,46 2,00 9,47 1.134,58 -66,67

-5,42 1.139,54 6,15 103+10,000 1.139,21 1.135,01 -4,20 0,50 1.139,40 0,00 2,00 1.139,62 2,00 10,88 1.133,80 -66,67

-3,97 1.139,33 2,73 104+0,000 1.139,23 1.134,31 -4,92 0,50 1.139,42 0,00 2,00 1.139,64 2,00 11,77 1.133,23 -66,67

-3,51 1.139,14 1,97 104+10,000 1.139,07 1.133,81 -5,25 0,50 1.139,26 0,00 2,00 1.139,48 2,00 11,76 1.133,07 -66,67

-13,33 1.135,46 -66,67 -7,50 1.138,90 -7,00 1.138,70 -2,00 105+0,000 1.138,70 1.133,63 -5,07 0,50 1.138,90 0,00 2,00 1.139,28 2,00 11,87 1.132,80 -66,67

-15,78 1.133,42 -66,67 -7,50 1.138,49 -7,00 1.138,30 -2,00 106+0,000 1.138,30 1.132,76 -5,53 0,50 1.138,49 0,00 2,00 1.138,87 2,00 12,28 1.132,12 -66,67

-13,26 1.134,76 -66,67 -7,50 1.138,15 -7,00 1.137,96 -2,00 107+0,000 1.137,96 1.133,46 -4,50 0,50 1.138,15 0,00 2,00 1.138,53 2,00 10,79 1.132,77 -66,67

-10,76 1.136,21 -66,67 -7,50 1.137,93 -7,00 1.137,74 -2,00 108+0,000 1.137,74 1.134,76 -2,97 0,50 1.137,93 0,00 2,00 1.138,31 2,00 9,03 1.133,72 -66,67

-8,61 1.137,56 -66,67 -7,50 1.137,85 -7,00 1.137,66 -2,00 108+10,000 1.137,66 1.135,65 -2,01 0,50 1.137,85 0,00 2,00 1.138,23 2,00 8,09 1.134,27 -66,67

-7,68 1.138,40 100,00 -7,50 1.137,77 -7,00 1.137,58 -2,00 109+0,000 1.137,58 1.136,82 -0,76 0,50 1.137,77 0,00 2,00 1.138,15 2,00 6,83 1.135,03 -66,67

-7,75 1.138,39 100,00 -7,50 1.137,69 -7,00 1.137,50 -2,00 109+10,000 1.137,50 1.137,90 0,40 0,50 1.137,69 0,00 2,00 1.138,07 2,00 4,51 1.136,50 -66,67

-7,69 1.138,25 100,00 -7,50 1.137,61 -7,00 1.137,42 -2,00 110+0,000 1.137,42 1.138,20 0,79 0,50 1.137,61 0,00 2,00 1.137,99 2,00 3,68 1.136,97 -66,67

-7,72 1.138,20 100,00 -7,50 1.137,53 -7,00 1.137,34 -2,00 110+10,000 1.137,34 1.138,11 0,78 0,50 1.137,53 0,00 2,00 1.137,91 2,00 2,90 1.137,41 -66,67

-7,73 1.138,13 100,00 -7,50 1.137,45 -7,00 1.137,26 -2,00 111+0,000 1.137,26 1.137,73 0,48 0,50 1.137,45 0,00 2,00 1.137,83 2,00 3,42 1.136,98 -66,67

-7,77 1.138,00 100,00 -7,50 1.137,29 -7,00 1.137,09 -2,00 112+0,000 1.137,09 1.137,42 0,33 0,50 1.137,29 0,00 2,00 1.137,67 2,00 3,73 1.136,62 -66,67

-8,07 1.138,15 100,00 -7,50 1.137,13 -7,00 1.136,93 -2,00 113+0,000 1.136,93 1.137,98 1,04 0,50 1.137,13 0,00 2,00 1.137,51 2,00 2,32 1.137,39 -66,67

-9,37 1.139,28 100,00 -7,50 1.136,97 -7,00 1.136,77 -2,00 114+0,000 1.136,77 1.138,92 2,15 0,50 1.136,97 0,00 2,00 1.137,35 2,00 3,36 1.138,81 100,00

-9,62 1.139,37 100,00 -7,50 1.136,81 -7,00 1.136,61 -2,00 115+0,000 1.136,61 1.139,33 2,72 0,50 1.136,81 0,00 2,00 1.137,19 2,00 3,87 1.139,15 100,00

-9,63 1.139,22 100,00 -7,50 1.136,64 -7,00 1.136,45 -2,00 116+0,000 1.136,45 1.138,94 2,49 0,50 1.136,64 0,00 2,00 1.137,02 2,00 3,08 1.138,20 100,00

-9,60 1.139,12 100,00 -7,50 1.136,56 -7,00 1.136,37 -2,00 116+10,000 1.136,37 1.138,60 2,23 0,50 1.136,56 0,00 2,00 1.136,94 2,00 2,74 1.137,78 100,00

-9,58 1.139,01 100,00 -7,50 1.136,48 -7,00 1.136,29 -2,00 117+0,000 1.136,29 1.138,33 2,03 0,50 1.136,48 0,00 2,00 1.136,86 2,00 2,29 1.136,77 -66,67

-9,56 1.138,91 100,00 -7,50 1.136,40 -7,00 1.136,21 -2,00 117+10,000 1.136,21 1.137,39 1,18 0,50 1.136,40 0,00 2,00 1.136,78 2,00 3,44 1.135,92 -66,67

-9,61 1.138,88 100,00 -7,50 1.136,32 -7,00 1.136,13 -2,00 118+0,000 1.136,13 1.136,51 0,38 0,50 1.136,32 0,00 2,00 1.136,70 2,00 4,59 1.135,07 -66,67

-8,52 1.137,74 100,00 -7,50 1.136,27 -7,00 1.136,08 -2,00 118+10,000 1.136,08 1.135,30 -0,78 0,50 1.136,27 0,00 2,00 1.136,65 2,00 5,24 1.134,59 -66,67

-9,29 1.135,65 -66,67 -7,50 1.136,39 -7,00 1.136,20 -2,00 119+0,000 1.136,20 1.136,16 -0,03 0,50 1.136,39 0,00 2,00 1.136,77 2,00 3,40 1.135,94 -66,67

-7,56 1.137,91 -66,67 -7,50 1.137,50 -7,00 1.137,31 -2,00 120+0,000 1.137,31 1.137,78 0,47 0,50 1.137,50 0,00 2,00 1.137,88 2,00 2,52 1.137,64 -66,67

-7,10 1.138,54 -66,67 -5,90 1.139,36 -5,65 1.138,91 -5,50 1.138,76 2,00 121+0,000 1.138,65 1.139,17 0,52 0,50 1.138,79 0,00 2,00 1.139,17 2,00 2,13 1.139,19 -66,67

-6,07 1.140,20 -66,67 -5,90 1.140,33 -5,65 1.139,88 -5,50 1.139,73 2,00 122+0,000 1.139,62 1.140,63 1,01 0,50 1.139,76 0,00 2,00 1.140,14 2,00 2,17 1.140,41 100,00

-6,34 1.140,04 -66,67 -5,90 1.140,33 -5,65 1.139,88 -5,50 1.139,73 2,00 122+10,000 1.139,62 1.141,07 1,45 0,50 1.139,76 0,00 2,00 1.140,14 2,00 2,59 1.140,83 100,00

-6,26 1.139,80 -66,67 -5,90 1.140,05 -5,65 1.139,60 -5,50 1.139,45 2,00 123+0,000 1.139,34 1.141,06 1,73 0,50 1.139,48 0,00 2,00 1.139,86 2,00 2,53 1.140,49 100,00

-6,04 1.139,62 -66,67 -5,90 1.139,72 -5,65 1.139,27 -5,50 1.139,12 2,00 123+10,000 1.139,01 1.139,93 0,92 0,50 1.139,15 0,00 2,00 1.139,53 2,00 2,77 1.139,12 -66,67

-6,02 1.139,51 100,00 -5,90 1.139,39 -5,65 1.138,94 -5,50 1.138,79 2,00 124+0,000 1.138,68 1.139,09 0,41 0,50 1.138,82 0,00 2,00 1.139,20 2,00 2,94 1.138,68 -66,67

-6,35 1.138,33 -66,67 -5,90 1.138,62 -5,65 1.138,17 -5,50 1.138,02 2,00 125+0,000 1.137,91 1.137,66 -0,25 0,50 1.138,06 0,00 2,00 1.138,44 2,00 2,45 1.138,23 -66,67

-6,38 1.137,22 -66,67 -5,90 1.137,54 -5,65 1.137,09 -5,50 1.136,94 2,00 126+0,000 1.136,83 1.137,28 0,45 0,50 1.136,97 0,00 2,00 1.137,35 2,00 3,67 1.136,34 -66,67

-5,70 1.136,23 -66,67 -5,65 1.135,81 -5,50 1.135,66 2,00 127+0,000 1.135,55 1.135,66 0,11 0,50 1.135,69 0,00 2,00 1.136,07 2,00 4,19 1.134,71 -66,67

-5,84 1.135,81 100,00 -5,65 1.135,17 -5,50 1.135,02 2,00 127+10,000 1.134,91 1.135,35 0,44 0,50 1.135,05 0,00 2,00 1.135,43 2,00 3,83 1.134,31 -66,67

-6,16 1.135,49 100,00 -5,65 1.134,53 -5,50 1.134,38 2,00 128+0,000 1.134,27 1.134,66 0,39 0,50 1.134,41 0,00 2,00 1.134,79 2,00 5,60 1.132,49 -66,67

-6,38 1.135,06 100,00 -5,65 1.133,88 -5,50 1.133,73 2,00 128+10,000 1.133,62 1.134,58 0,95 0,50 1.133,77 0,00 2,00 1.134,15 2,00 2,32 1.134,04 -66,67

-6,88 1.134,92 100,00 -5,65 1.133,24 -5,50 1.133,09 2,00 129+0,000 1.132,98 1.134,64 1,66 0,50 1.133,13 0,00 2,00 1.133,51 2,00 2,64 1.134,24 100,00
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-6,97 1.134,37 100,00 -5,65 1.132,60 -5,50 1.132,45 2,00 129+10,000 1.132,34 1.134,30 1,95 0,50 1.132,48 0,00 2,00 1.132,86 2,00 2,86 1.133,83 100,00

-6,82 1.133,58 100,00 -5,65 1.131,96 -5,50 1.131,81 2,00 130+0,000 1.131,70 1.133,55 1,85 0,50 1.131,84 0,00 2,00 1.132,22 2,00 2,70 1.133,02 100,00

-6,03 1.132,15 100,00 -5,65 1.131,32 -5,50 1.131,17 2,00 130+10,000 1.131,06 1.131,99 0,94 0,50 1.131,20 0,00 2,00 1.131,58 2,00 2,02 1.131,70 100,00

-6,12 1.131,59 100,00 -5,65 1.130,68 -5,50 1.130,53 2,00 131+0,000 1.130,42 1.131,13 0,72 0,50 1.130,56 0,00 2,00 1.130,94 2,00 4,42 1.129,43 -66,67

-5,92 1.130,75 100,00 -5,65 1.130,03 -5,50 1.129,88 2,00 131+10,000 1.129,77 1.130,04 0,27 0,50 1.129,92 0,00 2,00 1.130,30 2,00 4,43 1.128,77 -66,67

-5,69 1.129,88 100,00 -5,65 1.129,39 -5,50 1.129,24 2,00 132+0,000 1.129,13 1.128,74 -0,39 0,50 1.129,27 0,00 2,00 1.129,65 2,00 5,94 1.127,13 -66,67

-6,02 1.128,97 -66,67 -5,65 1.128,77 -5,50 1.128,62 2,00 132+10,000 1.128,51 1.127,81 -0,70 0,50 1.128,65 0,00 2,00 1.129,03 2,00 4,68 1.127,34 -66,67

-6,58 1.128,12 -66,67 -5,65 1.128,28 -5,50 1.128,13 2,00 133+0,000 1.128,02 1.127,58 -0,44 0,50 1.128,17 0,00 2,00 1.128,55 2,00 4,05 1.127,28 -66,67

-5,76 1.128,51 100,00 -5,65 1.127,96 -5,50 1.127,81 2,00 133+10,000 1.127,70 1.128,12 0,42 0,50 1.127,84 0,00 2,00 1.128,22 2,00 3,14 1.127,56 -66,67

-5,84 1.128,42 100,00 -5,65 1.127,78 -5,50 1.127,63 2,00 134+0,000 1.127,52 1.127,52 0,00 0,50 1.127,67 0,00 2,00 1.128,05 2,00 3,74 1.126,99 -66,67

-6,87 1.129,44 100,00 -5,65 1.127,77 -5,50 1.127,62 2,00 134+10,000 1.127,51 1.127,44 -0,07 0,50 1.127,65 0,00 2,00 1.128,03 2,00 3,63 1.127,04 -66,67

-7,00 1.129,69 100,00 -5,65 1.127,89 -5,50 1.127,74 2,00 135+0,000 1.127,63 1.128,24 0,61 0,50 1.127,77 0,00 2,00 1.128,15 2,00 3,86 1.127,01 -66,67

-5,86 1.128,27 -66,67 -5,65 1.127,96 -5,50 1.127,81 2,00 135+10,000 1.127,70 1.128,34 0,65 0,50 1.127,84 0,00 2,00 1.128,22 2,00 2,55 1.127,96 -66,67

-6,44 1.127,68 -66,67 -5,65 1.127,75 -5,50 1.127,60 2,00 136+0,000 1.127,49 1.127,20 -0,30 0,50 1.127,63 0,00 2,00 1.128,01 2,00 3,34 1.127,22 -66,67

-6,20 1.127,29 -66,67 -5,65 1.127,21 -5,50 1.127,06 2,00 136+10,000 1.126,95 1.127,13 0,18 0,50 1.127,09 0,00 2,00 1.127,47 2,00 4,66 1.125,80 -66,67

-6,29 1.126,21 -66,67 -5,65 1.126,19 -5,50 1.126,04 2,00 137+0,000 1.125,93 1.126,44 0,51 0,50 1.126,07 0,00 2,00 1.126,45 2,00 3,88 1.125,29 -66,67

-6,35 1.123,85 -66,67 -5,65 1.123,86 -5,50 1.123,71 2,00 138+0,000 1.123,60 1.123,72 0,11 0,50 1.123,75 0,00 2,00 1.124,13 2,00 4,72 1.122,41 -66,67

-5,75 1.121,92 -66,67 -5,65 1.121,54 -5,50 1.121,39 2,00 139+0,000 1.121,28 1.120,92 -0,36 0,50 1.121,42 0,00 2,00 1.121,80 2,00 7,96 1.117,93 -66,67

-6,51 1.119,10 -66,67 -5,65 1.119,22 -5,50 1.119,07 2,00 140+0,000 1.118,96 1.118,01 -0,95 0,50 1.119,10 0,00 2,00 1.119,48 2,00 4,13 1.118,16 -66,67

-6,20 1.117,90 100,00 -5,65 1.116,90 -5,50 1.116,75 2,00 141+0,000 1.116,64 1.118,00 1,36 0,50 1.116,78 0,00 2,00 1.117,16 2,00 2,41 1.117,67 100,00

-6,55 1.114,42 -66,67 -5,65 1.114,57 -5,50 1.114,42 2,00 142+0,000 1.114,31 1.114,22 -0,10 0,50 1.114,46 0,00 2,00 1.114,84 2,00 4,01 1.113,60 -66,67

-5,79 1.113,77 -66,67 -5,65 1.113,41 -5,50 1.113,26 2,00 142+10,000 1.113,15 1.113,93 0,78 0,50 1.113,29 0,00 2,00 1.113,67 2,00 2,42 1.113,49 -66,67

-5,65 1.112,25 -5,50 1.112,10 2,00 143+0,000 1.111,99 1.112,11 0,12 0,50 1.112,13 0,00 2,00 1.112,51 2,00 3,79 1.111,42 -66,67

-6,03 1.111,28 -66,67 -5,65 1.111,09 -5,50 1.110,94 2,00 143+10,000 1.110,83 1.110,73 -0,10 0,50 1.110,97 0,00 2,00 1.111,35 2,00 4,04 1.110,09 -66,67

-5,99 1.110,15 -66,67 -5,65 1.109,93 -5,50 1.109,78 2,00 144+0,000 1.109,67 1.109,41 -0,25 0,50 1.109,81 0,00 2,00 1.110,19 2,00 3,15 1.109,53 -66,67

-6,10 1.108,99 -66,67 -5,65 1.108,84 -5,50 1.108,69 2,00 144+10,000 1.108,58 1.108,59 0,01 0,50 1.108,72 0,00 2,00 1.109,10 2,00 3,67 1.108,09 -66,67

-6,95 1.107,47 -66,67 -5,65 1.107,88 -5,50 1.107,73 2,00 145+0,000 1.107,62 1.107,57 -0,05 0,50 1.107,77 0,00 2,00 1.108,15 2,00 3,35 1.107,34 -66,67

-6,81 1.106,05 -66,67 -5,65 1.106,37 -5,50 1.106,22 2,00 146+0,000 1.106,11 1.106,15 0,05 0,50 1.106,25 0,00 2,00 1.106,63 2,00 3,24 1.105,90 -66,67

-6,53 1.105,23 -66,67 -5,65 1.105,36 -5,50 1.105,21 2,00 147+0,000 1.105,10 1.105,47 0,37 0,50 1.105,24 0,00 2,00 1.105,62 2,00 2,92 1.105,11 -66,67

-6,31 1.104,75 -66,67 -5,65 1.104,74 -5,50 1.104,59 2,00 148+0,000 1.104,48 1.104,96 0,48 0,50 1.104,62 0,00 2,00 1.105,00 2,00 2,41 1.104,83 -66,67

-6,45 1.104,41 -66,67 -5,65 1.104,49 -5,50 1.104,34 2,00 149+0,000 1.104,23 1.104,69 0,46 0,50 1.104,37 0,00 2,00 1.104,75 2,00 2,82 1.104,31 -66,67

-6,89 1.104,18 -66,67 -5,65 1.104,55 -5,50 1.104,40 2,00 150+0,000 1.104,29 1.104,74 0,44 0,50 1.104,44 0,00 2,00 1.104,82 2,00 2,47 1.104,61 -66,67

-7,34 1.103,98 -66,67 -5,65 1.104,66 -5,50 1.104,51 2,00 151+0,000 1.104,40 1.104,79 0,39 0,50 1.104,54 0,00 2,00 1.104,92 2,00 2,32 1.104,81 -66,67

-7,43 1.103,98 -66,67 -5,65 1.104,71 -5,50 1.104,56 2,00 151+10,000 1.104,45 1.104,91 0,45 0,50 1.104,60 0,00 2,00 1.104,98 2,00 2,35 1.104,85 -66,67

-7,07 1.104,27 -66,67 -5,65 1.104,77 -5,50 1.104,62 2,00 152+0,000 1.104,51 1.105,02 0,52 0,50 1.104,65 0,00 2,00 1.105,03 2,00 2,26 1.104,96 -66,67

-6,55 1.104,67 -66,67 -5,65 1.104,82 -5,50 1.104,67 2,00 152+10,000 1.104,56 1.104,95 0,39 0,50 1.104,70 0,00 2,00 1.105,08 2,00 2,50 1.104,85 -66,67

-6,52 1.104,74 -66,67 -5,65 1.104,87 -5,50 1.104,72 2,00 153+0,000 1.104,61 1.104,68 0,07 0,50 1.104,76 0,00 2,00 1.105,14 2,00 3,51 1.104,23 -66,67

-6,37 1.104,86 -66,67 -5,65 1.104,89 -5,50 1.104,74 2,00 153+10,000 1.104,63 1.104,58 -0,04 0,50 1.104,77 0,00 2,00 1.105,15 2,00 3,53 1.104,23 -66,67

-6,54 1.104,68 -66,67 -5,65 1.104,83 -5,50 1.104,68 2,00 154+0,000 1.104,57 1.104,35 -0,21 0,50 1.104,71 0,00 2,00 1.105,09 2,00 3,05 1.104,49 -66,67

-6,82 1.104,14 -66,67 -5,65 1.104,47 -5,50 1.104,32 2,00 155+0,000 1.104,21 1.104,73 0,52 0,50 1.104,35 0,00 2,00 1.104,73 2,00 2,18 1.104,71 -66,67

-6,75 1.103,52 -66,67 -5,65 1.103,80 -5,50 1.103,65 2,00 156+0,000 1.103,54 1.103,85 0,31 0,50 1.103,68 0,00 2,00 1.104,06 2,00 3,23 1.103,35 -66,67

-6,89 1.102,45 -66,67 -5,65 1.102,82 -5,50 1.102,67 2,00 157+0,000 1.102,56 1.102,85 0,29 0,50 1.102,71 0,00 2,00 1.103,09 2,00 3,16 1.102,42 -66,67

-6,62 1.101,17 -66,67 -5,65 1.101,36 -5,50 1.101,21 2,00 158+0,000 1.101,10 1.101,57 0,47 0,50 1.101,25 0,00 2,00 1.101,63 2,00 2,16 1.101,62 -66,67

-6,60 1.099,07 -66,67 -5,65 1.099,25 -5,50 1.099,10 2,00 159+0,000 1.098,99 1.099,40 0,41 0,50 1.099,13 0,00 2,00 1.099,51 2,00 2,12 1.099,74 100,00

Fx Seg / MF Bordo
Estaca

EST 1290 - MAR-PN - EIXO 1

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Lado Esquerdo Eixo

ContençãoOffset Drenagem Passeio Offset
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

  

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-6,29 1.097,97 -66,67 -5,65 1.097,95 -5,50 1.097,80 2,00 159+10,000 1.097,69 1.098,14 0,45 0,50 1.097,83 0,00 2,00 1.098,21 2,00 2,13 1.098,44 100,00

-6,41 1.096,45 -66,67 -5,65 1.096,50 -5,50 1.096,35 2,00 160+0,000 1.096,24 1.096,54 0,30 0,50 1.096,39 0,00 2,00 1.096,77 2,00 2,96 1.096,23 -66,67

-6,72 1.094,96 -66,67 -5,65 1.095,23 -5,50 1.095,08 2,00 160+10,000 1.094,97 1.095,15 0,19 0,50 1.095,11 0,00 2,00 1.095,49 2,00 3,69 1.094,46 -66,67

-7,59 1.093,38 -66,67 -5,64 1.094,23 -5,49 1.094,08 2,00 161+0,000 1.093,97 1.093,67 -0,31 0,50 1.094,12 0,00 2,00 1.094,50 2,00 4,11 1.093,19 -66,67

-9,26 1.090,99 -66,67 -5,61 1.092,97 -5,46 1.092,82 2,00 162+0,000 1.092,72 1.091,12 -1,60 0,50 1.092,86 0,00 2,00 1.093,24 2,00 6,35 1.090,44 -66,67

-6,00 1.092,25 -1,94 163+0,000 1.092,37 1.089,93 -2,44 1,75 1.092,40 100,50 10,96 1.086,55 -66,67

-4,82 1.092,04 0,17 164+0,000 1.092,03 1.090,08 -1,95 1,75 1.092,06 100,50 14,51 1.083,85 -66,67

-3,69 1.091,95 1,27 164+10,000 1.091,91 1.090,05 -1,86 1,75 1.091,94 100,50 15,47 1.083,09 -66,67

-3,69 1.091,90 1,27 165+0,000 1.091,85 1.089,41 -2,45 1,75 1.091,88 100,50 15,47 1.083,03 -66,67

Fx Seg / MF Bordo
Estaca

EST 1290 - MAR-PN - EIXO 1

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Lado Esquerdo Eixo

ContençãoOffset Drenagem Passeio Offset

290



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

200+0.000 1.097,41 1.096,79 -0,62

-4,68 1.098,73 2.54 201+0.000 1.098,61 1.097,73 -0,88 1,75 1.098,65 3,96 1.097,47 -66,67

-7,70 1.099,89 -4.13 202+0.000 1.100,21 1.102,10 1,89 1,75 1.100,25 3,14 1.101,93 99,93

-6,24 1.102,24 100.00 -5,65 1.101,20 -5,50 1.101,05 2.00 202+10.000 1.100,94 1.102,61 1,68 0,50 1.101,09 2,00 1.101,47 2,00 2,93 1.102,49 100,00

-5,79 1.102,44 100.00 -5,65 1.102,30 -5,50 1.101,70 2.00 203+0.000 1.101,59 1.102,22 0,63 0,50 1.101,74 2,00 1.102,12 2,00 2,33 1.102,55 100,00

-6,15 1.102,66 -66.67 -5,65 1.102,99 -5,50 1.102,39 2.00 204+0.000 1.102,28 1.102,62 0,34 0,50 1.102,43 2,00 1.102,81 2,00 2,40 1.102,64 -66,67

-6,15 1.102,89 -66.67 -5,65 1.103,22 -5,50 1.102,62 2.00 205+0.000 1.102,51 1.103,02 0,51 0,50 1.102,66 2,00 1.103,04 2,00 2,52 1.102,80 -66,67

-7,76 1.101,91 -66.67 -5,65 1.103,32 -5,50 1.102,72 2.00 206+0.000 1.102,61 1.101,92 -0,69 0,50 1.102,76 2,00 1.103,14 2,00 5,28 1.101,05 -66,67

-7,86 1.101,99 -66.67 -5,65 1.103,47 -5,50 1.102,87 2.00 207+0.000 1.102,76 1.101,65 -1,11 0,50 1.102,91 2,00 1.103,29 2,00 5,47 1.101,07 -66,67

-7,96 1.102,50 -66.67 -5,65 1.104,04 -5,50 1.103,44 2.00 208+0.000 1.103,33 1.102,42 -0,91 0,50 1.103,48 2,00 1.103,86 2,00 5,29 1.101,76 -66,67

-7,71 1.103,79 -66.67 -5,65 1.105,16 -5,50 1.104,56 2.00 209+0.000 1.104,45 1.103,87 -0,58 0,50 1.104,60 2,00 1.104,98 2,00 4,92 110,31 -66,67

-7,72 1.105,59 -66.67 -5,65 1.106,97 -5,50 1.106,37 2.00 210+0.000 1.106,26 1.105,83 -0,43 0,50 1.106,41 2,00 1.106,79 2,00 4,31 1.105,35 -66,67

-6,55 1.108,42 -66.67 -5,65 1.109,02 -5,50 1.108,42 2.00 211+0.000 1.108,31 1.108,42 0,11 0,50 1.108,46 2,00 1.108,84 2,00 3,63 1.107,85 -66,67

-5,85 1.109,91 -66.67 -5,65 1.110,04 -5,50 1.109,44 2.00 211+10.000 1.109,33 1.109,78 0,45 0,50 1.109,48 2,00 1.109,86 2,00 3,02 1.109,29 -66,67

-6,27 1.111,69 100.00 -5,65 1.111,07 -5,50 1.110,47 2.00 212+0.000 1.110,36 1.111,00 0,64 0,50 1.110,51 2,00 1.110,89 2,00 2,15 1.110,89 -66,67

-6,23 1.112,68 100.00 -5,65 1.112,09 -5,50 1.111,49 2.00 212+10.000 1.111,38 1.112,29 0,90 0,50 1.111,53 2,00 1.111,91 2,00 2,01 1.112,02 100,00

-6,15 1.113,62 100.00 -5,65 1.113,12 -5,50 1.112,52 2.00 213+0.000 1.112,41 1.113,99 1,58 0,50 1.112,56 2,00 1.112,94 2,00 2,71 1.113,75 100,00

-5,97 1.114,47 100.00 -5,65 1.114,14 -5,50 1.113,54 2.00 213+10.000 1.113,43 1.114,99 1,55 0,50 1.113,58 2,00 1.113,96 2,00 2,91 1.114,97 100,00

-5,78 1.115,08 -66.67 -5,65 1.115,17 -5,50 1.114,57 2.00 214+0.000 1.114,46 1.115,75 1,29 0,50 1.114,61 2,00 1.114,99 2,00 2,70 1.115,79 100,00

-5,74 1.116,28 100.00 -5,65 1.116,19 -5,50 1.115,59 2.00 214+10.000 1.115,48 1.116,50 1,01 0,50 1.115,63 2,00 1.116,01 2,00 2,54 1.116,66 100,00

-5,77 1.117,34 100.00 -5,65 1.117,22 -5,50 1.116,62 2.00 215+0.000 1.116,51 1.117,32 0,82 0,50 1.116,66 2,00 1.117,04 2,00 2,42 1.117,56 100,00

-6,83 1.117,46 -66.67 -5,65 1.118,24 -5,50 1.117,64 2.00 215+10.000 1.117,53 1.118,27 0,73 0,50 1.117,68 2,00 1.118,06 2,00 2,06 1.118,23 100,00

-6,90 1.118,44 -66.67 -5,65 1.119,27 -5,50 1.118,67 2.00 216+0.000 1.118,56 1.119,50 0,94 0,50 1.118,71 2,00 1.119,09 2,00 2,40 1.119,59 100,00

-6,90 1.119,45 -66.67 -5,65 1.120,29 -5,50 1.119,69 2.00 216+10.000 1.119,58 1.120,67 1,09 0,50 1.119,73 2,00 1.120,11 2,00 2,70 1.120,91 100,00

-6,84 1.120,47 -66.67 -5,65 1.121,27 -5,50 1.120,67 2.00 217+0.000 1.120,56 1.121,95 1,39 0,50 1.120,71 2,00 1.121,09 2,00 3,02 1.122,20 100,00

-6,82 1.121,44 -66.67 -5,65 1.122,22 -5,50 1.121,62 2.00 217+10.000 1.121,51 1.122,87 1,37 0,50 1.121,66 2,00 1.122,04 2,00 2,07 1.122,21 100,00

-6,32 1.122,68 -66.67 -5,65 1.123,13 -5,50 1.122,53 2.00 218+0.000 1.122,42 1.123,58 1,16 0,50 1.122,57 2,00 1.122,95 2,00 2,81 1.123,86 100,00

-6,00 1.123,77 -66.67 -5,65 1.124,01 -5,50 1.123,41 2.00 218+10.000 1.123,30 1.124,30 1,00 0,50 1.123,45 2,00 1.123,83 2,00 2,20 1.123,80 -66,67

-6,10 1.124,55 -66.67 -5,65 1.124,85 -5,50 1.124,25 2.00 219+0.000 1.124,14 1.124,85 0,71 0,50 1.124,29 2,00 1.124,67 2,00 2,18 1.124,65 -66,67

-6,10 1.125,36 -66.67 -5,65 1.125,66 -5,50 1.125,06 2.00 219+10.000 1.124,95 1.125,26 0,30 0,50 1.125,10 2,00 1.125,48 2,00 2,71 1.125,11 -66,67

-6,23 1.126,05 -66.67 -5,65 1.126,44 -5,50 1.125,84 2.00 220+0.000 1.125,73 1.126,32 0,60 0,50 1.125,88 2,00 1.126,26 2,00 2,34 1.126,13 -66,67

-6,15 1.126,85 -66.67 -5,65 1.127,18 -5,50 1.126,58 2.00 220+10.000 1.126,47 1.126,87 0,41 0,50 1.126,62 2,00 1.127,00 2,00 2,89 1.126,50 -66,67

-6,02 1.127,64 -66.67 -5,65 1.127,89 -5,50 1.127,29 2.00 221+0.000 1.127,18 1.127,21 0,03 0,50 1.127,33 2,00 1.127,71 2,00 3,32 1.126,93 -66,67

-6,10 1.128,29 -66.67 -5,65 1.128,58 -5,50 1.127,98 2.00 221+10.000 1.127,87 1.128,34 0,46 0,50 1.128,02 2,00 1.128,40 2,00 3,20 1.127,71 -66,67

-6,01 1.129,01 -66.67 -5,65 1.129,25 -5,50 1.128,65 2.00 222+0.000 1.128,54 1.129,16 0,62 0,50 1.128,69 2,00 1.129,07 2,00 2,34 1.128,94 -66,67

-6,12 1.129,56 -66.67 -5,65 1.129,87 -5,50 1.129,27 2.00 222+10.000 1.129,16 1.129,69 0,53 0,50 1.129,31 2,00 1.129,69 2,00 2,42 1.129,51 -66,67

-5,96 1.130,26 -66.67 -5,65 1.130,47 -5,50 1.129,87 2.00 223+0.000 1.129,76 1.130,48 0,72 0,50 1.129,91 2,00 1.130,29 2,00 2,23 1.130,24 -66,67

-5,84 1.130,90 -66.67 -5,65 1.131,02 -5,50 1.130,42 2.00 223+10.000 1.130,31 1.131,02 0,71 0,50 1.130,46 2,00 1.130,84 2,00 2,18 1.130,82 -66,67

-6,08 1.131,26 -66.67 -5,65 1.131,55 -5,50 1.130,95 2.00 224+0.000 1.130,84 1.131,35 0,51 0,50 1.130,99 2,00 1.131,37 2,00 2,55 1.131,11 -66,67

-6,50 1.131,47 -66.67 -5,65 1.132,04 -5,50 1.131,44 2.00 224+10.000 1.131,33 1.131,76 0,43 0,50 1.131,48 2,00 1.131,86 2,00 2,51 113,16 -66,67

-6,76 1.131,76 -66.67 -5,65 1.132,50 -5,50 1.131,90 2.00 225+0.000 1.131,79 1.132,20 0,41 0,50 1.131,94 2,00 1.132,32 2,00 2,52 1.132,07 -66,67

-6,64 1.132,32 -66.67 -5,65 1.132,98 -5,50 1.132,38 2.00 225+10.000 1.132,27 1.132,46 0,19 0,50 1.132,42 2,00 1.132,80 2,00 2,77 1.132,38 -66,67

-6,66 1.132,89 -66.67 -5,65 1.133,56 -5,50 1.132,96 2.00 226+0.000 1.132,85 1.133,15 0,30 0,50 1.133,00 2,00 1.133,38 2,00 2,76 1.132,98 -66,67

EST 1290 - MAR-PS - EIXO 1

Cota Projeto Cota Terreno Cota VermelhaEstaca

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Meio Fio Bordo Drenagem Passeio Offset
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,22 1.133,19 -66.67 -5,65 1.134,24 -5,50 1.133,64 2.00 226+10.000 1.133,53 1.133,67 0,14 0,50 1.133,68 2,00 1.134,06 2,00 2,87 1.133,58 -66,67

-6,97 1.134,10 -66.67 -5,65 1.134,98 -5,50 1.134,38 2.00 227+0.000 1.134,27 1.134,40 0,13 0,50 1.134,42 2,00 1.134,80 2,00 2,93 1.134,27 -66,67

-6,61 1.135,04 -66.67 -5,65 1.135,68 -5,50 1.135,08 2.00 227+10.000 1.134,97 1.135,50 0,52 0,50 1.135,12 2,00 1.135,50 2,00 2,58 1.135,22 -66,67

-6,54 1.135,77 -66.67 -5,65 1.136,36 -5,50 1.135,76 2.00 228+0.000 1.135,65 1.136,19 0,54 0,50 1.135,80 2,00 1.136,18 2,00 2,52 113,59 -66,67

-6,46 1.136,46 -66.67 -5,65 1.137,00 -5,50 1.136,40 2.00 228+10.000 1.136,29 1.136,91 0,62 0,50 1.136,44 2,00 1.136,82 2,00 2,37 1.136,67 -66,67

-6,28 1.137,18 -66.67 -5,65 1.137,61 -5,50 1.137,01 2.00 229+0.000 1.136,90 1.137,63 0,73 0,50 1.137,05 2,00 1.137,43 2,00 2,19 1.137,40 -66,67

-6,02 1.137,93 -66.67 -5,65 1.138,18 -5,50 1.137,58 2.00 229+10.000 1.137,47 1.138,36 0,89 0,50 1.137,62 2,00 1.138,00 2,00 2,03 1.138,13 100,00

-5,73 1.138,67 -66.67 -5,65 1.138,72 -5,50 1.138,12 2.00 230+0.000 1.138,01 1.139,15 1,14 0,50 1.138,16 2,00 1.138,54 2,00 2,24 1.138,88 100,00

-5,95 1.139,53 100.00 -5,65 1.139,23 -5,50 1.138,63 2.00 230+10.000 1.138,52 1.139,79 1,27 0,50 1.138,67 2,00 1.139,05 2,00 2,36 1.139,51 100,00

-6,08 1.139,42 -66.67 -5,65 1.139,71 -5,50 1.139,11 2.00 231+0.000 1.139,00 1.138,19 -0,81 0,50 1.139,15 2,00 1.139,53 2,00 4,50 1.137,96 -66,67

-6,19 1.139,79 -66.67 -5,65 1.140,15 -5,50 1.139,55 2.00 231+10.000 1.139,44 1.140,12 0,68 0,50 1.139,59 2,00 1.139,97 2,00 2,13 1.139,98 -66,67

-6,24 1.140,17 -66.67 -5,65 1.140,56 -5,50 1.139,96 2.00 232+0.000 1.139,85 1.140,53 0,68 0,50 1.140,00 2,00 1.140,38 2,00 3,52 1.139,47 -66,67

-6,33 1.140,49 -66.67 -5,65 1.140,94 -5,50 1.140,34 2.00 232+10.000 1.140,23 1.140,77 0,54 0,50 1.140,38 2,00 1.140,76 2,00 2,35 1.140,63 -66,67

-6,13 1.140,96 -66.67 -5,65 1.141,28 -5,50 1.140,68 2.00 233+0.000 1.140,57 1.140,45 -0,12 0,50 1.140,72 2,00 1.141,10 2,00 2,64 1.140,77 -66,67

-6,03 1.141,33 -66.67 -5,65 1.141,58 -5,50 1.140,98 2.00 233+10.000 1.140,87 1.141,38 0,51 0,50 1.141,02 2,00 1.141,40 2,00 2,92 1.140,89 -66,67

-5,86 1.141,62 -66.67 -5,65 1.141,76 -5,50 1.141,16 2.00 234+0.000 1.141,05 1.141,67 0,62 0,50 1.141,20 2,00 1.141,58 2,00 2,27 1.141,50 -66,67

-6,15 1.141,48 -66.67 -5,65 1.141,81 -5,50 1.141,21 2.00 234+10.000 1.141,10 1.141,25 0,15 0,50 1.141,25 2,00 1.141,63 2,00 2,57 1.141,35 -66,67

-5,96 1.142,03 100.00 -5,65 1.141,73 -5,50 1.141,13 2.00 235+0.000 1.141,02 1.141,79 0,78 0,50 1.141,17 2,00 1.141,55 2,00 2,22 1.141,87 100,00

-5,80 1.141,41 -66.67 -5,65 1.141,51 -5,50 1.140,91 2.00 235+10.000 1.140,80 1.141,80 1,01 0,50 1.140,95 2,00 1.141,33 2,00 2,19 1.141,30 -66,67

-6,26 1.141,77 100.00 -5,65 1.141,16 -5,50 1.140,56 2.00 236+0.000 1.140,45 1.141,15 0,70 0,50 1.140,60 2,00 1.140,98 2,00 2,57 1.140,70 -66,67

-6,04 1.139,84 -66.67 -5,65 1.140,09 -5,50 1.139,49 2.00 237+0.000 1.139,38 1.140,12 0,74 0,50 1.139,53 2,00 1.139,91 2,00 2,54 1.139,65 -66,67

-6,47 1.138,67 -66.67 -5,65 1.139,21 -5,50 1.138,61 2.00 238+0.000 1.138,50 1.138,17 -0,33 0,50 1.138,65 2,00 1.139,03 2,00 2,72 1.138,66 -66,67

-7,22 1.137,83 -66.67 -5,65 1.138,87 -5,50 1.138,27 2.00 239+0.000 1.138,16 1.138,06 -0,10 0,50 1.138,31 2,00 1.138,69 2,00 3,32 1.137,91 -66,67

-6,50 1.138,50 -66.67 -5,65 1.139,06 -5,50 1.138,46 2.00 240+0.000 1.138,35 1.138,04 -0,31 0,50 1.138,50 2,00 1.138,88 2,00 3,26 1.138,15 -66,67

-7,58 1.138,17 -66.67 -5,65 1.139,46 -5,50 1.138,86 2.00 241+0.000 1.138,75 1.139,14 0,39 0,50 1.138,90 2,00 1.139,28 2,00 2,67 1.138,93 -66,67

-6,76 1.139,11 -66.67 -5,65 1.139,85 -5,50 1.139,25 2.00 242+0.000 1.139,14 1.139,60 0,46 0,50 1.139,29 2,00 1.139,67 2,00 2,33 1.139,55 -66,67

-6,01 1.140,00 -66.67 -5,65 1.140,24 -5,50 1.139,64 2.00 243+0.000 1.139,53 1.140,33 0,80 0,50 1.139,68 2,00 1.140,06 2,00 2,11 1.140,09 -66,67

-5,99 1.140,40 -66.67 -5,65 1.140,63 -5,50 1.140,03 2.00 244+0.000 1.139,92 1.139,95 0,04 0,50 1.140,07 2,00 1.140,45 2,00 2,01 1.140,56 100,00

-6,65 1.140,35 -66.67 -5,65 1.141,02 -5,50 1.140,42 2.00 245+0.000 1.140,31 1.140,77 0,46 0,50 1.140,46 2,00 1.140,84 2,00 2,44 1.140,65 -66,67

-6,65 1.140,35 -66.67 -5,65 1.141,41 -5,50 1.140,81 2.00 246+0.000 1.140,70 1.141,40 0,70 0,50 1.140,85 2,00 1.141,23 2,00 2,09 1.141,27 -66,67

-6,13 1.141,48 -66.67 -5,65 1.141,80 -5,50 1.141,20 2.00 247+0.000 1.141,09 1.141,82 0,73 0,50 1.141,24 2,00 1.141,62 2,00 2,10 1.141,66 -66,67

-6,37 1.141,72 -66.67 -5,65 1.142,20 -5,50 1.141,60 2.00 248+0.000 1.141,49 1.141,77 0,28 0,50 1.141,64 2,00 1.142,02 2,00 2,48 1.141,80 -66,67

-6,43 1.142,21 -66.67 -5,65 1.142,73 -5,50 1.142,13 2.00 249+0.000 1.142,02 1.142,79 0,77 0,50 1.142,17 2,00 1.142,55 2,00 2,51 1.143,16 100,00

-6,07 1.143,14 -66.67 -5,65 1.143,42 -5,50 1.142,82 2.00 250+0.000 1.142,71 1.143,77 1,06 0,50 1.142,86 2,00 1.143,24 2,00 3,46 1.144,79 100,00

-8,26 1.142,40 -66.67 -5,65 1.144,14 -5,50 1.143,54 2.00 251+0.000 1.143,43 1.144,08 0,65 0,50 1.143,58 2,00 1.143,96 2,00 3,27 1.145,33 100,00

-10,18 1.141,83 -66.67 -5,65 1.144,85 -5,50 1.144,25 2.00 252+0.000 1.144,14 1.145,24 1,10 0,50 1.144,29 2,00 1.144,67 2,00 3,17 1.145,94 100,00

-11,67 1.141,56 -66.67 -5,65 1.145,57 -5,50 1.144,97 2.00 253+0.000 1.144,86 1.145,85 0,99 0,50 1.145,01 2,00 1.145,39 2,00 2,25 1.145,74 100,00

-6,45 1.145,35 -66.67 -5,65 1.145,89 -5,50 1.145,29 2.00 253+10.000 1.145,18 1.146,48 1,30 0,50 1.145,33 2,00 1.145,71 2,00 2,30 1.146,11 100,00

-6,45 1.145,35 -66.67 -5,65 1.146,07 -5,50 1.145,47 2.00 254+0.000 1.145,36 1.146,42 1,06 0,50 1.145,51 2,00 1.145,89 2,00 2,25 1.146,25 100,00

-6,70 1.145,44 -66.67 -5,65 1.146,13 -5,50 1.145,53 2.00 254+10.000 1.145,42 1.146,35 0,93 0,50 1.145,57 2,00 1.145,95 2,00 2,41 1.146,46 100,00

-6,56 1.145,46 -66.67 -5,65 1.146,07 -5,50 1.145,47 2.00 255+0.000 1.145,36 1.146,07 0,71 0,50 1.145,51 2,00 1.145,89 2,00 2,12 1.146,11 100,00

-5,99 1.145,73 -66.67 -5,65 1.145,96 -5,50 1.145,36 2.00 255+10.000 1.145,25 1.146,22 0,97 0,50 1.145,40 2,00 1.145,78 2,00 2,21 114,61 100,00

-5,99 1.145,62 -66.67 -5,65 1.145,84 -5,50 1.145,24 2.00 256+0.000 1.145,13 1.145,97 0,84 0,50 1.145,28 2,00 1.145,66 2,00 2,21 1.145,98 100,00

EST 1290 - MAR-PS - EIXO 1

Cota Projeto Cota Terreno Cota VermelhaEstaca

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Meio Fio Bordo Drenagem Passeio Offset
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,33 1.132,45 4,29 300+0,000 1.132,31 1.136,72 4,41 0,50 1.132,30 -2,00 1,75 1.132,34 4,67 1.135,55 100,00

-3,33 1.132,49 4,29 300+1,204 1.132,35 1.136,77 4,42 0,50 1.132,34 -2,00 1,75 1.132,38 4,67 1.135,59 100,00

-3,86 1.132,83 4,30 300+10,000 1.132,66 1.136,88 4,22 0,50 1.132,65 -2,00 1,75 1.132,69 4,77 1.136,00 100,00

-5,74 1.133,21 3,51 301+0,000 1.133,01 1.137,27 4,26 0,50 1.133,00 -2,00 1,75 1.133,05 4,82 1.136,40 100,00

-9,13 1.133,62 5,13 301+10,000 1.133,15 1.137,54 4,39 0,50 1.133,14 -2,00 1,75 1.133,18 4,90 1.136,62 100,00

-10,20 1.138,55 100,00 -5,47 1.133,53 -5,32 1.133,38 2,00 302+0,000 1.133,27 1.137,02 3,74 0,50 1.133,26 -2,00 1,75 1.133,30 4,35 1.136,20 100,00

-10,20 1.138,68 100,00 -5,47 1.133,65 -5,32 1.133,50 2,00 302+6,023 1.133,40 1.136,61 3,21 0,50 1.133,39 -2,00 1,75 1.133,43 4,35 1.136,32 100,00

-8,89 1.137,47 100,00 -5,50 1.133,78 -5,35 1.133,63 2,00 302+10,000 1.133,53 1.136,41 2,89 0,50 1.133,52 -2,00 1,75 1.133,56 3,80 1.135,89 100,00

-7,13 1.136,15 100,00 -5,53 1.134,26 -5,38 1.134,11 2,00 303+0,000 1.134,01 1.135,79 1,78 0,50 1.134,00 -2,00 1,75 1.134,04 2,58 1.135,16 100,00

-5,69 1.135,38 100,00 -5,57 1.134,97 -5,42 1.134,82 2,00 303+10,000 1.134,71 1.133,83 -0,88 0,50 1.134,70 -2,00 1,75 1.134,75 2,28 1.134,68 -66,67

-6,94 1.135,18 -66,67 -5,61 1.135,77 -5,46 1.135,62 2,00 304+0,000 1.135,51 1.134,49 -1,02 0,50 1.135,50 -2,00 1,75 1.135,55 4,70 1.133,87 -66,67

-8,81 1.134,75 -66,67 -5,65 1.136,57 -5,50 1.136,42 2,00 304+10,000 1.136,31 1.134,32 -2,00 0,50 1.136,30 -2,00 1,75 1.136,35 6,03 1.133,78 -66,67

-8,81 1.134,82 -66,67 -5,65 1.136,64 -5,50 1.136,49 2,00 304+10,843 1.136,38 1.134,34 -2,04 0,50 1.136,37 -2,00 1,75 1.136,41 6,03 1.133,85 -66,67

-9,13 1.135,34 -66,67 -5,65 1.137,37 -5,50 1.137,22 2,00 305+0,000 1.137,11 1.134,44 -2,68 0,50 1.137,10 -2,00 1,75 1.137,15 7,95 1.133,31 -66,67

-9,32 1.136,68 -66,67 -5,65 1.138,84 -5,50 1.138,69 2,00 306+0,000 1.138,58 1.135,03 -3,55 0,50 1.138,57 -2,00 1,75 1.138,61 8,53 1.134,38 -66,67

-1,19 1.138,83 2,00 307+0,000 1.138,81 1.138,21 -0,60 0,50 1.138,80 -2,00 0,90 1.138,99 3,36 1.137,71 -66,67

-1,19 1.138,67 2,00 307+10,284 1.138,65 1.138,71 0,06 0,50 1.138,64 -2,00 0,90 1.138,83 3,36 1.137,54 -66,67

-5,33 1.138,58 2,00 308+0,000 1.138,47 1.138,35 -0,12 0,50 1.138,46 -2,00 0,90 1.138,65 3,48 1.137,29 -66,67

-5,33 1.138,33 2,00 308+7,887 1.138,22 1.138,59 0,37 0,50 1.138,21 -2,00 0,90 1.138,40 3,48 1.137,04 -66,67

-6,07 1.138,26 2,00 308+10,000 1.138,13 1.138,51 0,38 0,50 1.138,12 -2,00 0,90 1.138,32 1,89 1.138,01 -66,67

-3,83 1.137,68 2,00 309+0,000 1.137,61 1.137,61 0,00 0,50 1.137,60 -2,00 0,90 1.137,79 2,30 1.137,22 -66,67

-3,83 1.137,34 2,00 309+5,490 1.137,27 1.137,50 0,23 0,50 1.137,26 -2,00 0,90 1.137,45 2,30 1.136,87 -66,67

-3,50 1.137,12 2,00 309+8,974 1.137,05 1.137,34 0,29 0,50 1.137,04 -2,00 0,90 1.137,23 1,58 1.137,14 -66,67

Offset Meio Fio Bordo
Estaca

EST 1310 - INT - EIXO 01

Drenagem Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,50 1.138,94 2,00 400+0,000 1.138,87 1.134,75 4,13 0,50 1.139,07 2,00 1.139,45 2,00 6,77 1.136,37 -66,67

-3,50 1.139,17 2,00 400+11,668 1.139,10 1.135,20 3,90 0,50 1.139,29 2,00 1.139,67 2,00 6,77 1.136,59 -66,67

-5,40 1.139,37 2,00 401+0,000 1.139,26 1.136,14 3,12 0,50 1.139,45 2,00 1.139,83 2,00 6,49 1.136,94 -66,67

-3,48 1.139,52 2,00 401+10,000 1.139,45 1.137,78 1,67 0,50 1.139,65 2,00 1.140,03 2,00 4,79 1.138,27 -66,67

-3,48 1.139,58 2,00 401+13,191 1.139,52 1.138,52 0,99 0,50 1.139,71 2,00 1.140,09 2,00 4,79 1.138,33 -66,67

-0,21 1.139,70 2,00 402+0,000 1.139,70 1.139,34 0,36 0,50 1.139,89 2,00 1.140,27 2,00 3,71 1.139,23 -66,67

-5,50 1.140,24 2,00 402+10,000 1.140,13 1.140,47 -0,34 0,50 1.140,33 2,00 1.140,71 2,00 2,95 1.140,18 -66,67

-5,50 1.140,52 2,00 402+14,713 1.140,41 1.140,29 0,12 0,50 1.140,60 2,00 1.140,98 2,00 2,95 1.140,45 -66,67

-4,93 1.140,86 2,00 403+0,000 1.140,76 1.140,72 0,04 0,50 1.140,95 2,00 1.141,33 2,00 3,06 1.140,73 -66,67

-3,51 1.142,39 2,00 404+0,000 1.142,32 1.141,71 0,61 0,50 1.142,52 2,00 1.142,90 2,00 4,30 1.141,47 -66,67

-3,50 1.143,78 2,00 404+17,591 1.143,71 1.141,18 2,53 0,50 1.143,91 2,00 1.144,29 2,00 6,84 1.141,16 -66,67

Eixo Lado Direito

EST 1310 - INT - EIXO 02

Cota Vermelha
Drenagem Passeio OffsetBordo

Estaca Cota Projeto Cota Terreno

Lado Esquerdo
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7.789 1,145.845 2.00 500+0.000 1,145.689 1,146.211 -0.522 0.500 1,145.882 2.000 1,145.912 2.00 2.390 1,146.302 100.00

-0.197 1,145.420 2.00 501+0.000 1,145.416 1,145.487 -0.071 0.500 1,145.609 2.000 1,145.639 2.00 2.028 1,145.620 -66.67

-0.197 1,145.276 2.00 501+4.548 1,145.272 1,145.306 -0.034 0.500 1,145.465 2.000 1,145.495 2.00 2.028 1,145.476 -66.67

-1.682 1,145.260 2.00 501+5.745 1,145.226 1,145.257 -0.031 0.500 1,145.419 2.000 1,145.449 2.00 2.128 1,145.364 -66.67

-1.682 1,145.210 2.00 501+6.942 1,145.176 1,145.202 -0.026 0.500 1,145.369 2.000 1,145.399 2.00 2.128 1,145.314 -66.67

-6.192 1,144.484 1.21 502+0.000 1,144.409 1,144.493 -0.083

-6.192 1,143.857 1.21 502+8.207 1,143.782 1,143.624 0.158

-3.373 1,143.791 2.63 502+9.249 1,143.702 1,143.542 0.160

-3.344 1,143.712 2.00 502+10.000 1,143.645 1,143.476 0.169 0.500 1,143.838 2.000 1,143.868 2.00 2.459 1,143.562 -66.67

-3.344 1,143.689 2.00 502+10.291 1,143.623 1,143.444 0.178 0.500 1,143.816 2.000 1,143.846 2.00 2.459 1,143.539 -66.67

-3.343 1,142.946 2.00 503+0.000 1,142.880 1,142.595 0.284 0.500 1,143.073 2.000 1,143.103 2.00 2.526 1,142.752 -66.67

-3.343 1,142.793 2.00 503+1.999 1,142.727 1,142.444 0.282 0.500 1,142.920 2.000 1,142.950 2.00 2.449 1,142.650 -66.67

Lado Esquerdo Eixo

EST 1310 - INT - EIXO 03

Bordo

Estaca Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Drenagem Passeio Offset

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,50 1.142,19 2,00 600+0,000 1.142,12 1.142,46 -0,35 0,50 1.142,31 2,00 1.142,69 2,00 2,89 1.142,20 -66,67

-3,50 1.142,96 2,00 600+8,643 1.142,89 1.143,05 -0,15 0,50 1.143,09 2,00 1.143,47 2,00 2,89 1.142,97 -66,67

-3,63 1.143,13 3,14 600+10,000 1.143,01 1.143,16 -0,15 0,50 1.143,21 2,00 1.143,59 2,00 3,14 1.142,93 -66,67

-3,63 1.143,52 3,14 600+14,733 1.143,40 1.143,57 -0,17 0,50 1.143,60 2,00 1.143,98 2,00 3,14 1.143,32 -66,67

-7,51 1.143,91 2,25 601+0,000 1.143,74 1.144,12 -0,38 0,50 1.143,94 2,00 1.144,32 2,00 3,69 1.143,29 -66,67

-7,51 1.143,96 2,25 601+0,822 1.143,79 1.144,30 -0,52 0,50 1.143,98 2,00 1.144,36 2,00 3,69 1.143,33 -66,67

0,00 1.144,21 12,36 602+0,000 1.144,17 1.144,80 -0,63 0,50 1.144,37 2,00 1.144,75 2,00 2,40 1.144,58 -66,67

-5,15 1.143,54 -5,00 1.143,39 2,00 603+0,000 1.143,29 1.144,25 -0,96 0,50 1.143,44 2,00 1.143,82 2,00 2,20 1.144,12 100,00

-5,73 1.142,77 100,00 -5,15 1.141,74 -5,00 1.141,59 2,00 604+0,000 1.141,49 1.142,85 -1,36 0,50 1.141,63 2,00 1.142,01 2,00 2,42 1.142,53 100,00

-5,73 1.141,96 100,00 -5,15 1.140,93 -5,00 1.140,78 2,00 604+8,711 1.140,68 1.142,33 -1,65 0,50 1.140,83 2,00 1.141,21 2,00 2,42 1.141,73 100,00

-5,89 1.142,01 100,00 -5,15 1.140,81 -5,00 1.140,66 2,00 604+10,000 1.140,56 1.142,30 -1,74 0,50 1.140,71 2,00 1.141,09 2,00 2,90 1.142,09 100,00

-6,61 1.141,80 100,00 -5,15 1.139,89 -5,00 1.139,74 2,00 605+0,000 1.139,64 1.141,98 -2,34 0,50 1.139,78 2,00 1.140,16 2,00 3,56 1.141,82 100,00

-6,61 1.141,26 100,00 -5,15 1.139,35 -5,00 1.139,20 2,00 605+5,779 1.139,10 1.141,87 -2,77 0,50 1.139,25 2,00 1.139,63 2,00 3,56 1.141,29 100,00

-7,40 1.141,66 100,00 -5,15 1.138,96 -5,00 1.138,81 2,00 605+10,000 1.138,71 1.141,82 -3,10 0,50 1.138,86 2,00 1.139,24 2,00 4,27 1.141,61 100,00

-9,00 1.142,34 100,00 -5,15 1.138,04 -5,00 1.137,89 2,00 606+0,000 1.137,79 1.141,69 -3,90 0,50 1.137,93 2,00 1.138,31 2,00 5,08 1.141,49 100,00

-9,00 1.142,08 100,00 -5,15 1.137,78 -5,00 1.137,63 2,00 606+2,847 1.137,53 1.141,65 -4,12 0,50 1.137,67 2,00 1.138,05 2,00 5,08 1.141,23 100,00

-9,03 1.140,52 100,00 -5,15 1.136,19 -5,00 1.136,04 2,00 607+0,000 1.135,94 1.140,59 -4,64 0,50 1.136,09 2,00 1.136,47 2,00 5,40 1.139,97 100,00

-6,85 1.136,69 100,00 -5,15 1.134,54 -5,00 1.134,39 2,00 608+0,000 1.134,29 1.134,67 -0,38 0,50 1.134,43 2,00 1.134,81 2,00 2,70 1.134,44 -66,67

-6,85 1.132,66 -66,67 -5,15 1.133,34 -5,00 1.133,19 2,00 609+0,000 1.133,09 1.131,82 1,27 0,50 1.133,23 2,00 1.133,61 2,00 6,01 1.131,04 -66,67

-7,67 1.131,19 -66,67 -5,15 1.132,42 -5,00 1.132,27 2,00 610+0,000 1.132,17 1.130,67 1,49 0,50 1.132,31 2,00 1.132,69 2,00 5,72 1.130,31 -66,67

-7,90 1.131,31 -1,24 611+0,000 1.131,40 1.130,37 1,03 0,50 1.131,39 -2,00 1,75 1.131,44 3,94 1.130,27 -66,67

-5,21 1.130,43 -1,02 612+0,000 1.130,48 1.131,20 -0,72 0,50 1.130,47 -2,00 1,75 1.130,51 1,88 1.130,72 -66,67

-5,21 1.130,26 -1,02 612+3,540 1.130,32 1.131,29 -0,98 0,50 1.130,31 -2,00 1,75 1.130,35 1,88 1.130,56 -66,67

-4,07 1.129,98 -0,94 612+10,000 1.130,02 1.131,35 -1,33 0,50 1.130,01 -2,00 1,75 1.130,05 2,27 1.130,86 99,81

-4,07 1.129,87 -0,94 612+12,511 1.129,90 1.131,34 -1,44 0,50 1.129,89 -2,00 1,75 1.129,94 2,27 1.130,75 99,81

-3,61 1.129,53 -0,68 613+0,000 1.129,56 1.131,30 -1,74 0,50 1.129,55 -2,00 1,75 1.129,59 2,80 1.130,93 99,90

-3,60 1.129,47 -0,62 613+1,482 1.129,49 1.131,29 -1,80 0,50 1.129,48 -2,00 1,75 1.129,52 2,89 1.130,95 99,91

-3,60 1.129,40 -0,62 613+2,963 1.129,42 1.131,50 -2,07 0,50 1.129,41 -2,00 1,75 1.129,45 2,89 1.130,88 99,91

EST 1310 - INT - EIXO 04

Bordo Drenagem Passeio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Lado Esquerdo Eixo

Offset Meio Fio Bordo
Estaca
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-3,50 1.143,73 1,94 700+0,000 1.143,67 1.141,00 2,67 0,50 1.143,66 -2,00 1,00 1.143,85 0,00 6,80 1.140,43 -66,67

-3,42 1.142,15 2,61 701+0,000 1.142,07 1.140,65 1,41 0,50 1.142,06 -2,00 1,00 1.142,25 0,00 7,35 1.138,46 -66,67

-3,82 1.141,33 1,59 701+10,000 1.141,27 1.140,55 0,72 0,50 1.141,26 -2,00 1,00 1.141,45 0,00 6,09 1.138,50 -66,67

-5,72 1.140,56 1,70 702+0,000 1.140,47 1.139,67 0,79 0,50 1.140,46 -2,00 1,00 1.140,65 0,00 4,96 1.138,46 -66,67

-5,33 1.139,82 2,00 702+10,000 1.139,71 1.138,54 1,17 0,50 1.139,70 -2,00 1,00 1.139,89 0,00 4,22 1.138,20 -66,67

-0,12 1.139,23 2,00 703+0,000 1.139,23 1.137,98 1,25 0,50 1.139,22 -2,00 1,00 1.139,41 0,00 4,23 1.137,71 -66,67

703+10,000 1.139,00 1.137,33 1,67 0,50 1.138,99 -2,00 1,00 1.139,18 0,00 6,46 1.135,99 -66,67

703+16,717 1.138,87 1.137,58 1,29 0,50 1.138,86 -2,00 1,00 1.139,05 0,00 5,69 1.136,37 -66,67

Cota Terreno Cota Vermelha

EST 1310 - INT - EIXO 05

Bordo Drenagem Offset

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Bordo
Estaca Cota Projeto

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

0+0.000 1.136,76 1.137,21 -0,45

1+0.000 1.137,85 1.138,58 -0,73

2+0.000 1.138,61 1.139,02 -0,41

2+10.000 1.138,90 1.139,41 -0,52

3+0.000 1.139,19 1.139,75 -0,55

4+0.000 1.140,10 1.140,48 -0,38

5+0.000 1.141,52 1.141,30 0,22

5+10.000 1.142,32 1.141,78 0,54

6+0.000 1.143,12 1.141,44 1,68

7+0.000 1.144,55 1.140,85 3,70

8+0.000 1.145,47 1.141,24 4,24

-10,28 1.142,68 -66.67 -4,50 1.146,09 -4,00 1.145,89 0.00 9+0.000 1.145,89 1.142,72 3,16 4,00 1.145,89 0.00 4,50 1.146,09 6,00 1.146,47 2.00 10,23 1.143,74 -66.67

-10,28 1.142,58 -66.67 -4,50 1.145,99 -4,00 1.145,79 0.00 10+0.000 1.145,79 1.144,52 1,27 4,00 1.145,79 0.00 4,50 1.145,99 6,00 1.146,37 2.00 10,23 1.143,64 -66.67

-10,28 1.141,97 -66.67 -4,50 1.145,37 -4,00 1.145,17 0.00 11+0.000 1.145,17 1.145,29 -0,11 4,00 1.145,17 0.00 4,50 1.145,37 6,00 1.145,75 2.00 10,23 1.143,03 -66.67

-10,28 1.140,85 -66.67 -4,50 1.144,25 -4,00 1.144,05 0.00 12+0.000 1.144,05 1.144,36 -0,30 4,00 1.144,05 0.00 4,50 1.144,25 6,00 1.144,63 2.00 10,23 1.141,91 -66.67

-10,28 1.139,38 -66.67 -4,50 1.142,79 -4,00 1.142,59 0.00 13+0.000 1.142,59 1.142,92 -0,34 4,00 1.142,59 0.00 4,50 1.142,79 6,00 1.143,17 2.00 10,23 1.140,45 -66.67

-10,28 1.137,91 -66.67 -4,50 1.141,32 -4,00 1.141,12 0.00 14+0.000 1.141,12 1.141,54 -0,43 4,00 1.141,12 0.00 4,50 1.141,32 6,00 1.141,70 2.00 10,23 1.138,97 -66.67

-10,28 1.137,22 -66.67 -4,50 1.140,63 -4,00 1.140,43 0.00 14+9.338 1.140,43 1.140,88 -0,45 4,00 1.140,43 0.00 4,50 1.140,63 6,00 1.141,01 2.00 10,23 1.138,29 -66.67

Passeio Offset

EST 1310 - INT - PI

Cota Projeto Cota Terreno
Bordo

Estaca Cota Vermelha
Bordo

Lado Esquerdo Eixo

Offset Drenagem Drenagem
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 
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Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,00 1.138,96 -2,00 800+0,000 1.139,10 1.138,20 0,90 0,50 1.139,11 2,00 0,65 1.139,26 2,70 1.138,35 -66,67

-7,00 1.138,76 -1,27 800+10,000 1.138,85 1.137,87 0,97 0,50 1.138,86 2,00 0,65 1.139,01 2,86 1.137,98 -66,67

-7,00 1.138,59 -1,27 800+17,161 1.138,68 1.137,82 0,86 0,50 1.138,69 2,00 0,65 1.138,84 2,86 1.137,82 -66,67

-7,00 1.138,50 -1,80 801+0,000 1.138,63 1.138,04 0,59 0,50 1.138,64 2,00 0,65 1.138,79 1,59 1.138,61 -66,67

-8,00 1.138,98 -7,50 1.138,39 -2,00 801+10,000 1.138,54 1.139,05 -0,51 0,50 1.138,55 2,00 0,65 1.138,70 1,11 1.138,84 -66,67

-8,00 1.138,99 -7,50 1.138,39 -2,00 801+14,321 1.138,54 1.139,30 -0,75 0,50 1.138,55 2,00 0,65 1.138,70 1,11 1.138,84 -66,67

-6,98 1.138,46 -2,00 802+0,000 1.138,60 1.138,61 -0,01 0,50 1.138,61 2,00 0,65 1.138,76 1,80 1.138,44 -66,67

-6,98 1.138,70 -2,32 802+10,000 1.138,86 1.138,39 0,47 0,50 1.138,87 2,00 0,65 1.139,02 2,59 1.138,18 -66,67

-6,98 1.138,70 -2,32 802+10,090 1.138,86 1.138,39 0,47 0,50 1.138,87 2,00 0,65 1.139,02 2,59 1.138,18 -66,67

-6,98 1.139,03 -2,25 803+0,000 1.139,19 1.137,91 1,28 0,50 1.139,20 2,00 0,65 1.139,35 3,45 1.137,93 -66,67

-6,98 1.139,19 -2,25 803+5,856 1.139,35 1.138,24 1,11 0,50 1.139,36 2,00 0,65 1.139,51 3,45 1.138,10 -66,67

-6,98 1.139,50 0,95 803+10,000 1.139,44 1.139,10 0,34 0,50 1.139,45 2,00 0,65 1.139,60 2,33 1.138,92 -66,67

-7,22 1.140,05 7,57 804+0,000 1.139,51 1.139,90 -0,39 0,50 1.139,52 2,00 0,65 1.139,67 1,22 1.139,74 -66,67

-7,22 1.140,04 7,57 804+1,624 1.139,49 1.139,84 -0,35 0,50 1.139,50 2,00 0,65 1.139,65 1,22 1.139,72 -66,67

-7,00 1.139,55 3,60 804+10,000 1.139,29 1.139,00 0,29 0,50 1.139,30 2,00 0,65 1.139,45 2,10 1.138,94 -66,67

-7,00 1.139,36 3,60 804+17,391 1.139,10 1.138,20 0,90 0,50 1.139,11 2,00 0,65 1.139,26 2,10 1.138,75 -66,67

Drenagem Bordo
Estaca

EST 1310 - INT - ROT 01

Meio Fio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

-7,00 1145,08 -0,92 1000+0,000 1145,15 1145,60 -0,46 0,50 1145,16 2,00 0,65 1145,31 0,00 1,22 1145,38 -66,67

-7,00 1145,36 -1,84 1000+10,000 1145,49 1145,96 -0,47 0,50 1145,50 2,00 0,65 1145,65 0,00 1,19 1145,74 -66,67

-7,00 1145,49 -1,84 1000+17,161 1145,62 1145,34 0,28 0,50 1145,63 2,00 0,65 1145,78 0,00 1,19 1145,87 -66,67

-7,00 1145,51 -2,00 1001+0,000 1145,65 1145,04 0,61 0,50 1145,66 2,00 0,65 1145,81 0,00 2,52 1145,01 -66,67

-7,00 1145,48 -2,00 1001+10,000 1145,62 1144,55 1,07 0,50 1145,63 2,00 0,65 1145,78 0,00 3,16 1144,56 -66,67

-7,00 1145,40 -2,00 1001+14,321 1145,54 1144,64 0,89 0,50 1145,55 2,00 0,65 1145,70 0,00 3,16 1144,47 -66,67

-8,15 1145,82 0,00 -7,15 1145,37 -7,00 1145,22 -1,89 1002+0,000 1145,36 1144,51 0,84

-8,15 1145,15 0,00 -7,15 1144,70 -7,00 1144,55 -4,25 1002+10,000 1144,85 1144,88 -0,03

-8,15 1145,15 0,00 -7,15 1144,70 -7,00 1144,55 -4,25 1002+10,090 1144,84 1144,88 -0,04

-7,00 1144,23 -2,85 1003+0,000 1144,43 1145,23 -0,80 0,50 1144,44 2,00 0,65 1144,59 0,00 0,67 1145,06 100,00

-7,00 1144,12 -2,85 1003+5,856 1144,32 1145,51 -1,19 0,50 1144,33 2,00 0,65 1144,48 0,00 0,67 1144,96 100,00

-7,00 1144,15 -2,24 1003+10,000 1144,31 1144,97 -0,66 0,50 1144,32 2,00 0,65 1144,47 0,00 0,88 1144,77 -66,67

-7,00 1144,26 -2,49 1004+0,000 1144,44 1144,79 -0,36 0,50 1144,45 2,00 0,65 1144,60 0,00 1,22 1144,67 -66,67

-7,00 1144,30 -2,49 1004+1,624 1144,48 1144,91 -0,43 0,50 1144,49 2,00 0,65 1144,64 0,00 1,22 1144,71 -66,67

-7,00 1144,85 1,05 1004+10,000 1144,77 1145,45 -0,68 0,50 1144,78 2,00 0,65 1144,93 0,00 0,83 1145,26 -66,67

-7,00 1145,22 1,05 1004+17,391 1145,15 1145,60 -0,46 0,50 1145,16 2,00 0,65 1145,31 0,00 0,83 1145,64 -66,67

Meio Fio
Estaca

Lado Esquerdo Eixo

EST 1310 - INT - ROT 02

Canteiro Bordo

Lado Direito

Meio fio Offset
Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Bordo
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1. CÁLCULO DE VOLUMES 

1.1 CUBAÇÕES 

1.1.1 PISTA SUL 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
0+0 0 14,84 0 74,2 0,00 0,00 0,00 0,00 74,20 7,37 7,47 36,85 37,35 36,85 37,35

1+0 0 17,07 0 319,1 0,00 0,00 0,00 0,00 393,30 9,6 7,47 169,7 149,4 206,55 186,75

2+0 0 9,28 0 263,5 0,00 0,00 0,00 0,00 656,80 1,81 7,47 114,1 149,4 320,65 336,15

3+0 0 7,64 0 169,2 0,00 0,00 0,00 0,00 826,00 0,17 7,47 19,8 149,4 340,45 485,55

4+0 0 5,82 0 134,6 0,00 0,00 0,00 0,00 960,60 0 5,82 1,7 132,9 342,15 618,45

4+16,18 0,17 4,1 1,38 80,25 1,38 1,38 0,00 0,00 1.040,85 0 4,1 0 80,25 342,15 698,7

5+0 0,16 3,69 2,67 63,02 4,05 4,05 0,00 0,00 1.103,87 0 3,69 0 63,02 342,15 761,72

5+10 0,17 2,51 1,65 31 5,70 5,70 0,00 0,00 1.134,87 0 2,51 0 31 342,15 792,72

5+17,57 0,46 1,96 8,68 61,62 14,38 14,38 0,00 0,00 1.196,49 0 1,96 0 61,62 342,15 854,34

6+0 0,6 1,78 9,31 32,86 23,69 23,69 0,00 0,00 1.229,35 0 1,78 0 32,86 342,15 887,2

6+10 1,55 1,35 10,75 15,65 34,44 34,44 0,00 0,00 1.245,00 0 1,35 0 15,65 342,15 902,85

6+18,95 3,99 1,16 80,19 36,33 114,63 114,63 0,00 0,00 1.281,33 0 1,16 0 36,33 342,15 939,18

7+0 4,63 1,13 81,67 21,7 196,30 196,30 0,00 0,00 1.303,03 0 1,13 0 21,7 342,15 960,88

8+0 16,88 1,09 215,1 22,2 411,40 411,40 0,00 0,00 1.325,23 0 1,09 0 22,2 342,15 983,08

9+0 29,46 0,83 463,4 19,2 874,80 874,80 0,00 0,00 1.344,43 0 0,83 0 19,2 342,15 1002,28

10+0 38,64 0,53 681 13,6 1.555,80 1.555,80 0,00 0,00 1.358,03 0 0,53 0 13,6 342,15 1015,88

11+0 43,92 0,44 825,6 9,7 2.381,40 2.381,40 0,00 0,00 1.367,73 0 0,44 0 9,7 342,15 1025,58

12+0 57,58 0,48 1015 9,2 3.396,40 3.396,40 0,00 0,00 1.376,93 0 0,48 0 9,2 342,15 1034,78

13+0 57,02 0,5 1146 9,8 4.542,40 4.542,40 0,00 0,00 1.386,73 0 0,5 0 9,8 342,15 1044,58

14+0 47,02 0,6 1040,4 11 5.582,80 5.582,80 0,00 0,00 1.397,73 0 0,6 0 11 342,15 1055,58

14+14,91 62,41 0,04 815,8 4,77 6.398,60 6.398,60 0,00 0,00 1.402,50 0 0,04 0 4,77 342,15 1060,35

15+0 54,9 0,05 874,55 0,67 7.273,15 7.273,15 0,00 0,00 1.403,17 0 0,05 0 0,67 342,15 1061,02

15+10 49,71 0,11 523,05 0,8 7.796,20 7.796,20 0,00 0,00 1.403,97 0 0,11 0 0,8 342,15 1061,82

16+0 40,09 0,14 449 1,25 8.245,20 8.245,20 0,00 0,00 1.405,22 0 0,14 0 1,25 342,15 1063,07

16+7,34 32,02 0,21 264,64 1,28 8.509,84 8.509,84 0,00 0,00 1.406,50 0 0,21 0 1,28 342,15 1064,35

16+10 29,08 0,25 529,74 3,99 9.039,58 9.039,58 0,00 0,00 1.410,49 0 0,25 0 3,99 342,15 1068,34

17+0 17,28 0,41 231,8 3,3 9.271,38 9.271,38 0,00 0,00 1.413,79 0 0,41 0 3,3 342,15 1071,64

17+10 5,15 0,5 112,15 4,55 9.383,53 9.383,53 0,00 0,00 1.418,34 0 0,5 0 4,55 342,15 1076,19

17+19,78 1,17 12,8 94,1 198,04 9.477,63 9.477,63 0,00 0,00 1.616,38 5,33 7,47 79,36 118,67 421,51 1194,86

18+0 1,13 13,35 22,75 258,62 9.500,38 9.500,38 0,00 0,00 1.875,00 5,88 7,47 110,87 147,76 532,38 1342,62

19+0 0 67,29 11,3 806,4 9.511,68 9.511,68 0,00 0,00 2.681,40 59,82 7,47 657 149,4 1189,38 1492,02

20+0 0 79,62 0 1469,1 9.511,68 9.511,68 0,00 0,00 4.150,50 72,15 7,47 1319,7 149,4 2509,08 1641,42

21+0 0 4,88 0 845 9.511,68 9.511,68 0,00 0,00 4.995,50 0 4,88 721,5 123,5 3230,58 1764,92

22+0 0,01 2,49 0,1 73,7 9.511,78 9.511,78 0,00 0,00 5.069,20 0 2,49 0 73,7 3230,58 1838,62

23+0 0 2,25 0,1 47,4 9.511,88 9.511,88 0,00 0,00 5.116,60 0 2,25 0 47,4 3230,58 1886,02

24+0 0 3,23 0 54,8 9.511,88 9.511,88 0,00 0,00 5.171,40 0 3,23 0 54,8 3230,58 1940,82

25+0 0,06 2,26 0,6 54,9 9.512,48 9.512,48 0,00 0,00 5.226,30 0 2,26 0 54,9 3230,58 1995,72

26+0 1,43 1,51 14,9 37,7 9.527,38 9.527,38 0,00 0,00 5.264,00 0 1,51 0 37,7 3230,58 2033,42

27+0 1,28 1,74 27,1 32,5 9.554,48 9.554,48 0,00 0,00 5.296,50 0 1,74 0 32,5 3230,58 2065,92

28+0 1 1,78 22,8 35,2 9.577,28 9.577,28 0,00 0,00 5.331,70 0 1,78 0 35,2 3230,58 2101,12

29+0 1,09 1,53 20,9 33,1 9.598,18 9.598,18 0,00 0,00 5.364,80 0 1,53 0 33,1 3230,58 2134,22

30+0 1,15 1,39 22,4 29,2 9.620,58 9.620,58 0,00 0,00 5.394,00 0 1,39 0 29,2 3230,58 2163,42

31+0 1,01 1,07 21,6 24,6 9.642,18 9.642,18 0,00 0,00 5.418,60 0 1,07 0 24,6 3230,58 2188,02

32+0 0,71 1,02 17,2 20,9 9.659,38 9.659,38 0,00 0,00 5.439,50 0 1,02 0 20,9 3230,58 2208,92

33+0 0,11 1,34 8,2 23,6 9.667,58 9.667,58 0,00 0,00 5.463,10 0 1,34 0 23,6 3230,58 2232,52

34+0 0 1,87 1,1 32,1 9.668,68 9.668,68 0,00 0,00 5.495,20 0 1,87 0 32,1 3230,58 2264,62

35+0 0,04 1,99 0,4 38,6 9.669,08 9.669,08 0,00 0,00 5.533,80 0 1,99 0 38,6 3230,58 2303,22

36+0 0,34 1,48 3,8 34,7 9.672,88 9.672,88 0,00 0,00 5.568,50 0 1,48 0 34,7 3230,58 2337,92

37+0 1,62 1,29 19,6 27,7 9.692,48 9.692,48 0,00 0,00 5.596,20 0 1,29 0 27,7 3230,58 2365,62

37+8,96 1,58 0,94 14,34 9,99 9.706,82 9.706,82 0,00 0,00 5.606,19 0 0,94 0 9,99 3230,58 2375,61

37+10 1,16 1,05 25,98 18,87 9.732,80 9.732,80 0,00 0,00 5.625,06 0 1,05 0 18,87 3230,58 2394,48

38+0 0,76 0,93 9,6 9,9 9.742,40 9.742,40 0,00 0,00 5.634,96 0 0,93 0 9,9 3230,58 2404,38

38+10 0,03 1 3,95 9,65 9.746,35 9.746,35 0,00 0,00 5.644,61 0 1 0 9,65 3230,58 2414,03

39+0 0 1,99 0,15 14,95 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 5.659,56 0 1,99 0 14,95 3230,58 2428,98

39+10 0 3,21 0 26 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 5.685,56 0 3,21 0 26 3230,58 2454,98

40+0 0 5,08 0 41,45 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 5.727,01 0 5,08 0 41,45 3230,58 2496,43

40+10 0 6,7 0 58,9 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 5.785,91 0 6,7 0 58,9 3230,58 2555,33

40+18,96 0 7,64 0 207,64 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 5.993,55 0,17 7,47 2,46 205,18 3233,04 2760,51

41+0 0 7,78 0 146,18 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 6.139,73 0,31 7,47 4,55 141,63 3237,59 2902,14

41+10 0 8,73 0 82,55 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 6.222,28 1,26 7,47 7,85 74,7 3245,44 2976,84

42+0 0 11,11 0 99,2 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 6.321,48 3,64 7,47 24,5 74,7 3269,94 3051,54

42+10 0 9,85 0 104,8 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 6.426,28 2,38 7,47 30,1 74,7 3300,04 3126,24

43+0 0 7,04 0 84,45 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 6.510,73 0 7,04 11,9 72,55 3311,94 3198,79

43+10 0 8,11 0 75,75 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 6.586,48 0,64 7,47 3,2 72,55 3315,14 3271,34

44+0 0 9,3 0 87,05 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 6.673,53 1,83 7,47 12,35 74,7 3327,49 3346,04

44+10 0 8,85 0 90,75 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 6.764,28 1,38 7,47 16,05 74,7 3343,54 3420,74

45+0 0 10,32 0 95,85 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 6.860,13 2,85 7,47 21,15 74,7 3364,69 3495,44

45+0,31 0 10,34 0 3,2 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 6.863,33 2,87 7,47 0,89 2,32 3365,58 3497,76

45+10 0 16,09 0 136,25 9.746,50 9.746,50 0,00 0,00 6.999,58 8,62 7,47 59,23 77,02 3424,81 3574,78

46+0 0,02 8,14 0,1 121,15 9.746,60 9.746,60 0,00 0,00 7.120,73 0,67 7,47 46,45 74,7 3471,26 3649,48

46+10 0,03 7,63 0,25 78,85 9.746,85 9.746,85 0,00 0,00 7.199,58 0,16 7,47 4,15 74,7 3475,41 3724,18

47+0 0 5,96 0,15 67,95 9.747,00 9.747,00 0,00 0,00 7.267,53 0 5,96 0,8 67,15 3476,21 3791,33

47+10 0 6,43 0 61,95 9.747,00 9.747,00 0,00 0,00 7.329,48 0 6,43 0 61,95 3476,21 3853,28

48+0 0 6,38 0 64,05 9.747,00 9.747,00 0,00 0,00 7.393,53 0 6,38 0 64,05 3476,21 3917,33

48+10 0 6,27 0 63,25 9.747,00 9.747,00 0,00 0,00 7.456,78 0 6,27 0 63,25 3476,21 3980,58

49+0 0,01 6,19 0,05 62,3 9.747,05 9.747,05 0,00 0,00 7.519,08 0 6,19 0 62,3 3476,21 4042,88

49+1,67 0,02 6,19 0,03 10,34 9.747,08 9.747,08 0,00 0,00 7.529,42 0 6,19 0 10,34 3476,21 4053,22

49+10 0,02 7,21 0,23 78,19 9.747,31 9.747,31 0,00 0,00 7.607,61 0 7,21 0 78,19 3476,21 4131,41

50+0 0,01 7,97 0,15 75,9 9.747,46 9.747,46 0,00 0,00 7.683,51 0,5 7,47 2,5 73,4 3478,71 4204,81

50+10 0 5,84 0,05 69,05 9.747,51 9.747,51 0,00 0,00 7.752,56 0 5,84 2,5 66,55 3481,21 4271,36

51+0 0 4,48 0 51,6 9.747,51 9.747,51 0,00 0,00 7.804,16 0 4,48 0 51,6 3481,21 4322,96

51+10 0 2,37 0 34,25 9.747,51 9.747,51 0,00 0,00 7.838,41 0 2,37 0 34,25 3481,21 4357,21

52+0 0 1,17 0 17,7 9.747,51 9.747,51 0,00 0,00 7.856,11 0 1,17 0 17,7 3481,21 4374,91

52+10 1,13 0,24 5,65 7,05 9.753,16 9.753,16 0,00 0,00 7.863,16 0 0,24 0 7,05 3481,21 4381,96

52+11,67 1,4 0,22 27,41 4,98 9.780,57 9.780,57 0,00 0,00 7.868,14 0 0,22 0 4,98 3481,21 4386,94

53+0 2,55 0,16 23,05 2,22 9.803,62 9.803,62 0,00 0,00 7.870,36 0 0,16 0 2,22 3481,21 4389,16

54+0 6,15 0,17 87 3,3 9.890,62 9.890,62 0,00 0,00 7.873,66 0 0,17 0 3,3 3481,21 4392,46

55+0 6,64 0,23 127,9 4 10.018,52 10.018,52 0,00 0,00 7.877,66 0 0,23 0 4 3481,21 4396,46

56+0 6,6 0,24 132,4 4,7 10.150,92 10.150,92 0,00 0,00 7.882,36 0 0,24 0 4,7 3481,21 4401,16

57+0 10,47 0,31 170,7 5,5 10.321,62 10.321,62 0,00 0,00 7.887,86 0 0,31 0 5,5 3481,21 4406,66
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58+0 0,62 2,02 110,9 23,3 10.432,52 10.432,52 0,00 0,00 7.911,16 0 2,02 0 23,3 3481,21 4429,96

59+0 0 5,18 6,2 72 10.438,72 10.438,72 0,00 0,00 7.983,16 0 5,18 0 72 3481,21 4501,96

60+0 0,02 7,79 0,2 129,7 10.438,92 10.438,92 0,00 0,00 8.112,86 0,32 7,47 3,2 126,5 3484,41 4628,46

61+0 0,15 10,35 1,7 181,4 10.440,62 10.440,62 0,00 0,00 8.294,26 2,88 7,47 32 149,4 3516,41 4777,86

61+6,75 0,52 12,15 2,26 75,94 10.442,88 10.442,88 0,00 0,00 8.370,20 4,68 7,47 25,52 50,42 3541,93 4828,28

61+10 0,66 13,53 9,88 215,07 10.452,76 10.452,76 0,00 0,00 8.585,27 6,06 7,47 89,95 125,12 3631,88 4953,4

62+0 0,8 16,5 7,3 150,15 10.460,06 10.460,06 0,00 0,00 8.735,42 9,03 7,47 75,45 74,7 3707,33 5028,1

62+10 0,76 12,92 7,8 147,1 10.467,86 10.467,86 0,00 0,00 8.882,52 5,45 7,47 72,4 74,7 3779,73 5102,8

63+0 0,57 16,5 6,65 147,1 10.474,51 10.474,51 0,00 0,00 9.029,62 9,03 7,47 72,4 74,7 3852,13 5177,5

63+10 0,33 29,42 4,5 229,6 10.479,01 10.479,01 0,00 0,00 9.259,22 21,95 7,47 154,9 74,7 4007,03 5252,2

64+0 0,44 41,32 3,85 353,7 10.482,86 10.482,86 0,00 0,00 9.612,92 33,85 7,47 279 74,7 4286,03 5326,9

64+10 0,15 12,41 2,95 268,65 10.485,81 10.485,81 0,00 0,00 9.881,57 4,94 7,47 193,95 74,7 4479,98 5401,6

65+0 0,21 15,07 1,8 137,4 10.487,61 10.487,61 0,00 0,00 10.018,97 7,6 7,47 62,7 74,7 4542,68 5476,3

65+10 0,18 15,55 1,95 153,1 10.489,56 10.489,56 0,00 0,00 10.172,07 8,08 7,47 78,4 74,7 4621,08 5551

65+16,63 0 14,69 2,4 402,65 10.491,96 10.491,96 0,00 0,00 10.574,72 7,22 7,47 203,72 198,93 4824,8 5749,93

66+0 0 12,2 0 223,59 10.491,96 10.491,96 0,00 0,00 10.798,31 4,73 7,47 99,36 124,23 4924,16 5874,16

66+10 0,01 3,21 0,05 77,05 10.492,01 10.492,01 0,00 0,00 10.875,36 0 3,21 23,65 53,4 4947,81 5927,56

67+0 5,07 0 25,4 16,05 10.517,41 10.517,41 0,00 0,00 10.891,41 0 0 0 16,05 4947,81 5943,61

67+10 7,42 0 62,45 0 10.579,86 10.579,86 0,00 0,00 10.891,41 0 0 0 0 4947,81 5943,61

68+0 7,04 0 72,3 0 10.652,16 10.652,16 0,00 0,00 10.891,41 0 0 0 0 4947,81 5943,61

68+10 0,42 2,55 37,3 12,75 10.689,46 10.689,46 0,00 0,00 10.904,16 0 2,55 0 12,75 4947,81 5956,36

69+0 0 16,07 2,1 93,1 10.691,56 10.691,56 0,00 0,00 10.997,26 8,6 7,47 43 50,1 4990,81 6006,46

69+10 0 35,54 0 258,05 10.691,56 10.691,56 0,00 0,00 11.255,31 28,07 7,47 183,35 74,7 5174,16 6081,16

70+0 0 50,6 0 430,7 10.691,56 10.691,56 0,00 0,00 11.686,01 43,13 7,47 356 74,7 5530,16 6155,86

70+6,5 0 57,7 0 351,98 10.691,56 10.691,56 0,00 0,00 12.037,99 50,23 7,47 303,42 48,56 5833,58 6204,42

71+0 0 59,54 0 381,03 10.691,56 10.691,56 0,00 0,00 12.419,02 52,07 7,47 332,48 48,56 6166,06 6252,98

71+7,87 0 50,95 0 434,78 10.691,56 10.691,56 0,00 0,00 12.853,80 43,48 7,47 375,99 58,79 6542,05 6311,77

71+10 0 49 0 893,05 10.691,56 10.691,56 0,00 0,00 13.746,85 41,53 7,47 759,56 133,49 7301,61 6445,26

72+0 0 33,08 0 410,4 10.691,56 10.691,56 0,00 0,00 14.157,25 25,61 7,47 335,7 74,7 7637,31 6519,96

72+10 0 17,96 0 255,2 10.691,56 10.691,56 0,00 0,00 14.412,45 10,49 7,47 180,5 74,7 7817,81 6594,66

73+0 0 6,69 0 123,25 10.691,56 10.691,56 0,00 0,00 14.535,70 0 6,69 52,45 70,8 7870,26 6665,46

73+10 3,19 0,11 15,95 34 10.707,51 10.707,51 0,00 0,00 14.569,70 0 0,11 0 34 7870,26 6699,46

74+0 10,17 0 66,8 0,55 10.774,31 10.774,31 0,00 0,00 14.570,25 0 0 0 0,55 7870,26 6700,01

74+7,87 14,92 0 98,73 0 10.873,04 10.873,04 0,00 0,00 14.570,25 0 0 0 0 7870,26 6700,01

74+10 16,23 0 278,33 0 11.151,37 11.151,37 0,00 0,00 14.570,25 0 0 0 0 7870,26 6700,01

75+0 20,45 0 183,4 0 11.334,77 11.334,77 0,00 0,00 14.570,25 0 0 0 0 7870,26 6700,01

75+10 18,6 0 195,25 0 11.530,02 11.530,02 0,00 0,00 14.570,25 0 0 0 0 7870,26 6700,01

76+0 16,43 0 175,15 0 11.705,17 11.705,17 0,00 0,00 14.570,25 0 0 0 0 7870,26 6700,01

76+2,72 15,44 0 43,34 0 11.748,51 11.748,51 0,00 0,00 14.570,25 0 0 0 0 7870,26 6700,01

76+10 11,42 0 170,83 0 11.919,34 11.919,34 0,00 0,00 14.570,25 0 0 0 0 7870,26 6700,01

77+0 3,26 0,88 73,4 4,4 11.992,74 11.992,74 0,00 0,00 14.574,65 0 0,88 0 4,4 7870,26 6704,41

77+10 0,05 7,79 16,55 43,35 12.009,29 12.009,29 0,00 0,00 14.618,00 0,32 7,47 1,6 41,75 7871,86 6746,16

77+17,58 0 14,05 0,69 301,17 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 14.919,17 6,58 7,47 95,15 206,02 7967,01 6952,18

78+0 0 15,46 0 259,39 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 15.178,56 7,99 7,47 128,07 131,32 8095,08 7083,5

78+10 0 19,96 0 177,1 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 15.355,66 12,49 7,47 102,4 74,7 8197,48 7158,2

79+0 0 19,54 0 197,5 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 15.553,16 12,07 7,47 122,8 74,7 8320,28 7232,9

79+10 0 18,85 0 191,95 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 15.745,11 11,38 7,47 117,25 74,7 8437,53 7307,6

80+0 0 20,85 0 198,5 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 15.943,61 13,38 7,47 123,8 74,7 8561,33 7382,3

80+10 0 20,6 0 207,25 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 16.150,86 13,13 7,47 132,55 74,7 8693,88 7457

80+17,58 0 20,57 0 567,73 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 16.718,59 13,1 7,47 361,71 206,02 9055,59 7663,02

81+0 0 21,75 0 371,99 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 17.090,58 14,28 7,47 240,67 131,32 9296,26 7794,34

82+0 0 30,76 0 525,1 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 17.615,68 23,29 7,47 375,7 149,4 9671,96 7943,74

83+0 0 48,2 0 789,6 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 18.405,28 40,73 7,47 640,2 149,4 10312,16 8093,14

84+0 0 58,8 0 1070 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 19.475,28 51,33 7,47 920,6 149,4 11232,76 8242,54

85+0 0 67,83 0 1266,3 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 20.741,58 60,36 7,47 1116,9 149,4 12349,66 8391,94

86+0 0 59,99 0 1278,2 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 22.019,78 52,52 7,47 1128,8 149,4 13478,46 8541,34

87+0 0 35,19 0 951,8 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 22.971,58 27,72 7,47 802,4 149,4 14280,86 8690,74

88+0 0 2,96 0 381,5 12.009,98 12.009,98 0,00 0,00 23.353,08 0 2,96 277,2 104,3 14558,06 8795,04

89+0 28,29 0 282,9 29,6 12.292,88 12.009,98 0,00 282,90 23.382,68 0 0 0 29,6 14558,06 8824,64

90+0 42,11 0 704 0 12.996,88 12.009,98 0,00 986,90 23.382,68 0 0 0 0 14558,06 8824,64

91+0 37,67 0 797,8 0 13.794,68 12.009,98 0,00 1.784,70 23.382,68 0 0 0 0 14558,06 8824,64

92+0 16,77 1,4 544,4 14 14.339,08 12.009,98 0,00 2.329,10 23.396,68 0 1,4 0 14 14558,06 8838,64

93+0 3,35 0 201,2 14 14.540,28 12.211,18 0,00 2.329,10 23.410,68 0 0 0 14 14558,06 8852,64

94+0 3,89 0 72,4 0 14.612,68 12.283,58 0,00 2.329,10 23.410,68 0 0 0 0 14558,06 8852,64

95+0 2,88 0 67,7 0 14.680,38 12.351,28 0,00 2.329,10 23.410,68 0 0 0 0 14558,06 8852,64

95+8,12 2,41 0 21,48 0 14.701,86 12.372,76 0,00 2.329,10 23.410,68 0 0 0 0 14558,06 8852,64

95+10 2,32 0 42,85 0 14.744,71 12.415,61 0,00 2.329,10 23.410,68 0 0 0 0 14558,06 8852,64

96+0 0,66 0,68 14,9 3,4 14.759,61 12.430,51 0,00 2.329,10 23.414,08 0 0,68 0 3,4 14558,06 8856,04

96+10 0,41 0,34 5,35 5,1 14.764,96 12.435,86 0,00 2.329,10 23.419,18 0 0,34 0 5,1 14558,06 8861,14

97+0 0,07 0,8 2,4 5,7 14.767,36 12.438,26 0,00 2.329,10 23.424,88 0 0,8 0 5,7 14558,06 8866,84

97+10 0,02 1,37 0,45 10,85 14.767,81 12.438,71 0,00 2.329,10 23.435,73 0 1,37 0 10,85 14558,06 8877,69

98+0 0,09 1,71 0,55 15,4 14.768,36 12.439,26 0,00 2.329,10 23.451,13 0 1,71 0 15,4 14558,06 8893,09

98+8,12 0,15 1,37 0,97 12,5 14.769,33 12.440,23 0,00 2.329,10 23.463,63 0 1,37 0 12,5 14558,06 8905,59

98+10 0,19 1,1 3,08 22,38 14.772,41 12.443,31 0,00 2.329,10 23.486,01 0 1,1 0 22,38 14558,06 8927,97

99+0 1,04 0,22 6,15 6,6 14.778,56 12.449,46 0,00 2.329,10 23.492,61 0 0,22 0 6,6 14558,06 8934,57

99+10 1,58 0,05 13,1 1,35 14.791,66 12.462,56 0,00 2.329,10 23.493,96 0 0,05 0 1,35 14558,06 8935,92

100+0 1,63 0,07 16,05 0,6 14.807,71 12.478,61 0,00 2.329,10 23.494,56 0 0,07 0 0,6 14558,06 8936,52

100+10 1,65 0 16,4 0,35 14.824,11 12.495,01 0,00 2.329,10 23.494,91 0 0 0 0,35 14558,06 8936,87

100+15,72 1,31 0,11 38,07 1,41 14.862,18 12.533,08 0,00 2.329,10 23.496,32 0 0,11 0 1,41 14558,06 8938,28

101+0 0,96 0,05 17,84 1,26 14.880,02 12.550,92 0,00 2.329,10 23.497,58 0 0,05 0 1,26 14558,06 8939,54

101+10 1,34 0,1 11,5 0,75 14.891,52 12.562,42 0,00 2.329,10 23.498,33 0 0,1 0 0,75 14558,06 8940,29

102+0 0,9 1,59 11,2 8,45 14.902,72 12.573,62 0,00 2.329,10 23.506,78 0 1,59 0 8,45 14558,06 8948,74

102+10 0,82 2,05 8,6 18,2 14.911,32 12.582,22 0,00 2.329,10 23.524,98 0 2,05 0 18,2 14558,06 8966,94

103+0 0,7 2,53 7,6 22,9 14.918,92 12.589,82 0,00 2.329,10 23.547,88 0 2,53 0 22,9 14558,06 8989,84

103+3,31 0,63 2,62 2,2 8,52 14.921,12 12.592,02 0,00 2.329,10 23.556,40 0 2,62 0 8,52 14558,06 8998,36

103+10 0,44 2,66 7,12 35,14 14.928,24 12.599,14 0,00 2.329,10 23.591,54 0 2,66 0 35,14 14558,06 9033,5

104+0 0,84 1,43 6,4 20,45 14.934,64 12.605,54 0,00 2.329,10 23.611,99 0 1,43 0 20,45 14558,06 9053,95

104+10 0,57 0,89 7,05 11,6 14.941,69 12.612,59 0,00 2.329,10 23.623,59 0 0,89 0 11,6 14558,06 9065,55

105+0 0,42 0,58 4,95 7,35 14.946,64 12.617,54 0,00 2.329,10 23.630,94 0 0,58 0 7,35 14558,06 9072,9

105+10 0,37 0,25 3,95 4,15 14.950,59 12.621,49 0,00 2.329,10 23.635,09 0 0,25 0 4,15 14558,06 9077,05

106+0 0,81 0,04 5,9 1,45 14.956,49 12.627,39 0,00 2.329,10 23.636,54 0 0,04 0 1,45 14558,06 9078,5

106+3,31 1 0,04 3 0,13 14.959,49 12.630,39 0,00 2.329,10 23.636,67 0 0,04 0 0,13 14558,06 9078,63

107+0 0,75 0,06 2,9 0,17 14.962,39 12.633,29 0,00 2.329,10 23.636,84 0 0,06 0 0,17 14558,06 9078,8

108+0 0 2,68 7,5 27,4 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 23.664,24 0 2,68 0 27,4 14558,06 9106,2
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109+0 0 8,84 0 115,2 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 23.779,44 1,37 7,47 13,7 101,5 14571,76 9207,7

110+0 0 12,9 0 217,4 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 23.996,84 5,43 7,47 68 149,4 14639,76 9357,1

111+0 0 69,12 0 820,2 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 24.817,04 61,65 7,47 670,8 149,4 15310,56 9506,5

112+0 0 0 0 691,2 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 25.508,24 0 0 616,5 74,7 15927,06 9581,2

113+0 0 0 0 0 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 25.508,24 0 0 0 0 15927,06 9581,2

114+0 0 63,34 0 633,4 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 26.141,64 55,87 7,47 558,7 74,7 16485,76 9655,9

115+0 0 63,46 0 1268 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 27.409,64 55,99 7,47 1118,6 149,4 17604,36 9805,3

116+0 0 77,37 0 1408,3 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 28.817,94 69,9 7,47 1258,9 149,4 18863,26 9954,7

117+0 0 75,81 0 1531,8 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 30.349,74 68,34 7,47 1382,4 149,4 20245,66 10104,1

118+0 0 69,76 0 1455,7 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 31.805,44 62,29 7,47 1306,3 149,4 21551,96 10253,5

119+0 0 55,61 0 1253,7 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 33.059,14 48,14 7,47 1104,3 149,4 22656,26 10402,9

120+0 0 17,81 0 734,2 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 33.793,34 10,34 7,47 584,8 149,4 23241,06 10552,3

121+0 0 11,47 0 292,8 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 34.086,14 4 7,47 143,4 149,4 23384,46 10701,7

122+0 0 5,91 0 173,8 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 34.259,94 0 5,91 40 133,8 23424,46 10835,5

123+0 0 5,35 0 112,6 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 34.372,54 0 5,35 0 112,6 23424,46 10948,1

124+0 0 5,96 0 113,1 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 34.485,64 0 5,96 0 113,1 23424,46 11061,2

125+0 0 5,35 0 113,1 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 34.598,74 0 5,35 0 113,1 23424,46 11174,3

126+0 0 4,62 0 99,7 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 34.698,44 0 4,62 0 99,7 23424,46 11274

126+2,11 0 4,77 0 9,91 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 34.708,35 0 4,77 0 9,91 23424,46 11283,91

126+10 0 5,43 0 61,76 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 34.770,11 0 5,43 0 61,76 23424,46 11345,67

127+0 0 5,91 0 56,7 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 34.826,81 0 5,91 0 56,7 23424,46 11402,37

127+10 0 5,72 0 58,15 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 34.884,96 0 5,72 0 58,15 23424,46 11460,52

128+0 0 5,85 0 57,85 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 34.942,81 0 5,85 0 57,85 23424,46 11518,37

128+10 0 6,51 0 61,8 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 35.004,61 0 6,51 0 61,8 23424,46 11580,17

129+0 0 6,8 0 66,55 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 35.071,16 0 6,8 0 66,55 23424,46 11646,72

129+2,11 0 6,78 0 14,33 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 35.085,49 0 6,78 0 14,33 23424,46 11661,05

129+10 0 6,36 0 79,56 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 35.165,05 0 6,36 0 79,56 23424,46 11740,61

130+0 0 6 0 61,8 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 35.226,85 0 6 0 61,8 23424,46 11802,41

130+10 0 7,04 0 65,2 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 35.292,05 0 7,04 0 65,2 23424,46 11867,61

131+0 0 7,07 0 70,55 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 35.362,60 0 7,07 0 70,55 23424,46 11938,16

131+10 0 6,44 0 67,55 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 35.430,15 0 6,44 0 67,55 23424,46 12005,71

132+0 0 3,87 0 51,55 14.969,89 12.640,79 0,00 2.329,10 35.481,70 0 3,87 0 51,55 23424,46 12057,26

132+10 1,07 2,4 5,35 31,35 14.975,24 12.646,14 0,00 2.329,10 35.513,05 0 2,4 0 31,35 23424,46 12088,61

133+0 0,08 2,97 5,75 26,85 14.980,99 12.651,89 0,00 2.329,10 35.539,90 0 2,97 0 26,85 23424,46 12115,46

133+10 0,43 1,78 2,55 23,75 14.983,54 12.654,44 0,00 2.329,10 35.563,65 0 1,78 0 23,75 23424,46 12139,21

134+0 0,93 0,85 6,8 13,15 14.990,34 12.661,24 0,00 2.329,10 35.576,80 0 0,85 0 13,15 23424,46 12152,36

134+10 1,47 0,24 12 5,45 15.002,34 12.673,24 0,00 2.329,10 35.582,25 0 0,24 0 5,45 23424,46 12157,81

135+0 1,97 0 17,2 1,2 15.019,54 12.690,44 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 1,2 23424,46 12159,01

135+10 2,56 0 22,65 0 15.042,19 12.713,09 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

136+0 4,79 0 36,75 0 15.078,94 12.749,84 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

136+10 7,75 0 62,7 0 15.141,64 12.812,54 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

137+0 9,66 0 87,05 0 15.228,69 12.899,59 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

137+1,11 9,83 0 10,82 0 15.239,51 12.910,41 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

137+10 11,26 0 117,15 0 15.356,66 13.027,56 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

138+0 13,7 0 124,8 0 15.481,46 13.152,36 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

138+10 16,06 0 148,8 0 15.630,26 13.301,16 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

139+0 17,9 0 169,8 0 15.800,06 13.470,96 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

139+10 19,58 0 187,4 0 15.987,46 13.658,36 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

140+0 21,6 0 205,9 0 16.193,36 13.864,26 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

140+10 23,87 0 227,35 0 16.420,71 14.091,61 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

141+0 25,97 0 249,2 0 16.669,91 14.340,81 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

141+10 28,64 0 273,05 0 16.942,96 14.613,86 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

142+0 31,01 0 298,25 0 17.241,21 14.912,11 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

142+10 34,37 0 326,9 0 17.568,11 15.239,01 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

143+0 37,78 0 360,75 0 17.928,86 15.599,76 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

143+10 41,1 0 394,4 0 18.323,26 15.994,16 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

144+0 44,08 0 425,9 0 18.749,16 16.420,06 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

144+10 47,12 0 456 0 19.205,16 16.876,06 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

145+0 50,32 0 487,2 0 19.692,36 17.363,26 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

145+0,11 50,35 0 5,54 0 19.697,90 17.368,80 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

145+10 56,98 0 542,55 0 20.240,45 17.911,35 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

146+0 58,9 0 579,4 0 20.819,85 18.490,75 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

146+10 62,25 0 605,75 0 21.425,60 19.096,50 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

147+0 63,12 0 626,85 0 22.052,45 19.723,35 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

147+10 67,88 0 655 0 22.707,45 20.378,35 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

148+0 73,08 0 704,8 0 23.412,25 21.083,15 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

148+0,11 73,14 0 8,04 0 23.420,29 21.091,19 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

149+0 78,39 0 8,33 0 23.428,62 21.099,52 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

150+0 87,97 0 1663,6 0 25.092,22 22.763,12 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

151+0 95,3 0 1832,7 0 26.924,92 24.595,82 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

152+0 98,34 0 1936,4 0 28.861,32 26.532,22 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

153+0 95,76 0 1941 0 30.802,32 28.473,22 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

154+0 90,34 0 1861 0 32.663,32 30.334,22 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

155+0 85,78 0 1761,2 0 34.424,52 32.095,42 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

156+0 81,99 0 1677,7 0 36.102,22 33.773,12 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

157+0 77,71 0 1597 0 37.699,22 35.370,12 0,00 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

158+0 72,39 0 1501 0 39.200,22 36.420,82 450,30 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

159+0 49,6 0 1219,9 0 40.420,12 37.274,75 816,27 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

160+0 31,8 0 814 0 41.234,12 37.844,55 1.060,47 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

161+0 26,05 0 578,5 0 41.812,62 38.249,50 1.234,02 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

162+0 21,15 0 472 0 42.284,62 38.579,90 1.375,62 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

163+0 28,38 0 495,3 0 42.779,92 38.926,61 1.524,21 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

164+0 30,3 0 586,8 0 43.366,72 39.337,37 1.700,25 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

165+0 20,3 0 506 0 43.872,72 39.691,57 1.852,05 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

166+0 7,26 0 275,6 0 44.148,32 39.884,49 1.934,73 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

167+0 3,1 0 103,6 0 44.251,92 39.957,01 1.965,81 2.329,10 35.583,45 0 0 0 0 23424,46 12159,01

168+0 0,99 1,07 40,9 10,7 44.292,82 39.985,64 1.978,08 2.329,10 35.594,15 0 1,07 0 10,7 23424,46 12169,71

169+0 0,11 2,79 11 38,6 44.303,82 39.993,34 1.981,38 2.329,10 35.632,75 0 2,79 0 38,6 23424,46 12208,31

170+0 0,26 2,5 3,7 52,9 44.307,52 39.995,93 1.982,49 2.329,10 35.685,65 0 2,5 0 52,9 23424,46 12261,21

171+0 0 3,15 2,6 56,5 44.310,12 39.998,53 1.982,49 2.329,10 35.742,15 0 3,15 0 56,5 23424,46 12317,71

172+0 0 3,69 0 68,4 44.310,12 39.998,53 1.982,49 2.329,10 35.810,55 0 3,69 0 68,4 23424,46 12386,11

173+0 0,2 2,48 2 61,7 44.312,12 40.000,53 1.982,49 2.329,10 35.872,25 0 2,48 0 61,7 23424,46 12447,81

174+0 1,06 1,81 12,6 42,9 44.324,72 40.013,13 1.982,49 2.329,10 35.915,15 0 1,81 0 42,9 23424,46 12490,71

175+0 5,19 2,01 62,5 38,2 44.387,22 40.075,63 1.982,49 2.329,10 35.953,35 0 2,01 0 38,2 23424,46 12528,91

176+0 9,54 1,87 147,3 38,8 44.534,52 40.222,93 1.982,49 2.329,10 35.992,15 0 1,87 0 38,8 23424,46 12567,71
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177+0 10,12 1,74 196,6 36,1 44.731,12 40.419,53 1.982,49 2.329,10 36.028,25 0 1,74 0 36,1 23424,46 12603,81

178+0 1,22 1,89 113,4 36,3 44.844,52 40.532,93 1.982,49 2.329,10 36.064,55 0 1,89 0 36,3 23424,46 12640,11

179+0 0,19 2,25 14,1 41,4 44.858,62 40.547,03 1.982,49 2.329,10 36.105,95 0 2,25 0 41,4 23424,46 12681,51

180+0 0,04 2,45 2,3 47 44.860,92 40.549,33 1.982,49 2.329,10 36.152,95 0 2,45 0 47 23424,46 12728,51

181+0 0 4,14 0,4 65,9 44.861,32 40.549,73 1.982,49 2.329,10 36.218,85 0 4,14 0 65,9 23424,46 12794,41

182+0 0 4,97 0 91,1 44.861,32 40.549,73 1.982,49 2.329,10 36.309,95 0 4,97 0 91,1 23424,46 12885,51

183+0 0 5,4 0 103,7 44.861,32 40.549,73 1.982,49 2.329,10 36.413,65 0 5,4 0 103,7 23424,46 12989,21

184+0 0 3,17 0 85,7 44.861,32 40.549,73 1.982,49 2.329,10 36.499,35 0 3,17 0 85,7 23424,46 13074,91

185+0 0 1,07 0 42,4 44.861,32 40.549,73 1.982,49 2.329,10 36.541,75 0 1,07 0 42,4 23424,46 13117,31

186+0 0 1,65 0 27,2 44.861,32 40.549,73 1.982,49 2.329,10 36.568,95 0 1,65 0 27,2 23424,46 13144,51

187+0 0,98 0,99 9,8 26,4 44.871,12 40.559,53 1.982,49 2.329,10 36.595,35 0 0,99 0 26,4 23424,46 13170,91

188+0 5,05 0,95 60,3 19,4 44.931,42 40.619,83 1.982,49 2.329,10 36.614,75 0 0,95 0 19,4 23424,46 13190,31

189+0 10,76 1,05 158,1 20 45.089,52 40.777,93 1.982,49 2.329,10 36.634,75 0 1,05 0 20 23424,46 13210,31

190+0 10,51 1,47 212,7 25,2 45.302,22 40.990,63 1.982,49 2.329,10 36.659,95 0 1,47 0 25,2 23424,46 13235,51

191+0 11,01 1,57 215,2 30,4 45.517,42 41.205,83 1.982,49 2.329,10 36.690,35 0 1,57 0 30,4 23424,46 13265,91

192+0 9,87 1,64 208,8 32,1 45.726,22 41.414,63 1.982,49 2.329,10 36.722,45 0 1,64 0 32,1 23424,46 13298,01

193+0 7,83 1,69 177 33,3 45.903,22 41.591,63 1.982,49 2.329,10 36.755,75 0 1,69 0 33,3 23424,46 13331,31

194+0 4,71 1,81 125,4 35 46.028,62 41.717,03 1.982,49 2.329,10 36.790,75 0 1,81 0 35 23424,46 13366,31

195+0 0 4,61 47,1 64,2 46.075,72 41.764,13 1.982,49 2.329,10 36.854,95 0 4,61 0 64,2 23424,46 13430,51

196+0 0 14,04 0 186,5 46.075,72 41.764,13 1.982,49 2.329,10 37.041,45 6,57 7,47 65,7 120,8 23490,16 13551,31

197+0 0 16,12 0 301,6 46.075,72 41.764,13 1.982,49 2.329,10 37.343,05 8,65 7,47 152,2 149,4 23642,36 13700,71

198+0 0 7,8 0 239,2 46.075,72 41.764,13 1.982,49 2.329,10 37.582,25 0,33 7,47 89,8 149,4 23732,16 13850,11

199+0 0 8,18 0 159,8 46.075,72 41.764,13 1.982,49 2.329,10 37.742,05 0,71 7,47 10,4 149,4 23742,56 13999,51

200+0 0,05 9,98 0,5 181,6 46.076,22 41.764,63 1.982,49 2.329,10 37.923,65 2,51 7,47 32,2 149,4 23774,76 14148,91

201+0 0 8,02 0,5 180 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 38.103,65 0,55 7,47 30,6 149,4 23805,36 14298,31

202+0 0 5,83 0 138,5 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 38.242,15 0 5,83 5,5 133 23810,86 14431,31

203+0 0 5,22 0 110,5 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 38.352,65 0 5,22 0 110,5 23810,86 14541,81

204+0 0 4,98 0 102 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 38.454,65 0 4,98 0 102 23810,86 14643,81

205+0 0 4,01 0 89,9 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 38.544,55 0 4,01 0 89,9 23810,86 14733,71

206+0 0 4,51 0 85,2 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 38.629,75 0 4,51 0 85,2 23810,86 14818,91

207+0 0 3,76 0 82,7 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 38.712,45 0 3,76 0 82,7 23810,86 14901,61

208+0 0 2,66 0 64,2 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 38.776,65 0 2,66 0 64,2 23810,86 14965,81

209+0 0 2,33 0 49,9 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 38.826,55 0 2,33 0 49,9 23810,86 15015,71

210+0 0 5,63 0 79,6 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 38.906,15 0 5,63 0 79,6 23810,86 15095,31

211+0 0 7,71 0 133,4 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 39.039,55 0,24 7,47 2,4 131 23813,26 15226,31

212+0 0 7,31 0 150,2 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 39.189,75 0 7,31 2,4 147,8 23815,66 15374,11

213+0 0 7,42 0 147,3 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 39.337,05 0 7,42 0 147,3 23815,66 15521,41

214+0 0 6,6 0 140,2 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 39.477,25 0 6,6 0 140,2 23815,66 15661,61

215+0 0 10,46 0 170,6 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 39.647,85 2,99 7,47 29,9 140,7 23845,56 15802,31

216+0 0 27,4 0 378,6 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 40.026,45 19,93 7,47 229,2 149,4 24074,76 15951,71

217+0 0 45,24 0 726,4 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 40.752,85 37,77 7,47 577 149,4 24651,76 16101,11

218+0 0 43,48 0 887,2 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 41.640,05 36,01 7,47 737,8 149,4 25389,56 16250,51

219+0 0 43,21 0 866,9 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 42.506,95 35,74 7,47 717,5 149,4 26107,06 16399,91

220+0 0 52,58 0 957,9 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 43.464,85 45,11 7,47 808,5 149,4 26915,56 16549,31

220+0,51 0 52,83 0 26,88 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 43.491,73 45,36 7,47 23,07 3,81 26938,63 16553,12

220+10 0 54,82 0 565,7 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 44.057,43 47,35 7,47 487,19 78,51 27425,82 16631,63

221+0 0 54,57 0 546,95 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 44.604,38 47,1 7,47 472,25 74,7 27898,07 16706,33

221+10 0 51,57 0 530,7 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 45.135,08 44,1 7,47 456 74,7 28354,07 16781,03

222+0 0 48,16 0 498,65 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 45.633,73 40,69 7,47 423,95 74,7 28778,02 16855,73

222+10 0 41,78 0 449,7 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 46.083,43 34,31 7,47 375 74,7 29153,02 16930,43

223+0 0 33,69 0 377,35 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 46.460,78 26,22 7,47 302,65 74,7 29455,67 17005,13

223+10 0 28,43 0 310,6 46.076,72 41.765,13 1.982,49 2.329,10 46.771,38 20,96 7,47 235,9 74,7 29691,57 17079,83

224+0 0,32 27,41 1,6 279,2 46.078,32 41.766,73 1.982,49 2.329,10 47.050,58 19,94 7,47 204,5 74,7 29896,07 17154,53

224+10 0,68 27,75 5 275,8 46.083,32 41.771,73 1.982,49 2.329,10 47.326,38 20,28 7,47 201,1 74,7 30097,17 17229,23

225+0 0,56 28,43 6,2 280,9 46.089,52 41.777,93 1.982,49 2.329,10 47.607,28 20,96 7,47 206,2 74,7 30303,37 17303,93

225+10 0,06 28,63 3,1 285,3 46.092,62 41.781,03 1.982,49 2.329,10 47.892,58 21,16 7,47 210,6 74,7 30513,97 17378,63

226+0 0,05 28,09 0,55 283,6 46.093,17 41.781,58 1.982,49 2.329,10 48.176,18 20,62 7,47 208,9 74,7 30722,87 17453,33

226+10 0,04 27,39 0,45 277,4 46.093,62 41.782,03 1.982,49 2.329,10 48.453,58 19,92 7,47 202,7 74,7 30925,57 17528,03

227+0 0,03 26,49 0,35 269,4 46.093,97 41.782,38 1.982,49 2.329,10 48.722,98 19,02 7,47 194,7 74,7 31120,27 17602,73

227+10 0,04 24,98 0,35 257,35 46.094,32 41.782,73 1.982,49 2.329,10 48.980,33 17,51 7,47 182,65 74,7 31302,92 17677,43

228+0 0,04 23,24 0,4 241,1 46.094,72 41.783,13 1.982,49 2.329,10 49.221,43 15,77 7,47 166,4 74,7 31469,32 17752,13

228+10 0,03 21,48 0,35 223,6 46.095,07 41.783,48 1.982,49 2.329,10 49.445,03 14,01 7,47 148,9 74,7 31618,22 17826,83

229+0 0,02 19,61 0,25 205,45 46.095,32 41.783,73 1.982,49 2.329,10 49.650,48 12,14 7,47 130,75 74,7 31748,97 17901,53

229+10 0 18,41 0,1 190,1 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 49.840,58 10,94 7,47 115,4 74,7 31864,37 17976,23

230+0 0 18,05 0 182,3 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 50.022,88 10,58 7,47 107,6 74,7 31971,97 18050,93

230+6,9 0 18,66 0 126,65 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 50.149,53 11,19 7,47 75,11 51,54 32047,08 18102,47

230+10 0 17,32 0 304,03 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 50.453,56 9,85 7,47 177,79 126,24 32224,87 18228,71

231+0 0 12,12 0 147,2 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 50.600,76 4,65 7,47 72,5 74,7 32297,37 18303,41

231+10 0 11,63 0 118,75 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 50.719,51 4,16 7,47 44,05 74,7 32341,42 18378,11

232+0 0 10,46 0 110,45 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 50.829,96 2,99 7,47 35,75 74,7 32377,17 18452,81

232+10 0 8,52 0 94,9 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 50.924,86 1,05 7,47 20,2 74,7 32397,37 18527,51

233+0 0 6,67 0 75,95 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 51.000,81 0 6,67 5,25 70,7 32402,62 18598,21

233+10 0 5,55 0 61,1 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 51.061,91 0 5,55 0 61,1 32402,62 18659,31

234+0 0 4,92 0 52,35 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 51.114,26 0 4,92 0 52,35 32402,62 18711,66

234+10 0 3,87 0 43,95 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 51.158,21 0 3,87 0 43,95 32402,62 18755,61

235+0 0 3,07 0 34,7 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 51.192,91 0 3,07 0 34,7 32402,62 18790,31

235+10 0 2,21 0 26,4 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 51.219,31 0 2,21 0 26,4 32402,62 18816,71

236+0 0 1,74 0 19,75 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 51.239,06 0 1,74 0 19,75 32402,62 18836,46

236+10 0 1,35 0 15,45 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 51.254,51 0 1,35 0 15,45 32402,62 18851,91

237+0 0 1,04 0 11,95 46.095,42 41.783,83 1.982,49 2.329,10 51.266,46 0 1,04 0 11,95 32402,62 18863,86

237+10 0,01 1,1 0,05 10,7 46.095,47 41.783,88 1.982,49 2.329,10 51.277,16 0 1,1 0 10,7 32402,62 18874,56

238+0 0,05 1 0,3 10,5 46.095,77 41.784,18 1.982,49 2.329,10 51.287,66 0 1 0 10,5 32402,62 18885,06

238+10 0,08 0,83 0,65 9,15 46.096,42 41.784,83 1.982,49 2.329,10 51.296,81 0 0,83 0 9,15 32402,62 18894,21

239+0 0,15 0,69 1,15 7,6 46.097,57 41.785,98 1.982,49 2.329,10 51.304,41 0 0,69 0 7,6 32402,62 18901,81

239+10 0,37 0,58 2,6 6,35 46.100,17 41.788,58 1.982,49 2.329,10 51.310,76 0 0,58 0 6,35 32402,62 18908,16

240+0 0,58 0,55 4,75 5,65 46.104,92 41.793,33 1.982,49 2.329,10 51.316,41 0 0,55 0 5,65 32402,62 18913,81

240+10 0,64 0,54 6,1 5,45 46.111,02 41.799,43 1.982,49 2.329,10 51.321,86 0 0,54 0 5,45 32402,62 18919,26

240+13,28 0 0 7,45 6,29 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 6,29 32402,62 18925,55

241+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

242+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

243+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

244+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

245+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

246+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

247+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55
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248+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

248+7,59 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

248+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

249+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

249+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

250+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

250+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

251+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

251+7,59 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

251+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

252+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

252+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

253+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

253+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

254+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

254+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

255+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

255+0,43 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

255+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

256+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

256+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

257+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

257+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

258+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

258+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

258+13,27 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

259+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

259+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

260+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

260+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

261+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

261+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

261+13,27 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

262+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

262+5,89 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

262+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

263+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

263+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

264+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

264+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

265+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

265+5,89 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

265+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

266+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

266+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

267+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

267+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

268+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

268+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

269+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

269+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

270+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

270+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

271+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

271+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

272+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

272+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

273+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

273+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

274+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

274+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

274+10,83 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

275+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

275+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

276+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

276+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

277+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

277+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

278+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

278+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

279+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

279+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

280+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

280+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

281+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

281+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

282+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

282+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

283+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

283+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

283+15,77 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

284+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

284+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

285+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

285+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

286+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

286+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

286+15,77 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

287+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

288+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

289+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

289+16,55 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

290+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

290+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

291+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55
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291+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

292+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

292+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

292+16,55 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

293+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

293+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

294+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

294+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

295+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

295+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

296+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

296+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

297+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

297+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

298+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

298+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

299+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

299+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

300+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

300+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

301+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

301+0,99 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

301+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

302+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

302+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

303+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

303+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

304+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

304+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

305+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

305+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

306+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

306+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

307+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

307+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

308+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

308+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

309+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

309+5,43 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

309+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

310+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

310+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

311+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

311+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

312+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

312+5,43 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

313+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

314+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

315+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

316+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

317+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

318+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

319+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

320+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

321+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

322+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

323+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

324+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

325+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

326+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

327+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

328+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

329+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

330+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

331+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

332+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

333+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

334+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

334+8,53 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

334+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

335+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

335+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

336+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

336+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

337+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

337+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

338+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

338+8,53 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

338+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

339+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

339+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

340+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

340+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

341+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

341+5,39 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

341+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

342+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

342+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

343+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

343+10 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

344+0 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

344+2,25 0 0 0 0 46.118,47 41.806,88 1.982,49 2.329,10 51.328,15 0 0 0 0 32402,62 18925,55

344+10 0,92 1,67 5,64 10,23 46.124,11 41.812,52 1.982,49 2.329,10 51.338,38 0 1,67 0 10,23 32402,62 18935,78

345+0 0,98 1,58 9,5 16,25 46.133,61 41.822,02 1.982,49 2.329,10 51.354,63 0 1,58 0 16,25 32402,62 18952,03

345+10 1,2 1,75 10,9 16,65 46.144,51 41.832,92 1.982,49 2.329,10 51.371,28 0 1,75 0 16,65 32402,62 18968,68

303
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346+0 1,08 2,45 11,4 21 46.155,91 41.844,32 1.982,49 2.329,10 51.392,28 0 2,45 0 21 32402,62 18989,68

346+10 0,85 5,04 9,65 37,45 46.165,56 41.853,97 1.982,49 2.329,10 51.429,73 0 5,04 0 37,45 32402,62 19027,13

347+0 0,61 7,69 7,3 63,65 46.172,86 41.861,27 1.982,49 2.329,10 51.493,38 0,22 7,47 1,1 62,55 32403,72 19089,68

347+10 0,43 10,99 5,2 93,4 46.178,06 41.866,47 1.982,49 2.329,10 51.586,78 3,52 7,47 18,7 74,7 32422,42 19164,38

348+0 0,35 8,94 3,9 99,65 46.181,96 41.870,37 1.982,49 2.329,10 51.686,43 1,47 7,47 24,95 74,7 32447,37 19239,08

348+2,25 0,34 8,59 0,78 19,72 46.182,74 41.871,15 1.982,49 2.329,10 51.706,15 1,12 7,47 2,91 16,81 32450,28 19255,89

349+0 0,3 7,31 0,72 17,89 46.183,46 41.871,87 1.982,49 2.329,10 51.724,04 0 7,31 1,26 16,63 32451,54 19272,52

350+0 0,32 6,56 6,2 138,7 46.189,66 41.878,07 1.982,49 2.329,10 51.862,74 0 6,56 0 138,7 32451,54 19411,22

351+0 0 0 3,2 65,6 46.192,86 41.881,27 1.982,49 2.329,10 51.928,34 0 0 0 65,6 32451,54 19476,82

352+0 0 0 0 0 46.192,86 41.881,27 1.982,49 2.329,10 51.928,34 0 0 0 0 32451,54 19476,82

353+0 0 0 0 0 46.192,86 41.881,27 1.982,49 2.329,10 51.928,34 0 0 0 0 32451,54 19476,82

354+0 0 0 0 0 46.192,86 41.881,27 1.982,49 2.329,10 51.928,34 0 0 0 0 32451,54 19476,82

355+0 0 0 0 0 46.192,86 41.881,27 1.982,49 2.329,10 51.928,34 0 0 0 0 32451,54 19476,82

356+0 0 0 0 0 46.192,86 41.881,27 1.982,49 2.329,10 51.928,34 0 0 0 0 32451,54 19476,82

357+0 0 0 0 0 46.192,86 41.881,27 1.982,49 2.329,10 51.928,34 0 0 0 0 32451,54 19476,82

358+0 0 0 0 0 46.192,86 41.881,27 1.982,49 2.329,10 51.928,34 0 0 0 0 32451,54 19476,82

359+0 0 0 0 0 46.192,86 41.881,27 1.982,49 2.329,10 51.928,34 0 0 0 0 32451,54 19476,82

360+0 0 1,82 0 18,2 46.192,86 41.881,27 1.982,49 2.329,10 51.946,54 0 1,82 0 18,2 32451,54 19495,02

361+0 0 1,63 0 34,5 46.192,86 41.881,27 1.982,49 2.329,10 51.981,04 0 1,63 0 34,5 32451,54 19529,52

362+0 0,01 1,09 0,1 27,2 46.192,96 41.881,37 1.982,49 2.329,10 52.008,24 0 1,09 0 27,2 32451,54 19556,72

363+0 0,08 0,73 0,9 18,2 46.193,86 41.882,27 1.982,49 2.329,10 52.026,44 0 0,73 0 18,2 32451,54 19574,92

364+0 0,29 0,55 3,7 12,8 46.197,56 41.885,97 1.982,49 2.329,10 52.039,24 0 0,55 0 12,8 32451,54 19587,72

365+0 0,53 0,26 8,2 8,1 46.205,76 41.894,17 1.982,49 2.329,10 52.047,34 0 0,26 0 8,1 32451,54 19595,82

366+0 0,51 0,21 10,4 4,7 46.216,16 41.904,57 1.982,49 2.329,10 52.052,04 0 0,21 0 4,7 32451,54 19600,52

367+0 0,68 0,24 11,9 4,5 46.228,06 41.916,47 1.982,49 2.329,10 52.056,54 0 0,24 0 4,5 32451,54 19605,02

368+0 0,55 0,42 12,3 6,6 46.240,36 41.928,77 1.982,49 2.329,10 52.063,14 0 0,42 0 6,6 32451,54 19611,62

369+0 0,32 0,45 8,7 8,7 46.249,06 41.937,47 1.982,49 2.329,10 52.071,84 0 0,45 0 8,7 32451,54 19620,32

370+0 0,02 0,89 3,4 13,4 46.252,46 41.940,87 1.982,49 2.329,10 52.085,24 0 0,89 0 13,4 32451,54 19633,72

371+0 0 1,15 0,2 20,4 46.252,66 41.941,07 1.982,49 2.329,10 52.105,64 0 1,15 0 20,4 32451,54 19654,12

372+0 0,04 0,81 0,4 19,6 46.253,06 41.941,47 1.982,49 2.329,10 52.125,24 0 0,81 0 19,6 32451,54 19673,72

373+0 0,22 0,48 2,6 12,9 46.255,66 41.944,07 1.982,49 2.329,10 52.138,14 0 0,48 0 12,9 32451,54 19686,62

374+0 0,38 0,28 6 7,6 46.261,66 41.950,07 1.982,49 2.329,10 52.145,74 0 0,28 0 7,6 32451,54 19694,22

375+0 0,71 0,12 10,9 4 46.272,56 41.960,97 1.982,49 2.329,10 52.149,74 0 0,12 0 4 32451,54 19698,22

376+0 1,01 0,09 17,2 2,1 46.289,76 41.978,17 1.982,49 2.329,10 52.151,84 0 0,09 0 2,1 32451,54 19700,32

377+0 1,03 0,07 20,4 1,6 46.310,16 41.998,57 1.982,49 2.329,10 52.153,44 0 0,07 0 1,6 32451,54 19701,92

378+0 1,04 0,11 20,7 1,8 46.330,86 42.019,27 1.982,49 2.329,10 52.155,24 0 0,11 0 1,8 32451,54 19703,72

379+0 0,68 0,1 17,2 2,1 46.348,06 42.036,47 1.982,49 2.329,10 52.157,34 0 0,1 0 2,1 32451,54 19705,82

380+0 0,71 0,18 13,9 2,8 46.361,96 42.050,37 1.982,49 2.329,10 52.160,14 0 0,18 0 2,8 32451,54 19708,62

381+0 0,53 0,23 12,4 4,1 46.374,36 42.062,77 1.982,49 2.329,10 52.164,24 0 0,23 0 4,1 32451,54 19712,72

382+0 0,6 0,25 11,3 4,8 46.385,66 42.074,07 1.982,49 2.329,10 52.169,04 0 0,25 0 4,8 32451,54 19717,52

383+0 0,59 0,16 11,9 4,1 46.397,56 42.085,97 1.982,49 2.329,10 52.173,14 0 0,16 0 4,1 32451,54 19721,62

384+0 0,44 0,29 10,3 4,5 46.407,86 42.096,27 1.982,49 2.329,10 52.177,64 0 0,29 0 4,5 32451,54 19726,12

385+0 0,6 0,16 10,4 4,5 46.418,26 42.106,67 1.982,49 2.329,10 52.182,14 0 0,16 0 4,5 32451,54 19730,62

386+0 0,67 0,26 12,7 4,2 46.430,96 42.119,37 1.982,49 2.329,10 52.186,34 0 0,26 0 4,2 32451,54 19734,82

387+0 0,72 0,21 13,9 4,7 46.444,86 42.133,27 1.982,49 2.329,10 52.191,04 0 0,21 0 4,7 32451,54 19739,52

388+0 3,61 0 43,3 2,1 46.488,16 42.176,57 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 2,1 32451,54 19741,62

389+0 1,27 0 48,8 0 46.536,96 42.225,37 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

390+0 0 0 12,7 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

391+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

392+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

393+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

394+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

395+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

396+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

397+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

398+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

399+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

400+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

401+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

402+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

403+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

403+3,67 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

403+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

404+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

404+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

405+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

405+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

406+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

406+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

406+13,67 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

407+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

407+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

408+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

408+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

409+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

409+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

410+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

410+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

411+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

411+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

412+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

412+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

413+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

413+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

414+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

414+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

415+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

415+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

415+15,18 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

416+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

416+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

417+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

417+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

418+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

418+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62
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419+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

419+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

420+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

420+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

421+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

421+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

422+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

422+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

423+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

423+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

424+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

424+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

424+16,7 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

425+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

425+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

426+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

426+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

427+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

427+10 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

428+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

428+6,7 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

429+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

430+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

431+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

432+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

433+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

434+0 0 0 0 0 46.549,66 42.238,07 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

434+14,98 0,23 0 1,72 0 46.551,38 42.239,79 1.982,49 2.329,10 52.193,14 0 0 0 0 32451,54 19741,62

435+0 5,89 0,01 45,84 0,07 46.597,22 42.285,63 1.982,49 2.329,10 52.193,21 0 0,01 0 0,07 32451,54 19741,69

435+10 7,48 5,02 66,85 25,15 46.664,07 42.352,48 1.982,49 2.329,10 52.218,36 0 5,02 0 25,15 32451,54 19766,84

436+0 9,45 4,62 84,65 48,2 46.748,72 42.437,13 1.982,49 2.329,10 52.266,56 0 4,62 0 48,2 32451,54 19815,04

436+10 11,62 4 105,35 43,1 46.854,07 42.542,48 1.982,49 2.329,10 52.309,66 0 4 0 43,1 32451,54 19858,14

437+0 13,94 3,21 127,8 36,05 46.981,87 42.670,28 1.982,49 2.329,10 52.345,71 0 3,21 0 36,05 32451,54 19894,19

437+10 16,27 2,83 151,05 30,2 47.132,92 42.821,33 1.982,49 2.329,10 52.375,91 0 2,83 0 30,2 32451,54 19924,39

438+0 18,37 2,68 173,2 27,55 47.306,12 42.994,53 1.982,49 2.329,10 52.403,46 0 2,68 0 27,55 32451,54 19951,94

438+4,98 19,31 2,52 93,82 12,95 47.399,94 43.088,35 1.982,49 2.329,10 52.416,41 0 2,52 0 12,95 32451,54 19964,89

438+10 20,11 2,27 295,26 35,88 47.695,20 43.383,61 1.982,49 2.329,10 52.452,29 0 2,27 0 35,88 32451,54 20000,77

439+0 21,76 1,68 209,35 19,75 47.904,55 43.592,96 1.982,49 2.329,10 52.472,04 0 1,68 0 19,75 32451,54 20020,52

439+10 23,29 1,12 225,25 14 48.129,80 43.818,21 1.982,49 2.329,10 52.486,04 0 1,12 0 14 32451,54 20034,52

440+0 24,82 0,58 240,55 8,5 48.370,35 44.058,76 1.982,49 2.329,10 52.494,54 0 0,58 0 8,5 32451,54 20043,02

440+10 26,59 0,22 257,05 4 48.627,40 44.315,81 1.982,49 2.329,10 52.498,54 0 0,22 0 4 32451,54 20047,02

441+0 28,1 0,12 273,45 1,7 48.900,85 44.589,26 1.982,49 2.329,10 52.500,24 0 0,12 0 1,7 32451,54 20048,72

441+10 29,78 0,01 289,4 0,65 49.190,25 44.878,66 1.982,49 2.329,10 52.500,89 0 0,01 0 0,65 32451,54 20049,37

442+0 31,53 0 306,55 0,05 49.496,80 45.185,21 1.982,49 2.329,10 52.500,94 0 0 0 0,05 32451,54 20049,42

442+10 26,71 0,41 291,2 2,05 49.788,00 45.476,41 1.982,49 2.329,10 52.502,99 0 0,41 0 2,05 32451,54 20051,47

443+0 29,73 0 282,2 2,05 50.070,20 45.758,61 1.982,49 2.329,10 52.505,04 0 0 0 2,05 32451,54 20053,52

443+10 32,4 0 310,65 0 50.380,85 46.069,26 1.982,49 2.329,10 52.505,04 0 0 0 0 32451,54 20053,52

444+0 34 0 332 0 50.712,85 46.401,26 1.982,49 2.329,10 52.505,04 0 0 0 0 32451,54 20053,52

444+10 33 0 335 0 51.047,85 46.736,26 1.982,49 2.329,10 52.505,04 0 0 0 0 32451,54 20053,52

445+0 31,85 0 324,25 0 51.372,10 47.060,51 1.982,49 2.329,10 52.505,04 0 0 0 0 32451,54 20053,52

445+10 29,51 0 306,8 0 51.678,90 47.367,31 1.982,49 2.329,10 52.505,04 0 0 0 0 32451,54 20053,52

446+0 27,02 0 282,65 0 51.961,55 47.649,96 1.982,49 2.329,10 52.505,04 0 0 0 0 32451,54 20053,52

446+10 24,29 0,15 256,55 0,75 52.218,10 47.906,51 1.982,49 2.329,10 52.505,79 0 0,15 0 0,75 32451,54 20054,27

447+0 22,26 0,49 232,75 3,2 52.450,85 48.139,26 1.982,49 2.329,10 52.508,99 0 0,49 0 3,2 32451,54 20057,47

447+10 22,3 0,86 222,8 6,75 52.673,65 48.362,06 1.982,49 2.329,10 52.515,74 0 0,86 0 6,75 32451,54 20064,22

448+0 22,36 1,25 223,3 10,55 52.896,95 48.585,36 1.982,49 2.329,10 52.526,29 0 1,25 0 10,55 32451,54 20074,77

448+10 19,64 1,74 210 14,95 53.106,95 48.795,36 1.982,49 2.329,10 52.541,24 0 1,74 0 14,95 32451,54 20089,72

449+0 16,68 2,34 181,6 20,4 53.288,55 48.976,96 1.982,49 2.329,10 52.561,64 0 2,34 0 20,4 32451,54 20110,12

449+10 13,53 2,93 151,05 26,35 53.439,60 49.128,01 1.982,49 2.329,10 52.587,99 0 2,93 0 26,35 32451,54 20136,47

450+0 9,22 3,74 113,75 33,35 53.553,35 49.241,76 1.982,49 2.329,10 52.621,34 0 3,74 0 33,35 32451,54 20169,82

450+10 2,45 0,57 58,35 21,55 53.611,70 49.300,11 1.982,49 2.329,10 52.642,89 0 0,57 0 21,55 32451,54 20191,37

451+0 0,15 3,69 13 21,3 53.624,70 49.313,11 1.982,49 2.329,10 52.664,19 0 3,69 0 21,3 32451,54 20212,67

451+10 0 8,79 0,75 62,4 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 52.726,59 1,32 7,47 6,6 55,8 32458,14 20268,47

451+18,76 0 17,88 0 383,51 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 53.110,10 10,41 7,47 168,68 214,84 32626,82 20483,31

452+0 0 19,22 0 348 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 53.458,10 11,75 7,47 207,86 140,14 32834,68 20623,45

452+10 0 31,1 0 251,6 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 53.709,70 23,63 7,47 176,9 74,7 33011,58 20698,15

453+0 0 46,61 0 388,55 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 54.098,25 39,14 7,47 313,85 74,7 33325,43 20772,85

453+10 0 54,58 0 505,95 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 54.604,20 47,11 7,47 431,25 74,7 33756,68 20847,55

454+0 0 61,69 0 581,35 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 55.185,55 54,22 7,47 506,65 74,7 34263,33 20922,25

454+10 0 66,46 0 640,75 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 55.826,30 58,99 7,47 566,05 74,7 34829,38 20996,95

455+0 0 70,31 0 683,85 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 56.510,15 62,84 7,47 609,15 74,7 35438,53 21071,65

455+10 0 72,09 0 712 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 57.222,15 64,62 7,47 637,3 74,7 36075,83 21146,35

456+0 0 71,72 0 719,05 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 57.941,20 64,25 7,47 644,35 74,7 36720,18 21221,05

456+10 0 75,17 0 734,45 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 58.675,65 67,7 7,47 659,75 74,7 37379,93 21295,75

457+0 0 83,65 0 794,1 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 59.469,75 76,18 7,47 719,4 74,7 38099,33 21370,45

457+10 0 95,81 0 897,3 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 60.367,05 88,34 7,47 822,6 74,7 38921,93 21445,15

458+0 0 108,9 0 1023,55 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 61.390,60 101,43 7,47 948,85 74,7 39870,78 21519,85

458+10 0 125,93 0 1174,15 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 62.564,75 118,46 7,47 1099,45 74,7 40970,23 21594,55

459+0 0 143,03 0 1344,8 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 63.909,55 135,56 7,47 1270,1 74,7 42240,33 21669,25

459+10 0 141,55 0 1422,9 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 65.332,45 134,08 7,47 1348,2 74,7 43588,53 21743,95

460+0 0 142,44 0 1419,95 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 66.752,40 134,97 7,47 1345,25 74,7 44933,78 21818,65

460+10 0 147,25 0 1448,45 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 68.200,85 139,78 7,47 1373,75 74,7 46307,53 21893,35

461+0 0 146,37 0 1468,1 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 69.668,95 138,9 7,47 1393,4 74,7 47700,93 21968,05

461+10 0 140,91 0 1436,4 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 71.105,35 133,44 7,47 1361,7 74,7 49062,63 22042,75

462+0 0 134,53 0 1377,2 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 72.482,55 127,06 7,47 1302,5 74,7 50365,13 22117,45

462+10 0 125,73 0 1301,3 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 73.783,85 118,26 7,47 1226,6 74,7 51591,73 22192,15

463+0 0 115,48 0 1206,05 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 74.989,90 108,01 7,47 1131,35 74,7 52723,08 22266,85

463+10 0 103,78 0 1096,3 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 76.086,20 96,31 7,47 1021,6 74,7 53744,68 22341,55

464+0 0 92,32 0 980,5 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 77.066,70 84,85 7,47 905,8 74,7 54650,48 22416,25

464+10 0 72,38 0 823,5 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 77.890,20 64,91 7,47 748,8 74,7 55399,28 22490,95

465+0 0 52,9 0 626,4 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 78.516,60 45,43 7,47 551,7 74,7 55950,98 22565,65

465+10 0 45,78 0 493,4 53.625,45 49.313,86 1.982,49 2.329,10 79.010,00 38,31 7,47 418,7 74,7 56369,68 22640,35

465+12,55 0,01 44,46 0,11 1017,46 53.625,56 49.313,97 1.982,49 2.329,10 80.027,46 36,99 7,47 849,01 168,45 57218,69 22808,8

466+0 0 41,25 0,06 537,83 53.625,62 49.314,03 1.982,49 2.329,10 80.565,29 33,78 7,47 444,08 93,75 57662,77 22902,55

466+10 0 52,72 0 469,85 53.625,62 49.314,03 1.982,49 2.329,10 81.035,14 45,25 7,47 395,15 74,7 58057,92 22977,25

305



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
467+0 0 65,41 0 590,65 53.625,62 49.314,03 1.982,49 2.329,10 81.625,79 57,94 7,47 515,95 74,7 58573,87 23051,95

467+10 0 79,54 0 724,75 53.625,62 49.314,03 1.982,49 2.329,10 82.350,54 72,07 7,47 650,05 74,7 59223,92 23126,65

468+0 0 84,05 0 817,95 53.625,62 49.314,03 1.982,49 2.329,10 83.168,49 76,58 7,47 743,25 74,7 59967,17 23201,35

468+10 0 76,08 0 800,65 53.625,62 49.314,03 1.982,49 2.329,10 83.969,14 68,61 7,47 725,95 74,7 60693,12 23276,05

469+0 0 69,39 0 727,35 53.625,62 49.314,03 1.982,49 2.329,10 84.696,49 61,92 7,47 652,65 74,7 61345,77 23350,75

469+2,55 0 63,67 0 169,65 53.625,62 49.314,03 1.982,49 2.329,10 84.866,14 56,2 7,47 150,6 19,05 61496,37 23369,8

470+0 0 12,2 0 96,73 53.625,62 49.314,03 1.982,49 2.329,10 84.962,87 4,73 7,47 77,69 19,05 61574,06 23388,85

471+0 0 21,67 0 338,7 53.625,62 49.314,03 1.982,49 2.329,10 85.301,57 14,2 7,47 189,3 149,4 61763,36 23538,25

472+0 0 3,09 0 247,6 53.625,62 49.314,03 1.982,49 2.329,10 85.549,17 0 3,09 142 105,6 61905,36 23643,85

473+0 0,45 0,56 4,5 36,5 53.630,12 49.318,53 1.982,49 2.329,10 85.585,67 0 0,56 0 36,5 61905,36 23680,35

474+0 4,49 1,42 49,4 19,8 53.679,52 49.367,93 1.982,49 2.329,10 85.605,47 0 1,42 0 19,8 61905,36 23700,15

475+0 18,82 1,18 233,1 26 53.912,62 49.601,03 1.982,49 2.329,10 85.631,47 0 1,18 0 26 61905,36 23726,15

476+0 23,85 0,83 426,7 20,1 54.339,32 50.027,73 1.982,49 2.329,10 85.651,57 0 0,83 0 20,1 61905,36 23746,25

477+0 44,21 0,88 680,6 17,1 55.019,92 50.708,33 1.982,49 2.329,10 85.668,67 0 0,88 0 17,1 61905,36 23763,35

478+0 51,66 0,81 958,7 16,9 55.978,62 51.667,03 1.982,49 2.329,10 85.685,57 0 0,81 0 16,9 61905,36 23780,25

479+0 59,3 0,76 1109,6 15,7 57.088,22 52.776,63 1.982,49 2.329,10 85.701,27 0 0,76 0 15,7 61905,36 23795,95

480+0 70,17 0,85 1294,7 16,1 58.382,92 54.071,33 1.982,49 2.329,10 85.717,37 0 0,85 0 16,1 61905,36 23812,05

481+0 78,08 0,87 1482,5 17,2 59.865,42 55.553,83 1.982,49 2.329,10 85.734,57 0 0,87 0 17,2 61905,36 23829,25

482+0 71,59 0,83 1496,7 17 61.362,12 57.050,53 1.982,49 2.329,10 85.751,57 0 0,83 0 17 61905,36 23846,25

483+0 63,04 0,7 1346,3 15,3 62.708,42 58.396,83 1.982,49 2.329,10 85.766,87 0 0,7 0 15,3 61905,36 23861,55

484+0 46,84 0,82 1098,8 15,2 63.807,22 59.495,63 1.982,49 2.329,10 85.782,07 0 0,82 0 15,2 61905,36 23876,75

485+0 5,57 0,1 524,1 9,2 64.331,32 60.019,73 1.982,49 2.329,10 85.791,27 0 0,1 0 9,2 61905,36 23885,95

486+0 1,13 1,44 67 15,4 64.398,32 60.086,73 1.982,49 2.329,10 85.806,67 0 1,44 0 15,4 61905,36 23901,35

487+0 0 10,19 11,3 116,3 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 85.922,97 2,72 7,47 27,2 89,1 61932,56 23990,45

488+0 0 20,43 0 306,2 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 86.229,17 12,96 7,47 156,8 149,4 62089,36 24139,85

489+0 0 34,9 0 553,3 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 86.782,47 27,43 7,47 403,9 149,4 62493,26 24289,25

490+0 0 31,6 0 665 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 87.447,47 24,13 7,47 515,6 149,4 63008,86 24438,65

491+0 0 23,56 0 551,6 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 87.999,07 16,09 7,47 402,2 149,4 63411,06 24588,05

492+0 0 67,04 0 906 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 88.905,07 59,57 7,47 756,6 149,4 64167,66 24737,45

493+0 0 79,66 0 1467 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 90.372,07 72,19 7,47 1317,6 149,4 65485,26 24886,85

494+0 0 90,05 0 1697,1 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 92.069,17 82,58 7,47 1547,7 149,4 67032,96 25036,25

495+0 0 83,91 0 1739,6 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 93.808,77 76,44 7,47 1590,2 149,4 68623,16 25185,65

496+0 0 102,8 0 1867,1 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 95.675,87 95,33 7,47 1717,7 149,4 70340,86 25335,05

497+0 0 70,55 0 1733,5 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 97.409,37 63,08 7,47 1584,1 149,4 71924,96 25484,45

498+0 0 27,11 0 976,6 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 98.385,97 19,64 7,47 827,2 149,4 72752,16 25633,85

499+0 0 4,18 0 312,9 64.409,62 60.098,03 1.982,49 2.329,10 98.698,87 0 4,18 196,4 116,5 72948,56 25750,35

500+0 7,81 0,67 78,1 48,5 64.487,72 60.176,13 1.982,49 2.329,10 98.747,37 0 0,67 0 48,5 72948,56 25798,85

501+0 13,74 0,97 215,5 16,4 64.703,22 60.391,63 1.982,49 2.329,10 98.763,77 0 0,97 0 16,4 72948,56 25815,25

502+0 16,89 0,59 306,3 15,6 65.009,52 60.697,93 1.982,49 2.329,10 98.779,37 0 0,59 0 15,6 72948,56 25830,85

503+0 14,77 0,45 316,6 10,4 65.326,12 61.014,53 1.982,49 2.329,10 98.789,77 0 0,45 0 10,4 72948,56 25841,25

504+0 10,07 0,36 248,4 8,1 65.574,52 61.262,93 1.982,49 2.329,10 98.797,87 0 0,36 0 8,1 72948,56 25849,35

505+0 0 28,67 100,7 290,3 65.675,22 61.363,63 1.982,49 2.329,10 99.088,17 21,2 7,47 212 78,3 73160,56 25927,65

506+0 0 60,32 0 889,9 65.675,22 61.363,63 1.982,49 2.329,10 99.978,07 52,85 7,47 740,5 149,4 73901,06 26077,05

507+0 0 65,55 0 1258,7 65.675,22 61.363,63 1.982,49 2.329,10 101.236,77 58,08 7,47 1109,3 149,4 75010,36 26226,45

508+0 0 72,21 0 1377,6 65.675,22 61.363,63 1.982,49 2.329,10 102.614,37 64,74 7,47 1228,2 149,4 76238,56 26375,85

509+0 0 83,47 0 1556,8 65.675,22 61.363,63 1.982,49 2.329,10 104.171,17 76 7,47 1407,4 149,4 77645,96 26525,25

510+0 0 61,53 0 1450 65.675,22 61.363,63 1.982,49 2.329,10 105.621,17 54,06 7,47 1300,6 149,4 78946,56 26674,65

511+0 0 48,36 0 1098,9 65.675,22 61.363,63 1.982,49 2.329,10 106.720,07 40,89 7,47 949,5 149,4 79896,06 26824,05

512+0 0 22,08 0 704,4 65.675,22 61.363,63 1.982,49 2.329,10 107.424,47 14,61 7,47 555 149,4 80451,06 26973,45

513+0 0 24,59 0 466,7 65.675,22 61.363,63 1.982,49 2.329,10 107.891,17 17,12 7,47 317,3 149,4 80768,36 27122,85

514+0 0 30,8 0 553,9 65.675,22 61.363,63 1.982,49 2.329,10 108.445,07 23,33 7,47 404,5 149,4 81172,86 27272,25

515+0 0 14,53 0 453,3 65.675,22 61.363,63 1.982,49 2.329,10 108.898,37 7,06 7,47 303,9 149,4 81476,76 27421,65

516+0 19,74 1,69 197,4 162,2 65.872,62 61.561,03 1.982,49 2.329,10 109.060,57 0 1,69 70,6 91,6 81547,36 27513,25

517+0 42,6 1,72 623,4 34,1 66.496,02 62.184,43 1.982,49 2.329,10 109.094,67 0 1,72 0 34,1 81547,36 27547,35

518+0 51,66 1,71 942,6 34,3 67.438,62 63.127,03 1.982,49 2.329,10 109.128,97 0 1,71 0 34,3 81547,36 27581,65

518+3,53 53 1,71 184,72 6,04 67.623,34 63.311,75 1.982,49 2.329,10 109.135,01 0 1,71 0 6,04 81547,36 27587,69

518+10 52,05 1,72 710,66 23,2 68.334,00 64.022,41 1.982,49 2.329,10 109.158,21 0 1,72 0 23,2 81547,36 27610,89

519+0 44,12 1,86 480,85 17,9 68.814,85 64.503,26 1.982,49 2.329,10 109.176,11 0 1,86 0 17,9 81547,36 27628,79

519+10 37,82 1,98 409,7 19,2 69.224,55 64.912,96 1.982,49 2.329,10 109.195,31 0 1,98 0 19,2 81547,36 27647,99

520+0 33 1,75 354,1 18,65 69.578,65 65.267,06 1.982,49 2.329,10 109.213,96 0 1,75 0 18,65 81547,36 27666,64

520+10 26,57 1,72 297,85 17,35 69.876,50 65.564,91 1.982,49 2.329,10 109.231,31 0 1,72 0 17,35 81547,36 27683,99

521+0 22,71 1,92 246,4 18,2 70.122,90 65.811,31 1.982,49 2.329,10 109.249,51 0 1,92 0 18,2 81547,36 27702,19

521+10 18,24 2,35 204,75 21,35 70.327,65 66.016,06 1.982,49 2.329,10 109.270,86 0 2,35 0 21,35 81547,36 27723,54

522+0 15,52 2,06 168,8 22,05 70.496,45 66.184,86 1.982,49 2.329,10 109.292,91 0 2,06 0 22,05 81547,36 27745,59

522+10 16,54 0,03 160,3 10,45 70.656,75 66.345,16 1.982,49 2.329,10 109.303,36 0 0,03 0 10,45 81547,36 27756,04

522+13,53 20,71 0,24 438,25 3,18 71.095,00 66.783,41 1.982,49 2.329,10 109.306,54 0 0,24 0 3,18 81547,36 27759,22

523+0 27,78 0,52 328,03 5,14 71.423,03 67.078,64 2.015,29 2.329,10 109.311,68 0 0,52 0 5,14 81547,36 27764,36

523+10 36,01 1,6 318,95 10,6 71.741,98 67.365,70 2.047,19 2.329,10 109.322,28 0 1,6 0 10,6 81547,36 27774,96

524+0 47,93 1,93 419,7 17,65 72.161,68 67.743,43 2.089,16 2.329,10 109.339,93 0 1,93 0 17,65 81547,36 27792,61

524+10 60,77 1,93 543,5 19,3 72.705,18 68.232,58 2.143,51 2.329,10 109.359,23 0 1,93 0 19,3 81547,36 27811,91

525+0 71,7 2,04 662,35 19,85 73.367,53 68.828,70 2.209,75 2.329,10 109.379,08 0 2,04 0 19,85 81547,36 27831,76

525+10 80,3 2,06 760 20,5 74.127,53 69.512,70 2.285,75 2.329,10 109.399,58 0 2,06 0 20,5 81547,36 27852,26

526+0 87,99 2,32 841,45 21,9 74.968,98 70.270,01 2.369,90 2.329,10 109.421,48 0 2,32 0 21,9 81547,36 27874,16

526+10 93,33 2,41 906,6 23,65 75.875,58 71.085,95 2.460,56 2.329,10 109.445,13 0 2,41 0 23,65 81547,36 27897,81

527+0 75,16 2,74 842,45 25,75 76.718,03 71.085,95 2.460,56 3.171,55 109.470,88 0 2,74 0 25,75 81547,36 27923,56

527+7,15 75,38 2,64 538,18 19,23 77.256,21 71.085,95 2.460,56 3.709,73 109.490,11 0 2,64 0 19,23 81547,36 27942,79

527+10 75,36 2,69 1292,6 45,7 78.548,81 71.085,95 2.460,56 5.002,33 109.535,81 0 2,69 0 45,7 81547,36 27988,49

528+0 74,14 2,78 747,5 27,35 79.296,31 71.085,95 2.460,56 5.749,83 109.563,16 0 2,78 0 27,35 81547,36 28015,84

528+10 73,55 2,68 738,45 27,3 80.034,76 71.085,95 2.460,56 6.488,28 109.590,46 0 2,68 0 27,3 81547,36 28043,14

529+0 74,18 2,85 738,65 27,65 80.773,41 71.750,74 2.534,43 6.488,28 109.618,11 0 2,85 0 27,65 81547,36 28070,79

529+10 86,72 2,66 804,5 27,55 81.577,91 72.474,79 2.614,88 6.488,28 109.645,66 0 2,66 0 27,55 81547,36 28098,34

530+0 85,67 2,63 861,95 26,45 82.439,86 73.250,55 2.701,08 6.488,28 109.672,11 0 2,63 0 26,45 81547,36 28124,79

530+10 84,12 2,57 848,95 26 83.288,81 74.014,61 2.785,98 6.488,28 109.698,11 0 2,57 0 26 81547,36 28150,79

531+0 72,62 2,74 783,7 26,55 84.072,51 74.719,94 2.864,35 6.488,28 109.724,66 0 2,74 0 26,55 81547,36 28177,34

531+10 59,51 2,88 660,65 28,1 84.733,16 75.314,53 2.930,42 6.488,28 109.752,76 0 2,88 0 28,1 81547,36 28205,44

532+0 41,14 3,62 503,25 32,5 85.236,41 75.767,46 2.980,75 6.488,28 109.785,26 0 3,62 0 32,5 81547,36 28237,94

532+0,76 39,8 3,66 30,76 2,77 85.267,17 75.798,22 2.980,75 6.488,28 109.788,03 0 3,66 0 2,77 81547,36 28240,71

532+10 24,11 4,11 343,84 41,8 85.611,01 76.142,06 2.980,75 6.488,28 109.829,83 0 4,11 0 41,8 81547,36 28282,51

533+0 10,25 4,33 171,8 42,2 85.782,81 76.313,86 2.980,75 6.488,28 109.872,03 0 4,33 0 42,2 81547,36 28324,71

533+10 1,01 0,64 56,3 24,85 85.839,11 76.370,16 2.980,75 6.488,28 109.896,88 0 0,64 0 24,85 81547,36 28349,56

534+0 0 20,62 5,05 106,3 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 110.003,18 13,15 7,47 65,75 40,55 81613,11 28390,11

534+10 0 26,34 0 234,8 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 110.237,98 18,87 7,47 160,1 74,7 81773,21 28464,81

535+0 0 22,35 0 243,45 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 110.481,43 14,88 7,47 168,75 74,7 81941,96 28539,51

535+10 0 18,51 0 204,3 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 110.685,73 11,04 7,47 129,6 74,7 82071,56 28614,21

536+0 0 16,75 0 176,3 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 110.862,03 9,28 7,47 101,6 74,7 82173,16 28688,91

306



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
536+10 0 13,35 0 150,5 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 111.012,53 5,88 7,47 75,8 74,7 82248,96 28763,61

536+10,76 0 13,04 0 273,93 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 111.286,46 5,57 7,47 118,85 155,08 82367,81 28918,69

537+0 0 15,5 0 153,55 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 111.440,01 8,03 7,47 73,17 80,38 82440,98 28999,07

538+0 0 27,14 0 426,4 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 111.866,41 19,67 7,47 277 149,4 82717,98 29148,47

539+0 0 33,63 0 607,7 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 112.474,11 26,16 7,47 458,3 149,4 83176,28 29297,87

540+0 0 40,93 0 745,6 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 113.219,71 33,46 7,47 596,2 149,4 83772,48 29447,27

541+0 0 54,82 0 957,5 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 114.177,21 47,35 7,47 808,1 149,4 84580,58 29596,67

542+0 0 51,62 0 1064,4 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 115.241,61 44,15 7,47 915 149,4 85495,58 29746,07

543+0 0 40,46 0 920,8 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 116.162,41 32,99 7,47 771,4 149,4 86266,98 29895,47

544+0 0 32,96 0 734,2 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 116.896,61 25,49 7,47 584,8 149,4 86851,78 30044,87

545+0 0 36,49 0 694,5 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 117.591,11 29,02 7,47 545,1 149,4 87396,88 30194,27

546+0 0 45,6 0 820,9 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 118.412,01 38,13 7,47 671,5 149,4 88068,38 30343,67

547+0 0 58,8 0 1044 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 119.456,01 51,33 7,47 894,6 149,4 88962,98 30493,07

548+0 0 46,01 0 1048,1 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 120.504,11 38,54 7,47 898,7 149,4 89861,68 30642,47

549+0 0 33,59 0 796 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 121.300,11 26,12 7,47 646,6 149,4 90508,28 30791,87

550+0 0 25,67 0 592,6 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 121.892,71 18,2 7,47 443,2 149,4 90951,48 30941,27

551+0 0 20,54 0 462,1 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 122.354,81 13,07 7,47 312,7 149,4 91264,18 31090,67

552+0 0 17,81 0 383,5 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 122.738,31 10,34 7,47 234,1 149,4 91498,28 31240,07

553+0 0 20,78 0 385,9 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 123.124,21 13,31 7,47 236,5 149,4 91734,78 31389,47

554+0 0 23,47 0 442,5 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 123.566,71 16 7,47 293,1 149,4 92027,88 31538,87

555+0 0 47,12 0 705,9 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 124.272,61 39,65 7,47 556,5 149,4 92584,38 31688,27

555+8,91 0 55,13 0 455,52 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 124.728,13 47,66 7,47 388,97 66,56 92973,35 31754,83

555+10 0 56,09 0 1051,59 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 125.779,72 48,62 7,47 910,33 141,26 93883,68 31896,09

556+0 0 65,35 0 607,2 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 126.386,92 57,88 7,47 532,5 74,7 94416,18 31970,79

556+10 0 68,29 0 668,2 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 127.055,12 60,82 7,47 593,5 74,7 95009,68 32045,49

557+0 0 69,77 0 690,3 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 127.745,42 62,3 7,47 615,6 74,7 95625,28 32120,19

557+10 0 81,76 0 757,65 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 128.503,07 74,29 7,47 682,95 74,7 96308,23 32194,89

558+0 0 124,49 0 1031,25 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 129.534,32 117,02 7,47 956,55 74,7 97264,78 32269,59

558+10 0 81,75 0 1031,2 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 130.565,52 74,28 7,47 956,5 74,7 98221,28 32344,29

559+0 0 68,06 0 749,05 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 131.314,57 60,59 7,47 674,35 74,7 98895,63 32418,99

559+0,49 0 67,27 0 33,16 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 131.347,73 59,8 7,47 29,5 3,66 98925,13 32422,65

559+10 0 69,92 0 719,56 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 132.067,29 62,45 7,47 641,2 78,36 99566,33 32501,01

560+0 0 85,19 0 775,55 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 132.842,84 77,72 7,47 700,85 74,7 100267,18 32575,71

560+10 0 78,82 0 820,05 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 133.662,89 71,35 7,47 745,35 74,7 101012,53 32650,41

561+0 0 79,97 0 793,95 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 134.456,84 72,5 7,47 719,25 74,7 101731,78 32725,11

561+10 0 78,89 0 794,3 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 135.251,14 71,42 7,47 719,6 74,7 102451,38 32799,81

562+0 0 69,19 0 740,4 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 135.991,54 61,72 7,47 665,7 74,7 103117,08 32874,51

562+10 0 58,65 0 639,2 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 136.630,74 51,18 7,47 564,5 74,7 103681,58 32949,21

562+12,07 0 55,45 0 1259,09 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 137.889,83 47,98 7,47 1094,23 164,86 104775,81 33114,07

563+0 0 42,79 0 592,88 85.844,16 76.375,21 2.980,75 6.488,28 138.482,71 35,32 7,47 502,72 90,16 105278,53 33204,23

564+0 0,51 1,07 5,1 438,6 85.849,26 76.380,31 2.980,75 6.488,28 138.921,31 0 1,07 353,2 85,4 105631,73 33289,63

565+0 37,4 0 379,1 10,7 86.228,36 76.759,41 2.980,75 6.488,28 138.932,01 0 0 0 10,7 105631,73 33300,33

566+0 68,77 0 1061,7 0 87.290,06 77.821,11 2.980,75 6.488,28 138.932,01 0 0 0 0 105631,73 33300,33

567+0 84,01 0 1527,8 0 88.817,86 79.348,91 2.980,75 6.488,28 138.932,01 0 0 0 0 105631,73 33300,33

568+0 79,75 0 1637,6 0 90.455,46 80.986,51 2.980,75 6.488,28 138.932,01 0 0 0 0 105631,73 33300,33

569+0 56,02 0 1357,7 0 91.813,16 82.344,21 2.980,75 6.488,28 138.932,01 0 0 0 0 105631,73 33300,33

570+0 20,26 0 762,8 0 92.575,96 83.107,01 2.980,75 6.488,28 138.932,01 0 0 0 0 105631,73 33300,33

571+0 0 19,5 202,6 195 92.778,56 83.309,61 2.980,75 6.488,28 139.127,01 12,03 7,47 120,3 74,7 105752,03 33375,03

572+0 0 44,62 0 641,2 92.778,56 83.309,61 2.980,75 6.488,28 139.768,21 37,15 7,47 491,8 149,4 106243,83 33524,43

573+0 0 54,06 0 986,8 92.778,56 83.309,61 2.980,75 6.488,28 140.755,01 46,59 7,47 837,4 149,4 107081,23 33673,83

574+0 0 52,43 0 1064,9 92.778,56 83.309,61 2.980,75 6.488,28 141.819,91 44,96 7,47 915,5 149,4 107996,73 33823,23

575+0 0 19,56 0 719,9 92.778,56 83.309,61 2.980,75 6.488,28 142.539,81 12,09 7,47 570,5 149,4 108567,23 33972,63

576+0 5,4 0,03 54 195,9 92.832,56 83.363,61 2.980,75 6.488,28 142.735,71 0 0,03 120,9 75 108688,13 34047,63

577+0 28,71 0 341,1 0,3 93.173,66 83.704,71 2.980,75 6.488,28 142.736,01 0 0 0 0,3 108688,13 34047,93

578+0 38,12 0 668,3 0 93.841,96 84.373,01 2.980,75 6.488,28 142.736,01 0 0 0 0 108688,13 34047,93

579+0 38,46 0 765,8 0 94.607,76 85.138,81 2.980,75 6.488,28 142.736,01 0 0 0 0 108688,13 34047,93

580+0 41,41 0 798,7 0 95.406,46 85.937,51 2.980,75 6.488,28 142.736,01 0 0 0 0 108688,13 34047,93

581+0 31,67 0 730,8 0 96.137,26 86.668,31 2.980,75 6.488,28 142.736,01 0 0 0 0 108688,13 34047,93

581+18,84 21,38 3,49 499,73 32,88 96.636,99 87.168,04 2.980,75 6.488,28 142.768,89 0 3,49 0 32,88 108688,13 34080,81

582+0 18,86 0 379,06 32,88 97.016,05 87.547,10 2.980,75 6.488,28 142.801,77 0 0 0 32,88 108688,13 34113,69

582+10 12,94 0,12 159 0,6 97.175,05 87.706,10 2.980,75 6.488,28 142.802,37 0 0,12 0 0,6 108688,13 34114,29

583+0 9,99 0,19 114,65 1,55 97.289,70 87.820,75 2.980,75 6.488,28 142.803,92 0 0,19 0 1,55 108688,13 34115,84

583+10 10,82 0,24 104,05 2,15 97.393,75 87.924,80 2.980,75 6.488,28 142.806,07 0 0,24 0 2,15 108688,13 34117,99

584+0 7,35 0,54 90,85 3,9 97.484,60 88.015,65 2.980,75 6.488,28 142.809,97 0 0,54 0 3,9 108688,13 34121,89

584+8,72 2,97 1,79 45 10,16 97.529,60 88.060,65 2.980,75 6.488,28 142.820,13 0 1,79 0 10,16 108688,13 34132,05

584+10 2,31 2 49,42 35,47 97.579,02 88.110,07 2.980,75 6.488,28 142.855,60 0 2 0 35,47 108688,13 34167,52

585+0 0 11,99 11,55 69,95 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 142.925,55 4,52 7,47 22,6 47,35 108710,73 34214,87

585+10 0 25,98 0 189,85 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 143.115,40 18,51 7,47 115,15 74,7 108825,88 34289,57

586+0 0 62,01 0 439,95 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 143.555,35 54,54 7,47 365,25 74,7 109191,13 34364,27

586+10 0 78,05 0 700,3 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 144.255,65 70,58 7,47 625,6 74,7 109816,73 34438,97

586+18,6 0 83,54 0 2310,74 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 146.566,39 76,07 7,47 2097,1 213,64 111913,83 34652,61

587+0 0 83,09 0 1549,66 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 148.116,05 75,62 7,47 1410,72 138,94 113324,55 34791,55

588+0 0 76,61 0 1597 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 149.713,05 69,14 7,47 1447,6 149,4 114772,15 34940,95

589+0 0 36,03 0 1126,4 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 150.839,45 28,56 7,47 977 149,4 115749,15 35090,35

590+0 0 38,73 0 747,6 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 151.587,05 31,26 7,47 598,2 149,4 116347,35 35239,75

591+0 0 49,4 0 881,3 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 152.468,35 41,93 7,47 731,9 149,4 117079,25 35389,15

592+0 0 31,34 0 807,4 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 153.275,75 23,87 7,47 658 149,4 117737,25 35538,55

593+0 0 5,98 0 373,2 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 153.648,95 0 5,98 238,7 134,5 117975,95 35673,05

594+0 0 5,22 0 112 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 153.760,95 0 5,22 0 112 117975,95 35785,05

594+5,95 0 5,16 0 30,88 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 153.791,83 0 5,16 0 30,88 117975,95 35815,93

594+10 0 5,17 0 82,38 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 153.874,21 0 5,17 0 82,38 117975,95 35898,31

595+0 0 5,41 0 52,9 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 153.927,11 0 5,41 0 52,9 117975,95 35951,21

595+10 0 6,44 0 59,25 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 153.986,36 0 6,44 0 59,25 117975,95 36010,46

596+0 0 7,1 0 67,7 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 154.054,06 0 7,1 0 67,7 117975,95 36078,16

596+10 0 8,36 0 77,3 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 154.131,36 0,89 7,47 4,45 72,85 117980,4 36151,01

597+0 0 9,99 0 91,75 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 154.223,11 2,52 7,47 17,05 74,7 117997,45 36225,71

597+10 0 11,28 0 106,35 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 154.329,46 3,81 7,47 31,65 74,7 118029,1 36300,41

598+0 0 12,94 0 121,1 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 154.450,56 5,47 7,47 46,4 74,7 118075,5 36375,11

598+10 0 14,63 0 137,85 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 154.588,41 7,16 7,47 63,15 74,7 118138,65 36449,81

599+0 0 17,46 0 160,45 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 154.748,86 9,99 7,47 85,75 74,7 118224,4 36524,51

599+8,3 0 18,91 0 150,94 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 154.899,80 11,44 7,47 88,93 62 118313,33 36586,51

599+10 0 18,95 0 346,42 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 155.246,22 11,48 7,47 209,72 136,7 118523,05 36723,21

600+0 0 20,74 0 198,45 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 155.444,67 13,27 7,47 123,75 74,7 118646,8 36797,91

600+10 0 26,17 0 234,55 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 155.679,22 18,7 7,47 159,85 74,7 118806,65 36872,61

601+0 0 67,01 0 465,9 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 156.145,12 59,54 7,47 391,2 74,7 119197,85 36947,31
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Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 
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CAT (m³)
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Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
601+10 0 68,55 0 677,8 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 156.822,92 61,08 7,47 603,1 74,7 119800,95 37022,01

602+0 0 67,72 0 681,35 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 157.504,27 60,25 7,47 606,65 74,7 120407,6 37096,71

602+10 0 66,46 0 670,9 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 158.175,17 58,99 7,47 596,2 74,7 121003,8 37171,41

603+0 0 64,25 0 653,55 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 158.828,72 56,78 7,47 578,85 74,7 121582,65 37246,11

603+10 0 61,57 0 629,1 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 159.457,82 54,1 7,47 554,4 74,7 122137,05 37320,81

604+0 0 52,69 0 571,3 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 160.029,12 45,22 7,47 496,6 74,7 122633,65 37395,51

604+10 0 36,99 0 448,4 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 160.477,52 29,52 7,47 373,7 74,7 123007,35 37470,21

604+10,65 0 36,1 0 754,65 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 161.232,17 28,63 7,47 600,4 154,26 123607,75 37624,47

605+0 0 27,73 0 339,89 97.590,57 88.121,62 2.980,75 6.488,28 161.572,06 20,26 7,47 260,34 79,56 123868,09 37704,03

606+0 10,69 23,69 106,9 514,2 97.697,47 88.228,52 2.980,75 6.488,28 162.086,26 16,22 7,47 364,8 149,4 124232,89 37853,43

607+0 15,89 24,92 265,8 486,1 97.963,27 88.494,32 2.980,75 6.488,28 162.572,36 17,45 7,47 336,7 149,4 124569,59 38002,83

608+0 15,03 28,12 309,2 530,4 98.272,47 88.803,52 2.980,75 6.488,28 163.102,76 20,65 7,47 381 149,4 124950,59 38152,23

609+0 21,59 28,04 366,2 561,6 98.638,67 89.169,72 2.980,75 6.488,28 163.664,36 20,57 7,47 412,2 149,4 125362,79 38301,63

610+0 26,53 30,08 481,2 581,2 99.119,87 89.650,92 2.980,75 6.488,28 164.245,56 22,61 7,47 431,8 149,4 125794,59 38451,03

611+0 32,35 29,65 588,8 597,3 99.708,67 90.239,72 2.980,75 6.488,28 164.842,86 22,18 7,47 447,9 149,4 126242,49 38600,43

612+0 27,91 29,93 602,6 595,8 100.311,27 90.842,32 2.980,75 6.488,28 165.438,66 22,46 7,47 446,4 149,4 126688,89 38749,83

613+0 20,26 27,2 481,7 571,3 100.792,97 91.324,02 2.980,75 6.488,28 166.009,96 19,73 7,47 421,9 149,4 127110,79 38899,23

614+0 6,1 24,32 263,6 515,2 101.056,57 91.587,62 2.980,75 6.488,28 166.525,16 16,85 7,47 365,8 149,4 127476,59 39048,63

615+0 4,09 11,06 101,9 353,8 101.158,47 91.689,52 2.980,75 6.488,28 166.878,96 3,59 7,47 204,4 149,4 127680,99 39198,03

616+0 20,06 6,94 241,5 180 101.399,97 91.931,02 2.980,75 6.488,28 167.058,96 0 6,94 35,9 144,1 127716,89 39342,13

617+0 33,68 2,76 537,4 97 101.937,37 92.468,42 2.980,75 6.488,28 167.155,96 0 2,76 0 97 127716,89 39439,13

618+0 38,86 1,25 725,4 40,1 102.662,77 93.193,82 2.980,75 6.488,28 167.196,06 0 1,25 0 40,1 127716,89 39479,23

619+0 25,43 2,65 642,9 39 103.305,67 93.836,72 2.980,75 6.488,28 167.235,06 0 2,65 0 39 127716,89 39518,23

620+0 11,95 7,83 373,8 104,8 103.679,47 94.210,52 2.980,75 6.488,28 167.339,86 0,36 7,47 3,6 101,2 127720,49 39619,43

621+0 12,45 8,84 244 166,7 103.923,47 94.454,52 2.980,75 6.488,28 167.506,56 1,37 7,47 17,3 149,4 127737,79 39768,83

622+0 7,38 7,54 198,3 163,8 104.121,77 94.652,82 2.980,75 6.488,28 167.670,36 0,07 7,47 14,4 149,4 127752,19 39918,23

623+0 0,04 3,53 74,2 110,7 104.195,97 94.727,02 2.980,75 6.488,28 167.781,06 0 3,53 0,7 110 127752,89 40028,23

624+0 0,77 3,12 8,1 66,5 104.204,07 94.735,12 2.980,75 6.488,28 167.847,56 0 3,12 0 66,5 127752,89 40094,73

625+0 7,33 3,59 81 67,1 104.285,07 94.816,12 2.980,75 6.488,28 167.914,66 0 3,59 0 67,1 127752,89 40161,83

626+0 10,25 3,02 175,8 66,1 104.460,87 94.991,92 2.980,75 6.488,28 167.980,76 0 3,02 0 66,1 127752,89 40227,93

627+0 0 15,69 102,5 187,1 104.563,37 95.094,42 2.980,75 6.488,28 168.167,86 8,22 7,47 82,2 104,9 127835,09 40332,83

628+0 0 38,9 0 545,9 104.563,37 95.094,42 2.980,75 6.488,28 168.713,76 31,43 7,47 396,5 149,4 128231,59 40482,23

629+0 0 13,69 0 525,9 104.563,37 95.094,42 2.980,75 6.488,28 169.239,66 6,22 7,47 376,5 149,4 128608,09 40631,63

629+11,21 2,5 2,24 14,01 89,29 104.577,38 95.108,43 2.980,75 6.488,28 169.328,95 0 2,24 34,86 54,42 128642,95 40686,05

630+0 4,69 2,48 40,3 26,46 104.617,68 95.148,73 2.980,75 6.488,28 169.355,41 0 2,48 0 26,46 128642,95 40712,51

630+10 11,94 2,63 83,15 25,55 104.700,83 95.231,88 2.980,75 6.488,28 169.380,96 0 2,63 0 25,55 128642,95 40738,06

631+0 15,67 2,09 138,05 23,6 104.838,88 95.369,93 2.980,75 6.488,28 169.404,56 0 2,09 0 23,6 128642,95 40761,66

631+10 16,43 1,78 160,5 19,35 104.999,38 95.530,43 2.980,75 6.488,28 169.423,91 0 1,78 0 19,35 128642,95 40781,01

632+0 16,79 3,28 166,1 25,3 105.165,48 95.696,53 2.980,75 6.488,28 169.449,21 0 3,28 0 25,3 128642,95 40806,31

632+10 15,32 4,57 160,55 39,25 105.326,03 95.857,08 2.980,75 6.488,28 169.488,46 0 4,57 0 39,25 128642,95 40845,56

633+0 19,06 5,11 171,9 48,4 105.497,93 96.028,98 2.980,75 6.488,28 169.536,86 0 5,11 0 48,4 128642,95 40893,96

633+10 21,29 5,84 201,75 54,75 105.699,68 96.230,73 2.980,75 6.488,28 169.591,61 0 5,84 0 54,75 128642,95 40948,71

634+0 22,81 8,16 220,5 70 105.920,18 96.451,23 2.980,75 6.488,28 169.661,61 0,69 7,47 3,45 66,55 128646,4 41015,26

634+10 25,14 10,61 239,75 93,85 106.159,93 96.690,98 2.980,75 6.488,28 169.755,46 3,14 7,47 19,15 74,7 128665,55 41089,96

635+0 27,02 11,69 260,8 111,5 106.420,73 96.951,78 2.980,75 6.488,28 169.866,96 4,22 7,47 36,8 74,7 128702,35 41164,66

635+10 24,36 12,69 256,9 121,9 106.677,63 97.208,68 2.980,75 6.488,28 169.988,86 5,22 7,47 47,2 74,7 128749,55 41239,36

636+0 19,65 14,84 220,05 137,65 106.897,68 97.428,73 2.980,75 6.488,28 170.126,51 7,37 7,47 62,95 74,7 128812,5 41314,06

636+10 23,55 17,81 216 163,25 107.113,68 97.644,73 2.980,75 6.488,28 170.289,76 10,34 7,47 88,55 74,7 128901,05 41388,76

637+0 21,22 15,3 223,85 165,55 107.337,53 97.868,58 2.980,75 6.488,28 170.455,31 7,83 7,47 90,85 74,7 128991,9 41463,46

637+10 21,82 11,61 215,2 134,55 107.552,73 98.083,78 2.980,75 6.488,28 170.589,86 4,14 7,47 59,85 74,7 129051,75 41538,16

638+0 14,72 8,95 182,7 102,8 107.735,43 98.266,48 2.980,75 6.488,28 170.692,66 1,48 7,47 28,1 74,7 129079,85 41612,86

638+10 5,68 5,92 102 74,35 107.837,43 98.368,48 2.980,75 6.488,28 170.767,01 0 5,92 7,4 66,95 129087,25 41679,81

639+0 6,65 1,08 61,65 35 107.899,08 98.430,13 2.980,75 6.488,28 170.802,01 0 1,08 0 35 129087,25 41714,81

639+10 16,43 2,18 115,4 16,3 108.014,48 98.545,53 2.980,75 6.488,28 170.818,31 0 2,18 0 16,3 129087,25 41731,11

640+0 7,84 2,89 121,35 25,35 108.135,83 98.666,88 2.980,75 6.488,28 170.843,66 0 2,89 0 25,35 129087,25 41756,46

640+10 3,19 3,15 55,15 30,2 108.190,98 98.722,03 2.980,75 6.488,28 170.873,86 0 3,15 0 30,2 129087,25 41786,66

641+0 5,52 0,98 43,55 20,65 108.234,53 98.765,58 2.980,75 6.488,28 170.894,51 0 0,98 0 20,65 129087,25 41807,31

641+10 15,73 0,01 106,25 4,95 108.340,78 98.871,83 2.980,75 6.488,28 170.899,46 0 0,01 0 4,95 129087,25 41812,26

642+0 15,76 0 157,45 0,05 108.498,23 99.029,28 2.980,75 6.488,28 170.899,51 0 0 0 0,05 129087,25 41812,31

642+4,61 18,87 1,71 79,82 3,94 108.578,05 99.109,10 2.980,75 6.488,28 170.903,45 0 1,71 0 3,94 129087,25 41816,25

642+10 23,16 1,39 307,03 22,65 108.885,08 99.416,13 2.980,75 6.488,28 170.926,10 0 1,39 0 22,65 129087,25 41838,9

643+0 32,47 0,98 278,15 11,85 109.163,23 99.694,28 2.980,75 6.488,28 170.937,95 0 0,98 0 11,85 129087,25 41850,75

643+10 42,74 1,12 376,05 10,5 109.539,28 100.070,33 2.980,75 6.488,28 170.948,45 0 1,12 0 10,5 129087,25 41861,25

644+0 42,87 1,94 428,05 15,3 109.967,33 100.498,38 2.980,75 6.488,28 170.963,75 0 1,94 0 15,3 129087,25 41876,55

644+10 29,72 2,5 362,95 22,2 110.330,28 100.861,33 2.980,75 6.488,28 170.985,95 0 2,5 0 22,2 129087,25 41898,75

645+0 18,92 6,31 243,2 44,05 110.573,48 101.104,53 2.980,75 6.488,28 171.030,00 0 6,31 0 44,05 129087,25 41942,8

645+10 10,21 8,97 145,65 76,4 110.719,13 101.250,18 2.980,75 6.488,28 171.106,40 1,5 7,47 7,5 68,9 129094,75 42011,7

646+0 0,93 14,55 55,7 117,6 110.774,83 101.305,88 2.980,75 6.488,28 171.224,00 7,08 7,47 42,9 74,7 129137,65 42086,4

646+10 0 31,97 4,65 232,6 110.779,48 101.310,53 2.980,75 6.488,28 171.456,60 24,5 7,47 157,9 74,7 129295,55 42161,1

647+0 0 59,25 0 456,1 110.779,48 101.310,53 2.980,75 6.488,28 171.912,70 51,78 7,47 381,4 74,7 129676,95 42235,8

647+10 0 51,33 0 552,9 110.779,48 101.310,53 2.980,75 6.488,28 172.465,60 43,86 7,47 478,2 74,7 130155,15 42310,5

648+0 0 55,21 0 532,7 110.779,48 101.310,53 2.980,75 6.488,28 172.998,30 47,74 7,47 458 74,7 130613,15 42385,2

648+10 0 37,44 0 463,25 110.779,48 101.310,53 2.980,75 6.488,28 173.461,55 29,97 7,47 388,55 74,7 131001,7 42459,9

649+0 0 15,84 0 266,4 110.779,48 101.310,53 2.980,75 6.488,28 173.727,95 8,37 7,47 191,7 74,7 131193,4 42534,6

649+10 4,35 0 21,75 79,2 110.801,23 101.332,28 2.980,75 6.488,28 173.807,15 0 0 41,85 37,35 131235,25 42571,95

650+0 7,29 0,12 58,2 0,6 110.859,43 101.390,48 2.980,75 6.488,28 173.807,75 0 0,12 0 0,6 131235,25 42572,55

650+10 6,82 0,05 70,55 0,85 110.929,98 101.461,03 2.980,75 6.488,28 173.808,60 0 0,05 0 0,85 131235,25 42573,4

651+0 0,6 1,16 37,1 6,05 110.967,08 101.498,13 2.980,75 6.488,28 173.814,65 0 1,16 0 6,05 131235,25 42579,45

651+10 8,81 2,44 47,05 18 111.014,13 101.545,18 2.980,75 6.488,28 173.832,65 0 2,44 0 18 131235,25 42597,45

652+0 11,99 2,47 104 24,55 111.118,13 101.649,18 2.980,75 6.488,28 173.857,20 0 2,47 0 24,55 131235,25 42622

652+10 13,37 2,23 126,8 23,5 111.244,93 101.775,98 2.980,75 6.488,28 173.880,70 0 2,23 0 23,5 131235,25 42645,5

653+0 15,76 2,02 145,65 21,25 111.390,58 101.921,63 2.980,75 6.488,28 173.901,95 0 2,02 0 21,25 131235,25 42666,75

653+10 18,73 1,53 172,45 17,75 111.563,03 102.094,08 2.980,75 6.488,28 173.919,70 0 1,53 0 17,75 131235,25 42684,5

654+0 19,97 0,77 193,5 11,5 111.756,53 102.287,58 2.980,75 6.488,28 173.931,20 0 0,77 0 11,5 131235,25 42696

654+10 22,14 0,68 210,55 7,25 111.967,08 102.498,13 2.980,75 6.488,28 173.938,45 0 0,68 0 7,25 131235,25 42703,25

654+18,01 22,1 1,82 619,58 35,01 112.586,66 103.117,71 2.980,75 6.488,28 173.973,46 0 1,82 0 35,01 131235,25 42738,26

655+0 21,5 2,39 392,62 37,91 112.979,28 103.510,33 2.980,75 6.488,28 174.011,37 0 2,39 0 37,91 131235,25 42776,17

656+0 0 13,83 215 162,2 113.194,28 103.725,33 2.980,75 6.488,28 174.173,57 6,36 7,47 63,6 98,6 131298,85 42874,77

657+0 0 11,81 0 256,4 113.194,28 103.725,33 2.980,75 6.488,28 174.429,97 4,34 7,47 107 149,4 131405,85 43024,17

658+0 0,62 0,87 6,2 126,8 113.200,48 103.731,53 2.980,75 6.488,28 174.556,77 0 0,87 43,4 83,4 131449,25 43107,57

659+0 8,45 16,37 90,7 172,4 113.291,18 103.813,16 2.989,82 6.488,28 174.729,17 8,9 7,47 89 83,4 131538,25 43190,97

660+0 1,61 1,99 100,6 183,6 113.391,78 103.903,70 2.999,88 6.488,28 174.912,77 0 1,99 89 94,6 131627,25 43285,57

661+0 8,22 0 98,3 19,9 113.490,08 103.992,17 3.009,71 6.488,28 174.932,67 0 0 0 19,9 131627,25 43305,47

662+0 15,12 0 233,4 0 113.723,48 104.202,23 3.033,05 6.488,28 174.932,67 0 0 0 0 131627,25 43305,47

663+0 41,39 0 565,1 0 114.288,58 104.710,82 3.089,56 6.488,28 174.932,67 0 0 0 0 131627,25 43305,47
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664+0 62,34 0 1037,3 0 115.325,88 104.710,82 3.089,56 7.525,58 174.932,67 0 0 0 0 131627,25 43305,47

665+0 61,73 0 1240,7 0 116.566,58 104.710,82 3.089,56 8.766,28 174.932,67 0 0 0 0 131627,25 43305,47

666+0 46,66 0 1083,9 0 117.650,48 104.710,82 3.089,56 9.850,18 174.932,67 0 0 0 0 131627,25 43305,47

667+0 47,84 0 945 0 118.595,48 104.710,82 3.089,56 10.795,18 174.932,67 0 0 0 0 131627,25 43305,47

668+0 34,63 0 824,7 0 119.420,18 104.710,82 3.089,56 11.619,88 174.932,67 0 0 0 0 131627,25 43305,47

669+0 37,07 0,1 717 1 120.137,18 105.356,12 3.161,26 11.619,88 174.933,67 0 0,1 0 1 131627,25 43306,47

670+0 29,02 0,92 660,9 10,2 120.798,08 105.950,93 3.227,35 11.619,88 174.943,87 0 0,92 0 10,2 131627,25 43316,67

671+0 28,69 0,55 577,1 14,7 121.375,18 106.470,32 3.285,06 11.619,88 174.958,57 0 0,55 0 14,7 131627,25 43331,37

672+0 39,13 32,27 678,2 328,2 122.053,38 107.080,70 3.352,88 11.619,88 175.286,77 24,8 7,47 248 80,2 131875,25 43411,57

673+0 42,25 31,14 813,8 634,1 122.867,18 107.813,12 3.434,26 11.619,88 175.920,87 23,67 7,47 484,7 149,4 132359,95 43560,97

674+0 18,11 29,25 603,6 603,9 123.470,78 108.356,36 3.494,62 11.619,88 176.524,77 21,78 7,47 454,5 149,4 132814,45 43710,37

675+0 13,64 0,16 317,5 294,1 123.788,28 108.642,11 3.526,37 11.619,88 176.818,87 0 0,16 217,8 76,3 133032,25 43786,67

676+0 6,46 0,48 201 6,4 123.989,28 108.823,01 3.546,47 11.619,88 176.825,27 0 0,48 0 6,4 133032,25 43793,07

677+0 6,51 1,77 129,7 22,5 124.118,98 108.939,74 3.559,44 11.619,88 176.847,77 0 1,77 0 22,5 133032,25 43815,57

678+0 0,3 5,37 68,1 71,4 124.187,08 109.001,03 3.566,25 11.619,88 176.919,17 0 5,37 0 71,4 133032,25 43886,97

679+0 0,01 6,57 3,1 119,4 124.190,18 109.004,13 3.566,25 11.619,88 177.038,57 0 6,57 0 119,4 133032,25 44006,37

680+0 0 16,25 0,1 228,2 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 177.266,77 8,78 7,47 87,8 140,4 133120,05 44146,77

681+0 0 25,04 0 412,9 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 177.679,67 17,57 7,47 263,5 149,4 133383,55 44296,17

682+0 0 39,64 0 646,8 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 178.326,47 32,17 7,47 497,4 149,4 133880,95 44445,57

683+0 0 63,14 0 1027,8 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 179.354,27 55,67 7,47 878,4 149,4 134759,35 44594,97

684+0 0 78,8 0 1419,4 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 180.773,67 71,33 7,47 1270 149,4 136029,35 44744,37

685+0 0 64,35 0 1431,5 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 182.205,17 56,88 7,47 1282,1 149,4 137311,45 44893,77

686+0 0 56,1 0 1204,5 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 183.409,67 48,63 7,47 1055,1 149,4 138366,55 45043,17

687+0 0 48,33 0 1044,3 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 184.453,97 40,86 7,47 894,9 149,4 139261,45 45192,57

688+0 0 33,72 0 820,5 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 185.274,47 26,25 7,47 671,1 149,4 139932,55 45341,97

689+0 0 21,39 0 551,1 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 185.825,57 13,92 7,47 401,7 149,4 140334,25 45491,37

690+0 0 15,84 0 372,3 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 186.197,87 8,37 7,47 222,9 149,4 140557,15 45640,77

691+0 0 16,46 0 323 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 186.520,87 8,99 7,47 173,6 149,4 140730,75 45790,17

692+0 0 22,93 0 393,9 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 186.914,77 15,46 7,47 244,5 149,4 140975,25 45939,57

693+0 0 29,69 0 526,2 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 187.440,97 22,22 7,47 376,8 149,4 141352,05 46088,97

694+0 0 35,82 0 655,1 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 188.096,07 28,35 7,47 505,7 149,4 141857,75 46238,37

695+0 0 41,55 0 773,7 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 188.869,77 34,08 7,47 624,3 149,4 142482,05 46387,77

696+0 0 49,28 0 908,3 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 189.778,07 41,81 7,47 758,9 149,4 143240,95 46537,17

697+0 0 37,37 0 866,5 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 190.644,57 29,9 7,47 717,1 149,4 143958,05 46686,57

698+0 0 37,43 0 748 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 191.392,57 29,96 7,47 598,6 149,4 144556,65 46835,97

699+0 0 44,6 0 820,3 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 192.212,87 37,13 7,47 670,9 149,4 145227,55 46985,37

700+0 0 42,28 0 868,8 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 193.081,67 34,81 7,47 719,4 149,4 145946,95 47134,77

701+0 0 27,37 0 696,5 124.190,28 109.004,23 3.566,25 11.619,88 193.778,17 19,9 7,47 547,1 149,4 146494,05 47284,17

702+0 0,03 12,12 0,3 394,9 124.190,58 109.004,53 3.566,25 11.619,88 194.173,07 4,65 7,47 245,5 149,4 146739,55 47433,57

703+0 0 3,84 0,3 159,6 124.190,88 109.004,83 3.566,25 11.619,88 194.332,67 0 3,84 46,5 113,1 146786,05 47546,67

704+0 0 5,82 0 96,6 124.190,88 109.004,83 3.566,25 11.619,88 194.429,27 0 5,82 0 96,6 146786,05 47643,27

705+0 0 13,1 0 189,2 124.190,88 109.004,83 3.566,25 11.619,88 194.618,47 5,63 7,47 56,3 132,9 146842,35 47776,17

706+0 0 37,81 0 509,1 124.190,88 109.004,83 3.566,25 11.619,88 195.127,57 30,34 7,47 359,7 149,4 147202,05 47925,57

707+0 0 73,18 0 1109,9 124.190,88 109.004,83 3.566,25 11.619,88 196.237,47 65,71 7,47 960,5 149,4 148162,55 48074,97

708+0 0 110,75 0 1839,3 124.190,88 109.004,83 3.566,25 11.619,88 198.076,77 103,28 7,47 1689,9 149,4 149852,45 48224,37

709+0 0 120,6 0 2313,5 124.190,88 109.004,83 3.566,25 11.619,88 200.390,27 113,13 7,47 2164,1 149,4 152016,55 48373,77

710+0 0 114,57 0 2351,7 124.190,88 109.004,83 3.566,25 11.619,88 202.741,97 107,1 7,47 2202,3 149,4 154218,85 48523,17

711+0 0 97,75 0 2123,2 124.190,88 109.004,83 3.566,25 11.619,88 204.865,17 90,28 7,47 1973,8 149,4 156192,65 48672,57

712+0 0 63,11 0 1608,6 124.190,88 109.004,83 3.566,25 11.619,88 206.473,77 55,64 7,47 1459,2 149,4 157651,85 48821,97

713+0 0 11,61 0 747,2 124.190,88 109.004,83 3.566,25 11.619,88 207.220,97 4,14 7,47 597,8 149,4 158249,65 48971,37

714+0 0,1 1,49 1 131 124.191,88 109.005,83 3.566,25 11.619,88 207.351,97 0 1,49 41,4 89,6 158291,05 49060,97

715+0 0 24,84 1 263,3 124.192,88 109.006,83 3.566,25 11.619,88 207.615,27 17,37 7,47 173,7 89,6 158464,75 49150,57

716+0 0 27,5 0 523,4 124.192,88 109.006,83 3.566,25 11.619,88 208.138,67 20,03 7,47 374 149,4 158838,75 49299,97

717+0 0 28,84 0 563,4 124.192,88 109.006,83 3.566,25 11.619,88 208.702,07 21,37 7,47 414 149,4 159252,75 49449,37

718+0 0 32,85 0 616,9 124.192,88 109.006,83 3.566,25 11.619,88 209.318,97 25,38 7,47 467,5 149,4 159720,25 49598,77

719+0 0 27,38 0 602,3 124.192,88 109.006,83 3.566,25 11.619,88 209.921,27 19,91 7,47 452,9 149,4 160173,15 49748,17

720+0 0 26,09 0 534,7 124.192,88 109.006,83 3.566,25 11.619,88 210.455,97 18,62 7,47 385,3 149,4 160558,45 49897,57

721+0 0 26,42 0 525,1 124.192,88 109.006,83 3.566,25 11.619,88 210.981,07 18,95 7,47 375,7 149,4 160934,15 50046,97

722+0 0 23,62 0 500,4 124.192,88 109.006,83 3.566,25 11.619,88 211.481,47 16,15 7,47 351 149,4 161285,15 50196,37

722+10,34 0 22,49 0 238,39 124.192,88 109.006,83 3.566,25 11.619,88 211.719,86 15,02 7,47 161,15 77,24 161446,3 50273,61

723+0 0 20,17 0 220,55 124.192,88 109.006,83 3.566,25 11.619,88 211.940,41 12,7 7,47 143,31 77,24 161589,61 50350,85

723+10 1,35 4,12 6,75 121,45 124.199,63 109.013,58 3.566,25 11.619,88 212.061,86 0 4,12 63,5 57,95 161653,11 50408,8

724+0 31,72 0,15 165,35 21,35 124.364,98 109.178,93 3.566,25 11.619,88 212.083,21 0 0,15 0 21,35 161653,11 50430,15

724+10 41,93 0,01 368,25 0,8 124.733,23 109.547,18 3.566,25 11.619,88 212.084,01 0 0,01 0 0,8 161653,11 50430,95

725+0 17,81 0 298,7 0,05 125.031,93 109.845,88 3.566,25 11.619,88 212.084,06 0 0 0 0,05 161653,11 50431

725+10 12,59 0,01 152 0,05 125.183,93 109.997,88 3.566,25 11.619,88 212.084,11 0 0,01 0 0,05 161653,11 50431,05

726+0 14,31 1,15 134,5 5,8 125.318,43 110.132,38 3.566,25 11.619,88 212.089,91 0 1,15 0 5,8 161653,11 50436,85

726+10 13,92 1,44 141,15 12,95 125.459,58 110.273,53 3.566,25 11.619,88 212.102,86 0 1,44 0 12,95 161653,11 50449,8

726+10,34 13,72 1,45 281,1 29,39 125.740,68 110.554,63 3.566,25 11.619,88 212.132,25 0 1,45 0 29,39 161653,11 50479,19

727+0 8,64 0 115,6 7,5 125.856,28 110.670,23 3.566,25 11.619,88 212.139,75 0 0 0 7,5 161653,11 50486,69

727+10 4,96 0,09 68 0,45 125.924,28 110.738,23 3.566,25 11.619,88 212.140,20 0 0,09 0 0,45 161653,11 50487,14

728+0 2,94 0,06 39,5 0,75 125.963,78 110.777,73 3.566,25 11.619,88 212.140,95 0 0,06 0 0,75 161653,11 50487,89

728+10 1,19 0,12 20,65 0,9 125.984,43 110.798,38 3.566,25 11.619,88 212.141,85 0 0,12 0 0,9 161653,11 50488,79

729+0 3,52 0,75 23,55 4,35 126.007,98 110.821,93 3.566,25 11.619,88 212.146,20 0 0,75 0 4,35 161653,11 50493,14

729+10 0,38 1,87 19,5 13,1 126.027,48 110.841,43 3.566,25 11.619,88 212.159,30 0 1,87 0 13,1 161653,11 50506,24

729+11,57 0,77 2,05 12,4 42,28 126.039,88 110.853,83 3.566,25 11.619,88 212.201,58 0 2,05 0 42,28 161653,11 50548,52

730+0 0,45 3,29 7,06 30,89 126.046,94 110.860,89 3.566,25 11.619,88 212.232,47 0 3,29 0 30,89 161653,11 50579,41

730+10 0 8,41 2,25 58,5 126.049,19 110.863,14 3.566,25 11.619,88 212.290,97 0,94 7,47 4,7 53,8 161657,81 50633,21

731+0 0 14,08 0 112,45 126.049,19 110.863,14 3.566,25 11.619,88 212.403,42 6,61 7,47 37,75 74,7 161695,56 50707,91

731+10 0 26,29 0 201,85 126.049,19 110.863,14 3.566,25 11.619,88 212.605,27 18,82 7,47 127,15 74,7 161822,71 50782,61

732+0 0 22,35 0 243,2 126.049,19 110.863,14 3.566,25 11.619,88 212.848,47 14,88 7,47 168,5 74,7 161991,21 50857,31

732+10 0 17,26 0 198,05 126.049,19 110.863,14 3.566,25 11.619,88 213.046,52 9,79 7,47 123,35 74,7 162114,56 50932,01

732+12,79 0 15,38 0 371,93 126.049,19 110.863,14 3.566,25 11.619,88 213.418,45 7,91 7,47 201,69 170,24 162316,25 51102,25

733+0 0 11,07 0 169,15 126.049,19 110.863,14 3.566,25 11.619,88 213.587,60 3,6 7,47 73,61 95,54 162389,86 51197,79

733+10 0 4,7 0 78,85 126.049,19 110.863,14 3.566,25 11.619,88 213.666,45 0 4,7 18 60,85 162407,86 51258,64

734+0 0,14 1,84 0,7 32,7 126.049,89 110.863,84 3.566,25 11.619,88 213.699,15 0 1,84 0 32,7 162407,86 51291,34

734+10 0 2,07 0,7 19,55 126.050,59 110.864,54 3.566,25 11.619,88 213.718,70 0 2,07 0 19,55 162407,86 51310,89

735+0 0 2,11 0 20,9 126.050,59 110.864,54 3.566,25 11.619,88 213.739,60 0 2,11 0 20,9 162407,86 51331,79

735+10 0,01 1,7 0,05 19,05 126.050,64 110.864,59 3.566,25 11.619,88 213.758,65 0 1,7 0 19,05 162407,86 51350,84

736+0 0,04 1,56 0,25 16,3 126.050,89 110.864,84 3.566,25 11.619,88 213.774,95 0 1,56 0 16,3 162407,86 51367,14

736+10 0,01 1,29 0,25 14,25 126.051,14 110.865,09 3.566,25 11.619,88 213.789,20 0 1,29 0 14,25 162407,86 51381,39

736+12,79 0,07 1,16 0,91 27,92 126.052,05 110.866,00 3.566,25 11.619,88 213.817,12 0 1,16 0 27,92 162407,86 51409,31

737+0 0,56 0,78 4,03 12,41 126.056,08 110.870,03 3.566,25 11.619,88 213.829,53 0 0,78 0 12,41 162407,86 51421,72

738+0 1,98 0,09 25,4 8,7 126.081,48 110.895,43 3.566,25 11.619,88 213.838,23 0 0,09 0 8,7 162407,86 51430,42

739+0 4,41 0,04 63,9 1,3 126.145,38 110.959,33 3.566,25 11.619,88 213.839,53 0 0,04 0 1,3 162407,86 51431,72
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740+0 4,29 0,07 87 1,1 126.232,38 111.046,33 3.566,25 11.619,88 213.840,63 0 0,07 0 1,1 162407,86 51432,82

741+0 6,06 0,01 103,5 0,8 126.335,88 111.149,83 3.566,25 11.619,88 213.841,43 0 0,01 0 0,8 162407,86 51433,62

742+0 5,29 0,12 113,5 1,3 126.449,38 111.263,33 3.566,25 11.619,88 213.842,73 0 0,12 0 1,3 162407,86 51434,92

743+0 1,29 0,03 65,8 1,5 126.515,18 111.329,13 3.566,25 11.619,88 213.844,23 0 0,03 0 1,5 162407,86 51436,42

744+0 2,81 0 41 0,3 126.556,18 111.370,13 3.566,25 11.619,88 213.844,53 0 0 0 0,3 162407,86 51436,72

745+0 2,96 0,47 57,7 4,7 126.613,88 111.427,83 3.566,25 11.619,88 213.849,23 0 0,47 0 4,7 162407,86 51441,42

746+0 1,39 1,09 43,5 15,6 126.657,38 111.471,33 3.566,25 11.619,88 213.864,83 0 1,09 0 15,6 162407,86 51457,02

747+0 0,27 2,35 16,6 34,4 126.673,98 111.487,93 3.566,25 11.619,88 213.899,23 0 2,35 0 34,4 162407,86 51491,42

748+0 0 4,81 2,7 71,6 126.676,68 111.490,63 3.566,25 11.619,88 213.970,83 0 4,81 0 71,6 162407,86 51563,02

749+0 0 6,92 0 117,3 126.676,68 111.490,63 3.566,25 11.619,88 214.088,13 0 6,92 0 117,3 162407,86 51680,32

750+0 0 8,56 0 154,8 126.676,68 111.490,63 3.566,25 11.619,88 214.242,93 1,09 7,47 10,9 143,9 162418,76 51824,22

751+0 0 8,98 0 175,4 126.676,68 111.490,63 3.566,25 11.619,88 214.418,33 1,51 7,47 26 149,4 162444,76 51973,62

752+0 0 9,18 0 181,6 126.676,68 111.490,63 3.566,25 11.619,88 214.599,93 1,71 7,47 32,2 149,4 162476,96 52123,02

753+0 0 7,76 0 169,4 126.676,68 111.490,63 3.566,25 11.619,88 214.769,33 0,29 7,47 20 149,4 162496,96 52272,42

754+0 0,82 0,95 8,2 87,1 126.684,88 111.498,83 3.566,25 11.619,88 214.856,43 0 0,95 2,9 84,2 162499,86 52356,62

755+0 0,11 1,96 9,3 29,1 126.694,18 111.508,13 3.566,25 11.619,88 214.885,53 0 1,96 0 29,1 162499,86 52385,72

756+0 0 26,56 1,1 285,2 126.695,28 111.509,23 3.566,25 11.619,88 215.170,73 19,09 7,47 190,9 94,3 162690,76 52480,02

756+14,28 0 45,34 0 513,37 126.695,28 111.509,23 3.566,25 11.619,88 215.684,10 37,87 7,47 406,69 106,67 163097,45 52586,69

757+0 0 50,53 0 684,51 126.695,28 111.509,23 3.566,25 11.619,88 216.368,61 43,06 7,47 577,84 106,67 163675,29 52693,36

757+10 0 59,43 0 549,8 126.695,28 111.509,23 3.566,25 11.619,88 216.918,41 51,96 7,47 475,1 74,7 164150,39 52768,06

758+0 0 65,95 0 626,9 126.695,28 111.509,23 3.566,25 11.619,88 217.545,31 58,48 7,47 552,2 74,7 164702,59 52842,76

758+10 0 60,28 0 631,15 126.695,28 111.509,23 3.566,25 11.619,88 218.176,46 52,81 7,47 556,45 74,7 165259,04 52917,46

759+0 0 50,79 0 555,35 126.695,28 111.509,23 3.566,25 11.619,88 218.731,81 43,32 7,47 480,65 74,7 165739,69 52992,16

759+10 0 37,31 0 440,5 126.695,28 111.509,23 3.566,25 11.619,88 219.172,31 29,84 7,47 365,8 74,7 166105,49 53066,86

759+15,42 0 32,1 0 882,2 126.695,28 111.509,23 3.566,25 11.619,88 220.054,51 24,63 7,47 692,31 189,89 166797,8 53256,75

760+0 0 19 0 393,98 126.695,28 111.509,23 3.566,25 11.619,88 220.448,49 11,53 7,47 278,79 115,19 167076,59 53371,94

760+10 5,09 1,4 25,45 102 126.720,73 111.534,68 3.566,25 11.619,88 220.550,49 0 1,4 57,65 44,35 167134,24 53416,29

761+0 30,36 0 177,25 7 126.897,98 111.711,93 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 7 167134,24 53423,29

761+10 58,6 0 444,8 0 127.342,78 112.156,73 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

762+0 87,88 0 732,4 0 128.075,18 112.889,13 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

762+10 110,92 0 994 0 129.069,18 113.883,13 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

762+16,56 125,1 0 3134,35 0 132.203,53 117.017,48 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

763+0 132,96 0 2136,74 0 134.340,27 119.154,22 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

764+0 176,71 0 3096,7 0 137.436,97 122.250,92 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

765+0 189,74 0 3664,5 0 141.101,47 125.915,42 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

766+0 105,71 0 2954,5 0 144.055,97 128.869,92 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

767+0 78,72 0 1844,3 0 145.900,27 130.714,22 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

767+6,18 68,79 0 455,81 0 146.356,08 131.170,03 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

767+10 64,17 0 1075,65 0 147.431,73 132.245,68 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

768+0 57,93 0 610,5 0 148.042,23 132.856,18 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

768+10 57,74 0 578,35 0 148.620,58 133.434,53 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

769+0 59,65 0 586,95 0 149.207,53 134.021,48 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

769+10 65,88 0 627,65 0 149.835,18 134.649,13 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

770+0 71,09 0 684,85 0 150.520,03 135.333,98 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

770+10 83,02 0 770,55 0 151.290,58 136.104,53 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

771+0 94,18 0 886 0 152.176,58 136.990,53 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

771+10 100,31 0 972,45 0 153.149,03 137.962,98 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

772+0 101,67 0 1009,9 0 154.158,93 138.972,88 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

772+10 97,74 0 997,05 0 155.155,98 139.969,93 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

773+0 91,2 0 944,7 0 156.100,68 140.914,63 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

773+10 83,87 0 875,35 0 156.976,03 141.789,98 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

774+0 75,95 0 799,1 0 157.775,13 142.589,08 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

774+10 67,76 0 718,55 0 158.493,68 143.307,63 3.566,25 11.619,88 220.557,49 0 0 0 0 167134,24 53423,29

775+0 138,55 34,36 1031,55 171,8 159.525,23 144.339,18 3.566,25 11.619,88 220.729,29 26,89 7,47 134,45 37,35 167268,69 53460,64

775+10 127,42 38,81 1329,85 365,85 160.855,08 145.669,03 3.566,25 11.619,88 221.095,14 31,34 7,47 291,15 74,7 167559,84 53535,34

776+0 62,48 0 949,5 194,05 161.804,58 146.618,53 3.566,25 11.619,88 221.289,19 0 0 156,7 37,35 167716,54 53572,69

776+10 64,38 0 634,3 0 162.438,88 147.252,83 3.566,25 11.619,88 221.289,19 0 0 0 0 167716,54 53572,69

777+0 65,24 0 648,1 0 163.086,98 147.900,93 3.566,25 11.619,88 221.289,19 0 0 0 0 167716,54 53572,69

777+10 68,95 0 670,95 0 163.757,93 148.571,88 3.566,25 11.619,88 221.289,19 0 0 0 0 167716,54 53572,69

778+0 68,82 0 688,85 0 164.446,78 149.260,73 3.566,25 11.619,88 221.289,19 0 0 0 0 167716,54 53572,69

778+10 66,16 0 674,9 0 165.121,68 149.935,63 3.566,25 11.619,88 221.289,19 0 0 0 0 167716,54 53572,69

779+0 60,22 0 631,9 0 165.753,58 150.567,53 3.566,25 11.619,88 221.289,19 0 0 0 0 167716,54 53572,69

779+10 50,4 0 553,1 0 166.306,68 151.120,63 3.566,25 11.619,88 221.289,19 0 0 0 0 167716,54 53572,69

780+0 38,91 0 446,55 0 166.753,23 151.567,18 3.566,25 11.619,88 221.289,19 0 0 0 0 167716,54 53572,69

780+2,2 36,58 0 83,04 0 166.836,27 151.650,22 3.566,25 11.619,88 221.289,19 0 0 0 0 167716,54 53572,69

780+10 27,37 0 390,1 0 167.226,37 152.040,32 3.566,25 11.619,88 221.289,19 0 0 0 0 167716,54 53572,69

781+0 14,38 0 208,75 0 167.435,12 152.249,07 3.566,25 11.619,88 221.289,19 0 0 0 0 167716,54 53572,69

781+10 0,94 1,45 76,6 7,25 167.511,72 152.325,67 3.566,25 11.619,88 221.296,44 0 1,45 0 7,25 167716,54 53579,94

782+0 0 25,63 4,7 135,4 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 221.431,84 18,16 7,47 90,8 44,6 167807,34 53624,54

782+10 0 48,74 0 371,85 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 221.803,69 41,27 7,47 297,15 74,7 168104,49 53699,24

783+0 0 114,45 0 815,95 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 222.619,64 106,98 7,47 741,25 74,7 168845,74 53773,94

783+10 0 154,68 0 1345,65 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 223.965,29 147,21 7,47 1270,95 74,7 170116,69 53848,64

784+0 0 227,87 0 1912,75 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 225.878,04 220,4 7,47 1838,05 74,7 171954,74 53923,34

784+10 0 239,71 0 2337,9 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 228.215,94 232,24 7,47 2263,2 74,7 174217,94 53998,04

785+0 0 237,94 0 2388,25 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 230.604,19 230,47 7,47 2313,55 74,7 176531,49 54072,74

785+10 0 232,31 0 2351,25 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 232.955,44 224,84 7,47 2276,55 74,7 178808,04 54147,44

786+0 0 225,14 0 2287,25 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 235.242,69 217,67 7,47 2212,55 74,7 181020,59 54222,14

786+10 0 217 0 2210,7 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 237.453,39 209,53 7,47 2136 74,7 183156,59 54296,84

787+0 0 207,4 0 2122 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 239.575,39 199,93 7,47 2047,3 74,7 185203,89 54371,54

787+10 0 196,55 0 2019,75 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 241.595,14 189,08 7,47 1945,05 74,7 187148,94 54446,24

788+0 0 190,27 0 1934,1 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 243.529,24 182,8 7,47 1859,4 74,7 189008,34 54520,94

788+10 0 188,58 0 1894,25 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 245.423,49 181,11 7,47 1819,55 74,7 190827,89 54595,64

789+0 0 187,28 0 1879,3 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 247.302,79 179,81 7,47 1804,6 74,7 192632,49 54670,34

789+10 0 183,54 0 1854,1 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 249.156,89 176,07 7,47 1779,4 74,7 194411,89 54745,04

790+0 0 152,55 0 1680,45 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 250.837,34 145,08 7,47 1605,75 74,7 196017,64 54819,74

790+10 0 126,54 0 1395,45 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 252.232,79 119,07 7,47 1320,75 74,7 197338,39 54894,44

791+0 0 110,19 0 1183,65 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 253.416,44 102,72 7,47 1108,95 74,7 198447,34 54969,14

791+10 0 90,62 0 1004,05 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 254.420,49 83,15 7,47 929,35 74,7 199376,69 55043,84

792+0 0 71,93 0 812,75 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 255.233,24 64,46 7,47 738,05 74,7 200114,74 55118,54

792+10 0 57,97 0 649,5 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 255.882,74 50,5 7,47 574,8 74,7 200689,54 55193,24

792+18,22 0 49,03 0 1509,77 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 257.392,51 41,56 7,47 1298,97 210,8 201988,51 55404,04

793+0 0 47,05 0 875,29 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 258.267,80 39,58 7,47 739,19 136,1 202727,7 55540,14

794+0 0 30,67 0 777,2 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 259.045,00 23,2 7,47 627,8 149,4 203355,5 55689,54

795+0 0 52,83 0 835 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 259.880,00 45,36 7,47 685,6 149,4 204041,1 55838,94

796+0 0 93,14 0 1459,7 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 261.339,70 85,67 7,47 1310,3 149,4 205351,4 55988,34
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AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
797+0 0 104,32 0 1974,6 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 263.314,30 96,85 7,47 1825,2 149,4 207176,6 56137,74

798+0 0 89,48 0 1938 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 265.252,30 82,01 7,47 1788,6 149,4 208965,2 56287,14

799+0 0 74,4 0 1638,8 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 266.891,10 66,93 7,47 1489,4 149,4 210454,6 56436,54

800+0 0 52,36 0 1267,6 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 268.158,70 44,89 7,47 1118,2 149,4 211572,8 56585,94

801+0 0 48,47 0 1008,3 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 269.167,00 41 7,47 858,9 149,4 212431,7 56735,34

802+0 0 52,84 0 1013,1 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 270.180,10 45,37 7,47 863,7 149,4 213295,4 56884,74

802+19,57 0 61,15 0 1115,39 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 271.295,49 53,68 7,47 969,2 146,19 214264,6 57030,93

803+0 0 61,53 0 1200,42 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 272.495,91 54,06 7,47 1054,24 146,19 215318,84 57177,12

803+10 0 57,9 0 597,15 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 273.093,06 50,43 7,47 522,45 74,7 215841,29 57251,82

804+0 0 50,11 0 540,05 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 273.633,11 42,64 7,47 465,35 74,7 216306,64 57326,52

804+10 0 33,85 0 419,8 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 274.052,91 26,38 7,47 345,1 74,7 216651,74 57401,22

805+0 0 23,81 0 288,3 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 274.341,21 16,34 7,47 213,6 74,7 216865,34 57475,92

805+10 0 13,33 0 185,7 167.516,42 152.330,37 3.566,25 11.619,88 274.526,91 5,86 7,47 111 74,7 216976,34 57550,62

806+0 0,96 1,3 4,8 73,15 167.521,22 152.335,17 3.566,25 11.619,88 274.600,06 0 1,3 29,3 43,85 217005,64 57594,47

806+10 5,78 0,71 33,7 10,05 167.554,92 152.368,87 3.566,25 11.619,88 274.610,11 0 0,71 0 10,05 217005,64 57604,52

806+19,57 10,52 0,02 241 10,79 167.795,92 152.609,87 3.566,25 11.619,88 274.620,90 0 0,02 0 10,79 217005,64 57615,31

807+0 10,64 0,02 207,05 0,39 168.002,97 152.816,92 3.566,25 11.619,88 274.621,29 0 0,02 0 0,39 217005,64 57615,7

807+10 6,74 0,09 86,9 0,55 168.089,87 152.903,82 3.566,25 11.619,88 274.621,84 0 0,09 0 0,55 217005,64 57616,25

808+0 0,58 1,35 36,6 7,2 168.126,47 152.940,42 3.566,25 11.619,88 274.629,04 0 1,35 0 7,2 217005,64 57623,45

808+10 0,12 1,82 3,5 15,85 168.129,97 152.943,92 3.566,25 11.619,88 274.644,89 0 1,82 0 15,85 217005,64 57639,3

809+0 0 2,28 0,6 20,5 168.130,57 152.944,52 3.566,25 11.619,88 274.665,39 0 2,28 0 20,5 217005,64 57659,8

809+10 0,53 0,44 2,65 13,6 168.133,22 152.947,17 3.566,25 11.619,88 274.678,99 0 0,44 0 13,6 217005,64 57673,4

810+0 5,1 0,09 28,15 2,65 168.161,37 152.975,32 3.566,25 11.619,88 274.681,64 0 0,09 0 2,65 217005,64 57676,05

810+10 7,13 0,08 61,15 0,85 168.222,52 153.036,47 3.566,25 11.619,88 274.682,49 0 0,08 0 0,85 217005,64 57676,9

811+0 7,79 0,06 74,6 0,7 168.297,12 153.111,07 3.566,25 11.619,88 274.683,19 0 0,06 0 0,7 217005,64 57677,6

811+10 7,03 0,06 74,1 0,6 168.371,22 153.185,17 3.566,25 11.619,88 274.683,79 0 0,06 0 0,6 217005,64 57678,2

812+0 5,91 0,07 64,7 0,65 168.435,92 153.249,87 3.566,25 11.619,88 274.684,44 0 0,07 0 0,65 217005,64 57678,85

812+10 1,35 0,15 36,3 1,1 168.472,22 153.286,17 3.566,25 11.619,88 274.685,54 0 0,15 0 1,1 217005,64 57679,95

812+11,75 1,11 0,18 26,75 3,59 168.498,97 153.312,92 3.566,25 11.619,88 274.689,13 0 0,18 0 3,59 217005,64 57683,54

813+0 0 5,01 6,52 30,49 168.505,49 153.319,44 3.566,25 11.619,88 274.719,62 0 5,01 0 30,49 217005,64 57714,03

813+10 0 14,96 0 99,85 168.505,49 153.319,44 3.566,25 11.619,88 274.819,47 7,49 7,47 37,45 62,4 217043,09 57776,43

814+0 0 25,17 0 200,65 168.505,49 153.319,44 3.566,25 11.619,88 275.020,12 17,7 7,47 125,95 74,7 217169,04 57851,13

814+10 0 21,16 0 231,65 168.505,49 153.319,44 3.566,25 11.619,88 275.251,77 13,69 7,47 156,95 74,7 217325,99 57925,83

815+0 0 13,42 0 172,9 168.505,49 153.319,44 3.566,25 11.619,88 275.424,67 5,95 7,47 98,2 74,7 217424,19 58000,53

815+9,17 0,5 4,54 2,29 82,35 168.507,78 153.321,73 3.566,25 11.619,88 275.507,02 0 4,54 27,28 55,07 217451,47 58055,6

815+10 0,71 4,02 11,6 82,05 168.519,38 153.333,33 3.566,25 11.619,88 275.589,07 0 4,02 0 82,05 217451,47 58137,65

816+0 7,6 0,64 41,55 23,3 168.560,93 153.374,88 3.566,25 11.619,88 275.612,37 0 0,64 0 23,3 217451,47 58160,95

816+10 8,62 0,1 81,1 3,7 168.642,03 153.455,98 3.566,25 11.619,88 275.616,07 0 0,1 0 3,7 217451,47 58164,65

817+0 8,54 0 85,8 0,5 168.727,83 153.541,78 3.566,25 11.619,88 275.616,57 0 0 0 0,5 217451,47 58165,15

817+10 0 6,12 42,7 30,6 168.770,53 153.584,48 3.566,25 11.619,88 275.647,17 0 6,12 0 30,6 217451,47 58195,75

818+0 0 24,21 0 151,65 168.770,53 153.584,48 3.566,25 11.619,88 275.798,82 16,74 7,47 83,7 67,95 217535,17 58263,7

818+10 0 42,24 0 332,25 168.770,53 153.584,48 3.566,25 11.619,88 276.131,07 34,77 7,47 257,55 74,7 217792,72 58338,4

819+0 0 28,38 0 353,1 168.770,53 153.584,48 3.566,25 11.619,88 276.484,17 20,91 7,47 278,4 74,7 218071,12 58413,1

819+10 0,02 18,92 0,1 236,5 168.770,63 153.584,58 3.566,25 11.619,88 276.720,67 11,45 7,47 161,8 74,7 218232,92 58487,8

820+0 0 18,02 0,1 184,7 168.770,73 153.584,68 3.566,25 11.619,88 276.905,37 10,55 7,47 110 74,7 218342,92 58562,5

820+10 0 14,56 0 162,9 168.770,73 153.584,68 3.566,25 11.619,88 277.068,27 7,09 7,47 88,2 74,7 218431,12 58637,2

821+0 0,01 7,12 0,05 108,4 168.770,78 153.584,73 3.566,25 11.619,88 277.176,67 0 7,12 35,45 72,95 218466,57 58710,15

821+10 6,18 3,43 30,95 52,75 168.801,73 153.615,68 3.566,25 11.619,88 277.229,42 0 3,43 0 52,75 218466,57 58762,9

822+0 7,19 1,16 66,85 22,95 168.868,58 153.682,53 3.566,25 11.619,88 277.252,37 0 1,16 0 22,95 218466,57 58785,85

822+10 8,01 0,22 76 6,9 168.944,58 153.758,53 3.566,25 11.619,88 277.259,27 0 0,22 0 6,9 218466,57 58792,75

823+0 13,41 0,03 107,1 1,25 169.051,68 153.865,63 3.566,25 11.619,88 277.260,52 0 0,03 0 1,25 218466,57 58794

823+10 16,49 0 149,5 0,15 169.201,18 154.015,13 3.566,25 11.619,88 277.260,67 0 0 0 0,15 218466,57 58794,15

823+18,78 15,05 0,68 453,86 9,79 169.655,04 154.468,99 3.566,25 11.619,88 277.270,46 0 0,68 0 9,79 218466,57 58803,94

824+0 15,26 0,78 284,61 13,71 169.939,65 154.753,60 3.566,25 11.619,88 277.284,17 0 0,78 0 13,71 218466,57 58817,65

824+10 13,04 1,54 141,5 11,6 170.081,15 154.895,10 3.566,25 11.619,88 277.295,77 0 1,54 0 11,6 218466,57 58829,25

825+0 17,63 2,07 153,35 18,05 170.234,50 155.048,45 3.566,25 11.619,88 277.313,82 0 2,07 0 18,05 218466,57 58847,3

825+10 21,57 2,85 196 24,6 170.430,50 155.244,45 3.566,25 11.619,88 277.338,42 0 2,85 0 24,6 218466,57 58871,9

826+0 25,15 3,21 233,6 30,3 170.664,10 155.478,05 3.566,25 11.619,88 277.368,72 0 3,21 0 30,3 218466,57 58902,2

826+10 24,86 3,82 250,05 35,15 170.914,15 155.728,10 3.566,25 11.619,88 277.403,87 0 3,82 0 35,15 218466,57 58937,35

827+0 23,82 4,31 243,4 40,65 171.157,55 155.971,50 3.566,25 11.619,88 277.444,52 0 4,31 0 40,65 218466,57 58978

827+10 23,31 4,82 235,65 45,65 171.393,20 156.207,15 3.566,25 11.619,88 277.490,17 0 4,82 0 45,65 218466,57 59023,65

827+18,78 23,66 5,04 675,9 141,89 172.069,10 156.883,05 3.566,25 11.619,88 277.632,06 0 5,04 0 141,89 218466,57 59165,54

828+0 23,76 5,05 445,27 94,75 172.514,37 157.328,32 3.566,25 11.619,88 277.726,81 0 5,05 0 94,75 218466,57 59260,29

829+0 23,73 6,24 474,9 112,9 172.989,27 157.803,22 3.566,25 11.619,88 277.839,71 0 6,24 0 112,9 218466,57 59373,19

830+0 23,44 7,54 471,7 137,8 173.460,97 158.274,92 3.566,25 11.619,88 277.977,51 0,07 7,47 0,7 137,1 218467,27 59510,29

831+0 18,21 8,21 416,5 157,5 173.877,47 158.691,42 3.566,25 11.619,88 278.135,01 0,74 7,47 8,1 149,4 218475,37 59659,69

832+0 11,59 6,04 298 142,5 174.175,47 158.989,42 3.566,25 11.619,88 278.277,51 0 6,04 7,4 135,1 218482,77 59794,79

833+0 3,2 1,79 147,9 78,3 174.323,37 159.137,32 3.566,25 11.619,88 278.355,81 0 1,79 0 78,3 218482,77 59873,09

834+0 0 29,12 32 309,1 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 278.664,91 21,65 7,47 216,5 92,6 218699,27 59965,69

835+0 0 91,88 0 1210 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 279.874,91 84,41 7,47 1060,6 149,4 219759,87 60115,09

836+0 0 122,38 0 2142,6 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 282.017,51 114,91 7,47 1993,2 149,4 221753,07 60264,49

836+16,4 0 132,09 0 2086,65 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 284.104,16 124,62 7,47 1964,15 122,51 223717,22 60387

837+0 0 133,19 0 2175,3 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 286.279,46 125,72 7,47 2052,79 122,51 225770,01 60509,51

837+10 0 126,02 0 1296,05 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 287.575,51 118,55 7,47 1221,35 74,7 226991,36 60584,21

838+0 0 119,72 0 1228,7 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 288.804,21 112,25 7,47 1154 74,7 228145,36 60658,91

838+10 0 110,89 0 1153,05 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 289.957,26 103,42 7,47 1078,35 74,7 229223,71 60733,61

839+0 0 99,95 0 1054,2 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 291.011,46 92,48 7,47 979,5 74,7 230203,21 60808,31

839+10 0 96,53 0 982,4 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 291.993,86 89,06 7,47 907,7 74,7 231110,91 60883,01

840+0 0 108,65 0 1025,9 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 293.019,76 101,18 7,47 951,2 74,7 232062,11 60957,71

840+10 0 114,82 0 1117,35 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 294.137,11 107,35 7,47 1042,65 74,7 233104,76 61032,41

841+0 0 110,53 0 1126,75 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 295.263,86 103,06 7,47 1052,05 74,7 234156,81 61107,11

841+10 0 99,43 0 1049,8 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 296.313,66 91,96 7,47 975,1 74,7 235131,91 61181,81

842+0 0 71,78 0 856,05 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 297.169,71 64,31 7,47 781,35 74,7 235913,26 61256,51

842+10 0 41,88 0 568,3 174.355,37 159.169,32 3.566,25 11.619,88 297.738,01 34,41 7,47 493,6 74,7 236406,86 61331,21

843+0 0,14 12,53 0,7 272,05 174.356,07 159.170,02 3.566,25 11.619,88 298.010,06 5,06 7,47 197,35 74,7 236604,21 61405,91

843+10 7,65 3,16 38,95 78,45 174.395,02 159.208,97 3.566,25 11.619,88 298.088,51 0 3,16 25,3 53,15 236629,51 61459,06

844+0 28,25 2,17 179,5 26,65 174.574,52 159.388,47 3.566,25 11.619,88 298.115,16 0 2,17 0 26,65 236629,51 61485,71

844+10 47,29 2,46 377,7 23,15 174.952,22 159.766,17 3.566,25 11.619,88 298.138,31 0 2,46 0 23,15 236629,51 61508,86

845+0 65,62 2,63 564,55 25,45 175.516,77 160.330,72 3.566,25 11.619,88 298.163,76 0 2,63 0 25,45 236629,51 61534,31

845+10 79,22 2,89 724,2 27,6 176.240,97 161.054,92 3.566,25 11.619,88 298.191,36 0 2,89 0 27,6 236629,51 61561,91

845+16,74 87,01 3,07 2222,5 79,69 178.463,47 163.277,42 3.566,25 11.619,88 298.271,05 0 3,07 0 79,69 236629,51 61641,6

846+0 90,28 3,2 1483,92 52,48 179.947,39 164.761,34 3.566,25 11.619,88 298.323,53 0 3,2 0 52,48 236629,51 61694,08

846+10 96,54 3,5 934,1 33,5 180.881,49 165.695,44 3.566,25 11.619,88 298.357,03 0 3,5 0 33,5 236629,51 61727,58

847+0 101,55 3,79 990,45 36,45 181.871,94 166.685,89 3.566,25 11.619,88 298.393,48 0 3,79 0 36,45 236629,51 61764,03

847+10 103,17 4,03 1023,6 39,1 182.895,54 167.709,49 3.566,25 11.619,88 298.432,58 0 4,03 0 39,1 236629,51 61803,13
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848+0 103,82 4,26 1034,95 41,45 183.930,49 168.744,44 3.566,25 11.619,88 298.474,03 0 4,26 0 41,45 236629,51 61844,58

848+10 85,84 4,85 948,3 45,55 184.878,79 169.692,74 3.566,25 11.619,88 298.519,58 0 4,85 0 45,55 236629,51 61890,13

849+0 64,89 5,27 753,65 50,6 185.632,44 170.446,39 3.566,25 11.619,88 298.570,18 0 5,27 0 50,6 236629,51 61940,73

849+10 55,07 5,6 599,8 54,35 186.232,24 171.046,19 3.566,25 11.619,88 298.624,53 0 5,6 0 54,35 236629,51 61995,08

850+0 56,35 5,89 557,1 57,45 186.789,34 171.603,29 3.566,25 11.619,88 298.681,98 0 5,89 0 57,45 236629,51 62052,53

850+10 53,98 6,11 551,65 60 187.340,99 172.154,94 3.566,25 11.619,88 298.741,98 0 6,11 0 60 236629,51 62112,53

851+0 44,66 6,3 493,2 62,05 187.834,19 172.648,14 3.566,25 11.619,88 298.804,03 0 6,3 0 62,05 236629,51 62174,58

851+10 33,25 6,57 389,55 64,35 188.223,74 173.037,69 3.566,25 11.619,88 298.868,38 0 6,57 0 64,35 236629,51 62238,93

852+0 15,63 7,96 244,4 72,65 188.468,14 173.282,09 3.566,25 11.619,88 298.941,03 0,49 7,47 2,45 70,2 236631,96 62309,13

852+10 0 7,56 78,15 77,6 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 299.018,63 0,09 7,47 2,9 74,7 236634,86 62383,83

853+0 0 24,09 0 158,25 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 299.176,88 16,62 7,47 83,55 74,7 236718,41 62458,53

853+10 0 37,89 0 309,9 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 299.486,78 30,42 7,47 235,2 74,7 236953,61 62533,23

854+0 0 53,96 0 459,25 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 299.946,03 46,49 7,47 384,55 74,7 237338,16 62607,93

854+10 0 74,7 0 643,3 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 300.589,33 67,23 7,47 568,6 74,7 237906,76 62682,63

854+17,08 0 77,04 0 2054,56 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 302.643,89 69,57 7,47 1852,27 202,29 239759,03 62884,92

855+0 0 77,69 0 1321,39 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 303.965,28 70,22 7,47 1193,81 127,59 240952,84 63012,51

856+0 0 93,39 0 1710,8 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 305.676,08 85,92 7,47 1561,4 149,4 242514,24 63161,91

857+0 0 125,07 0 2184,6 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 307.860,68 117,6 7,47 2035,2 149,4 244549,44 63311,31

858+0 0 157,88 0 2829,5 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 310.690,18 150,41 7,47 2680,1 149,4 247229,54 63460,71

859+0 0 160,32 0 3182 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 313.872,18 152,85 7,47 3032,6 149,4 250262,14 63610,11

860+0 0 145,53 0 3058,5 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 316.930,68 138,06 7,47 2909,1 149,4 253171,24 63759,51

861+0 0 134,99 0 2805,2 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 319.735,88 127,52 7,47 2655,8 149,4 255827,04 63908,91

861+18,59 0 110,15 0 2278,58 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 322.014,46 102,68 7,47 2139,71 138,87 257966,75 64047,78

862+0 0 105,1 0 2000,75 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 324.015,21 97,63 7,47 1861,88 138,87 259828,63 64186,65

862+10 0 58,67 0 818,85 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 324.834,06 51,2 7,47 744,15 74,7 260572,78 64261,35

863+0 0 30,92 0 447,95 188.546,29 173.360,24 3.566,25 11.619,88 325.282,01 23,45 7,47 373,25 74,7 260946,03 64336,05

863+10 3,51 11,32 17,55 211,2 188.563,84 173.377,79 3.566,25 11.619,88 325.493,21 3,85 7,47 136,5 74,7 261082,53 64410,75

864+0 15,56 2,4 95,35 68,6 188.659,19 173.473,14 3.566,25 11.619,88 325.561,81 0 2,4 19,25 49,35 261101,78 64460,1

864+10 32,17 6,63 238,65 45,15 188.897,84 173.711,79 3.566,25 11.619,88 325.606,96 0 6,63 0 45,15 261101,78 64505,25

864+19,69 42,15 5,14 1103,28 174,73 190.001,12 174.815,07 3.566,25 11.619,88 325.781,69 0 5,14 0 174,73 261101,78 64679,98

865+0 42,43 5,1 832,69 100,81 190.833,81 175.647,76 3.566,25 11.619,88 325.882,50 0 5,1 0 100,81 261101,78 64780,79

865+10 50,75 3,74 465,9 44,2 191.299,71 176.113,66 3.566,25 11.619,88 325.926,70 0 3,74 0 44,2 261101,78 64824,99

866+0 56,4 2,6 535,75 31,7 191.835,46 176.649,41 3.566,25 11.619,88 325.958,40 0 2,6 0 31,7 261101,78 64856,69

866+10 62,38 1,66 593,9 21,3 192.429,36 177.243,31 3.566,25 11.619,88 325.979,70 0 1,66 0 21,3 261101,78 64877,99

867+0 68,49 0,63 654,35 11,45 193.083,71 177.897,66 3.566,25 11.619,88 325.991,15 0 0,63 0 11,45 261101,78 64889,44

867+10 74,71 0,43 716 5,3 193.799,71 178.613,66 3.566,25 11.619,88 325.996,45 0 0,43 0 5,3 261101,78 64894,74

868+0 70,77 0,34 727,4 3,85 194.527,11 179.341,06 3.566,25 11.619,88 326.000,30 0 0,34 0 3,85 261101,78 64898,59

868+0,8 70,59 0,34 56,54 0,27 194.583,65 179.397,60 3.566,25 11.619,88 326.000,57 0 0,34 0 0,27 261101,78 64898,86

869+0 49,76 1,16 48,14 0,6 194.631,79 179.445,74 3.566,25 11.619,88 326.001,17 0 1,16 0 0,6 261101,78 64899,46

870+0 24,91 5,61 746,7 67,7 195.378,49 180.192,44 3.566,25 11.619,88 326.068,87 0 5,61 0 67,7 261101,78 64967,16

871+0 40,12 12,64 650,3 182,5 196.028,79 180.842,74 3.566,25 11.619,88 326.251,37 5,17 7,47 51,7 130,8 261153,48 65097,96

872+0 78,85 0 1189,7 126,4 197.218,49 182.032,44 3.566,25 11.619,88 326.377,77 0 0 51,7 74,7 261205,18 65172,66

873+0 74,26 0 1531,1 0 198.749,59 183.563,54 3.566,25 11.619,88 326.377,77 0 0 0 0 261205,18 65172,66

873+18,51 38,18 0 1040,63 0 199.790,22 184.604,17 3.566,25 11.619,88 326.377,77 0 0 0 0 261205,18 65172,66

874+0 35,78 0 684,5 0 200.474,72 185.288,67 3.566,25 11.619,88 326.377,77 0 0 0 0 261205,18 65172,66

874+10 25,43 0 306,05 0 200.780,77 185.594,72 3.566,25 11.619,88 326.377,77 0 0 0 0 261205,18 65172,66

875+0 25,53 0 254,8 0 201.035,57 185.849,52 3.566,25 11.619,88 326.377,77 0 0 0 0 261205,18 65172,66

875+10 35,48 0 305,05 0 201.340,62 186.154,57 3.566,25 11.619,88 326.377,77 0 0 0 0 261205,18 65172,66

876+0 30,9 0 331,9 0 201.672,52 186.486,47 3.566,25 11.619,88 326.377,77 0 0 0 0 261205,18 65172,66

876+10 15,35 0,1 231,25 0,5 201.903,77 186.717,72 3.566,25 11.619,88 326.378,27 0 0,1 0 0,5 261205,18 65173,16

877+0 1,15 0,45 82,5 2,75 201.986,27 186.800,22 3.566,25 11.619,88 326.381,02 0 0,45 0 2,75 261205,18 65175,91

877+10 0,64 0,68 8,95 5,65 201.995,22 186.809,17 3.566,25 11.619,88 326.386,67 0 0,68 0 5,65 261205,18 65181,56

878+0 1,65 0,19 11,45 4,35 202.006,67 186.820,62 3.566,25 11.619,88 326.391,02 0 0,19 0 4,35 261205,18 65185,91

878+6,46 0,03 1,49 5,43 5,43 202.012,10 186.826,05 3.566,25 11.619,88 326.396,45 0 1,49 0 5,43 261205,18 65191,34

878+10 0 2,86 0,25 35,8 202.012,35 186.826,30 3.566,25 11.619,88 326.432,25 0 2,86 0 35,8 261205,18 65227,14

879+0 0 3,43 0 31,45 202.012,35 186.826,30 3.566,25 11.619,88 326.463,70 0 3,43 0 31,45 261205,18 65258,59

879+10 0,24 1,76 1,2 25,95 202.013,55 186.827,50 3.566,25 11.619,88 326.489,65 0 1,76 0 25,95 261205,18 65284,54

880+0 2,2 0,15 12,2 9,55 202.025,75 186.839,70 3.566,25 11.619,88 326.499,20 0 0,15 0 9,55 261205,18 65294,09

880+10 10,03 0 61,15 0,75 202.086,90 186.900,85 3.566,25 11.619,88 326.499,95 0 0 0 0,75 261205,18 65294,84

881+0 18,96 0 144,95 0 202.231,85 187.045,80 3.566,25 11.619,88 326.499,95 0 0 0 0 261205,18 65294,84

881+10 28,89 0 239,25 0 202.471,10 187.285,05 3.566,25 11.619,88 326.499,95 0 0 0 0 261205,18 65294,84

882+0 40,54 0 347,15 0 202.818,25 187.632,20 3.566,25 11.619,88 326.499,95 0 0 0 0 261205,18 65294,84

882+10 52,99 0 467,65 0 203.285,90 188.099,85 3.566,25 11.619,88 326.499,95 0 0 0 0 261205,18 65294,84

882+14,42 56,36 0 1335,16 0 204.621,06 189.435,01 3.566,25 11.619,88 326.499,95 0 0 0 0 261205,18 65294,84

883+0 54,96 0 802,62 0 205.423,68 190.237,63 3.566,25 11.619,88 326.499,95 0 0 0 0 261205,18 65294,84

884+0 45,05 0 1000,1 0 206.423,78 191.237,73 3.566,25 11.619,88 326.499,95 0 0 0 0 261205,18 65294,84

885+0 15,66 0 607,1 0 207.030,88 191.844,83 3.566,25 11.619,88 326.499,95 0 0 0 0 261205,18 65294,84

886+0 0 3,73 156,6 37,3 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 326.537,25 0 3,73 0 37,3 261205,18 65332,14

887+0 0 5,97 0 97 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 326.634,25 0 5,97 0 97 261205,18 65429,14

888+0 0 23,22 0 291,9 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 326.926,15 15,75 7,47 157,5 134,4 261362,68 65563,54

889+0 0 41,8 0 650,2 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 327.576,35 34,33 7,47 500,8 149,4 261863,48 65712,94

890+0 0 69,07 0 1108,7 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 328.685,05 61,6 7,47 959,3 149,4 262822,78 65862,34

890+1,53 0 69,61 0 106,09 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 328.791,14 62,14 7,47 94,66 11,43 262917,44 65873,77

890+10 0 70,81 0 809,52 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 329.600,66 63,34 7,47 723,39 86,13 263640,83 65959,9

891+0 0 62,96 0 668,85 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 330.269,51 55,49 7,47 594,15 74,7 264234,98 66034,6

891+10 0 54,09 0 585,25 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 330.854,76 46,62 7,47 510,55 74,7 264745,53 66109,3

892+0 0 49,26 0 516,75 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 331.371,51 41,79 7,47 442,05 74,7 265187,58 66184

892+10 0 47,61 0 484,35 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 331.855,86 40,14 7,47 409,65 74,7 265597,23 66258,7

893+0 0 59,59 0 536 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 332.391,86 52,12 7,47 461,3 74,7 266058,53 66333,4

893+10 0 70,28 0 649,35 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 333.041,21 62,81 7,47 574,65 74,7 266633,18 66408,1

894+0 0 73,53 0 719,05 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 333.760,26 66,06 7,47 644,35 74,7 267277,53 66482,8

894+10 0 71,9 0 727,15 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 334.487,41 64,43 7,47 652,45 74,7 267929,98 66557,5

894+18,46 0 70,2 0 2022,08 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 336.509,49 62,73 7,47 1809,49 212,6 269739,47 66770,1

895+0 0 69,81 0 1292,29 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 337.801,78 62,34 7,47 1154,4 137,9 270893,87 66908

895+10 0 66,83 0 683,2 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 338.484,98 59,36 7,47 608,5 74,7 271502,37 66982,7

896+0 0 56,27 0 615,5 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 339.100,48 48,8 7,47 540,8 74,7 272043,17 67057,4

896+10 0 49,34 0 528,05 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 339.628,53 41,87 7,47 453,35 74,7 272496,52 67132,1

897+0 0 40,72 0 450,3 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 340.078,83 33,25 7,47 375,6 74,7 272872,12 67206,8

897+10 0 37,32 0 390,2 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 340.469,03 29,85 7,47 315,5 74,7 273187,62 67281,5

898+0 0 34,81 0 360,65 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 340.829,68 27,34 7,47 285,95 74,7 273473,57 67356,2

898+10 0 33,02 0 339,15 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 341.168,83 25,55 7,47 264,45 74,7 273738,02 67430,9

899+0 0 37,11 0 350,65 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 341.519,48 29,64 7,47 275,95 74,7 274013,97 67505,6

899+10 0 36,99 0 370,5 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 341.889,98 29,52 7,47 295,8 74,7 274309,77 67580,3

899+15,39 0 37,58 0 946,67 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 342.836,65 30,11 7,47 757 189,66 275066,77 67769,96

900+0 0 38,38 0 584,51 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 343.421,16 30,91 7,47 469,55 114,96 275536,32 67884,92
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901+0 0 42,03 0 804,1 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 344.225,26 34,56 7,47 654,7 149,4 276191,02 68034,32

902+0 0 62,95 0 1049,8 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 345.275,06 55,48 7,47 900,4 149,4 277091,42 68183,72

903+0 0 52,61 0 1155,6 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 346.430,66 45,14 7,47 1006,2 149,4 278097,62 68333,12

904+0 0 48,32 0 1009,3 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 347.439,96 40,85 7,47 859,9 149,4 278957,52 68482,52

905+0 0 43,73 0 920,5 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 348.360,46 36,26 7,47 771,1 149,4 279728,62 68631,92

906+0 0 53,69 0 974,2 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 349.334,66 46,22 7,47 824,8 149,4 280553,42 68781,32

907+0 0 56,05 0 1097,4 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 350.432,06 48,58 7,47 948 149,4 281501,42 68930,72

908+0 0 72,21 0 1282,6 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 351.714,66 64,74 7,47 1133,2 149,4 282634,62 69080,12

909+0 0 107,78 0 1799,9 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 353.514,56 100,31 7,47 1650,5 149,4 284285,12 69229,52

909+2,75 0 115,74 0 307,34 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 353.821,90 108,27 7,47 286,8 20,54 284571,92 69250,06

909+10 0 135,27 0 1600,19 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 355.422,09 127,8 7,47 1504,95 95,24 286076,87 69345,3

910+0 0 129,77 0 1325,2 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 356.747,29 122,3 7,47 1250,5 74,7 287327,37 69420

910+10 0 127,25 0 1285,1 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 358.032,39 119,78 7,47 1210,4 74,7 288537,77 69494,7

911+0 0 131,81 0 1295,3 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 359.327,69 124,34 7,47 1220,6 74,7 289758,37 69569,4

911+10 0 124,56 0 1281,85 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 360.609,54 117,09 7,47 1207,15 74,7 290965,52 69644,1

912+0 0 110,71 0 1176,35 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 361.785,89 103,24 7,47 1101,65 74,7 292067,17 69718,8

912+10 0 80,46 0 955,85 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 362.741,74 72,99 7,47 881,15 74,7 292948,32 69793,5

913+0 0 63,06 0 717,6 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 363.459,34 55,59 7,47 642,9 74,7 293591,22 69868,2

913+10 0 50,81 0 569,35 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 364.028,69 43,34 7,47 494,65 74,7 294085,87 69942,9

914+0 0 36,66 0 437,35 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 364.466,04 29,19 7,47 362,65 74,7 294448,52 70017,6

914+2,02 0 34,12 0 71,49 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 364.537,53 26,65 7,47 56,4 15,09 294504,92 70032,69

914+10 0 25,88 0 360,6 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 364.898,13 18,41 7,47 270,81 89,79 294775,73 70122,48

915+0 0 22,62 0 242,5 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 365.140,63 15,15 7,47 167,8 74,7 294943,53 70197,18

915+10 0 20,71 0 216,65 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 365.357,28 13,24 7,47 141,95 74,7 295085,48 70271,88

916+0 0 34,22 0 274,65 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 365.631,93 26,75 7,47 199,95 74,7 295285,43 70346,58

916+10 0 50,49 0 423,55 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 366.055,48 43,02 7,47 348,85 74,7 295634,28 70421,28

917+0 0 64,64 0 575,65 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 366.631,13 57,17 7,47 500,95 74,7 296135,23 70495,98

917+10 0 65,95 0 652,95 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 367.284,08 58,48 7,47 578,25 74,7 296713,48 70570,68

918+0 0 74,7 0 703,25 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 367.987,33 67,23 7,47 628,55 74,7 297342,03 70645,38

918+10 0 84,88 0 797,9 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 368.785,23 77,41 7,47 723,2 74,7 298065,23 70720,08

919+0 0 89,4 0 871,4 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 369.656,63 81,93 7,47 796,7 74,7 298861,93 70794,78

919+1,29 0 89,31 0 115,27 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 369.771,90 81,84 7,47 105,63 9,64 298967,56 70804,42

920+0 0 92,38 0 117,19 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 369.889,09 84,91 7,47 107,55 9,64 299075,11 70814,06

921+0 0 68,73 0 1611,1 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 371.500,19 61,26 7,47 1461,7 149,4 300536,81 70963,46

922+0 0 33,28 0 1020,1 207.187,48 192.001,43 3.566,25 11.619,88 372.520,29 25,81 7,47 870,7 149,4 301407,51 71112,86

923+0 5,41 7,65 54,1 409,3 207.241,58 192.055,53 3.566,25 11.619,88 372.929,59 0,18 7,47 259,9 149,4 301667,41 71262,26

924+0 6,97 1,11 123,8 87,6 207.365,38 192.179,33 3.566,25 11.619,88 373.017,19 0 1,11 1,8 85,8 301669,21 71348,06

925+0 8,93 2,77 159 38,8 207.524,38 192.338,33 3.566,25 11.619,88 373.055,99 0 2,77 0 38,8 301669,21 71386,86

926+0 10,87 3,65 198 64,2 207.722,38 192.536,33 3.566,25 11.619,88 373.120,19 0 3,65 0 64,2 301669,21 71451,06

927+0 24,54 0 354,1 36,5 208.076,48 192.890,43 3.566,25 11.619,88 373.156,69 0 0 0 36,5 301669,21 71487,56

928+0 30,06 0 546 0 208.622,48 193.436,43 3.566,25 11.619,88 373.156,69 0 0 0 0 301669,21 71487,56

928+18,77 26,71 0 532,79 0 209.155,27 193.969,22 3.566,25 11.619,88 373.156,69 0 0 0 0 301669,21 71487,56

929+0 26,37 0 498,16 0 209.653,43 194.467,38 3.566,25 11.619,88 373.156,69 0 0 0 0 301669,21 71487,56

929+10 24,56 0 254,65 0 209.908,08 194.722,03 3.566,25 11.619,88 373.156,69 0 0 0 0 301669,21 71487,56

930+0 15,6 0 200,8 0 210.108,88 194.922,83 3.566,25 11.619,88 373.156,69 0 0 0 0 301669,21 71487,56

930+10 12,57 6,91 140,85 34,55 210.249,73 195.063,68 3.566,25 11.619,88 373.191,24 0 6,91 0 34,55 301669,21 71522,11

931+0 13,26 6,61 129,15 67,6 210.378,88 195.192,83 3.566,25 11.619,88 373.258,84 0 6,61 0 67,6 301669,21 71589,71

931+10 13,85 3,27 135,55 49,4 210.514,43 195.328,38 3.566,25 11.619,88 373.308,24 0 3,27 0 49,4 301669,21 71639,11

932+0 15,42 0,7 146,35 19,85 210.660,78 195.474,73 3.566,25 11.619,88 373.328,09 0 0,7 0 19,85 301669,21 71658,96

932+10 16,28 0,07 158,5 3,85 210.819,28 195.633,23 3.566,25 11.619,88 373.331,94 0 0,07 0 3,85 301669,21 71662,81

933+0 20,5 0,51 183,9 2,9 211.003,18 195.817,13 3.566,25 11.619,88 373.334,84 0 0,51 0 2,9 301669,21 71665,71

933+10 20,27 2,54 203,85 15,25 211.207,03 196.020,98 3.566,25 11.619,88 373.350,09 0 2,54 0 15,25 301669,21 71680,96

934+0 0,06 6,21 101,65 43,75 211.308,68 196.122,63 3.566,25 11.619,88 373.393,84 0 6,21 0 43,75 301669,21 71724,71

934+10 18,08 10,84 90,7 85,25 211.399,38 196.213,33 3.566,25 11.619,88 373.479,09 3,37 7,47 16,85 68,4 301686,06 71793,11

934+14,86 18,15 13,08 450,34 297,33 211.849,72 196.663,67 3.566,25 11.619,88 373.776,42 5,61 7,47 111,62 185,7 301797,68 71978,81

935+0 17,56 15,37 265,33 211,38 212.115,05 196.929,00 3.566,25 11.619,88 373.987,80 7,9 7,47 100,38 111 301898,06 72089,81

935+10 18,65 5,9 181,05 106,35 212.296,10 197.110,05 3.566,25 11.619,88 374.094,15 0 5,9 39,5 66,85 301937,56 72156,66

936+0 22,9 0,84 207,75 33,7 212.503,85 197.317,80 3.566,25 11.619,88 374.127,85 0 0,84 0 33,7 301937,56 72190,36

936+10 18,98 2,21 209,4 15,25 212.713,25 197.527,20 3.566,25 11.619,88 374.143,10 0 2,21 0 15,25 301937,56 72205,61

937+0 17,97 7,06 184,75 46,35 212.898,00 197.711,95 3.566,25 11.619,88 374.189,45 0 7,06 0 46,35 301937,56 72251,96

937+10 18,15 4,79 180,6 59,25 213.078,60 197.892,55 3.566,25 11.619,88 374.248,70 0 4,79 0 59,25 301937,56 72311,21

938+0 21,61 1,4 198,8 30,95 213.277,40 198.091,35 3.566,25 11.619,88 374.279,65 0 1,4 0 30,95 301937,56 72342,16

938+10 25,65 0 236,3 7 213.513,70 198.327,65 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 7 301937,56 72349,16

939+0 29,42 0 275,35 0 213.789,05 198.603,00 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

939+10 35,2 0 323,1 0 214.112,15 198.926,10 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

940+0 40,9 0 380,5 0 214.492,65 199.306,60 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

940+10 46,01 0 434,55 0 214.927,20 199.741,15 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

940+10,95 46,41 0 968,1 0 215.895,30 200.709,25 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

941+0 47,93 0 516,51 0 216.411,81 201.225,76 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

942+0 57,04 0 1049,7 0 217.461,51 202.275,46 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

943+0 59,64 0 1166,8 0 218.628,31 203.442,26 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

944+0 46,77 0 1064,1 0 219.692,41 204.506,36 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

945+0 41,58 0 883,5 0 220.575,91 205.389,86 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

946+0 43,26 0 848,4 0 221.424,31 206.238,26 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

947+0 40,4 0 836,6 0 222.260,91 207.074,86 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

948+0 28,22 0 686,2 0 222.947,11 207.761,06 3.566,25 11.619,88 374.286,65 0 0 0 0 301937,56 72349,16

949+0 25,78 6,97 540 69,7 223.487,11 208.301,06 3.566,25 11.619,88 374.356,35 0 6,97 0 69,7 301937,56 72418,86

950+0 12,3 14,22 380,8 211,9 223.867,91 208.681,86 3.566,25 11.619,88 374.568,25 6,75 7,47 67,5 144,4 302005,06 72563,26

951+0 14 20,01 263 342,3 224.130,91 208.944,86 3.566,25 11.619,88 374.910,55 12,54 7,47 192,9 149,4 302197,96 72712,66

952+0 14,74 18,19 287,4 382 224.418,31 209.232,26 3.566,25 11.619,88 375.292,55 10,72 7,47 232,6 149,4 302430,56 72862,06

953+0 12,19 5,5 269,3 236,9 224.687,61 209.501,56 3.566,25 11.619,88 375.529,45 0 5,5 107,2 129,7 302537,76 72991,76

954+0 24,27 0 364,6 55 225.052,21 209.866,16 3.566,25 11.619,88 375.584,45 0 0 0 55 302537,76 73046,76

955+0 59,63 0 839 0 225.891,21 210.705,16 3.566,25 11.619,88 375.584,45 0 0 0 0 302537,76 73046,76

956+0 100,09 0 1597,2 0 227.488,41 212.302,36 3.566,25 11.619,88 375.584,45 0 0 0 0 302537,76 73046,76

957+0 136,25 0 2363,4 0 229.851,81 214.665,76 3.566,25 11.619,88 375.584,45 0 0 0 0 302537,76 73046,76

958+0 167,73 0 3039,8 0 232.891,61 217.705,56 3.566,25 11.619,88 375.584,45 0 0 0 0 302537,76 73046,76

959+0 181,34 0 3490,7 0 236.382,31 221.196,26 3.566,25 11.619,88 375.584,45 0 0 0 0 302537,76 73046,76

960+0 182,63 0 3639,7 0 240.022,01 224.835,96 3.566,25 11.619,88 375.584,45 0 0 0 0 302537,76 73046,76

961+0 177,46 0 3600,9 0 243.622,91 228.436,86 3.566,25 11.619,88 375.584,45 0 0 0 0 302537,76 73046,76

962+0 165,64 0 3431 0 247.053,91 231.867,86 3.566,25 11.619,88 375.584,45 0 0 0 0 302537,76 73046,76

963+0 130,64 0 2962,8 0 250.016,71 234.830,66 3.566,25 11.619,88 375.584,45 0 0 0 0 302537,76 73046,76

964+0 74,86 0 2055 0 252.071,71 236.885,66 3.566,25 11.619,88 375.584,45 0 0 0 0 302537,76 73046,76

965+0 44,16 0 1190,2 0 253.261,91 238.075,86 3.566,25 11.619,88 375.584,45 0 0 0 0 302537,76 73046,76

966+0 27,99 0,74 721,5 7,4 253.983,41 238.797,36 3.566,25 11.619,88 375.591,85 0 0,74 0 7,4 302537,76 73054,16

967+0 21,12 3,69 491,1 44,3 254.474,51 239.288,46 3.566,25 11.619,88 375.636,15 0 3,69 0 44,3 302537,76 73098,46
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968+0 17,83 6,74 389,5 104,3 254.864,01 239.677,96 3.566,25 11.619,88 375.740,45 0 6,74 0 104,3 302537,76 73202,76

969+0 12,57 21,02 304 277,6 255.168,01 239.981,96 3.566,25 11.619,88 376.018,05 13,55 7,47 135,5 142,1 302673,26 73344,86

970+0 8,11 42,24 206,8 632,6 255.374,81 240.188,76 3.566,25 11.619,88 376.650,65 34,77 7,47 483,2 149,4 303156,46 73494,26

971+0 5,29 52,76 134 950 255.508,81 240.322,76 3.566,25 11.619,88 377.600,65 45,29 7,47 800,6 149,4 303957,06 73643,66

972+0 5,87 35,15 111,6 879,1 255.620,41 240.434,36 3.566,25 11.619,88 378.479,75 27,68 7,47 729,7 149,4 304686,76 73793,06

973+0 2,53 26,7 84 618,5 255.704,41 240.518,36 3.566,25 11.619,88 379.098,25 19,23 7,47 469,1 149,4 305155,86 73942,46

974+0 0,28 21,07 28,1 477,7 255.732,51 240.546,46 3.566,25 11.619,88 379.575,95 13,6 7,47 328,3 149,4 305484,16 74091,86

975+0 0,63 5,42 9,1 264,9 255.741,61 240.555,56 3.566,25 11.619,88 379.840,85 0 5,42 136 128,9 305620,16 74220,76

976+0 9,28 0,39 99,1 58,1 255.840,71 240.654,66 3.566,25 11.619,88 379.898,95 0 0,39 0 58,1 305620,16 74278,86

977+0 16,86 0,26 261,4 6,5 256.102,11 240.916,06 3.566,25 11.619,88 379.905,45 0 0,26 0 6,5 305620,16 74285,36

978+0 16,68 0,88 335,4 11,4 256.437,51 241.251,46 3.566,25 11.619,88 379.916,85 0 0,88 0 11,4 305620,16 74296,76

979+0 14,85 1,76 315,3 26,4 256.752,81 241.566,76 3.566,25 11.619,88 379.943,25 0 1,76 0 26,4 305620,16 74323,16

980+0 4,83 2,2 196,8 39,6 256.949,61 241.763,56 3.566,25 11.619,88 379.982,85 0 2,2 0 39,6 305620,16 74362,76

981+0 0,23 4,52 50,6 67,2 257.000,21 241.814,16 3.566,25 11.619,88 380.050,05 0 4,52 0 67,2 305620,16 74429,96

982+0 0,7 3 9,3 75,2 257.009,51 241.823,46 3.566,25 11.619,88 380.125,25 0 3 0 75,2 305620,16 74505,16

983+0 1,99 0,78 26,9 37,8 257.036,41 241.850,36 3.566,25 11.619,88 380.163,05 0 0,78 0 37,8 305620,16 74542,96

983+19,12 4,84 0,11 65,29 8,51 257.101,70 241.915,65 3.566,25 11.619,88 380.171,56 0 0,11 0 8,51 305620,16 74551,47

984+0 4,94 0,1 93,5 2,01 257.195,20 242.009,15 3.566,25 11.619,88 380.173,57 0 0,1 0 2,01 305620,16 74553,48

984+10 5,33 1,69 51,35 8,95 257.246,55 242.060,50 3.566,25 11.619,88 380.182,52 0 1,69 0 8,95 305620,16 74562,43

985+0 6,16 1,93 57,45 18,1 257.304,00 242.117,95 3.566,25 11.619,88 380.200,62 0 1,93 0 18,1 305620,16 74580,53

985+10 4,81 2,46 54,85 21,95 257.358,85 242.172,80 3.566,25 11.619,88 380.222,57 0 2,46 0 21,95 305620,16 74602,48

986+0 2,11 1,39 34,6 19,25 257.393,45 242.207,40 3.566,25 11.619,88 380.241,82 0 1,39 0 19,25 305620,16 74621,73

986+10 0 7,96 10,55 46,75 257.404,00 242.217,95 3.566,25 11.619,88 380.288,57 0,49 7,47 2,45 44,3 305622,61 74666,03

987+0 0,12 10,94 0,6 94,5 257.404,60 242.218,55 3.566,25 11.619,88 380.383,07 3,47 7,47 19,8 74,7 305642,41 74740,73

987+10 2,83 1,39 14,75 61,65 257.419,35 242.233,30 3.566,25 11.619,88 380.444,72 0 1,39 17,35 44,3 305659,76 74785,03

988+0 5,21 2,47 40,2 19,3 257.459,55 242.273,50 3.566,25 11.619,88 380.464,02 0 2,47 0 19,3 305659,76 74804,33

988+9,12 6,16 4,39 51,85 31,28 257.511,40 242.325,35 3.566,25 11.619,88 380.495,30 0 4,39 0 31,28 305659,76 74835,61

988+10 6,43 4,38 120,36 83,84 257.631,76 242.445,71 3.566,25 11.619,88 380.579,14 0 4,38 0 83,84 305659,76 74919,45

989+0 9,14 4,08 77,85 42,3 257.709,61 242.523,56 3.566,25 11.619,88 380.621,44 0 4,08 0 42,3 305659,76 74961,75

989+10 10,79 3,68 99,65 38,8 257.809,26 242.623,21 3.566,25 11.619,88 380.660,24 0 3,68 0 38,8 305659,76 75000,55

990+0 9,16 4,51 99,75 40,95 257.909,01 242.722,96 3.566,25 11.619,88 380.701,19 0 4,51 0 40,95 305659,76 75041,5

990+10 3,79 5,29 64,75 49 257.973,76 242.787,71 3.566,25 11.619,88 380.750,19 0 5,29 0 49 305659,76 75090,5

991+0 0,37 10,17 20,8 77,3 257.994,56 242.808,51 3.566,25 11.619,88 380.827,49 2,7 7,47 13,5 63,8 305673,26 75154,3

991+10 0 31,61 1,85 208,9 257.996,41 242.810,36 3.566,25 11.619,88 381.036,39 24,14 7,47 134,2 74,7 305807,46 75229

992+0 0 67,15 0 493,8 257.996,41 242.810,36 3.566,25 11.619,88 381.530,19 59,68 7,47 419,1 74,7 306226,56 75303,7

992+10 0 50,6 0 588,75 257.996,41 242.810,36 3.566,25 11.619,88 382.118,94 43,13 7,47 514,05 74,7 306740,61 75378,4

992+10,02 0 50,58 0 1012,81 257.996,41 242.810,36 3.566,25 11.619,88 383.131,75 43,11 7,47 863,26 149,55 307603,87 75527,95

993+0 0 43,35 0 470,59 257.996,41 242.810,36 3.566,25 11.619,88 383.602,34 35,88 7,47 395,74 74,85 307999,61 75602,8

993+10 0 35,36 0 393,55 257.996,41 242.810,36 3.566,25 11.619,88 383.995,89 27,89 7,47 318,85 74,7 308318,46 75677,5

994+0 0 25,9 0 306,3 257.996,41 242.810,36 3.566,25 11.619,88 384.302,19 18,43 7,47 231,6 74,7 308550,06 75752,2

994+10 0 15,92 0 209,1 257.996,41 242.810,36 3.566,25 11.619,88 384.511,29 8,45 7,47 134,4 74,7 308684,46 75826,9

995+0 0,11 8,8 0,55 123,6 257.996,96 242.810,91 3.566,25 11.619,88 384.634,89 1,33 7,47 48,9 74,7 308733,36 75901,6

995+10 9,49 3,45 48 61,25 258.044,96 242.858,91 3.566,25 11.619,88 384.696,14 0 3,45 6,65 54,6 308740,01 75956,2

996+0 30,83 1,12 201,6 22,85 258.246,56 243.060,51 3.566,25 11.619,88 384.718,99 0 1,12 0 22,85 308740,01 75979,05

996+10 36,04 0,77 334,35 9,45 258.580,91 243.394,86 3.566,25 11.619,88 384.728,44 0 0,77 0 9,45 308740,01 75988,5

996+10,92 36,51 0,74 758,87 15,79 259.339,78 244.153,73 3.566,25 11.619,88 384.744,23 0 0,74 0 15,79 308740,01 76004,29

997+0 43,52 0,49 436,96 6,72 259.776,74 244.590,69 3.566,25 11.619,88 384.750,95 0 0,49 0 6,72 308740,01 76011,01

997+10 46,76 0,36 451,4 4,25 260.228,14 245.042,09 3.566,25 11.619,88 384.755,20 0 0,36 0 4,25 308740,01 76015,26

998+0 51,75 0,42 492,55 3,9 260.720,69 245.534,64 3.566,25 11.619,88 384.759,10 0 0,42 0 3,9 308740,01 76019,16

998+10 54,07 1,04 529,1 7,3 261.249,79 246.063,74 3.566,25 11.619,88 384.766,40 0 1,04 0 7,3 308740,01 76026,46

999+0 55,47 1,05 547,7 10,45 261.797,49 246.611,44 3.566,25 11.619,88 384.776,85 0 1,05 0 10,45 308740,01 76036,91

999+10 51,04 1,05 532,55 10,5 262.330,04 247.143,99 3.566,25 11.619,88 384.787,35 0 1,05 0 10,5 308740,01 76047,41

1000+0 45,07 0,94 480,55 9,95 262.810,59 247.624,54 3.566,25 11.619,88 384.797,30 0 0,94 0 9,95 308740,01 76057,36

1000+10 39,02 0,04 420,45 4,9 263.231,04 248.044,99 3.566,25 11.619,88 384.802,20 0 0,04 0 4,9 308740,01 76062,26

1001+0 27,65 0,18 333,35 1,1 263.564,39 248.378,34 3.566,25 11.619,88 384.803,30 0 0,18 0 1,1 308740,01 76063,36

1001+0,92 26,88 0,19 25,08 0,17 263.589,47 248.403,42 3.566,25 11.619,88 384.803,47 0 0,19 0 0,17 308740,01 76063,53

1002+0 10,52 0,28 17,2 0,22 263.606,67 248.420,62 3.566,25 11.619,88 384.803,69 0 0,28 0 0,22 308740,01 76063,75

1003+0 0,17 8,5 106,9 87,8 263.713,57 248.527,52 3.566,25 11.619,88 384.891,49 1,03 7,47 10,3 77,5 308750,31 76141,25

1004+0 0,48 5,72 6,5 142,2 263.720,07 248.534,02 3.566,25 11.619,88 385.033,69 0 5,72 10,3 131,9 308760,61 76273,15

1005+0 3,13 1,67 36,1 73,9 263.756,17 248.570,12 3.566,25 11.619,88 385.107,59 0 1,67 0 73,9 308760,61 76347,05

1006+0 5,63 0,19 87,6 18,6 263.843,77 248.657,72 3.566,25 11.619,88 385.126,19 0 0,19 0 18,6 308760,61 76365,65

1007+0 2,78 3,4 84,1 35,9 263.927,87 248.741,82 3.566,25 11.619,88 385.162,09 0 3,4 0 35,9 308760,61 76401,55

1008+0 0 18,99 27,8 223,9 263.955,67 248.769,62 3.566,25 11.619,88 385.385,99 11,52 7,47 115,2 108,7 308875,81 76510,25

1009+0 0,61 11,28 6,1 302,7 263.961,77 248.775,72 3.566,25 11.619,88 385.688,69 3,81 7,47 153,3 149,4 309029,11 76659,65

1010+0 15,29 0,12 159 114 264.120,77 248.934,72 3.566,25 11.619,88 385.802,69 0 0,12 38,1 75,9 309067,21 76735,55

1010+2,01 17,14 0,12 32,59 0,24 264.153,36 248.967,31 3.566,25 11.619,88 385.802,93 0 0,12 0 0,24 309067,21 76735,79

1010+10 27,31 0,12 266,92 1,44 264.420,28 249.234,23 3.566,25 11.619,88 385.804,37 0 0,12 0 1,44 309067,21 76737,23

1011+0 42,47 0,12 348,9 1,2 264.769,18 249.583,13 3.566,25 11.619,88 385.805,57 0 0,12 0 1,2 309067,21 76738,43

1011+10 39,71 0,11 410,9 1,15 265.180,08 249.994,03 3.566,25 11.619,88 385.806,72 0 0,11 0 1,15 309067,21 76739,58

1012+0 63,59 0,11 516,5 1,1 265.696,58 250.510,53 3.566,25 11.619,88 385.807,82 0 0,11 0 1,1 309067,21 76740,68

1012+10 84,54 0,1 740,65 1,05 266.437,23 251.251,18 3.566,25 11.619,88 385.808,87 0 0,1 0 1,05 309067,21 76741,73

1013+0 104,45 0,09 944,95 0,95 267.382,18 252.196,13 3.566,25 11.619,88 385.809,82 0 0,09 0 0,95 309067,21 76742,68

1013+10 112,21 0,09 1083,3 0,9 268.465,48 253.279,43 3.566,25 11.619,88 385.810,72 0 0,09 0 0,9 309067,21 76743,58

1014+0 116,95 0,09 1145,8 0,9 269.611,28 254.425,23 3.566,25 11.619,88 385.811,62 0 0,09 0 0,9 309067,21 76744,48

1014+2,01 117,96 0,09 236,08 0,18 269.847,36 254.661,31 3.566,25 11.619,88 385.811,80 0 0,09 0 0,18 309067,21 76744,66

1014+10 120,37 0,06 1431,17 0,9 271.278,53 256.092,48 3.566,25 11.619,88 385.812,70 0 0,06 0 0,9 309067,21 76745,56

1015+0 120,46 0,03 1204,15 0,45 272.482,68 257.296,63 3.566,25 11.619,88 385.813,15 0 0,03 0 0,45 309067,21 76746,01

1015+10 117,28 0,01 1188,7 0,2 273.671,38 258.485,33 3.566,25 11.619,88 385.813,35 0 0,01 0 0,2 309067,21 76746,21

1016+0 105,27 0 1112,75 0,05 274.784,13 259.598,08 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0,05 309067,21 76746,26

1016+10 126,49 0 1158,8 0 275.942,93 260.756,88 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0 309067,21 76746,26

1017+0 124,78 0 1256,35 0 277.199,28 262.013,23 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0 309067,21 76746,26

1017+10 99,15 0 1119,65 0 278.318,93 263.132,88 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0 309067,21 76746,26

1018+0 93,95 0 965,5 0 279.284,43 264.098,38 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0 309067,21 76746,26

1018+5,96 101,31 0 581,87 0 279.866,30 264.680,25 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0 309067,21 76746,26

1018+10 113,14 0 1711,31 0 281.577,61 266.391,56 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0 309067,21 76746,26

1019+0 157,81 0 1354,75 0 282.932,36 267.746,31 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0 309067,21 76746,26

1019+10 162,09 0 1599,5 0 284.531,86 269.345,81 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0 309067,21 76746,26

1020+0 165,31 0 1637 0 286.168,86 270.982,81 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0 309067,21 76746,26

1020+10 162,28 0 1637,95 0 287.806,81 272.620,76 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0 309067,21 76746,26

1021+0 160,63 0 1614,55 0 289.421,36 274.235,31 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0 309067,21 76746,26

1021+10 161 0 1608,15 0 291.029,51 275.843,46 3.566,25 11.619,88 385.813,40 0 0 0 0 309067,21 76746,26

1022+0 152,27 0,01 1566,35 0,05 292.595,86 277.409,81 3.566,25 11.619,88 385.813,45 0 0,01 0 0,05 309067,21 76746,31

1022+9,92 68,41 0,02 1094,57 0,15 293.690,43 278.504,38 3.566,25 11.619,88 385.813,60 0 0,02 0 0,15 309067,21 76746,46

1022+10 67,37 0,06 1352,37 0,8 295.042,80 279.856,75 3.566,25 11.619,88 385.814,40 0 0,06 0 0,8 309067,21 76747,26

1023+0 72,54 0,06 699,55 0,6 295.742,35 280.556,30 3.566,25 11.619,88 385.815,00 0 0,06 0 0,6 309067,21 76747,86
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1023+10 79,11 0,06 758,25 0,6 296.500,60 281.314,55 3.566,25 11.619,88 385.815,60 0 0,06 0 0,6 309067,21 76748,46

1024+0 61,03 0,07 700,7 0,65 297.201,30 282.015,25 3.566,25 11.619,88 385.816,25 0 0,07 0 0,65 309067,21 76749,11

1024+10 42,5 0,13 517,65 1 297.718,95 282.532,90 3.566,25 11.619,88 385.817,25 0 0,13 0 1 309067,21 76750,11

1025+0 22,58 0,18 325,4 1,55 298.044,35 282.858,30 3.566,25 11.619,88 385.818,80 0 0,18 0 1,55 309067,21 76751,66

1025+10 17,71 22,08 201,45 111,3 298.245,80 283.059,75 3.566,25 11.619,88 385.930,10 14,61 7,47 73,05 38,25 309140,26 76789,91

1026+0 13,77 64,76 157,4 434,2 298.403,20 283.217,15 3.566,25 11.619,88 386.364,30 57,29 7,47 359,5 74,7 309499,76 76864,61

1026+9,92 8,86 102,37 112,24 828,96 298.515,44 283.329,39 3.566,25 11.619,88 387.193,26 94,9 7,47 754,86 74,1 310254,62 76938,71

1027+0 0,73 150,99 47,57 1256,67 298.563,01 283.376,96 3.566,25 11.619,88 388.449,93 143,52 7,47 1182,56 74,1 311437,18 77012,81

1028+0 0 168,2 7,3 3191,9 298.570,31 283.384,26 3.566,25 11.619,88 391.641,83 160,73 7,47 3042,5 149,4 314479,68 77162,21

1029+0 0 49,44 0 2176,4 298.570,31 283.384,26 3.566,25 11.619,88 393.818,23 41,97 7,47 2027 149,4 316506,68 77311,61

1030+0 0,12 69,7 1,2 1191,4 298.571,51 283.385,46 3.566,25 11.619,88 395.009,63 62,23 7,47 1042 149,4 317548,68 77461,01

1031+0 0,03 118,17 1,5 1878,7 298.573,01 283.386,96 3.566,25 11.619,88 396.888,33 110,7 7,47 1729,3 149,4 319277,98 77610,41

1032+0 0 60,76 0,3 1789,3 298.573,31 283.387,26 3.566,25 11.619,88 398.677,63 53,29 7,47 1639,9 149,4 320917,88 77759,81

1033+0 0 29,57 0 903,3 298.573,31 283.387,26 3.566,25 11.619,88 399.580,93 22,1 7,47 753,9 149,4 321671,78 77909,21

1034+0 0 18,97 0 485,4 298.573,31 283.387,26 3.566,25 11.619,88 400.066,33 11,5 7,47 336 149,4 322007,78 78058,61

1035+0 0 12,37 0 313,4 298.573,31 283.387,26 3.566,25 11.619,88 400.379,73 4,9 7,47 164 149,4 322171,78 78208,01

1036+0 5,36 3,11 53,6 154,8 298.626,91 283.440,86 3.566,25 11.619,88 400.534,53 0 3,11 49 105,8 322220,78 78313,81

1037+0 16,03 0 213,9 31,1 298.840,81 283.654,76 3.566,25 11.619,88 400.565,63 0 0 0 31,1 322220,78 78344,91

1038+0 37,09 0 531,2 0 299.372,01 284.185,96 3.566,25 11.619,88 400.565,63 0 0 0 0 322220,78 78344,91

1038+19,39 34,69 0 695,91 0 300.067,92 284.881,87 3.566,25 11.619,88 400.565,63 0 0 0 0 322220,78 78344,91

1039+0 34,17 0 667,6 0 300.735,52 285.549,47 3.566,25 11.619,88 400.565,63 0 0 0 0 322220,78 78344,91

1039+10 34,65 0 344,1 0 301.079,62 285.893,57 3.566,25 11.619,88 400.565,63 0 0 0 0 322220,78 78344,91

1040+0 43,18 0 389,15 0 301.468,77 286.282,72 3.566,25 11.619,88 400.565,63 0 0 0 0 322220,78 78344,91

1040+10 53,65 0 484,15 0 301.952,92 286.766,87 3.566,25 11.619,88 400.565,63 0 0 0 0 322220,78 78344,91

1041+0 57,55 0,03 556 0,15 302.508,92 287.322,87 3.566,25 11.619,88 400.565,78 0 0,03 0 0,15 322220,78 78345,06

1041+10 70,32 0,05 639,35 0,4 303.148,27 287.962,22 3.566,25 11.619,88 400.566,18 0 0,05 0 0,4 322220,78 78345,46

1042+0 79,04 0,08 746,8 0,65 303.895,07 288.709,02 3.566,25 11.619,88 400.566,83 0 0,08 0 0,65 322220,78 78346,11

1042+10 86,61 0,1 828,25 0,9 304.723,32 289.537,27 3.566,25 11.619,88 400.567,73 0 0,1 0 0,9 322220,78 78347,01

1043+0 92,34 0,12 894,75 1,1 305.618,07 290.432,02 3.566,25 11.619,88 400.568,83 0 0,12 0 1,1 322220,78 78348,11

1043+10 94,9 0,12 936,2 1,2 306.554,27 291.368,22 3.566,25 11.619,88 400.570,03 0 0,12 0 1,2 322220,78 78349,31

1043+19,39 97,52 0,14 2827,61 3,82 309.381,88 294.195,83 3.566,25 11.619,88 400.573,85 0 0,14 0 3,82 322220,78 78353,13

1044+0 97,86 0,15 1894,21 2,81 311.276,09 296.090,04 3.566,25 11.619,88 400.576,66 0 0,15 0 2,81 322220,78 78355,94

1044+10 104,19 0,25 1010,25 2 312.286,34 297.100,29 3.566,25 11.619,88 400.578,66 0 0,25 0 2 322220,78 78357,94

1045+0 111,16 0,34 1076,75 2,95 313.363,09 298.177,04 3.566,25 11.619,88 400.581,61 0 0,34 0 2,95 322220,78 78360,89

1045+10 116,23 0,45 1136,95 3,95 314.500,04 299.313,99 3.566,25 11.619,88 400.585,56 0 0,45 0 3,95 322220,78 78364,84

1046+0 118,58 0,51 1174,05 4,8 315.674,09 300.488,04 3.566,25 11.619,88 400.590,36 0 0,51 0 4,8 322220,78 78369,64

1046+10 117,16 0,63 1178,7 5,7 316.852,79 301.666,74 3.566,25 11.619,88 400.596,06 0 0,63 0 5,7 322220,78 78375,34

1047+0 113,43 0,73 1152,95 6,8 318.005,74 302.819,69 3.566,25 11.619,88 400.602,86 0 0,73 0 6,8 322220,78 78382,14

1047+9,86 114,16 0,83 1122,02 7,69 319.127,76 303.941,71 3.566,25 11.619,88 400.610,55 0 0,83 0 7,69 322220,78 78389,83

1047+10 114,22 0,84 2267,81 16,58 321.395,57 306.209,52 3.566,25 11.619,88 400.627,13 0 0,84 0 16,58 322220,78 78406,41

1048+0 116,96 0,94 1155,9 8,9 322.551,47 307.365,42 3.566,25 11.619,88 400.636,03 0 0,94 0 8,9 322220,78 78415,31

1048+10 114,6 1,02 1157,8 9,8 323.709,27 308.523,22 3.566,25 11.619,88 400.645,83 0 1,02 0 9,8 322220,78 78425,11

1049+0 100,52 1,07 1075,6 10,45 324.784,87 309.598,82 3.566,25 11.619,88 400.656,28 0 1,07 0 10,45 322220,78 78435,56

1049+10 85,63 1,14 930,75 11,05 325.715,62 310.529,57 3.566,25 11.619,88 400.667,33 0 1,14 0 11,05 322220,78 78446,61

1050+0 64,34 1,18 749,85 11,6 326.465,47 311.279,42 3.566,25 11.619,88 400.678,93 0 1,18 0 11,6 322220,78 78458,21

1050+10 39,94 1,22 521,4 12 326.986,87 311.800,82 3.566,25 11.619,88 400.690,93 0 1,22 0 12 322220,78 78470,21

1051+0 16,24 1,53 280,9 13,75 327.267,77 312.081,72 3.566,25 11.619,88 400.704,68 0 1,53 0 13,75 322220,78 78483,96

1051+0,33 15,54 1,16 5,24 0,44 327.273,01 312.086,96 3.566,25 11.619,88 400.705,12 0 1,16 0 0,44 322220,78 78484,4

1051+10 0,17 2,07 81,14 16,68 327.354,15 312.168,10 3.566,25 11.619,88 400.721,80 0 2,07 0 16,68 322220,78 78501,08

1052+0 0 10,28 0,85 61,75 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 400.783,55 2,81 7,47 14,05 47,7 322234,83 78548,78

1052+10 0 13,12 0 117 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 400.900,55 5,65 7,47 42,3 74,7 322277,13 78623,48

1053+0 0 21,88 0 175 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 401.075,55 14,41 7,47 100,3 74,7 322377,43 78698,18

1053+10 0 27,58 0 247,3 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 401.322,85 20,11 7,47 172,6 74,7 322550,03 78772,88

1054+0 0 37,53 0 325,55 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 401.648,40 30,06 7,47 250,85 74,7 322800,88 78847,58

1054+10 0 44,88 0 412,05 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 402.060,45 37,41 7,47 337,35 74,7 323138,23 78922,28

1055+0 0 50,14 0 475,1 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 402.535,55 42,67 7,47 400,4 74,7 323538,63 78996,98

1055+10 0 64,62 0 573,8 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 403.109,35 57,15 7,47 499,1 74,7 324037,73 79071,68

1056+0 0 83,34 0 739,8 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 403.849,15 75,87 7,47 665,1 74,7 324702,83 79146,38

1056+0,33 0 84,15 0 27,64 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 403.876,79 76,68 7,47 25,17 2,47 324728 79148,85

1057+0 0 116,78 0 33,15 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 403.909,94 109,31 7,47 30,69 2,47 324758,69 79151,32

1058+0 0 105,67 0 2224,5 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 406.134,44 98,2 7,47 2075,1 149,4 326833,79 79300,72

1059+0 0 76,81 0 1824,8 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 407.959,24 69,34 7,47 1675,4 149,4 328509,19 79450,12

1060+0 0 37,02 0 1138,3 327.355,00 312.168,95 3.566,25 11.619,88 409.097,54 29,55 7,47 988,9 149,4 329498,09 79599,52

1061+0 4,17 5,21 41,7 422,3 327.396,70 312.210,65 3.566,25 11.619,88 409.519,84 0 5,21 295,5 126,8 329793,59 79726,32

1061+0,18 4,25 5,14 0,76 0,93 327.397,46 312.211,41 3.566,25 11.619,88 409.520,77 0 5,14 0 0,93 329793,59 79727,25

1061+10 10,39 1,93 74,52 35,99 327.471,98 312.285,93 3.566,25 11.619,88 409.556,76 0 1,93 0 35,99 329793,59 79763,24

1062+0 20,25 7,31 153,2 46,2 327.625,18 312.439,13 3.566,25 11.619,88 409.602,96 0 7,31 0 46,2 329793,59 79809,44

1062+10 20,95 7,45 206 73,8 327.831,18 312.645,13 3.566,25 11.619,88 409.676,76 0 7,45 0 73,8 329793,59 79883,24

1063+0 22,66 7,52 218,05 74,85 328.049,23 312.863,18 3.566,25 11.619,88 409.751,61 0,05 7,47 0,25 74,6 329793,84 79957,84

1063+10 29,54 7,79 261 76,55 328.310,23 313.124,18 3.566,25 11.619,88 409.828,16 0,32 7,47 1,85 74,7 329795,69 80032,54

1064+0 40,14 8,05 348,4 79,2 328.658,63 313.472,58 3.566,25 11.619,88 409.907,36 0,58 7,47 4,5 74,7 329800,19 80107,24

1064+10 53,05 7,62 465,95 78,35 329.124,58 313.938,53 3.566,25 11.619,88 409.985,71 0,15 7,47 3,65 74,7 329803,84 80181,94

1065+0 70,21 7,51 616,3 75,65 329.740,88 314.554,83 3.566,25 11.619,88 410.061,36 0,04 7,47 0,95 74,7 329804,79 80256,64

1065+10 89,03 6,78 796,2 71,45 330.537,08 315.351,03 3.566,25 11.619,88 410.132,81 0 6,78 0,2 71,25 329804,99 80327,89

1066+0 105,22 7,05 971,25 69,15 331.508,33 316.322,28 3.566,25 11.619,88 410.201,96 0 7,05 0 69,15 329804,99 80397,04

1066+10 119,67 7,59 1124,45 73,2 332.632,78 317.446,73 3.566,25 11.619,88 410.275,16 0,12 7,47 0,6 72,6 329805,59 80469,64

1067+0 129,28 8,44 1244,75 80,15 333.877,53 318.691,48 3.566,25 11.619,88 410.355,31 0,97 7,47 5,45 74,7 329811,04 80544,34

1067+10 136,73 8,61 1330,05 85,25 335.207,58 320.021,53 3.566,25 11.619,88 410.440,56 1,14 7,47 10,55 74,7 329821,59 80619,04

1068+0 143,97 8,67 1403,5 86,4 336.611,08 321.425,03 3.566,25 11.619,88 410.526,96 1,2 7,47 11,7 74,7 329833,29 80693,74

1068+10 146,2 8,9 1450,85 87,85 338.061,93 322.875,88 3.566,25 11.619,88 410.614,81 1,43 7,47 13,15 74,7 329846,44 80768,44

1069+0 148,65 8,89 1474,25 88,95 339.536,18 324.350,13 3.566,25 11.619,88 410.703,76 1,42 7,47 14,25 74,7 329860,69 80843,14

1069+10 152,61 9,61 1506,3 92,5 341.042,48 325.856,43 3.566,25 11.619,88 410.796,26 2,14 7,47 17,8 74,7 329878,49 80917,84

1070+0 156,37 9,94 1544,9 97,75 342.587,38 327.401,33 3.566,25 11.619,88 410.894,01 2,47 7,47 23,05 74,7 329901,54 80992,54

1070+10 165,3 9,16 1608,35 95,5 344.195,73 329.009,68 3.566,25 11.619,88 410.989,51 1,69 7,47 20,8 74,7 329922,34 81067,24

1071+0 174,76 9,1 1700,3 91,3 345.896,03 330.709,98 3.566,25 11.619,88 411.080,81 1,63 7,47 16,6 74,7 329938,94 81141,94

1071+10 168,29 9,24 1715,25 91,7 347.611,28 332.425,23 3.566,25 11.619,88 411.172,51 1,77 7,47 17 74,7 329955,94 81216,64

1072+0 146,18 9,27 1572,35 92,55 349.183,63 333.997,58 3.566,25 11.619,88 411.265,06 1,8 7,47 17,85 74,7 329973,79 81291,34

1072+10 125,02 9,64 1356 94,55 350.539,63 335.353,58 3.566,25 11.619,88 411.359,61 2,17 7,47 19,85 74,7 329993,64 81366,04

1072+11,66 123,79 9,87 2694,61 211,29 353.234,24 338.048,19 3.566,25 11.619,88 411.570,90 2,4 7,47 49,49 161,8 330043,13 81527,84

1073+0 118,58 10,32 1413,02 117,71 354.647,26 339.461,21 3.566,25 11.619,88 411.688,61 2,85 7,47 30,61 87,1 330073,74 81614,94

1073+10 114,97 9,7 1167,75 100,1 355.815,01 340.628,96 3.566,25 11.619,88 411.788,71 2,23 7,47 25,4 74,7 330099,14 81689,64

1074+0 154,59 8,95 1347,8 93,25 357.162,81 341.976,76 3.566,25 11.619,88 411.881,96 1,48 7,47 18,55 74,7 330117,69 81764,34

1074+10 200,07 8,38 1773,3 86,65 358.936,11 343.750,06 3.566,25 11.619,88 411.968,61 0,91 7,47 11,95 74,7 330129,64 81839,04

1075+0 228,87 8,16 2144,7 82,7 361.080,81 345.894,76 3.566,25 11.619,88 412.051,31 0,69 7,47 8 74,7 330137,64 81913,74

1075+10 249,3 7,76 2390,85 79,6 363.471,66 348.285,61 3.566,25 11.619,88 412.130,91 0,29 7,47 4,9 74,7 330142,54 81988,44
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1076+0 267,22 7,4 2582,6 75,8 366.054,26 350.868,21 3.566,25 11.619,88 412.206,71 0 7,4 1,45 74,35 330143,99 82062,79

1076+10 284,18 7,45 2757 74,25 368.811,26 353.625,21 3.566,25 11.619,88 412.280,96 0 7,45 0 74,25 330143,99 82137,04

1077+0 303,77 7,34 2939,75 73,95 371.751,01 356.564,96 3.566,25 11.619,88 412.354,91 0 7,34 0 73,95 330143,99 82210,99

1077+10 322,61 7,49 3131,9 74,15 374.882,91 359.696,86 3.566,25 11.619,88 412.429,06 0,02 7,47 0,1 74,05 330144,09 82285,04

1078+0 341,85 7,51 3322,3 75 378.205,21 363.019,16 3.566,25 11.619,88 412.504,06 0,04 7,47 0,3 74,7 330144,39 82359,74

1078+10 341,11 7,76 3414,8 76,35 381.620,01 366.433,96 3.566,25 11.619,88 412.580,41 0,29 7,47 1,65 74,7 330146,04 82434,44

1079+0 337,92 7,93 3395,15 78,45 385.015,16 369.829,11 3.566,25 11.619,88 412.658,86 0,46 7,47 3,75 74,7 330149,79 82509,14

1079+10 334,41 7,91 3361,65 79,2 388.376,81 373.190,76 3.566,25 11.619,88 412.738,06 0,44 7,47 4,5 74,7 330154,29 82583,84

1080+0 330,3 8,09 3323,55 80 391.700,36 376.514,31 3.566,25 11.619,88 412.818,06 0,62 7,47 5,3 74,7 330159,59 82658,54

1080+10 312 8,74 3211,5 84,15 394.911,86 379.725,81 3.566,25 11.619,88 412.902,21 1,27 7,47 9,45 74,7 330169,04 82733,24

1081+0 260,12 9,76 2860,6 92,5 397.772,46 382.586,41 3.566,25 11.619,88 412.994,71 2,29 7,47 17,8 74,7 330186,84 82807,94

1081+10 207,6 10,38 2338,6 100,7 400.111,06 384.925,01 3.566,25 11.619,88 413.095,41 2,91 7,47 26 74,7 330212,84 82882,64

1082+0 122,23 0 1649,15 51,9 401.760,21 386.574,16 3.566,25 11.619,88 413.147,31 0 0 14,55 37,35 330227,39 82919,99

1082+10 97,14 0 1096,85 0 402.857,06 387.671,01 3.566,25 11.619,88 413.147,31 0 0 0 0 330227,39 82919,99

1083+0 81,3 0 892,2 0 403.749,26 388.563,21 3.566,25 11.619,88 413.147,31 0 0 0 0 330227,39 82919,99

1083+10 75,87 0 785,85 0 404.535,11 389.349,06 3.566,25 11.619,88 413.147,31 0 0 0 0 330227,39 82919,99

1084+0 75,66 0 757,65 0 405.292,76 390.106,71 3.566,25 11.619,88 413.147,31 0 0 0 0 330227,39 82919,99

1084+3,14 74,45 0 235,67 0 405.528,43 390.342,38 3.566,25 11.619,88 413.147,31 0 0 0 0 330227,39 82919,99

1085+0 56,19 0 205,1 0 405.733,53 390.547,48 3.566,25 11.619,88 413.147,31 0 0 0 0 330227,39 82919,99

1086+0 28,21 0 844 0 406.577,53 391.391,48 3.566,25 11.619,88 413.147,31 0 0 0 0 330227,39 82919,99

1086+15,35 9,99 4,14 293,19 31,77 406.870,72 391.684,67 3.566,25 11.619,88 413.179,08 0 4,14 0 31,77 330227,39 82951,76

1087+0 7,31 6,79 132,78 83,89 407.003,50 391.817,45 3.566,25 11.619,88 413.262,97 0 6,79 0 83,89 330227,39 83035,65

1087+10 2,78 11,46 50,45 91,25 407.053,95 391.867,90 3.566,25 11.619,88 413.354,22 3,99 7,47 19,95 71,3 330247,34 83106,95

1088+0 0,27 15,9 15,25 136,8 407.069,20 391.883,15 3.566,25 11.619,88 413.491,02 8,43 7,47 62,1 74,7 330309,44 83181,65

1088+10 0 23,04 1,35 194,7 407.070,55 391.884,50 3.566,25 11.619,88 413.685,72 15,57 7,47 120 74,7 330429,44 83256,35

1089+0 0 29,94 0 264,9 407.070,55 391.884,50 3.566,25 11.619,88 413.950,62 22,47 7,47 190,2 74,7 330619,64 83331,05

1089+10 0 21,68 0 258,1 407.070,55 391.884,50 3.566,25 11.619,88 414.208,72 14,21 7,47 183,4 74,7 330803,04 83405,75

1090+0 9,82 0,05 49,1 108,65 407.119,65 391.933,60 3.566,25 11.619,88 414.317,37 0 0,05 71,05 37,6 330874,09 83443,35

1090+3,77 24,04 0 63,83 0,09 407.183,48 391.997,43 3.566,25 11.619,88 414.317,46 0 0 0 0,09 330874,09 83443,44

1090+10 47,12 0 489,94 0 407.673,42 392.487,37 3.566,25 11.619,88 414.317,46 0 0 0 0 330874,09 83443,44

1091+0 116,75 27,01 819,35 135,05 408.492,77 393.306,72 3.566,25 11.619,88 414.452,51 19,54 7,47 97,7 37,35 330971,79 83480,79

1091+10 156,58 22,52 1366,65 247,65 409.859,42 394.673,37 3.566,25 11.619,88 414.700,16 15,05 7,47 172,95 74,7 331144,74 83555,49

1092+0 115,06 0 1358,2 112,6 411.217,62 396.031,57 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 75,25 37,35 331219,99 83592,84

1092+10 125,46 0 1202,6 0 412.420,22 397.234,17 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1093+0 130,33 0 1278,95 0 413.699,17 398.513,12 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1093+10 118,67 0 1245 0 414.944,17 399.758,12 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1093+12,19 116 0 2603,66 0 417.547,83 402.361,78 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1094+0 104,53 0 1344,13 0 418.891,96 403.705,91 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1095+0 81,48 0 1860,1 0 420.752,06 405.566,01 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1096+0 75,64 0 1571,2 0 422.323,26 407.137,21 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1097+0 90,63 0 1662,7 0 423.985,96 408.799,91 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1098+0 100,42 0 1910,5 0 425.896,46 410.710,41 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1099+0 113,13 0 2135,5 0 428.031,96 412.845,91 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1100+0 95,21 0 2083,4 0 430.115,36 414.929,31 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1101+0 75,99 0 1712 0 431.827,36 416.641,31 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1102+0 41,14 0 1171,3 0 432.998,66 417.812,61 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1103+0 32,43 0 735,7 0 433.734,36 418.548,31 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1103+4,23 30,65 0 133,41 0 433.867,77 418.681,72 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1103+10 35,03 0 467,31 0 434.335,08 419.149,03 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1104+0 42,4 0 387,15 0 434.722,23 419.536,18 3.566,25 11.619,88 414.812,76 0 0 0 0 331219,99 83592,84

1104+10 77,44 23,37 599,2 116,85 435.321,43 420.135,38 3.566,25 11.619,88 414.929,61 15,9 7,47 79,5 37,35 331299,49 83630,19

1105+0 99,64 21,5 885,4 224,35 436.206,83 421.020,78 3.566,25 11.619,88 415.153,96 14,03 7,47 149,65 74,7 331449,14 83704,89

1105+10 123,72 19,47 1116,8 204,85 437.323,63 422.137,58 3.566,25 11.619,88 415.358,81 12 7,47 130,15 74,7 331579,29 83779,59

1106+0 148,87 17,86 1362,95 186,65 438.686,58 423.500,53 3.566,25 11.619,88 415.545,46 10,39 7,47 111,95 74,7 331691,24 83854,29

1106+10 175,83 16,52 1623,5 171,9 440.310,08 425.124,03 3.566,25 11.619,88 415.717,36 9,05 7,47 97,2 74,7 331788,44 83928,99

1107+0 199,54 15,28 1876,85 159 442.186,93 427.000,88 3.566,25 11.619,88 415.876,36 7,81 7,47 84,3 74,7 331872,74 84003,69

1107+10 217,46 13,28 2085 142,8 444.271,93 429.085,88 3.566,25 11.619,88 416.019,16 5,81 7,47 68,1 74,7 331940,84 84078,39

1107+14,23 221,06 12,33 5312,67 310,27 449.584,60 434.398,55 3.566,25 11.619,88 416.329,43 4,86 7,47 129,27 181 332070,11 84259,39

1108+0 224,52 10,96 3170,3 165,71 452.754,90 437.568,85 3.566,25 11.619,88 416.495,14 3,49 7,47 59,41 106,3 332129,52 84365,69

1108+10 228,55 10,03 2265,35 104,95 455.020,25 439.834,20 3.566,25 11.619,88 416.600,09 2,56 7,47 30,25 74,7 332159,77 84440,39

1109+0 225,13 10 2268,4 100,15 457.288,65 442.102,60 3.566,25 11.619,88 416.700,24 2,53 7,47 25,45 74,7 332185,22 84515,09

1109+10 216,44 9,37 2207,85 96,85 459.496,50 444.310,45 3.566,25 11.619,88 416.797,09 1,9 7,47 22,15 74,7 332207,37 84589,79

1110+0 200,05 6,4 2082,45 78,85 461.578,95 446.392,90 3.566,25 11.619,88 416.875,94 0 6,4 9,5 69,35 332216,87 84659,14

1110+10 179,02 4,63 1895,35 55,15 463.474,30 448.288,25 3.566,25 11.619,88 416.931,09 0 4,63 0 55,15 332216,87 84714,29

1111+0 154,99 6,02 1670,05 53,25 465.144,35 449.958,30 3.566,25 11.619,88 416.984,34 0 6,02 0 53,25 332216,87 84767,54

1111+10 129,76 9,02 1423,75 75,2 466.568,10 451.382,05 3.566,25 11.619,88 417.059,54 1,55 7,47 7,75 67,45 332224,62 84834,99

1112+0 102,29 11,4 1160,25 102,1 467.728,35 452.542,30 3.566,25 11.619,88 417.161,64 3,93 7,47 27,4 74,7 332252,02 84909,69

1112+10 72,67 12,17 874,8 117,85 468.603,15 453.417,10 3.566,25 11.619,88 417.279,49 4,7 7,47 43,15 74,7 332295,17 84984,39

1113+0 43,5 13,08 580,85 126,25 469.184,00 453.997,95 3.566,25 11.619,88 417.405,74 5,61 7,47 51,55 74,7 332346,72 85059,09

1113+10 13,34 0,01 284,2 65,45 469.468,20 454.282,15 3.566,25 11.619,88 417.471,19 0 0,01 28,05 37,4 332374,77 85096,49

1114+0 0 16,87 66,7 84,4 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 417.555,59 9,4 7,47 47 37,4 332421,77 85133,89

1114+10 0 38,91 0 278,9 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 417.834,49 31,44 7,47 204,2 74,7 332625,97 85208,59

1115+0 0 58,1 0 485,05 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 418.319,54 50,63 7,47 410,35 74,7 333036,32 85283,29

1115+10 0 76,35 0 672,25 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 418.991,79 68,88 7,47 597,55 74,7 333633,87 85357,99

1116+0 0 78,24 0 772,95 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 419.764,74 70,77 7,47 698,25 74,7 334332,12 85432,69

1116+10 0 78,19 0 782,15 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 420.546,89 70,72 7,47 707,45 74,7 335039,57 85507,39

1117+0 0 75,28 0 767,35 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 421.314,24 67,81 7,47 692,65 74,7 335732,22 85582,09

1117+10 0 70,82 0 730,5 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 422.044,74 63,35 7,47 655,8 74,7 336388,02 85656,79

1118+0 0 63,69 0 672,55 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 422.717,29 56,22 7,47 597,85 74,7 336985,87 85731,49

1118+10 0 54,84 0 592,65 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 423.309,94 47,37 7,47 517,95 74,7 337503,82 85806,19

1119+0 0 45,5 0 501,7 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 423.811,64 38,03 7,47 427 74,7 337930,82 85880,89

1119+10 0 30,42 0 379,6 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 424.191,24 22,95 7,47 304,9 74,7 338235,72 85955,59

1120+0 0 36,28 0 333,5 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 424.524,74 28,81 7,47 258,8 74,7 338494,52 86030,29

1120+10 0 78,47 0 573,75 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 425.098,49 71 7,47 499,05 74,7 338993,57 86104,99

1121+0 0 99,4 0 889,35 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 425.987,84 91,93 7,47 814,65 74,7 339808,22 86179,69

1121+10 0 117,63 0 1085,15 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 427.072,99 110,16 7,47 1010,45 74,7 340818,67 86254,39

1122+0 0 134,24 0 1259,35 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 428.332,34 126,77 7,47 1184,65 74,7 342003,32 86329,09

1122+10 0 162,6 0 1484,2 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 429.816,54 155,13 7,47 1409,5 74,7 343412,82 86403,79

1123+0 0 164,72 0 1636,6 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 431.453,14 157,25 7,47 1561,9 74,7 344974,72 86478,49

1123+10 0 160,82 0 1627,7 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 433.080,84 153,35 7,47 1553 74,7 346527,72 86553,19

1123+17,7 0 157,18 0 4404,3 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 437.485,14 149,71 7,47 4197,38 206,92 350725,1 86760,11

1124+0 0 155,64 0 2768,46 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 440.253,60 148,17 7,47 2636,24 132,22 353361,34 86892,33

1124+10 0 147,56 0 1516 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 441.769,60 140,09 7,47 1441,3 74,7 354802,64 86967,03

1125+0 0 139,94 0 1437,5 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 443.207,10 132,47 7,47 1362,8 74,7 356165,44 87041,73

1125+10 0 137,53 0 1387,35 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 444.594,45 130,06 7,47 1312,65 74,7 357478,09 87116,43
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1126+0 0 124,02 0 1307,75 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 445.902,20 116,55 7,47 1233,05 74,7 358711,14 87191,13

1126+10 0 107,25 0 1156,35 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 447.058,55 99,78 7,47 1081,65 74,7 359792,79 87265,83

1127+0 0 91,11 0 991,8 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 448.050,35 83,64 7,47 917,1 74,7 360709,89 87340,53

1127+10 0 76,36 0 837,35 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 448.887,70 68,89 7,47 762,65 74,7 361472,54 87415,23

1128+0 0 68,77 0 725,65 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 449.613,35 61,3 7,47 650,95 74,7 362123,49 87489,93

1128+10 0 58,39 0 635,8 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 450.249,15 50,92 7,47 561,1 74,7 362684,59 87564,63

1129+0 0 37,58 0 479,85 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 450.729,00 30,11 7,47 405,15 74,7 363089,74 87639,33

1129+10 0 24,82 0 312 469.534,90 454.348,85 3.566,25 11.619,88 451.041,00 17,35 7,47 237,3 74,7 363327,04 87714,03

1130+0 0,28 12,68 1,4 187,5 469.536,30 454.350,25 3.566,25 11.619,88 451.228,50 5,21 7,47 112,8 74,7 363439,84 87788,73

1130+10 2,36 5,16 13,2 89,2 469.549,50 454.363,45 3.566,25 11.619,88 451.317,70 0 5,16 26,05 63,15 363465,89 87851,88

1131+0 3,52 16,3 29,4 107,3 469.578,90 454.392,85 3.566,25 11.619,88 451.425,00 8,83 7,47 44,15 63,15 363510,04 87915,03

1131+10 0 28,03 17,6 221,65 469.596,50 454.410,45 3.566,25 11.619,88 451.646,65 20,56 7,47 146,95 74,7 363656,99 87989,73

1132+0 0 40,46 0 342,45 469.596,50 454.410,45 3.566,25 11.619,88 451.989,10 32,99 7,47 267,75 74,7 363924,74 88064,43

1132+10 0 55,57 0 480,15 469.596,50 454.410,45 3.566,25 11.619,88 452.469,25 48,1 7,47 405,45 74,7 364330,19 88139,13

1133+0 0 49,17 0 523,7 469.596,50 454.410,45 3.566,25 11.619,88 452.992,95 41,7 7,47 449 74,7 364779,19 88213,83

1133+10 0 49,52 0 493,45 469.596,50 454.410,45 3.566,25 11.619,88 453.486,40 42,05 7,47 418,75 74,7 365197,94 88288,53

1134+0 0 42,73 0 461,25 469.596,50 454.410,45 3.566,25 11.619,88 453.947,65 35,26 7,47 386,55 74,7 365584,49 88363,23

1134+10 0 32,58 0 376,55 469.596,50 454.410,45 3.566,25 11.619,88 454.324,20 25,11 7,47 301,85 74,7 365886,34 88437,93

1135+0 0 16,11 0 243,45 469.596,50 454.410,45 3.566,25 11.619,88 454.567,65 8,64 7,47 168,75 74,7 366055,09 88512,63

1135+10 13,14 1,23 65,7 86,7 469.662,20 454.476,15 3.566,25 11.619,88 454.654,35 0 1,23 43,2 43,5 366098,29 88556,13

1136+0 44,78 0,65 289,6 9,4 469.951,80 454.765,75 3.566,25 11.619,88 454.663,75 0 0,65 0 9,4 366098,29 88565,53

1136+10 65,24 0,67 550,1 6,6 470.501,90 455.315,85 3.566,25 11.619,88 454.670,35 0 0,67 0 6,6 366098,29 88572,13

1137+0 71,93 0,66 685,85 6,65 471.187,75 456.001,70 3.566,25 11.619,88 454.677,00 0 0,66 0 6,65 366098,29 88578,78

1137+10 73,84 0,67 728,85 6,65 471.916,60 456.730,55 3.566,25 11.619,88 454.683,65 0 0,67 0 6,65 366098,29 88585,43

1138+0 70,87 0,66 723,55 6,65 472.640,15 457.454,10 3.566,25 11.619,88 454.690,30 0 0,66 0 6,65 366098,29 88592,08

1138+10 52,63 0,57 617,5 6,15 473.257,65 458.071,60 3.566,25 11.619,88 454.696,45 0 0,57 0 6,15 366098,29 88598,23

1139+0 14,67 0,4 336,5 4,85 473.594,15 458.408,10 3.566,25 11.619,88 454.701,30 0 0,4 0 4,85 366098,29 88603,08

1139+10 0,04 4,81 73,55 26,05 473.667,70 458.481,65 3.566,25 11.619,88 454.727,35 0 4,81 0 26,05 366098,29 88629,13

1140+0 0,55 1,26 2,95 30,35 473.670,65 458.484,60 3.566,25 11.619,88 454.757,70 0 1,26 0 30,35 366098,29 88659,48

1140+1,17 0,68 0,87 0,72 1,25 473.671,37 458.485,32 3.566,25 11.619,88 454.758,95 0 0,87 0 1,25 366098,29 88660,73

1140+10 3,99 0,03 26,08 5,03 473.697,45 458.511,40 3.566,25 11.619,88 454.763,98 0 0,03 0 5,03 366098,29 88665,76

1141+0 8,56 0,04 62,75 0,35 473.760,20 458.574,15 3.566,25 11.619,88 454.764,33 0 0,04 0 0,35 366098,29 88666,11

1141+10 11,16 0 98,6 0,2 473.858,80 458.672,75 3.566,25 11.619,88 454.764,53 0 0 0 0,2 366098,29 88666,31

1142+0 13,44 1,34 123 6,7 473.981,80 458.795,75 3.566,25 11.619,88 454.771,23 0 1,34 0 6,7 366098,29 88673,01

1142+10 15,72 1,28 145,8 13,1 474.127,60 458.941,55 3.566,25 11.619,88 454.784,33 0 1,28 0 13,1 366098,29 88686,11

1143+0 18,26 1,36 169,9 13,2 474.297,50 459.111,45 3.566,25 11.619,88 454.797,53 0 1,36 0 13,2 366098,29 88699,31

1143+10 20,69 1,41 194,75 13,85 474.492,25 459.306,20 3.566,25 11.619,88 454.811,38 0 1,41 0 13,85 366098,29 88713,16

1144+0 22,28 1,45 214,85 14,3 474.707,10 459.521,05 3.566,25 11.619,88 454.825,68 0 1,45 0 14,3 366098,29 88727,46

1144+10 23,98 1,51 231,3 14,8 474.938,40 459.752,35 3.566,25 11.619,88 454.840,48 0 1,51 0 14,8 366098,29 88742,26

1144+11,17 24,18 1,52 509,77 32,07 475.448,17 460.262,12 3.566,25 11.619,88 454.872,55 0 1,52 0 32,07 366098,29 88774,33

1145+0 24,54 1,45 272,1 16,59 475.720,27 460.534,22 3.566,25 11.619,88 454.889,14 0 1,45 0 16,59 366098,29 88790,92

1146+0 26,53 1,26 510,7 27,1 476.230,97 461.044,92 3.566,25 11.619,88 454.916,24 0 1,26 0 27,1 366098,29 88818,02

1146+10,15 23,86 0,68 255,73 9,85 476.486,70 461.300,65 3.566,25 11.619,88 454.926,09 0 0,68 0 9,85 366098,29 88827,87

1147+0 21,21 1,26 228,73 9,85 476.715,43 461.529,38 3.566,25 11.619,88 454.935,94 0 1,26 0 9,85 366098,29 88837,72

1147+10 16,8 0,21 190,05 7,35 476.905,48 461.719,43 3.566,25 11.619,88 454.943,29 0 0,21 0 7,35 366098,29 88845,07

1148+0 14,23 1,45 155,15 8,3 477.060,63 461.874,58 3.566,25 11.619,88 454.951,59 0 1,45 0 8,3 366098,29 88853,37

1148+10 7,54 3 108,85 22,25 477.169,48 461.983,43 3.566,25 11.619,88 454.973,84 0 3 0 22,25 366098,29 88875,62

1149+0 3,25 8,38 53,95 56,9 477.223,43 462.037,38 3.566,25 11.619,88 455.030,74 0,91 7,47 4,55 52,35 366102,84 88927,97

1149+10 1,3 11,46 22,75 99,2 477.246,18 462.060,13 3.566,25 11.619,88 455.129,94 3,99 7,47 24,5 74,7 366127,34 89002,67

1150+0 1,81 7,06 15,55 92,6 477.261,73 462.075,68 3.566,25 11.619,88 455.222,54 0 7,06 19,95 72,65 366147,29 89075,32

1150+10 1,8 2,41 18,05 47,35 477.279,78 462.093,73 3.566,25 11.619,88 455.269,89 0 2,41 0 47,35 366147,29 89122,67

1151+0 4,55 0,78 31,75 15,95 477.311,53 462.125,48 3.566,25 11.619,88 455.285,84 0 0,78 0 15,95 366147,29 89138,62

1151+0,15 4,66 0,76 0,69 0,12 477.312,22 462.126,17 3.566,25 11.619,88 455.285,96 0 0,76 0 0,12 366147,29 89138,74

1151+10 12,9 2,21 89,12 15,07 477.401,34 462.215,29 3.566,25 11.619,88 455.301,03 0 2,21 0 15,07 366147,29 89153,81

1152+0 22,02 1,48 174,6 18,45 477.575,94 462.389,89 3.566,25 11.619,88 455.319,48 0 1,48 0 18,45 366147,29 89172,26

1152+10 26,01 1,57 240,15 15,25 477.816,09 462.630,04 3.566,25 11.619,88 455.334,73 0 1,57 0 15,25 366147,29 89187,51

1153+0 27,81 1,51 269,1 15,4 478.085,19 462.899,14 3.566,25 11.619,88 455.350,13 0 1,51 0 15,4 366147,29 89202,91

1153+10 25,06 1,52 264,35 15,15 478.349,54 463.163,49 3.566,25 11.619,88 455.365,28 0 1,52 0 15,15 366147,29 89218,06

1154+0 22,35 1,52 237,05 15,2 478.586,59 463.400,54 3.566,25 11.619,88 455.380,48 0 1,52 0 15,2 366147,29 89233,26

1154+10 20,88 1,48 216,15 15 478.802,74 463.616,69 3.566,25 11.619,88 455.395,48 0 1,48 0 15 366147,29 89248,26

1155+0 19,7 1,49 202,9 14,85 479.005,64 463.819,59 3.566,25 11.619,88 455.410,33 0 1,49 0 14,85 366147,29 89263,11

1155+10 20,47 1,49 200,85 14,9 479.206,49 464.020,44 3.566,25 11.619,88 455.425,23 0 1,49 0 14,9 366147,29 89278,01

1156+0 22,74 1,49 216,05 14,9 479.422,54 464.236,49 3.566,25 11.619,88 455.440,13 0 1,49 0 14,9 366147,29 89292,91

1156+10 24,34 1,47 235,4 14,8 479.657,94 464.471,89 3.566,25 11.619,88 455.454,93 0 1,47 0 14,8 366147,29 89307,71

1157+0 23,94 1,46 241,4 14,65 479.899,34 464.713,29 3.566,25 11.619,88 455.469,58 0 1,46 0 14,65 366147,29 89322,36

1157+10 23,73 1,43 238,35 14,45 480.137,69 464.951,64 3.566,25 11.619,88 455.484,03 0 1,43 0 14,45 366147,29 89336,81

1158+0 20,59 1,46 221,6 14,45 480.359,29 465.173,24 3.566,25 11.619,88 455.498,48 0 1,46 0 14,45 366147,29 89351,26

1158+7,16 18,44 1,46 139,73 10,45 480.499,02 465.312,97 3.566,25 11.619,88 455.508,93 0 1,46 0 10,45 366147,29 89361,71

1158+10 17,63 1,45 309,48 24,97 480.808,50 465.622,45 3.566,25 11.619,88 455.533,90 0 1,45 0 24,97 366147,29 89386,68

1159+0 15,92 1,59 167,75 15,2 480.976,25 465.790,20 3.566,25 11.619,88 455.549,10 0 1,59 0 15,2 366147,29 89401,88

1159+10 14,45 2,03 151,85 18,1 481.128,10 465.942,05 3.566,25 11.619,88 455.567,20 0 2,03 0 18,1 366147,29 89419,98

1160+0 11,17 2,66 128,1 23,45 481.256,20 466.070,15 3.566,25 11.619,88 455.590,65 0 2,66 0 23,45 366147,29 89443,43

1160+10 10,75 2,74 109,6 27 481.365,80 466.179,75 3.566,25 11.619,88 455.617,65 0 2,74 0 27 366147,29 89470,43

1161+0 8,79 2,59 97,7 26,65 481.463,50 466.277,45 3.566,25 11.619,88 455.644,30 0 2,59 0 26,65 366147,29 89497,08

1161+10 5,46 0,2 71,25 13,95 481.534,75 466.348,70 3.566,25 11.619,88 455.658,25 0 0,2 0 13,95 366147,29 89511,03

1162+0 3 0,78 42,3 4,9 481.577,05 466.391,00 3.566,25 11.619,88 455.663,15 0 0,78 0 4,9 366147,29 89515,93

1162+10 2,16 1,61 25,8 11,95 481.602,85 466.416,80 3.566,25 11.619,88 455.675,10 0 1,61 0 11,95 366147,29 89527,88

1163+0 2,13 2,59 21,45 21 481.624,30 466.438,25 3.566,25 11.619,88 455.696,10 0 2,59 0 21 366147,29 89548,88

1163+10 1,85 2,66 19,9 26,25 481.644,20 466.458,15 3.566,25 11.619,88 455.722,35 0 2,66 0 26,25 366147,29 89575,13

1164+0 3,01 1,64 24,3 21,5 481.668,50 466.482,45 3.566,25 11.619,88 455.743,85 0 1,64 0 21,5 366147,29 89596,63

1164+10 4,91 0,69 39,6 11,65 481.708,10 466.522,05 3.566,25 11.619,88 455.755,50 0 0,69 0 11,65 366147,29 89608,28

1165+0 12,3 2,65 86,05 16,7 481.794,15 466.608,10 3.566,25 11.619,88 455.772,20 0 2,65 0 16,7 366147,29 89624,98

1165+10 23 2,64 176,5 26,45 481.970,65 466.784,60 3.566,25 11.619,88 455.798,65 0 2,64 0 26,45 366147,29 89651,43

1165+14,16 26,9 2,57 602,79 62,94 482.573,44 467.387,39 3.566,25 11.619,88 455.861,59 0 2,57 0 62,94 366147,29 89714,37

1166+0 23,93 2,72 359,88 37,45 482.933,32 467.747,27 3.566,25 11.619,88 455.899,04 0 2,72 0 37,45 366147,29 89751,82

1166+10 15,52 2,75 197,25 27,35 483.130,57 467.944,52 3.566,25 11.619,88 455.926,39 0 2,75 0 27,35 366147,29 89779,17

1167+0 9,71 2,56 126,15 26,55 483.256,72 468.070,67 3.566,25 11.619,88 455.952,94 0 2,56 0 26,55 366147,29 89805,72

1167+10 10,44 2,59 100,75 25,75 483.357,47 468.171,42 3.566,25 11.619,88 455.978,69 0 2,59 0 25,75 366147,29 89831,47

1168+0 11,43 2,46 109,35 25,25 483.466,82 468.280,77 3.566,25 11.619,88 456.003,94 0 2,46 0 25,25 366147,29 89856,72

1168+10 15,65 2,43 135,4 24,45 483.602,22 468.416,17 3.566,25 11.619,88 456.028,39 0 2,43 0 24,45 366147,29 89881,17

1169+0 19,87 2,28 177,6 23,55 483.779,82 468.593,77 3.566,25 11.619,88 456.051,94 0 2,28 0 23,55 366147,29 89904,72

1169+10 20,44 2,02 201,55 21,5 483.981,37 468.795,32 3.566,25 11.619,88 456.073,44 0 2,02 0 21,5 366147,29 89926,22

1170+0 20,88 1,57 206,6 17,95 484.187,97 469.001,92 3.566,25 11.619,88 456.091,39 0 1,57 0 17,95 366147,29 89944,17

1170+4,16 21,3 1,33 87,73 6,03 484.275,70 469.089,65 3.566,25 11.619,88 456.097,42 0 1,33 0 6,03 366147,29 89950,2

1171+0 18,17 0,31 82,1 3,41 484.357,80 469.171,75 3.566,25 11.619,88 456.100,83 0 0,31 0 3,41 366147,29 89953,61
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1172+0 17,78 0,01 359,5 3,2 484.717,30 469.531,25 3.566,25 11.619,88 456.104,03 0 0,01 0 3,2 366147,29 89956,81

1173+0 15,87 0 336,5 0,1 485.053,80 469.531,25 3.835,45 11.687,18 456.104,13 0 0 0 0,1 366147,29 89956,91

1174+0 16,31 0,02 321,8 0,2 485.375,60 469.531,25 4.092,89 11.751,54 456.104,33 0 0,02 0 0,2 366147,29 89957,11

1175+0 44,46 0 607,7 0,2 485.983,30 469.531,25 4.579,05 11.873,08 456.104,53 0 0 0 0,2 366147,29 89957,31

1176+0 42,25 0 867,1 0 486.850,40 469.531,25 5.272,73 12.046,50 456.104,53 0 0 0 0 366147,29 89957,31

1177+0 22,97 0,08 652,2 0,8 487.502,60 469.531,25 5.794,49 12.176,94 456.105,33 0 0,08 0 0,8 366147,29 89958,11

1178+0 0 11,39 229,7 114,7 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 456.220,03 3,92 7,47 39,2 75,5 366186,49 90033,61

1179+0 0 40,24 0 516,3 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 456.736,33 32,77 7,47 366,9 149,4 366553,39 90183,01

1180+0 0 17,86 0 581 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 457.317,33 10,39 7,47 431,6 149,4 366984,99 90332,41

1181+0 0 12,07 0 299,3 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 457.616,63 4,6 7,47 149,9 149,4 367134,89 90481,81

1182+0 0 38,66 0 507,3 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 458.123,93 31,19 7,47 357,9 149,4 367492,79 90631,21

1183+0 0 84,59 0 1232,5 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 459.356,43 77,12 7,47 1083,1 149,4 368575,89 90780,61

1184+0 0 102,74 0 1873,3 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 461.229,73 95,27 7,47 1723,9 149,4 370299,79 90930,01

1185+0 0 87,29 0 1900,3 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 463.130,03 79,82 7,47 1750,9 149,4 372050,69 91079,41

1186+0 0 70,45 0 1577,4 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 464.707,43 62,98 7,47 1428 149,4 373478,69 91228,81

1187+0 0 68,69 0 1391,4 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 466.098,83 61,22 7,47 1242 149,4 374720,69 91378,21

1188+0 0 72,86 0 1415,5 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 467.514,33 65,39 7,47 1266,1 149,4 375986,79 91527,61

1189+0 0 69,47 0 1423,3 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 468.937,63 62 7,47 1273,9 149,4 377260,69 91677,01

1190+0 0 76,53 0 1460 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 470.397,63 69,06 7,47 1310,6 149,4 378571,29 91826,41

1191+0 0 62,69 0 1392,2 487.732,30 469.760,95 5.794,49 12.176,94 471.789,83 55,22 7,47 1242,8 149,4 379814,09 91975,81

1192+0 0,05 14,69 0,5 773,8 487.732,80 469.761,45 5.794,49 12.176,94 472.563,63 7,22 7,47 624,4 149,4 380438,49 92125,21

1193+0 17,94 1,39 179,9 160,8 487.912,70 469.941,35 5.794,49 12.176,94 472.724,43 0 1,39 72,2 88,6 380510,69 92213,81

1194+0 68,94 5,74 868,8 71,3 488.781,50 470.810,15 5.794,49 12.176,94 472.795,73 0 5,74 0 71,3 380510,69 92285,11

1194+8,39 74,05 5,6 599,84 47,57 489.381,34 471.409,99 5.794,49 12.176,94 472.843,30 0 5,6 0 47,57 380510,69 92332,68

1194+10 74,94 5,61 1369,96 103,08 490.751,30 472.779,95 5.794,49 12.176,94 472.946,38 0 5,61 0 103,08 380510,69 92435,76

1195+0 80,16 6,21 775,5 59,1 491.526,80 473.555,45 5.794,49 12.176,94 473.005,48 0 6,21 0 59,1 380510,69 92494,86

1195+10 81,15 5,97 806,55 60,9 492.333,35 474.362,00 5.794,49 12.176,94 473.066,38 0 5,97 0 60,9 380510,69 92555,76

1196+0 80,98 5,73 810,65 58,5 493.144,00 475.172,65 5.794,49 12.176,94 473.124,88 0 5,73 0 58,5 380510,69 92614,26

1196+10 65,56 6,32 732,7 60,25 493.876,70 475.905,35 5.794,49 12.176,94 473.185,13 0 6,32 0 60,25 380510,69 92674,51

1197+0 41,89 7,44 537,25 68,8 494.413,95 476.442,60 5.794,49 12.176,94 473.253,93 0 7,44 0 68,8 380510,69 92743,31

1197+10 24,22 8,5 330,55 79,7 494.744,50 476.773,15 5.794,49 12.176,94 473.333,63 1,03 7,47 5,15 74,55 380515,84 92817,86

1198+0 22,25 0,75 232,35 46,25 494.976,85 477.005,50 5.794,49 12.176,94 473.379,88 0 0,75 5,15 41,1 380520,99 92858,96

1198+8,39 21,83 1,02 184,92 7,43 495.161,77 477.190,42 5.794,49 12.176,94 473.387,31 0 1,02 0 7,43 380520,99 92866,39

1198+10 21,94 1,07 402,47 19,22 495.564,24 477.592,89 5.794,49 12.176,94 473.406,53 0 1,07 0 19,22 380520,99 92885,61

1199+0 26,62 0,61 242,8 8,4 495.807,04 477.835,69 5.794,49 12.176,94 473.414,93 0 0,61 0 8,4 380520,99 92894,01

1199+10 31,86 8,19 292,4 44 496.099,44 478.128,09 5.794,49 12.176,94 473.458,93 0,72 7,47 3,6 40,4 380524,59 92934,41

1200+0 36,56 6,87 342,1 75,3 496.441,54 478.470,19 5.794,49 12.176,94 473.534,23 0 6,87 3,6 71,7 380528,19 93006,11

1200+10 41,77 7,07 391,65 69,7 496.833,19 478.861,84 5.794,49 12.176,94 473.603,93 0 7,07 0 69,7 380528,19 93075,81

1201+0 46,94 6,79 443,55 69,3 497.276,74 479.305,39 5.794,49 12.176,94 473.673,23 0 6,79 0 69,3 380528,19 93145,11

1201+10 49,66 7,14 483 69,65 497.759,74 479.788,39 5.794,49 12.176,94 473.742,88 0 7,14 0 69,65 380528,19 93214,76

1202+0 52,81 7,88 512,35 75,1 498.272,09 480.300,74 5.794,49 12.176,94 473.817,98 0,41 7,47 2,05 73,05 380530,24 93287,81

1202+10 59,78 6,86 562,95 73,7 498.835,04 480.863,69 5.794,49 12.176,94 473.891,68 0 6,86 2,05 71,65 380532,29 93359,46

1202+13,04 63,16 6,65 1416,27 155,64 500.251,31 482.279,96 5.794,49 12.176,94 474.047,32 0 6,65 0 155,64 380532,29 93515,1

1203+0 71,23 6,5 876,22 85,74 501.127,53 483.156,18 5.794,49 12.176,94 474.133,06 0 6,5 0 85,74 380532,29 93600,84

1203+10 81,37 6,19 763 63,45 501.890,53 483.919,18 5.794,49 12.176,94 474.196,51 0 6,19 0 63,45 380532,29 93664,29

1204+0 79,26 6,16 803,15 61,75 502.693,68 484.722,33 5.794,49 12.176,94 474.258,26 0 6,16 0 61,75 380532,29 93726,04

1204+10 76,91 5,88 780,85 60,2 503.474,53 485.503,18 5.794,49 12.176,94 474.318,46 0 5,88 0 60,2 380532,29 93786,24

1205+0 55,3 6,43 661,05 61,55 504.135,58 486.164,23 5.794,49 12.176,94 474.380,01 0 6,43 0 61,55 380532,29 93847,79

1205+10 34,91 6,21 451,05 63,2 504.586,63 486.615,28 5.794,49 12.176,94 474.443,21 0 6,21 0 63,2 380532,29 93910,99

1206+0 20,9 6,48 279,05 63,45 504.865,68 486.894,33 5.794,49 12.176,94 474.506,66 0 6,48 0 63,45 380532,29 93974,44

1206+10 8,83 6,83 148,65 66,55 505.014,33 487.042,98 5.794,49 12.176,94 474.573,21 0 6,83 0 66,55 380532,29 94040,99

1206+17,69 2,13 0,37 151,74 99,68 505.166,07 487.194,72 5.794,49 12.176,94 474.672,89 0 0,37 0 99,68 380532,29 94140,67

1207+0 2,05 0,39 36,97 6,72 505.203,04 487.231,69 5.794,49 12.176,94 474.679,61 0 0,39 0 6,72 380532,29 94147,39

1207+10 1,99 9,03 20,2 47,1 505.223,24 487.251,89 5.794,49 12.176,94 474.726,71 1,56 7,47 7,8 39,3 380540,09 94186,69

1208+0 3,77 12,6 28,8 108,15 505.252,04 487.280,69 5.794,49 12.176,94 474.834,86 5,13 7,47 33,45 74,7 380573,54 94261,39

1208+10 3,19 13,2 34,8 129 505.286,84 487.315,49 5.794,49 12.176,94 474.963,86 5,73 7,47 54,3 74,7 380627,84 94336,09

1209+0 2,07 11,58 26,3 123,9 505.313,14 487.336,53 5.799,75 12.176,94 475.087,76 4,11 7,47 49,2 74,7 380677,04 94410,79

1209+10 1,61 11,09 18,4 113,35 505.331,54 487.351,25 5.803,43 12.176,94 475.201,11 3,62 7,47 38,65 74,7 380715,69 94485,49

1210+0 2,31 12,7 19,6 118,95 505.351,14 487.366,93 5.807,35 12.176,94 475.320,06 5,23 7,47 44,25 74,7 380759,94 94560,19

1210+10 3,04 13,01 26,75 128,55 505.377,89 487.388,33 5.812,70 12.176,94 475.448,61 5,54 7,47 53,85 74,7 380813,79 94634,89

1210+17,69 2,64 9,61 78,64 313,17 505.456,53 487.451,24 5.828,43 12.176,94 475.761,78 2,14 7,47 106,33 206,84 380920,12 94841,73

1211+0 2,47 8,74 45,2 162,31 505.501,73 487.487,40 5.837,47 12.176,94 475.924,09 1,27 7,47 30,16 132,14 380950,28 94973,87

1212+0 1,02 2,79 34,9 115,3 505.536,63 487.515,32 5.844,45 12.176,94 476.039,39 0 2,79 12,7 102,6 380962,98 95076,47

1213+0 0 24,14 10,2 269,3 505.546,83 487.525,52 5.844,45 12.176,94 476.308,69 16,67 7,47 166,7 102,6 381129,68 95179,07

1213+1,96 0 23,7 0 46,88 505.546,83 487.525,52 5.844,45 12.176,94 476.355,57 16,23 7,47 32,24 14,64 381161,92 95193,71

1213+10 0 21,78 0 271,97 505.546,83 487.525,52 5.844,45 12.176,94 476.627,54 14,31 7,47 182,63 89,34 381344,55 95283,05

1214+0 0 19,26 0 205,2 505.546,83 487.525,52 5.844,45 12.176,94 476.832,74 11,79 7,47 130,5 74,7 381475,05 95357,75

1214+10 0 15,22 0 172,4 505.546,83 487.525,52 5.844,45 12.176,94 477.005,14 7,75 7,47 97,7 74,7 381572,75 95432,45

1215+0 0 12,9 0 140,6 505.546,83 487.525,52 5.844,45 12.176,94 477.145,74 5,43 7,47 65,9 74,7 381638,65 95507,15

1215+10 1,14 11,76 5,7 123,3 505.552,53 487.531,22 5.844,45 12.176,94 477.269,04 4,29 7,47 48,6 74,7 381687,25 95581,85

1216+0 2,36 8,32 17,5 100,4 505.570,03 487.548,72 5.844,45 12.176,94 477.369,44 0,85 7,47 25,7 74,7 381712,95 95656,55

1216+10 5,69 3,55 40,25 59,35 505.610,28 487.588,97 5.844,45 12.176,94 477.428,79 0 3,55 4,25 55,1 381717,2 95711,65

1217+0 10,52 3,85 81,05 37 505.691,33 487.670,02 5.844,45 12.176,94 477.465,79 0 3,85 0 37 381717,2 95748,65

1217+10 14,74 3,86 126,3 38,55 505.817,63 487.796,32 5.844,45 12.176,94 477.504,34 0 3,86 0 38,55 381717,2 95787,2

1217+11,96 15,5 3,82 332,04 84,33 506.149,67 488.128,36 5.844,45 12.176,94 477.588,67 0 3,82 0 84,33 381717,2 95871,53

1218+0 8,69 3,88 144,66 46,05 506.294,33 488.273,02 5.844,45 12.176,94 477.634,72 0 3,88 0 46,05 381717,2 95917,58

1218+10 0 4,09 43,45 39,85 506.337,78 488.316,47 5.844,45 12.176,94 477.674,57 0 4,09 0 39,85 381717,2 95957,43

1219+0 0 8,72 0 64,05 506.337,78 488.316,47 5.844,45 12.176,94 477.738,62 1,25 7,47 6,25 57,8 381723,45 96015,23

1219+10 0 11,27 0 99,95 506.337,78 488.316,47 5.844,45 12.176,94 477.838,57 3,8 7,47 25,25 74,7 381748,7 96089,93

1220+0 0 9,65 0 104,6 506.337,78 488.316,47 5.844,45 12.176,94 477.943,17 2,18 7,47 29,9 74,7 381778,6 96164,63

1220+10 0 6,69 0 81,7 506.337,78 488.316,47 5.844,45 12.176,94 478.024,87 0 6,69 10,9 70,8 381789,5 96235,43

1221+0 0,16 3,2 0,8 49,45 506.338,58 488.317,27 5.844,45 12.176,94 478.074,32 0 3,2 0 49,45 381789,5 96284,88

1221+10 1,53 2,23 8,45 27,15 506.347,03 488.325,72 5.844,45 12.176,94 478.101,47 0 2,23 0 27,15 381789,5 96312,03

1222+0 2,39 2,13 19,6 21,8 506.366,63 488.345,32 5.844,45 12.176,94 478.123,27 0 2,13 0 21,8 381789,5 96333,83

1222+10 2,73 2,13 25,6 21,3 506.392,23 488.370,92 5.844,45 12.176,94 478.144,57 0 2,13 0 21,3 381789,5 96355,13

1223+0 0,64 2,55 16,85 23,4 506.409,08 488.387,77 5.844,45 12.176,94 478.167,97 0 2,55 0 23,4 381789,5 96378,53

1223+10 0,05 3,94 3,45 32,45 506.412,53 488.391,22 5.844,45 12.176,94 478.200,42 0 3,94 0 32,45 381789,5 96410,98

1224+0 0 6,64 0,25 52,9 506.412,78 488.391,47 5.844,45 12.176,94 478.253,32 0 6,64 0 52,9 381789,5 96463,88

1224+10 0 10,46 0 85,5 506.412,78 488.391,47 5.844,45 12.176,94 478.338,82 2,99 7,47 14,95 70,55 381804,45 96534,43

1225+0 0 13,29 0 118,75 506.412,78 488.391,47 5.844,45 12.176,94 478.457,57 5,82 7,47 44,05 74,7 381848,5 96609,13

1225+10 0 13,82 0 135,55 506.412,78 488.391,47 5.844,45 12.176,94 478.593,12 6,35 7,47 60,85 74,7 381909,35 96683,83

1225+10,36 0 13,9 0 282,19 506.412,78 488.391,47 5.844,45 12.176,94 478.875,31 6,43 7,47 130,1 152,09 382039,45 96835,92

1226+0 0 16,56 0 157,78 506.412,78 488.391,47 5.844,45 12.176,94 479.033,09 9,09 7,47 80,39 77,39 382119,84 96913,31

1226+10 0 21,62 0 190,9 506.412,78 488.391,47 5.844,45 12.176,94 479.223,99 14,15 7,47 116,2 74,7 382236,04 96988,01

1227+0 0 25,79 0 237,05 506.412,78 488.391,47 5.844,45 12.176,94 479.461,04 18,32 7,47 162,35 74,7 382398,39 97062,71
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1227+10 0,06 29,92 0,3 278,55 506.413,08 488.391,77 5.844,45 12.176,94 479.739,59 22,45 7,47 203,85 74,7 382602,24 97137,41

1228+0 0,02 32,34 0,4 311,3 506.413,48 488.392,17 5.844,45 12.176,94 480.050,89 24,87 7,47 236,6 74,7 382838,84 97212,11

1228+10 0,09 32,63 0,55 324,85 506.414,03 488.392,72 5.844,45 12.176,94 480.375,74 25,16 7,47 250,15 74,7 383088,99 97286,81

1229+0 0,11 32 1 323,15 506.415,03 488.393,72 5.844,45 12.176,94 480.698,89 24,53 7,47 248,45 74,7 383337,44 97361,51

1229+10 0,13 30,2 1,2 311 506.416,23 488.394,92 5.844,45 12.176,94 481.009,89 22,73 7,47 236,3 74,7 383573,74 97436,21

1230+0 0,09 28,43 1,1 293,15 506.417,33 488.396,02 5.844,45 12.176,94 481.303,04 20,96 7,47 218,45 74,7 383792,19 97510,91

1230+10 0,2 25,89 1,45 271,6 506.418,78 488.397,47 5.844,45 12.176,94 481.574,64 18,42 7,47 196,9 74,7 383989,09 97585,61

1231+0 0,02 24,59 1,1 252,4 506.419,88 488.398,57 5.844,45 12.176,94 481.827,04 17,12 7,47 177,7 74,7 384166,79 97660,31

1231+10 0,01 21,41 0,15 230 506.420,03 488.398,72 5.844,45 12.176,94 482.057,04 13,94 7,47 155,3 74,7 384322,09 97735,01

1232+0 0,06 18,9 0,35 201,55 506.420,38 488.399,07 5.844,45 12.176,94 482.258,59 11,43 7,47 126,85 74,7 384448,94 97809,71

1232+10 0,09 14,79 0,75 168,45 506.421,13 488.399,82 5.844,45 12.176,94 482.427,04 7,32 7,47 93,75 74,7 384542,69 97884,41

1233+0 0,03 11,33 0,6 130,6 506.421,73 488.400,42 5.844,45 12.176,94 482.557,64 3,86 7,47 55,9 74,7 384598,59 97959,11

1233+8,76 0 8,76 0,13 87,99 506.421,86 488.400,55 5.844,45 12.176,94 482.645,63 1,29 7,47 22,56 65,44 384621,15 98024,55

1233+10 0 8,34 0 160,4 506.421,86 488.400,55 5.844,45 12.176,94 482.806,03 0,87 7,47 20,26 140,14 384641,41 98164,69

1234+0 0,03 11,27 0,15 98,05 506.422,01 488.400,70 5.844,45 12.176,94 482.904,08 3,8 7,47 23,35 74,7 384664,76 98239,39

1234+10 0,09 16,15 0,6 137,1 506.422,61 488.401,30 5.844,45 12.176,94 483.041,18 8,68 7,47 62,4 74,7 384727,16 98314,09

1235+0 0,11 22,62 1 193,85 506.423,61 488.402,30 5.844,45 12.176,94 483.235,03 15,15 7,47 119,15 74,7 384846,31 98388,79

1235+10 0,02 28,86 0,65 257,4 506.424,26 488.402,95 5.844,45 12.176,94 483.492,43 21,39 7,47 182,7 74,7 385029,01 98463,49

1236+0 0 34,55 0,1 317,05 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 483.809,48 27,08 7,47 242,35 74,7 385271,36 98538,19

1236+10 0 38,38 0 364,65 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 484.174,13 30,91 7,47 289,95 74,7 385561,31 98612,89

1237+0 0 41,05 0 397,15 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 484.571,28 33,58 7,47 322,45 74,7 385883,76 98687,59

1237+10 0 45,19 0 431,2 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 485.002,48 37,72 7,47 356,5 74,7 386240,26 98762,29

1237+18,76 0 50,89 0 1381,63 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 486.384,11 43,42 7,47 1166,79 214,84 387407,05 98977,13

1238+0 0 51,61 0 961,45 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 487.345,56 44,14 7,47 821,31 140,14 388228,36 99117,27

1239+0 0 70,15 0 1217,6 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 488.563,16 62,68 7,47 1068,2 149,4 389296,56 99266,67

1240+0 0 95,96 0 1661,1 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 490.224,26 88,49 7,47 1511,7 149,4 390808,26 99416,07

1241+0 0 103,57 0 1995,3 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 492.219,56 96,1 7,47 1845,9 149,4 392654,16 99565,47

1242+0 0 108,47 0 2120,4 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 494.339,96 101 7,47 1971 149,4 394625,16 99714,87

1243+0 0 102,06 0 2105,3 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 496.445,26 94,59 7,47 1955,9 149,4 396581,06 99864,27

1244+0 0 131,63 0 2336,9 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 498.782,16 124,16 7,47 2187,5 149,4 398768,56 100013,67

1245+0 0 141,22 0 2728,5 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 501.510,66 133,75 7,47 2579,1 149,4 401347,66 100163,07

1246+0 0 141,42 0 2826,4 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 504.337,06 133,95 7,47 2677 149,4 404024,66 100312,47

1247+0 0 122,09 0 2635,1 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 506.972,16 114,62 7,47 2485,7 149,4 406510,36 100461,87

1248+0 0 106,81 0 2289 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 509.261,16 99,34 7,47 2139,6 149,4 408649,96 100611,27

1249+0 0 79,25 0 1860,6 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 511.121,76 71,78 7,47 1711,2 149,4 410361,16 100760,67

1250+0 0 57,58 0 1368,3 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 512.490,06 50,11 7,47 1218,9 149,4 411580,06 100910,07

1251+0 0 37,64 0 952,2 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 513.442,26 30,17 7,47 802,8 149,4 412382,86 101059,47

1252+0 0 18,86 0 565 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 514.007,26 11,39 7,47 415,6 149,4 412798,46 101208,87

1253+0 0 15,87 0 347,3 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 514.354,56 8,4 7,47 197,9 149,4 412996,36 101358,27

1254+0 0 13,13 0 290 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 514.644,56 5,66 7,47 140,6 149,4 413136,96 101507,67

1255+0 0 11,02 0 241,5 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 514.886,06 3,55 7,47 92,1 149,4 413229,06 101657,07

1256+0 0 13,26 0 242,8 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 515.128,86 5,79 7,47 93,4 149,4 413322,46 101806,47

1257+0 0 8,93 0 221,9 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 515.350,76 1,46 7,47 72,5 149,4 413394,96 101955,87

1258+0 0 3,65 0 125,8 506.424,36 488.403,05 5.844,45 12.176,94 515.476,56 0 3,65 14,6 111,2 413409,56 102067,07

1259+0 2,17 0,98 21,7 46,3 506.446,06 488.424,75 5.844,45 12.176,94 515.522,86 0 0,98 0 46,3 413409,56 102113,37

1260+0 7,57 0,5 97,4 14,8 506.543,46 488.522,15 5.844,45 12.176,94 515.537,66 0 0,5 0 14,8 413409,56 102128,17

1261+0 1,27 0,51 88,4 10,1 506.631,86 488.610,55 5.844,45 12.176,94 515.547,76 0 0,51 0 10,1 413409,56 102138,27

1262+0 0,09 2,3 13,6 28,1 506.645,46 488.624,15 5.844,45 12.176,94 515.575,86 0 2,3 0 28,1 413409,56 102166,37

1263+0 0,13 16,19 2,2 184,9 506.647,66 488.626,35 5.844,45 12.176,94 515.760,76 8,72 7,47 87,2 97,7 413496,76 102264,07

1264+0 0,11 21,26 2,4 374,5 506.650,06 488.628,75 5.844,45 12.176,94 516.135,26 13,79 7,47 225,1 149,4 413721,86 102413,47

1265+0 0,12 24,84 2,3 461 506.652,36 488.631,05 5.844,45 12.176,94 516.596,26 17,37 7,47 311,6 149,4 414033,46 102562,87

1266+0 0,1 25,15 2,2 499,9 506.654,56 488.633,25 5.844,45 12.176,94 517.096,16 17,68 7,47 350,5 149,4 414383,96 102712,27

1266+2,69 0,1 24,87 0,27 67,28 506.654,83 488.633,52 5.844,45 12.176,94 517.163,44 17,4 7,47 47,18 20,09 414431,14 102732,36

1266+10 0,11 24,16 1,33 311,1 506.656,16 488.634,85 5.844,45 12.176,94 517.474,54 16,69 7,47 216,3 94,79 414647,44 102827,15

1267+0 0,12 23,17 1,15 236,65 506.657,31 488.636,00 5.844,45 12.176,94 517.711,19 15,7 7,47 161,95 74,7 414809,39 102901,85

1267+10 0,22 14,74 1,7 189,55 506.659,01 488.637,70 5.844,45 12.176,94 517.900,74 7,27 7,47 114,85 74,7 414924,24 102976,55

1268+0 0,52 6,57 3,7 106,55 506.662,71 488.641,40 5.844,45 12.176,94 518.007,29 0 6,57 36,35 70,2 414960,59 103046,75

1268+10 0,94 2,61 7,3 45,9 506.670,01 488.648,70 5.844,45 12.176,94 518.053,19 0 2,61 0 45,9 414960,59 103092,65

1269+0 1,13 2,23 10,35 24,2 506.680,36 488.659,05 5.844,45 12.176,94 518.077,39 0 2,23 0 24,2 414960,59 103116,85

1269+10 1,57 0,31 13,5 12,7 506.693,86 488.672,55 5.844,45 12.176,94 518.090,09 0 0,31 0 12,7 414960,59 103129,55

1270+0 2,77 0,05 21,7 1,8 506.715,56 488.694,25 5.844,45 12.176,94 518.091,89 0 0,05 0 1,8 414960,59 103131,35

1270+10 2,93 0,02 28,5 0,35 506.744,06 488.722,75 5.844,45 12.176,94 518.092,24 0 0,02 0 0,35 414960,59 103131,7

1270+12,69 2,99 0,01 67,16 0,34 506.811,22 488.789,91 5.844,45 12.176,94 518.092,58 0 0,01 0 0,34 414960,59 103132,04

1271+0 3,25 0 39,59 0,06 506.850,81 488.829,50 5.844,45 12.176,94 518.092,64 0 0 0 0,06 414960,59 103132,1

1271+10 5,03 0,01 41,4 0,05 506.892,21 488.870,90 5.844,45 12.176,94 518.092,69 0 0,01 0 0,05 414960,59 103132,15

1272+0 6,76 0,02 58,95 0,15 506.951,16 488.929,85 5.844,45 12.176,94 518.092,84 0 0,02 0 0,15 414960,59 103132,3

1272+10 8,29 0,02 75,25 0,2 507.026,41 489.005,10 5.844,45 12.176,94 518.093,04 0 0,02 0 0,2 414960,59 103132,5

1273+0 10,08 0,02 91,85 0,2 507.118,26 489.096,95 5.844,45 12.176,94 518.093,24 0 0,02 0 0,2 414960,59 103132,7

1273+10 11,62 0,02 108,5 0,2 507.226,76 489.205,45 5.844,45 12.176,94 518.093,44 0 0,02 0 0,2 414960,59 103132,9

1274+0 13,48 0,03 125,5 0,25 507.352,26 489.330,95 5.844,45 12.176,94 518.093,69 0 0,03 0 0,25 414960,59 103133,15

1274+10 14,96 0,04 142,2 0,35 507.494,46 489.473,15 5.844,45 12.176,94 518.094,04 0 0,04 0 0,35 414960,59 103133,5

1275+0 15,01 0,06 149,85 0,5 507.644,31 489.623,00 5.844,45 12.176,94 518.094,54 0 0,06 0 0,5 414960,59 103134

1275+10 12,79 0,07 139 0,65 507.783,31 489.762,00 5.844,45 12.176,94 518.095,19 0 0,07 0 0,65 414960,59 103134,65

1276+0 12,76 0,09 127,75 0,8 507.911,06 489.889,75 5.844,45 12.176,94 518.095,99 0 0,09 0 0,8 414960,59 103135,45

1276+10 15,01 0,1 138,85 0,95 508.049,91 490.028,60 5.844,45 12.176,94 518.096,94 0 0,1 0 0,95 414960,59 103136,4

1277+0 15,3 0,1 151,55 1 508.201,46 490.180,15 5.844,45 12.176,94 518.097,94 0 0,1 0 1 414960,59 103137,4

1277+10 13,83 0,1 145,65 1 508.347,11 490.325,80 5.844,45 12.176,94 518.098,94 0 0,1 0 1 414960,59 103138,4

1278+0 16,04 0,09 149,35 0,95 508.496,46 490.475,15 5.844,45 12.176,94 518.099,89 0 0,09 0 0,95 414960,59 103139,35

1278+10 18 0,11 170,2 1 508.666,66 490.645,35 5.844,45 12.176,94 518.100,89 0 0,11 0 1 414960,59 103140,35

1279+0 18,84 0,14 184,2 1,25 508.850,86 490.829,55 5.844,45 12.176,94 518.102,14 0 0,14 0 1,25 414960,59 103141,6

1279+10 18,86 0,13 188,5 1,35 509.039,36 491.018,05 5.844,45 12.176,94 518.103,49 0 0,13 0 1,35 414960,59 103142,95

1280+0 20,77 0,13 198,15 1,3 509.237,51 491.216,20 5.844,45 12.176,94 518.104,79 0 0,13 0 1,3 414960,59 103144,25

1280+4,7 23 0,13 102,86 0,61 509.340,37 491.319,06 5.844,45 12.176,94 518.105,40 0 0,13 0 0,61 414960,59 103144,86

1280+10 22,57 0,13 334,94 1,91 509.675,31 491.654,00 5.844,45 12.176,94 518.107,31 0 0,13 0 1,91 414960,59 103146,77

1281+0 20,48 0,13 215,25 1,3 509.890,56 491.869,25 5.844,45 12.176,94 518.108,61 0 0,13 0 1,3 414960,59 103148,07

1281+10 17,8 0,14 191,4 1,35 510.081,96 492.060,65 5.844,45 12.176,94 518.109,96 0 0,14 0 1,35 414960,59 103149,42

1282+0 14,7 0,21 162,5 1,75 510.244,46 492.223,15 5.844,45 12.176,94 518.111,71 0 0,21 0 1,75 414960,59 103151,17

1282+10 12,18 0,32 134,4 2,65 510.378,86 492.357,55 5.844,45 12.176,94 518.114,36 0 0,32 0 2,65 414960,59 103153,82

1283+0 10,63 0,42 114,05 3,7 510.492,91 492.471,60 5.844,45 12.176,94 518.118,06 0 0,42 0 3,7 414960,59 103157,52

1283+10 11,97 0,44 113 4,3 510.605,91 492.584,60 5.844,45 12.176,94 518.122,36 0 0,44 0 4,3 414960,59 103161,82

1284+0 13,38 0,44 126,75 4,4 510.732,66 492.711,35 5.844,45 12.176,94 518.126,76 0 0,44 0 4,4 414960,59 103166,22

1284+10 14,72 0,44 140,5 4,4 510.873,16 492.851,85 5.844,45 12.176,94 518.131,16 0 0,44 0 4,4 414960,59 103170,62

1285+0 15,55 0,45 151,35 4,45 511.024,51 493.003,20 5.844,45 12.176,94 518.135,61 0 0,45 0 4,45 414960,59 103175,07

1285+10 15,76 0,42 156,55 4,35 511.181,06 493.159,75 5.844,45 12.176,94 518.139,96 0 0,42 0 4,35 414960,59 103179,42

1286+0 15,47 0,42 156,15 4,2 511.337,21 493.315,90 5.844,45 12.176,94 518.144,16 0 0,42 0 4,2 414960,59 103183,62
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1286+10 15,19 0,39 153,3 4,05 511.490,51 493.469,20 5.844,45 12.176,94 518.148,21 0 0,39 0 4,05 414960,59 103187,67

1287+0 17,31 0,33 162,5 3,6 511.653,01 493.631,70 5.844,45 12.176,94 518.151,81 0 0,33 0 3,6 414960,59 103191,27

1287+10 20,98 0,3 191,45 3,15 511.844,46 493.823,15 5.844,45 12.176,94 518.154,96 0 0,3 0 3,15 414960,59 103194,42

1288+0 22,37 0,3 216,75 3 512.061,21 494.039,90 5.844,45 12.176,94 518.157,96 0 0,3 0 3 414960,59 103197,42

1288+10 23,42 0,27 228,95 2,85 512.290,16 494.268,85 5.844,45 12.176,94 518.160,81 0 0,27 0 2,85 414960,59 103200,27

1289+0 23,8 0,21 236,1 2,4 512.526,26 494.504,95 5.844,45 12.176,94 518.163,21 0 0,21 0 2,4 414960,59 103202,67

1289+10 22,87 0,17 233,35 1,9 512.759,61 494.738,30 5.844,45 12.176,94 518.165,11 0 0,17 0 1,9 414960,59 103204,57

1289+16,7 23,64 0,17 620,91 4,54 513.380,52 495.359,21 5.844,45 12.176,94 518.169,65 0 0,17 0 4,54 414960,59 103209,11

1290+0 23,89 0,16 396,88 2,76 513.777,40 495.756,09 5.844,45 12.176,94 518.172,41 0 0,16 0 2,76 414960,59 103211,87

1290+10 23,85 0,13 238,7 1,45 514.016,10 495.994,79 5.844,45 12.176,94 518.173,86 0 0,13 0 1,45 414960,59 103213,32

1291+0 23,7 0,09 237,75 1,1 514.253,85 496.232,54 5.844,45 12.176,94 518.174,96 0 0,09 0 1,1 414960,59 103214,42

1291+10 22,3 0,06 230 0,75 514.483,85 496.462,54 5.844,45 12.176,94 518.175,71 0 0,06 0 0,75 414960,59 103215,17

1292+0 21,53 0,03 219,15 0,45 514.703,00 496.681,69 5.844,45 12.176,94 518.176,16 0 0,03 0 0,45 414960,59 103215,62

1292+10 16,78 0,04 191,55 0,35 514.894,55 496.873,24 5.844,45 12.176,94 518.176,51 0 0,04 0 0,35 414960,59 103215,97

1293+0 10,47 0,05 136,25 0,45 515.030,80 497.009,49 5.844,45 12.176,94 518.176,96 0 0,05 0 0,45 414960,59 103216,42

1293+10 4,68 0 75,75 0,25 515.106,55 497.085,24 5.844,45 12.176,94 518.177,21 0 0 0 0,25 414960,59 103216,67

1294+0 2,76 0,3 37,2 1,5 515.143,75 497.122,44 5.844,45 12.176,94 518.178,71 0 0,3 0 1,5 414960,59 103218,17

1294+6,7 2,62 0,58 18,02 2,95 515.161,77 497.140,46 5.844,45 12.176,94 518.181,66 0 0,58 0 2,95 414960,59 103221,12

1295+0 2,74 0,12 17,96 2,35 515.179,73 497.158,42 5.844,45 12.176,94 518.184,01 0 0,12 0 2,35 414960,59 103223,47

1296+0 5,58 0 83,2 1,2 515.262,93 497.241,62 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 1,2 414960,59 103224,67

1297+0 7,59 0 131,7 0 515.394,63 497.373,32 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1298+0 9,58 0 171,7 0 515.566,33 497.545,02 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1299+0 9,93 0 195,1 0 515.761,43 497.740,12 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1300+0 13,44 0 233,7 0 515.995,13 497.973,82 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1301+0 14,86 0 283 0 516.278,13 498.256,82 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1302+0 20,16 0 350,2 0 516.628,33 498.607,02 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1303+0 21,92 0 420,8 0 517.049,13 499.027,82 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1303+17,22 24,75 0 401,83 0 517.450,96 499.429,65 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1304+0 25,25 0 430,5 0 517.881,46 499.860,15 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1304+10 27,51 0 263,8 0 518.145,26 500.123,95 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1305+0 31,72 0 296,15 0 518.441,41 500.420,10 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1305+10 36,3 0 340,1 0 518.781,51 500.760,20 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1306+0 40,18 0 382,4 0 519.163,91 501.142,60 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1306+10 42,62 0 414 0 519.577,91 501.556,60 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1307+0 44,58 0 436 0 520.013,91 501.992,60 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1307+10 45,15 0 448,65 0 520.462,56 502.441,25 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1308+0 45,55 0 453,5 0 520.916,06 502.894,75 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1308+7,22 46,35 0 331,76 0 521.247,82 503.226,51 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1308+10 46,79 0 801,94 0 522.049,76 504.028,45 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1309+0 49,27 0 480,3 0 522.530,06 504.508,75 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1309+10 52,35 0 508,1 0 523.038,16 505.016,85 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1310+0 55,82 0 540,85 0 523.579,01 505.557,70 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1310+10 57,99 0 569,05 0 524.148,06 506.126,75 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1311+0 61,48 0 597,35 0 524.745,41 506.724,10 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1311+10 68,42 0 649,5 0 525.394,91 507.373,60 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1312+0 71,33 0 698,75 0 526.093,66 508.072,35 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1312+10 71,51 0 714,2 0 526.807,86 508.786,55 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1313+0 77,27 0 743,9 0 527.551,76 509.530,45 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1313+10 81,64 0 794,55 0 528.346,31 510.325,00 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1313+11,03 82,07 0 1721,41 0 530.067,72 512.046,41 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1314+0 85,99 0 926,85 0 530.994,57 512.973,26 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1314+10 85,7 0 858,45 0 531.853,02 513.831,71 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1315+0 88,56 0 871,3 0 532.724,32 514.703,01 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1315+10 91,37 0 899,65 0 533.623,97 515.602,66 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1316+0 92,29 0 918,3 0 534.542,27 516.520,96 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1316+10 87,83 0 900,6 0 535.442,87 517.421,56 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1317+0 83,1 0 854,65 0 536.297,52 518.276,21 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1317+10 69,69 0 763,95 0 537.061,47 519.040,16 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1318+0 74,46 0 720,75 0 537.782,22 519.760,91 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1318+10 47,63 0 610,45 0 538.392,67 520.371,36 5.844,45 12.176,94 518.185,21 0 0 0 0 414960,59 103224,67

1318+14,84 39,02 0,06 1076,19 0,75 539.468,86 521.447,55 5.844,45 12.176,94 518.185,96 0 0,06 0 0,75 414960,59 103225,42

1319+0 31,87 3,08 526 23,3 539.994,86 521.973,55 5.844,45 12.176,94 518.209,26 0 3,08 0 23,3 414960,59 103248,72

1319+10 32,3 7,49 320,85 52,85 540.315,71 522.294,40 5.844,45 12.176,94 518.262,11 0,02 7,47 0,1 52,75 414960,69 103301,47

1320+0 8,92 0 206,1 37,45 540.521,81 522.500,50 5.844,45 12.176,94 518.299,56 0 0 0,1 37,35 414960,79 103338,82

1320+10 5,46 0,66 71,9 3,3 540.593,71 522.572,40 5.844,45 12.176,94 518.302,86 0 0,66 0 3,3 414960,79 103342,12

1321+0 6,5 0 59,8 3,3 540.653,51 522.632,20 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 3,3 414960,79 103345,42

1321+10 10,11 0 83,05 0 540.736,56 522.715,25 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1322+0 13,69 0 119 0 540.855,56 522.834,25 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1322+10 16,05 0 148,7 0 541.004,26 522.982,95 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1323+0 56,6 0 363,25 0 541.367,51 523.346,20 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1323+4,84 58,9 0 279,51 0 541.647,02 523.625,71 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1324+0 64,03 0 297,49 0 541.944,51 523.923,20 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1325+0 49,76 0 1137,9 0 543.082,41 525.061,10 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1326+0 33,89 0 836,5 0 543.918,91 525.897,60 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1327+0 36,03 0 699,2 0 544.618,11 526.596,80 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1328+0 63,54 0 995,7 0 545.613,81 527.592,50 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1329+0 78,14 0 1416,8 0 547.030,61 529.009,30 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1330+0 87,62 0 1657,6 0 548.688,21 530.666,90 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1331+0 89,46 0 1770,8 0 550.459,01 532.437,70 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1332+0 76,02 0 1654,8 0 552.113,81 534.092,50 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1333+0 51,74 0 1277,6 0 553.391,41 535.370,10 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1334+0 28,17 0 799,1 0 554.190,51 536.169,20 5.844,45 12.176,94 518.306,16 0 0 0 0 414960,79 103345,42

1335+0 6,97 1,41 351,4 14,1 554.541,91 536.520,60 5.844,45 12.176,94 518.320,26 0 1,41 0 14,1 414960,79 103359,52

1336+0 0 30,46 69,7 318,7 554.611,61 536.590,30 5.844,45 12.176,94 518.638,96 22,99 7,47 229,9 88,8 415190,69 103448,32

1337+0 0 25,72 0 561,8 554.611,61 536.590,30 5.844,45 12.176,94 519.200,76 18,25 7,47 412,4 149,4 415603,09 103597,72

1338+0 0 41,78 0 675 554.611,61 536.590,30 5.844,45 12.176,94 519.875,76 34,31 7,47 525,6 149,4 416128,69 103747,12

1339+0 0 32,71 0 744,9 554.611,61 536.590,30 5.844,45 12.176,94 520.620,66 25,24 7,47 595,5 149,4 416724,19 103896,52

1340+0 0 9,94 0 426,5 554.611,61 536.590,30 5.844,45 12.176,94 521.047,16 2,47 7,47 277,1 149,4 417001,29 104045,92

1341+0 0,09 14,7 0,9 246,4 554.612,51 536.591,20 5.844,45 12.176,94 521.293,56 7,23 7,47 97 149,4 417098,29 104195,32

1342+0 0 19,01 0,9 337,1 554.613,41 536.592,10 5.844,45 12.176,94 521.630,66 11,54 7,47 187,7 149,4 417285,99 104344,72

1343+0 0 26,44 0 454,5 554.613,41 536.592,10 5.844,45 12.176,94 522.085,16 18,97 7,47 305,1 149,4 417591,09 104494,12

1344+0 0 27,62 0 540,6 554.613,41 536.592,10 5.844,45 12.176,94 522.625,76 20,15 7,47 391,2 149,4 417982,29 104643,52

1345+0 0 19,03 0 466,5 554.613,41 536.592,10 5.844,45 12.176,94 523.092,26 11,56 7,47 317,1 149,4 418299,39 104792,92

1346+0 1,15 15,23 11,5 342,6 554.624,91 536.603,60 5.844,45 12.176,94 523.434,86 7,76 7,47 193,2 149,4 418492,59 104942,32

1347+0 6,77 7,45 79,2 226,8 554.704,11 536.682,80 5.844,45 12.176,94 523.661,66 0 7,45 77,6 149,2 418570,19 105091,52
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de 
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de 
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Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)
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Corte 
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CAT (m³)
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Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
1348+0 15,11 1,06 218,8 85,1 554.922,91 536.901,60 5.844,45 12.176,94 523.746,76 0 1,06 0 85,1 418570,19 105176,62

1349+0 32,48 1,32 475,9 23,8 555.398,81 537.377,50 5.844,45 12.176,94 523.770,56 0 1,32 0 23,8 418570,19 105200,42

1350+0 64,69 0 971,7 13,2 556.370,51 538.349,20 5.844,45 12.176,94 523.783,76 0 0 0 13,2 418570,19 105213,62

1350+8,28 0 0 267,82 0 556.638,33 538.617,02 5.844,45 12.176,94 523.783,76 0 0 0 0 418570,19 105213,62
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1.1.2 PISTA NORTE 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume de 

Corte (m3)

Volume de 

Aterro (m3)

Volum. 

Corte 

Acum. (m3)

Volum. Corte 

Acum. 1ª CAT 

(m³)

Volum. Corte 

Acum. 2ª CAT 

(m³)

Volum. Corte 

Acum. 3ª CAT 

(m³)

Volum 

Aterro 

Acum. (m3)

AI AS VAI VAS
VAI 

(ACUMULADO)

VAS 

(ACUMULADO)

0+7,92 0 131,37 0 656,85 0,00 0,00 0,00 0,00 656,85 123,9 7,47 619,5 37,35 619,50 37,35

0+10 0 130,88 0 654,4 0,00 0,00 0,00 0,00 654,40 123,41 7,47 617,05 37,35 1.236,55 74,70

1+0 0 120,73 0 1258,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912,45 113,26 7,47 1183,35 74,7 2.419,90 149,40

1+10 0 66,11 0 934,2 0,00 0,00 0,00 0,00 2.846,65 58,64 7,47 859,5 74,7 3.279,40 224,10

2+0 0 34,63 0 503,7 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,35 27,16 7,47 429 74,7 3.708,40 298,80

2+10 1,64 5,76 8,2 201,95 8,20 8,20 0,00 0,00 3.552,30 0 5,76 135,8 66,15 3.844,20 364,95

3+0 25,96 3,47 138 46,15 146,20 146,20 0,00 0,00 3.598,45 0 3,47 0 46,15 3.844,20 411,10

3+10 40,76 3,2 333,6 33,35 479,80 479,80 0,00 0,00 3.631,80 0 3,2 0 33,35 3.844,20 444,45

4+0 52,17 2,9 464,65 30,5 944,45 944,45 0,00 0,00 3.662,30 0 2,9 0 30,5 3.844,20 474,95

4+5,03 59,8 2,71 281,6 14,11 1.226,05 1.226,05 0,00 0,00 3.676,41 0 2,71 0 14,11 3.844,20 489,06

4+10 69,34 2,59 970,49 39,83 2.196,54 2.196,54 0,00 0,00 3.716,24 0 2,59 0 39,83 3.844,20 528,89

5+0 64,75 2,36 670,45 24,75 2.866,99 2.866,99 0,00 0,00 3.740,99 0 2,36 0 24,75 3.844,20 553,64

5+10 24 1,97 443,75 21,65 3.310,74 3.310,74 0,00 0,00 3.762,64 0 1,97 0 21,65 3.844,20 575,29

6+0 10,16 1,73 170,8 18,5 3.481,54 3.481,54 0,00 0,00 3.781,14 0 1,73 0 18,5 3.844,20 593,79

6+10 6,91 1,4 85,35 15,65 3.566,89 3.566,89 0,00 0,00 3.796,79 0 1,4 0 15,65 3.844,20 609,44

7+0 4,66 0,09 57,85 7,45 3.624,74 3.624,74 0,00 0,00 3.804,24 0 0,09 0 7,45 3.844,20 616,89

7+10 4,34 0,07 45 0,8 3.669,74 3.669,74 0,00 0,00 3.805,04 0 0,07 0 0,8 3.844,20 617,69

8+0 4,13 1,36 42,35 7,15 3.712,09 3.712,09 0,00 0,00 3.812,19 0 1,36 0 7,15 3.844,20 624,84

8+2,14 3,85 1,34 8,54 2,89 3.720,63 3.720,63 0,00 0,00 3.815,08 0 1,34 0 2,89 3.844,20 627,73

9+0 2,91 0,53 7,23 2 3.727,86 3.727,86 0,00 0,00 3.817,08 0 0,53 0 2 3.844,20 629,73

10+0 2,35 0,43 52,6 9,6 3.780,46 3.780,46 0,00 0,00 3.826,68 0 0,43 0 9,6 3.844,20 639,33

11+0 1,29 0 36,4 4,3 3.816,86 3.816,86 0,00 0,00 3.830,98 0 0 0 4,3 3.844,20 643,63

12+0 0,08 0,44 13,7 4,4 3.830,56 3.830,56 0,00 0,00 3.835,38 0 0,44 0 4,4 3.844,20 648,03

13+0 0,15 1,03 2,3 14,7 3.832,86 3.832,86 0,00 0,00 3.850,08 0 1,03 0 14,7 3.844,20 662,73

14+0 0,96 0,04 11,1 10,7 3.843,96 3.843,96 0,00 0,00 3.860,78 0 0,04 0 10,7 3.844,20 673,43

14+0,47 0,96 0,03 0,45 0,02 3.844,41 3.844,41 0,00 0,00 3.860,80 0 0,03 0 0,02 3.844,20 673,45

14+10 1,16 0,02 11,1 0,26 3.855,51 3.855,51 0,00 0,00 3.861,06 0 0,02 0 0,26 3.844,20 673,71

15+0 1,32 0,02 12,4 0,2 3.867,91 3.867,91 0,00 0,00 3.861,26 0 0,02 0 0,2 3.844,20 673,91

15+10 0,43 0,4 8,75 2,1 3.876,66 3.876,66 0,00 0,00 3.863,36 0 0,4 0 2,1 3.844,20 676,01

16+0 0,26 1,26 3,45 8,3 3.880,11 3.880,11 0,00 0,00 3.871,66 0 1,26 0 8,3 3.844,20 684,31

16+7,56 0,22 1,62 1,81 10,89 3.881,92 3.881,92 0,00 0,00 3.882,55 0 1,62 0 10,89 3.844,20 695,20

16+10 0,2 1,73 3,69 29,41 3.885,61 3.885,61 0,00 0,00 3.911,96 0 1,73 0 29,41 3.844,20 724,61

17+0 0,11 5,58 1,55 36,55 3.887,16 3.887,16 0,00 0,00 3.948,51 0 5,58 0 36,55 3.844,20 761,16

17+10 0,13 5,57 1,2 55,75 3.888,36 3.888,36 0,00 0,00 4.004,26 0 5,57 0 55,75 3.844,20 816,91

18+0 0,02 14,88 0,75 102,25 3.889,11 3.889,11 0,00 0,00 4.106,51 7,41 7,47 37,05 65,2 3.881,25 882,11

18+10 0 31,11 0,1 229,95 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 4.336,46 23,64 7,47 155,25 74,7 4.036,50 956,81

18+14,64 0 39,84 0 874,1 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 5.210,56 32,37 7,47 690,04 184,06 4.726,54 1.140,87

19+0 0 51,01 0 665,02 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 5.875,58 43,54 7,47 555,66 109,36 5.282,20 1.250,23

20+0 0 69,07 0 1200,8 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 7.076,38 61,6 7,47 1051,4 149,4 6.333,60 1.399,63

21+0 0 44,42 0 1134,9 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 8.211,28 36,95 7,47 985,5 149,4 7.319,10 1.549,03

22+0 0 2,58 0 470 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 8.681,28 0 2,58 369,5 100,5 7.688,60 1.649,53

23+0 0 4,42 0 70 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 8.751,28 0 4,42 0 70 7.688,60 1.719,53

24+0 0 5,29 0 97,1 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 8.848,38 0 5,29 0 97,1 7.688,60 1.816,63

25+0 0 5,27 0 105,6 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 8.953,98 0 5,27 0 105,6 7.688,60 1.922,23

26+0 0 4,71 0 99,8 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 9.053,78 0 4,71 0 99,8 7.688,60 2.022,03

27+0 0 3,28 0 79,9 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 9.133,68 0 3,28 0 79,9 7.688,60 2.101,93

28+0 0 3,81 0 70,9 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 9.204,58 0 3,81 0 70,9 7.688,60 2.172,83

29+0 0 4,12 0 79,3 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 9.283,88 0 4,12 0 79,3 7.688,60 2.252,13

30+0 0 4,02 0 81,4 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 9.365,28 0 4,02 0 81,4 7.688,60 2.333,53

31+0 0 3,76 0 77,8 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 9.443,08 0 3,76 0 77,8 7.688,60 2.411,33

32+0 0 4,25 0 80,1 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 9.523,18 0 4,25 0 80,1 7.688,60 2.491,43

33+0 0 4,42 0 86,7 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 9.609,88 0 4,42 0 86,7 7.688,60 2.578,13

34+0 0 5,95 0 103,7 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 9.713,58 0 5,95 0 103,7 7.688,60 2.681,83

35+0 0 6,61 0 125,6 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 9.839,18 0 6,61 0 125,6 7.688,60 2.807,43

36+0 0 21,56 0 281,7 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 10.120,88 14,09 7,47 140,9 140,8 7.829,50 2.948,23

37+0 0 27,57 0 491,3 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 10.612,18 20,1 7,47 341,9 149,4 8.171,40 3.097,63

37+9,03 0 26,53 0 244,26 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 10.856,44 19,06 7,47 176,81 67,45 8.348,21 3.165,08

37+10 0 26,3 0 502,68 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 11.359,12 18,83 7,47 360,52 142,15 8.708,73 3.307,23

38+0 0 22,54 0 244,2 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 11.603,32 15,07 7,47 169,5 74,7 8.878,23 3.381,93

38+10 0 20,44 0 214,9 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 11.818,22 12,97 7,47 140,2 74,7 9.018,43 3.456,63

39+0 0 17,81 0 191,25 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 12.009,47 10,34 7,47 116,55 74,7 9.134,98 3.531,33

39+10 0 13,5 0 156,55 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 12.166,02 6,03 7,47 81,85 74,7 9.216,83 3.606,03

40+0 0 11,12 0 123,1 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 12.289,12 3,65 7,47 48,4 74,7 9.265,23 3.680,73

40+10 0 8,4 0 97,6 3.889,21 3.889,21 0,00 0,00 12.386,72 0,93 7,47 22,9 74,7 9.288,13 3.755,43

40+19,03 0,01 5,34 0,15 199,44 3.889,36 3.889,36 0,00 0,00 12.586,16 0 5,34 13,5 185,94 9.301,63 3.941,37

41+0 0,01 5,02 0,19 98,58 3.889,55 3.889,55 0,00 0,00 12.684,74 0 5,02 0 98,58 9.301,63 4.039,95

41+10 0,03 6,15 0,2 55,85 3.889,75 3.889,75 0,00 0,00 12.740,59 0 6,15 0 55,85 9.301,63 4.095,80

42+0 0,12 8,58 0,75 73,65 3.890,50 3.890,50 0,00 0,00 12.814,24 1,11 7,47 5,55 68,1 9.307,18 4.163,90

42+10 0,17 7,24 1,45 79,1 3.891,95 3.891,95 0,00 0,00 12.893,34 0 7,24 5,55 73,55 9.312,73 4.237,45

43+0 0,15 7,36 1,6 73 3.893,55 3.893,55 0,00 0,00 12.966,34 0 7,36 0 73 9.312,73 4.310,45

43+10 0,15 3,34 1,5 53,5 3.895,05 3.895,05 0,00 0,00 13.019,84 0 3,34 0 53,5 9.312,73 4.363,95

44+0 0,21 1,13 1,8 22,35 3.896,85 3.896,85 0,00 0,00 13.042,19 0 1,13 0 22,35 9.312,73 4.386,30

44+10 0,46 0,72 3,35 9,25 3.900,20 3.900,20 0,00 0,00 13.051,44 0 0,72 0 9,25 9.312,73 4.395,55

45+0 0,7 0,72 5,8 7,2 3.906,00 3.906,00 0,00 0,00 13.058,64 0 0,72 0 7,2 9.312,73 4.402,75

45+0,39 0,75 0,71 0,28 0,28 3.906,28 3.906,28 0,00 0,00 13.058,92 0 0,71 0 0,28 9.312,73 4.403,03

45+10 0,93 0,59 8,73 6,75 3.915,01 3.915,01 0,00 0,00 13.065,67 0 0,59 0 6,75 9.312,73 4.409,78

46+0 1,59 0,49 12,6 5,4 3.927,61 3.927,61 0,00 0,00 13.071,07 0 0,49 0 5,4 9.312,73 4.415,18

46+10 1,28 0,52 14,35 5,05 3.941,96 3.941,96 0,00 0,00 13.076,12 0 0,52 0 5,05 9.312,73 4.420,23

47+0 0,83 0,58 10,55 5,5 3.952,51 3.952,51 0,00 0,00 13.081,62 0 0,58 0 5,5 9.312,73 4.425,73

47+10 1,16 0,55 9,95 5,65 3.962,46 3.962,46 0,00 0,00 13.087,27 0 0,55 0 5,65 9.312,73 4.431,38

48+0 0,68 0,57 9,2 5,6 3.971,66 3.971,66 0,00 0,00 13.092,87 0 0,57 0 5,6 9.312,73 4.436,98

48+10 0,68 0,53 6,8 5,5 3.978,46 3.978,46 0,00 0,00 13.098,37 0 0,53 0 5,5 9.312,73 4.442,48

49+0 0,67 0,5 6,75 5,15 3.985,21 3.985,21 0,00 0,00 13.103,52 0 0,5 0 5,15 9.312,73 4.447,63

49+1,74 0,65 0,51 1,15 0,88 3.986,36 3.986,36 0,00 0,00 13.104,40 0 0,51 0 0,88 9.312,73 4.448,51

49+10 0,46 0,6 6,52 6,52 3.992,88 3.992,88 0,00 0,00 13.110,92 0 0,6 0 6,52 9.312,73 4.455,03

50+0 0,35 1,95 4,05 12,75 3.996,93 3.996,93 0,00 0,00 13.123,67 0 1,95 0 12,75 9.312,73 4.467,78

50+10 0,11 2,06 2,3 20,05 3.999,23 3.999,23 0,00 0,00 13.143,72 0 2,06 0 20,05 9.312,73 4.487,83

51+0 0 1,99 0,55 20,25 3.999,78 3.999,78 0,00 0,00 13.163,97 0 1,99 0 20,25 9.312,73 4.508,08

51+10 0,02 1,84 0,1 19,15 3.999,88 3.999,88 0,00 0,00 13.183,12 0 1,84 0 19,15 9.312,73 4.527,23

52+0 0 1,88 0,1 18,6 3.999,98 3.999,98 0,00 0,00 13.201,72 0 1,88 0 18,6 9.312,73 4.545,83

52+10 0,45 0,96 2,25 14,2 4.002,23 4.002,23 0,00 0,00 13.215,92 0 0,96 0 14,2 9.312,73 4.560,03

52+11,74 0,41 1,68 9,35 28,7 4.011,58 4.011,58 0,00 0,00 13.244,62 0 1,68 0 28,7 9.312,73 4.588,73

53+0 0,6 1,67 5,93 19,66 4.017,51 4.017,51 0,00 0,00 13.264,28 0 1,67 0 19,66 9.312,73 4.608,39

54+0 0,52 1,49 11,2 31,6 4.028,71 4.028,71 0,00 0,00 13.295,88 0 1,49 0 31,6 9.312,73 4.639,99

55+0 1,43 1,68 19,5 31,7 4.048,21 4.048,21 0,00 0,00 13.327,58 0 1,68 0 31,7 9.312,73 4.671,69
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56+0 0 0 14,3 16,8 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 16,8 9.312,73 4.688,49

57+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

58+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

59+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

60+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

61+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

62+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

63+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

64+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

65+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

66+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

67+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

68+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

69+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

70+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

71+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

72+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

73+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

74+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

75+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

76+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

77+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

78+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

79+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

80+0 0 0 0 0 4.062,51 4.062,51 0,00 0,00 13.344,38 0 0 0 0 9.312,73 4.688,49

81+0 0,09 1,73 0,9 17,3 4.063,41 4.063,41 0,00 0,00 13.361,68 0 1,73 0 17,3 9.312,73 4.705,79

82+0 0,34 1,1 4,3 28,3 4.067,71 4.067,71 0,00 0,00 13.389,98 0 1,1 0 28,3 9.312,73 4.734,09

83+0 0,23 1,43 5,7 25,3 4.073,41 4.073,41 0,00 0,00 13.415,28 0 1,43 0 25,3 9.312,73 4.759,39

84+0 0,02 3,25 2,5 46,8 4.075,91 4.075,91 0,00 0,00 13.462,08 0 3,25 0 46,8 9.312,73 4.806,19

85+0 0,01 2,05 0,3 53 4.076,21 4.076,21 0,00 0,00 13.515,08 0 2,05 0 53 9.312,73 4.859,19

86+0 0,04 4,39 0,5 64,4 4.076,71 4.076,71 0,00 0,00 13.579,48 0 4,39 0 64,4 9.312,73 4.923,59

87+0 0,04 2,42 0,8 68,1 4.077,51 4.077,51 0,00 0,00 13.647,58 0 2,42 0 68,1 9.312,73 4.991,69

88+0 0,09 1,12 1,3 35,4 4.078,81 4.078,81 0,00 0,00 13.682,98 0 1,12 0 35,4 9.312,73 5.027,09

89+0 0,55 0,93 6,4 20,5 4.085,21 4.085,21 0,00 0,00 13.703,48 0 0,93 0 20,5 9.312,73 5.047,59

90+0 2,05 0,7 26 16,3 4.111,21 4.111,21 0,00 0,00 13.719,78 0 0,7 0 16,3 9.312,73 5.063,89

91+0 4,62 0,36 66,7 10,6 4.177,91 4.177,91 0,00 0,00 13.730,38 0 0,36 0 10,6 9.312,73 5.074,49

92+0 4,07 0,29 86,9 6,5 4.264,81 4.264,81 0,00 0,00 13.736,88 0 0,29 0 6,5 9.312,73 5.080,99

92+13,27 0,85 0,35 32,64 4,25 4.297,45 4.297,45 0,00 0,00 13.741,13 0 0,35 0 4,25 9.312,73 5.085,24

93+0 0,64 0,36 9,89 4,71 4.307,34 4.307,34 0,00 0,00 13.745,84 0 0,36 0 4,71 9.312,73 5.089,95

93+10 0,61 0,37 6,25 3,65 4.313,59 4.313,59 0,00 0,00 13.749,49 0 0,37 0 3,65 9.312,73 5.093,60

94+0 0,25 0,57 4,3 4,7 4.317,89 4.317,89 0,00 0,00 13.754,19 0 0,57 0 4,7 9.312,73 5.098,30

94+10 0,04 1,73 1,45 11,5 4.319,34 4.319,34 0,00 0,00 13.765,69 0 1,73 0 11,5 9.312,73 5.109,80

95+0 0,18 3,3 1,1 25,15 4.320,44 4.320,44 0,00 0,00 13.790,84 0 3,3 0 25,15 9.312,73 5.134,95

95+10 0,23 5,05 2,05 41,75 4.322,49 4.322,49 0,00 0,00 13.832,59 0 5,05 0 41,75 9.312,73 5.176,70

96+0 0,66 4 4,45 45,25 4.326,94 4.326,94 0,00 0,00 13.877,84 0 4 0 45,25 9.312,73 5.221,95

96+3,27 0,74 3,74 2,29 12,65 4.329,23 4.329,23 0,00 0,00 13.890,49 0 3,74 0 12,65 9.312,73 5.234,60

96+10 0,81 3,52 10,28 48,17 4.339,51 4.339,51 0,00 0,00 13.938,66 0 3,52 0 48,17 9.312,73 5.282,77

97+0 0,83 2,31 8,2 29,15 4.347,71 4.347,71 0,00 0,00 13.967,81 0 2,31 0 29,15 9.312,73 5.311,92

97+10 0,73 1,49 7,8 19 4.355,51 4.355,51 0,00 0,00 13.986,81 0 1,49 0 19 9.312,73 5.330,92

98+0 0,5 0,41 6,15 9,5 4.361,66 4.361,66 0,00 0,00 13.996,31 0 0,41 0 9,5 9.312,73 5.340,42

98+10 0,5 0,38 5 3,95 4.366,66 4.366,66 0,00 0,00 14.000,26 0 0,38 0 3,95 9.312,73 5.344,37

98+16,47 0,32 0,33 10,85 9,4 4.377,51 4.377,51 0,00 0,00 14.009,66 0 0,33 0 9,4 9.312,73 5.353,77

99+0 0,46 0,32 6,42 5,35 4.383,93 4.383,93 0,00 0,00 14.015,01 0 0,32 0 5,35 9.312,73 5.359,12

99+10 0,67 0,35 5,65 3,35 4.389,58 4.389,58 0,00 0,00 14.018,36 0 0,35 0 3,35 9.312,73 5.362,47

100+0 0,7 0,49 6,85 4,2 4.396,43 4.396,43 0,00 0,00 14.022,56 0 0,49 0 4,2 9.312,73 5.366,67

100+10 0,63 0,62 6,65 5,55 4.403,08 4.403,08 0,00 0,00 14.028,11 0 0,62 0 5,55 9.312,73 5.372,22

101+0 0,67 0,53 6,5 5,75 4.409,58 4.409,58 0,00 0,00 14.033,86 0 0,53 0 5,75 9.312,73 5.377,97

101+9,66 0,34 0,56 4,88 5,26 4.414,46 4.414,46 0,00 0,00 14.039,12 0 0,56 0 5,26 9.312,73 5.383,23

101+10 0,32 0,57 6,49 11,11 4.420,95 4.420,95 0,00 0,00 14.050,23 0 0,57 0 11,11 9.312,73 5.394,34

102+0 0,27 0,59 2,95 5,8 4.423,90 4.423,90 0,00 0,00 14.056,03 0 0,59 0 5,8 9.312,73 5.400,14

102+10 0,03 1,16 1,5 8,75 4.425,40 4.425,40 0,00 0,00 14.064,78 0 1,16 0 8,75 9.312,73 5.408,89

103+0 0,03 1,43 0,3 12,95 4.425,70 4.425,70 0,00 0,00 14.077,73 0 1,43 0 12,95 9.312,73 5.421,84

103+10 0 1,81 0,15 16,2 4.425,85 4.425,85 0,00 0,00 14.093,93 0 1,81 0 16,2 9.312,73 5.438,04

104+0 0 2,84 0 23,25 4.425,85 4.425,85 0,00 0,00 14.117,18 0 2,84 0 23,25 9.312,73 5.461,29

104+10 0 4,08 0 34,6 4.425,85 4.425,85 0,00 0,00 14.151,78 0 4,08 0 34,6 9.312,73 5.495,89

104+19,66 0 4,99 0 134,51 4.425,85 4.425,85 0,00 0,00 14.286,29 0 4,99 0 134,51 9.312,73 5.630,40

105+0 0 5,01 0 98,3 4.425,85 4.425,85 0,00 0,00 14.384,59 0 5,01 0 98,3 9.312,73 5.728,70

106+0 0 5,11 0 101,2 4.425,85 4.425,85 0,00 0,00 14.485,79 0 5,11 0 101,2 9.312,73 5.829,90

107+0 0 2,71 0 78,2 4.425,85 4.425,85 0,00 0,00 14.563,99 0 2,71 0 78,2 9.312,73 5.908,10

108+0 0,04 1,69 0,4 44 4.426,25 4.426,25 0,00 0,00 14.607,99 0 1,69 0 44 9.312,73 5.952,10

109+0 0 0 0,4 16,9 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 16,9 9.312,73 5.969,00

110+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

111+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

112+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

113+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

114+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

115+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

116+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

117+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

118+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

119+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

120+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

121+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

122+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

123+0 0 0 0 0 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.624,89 0 0 0 0 9.312,73 5.969,00

124+0 0 4,2 0 42 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.666,89 0 4,2 0 42 9.312,73 6.011,00

125+0 0 4,14 0 83,4 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.750,29 0 4,14 0 83,4 9.312,73 6.094,40

125+4,04 0 4,64 0 17,74 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.768,03 0 4,64 0 17,74 9.312,73 6.112,14

125+10 0 5,43 0 70,69 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.838,72 0 5,43 0 70,69 9.312,73 6.182,83

126+0 0 6,97 0 62 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.900,72 0 6,97 0 62 9.312,73 6.244,83

126+10 0 8,96 0 79,65 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 14.980,37 1,49 7,47 7,45 72,2 9.320,18 6.317,03

127+0 0 9,54 0 92,5 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.072,87 2,07 7,47 17,8 74,7 9.337,98 6.391,73

127+10 0 10,1 0 98,2 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.171,07 2,63 7,47 23,5 74,7 9.361,48 6.466,43

128+0 0 8,01 0 90,55 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.261,62 0,54 7,47 15,85 74,7 9.377,33 6.541,13

128+4,04 0 7,08 0 30,48 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.292,10 0 7,08 1,09 29,39 9.378,42 6.570,52
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128+10 0 6,25 0 93,58 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.385,68 0 6,25 0 93,58 9.378,42 6.664,10

129+0 0 5,41 0 58,3 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.443,98 0 5,41 0 58,3 9.378,42 6.722,40

129+10 0 4,72 0 50,65 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.494,63 0 4,72 0 50,65 9.378,42 6.773,05

130+0 0 5,08 0 49 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.543,63 0 5,08 0 49 9.378,42 6.822,05

130+10 0 1,94 0 35,1 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.578,73 0 1,94 0 35,1 9.378,42 6.857,15

131+0 0 2,82 0 23,8 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.602,53 0 2,82 0 23,8 9.378,42 6.880,95

131+10 0 5,52 0 41,7 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.644,23 0 5,52 0 41,7 9.378,42 6.922,65

132+0 0 5,48 0 55 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.699,23 0 5,48 0 55 9.378,42 6.977,65

132+10 0 5,62 0 55,5 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.754,73 0 5,62 0 55,5 9.378,42 7.033,15

133+0 0 5,08 0 53,5 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.808,23 0 5,08 0 53,5 9.378,42 7.086,65

133+10 0 4,17 0 46,25 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.854,48 0 4,17 0 46,25 9.378,42 7.132,90

134+0 0 4,29 0 42,3 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.896,78 0 4,29 0 42,3 9.378,42 7.175,20

134+10 0 4,62 0 44,55 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.941,33 0 4,62 0 44,55 9.378,42 7.219,75

135+0 0 3,93 0 42,75 4.426,65 4.426,65 0,00 0,00 15.984,08 0 3,93 0 42,75 9.378,42 7.262,50

135+10 0,15 3,21 0,75 35,7 4.427,40 4.427,40 0,00 0,00 16.019,78 0 3,21 0 35,7 9.378,42 7.298,20

136+0 0,65 3,5 4 33,55 4.431,40 4.431,40 0,00 0,00 16.053,33 0 3,5 0 33,55 9.378,42 7.331,75

136+10 1,34 4,03 9,95 37,65 4.441,35 4.441,35 0,00 0,00 16.090,98 0 4,03 0 37,65 9.378,42 7.369,40

136+12,09 1,62 3,91 32,69 87,7 4.474,04 4.474,04 0,00 0,00 16.178,68 0 3,91 0 87,7 9.378,42 7.457,10

137+0 2,35 4,21 24 49,09 4.498,04 4.498,04 0,00 0,00 16.227,77 0 4,21 0 49,09 9.378,42 7.506,19

137+10 3,31 3,94 28,3 40,75 4.526,34 4.526,34 0,00 0,00 16.268,52 0 3,94 0 40,75 9.378,42 7.546,94

138+0 4,56 2,26 39,35 31 4.565,69 4.565,69 0,00 0,00 16.299,52 0 2,26 0 31 9.378,42 7.577,94

138+10 6,16 1,26 53,6 17,6 4.619,29 4.619,29 0,00 0,00 16.317,12 0 1,26 0 17,6 9.378,42 7.595,54

139+0 7,74 0,63 69,5 9,45 4.688,79 4.688,79 0,00 0,00 16.326,57 0 0,63 0 9,45 9.378,42 7.604,99

139+10 9,44 0,27 85,9 4,5 4.774,69 4.774,69 0,00 0,00 16.331,07 0 0,27 0 4,5 9.378,42 7.609,49

140+0 10,94 0,26 101,9 2,65 4.876,59 4.876,59 0,00 0,00 16.333,72 0 0,26 0 2,65 9.378,42 7.612,14

140+10 12,86 0,85 119 5,55 4.995,59 4.995,59 0,00 0,00 16.339,27 0 0,85 0 5,55 9.378,42 7.617,69

141+0 15,3 0,42 140,8 6,35 5.136,39 5.136,39 0,00 0,00 16.345,62 0 0,42 0 6,35 9.378,42 7.624,04

141+10 17,51 0,15 164,05 2,85 5.300,44 5.300,44 0,00 0,00 16.348,47 0 0,15 0 2,85 9.378,42 7.626,89

142+0 20,23 0 188,7 0,75 5.489,14 5.489,14 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0,75 9.378,42 7.627,64

142+10 23,89 0 220,6 0 5.709,74 5.709,74 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

143+0 28,38 0 261,35 0 5.971,09 5.971,09 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

143+10 33,51 0 309,45 0 6.280,54 6.280,54 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

144+0 38,69 0 361 0 6.641,54 6.641,54 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

144+10 43,6 0 411,45 0 7.052,99 7.052,99 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

145+0 47,84 0 457,2 0 7.510,19 7.510,19 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

145+0,14 47,9 0 6,7 0 7.516,89 7.516,89 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

145+10 52,43 0 508,67 0 8.025,56 8.025,56 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

146+0 56,4 0 544,15 0 8.569,71 8.569,71 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

146+10 60,62 0 585,1 0 9.154,81 9.154,81 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

147+0 65,03 0 628,25 0 9.783,06 9.783,06 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

147+10 69,65 0 673,4 0 10.456,46 10.456,46 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

148+0 74,39 0 720,2 0 11.176,66 11.176,66 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

148+0,14 74,45 0 10,42 0 11.187,08 11.187,08 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

149+0 82,5 0 10,99 0 11.198,07 11.198,07 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

150+0 90,36 0 1728,6 0 12.926,67 12.926,67 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

151+0 95,83 0 1861,9 0 14.788,57 14.788,57 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

152+0 98,04 0 1938,7 0 16.727,27 16.727,27 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

153+0 95,55 0 1935,9 0 18.663,17 18.663,17 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

154+0 90,71 0 1862,6 0 20.525,77 20.525,77 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

155+0 75,14 0 1658,5 0 22.184,27 22.184,27 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

156+0 71,08 0 1462,2 0 23.646,47 23.646,47 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

157+0 65,26 0 1363,4 0 25.009,87 25.009,87 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

158+0 59,31 0 1245,7 0 26.255,57 26.255,57 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

159+0 53,92 0 1132,3 0 27.387,87 27.387,87 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

160+0 47,75 0 1016,7 0 28.404,57 28.404,57 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

161+0 42 0 897,5 0 29.302,07 29.302,07 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

162+0 32,26 0 742,6 0 30.044,67 30.044,67 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

163+0 22,62 0 548,8 0 30.593,47 30.593,47 0,00 0,00 16.349,22 0 0 0 0 9.378,42 7.627,64

164+0 15,2 4 378,2 40 30.971,67 30.971,67 0,00 0,00 16.389,22 0 4 0 40 9.378,42 7.667,64

165+0 6,71 0,17 219,1 41,7 31.190,77 31.190,77 0,00 0,00 16.430,92 0 0,17 0 41,7 9.378,42 7.709,34

166+0 2,99 0,03 97 2 31.287,77 31.287,77 0,00 0,00 16.432,92 0 0,03 0 2 9.378,42 7.711,34

167+0 3,27 0,17 62,6 2 31.350,37 31.350,37 0,00 0,00 16.434,92 0 0,17 0 2 9.378,42 7.713,34

168+0 2,02 1,18 52,9 13,5 31.403,27 31.403,27 0,00 0,00 16.448,42 0 1,18 0 13,5 9.378,42 7.726,84

169+0 1,2 1,7 32,2 28,8 31.435,47 31.435,47 0,00 0,00 16.477,22 0 1,7 0 28,8 9.378,42 7.755,64

170+0 0 4,59 12 62,9 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 16.540,12 0 4,59 0 62,9 9.378,42 7.818,54

171+0 0 3,78 0 83,7 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 16.623,82 0 3,78 0 83,7 9.378,42 7.902,24

172+0 0 2,29 0 60,7 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 16.684,52 0 2,29 0 60,7 9.378,42 7.962,94

173+0 0 30,29 0 325,8 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 17.010,32 22,82 7,47 228,2 97,6 9.606,62 8.060,54

174+0 0 4,84 0 351,3 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 17.361,62 0 4,84 228,2 123,1 9.834,82 8.183,64

175+0 0 6,23 0 110,7 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 17.472,32 0 6,23 0 110,7 9.834,82 8.294,34

176+0 0 4,58 0 108,1 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 17.580,42 0 4,58 0 108,1 9.834,82 8.402,44

177+0 0 3,58 0 81,6 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 17.662,02 0 3,58 0 81,6 9.834,82 8.484,04

178+0 0 3,65 0 72,3 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 17.734,32 0 3,65 0 72,3 9.834,82 8.556,34

179+0 0 4,14 0 77,9 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 17.812,22 0 4,14 0 77,9 9.834,82 8.634,24

180+0 0 5,66 0 98 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 17.910,22 0 5,66 0 98 9.834,82 8.732,24

181+0 0 12,21 0 178,7 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 18.088,92 4,74 7,47 47,4 131,3 9.882,22 8.863,54

182+0 0 15,83 0 280,4 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 18.369,32 8,36 7,47 131 149,4 10.013,22 9.012,94

183+0 0 12,93 0 287,6 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 18.656,92 5,46 7,47 138,2 149,4 10.151,42 9.162,34

184+0 0 10,84 0 237,7 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 18.894,62 3,37 7,47 88,3 149,4 10.239,72 9.311,74

185+0 0 5,19 0 160,3 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 19.054,92 0 5,19 33,7 126,6 10.273,42 9.438,34

186+0 0 1,21 0 64 31.447,47 31.447,47 0,00 0,00 19.118,92 0 1,21 0 64 10.273,42 9.502,34

187+0 0,14 0,68 1,4 18,9 31.448,87 31.448,87 0,00 0,00 19.137,82 0 0,68 0 18,9 10.273,42 9.521,24

188+0 0,16 1,31 3 19,9 31.451,87 31.451,87 0,00 0,00 19.157,72 0 1,31 0 19,9 10.273,42 9.541,14

189+0 0 1,78 1,6 30,9 31.453,47 31.453,47 0,00 0,00 19.188,62 0 1,78 0 30,9 10.273,42 9.572,04

190+0 0 1,42 0 32 31.453,47 31.453,47 0,00 0,00 19.220,62 0 1,42 0 32 10.273,42 9.604,04

191+0 0,14 1,05 1,4 24,7 31.454,87 31.454,87 0,00 0,00 19.245,32 0 1,05 0 24,7 10.273,42 9.628,74

192+0 0 1,94 1,4 29,9 31.456,27 31.456,27 0,00 0,00 19.275,22 0 1,94 0 29,9 10.273,42 9.658,64

193+0 0 2,49 0 44,3 31.456,27 31.456,27 0,00 0,00 19.319,52 0 2,49 0 44,3 10.273,42 9.702,94

194+0 0 4,01 0 65 31.456,27 31.456,27 0,00 0,00 19.384,52 0 4,01 0 65 10.273,42 9.767,94

195+0 0 9,07 0 130,8 31.456,27 31.456,27 0,00 0,00 19.515,32 1,6 7,47 16 114,8 10.289,42 9.882,74

196+0 0 7,9 0 169,7 31.456,27 31.456,27 0,00 0,00 19.685,02 0,43 7,47 20,3 149,4 10.309,72 10.032,14

197+0 0 4,83 0 127,3 31.456,27 31.456,27 0,00 0,00 19.812,32 0 4,83 4,3 123 10.314,02 10.155,14

198+0 0 3,53 0 83,6 31.456,27 31.456,27 0,00 0,00 19.895,92 0 3,53 0 83,6 10.314,02 10.238,74

199+0 0 4,22 0 77,5 31.456,27 31.456,27 0,00 0,00 19.973,42 0 4,22 0 77,5 10.314,02 10.316,24

200+0 0 6,01 0 102,3 31.456,27 31.456,27 0,00 0,00 20.075,72 0 6,01 0 102,3 10.314,02 10.418,54
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ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)
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Volume de 

Aterro (m3)

Volum. 

Corte 

Acum. (m3)

Volum. Corte 

Acum. 1ª CAT 

(m³)

Volum. Corte 

Acum. 2ª CAT 

(m³)

Volum. Corte 

Acum. 3ª CAT 

(m³)

Volum 

Aterro 

Acum. (m3)

AI AS VAI VAS
VAI 

(ACUMULADO)

VAS 

(ACUMULADO)

201+0 0 6,74 0 127,5 31.456,27 31.456,27 0,00 0,00 20.203,22 0 6,74 0 127,5 10.314,02 10.546,04

202+0 0 6,18 0 129,2 31.456,27 31.456,27 0,00 0,00 20.332,42 0 6,18 0 129,2 10.314,02 10.675,24

203+0 0 4,09 0 102,7 31.456,27 31.456,27 0,00 0,00 20.435,12 0 4,09 0 102,7 10.314,02 10.777,94

204+0 0,78 2,35 7,8 64,4 31.464,07 31.464,07 0,00 0,00 20.499,52 0 2,35 0 64,4 10.314,02 10.842,34

205+0 3,97 2,39 47,5 47,4 31.511,57 31.511,57 0,00 0,00 20.546,92 0 2,39 0 47,4 10.314,02 10.889,74

206+0 8,31 2,4 122,8 47,9 31.634,37 31.634,37 0,00 0,00 20.594,82 0 2,4 0 47,9 10.314,02 10.937,64

207+0 9,33 2,22 176,4 46,2 31.810,77 31.810,77 0,00 0,00 20.641,02 0 2,22 0 46,2 10.314,02 10.983,84

208+0 9 2,27 183,3 44,9 31.994,07 31.994,07 0,00 0,00 20.685,92 0 2,27 0 44,9 10.314,02 11.028,74

209+0 9,92 2,36 189,2 46,3 32.183,27 32.183,27 0,00 0,00 20.732,22 0 2,36 0 46,3 10.314,02 11.075,04

210+0 11,88 2,29 218 46,5 32.401,27 32.401,27 0,00 0,00 20.778,72 0 2,29 0 46,5 10.314,02 11.121,54

211+0 11,38 1,92 232,6 42,1 32.633,87 32.633,87 0,00 0,00 20.820,82 0 1,92 0 42,1 10.314,02 11.163,64

212+0 6,4 1,87 177,8 37,9 32.811,67 32.811,67 0,00 0,00 20.858,72 0 1,87 0 37,9 10.314,02 11.201,54

213+0 1,64 1,74 80,4 36,1 32.892,07 32.892,07 0,00 0,00 20.894,82 0 1,74 0 36,1 10.314,02 11.237,64

214+0 0 5,67 16,4 74,1 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 20.968,92 0 5,67 0 74,1 10.314,02 11.311,74

215+0 0 9,88 0 155,5 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 21.124,42 2,41 7,47 24,1 131,4 10.338,12 11.443,14

216+0 0 10,98 0 208,6 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 21.333,02 3,51 7,47 59,2 149,4 10.397,32 11.592,54

217+0 0 17,54 0 285,2 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 21.618,22 10,07 7,47 135,8 149,4 10.533,12 11.741,94

218+0 0 23,71 0 412,5 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 22.030,72 16,24 7,47 263,1 149,4 10.796,22 11.891,34

218+12,21 0 28,21 0 316,97 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 22.347,69 20,74 7,47 225,76 91,21 11.021,98 11.982,55

219+0 0 31,89 0 366,91 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 22.714,60 24,42 7,47 275,7 91,21 11.297,68 12.073,76

219+10 0 36,74 0 343,15 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 23.057,75 29,27 7,47 268,45 74,7 11.566,13 12.148,46

220+0 0 42,23 0 394,85 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 23.452,60 34,76 7,47 320,15 74,7 11.886,28 12.223,16

220+10 0 46,47 0 443,5 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 23.896,10 39 7,47 368,8 74,7 12.255,08 12.297,86

221+0 0 30,48 0 384,75 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 24.280,85 23,01 7,47 310,05 74,7 12.565,13 12.372,56

221+10 0 28,03 0 292,55 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 24.573,40 20,56 7,47 217,85 74,7 12.782,98 12.447,26

222+0 0 25,2 0 266,15 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 24.839,55 17,73 7,47 191,45 74,7 12.974,43 12.521,96

222+10 0 46,61 0 359,05 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 25.198,60 39,14 7,47 284,35 74,7 13.258,78 12.596,66

223+0 0 41,74 0 441,75 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 25.640,35 34,27 7,47 367,05 74,7 13.625,83 12.671,36

223+10 0 63,47 0 526,05 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 26.166,40 56 7,47 451,35 74,7 14.077,18 12.746,06

224+0 0 30,93 0 472 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 26.638,40 23,46 7,47 397,3 74,7 14.474,48 12.820,76

224+10 0 30,82 0 308,75 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 26.947,15 23,35 7,47 234,05 74,7 14.708,53 12.895,46

225+0 0 33,05 0 319,35 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 27.266,50 25,58 7,47 244,65 74,7 14.953,18 12.970,16

225+10 0 36,21 0 346,3 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 27.612,80 28,74 7,47 271,6 74,7 15.224,78 13.044,86

226+0 0 39,78 0 379,95 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 27.992,75 32,31 7,47 305,25 74,7 15.530,03 13.119,56

226+10 0 39,27 0 395,25 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 28.388,00 31,8 7,47 320,55 74,7 15.850,58 13.194,26

227+0 0 38,77 0 390,2 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 28.778,20 31,3 7,47 315,5 74,7 16.166,08 13.268,96

227+10 0 35,17 0 369,7 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 29.147,90 27,7 7,47 295 74,7 16.461,08 13.343,66

228+0 0 29,26 0 322,15 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 29.470,05 21,79 7,47 247,45 74,7 16.708,53 13.418,36

228+10 0 25,34 0 273 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 29.743,05 17,87 7,47 198,3 74,7 16.906,83 13.493,06

228+19,18 0 24,37 0 725,27 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 30.468,32 16,9 7,47 507,29 217,97 17.414,12 13.711,03

229+0 0 24,29 0 466,65 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 30.934,97 16,82 7,47 323,37 143,27 17.737,49 13.854,30

229+10 0 25,52 0 249,05 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 31.184,02 18,05 7,47 174,35 74,7 17.911,84 13.929,00

230+0 0 21,23 0 233,75 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 31.417,77 13,76 7,47 159,05 74,7 18.070,89 14.003,70

230+10 0 31,19 0 262,1 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 31.679,87 23,72 7,47 187,4 74,7 18.258,29 14.078,40

231+0 0 48,55 0 398,7 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 32.078,57 41,08 7,47 324 74,7 18.582,29 14.153,10

231+10 0 51,72 0 501,35 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 32.579,92 44,25 7,47 426,65 74,7 19.008,94 14.227,80

232+0 0 54,47 0 530,95 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 33.110,87 47 7,47 456,25 74,7 19.465,19 14.302,50

232+10 0 54,39 0 544,3 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 33.655,17 46,92 7,47 469,6 74,7 19.934,79 14.377,20

233+0 0 44,09 0 492,4 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 34.147,57 36,62 7,47 417,7 74,7 20.352,49 14.451,90

233+10 0 35,32 0 397,05 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 34.544,62 27,85 7,47 322,35 74,7 20.674,84 14.526,60

234+0 0 25,79 0 305,55 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 34.850,17 18,32 7,47 230,85 74,7 20.905,69 14.601,30

234+10 0 21,39 0 235,9 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 35.086,07 13,92 7,47 161,2 74,7 21.066,89 14.676,00

235+0 0 17,85 0 196,2 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 35.282,27 10,38 7,47 121,5 74,7 21.188,39 14.750,70

235+10 0 22,4 0 201,25 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 35.483,52 14,93 7,47 126,55 74,7 21.314,94 14.825,40

236+0 0 24,66 0 235,3 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 35.718,82 17,19 7,47 160,6 74,7 21.475,54 14.900,10

236+10 0 20,71 0 226,85 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 35.945,67 13,24 7,47 152,15 74,7 21.627,69 14.974,80

237+0 0 13,82 0 172,65 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 36.118,32 6,35 7,47 97,95 74,7 21.725,64 15.049,50

237+10 0 6,94 0 103,8 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 36.222,12 0 6,94 31,75 72,05 21.757,39 15.121,55

238+0 0 2,51 0 47,25 32.908,47 32.908,47 0,00 0,00 36.269,37 0 2,51 0 47,25 21.757,39 15.168,80

238+10 1 0,42 5 14,65 32.913,47 32.913,47 0,00 0,00 36.284,02 0 0,42 0 14,65 21.757,39 15.183,45

239+0 3,3 0,11 21,5 2,65 32.934,97 32.934,97 0,00 0,00 36.286,67 0 0,11 0 2,65 21.757,39 15.186,10

239+6,14 4,49 0,01 23,92 0,37 32.958,89 32.958,89 0,00 0,00 36.287,04 0 0,01 0 0,37 21.757,39 15.186,47

240+0 8,31 2,21 39,3 6,82 32.998,19 32.998,19 0,00 0,00 36.293,86 0 2,21 0 6,82 21.757,39 15.193,29

241+0 21,08 0,47 293,9 26,8 33.292,09 33.292,09 0,00 0,00 36.320,66 0 0,47 0 26,8 21.757,39 15.220,09

242+0 40,61 0,37 616,9 8,4 33.908,99 33.908,99 0,00 0,00 36.329,06 0 0,37 0 8,4 21.757,39 15.228,49

243+0 52,91 0,33 935,2 7 34.844,19 34.844,19 0,00 0,00 36.336,06 0 0,33 0 7 21.757,39 15.235,49

244+0 62,43 0,33 1153,4 6,6 35.997,59 35.997,59 0,00 0,00 36.342,66 0 0,33 0 6,6 21.757,39 15.242,09

245+0 71,77 0,29 1342 6,2 37.339,59 37.339,59 0,00 0,00 36.348,86 0 0,29 0 6,2 21.757,39 15.248,29

246+0 80,55 0,28 1523,2 5,7 38.862,79 38.862,79 0,00 0,00 36.354,56 0 0,28 0 5,7 21.757,39 15.253,99

247+0 93,92 0,23 1744,7 5,1 40.607,49 40.607,49 0,00 0,00 36.359,66 0 0,23 0 5,1 21.757,39 15.259,09

248+0 100,74 0,22 1946,6 4,5 42.554,09 42.554,09 0,00 0,00 36.364,16 0 0,22 0 4,5 21.757,39 15.263,59

248+3,8 101,19 0,21 383,67 0,82 42.937,76 42.937,76 0,00 0,00 36.364,98 0 0,21 0 0,82 21.757,39 15.264,41

248+10 101,72 0,19 1400,08 2,76 44.337,84 44.337,84 0,00 0,00 36.367,74 0 0,19 0 2,76 21.757,39 15.267,17

249+0 100,95 0,16 1013,35 1,75 45.351,19 45.351,19 0,00 0,00 36.369,49 0 0,16 0 1,75 21.757,39 15.268,92

249+10 100,75 0,14 1008,5 1,5 46.359,69 46.359,69 0,00 0,00 36.370,99 0 0,14 0 1,5 21.757,39 15.270,42

250+0 101,75 0,13 1012,5 1,35 47.372,19 47.372,19 0,00 0,00 36.372,34 0 0,13 0 1,35 21.757,39 15.271,77

250+10 101,37 0,11 1015,6 1,2 48.387,79 48.387,79 0,00 0,00 36.373,54 0 0,11 0 1,2 21.757,39 15.272,97

251+0 98,15 0,09 997,6 1 49.385,39 49.385,39 0,00 0,00 36.374,54 0 0,09 0 1 21.757,39 15.273,97

251+3,8 96,89 0,08 370,58 0,32 49.755,97 49.755,97 0,00 0,00 36.374,86 0 0,08 0 0,32 21.757,39 15.274,29

251+10 94,94 0,07 1323,63 1,04 51.079,60 51.079,60 0,00 0,00 36.375,90 0 0,07 0 1,04 21.757,39 15.275,33

252+0 92,62 0,08 937,8 0,75 52.017,40 52.017,40 0,00 0,00 36.376,65 0 0,08 0 0,75 21.757,39 15.276,08

252+10 89,39 0,08 910,05 0,8 52.927,45 52.927,45 0,00 0,00 36.377,45 0 0,08 0 0,8 21.757,39 15.276,88

253+0 87,93 0,09 886,6 0,85 53.814,05 53.814,05 0,00 0,00 36.378,30 0 0,09 0 0,85 21.757,39 15.277,73

253+10 86,75 0,08 873,4 0,85 54.687,45 54.687,45 0,00 0,00 36.379,15 0 0,08 0 0,85 21.757,39 15.278,58

254+0 84,77 0,08 857,6 0,8 55.545,05 55.545,05 0,00 0,00 36.379,95 0 0,08 0 0,8 21.757,39 15.279,38

254+10 82,28 0,08 835,25 0,8 56.380,30 56.380,30 0,00 0,00 36.380,75 0 0,08 0 0,8 21.757,39 15.280,18

254+18,06 82,09 0,07 2306,11 2,1 58.686,41 58.686,41 0,00 0,00 36.382,85 0 0,07 0 2,1 21.757,39 15.282,28

255+0 82,46 0,07 1485,89 1,26 60.172,30 60.172,30 0,00 0,00 36.384,11 0 0,07 0 1,26 21.757,39 15.283,54

255+10 84,85 0,06 836,55 0,65 61.008,85 61.008,85 0,00 0,00 36.384,76 0 0,06 0 0,65 21.757,39 15.284,19

256+0 86,29 0,07 855,7 0,65 61.864,55 61.864,55 0,00 0,00 36.385,41 0 0,07 0 0,65 21.757,39 15.284,84

256+10 87,48 0,08 868,85 0,75 62.733,40 62.733,40 0,00 0,00 36.386,16 0 0,08 0 0,75 21.757,39 15.285,59

257+0 87,01 0,08 872,45 0,8 63.605,85 63.605,85 0,00 0,00 36.386,96 0 0,08 0 0,8 21.757,39 15.286,39

257+10 86,1 0,08 865,55 0,8 64.471,40 64.471,40 0,00 0,00 36.387,76 0 0,08 0 0,8 21.757,39 15.287,19

258+0 83,71 0,09 849,05 0,85 65.320,45 65.320,45 0,00 0,00 36.388,61 0 0,09 0 0,85 21.757,39 15.288,04

258+10 80,45 0,1 820,8 0,95 66.141,25 66.141,25 0,00 0,00 36.389,56 0 0,1 0 0,95 21.757,39 15.288,99
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258+12,32 79,74 0,11 1787,72 2,34 67.928,97 67.928,97 0,00 0,00 36.391,90 0 0,11 0 2,34 21.757,39 15.291,33

259+0 76,62 0,14 963,18 1,54 68.892,15 68.892,15 0,00 0,00 36.393,44 0 0,14 0 1,54 21.757,39 15.292,87

259+10 71,56 0,17 740,9 1,55 69.633,05 69.633,05 0,00 0,00 36.394,99 0 0,17 0 1,55 21.757,39 15.294,42

260+0 64,18 0,23 678,7 2 70.311,75 70.311,75 0,00 0,00 36.396,99 0 0,23 0 2 21.757,39 15.296,42

260+10 56,25 0,25 602,15 2,4 70.913,90 70.913,90 0,00 0,00 36.399,39 0 0,25 0 2,4 21.757,39 15.298,82

261+0 55,02 0,27 556,35 2,6 71.470,25 71.470,25 0,00 0,00 36.401,99 0 0,27 0 2,6 21.757,39 15.301,42

261+10 57,95 0,32 564,85 2,95 72.035,10 72.035,10 0,00 0,00 36.404,94 0 0,32 0 2,95 21.757,39 15.304,37

261+12,32 59,23 0,32 1307,73 7,14 73.342,83 73.342,83 0,00 0,00 36.412,08 0 0,32 0 7,14 21.757,39 15.311,51

262+0 59,78 0,43 733,1 4,62 74.075,93 74.075,93 0,00 0,00 36.416,70 0 0,43 0 4,62 21.757,39 15.316,13

262+4,82 60,52 0,46 289,92 2,14 74.365,85 74.365,85 0,00 0,00 36.418,84 0 0,46 0 2,14 21.757,39 15.318,27

262+10 61,84 0,48 906,69 6,97 75.272,54 75.272,54 0,00 0,00 36.425,81 0 0,48 0 6,97 21.757,39 15.325,24

263+0 61,68 0,28 617,6 3,8 75.890,14 75.890,14 0,00 0,00 36.429,61 0 0,28 0 3,8 21.757,39 15.329,04

263+10 60,29 0,25 609,85 2,65 76.499,99 76.499,99 0,00 0,00 36.432,26 0 0,25 0 2,65 21.757,39 15.331,69

264+0 58,4 0,21 593,45 2,3 77.093,44 77.093,44 0,00 0,00 36.434,56 0 0,21 0 2,3 21.757,39 15.333,99

264+10 52,82 0,24 556,1 2,25 77.649,54 77.649,54 0,00 0,00 36.436,81 0 0,24 0 2,25 21.757,39 15.336,24

265+0 46,73 0,32 497,75 2,8 78.147,29 78.147,29 0,00 0,00 36.439,61 0 0,32 0 2,8 21.757,39 15.339,04

265+4,82 45,51 0,37 222,3 1,66 78.369,59 78.369,59 0,00 0,00 36.441,27 0 0,37 0 1,66 21.757,39 15.340,70

265+10 45,63 0,43 675,35 5,93 79.044,94 79.044,94 0,00 0,00 36.447,20 0 0,43 0 5,93 21.757,39 15.346,63

266+0 43,68 0,57 446,55 5 79.491,49 79.491,49 0,00 0,00 36.452,20 0 0,57 0 5 21.757,39 15.351,63

266+10 40,6 0,64 421,4 6,05 79.912,89 79.912,89 0,00 0,00 36.458,25 0 0,64 0 6,05 21.757,39 15.357,68

267+0 35,76 0,9 381,8 7,7 80.294,69 80.294,69 0,00 0,00 36.465,95 0 0,9 0 7,7 21.757,39 15.365,38

267+10 31,75 0,08 337,55 4,9 80.632,24 80.632,24 0,00 0,00 36.470,85 0 0,08 0 4,9 21.757,39 15.370,28

268+0 22,54 0,21 271,45 1,45 80.903,69 80.903,69 0,00 0,00 36.472,30 0 0,21 0 1,45 21.757,39 15.371,73

268+10 15,21 0,11 188,75 1,6 81.092,44 81.092,44 0,00 0,00 36.473,90 0 0,11 0 1,6 21.757,39 15.373,33

269+0 13,16 1,19 141,85 6,5 81.234,29 81.234,29 0,00 0,00 36.480,40 0 1,19 0 6,5 21.757,39 15.379,83

269+10 14,97 0,36 140,65 7,75 81.374,94 81.374,94 0,00 0,00 36.488,15 0 0,36 0 7,75 21.757,39 15.387,58

270+0 15,37 0,24 151,7 3 81.526,64 81.526,64 0,00 0,00 36.491,15 0 0,24 0 3 21.757,39 15.390,58

270+10 11,87 0,13 136,2 1,85 81.662,84 81.662,84 0,00 0,00 36.493,00 0 0,13 0 1,85 21.757,39 15.392,43

271+0 7,88 0,54 98,75 3,35 81.761,59 81.761,59 0,00 0,00 36.496,35 0 0,54 0 3,35 21.757,39 15.395,78

271+10 5,89 0,4 68,85 4,7 81.830,44 81.830,44 0,00 0,00 36.501,05 0 0,4 0 4,7 21.757,39 15.400,48

272+0 7,85 0,77 68,7 5,85 81.899,14 81.899,14 0,00 0,00 36.506,90 0 0,77 0 5,85 21.757,39 15.406,33

272+10 4,59 3,6 62,2 21,85 81.961,34 81.961,34 0,00 0,00 36.528,75 0 3,6 0 21,85 21.757,39 15.428,18

273+0 0,13 6,76 23,6 51,8 81.984,94 81.984,94 0,00 0,00 36.580,55 0 6,76 0 51,8 21.757,39 15.479,98

273+10 0 15,94 0,65 113,5 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 36.694,05 8,47 7,47 42,35 71,15 21.799,74 15.551,13

274+0 0 27,14 0 215,4 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 36.909,45 19,67 7,47 140,7 74,7 21.940,44 15.625,83

274+6,97 0 33,33 0 210,74 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 37.120,19 25,86 7,47 158,67 52,07 22.099,11 15.677,90

274+10 0 33,94 0 570,79 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 37.690,98 26,47 7,47 444,02 126,77 22.543,13 15.804,67

275+0 0 29,19 0 315,65 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 38.006,63 21,72 7,47 240,95 74,7 22.784,08 15.879,37

275+10 0 27,69 0 284,4 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 38.291,03 20,22 7,47 209,7 74,7 22.993,78 15.954,07

276+0 0 25,71 0 267 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 38.558,03 18,24 7,47 192,3 74,7 23.186,08 16.028,77

276+10 0 21,44 0 235,75 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 38.793,78 13,97 7,47 161,05 74,7 23.347,13 16.103,47

277+0 0 15,84 0 186,4 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 38.980,18 8,37 7,47 111,7 74,7 23.458,83 16.178,17

277+10 0 14,66 0 152,5 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 39.132,68 7,19 7,47 77,8 74,7 23.536,63 16.252,87

278+0 0 17,02 0 158,4 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 39.291,08 9,55 7,47 83,7 74,7 23.620,33 16.327,57

278+10 0 22,73 0 198,75 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 39.489,83 15,26 7,47 124,05 74,7 23.744,38 16.402,27

279+0 0 31,24 0 269,85 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 39.759,68 23,77 7,47 195,15 74,7 23.939,53 16.476,97

279+10 0 45,88 0 385,6 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 40.145,28 38,41 7,47 310,9 74,7 24.250,43 16.551,67

280+0 0 66,76 0 563,2 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 40.708,48 59,29 7,47 488,5 74,7 24.738,93 16.626,37

280+10 0 93,51 0 801,35 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 41.509,83 86,04 7,47 726,65 74,7 25.465,58 16.701,07

281+0 0 136,94 0 1152,25 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 42.662,08 129,47 7,47 1077,55 74,7 26.543,13 16.775,77

281+10 0 191,03 0 1639,85 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 44.301,93 183,56 7,47 1565,15 74,7 28.108,28 16.850,47

282+0 0 167,29 0 1791,6 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 46.093,53 159,82 7,47 1716,9 74,7 29.825,18 16.925,17

282+10 0 136,95 0 1521,2 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 47.614,73 129,48 7,47 1446,5 74,7 31.271,68 16.999,87

283+0 0 100,24 0 1185,95 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 48.800,68 92,77 7,47 1111,25 74,7 32.382,93 17.074,57

283+9,12 0 80,91 0 826,04 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 49.626,72 73,44 7,47 757,92 68,13 33.140,85 17.142,70

283+10 0 81,51 0 1552,74 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 51.179,46 74,04 7,47 1409,91 142,83 34.550,76 17.285,53

284+0 0 84,11 0 828,1 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 52.007,56 76,64 7,47 753,4 74,7 35.304,16 17.360,23

284+10 0 78,99 0 815,5 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 52.823,06 71,52 7,47 740,8 74,7 36.044,96 17.434,93

285+0 0 67,76 0 733,75 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 53.556,81 60,29 7,47 659,05 74,7 36.704,01 17.509,63

285+10 0 49,98 0 588,7 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 54.145,51 42,51 7,47 514 74,7 37.218,01 17.584,33

286+0 0 34,48 0 422,3 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 54.567,81 27,01 7,47 347,6 74,7 37.565,61 17.659,03

286+9,12 0 23,81 0 265,8 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 54.833,61 16,34 7,47 197,68 68,13 37.763,29 17.727,16

287+0 0 12,33 0 164,8 81.985,59 81.985,59 0,00 0,00 54.998,41 4,86 7,47 96,67 68,13 37.859,96 17.795,29

288+0 22,45 2,59 224,5 149,2 82.210,09 82.210,09 0,00 0,00 55.147,61 0 2,59 48,6 100,6 37.908,56 17.895,89

289+0 49,6 2,62 720,5 52,1 82.930,59 82.930,59 0,00 0,00 55.199,71 0 2,62 0 52,1 37.908,56 17.947,99

289+9,9 61,33 2,63 549,1 25,99 83.479,69 83.479,69 0,00 0,00 55.225,70 0 2,63 0 25,99 37.908,56 17.973,98

289+10 61,44 2,63 1221,56 52,34 84.701,25 84.701,25 0,00 0,00 55.278,04 0 2,63 0 52,34 37.908,56 18.026,32

290+0 71,65 2,56 665,45 25,95 85.366,70 85.366,70 0,00 0,00 55.303,99 0 2,56 0 25,95 37.908,56 18.052,27

290+10 78 2,43 748,25 24,95 86.114,95 86.114,95 0,00 0,00 55.328,94 0 2,43 0 24,95 37.908,56 18.077,22

291+0 84,57 2,33 812,85 23,8 86.927,80 86.927,80 0,00 0,00 55.352,74 0 2,33 0 23,8 37.908,56 18.101,02

291+10 85,94 2,19 852,55 22,6 87.780,35 87.780,35 0,00 0,00 55.375,34 0 2,19 0 22,6 37.908,56 18.123,62

292+0 88,85 2,05 873,95 21,2 88.654,30 88.654,30 0,00 0,00 55.396,54 0 2,05 0 21,2 37.908,56 18.144,82

292+9,9 95,02 1,89 910,16 19,5 89.564,46 89.564,46 0,00 0,00 55.416,04 0 1,89 0 19,5 37.908,56 18.164,32

292+10 95,08 1,88 1891,5 37,51 91.455,96 91.455,96 0,00 0,00 55.453,55 0 1,88 0 37,51 37.908,56 18.201,83

293+0 99,58 1,85 973,3 18,65 92.429,26 92.429,26 0,00 0,00 55.472,20 0 1,85 0 18,65 37.908,56 18.220,48

293+10 100,2 1,71 998,9 17,8 93.428,16 93.428,16 0,00 0,00 55.490,00 0 1,71 0 17,8 37.908,56 18.238,28

294+0 101,14 1,65 1006,7 16,8 94.434,86 94.434,86 0,00 0,00 55.506,80 0 1,65 0 16,8 37.908,56 18.255,08

294+10 97,32 1,57 992,3 16,1 95.427,16 95.427,16 0,00 0,00 55.522,90 0 1,57 0 16,1 37.908,56 18.271,18

295+0 92,14 1,57 947,3 15,7 96.374,46 96.374,46 0,00 0,00 55.538,60 0 1,57 0 15,7 37.908,56 18.286,88

295+10 87,74 1,37 899,4 14,7 97.273,86 97.273,86 0,00 0,00 55.553,30 0 1,37 0 14,7 37.908,56 18.301,58

296+0 81,88 1,26 848,1 13,15 98.121,96 98.121,96 0,00 0,00 55.566,45 0 1,26 0 13,15 37.908,56 18.314,73

296+10 67,15 1,16 745,15 12,1 98.867,11 98.867,11 0,00 0,00 55.578,55 0 1,16 0 12,1 37.908,56 18.326,83

297+0 48,32 1,12 577,35 11,4 99.444,46 99.444,46 0,00 0,00 55.589,95 0 1,12 0 11,4 37.908,56 18.338,23

297+10 26,01 1,6 371,65 13,6 99.816,11 99.816,11 0,00 0,00 55.603,55 0 1,6 0 13,6 37.908,56 18.351,83

298+0 6,39 1,77 162 16,85 99.978,11 99.978,11 0,00 0,00 55.620,40 0 1,77 0 16,85 37.908,56 18.368,68

298+10 0 8,31 31,95 50,4 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 55.670,80 0,84 7,47 4,2 46,2 37.912,76 18.414,88

299+0 0 27,26 0 177,85 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 55.848,65 19,79 7,47 103,15 74,7 38.015,91 18.489,58

299+10 0 47,52 0 373,9 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 56.222,55 40,05 7,47 299,2 74,7 38.315,11 18.564,28

300+0 0 67,99 0 577,55 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 56.800,10 60,52 7,47 502,85 74,7 38.817,96 18.638,98

300+10 0 82,57 0 752,8 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 57.552,90 75,1 7,47 678,1 74,7 39.496,06 18.713,68

300+16,93 0 81,73 0 2212,3 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 59.765,20 74,26 7,47 2011,13 201,17 41.507,19 18.914,85

301+0 0 79,48 0 1364,64 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 61.129,84 72,01 7,47 1238,18 126,47 42.745,37 19.041,32

301+10 0 78,33 0 789,05 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 61.918,89 70,86 7,47 714,35 74,7 43.459,72 19.116,02

302+0 0 86,47 0 824 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 62.742,89 79 7,47 749,3 74,7 44.209,02 19.190,72

302+10 0 80,66 0 835,65 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 63.578,54 73,19 7,47 760,95 74,7 44.969,97 19.265,42
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303+0 0 64,97 0 728,15 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 64.306,69 57,5 7,47 653,45 74,7 45.623,42 19.340,12

303+10 0 51,33 0 581,5 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 64.888,19 43,86 7,47 506,8 74,7 46.130,22 19.414,82

304+0 0 24,05 0 376,9 100.010,06 100.010,06 0,00 0,00 65.265,09 16,58 7,47 302,2 74,7 46.432,42 19.489,52

304+10 0,08 30,47 0,4 272,6 100.010,46 100.010,46 0,00 0,00 65.537,69 23 7,47 197,9 74,7 46.630,32 19.564,22

305+0 1,71 24,73 8,95 276 100.019,41 100.019,41 0,00 0,00 65.813,69 17,26 7,47 201,3 74,7 46.831,62 19.638,92

305+10 2,05 22,19 18,8 234,6 100.038,21 100.038,21 0,00 0,00 66.048,29 14,72 7,47 159,9 74,7 46.991,52 19.713,62

306+0 0,02 25,31 10,35 237,5 100.048,56 100.048,56 0,00 0,00 66.285,79 17,84 7,47 162,8 74,7 47.154,32 19.788,32

306+10 0 30,49 0,1 279 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 66.564,79 23,02 7,47 204,3 74,7 47.358,62 19.863,02

307+0 0 39,48 0 349,85 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 66.914,64 32,01 7,47 275,15 74,7 47.633,77 19.937,72

307+10 0 49,18 0 443,3 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 67.357,94 41,71 7,47 368,6 74,7 48.002,37 20.012,42

308+0 0 59,86 0 545,2 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 67.903,14 52,39 7,47 470,5 74,7 48.472,87 20.087,12

308+10 0 72,43 0 661,45 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 68.564,59 64,96 7,47 586,75 74,7 49.059,62 20.161,82

309+0 0 89,45 0 809,4 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 69.373,99 81,98 7,47 734,7 74,7 49.794,32 20.236,52

309+3,97 0 95,41 0 366,95 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 69.740,94 87,94 7,47 337,29 29,66 50.131,61 20.266,18

309+10 0 103,55 0 1389,74 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 71.130,68 96,08 7,47 1285,38 104,36 51.416,99 20.370,54

310+0 0 109,83 0 1066,9 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 72.197,58 102,36 7,47 992,2 74,7 52.409,19 20.445,24

310+10 0 97,16 0 1034,95 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 73.232,53 89,69 7,47 960,25 74,7 53.369,44 20.519,94

311+0 0 83,15 0 901,55 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 74.134,08 75,68 7,47 826,85 74,7 54.196,29 20.594,64

311+10 0 66,27 0 747,1 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 74.881,18 58,8 7,47 672,4 74,7 54.868,69 20.669,34

312+0 0 37,49 0 518,8 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 75.399,98 30,02 7,47 444,1 74,7 55.312,79 20.744,04

312+3,97 0 28,49 0 130,97 100.048,66 100.048,66 0,00 0,00 75.530,95 21,02 7,47 101,31 29,66 55.414,10 20.773,70

313+0 1,29 8,59 2,56 73,6 100.051,22 100.051,22 0,00 0,00 75.604,55 1,12 7,47 43,95 29,66 55.458,05 20.803,36

314+0 18,04 0,97 193,3 95,6 100.244,52 100.244,52 0,00 0,00 75.700,15 0 0,97 11,2 84,4 55.469,25 20.887,76

315+0 31,71 0,84 497,5 18,1 100.742,02 100.742,02 0,00 0,00 75.718,25 0 0,84 0 18,1 55.469,25 20.905,86

316+0 24,78 0,94 564,9 17,8 101.306,92 101.306,92 0,00 0,00 75.736,05 0 0,94 0 17,8 55.469,25 20.923,66

317+0 4,64 2,25 294,2 31,9 101.601,12 101.601,12 0,00 0,00 75.767,95 0 2,25 0 31,9 55.469,25 20.955,56

318+0 0 18,29 46,4 205,4 101.647,52 101.647,52 0,00 0,00 75.973,35 10,82 7,47 108,2 97,2 55.577,45 21.052,76

319+0 0 29,56 0 478,5 101.647,52 101.647,52 0,00 0,00 76.451,85 22,09 7,47 329,1 149,4 55.906,55 21.202,16

320+0 0 43,64 0 732 101.647,52 101.647,52 0,00 0,00 77.183,85 36,17 7,47 582,6 149,4 56.489,15 21.351,56

321+0 0 75,31 0 1189,5 101.647,52 101.647,52 0,00 0,00 78.373,35 67,84 7,47 1040,1 149,4 57.529,25 21.500,96

322+0 0 110,67 0 1859,8 101.647,52 101.647,52 0,00 0,00 80.233,15 103,2 7,47 1710,4 149,4 59.239,65 21.650,36

323+0 0 91,42 0 2020,9 101.647,52 101.647,52 0,00 0,00 82.254,05 83,95 7,47 1871,5 149,4 61.111,15 21.799,76

324+0 0 81,84 0 1732,6 101.647,52 101.647,52 0,00 0,00 83.986,65 74,37 7,47 1583,2 149,4 62.694,35 21.949,16

325+0 0 56,54 0 1383,8 101.647,52 101.647,52 0,00 0,00 85.370,45 49,07 7,47 1234,4 149,4 63.928,75 22.098,56

326+0 0 27,11 0 836,5 101.647,52 101.647,52 0,00 0,00 86.206,95 19,64 7,47 687,1 149,4 64.615,85 22.247,96

327+0 7,35 3,42 73,5 305,3 101.721,02 101.721,02 0,00 0,00 86.512,25 0 3,42 196,4 108,9 64.812,25 22.356,86

328+0 29,59 1,77 369,4 51,9 102.090,42 102.090,42 0,00 0,00 86.564,15 0 1,77 0 51,9 64.812,25 22.408,76

329+0 27,92 1,56 575,1 33,3 102.665,52 102.665,52 0,00 0,00 86.597,45 0 1,56 0 33,3 64.812,25 22.442,06

330+0 13,29 2,23 412,1 37,9 103.077,62 103.077,62 0,00 0,00 86.635,35 0 2,23 0 37,9 64.812,25 22.479,96

331+0 18,07 2,28 313,6 45,1 103.391,22 103.391,22 0,00 0,00 86.680,45 0 2,28 0 45,1 64.812,25 22.525,06

332+0 29,54 1,85 476,1 41,3 103.867,32 103.867,32 0,00 0,00 86.721,75 0 1,85 0 41,3 64.812,25 22.566,36

333+0 34,94 1,46 644,8 33,1 104.512,12 104.512,12 0,00 0,00 86.754,85 0 1,46 0 33,1 64.812,25 22.599,46

334+0 41,14 1,43 760,8 28,9 105.272,92 105.272,92 0,00 0,00 86.783,75 0 1,43 0 28,9 64.812,25 22.628,36

334+6,74 42,28 1,43 281,13 9,64 105.554,05 105.554,05 0,00 0,00 86.793,39 0 1,43 0 9,64 64.812,25 22.638,00

334+10 42,89 1,43 712,87 23,94 106.266,92 106.266,92 0,00 0,00 86.817,33 0 1,43 0 23,94 64.812,25 22.661,94

335+0 42,19 1,46 425,4 14,45 106.692,32 106.692,32 0,00 0,00 86.831,78 0 1,46 0 14,45 64.812,25 22.676,39

335+10 37,64 1,56 399,15 15,1 107.091,47 107.091,47 0,00 0,00 86.846,88 0 1,56 0 15,1 64.812,25 22.691,49

336+0 35,98 1,78 368,1 16,7 107.459,57 107.459,57 0,00 0,00 86.863,58 0 1,78 0 16,7 64.812,25 22.708,19

336+10 37,39 1,62 366,85 17 107.826,42 107.826,42 0,00 0,00 86.880,58 0 1,62 0 17 64.812,25 22.725,19

337+0 30,25 1,36 338,2 14,9 108.164,62 108.164,62 0,00 0,00 86.895,48 0 1,36 0 14,9 64.812,25 22.740,09

337+10 18,59 1,4 244,2 13,8 108.408,82 108.408,82 0,00 0,00 86.909,28 0 1,4 0 13,8 64.812,25 22.753,89

338+0 8,85 3,45 137,2 24,25 108.546,02 108.546,02 0,00 0,00 86.933,53 0 3,45 0 24,25 64.812,25 22.778,14

338+6,74 3,69 2,11 42,26 18,74 108.588,28 108.588,28 0,00 0,00 86.952,27 0 2,11 0 18,74 64.812,25 22.796,88

338+10 1,7 3,36 45,11 45,78 108.633,39 108.633,39 0,00 0,00 86.998,05 0 3,36 0 45,78 64.812,25 22.842,66

339+0 0 6,28 8,5 48,2 108.641,89 108.641,89 0,00 0,00 87.046,25 0 6,28 0 48,2 64.812,25 22.890,86

339+10 0 9,35 0 78,15 108.641,89 108.641,89 0,00 0,00 87.124,40 1,88 7,47 9,4 68,75 64.821,65 22.959,61

340+0 0,43 1,88 2,15 56,15 108.644,04 108.644,04 0,00 0,00 87.180,55 0 1,88 9,4 46,75 64.831,05 23.006,36

340+10 8,37 0 44 9,4 108.688,04 108.688,04 0,00 0,00 87.189,95 0 0 0 9,4 64.831,05 23.015,76

341+0 29,72 1,82 190,45 9,1 108.878,49 108.878,49 0,00 0,00 87.199,05 0 1,82 0 9,1 64.831,05 23.024,86

341+3,1 36,94 1,7 103,32 5,46 108.981,81 108.981,81 0,00 0,00 87.204,51 0 1,7 0 5,46 64.831,05 23.030,32

341+10 53,73 1,29 593,89 19,58 109.575,70 109.575,70 0,00 0,00 87.224,09 0 1,29 0 19,58 64.831,05 23.049,90

342+0 64,11 1,33 589,2 13,1 110.164,90 110.164,90 0,00 0,00 87.237,19 0 1,33 0 13,1 64.831,05 23.063,00

342+10 73,11 1,37 686,1 13,5 110.851,00 110.851,00 0,00 0,00 87.250,69 0 1,37 0 13,5 64.831,05 23.076,50

343+0 71,67 1,41 723,9 13,9 111.574,90 111.574,90 0,00 0,00 87.264,59 0 1,41 0 13,9 64.831,05 23.090,40

343+10 70,18 2,02 709,25 17,15 112.284,15 112.284,15 0,00 0,00 87.281,74 0 2,02 0 17,15 64.831,05 23.107,55

343+19,47 71,7 2,04 2090,6 59,82 114.374,75 114.374,75 0,00 0,00 87.341,56 0 2,04 0 59,82 64.831,05 23.167,37

344+0 71,15 2,47 1390,64 43,9 115.765,39 115.765,39 0,00 0,00 87.385,46 0 2,47 0 43,9 64.831,05 23.211,27

344+10 61,59 3,2 663,7 28,35 116.429,09 116.429,09 0,00 0,00 87.413,81 0 3,2 0 28,35 64.831,05 23.239,62

345+0 63,18 1,04 623,85 21,2 117.052,94 117.052,94 0,00 0,00 87.435,01 0 1,04 0 21,2 64.831,05 23.260,82

345+10 65,72 2,44 644,5 17,4 117.697,44 117.697,44 0,00 0,00 87.452,41 0 2,44 0 17,4 64.831,05 23.278,22

346+0 70,74 4,38 682,3 34,1 118.379,74 118.379,74 0,00 0,00 87.486,51 0 4,38 0 34,1 64.831,05 23.312,32

346+10 83,52 5,78 771,3 50,8 119.151,04 119.151,04 0,00 0,00 87.537,31 0 5,78 0 50,8 64.831,05 23.363,12

347+0 78,31 6,71 809,15 62,45 119.960,19 119.960,19 0,00 0,00 87.599,76 0 6,71 0 62,45 64.831,05 23.425,57

347+10 57,7 8,31 680,05 75,1 120.640,24 120.640,24 0,00 0,00 87.674,86 0,84 7,47 4,2 70,9 64.835,25 23.496,47

347+19,47 32,19 8,31 1324,53 244,9 121.964,77 121.964,77 0,00 0,00 87.919,76 0,84 7,47 24,75 220,14 64.860,00 23.716,61

348+0 30,76 8,52 612,82 163,84 122.577,59 122.577,59 0,00 0,00 88.083,60 1,05 7,47 18,4 145,44 64.878,40 23.862,05

349+0 0 17,46 307,6 259,8 122.885,19 122.885,19 0,00 0,00 88.343,40 9,99 7,47 110,4 149,4 64.988,80 24.011,45

350+0 0 17,62 0 350,8 122.885,19 122.885,19 0,00 0,00 88.694,20 10,15 7,47 201,4 149,4 65.190,20 24.160,85

351+0 0 22,46 0 400,8 122.885,19 122.885,19 0,00 0,00 89.095,00 14,99 7,47 251,4 149,4 65.441,60 24.310,25

352+0 0 25,8 0 482,6 122.885,19 122.885,19 0,00 0,00 89.577,60 18,33 7,47 333,2 149,4 65.774,80 24.459,65

353+0 0 31,57 0 573,7 122.885,19 122.885,19 0,00 0,00 90.151,30 24,1 7,47 424,3 149,4 66.199,10 24.609,05

354+0 0 73,79 0 1053,6 122.885,19 122.885,19 0,00 0,00 91.204,90 66,32 7,47 904,2 149,4 67.103,30 24.758,45

354+13,88 0 65,02 0 963,34 122.885,19 122.885,19 0,00 0,00 92.168,24 57,55 7,47 859,66 103,68 67.962,96 24.862,13

355+0 0 51,17 0 806,36 122.885,19 122.885,19 0,00 0,00 92.974,60 43,7 7,47 702,68 103,68 68.665,64 24.965,81

355+10 0 26,97 0 390,7 122.885,19 122.885,19 0,00 0,00 93.365,30 19,5 7,47 316 74,7 68.981,64 25.040,51

356+0 0 14,21 0 205,9 122.885,19 122.885,19 0,00 0,00 93.571,20 6,74 7,47 131,2 74,7 69.112,84 25.115,21

356+10 0 6,22 0 102,15 122.885,19 122.885,19 0,00 0,00 93.673,35 0 6,22 33,7 68,45 69.146,54 25.183,66

357+0 0,54 2,58 2,7 44 122.887,89 122.887,89 0,00 0,00 93.717,35 0 2,58 0 44 69.146,54 25.227,66

357+10 3,43 0,69 19,85 16,35 122.907,74 122.907,74 0,00 0,00 93.733,70 0 0,69 0 16,35 69.146,54 25.244,01

358+0 9,63 3,03 65,3 18,6 122.973,04 122.973,04 0,00 0,00 93.752,30 0 3,03 0 18,6 69.146,54 25.262,61

358+0,51 10 2,96 5,01 1,53 122.978,05 122.978,05 0,00 0,00 93.753,83 0 2,96 0 1,53 69.146,54 25.264,14

358+10 17,75 1,71 145,83 24,54 123.123,88 123.123,88 0,00 0,00 93.778,37 0 1,71 0 24,54 69.146,54 25.288,68

359+0 20,01 1,85 188,8 17,8 123.312,68 123.312,68 0,00 0,00 93.796,17 0 1,85 0 17,8 69.146,54 25.306,48

359+10 19,56 2,08 197,85 19,65 123.510,53 123.510,53 0,00 0,00 93.815,82 0 2,08 0 19,65 69.146,54 25.326,13

360+0 16,2 0 178,8 10,4 123.689,33 123.689,33 0,00 0,00 93.826,22 0 0 0 10,4 69.146,54 25.336,53

327
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360+10 13,8 0 150 0 123.839,33 123.839,33 0,00 0,00 93.826,22 0 0 0 0 69.146,54 25.336,53

361+0 11,29 0 125,45 0 123.964,78 123.964,78 0,00 0,00 93.826,22 0 0 0 0 69.146,54 25.336,53

361+7,14 9,17 0 73,04 0 124.037,82 124.037,82 0,00 0,00 93.826,22 0 0 0 0 69.146,54 25.336,53

362+0 0 11,12 32,74 39,7 124.070,56 124.070,56 0,00 0,00 93.865,92 3,65 7,47 13,03 26,67 69.159,57 25.363,20

363+0 0 36,86 0 479,8 124.070,56 124.070,56 0,00 0,00 94.345,72 29,39 7,47 330,4 149,4 69.489,97 25.512,60

363+15,42 0 23,15 0 462,68 124.070,56 124.070,56 0,00 0,00 94.808,40 15,68 7,47 347,49 115,19 69.837,46 25.627,79

364+0 0 16,62 0 306,63 124.070,56 124.070,56 0,00 0,00 95.115,03 9,15 7,47 191,44 115,19 70.028,90 25.742,98

364+10 0,53 5,29 2,65 109,55 124.073,21 124.073,21 0,00 0,00 95.224,58 0 5,29 45,75 63,8 70.074,65 25.806,78

365+0 0,4 4,11 4,65 47 124.077,86 124.077,86 0,00 0,00 95.271,58 0 4,11 0 47 70.074,65 25.853,78

365+10 0,11 7,35 2,55 57,3 124.080,41 124.080,41 0,00 0,00 95.328,88 0 7,35 0 57,3 70.074,65 25.911,08

366+0 0 15,06 0,55 112,05 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 95.440,93 7,59 7,47 37,95 74,1 70.112,60 25.985,18

366+10 0 21,66 0 183,6 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 95.624,53 14,19 7,47 108,9 74,7 70.221,50 26.059,88

367+0 0 24,5 0 230,8 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 95.855,33 17,03 7,47 156,1 74,7 70.377,60 26.134,58

367+5,42 0 26,14 0 137,23 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 95.992,56 18,67 7,47 96,75 40,49 70.474,35 26.175,07

367+10 0 27,13 0 410,71 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 96.403,27 19,66 7,47 295,52 115,19 70.769,87 26.290,26

368+0 0 25,45 0 262,9 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 96.666,17 17,98 7,47 188,2 74,7 70.958,07 26.364,96

368+4,14 0 24,64 0 103,69 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 96.769,86 17,17 7,47 72,76 30,93 71.030,83 26.395,89

368+10 0 23,3 0 338,94 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 97.108,80 15,83 7,47 233,31 105,63 71.264,14 26.501,52

369+0 0 21,31 0 223,05 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 97.331,85 13,84 7,47 148,35 74,7 71.412,49 26.576,22

369+2,86 0 21,01 0 60,52 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 97.392,37 13,54 7,47 39,15 21,36 71.451,64 26.597,58

369+10 0 20,64 0 267,81 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 97.660,18 13,17 7,47 171,75 96,06 71.623,39 26.693,64

370+0 0 14,77 0 177,05 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 97.837,23 7,3 7,47 102,35 74,7 71.725,74 26.768,34

370+10 0 5,78 0 102,75 124.080,96 124.080,96 0,00 0,00 97.939,98 0 5,78 36,5 66,25 71.762,24 26.834,59

371+0 1,14 0,65 5,7 32,15 124.086,66 124.086,66 0,00 0,00 97.972,13 0 0,65 0 32,15 71.762,24 26.866,74

371+10 4,84 0,67 29,9 6,6 124.116,56 124.116,56 0,00 0,00 97.978,73 0 0,67 0 6,6 71.762,24 26.873,34

372+0 5,19 1,2 50,15 9,35 124.166,71 124.166,71 0,00 0,00 97.988,08 0 1,2 0 9,35 71.762,24 26.882,69

372+10 7,72 0 64,55 6 124.231,26 124.231,26 0,00 0,00 97.994,08 0 0 0 6 71.762,24 26.888,69

372+12,86 8,97 0 190,77 0 124.422,03 124.422,03 0,00 0,00 97.994,08 0 0 0 0 71.762,24 26.888,69

373+0 12,22 0 136,25 0 124.558,28 124.558,28 0,00 0,00 97.994,08 0 0 0 0 71.762,24 26.888,69

374+0 15,07 0 272,9 0 124.831,18 124.831,18 0,00 0,00 97.994,08 0 0 0 0 71.762,24 26.888,69

375+0 8,23 0 233 0 125.064,18 125.064,18 0,00 0,00 97.994,08 0 0 0 0 71.762,24 26.888,69

375+19,5 5,94 0 138,16 0 125.202,34 125.202,34 0,00 0,00 97.994,08 0 0 0 0 71.762,24 26.888,69

376+0 6,05 0 116,9 0 125.319,24 125.319,24 0,00 0,00 97.994,08 0 0 0 0 71.762,24 26.888,69

376+10 11,23 0 86,4 0 125.405,64 125.405,64 0,00 0,00 97.994,08 0 0 0 0 71.762,24 26.888,69

377+0 29,09 0 201,6 0 125.607,24 125.607,24 0,00 0,00 97.994,08 0 0 0 0 71.762,24 26.888,69

377+10 60,35 0 447,2 0 126.054,44 126.054,44 0,00 0,00 97.994,08 0 0 0 0 71.762,24 26.888,69

378+0 59,09 0,78 597,2 3,9 126.651,64 126.651,64 0,00 0,00 97.997,98 0 0,78 0 3,9 71.762,24 26.892,59

378+10 47,67 0,75 533,8 7,65 127.185,44 127.185,44 0,00 0,00 98.005,63 0 0,75 0 7,65 71.762,24 26.900,24

379+0 58,27 0,57 529,7 6,6 127.715,14 127.715,14 0,00 0,00 98.012,23 0 0,57 0 6,6 71.762,24 26.906,84

379+1,81 59,81 0,56 106,86 1,02 127.822,00 127.822,00 0,00 0,00 98.013,25 0 0,56 0 1,02 71.762,24 26.907,86

379+10 9074 0,49 53935,15 6,2 181.757,15 181.757,15 0,00 0,00 98.019,45 0 0,49 0 6,2 71.762,24 26.914,06

380+0 95,15 0,47 45845,75 4,8 227.602,90 227.602,90 0,00 0,00 98.024,25 0 0,47 0 4,8 71.762,24 26.918,86

380+10 101,54 0,45 983,45 4,6 228.586,35 228.586,35 0,00 0,00 98.028,85 0 0,45 0 4,6 71.762,24 26.923,46

381+0 110,19 0,47 1058,65 4,6 229.645,00 229.645,00 0,00 0,00 98.033,45 0 0,47 0 4,6 71.762,24 26.928,06

381+10 113,01 0,56 1116 5,15 230.761,00 230.761,00 0,00 0,00 98.038,60 0 0,56 0 5,15 71.762,24 26.933,21

382+0 111,48 0,65 1122,45 6,05 231.883,45 231.883,45 0,00 0,00 98.044,65 0 0,65 0 6,05 71.762,24 26.939,26

382+4,11 109,99 0,68 455,12 2,73 232.338,57 232.338,57 0,00 0,00 98.047,38 0 0,68 0 2,73 71.762,24 26.941,99

383+0 97,99 0,8 427,4 3,04 232.765,97 232.765,97 0,00 0,00 98.050,42 0 0,8 0 3,04 71.762,24 26.945,03

384+0 96,42 0,91 1944,1 17,1 234.710,07 234.710,07 0,00 0,00 98.067,52 0 0,91 0 17,1 71.762,24 26.962,13

385+0 92,89 0,88 1893,1 17,9 236.603,17 236.603,17 0,00 0,00 98.085,42 0 0,88 0 17,9 71.762,24 26.980,03

386+0 63,95 1,03 1568,4 19,1 238.171,57 238.171,57 0,00 0,00 98.104,52 0 1,03 0 19,1 71.762,24 26.999,13

387+0 86,41 1,15 1503,6 21,8 239.675,17 239.675,17 0,00 0,00 98.126,32 0 1,15 0 21,8 71.762,24 27.020,93

388+0 96,17 1,29 1825,8 24,4 241.500,97 241.500,97 0,00 0,00 98.150,72 0 1,29 0 24,4 71.762,24 27.045,33

389+0 68,7 1,33 1648,7 26,2 243.149,67 243.149,67 0,00 0,00 98.176,92 0 1,33 0 26,2 71.762,24 27.071,53

390+0 40,17 1,36 1088,7 26,9 244.238,37 244.238,37 0,00 0,00 98.203,82 0 1,36 0 26,9 71.762,24 27.098,43

391+0 36,1 1,29 762,7 26,5 245.001,07 245.001,07 0,00 0,00 98.230,32 0 1,29 0 26,5 71.762,24 27.124,93

392+0 27,43 1,32 635,3 26,1 245.636,37 245.636,37 0,00 0,00 98.256,42 0 1,32 0 26,1 71.762,24 27.151,03

393+0 51,4 1,33 788,3 26,5 246.424,67 246.424,67 0,00 0,00 98.282,92 0 1,33 0 26,5 71.762,24 27.177,53

394+0 54,12 1,3 1055,2 26,3 247.479,87 247.479,87 0,00 0,00 98.309,22 0 1,3 0 26,3 71.762,24 27.203,83

395+0 42,32 1,39 964,4 26,9 248.444,27 248.444,27 0,00 0,00 98.336,12 0 1,39 0 26,9 71.762,24 27.230,73

396+0 26,21 1,22 685,3 26,1 249.129,57 249.129,57 0,00 0,00 98.362,22 0 1,22 0 26,1 71.762,24 27.256,83

397+0 15 1,27 412,1 24,9 249.541,67 249.541,67 0,00 0,00 98.387,12 0 1,27 0 24,9 71.762,24 27.281,73

398+0 10,29 1,19 252,9 24,6 249.794,57 249.794,57 0,00 0,00 98.411,72 0 1,19 0 24,6 71.762,24 27.306,33

399+0 21,31 0,99 316 21,8 250.110,57 250.110,57 0,00 0,00 98.433,52 0 0,99 0 21,8 71.762,24 27.328,13

400+0 20,46 3,15 417,7 41,4 250.528,27 250.528,27 0,00 0,00 98.474,92 0 3,15 0 41,4 71.762,24 27.369,53

401+0 6,03 39,38 264,9 425,3 250.793,17 250.793,17 0,00 0,00 98.900,22 31,91 7,47 319,1 106,2 72.081,34 27.475,73

402+0 0 60,51 60,3 998,9 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 99.899,12 53,04 7,47 849,5 149,4 72.930,84 27.625,13

403+0 0 81,89 0 1424 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 101.323,12 74,42 7,47 1274,6 149,4 74.205,44 27.774,53

403+6,63 0 103,63 0 615 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 101.938,12 96,16 7,47 565,47 49,53 74.770,91 27.824,06

403+10 0 116,45 0 1829,97 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 103.768,09 108,98 7,47 1705,74 124,23 76.476,65 27.948,29

404+0 0 154 0 1352,25 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 105.120,34 146,53 7,47 1277,55 74,7 77.754,20 28.022,99

404+10 0 177,9 0 1659,5 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 106.779,84 170,43 7,47 1584,8 74,7 79.339,00 28.097,69

405+0 0 216,65 0 1972,75 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 108.752,59 209,18 7,47 1898,05 74,7 81.237,05 28.172,39

405+10 0 285,93 0 2512,9 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 111.265,49 278,46 7,47 2438,2 74,7 83.675,25 28.247,09

406+0 0 362,09 0 3240,1 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 114.505,59 354,62 7,47 3165,4 74,7 86.840,65 28.321,79

406+6,63 0 388,2 0 2487,21 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 116.992,80 380,73 7,47 2437,69 49,53 89.278,34 28.371,32

406+10 0 375,68 0 6351,66 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 123.344,46 368,21 7,47 6227,44 124,23 95.505,78 28.495,55

407+0 0 332,82 0 3542,5 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 126.886,96 325,35 7,47 3467,8 74,7 98.973,58 28.570,25

407+10 0 263,28 0 2980,5 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 129.867,46 255,81 7,47 2905,8 74,7 101.879,38 28.644,95

408+0 0 174,66 0 2189,7 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 132.057,16 167,19 7,47 2115 74,7 103.994,38 28.719,65

408+10 0 134,89 0 1547,75 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 133.604,91 127,42 7,47 1473,05 74,7 105.467,43 28.794,35

409+0 0 85,96 0 1104,25 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 134.709,16 78,49 7,47 1029,55 74,7 106.496,98 28.869,05

409+10 0 74,5 0 802,3 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 135.511,46 67,03 7,47 727,6 74,7 107.224,58 28.943,75

410+0 0 64,51 0 695,05 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 136.206,51 57,04 7,47 620,35 74,7 107.844,93 29.018,45

410+10 0 88,16 0 763,35 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 136.969,86 80,69 7,47 688,65 74,7 108.533,58 29.093,15

411+0 0 82,75 0 854,55 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 137.824,41 75,28 7,47 779,85 74,7 109.313,43 29.167,85

411+10 0 69,99 0 763,7 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 138.588,11 62,52 7,47 689 74,7 110.002,43 29.242,55

412+0 0 37,5 0 537,45 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 139.125,56 30,03 7,47 462,75 74,7 110.465,18 29.317,25

412+10 0 37,73 0 376,15 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 139.501,71 30,26 7,47 301,45 74,7 110.766,63 29.391,95

413+0 0 28,58 0 331,55 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 139.833,26 21,11 7,47 256,85 74,7 111.023,48 29.466,65

413+10 0 27,13 0 278,55 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 140.111,81 19,66 7,47 203,85 74,7 111.227,33 29.541,35

414+0 0 17,81 0 224,7 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 140.336,51 10,34 7,47 150 74,7 111.377,33 29.616,05

414+10 0 14,23 0 160,2 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 140.496,71 6,76 7,47 85,5 74,7 111.462,83 29.690,75

415+0 0 10,99 0 126,1 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 140.622,81 3,52 7,47 51,4 74,7 111.514,23 29.765,45
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415+10 0 9,35 0 101,7 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 140.724,51 1,88 7,47 27 74,7 111.541,23 29.840,15

415+16,28 0 8,28 0 231,66 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 140.956,17 0,81 7,47 35,35 196,31 111.576,58 30.036,46

416+0 0 8,06 0 133,01 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 141.089,18 0,59 7,47 11,4 121,61 111.587,98 30.158,07

416+10 0 8,11 0 80,85 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 141.170,03 0,64 7,47 6,15 74,7 111.594,13 30.232,77

417+0 0 7,8 0 79,55 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 141.249,58 0,33 7,47 4,85 74,7 111.598,98 30.307,47

417+10 0 6,68 0 72,4 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 141.321,98 0 6,68 1,65 70,75 111.600,63 30.378,22

418+0 0 4,61 0 56,45 250.853,47 250.853,47 0,00 0,00 141.378,43 0 4,61 0 56,45 111.600,63 30.434,67

418+10 0,01 2,26 0,05 34,35 250.853,52 250.853,52 0,00 0,00 141.412,78 0 2,26 0 34,35 111.600,63 30.469,02

419+0 0,91 0,65 4,6 14,55 250.858,12 250.858,12 0,00 0,00 141.427,33 0 0,65 0 14,55 111.600,63 30.483,57

419+10 2,59 1,33 17,5 9,9 250.875,62 250.875,62 0,00 0,00 141.437,23 0 1,33 0 9,9 111.600,63 30.493,47

420+0 4,48 1,07 35,35 12 250.910,97 250.910,97 0,00 0,00 141.449,23 0 1,07 0 12 111.600,63 30.505,47

420+10 5,29 0,77 48,85 9,2 250.959,82 250.959,82 0,00 0,00 141.458,43 0 0,77 0 9,2 111.600,63 30.514,67

421+0 6,04 0,91 56,65 8,4 251.016,47 251.016,47 0,00 0,00 141.466,83 0 0,91 0 8,4 111.600,63 30.523,07

421+10 6,71 1,13 63,75 10,2 251.080,22 251.080,22 0,00 0,00 141.477,03 0 1,13 0 10,2 111.600,63 30.533,27

422+0 6,24 1,74 64,75 14,35 251.144,97 251.144,97 0,00 0,00 141.491,38 0 1,74 0 14,35 111.600,63 30.547,62

422+10 5,76 6,96 60 43,5 251.204,97 251.204,97 0,00 0,00 141.534,88 0 6,96 0 43,5 111.600,63 30.591,12

423+0 4,89 7,77 53,25 73,65 251.258,22 251.258,22 0,00 0,00 141.608,53 0,3 7,47 1,5 72,15 111.602,13 30.663,27

423+10 3,14 9,96 40,15 88,65 251.298,37 251.298,37 0,00 0,00 141.697,18 2,49 7,47 13,95 74,7 111.616,08 30.737,97

424+0 0,61 13,05 18,75 115,05 251.317,12 251.317,12 0,00 0,00 141.812,23 5,58 7,47 40,35 74,7 111.656,43 30.812,67

424+10 0,09 19,01 3,5 160,3 251.320,62 251.320,62 0,00 0,00 141.972,53 11,54 7,47 85,6 74,7 111.742,03 30.887,37

425+0 0 25,33 0,45 221,7 251.321,07 251.321,07 0,00 0,00 142.194,23 17,86 7,47 147 74,7 111.889,03 30.962,07

425+5,93 0 28,5 0 159,61 251.321,07 251.321,07 0,00 0,00 142.353,84 21,03 7,47 115,31 44,3 112.004,34 31.006,37

425+10 0 27,88 0 449,07 251.321,07 251.321,07 0,00 0,00 142.802,91 20,41 7,47 330,07 119 112.334,41 31.125,37

426+0 0 21,55 0 247,15 251.321,07 251.321,07 0,00 0,00 143.050,06 14,08 7,47 172,45 74,7 112.506,86 31.200,07

426+10 0 17,9 0 197,25 251.321,07 251.321,07 0,00 0,00 143.247,31 10,43 7,47 122,55 74,7 112.629,41 31.274,77

427+0 0 24,55 0 212,25 251.321,07 251.321,07 0,00 0,00 143.459,56 17,08 7,47 137,55 74,7 112.766,96 31.349,47

427+10 0 29,57 0 270,6 251.321,07 251.321,07 0,00 0,00 143.730,16 22,1 7,47 195,9 74,7 112.962,86 31.424,17

428+0 0 26,02 0 277,95 251.321,07 251.321,07 0,00 0,00 144.008,11 18,55 7,47 203,25 74,7 113.166,11 31.498,87

428+5,93 0 23,64 0 147,24 251.321,07 251.321,07 0,00 0,00 144.155,35 16,17 7,47 102,94 44,3 113.269,05 31.543,17

429+0 0 16 0 117,53 251.321,07 251.321,07 0,00 0,00 144.272,88 8,53 7,47 73,24 44,3 113.342,29 31.587,47

430+0 0 5,13 0 211,3 251.321,07 251.321,07 0,00 0,00 144.484,18 0 5,13 85,3 126 113.427,59 31.713,47

431+0 6,04 0,89 60,4 60,2 251.381,47 251.381,47 0,00 0,00 144.544,38 0 0,89 0 60,2 113.427,59 31.773,67

432+0 12 1,17 180,4 20,6 251.561,87 251.561,87 0,00 0,00 144.564,98 0 1,17 0 20,6 113.427,59 31.794,27

433+0 16,38 3,13 283,8 43 251.845,67 251.845,67 0,00 0,00 144.607,98 0 3,13 0 43 113.427,59 31.837,27

434+0 22,01 4,58 383,9 77,1 252.229,57 252.229,57 0,00 0,00 144.685,08 0 4,58 0 77,1 113.427,59 31.914,37

435+0 25,12 8,74 471,3 133,2 252.700,87 252.700,87 0,00 0,00 144.818,28 1,27 7,47 12,7 120,5 113.440,29 32.034,87

435+0,47 25,25 8,82 11,84 4,13 252.712,71 252.712,71 0,00 0,00 144.822,41 1,35 7,47 0,62 3,51 113.440,91 32.038,38

435+10 28,79 9,55 282,9 96,17 252.995,61 252.995,61 0,00 0,00 144.918,58 2,08 7,47 17,96 78,21 113.458,87 32.116,59

436+0 33,52 9,15 311,55 93,5 253.307,16 253.307,16 0,00 0,00 145.012,08 1,68 7,47 18,8 74,7 113.477,67 32.191,29

436+10 37,41 8,33 354,65 87,4 253.661,81 253.661,81 0,00 0,00 145.099,48 0,86 7,47 12,7 74,7 113.490,37 32.265,99

437+0 38,1 738 377,55 3731,65 254.039,36 254.039,36 0,00 0,00 148.831,13 730,53 7,47 3656,95 74,7 117.147,32 32.340,69

437+10 37,81 6,99 379,55 3724,95 254.418,91 254.418,91 0,00 0,00 152.556,08 0 6,99 3652,65 72,3 120.799,97 32.412,99

438+0 36,05 7,23 369,3 71,1 254.788,21 254.788,21 0,00 0,00 152.627,18 0 7,23 0 71,1 120.799,97 32.484,09

438+10 32,44 6,58 342,45 69,05 255.130,66 255.130,66 0,00 0,00 152.696,23 0 6,58 0 69,05 120.799,97 32.553,14

438+10,47 32,27 6,53 662,31 134,18 255.792,97 255.792,97 0,00 0,00 152.830,41 0 6,53 0 134,18 120.799,97 32.687,32

439+0 28,74 5,13 319,39 61,04 256.112,36 256.112,36 0,00 0,00 152.891,45 0 5,13 0 61,04 120.799,97 32.748,36

439+10 25,86 3,57 273 43,5 256.385,36 256.385,36 0,00 0,00 152.934,95 0 3,57 0 43,5 120.799,97 32.791,86

440+0 24,72 2,57 252,9 30,7 256.638,26 256.638,26 0,00 0,00 152.965,65 0 2,57 0 30,7 120.799,97 32.822,56

440+10 23,31 1,38 240,15 19,75 256.878,41 256.878,41 0,00 0,00 152.985,40 0 1,38 0 19,75 120.799,97 32.842,31

441+0 22,22 0,3 227,65 8,4 257.106,06 257.106,06 0,00 0,00 152.993,80 0 0,3 0 8,4 120.799,97 32.850,71

441+10 24,41 0,04 233,15 1,7 257.339,21 257.339,21 0,00 0,00 152.995,50 0 0,04 0 1,7 120.799,97 32.852,41

442+0 28,56 0 264,85 0,2 257.604,06 257.604,06 0,00 0,00 152.995,70 0 0 0 0,2 120.799,97 32.852,61

442+10 29,92 0,49 292,4 2,45 257.896,46 257.896,46 0,00 0,00 152.998,15 0 0,49 0 2,45 120.799,97 32.855,06

443+0 35,23 0 325,75 2,45 258.222,21 258.222,21 0,00 0,00 153.000,60 0 0 0 2,45 120.799,97 32.857,51

443+10 44,68 0 399,55 0 258.621,76 258.621,76 0,00 0,00 153.000,60 0 0 0 0 120.799,97 32.857,51

444+0 53,07 0 488,75 0 259.110,51 259.110,51 0,00 0,00 153.000,60 0 0 0 0 120.799,97 32.857,51

444+10 62,03 0 575,5 0 259.686,01 259.686,01 0,00 0,00 153.000,60 0 0 0 0 120.799,97 32.857,51

445+0 74,02 0 680,25 0 260.366,26 260.366,26 0,00 0,00 153.000,60 0 0 0 0 120.799,97 32.857,51

445+10 79,85 0 769,35 0 261.135,61 261.135,61 0,00 0,00 153.000,60 0 0 0 0 120.799,97 32.857,51

446+0 84,11 0 819,8 0 261.955,41 261.955,41 0,00 0,00 153.000,60 0 0 0 0 120.799,97 32.857,51

446+10 84,35 0,02 842,3 0,1 262.797,71 262.797,71 0,00 0,00 153.000,70 0 0,02 0 0,1 120.799,97 32.857,61

447+0 81,39 0,57 828,7 2,95 263.626,41 263.626,41 0,00 0,00 153.003,65 0 0,57 0 2,95 120.799,97 32.860,56

447+10 75,48 0,91 784,35 7,4 264.410,76 264.410,76 0,00 0,00 153.011,05 0 0,91 0 7,4 120.799,97 32.867,96

448+0 71,68 1,28 735,8 10,95 265.146,56 265.146,56 0,00 0,00 153.022,00 0 1,28 0 10,95 120.799,97 32.878,91

448+10 63,23 2,06 674,55 16,7 265.821,11 265.821,11 0,00 0,00 153.038,70 0 2,06 0 16,7 120.799,97 32.895,61

449+0 54,32 2,66 587,75 23,6 266.408,86 266.408,86 0,00 0,00 153.062,30 0 2,66 0 23,6 120.799,97 32.919,21

449+10 40,15 3,62 472,35 31,4 266.881,21 266.881,21 0,00 0,00 153.093,70 0 3,62 0 31,4 120.799,97 32.950,61

450+0 27,08 4,81 336,15 42,15 267.217,36 267.217,36 0,00 0,00 153.135,85 0 4,81 0 42,15 120.799,97 32.992,76

450+10 10,76 8,1 189,2 64,55 267.406,56 267.406,56 0,00 0,00 153.200,40 0,63 7,47 3,15 61,4 120.803,12 33.054,16

451+0 1,18 14,01 59,7 110,55 267.466,26 267.466,26 0,00 0,00 153.310,95 6,54 7,47 35,85 74,7 120.838,97 33.128,86

451+10 0 26,13 5,9 200,7 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 153.511,65 18,66 7,47 126 74,7 120.964,97 33.203,56

451+19,04 0 31,85 0 841,87 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 154.353,52 24,38 7,47 624,94 216,93 121.589,91 33.420,49

452+0 0 32,43 0 611,95 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 154.965,47 24,96 7,47 469,72 142,23 122.059,63 33.562,72

452+10 0 38,54 0 354,85 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 155.320,32 31,07 7,47 280,15 74,7 122.339,78 33.637,42

453+0 0 44,4 0 414,7 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 155.735,02 36,93 7,47 340 74,7 122.679,78 33.712,12

453+10 0 49,36 0 468,8 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 156.203,82 41,89 7,47 394,1 74,7 123.073,88 33.786,82

454+0 0 52,43 0 508,95 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 156.712,77 44,96 7,47 434,25 74,7 123.508,13 33.861,52

454+10 0 53,14 0 527,85 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 157.240,62 45,67 7,47 453,15 74,7 123.961,28 33.936,22

455+0 0 56,58 0 548,6 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 157.789,22 49,11 7,47 473,9 74,7 124.435,18 34.010,92

455+10 0 60,3 0 584,4 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 158.373,62 52,83 7,47 509,7 74,7 124.944,88 34.085,62

456+0 0 63,14 0 617,2 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 158.990,82 55,67 7,47 542,5 74,7 125.487,38 34.160,32

456+10 0 66,18 0 646,6 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 159.637,42 58,71 7,47 571,9 74,7 126.059,28 34.235,02

457+0 0 68,25 0 672,15 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 160.309,57 60,78 7,47 597,45 74,7 126.656,73 34.309,72

457+10 0 67,06 0 676,55 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 160.986,12 59,59 7,47 601,85 74,7 127.258,58 34.384,42

458+0 0 65,73 0 663,95 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 161.650,07 58,26 7,47 589,25 74,7 127.847,83 34.459,12

458+10 0 65,09 0 654,1 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 162.304,17 57,62 7,47 579,4 74,7 128.427,23 34.533,82

459+0 0 64,06 0 645,75 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 162.949,92 56,59 7,47 571,05 74,7 128.998,28 34.608,52

459+10 0 62,71 0 633,85 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 163.583,77 55,24 7,47 559,15 74,7 129.557,43 34.683,22

460+0 0 61,05 0 618,8 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 164.202,57 53,58 7,47 544,1 74,7 130.101,53 34.757,92

460+10 0 59,28 0 601,65 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 164.804,22 51,81 7,47 526,95 74,7 130.628,48 34.832,62

461+0 0 55,96 0 576,2 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 165.380,42 48,49 7,47 501,5 74,7 131.129,98 34.907,32

461+10 0 50,57 0 532,65 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 165.913,07 43,1 7,47 457,95 74,7 131.587,93 34.982,02

462+0 0 46,36 0 484,65 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 166.397,72 38,89 7,47 409,95 74,7 131.997,88 35.056,72

462+10 0 42,12 0 442,4 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 166.840,12 34,65 7,47 367,7 74,7 132.365,58 35.131,42

463+0 0 36,97 0 395,45 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 167.235,57 29,5 7,47 320,75 74,7 132.686,33 35.206,12

463+10 0 30,73 0 338,5 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 167.574,07 23,26 7,47 263,8 74,7 132.950,13 35.280,82
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464+0 0 25,01 0 278,7 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 167.852,77 17,54 7,47 204 74,7 133.154,13 35.355,52

464+10 0 19,58 0 222,95 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 168.075,72 12,11 7,47 148,25 74,7 133.302,38 35.430,22

465+0 0 14,86 0 172,2 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 168.247,92 7,39 7,47 97,5 74,7 133.399,88 35.504,92

465+7,6 0 11,99 0 102,03 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 168.349,95 4,52 7,47 45,26 56,77 133.445,14 35.561,69

465+10 0 11,24 0 204,42 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 168.554,37 3,77 7,47 72,95 131,47 133.518,09 35.693,16

466+0 0 8,95 0 100,95 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 168.655,32 1,48 7,47 26,25 74,7 133.544,34 35.767,86

466+10 0 7,03 0 79,9 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 168.735,22 0 7,03 7,4 72,5 133.551,74 35.840,36

467+0 0 6,11 0 65,7 267.472,16 267.472,16 0,00 0,00 168.800,92 0 6,11 0 65,7 133.551,74 35.906,06

467+10 0,38 10,13 1,9 81,2 267.474,06 267.474,06 0,00 0,00 168.882,12 2,66 7,47 13,3 67,9 133.565,04 35.973,96

468+0 0,87 4,73 6,25 74,3 267.480,31 267.480,31 0,00 0,00 168.956,42 0 4,73 13,3 61 133.578,34 36.034,96

468+10 1,11 2,16 9,9 34,45 267.490,21 267.490,21 0,00 0,00 168.990,87 0 2,16 0 34,45 133.578,34 36.069,41

468+17,6 1,17 1,4 31,46 49,13 267.521,67 267.521,67 0,00 0,00 169.040,00 0 1,4 0 49,13 133.578,34 36.118,54

469+0 1,22 1,9 21,03 29,04 267.542,70 267.542,70 0,00 0,00 169.069,04 0 1,9 0 29,04 133.578,34 36.147,58

470+0 0 0 12,2 19 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 19 133.578,34 36.166,58

471+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

472+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

473+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

474+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

475+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

476+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

477+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

478+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

479+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

480+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

481+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

482+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

483+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

484+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

485+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

486+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

487+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

488+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

489+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

490+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

491+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

492+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

493+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

494+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

495+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

496+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

497+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

498+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

499+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

500+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

501+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

502+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

503+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

504+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

505+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

506+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

507+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

508+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

509+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

510+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

511+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

512+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

513+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

514+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

515+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

516+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

517+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

517+19,79 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

518+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

518+10 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

519+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

519+10 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

520+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

520+10 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

521+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

521+10 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

522+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

522+9,79 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

522+10 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

523+0 0 0 0 0 267.554,90 267.554,90 0,00 0,00 169.088,04 0 0 0 0 133.578,34 36.166,58

523+10 5,48 1,64 27,4 8,2 267.582,30 267.574,08 8,22 0,00 169.096,24 0 1,64 0 8,2 133.578,34 36.174,78

524+0 2,49 1,05 39,85 13,45 267.622,15 267.601,98 20,18 0,00 169.109,69 0 1,05 0 13,45 133.578,34 36.188,23

524+10 1,54 0,81 20,15 9,3 267.642,30 267.616,08 26,22 0,00 169.118,99 0 0,81 0 9,3 133.578,34 36.197,53

525+0 1,82 0,8 16,8 8,05 267.659,10 267.627,84 31,26 0,00 169.127,04 0 0,8 0 8,05 133.578,34 36.205,58

525+10 1,67 0,76 17,45 7,8 267.676,55 267.640,06 36,50 0,00 169.134,84 0 0,76 0 7,8 133.578,34 36.213,38

526+0 1,34 0,72 15,05 7,4 267.691,60 267.650,59 41,01 0,00 169.142,24 0 0,72 0 7,4 133.578,34 36.220,78

526+10 1,66 0,67 15 6,95 267.706,60 267.661,09 45,51 0,00 169.149,19 0 0,67 0 6,95 133.578,34 36.227,73

527+0 4,16 0,79 29,1 7,3 267.735,70 267.661,09 45,51 29,10 169.156,49 0 0,79 0 7,3 133.578,34 36.235,03

527+5,29 4,07 0,8 21,77 4,21 267.757,47 267.661,09 45,51 50,87 169.160,70 0 0,8 0 4,21 133.578,34 36.239,24

527+10 3,47 0,81 57,64 12,31 267.815,11 267.661,09 45,51 108,51 169.173,01 0 0,81 0 12,31 133.578,34 36.251,55

528+0 1,16 0,73 23,15 7,7 267.838,26 267.661,09 45,51 131,66 169.180,71 0 0,73 0 7,7 133.578,34 36.259,25

528+10 0,21 0,76 6,85 7,45 267.845,11 267.661,09 45,51 138,51 169.188,16 0 0,76 0 7,45 133.578,34 36.266,70

529+0 0,16 0,78 1,85 7,7 267.846,96 267.662,76 45,70 138,51 169.195,86 0 0,78 0 7,7 133.578,34 36.274,40

529+10 0,15 0,76 1,55 7,7 267.848,51 267.664,15 45,85 138,51 169.203,56 0 0,76 0 7,7 133.578,34 36.282,10

530+0 0,07 0,9 1,1 8,3 267.849,61 267.665,14 45,96 138,51 169.211,86 0 0,9 0 8,3 133.578,34 36.290,40

530+10 0,04 1,14 0,55 10,2 267.850,16 267.665,64 46,02 138,51 169.222,06 0 1,14 0 10,2 133.578,34 36.300,60

531+0 0 0 0,2 5,7 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 5,7 133.578,34 36.306,30

531+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

532+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

532+0,79 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

532+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30
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533+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

533+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

534+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

534+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

535+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

535+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

536+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

536+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

536+10,79 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

537+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

538+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

539+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

540+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

541+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

542+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

543+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

544+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

545+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

546+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

547+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

548+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

549+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

550+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

551+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

552+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

553+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

554+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

555+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

556+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

557+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

558+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

559+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

560+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

561+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

562+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

563+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

563+8,36 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

563+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

564+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

564+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

565+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

565+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

566+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

566+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

566+18,36 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

567+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

567+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

568+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

568+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

569+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

569+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

569+10,24 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

570+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

570+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

571+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

571+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

572+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

572+2,13 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

572+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

573+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

573+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

574+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

574+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

575+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

575+10 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

575+12,13 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

576+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

577+0 0 0 0 0 267.850,36 267.665,82 46,04 138,51 169.227,76 0 0 0 0 133.578,34 36.306,30

578+0 0,69 0,26 6,9 2,6 267.857,26 267.672,72 46,04 138,51 169.230,36 0 0,26 0 2,6 133.578,34 36.308,90

579+0 0,41 0,29 11 5,5 267.868,26 267.683,72 46,04 138,51 169.235,86 0 0,29 0 5,5 133.578,34 36.314,40

580+0 0,12 0,56 5,3 8,5 267.873,56 267.689,02 46,04 138,51 169.244,36 0 0,56 0 8,5 133.578,34 36.322,90

581+0 0,56 0,82 6,8 13,8 267.880,36 267.695,82 46,04 138,51 169.258,16 0 0,82 0 13,8 133.578,34 36.336,70

582+0 0,53 1,18 10,9 20 267.891,26 267.706,72 46,04 138,51 169.278,16 0 1,18 0 20 133.578,34 36.356,70

583+0 0,05 1,79 5,8 29,7 267.897,06 267.712,52 46,04 138,51 169.307,86 0 1,79 0 29,7 133.578,34 36.386,40

584+0 2,4 0,11 24,5 19 267.921,56 267.737,02 46,04 138,51 169.326,86 0 0,11 0 19 133.578,34 36.405,40

585+0 1,67 0,83 40,7 9,4 267.962,26 267.777,72 46,04 138,51 169.336,26 0 0,83 0 9,4 133.578,34 36.414,80

586+0 0,97 10 26,4 108,3 267.988,66 267.804,12 46,04 138,51 169.444,56 2,53 7,47 25,3 83 133.603,64 36.497,80

587+0 0,92 2,51 18,9 125,1 268.007,56 267.823,02 46,04 138,51 169.569,66 0 2,51 25,3 99,8 133.628,94 36.597,60

588+0 0,47 2,23 13,9 47,4 268.021,46 267.836,92 46,04 138,51 169.617,06 0 2,23 0 47,4 133.628,94 36.645,00

589+0 0,51 0,13 9,8 23,6 268.031,26 267.846,72 46,04 138,51 169.640,66 0 0,13 0 23,6 133.628,94 36.668,60

590+0 0 0 5,1 1,3 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 1,3 133.628,94 36.669,90

591+0 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

592+0 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

593+0 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

594+0 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

594+8,4 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

594+10 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

595+0 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

595+10 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

596+0 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

596+10 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

597+0 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

597+10 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

598+0 0 0 0 0 268.036,36 267.851,82 46,04 138,51 169.641,96 0 0 0 0 133.628,94 36.669,90

598+10 0,02 0,54 0,1 2,7 268.036,46 267.851,92 46,04 138,51 169.644,66 0 0,54 0 2,7 133.628,94 36.672,60
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599+0 0,03 0,42 0,25 4,8 268.036,71 267.852,17 46,04 138,51 169.649,46 0 0,42 0 4,8 133.628,94 36.677,40

599+10 0,01 0,49 0,2 4,55 268.036,91 267.852,37 46,04 138,51 169.654,01 0 0,49 0 4,55 133.628,94 36.681,95

599+10,79 0 0,53 0,1 10,6 268.037,01 267.852,47 46,04 138,51 169.664,61 0 0,53 0 10,6 133.628,94 36.692,55

600+0 0 7,73 0 44,56 268.037,01 267.852,47 46,04 138,51 169.709,17 0,26 7,47 1,4 43,16 133.630,34 36.735,71

600+10 0 10,17 0 89,5 268.037,01 267.852,47 46,04 138,51 169.798,67 2,7 7,47 14,8 74,7 133.645,14 36.810,41

601+0 0 9,61 0 98,9 268.037,01 267.852,47 46,04 138,51 169.897,57 2,14 7,47 24,2 74,7 133.669,34 36.885,11

601+10 0 9,95 0 97,8 268.037,01 267.852,47 46,04 138,51 169.995,37 2,48 7,47 23,1 74,7 133.692,44 36.959,81

602+0 0 7,09 0 85,2 268.037,01 267.852,47 46,04 138,51 170.080,57 0 7,09 12,4 72,8 133.704,84 37.032,61

602+10 0 5,42 0 62,55 268.037,01 267.852,47 46,04 138,51 170.143,12 0 5,42 0 62,55 133.704,84 37.095,16

603+0 0 4,41 0 49,15 268.037,01 267.852,47 46,04 138,51 170.192,27 0 4,41 0 49,15 133.704,84 37.144,31

603+10 0,06 3,7 0,3 40,55 268.037,31 267.852,77 46,04 138,51 170.232,82 0 3,7 0 40,55 133.704,84 37.184,86

604+0 0,49 4,45 2,75 40,75 268.040,06 267.855,52 46,04 138,51 170.273,57 0 4,45 0 40,75 133.704,84 37.225,61

604+10 0,69 2,6 5,9 35,25 268.045,96 267.861,42 46,04 138,51 170.308,82 0 2,6 0 35,25 133.704,84 37.260,86

604+13,18 0,76 1,94 16,81 52,62 268.062,77 267.878,23 46,04 138,51 170.361,44 0 1,94 0 52,62 133.704,84 37.313,48

605+0 0,82 0,9 10,41 18,72 268.073,18 267.888,64 46,04 138,51 170.380,16 0 0,9 0 18,72 133.704,84 37.332,20

606+0 0,77 0,27 15,9 11,7 268.089,08 267.904,54 46,04 138,51 170.391,86 0 0,27 0 11,7 133.704,84 37.343,90

607+0 0,5 0,28 12,7 5,5 268.101,78 267.917,24 46,04 138,51 170.397,36 0 0,28 0 5,5 133.704,84 37.349,40

608+0 0 0 5 2,8 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 2,8 133.704,84 37.352,20

609+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

610+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

611+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

612+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

613+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

614+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

615+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

616+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

617+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

618+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

619+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

620+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

621+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

622+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

623+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

624+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

625+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

626+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

627+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

628+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

629+0 0 0 0 0 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.400,16 0 0 0 0 133.704,84 37.352,20

629+14,53 0 2,48 0 18,02 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.418,18 0 2,48 0 18,02 133.704,84 37.370,22

630+0 0 1,97 0 32,33 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.450,51 0 1,97 0 32,33 133.704,84 37.402,55

630+10 0 1,39 0 16,8 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.467,31 0 1,39 0 16,8 133.704,84 37.419,35

631+0 0 1,06 0 12,25 268.106,78 267.922,24 46,04 138,51 170.479,56 0 1,06 0 12,25 133.704,84 37.431,60

631+10 0,02 0,93 0,1 9,95 268.106,88 267.922,34 46,04 138,51 170.489,51 0 0,93 0 9,95 133.704,84 37.441,55

632+0 0,03 1 0,25 9,65 268.107,13 267.922,59 46,04 138,51 170.499,16 0 1 0 9,65 133.704,84 37.451,20

632+10 0,02 1,15 0,25 10,75 268.107,38 267.922,84 46,04 138,51 170.509,91 0 1,15 0 10,75 133.704,84 37.461,95

633+0 0,03 1,12 0,25 11,35 268.107,63 267.923,09 46,04 138,51 170.521,26 0 1,12 0 11,35 133.704,84 37.473,30

633+10 0,05 1,14 0,4 11,3 268.108,03 267.923,49 46,04 138,51 170.532,56 0 1,14 0 11,3 133.704,84 37.484,60

634+0 0,02 1,36 0,35 12,5 268.108,38 267.923,84 46,04 138,51 170.545,06 0 1,36 0 12,5 133.704,84 37.497,10

634+10 0 1,8 0,1 15,8 268.108,48 267.923,94 46,04 138,51 170.560,86 0 1,8 0 15,8 133.704,84 37.512,90

635+0 0 1,94 0 18,7 268.108,48 267.923,94 46,04 138,51 170.579,56 0 1,94 0 18,7 133.704,84 37.531,60

635+10 0,01 2,12 0,05 20,3 268.108,53 267.923,99 46,04 138,51 170.599,86 0 2,12 0 20,3 133.704,84 37.551,90

636+0 0 2,42 0,05 22,7 268.108,58 267.924,04 46,04 138,51 170.622,56 0 2,42 0 22,7 133.704,84 37.574,60

636+10 0 2,46 0 24,4 268.108,58 267.924,04 46,04 138,51 170.646,96 0 2,46 0 24,4 133.704,84 37.599,00

637+0 0 2,71 0 25,85 268.108,58 267.924,04 46,04 138,51 170.672,81 0 2,71 0 25,85 133.704,84 37.624,85

637+10 0 2,97 0 28,4 268.108,58 267.924,04 46,04 138,51 170.701,21 0 2,97 0 28,4 133.704,84 37.653,25

638+0 0 3,17 0 30,7 268.108,58 267.924,04 46,04 138,51 170.731,91 0 3,17 0 30,7 133.704,84 37.683,95

638+10 0 3,51 0 33,4 268.108,58 267.924,04 46,04 138,51 170.765,31 0 3,51 0 33,4 133.704,84 37.717,35

639+0 0 3,44 0 34,75 268.108,58 267.924,04 46,04 138,51 170.800,06 0 3,44 0 34,75 133.704,84 37.752,10

639+10 0 3,01 0 32,25 268.108,58 267.924,04 46,04 138,51 170.832,31 0 3,01 0 32,25 133.704,84 37.784,35

640+0 0 7,92 0 54,65 268.108,58 267.924,04 46,04 138,51 170.886,96 0,45 7,47 2,25 52,4 133.707,09 37.836,75

640+10 0 15,55 0 117,35 268.108,58 267.924,04 46,04 138,51 171.004,31 8,08 7,47 42,65 74,7 133.749,74 37.911,45

641+0 0,13 15,56 0,65 155,55 268.109,23 267.924,69 46,04 138,51 171.159,86 8,09 7,47 80,85 74,7 133.830,59 37.986,15

641+10 0,51 11,04 3,2 133 268.112,43 267.927,89 46,04 138,51 171.292,86 3,57 7,47 58,3 74,7 133.888,89 38.060,85

642+0 0,81 8,19 6,6 96,15 268.119,03 267.934,49 46,04 138,51 171.389,01 0,72 7,47 21,45 74,7 133.910,34 38.135,55

642+9,44 1,03 7,28 8,68 73,02 268.127,71 267.943,17 46,04 138,51 171.462,03 0 7,28 3,4 69,62 133.913,74 38.205,17

642+10 1,05 7,22 20,22 140,94 268.147,93 267.963,39 46,04 138,51 171.602,97 0 7,22 0 140,94 133.913,74 38.346,11

643+0 1,3 7,52 11,75 73,7 268.159,68 267.975,14 46,04 138,51 171.676,67 0,05 7,47 0,25 73,45 133.913,99 38.419,56

643+10 1,68 10,29 14,9 89,05 268.174,58 267.990,04 46,04 138,51 171.765,72 2,82 7,47 14,35 74,7 133.928,34 38.494,26

644+0 1,76 13,67 17,2 119,8 268.191,78 268.007,24 46,04 138,51 171.885,52 6,2 7,47 45,1 74,7 133.973,44 38.568,96

644+10 1,89 19,35 18,25 165,1 268.210,03 268.025,49 46,04 138,51 172.050,62 11,88 7,47 90,4 74,7 134.063,84 38.643,66

645+0 1,88 24,74 18,85 220,45 268.228,88 268.044,34 46,04 138,51 172.271,07 17,27 7,47 145,75 74,7 134.209,59 38.718,36

645+10 2,04 27,88 19,6 263,1 268.248,48 268.063,94 46,04 138,51 172.534,17 20,41 7,47 188,4 74,7 134.397,99 38.793,06

646+0 1,98 30,8 20,1 293,4 268.268,58 268.084,04 46,04 138,51 172.827,57 23,33 7,47 218,7 74,7 134.616,69 38.867,76

646+10 2,11 41,35 20,45 360,75 268.289,03 268.104,49 46,04 138,51 173.188,32 33,88 7,47 286,05 74,7 134.902,74 38.942,46

647+0 1,89 47,93 20 446,4 268.309,03 268.124,49 46,04 138,51 173.634,72 40,46 7,47 371,7 74,7 135.274,44 39.017,16

647+10 2,16 52,21 20,25 500,7 268.329,28 268.144,74 46,04 138,51 174.135,42 44,74 7,47 426 74,7 135.700,44 39.091,86

648+0 2 51,06 20,8 516,35 268.350,08 268.165,54 46,04 138,51 174.651,77 43,59 7,47 441,65 74,7 136.142,09 39.166,56

648+10 2,1 41,6 20,5 463,3 268.370,58 268.186,04 46,04 138,51 175.115,07 34,13 7,47 388,6 74,7 136.530,69 39.241,26

649+0 2,14 30,12 21,2 358,6 268.391,78 268.207,24 46,04 138,51 175.473,67 22,65 7,47 283,9 74,7 136.814,59 39.315,96

649+10 0,72 15,81 14,3 229,65 268.406,08 268.221,54 46,04 138,51 175.703,32 8,34 7,47 154,95 74,7 136.969,54 39.390,66

650+0 2,14 0,76 14,3 82,85 268.420,38 268.235,84 46,04 138,51 175.786,17 0 0,76 41,7 41,15 137.011,24 39.431,81

650+10 3,55 0,07 28,45 4,15 268.448,83 268.264,29 46,04 138,51 175.790,32 0 0,07 0 4,15 137.011,24 39.435,96

651+0 6,34 0 49,45 0,35 268.498,28 268.313,74 46,04 138,51 175.790,67 0 0 0 0,35 137.011,24 39.436,31

651+10 9,07 0 77,05 0 268.575,33 268.390,79 46,04 138,51 175.790,67 0 0 0 0 137.011,24 39.436,31

652+0 10,43 0 97,5 0 268.672,83 268.488,29 46,04 138,51 175.790,67 0 0 0 0 137.011,24 39.436,31

652+10 12,73 0 115,8 0 268.788,63 268.604,09 46,04 138,51 175.790,67 0 0 0 0 137.011,24 39.436,31

653+0 14,69 0 137,1 0 268.925,73 268.741,19 46,04 138,51 175.790,67 0 0 0 0 137.011,24 39.436,31

653+10 18,58 0 166,35 0 269.092,08 268.907,54 46,04 138,51 175.790,67 0 0 0 0 137.011,24 39.436,31

654+0 20,16 0 193,7 0 269.285,78 269.101,24 46,04 138,51 175.790,67 0 0 0 0 137.011,24 39.436,31

654+10 18,35 0 192,55 0 269.478,33 269.293,79 46,04 138,51 175.790,67 0 0 0 0 137.011,24 39.436,31

655+0 14,59 0 164,7 0 269.643,03 269.458,49 46,04 138,51 175.790,67 0 0 0 0 137.011,24 39.436,31

655+4,35 12,49 0 58,9 0 269.701,93 269.517,39 46,04 138,51 175.790,67 0 0 0 0 137.011,24 39.436,31

656+0 3,14 3,05 34 6,63 269.735,93 269.551,39 46,04 138,51 175.797,30 0 3,05 0 6,63 137.011,24 39.442,94

657+0 0 20,85 31,4 239 269.767,33 269.582,79 46,04 138,51 176.036,30 13,38 7,47 133,8 105,2 137.145,04 39.548,14
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658+0 0 22,65 0 435 269.767,33 269.582,79 46,04 138,51 176.471,30 15,18 7,47 285,6 149,4 137.430,64 39.697,54

659+0 0 20,93 0 435,8 269.767,33 269.582,79 46,04 138,51 176.907,10 13,46 7,47 286,4 149,4 137.717,04 39.846,94

660+0 0 10,54 0 314,7 269.767,33 269.582,79 46,04 138,51 177.221,80 3,07 7,47 165,3 149,4 137.882,34 39.996,34

660+1,62 0 8,75 0 15,62 269.767,33 269.582,79 46,04 138,51 177.237,42 1,28 7,47 3,52 12,1 137.885,86 40.008,44

660+10 0,16 0,56 0,93 54,09 269.768,26 269.583,62 46,13 138,51 177.291,51 0 0,56 7,44 46,65 137.893,30 40.055,09

661+0 2,67 0 14,15 2,8 269.782,41 269.596,36 47,54 138,51 177.294,31 0 0 0 2,8 137.893,30 40.057,89

661+10 2,51 0,07 25,9 0,35 269.808,31 269.619,67 50,13 138,51 177.294,66 0 0,07 0 0,35 137.893,30 40.058,24

662+0 3,29 0,55 29 3,1 269.837,31 269.645,77 53,03 138,51 177.297,76 0 0,55 0 3,1 137.893,30 40.061,34

662+10 4,67 0,4 39,8 4,75 269.877,11 269.681,59 57,01 138,51 177.302,51 0 0,4 0 4,75 137.893,30 40.066,09

663+0 6,59 0,19 56,3 2,95 269.933,41 269.732,26 62,64 138,51 177.305,46 0 0,19 0 2,95 137.893,30 40.069,04

663+10 9,17 0,04 78,8 1,15 270.012,21 269.803,18 70,52 138,51 177.306,61 0 0,04 0 1,15 137.893,30 40.070,19

664+0 0 4,32 45,85 21,8 270.058,06 269.803,18 70,52 184,36 177.328,41 0 4,32 0 21,8 137.893,30 40.091,99

664+10 0 6,24 0 52,8 270.058,06 269.803,18 70,52 184,36 177.381,21 0 6,24 0 52,8 137.893,30 40.144,79

665+0 0 6,12 0 61,8 270.058,06 269.803,18 70,52 184,36 177.443,01 0 6,12 0 61,8 137.893,30 40.206,59

665+10 1,4 3,52 7 48,2 270.065,06 269.803,18 70,52 191,36 177.491,21 0 3,52 0 48,2 137.893,30 40.254,79

665+17,52 17,03 0,66 253,6 57,52 270.318,66 269.803,18 70,52 444,96 177.548,73 0 0,66 0 57,52 137.893,30 40.312,31

666+0 26,14 0 378,17 5,78 270.696,83 269.803,18 70,52 823,13 177.554,51 0 0 0 5,78 137.893,30 40.318,09

666+10 37,53 0 318,35 0 271.015,18 269.803,18 70,52 1.141,48 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

667+0 42,97 0 402,5 0 271.417,68 269.803,18 70,52 1.543,98 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

667+10 44,35 0 436,6 0 271.854,28 269.803,18 70,52 1.980,58 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

668+0 49,33 0 468,4 0 272.322,68 269.803,18 70,52 2.448,98 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

668+10 53,55 0 514,4 0 272.837,08 269.803,18 70,52 2.963,38 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

669+0 53,59 0 535,7 0 273.372,78 269.803,18 70,52 3.499,08 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

669+10 65,64 0 596,15 0 273.968,93 270.339,71 130,14 3.499,08 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

670+0 69,16 0 674 0 274.642,93 270.946,31 197,54 3.499,08 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

670+10 59,23 0 641,95 0 275.284,88 271.524,07 261,73 3.499,08 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

671+0 50,25 0 547,4 0 275.832,28 272.016,73 316,47 3.499,08 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

671+10 41,38 0 458,15 0 276.290,43 272.429,06 362,29 3.499,08 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

671+13,42 38,08 0 930,48 0 277.220,91 273.266,49 455,34 3.499,08 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

672+0 32,13 0 471,11 0 277.692,02 273.690,49 502,45 3.499,08 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

673+0 25,36 0 574,9 0 278.266,92 274.207,90 559,94 3.499,08 177.554,51 0 0 0 0 137.893,30 40.318,09

674+0 22,5 0,97 478,6 9,7 278.745,52 274.638,64 607,80 3.499,08 177.564,21 0 0,97 0 9,7 137.893,30 40.327,79

674+5,43 20,8 0,95 117,56 5,21 278.863,08 274.744,45 619,55 3.499,08 177.569,42 0 0,95 0 5,21 137.893,30 40.333,00

674+10 19,06 1,02 307,52 15,2 279.170,60 275.021,22 650,31 3.499,08 177.584,62 0 1,02 0 15,2 137.893,30 40.348,20

675+0 15,15 0,94 171,05 9,8 279.341,65 275.175,16 667,41 3.499,08 177.594,42 0 0,94 0 9,8 137.893,30 40.358,00

675+10 10,35 0,74 127,5 8,4 279.469,15 275.289,91 680,16 3.499,08 177.602,82 0 0,74 0 8,4 137.893,30 40.366,40

676+0 5,69 0,58 80,2 6,6 279.549,35 275.362,09 688,18 3.499,08 177.609,42 0 0,58 0 6,6 137.893,30 40.373,00

676+10 3,69 0,44 46,9 5,1 279.596,25 275.404,30 692,87 3.499,08 177.614,52 0 0,44 0 5,1 137.893,30 40.378,10

677+0 1,3 0,32 24,95 3,8 279.621,20 275.426,76 695,37 3.499,08 177.618,32 0 0,32 0 3,8 137.893,30 40.381,90

677+10 0,69 0,24 9,95 2,8 279.631,15 275.435,71 696,36 3.499,08 177.621,12 0 0,24 0 2,8 137.893,30 40.384,70

678+0 0,64 0,24 6,65 2,4 279.637,80 275.441,70 697,03 3.499,08 177.623,52 0 0,24 0 2,4 137.893,30 40.387,10

678+0,66 0,64 0,24 0,42 0,16 279.638,22 275.442,12 697,03 3.499,08 177.623,68 0 0,24 0 0,16 137.893,30 40.387,26

678+10 0,55 0,71 6,34 5,06 279.644,56 275.448,46 697,03 3.499,08 177.628,74 0 0,71 0 5,06 137.893,30 40.392,32

679+0 0,44 0,54 4,95 6,25 279.649,51 275.453,41 697,03 3.499,08 177.634,99 0 0,54 0 6,25 137.893,30 40.398,57

679+10 0,38 0,7 4,1 6,2 279.653,61 275.457,51 697,03 3.499,08 177.641,19 0 0,7 0 6,2 137.893,30 40.404,77

680+0 0,34 0,95 3,6 8,25 279.657,21 275.461,11 697,03 3.499,08 177.649,44 0 0,95 0 8,25 137.893,30 40.413,02

680+10 0,33 0,6 3,35 7,75 279.660,56 275.464,46 697,03 3.499,08 177.657,19 0 0,6 0 7,75 137.893,30 40.420,77

681+0 0,4 0,79 3,65 6,95 279.664,21 275.468,11 697,03 3.499,08 177.664,14 0 0,79 0 6,95 137.893,30 40.427,72

681+10 0,29 1,28 3,45 10,35 279.667,66 275.471,56 697,03 3.499,08 177.674,49 0 1,28 0 10,35 137.893,30 40.438,07

681+15,89 0,2 1,7 6,34 38,58 279.674,00 275.477,90 697,03 3.499,08 177.713,07 0 1,7 0 38,58 137.893,30 40.476,65

682+0 0 0 1,59 13,51 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 13,51 137.893,30 40.490,16

683+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

684+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

685+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

686+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

687+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

688+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

689+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

690+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

691+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

692+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

693+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

694+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

695+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

696+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

697+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

698+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

699+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

700+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

701+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

702+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

703+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

704+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

705+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

706+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

707+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

708+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

709+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

710+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

711+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

712+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

713+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

714+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

715+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

716+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

717+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

718+0 0 0 0 0 279.675,59 275.479,49 697,03 3.499,08 177.726,58 0 0 0 0 137.893,30 40.490,16

719+0 1,58 0,08 15,8 0,8 279.691,39 275.495,29 697,03 3.499,08 177.727,38 0 0,08 0 0,8 137.893,30 40.490,96

720+0 1,61 0,02 31,9 1 279.723,29 275.527,19 697,03 3.499,08 177.728,38 0 0,02 0 1 137.893,30 40.491,96

721+0 1,27 0,04 28,8 0,6 279.752,09 275.555,99 697,03 3.499,08 177.728,98 0 0,04 0 0,6 137.893,30 40.492,56

722+0 0,93 0,18 22 2,2 279.774,09 275.577,99 697,03 3.499,08 177.731,18 0 0,18 0 2,2 137.893,30 40.494,76

722+8,88 0,72 0,19 7,33 1,64 279.781,42 275.585,32 697,03 3.499,08 177.732,82 0 0,19 0 1,64 137.893,30 40.496,40

722+10 0,71 0,21 13,5 3,78 279.794,92 275.598,82 697,03 3.499,08 177.736,60 0 0,21 0 3,78 137.893,30 40.500,18

723+0 0,68 0,24 6,95 2,25 279.801,87 275.605,77 697,03 3.499,08 177.738,85 0 0,24 0 2,25 137.893,30 40.502,43

723+10 0,48 0,31 5,8 2,75 279.807,67 275.611,57 697,03 3.499,08 177.741,60 0 0,31 0 2,75 137.893,30 40.505,18
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AI AS VAI VAS
VAI 

(ACUMULADO)

VAS 

(ACUMULADO)

724+0 0,31 0,41 3,95 3,6 279.811,62 275.615,52 697,03 3.499,08 177.745,20 0 0,41 0 3,6 137.893,30 40.508,78

724+10 0,43 0,38 3,7 3,95 279.815,32 275.619,22 697,03 3.499,08 177.749,15 0 0,38 0 3,95 137.893,30 40.512,73

725+0 0,65 0,61 5,4 4,95 279.820,72 275.624,62 697,03 3.499,08 177.754,10 0 0,61 0 4,95 137.893,30 40.517,68

725+10 0,06 0,28 3,55 4,45 279.824,27 275.628,17 697,03 3.499,08 177.758,55 0 0,28 0 4,45 137.893,30 40.522,13

726+0 0,02 0,34 0,4 3,1 279.824,67 275.628,57 697,03 3.499,08 177.761,65 0 0,34 0 3,1 137.893,30 40.525,23

726+8,88 0,01 0,38 0,13 3,2 279.824,80 275.628,70 697,03 3.499,08 177.764,85 0 0,38 0 3,2 137.893,30 40.528,43

726+10 0,01 0,41 0,19 7,46 279.824,99 275.628,89 697,03 3.499,08 177.772,31 0 0,41 0 7,46 137.893,30 40.535,89

727+0 0 0 0,05 2,05 279.825,04 275.628,94 697,03 3.499,08 177.774,36 0 0 0 2,05 137.893,30 40.537,94

727+10 0 0 0 0 279.825,04 275.628,94 697,03 3.499,08 177.774,36 0 0 0 0 137.893,30 40.537,94

728+0 0 0 0 0 279.825,04 275.628,94 697,03 3.499,08 177.774,36 0 0 0 0 137.893,30 40.537,94

728+10 0 0 0 0 279.825,04 275.628,94 697,03 3.499,08 177.774,36 0 0 0 0 137.893,30 40.537,94

729+0 0,01 0 0,05 0 279.825,09 275.628,99 697,03 3.499,08 177.774,36 0 0 0 0 137.893,30 40.537,94

729+10 0,01 0 0,1 0 279.825,19 275.629,09 697,03 3.499,08 177.774,36 0 0 0 0 137.893,30 40.537,94

729+12,34 0,01 0 0,22 0 279.825,41 275.629,31 697,03 3.499,08 177.774,36 0 0 0 0 137.893,30 40.537,94

730+0 0 0 0,06 0 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.774,36 0 0 0 0 137.893,30 40.537,94

730+10 0 0,02 0 0,1 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.774,46 0 0,02 0 0,1 137.893,30 40.538,04

731+0 0 0,03 0 0,25 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.774,71 0 0,03 0 0,25 137.893,30 40.538,29

731+10 0 0,06 0 0,45 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.775,16 0 0,06 0 0,45 137.893,30 40.538,74

732+0 0 0,11 0 0,85 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.776,01 0 0,11 0 0,85 137.893,30 40.539,59

732+10 0 0,16 0 1,35 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.777,36 0 0,16 0 1,35 137.893,30 40.540,94

732+15,82 0 0,2 0 4,65 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.782,01 0 0,2 0 4,65 137.893,30 40.545,59

733+0 0 0,23 0 3,4 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.785,41 0 0,23 0 3,4 137.893,30 40.548,99

733+10 0 0,19 0 2,1 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.787,51 0 0,19 0 2,1 137.893,30 40.551,09

734+0 0 0 0 0,95 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.788,46 0 0 0 0,95 137.893,30 40.552,04

734+10 0 0 0 0 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.788,46 0 0 0 0 137.893,30 40.552,04

735+0 0 0 0 0 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.788,46 0 0 0 0 137.893,30 40.552,04

735+10 0 0 0 0 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.788,46 0 0 0 0 137.893,30 40.552,04

736+0 0 0 0 0 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.788,46 0 0 0 0 137.893,30 40.552,04

736+10 0 0,67 0 3,35 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.791,81 0 0,67 0 3,35 137.893,30 40.555,39

736+15,82 0 0,67 0 17,3 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.809,11 0 0,67 0 17,3 137.893,30 40.572,69

737+0 0 0,69 0 10,76 279.825,47 275.629,37 697,03 3.499,08 177.819,87 0 0,69 0 10,76 137.893,30 40.583,45

738+0 0,03 0,57 0,3 12,6 279.825,77 275.629,67 697,03 3.499,08 177.832,47 0 0,57 0 12,6 137.893,30 40.596,05

739+0 3,39 0,15 34,2 7,2 279.859,97 275.663,87 697,03 3.499,08 177.839,67 0 0,15 0 7,2 137.893,30 40.603,25

740+0 3,55 0,18 69,4 3,3 279.929,37 275.733,27 697,03 3.499,08 177.842,97 0 0,18 0 3,3 137.893,30 40.606,55

741+0 3,06 0,31 66,1 4,9 279.995,47 275.799,37 697,03 3.499,08 177.847,87 0 0,31 0 4,9 137.893,30 40.611,45

742+0 1,5 0,32 45,6 6,3 280.041,07 275.844,97 697,03 3.499,08 177.854,17 0 0,32 0 6,3 137.893,30 40.617,75

743+0 0,64 0,98 21,4 13 280.062,47 275.866,37 697,03 3.499,08 177.867,17 0 0,98 0 13 137.893,30 40.630,75

744+0 0,42 0,45 10,6 14,3 280.073,07 275.876,97 697,03 3.499,08 177.881,47 0 0,45 0 14,3 137.893,30 40.645,05

745+0 0 0 4,2 4,5 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 4,5 137.893,30 40.649,55

746+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

747+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

748+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

749+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

750+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

751+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

752+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

753+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

754+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

755+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

756+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

757+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

758+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

759+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

760+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

761+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

762+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

763+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

764+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

765+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

766+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

767+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

768+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

769+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

770+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

771+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

772+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

773+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

774+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

775+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

776+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

777+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

778+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

779+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

780+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

780+12,34 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

781+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

781+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

782+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

782+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

783+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

783+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

784+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

784+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

784+12,34 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

785+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

785+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

786+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

786+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

787+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

787+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

788+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

788+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

788+13,27 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

789+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

789+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55
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790+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

790+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

791+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

791+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

792+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

792+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

792+14,2 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

793+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

793+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

794+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

794+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

795+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

795+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

796+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

796+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

796+14,2 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

797+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

798+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

799+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

800+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

801+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

802+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

802+16,95 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

803+0 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

803+10 0 0 0 0 280.077,27 275.881,17 697,03 3.499,08 177.885,97 0 0 0 0 137.893,30 40.649,55

804+0 0,65 0,88 3,25 4,4 280.080,52 275.884,42 697,03 3.499,08 177.890,37 0 0,88 0 4,4 137.893,30 40.653,95

804+10 0,36 1,18 5,05 10,3 280.085,57 275.889,47 697,03 3.499,08 177.900,67 0 1,18 0 10,3 137.893,30 40.664,25

805+0 0,11 1,17 2,35 11,75 280.087,92 275.891,82 697,03 3.499,08 177.912,42 0 1,17 0 11,75 137.893,30 40.676,00

805+10 0,03 1,69 0,7 14,3 280.088,62 275.892,52 697,03 3.499,08 177.926,72 0 1,69 0 14,3 137.893,30 40.690,30

806+0 0 2,12 0,15 19,05 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 177.945,77 0 2,12 0 19,05 137.893,30 40.709,35

806+10 0 2,48 0 23 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 177.968,77 0 2,48 0 23 137.893,30 40.732,35

806+16,95 0 2,88 0 72,23 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.041,00 0 2,88 0 72,23 137.893,30 40.804,58

807+0 0 3,18 0 51,36 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.092,36 0 3,18 0 51,36 137.893,30 40.855,94

807+10 0 4,06 0 36,2 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.128,56 0 4,06 0 36,2 137.893,30 40.892,14

808+0 0 4,53 0 42,95 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.171,51 0 4,53 0 42,95 137.893,30 40.935,09

808+10 0 4,67 0 46 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.217,51 0 4,67 0 46 137.893,30 40.981,09

809+0 0 5,04 0 48,55 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.266,06 0 5,04 0 48,55 137.893,30 41.029,64

809+10 0 5,19 0 51,15 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.317,21 0 5,19 0 51,15 137.893,30 41.080,79

810+0 0 5,57 0 53,8 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.371,01 0 5,57 0 53,8 137.893,30 41.134,59

810+10 0 6,55 0 60,6 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.431,61 0 6,55 0 60,6 137.893,30 41.195,19

811+0 0 4,9 0 57,25 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.488,86 0 4,9 0 57,25 137.893,30 41.252,44

811+10 0 5,06 0 49,8 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.538,66 0 5,06 0 49,8 137.893,30 41.302,24

812+0 0 10,36 0 77,1 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.615,76 2,89 7,47 14,45 62,65 137.907,75 41.364,89

812+10 0 8,99 0 96,75 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.712,51 1,52 7,47 22,05 74,7 137.929,80 41.439,59

813+0 0 7,8 0 83,95 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.796,46 0,33 7,47 9,25 74,7 137.939,05 41.514,29

813+10 0 9,29 0 85,45 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.881,91 1,82 7,47 10,75 74,7 137.949,80 41.588,99

814+0 0 10,35 0 98,2 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 178.980,11 2,88 7,47 23,5 74,7 137.973,30 41.663,69

814+10 0 10,7 0 105,25 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 179.085,36 3,23 7,47 30,55 74,7 138.003,85 41.738,39

815+0 0 9,77 0 102,35 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 179.187,71 2,3 7,47 27,65 74,7 138.031,50 41.813,09

815+8,1 0 10,06 0 80,31 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 179.268,02 2,59 7,47 19,8 60,51 138.051,30 41.873,60

815+10 0 10,1 0 182,45 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 179.450,47 2,63 7,47 47,24 135,21 138.098,54 42.008,81

816+0 0 10,11 0 101,05 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 179.551,52 2,64 7,47 26,35 74,7 138.124,89 42.083,51

816+10 0 4,64 0 73,75 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 179.625,27 0 4,64 13,2 60,55 138.138,09 42.144,06

817+0 0 8,06 0 63,5 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 179.688,77 0,59 7,47 2,95 60,55 138.141,04 42.204,61

817+10 0 10,37 0 92,15 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 179.780,92 2,9 7,47 17,45 74,7 138.158,49 42.279,31

818+0 0 14,31 0 123,4 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 179.904,32 6,84 7,47 48,7 74,7 138.207,19 42.354,01

818+10 0 9,66 0 119,85 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 180.024,17 2,19 7,47 45,15 74,7 138.252,34 42.428,71

819+0 0 6,63 0 81,45 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 180.105,62 0 6,63 10,95 70,5 138.263,29 42.499,21

819+10 0 3,97 0 53 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 180.158,62 0 3,97 0 53 138.263,29 42.552,21

820+0 0 2,91 0 34,4 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 180.193,02 0 2,91 0 34,4 138.263,29 42.586,61

820+10 0 3,85 0 33,8 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 180.226,82 0 3,85 0 33,8 138.263,29 42.620,41

821+0 0 3,53 0 36,9 280.088,77 275.892,67 697,03 3.499,08 180.263,72 0 3,53 0 36,9 138.263,29 42.657,31

821+10 0,01 2,96 0,05 32,45 280.088,82 275.892,72 697,03 3.499,08 180.296,17 0 2,96 0 32,45 138.263,29 42.689,76

822+0 0,06 2,02 0,35 24,9 280.089,17 275.893,07 697,03 3.499,08 180.321,07 0 2,02 0 24,9 138.263,29 42.714,66

822+10 0,26 1,47 1,6 17,45 280.090,77 275.894,67 697,03 3.499,08 180.338,52 0 1,47 0 17,45 138.263,29 42.732,11

823+0 0,45 1,48 3,55 14,75 280.094,32 275.898,22 697,03 3.499,08 180.353,27 0 1,48 0 14,75 138.263,29 42.746,86

823+10 0,56 1,51 5,05 14,95 280.099,37 275.903,27 697,03 3.499,08 180.368,22 0 1,51 0 14,95 138.263,29 42.761,81

823+19,25 0,55 1,44 16,23 43,14 280.115,60 275.919,50 697,03 3.499,08 180.411,36 0 1,44 0 43,14 138.263,29 42.804,95

824+0 0 0 5,29 13,86 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 13,86 138.263,29 42.818,81

824+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

825+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

825+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

826+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

826+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

827+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

827+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

827+19,25 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

828+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

829+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

830+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

831+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

832+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

833+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

834+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

835+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

836+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

836+17,8 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

837+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

837+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

838+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

838+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

839+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

839+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

840+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

840+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81
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841+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

841+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

842+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

842+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

843+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

843+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

844+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

844+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

845+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

845+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

845+17,46 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

846+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

846+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

847+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

847+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

848+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

848+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

849+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

849+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

850+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

850+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

851+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

851+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

852+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

852+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

853+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

853+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

854+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

854+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

854+17,12 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

855+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

856+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

857+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

858+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

859+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

860+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

861+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

862+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

863+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

864+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

865+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

866+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

867+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

868+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

869+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

870+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

871+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

872+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

873+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

874+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

875+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

876+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

877+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

878+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

879+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

880+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

881+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

882+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

882+1,2 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

882+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

883+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

883+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

884+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

884+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

885+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

885+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

886+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

886+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

887+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

887+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

888+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

888+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

889+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

889+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

889+13,06 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

890+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

890+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

891+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

891+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

892+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

892+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

893+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

893+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

894+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

894+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

895+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

895+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

896+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

896+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

897+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

897+4,91 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

898+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

899+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

900+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

901+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81
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ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume de 

Corte (m3)

Volume de 

Aterro (m3)

Volum. 

Corte 

Acum. (m3)

Volum. Corte 

Acum. 1ª CAT 

(m³)

Volum. Corte 

Acum. 2ª CAT 

(m³)

Volum. Corte 

Acum. 3ª CAT 

(m³)

Volum 

Aterro 

Acum. (m3)

AI AS VAI VAS
VAI 

(ACUMULADO)

VAS 

(ACUMULADO)

902+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

903+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

904+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

905+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

906+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

907+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

908+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

909+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

909+3,58 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

909+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

910+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

910+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

911+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

911+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

912+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

912+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

913+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

913+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

914+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

914+2,85 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

914+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

915+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

915+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

916+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

916+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

917+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

917+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

918+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

918+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

919+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

919+2,13 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

920+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

921+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

922+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

923+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

924+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

925+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

926+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

927+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

928+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

928+19,26 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

929+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

929+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

930+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

930+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

931+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

931+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

932+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

932+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

933+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

933+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

934+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

934+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

934+15,35 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

935+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

935+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

936+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

936+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

937+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

937+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

938+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

938+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

939+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

939+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

940+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

940+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

940+11,44 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

941+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

942+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

943+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

944+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

945+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

946+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

947+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

948+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

949+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

950+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

951+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

952+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

953+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

954+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

955+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

956+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

957+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

958+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

959+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

960+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

961+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

962+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

963+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

964+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

965+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

966+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

967+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

968+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81
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969+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

970+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

971+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

972+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

973+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

974+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

975+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

976+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

977+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

978+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

979+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

980+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

981+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

982+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

983+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

984+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

984+0,4 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

984+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

985+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

985+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

986+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

986+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

987+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

987+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

988+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

988+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

988+10,4 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

989+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

989+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

990+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

990+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

991+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

991+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

992+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

992+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

992+11,3 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

993+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

993+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

994+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

994+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

995+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

995+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

996+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

996+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

996+12,2 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

997+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

997+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

998+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

998+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

999+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

999+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1000+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1000+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1001+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1001+2,2 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1002+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1003+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1004+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1005+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1006+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1007+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1008+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1009+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1010+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1010+5,82 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1010+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1011+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1011+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1012+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1012+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1013+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1013+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1014+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1014+5,82 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1014+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1015+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1015+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1016+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1016+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1017+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1017+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1018+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1018+9,78 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1018+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1019+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1019+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1020+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1020+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1021+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1021+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1022+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1022+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1022+13,73 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1023+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1023+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81
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1024+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1024+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1025+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1025+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1026+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1026+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1026+13,73 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1027+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1028+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1029+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1030+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1031+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1032+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1033+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1034+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1035+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1036+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1037+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1038+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1039+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1039+4,27 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1039+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1040+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1040+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1041+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1041+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1042+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1042+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1043+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1043+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1044+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1044+4,27 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1044+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1045+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1045+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1046+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1046+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1047+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1047+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1047+13,8 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1048+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1048+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1049+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1049+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1050+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1050+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1051+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1051+3,33 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1051+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1052+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1052+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1053+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1053+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1054+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1054+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1055+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1055+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1056+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1056+3,33 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1057+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1058+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1059+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1060+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1061+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1062+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1063+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1064+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1065+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1065+5,5 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1065+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1066+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1066+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1067+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1067+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1068+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1068+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1069+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1069+5,5 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1069+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1070+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1070+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1071+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1071+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1072+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1072+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1072+13,35 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1073+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1073+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1074+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1074+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1075+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1075+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1076+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1076+1,21 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1076+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81
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1077+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1077+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1078+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1078+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1079+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1079+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1080+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1080+1,21 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1081+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1082+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1083+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1084+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1085+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1086+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1087+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1088+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1089+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1090+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1091+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1092+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1093+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1094+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1095+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1096+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1097+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1098+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1099+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1100+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1101+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1102+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1103+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1103+9,74 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1103+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1104+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1104+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1105+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1105+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1106+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1106+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1107+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1107+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1107+19,74 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1108+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1108+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1109+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1109+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1110+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1110+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1111+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1111+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1112+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1112+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1113+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1113+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1114+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1114+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1115+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1115+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1116+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1116+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1117+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1117+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1118+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1118+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1119+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1119+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1120+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1120+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1121+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1121+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1122+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1122+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1123+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1123+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1123+17,71 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1124+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1124+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1125+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1125+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1126+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1126+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1127+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1127+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1128+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1128+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1129+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1129+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1130+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1130+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1131+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1131+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1132+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1132+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1133+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1133+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81
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1134+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1134+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1135+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1135+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1136+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1136+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1137+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1137+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1138+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1138+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1139+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1139+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1139+15,69 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1140+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1140+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1141+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1141+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1142+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1142+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1143+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1143+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1144+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1144+5,69 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1145+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1146+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1146+2,61 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1146+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1147+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1147+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1148+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1148+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1149+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1149+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1150+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1150+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1150+12,61 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1151+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1151+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1152+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1152+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1153+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1153+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1154+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1154+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1155+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1155+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1156+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1156+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1157+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1157+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1158+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1158+1,85 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1158+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1159+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1159+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1160+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1160+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1161+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1161+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1162+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1162+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1163+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1163+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1164+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1164+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1165+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1165+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1165+11,08 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1166+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1166+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1167+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1167+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1168+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1168+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1169+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1169+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1170+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1170+1,08 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1171+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1172+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1173+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1174+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1175+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1176+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1177+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1178+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1179+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1180+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1181+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1182+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1183+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1184+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1185+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1186+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1187+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

341



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume de 

Corte (m3)

Volume de 

Aterro (m3)

Volum. 

Corte 

Acum. (m3)

Volum. Corte 

Acum. 1ª CAT 

(m³)

Volum. Corte 

Acum. 2ª CAT 

(m³)

Volum. Corte 

Acum. 3ª CAT 

(m³)

Volum 

Aterro 

Acum. (m3)

AI AS VAI VAS
VAI 

(ACUMULADO)

VAS 

(ACUMULADO)

1188+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1189+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1190+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1191+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1192+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1193+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1194+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1194+5,74 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1194+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1195+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1195+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1196+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1196+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1197+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1197+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1198+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1198+5,74 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1198+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1199+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1199+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1200+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1200+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1201+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1201+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1202+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1202+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1202+11,85 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1203+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1203+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1204+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1204+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1205+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1205+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1206+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1206+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1206+17,96 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1207+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1207+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1208+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1208+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1209+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1209+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1210+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1210+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1210+17,96 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1211+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1212+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1213+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1213+15,29 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1214+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1214+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1215+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1215+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1216+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1216+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1217+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1217+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1218+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1218+5,29 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1218+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1219+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1219+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1220+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1220+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1221+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1221+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1222+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1222+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1223+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1223+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1224+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1224+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1225+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1225+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1226+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1226+0,08 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1226+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1227+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1227+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1228+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1228+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1229+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1229+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1230+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1230+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1231+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1231+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1232+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1232+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1233+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1233+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1233+14,88 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1234+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1234+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1235+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81
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1235+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1236+0 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1236+10 0 0 0 0 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.425,22 0 0 0 0 138.263,29 42.818,81

1237+0 0 1,13 0 5,65 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.430,87 0 1,13 0 5,65 138.263,29 42.824,46

1237+10 0 1,5 0 13,15 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.444,02 0 1,5 0 13,15 138.263,29 42.837,61

1238+0 0 2,01 0 17,55 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.461,57 0 2,01 0 17,55 138.263,29 42.855,16

1238+4,88 0 2,19 0 10,25 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.471,82 0 2,19 0 10,25 138.263,29 42.865,41

1239+0 0 2,55 0 11,57 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.483,39 0 2,55 0 11,57 138.263,29 42.876,98

1240+0 0 3,79 0 63,4 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.546,79 0 3,79 0 63,4 138.263,29 42.940,38

1241+0 0 7,78 0 115,7 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.662,49 0,31 7,47 3,1 112,6 138.266,39 43.052,98

1242+0 0 13,46 0 212,4 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 180.874,89 5,99 7,47 63 149,4 138.329,39 43.202,38

1243+0 0 42,08 0 555,4 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 181.430,29 34,61 7,47 406 149,4 138.735,39 43.351,78

1244+0 0 68,92 0 1110 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 182.540,29 61,45 7,47 960,6 149,4 139.695,99 43.501,18

1245+0 0 100,51 0 1694,3 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 184.234,59 93,04 7,47 1544,9 149,4 141.240,89 43.650,58

1246+0 0 95,14 0 1956,5 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 186.191,09 87,67 7,47 1807,1 149,4 143.047,99 43.799,98

1247+0 0 82,88 0 1780,2 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 187.971,29 75,41 7,47 1630,8 149,4 144.678,79 43.949,38

1248+0 0 77,41 0 1602,9 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 189.574,19 69,94 7,47 1453,5 149,4 146.132,29 44.098,78

1249+0 0 13,97 0 913,8 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 190.487,99 6,5 7,47 764,4 149,4 146.896,69 44.248,18

1250+0 0 16,39 0 303,6 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 190.791,59 8,92 7,47 154,2 149,4 147.050,89 44.397,58

1251+0 0 20,87 0 372,6 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 191.164,19 13,4 7,47 223,2 149,4 147.274,09 44.546,98

1252+0 0 14,57 0 354,4 280.120,89 275.924,79 697,03 3.499,08 191.518,59 7,1 7,47 205 149,4 147.479,09 44.696,38

1253+0 0,03 10,15 0,3 247,2 280.121,19 275.925,09 697,03 3.499,08 191.765,79 2,68 7,47 97,8 149,4 147.576,89 44.845,78

1254+0 1,9 6,36 19,3 165,1 280.140,49 275.944,39 697,03 3.499,08 191.930,89 0 6,36 26,8 138,3 147.603,69 44.984,08

1255+0 3,59 3,38 54,9 97,4 280.195,39 275.999,29 697,03 3.499,08 192.028,29 0 3,38 0 97,4 147.603,69 45.081,48

1256+0 4,24 1,52 78,3 49 280.273,69 276.077,59 697,03 3.499,08 192.077,29 0 1,52 0 49 147.603,69 45.130,48

1257+0 5,12 0,89 93,6 24,1 280.367,29 276.171,19 697,03 3.499,08 192.101,39 0 0,89 0 24,1 147.603,69 45.154,58

1258+0 2,19 0,72 73,1 16,1 280.440,39 276.244,29 697,03 3.499,08 192.117,49 0 0,72 0 16,1 147.603,69 45.170,68

1259+0 3,46 0,44 56,5 11,6 280.496,89 276.300,79 697,03 3.499,08 192.129,09 0 0,44 0 11,6 147.603,69 45.182,28

1260+0 4,04 0,23 75 6,7 280.571,89 276.375,79 697,03 3.499,08 192.135,79 0 0,23 0 6,7 147.603,69 45.188,98

1261+0 3,27 0,04 73,1 2,7 280.644,99 276.448,89 697,03 3.499,08 192.138,49 0 0,04 0 2,7 147.603,69 45.191,68

1262+0 0,95 0,15 42,2 1,9 280.687,19 276.491,09 697,03 3.499,08 192.140,39 0 0,15 0 1,9 147.603,69 45.193,58

1263+0 1,03 1,34 19,8 14,9 280.706,99 276.510,89 697,03 3.499,08 192.155,29 0 1,34 0 14,9 147.603,69 45.208,48

1264+0 1,66 0,03 26,9 13,7 280.733,89 276.537,79 697,03 3.499,08 192.168,99 0 0,03 0 13,7 147.603,69 45.222,18

1265+0 1,35 2,13 30,1 21,6 280.763,99 276.567,89 697,03 3.499,08 192.190,59 0 2,13 0 21,6 147.603,69 45.243,78

1265+19,87 1,6 2,88 29,31 49,77 280.793,30 276.597,20 697,03 3.499,08 192.240,36 0 2,88 0 49,77 147.603,69 45.293,55

1266+0 1,61 2,89 31,89 57,32 280.825,19 276.629,09 697,03 3.499,08 192.297,68 0 2,89 0 57,32 147.603,69 45.350,87

1266+10 2 3,16 18,05 30,25 280.843,24 276.647,14 697,03 3.499,08 192.327,93 0 3,16 0 30,25 147.603,69 45.381,12

1267+0 2,36 3,12 21,8 31,4 280.865,04 276.668,94 697,03 3.499,08 192.359,33 0 3,12 0 31,4 147.603,69 45.412,52

1267+10 2,84 1,39 26 22,55 280.891,04 276.694,94 697,03 3.499,08 192.381,88 0 1,39 0 22,55 147.603,69 45.435,07

1268+0 3,48 0,44 31,6 9,15 280.922,64 276.726,54 697,03 3.499,08 192.391,03 0 0,44 0 9,15 147.603,69 45.444,22

1268+10 4,03 0,34 37,55 3,9 280.960,19 276.764,09 697,03 3.499,08 192.394,93 0 0,34 0 3,9 147.603,69 45.448,12

1269+0 4,68 0,27 43,55 3,05 281.003,74 276.807,64 697,03 3.499,08 192.397,98 0 0,27 0 3,05 147.603,69 45.451,17

1269+10 5,46 0 50,7 1,35 281.054,44 276.858,34 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 1,35 147.603,69 45.452,52

1270+0 6,02 0 57,4 0 281.111,84 276.915,74 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1270+9,87 6,01 0 59,37 0 281.171,21 276.975,11 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1270+10 6,01 0 119,42 0 281.290,63 277.094,53 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1271+0 5,59 0 58 0 281.348,63 277.152,53 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1271+10 11,83 0 87,1 0 281.435,73 277.239,63 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1272+0 20,31 0 160,7 0 281.596,43 277.400,33 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1272+10 20,66 0 204,85 0 281.801,28 277.605,18 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1273+0 28,7 0 246,8 0 282.048,08 277.851,98 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1273+10 29,39 0 290,45 0 282.338,53 278.142,43 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1274+0 30,14 0 297,65 0 282.636,18 278.440,08 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1274+10 28,82 0 294,8 0 282.930,98 278.734,88 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1275+0 27,94 0 283,8 0 283.214,78 279.018,68 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1275+10 28,37 0 281,55 0 283.496,33 279.300,23 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1276+0 32,65 0 305,1 0 283.801,43 279.605,32 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1276+10 28,59 0 306,2 0 284.107,63 279.911,52 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1277+0 32,22 0 304,05 0 284.411,68 280.215,57 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1277+10 36,72 0 344,7 0 284.756,38 280.560,27 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1278+0 35,51 0 361,15 0 285.117,53 280.921,43 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1278+10 40,97 0 382,4 0 285.499,93 281.303,83 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1279+0 37,79 0 393,8 0 285.893,73 281.697,63 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1279+10 32,06 0 349,25 0 286.242,98 282.046,88 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1280+0 26,56 0 293,1 0 286.536,08 282.339,98 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1280+2,27 25,19 0 58,74 0 286.594,82 282.398,72 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1280+10 22,34 0 291,6 0 286.886,42 282.690,31 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1281+0 22,17 0 222,55 0 287.108,97 282.912,86 697,03 3.499,08 192.399,33 0 0 0 0 147.603,69 45.452,52

1281+10 21,71 0,01 219,4 0,05 287.328,37 283.132,26 697,03 3.499,08 192.399,38 0 0,01 0 0,05 147.603,69 45.452,57

1282+0 20,37 0,01 210,4 0,1 287.538,77 283.342,67 697,03 3.499,08 192.399,48 0 0,01 0 0,1 147.603,69 45.452,67

1282+10 20 0,01 201,85 0,1 287.740,62 283.544,51 697,03 3.499,08 192.399,58 0 0,01 0 0,1 147.603,69 45.452,77

1283+0 21,5 0,01 207,5 0,1 287.948,12 283.752,01 697,03 3.499,08 192.399,68 0 0,01 0 0,1 147.603,69 45.452,87

1283+10 23,3 0,02 224 0,15 288.172,12 283.976,01 697,03 3.499,08 192.399,83 0 0,02 0 0,15 147.603,69 45.453,02

1284+0 26,48 0,03 248,9 0,25 288.421,02 284.224,92 697,03 3.499,08 192.400,08 0 0,03 0 0,25 147.603,69 45.453,27

1284+10 26,77 0,02 266,25 0,25 288.687,27 284.491,17 697,03 3.499,08 192.400,33 0 0,02 0 0,25 147.603,69 45.453,52

1285+0 25,91 0,02 263,4 0,2 288.950,67 284.754,57 697,03 3.499,08 192.400,53 0 0,02 0 0,2 147.603,69 45.453,72

1285+10 24,42 0,01 251,65 0,15 289.202,32 285.006,22 697,03 3.499,08 192.400,68 0 0,01 0 0,15 147.603,69 45.453,87

1286+0 24,49 0,01 244,55 0,1 289.446,87 285.250,77 697,03 3.499,08 192.400,78 0 0,01 0 0,1 147.603,69 45.453,97

1286+10 24,11 0,01 243 0,1 289.689,87 285.493,77 697,03 3.499,08 192.400,88 0 0,01 0 0,1 147.603,69 45.454,07

1287+0 19,67 0 218,9 0,05 289.908,77 285.712,67 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0,05 147.603,69 45.454,12

1287+10 19,13 0 194 0 290.102,77 285.906,67 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1288+0 18,74 0 189,35 0 290.292,12 286.096,02 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1288+10 17,88 0 183,1 0 290.475,22 286.279,12 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1289+0 17,45 0 176,65 0 290.651,87 286.455,77 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1289+10 17,37 0 174,1 0 290.825,97 286.629,87 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1289+14,67 17,36 0 428,39 0 291.254,36 287.058,26 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1290+0 17,37 0 254,74 0 291.509,10 287.313,00 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1290+10 18,18 0 177,75 0 291.686,85 287.490,75 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1291+0 18,53 0 183,55 0 291.870,40 287.674,30 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1291+10 17 0 177,65 0 292.048,05 287.851,95 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1292+0 15,37 0 161,85 0 292.209,90 288.013,80 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1292+10 11,86 0 136,15 0 292.346,05 288.149,95 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1293+0 8,95 0 104,05 0 292.450,10 288.254,00 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1293+10 7,02 0 79,85 0 292.529,95 288.333,85 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1294+0 5,42 0 62,2 0 292.592,15 288.396,05 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12
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1294+4,67 5,32 0 25,08 0 292.617,23 288.421,13 697,03 3.499,08 192.400,93 0 0 0 0 147.603,69 45.454,12

1295+0 4,71 2,7 23,42 6,3 292.640,65 288.444,55 697,03 3.499,08 192.407,23 0 2,7 0 6,3 147.603,69 45.460,42

1296+0 7,15 0 118,6 27 292.759,25 288.563,14 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 27 147.603,69 45.487,42

1297+0 8,56 0 157,1 0 292.916,35 288.720,24 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1298+0 10,24 0 188 0 293.104,35 288.908,24 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1299+0 11,18 0 214,2 0 293.318,55 289.122,44 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1300+0 12,45 0 236,3 0 293.554,85 289.358,74 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1301+0 13,55 0 260 0 293.814,85 289.618,74 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1302+0 16,19 0 297,4 0 294.112,25 289.916,14 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1302+16,44 17,97 0 280,8 0 294.393,05 290.196,94 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1303+0 18,5 0 299,78 0 294.692,83 290.496,73 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1303+10 20,65 0 195,75 0 294.888,58 290.692,48 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1304+0 22,77 0 217,1 0 295.105,68 290.909,57 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1304+10 25,31 0 240,4 0 295.346,08 291.149,98 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1305+0 27,93 0 266,2 0 295.612,28 291.416,18 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1305+10 30,61 0 292,7 0 295.904,98 291.708,88 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1306+0 33,55 0 320,8 0 296.225,78 292.029,68 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1306+10 36,22 0 348,85 0 296.574,63 292.378,52 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1307+0 38,6 0 374,1 0 296.948,73 292.752,62 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1307+6,44 39,91 0 252,8 0 297.201,53 293.005,42 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1307+10 40,66 0 662,29 0 297.863,82 293.667,71 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1308+0 42,91 0 417,85 0 298.281,67 294.085,56 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1308+10 45,37 0 441,4 0 298.723,07 294.526,96 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1309+0 47,55 0 464,6 0 299.187,67 294.991,56 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1309+10 49,85 0 487 0 299.674,67 295.478,56 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1310+0 52,18 0 510,15 0 300.184,82 295.988,71 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1310+10 54,38 0 532,8 0 300.717,62 296.521,51 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1311+0 57,05 0 557,15 0 301.274,77 297.078,66 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1311+10 57,74 0 573,95 0 301.848,72 297.652,61 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1312+0 57,95 0 578,45 0 302.427,17 298.231,06 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1312+10 58,58 0 582,65 0 303.009,82 298.813,72 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1312+10,05 58,58 0 1174,53 0 304.184,35 299.988,25 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1313+0 59,27 0 592,2 0 304.776,55 300.580,45 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1313+10 60,28 0 597,75 0 305.374,30 301.178,20 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1314+0 60,12 0 602 0 305.976,30 301.780,20 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1314+10 58,03 0 590,75 0 306.567,05 302.370,95 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1315+0 57,22 0 576,25 0 307.143,30 302.947,20 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1315+10 58,27 0 577,45 0 307.720,75 303.524,65 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1316+0 59,54 0 589,05 0 308.309,80 304.113,70 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1316+10 34,99 0 472,65 0 308.782,45 304.586,35 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1317+0 32,92 0 339,55 0 309.122,00 304.925,90 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1317+10 32,82 0 328,7 0 309.450,70 305.254,60 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1317+13,65 33,67 0 786,24 0 310.236,94 306.040,84 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1318+0 34,56 0 465,67 0 310.702,61 306.506,51 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1318+10 60,2 0 473,8 0 311.176,41 306.980,31 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1319+0 58,26 0 592,3 0 311.768,71 307.572,61 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1319+10 57,16 0 577,1 0 312.345,81 308.149,70 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1320+0 57,25 0 572,05 0 312.917,86 308.721,75 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1320+10 56,58 0 569,15 0 313.487,01 309.290,91 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1321+0 54,18 0 553,8 0 314.040,81 309.844,70 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1321+10 50,25 0 522,15 0 314.562,96 310.366,86 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1322+0 47,37 0 488,1 0 315.051,06 310.854,95 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1322+3,65 46,71 0 171,7 0 315.222,76 311.026,66 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1323+0 42,36 0 162,55 0 315.385,31 311.189,20 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1324+0 42,14 0 845 0 316.230,31 312.034,20 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1325+0 40,46 0 826 0 317.056,31 312.860,20 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1326+0 37,72 0 781,8 0 317.838,11 313.642,00 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1327+0 33,77 0 714,9 0 318.553,01 314.356,91 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1328+0 32,54 0 663,1 0 319.216,11 315.020,00 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1329+0 29,94 0 624,8 0 319.840,91 315.644,80 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1330+0 28,72 0 586,6 0 320.427,51 316.231,40 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1331+0 26,1 0 548,2 0 320.975,71 316.779,60 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1332+0 23,93 0 500,3 0 321.476,01 317.279,90 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1333+0 19,86 0 437,9 0 321.913,91 317.717,80 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1334+0 17,08 0 369,4 0 322.283,31 318.087,20 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1335+0 15,24 0 323,2 0 322.606,51 318.410,41 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1336+0 13,46 0 287 0 322.893,51 318.697,41 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1337+0 11,21 0 246,7 0 323.140,21 318.944,11 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1338+0 9,63 0 208,4 0 323.348,61 319.152,51 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1339+0 7,48 0 171,1 0 323.519,71 319.323,61 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1340+0 6,91 0 143,9 0 323.663,61 319.467,51 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1341+0 5,94 0 128,5 0 323.792,11 319.596,01 697,03 3.499,08 192.434,23 0 0 0 0 147.603,69 45.487,42

1342+0 3,94 0,04 98,8 0,4 323.890,91 319.694,81 697,03 3.499,08 192.434,63 0 0,04 0 0,4 147.603,69 45.487,82

1343+0 3,55 0,04 74,9 0,8 323.965,81 319.769,71 697,03 3.499,08 192.435,43 0 0,04 0 0,8 147.603,69 45.488,62

1344+0 2,69 0,2 62,4 2,4 324.028,21 319.832,11 697,03 3.499,08 192.437,83 0 0,2 0 2,4 147.603,69 45.491,02

1345+0 0,89 0,27 35,8 4,7 324.064,01 319.867,91 697,03 3.499,08 192.442,53 0 0,27 0 4,7 147.603,69 45.495,72

1346+0 0,89 0,16 17,8 4,3 324.081,81 319.885,71 697,03 3.499,08 192.446,83 0 0,16 0 4,3 147.603,69 45.500,02

1347+0 0,99 0,14 18,8 3 324.100,61 319.904,51 697,03 3.499,08 192.449,83 0 0,14 0 3 147.603,69 45.503,02

1348+0 0,21 0,17 12 3,1 324.112,61 319.916,51 697,03 3.499,08 192.452,93 0 0,17 0 3,1 147.603,69 45.506,12

1349+0 1,31 0,01 15,2 1,8 324.127,81 319.931,71 697,03 3.499,08 192.454,73 0 0,01 0 1,8 147.603,69 45.507,92

1350+0 3,1 0 44,1 0,1 324.171,91 319.975,81 697,03 3.499,08 192.454,83 0 0 0 0,1 147.603,69 45.508,02

1350+3,85 0 0 5,97 0 324.177,88 319.981,77 697,03 3.499,08 192.454,83 0 0 0 0 147.603,69 45.508,02

344



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.3 EST 0020 – ACE PN – GIRO 1 

 

1.1.4 EST 0020 – ACE PS – GIRO 1 

 

1.1.5 EST 0020 – ACE PS GIRO 2 

 

1.1.6 EST 0050 – ACE PN – GIRO 1 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

100+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

101+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

101+1,99 0 53,15 0 52,88 0,00 0,00 0,00 52,88 45,68 7,47 45,45 7,43 45,45 7,43

101+10 0 50,7 0 622,58 0,00 0,00 0,00 675,46 43,23 7,47 533,02 89,57 578,47 97

101+17,98 0 18,11 0 962,65 0,00 0,00 0,00 1.638,11 10,64 7,47 753,64 209,01 1332,11 306,01

102+0 0 13,16 0 281,12 0,00 0,00 0,00 1.919,23 5,69 7,47 146,81 134,31 1478,92 440,32

102+10 0 6,09 0 96,25 0,00 0,00 0,00 2.015,48 0 6,09 28,45 67,8 1507,37 508,12

102+13,96 0,03 3,59 0,36 115,97 0,36 36,00 0,00 2.131,45 0 3,59 0 115,97 1507,37 624,09

103+0 0,9 1,41 6,49 34,9 6,85 685,00 0,00 2.166,35 0 1,41 0 34,9 1507,37 658,99

104+0 1,75 1,75 26,5 31,6 33,35 3.335,00 0,00 2.197,95 0 1,75 0 31,6 1507,37 690,59

104+11,99 0 0 10,49 10,49 43,84 4.384,00 0,00 2.208,44 0 0 0 10,49 1507,37 701,08

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

200+0 1,75 0,02 8,75 0,1 8,75 8,75 0,00 0,10 0 0,02 0 0,1 0 0,1

201+0 3,61 0,02 53,6 0,1 62,35 5.368,75 0,00 0,10 0 0,02 0 0,4 0 0,5

202+0 1,93 0,02 55,4 0,4 117,75 10.908,75 0,00 0,50 0 0,02 0 0,4 0 0,9

202+6,26 0,86 0,26 8,73 0,88 126,48 11.781,75 0,00 1,38 0 0,26 0 0,88 0 1,78

202+10 1,48 0,01 19,02 2,2 145,50 13.683,75 0,00 3,58 0 0,01 0 2,2 0 3,98

203+0 2,7 0 20,9 0,05 166,40 15.773,75 0,00 3,63 0 0 0 0,05 0 4,03

203+10 1,83 0,05 22,65 0,25 189,05 18.038,75 0,00 3,88 0 0,05 0 0,25 0 4,28

203+13,99 1,79 0,06 43,42 1,32 232,47 22.380,75 0,00 5,20 0 0,06 0 1,32 0 5,6

204+0 1,23 0,07 21,12 0,91 253,59 24.492,75 0,00 6,11 0 0,07 0 0,91 0 6,51

204+10 0,64 0,09 9,35 0,8 262,94 25.427,75 0,00 6,91 0 0,09 0 0,8 0 7,31

205+0 0,38 0,14 5,1 1,15 268,04 25.937,75 0,00 8,06 0 0,14 0 1,15 0 8,46

205+1,72 0 0 0,33 0,12 268,37 25.970,75 0,00 8,18 0 0 0 0,12 0 8,58

206+0 0 0 0 0 268,37 25.970,75 0,00 8,18 0 0 0 0 0 8,58

206+3,52 0 0 0 0 268,37 25.970,75 0,00 8,18 0 0 0 0 0 8,58

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

200+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

200+16,40 0,84 1,25 6,89 6,25 6,89 689,00 0,00 6,25 0 1,25 0 10,25 0 10,25

201+0 0,97 1,07 14,84 19,02 21,73 2.173,00 0,00 25,27 0 1,07 0 19,02 0 29,27

201+10 1,3 0,93 11,35 10 33,08 3.308,00 0,00 35,27 0 0,93 0 10 0 39,27

201+12,06 1,16 0,98 27,13 21,07 60,21 6.021,00 0,00 56,34 0 0,98 0 21,07 0 60,34

202+0 1,23 0,49 14,41 8,86 74,62 7.462,00 0,00 65,20 0 0,49 0 8,86 0 69,2

202+7,72 1,05 0,27 8,8 2,93 83,42 8.342,00 0,00 68,13 0 0,27 0 2,93 0 72,13

203+0 1,9 0,16 11,39 1,66 94,81 9.481,00 0,00 69,79 0 0,16 0 1,66 0 73,79

203+10,62 0 0 10,09 0,85 104,90 10.490,00 0,00 70,64 0 0 0 0,85 0 74,64
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.7 EST 0077 - RET - GIRO 1 

 

1.1.8 EST 0077 - RET - GIRO 2 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

100+0 0,38 2,88 1,9 14,4 1,90 1,90 0,00 14,40 0 2,88 0 14,4 0 14,4

101+0 0 20,81 3,8 104,05 5,70 381,90 0,00 104,05 13,34 7,47 133,4 103,5 133,4 117,9

102+0 0 32,29 0 531 5,70 381,90 0,00 635,05 24,82 7,47 381,6 149,4 515 267,3

103+0 0 24,32 0 566,1 5,70 381,90 0,00 1.201,15 16,85 7,47 416,7 149,4 931,7 416,7

103+10 0 15,08 0 197 5,70 381,90 0,00 1.398,15 7,61 7,47 122,3 74,7 1054 491,4

103+13,29 0,03 11,52 0,35 309,76 6,05 416,90 0,00 1.707,91 4,05 7,47 135,78 173,98 1189,78 665,38

104+0 0,75 6,36 5,18 118,81 11,23 934,90 0,00 1.826,72 0 6,36 26,91 91,9 1216,69 757,28

104+5,46 1,66 2,41 6,58 23,94 17,81 1.592,90 0,00 1.850,66 0 2,41 0 23,94 1216,69 781,22

104+10 4,42 1,37 47 29,22 64,81 6.292,90 0,00 1.879,88 0 1,37 0 29,22 1216,69 810,44

104+17,63 6,51 1,13 151 34,54 215,81 21.392,90 0,00 1.914,42 0 1,13 0 34,54 1216,69 844,98

104+17,66 6,52 1,12 229,91 39,7 445,72 44.383,90 0,00 1.954,12 0 1,12 0 39,7 1216,69 884,68

105+0 7,86 1,38 126,98 22,08 572,70 57.081,90 0,00 1.976,20 0 1,38 0 22,08 1216,69 906,76

105+10 17,39 1,26 126,25 13,2 698,95 69.706,90 0,00 1.989,40 0 1,26 0 13,2 1216,69 919,96

105+11,34 18,85 1,23 386,68 26,57 1.085,63 108.374,90 0,00 2.015,97 0 1,23 0 26,57 1216,69 946,53

106+0 20,64 0,56 223,91 10,15 1.309,54 130.765,90 0,00 2.026,12 0 0,56 0 10,15 1216,69 956,68

106+5,02 20,53 0,33 103,34 2,23 1.412,88 141.099,90 0,00 2.028,35 0 0,33 0 2,23 1216,69 958,91

106+5,05 20,53 0,33 206,74 3,32 1.619,62 161.773,90 0,00 2.031,67 0 0,33 0 3,32 1216,69 962,23

106+10 20,78 0,44 310,86 5,79 1.930,48 192.859,90 0,00 2.037,46 0 0,44 0 5,79 1216,69 968,02

106+11,99 22,04 0,37 470,81 8,91 2.401,29 239.940,90 0,00 2.046,37 0 0,37 0 8,91 1216,69 976,93

106+18,93 27,28 1,13 762,49 23,19 3.163,78 316.189,90 0,00 2.069,56 0 1,13 0 23,19 1216,69 1000,12

106+18,94 27,29 1,13 1033,28 42,79 4.197,06 419.517,90 0,00 2.112,35 0 1,13 0 42,79 1216,69 1042,91

107+0 29,16 1,26 534,58 22,63 4.731,64 472.975,90 0,00 2.134,98 0 1,26 0 22,63 1216,69 1065,54

107+10 32,03 0,74 305,95 10 5.037,59 503.570,90 0,00 2.144,98 0 0,74 0 10 1216,69 1075,54

107+10,51 30,45 0,8 640,73 15,79 5.678,32 567.643,90 0,00 2.160,77 0 0,8 0 15,79 1216,69 1091,33

108+0 11,63 0,87 221,13 8,78 5.899,45 589.756,90 0,00 2.169,55 0 0,87 0 8,78 1216,69 1100,11

108+2,09 14,85 0,85 27,67 1,8 5.927,12 592.523,90 0,00 2.171,35 0 0,85 0 1,8 1216,69 1101,91

108+2,09 14,85 0,85 62,07 3,55 5.989,19 598.730,90 0,00 2.174,90 0 0,85 0 3,55 1216,69 1105,46

108+9,28 10,67 0,74 145,08 9,04 6.134,27 613.238,90 0,00 2.183,94 0 0,74 0 9,04 1216,69 1114,5

108+10 10,4 0,4 203,11 10,99 6.337,38 633.549,90 0,00 2.194,93 0 0,4 0 10,99 1216,69 1125,49

108+16,46 9,56 0,39 264,07 10,45 6.601,45 659.956,90 0,00 2.205,38 0 0,39 0 10,45 1216,69 1135,94

109+0 10,21 0,54 162,71 7,65 6.764,16 676.227,90 0,00 2.213,03 0 0,54 0 7,65 1216,69 1143,59

110+0 5,52 1,76 157,3 23 6.921,46 691.957,90 0,00 2.236,03 0 1,76 0 23 1216,69 1166,59

111+0 0,74 5,35 62,6 71,1 6.984,06 698.217,90 0,00 2.307,13 0 5,35 0 71,1 1216,69 1237,69

112+0 0 23,33 7,4 286,8 6.991,46 698.957,90 0,00 2.593,93 15,86 7,47 158,6 128,2 1375,29 1365,89

113+0 0 28 0 513,3 6.991,46 698.957,90 0,00 3.107,23 20,53 7,47 363,9 149,4 1739,19 1515,29

114+0 0 17,83 0 458,3 6.991,46 698.957,90 0,00 3.565,53 10,36 7,47 308,9 149,4 2048,09 1664,69

115+0 0,38 3,5 3,8 213,3 6.995,26 699.337,90 0,00 3.778,83 0 3,5 103,6 109,7 2151,69 1774,39

115+16,52 0,66 0,13 8,59 29,98 7.003,85 700.196,90 0,00 3.808,81 0 0,13 0 29,98 2151,69 1804,37

116+0 0,68 0,08 11,07 1,73 7.014,92 701.303,90 0,00 3.810,54 0 0,08 0 1,73 2151,69 1806,1

117+0 0,37 0,19 10,5 2,7 7.025,42 702.353,90 0,00 3.813,24 0 0,19 0 2,7 2151,69 1808,8

118+0 0,33 0,23 7 4,2 7.032,42 703.053,90 0,00 3.817,44 0 0,23 0 4,2 2151,69 1813

119+0 0,07 0,28 4 5,1 7.036,42 703.453,90 0,00 3.822,54 0 0,28 0 5,1 2151,69 1818,1

119+6,52 0 0,29 0,23 1,86 7.036,65 703.476,90 0,00 3.824,40 0 0,29 0 1,86 2151,69 1819,96

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

200+0 0 21,5 0 107,5 0,00 0,00 0,00 107,50 14,03 7,47 70,15 37,35 70,15 37,35

201+0 0,02 13,57 0,2 67,85 0,20 20,00 0,00 67,85 6,1 7,47 201,3 149,4 271,45 186,75

202+0 0,04 11,87 0,6 254,4 0,80 80,00 0,00 322,25 4,4 7,47 105 149,4 376,45 336,15

203+0 0,14 6,74 1,8 186,1 2,60 260,00 0,00 508,35 0 6,74 44 142,1 420,45 478,25

203+10 0,2 2,54 1,7 46,4 4,30 430,00 0,00 554,75 0 2,54 0 46,4 420,45 524,65

204+0 1,48 0,76 8,4 16,5 12,70 1.270,00 0,00 571,25 0 0,76 0 16,5 420,45 541,15

205+0 0,09 3,22 15,7 39,8 28,40 2.840,00 0,00 611,05 0 3,22 0 39,8 420,45 580,95

205+15,04 0,81 0,78 6,77 30,08 35,17 3.517,00 0,00 641,13 0 0,78 0 30,08 420,45 611,03

206+0 1,5 0,48 17,37 9,48 52,54 5.254,00 0,00 650,61 0 0,48 0 9,48 420,45 620,51

206+2,2 1,85 0,43 3,69 1 56,23 5.623,00 0,00 651,61 0 0,43 0 1 420,45 621,51

206+9,36 3,82 0,34 32,77 4,45 89,00 8.900,00 0,00 656,06 0 0,34 0 4,45 420,45 625,96

206+9,36 3,82 0,34 71,51 6,36 160,51 16.051,00 0,00 662,42 0 0,34 0 6,36 420,45 632,32

206+10 3,52 0,32 71,05 6,39 231,56 23.156,00 0,00 668,81 0 0,32 0 6,39 420,45 638,71

207+0 21,22 0 123,7 1,6 355,26 35.526,00 0,00 670,41 0 0 0 1,6 420,45 640,31

207+1 23,37 0 22,3 0 377,56 37.756,00 0,00 670,41 0 0 0 0 420,45 640,31

207+10 10,02 0,53 183,65 2,92 561,21 56.121,00 0,00 673,33 0 0,53 0 2,92 420,45 643,23

207+12,64 6,74 0,45 189,72 11,09 750,93 75.093,00 0,00 684,42 0 0,45 0 11,09 420,45 654,32

207+19,26 2,96 0,42 154,72 13,88 905,65 90.565,00 0,00 698,30 0 0,42 0 13,88 420,45 668,2

208+0 2,66 0,41 54,12 7,99 959,77 95.977,00 0,00 706,29 0 0,41 0 7,99 420,45 676,19

208+5,89 0,87 0,73 10,4 3,36 970,17 97.017,00 0,00 709,65 0 0,73 0 3,36 420,45 679,55

208+5,89 0,87 0,73 10,25 8,6 980,42 98.042,00 0,00 718,25 0 0,73 0 8,6 420,45 688,15

208+10 0,19 1,32 8,42 16,29 988,84 98.884,00 0,00 734,54 0 1,32 0 16,29 420,45 704,44

208+18,43 0,07 2,91 3,7 60,13 992,54 99.254,00 0,00 794,67 0 2,91 0 60,13 420,45 764,57

209+0 0,08 3,12 1,38 55,57 993,92 99.392,00 0,00 850,24 0 3,12 0 55,57 420,45 820,14

209+10 0,23 2,38 1,55 27,5 995,47 99.547,00 0,00 877,74 0 2,38 0 27,5 420,45 847,64

209+10,98 0,28 2,26 5,35 48,67 1.000,82 100.082,00 0,00 926,41 0 2,26 0 48,67 420,45 896,31

210+0 1,23 0,94 8,29 17,57 1.009,11 100.911,00 0,00 943,98 0 0,94 0 17,57 420,45 913,88

211+0 0,14 5,77 13,7 67,1 1.022,81 102.281,00 0,00 1.011,08 0 5,77 0 67,1 420,45 980,98

211+10,93 0,09 8,12 1,26 75,91 1.024,07 102.407,00 0,00 1.086,99 0,65 7,47 3,55 72,36 424 1053,34

212+0 0,06 11,06 0,82 104,82 1.024,89 102.489,00 0,00 1.191,81 3,59 7,47 23,17 81,65 447,17 1134,99

213+0 0,02 13,48 0,8 245,4 1.025,69 102.569,00 0,00 1.437,21 6,01 7,47 96 149,4 543,17 1284,39

214+0 0,01 21,38 0,3 348,6 1.025,99 102.599,00 0,00 1.785,81 13,91 7,47 199,2 149,4 742,37 1433,79

215+0 0 20,25 0,1 416,3 1.026,09 102.609,00 0,00 2.202,11 12,78 7,47 266,9 149,4 1009,27 1583,19

215+0,93 0 20,16 0 18,79 1.026,09 102.609,00 0,00 2.220,90 12,69 7,47 11,84 6,95 1021,11 1590,14
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.9 EST 0080 - ACE-PN - GIRO 1 

 

1.1.10 EST 0080 - ACE-PN - GIRO 02 

 

1.1.11 EST 0080 - MAR-PN - EIXO 1 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

100+0 0 1,24 0 6,2 0,00 0,00 0,00 6,20 0 1,24 0 6,2 0 6,2

100+13,33 0 1,91 0 9,55 0,00 0,00 0,00 9,55 0 1,91 0 20,99 0 27,19

101+0 0 1,52 0 22,86 0,00 0,00 0,00 32,41 0 1,52 0 22,86 0 50,05

101+10 0 1,3 0 14,1 0,00 0,00 0,00 46,51 0 1,3 0 14,1 0 64,15

102+0 0 2,13 0 17,15 0,00 0,00 0,00 63,66 0 2,13 0 17,15 0 81,3

102+5,29 0 2,41 0 12,01 0,00 0,00 0,00 75,67 0 2,41 0 12,01 0 93,31

102+10 0 2,53 0 37,77 0,00 0,00 0,00 113,44 0 2,53 0 37,77 0 131,08

103+0 0 2,78 0 26,55 0,00 0,00 0,00 139,99 0 2,78 0 26,55 0 157,63

103+10 0 1,78 0 22,8 0,00 0,00 0,00 162,79 0 1,78 0 22,8 0 180,43

103+17,25 0 1,88 0 49,87 0,00 0,00 0,00 212,66 0 1,88 0 49,87 0 230,3

103+17,3 0 0 0 32,48 0,00 0,00 0,00 245,14 0 0 0 32,48 0 262,78

104+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 245,14 0 0 0 0 0 262,78

104+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 245,14 0 0 0 0 0 262,78

104+14,36 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 245,14 0 0 0 0 0 262,78

105+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 245,14 0 0 0 0 0 262,78

105+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 245,14 0 0 0 0 0 262,78

105+11,41 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 245,14 0 0 0 0 0 262,78

105+12,64 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 245,14 0 0 0 0 0 262,78

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

200+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

200+10,67 0,71 0,1 3,79 0,5 3,79 379,00 0,00 0,50 0 0,1 0 0,53 0 0,53

201+0 1,16 0,12 9,98 1,17 13,77 1.377,00 0,00 1,67 0 0,12 0 1,17 0 1,7

201+10 2,62 0,05 18,9 0,85 32,67 3.267,00 0,00 2,52 0 0,05 0 0,85 0 2,55

201+17,03 2,28 0,05 66,22 1,35 98,89 9.889,00 0,00 3,87 0 0,05 0 1,35 0 3,9

202+0 2,66 0,12 42,06 1,45 140,95 14.095,00 0,00 5,32 0 0,12 0 1,45 0 5,35

202+10 1,83 0,17 22,45 1,45 163,40 16.340,00 0,00 6,77 0 0,17 0 1,45 0 6,8

203+0 1,11 0,02 14,7 0,95 178,10 17.810,00 0,00 7,72 0 0,02 0 0,95 0 7,75

203+3,38 1,16 0,01 3,84 0,05 181,94 18.194,00 0,00 7,77 0 0,01 0 0,05 0 7,8

203+17,47 1,32 0 25,85 0,1 207,79 20.779,00 0,00 7,87 0 0 0 0,1 0 7,9

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

0+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

0+12,68 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1+0 0,41 0,39 2,6 2,47 2,60 260,00 0,00 2,47 0 0,39 0 2,47 0 2,47

1+10 0,96 0,41 6,85 4 9,45 945,00 0,00 6,47 0 0,41 0 4 0 6,47

1+16,12 0,96 0,59 25,08 13,06 34,53 3.453,00 0,00 19,53 0 0,59 0 13,06 0 19,53

2+0 0,52 1,16 11,93 14,11 46,46 4.646,00 0,00 33,64 0 1,16 0 14,11 0 33,64

2+10 0,01 5,35 2,65 32,55 49,11 4.911,00 0,00 66,19 0 5,35 0 32,55 0 66,19

2+19,57 0 14,27 0,15 290,08 49,26 4.926,00 0,00 356,27 6,8 7,47 100,54 189,54 100,54 255,73

3+0 0 14,89 0 285,33 49,26 4.926,00 0,00 641,60 7,42 7,47 139,14 146,19 239,68 401,92

4+0 0 52,9 0 677,9 49,26 4.926,00 0,00 1.319,50 45,43 7,47 528,5 149,4 768,18 551,32

5+0 0 86,25 0 1391,5 49,26 4.926,00 0,00 2.711,00 78,78 7,47 1242,1 149,4 2010,28 700,72

6+0 0 81,48 0 1677,3 49,26 4.926,00 0,00 4.388,30 74,01 7,47 1527,9 149,4 3538,18 850,12

7+0 0 85,83 0 1673,1 49,26 4.926,00 0,00 6.061,40 78,36 7,47 1523,7 149,4 5061,88 999,52

8+0 0 45,4 0 1312,3 49,26 4.926,00 0,00 7.373,70 37,93 7,47 1162,9 149,4 6224,78 1148,92

9+0 0 5,42 0 508,2 49,26 4.926,00 0,00 7.881,90 0 5,42 379,3 128,9 6604,08 1277,82

10+0 3,08 0,58 30,8 60 80,06 4.926,00 3.080,00 7.941,90 0 0,58 0 60 6604,08 1337,82

11+0 3,41 0,48 64,9 10,6 144,96 4.926,00 9.570,00 7.952,50 0 0,48 0 10,6 6604,08 1348,42

12+0 1,79 0,67 52 11,5 196,96 4.926,00 14.770,00 7.964,00 0 0,67 0 11,5 6604,08 1359,92

13+0 1,92 0,71 37,1 13,8 234,06 4.926,00 18.480,00 7.977,80 0 0,71 0 13,8 6604,08 1373,72

14+0 0,1 3,93 20,2 46,4 254,26 4.926,00 20.500,00 8.024,20 0 3,93 0 46,4 6604,08 1420,12

15+0 0 14,87 1 188 255,26 5.026,00 20.500,00 8.212,20 7,4 7,47 74 114 6678,08 1534,12

16+0 0 6,03 0 209 255,26 5.026,00 20.500,00 8.421,20 0 6,03 74 135 6752,08 1669,12

17+0 0,73 2,24 7,3 82,7 262,56 5.756,00 20.500,00 8.503,90 0 2,24 0 82,7 6752,08 1751,82

18+0 8,64 0 93,7 22,4 356,26 15.126,00 20.500,00 8.526,30 0 0 0 22,4 6752,08 1774,22

19+0 7,48 0 161,2 0 517,46 31.246,00 20.500,00 8.526,30 0 0 0 0 6752,08 1774,22

20+0 1,59 0,88 90,7 8,8 608,16 40.316,00 20.500,00 8.535,10 0 0,88 0 8,8 6752,08 1783,02

21+0 1,01 1,29 26 21,7 634,16 42.916,00 20.500,00 8.556,80 0 1,29 0 21,7 6752,08 1804,72

22+0 1,93 1,22 29,4 25,1 663,56 45.856,00 20.500,00 8.581,90 0 1,22 0 25,1 6752,08 1829,82

23+0 1,24 2,18 31,7 34 695,26 49.026,00 20.500,00 8.615,90 0 2,18 0 34 6752,08 1863,82

24+0 0,3 3,34 15,4 55,2 710,66 50.566,00 20.500,00 8.671,10 0 3,34 0 55,2 6752,08 1919,02

25+0 1,33 0,72 16,3 40,6 726,96 52.196,00 20.500,00 8.711,70 0 0,72 0 40,6 6752,08 1959,62

26+0 5,8 0,01 71,3 7,3 798,26 59.326,00 20.500,00 8.719,00 0 0,01 0 7,3 6752,08 1966,92

27+0 2,4 10,32 82 103,3 880,26 67.526,00 20.500,00 8.822,30 2,85 7,47 28,5 74,8 6780,58 2041,72

28+0 0 4,64 24 149,6 904,26 69.926,00 20.500,00 8.971,90 0 4,64 28,5 121,1 6809,08 2162,82

29+0 1,25 3,38 12,5 80,2 916,76 71.176,00 20.500,00 9.052,10 0 3,38 0 80,2 6809,08 2243,02

30+0 1,59 8,28 28,4 116,6 945,16 74.016,00 20.500,00 9.168,70 0,81 7,47 8,1 108,5 6817,18 2351,52

31+0 2,67 6,46 42,6 147,4 987,76 78.276,00 20.500,00 9.316,10 0 6,46 8,1 139,3 6825,28 2490,82

32+0 2,09 2,18 47,6 86,4 1.035,36 83.036,00 20.500,00 9.402,50 0 2,18 0 86,4 6825,28 2577,22

32+17,03 1,82 4,76 33,29 59,09 1.068,65 86.365,00 20.500,00 9.461,59 0 4,76 0 59,09 6825,28 2636,31
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.12 EST 0085 - MAR-PS - EIXO 1 

 

1.1.13 EST 0150 - INT - AGULHA 1 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

0+0 0 13,32 0 66,6 0,00 0,00 0,00 66,60 5,85 7,47 29,25 37,35 29,25 37,35

0+0,05 0 13,29 0 66,45 0,00 0,00 0,00 66,45 5,82 7,47 0,29 0,37 29,54 37,72

0+5,16 0 10,78 0 62,7 0,00 0,00 0,00 129,15 3,31 7,47 23,78 38,92 53,32 76,64

0+10 0 7,99 0 142,28 0,00 0,00 0,00 271,43 0,52 7,47 29,03 113,25 82,35 189,89

0+10,26 0 7,8 0 159,95 0,00 0,00 0,00 431,38 0,33 7,47 8,61 151,34 90,96 341,23

1+0 5,14 0 26,37 40,01 26,37 0,00 2.637,00 471,39 0 0 1,69 38,32 92,65 379,55

1+6,4 16,09 0 67,94 0 94,31 0,00 9.431,00 471,39 0 0 0 0 92,65 379,55

1+10 19,21 0 289,46 0 383,77 0,00 38.377,00 471,39 0 0 0 0 92,65 379,55

1+11,5 20,47 0 426,56 0 810,33 0,00 81.033,00 471,39 0 0 0 0 92,65 379,55

1+16,61 26,48 0 659,88 0 1.470,21 0,00 147.021,00 471,39 0 0 0 0 92,65 379,55

2+0 30,1 0 469,9 0 1.940,11 0,00 194.011,00 471,39 0 0 0 0 92,65 379,55

3+0 47,13 0 772,3 0 2.712,41 0,00 271.241,00 471,39 0 0 0 0 92,65 379,55

4+0 54,74 0 1018,7 0 3.731,11 0,00 373.111,00 471,39 0 0 0 0 92,65 379,55

5+0 46,48 0 1012,2 0 4.743,31 0,00 474.331,00 471,39 0 0 0 0 92,65 379,55

6+0 0,6 0,58 470,8 5,8 5.214,11 0,00 521.411,00 477,19 0 0,58 0 5,8 92,65 385,35

7+0 0,61 0,62 12,1 12 5.226,21 1.210,00 521.411,00 489,19 0 0,62 0 12 92,65 397,35

8+0 0,9 0,55 15,1 11,7 5.241,31 2.720,00 521.411,00 500,89 0 0,55 0 11,7 92,65 409,05

9+0 0,63 0,55 15,3 11 5.256,61 4.250,00 521.411,00 511,89 0 0,55 0 11 92,65 420,05

9+19,56 0,61 0,48 12,13 10,07 5.268,74 5.463,00 521.411,00 521,96 0 0,48 0 10,07 92,65 430,12

10+0 0,62 0,48 12,03 9,39 5.280,77 6.666,00 521.411,00 531,35 0 0,48 0 9,39 92,65 439,51

10+10 0,64 0,53 6,3 5,05 5.287,07 7.296,00 521.411,00 536,40 0 0,53 0 5,05 92,65 444,56

11+0 0,66 0,47 6,5 5 5.293,57 7.946,00 521.411,00 541,40 0 0,47 0 5 92,65 449,56

11+10 0,5 0,78 5,8 6,25 5.299,37 8.526,00 521.411,00 547,65 0 0,78 0 6,25 92,65 455,81

11+18,14 0,9 0,4 19,7 16,6 5.319,07 10.496,00 521.411,00 564,25 0 0,4 0 16,6 92,65 472,41

12+0 0,85 0,44 15,87 7,62 5.334,94 12.083,00 521.411,00 571,87 0 0,44 0 7,62 92,65 480,03

12+10 0,79 0,49 8,2 4,65 5.343,14 12.903,00 521.411,00 576,52 0 0,49 0 4,65 92,65 484,68

13+0 1,36 0,52 10,75 5,05 5.353,89 13.978,00 521.411,00 581,57 0 0,52 0 5,05 92,65 489,73

13+10 1,78 0,03 15,7 2,75 5.369,59 15.548,00 521.411,00 584,32 0 0,03 0 2,75 92,65 492,48

13+16,73 1,82 0,02 48,11 0,67 5.417,70 20.359,00 521.411,00 584,99 0 0,02 0 0,67 92,65 493,15

13+19,89 1,99 0,02 69,76 0,73 5.487,46 27.335,00 521.411,00 585,72 0 0,02 0 0,73 92,65 493,88

14+0 2,01 0,02 39,78 0,4 5.527,24 31.313,00 521.411,00 586,12 0 0,02 0 0,4 92,65 494,28

14+4,33 2,06 0,06 8,81 0,17 5.536,05 32.194,00 521.411,00 586,29 0 0,06 0 0,17 92,65 494,45

14+8,78 1,37 0,14 22,48 1,31 5.558,53 34.442,00 521.411,00 587,60 0 0,14 0 1,31 92,65 495,76

14+13,66 0,48 0,36 20,76 5,61 5.579,29 36.518,00 521.411,00 593,21 0 0,36 0 5,61 92,65 501,37

15+0 0,22 0,64 4,78 6,83 5.584,07 36.996,00 521.411,00 600,04 0 0,64 0 6,83 92,65 508,2

15+3,64 0 0 0,4 1,16 5.584,47 37.036,00 521.411,00 601,20 0 0 0 1,16 92,65 509,36

15+10 0 0 0 0 5.584,47 37.036,00 521.411,00 601,20 0 0 0 0 92,65 509,36

15+13,61 0 0 0 0 5.584,47 37.036,00 521.411,00 601,20 0 0 0 0 92,65 509,36

15+13,72 0 0 0 0 5.584,47 37.036,00 521.411,00 601,20 0 0 0 0 92,65 509,36

16+0 0 0 0 0 5.584,47 37.036,00 521.411,00 601,20 0 0 0 0 92,65 509,36

16+1,81 0 0 0 0 5.584,47 37.036,00 521.411,00 601,20 0 0 0 0 92,65 509,36

16+9,89 0 0 0 0 5.584,47 37.036,00 521.411,00 601,20 0 0 0 0 92,65 509,36

16+11,05 0 0 0 0 5.584,47 37.036,00 521.411,00 601,20 0 0 0 0 92,65 509,36

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

0+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

2+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

3+0 26,34 0 263,4 0 263,40 26.340,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

4+0 59,34 0 856,8 0 1.120,20 112.020,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

4+1,56 66,19 0 97,91 0 1.218,11 121.811,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

4+10 42,32 0 627,19 0 1.845,30 184.530,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

5+0 56,1 0 492,1 0 2.337,40 233.740,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

5+10 50,41 0 532,55 0 2.869,95 286.995,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

5+16,73 37,8 0 1178,93 0 4.048,88 404.888,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

6+0 34,41 0 604,04 0 4.652,92 465.292,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

6+10 28,14 0 312,75 0 4.965,67 496.567,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

7+0 22,41 0 252,75 0 5.218,42 521.842,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

7+10 19,37 0 208,9 0 5.427,32 542.732,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

7+11,89 19,03 0 420,29 0 5.847,61 584.761,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

8+0 17,54 0 217,41 0 6.065,02 606.502,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

9+0 0 0 175,4 0 6.240,42 624.042,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

10+0 0 0 0 0 6.240,42 624.042,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

11+0 0 0 0 0 6.240,42 624.042,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

11+5,83 0 0 0 0 6.240,42 624.042,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.14 EST 0150 - INT - AGULHA 2 

 

1.1.15 EST 0150 - INT - EIXO 01 

 

1.1.16 EST 0150 - INT - EIXO 02 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

0+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

2+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

2+15,04 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

3+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

3+9,05 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

3+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

4+0 0 52,39 0 261,95 0,00 0,00 0,00 261,95 44,92 7,47 224,6 37,35 224,6 37,35

4+3,06 0 52,85 0 161,02 0,00 0,00 0,00 422,97 45,38 7,47 138,16 22,86 362,76 60,21

5+0 0 41,99 0 145,11 0,00 0,00 0,00 568,08 34,52 7,47 122,25 22,86 485,01 83,07

6+0 0,77 0,91 7,7 429 7,70 770,00 0,00 997,08 0 0,91 345,2 83,8 830,21 166,87

7+0 0 0 7,7 9,1 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 9,1 830,21 175,97

7+3,54 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

7+10 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

7+16,38 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

8+0 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

8+9,21 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

8+10 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

9+0 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

9+10 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

9+10,31 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

10+0 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

10+10 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

10+11,4 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

11+0 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

11+1,48 0 0 0 0 15,40 1.540,00 0,00 1.006,18 0 0 0 0 830,21 175,97

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

100+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

100+1,98 0 17,2 0 86 0,00 0,00 0,00 86,00 9,73 7,47 9,63 7,4 9,63 7,4

100+10 0 41,42 0 351,13 0,00 0,00 0,00 437,13 33,95 7,47 261,64 89,49 271,27 96,89

100+11,61 0 40,82 0 888,6 0,00 0,00 0,00 1.325,73 33,35 7,47 727,18 161,43 998,45 258,32

101+0 0 34,58 0 437,7 0,00 0,00 0,00 1.763,43 27,11 7,47 350,97 86,73 1349,42 345,05

101+1,23 0 35,66 0 43,2 0,00 0,00 0,00 1.806,63 28,19 7,47 34,01 9,19 1383,43 354,24

101+4,51 0 43,03 0 225,84 0,00 0,00 0,00 2.032,47 35,56 7,47 182,96 42,88 1566,39 397,12

101+7,78 0 48,25 0 560,92 0,00 0,00 0,00 2.593,39 40,78 7,47 469,11 91,81 2035,5 488,93

101+10 0 49,65 0 870,33 0,00 0,00 0,00 3.463,72 42,18 7,47 737,51 132,82 2773,01 621,75

102+0 0 87,17 0 684,1 0,00 0,00 0,00 4.147,82 79,7 7,47 609,4 74,7 3382,41 696,45

102+9,29 0 96,06 0 851,1 0,00 0,00 0,00 4.998,92 88,59 7,47 781,71 69,4 4164,12 765,85

102+10 0 93,75 0 1830,72 0,00 0,00 0,00 6.829,64 86,28 7,47 1686,62 144,1 5850,74 909,95

103+0 0 70,81 0 822,8 0,00 0,00 0,00 7.652,44 63,34 7,47 748,1 74,7 6598,84 984,65

103+10 0 48,67 0 597,4 0,00 0,00 0,00 8.249,84 41,2 7,47 522,7 74,7 7121,54 1059,35

103+10,8 0 0 0 506,17 0,00 0,00 0,00 8.756,01 0 0 428,48 77,69 7550,02 1137,04

104+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 8.756,01 0 0 0 0 7550,02 1137,04

105+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 8.756,01 0 0 0 0 7550,02 1137,04

105+13,82 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 8.756,01 0 0 0 0 7550,02 1137,04

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

200+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

201+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

201+3,94 92,02 0 181,28 0 181,28 18.128,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

201+10 99,08 0 1331,97 0 1.513,25 151.325,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

202+0 87,33 0 932,05 0 2.445,30 244.530,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

202+1,34 83,94 0 114,75 0 2.560,05 256.005,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

202+10 62,43 0 829,92 0 3.389,97 338.997,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

202+18,75 0 0 897,43 0 4.287,40 428.740,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

203+0 0 0 0 0 4.287,40 428.740,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

203+10,85 0 0 0 0 4.287,40 428.740,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

204+0 0 0 0 0 4.287,40 428.740,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

204+10 24,52 0 122,6 0 4.410,00 441.000,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

204+12,94 21,22 0 524,64 0 4.934,64 493.464,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

205+0 15,35 0 236,61 0 5.171,25 517.125,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

205+10 9,06 0 122,05 0 5.293,30 529.330,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

205+15,04 6,74 0 197,82 0 5.491,12 549.112,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

206+0 4,84 0 87,08 0 5.578,20 557.820,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

206+19,31 0 3,67 46,73 35,43 5.624,93 562.493,00 0,00 35,43 0 3,67 0 35,43 0 35,43

207+0 0 4 0 74,05 5.624,93 562.493,00 0,00 109,48 0 4 0 74,05 0 109,48

207+10 0 8,67 0 63,35 5.624,93 562.493,00 0,00 172,83 1,2 7,47 6 57,35 6 166,83

208+0 0 13,59 0 111,3 5.624,93 562.493,00 0,00 284,13 6,12 7,47 36,6 74,7 42,6 241,53

208+0,18 0 13,67 0 2,45 5.624,93 562.493,00 0,00 286,58 6,2 7,47 1,11 1,34 43,71 242,87

208+10 0 13,39 0 137,74 5.624,93 562.493,00 0,00 424,32 5,92 7,47 61,69 76,04 105,4 318,91

209+0 0 5,63 0 95,1 5.624,93 562.493,00 0,00 519,42 0 5,63 29,6 65,5 135 384,41

209+1,05 0 5,78 0 5,99 5.624,93 562.493,00 0,00 525,41 0 5,78 0 5,99 135 390,4

209+3,33 0 6,36 0 26,59 5.624,93 562.493,00 0,00 552,00 0 6,36 0 26,59 135 416,99

209+5,61 0 6,97 0 59,59 5.624,93 562.493,00 0,00 611,59 0 6,97 0 59,59 135 476,58

209+10 0 4,25 0 87,57 5.624,93 562.493,00 0,00 699,16 0 4,25 0 87,57 135 564,15

209+15,24 0 15,91 0 254,42 5.624,93 562.493,00 0,00 953,58 8,44 7,47 106,51 147,91 241,51 712,06

210+0 0 16,89 0 249,94 5.624,93 562.493,00 0,00 1.203,52 9,42 7,47 136,09 113,84 377,6 825,9

210+4,86 0 8,81 0 62,45 5.624,93 562.493,00 0,00 1.265,97 1,34 7,47 26,15 36,3 403,75 862,2

349



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.17 EST 0150 - INT - EIXO 03 

 

1.1.18 EST 0150 - INT - EIXO 04 

 

1.1.19 EST 0150 - INT - EIXO 05 

 

1.1.20 EST 0150 - INT - ROT-01 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

300+0 0,58 0,28 2,9 1,4 2,90 2,90 0,00 1,40 0 0,28 0 1,4 0 1,4

301+0 0,88 0,08 14,6 0,4 17,50 1.462,90 0,00 0,40 0 0,08 0 3,6 0 5

302+0 8,66 0 95,4 0,8 112,90 11.002,90 0,00 1,20 0 0 0 0,8 0 5,8

303+0 16,17 0 248,3 0 361,20 35.832,90 0,00 1,20 0 0 0 0 0 5,8

303+5,61 17,69 0 94,98 0 456,18 45.330,90 0,00 1,20 0 0 0 0 0 5,8

303+10 17,44 0 274,19 0 730,37 72.749,90 0,00 1,20 0 0 0 0 0 5,8

303+16,41 10,36 0 367,1 0 1.097,47 109.459,90 0,00 1,20 0 0 0 0 0 5,8

304+0 19,31 0 243,44 0 1.340,91 133.803,90 0,00 1,20 0 0 0 0 0 5,8

304+7,2 14,76 0 122,65 0 1.463,56 146.068,90 0,00 1,20 0 0 0 0 0 5,8

304+13,08 6,82 1,16 218,82 11,76 1.682,38 167.950,90 0,00 12,96 0 1,16 0 11,76 0 17,56

305+0 0 6,5 44,6 50,1 1.726,98 172.410,90 0,00 63,06 0 6,5 0 50,1 0 67,66

305+10 0 20,51 0 135,05 1.726,98 172.410,90 0,00 198,11 13,04 7,47 65,2 69,85 65,2 137,51

305+14,84 0 28,12 0 603,98 1.726,98 172.410,90 0,00 802,09 20,65 7,47 418,43 185,55 483,63 323,06

306+0 0 35,64 0 473,1 1.726,98 172.410,90 0,00 1.275,19 28,17 7,47 362,24 110,85 845,87 433,91

306+10 0 45,38 0 405,1 1.726,98 172.410,90 0,00 1.680,29 37,91 7,47 330,4 74,7 1176,27 508,61

306+16,6 0 47,09 0 1229,85 1.726,98 172.410,90 0,00 2.910,14 39,62 7,47 1031,15 198,7 2207,42 707,31

307+0 0 48,23 0 791,16 1.726,98 172.410,90 0,00 3.701,30 40,76 7,47 667,15 124 2874,57 831,31

307+19,14 0 0 0 461,56 1.726,98 172.410,90 0,00 4.162,86 0 0 390,07 71,49 3264,64 902,8

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

400+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

400+18,17 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

401+0 0 6,56 0 59,6 0,00 0,00 0,00 59,60 0 6,56 0 59,6 0 59,6

401+10 0 2,98 0 47,7 0,00 0,00 0,00 107,30 0 2,98 0 47,7 0 107,3

402+0 0,85 0 4,25 14,9 4,25 425,00 0,00 122,20 0 0 0 14,9 0 122,2

402+2,42 1,86 0 3,28 0 7,53 753,00 0,00 122,20 0 0 0 0 0 122,2

402+10 11,94 0 85,7 0 93,23 9.323,00 0,00 122,20 0 0 0 0 0 122,2

403+0 14,5 0 132,2 0 225,43 22.543,00 0,00 122,20 0 0 0 0 0 122,2

403+6,67 12,73 0 90,81 0 316,24 31.624,00 0,00 122,20 0 0 0 0 0 122,2

403+9,42 12,47 0 202,73 0 518,97 51.897,00 0,00 122,20 0 0 0 0 0 122,2

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

500+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

500+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

500+16,71 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

501+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

501+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

501+13,42 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

502+0 0 2,98 0 20 0,00 0,00 0,00 20,00 0 2,98 0 20 0 20

502+3,73 0 6,27 0 17,25 0,00 0,00 0,00 37,25 0 6,27 0 17,25 0 37,25

502+10 0 8,3 0 100,02 0,00 0,00 0,00 137,27 0,83 7,47 5,7 94,33 5,7 131,58

502+14,03 0 10,81 0 229,61 0,00 0,00 0,00 366,88 3,34 7,47 50,1 179,5 55,8 311,08

502+16,89 0 12,72 0 363,77 0,00 0,00 0,00 730,65 5,25 7,47 132,8 230,97 188,6 542,05

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

700+0 0 53,43 0 267,15 0,00 0,00 0,00 267,15 45,96 7,47 229,8 37,35 229,8 37,35

700+10 0 60,91 0 304,55 0,00 0,00 0,00 304,55 53,44 7,47 497 74,7 726,8 112,05

700+15,98 0 69,35 0 1692,08 0,00 0,00 0,00 1.996,63 61,88 7,47 1498,01 194,07 2224,81 306,12

701+0 0 96,21 0 1322,82 0,00 0,00 0,00 3.319,45 88,74 7,47 1203,45 119,37 3428,26 425,49

701+10 0 59,12 0 776,65 0,00 0,00 0,00 4.096,10 51,65 7,47 701,95 74,7 4130,21 500,19

701+11,97 0 56,94 0 1274,92 0,00 0,00 0,00 5.371,02 49,47 7,47 1110,8 164,12 5241,01 664,31

702+0 0 48,14 0 628,9 0,00 0,00 0,00 5.999,92 40,67 7,47 539,49 89,42 5780,5 753,73

702+6,73 0 39,72 0 295,65 0,00 0,00 0,00 6.295,57 32,25 7,47 245,38 50,27 6025,88 804

702+10 0 34,79 0 623,28 0,00 0,00 0,00 6.918,85 27,32 7,47 498,3 124,97 6524,18 928,97

703+0 0 41,08 0 379,35 0,00 0,00 0,00 7.298,20 33,61 7,47 304,65 74,7 6828,83 1003,67

703+1,49 0 37,58 0 58,6 0,00 0,00 0,00 7.356,80 30,11 7,47 47,47 11,13 6876,3 1014,8

703+10 0 23,81 0 352,69 0,00 0,00 0,00 7.709,49 16,34 7,47 266,86 85,83 7143,16 1100,63

703+17,87 0 30,15 0 751,93 0,00 0,00 0,00 8.461,42 22,68 7,47 543,74 208,19 7686,9 1308,82

704+0 0 32,8 0 562,46 0,00 0,00 0,00 9.023,88 25,33 7,47 428,97 133,49 8115,87 1442,31

704+10 0 48,63 0 407,15 0,00 0,00 0,00 9.431,03 41,16 7,47 332,45 74,7 8448,32 1517,01

704+14,25 0 53,43 0 1237,48 0,00 0,00 0,00 10.668,51 45,96 7,47 1056,33 181,15 9504,65 1698,16
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.21 EST 0150 - INT - ROT-02 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

800+0 2,33 2,23 11,65 11,15 11,65 11,65 0,00 11,15 0 2,23 0 11,15 0 11,15

800+10 3,71 0,13 30,2 0,65 41,85 3.031,65 0,00 0,65 0 0,13 0 11,8 0 22,95

800+15,98 4,19 0,08 102,62 2,73 144,47 13.293,65 0,00 3,38 0 0,08 0 2,73 0 25,68

801+0 4,26 0,04 67,52 0,96 211,99 20.045,65 0,00 4,34 0 0,04 0 0,96 0 26,64

801+10 3,38 0,2 38,2 1,2 250,19 23.865,65 0,00 5,54 0 0,2 0 1,2 0 27,84

801+11,97 2,87 0,43 68,66 6,92 318,85 30.731,65 0,00 12,46 0 0,43 0 6,92 0 34,76

802+0 2,67 1,7 33,16 12,75 352,01 34.047,65 0,00 25,21 0 1,7 0 12,75 0 47,51

802+6,73 5,94 0,01 28,97 5,75 380,98 36.944,65 0,00 30,96 0 0,01 0 5,75 0 53,26

802+10 8,76 0,1 122,97 0,92 503,95 49.241,65 0,00 31,88 0 0,1 0 0,92 0 54,18

803+0 10,97 2,3 98,65 12 602,60 59.106,65 0,00 43,88 0 2,3 0 12 0 66,18

803+1,49 9,05 2,62 14,91 3,67 617,51 60.597,65 0,00 47,55 0 2,62 0 3,67 0 69,85

803+10 8,24 0,14 99,33 15,86 716,84 70.530,65 0,00 63,41 0 0,14 0 15,86 0 85,71

803+17,87 7,74 0,01 222,68 2,09 939,52 92.798,65 0,00 65,50 0 0,01 0 2,09 0 87,8

804+0 5,98 0,03 122,59 0,36 1.062,11 105.057,65 0,00 65,86 0 0,03 0 0,36 0 88,16

804+10 3,25 1,04 46,15 5,35 1.108,26 109.672,65 0,00 71,21 0 1,04 0 5,35 0 93,51

804+14,25 2,33 2,23 67,66 39,65 1.175,92 116.438,65 0,00 110,86 0 2,23 0 39,65 0 133,16
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.22 EST 0150 - MAR-PN - EIXO 1 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

900+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

901+0 2,57 0,76 25,7 3,8 25,70 2.570,00 0,00 3,80 0 0,76 0 7,6 0 7,6

902+0 0,37 0,94 29,4 17 55,10 5.510,00 0,00 20,80 0 0,94 0 17 0 24,6

902+13,16 0,29 0,55 4,34 9,8 59,44 5.944,00 0,00 30,60 0 0,55 0 9,8 0 34,4

903+0 2,16 0,29 16,12 5,53 75,56 7.556,00 0,00 36,13 0 0,29 0 5,53 0 39,93

903+8,5 4,84 0,28 29,75 2,42 105,31 10.531,00 0,00 38,55 0 0,28 0 2,42 0 42,35

903+10 4,63 0,36 87,6 5,92 192,91 19.291,00 0,00 44,47 0 0,36 0 5,92 0 48,27

904+0 2,68 0,63 36,55 4,95 229,46 22.946,00 0,00 49,42 0 0,63 0 4,95 0 53,22

904+3,84 2,42 0,85 9,79 2,84 239,25 23.925,00 0,00 52,26 0 0,85 0 2,84 0 56,06

905+0 2,37 0,8 9,2 3,17 248,45 24.845,00 0,00 55,43 0 0,8 0 3,17 0 59,23

906+0 2,31 0,66 46,8 14,6 295,25 29.525,00 0,00 70,03 0 0,66 0 14,6 0 73,83

907+0 2,3 0,31 46,1 9,7 341,35 34.135,00 0,00 79,73 0 0,31 0 9,7 0 83,53

907+12,26 2,65 0,32 30,34 3,86 371,69 37.169,00 0,00 83,59 0 0,32 0 3,86 0 87,39

908+0 1,79 0,69 27,22 6,19 398,91 39.891,00 0,00 89,78 0 0,69 0 6,19 0 93,58

908+10 0,26 1,81 10,25 12,5 409,16 40.916,00 0,00 102,28 0 1,81 0 12,5 0 106,08

909+0 0,7 2,13 4,8 19,7 413,96 41.396,00 0,00 121,98 0 2,13 0 19,7 0 125,78

909+10 0,77 2,46 7,35 22,95 421,31 42.131,00 0,00 144,93 0 2,46 0 22,95 0 148,73

910+0 1,1 2,04 9,35 22,5 430,66 43.066,00 0,00 167,43 0 2,04 0 22,5 0 171,23

910+10 1,18 2 11,4 20,2 442,06 44.206,00 0,00 187,63 0 2 0 20,2 0 191,43

911+0 0,07 2,04 6,25 20,2 448,31 44.831,00 0,00 207,83 0 2,04 0 20,2 0 211,63

911+0,62 0,11 1,96 0,06 1,24 448,37 44.837,00 0,00 209,07 0 1,96 0 1,24 0 212,87

911+10 1,49 1,59 8,5 18,85 456,87 45.687,00 0,00 227,92 0 1,59 0 18,85 0 231,72

912+0 0,13 1,58 8,1 15,85 464,97 46.497,00 0,00 243,77 0 1,58 0 15,85 0 247,57

912+10 2,74 0,48 14,35 10,3 479,32 47.932,00 0,00 254,07 0 0,48 0 10,3 0 257,87

913+0 0,87 0,54 18,05 5,1 497,37 49.737,00 0,00 259,17 0 0,54 0 5,1 0 262,97

913+10 1,61 1,06 12,4 8 509,77 50.977,00 0,00 267,17 0 1,06 0 8 0 270,97

914+0 2,22 1,67 19,15 13,65 528,92 52.892,00 0,00 280,82 0 1,67 0 13,65 0 284,62

914+8,97 2,12 1,75 19,46 15,34 548,38 54.838,00 0,00 296,16 0 1,75 0 15,34 0 299,96

915+0 1,86 2,04 17,85 17 566,23 56.623,00 0,00 313,16 0 2,04 0 17 0 316,96

916+0 1,84 1,82 37 38,6 603,23 60.323,00 0,00 351,76 0 1,82 0 38,6 0 355,56

916+4,76 1,97 1,61 9,07 8,16 612,30 61.230,00 0,00 359,92 0 1,61 0 8,16 0 363,72

916+10 1,47 1,44 25,39 22,51 637,69 63.769,00 0,00 382,43 0 1,44 0 22,51 0 386,23

916+19,65 0,36 1,64 27,13 45,66 664,82 66.482,00 0,00 428,09 0 1,64 0 45,66 0 431,89

917+0 0,72 1,15 10,61 27,41 675,43 67.543,00 0,00 455,50 0 1,15 0 27,41 0 459,3

917+10 0,04 1,08 3,8 11,15 679,23 67.923,00 0,00 466,65 0 1,08 0 11,15 0 470,45

917+14,54 0,33 0,24 4,54 16,2 683,77 68.377,00 0,00 482,85 0 0,24 0 16,2 0 486,65

917+15,56 0,49 0,15 12,34 5,87 696,11 69.611,00 0,00 488,72 0 0,15 0 5,87 0 492,52

918+0 2,12 0,6 20,31 5,84 716,42 71.642,00 0,00 494,56 0 0,6 0 5,84 0 498,36

918+6,32 2,49 0,65 14,57 3,95 730,99 73.099,00 0,00 498,51 0 0,65 0 3,95 0 502,31

918+10 2,47 0,56 40,47 9,87 771,46 77.146,00 0,00 508,38 0 0,56 0 9,87 0 512,18

918+17,08 2,51 0,4 67,43 13 838,89 83.889,00 0,00 521,38 0 0,4 0 13 0 525,18

919+0 2,7 0,34 44,49 6,32 883,38 88.338,00 0,00 527,70 0 0,34 0 6,32 0 531,5

919+10 2 0,53 23,5 4,35 906,88 90.688,00 0,00 532,05 0 0,53 0 4,35 0 535,85

920+0 1,76 0,59 18,8 5,6 925,68 92.568,00 0,00 537,65 0 0,59 0 5,6 0 541,45

920+10 1,35 0,76 15,55 6,75 941,23 94.123,00 0,00 544,40 0 0,76 0 6,75 0 548,2

920+12,65 1,29 0,78 29,9 17,44 971,13 97.113,00 0,00 561,84 0 0,78 0 17,44 0 565,64

921+0 1,17 0,76 15,56 9,74 986,69 98.669,00 0,00 571,58 0 0,76 0 9,74 0 575,38

921+10 1,01 0,73 10,9 7,45 997,59 99.759,00 0,00 579,03 0 0,73 0 7,45 0 582,83

922+0 0,83 0,75 9,2 7,4 1.006,79 100.679,00 0,00 586,43 0 0,75 0 7,4 0 590,23

922+8,22 0,59 0,91 5,84 6,82 1.012,63 101.263,00 0,00 593,25 0 0,91 0 6,82 0 597,05

922+10 0,54 0,98 10,29 17,22 1.022,92 102.292,00 0,00 610,47 0 0,98 0 17,22 0 614,27

922+19,21 0,25 1,42 11,54 35,05 1.034,46 103.446,00 0,00 645,52 0 1,42 0 35,05 0 649,32

923+0 0,22 1,49 4,51 27,95 1.038,97 103.897,00 0,00 673,47 0 1,49 0 27,95 0 677,27

923+10 0,02 2,01 1,2 17,5 1.040,17 104.017,00 0,00 690,97 0 2,01 0 17,5 0 694,77

923+10,2 0,02 2,01 0,4 40,6 1.040,57 104.057,00 0,00 731,57 0 2,01 0 40,6 0 735,37

924+0 0,07 1,03 0,46 15,5 1.041,03 104.103,00 0,00 747,07 0 1,03 0 15,5 0 750,87

924+7,24 0,01 1,51 0,29 9,19 1.041,32 104.132,00 0,00 756,26 0 1,51 0 9,19 0 760,06

924+10 0 2,21 0,09 32,07 1.041,41 104.141,00 0,00 788,33 0 2,21 0 32,07 0 792,13

924+14,7 0 0 0 27,29 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 27,29 0 819,42

925+0 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

925+2,16 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

925+3,09 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

925+10 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

925+19,18 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

926+0 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

926+10 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

926+15,27 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

926+15,28 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

927+0 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

927+9,51 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

927+10 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

928+0 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

928+3,74 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

928+7,32 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

929+0 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

930+0 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

931+0 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42

931+17,32 0 0 0 0 1.041,41 104.141,00 0,00 815,62 0 0 0 0 0 819,42
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.23 EST 0150 - MAR-PN - EIXO 2 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

1000+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1001+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1002+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1003+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1003+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1004+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1004+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1005+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1005+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1005+10,01 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1006+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1006+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1007+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1007+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1007+10,01 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1008+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1008+4,28 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1008+10 0 37,14 0 265,18 0,00 0,00 0,00 265,18 29,67 7,47 211,84 53,34 211,84 53,34

1008+18,54 0 43,98 0 1157,58 0,00 0,00 0,00 1.422,76 36,51 7,47 944,39 213,19 1156,23 266,53

1009+0 0 45,45 0 829,02 0,00 0,00 0,00 2.251,78 37,98 7,47 690,52 138,49 1846,75 405,02

1009+11,98 0 58,11 0 620,32 0,00 0,00 0,00 2.872,10 50,64 7,47 530,83 89,49 2377,58 494,51

1010+0 0 76,15 0 804,22 0,00 0,00 0,00 3.676,32 68,68 7,47 714,73 89,49 3092,31 584

1010+3,68 0 78,8 0 285,11 0,00 0,00 0,00 3.961,43 71,33 7,47 257,62 27,49 3349,93 611,49

1010+10 0 80,19 0 1087,49 0,00 0,00 0,00 5.048,92 72,72 7,47 985,3 102,19 4335,23 713,68

1010+15,39 0 77,87 0 2006,57 0,00 0,00 0,00 7.055,49 70,4 7,47 1816,91 189,66 6152,14 903,34

1011+0 0 75,67 0 1181,49 0,00 0,00 0,00 8.236,98 68,2 7,47 1066,53 114,96 7218,67 1018,3

1012+0 0 64,2 0 1398,7 0,00 0,00 0,00 9.635,68 56,73 7,47 1249,3 149,4 8467,97 1167,7

1013+0 0 50,27 0 1144,7 0,00 0,00 0,00 10.780,38 42,8 7,47 995,3 149,4 9463,27 1317,1

1014+0 0 37,1 0 873,7 0,00 0,00 0,00 11.654,08 29,63 7,47 724,3 149,4 10187,57 1466,5

1015+0 0 33,57 0 706,7 0,00 0,00 0,00 12.360,78 26,1 7,47 557,3 149,4 10744,87 1615,9

1016+0 0 27,09 0 606,6 0,00 0,00 0,00 12.967,38 19,62 7,47 457,2 149,4 11202,07 1765,3

1017+0 0,05 17,96 0,5 450,5 0,50 50,00 0,00 13.417,88 10,49 7,47 301,1 149,4 11503,17 1914,7

1018+0 1,57 15,05 16,2 330,1 16,70 1.670,00 0,00 13.747,98 7,58 7,47 180,7 149,4 11683,87 2064,1

1019+0 1,55 10,19 31,2 252,4 47,90 4.790,00 0,00 14.000,38 2,72 7,47 103 149,4 11786,87 2213,5

1020+0 0,49 4,04 20,4 142,3 68,30 6.830,00 0,00 14.142,68 0 4,04 27,2 115,1 11814,07 2328,6

1021+0 0 7,79 4,9 118,3 73,20 7.320,00 0,00 14.260,98 0,32 7,47 3,2 115,1 11817,27 2443,7

1022+0 0 6,94 0 147,3 73,20 7.320,00 0,00 14.408,28 0 6,94 3,2 144,1 11820,47 2587,8

1023+0 3,22 0,41 32,2 73,5 105,40 10.540,00 0,00 14.481,78 0 0,41 0 73,5 11820,47 2661,3

1024+0 7,56 0 107,8 4,1 213,20 21.320,00 0,00 14.485,88 0 0 0 4,1 11820,47 2665,4

1025+0 7,72 0,17 152,8 1,7 366,00 36.600,00 0,00 14.487,58 0 0,17 0 1,7 11820,47 2667,1

1026+0 4,98 1,97 127 21,4 493,00 49.300,00 0,00 14.508,98 0 1,97 0 21,4 11820,47 2688,5

1027+0 5,34 1,04 103,2 30,1 596,20 59.620,00 0,00 14.539,08 0 1,04 0 30,1 11820,47 2718,6

1028+0 3,68 1 90,2 20,4 686,40 68.640,00 0,00 14.559,48 0 1 0 20,4 11820,47 2739

1029+0 1,33 2,45 50,1 34,5 736,50 73.650,00 0,00 14.593,98 0 2,45 0 34,5 11820,47 2773,5

1030+0 0,52 1,97 18,5 44,2 755,00 75.500,00 0,00 14.638,18 0 1,97 0 44,2 11820,47 2817,7

1031+0 1,55 1,27 20,7 32,4 775,70 77.570,00 0,00 14.670,58 0 1,27 0 32,4 11820,47 2850,1

1032+0 2,78 0,95 43,3 22,2 819,00 81.900,00 0,00 14.692,78 0 0,95 0 22,2 11820,47 2872,3

1033+0 0,06 9,39 28,4 103,4 847,40 84.740,00 0,00 14.796,18 1,92 7,47 19,2 84,2 11839,67 2956,5

1034+0 0 18,7 0,6 280,9 848,00 84.800,00 0,00 15.077,08 11,23 7,47 131,5 149,4 11971,17 3105,9

1035+0 0 16,21 0 349,1 848,00 84.800,00 0,00 15.426,18 8,74 7,47 199,7 149,4 12170,87 3255,3

1036+0 0 12,86 0 290,7 848,00 84.800,00 0,00 15.716,88 5,39 7,47 141,3 149,4 12312,17 3404,7

1037+0 1,96 0,86 19,6 137,2 867,60 86.760,00 0,00 15.854,08 0 0,86 53,9 83,3 12366,07 3488

1038+0 2,16 0,64 41,2 15 908,80 90.880,00 0,00 15.869,08 0 0,64 0 15 12366,07 3503

1039+0 3,07 0,31 52,3 9,5 961,10 96.110,00 0,00 15.878,58 0 0,31 0 9,5 12366,07 3512,5

1040+0 4,11 0,14 71,8 4,5 1.032,90 103.290,00 0,00 15.883,08 0 0,14 0 4,5 12366,07 3517

1041+0 0 5,23 41,1 53,7 1.074,00 107.400,00 0,00 15.936,78 0 5,23 0 53,7 12366,07 3570,7

1042+0 0 4,85 0 100,8 1.074,00 107.400,00 0,00 16.037,58 0 4,85 0 100,8 12366,07 3671,5

1043+0 3,02 0,3 30,2 51,5 1.104,20 110.420,00 0,00 16.089,08 0 0,3 0 51,5 12366,07 3723

1044+0 3,84 3,15 68,6 34,5 1.172,80 117.280,00 0,00 16.123,58 0 3,15 0 34,5 12366,07 3757,5

1045+0 7,32 1,33 111,6 44,8 1.284,40 128.440,00 0,00 16.168,38 0 1,33 0 44,8 12366,07 3802,3

1046+0 4,8 1,32 121,2 26,5 1.405,60 140.560,00 0,00 16.194,88 0 1,32 0 26,5 12366,07 3828,8

1047+0 0,48 2,96 52,8 42,8 1.458,40 145.840,00 0,00 16.237,68 0 2,96 0 42,8 12366,07 3871,6

1048+0 2,11 7,26 25,9 102,2 1.484,30 148.430,00 0,00 16.339,88 0 7,26 0 102,2 12366,07 3973,8

1049+0 0,46 12 25,7 192,6 1.510,00 151.000,00 0,00 16.532,48 4,53 7,47 45,3 147,3 12411,37 4121,1

1050+0 3,55 3,15 40,1 151,5 1.550,10 155.010,00 0,00 16.683,98 0 3,15 45,3 106,2 12456,67 4227,3

1051+0 7,83 1,99 113,8 51,4 1.663,90 166.390,00 0,00 16.735,38 0 1,99 0 51,4 12456,67 4278,7

1052+0 6,09 0,38 139,2 23,7 1.803,10 180.310,00 0,00 16.759,08 0 0,38 0 23,7 12456,67 4302,4

1053+0 3,61 1,01 97 13,9 1.900,10 190.010,00 0,00 16.772,98 0 1,01 0 13,9 12456,67 4316,3

1054+0 3,17 1,07 67,8 20,8 1.967,90 196.790,00 0,00 16.793,78 0 1,07 0 20,8 12456,67 4337,1

1054+14,88 1,69 1,37 36,16 18,15 2.004,06 200.406,00 0,00 16.811,93 0 1,37 0 18,15 12456,67 4355,25

1055+0 1,4 1,35 22,99 20,24 2.027,05 202.705,00 0,00 16.832,17 0 1,35 0 20,24 12456,67 4375,49

1055+3,76 1,28 1,41 5,04 5,19 2.032,09 203.209,00 0,00 16.837,36 0 1,41 0 5,19 12456,67 4380,68

1055+10 0,97 2,05 15,48 23,8 2.047,57 204.757,00 0,00 16.861,16 0 2,05 0 23,8 12456,67 4404,48

1055+12,63 0,79 2,93 19,91 56,35 2.067,48 206.748,00 0,00 16.917,51 0 2,93 0 56,35 12456,67 4460,83

1056+0 0,8 11,35 10,04 90,18 2.077,52 207.752,00 0,00 17.007,69 3,88 7,47 24,5 65,68 12481,17 4526,51

1057+0 0 78,71 8 900,6 2.085,52 208.552,00 0,00 17.908,29 71,24 7,47 751,2 149,4 13232,37 4675,91

1058+0 0 123,72 0 2024,3 2.085,52 208.552,00 0,00 19.932,59 116,25 7,47 1874,9 149,4 15107,27 4825,31

1059+0 0 77,74 0 2014,6 2.085,52 208.552,00 0,00 21.947,19 70,27 7,47 1865,2 149,4 16972,47 4974,71

1059+11,28 0 70,41 0 835,57 2.085,52 208.552,00 0,00 22.782,76 62,94 7,47 751,3 84,26 17723,77 5058,97

1060+0 0 64,15 0 758,92 2.085,52 208.552,00 0,00 23.541,68 56,68 7,47 674,66 84,26 18398,43 5143,23

1060+10 0 48,54 0 563,45 2.085,52 208.552,00 0,00 24.105,13 41,07 7,47 488,75 74,7 18887,18 5217,93

1061+0 0 33,57 0 410,55 2.085,52 208.552,00 0,00 24.515,68 26,1 7,47 335,85 74,7 19223,03 5292,63

1061+5,18 0 23,57 0 147,99 2.085,52 208.552,00 0,00 24.663,67 16,1 7,47 109,3 38,69 19332,33 5331,32

1061+10 0 16,48 0 303,98 2.085,52 208.552,00 0,00 24.967,65 9,01 7,47 190,58 113,39 19522,91 5444,71

1062+0 4 2,33 20 94,05 2.105,52 210.552,00 0,00 25.061,70 0 2,33 45,05 49 19567,96 5493,71

1062+10 21,63 0 128,15 11,65 2.233,67 223.367,00 0,00 25.073,35 0 0 0 11,65 19567,96 5505,36

1062+19,09 21,06 0 620,93 0 2.854,60 285.460,00 0,00 25.073,35 0 0 0 0 19567,96 5505,36

1063+0 20,62 0 397,84 0 3.252,44 325.244,00 0,00 25.073,35 0 0 0 0 19567,96 5505,36

1063+7,31 16,91 0 137,17 0 3.389,61 338.961,00 0,00 25.073,35 0 0 0 0 19567,96 5505,36

1063+10 15,78 0 282,93 0 3.672,54 367.254,00 0,00 25.073,35 0 0 0 0 19567,96 5505,36

1064+0 12,75 0 142,65 0 3.815,19 381.519,00 0,00 25.073,35 0 0 0 0 19567,96 5505,36
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1064+8,61 7,54 0 87,35 0 3.902,54 390.254,00 0,00 25.073,35 0 0 0 0 19567,96 5505,36

1064+10 6,73 0 132,78 0 4.035,32 403.532,00 0,00 25.073,35 0 0 0 0 19567,96 5505,36

1065+0 0,66 6,96 36,95 34,8 4.072,27 407.227,00 0,00 25.108,15 0 6,96 0 34,8 19567,96 5540,16

1065+9,92 0 31,83 3,27 192,4 4.075,54 407.554,00 0,00 25.300,55 24,36 7,47 120,83 71,57 19688,79 5611,73

1066+0 0,41 40,45 2,03 358,51 4.077,57 407.757,00 0,00 25.659,06 32,98 7,47 284,41 74,1 19973,2 5685,83

1067+0 0 66,66 4,1 1071,1 4.081,67 408.167,00 0,00 26.730,16 59,19 7,47 921,7 149,4 20894,9 5835,23

1068+0 0,45 47,54 4,5 1142 4.086,17 408.617,00 0,00 27.872,16 40,07 7,47 992,6 149,4 21887,5 5984,63

1069+0 7,38 0 78,3 475,4 4.164,47 416.447,00 0,00 28.347,56 0 0 400,7 74,7 22288,2 6059,33

1070+0 5,36 0,42 127,4 4,2 4.291,87 429.187,00 0,00 28.351,76 0 0,42 0 4,2 22288,2 6063,53

1071+0 3,59 0,51 89,5 9,3 4.381,37 438.137,00 0,00 28.361,06 0 0,51 0 9,3 22288,2 6072,83

1072+0 2,78 0,54 63,7 10,5 4.445,07 444.507,00 0,00 28.371,56 0 0,54 0 10,5 22288,2 6083,33

1073+0 1,95 0,84 47,3 13,8 4.492,37 449.237,00 0,00 28.385,36 0 0,84 0 13,8 22288,2 6097,13

1074+0 4,32 1,39 62,7 22,3 4.555,07 455.507,00 0,00 28.407,66 0 1,39 0 22,3 22288,2 6119,43

1074+18,29 9,45 0 125,93 12,71 4.681,00 468.100,00 0,00 28.420,37 0 0 0 12,71 22288,2 6132,14

1075+0 9,95 0 177,41 0 4.858,41 485.841,00 0,00 28.420,37 0 0 0 0 22288,2 6132,14

1075+10 13,95 0 119,5 0 4.977,91 497.791,00 0,00 28.420,37 0 0 0 0 22288,2 6132,14

1076+0 18,38 0 161,65 0 5.139,56 513.956,00 0,00 28.420,37 0 0 0 0 22288,2 6132,14

1076+1,43 19,14 0 26,83 0 5.166,39 516.639,00 0,00 28.420,37 0 0 0 0 22288,2 6132,14

1076+10 23,05 0 241,12 0 5.407,51 540.751,00 0,00 28.420,37 0 0 0 0 22288,2 6132,14

1077+0 28,43 0 257,4 0 5.664,91 566.491,00 0,00 28.420,37 0 0 0 0 22288,2 6132,14

1077+4,58 16,56 0 103,03 0 5.767,94 576.794,00 0,00 28.420,37 0 0 0 0 22288,2 6132,14

1078+0 16,26 0 75,16 0 5.843,10 584.310,00 0,00 28.420,37 0 0 0 0 22288,2 6132,14

1079+0 2,31 0 185,7 0 6.028,80 602.880,00 0,00 28.420,37 0 0 0 0 22288,2 6132,14

1079+3,52 1,97 0 7,53 0 6.036,33 603.633,00 0,00 28.420,37 0 0 0 0 22288,2 6132,14

1079+10 0,59 0,18 17,31 1,22 6.053,64 605.364,00 0,00 28.421,59 0 0,18 0 1,22 22288,2 6133,36

1079+10,53 0,53 0,31 11,5 5,03 6.065,14 606.514,00 0,00 28.426,62 0 0,31 0 5,03 22288,2 6138,39

1079+17,54 0,07 1,42 8,42 24,28 6.073,56 607.356,00 0,00 28.450,90 0 1,42 0 24,28 22288,2 6162,67

1080+0 0,21 1,24 2,46 23,33 6.076,02 607.602,00 0,00 28.474,23 0 1,24 0 23,33 22288,2 6186

1080+9,29 0,87 1,01 5,02 10,45 6.081,04 608.104,00 0,00 28.484,68 0 1,01 0 10,45 22288,2 6196,45

1080+10 1,04 0,93 18,42 18,71 6.099,46 609.946,00 0,00 28.503,39 0 0,93 0 18,71 22288,2 6215,16

1081+0 2,3 0,44 16,7 6,85 6.116,16 611.616,00 0,00 28.510,24 0 0,44 0 6,85 22288,2 6222,01

1081+1,04 2,2 0,46 2,34 0,47 6.118,50 611.850,00 0,00 28.510,71 0 0,46 0 0,47 22288,2 6222,48

1081+13,55 0 0 16,05 3,36 6.134,55 613.455,00 0,00 28.514,07 0 0 0 3,36 22288,2 6225,84
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1200+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1200+5,04 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1200+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1200+17,59 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1201+0 0 3,17 0 27,88 0,00 0,00 0,00 27,88 0 3,17 0 27,88 0 27,88

1201+10 0 3,31 0 32,4 0,00 0,00 0,00 60,28 0 3,31 0 32,4 0 60,28

1201+10,15 0 3,3 0 66,6 0,00 0,00 0,00 126,88 0 3,3 0 66,6 0 126,88

1202+0 0 2,75 0 30,7 0,00 0,00 0,00 157,58 0 2,75 0 30,7 0 157,58

1202+3,34 0,05 1,96 0,08 7,87 0,08 8,00 0,00 165,45 0 1,96 0 7,87 0 165,45

1202+10 1,1 0,62 7,67 17,21 7,75 775,00 0,00 182,66 0 0,62 0 17,21 0 182,66

1202+15,9 1,98 0,08 39,89 9,07 47,64 4.764,00 0,00 191,73 0 0,08 0 9,07 0 191,73

1203+0 2,76 0,14 37,68 1,75 85,32 8.532,00 0,00 193,48 0 0,14 0 1,75 0 193,48

1203+8,45 2,94 0,03 24,08 0,72 109,40 10.940,00 0,00 194,20 0 0,03 0 0,72 0 194,2

1204+0 2,98 0,16 25,01 0,8 134,41 13.441,00 0,00 195,00 0 0,16 0 0,8 0 195

1205+0 2,65 0,25 56,3 4,1 190,71 19.071,00 0,00 199,10 0 0,25 0 4,1 0 199,1

1206+0 1,17 0,78 38,2 10,3 228,91 22.891,00 0,00 209,40 0 0,78 0 10,3 0 209,4

1206+14,73 0,52 1,19 12,45 14,51 241,36 24.136,00 0,00 223,91 0 1,19 0 14,51 0 223,91

1207+0 0,4 1,35 6,78 18,71 248,14 24.814,00 0,00 242,62 0 1,35 0 18,71 0 242,62

1207+10 0,05 2,26 2,25 18,05 250,39 25.039,00 0,00 260,67 0 2,26 0 18,05 0 260,67

1208+0 0 3,8 0,25 30,3 250,64 25.064,00 0,00 290,97 0 3,8 0 30,3 0 290,97

1208+10 0,25 3,26 1,25 35,3 251,89 25.189,00 0,00 326,27 0 3,26 0 35,3 0 326,27

1209+0 2,87 0,6 15,6 19,3 267,49 26.749,00 0,00 345,57 0 0,6 0 19,3 0 345,57

1209+10 1,68 0,55 22,75 5,75 290,24 29.024,00 0,00 351,32 0 0,55 0 5,75 0 351,32

1210+0 0,62 1,7 11,5 11,25 301,74 30.174,00 0,00 362,57 0 1,7 0 11,25 0 362,57

1210+10 0 3,15 3,1 24,25 304,84 30.484,00 0,00 386,82 0 3,15 0 24,25 0 386,82

1211+0 0 3,06 0 31,05 304,84 30.484,00 0,00 417,87 0 3,06 0 31,05 0 417,87

1211+10 0,37 0,65 1,85 18,55 306,69 30.669,00 0,00 436,42 0 0,65 0 18,55 0 436,42

1212+0 2,73 0,29 15,5 4,7 322,19 32.219,00 0,00 441,12 0 0,29 0 4,7 0 441,12

1212+10 2,9 0,24 28,15 2,65 350,34 35.034,00 0,00 443,77 0 0,24 0 2,65 0 443,77

1213+0 2,12 0,23 25,1 2,35 375,44 37.544,00 0,00 446,12 0 0,23 0 2,35 0 446,12

1213+10 1,42 0,47 17,7 3,5 393,14 39.314,00 0,00 449,62 0 0,47 0 3,5 0 449,62

1214+0 0,67 0,92 10,45 6,95 403,59 40.359,00 0,00 456,57 0 0,92 0 6,95 0 456,57

1214+10 0,1 2,44 3,85 16,8 407,44 40.744,00 0,00 473,37 0 2,44 0 16,8 0 473,37

1214+10,14 0,09 2,48 1,91 49,54 409,35 40.935,00 0,00 522,91 0 2,48 0 49,54 0 522,91

1215+0 0 4,58 0,46 35,79 409,81 40.981,00 0,00 558,70 0 4,58 0 35,79 0 558,7

1215+10 0 2,99 0 37,85 409,81 40.981,00 0,00 596,55 0 2,99 0 37,85 0 596,55

1216+0 0,13 3,43 0,65 32,1 410,46 41.046,00 0,00 628,65 0 3,43 0 32,1 0 628,65

1216+10 0,36 4,75 2,45 40,9 412,91 41.291,00 0,00 669,55 0 4,75 0 40,9 0 669,55

1217+0 1 3,92 6,8 43,35 419,71 41.971,00 0,00 712,90 0 3,92 0 43,35 0 712,9

1217+10 4,13 0,15 25,65 20,35 445,36 44.536,00 0,00 733,25 0 0,15 0 20,35 0 733,25

1218+0 5,75 0,09 49,4 1,2 494,76 49.476,00 0,00 734,45 0 0,09 0 1,2 0 734,45

1218+10 5,15 0,09 54,5 0,9 549,26 54.926,00 0,00 735,35 0 0,09 0 0,9 0 735,35

1219+0 3,36 0,11 42,55 1 591,81 59.181,00 0,00 736,35 0 0,11 0 1 0 736,35

1219+10 2,37 0,31 28,65 2,1 620,46 62.046,00 0,00 738,45 0 0,31 0 2,1 0 738,45

1220+0 1,16 0,47 17,65 3,9 638,11 63.811,00 0,00 742,35 0 0,47 0 3,9 0 742,35

1220+10 0,16 1,56 6,6 10,15 644,71 64.471,00 0,00 752,50 0 1,56 0 10,15 0 752,5

1221+0 0 3,47 0,8 25,15 645,51 64.551,00 0,00 777,65 0 3,47 0 25,15 0 777,65

1221+10 0 6,55 0 50,1 645,51 64.551,00 0,00 827,75 0 6,55 0 50,1 0 827,75

1222+0 0 8,38 0 74,65 645,51 64.551,00 0,00 902,40 0,91 7,47 4,55 70,1 4,55 897,85

1222+5,54 0 8,45 0 46,62 645,51 64.551,00 0,00 949,02 0,98 7,47 5,24 41,38 9,79 939,23

1222+14,52 0 6,04 0 145,33 645,51 64.551,00 0,00 1.094,35 0 6,04 9,83 135,51 19,62 1074,74

1223+0 0 5,15 0 81,24 645,51 64.551,00 0,00 1.175,59 0 5,15 0 81,24 19,62 1155,98

1223+10 0,36 2,74 1,8 39,45 647,31 64.731,00 0,00 1.215,04 0 2,74 0 39,45 19,62 1195,43

1224+0 0,66 1,1 5,1 19,2 652,41 65.241,00 0,00 1.234,24 0 1,1 0 19,2 19,62 1214,63

1224+5,4 1,39 0,83 5,54 5,21 657,95 65.795,00 0,00 1.239,45 0 0,83 0 5,21 19,62 1219,84

1224+10 2,17 0,55 27,41 10,63 685,36 68.536,00 0,00 1.250,08 0 0,55 0 10,63 19,62 1230,47

1225+0 4,52 0,3 33,45 4,25 718,81 71.881,00 0,00 1.254,33 0 0,3 0 4,25 19,62 1234,72

1225+10 0,16 2,03 23,4 11,65 742,21 74.221,00 0,00 1.265,98 0 2,03 0 11,65 19,62 1246,37

1225+16,28 0 7,08 2,1 119,71 744,31 74.431,00 0,00 1.385,69 0 7,08 0 119,71 19,62 1366,08

1226+0 0 10,1 0 139,85 744,31 74.431,00 0,00 1.525,54 2,63 7,47 21,41 118,44 41,03 1484,52

1227+0 0 41,69 0 517,9 744,31 74.431,00 0,00 2.043,44 34,22 7,47 368,5 149,4 409,53 1633,92

1228+0 0 50,9 0 925,9 744,31 74.431,00 0,00 2.969,34 43,43 7,47 776,5 149,4 1186,03 1783,32

1229+0 0 98,01 0 1489,1 744,31 74.431,00 0,00 4.458,44 90,54 7,47 1339,7 149,4 2525,73 1932,72

1229+1,6 0 98,73 0 157,39 744,31 74.431,00 0,00 4.615,83 91,26 7,47 145,44 11,95 2671,17 1944,67

1229+10 0 126,41 0 1305,81 744,31 74.431,00 0,00 5.921,64 118,94 7,47 1219,16 86,65 3890,33 2031,32

1230+0 0 106,81 0 1166,1 744,31 74.431,00 0,00 7.087,74 99,34 7,47 1091,4 74,7 4981,73 2106,02

1230+10 0 67,72 0 872,65 744,31 74.431,00 0,00 7.960,39 60,25 7,47 797,95 74,7 5779,68 2180,72

1231+0 0 39,43 0 535,75 744,31 74.431,00 0,00 8.496,14 31,96 7,47 461,05 74,7 6240,73 2255,42

1231+1,47 0 38,28 0 57,12 744,31 74.431,00 0,00 8.553,26 30,81 7,47 46,14 10,98 6286,87 2266,4

1231+10 0 32,8 0 407,64 744,31 74.431,00 0,00 8.960,90 25,33 7,47 321,96 85,68 6608,83 2352,08

1232+0 0 35,86 0 343,3 744,31 74.431,00 0,00 9.304,20 28,39 7,47 268,6 74,7 6877,43 2426,78

1232+10 0 33,98 0 349,2 744,31 74.431,00 0,00 9.653,40 26,51 7,47 274,5 74,7 7151,93 2501,48

1233+0 0 50,36 0 421,7 744,31 74.431,00 0,00 10.075,10 42,89 7,47 347 74,7 7498,93 2576,18

1233+1,34 0 44,64 0 63,65 744,31 74.431,00 0,00 10.138,75 37,17 7,47 53,64 10,01 7552,57 2586,19

1233+5,55 0 30,83 0 259,99 744,31 74.431,00 0,00 10.398,74 23,36 7,47 208,53 51,47 7761,1 2637,66

1233+10 0 26,57 0 446,29 744,31 74.431,00 0,00 10.845,03 19,1 7,47 330,13 116,16 8091,23 2753,82

1234+0 0 15,41 0 209,9 744,31 74.431,00 0,00 11.054,93 7,94 7,47 135,2 74,7 8226,43 2828,52

1234+10 0 9,28 0 123,45 744,31 74.431,00 0,00 11.178,38 1,81 7,47 48,75 74,7 8275,18 2903,22

1235+0 0,56 2,5 2,8 58,9 747,11 74.711,00 0,00 11.237,28 0 2,5 9,05 49,85 8284,23 2953,07

1235+10 7,75 0 41,55 12,5 788,66 78.866,00 0,00 11.249,78 0 0 0 12,5 8284,23 2965,57

1235+19,92 30,49 0 572,07 0 1.360,73 136.073,00 0,00 11.249,78 0 0 0 0 8284,23 2965,57

1236+0 15,39 0 456,96 0 1.817,69 181.769,00 0,00 11.249,78 0 0 0 0 8284,23 2965,57

1236+10 29,39 0 223,9 0 2.041,59 204.159,00 0,00 11.249,78 0 0 0 0 8284,23 2965,57

1237+0 59,23 0 443,1 0 2.484,69 248.469,00 0,00 11.249,78 0 0 0 0 8284,23 2965,57

1237+10 91,33 0 752,8 0 3.237,49 323.749,00 0,00 11.249,78 0 0 0 0 8284,23 2965,57

1238+0 85,69 0 885,1 0 4.122,59 412.259,00 0,00 11.249,78 0 0 0 0 8284,23 2965,57

1238+10 57,35 0 715,2 0 4.837,79 483.779,00 0,00 11.249,78 0 0 0 0 8284,23 2965,57

1238+14,3 58,33 0 1405,51 0 6.243,30 624.330,00 0,00 11.249,78 0 0 0 0 8284,23 2965,57

1239+0 58,97 0 838,7 0 7.082,00 708.200,00 0,00 11.249,78 0 0 0 0 8284,23 2965,57

1240+0 139,65 0 1986,2 0 9.068,20 906.820,00 0,00 11.249,78 0 0 0 0 8284,23 2965,57

1241+0 108,82 0 2484,7 0 11.552,90 1.155.290,00 0,00 11.249,78 0 0 0 0 8284,23 2965,57

1242+0 68,51 2,92 1773,3 29,2 13.326,20 1.332.620,00 0,00 11.278,98 0 2,92 0 29,2 8284,23 2994,77
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Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 
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Volum. 
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Acum. 2ª 
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Volum. 
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Acum. 3ª 
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Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

1243+0 26,3 21,33 948,1 242,5 14.274,30 1.427.430,00 0,00 11.521,48 13,86 7,47 138,6 103,9 8422,83 3098,67

1244+0 6,8 6,96 331 282,9 14.605,30 1.460.530,00 0,00 11.804,38 0 6,96 138,6 144,3 8561,43 3242,97

1244+5,54 3,55 7,83 28,67 40,97 14.633,97 1.463.397,00 0,00 11.845,35 0,36 7,47 1 39,97 8562,43 3282,94

1244+10 1,75 9,71 41,18 136,29 14.675,15 1.467.515,00 0,00 11.981,64 2,24 7,47 20,2 116,08 8582,63 3399,02

1244+15,24 0,72 10,86 31,17 259,59 14.706,32 1.470.632,00 0,00 12.241,23 3,39 7,47 71,05 188,54 8653,68 3587,56

1245+0 0,16 11,77 6,71 172,44 14.713,03 1.471.303,00 0,00 12.413,67 4,3 7,47 58,6 113,84 8712,28 3701,4

1245+4,95 0,13 14,51 0,72 65,04 14.713,75 1.471.375,00 0,00 12.478,71 7,04 7,47 28,07 36,98 8740,35 3738,38

1246+0 0,04 22,72 0,42 92,14 14.714,17 1.471.417,00 0,00 12.570,85 15,25 7,47 55,17 36,98 8795,52 3775,36

1247+0 5,46 25,3 55 480,2 14.769,17 1.476.917,00 0,00 13.051,05 17,83 7,47 330,8 149,4 9126,32 3924,76

1248+0 15,79 20,28 212,5 455,8 14.981,67 1.498.167,00 0,00 13.506,85 12,81 7,47 306,4 149,4 9432,72 4074,16

1249+0 3,03 14,62 188,2 349 15.169,87 1.516.987,00 0,00 13.855,85 7,15 7,47 199,6 149,4 9632,32 4223,56

1250+0 0 10,19 30,3 248,1 15.200,17 1.520.017,00 0,00 14.103,95 2,72 7,47 98,7 149,4 9731,02 4372,96

1251+0 0 7,17 0 173,6 15.200,17 1.520.017,00 0,00 14.277,55 0 7,17 27,2 146,4 9758,22 4519,36

1252+0 0 9,51 0 166,8 15.200,17 1.520.017,00 0,00 14.444,35 2,04 7,47 20,4 146,4 9778,62 4665,76

1253+0 0 19,51 0 290,2 15.200,17 1.520.017,00 0,00 14.734,55 12,04 7,47 140,8 149,4 9919,42 4815,16

1254+0 0 20,35 0 398,6 15.200,17 1.520.017,00 0,00 15.133,15 12,88 7,47 249,2 149,4 10168,62 4964,56

1255+0 0,69 9,92 6,9 302,7 15.207,07 1.520.707,00 0,00 15.435,85 2,45 7,47 153,3 149,4 10321,92 5113,96

1256+0 4,2 1,98 48,9 119 15.255,97 1.525.597,00 0,00 15.554,85 0 1,98 24,5 94,5 10346,42 5208,46

1257+0 9,04 1,61 132,4 35,9 15.388,37 1.538.837,00 0,00 15.590,75 0 1,61 0 35,9 10346,42 5244,36

1258+0 0,93 11,56 99,7 131,7 15.488,07 1.548.807,00 0,00 15.722,45 4,09 7,47 40,9 90,8 10387,32 5335,16

1259+0 0 11,92 9,3 234,8 15.497,37 1.549.737,00 0,00 15.957,25 4,45 7,47 85,4 149,4 10472,72 5484,56

1260+0 0 4,13 0 160,5 15.497,37 1.549.737,00 0,00 16.117,75 0 4,13 44,5 116 10517,22 5600,56

1261+0 0,18 1,36 1,8 54,9 15.499,17 1.549.917,00 0,00 16.172,65 0 1,36 0 54,9 10517,22 5655,46

1262+0 2,17 0,66 23,5 20,2 15.522,67 1.552.267,00 0,00 16.192,85 0 0,66 0 20,2 10517,22 5675,66

1263+0 1,89 0,71 40,6 13,7 15.563,27 1.556.327,00 0,00 16.206,55 0 0,71 0 13,7 10517,22 5689,36

1264+0 2,28 0,39 41,7 11 15.604,97 1.560.497,00 0,00 16.217,55 0 0,39 0 11 10517,22 5700,36

1265+0 6,09 0,06 83,7 4,5 15.688,67 1.568.867,00 0,00 16.222,05 0 0,06 0 4,5 10517,22 5704,86

1266+0 0,46 1,68 65,5 17,4 15.754,17 1.575.417,00 0,00 16.239,45 0 1,68 0 17,4 10517,22 5722,26

1267+0 0 9,84 4,6 115,2 15.758,77 1.575.877,00 0,00 16.354,65 2,37 7,47 23,7 91,5 10540,92 5813,76

1268+0 3,32 3,28 33,2 131,2 15.791,97 1.579.197,00 0,00 16.485,85 0 3,28 23,7 107,5 10564,62 5921,26

1269+0 4,51 0,01 78,3 32,9 15.870,27 1.587.027,00 0,00 16.518,75 0 0,01 0 32,9 10564,62 5954,16

1270+0 3,32 1,59 78,3 16 15.948,57 1.594.857,00 0,00 16.534,75 0 1,59 0 16 10564,62 5970,16

1271+0 7,29 2,11 106,1 37 16.054,67 1.605.467,00 0,00 16.571,75 0 2,11 0 37 10564,62 6007,16

1272+0 6,68 2,12 139,7 42,3 16.194,37 1.619.437,00 0,00 16.614,05 0 2,12 0 42,3 10564,62 6049,46

1273+0 1,17 2,64 78,5 47,6 16.272,87 1.627.287,00 0,00 16.661,65 0 2,64 0 47,6 10564,62 6097,06

1274+0 0,09 5,33 12,6 79,7 16.285,47 1.628.547,00 0,00 16.741,35 0 5,33 0 79,7 10564,62 6176,76

1275+0 0 6,63 0,9 119,6 16.286,37 1.628.637,00 0,00 16.860,95 0 6,63 0 119,6 10564,62 6296,36

1276+0 0 14,66 0 212,9 16.286,37 1.628.637,00 0,00 17.073,85 7,19 7,47 71,9 141 10636,52 6437,36

1277+0 0,47 12,37 4,7 270,3 16.291,07 1.629.107,00 0,00 17.344,15 4,9 7,47 120,9 149,4 10757,42 6586,76

1278+0 0,85 13,73 13,2 261 16.304,27 1.630.427,00 0,00 17.605,15 6,26 7,47 111,6 149,4 10869,02 6736,16

1279+0 0,77 5,45 16,2 191,8 16.320,47 1.632.047,00 0,00 17.796,95 0 5,45 62,6 129,2 10931,62 6865,36

1280+0 2,39 0,83 31,6 62,8 16.352,07 1.635.207,00 0,00 17.859,75 0 0,83 0 62,8 10931,62 6928,16

1281+0 5,03 0,4 74,2 12,3 16.426,27 1.642.627,00 0,00 17.872,05 0 0,4 0 12,3 10931,62 6940,46

1282+0 4,45 0,04 94,8 4,4 16.521,07 1.652.107,00 0,00 17.876,45 0 0,04 0 4,4 10931,62 6944,86

1283+0 4,14 0,09 85,9 1,3 16.606,97 1.660.697,00 0,00 17.877,75 0 0,09 0 1,3 10931,62 6946,16

1284+0 9,38 0,32 135,2 4,1 16.742,17 1.674.217,00 0,00 17.881,85 0 0,32 0 4,1 10931,62 6950,26

1285+0 8,38 1,2 177,6 15,2 16.919,77 1.691.977,00 0,00 17.897,05 0 1,2 0 15,2 10931,62 6965,46

1285+10,61 7,5 1,73 84,24 15,54 17.004,01 1.700.401,00 0,00 17.912,59 0 1,73 0 15,54 10931,62 6981

1286+0 8,24 1,77 83,5 18,57 17.087,51 1.708.751,00 0,00 17.931,16 0 1,77 0 18,57 10931,62 6999,57

1286+8,55 6,42 1,63 62,67 14,54 17.150,18 1.715.018,00 0,00 17.945,70 0 1,63 0 14,54 10931,62 7014,11

1286+10 6,29 1,62 117,89 30,14 17.268,07 1.726.807,00 0,00 17.975,84 0 1,62 0 30,14 10931,62 7044,25

1287+0 3,94 1,35 51,15 14,85 17.319,22 1.731.922,00 0,00 17.990,69 0 1,35 0 14,85 10931,62 7059,1

1287+6,49 2,2 1,05 19,92 7,79 17.339,14 1.733.914,00 0,00 17.998,48 0 1,05 0 7,79 10931,62 7066,89

1288+0 0,29 0,1 8,08 3,73 17.347,22 1.734.722,00 0,00 18.002,21 0 0,1 0 3,73 10931,62 7070,62

1288+10,21 0,16 0,25 2,3 1,79 17.349,52 1.734.952,00 0,00 18.004,00 0 0,25 0 1,79 10931,62 7072,41

1289+0 0 0 0,82 1,28 17.350,34 1.735.034,00 0,00 18.005,28 0 0 0 1,28 10931,62 7073,69

1289+8,15 0 0 0 0 17.350,34 1.735.034,00 0,00 18.005,28 0 0 0 0 10931,62 7073,69

1289+10 0 0 0 0 17.350,34 1.735.034,00 0,00 18.005,28 0 0 0 0 10931,62 7073,69

1290+0 0 0 0 0 17.350,34 1.735.034,00 0,00 18.005,28 0 0 0 0 10931,62 7073,69

1290+6,08 0 0 0 0 17.350,34 1.735.034,00 0,00 18.005,28 0 0 0 0 10931,62 7073,69

1291+0 0 0 0 0 17.350,34 1.735.034,00 0,00 18.005,28 0 0 0 0 10931,62 7073,69
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1.1.26 EST 0370 - RET - GIRO 2 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

100+0 1,24 1,9 6,2 9,5 6,20 6,20 0,00 9,50 0 1,9 0 9,5 0 9,5

101+0 0,01 13,24 12,5 66,2 18,70 1.256,20 0,00 66,20 5,77 7,47 57,7 93,7 57,7 103,2

102+0 0,02 36,19 0,3 494,3 19,00 1.286,20 0,00 560,50 28,72 7,47 344,9 149,4 402,6 252,6

103+0 0,06 27,63 0,8 638,2 19,80 1.366,20 0,00 1.198,70 20,16 7,47 488,8 149,4 891,4 402

103+10 0,1 14,03 0,8 208,3 20,60 1.446,20 0,00 1.407,00 6,56 7,47 133,6 74,7 1025 476,7

104+0 0,21 9,54 1,55 117,85 22,15 1.601,20 0,00 1.524,85 2,07 7,47 43,15 74,7 1068,15 551,4

105+0 3,9 4,4 41,1 139,4 63,25 5.711,20 0,00 1.664,25 0 4,4 20,7 118,7 1088,85 670,1

105+12,01 0,13 5,7 24,2 60,65 87,45 8.131,20 0,00 1.724,90 0 5,7 0 60,65 1088,85 730,75

105+18,62 0,29 6,31 6,43 183,93 93,88 8.774,20 0,00 1.908,83 0 6,31 0 183,93 1088,85 914,68

106+0 0,32 6,72 5,68 121,31 99,56 9.342,20 0,00 2.030,14 0 6,72 0 121,31 1088,85 1035,99

106+5,23 0,34 8,84 1,73 40,69 101,29 9.515,20 0,00 2.070,83 1,37 7,47 3,58 37,11 1092,43 1073,1

106+10 0,15 6,51 3,73 116,89 105,02 9.888,20 0,00 2.187,72 0 6,51 10,43 106,46 1102,86 1179,56

106+17,24 0 12,99 2,04 265,59 107,06 10.092,20 0,00 2.453,31 5,52 7,47 75,18 190,41 1178,04 1369,97

107+0 0 15,95 0 249,46 107,06 10.092,20 0,00 2.702,77 8,48 7,47 120,68 128,78 1298,72 1498,75

107+9,25 0,03 13,95 0,14 138,29 107,20 10.106,20 0,00 2.841,06 6,48 7,47 69,19 69,1 1367,91 1567,85

107+10 0,02 13,71 0,48 266,23 107,68 10.154,20 0,00 3.107,29 6,24 7,47 122,43 143,8 1490,34 1711,65

107+14,7 0 11,86 0,25 315,79 107,93 10.179,20 0,00 3.423,08 4,39 7,47 131,28 184,51 1621,62 1896,16

108+0 0 10,32 0 163,02 107,93 10.179,20 0,00 3.586,10 2,85 7,47 53,21 109,81 1674,83 2005,97

108+0,14 0 10,3 0 1,44 107,93 10.179,20 0,00 3.587,54 2,83 7,47 0,4 1,05 1675,23 2007,02

108+0,15 0 10,3 0 2,99 107,93 10.179,20 0,00 3.590,53 2,83 7,47 0,82 2,17 1676,05 2009,19

108+10 2,45 8,01 12,43 92,92 120,36 11.422,20 0,00 3.683,45 0,54 7,47 17,1 75,82 1693,15 2085,01

108+19,26 4,35 5,18 99,48 192,97 219,84 21.370,20 0,00 3.876,42 0 5,18 7,9 185,07 1701,05 2270,08

109+0 4,18 4,98 82,14 97,84 301,98 29.584,20 0,00 3.974,26 0 4,98 0 97,84 1701,05 2367,92

109+10 0,15 9,81 21,65 73,95 323,63 31.749,20 0,00 4.048,21 2,34 7,47 11,7 62,25 1712,75 2430,17

109+18,37 0,12 5,88 3,83 222,56 327,46 32.132,20 0,00 4.270,77 0 5,88 33,19 189,37 1745,94 2619,54

110+0 0,19 7,6 2,85 123,81 330,31 32.417,20 0,00 4.394,58 0,13 7,47 1,19 122,62 1747,13 2742,16

111+0 0,03 36,53 2,2 441,3 332,51 32.637,20 0,00 4.835,88 29,06 7,47 291,9 149,4 2039,03 2891,56

111+5,18 0,02 42,75 0,13 205,34 332,64 32.650,20 0,00 5.041,22 35,28 7,47 166,64 38,69 2205,67 2930,25

112+0 0,02 37,31 0,1 207,36 332,74 32.660,20 0,00 5.248,58 29,84 7,47 168,66 38,69 2374,33 2968,94

113+0 0,01 4,66 0,3 419,7 333,04 32.690,20 0,00 5.668,28 0 4,66 298,4 121,3 2672,73 3090,24

114+0 1,21 2,18 12,2 68,4 345,24 33.910,20 0,00 5.736,68 0 2,18 0 68,4 2672,73 3158,64

114+15,18 1,45 0 20,19 16,55 365,43 35.929,20 0,00 5.753,23 0 0 0 16,55 2672,73 3175,19

ESTACA
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Aterro 
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Acum. 

(m3)
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AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)

200+0 4,63 0,38 23,15 1,9 23,15 23,15 0,00 1,90 0 0,38 0 1,9 0 1,9

201+0 3,16 0,16 77,9 0,8 101,05 7.813,15 0,00 0,80 0 0,16 0 5,4 0 7,3

202+0 1,92 0,41 50,8 5,7 151,85 12.893,15 0,00 6,50 0 0,41 0 5,7 0 13

203+0 3,44 52 53,6 524,1 205,45 18.253,15 0,00 530,60 44,53 7,47 445,3 78,8 445,3 91,8

203+10 4,05 0,53 37,45 262,65 242,90 21.998,15 0,00 793,25 0 0,53 222,65 40 667,95 131,8

204+0 3,77 0,65 39,1 5,9 282,00 25.908,15 0,00 799,15 0 0,65 0 5,9 667,95 137,7

205+0 0,29 1,07 40,6 17,2 322,60 29.968,15 0,00 816,35 0 1,07 0 17,2 667,95 154,9

205+14,57 0 5 2,11 44,22 324,71 30.179,15 0,00 860,57 0 5 0 44,22 667,95 199,12

206+0 0,03 3,92 0,22 64,98 324,93 30.201,15 0,00 925,55 0 3,92 0 64,98 667,95 264,1

206+10 0 4,14 0,15 40,3 325,08 30.216,15 0,00 965,85 0 4,14 0 40,3 667,95 304,4

206+12,31 0 464 0 5222,1 325,08 30.216,15 0,00 6.187,95 456,53 7,47 5092,59 129,51 5760,54 433,91

207+0 0 7,38 0 2901,34 325,08 30.216,15 0,00 9.089,29 0 7,38 2809,94 91,4 8570,48 525,31

207+10 0 11,13 0 92,55 325,08 30.216,15 0,00 9.181,84 3,66 7,47 18,3 74,25 8588,78 599,56

207+10,05 0 11,15 0 223,36 325,08 30.216,15 0,00 9.405,20 3,68 7,47 73,58 149,77 8662,36 749,33

207+15,40 0 12,97 0 306,93 325,08 30.216,15 0,00 9.712,13 5,5 7,47 116,82 190,11 8779,18 939,44

208+0 0 14,28 0 209,83 325,08 30.216,15 0,00 9.921,96 6,81 7,47 94,79 115,04 8873,97 1054,48

208+0,74 0 14,64 0 10,7 325,08 30.216,15 0,00 9.932,66 7,17 7,47 5,17 5,53 8879,14 1060,01

208+10 0 24,71 0 211,31 325,08 30.216,15 0,00 10.143,97 17,24 7,47 131,08 80,23 9010,22 1140,24

208+12,77 0 27,3 0 592,13 325,08 30.216,15 0,00 10.736,10 19,83 7,47 422,04 170,09 9432,26 1310,33

209+0 0 11,43 0 247,29 325,08 30.216,15 0,00 10.983,39 3,96 7,47 151,9 95,39 9584,16 1405,72

209+4,8 0 11,06 0 53,98 325,08 30.216,15 0,00 11.037,37 3,59 7,47 18,12 35,86 9602,28 1441,58

209+10 0 7,76 0 139,27 325,08 30.216,15 0,00 11.176,64 0,29 7,47 28,71 110,56 9630,99 1552,14

209+11,41 0 7,16 0 159,72 325,08 30.216,15 0,00 11.336,36 0 7,16 3,1 156,61 9634,09 1708,75

209+18,01 0 5,79 0 190,49 325,08 30.216,15 0,00 11.526,85 0 5,79 0 190,49 9634,09 1899,24

210+0 0 5,62 0 102,75 325,08 30.216,15 0,00 11.629,60 0 5,62 0 102,75 9634,09 2001,99

211+0 0 3,63 0 92,5 325,08 30.216,15 0,00 11.722,10 0 3,63 0 92,5 9634,09 2094,49

212+0 0 2,64 0 62,7 325,08 30.216,15 0,00 11.784,80 0 2,64 0 62,7 9634,09 2157,19

213+0 2,67 0,72 26,7 33,6 351,78 32.886,15 0,00 11.818,40 0 0,72 0 33,6 9634,09 2190,79

214+0 3,67 0,53 63,4 12,5 415,18 39.226,15 0,00 11.830,90 0 0,53 0 12,5 9634,09 2203,29

215+0 1,69 0,69 53,6 12,2 468,78 44.586,15 0,00 11.843,10 0 0,69 0 12,2 9634,09 2215,49

216+0 2,74 0,19 44,3 8,8 513,08 49.016,15 0,00 11.851,90 0 0,19 0 8,8 9634,09 2224,29

217+0 2,91 0,62 56,5 8,1 569,58 54.666,15 0,00 11.860,00 0 0,62 0 8,1 9634,09 2232,39

218+0 0,38 0,39 32,9 10,1 602,48 57.956,15 0,00 11.870,10 0 0,39 0 10,1 9634,09 2242,49

219+0 2,07 0,04 24,5 4,3 626,98 60.406,15 0,00 11.874,40 0 0,04 0 4,3 9634,09 2246,79

220+0 4,37 0,01 64,4 0,5 691,38 66.846,15 0,00 11.874,90 0 0,01 0 0,5 9634,09 2247,29

221+0 10,63 0,03 150 0,4 841,38 81.846,15 0,00 11.875,30 0 0,03 0 0,4 9634,09 2247,69

221+3,08 10,28 0,04 32,2 0,11 873,58 85.066,15 0,00 11.875,41 0 0,04 0 0,11 9634,09 2247,8

222+0 3,03 0,09 20,5 0,2 894,08 87.116,15 0,00 11.875,61 0 0,09 0 0,2 9634,09 2248

223+0 0,19 0,12 32,2 2,1 926,28 90.336,15 0,00 11.877,71 0 0,12 0 2,1 9634,09 2250,1

224+0 0,18 0,24 3,7 3,6 929,98 90.706,15 0,00 11.881,31 0 0,24 0 3,6 9634,09 2253,7

224+13,08 0,23 0,17 2,68 2,68 932,66 90.974,15 0,00 11.883,99 0 0,17 0 2,68 9634,09 2256,38
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1.1.27 EST 0520 - MAR-PN - EXO 1 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)
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de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
0+0 1,62 0,84 8,1 4,2 8,10 8,10 0,00 4,20 0 0,84 0 4,2 0 4,2

0+5,22 1,42 0,82 7,93 4,1 16,03 801,10 0,00 4,10 0 0,82 0 4,33 0 8,53

0+10 1,56 0,84 22,68 12,63 38,71 3.069,10 0,00 16,73 0 0,84 0 12,63 0 21,16

0+17,18 2,78 1,06 58,98 25,82 97,69 8.967,10 0,00 42,55 0 1,06 0 25,82 0 46,98

1+0 3,63 1,1 55,06 18,55 152,75 14.473,10 0,00 61,10 0 1,1 0 18,55 0 65,53

1+9,14 5,93 0,66 43,69 8,04 196,44 18.842,10 0,00 69,14 0 0,66 0 8,04 0 73,57

1+13,31 3,13 0 101,7 7,41 298,14 29.012,10 0,00 76,55 0 0 0 7,41 0 80,98

1+19,81 0,8 0,3 65,08 4,97 363,22 35.520,10 0,00 81,52 0 0,3 0 4,97 0 85,95

2+0 0,75 0,32 15,35 6,14 378,57 37.055,10 0,00 87,66 0 0,32 0 6,14 0 92,09

2+6,31 0,06 1,34 2,56 5,24 381,13 37.311,10 0,00 92,90 0 1,34 0 5,24 0 97,33

2+16,94 0 1,71 0,7 35,46 381,83 37.381,10 0,00 128,36 0 1,71 0 35,46 0 132,79

3+0 0,03 1,33 0,25 25,75 382,08 37.406,10 0,00 154,11 0 1,33 0 25,75 0 158,54

3+8,86 0,3 0,74 1,46 9,17 383,54 37.552,10 0,00 163,28 0 0,74 0 9,17 0 167,71

3+10 0,42 0,56 6,79 12,26 390,33 38.231,10 0,00 175,54 0 0,56 0 12,26 0 179,97

4+0 7,55 0 39,85 2,8 430,18 42.216,10 0,00 178,34 0 0 0 2,8 0 182,77

4+0,78 8,24 0 6,16 0 436,34 42.832,10 0,00 178,34 0 0 0 0 0 182,77

5+0 22,72 0 12,07 0 448,41 44.039,10 0,00 178,34 0 0 0 0 0 182,77

6+0 17,14 0 398,6 0 847,01 83.899,10 0,00 178,34 0 0 0 0 0 182,77

7+0 0 0,76 171,4 7,6 1.018,41 101.039,10 0,00 185,94 0 0,76 0 7,6 0 190,37

8+0 0,1 0,65 1 14,1 1.019,41 101.139,10 0,00 200,04 0 0,65 0 14,1 0 204,47

9+0 1,51 0,1 16,1 7,5 1.035,51 102.749,10 0,00 207,54 0 0,1 0 7,5 0 211,97

10+0 2,48 0,28 39,9 3,8 1.075,41 106.739,10 0,00 211,34 0 0,28 0 3,8 0 215,77

11+0 3,86 0,15 63,4 4,3 1.138,81 113.079,10 0,00 215,64 0 0,15 0 4,3 0 220,07

12+0 5,66 0 95,2 1,5 1.234,01 122.599,10 0,00 217,14 0 0 0 1,5 0 221,57

13+0 10,88 0,88 165,4 8,8 1.399,41 139.139,10 0,00 225,94 0 0,88 0 8,8 0 230,37

14+0 11,26 0,23 221,4 11,1 1.620,81 161.279,10 0,00 237,04 0 0,23 0 11,1 0 241,47

15+0 11,39 0,12 226,5 3,5 1.847,31 183.929,10 0,00 240,54 0 0,12 0 3,5 0 244,97

16+0 3,97 1,07 153,6 11,9 2.000,91 199.289,10 0,00 252,44 0 1,07 0 11,9 0 256,87

17+0 11,65 0,37 156,2 14,4 2.157,11 214.909,10 0,00 266,84 0 0,37 0 14,4 0 271,27

18+0 8,13 1,1 197,8 14,7 2.354,91 234.689,10 0,00 281,54 0 1,1 0 14,7 0 285,97

19+0 5,11 0 132,4 11 2.487,31 247.929,10 0,00 292,54 0 0 0 11 0 296,97

20+0 1,42 0,18 65,3 1,8 2.552,61 254.459,10 0,00 294,34 0 0,18 0 1,8 0 298,77

21+0 0,27 0,23 16,9 4,1 2.569,51 256.149,10 0,00 298,44 0 0,23 0 4,1 0 302,87

22+0 0 2,52 2,7 27,5 2.572,21 256.419,10 0,00 325,94 0 2,52 0 27,5 0 330,37

22+13,48 0 0,78 0 22,24 2.572,21 256.419,10 0,00 348,18 0 0,78 0 22,24 0 352,61

23+0 0,19 0,55 1,28 8,96 2.573,49 256.547,10 0,00 357,14 0 0,55 0 8,96 0 361,57

23+4,42 0,1 0,68 0,64 2,72 2.574,13 256.611,10 0,00 359,86 0 0,68 0 2,72 0 364,29

23+10 0,07 0,75 1,23 10,31 2.575,36 256.734,10 0,00 370,17 0 0,75 0 10,31 0 374,6

23+15,36 0,08 0,7 1,9 18,39 2.577,26 256.924,10 0,00 388,56 0 0,7 0 18,39 0 392,99

24+0 0,1 0,71 1,38 10,83 2.578,64 257.062,10 0,00 399,39 0 0,71 0 10,83 0 403,82

24+10 0,21 0,56 1,55 6,35 2.580,19 257.217,10 0,00 405,74 0 0,56 0 6,35 0 410,17

24+11,18 0,23 0,54 4,66 11,65 2.584,85 257.683,10 0,00 417,39 0 0,54 0 11,65 0 421,82

25+0 0,14 0,64 2,07 6,6 2.586,92 257.890,10 0,00 423,99 0 0,64 0 6,6 0 428,42

25+6,99 0 1,51 0,49 7,51 2.587,41 257.939,10 0,00 431,50 0 1,51 0 7,51 0 435,93

26+0 0 1,84 0 11,71 2.587,41 257.939,10 0,00 443,21 0 1,84 0 11,71 0 447,64

26+4,13 0 1,9 0 7,72 2.587,41 257.939,10 0,00 450,93 0 1,9 0 7,72 0 455,36

26+10 0 1,96 0 27,27 2.587,41 257.939,10 0,00 478,20 0 1,96 0 27,27 0 482,63

27+0 0 1,44 0 17 2.587,41 257.939,10 0,00 495,20 0 1,44 0 17 0 499,63

27+10 0,15 0,27 0,75 8,55 2.588,16 258.014,10 0,00 503,75 0 0,27 0 8,55 0 508,18

27+16,31 0,78 0,12 12,23 5,13 2.600,39 259.237,10 0,00 508,88 0 0,12 0 5,13 0 513,31

28+0 0,72 0,12 12,23 1,96 2.612,62 260.460,10 0,00 510,84 0 0,12 0 1,96 0 515,27

28+10 0,46 0,14 5,9 1,3 2.618,52 261.050,10 0,00 512,14 0 0,14 0 1,3 0 516,57

29+0 0,55 0,13 5,05 1,35 2.623,57 261.555,10 0,00 513,49 0 0,13 0 1,35 0 517,92

29+8,48 0,27 0,15 3,48 1,19 2.627,05 261.903,10 0,00 514,68 0 0,15 0 1,19 0 519,11

30+0 0,04 0,31 1,31 1,95 2.628,36 262.034,10 0,00 516,63 0 0,31 0 1,95 0 521,06

30+17,55 0,29 0,17 2,9 4,21 2.631,26 262.324,10 0,00 520,84 0 0,17 0 4,21 0 525,27
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1.1.28 EST 0570 - RET - GIRO 1 

 

1.1.29 EST 0595 - MAR-PN - EIXO 1 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
100+0 3,23 0,49 16,15 2,45 16,15 16,15 0,00 2,45 0 0,49 0 2,45 0 2,45

101+0 2,11 0,74 53,4 3,7 69,55 5.356,15 0,00 3,70 0 0,74 0 12,3 0 14,75

102+0 0 3,89 21,1 46,3 90,65 7.466,15 0,00 50,00 0 3,89 0 46,3 0 61,05

103+0 0 16,16 0 200,5 90,65 7.466,15 0,00 250,50 8,69 7,47 86,9 113,6 86,9 174,65

103+10 0 31,34 0 237,5 90,65 7.466,15 0,00 488,00 23,87 7,47 162,8 74,7 249,7 249,35

104+0 0 41 0 361,7 90,65 7.466,15 0,00 849,70 33,53 7,47 287 74,7 536,7 324,05

104+10 0 35,6 0 383 90,65 7.466,15 0,00 1.232,70 28,13 7,47 308,3 74,7 845 398,75

104+17,51 0 30,58 0 910,31 90,65 7.466,15 0,00 2.143,01 23,11 7,47 704,81 205,5 1549,81 604,25

105+0 0 29,37 0 524,86 90,65 7.466,15 0,00 2.667,87 21,9 7,47 394,06 130,8 1943,87 735,05

105+10 0 23,69 0 265,3 90,65 7.466,15 0,00 2.933,17 16,22 7,47 190,6 74,7 2134,47 809,75

106+0 0 16,45 0 200,7 90,65 7.466,15 0,00 3.133,87 8,98 7,47 126 74,7 2260,47 884,45

106+5,01 0 11,26 0 69,41 90,65 7.466,15 0,00 3.203,28 3,79 7,47 31,99 37,42 2292,46 921,87

106+10 0 9,01 0 152,13 90,65 7.466,15 0,00 3.355,41 1,54 7,47 40 112,12 2332,46 1033,99

106+11,85 0 8,24 0 188,46 90,65 7.466,15 0,00 3.543,87 0,77 7,47 25,24 163,22 2357,7 1197,21

106+18,68 0 4,94 0 201,19 90,65 7.466,15 0,00 3.745,06 0 4,94 11,75 189,44 2369,45 1386,65

107+0 0 6,78 0 109,46 90,65 7.466,15 0,00 3.854,52 0 6,78 0 109,46 2369,45 1496,11

107+9,75 18,3 0 89,21 33,05 179,86 16.387,15 0,00 3.887,57 0 0 0 33,05 2369,45 1529,16

107+10 18,71 0 365,47 0 545,33 52.934,15 0,00 3.887,57 0 0 0 0 2369,45 1529,16

108+0 8,58 3,08 136,45 15,4 681,78 66.579,15 0,00 3.902,97 0 3,08 0 15,4 2369,45 1544,56

108+0,82 6,62 2,95 6,23 2,47 688,01 67.202,15 0,00 3.905,44 0 2,95 0 2,47 2369,45 1547,03

108+9,7 0 6,28 34,82 48,55 722,83 70.684,15 0,00 3.953,99 0 6,28 0 48,55 2369,45 1595,58

108+10 0 6,54 0 126,28 722,83 70.684,15 0,00 4.080,27 0 6,54 0 126,28 2369,45 1721,86

108+18,57 0 14,6 0 301,98 722,83 70.684,15 0,00 4.382,25 7,13 7,47 101,85 200,13 2471,3 1921,99

109+0 0 16,2 0 285,98 722,83 70.684,15 0,00 4.668,23 8,73 7,47 147,26 138,72 2618,56 2060,71

110+0 0 29,4 0 456 722,83 70.684,15 0,00 5.124,23 21,93 7,47 306,6 149,4 2925,16 2210,11

111+0 0 41,25 0 706,5 722,83 70.684,15 0,00 5.830,73 33,78 7,47 557,1 149,4 3482,26 2359,51

112+0 0 16,37 0 576,2 722,83 70.684,15 0,00 6.406,93 8,9 7,47 426,8 149,4 3909,06 2508,91

113+0 0 3,92 0 202,9 722,83 70.684,15 0,00 6.609,83 0 3,92 89 113,9 3998,06 2622,81

114+0 2,1 0,74 21 46,6 743,83 72.784,15 0,00 6.656,43 0 0,74 0 46,6 3998,06 2669,41

115+0 3,23 0,5 53,3 12,4 797,13 78.114,15 0,00 6.668,83 0 0,5 0 12,4 3998,06 2681,81

115+18,63 3 0 58,03 4,66 855,16 83.917,15 0,00 6.673,49 0 0 0 4,66 3998,06 2686,47

116+0 2,96 0 55,52 0 910,68 89.469,15 0,00 6.673,49 0 0 0 0 3998,06 2686,47

117+0 3,03 0 59,9 0 970,58 95.459,15 0,00 6.673,49 0 0 0 0 3998,06 2686,47

118+0 2,42 0 54,5 0 1.025,08 100.909,15 0,00 6.673,49 0 0 0 0 3998,06 2686,47

119+0 1,19 0 36,1 0 1.061,18 104.519,15 0,00 6.673,49 0 0 0 0 3998,06 2686,47

119+8,63 0,78 0 8,5 0 1.069,68 105.369,15 0,00 6.673,49 0 0 0 0 3998,06 2686,47

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
200+0 0 7,54 0 37,7 0,00 0,00 0,00 37,70 0,07 7,47 0,35 37,35 0,35 37,35

200+10,01 0 5,32 0 26,6 0,00 0,00 0,00 26,60 0 5,32 0,35 64,01 0,7 101,36

201+0 0 6,06 0 56,96 0,00 0,00 0,00 83,56 0 6,06 0 56,96 0,7 158,32

201+0,16 0 6,14 0 0,98 0,00 0,00 0,00 84,54 0 6,14 0 0,98 0,7 159,3

201+10 0 14,17 0 103,17 0,00 0,00 0,00 187,71 6,7 7,47 34,04 69,14 34,74 228,44

201+10,3 0 14,53 0 291,31 0,00 0,00 0,00 479,02 7,06 7,47 139,66 151,64 174,4 380,08

202+0 0,05 21,05 0,26 183,24 0,26 26,00 0,00 662,26 13,58 7,47 106,3 76,94 280,7 457,02

202+1,64 0,9 20,53 0,78 34,1 1,04 104,00 0,00 696,36 13,06 7,47 21,84 12,25 302,54 469,27

202+10 0 18,51 5,24 227,21 6,28 628,00 0,00 923,57 11,04 7,47 140,26 86,95 442,8 556,22

202+12,98 0 17,69 0 415,94 6,28 628,00 0,00 1.339,51 10,22 7,47 244,28 171,66 687,08 727,88

203+0 0,1 15,09 0,65 212,74 6,93 693,00 0,00 1.552,25 7,62 7,47 115,78 96,96 802,86 824,84

204+0 2,27 6,8 23,7 218,9 30,63 3.063,00 0,00 1.771,15 0 6,8 76,2 142,7 879,06 967,54

205+0 2,48 0 47,5 68 78,13 7.813,00 0,00 1.839,15 0 0 0 68 879,06 1035,54

206+0 1,76 0 42,4 0 120,53 12.053,00 0,00 1.839,15 0 0 0 0 879,06 1035,54

207+0 2,27 0 40,3 0 160,83 16.083,00 0,00 1.839,15 0 0 0 0 879,06 1035,54

208+0 1,01 3,42 32,8 34,2 193,63 19.363,00 0,00 1.873,35 0 3,42 0 34,2 879,06 1069,74

209+0 0,05 11,6 10,6 150,2 204,23 20.423,00 0,00 2.023,55 4,13 7,47 41,3 108,9 920,36 1178,64

209+12,38 0 21,38 0,31 204,15 204,54 20.454,00 0,00 2.227,70 13,91 7,47 111,67 92,48 1032,03 1271,12

210+0 0 25,96 0 293,03 204,54 20.454,00 0,00 2.520,73 18,49 7,47 200,56 92,48 1232,59 1363,6

210+4,41 0 25,96 0 114,48 204,54 20.454,00 0,00 2.635,21 18,49 7,47 81,54 32,94 1314,13 1396,54

210+10 0,99 20,87 7,13 337,41 211,67 21.167,00 0,00 2.972,62 13,4 7,47 229,77 107,64 1543,9 1504,18

210+16,44 0,19 14,78 15,6 471,29 227,27 22.727,00 0,00 3.443,91 7,31 7,47 273,79 197,51 1817,69 1701,69

211+0 0,16 10,66 2,88 209,12 230,15 23.015,00 0,00 3.653,03 3,19 7,47 86,31 122,81 1904 1824,5

211+6,6 0,13 5,29 0,96 52,64 231,11 23.111,00 0,00 3.705,67 0 5,29 10,53 42,11 1914,53 1866,61

211+10 0,13 3,62 2,16 73,95 233,27 23.327,00 0,00 3.779,62 0 3,62 0 73,95 1914,53 1940,56

211+16,75 0,16 2,47 3,88 81,45 237,15 23.715,00 0,00 3.861,07 0 2,47 0 81,45 1914,53 2022,01

212+0 0,3 2,37 3,85 40,54 241,00 24.100,00 0,00 3.901,61 0 2,37 0 40,54 1914,53 2062,55
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1.1.30 EST 0595 - MAR-PS - EIXO 1 

 

1.1.31 EST 0650 - MAR-PS - EIXO 1 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
100+0 0 38,43 0 192,15 0,00 0,00 0,00 192,15 30,96 7,47 154,8 37,35 154,8 37,35

100+5,02 0 37,03 0 185,15 0,00 0,00 0,00 185,15 29,56 7,47 151,91 37,5 306,71 74,85

100+10 0 36,85 0 554,84 0,00 0,00 0,00 739,99 29,38 7,47 442,64 112,2 749,35 187,05

100+14,52 0 38,75 0 926,86 0,00 0,00 0,00 1.666,85 31,28 7,47 743,69 183,16 1493,04 370,21

101+0 0 40,67 0 576,59 0,00 0,00 0,00 2.243,44 33,2 7,47 468,12 108,46 1961,16 478,67

101+4,02 0 42,5 0 167,17 0,00 0,00 0,00 2.410,61 35,03 7,47 137,14 30,03 2098,3 508,7

101+10 0 44,02 0 606,51 0,00 0,00 0,00 3.017,12 36,55 7,47 501,78 104,73 2600,08 613,43

101+15,42 0 43,54 0 1112,89 0,00 0,00 0,00 4.130,01 36,07 7,47 923 189,89 3523,08 803,32

102+0 0 41,92 0 658,9 0,00 0,00 0,00 4.788,91 34,45 7,47 543,71 115,19 4066,79 918,51

102+6,83 0 43,33 0 291,13 0,00 0,00 0,00 5.080,04 35,86 7,47 240,11 51,02 4306,9 969,53

103+0 0 38,21 0 278,46 0,00 0,00 0,00 5.358,50 30,74 7,47 227,44 51,02 4534,34 1020,55

104+0 0 11,53 0 497,4 0,00 0,00 0,00 5.855,90 4,06 7,47 348 149,4 4882,34 1169,95

105+0 0,24 1,83 2,4 133,6 2,40 240,00 0,00 5.989,50 0 1,83 40,6 93 4922,94 1262,95

105+15,58 0,68 1,63 7,17 26,95 9,57 957,00 0,00 6.016,45 0 1,63 0 26,95 4922,94 1289,9

106+0 0,72 1,65 10,91 25,55 20,48 2.048,00 0,00 6.042,00 0 1,65 0 25,55 4922,94 1315,45

106+10 0,65 1,67 6,85 16,6 27,33 2.733,00 0,00 6.058,60 0 1,67 0 16,6 4922,94 1332,05

107+0 0,53 1,87 5,9 17,7 33,23 3.323,00 0,00 6.076,30 0 1,87 0 17,7 4922,94 1349,75

107+10 0,72 1,77 6,25 18,2 39,48 3.948,00 0,00 6.094,50 0 1,77 0 18,2 4922,94 1367,95

108+0 0,64 1,94 6,8 18,55 46,28 4.628,00 0,00 6.113,05 0 1,94 0 18,55 4922,94 1386,5

108+10 0,3 2,13 4,7 20,35 50,98 5.098,00 0,00 6.133,40 0 2,13 0 20,35 4922,94 1406,85

109+0 0,77 2,15 5,35 21,4 56,33 5.633,00 0,00 6.154,80 0 2,15 0 21,4 4922,94 1428,25

109+10 0,45 2,36 6,1 22,55 62,43 6.243,00 0,00 6.177,35 0 2,36 0 22,55 4922,94 1450,8

110+0 0,18 2,66 3,15 25,1 65,58 6.558,00 0,00 6.202,45 0 2,66 0 25,1 4922,94 1475,9

110+10 0,09 2,93 1,35 27,95 66,93 6.693,00 0,00 6.230,40 0 2,93 0 27,95 4922,94 1503,85

110+16,74 0,17 2,89 3,48 77,81 70,41 7.041,00 0,00 6.308,21 0 2,89 0 77,81 4922,94 1581,66

111+0 0,37 2,85 4,52 48,04 74,93 7.493,00 0,00 6.356,25 0 2,85 0 48,04 4922,94 1629,7

111+10 0,98 2,67 6,75 27,6 81,68 8.168,00 0,00 6.383,85 0 2,67 0 27,6 4922,94 1657,3

112+0 0,75 3,07 8,65 28,7 90,33 9.033,00 0,00 6.412,55 0 3,07 0 28,7 4922,94 1686

112+10 0 8,14 3,75 56,05 94,08 9.408,00 0,00 6.468,60 0,67 7,47 3,35 52,7 4926,29 1738,7

113+0 0 14,75 0 114,45 94,08 9.408,00 0,00 6.583,05 7,28 7,47 39,75 74,7 4966,04 1813,4

113+10 0,74 11,86 3,7 133,05 97,78 9.778,00 0,00 6.716,10 4,39 7,47 58,35 74,7 5024,39 1888,1

114+0 1,49 11,41 11,15 116,35 108,93 10.893,00 0,00 6.832,45 3,94 7,47 41,65 74,7 5066,04 1962,8

114+10 0,77 11,65 11,3 115,3 120,23 12.023,00 0,00 6.947,75 4,18 7,47 40,6 74,7 5106,64 2037,5

115+0 0,33 13,29 5,5 124,7 125,73 12.573,00 0,00 7.072,45 5,82 7,47 50 74,7 5156,64 2112,2

115+10 0,07 12,91 2 131 127,73 12.773,00 0,00 7.203,45 5,44 7,47 56,3 74,7 5212,94 2186,9

115+17,9 0 8,32 0,98 296,16 128,71 12.871,00 0,00 7.499,61 0,85 7,47 87,75 208,41 5300,69 2395,31

116+0 0 6,88 0 136,04 128,71 12.871,00 0,00 7.635,65 0 6,88 7,61 128,43 5308,3 2523,74

116+9,62 1,27 0,79 6,11 36,89 134,82 13.482,00 0,00 7.672,54 0 0,79 0 36,89 5308,3 2560,63

116+10 1,41 0,72 26,29 14,81 161,11 16.111,00 0,00 7.687,35 0 0,72 0 14,81 5308,3 2575,44

117+0 5,63 0 35,2 3,6 196,31 19.631,00 0,00 7.690,95 0 0 0 3,6 5308,3 2579,04

117+1,35 6,2 0 7,99 0 204,30 20.430,00 0,00 7.690,95 0 0 0 0 5308,3 2579,04

117+10 10,62 0 95,45 0 299,75 29.975,00 0,00 7.690,95 0 0 0 0 5308,3 2579,04

117+11,02 10,79 0 225,02 0 524,77 52.477,00 0,00 7.690,95 0 0 0 0 5308,3 2579,04

118+0 12,36 0 127,56 0 652,33 65.233,00 0,00 7.690,95 0 0 0 0 5308,3 2579,04

118+0,7 12,61 0 8,74 0 661,07 66.107,00 0,00 7.690,95 0 0 0 0 5308,3 2579,04

119+0 15,05 0,05 9,68 0,02 670,75 67.075,00 0,00 7.690,97 0 0,05 0 0,02 5308,3 2579,06

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
300+0 0 38,55 0 192,75 0,00 0,00 0,00 192,75 31,08 7,47 155,4 37,35 155,4 37,35

300+19,13 0 53,13 0 265,65 0,00 0,00 0,00 265,65 45,66 7,47 734,02 142,9 889,42 180,25

301+0 0 51,74 0 1003,08 0,00 0,00 0,00 1.268,73 44,27 7,47 860,18 142,9 1749,6 323,15

301+8,52 0 43,01 0 403,64 0,00 0,00 0,00 1.672,37 35,54 7,47 339,99 63,64 2089,59 386,79

301+10 0 41,87 0 785,99 0,00 0,00 0,00 2.458,36 34,4 7,47 647,64 138,34 2737,23 525,13

301+17,9 0 34,14 0 1060,34 0,00 0,00 0,00 3.518,70 26,67 7,47 851,93 208,41 3589,16 733,54

302+0 0 27,26 0 549,53 0,00 0,00 0,00 4.068,23 19,79 7,47 415,82 133,71 4004,98 867,25

302+9,89 2,26 0,81 11,18 138,81 11,18 1.118,00 0,00 4.207,04 0 0,81 97,86 40,94 4102,84 908,19

302+10 2,28 0,75 45,15 15,51 56,33 5.633,00 0,00 4.222,55 0 0,75 0 15,51 4102,84 923,7

303+0 1,55 0,51 19,15 6,3 75,48 7.548,00 0,00 4.228,85 0 0,51 0 6,3 4102,84 930

303+1,88 1,37 0,63 2,74 1,07 78,22 7.822,00 0,00 4.229,92 0 0,63 0 1,07 4102,84 931,07

303+10 0,67 1,08 12,12 10,16 90,34 9.034,00 0,00 4.240,08 0 1,08 0 10,16 4102,84 941,23

304+0 0,19 1,62 4,3 13,5 94,64 9.464,00 0,00 4.253,58 0 1,62 0 13,5 4102,84 954,73

304+10 1,08 1,36 6,35 14,9 100,99 10.099,00 0,00 4.268,48 0 1,36 0 14,9 4102,84 969,63

305+0 1,9 1,4 14,9 13,8 115,89 11.589,00 0,00 4.282,28 0 1,4 0 13,8 4102,84 983,43

305+9,37 1,56 1,82 16,21 15,09 132,10 13.210,00 0,00 4.297,37 0 1,82 0 15,09 4102,84 998,52

305+10 1,57 1,85 30,31 35,54 162,41 16.241,00 0,00 4.332,91 0 1,85 0 35,54 4102,84 1034,06

306+0 1,33 2,01 14,5 19,3 176,91 17.691,00 0,00 4.352,21 0 2,01 0 19,3 4102,84 1053,36

306+10 1,37 1,52 13,5 17,65 190,41 19.041,00 0,00 4.369,86 0 1,52 0 17,65 4102,84 1071,01

307+0 1,06 1,44 12,15 14,8 202,56 20.256,00 0,00 4.384,66 0 1,44 0 14,8 4102,84 1085,81

307+10 1,1 1,78 10,8 16,1 213,36 21.336,00 0,00 4.400,76 0 1,78 0 16,1 4102,84 1101,91

307+16,87 0,08 3,4 15,85 69,59 229,21 22.921,00 0,00 4.470,35 0 3,4 0 69,59 4102,84 1171,5

308+0 0,02 4,57 0,84 67,23 230,05 23.005,00 0,00 4.537,58 0 4,57 0 67,23 4102,84 1238,73

309+0 0 13,71 0,2 182,8 230,25 23.025,00 0,00 4.720,38 6,24 7,47 62,4 120,4 4165,24 1359,13

309+4,73 0 16,63 0 71,75 230,25 23.025,00 0,00 4.792,13 9,16 7,47 36,42 35,33 4201,66 1394,46

309+10 0 18,61 0 259,54 230,25 23.025,00 0,00 5.051,67 11,14 7,47 149,51 110,03 4351,17 1504,49

309+16,35 0 17,29 0 472,98 230,25 23.025,00 0,00 5.524,65 9,82 7,47 276,15 196,83 4627,32 1701,32

310+0 0 15,27 0 266,18 230,25 23.025,00 0,00 5.790,83 7,8 7,47 144,04 122,13 4771,36 1823,45

310+7,97 0 11,14 0 105,24 230,25 23.025,00 0,00 5.896,07 3,67 7,47 45,71 59,54 4817,07 1882,99

310+10 0 9,59 0 186,26 230,25 23.025,00 0,00 6.082,33 2,12 7,47 52,02 134,24 4869,09 2017,23

310+17,65 0 5,63 0 210,42 230,25 23.025,00 0,00 6.292,75 0 5,63 29,31 181,11 4898,4 2198,34

311+0 0 5,36 0 96,99 230,25 23.025,00 0,00 6.389,74 0 5,36 0 96,99 4898,4 2295,33

311+7,34 0 5,21 0 38,79 230,25 23.025,00 0,00 6.428,53 0 5,21 0 38,79 4898,4 2334,12

312+0 0 0 0 19,12 230,25 23.025,00 0,00 6.447,65 0 0 0 19,12 4898,4 2353,24

360



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.32 EST 0665 - RET - GIRO 1 

 

1.1.33 EST 0730 - MAR-PN - EIXO 1 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
200+0 1,06 4,5 5,3 22,5 5,30 4,77 0,53 0,00 22,50 0 4,5 0 22,5 0 22,5

201+0 2,36 3,03 34,2 15,15 39,50 35,55 3,95 0,00 15,15 0 3,03 0 75,3 0 97,8

202+0 3,64 0,01 60 30,4 99,50 89,55 9,95 0,00 45,55 0 0,01 0 30,4 0 128,2

203+0 10,72 0 143,6 0,1 243,10 218,79 24,31 0,00 45,65 0 0 0 0,1 0 128,3

203+4,85 12,95 0 57,4 0 300,50 270,45 30,05 0,00 45,65 0 0 0 0 0 128,3

203+10 14,93 0 207,01 0 507,51 456,76 50,75 0,00 45,65 0 0 0 0 0 128,3

203+10 14,93 0 298,6 0 806,11 725,50 80,61 0,00 45,65 0 0 0 0 0 128,3

203+15,14 17,13 0,04 402,99 0,5 1.209,10 1.088,19 120,91 0,00 46,15 0 0,04 0 0,5 0 128,8

204+0 18,68 0,07 271,08 0,83 1.480,18 1.332,16 148,02 0,00 46,98 0 0,07 0 0,83 0 129,63

205+0 9,75 2,34 284,3 24,1 1.764,48 1.588,03 176,45 0,00 71,08 0 2,34 0 24,1 0 153,73

206+0 6,3 3,22 160,5 55,6 1.924,98 1.732,48 192,50 0,00 126,68 0 3,22 0 55,6 0 209,33

206+5,04 5,36 3,72 29,38 17,49 1.954,36 1.758,92 195,44 0,00 144,17 0 3,72 0 17,49 0 226,82

206+10 4,64 4,1 75,2 58,81 2.029,56 1.826,60 202,96 0,00 202,98 0 4,1 0 58,81 0 285,63

206+15,88 4,11 5,01 113,23 117,88 2.142,79 1.928,51 214,28 0,00 320,86 0 5,01 0 117,88 0 403,51

207+0 5,59 5,8 77,02 85,83 2.219,81 1.997,83 221,98 0,00 406,69 0 5,8 0 85,83 0 489,34

207+6,73 8,32 8,43 46,81 47,88 2.266,62 2.039,96 226,66 0,00 454,57 0,96 7,47 3,23 44,65 3,23 533,99

207+10 11,62 11,28 166,8 164,87 2.433,42 2.190,08 243,34 0,00 619,44 3,81 7,47 39,9 124,97 43,13 658,96

207+16,33 0 7,56 152,98 248,03 2.586,40 2.327,76 258,64 0,00 867,47 0,09 7,47 51,34 196,69 94,47 855,65

208+0 11,03 8,38 90,06 130,15 2.676,46 2.408,81 267,65 0,00 997,62 0,91 7,47 8,17 121,99 102,64 977,64

208+5,94 20,84 4,98 94,65 39,68 2.771,11 2.494,00 277,12 0,00 1.037,30 0 4,98 2,7 36,98 105,34 1014,62

208+10 14,26 4,62 279,75 76,51 3.050,86 2.745,78 305,10 0,00 1.113,81 0 4,62 0 76,51 105,34 1091,13

208+17,36 5,07 4,85 264,43 129,55 3.315,29 2.983,77 331,54 0,00 1.243,36 0 4,85 0 129,55 105,34 1220,68

209+0 5,14 4,46 88,62 80,81 3.403,91 3.063,53 340,40 0,00 1.324,17 0 4,46 0 80,81 105,34 1301,49

209+8,78 5,55 3,67 46,93 35,69 3.450,84 3.105,77 345,09 0,00 1.359,86 0 3,67 0 35,69 105,34 1337,18

209+10 5,76 3,58 106,2 68,08 3.557,04 3.201,35 355,71 0,00 1.427,94 0 3,58 0 68,08 105,34 1405,26

210+0 7,04 3,78 64 36,8 3.621,04 3.258,95 362,11 0,00 1.464,74 0 3,78 0 36,8 105,34 1442,06

210+10 8,44 2,78 77,4 32,8 3.698,44 3.328,61 369,85 0,00 1.497,54 0 2,78 0 32,8 105,34 1474,86

211+0 13,83 0,22 111,35 15 3.809,79 3.428,83 380,99 0,00 1.512,54 0 0,22 0 15 105,34 1489,86

211+10 19,7 0,11 167,65 1,65 3.977,44 3.579,72 397,76 0,00 1.514,19 0 0,11 0 1,65 105,34 1491,51

212+0 16,51 0,03 181,05 0,7 4.158,49 3.742,67 415,87 0,00 1.514,89 0 0,03 0 0,7 105,34 1492,21

212+0,08 16,47 0,03 1,32 0 4.159,81 3.743,86 416,00 0,00 1.514,89 0 0,03 0 0 105,34 1492,21

212+10 12,68 0 146,92 0,15 4.306,73 3.876,09 430,69 0,00 1.515,04 0 0 0 0,15 105,34 1492,36

213+0 7,86 0 102,7 0 4.409,43 3.968,52 440,96 0,00 1.515,04 0 0 0 0 105,34 1492,36

213+10 4,56 0 62,1 0 4.471,53 4.024,41 447,17 0,00 1.515,04 0 0 0 0 105,34 1492,36

214+0 3,04 0,04 38 0,2 4.509,53 4.058,61 450,97 0,00 1.515,24 0 0,04 0 0,2 105,34 1492,56

214+10 2,79 1,64 29,15 8,4 4.538,68 4.084,85 453,89 0,00 1.523,64 0 1,64 0 8,4 105,34 1500,96

214+11,39 2,68 2,02 58,5 39,14 4.597,18 4.137,50 459,74 0,00 1.562,78 0 2,02 0 39,14 105,34 1540,1

215+0 1,97 5,14 26,48 40,78 4.623,66 4.161,33 462,39 0,00 1.603,56 0 5,14 0 40,78 105,34 1580,88

216+0 0 4,2 19,7 93,4 4.643,36 4.179,06 464,36 0,00 1.696,96 0 4,2 0 93,4 105,34 1674,28

216+8,84 0,02 4,22 0,09 37,22 4.643,45 4.179,14 464,37 0,00 1.734,18 0 4,22 0 37,22 105,34 1711,5

217+0 0 4,28 0,09 37,57 4.643,54 4.179,22 464,38 0,00 1.771,75 0 4,28 0 37,57 105,34 1749,07

218+0 0 5,96 0 102,4 4.643,54 4.179,22 464,38 0,00 1.874,15 0 5,96 0 102,4 105,34 1851,47

219+0 3,55 0 35,5 59,6 4.679,04 4.211,17 467,93 0,00 1.933,75 0 0 0 59,6 105,34 1911,07

219+18,84 0 0 33,44 0 4.712,48 4.241,27 471,27 0,00 1.933,75 0 0 0 0 105,34 1911,07

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
100+0 1,69 0,21 8,45 1,05 8,45 0,00 0,00 0,00 1,05 0 0,21 0 1,05 0 1,05

100+5,04 1,36 0,33 7,69 1,65 16,14 0,00 0,00 1,00 1,65 0 0,33 0 1,36 0 2,41

100+10 1,53 0,62 21,73 7,14 37,87 0,00 0,00 2,00 8,79 0 0,62 0 7,14 0 9,55

100+16,22 3,01 0,78 59,52 18,35 97,39 0,00 0,00 3,00 27,14 0 0,78 0 18,35 0 27,9

101+0 4,56 0,83 61,39 13,06 158,78 0,00 0,00 4,00 40,20 0 0,83 0 13,06 0 40,96

101+7,41 9,1 0,94 50,61 6,56 209,39 0,00 0,00 5,00 46,76 0 0,94 0 6,56 0 47,52

101+10 10,81 0,95 173,32 16,45 382,71 0,00 0,00 6,00 63,21 0 0,95 0 16,45 0 63,97

101+18,87 14,13 0,95 360,01 27,43 742,72 0,00 0,00 7,00 90,64 0 0,95 0 27,43 0 91,4

102+0 14,3 0,95 268,24 17,93 1.010,96 0,00 0,00 8,00 108,57 0 0,95 0 17,93 0 109,33

102+10 13,48 0 138,9 4,75 1.149,86 0,00 0,00 9,00 113,32 0 0 0 4,75 0 114,08

102+10,34 13,37 0 273,06 0 1.422,92 0,00 0,00 10,00 113,32 0 0 0 0 0 114,08

103+0 9,44 0 117,93 0 1.540,85 0,00 0,00 11,00 113,32 0 0 0 0 0 114,08

104+0 2,22 0,5 116,6 5 1.657,45 0,00 0,00 12,00 118,32 0 0,5 0 5 0 119,08

104+10,41 1,12 0,98 17,38 7,7 1.674,83 0,00 0,00 13,00 126,02 0 0,98 0 7,7 0 126,78

105+0 0,92 0,5 10,62 7,7 1.685,45 0,00 0,00 14,00 133,72 0 0,5 0 7,7 0 134,48

105+10 0,98 0,42 9,5 4,6 1.694,95 0,00 0,00 15,00 138,32 0 0,42 0 4,6 0 139,08

106+0 1,91 0,52 14,45 4,7 1.709,40 0,00 0,00 16,00 143,02 0 0,52 0 4,7 0 143,78

106+10 0,85 0,55 13,8 5,35 1.723,20 0,00 0,00 17,00 148,37 0 0,55 0 5,35 0 149,13

107+0 0,85 0,5 8,5 5,25 1.731,70 0,00 0,00 18,00 153,62 0 0,5 0 5,25 0 154,38

107+10 0,59 0,61 7,2 5,55 1.738,90 0,00 0,00 19,00 159,17 0 0,61 0 5,55 0 159,93

108+0 0,08 1,27 3,35 9,4 1.742,25 0,00 0,00 20,00 168,57 0 1,27 0 9,4 0 169,33

108+1,78 0,03 1,49 0,1 2,46 1.742,35 0,00 0,00 21,00 171,03 0 1,49 0 2,46 0 171,79

108+10 0 2,46 0,18 23,27 1.742,53 0,00 0,00 22,00 194,30 0 2,46 0 23,27 0 195,06

109+0 0 2,69 0 25,75 1.742,53 0,00 0,00 23,00 220,05 0 2,69 0 25,75 0 220,81

109+10 0 2,43 0 25,6 1.742,53 0,00 0,00 24,00 245,65 0 2,43 0 25,6 0 246,41

110+0 3,77 0,11 18,85 12,7 1.761,38 0,00 0,00 25,00 258,35 0 0,11 0 12,7 0 259,11

110+10 8,31 0,25 60,4 1,8 1.821,78 0,00 0,00 26,00 260,15 0 0,25 0 1,8 0 260,91

111+0 10,17 0,29 92,4 2,7 1.914,18 0,00 0,00 27,00 262,85 0 0,29 0 2,7 0 263,61

111+10 11,26 0,21 107,15 2,5 2.021,33 0,00 0,00 28,00 265,35 0 0,21 0 2,5 0 266,11

111+13,15 10,94 0,25 256,97 5,32 2.278,30 0,00 0,00 29,00 270,67 0 0,25 0 5,32 0 271,43

112+0 9,57 0,11 134,85 2,37 2.413,15 0,00 0,00 30,00 273,04 0 0,11 0 2,37 0 273,8

112+4,86 7,4 0,2 41,24 0,75 2.454,39 0,00 0,00 31,00 273,79 0 0,2 0 0,75 0 274,55

112+10 3,64 1,13 82,03 9,88 2.536,42 0,00 0,00 32,00 283,67 0 1,13 0 9,88 0 284,43

112+16,57 2,16 1,15 77,05 30,29 2.613,47 0,00 0,00 33,00 313,96 0 1,15 0 30,29 0 314,72

113+0 1,84 1,09 33,14 18,56 2.646,61 0,00 0,00 34,00 332,52 0 1,09 0 18,56 0 333,28

113+7,12 0,94 0,94 9,9 7,23 2.656,51 0,00 0,00 35,00 339,75 0 0,94 0 7,23 0 340,51

113+10 0,64 0,89 13,52 15,66 2.670,03 0,00 0,00 36,00 355,41 0 0,89 0 15,66 0 356,17

113+17,67 0,51 0,41 15,91 17,99 2.685,94 0,00 0,00 37,00 373,40 0 0,41 0 17,99 0 374,16

114+0 0,57 0,19 9,54 5,3 2.695,48 0,00 0,00 38,00 378,70 0 0,19 0 5,3 0 379,46
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.34 EST 0750 - MAR-PS - EIXO 1 

 

1.1.35 EST 0775 - RET - GIRO 1 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
100+0 3,68 0 18,4 0 18,40 18,40 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

100+5,04 3,56 0 18,24 0 36,64 36,64 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

100+10 3,63 0 54,07 0 90,71 90,71 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

100+14,99 4,08 0 96,34 0 187,05 187,05 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

101+0 5,1 0 68,8 0 255,85 255,85 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

101+4,95 6,68 0 29,16 0 285,01 285,01 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

101+10 8,33 0 112,2 0 397,21 397,21 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

101+17 9,64 0 242,6 0 639,81 639,81 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

102+0 7,79 0 148,16 0 787,97 787,97 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

102+9,05 7,59 0 69,59 0 857,56 857,56 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

103+0 5,2 0 57,87 0 915,43 915,43 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

104+0 0,77 0,95 59,7 9,5 975,13 975,13 0,00 9,50 0 0,95 0 9,5 0 9,5

105+0 0,58 1,33 13,5 22,8 988,63 988,63 0,00 32,30 0 1,33 0 22,8 0 32,3

106+0 0,01 2,1 5,9 34,3 994,53 994,53 0,00 66,60 0 2,1 0 34,3 0 66,6

107+0 0 3,59 0,1 56,9 994,63 994,63 0,00 123,50 0 3,59 0 56,9 0 123,5

108+0 0,23 2,09 2,3 56,8 996,93 996,93 0,00 180,30 0 2,09 0 56,8 0 180,3

109+0 0 2,96 2,3 50,5 999,23 999,23 0,00 230,80 0 2,96 0 50,5 0 230,8

110+0 0 4,36 0 73,2 999,23 999,23 0,00 304,00 0 4,36 0 73,2 0 304

111+0 0,06 3,67 0,6 80,3 999,83 999,83 0,00 384,30 0 3,67 0 80,3 0 384,3

111+3,03 0,05 3,13 0,17 10,3 1.000,00 1.000,00 0,00 394,60 0 3,13 0 10,3 0 394,6

111+10 0,54 2,12 3,84 34,2 1.003,84 1.003,84 0,00 428,80 0 2,12 0 34,2 0 428,8

111+15,08 0,3 2,81 10,53 61,82 1.014,37 1.014,37 0,00 490,62 0 2,81 0 61,82 0 490,62

112+0 0,02 1,92 2,41 35,66 1.016,78 1.016,78 0,00 526,28 0 1,92 0 35,66 0 526,28

112+7,13 0 4,29 0,07 22,14 1.016,85 1.016,85 0,00 548,42 0 4,29 0 22,14 0 548,42

112+10 0 4,6 0 76,14 1.016,85 1.016,85 0,00 624,56 0 4,6 0 76,14 0 624,56

112+17,09 0 6,7 0 153,06 1.016,85 1.016,85 0,00 777,62 0 6,7 0 153,06 0 777,62

113+0 0 7,76 0 123,56 1.016,85 1.016,85 0,00 901,18 0,29 7,47 2,48 121,08 2,48 898,7

113+7,04 0 11,37 0 67,34 1.016,85 1.016,85 0,00 968,52 3,9 7,47 14,75 52,59 17,23 951,29

114+0 0 0 0 40,02 1.016,85 1.016,85 0,00 1.008,54 0 0 13,73 26,29 30,96 977,58

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
100+0 35,37 0,58 176,85 2,9 176,85 176,85 0,00 2,90 0 0,58 0 2,9 0 2,9

101+0 27,91 0,54 632,8 2,7 809,65 809,65 0,00 2,70 0 0,54 0 11,2 0 14,1

102+0 23,51 0,53 514,2 10,7 1.323,85 1.323,85 0,00 13,40 0 0,53 0 10,7 0 24,8

103+0 28,64 1,43 521,5 19,6 1.845,35 1.845,35 0,00 33,00 0 1,43 0 19,6 0 44,4

103+10 36,32 1,83 324,8 16,3 2.170,15 2.170,15 0,00 49,30 0 1,83 0 16,3 0 60,7

104+0 42,26 2,28 392,9 20,55 2.563,05 2.563,05 0,00 69,85 0 2,28 0 20,55 0 81,25

104+10 49,61 3,39 459,35 28,35 3.022,40 3.022,40 0,00 98,20 0 3,39 0 28,35 0 109,6

105+0 56,82 5,12 532,15 42,55 3.554,55 3.554,55 0,00 140,75 0 5,12 0 42,55 0 152,15

105+10 62,93 6,38 598,75 57,5 4.153,30 4.153,30 0,00 198,25 0 6,38 0 57,5 0 209,65

105+10,01 62,94 6,38 1259,33 127,66 5.412,63 5.412,63 0,00 325,91 0 6,38 0 127,66 0 337,31

106+0 67,32 7,29 651,95 68,42 6.064,58 6.064,58 0,00 394,33 0 7,29 0 68,42 0 405,73

106+10 65,73 7,51 665,25 74 6.729,83 6.729,83 0,00 468,33 0,04 7,47 0,2 73,8 0,2 479,53

107+0 63,22 6,62 644,75 70,65 7.374,58 7.374,58 0,00 538,98 0 6,62 0,2 70,45 0,4 549,98

107+10 60,96 5,79 620,9 62,05 7.995,48 7.995,48 0,00 601,03 0 5,79 0 62,05 0,4 612,03

107+10,01 60,96 5,79 1219,81 115,86 9.215,29 9.215,29 0,00 716,89 0 5,79 0 115,86 0,4 727,89

107+19,76 64,68 6,97 1870,15 189,93 11.085,44 11.085,44 0,00 906,82 0 6,97 0 189,93 0,4 917,82

108+0 64,89 7,03 1280,15 138,32 12.365,59 12.365,59 0,00 1.045,14 0 7,03 0 138,32 0,4 1056,14

108+9,51 78,38 12,2 681,25 91,44 13.046,84 13.046,84 0,00 1.136,58 4,73 7,47 22,49 68,95 22,89 1125,09

108+10 80,6 11,98 1550,85 235,88 14.597,69 14.597,69 0,00 1.372,46 4,51 7,47 90,14 145,74 113,03 1270,83

108+19,8 18,04 0 1469,74 178,5 16.067,43 16.067,43 0,00 1.550,96 0 0 67,2 111,3 180,23 1382,13

109+0 13,6 0 313,24 0 16.380,67 16.380,67 0,00 1.550,96 0 0 0 0 180,23 1382,13

109+10 74,2 18,13 439 90,65 16.819,67 16.819,67 0,00 1.641,61 10,66 7,47 53,3 37,35 233,53 1419,48

109+10,09 73,95 18 1488,17 362,93 18.307,84 18.307,84 0,00 2.004,54 10,53 7,47 212,85 150,07 446,38 1569,55

110+0 63,11 8,67 691,47 134,55 18.999,31 18.999,31 0,00 2.139,09 1,2 7,47 59,18 75,37 505,56 1644,92

110+0,13 63,03 8,6 8,2 1,12 19.007,51 19.007,51 0,00 2.140,21 1,13 7,47 0,15 0,97 505,71 1645,89

110+10 60,99 5,79 628,16 72,89 19.635,67 19.635,67 0,00 2.213,10 0 5,79 5,72 67,16 511,43 1713,05

110+10,16 61,01 5,8 1229,76 116,83 20.865,43 20.865,43 0,00 2.329,93 0 5,8 0 116,83 511,43 1829,88

111+0 63,25 6,71 631,24 63,55 21.496,67 21.496,67 0,00 2.393,48 0 6,71 0 63,55 511,43 1893,43

112+0 67,32 7,21 1305,7 139,2 22.802,37 22.802,37 0,00 2.532,68 0 7,21 0 139,2 511,43 2032,63

113+0 56,88 4,96 1242 121,7 24.044,37 24.044,37 0,00 2.654,38 0 4,96 0 121,7 511,43 2154,33

114+0 42,29 2,19 991,7 71,5 25.036,07 25.036,07 0,00 2.725,88 0 2,19 0 71,5 511,43 2225,83

115+0 28,59 1,4 708,8 35,9 25.744,87 25.744,87 0,00 2.761,78 0 1,4 0 35,9 511,43 2261,73

116+0 23,58 0,53 521,7 19,3 26.266,57 26.266,57 0,00 2.781,08 0 0,53 0 19,3 511,43 2281,03

117+0 28,19 0,54 517,7 10,7 26.784,27 26.784,27 0,00 2.791,78 0 0,54 0 10,7 511,43 2291,73

118+0 5,12 0,58 333,1 11,2 27.117,37 27.117,37 0,00 2.802,98 0 0,58 0 11,2 511,43 2302,93

119+0 6,81 0,21 119,3 7,9 27.236,67 27.236,67 0,00 2.810,88 0 0,21 0 7,9 511,43 2310,83

120+0 6,89 0,15 137 3,6 27.373,67 27.373,67 0,00 2.814,48 0 0,15 0 3,6 511,43 2314,43

121+0 10,43 0,24 173,2 3,9 27.546,87 27.546,87 0,00 2.818,38 0 0,24 0 3,9 511,43 2318,33

121+15,23 7,31 0,29 135,09 4,04 27.681,96 27.681,96 0,00 2.822,42 0 0,29 0 4,04 511,43 2322,37

122+0 4,93 0,32 93,21 4,65 27.775,17 27.775,17 0,00 2.827,07 0 0,32 0 4,65 511,43 2327,02

123+0 0,1 0,19 50,3 5,1 27.825,47 27.825,47 0,00 2.832,17 0 0,19 0 5,1 511,43 2332,12

124+0 0,01 0,4 1,1 5,9 27.826,57 27.826,57 0,00 2.838,07 0 0,4 0 5,9 511,43 2338,02

125+0 0 0,39 0,1 7,9 27.826,67 27.826,67 0,00 2.845,97 0 0,39 0 7,9 511,43 2345,92

125+5,23 0 0,38 0 2,01 27.826,67 27.826,67 0,00 2.847,98 0 0,38 0 2,01 511,43 2347,93
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.36 EST 0775 - RET - GIRO 2 

 

1.1.37 EST 0815 - INT-PN - EIXO 1 

 

1.1.38 EST 0815 - INT-PN - EIXO 2 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
200+0 0,17 16,34 0,85 81,7 0,85 0,85 0,00 81,70 8,87 7,47 44,35 37,35 44,35 37,35

201+0 6,65 0,44 68,2 2,2 69,05 69,05 0,00 2,20 0 0,44 88,7 79,1 133,05 116,45

202+0 16,45 1,43 231 18,7 300,05 300,05 0,00 20,90 0 1,43 0 18,7 133,05 135,15

203+0 22,57 2,77 390,2 42 690,25 690,25 0,00 62,90 0 2,77 0 42 133,05 177,15

203+10 25,1 4,98 238,35 38,75 928,60 928,60 0,00 101,65 0 4,98 0 38,75 133,05 215,9

204+0 28,17 5,8 266,35 53,9 1.194,95 1.194,95 0,00 155,55 0 5,8 0 53,9 133,05 269,8

205+0 33,12 6,84 612,9 126,4 1.807,85 1.807,85 0,00 281,95 0 6,84 0 126,4 133,05 396,2

205+0,03 33,13 6,84 0,99 0,21 1.808,84 1.808,84 0,00 282,16 0 6,84 0 0,21 133,05 396,41

205+9,71 36,96 9,79 341,34 80,99 2.150,18 2.150,18 0,00 363,15 2,32 7,47 11,3 69,69 144,35 466,1

205+10 37,18 9,94 730,65 194,44 2.880,83 2.880,83 0,00 557,59 2,47 7,47 47,21 147,23 191,56 613,33

205+19,4 50,36 17,11 1286,84 397,64 4.167,67 4.167,67 0,00 955,23 9,64 7,47 178,02 219,62 369,58 832,95

206+0 50,33 17,93 976,69 339,89 5.144,36 5.144,36 0,00 1.295,12 10,46 7,47 194,97 144,92 564,55 977,87

206+9,74 25,16 0,09 367,64 87,76 5.512,00 5.512,00 0,00 1.382,88 0 0,09 50,94 36,82 615,49 1014,69

206+10 31,45 0 558,74 0,89 6.070,74 6.070,74 0,00 1.383,77 0 0 0 0,89 615,49 1015,58

207+0 66,4 13,35 489,25 66,75 6.559,99 6.559,99 0,00 1.450,52 5,88 7,47 29,4 37,35 644,89 1052,93

207+0,09 65,92 13,35 5,95 1,2 6.565,94 6.565,94 0,00 1.451,72 5,88 7,47 0,53 0,67 645,42 1053,6

207+10 42,15 8,29 545,21 109,17 7.111,15 7.111,15 0,00 1.560,89 0,82 7,47 33,8 75,37 679,22 1128,97

207+10,02 42,12 8,28 843,54 165,87 7.954,69 7.954,69 0,00 1.726,76 0,81 7,47 16,32 149,55 695,54 1278,52

207+19,94 32,9 6,84 1123,8 226,5 9.078,49 9.078,49 0,00 1.953,26 0 6,84 12,13 214,36 707,67 1492,88

208+0 32,87 6,83 655,73 136,29 9.734,22 9.734,22 0,00 2.089,55 0 6,83 0 136,29 707,67 1629,17

208+10 30,05 6,37 314,6 66 10.048,82 10.048,82 0,00 2.155,55 0 6,37 0 66 707,67 1695,17

209+0 27,99 5,82 290,2 60,95 10.339,02 10.339,02 0,00 2.216,50 0 5,82 0 60,95 707,67 1756,12

209+10 25,23 5,02 266,1 54,2 10.605,12 10.605,12 0,00 2.270,70 0 5,02 0 54,2 707,67 1810,32

209+12,44 24,59 4,53 558,98 107,15 11.164,10 11.164,10 0,00 2.377,85 0 4,53 0 107,15 707,67 1917,47

210+0 22,67 2,85 293,96 45,9 11.458,06 11.458,06 0,00 2.423,75 0 2,85 0 45,9 707,67 1963,37

210+10 19,87 1,89 212,7 23,7 11.670,76 11.670,76 0,00 2.447,45 0 1,89 0 23,7 707,67 1987,07

211+0 16,61 1,46 182,4 16,75 11.853,16 11.853,16 0,00 2.464,20 0 1,46 0 16,75 707,67 2003,82

211+4,94 14,16 1,22 76 6,62 11.929,16 11.929,16 0,00 2.470,82 0 1,22 0 6,62 707,67 2010,44

212+0 6,97 0,45 52,19 4,12 11.981,35 11.981,35 0,00 2.474,94 0 0,45 0 4,12 707,67 2014,56

213+0 0,17 15,68 71,4 161,3 12.052,75 12.052,75 0,00 2.636,24 8,21 7,47 82,1 79,2 789,77 2093,76

214+0 0 47,84 1,7 635,2 12.054,45 12.054,45 0,00 3.271,44 40,37 7,47 485,8 149,4 1275,57 2243,16

214+14,94 0 67,7 0 863,08 12.054,45 12.054,45 0,00 4.134,52 60,23 7,47 751,48 111,6 2027,05 2354,76

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
100+0 0,38 0,11 1,9 0,55 1,90 1,90 0,00 0,55 0 0,11 0 0,55 0 0,55

100+12 0,22 0,12 3,6 0,6 5,50 5,50 0,00 0,60 0 0,12 0 1,38 0 1,93

100+17,72 0,23 0,34 6,69 6,84 12,19 12,19 0,00 7,44 0 0,34 0 6,84 0 8,77

101+0 0,33 0,51 4,96 7,53 17,15 17,15 0,00 14,97 0 0,51 0 7,53 0 16,3

101+3,44 0,38 0,79 1,22 2,24 18,37 18,37 0,00 17,21 0 0,79 0 2,24 0 18,54

102+0 0,4 0,46 1,34 2,15 19,71 19,71 0,00 19,36 0 0,46 0 2,15 0 20,69

103+0 0,1 1,26 5 17,2 24,71 24,71 0,00 36,56 0 1,26 0 17,2 0 37,89

104+0 0 9,42 1 106,8 25,71 25,71 0,00 143,36 1,95 7,47 19,5 87,3 19,5 125,19

105+0 0 10,24 0 196,6 25,71 25,71 0,00 339,96 2,77 7,47 47,2 149,4 66,7 274,59

105+3,13 0 11,15 0 33,48 25,71 25,71 0,00 373,44 3,68 7,47 10,09 23,38 76,79 297,97

105+10 0 5,32 0 108,13 25,71 25,71 0,00 481,57 0 5,32 24,16 83,97 100,95 381,94

105+14,8 0 3,44 0 108,62 25,71 25,71 0,00 590,19 0 3,44 0 108,62 100,95 490,56

106+0 0 2,73 0 45,66 25,71 25,71 0,00 635,85 0 2,73 0 45,66 100,95 536,22

106+6,46 0 0 0 8,82 25,71 25,71 0,00 644,67 0 0 0 8,82 100,95 545,04

107+0 0 0 0 0 25,71 25,71 0,00 644,67 0 0 0 0 100,95 545,04

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
200+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

200+10,74 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

201+0 0 3,51 0 18,85 0,00 0,00 0,00 18,85 0 3,51 0 18,85 0 18,85

201+5,64 0 6,51 0 28,26 0,00 0,00 0,00 47,11 0 6,51 0 28,26 0 47,11

201+10 0 8,9 0 120,51 0,00 0,00 0,00 167,62 1,43 7,47 11,18 109,32 11,18 156,43

202+0 0 12,08 0 104,9 0,00 0,00 0,00 272,52 4,61 7,47 30,2 74,7 41,38 231,13

202+0,53 0 11,89 0 6,35 0,00 0,00 0,00 278,87 4,42 7,47 2,39 3,96 43,77 235,09

202+17,86 0 4,76 0 153,1 0,00 0,00 0,00 431,97 0 4,76 40,64 112,45 84,41 347,54

203+0 0 4,25 0 80,46 0,00 0,00 0,00 512,43 0 4,25 0 80,46 84,41 428

203+3,15 0 3,08 0 11,54 0,00 0,00 0,00 523,97 0 3,08 0 11,54 84,41 439,54

203+8,43 0 1,37 0 25,77 0,00 0,00 0,00 549,74 0 1,37 0 25,77 84,41 465,31

204+0 0,36 0,1 1,52 6,2 1,52 1,52 0,00 555,94 0 0,1 0 6,2 84,41 471,51

204+13,6 0,28 0,1 4,35 1,36 5,87 5,87 0,00 557,30 0 0,1 0 1,36 84,41 472,87
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.39 EST 0880 - RET - GIRO 1 

 

1.1.40 EST 0880 - RET - GIRO 2 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
100+0 2,32 1,3 11,6 6,5 11,60 11,60 0,00 6,50 0 1,3 0 6,5 0 6,5

101+0 1,81 2,49 41,3 12,45 52,90 52,90 0,00 12,45 0 2,49 0 37,9 0 44,4

102+0 6,52 2,02 83,3 45,1 136,20 136,20 0,00 57,55 0 2,02 0 45,1 0 89,5

103+0 13,7 1,43 202,2 34,5 338,40 338,40 0,00 92,05 0 1,43 0 34,5 0 124

103+10 7,99 1,2 108,45 13,15 446,85 446,85 0,00 105,20 0 1,2 0 13,15 0 137,15

104+0 4,45 1,23 62,2 12,15 509,05 509,05 0,00 117,35 0 1,23 0 12,15 0 149,3

104+10 2,49 1,24 34,7 12,35 543,75 543,75 0,00 129,70 0 1,24 0 12,35 0 161,65

105+0 1,31 1,14 19 11,9 562,75 562,75 0,00 141,60 0 1,14 0 11,9 0 173,55

105+10 1,04 0,94 11,75 10,4 574,50 574,50 0,00 152,00 0 0,94 0 10,4 0 183,95

105+10,01 1,03 0,94 20,71 18,81 595,21 595,21 0,00 170,81 0 0,94 0 18,81 0 202,76

106+0 0,54 1,03 7,86 9,86 603,07 603,07 0,00 180,67 0 1,03 0 9,86 0 212,62

106+10 0,64 1,35 5,9 11,9 608,97 608,97 0,00 192,57 0 1,35 0 11,9 0 224,52

107+0 0,14 1,99 3,9 16,7 612,87 612,87 0,00 209,27 0 1,99 0 16,7 0 241,22

107+10 0,02 2,24 0,8 21,15 613,67 613,67 0,00 230,42 0 2,24 0 21,15 0 262,37

107+10,02 0,02 2,24 0,4 44,84 614,07 614,07 0,00 275,26 0 2,24 0 44,84 0 307,21

108+0 0,57 1,51 2,96 18,79 617,03 617,03 0,00 294,05 0 1,51 0 18,79 0 326

108+1,24 0,88 1,42 0,9 1,82 617,93 617,93 0,00 295,87 0 1,42 0 1,82 0 327,82

108+10 6,19 0,93 39,73 13,21 657,66 657,66 0,00 309,08 0 0,93 0 13,21 0 341,03

108+12,47 9,15 0,83 172,34 19,77 830,00 830,00 0,00 328,85 0 0,83 0 19,77 0 360,8

109+0 17,59 0,14 166,72 6,05 996,72 996,72 0,00 334,90 0 0,14 0 6,05 0 366,85

109+2,37 12,55 0 35,72 0,17 1.032,44 1.032,44 0,00 335,07 0 0 0 0,17 0 367,02

109+10 6,83 2,82 119,87 17,44 1.152,31 1.152,31 0,00 352,51 0 2,82 0 17,44 0 384,46

109+12,28 5,43 1,94 136,58 53,03 1.288,89 1.288,89 0,00 405,54 0 1,94 0 53,03 0 437,49

110+0 1,65 1,92 43,47 23,7 1.332,36 1.332,36 0,00 429,24 0 1,92 0 23,7 0 461,19

110+2,8 0,94 2,08 3,63 5,6 1.335,99 1.335,99 0,00 434,84 0 2,08 0 5,6 0 466,79

110+10 0,09 2,23 6,59 27,58 1.342,58 1.342,58 0,00 462,42 0 2,23 0 27,58 0 494,37

110+13,32 0,02 2,29 1,28 52,7 1.343,86 1.343,86 0,00 515,12 0 2,29 0 52,7 0 547,07

111+0 0,02 2,13 0,27 29,44 1.344,13 1.344,13 0,00 544,56 0 2,13 0 29,44 0 576,51

112+0 0,51 1,11 5,3 32,4 1.349,43 1.349,43 0,00 576,96 0 1,11 0 32,4 0 608,91

113+0 1,12 1,08 16,3 21,9 1.365,73 1.365,73 0,00 598,86 0 1,08 0 21,9 0 630,81

114+0 3,63 1,24 47,5 23,2 1.413,23 1.413,23 0,00 622,06 0 1,24 0 23,2 0 654,01

115+0 11,31 1,35 149,4 25,9 1.562,63 1.562,63 0,00 647,96 0 1,35 0 25,9 0 679,91

116+0 9,35 1,91 206,6 32,6 1.769,23 1.769,23 0,00 680,56 0 1,91 0 32,6 0 712,51

117+0 1,89 3,05 112,4 49,6 1.881,63 1.881,63 0,00 730,16 0 3,05 0 49,6 0 762,11

118+0 2,09 1,58 39,8 46,3 1.921,43 1.921,43 0,00 776,46 0 1,58 0 46,3 0 808,41

119+0 0,43 0,91 25,2 24,9 1.946,63 1.946,63 0,00 801,36 0 0,91 0 24,9 0 833,31

120+0 0,91 0,87 13,4 17,8 1.960,03 1.960,03 0,00 819,16 0 0,87 0 17,8 0 851,11

121+0 1,14 0,89 20,5 17,6 1.980,53 1.980,53 0,00 836,76 0 0,89 0 17,6 0 868,71

121+18,39 0,97 0,99 19,4 17,29 1.999,93 1.999,93 0,00 854,05 0 0,99 0 17,29 0 886

122+0 0,89 1,01 17,1 18,39 2.017,03 2.017,03 0,00 872,44 0 1,01 0 18,39 0 904,39

123+0 0,07 1 9,6 20,1 2.026,63 2.026,63 0,00 892,54 0 1 0 20,1 0 924,49

124+0 0 0,8 0,7 18 2.027,33 2.027,33 0,00 910,54 0 0,8 0 18 0 942,49

125+0 0 0,36 0 11,6 2.027,33 2.027,33 0,00 922,14 0 0,36 0 11,6 0 954,09

125+8,39 0 0,29 0 2,73 2.027,33 2.027,33 0,00 924,87 0 0,29 0 2,73 0 956,82

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
200+0 0,02 8,4 0,1 42 0,10 0,10 0,00 42,00 0,93 7,47 4,65 37,35 4,65 37,35

201+0 0 4,19 0,2 20,95 0,30 0,30 0,00 20,95 0 4,19 9,3 116,6 13,95 153,95

202+0 0 2,81 0 70 0,30 0,30 0,00 90,95 0 2,81 0 70 13,95 223,95

203+0 0 2,4 0 52,1 0,30 0,30 0,00 143,05 0 2,4 0 52,1 13,95 276,05

203+10 4,9 2 24,5 22 24,80 24,80 0,00 165,05 0 2 0 22 13,95 298,05

204+0 22,39 0,61 136,45 13,05 161,25 161,25 0,00 178,10 0 0,61 0 13,05 13,95 311,1

204+10 24,48 0,48 234,35 5,45 395,60 395,60 0,00 183,55 0 0,48 0 5,45 13,95 316,55

204+12,51 26,11 1,24 569,39 19,36 964,99 964,99 0,00 202,91 0 1,24 0 19,36 13,95 335,91

205+0 27,6 0,52 335,96 11,01 1.300,95 1.300,95 0,00 213,92 0 0,52 0 11,01 13,95 346,92

205+10 33,33 0,37 304,65 4,45 1.605,60 1.605,60 0,00 218,37 0 0,37 0 4,45 13,95 351,37

205+15,01 29,96 0,39 791,44 9,5 2.397,04 2.397,04 0,00 227,87 0 0,39 0 9,5 13,95 360,87

206+0 29,13 0,46 443,47 6,38 2.840,51 2.840,51 0,00 234,25 0 0,46 0 6,38 13,95 367,25

206+5,52 33,97 0,45 174,16 2,51 3.014,67 3.014,67 0,00 236,76 0 0,45 0 2,51 13,95 369,76

206+10 42,99 0,45 597,21 6,98 3.611,88 3.611,88 0,00 243,74 0 0,45 0 6,98 13,95 376,74

206+16,03 54,87 0,47 1273,65 11,97 4.885,53 4.885,53 0,00 255,71 0 0,47 0 11,97 13,95 388,71

207+0 86,13 0,82 1130,12 10,34 6.015,65 6.015,65 0,00 266,05 0 0,82 0 10,34 13,95 399,05

207+6,1 46,41 0 404,25 2,5 6.419,90 6.419,90 0,00 268,55 0 0 0 2,5 13,95 401,55

207+10 50,89 1,03 783,27 8,29 7.203,17 7.203,17 0,00 276,84 0 1,03 0 8,29 13,95 409,84

207+16,16 42,56 0,47 1222,33 19,62 8.425,50 8.425,50 0,00 296,46 0 0,47 0 19,62 13,95 429,46

208+0 33,9 0,42 617,8 7,19 9.043,30 9.043,30 0,00 303,65 0 0,42 0 7,19 13,95 436,65

208+6,98 29,88 0,45 222,59 3,04 9.265,89 9.265,89 0,00 306,69 0 0,45 0 3,04 13,95 439,69

208+10 28,57 0,46 496,24 7,73 9.762,13 9.762,13 0,00 314,42 0 0,46 0 7,73 13,95 447,42

208+17,79 30,43 0,39 819,81 11,81 10.581,94 10.581,94 0,00 326,23 0 0,39 0 11,81 13,95 459,23

209+0 32,69 0,37 561,45 6,76 11.143,39 11.143,39 0,00 332,99 0 0,37 0 6,76 13,95 465,99

209+0,15 32,78 0,37 4,91 0,06 11.148,30 11.148,30 0,00 333,05 0 0,37 0 0,06 13,95 466,05

209+2,52 32,43 0,36 87,06 0,97 11.235,36 11.235,36 0,00 334,02 0 0,36 0 0,97 13,95 467,02

210+0 25,38 1,18 72,84 1,94 11.308,20 11.308,20 0,00 335,96 0 1,18 0 1,94 13,95 468,96

211+0 7,36 1,47 327,4 26,5 11.635,60 11.635,60 0,00 362,46 0 1,47 0 26,5 13,95 495,46

212+0 0 2,2 73,6 36,7 11.709,20 11.709,20 0,00 399,16 0 2,2 0 36,7 13,95 532,16

212+2,83 0 2,45 0 6,58 11.709,20 11.709,20 0,00 405,74 0 2,45 0 6,58 13,95 538,74

213+0 0 3,03 0 7,75 11.709,20 11.709,20 0,00 413,49 0 3,03 0 7,75 13,95 546,49

214+0 0 5,31 0 83,4 11.709,20 11.709,20 0,00 496,89 0 5,31 0 83,4 13,95 629,89

215+0 0 10,49 0 158 11.709,20 11.709,20 0,00 654,89 3,02 7,47 30,2 127,8 44,15 757,69

215+12,83 0 12,03 0 144,47 11.709,20 11.709,20 0,00 799,36 4,56 7,47 48,63 95,84 92,78 853,53
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.41 EST 1090 - RET - GIRO 1 

 

1.1.42 EST 1090 - RET - GIRO 2 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
100+0 25,93 0,17 129,65 0,85 129,65 129,65 0,00 0,85 0 0,17 0 0,85 0 0,85

101+0 10,57 0,46 365 6,3 494,65 494,65 0,00 7,15 0 0,46 0 6,3 0 7,15

102+0 10,45 1,76 210,2 22,2 704,85 704,85 0,00 29,35 0 1,76 0 22,2 0 29,35

103+0 12,05 2,04 225 38 929,85 929,85 0,00 67,35 0 2,04 0 38 0 67,35

103+10 9,89 1,43 109,7 17,35 1.039,55 1.039,55 0,00 84,70 0 1,43 0 17,35 0 84,7

104+0 5,39 1,16 76,4 12,95 1.115,95 1.115,95 0,00 97,65 0 1,16 0 12,95 0 97,65

105+0 0 5,41 53,9 65,7 1.169,85 1.169,85 0,00 163,35 0 5,41 0 65,7 0 163,35

105+5,45 0 17,98 0 63,74 1.169,85 1.169,85 0,00 227,09 10,51 7,47 28,64 35,1 28,64 198,45

105+10 0,04 30,78 0,31 376,67 1.170,16 1.170,16 0,00 603,76 23,31 7,47 261,26 115,41 289,9 313,86

106+0 0 56,11 0,2 434,45 1.170,36 1.170,36 0,00 1.038,21 48,64 7,47 359,75 74,7 649,65 388,56

106+7,76 0,12 55,83 0,47 434,33 1.170,83 1.170,83 0,00 1.472,54 48,36 7,47 376,36 57,97 1026,01 446,53

106+10 0,18 55,5 2,66 988,61 1.173,49 1.173,49 0,00 2.461,15 48,03 7,47 855,94 132,67 1881,95 579,2

107+0 2,75 52,8 14,65 541,5 1.188,14 1.188,14 0,00 3.002,65 45,33 7,47 466,8 74,7 2348,75 653,9

107+10 0 32,96 13,75 428,8 1.201,89 1.201,89 0,00 3.431,45 25,49 7,47 354,1 74,7 2702,85 728,6

107+10,07 0 32,83 0 660,2 1.201,89 1.201,89 0,00 4.091,65 25,36 7,47 510,28 149,92 3213,13 878,52

108+0 0 21,48 0 273,45 1.201,89 1.201,89 0,00 4.365,10 14,01 7,47 198,23 75,22 3411,36 953,74

108+2,95 0 17,46 0 57,44 1.201,89 1.201,89 0,00 4.422,54 9,99 7,47 35,4 22,04 3446,76 975,78

108+10 4,2 6,3 27,2 153,85 1.229,09 1.229,09 0,00 4.576,39 0 6,3 64,69 89,16 3511,45 1064,94

108+15,84 23,54 9,55 358,4 204,78 1.587,49 1.587,49 0,00 4.781,17 2,08 7,47 26,87 177,91 3538,32 1242,85

109+0 27,71 5,31 405,9 117,69 1.993,39 1.993,39 0,00 4.898,86 0 5,31 16,47 101,22 3554,79 1344,07

109+5,95 0,01 56,79 82,47 184,75 2.075,86 2.075,86 0,00 5.083,61 49,32 7,47 146,73 38,02 3701,52 1382,09

109+10 0,03 41,26 0,32 781,95 2.076,18 2.076,18 0,00 5.865,56 33,79 7,47 662,8 119,15 4364,32 1501,24

109+16,05 0,05 17,3 1,04 762,74 2.077,22 2.077,22 0,00 6.628,30 9,83 7,47 568,15 194,59 4932,47 1695,83

110+0 0,06 11,9 0,88 234,33 2.078,10 2.078,10 0,00 6.862,63 4,43 7,47 114,44 119,89 5046,91 1815,72

110+4,22 0,06 7,95 0,25 41,88 2.078,35 2.078,35 0,00 6.904,51 0,48 7,47 10,36 31,52 5057,27 1847,24

110+10 0,06 5,56 0,85 96,06 2.079,20 2.079,20 0,00 7.000,57 0 5,56 3,41 92,64 5060,68 1939,88

110+12,39 0,06 5,63 1,34 125,27 2.080,54 2.080,54 0,00 7.125,84 0 5,63 0 125,27 5060,68 2065,15

111+0 0,06 13,19 0,74 116,59 2.081,28 2.081,28 0,00 7.242,43 5,72 7,47 35,44 81,15 5096,12 2146,3

112+0 0,25 28,54 3,1 417,3 2.084,38 2.084,38 0,00 7.659,73 21,07 7,47 267,9 149,4 5364,02 2295,7

113+0 0,19 15,48 4,4 440,2 2.088,78 2.088,78 0,00 8.099,93 8,01 7,47 290,8 149,4 5654,82 2445,1

114+0 0,19 1,95 3,8 174,3 2.092,58 2.092,58 0,00 8.274,23 0 1,95 80,1 94,2 5734,92 2539,3

115+0 2,94 1,46 31,3 34,1 2.123,88 2.123,88 0,00 8.308,33 0 1,46 0 34,1 5734,92 2573,4

116+0 7,66 2,89 106 43,5 2.229,88 2.229,88 0,00 8.351,83 0 2,89 0 43,5 5734,92 2616,9

117+0 5,65 0,75 133,1 36,4 2.362,98 2.362,98 0,00 8.388,23 0 0,75 0 36,4 5734,92 2653,3

118+0 18,76 0,23 244,1 9,8 2.607,08 2.607,08 0,00 8.398,03 0 0,23 0 9,8 5734,92 2663,1

119+0 1,21 0,28 199,7 5,1 2.806,78 2.806,78 0,00 8.403,13 0 0,28 0 5,1 5734,92 2668,2

120+0 1,71 0,24 29,2 5,2 2.835,98 2.835,98 0,00 8.408,33 0 0,24 0 5,2 5734,92 2673,4

121+0 1,53 0,34 32,4 5,8 2.868,38 2.868,38 0,00 8.414,13 0 0,34 0 5,8 5734,92 2679,2

121+19,09 1,58 0,34 29,68 6,49 2.898,06 2.898,06 0,00 8.420,62 0 0,34 0 6,49 5734,92 2685,69

122+0 1,55 0,34 29,88 6,49 2.927,94 2.927,94 0,00 8.427,11 0 0,34 0 6,49 5734,92 2692,18

123+0 1,02 0,41 25,7 7,5 2.953,64 2.953,64 0,00 8.434,61 0 0,41 0 7,5 5734,92 2699,68

124+0 0,26 0,32 12,8 7,3 2.966,44 2.966,44 0,00 8.441,91 0 0,32 0 7,3 5734,92 2706,98

125+0 0,05 0,46 3,1 7,8 2.969,54 2.969,54 0,00 8.449,71 0 0,46 0 7,8 5734,92 2714,78

125+9,09 0,05 0,4 0,45 3,91 2.969,99 2.969,99 0,00 8.453,62 0 0,4 0 3,91 5734,92 2718,69

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
200+0 0,07 0,21 0,35 1,05 0,35 0,35 0,00 1,05 0 0,21 0 1,05 0 1,05

201+0 0,11 0,27 1,8 4,8 2,15 2,15 0,00 5,85 0 0,27 0 4,8 0 5,85

202+0 0,41 0,4 5,2 6,7 7,35 7,35 0,00 12,55 0 0,4 0 6,7 0 12,55

203+0 0,09 0,29 5 6,9 12,35 12,35 0,00 19,45 0 0,29 0 6,9 0 19,45

203+10 0,63 0,05 3,6 1,7 15,95 15,95 0,00 21,15 0 0,05 0 1,7 0 21,15

204+0 0,51 0,09 5,7 0,7 21,65 21,65 0,00 21,85 0 0,09 0 0,7 0 21,85

205+0 0,64 0,97 11,5 10,6 33,15 33,15 0,00 32,45 0 0,97 0 10,6 0 32,45

206+0 1,61 0,95 22,5 19,2 55,65 55,65 0,00 51,65 0 0,95 0 19,2 0 51,65

206+5 2,47 0,89 10,2 4,6 65,85 65,85 0,00 56,25 0 0,89 0 4,6 0 56,25

206+10 4,26 0,97 50,48 13,95 116,33 116,33 0,00 70,20 0 0,97 0 13,95 0 70,2

206+12,95 6,47 1,17 123,13 24,56 239,46 239,46 0,00 94,76 0 1,17 0 24,56 0 94,76

207+0 18,76 2,17 163,36 21,63 402,82 402,82 0,00 116,39 0 2,17 0 21,63 0 116,39

207+0,9 21,47 2,46 18,1 2,08 420,92 420,92 0,00 118,47 0 2,46 0 2,08 0 118,47

207+10 0 26,97 117,01 160,39 537,93 537,93 0,00 278,86 19,5 7,47 106,28 54,12 106,28 172,59

207+10,97 0 20,14 0 493,95 537,93 537,93 0,00 772,81 12,67 7,47 337,3 156,65 443,58 329,24

208+0 112,22 0,55 615,53 113,48 1.153,46 1.153,46 0,00 886,29 0 0,55 69,49 43,99 513,07 373,23

208+1,04 97,26 1,06 108,93 0,84 1.262,39 1.262,39 0,00 887,13 0 1,06 0 0,84 513,07 374,07

208+10 76,37 0 958,44 5,85 2.220,83 2.220,83 0,00 892,98 0 0 0 5,85 513,07 379,92

208+14,23 67,09 0 1738,02 0 3.958,85 3.958,85 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

209+0 57,04 0 883,18 0 4.842,03 4.842,03 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

209+7,41 51,35 0 401,58 0 5.243,61 5.243,61 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

209+8,14 51,08 0 796,39 0 6.040,00 6.040,00 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

209+8,86 50,78 0 865,81 0 6.905,81 6.905,81 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

210+0 40,92 0 406,23 0 7.312,04 7.312,04 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

211+0 25,93 0 668,5 0 7.980,54 7.980,54 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

212+0 20,18 0 461,1 0 8.441,64 8.441,64 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

213+0 29,41 0 495,9 0 8.937,54 8.937,54 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

214+0 37,64 0 670,5 0 9.608,04 9.608,04 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

215+0 36,84 0 744,8 0 10.352,84 10.352,84 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

216+0 25,66 0 625 0 10.977,84 10.977,84 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

216+7,48 26,44 0 194,85 0 11.172,69 11.172,69 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

217+0 26,55 0 198,18 0 11.370,87 11.370,87 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

218+0 12,95 0 395 0 11.765,87 11.765,87 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

219+0 6,04 0 189,9 0 11.955,77 11.955,77 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92

219+17,48 7,73 0 120,35 0 12.076,12 12.076,12 0,00 892,98 0 0 0 0 513,07 379,92
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.43 EST 1290 - MAR-PN - EIXO 1 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
100+0 0,08 1,88 0,4 9,4 0,40 0,40 0,00 9,40 0 1,88 0 9,4 0 9,4

100+10 0,03 2 0,55 19,4 0,95 0,95 0,00 28,80 0 2 0 19,4 0 28,8

101+0 1,32 3,62 6,75 28,1 7,70 7,70 0,00 56,90 0 3,62 0 28,1 0 56,9

101+10 0,01 7,11 6,65 53,65 14,35 14,35 0,00 110,55 0 7,11 0 53,65 0 110,55

102+0 0,12 6,67 0,65 68,9 15,00 15,00 0,00 179,45 0 6,67 0 68,9 0 179,45

103+0 0 40,32 1,2 469,9 16,20 16,20 0,00 649,35 32,85 7,47 328,5 141,4 328,5 320,85

103+10 0 54,65 0 474,85 16,20 16,20 0,00 1.124,20 47,18 7,47 400,15 74,7 728,65 395,55

104+0 0 58,56 0 566,05 16,20 16,20 0,00 1.690,25 51,09 7,47 491,35 74,7 1220 470,25

104+10 0 60,16 0 593,6 16,20 16,20 0,00 2.283,85 52,69 7,47 518,9 74,7 1738,9 544,95

105+0 0,02 96,91 0,1 785,35 16,30 16,30 0,00 3.069,20 89,44 7,47 710,65 74,7 2449,55 619,65

106+0 0 113,01 0,2 2099,2 16,50 16,50 0,00 5.168,40 105,54 7,47 1949,8 149,4 4399,35 769,05

107+0 0 82,88 0 1958,9 16,50 16,50 0,00 7.127,30 75,41 7,47 1809,5 149,4 6208,85 918,45

108+0 0,01 47,86 0,1 1307,4 16,60 16,60 0,00 8.434,70 40,39 7,47 1158 149,4 7366,85 1067,85

108+10 0,02 29,65 0,15 387,55 16,75 16,75 0,00 8.822,25 22,18 7,47 312,85 74,7 7679,7 1142,55

109+0 2,12 11,66 10,7 206,55 27,45 27,45 0,00 9.028,80 4,19 7,47 131,85 74,7 7811,55 1217,25

109+10 6,51 2,81 43,15 72,35 70,60 70,60 0,00 9.101,15 0 2,81 20,95 51,4 7832,5 1268,65

110+0 7,22 1,45 68,65 21,3 139,25 139,25 0,00 9.122,45 0 1,45 0 21,3 7832,5 1289,95

110+10 6,39 0,66 68,05 10,55 207,30 207,30 0,00 9.133,00 0 0,66 0 10,55 7832,5 1300,5

111+0 5,17 1,44 57,8 10,5 265,10 265,10 0,00 9.143,50 0 1,44 0 10,5 7832,5 1311

112+0 4,76 1,95 99,3 33,9 364,40 364,40 0,00 9.177,40 0 1,95 0 33,9 7832,5 1344,9

113+0 9,33 0,11 140,9 20,6 505,30 505,30 0,00 9.198,00 0 0,11 0 20,6 7832,5 1365,5

114+0 22,81 0 321,4 1,1 826,70 826,70 0,00 9.199,10 0 0 0 1,1 7832,5 1366,6

115+0 28,3 0 511,1 0 1.337,80 1.337,80 0,00 9.199,10 0 0 0 0 7832,5 1366,6

116+0 25,05 0 533,5 0 1.871,30 1.871,30 0,00 9.199,10 0 0 0 0 7832,5 1366,6

116+10 22,89 0 239,7 0 2.111,00 2.111,00 0,00 9.199,10 0 0 0 0 7832,5 1366,6

117+0 20,5 0,11 216,95 0,55 2.327,95 2.327,95 0,00 9.199,65 0 0,11 0 0,55 7832,5 1367,15

117+10 18,49 1,69 194,95 9 2.522,90 2.522,90 0,00 9.208,65 0 1,69 0 9 7832,5 1376,15

118+0 15,94 4,52 172,15 31,05 2.695,05 2.695,05 0,00 9.239,70 0 4,52 0 31,05 7832,5 1407,2

118+10 3,61 6,65 97,75 55,85 2.792,80 2.792,80 0,00 9.295,55 0 6,65 0 55,85 7832,5 1463,05

119+0 0,01 8,54 18,1 75,95 2.810,90 2.810,90 0,00 9.371,50 1,07 7,47 5,35 70,6 7837,85 1533,65

120+0 3,53 0,44 35,4 89,8 2.846,30 2.846,30 0,00 9.461,30 0 0,44 10,7 79,1 7848,55 1612,75

121+0 0,76 0,97 42,9 14,1 2.889,20 2.889,20 0,00 9.475,40 0 0,97 0 14,1 7848,55 1626,85

122+0 4,25 0,17 50,1 11,4 2.939,30 2.939,30 0,00 9.486,80 0 0,17 0 11,4 7848,55 1638,25

122+10 4,18 0,15 42,15 1,6 2.981,45 2.981,45 0,00 9.488,40 0 0,15 0 1,6 7848,55 1639,85

123+0 6,02 0,1 51 1,25 3.032,45 3.032,45 0,00 9.489,65 0 0,1 0 1,25 7848,55 1641,1

123+10 2,44 0,56 42,3 3,3 3.074,75 3.074,75 0,00 9.492,95 0 0,56 0 3,3 7848,55 1644,4

124+0 2,52 0,85 24,8 7,05 3.099,55 3.099,55 0,00 9.500,00 0 0,85 0 7,05 7848,55 1651,45

125+0 0,06 4,02 25,8 48,7 3.125,35 3.125,35 0,00 9.548,70 0 4,02 0 48,7 7848,55 1700,15

126+0 1,01 3,81 10,7 78,3 3.136,05 3.136,05 0,00 9.627,00 0 3,81 0 78,3 7848,55 1778,45

127+0 1,4 4,33 24,1 81,4 3.160,15 3.160,15 0,00 9.708,40 0 4,33 0 81,4 7848,55 1859,85

127+10 3,69 1,56 25,45 29,45 3.185,60 3.185,60 0,00 9.737,85 0 1,56 0 29,45 7848,55 1889,3

128+0 3,61 1,95 36,5 17,55 3.222,10 3.222,10 0,00 9.755,40 0 1,95 0 17,55 7848,55 1906,85

128+10 6,61 0,04 51,1 9,95 3.273,20 3.273,20 0,00 9.765,35 0 0,04 0 9,95 7848,55 1916,8

129+0 11,72 0 91,65 0,2 3.364,85 3.364,85 0,00 9.765,55 0 0 0 0,2 7848,55 1917

129+10 14,12 0 129,2 0 3.494,05 3.494,05 0,00 9.765,55 0 0 0 0 7848,55 1917

130+0 13,3 0 137,1 0 3.631,15 3.631,15 0,00 9.765,55 0 0 0 0 7848,55 1917

130+10 5,67 0,21 94,85 1,05 3.726,00 3.726,00 0,00 9.766,60 0 0,21 0 1,05 7848,55 1918,05

131+0 4,81 1,49 52,4 8,5 3.778,40 3.778,40 0,00 9.775,10 0 1,49 0 8,5 7848,55 1926,55

131+10 3,15 2,37 39,8 19,3 3.818,20 3.818,20 0,00 9.794,40 0 2,37 0 19,3 7848,55 1945,85

132+0 1,58 6,15 23,65 42,6 3.841,85 3.841,85 0,00 9.837,00 0 6,15 0 42,6 7848,55 1988,45

132+10 0,23 7,84 9,05 69,95 3.850,90 3.850,90 0,00 9.906,95 0,37 7,47 1,85 68,1 7850,4 2056,55

133+0 0,05 7,41 1,4 76,25 3.852,30 3.852,30 0,00 9.983,20 0 7,41 1,85 74,4 7852,25 2130,95

133+10 3,09 1,01 15,7 42,1 3.868,00 3.868,00 0,00 10.025,30 0 1,01 0 42,1 7852,25 2173,05

134+0 2,78 2,98 29,35 19,95 3.897,35 3.897,35 0,00 10.045,25 0 2,98 0 19,95 7852,25 2193

134+10 3,31 3,03 30,45 30,05 3.927,80 3.927,80 0,00 10.075,30 0 3,03 0 30,05 7852,25 2223,05

135+0 5,9 2,14 46,05 25,85 3.973,85 3.973,85 0,00 10.101,15 0 2,14 0 25,85 7852,25 2248,9

135+10 2,65 0,37 42,75 12,55 4.016,60 4.016,60 0,00 10.113,70 0 0,37 0 12,55 7852,25 2261,45

136+0 0,13 2,69 13,9 15,3 4.030,50 4.030,50 0,00 10.129,00 0 2,69 0 15,3 7852,25 2276,75

136+10 0,89 2,52 5,1 26,05 4.035,60 4.035,60 0,00 10.155,05 0 2,52 0 26,05 7852,25 2302,8

137+0 2,5 2,47 16,95 24,95 4.052,55 4.052,55 0,00 10.180,00 0 2,47 0 24,95 7852,25 2327,75

138+0 0,01 4,22 25,1 66,9 4.077,65 4.077,65 0,00 10.246,90 0 4,22 0 66,9 7852,25 2394,65

139+0 1,56 13,1 15,7 173,2 4.093,35 4.093,35 0,00 10.420,10 5,63 7,47 56,3 116,9 7908,55 2511,55

140+0 0,12 8,99 16,8 220,9 4.110,15 4.110,15 0,00 10.641,00 1,52 7,47 71,5 149,4 7980,05 2660,95

141+0 8,37 0,06 84,9 90,5 4.195,05 4.195,05 0,00 10.731,50 0 0,06 15,2 75,3 7995,25 2736,25

142+0 0,16 4,18 85,3 42,4 4.280,35 4.280,35 0,00 10.773,90 0 4,18 0 42,4 7995,25 2778,65

142+10 4,69 0,14 24,25 21,6 4.304,60 4.304,60 0,00 10.795,50 0 0,14 0 21,6 7995,25 2800,25

143+0 1,72 2,57 32,05 13,55 4.336,65 4.336,65 0,00 10.809,05 0 2,57 0 13,55 7995,25 2813,8

143+10 0,41 2,49 10,65 25,3 4.347,30 4.347,30 0,00 10.834,35 0 2,49 0 25,3 7995,25 2839,1

144+0 0,61 2,79 5,1 26,4 4.352,40 4.352,40 0,00 10.860,75 0 2,79 0 26,4 7995,25 2865,5

144+10 0,21 3,17 4,1 29,8 4.356,50 4.356,50 0,00 10.890,55 0 3,17 0 29,8 7995,25 2895,3

145+0 0 3,9 1,05 35,35 4.357,55 4.357,55 0,00 10.925,90 0 3,9 0 35,35 7995,25 2930,65

146+0 0 2,94 0 68,4 4.357,55 4.357,55 0,00 10.994,30 0 2,94 0 68,4 7995,25 2999,05

147+0 0,82 1,28 8,2 42,2 4.365,75 4.365,75 0,00 11.036,50 0 1,28 0 42,2 7995,25 3041,25

148+0 1,5 0,74 23,2 20,2 4.388,95 4.388,95 0,00 11.056,70 0 0,74 0 20,2 7995,25 3061,45

149+0 1,66 1,47 31,6 22,1 4.420,55 4.420,55 0,00 11.078,80 0 1,47 0 22,1 7995,25 3083,55

150+0 0,67 1,14 23,3 26,1 4.443,85 4.443,85 0,00 11.104,90 0 1,14 0 26,1 7995,25 3109,65

151+0 0,25 2,12 9,2 32,6 4.453,05 4.453,05 0,00 11.137,50 0 2,12 0 32,6 7995,25 3142,25

151+10 0,5 1,73 3,75 19,25 4.456,80 4.456,80 0,00 11.156,75 0 1,73 0 19,25 7995,25 3161,5

152+0 0,87 1,11 6,85 14,2 4.463,65 4.463,65 0,00 11.170,95 0 1,11 0 14,2 7995,25 3175,7

152+10 0,53 0,76 7 9,35 4.470,65 4.470,65 0,00 11.180,30 0 0,76 0 9,35 7995,25 3185,05

153+0 0,04 2,28 2,85 15,2 4.473,50 4.473,50 0,00 11.195,50 0 2,28 0 15,2 7995,25 3200,25

153+10 0,11 2,94 0,75 26,1 4.474,25 4.474,25 0,00 11.221,60 0 2,94 0 26,1 7995,25 3226,35

154+0 0,14 3,43 1,25 31,85 4.475,50 4.475,50 0,00 11.253,45 0 3,43 0 31,85 7995,25 3258,2

155+0 1,15 0,73 12,9 41,6 4.488,40 4.488,40 0,00 11.295,05 0 0,73 0 41,6 7995,25 3299,8

156+0 0,14 2,45 12,9 31,8 4.501,30 4.501,30 0,00 11.326,85 0 2,45 0 31,8 7995,25 3331,6

157+0 0,11 2,55 2,5 50 4.503,80 4.503,80 0,00 11.376,85 0 2,55 0 50 7995,25 3381,6

158+0 0,5 1,86 6,1 44,1 4.509,90 4.509,90 0,00 11.420,95 0 1,86 0 44,1 7995,25 3425,7

159+0 0,51 0,73 10,1 25,9 4.520,00 4.520,00 0,00 11.446,85 0 0,73 0 25,9 7995,25 3451,6

159+10 0,5 0,43 5,05 5,8 4.525,05 4.525,05 0,00 11.452,65 0 0,43 0 5,8 7995,25 3457,4

160+0 0,64 1,87 5,7 11,5 4.530,75 4.530,75 0,00 11.464,15 0 1,87 0 11,5 7995,25 3468,9

160+10 0,01 2,42 3,25 21,45 4.534,00 4.534,00 0,00 11.485,60 0 2,42 0 21,45 7995,25 3490,35

161+0 0,17 7,96 0,9 51,9 4.534,90 4.534,90 0,00 11.537,50 0,49 7,47 2,45 49,45 7997,7 3539,8

162+0 0,8 24,77 9,7 327,3 4.544,60 4.544,60 0,00 11.864,80 17,3 7,47 177,9 149,4 8175,6 3689,2

163+0 0 38,73 8 635 4.552,60 4.552,60 0,00 12.499,80 31,26 7,47 485,6 149,4 8661,2 3838,6

164+0 0 44,85 0 835,8 4.552,60 4.552,60 0,00 13.335,60 37,38 7,47 686,4 149,4 9347,6 3988

164+10 0 44,12 0 444,85 4.552,60 4.552,60 0,00 13.780,45 36,65 7,47 370,15 74,7 9717,75 4062,7

165+0 0 0 0 220,6 4.552,60 4.552,60 0,00 14.001,05 0 0 183,25 37,35 9901 4100,05
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.44 EST 1290 - MAR-PS - EIXO 1 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
200+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

201+0 0 8,81 0 88,1 0,00 0,00 0,00 88,10 1,34 7,47 13,4 74,7 13,4 74,7

202+0 17,39 0 173,9 88,1 173,90 173,90 0,00 176,20 0 0 13,4 74,7 26,8 149,4

202+10 10,77 0 140,8 0 314,70 314,70 0,00 176,20 0 0 0 0 26,8 149,4

203+0 5,02 0 78,95 0 393,65 393,65 0,00 176,20 0 0 0 0 26,8 149,4

204+0 1,44 0,4 64,6 4 458,25 458,25 0,00 180,20 0 0,4 0 4 26,8 153,4

205+0 2,06 0,45 35 8,5 493,25 493,25 0,00 188,70 0 0,45 0 8,5 26,8 161,9

206+0 0 12,23 20,6 126,8 513,85 513,85 0,00 315,50 4,76 7,47 47,6 79,2 74,4 241,1

207+0 0 14,36 0 265,9 513,85 513,85 0,00 581,40 6,89 7,47 116,5 149,4 190,9 390,5

208+0 0 12,23 0 265,9 513,85 513,85 0,00 847,30 4,76 7,47 116,5 149,4 307,4 539,9

209+0 0 9,72 0 219,5 513,85 513,85 0,00 1.066,80 2,25 7,47 70,1 149,4 377,5 689,3

210+0 0 9,12 0 188,4 513,85 513,85 0,00 1.255,20 1,65 7,47 39 149,4 416,5 838,7

211+0 0,2 3,23 2 123,5 515,85 515,85 0,00 1.378,70 0 3,23 16,5 107 433 945,7

211+10 2,54 0,97 13,7 21 529,55 529,55 0,00 1.399,70 0 0,97 0 21 433 966,7

212+0 5,74 0,07 41,4 5,2 570,95 570,95 0,00 1.404,90 0 0,07 0 5,2 433 971,9

212+10 7,55 0 66,45 0,35 637,40 637,40 0,00 1.405,25 0 0 0 0,35 433 972,25

213+0 9,57 0 85,6 0 723,00 723,00 0,00 1.405,25 0 0 0 0 433 972,25

213+10 8,16 0 88,65 0 811,65 811,65 0,00 1.405,25 0 0 0 0 433 972,25

214+0 6,73 0 74,45 0 886,10 886,10 0,00 1.405,25 0 0 0 0 433 972,25

214+10 5,36 0 60,45 0 946,55 946,55 0,00 1.405,25 0 0 0 0 433 972,25

215+0 4,79 0 50,75 0 997,30 997,30 0,00 1.405,25 0 0 0 0 433 972,25

215+10 4,15 0,28 44,7 1,4 1.042,00 1.042,00 0,00 1.406,65 0 0,28 0 1,4 433 973,65

216+0 3,18 0,42 36,65 3,5 1.078,65 1.078,65 0,00 1.410,15 0 0,42 0 3,5 433 977,15

216+10 3,43 0,86 33,05 6,4 1.111,70 1.111,70 0,00 1.416,55 0 0,86 0 6,4 433 983,55

217+0 6,01 0,28 47,2 5,7 1.158,90 1.158,90 0,00 1.422,25 0 0,28 0 5,7 433 989,25

217+10 3,81 0,88 49,1 5,8 1.208,00 1.208,00 0,00 1.428,05 0 0,88 0 5,8 433 995,05

218+0 6,58 0 51,95 4,4 1.259,95 1.259,95 0,00 1.432,45 0 0 0 4,4 433 999,45

218+10 3,84 0,02 52,1 0,1 1.312,05 1.312,05 0,00 1.432,55 0 0,02 0 0,1 433 999,55

219+0 3,02 0,27 34,3 1,45 1.346,35 1.346,35 0,00 1.434,00 0 0,27 0 1,45 433 1001

219+10 2,38 1,17 27 7,2 1.373,35 1.373,35 0,00 1.441,20 0 1,17 0 7,2 433 1008,2

220+0 2,34 0,26 23,6 7,15 1.396,95 1.396,95 0,00 1.448,35 0 0,26 0 7,15 433 1015,35

220+10 1,53 0,96 19,35 6,1 1.416,30 1.416,30 0,00 1.454,45 0 0,96 0 6,1 433 1021,45

221+0 0,7 2,2 11,15 15,8 1.427,45 1.427,45 0,00 1.470,25 0 2,2 0 15,8 433 1037,25

221+10 2 1,02 13,5 16,1 1.440,95 1.440,95 0,00 1.486,35 0 1,02 0 16,1 433 1053,35

222+0 2,72 0,21 23,6 6,15 1.464,55 1.464,55 0,00 1.492,50 0 0,21 0 6,15 433 1059,5

222+10 2,16 0,37 24,4 2,9 1.488,95 1.488,95 0,00 1.495,40 0 0,37 0 2,9 433 1062,4

223+0 3,18 0,05 26,7 2,1 1.515,65 1.515,65 0,00 1.497,50 0 0,05 0 2,1 433 1064,5

223+10 3,24 0,02 32,1 0,35 1.547,75 1.547,75 0,00 1.497,85 0 0,02 0 0,35 433 1064,85

224+0 2,22 0,46 27,3 2,4 1.575,05 1.575,05 0,00 1.500,25 0 0,46 0 2,4 433 1067,25

224+10 1,08 0,63 16,5 5,45 1.591,55 1.591,55 0,00 1.505,70 0 0,63 0 5,45 433 1072,7

225+0 0,55 0,89 8,15 7,6 1.599,70 1.599,70 0,00 1.513,30 0 0,89 0 7,6 433 1080,3

225+10 0,01 1,26 2,8 10,75 1.602,50 1.602,50 0,00 1.524,05 0 1,26 0 10,75 433 1091,05

226+0 0,46 1,03 2,35 11,45 1.604,85 1.604,85 0,00 1.535,50 0 1,03 0 11,45 433 1102,5

226+10 0 2,29 2,3 16,6 1.607,15 1.607,15 0,00 1.552,10 0 2,29 0 16,6 433 1119,1

227+0 0 1,76 0 20,25 1.607,15 1.607,15 0,00 1.572,35 0 1,76 0 20,25 433 1139,35

227+10 2,31 0,58 11,55 11,7 1.618,70 1.618,70 0,00 1.584,05 0 0,58 0 11,7 433 1151,05

228+0 2,59 0,53 24,5 5,55 1.643,20 1.643,20 0,00 1.589,60 0 0,53 0 5,55 433 1156,6

228+10 3,01 0,34 28 4,35 1.671,20 1.671,20 0,00 1.593,95 0 0,34 0 4,35 433 1160,95

229+0 3,63 0,09 33,2 2,15 1.704,40 1.704,40 0,00 1.596,10 0 0,09 0 2,15 433 1163,1

229+10 4,66 0,01 41,45 0,5 1.745,85 1.745,85 0,00 1.596,60 0 0,01 0 0,5 433 1163,6

230+0 6,26 0 54,6 0,05 1.800,45 1.800,45 0,00 1.596,65 0 0 0 0,05 433 1163,65

230+10 7,45 0 68,55 0 1.869,00 1.869,00 0,00 1.596,65 0 0 0 0 433 1163,65

231+0 1,45 6,87 44,5 34,35 1.913,50 1.913,50 0,00 1.631,00 0 6,87 0 34,35 433 1198

231+10 2,52 0,47 19,85 36,7 1.933,35 1.933,35 0,00 1.667,70 0 0,47 0 36,7 433 1234,7

232+0 1,88 1,31 22 8,9 1.955,35 1.955,35 0,00 1.676,60 0 1,31 0 8,9 433 1243,6

232+10 1,98 0,37 19,3 8,4 1.974,65 1.974,65 0,00 1.685,00 0 0,37 0 8,4 433 1252

233+0 0,86 2,06 14,2 12,15 1.988,85 1.988,85 0,00 1.697,15 0 2,06 0 12,15 433 1264,15

233+10 1,65 0,65 12,55 13,55 2.001,40 2.001,40 0,00 1.710,70 0 0,65 0 13,55 433 1277,7

234+0 1,88 0,22 17,65 4,35 2.019,05 2.019,05 0,00 1.715,05 0 0,22 0 4,35 433 1282,05

234+10 1,69 1 17,85 6,1 2.036,90 2.036,90 0,00 1.721,15 0 1 0 6,1 433 1288,15

235+0 3,92 0 28,05 5 2.064,95 2.064,95 0,00 1.726,15 0 0 0 5 433 1293,15

235+10 5,13 0,01 45,25 0,05 2.110,20 2.110,20 0,00 1.726,20 0 0,01 0 0,05 433 1293,2

236+0 5,26 0,29 51,95 1,5 2.162,15 2.162,15 0,00 1.727,70 0 0,29 0 1,5 433 1294,7

237+0 2,13 0,24 73,9 5,3 2.236,05 2.236,05 0,00 1.733,00 0 0,24 0 5,3 433 1300

238+0 0,17 4,47 23 47,1 2.259,05 2.259,05 0,00 1.780,10 0 4,47 0 47,1 433 1347,1

239+0 0 4,41 1,7 88,8 2.260,75 2.260,75 0,00 1.868,90 0 4,41 0 88,8 433 1435,9

240+0 0,36 3,06 3,6 74,7 2.264,35 2.264,35 0,00 1.943,60 0 3,06 0 74,7 433 1510,6

241+0 0,38 2,02 7,4 50,8 2.271,75 2.271,75 0,00 1.994,40 0 2,02 0 50,8 433 1561,4

242+0 0,33 1,01 7,1 30,3 2.278,85 2.278,85 0,00 2.024,70 0 1,01 0 30,3 433 1591,7

243+0 1,56 0,13 18,9 11,4 2.297,75 2.297,75 0,00 2.036,10 0 0,13 0 11,4 433 1603,1

244+0 1,75 0,77 33,1 9 2.330,85 2.330,85 0,00 2.045,10 0 0,77 0 9 433 1612,1

245+0 1,06 0,61 28,1 13,8 2.358,95 2.358,95 0,00 2.058,90 0 0,61 0 13,8 433 1625,9

246+0 3,38 0 44,4 6,1 2.403,35 2.403,35 0,00 2.065,00 0 0 0 6,1 433 1632

247+0 3,06 0,03 64,4 0,3 2.467,75 2.467,75 0,00 2.065,30 0 0,03 0 0,3 433 1632,3

248+0 2 0,65 50,6 6,8 2.518,35 2.518,35 0,00 2.072,10 0 0,65 0 6,8 433 1639,1

249+0 1,67 0,83 36,7 14,8 2.555,05 2.555,05 0,00 2.086,90 0 0,83 0 14,8 433 1653,9

250+0 5,54 0,02 72,1 8,5 2.627,15 2.627,15 0,00 2.095,40 0 0,02 0 8,5 433 1662,4

251+0 1,94 5,18 74,8 52 2.701,95 2.701,95 0,00 2.147,40 0 5,18 0 52 433 1714,4

252+0 3,73 11,35 56,7 165,3 2.758,65 2.758,65 0,00 2.312,70 3,88 7,47 38,8 126,5 471,8 1840,9

253+0 3,83 11,38 75,6 227,3 2.834,25 2.834,25 0,00 2.540,00 3,91 7,47 77,9 149,4 549,7 1990,3

253+10 5,08 0,11 44,55 57,45 2.878,80 2.878,80 0,00 2.597,45 0 0,11 19,55 37,9 569,25 2028,2

254+0 5,62 0 53,5 0,55 2.932,30 2.932,30 0,00 2.598,00 0 0 0 0,55 569,25 2028,75

254+10 2,92 0,24 42,7 1,2 2.975,00 2.975,00 0,00 2.599,20 0 0,24 0 1,2 569,25 2029,95

255+0 2,14 0,17 25,3 2,05 3.000,30 3.000,30 0,00 2.601,25 0 0,17 0 2,05 569,25 2032

255+10 4,78 0,01 34,6 0,9 3.034,90 3.034,90 0,00 2.602,15 0 0,01 0 0,9 569,25 2032,9

256+0 0 0 23,9 0,05 3.058,80 3.058,80 0,00 2.602,20 0 0 0 0,05 569,25 2032,95
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.45 EST 1310 - INT - EIXO 01 

 

1.1.46 EST 1310 - INT - EIXO 02 

 

1.1.47 EST 1310 - INT - EIXO 03 

 

1.1.48 EST 1310 - INT - EIXO 04 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
300+0 26,56 0 132,8 0 132,80 132,80 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

300+1,2 26,95 0 32,11 0 164,91 164,91 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

300+10 28,46 0 310,3 0 475,21 475,21 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

301+0 36,55 0 325,05 0 800,26 800,26 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

301+10 53,81 0 451,8 0 1.252,06 1.252,06 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

302+0 40,88 0 473,45 0 1.725,51 1.725,51 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

302+6,02 33,28 0 223,22 0 1.948,73 1.948,73 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

302+10 29,75 0 504,87 0 2.453,60 2.453,60 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

303+0 15,23 0 224,9 0 2.678,50 2.678,50 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

303+10 3,02 1,33 91,25 6,65 2.769,75 2.769,75 0,00 6,65 0 1,33 0 6,65 0 6,65

304+0 0 8,72 15,1 50,25 2.784,85 2.784,85 0,00 56,90 1,25 7,47 6,25 44 6,25 50,65

304+10 0 24,04 0 163,8 2.784,85 2.784,85 0,00 220,70 16,57 7,47 89,1 74,7 95,35 125,35

304+10,84 0 24,61 0 506,93 2.784,85 2.784,85 0,00 727,63 17,14 7,47 351,26 155,67 446,61 281,02

305+0 0 37,61 0 337,23 2.784,85 2.784,85 0,00 1.064,86 30,14 7,47 256,26 80,97 702,87 361,99

306+0 0 51,22 0 888,3 2.784,85 2.784,85 0,00 1.953,16 43,75 7,47 738,9 149,4 1441,77 511,39

307+0 0 3,05 0 542,7 2.784,85 2.784,85 0,00 2.495,86 0 3,05 437,5 105,2 1879,27 616,59

307+10,28 0,04 0,26 0,21 17,01 2.785,06 2.785,06 0,00 2.512,87 0 0,26 0 17,01 1879,27 633,6

308+0 0,86 1,67 4,63 9,92 2.789,69 2.789,69 0,00 2.522,79 0 1,67 0 9,92 1879,27 643,52

308+7,89 2,07 0,33 11,56 7,89 2.801,25 2.801,25 0,00 2.530,68 0 0,33 0 7,89 1879,27 651,41

308+10 2,19 0,23 38,11 5,01 2.839,36 2.839,36 0,00 2.535,69 0 0,23 0 5,01 1879,27 656,42

309+0 0,23 0,68 12,1 4,55 2.851,46 2.851,46 0,00 2.540,24 0 0,68 0 4,55 1879,27 660,97

309+5,49 0,56 0,11 2,17 2,17 2.853,63 2.853,63 0,00 2.542,41 0 0,11 0 2,17 1879,27 663,14

309+8,97 0,79 0,11 9,76 1,59 2.863,39 2.863,39 0,00 2.544,00 0 0,11 0 1,59 1879,27 664,73

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
400+0 0 36,24 0 181,2 0,00 0,00 0,00 181,20 28,77 7,47 143,85 37,35 143,85 37,35

400+11,67 0 34,9 0 415,1 0,00 0,00 0,00 596,30 27,43 7,47 327,93 87,17 471,78 124,52

401+0 0 35,95 0 413,41 0,00 0,00 0,00 1.009,71 28,48 7,47 326,23 87,17 798,01 211,69

401+10 0 15,31 0 256,3 0,00 0,00 0,00 1.266,01 7,84 7,47 181,6 74,7 979,61 286,39

401+13,19 0 6,86 0 257,06 0,00 0,00 0,00 1.523,07 0 6,86 90,9 166,16 1070,51 452,55

402+0 0 3,03 0 65,22 0,00 0,00 0,00 1.588,29 0 3,03 0 65,22 1070,51 517,77

402+10 0,24 1,54 1,2 22,85 1,20 1,20 0,00 1.611,14 0 1,54 0 22,85 1070,51 540,62

402+14,71 0,07 2,35 3,83 48,06 5,03 5,03 0,00 1.659,20 0 2,35 0 48,06 1070,51 588,68

403+0 0 2,45 0,51 35,3 5,54 5,54 0,00 1.694,50 0 2,45 0 35,3 1070,51 623,98

404+0 0 7,39 0 98,4 5,54 5,54 0,00 1.792,90 0 7,39 0 98,4 1070,51 722,38

404+17,59 0 24,16 0 277,48 5,54 5,54 0,00 2.070,38 16,69 7,47 146,79 130,69 1217,3 853,07

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
500+0 5,11 0,02 25,55 0,1 25,55 25,55 0,00 0,10 0 0,02 0 0,1 0 0,1

501+0 0,25 0,18 53,6 2 79,15 79,15 0,00 2,10 0 0,18 0 2 0 2,1

501+4,55 0,51 0,29 1,73 1,07 80,88 80,88 0,00 3,17 0 0,29 0 1,07 0 3,17

501+5,75 0,58 0,31 5,61 3,09 86,49 86,49 0,00 6,26 0 0,31 0 3,09 0 6,26

501+6,94 0,52 0 6,98 1,97 93,47 93,47 0,00 8,23 0 0 0 1,97 0 8,23

502+0 0,87 0 4,82 0 98,29 98,29 0,00 8,23 0 0 0 0 0 8,23

502+8,21 0,12 0,02 4,06 0,08 102,35 102,35 0,00 8,31 0 0,02 0 0,08 0 8,31

502+9,25 0,17 0,86 2,53 7,68 104,88 104,88 0,00 15,99 0 0,86 0 7,68 0 15,99

502+10 0,18 0,87 3,37 16,65 108,25 108,25 0,00 32,64 0 0,87 0 16,65 0 32,64

502+10,29 0,17 0,88 3,55 17,75 111,80 111,80 0,00 50,39 0 0,88 0 17,75 0 50,39

503+0 0 1,37 0,87 11,58 112,67 112,67 0,00 61,97 0 1,37 0 11,58 0 61,97

503+2 0 1,34 0 2,71 112,67 112,67 0,00 64,68 0 1,34 0 2,71 0 64,68

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
600+0 0,55 0,9 2,75 4,5 2,75 2,75 0,00 4,50 0 0,9 0 4,5 0 4,5

600+8,64 0,01 1,39 2,42 9,89 5,17 5,17 0,00 14,39 0 1,39 0 9,89 0 14,39

600+10 0 1,52 0,09 27,12 5,26 5,26 0,00 41,51 0 1,52 0 27,12 0 41,51

600+14,73 0 2,31 0 47,36 5,26 5,26 0,00 88,87 0 2,31 0 47,36 0 88,87

601+0 1,39 1,71 10,24 29,61 15,50 15,50 0,00 118,48 0 1,71 0 29,61 0 118,48

601+0,82 1,95 1,5 1,37 1,32 16,87 16,87 0,00 119,80 0 1,5 0 1,32 0 119,8

602+0 0,34 0,27 0,94 0,73 17,81 17,81 0,00 120,53 0 0,27 0 0,73 0 120,53

603+0 4,23 0 45,7 2,7 63,51 63,51 0,00 123,23 0 0 0 2,7 0 123,23

604+0 7,86 0 120,9 0 184,41 184,41 0,00 123,23 0 0 0 0 0 123,23

604+8,71 9,84 0 77,08 0 261,49 261,49 0,00 123,23 0 0 0 0 0 123,23

604+10 10,52 0 190,47 0 451,96 451,96 0,00 123,23 0 0 0 0 0 123,23

605+0 16,59 0 135,55 0 587,51 587,51 0,00 123,23 0 0 0 0 0 123,23

605+5,78 21,06 0 108,81 0 696,32 696,32 0,00 123,23 0 0 0 0 0 123,23

605+10 24,85 0 362,23 0 1.058,55 1.058,55 0,00 123,23 0 0 0 0 0 123,23

606+0 37,58 0 312,15 0 1.370,70 1.370,70 0,00 123,23 0 0 0 0 0 123,23

606+2,85 39,71 0 110,14 0 1.480,84 1.480,84 0,00 123,23 0 0 0 0 0 123,23

607+0 45,07 0 120,81 0 1.601,65 1.601,65 0,00 123,23 0 0 0 0 0 123,23

608+0 4,63 0,7 497 7 2.098,65 2.098,65 0,00 130,23 0 0,7 0 7 0 130,23

609+0 0 16,73 46,3 174,3 2.144,95 2.144,95 0,00 304,53 9,26 7,47 92,6 81,7 92,6 211,93

610+0 0 19 0 357,3 2.144,95 2.144,95 0,00 661,83 11,53 7,47 207,9 149,4 300,5 361,33

611+0 0 9,39 0 283,9 2.144,95 2.144,95 0,00 945,73 1,92 7,47 134,5 149,4 435 510,73

612+0 4,29 0,01 42,9 94 2.187,85 2.187,85 0,00 1.039,73 0 0,01 19,2 74,8 454,2 585,53

612+3,54 5,7 0 17,68 0,02 2.205,53 2.205,53 0,00 1.039,75 0 0 0 0,02 454,2 585,55

612+10 7,05 0 86,32 0 2.291,85 2.291,85 0,00 1.039,75 0 0 0 0 454,2 585,55

612+12,51 7,54 0 164,21 0 2.456,06 2.456,06 0,00 1.039,75 0 0 0 0 454,2 585,55

613+0 9,53 0 106,77 0 2.562,83 2.562,83 0,00 1.039,75 0 0 0 0 454,2 585,55

613+1,48 10,51 0 14,83 0 2.577,66 2.577,66 0,00 1.039,75 0 0 0 0 454,2 585,55

613+2,96 0 0 23,33 0 2.600,99 2.600,99 0,00 1.039,75 0 0 0 0 454,2 585,55
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.1.49 EST 1310 - INT - EIXO 05 

 

1.1.50 EST 1310 - INT – PI 

 

1.1.51 EST 1310 - INT - ROT 01 

 

1.1.52 EST 1310 - INT - ROT 02 

 

 

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
700+0 0 23,65 0 118,25 0,00 0,00 0,00 118,25 16,18 7,47 80,9 37,35 80,9 37,35

701+0 0 15,23 0 388,8 0,00 0,00 0,00 507,05 7,76 7,47 239,4 149,4 320,3 186,75

701+10 0 8,66 0 119,45 0,00 0,00 0,00 626,50 1,19 7,47 44,75 74,7 365,05 261,45

702+0 0 7,74 0 82 0,00 0,00 0,00 708,50 0,27 7,47 7,3 74,7 372,35 336,15

702+10 0 9,68 0 87,1 0,00 0,00 0,00 795,60 2,21 7,47 12,4 74,7 384,75 410,85

703+0 0 5 0 73,4 0,00 0,00 0,00 869,00 0 5 11,05 62,35 395,8 473,2

703+10 0 9,3 0 71,5 0,00 0,00 0,00 940,50 1,83 7,47 9,15 62,35 404,95 535,55

703+16,72 0 6,96 0 217,23 0,00 0,00 0,00 1.157,73 0 6,96 24,45 192,78 429,4 728,33

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
0+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

2+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

2+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

3+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

4+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

5+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

5+10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

6+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

7+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

8+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

9+0 0 60,36 0 603,6 0,00 0,00 0,00 603,60 52,89 7,47 528,9 74,7 528,9 74,7

10+0 0 0 0 603,6 0,00 0,00 0,00 1.207,20 0 0 528,9 74,7 1057,8 149,4

11+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.207,20 0 0 0 0 1057,8 149,4

12+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.207,20 0 0 0 0 1057,8 149,4

13+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.207,20 0 0 0 0 1057,8 149,4

14+0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.207,20 0 0 0 0 1057,8 149,4

14+9,34 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.207,20 0 0 0 0 1057,8 149,4

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
800+0 0 13,64 0 68,2 0,00 0,00 0,00 68,20 6,17 7,47 30,85 37,35 30,85 37,35

800+10 0 14,89 0 142,65 0,00 0,00 0,00 210,85 7,42 7,47 67,95 74,7 98,8 112,05

800+17,16 0 11,21 0 354,44 0,00 0,00 0,00 565,29 3,74 7,47 151,55 202,89 250,35 314,94

801+0 0 8,55 0 169,54 0,00 0,00 0,00 734,83 1,08 7,47 41,36 128,19 291,71 443,13

801+10 2,61 0,39 13,05 44,7 13,05 13,05 0,00 779,53 0 0,39 5,4 39,3 297,11 482,43

801+14,32 3,78 0 77,7 4,74 90,75 90,75 0,00 784,27 0 0 0 4,74 297,11 487,17

802+0 0,09 1,1 27,71 7,88 118,46 118,46 0,00 792,15 0 1,1 0 7,88 297,11 495,05

802+10 0 6,51 0,45 38,05 118,91 118,91 0,00 830,20 0 6,51 0 38,05 297,11 533,1

802+10,09 0 6,6 0 131,69 118,91 118,91 0,00 961,89 0 6,6 0 131,69 297,11 664,79

803+0 0 15,13 0 109,63 118,91 118,91 0,00 1.071,52 7,66 7,47 38,64 70,98 335,75 735,77

803+5,86 0 12,79 0 81,81 118,91 118,91 0,00 1.153,33 5,32 7,47 38,03 43,77 373,78 779,54

803+10 0 8,97 0 172,56 118,91 118,91 0,00 1.325,89 1,5 7,47 54,08 118,47 427,86 898,01

804+0 0,31 1,56 1,55 52,65 120,46 120,46 0,00 1.378,54 0 1,56 7,5 45,15 435,36 943,16

804+1,62 0,22 1,32 0,43 2,33 120,89 120,89 0,00 1.380,87 0 1,32 0 2,33 435,36 945,49

804+10 0 6,35 1,28 44,56 122,17 122,17 0,00 1.425,43 0 6,35 0 44,56 435,36 990,05

804+17,39 0 15,32 0 296,77 122,17 122,17 0,00 1.722,20 7,85 7,47 107,51 189,26 542,87 1179,31

ESTACA
Área de 

Corte (m²)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

de 

Corte (m3)

Volume 

de 

Aterro 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 

(m3)

Volum. 

Corte 

Acum. 1ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 2ª 

CAT (m³)

Volum. 

Corte 

Acum. 3ª 

CAT (m³)

Volum 

Aterro 

Acum. 

(m3)

AI AS VAI VAS

VAI 

(ACUMULAD

O)

VAS 

(ACUMULAD

O)
1000+0 2,74 0,11 13,7 0,55 13,70 13,70 0,00 0,55 0 0,11 0 0,55 0 0,55

1000+10 1,95 0,26 23,45 1,85 37,15 37,15 0,00 2,40 0 0,26 0 1,85 0 2,4

1000+17,16 0 4,35 26,48 62,6 63,63 63,63 0,00 65,00 0 4,35 0 62,6 0 65

1001+0 0 7,93 0 105,36 63,63 63,63 0,00 170,36 0,46 7,47 3,95 101,42 3,95 166,42

1001+10 0 13,93 0 109,3 63,63 63,63 0,00 279,66 6,46 7,47 34,6 74,7 38,55 241,12

1001+14,32 0 12,01 0 315,43 63,63 63,63 0,00 595,09 4,54 7,47 133,76 181,67 172,31 422,79

1002+0 0 10,95 0 164,39 63,63 63,63 0,00 759,48 3,48 7,47 57,42 106,97 229,73 529,76

1002+10 0 2,15 0 65,5 63,63 63,63 0,00 824,98 0 2,15 17,4 48,1 247,13 577,86

1002+10,09 0 2,03 0 41,99 63,63 63,63 0,00 866,97 0 2,03 0 41,99 247,13 619,85

1003+0 4,56 0 23,01 10,24 86,64 86,64 0,00 877,21 0 0 0 10,24 247,13 630,09

1003+5,86 3,87 0 24,7 0 111,34 111,34 0,00 877,21 0 0 0 0 247,13 630,09

1003+10 3,2 0,02 56,07 0,16 167,41 167,41 0,00 877,37 0 0,02 0 0,16 247,13 630,25

1004+0 0,5 0,19 18,5 1,05 185,91 185,91 0,00 878,42 0 0,19 0 1,05 247,13 631,3

1004+1,62 0,86 0,09 1,1 0,23 187,01 187,01 0,00 878,65 0 0,09 0 0,23 247,13 631,53

1004+10 2,68 0,01 20,57 0,58 207,58 207,58 0,00 879,23 0 0,01 0 0,58 247,13 632,11

1004+17,39 0 0 36,7 0,14 244,28 244,28 0,00 879,37 0 0 0 0,14 247,13 632,25
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2 DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS 

1.2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS - CORTE 

 

NOME EIXO EXTENSÃO

VOL. 

ACUMULADO

EST INICIAL

VOL. 

ACUMULADO

EST FINAL

CENTRO DE 

GRAVIDADE

ESTACA 

REFERÊNCIA
VOLUME TOTAL

1ª CAT  

ACAB. TERRA

1ª CAT 

CORPO DE 

ATERRO

1ª CAT 

BOTA FORA
2ª CAT 3ª CAT

C - 01 PISTA SUL 4 + 16,18 39 + 0 683,82 0,00 9.746,50 13+0 13+0 9.746,50 9.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 02 PISTA SUL 46 + 0,00 69 + 0 460 9.746,50 10.691,56 56+0 56+0 945,06 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 03 PISTA SUL 73 + 10,00 77 + 17,58 87,58 10.691,56 12.009,98 75+0 75+0 1.318,42 1.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 04 PISTA SUL 89 + 0,00 108 + 0 380 12.009,98 14.969,89 91+0 91+0 2.959,91 2.812,00 0,00 0,00 0,00 148,00

C - 05 PISTA SUL 132 + 10,00 158 + 0 510 14.969,89 39.200,22 152+0 152+0 24.230,33 24.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 06 PISTA SUL 158 + 0,00 171 + 0 260 39.200,22 44.310,12 152+0 152+0 5.109,90 3.577,00 0,00 0,00 1.533,00 0,00

C - 07 PISTA SUL 171 + 0,00 181 + 0 200 44.310,12 44.861,32 152+0 152+0 551,20 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 08 PISTA SUL 187 + 0,00 195 + 0 160 44.861,32 46.075,72 190+0 190+0 1.214,40 1.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 09 PISTA SUL 224 + 0,00 229 + 10 110 46.075,72 46.095,42 225+0 225+0 19,70 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 10 PISTA SUL 237 + 10,00 240 + 13,28 63,28 46.095,42 46.118,47 239+10 239+10 23,05 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 11 PISTA SUL 344 + 10,00 351 + 0 130 46.118,47 46.192,86 346+0 346+0 74,39 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 12 PISTA SUL 362 + 0,00 390 + 0 560 46.192,86 46.549,66 381+0 381+0 356,80 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 13 PISTA SUL 434 + 14,98 451 + 10 335,02 46.549,66 53.625,45 443+0 443+0 7.075,79 7.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 14 PISTA SUL 473 + 0,00 487 + 0 280 53.625,45 64.409,62 481+0 481+0 10.784,17 10.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 15 PISTA SUL 500 + 0,00 505 + 0 100 64.409,62 65.675,22 502+0 502+0 1.265,60 1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 16 PISTA SUL 516 + 0,00 534 + 0 360 65.675,22 85.844,16 526+10 526+10 20.168,94 6.051,00 0,00 0,00 9.883,00 4.235,00

C - 17 PISTA SUL 564 + 0,00 571 + 0 140 85.844,16 92.778,56 567+0 567+0 6.934,40 6.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 18 PISTA SUL 576 + 0,00 585 + 0 180 92.778,56 97.590,57 580+0 580+0 4.812,01 4.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 19 PISTA SUL 606 + 0,00 646 + 10 810 97.590,57 110.779,48 623+0 623+0 13.188,91 13.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 20 PISTA SUL 649 + 10,00 680 + 0 610 110.779,48 124.190,28 666+0 666+0 13.410,80 12.338,00 0,00 0,00 1.073,00 0,00

C - 21 PISTA SUL 723 + 10,00 730 + 10 140 124.190,28 126.049,19 725+10 725+10 1.858,91 1.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 22 PISTA SUL 734 + 0,00 748 + 0 280 126.049,19 126.676,68 741+0 741+0 627,49 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 23 PISTA SUL 760 + 10,00 782 + 0 430 126.676,68 167.516,42 767+10 767+10 40.839,74 40.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 24 PISTA SUL 806 + 0,00 813 + 0 140 167.516,42 168.505,49 808+0 808+0 989,07 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 25 PISTA SUL 815 + 9,17 817 + 10 40,83 168.505,49 168.770,53 816+10 816+10 265,04 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 26 PISTA SUL 819 + 10,00 834 + 0 290 168.770,53 174.355,37 827+0 827+0 5.584,84 5.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 27 PISTA SUL 843 + 0,00 852 + 10 190 174.355,37 188.546,29 847+0 847+0 14.190,92 14.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 28 PISTA SUL 863 + 10,00 886 + 0 450 188.546,29 207.187,48 872+0 872+0 18.641,19 12.676,00 0,00 0,00 1.118,00 4.847,00

C - 29 PISTA SUL 923 + 0,00 940 + 0 340 207.187,48 214.492,65 927+0 927+0 7.305,17 7.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 30 PISTA SUL 940 + 0,00 957 + 0 340 214.492,65 229.851,81 943+0 943+0 15.359,16 15.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 31 PISTA SUL 957 + 0,00 975 + 0 360 229.851,81 255.741,61 959+0 959+0 25.889,80 25.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 32 PISTA SUL 975 + 0,00 991 + 10 330 255.741,61 257.996,41 984+0 984+0 2.254,80 2.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 33 PISTA SUL 995 + 10,00 1007 + 0 230 257.996,41 263.927,87 998+0 998+0 5.931,46 5.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 34 PISTA SUL 1010 + 10,00 1025 + 0 290 263.927,87 298.044,35 1018+0 1018+0 34.116,48 34.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 35 PISTA SUL 1037 + 0,00 1052 + 0 300 298.044,35 327.355,00 1045+0 1045+0 29.310,65 29.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 36 PISTA SUL 1061 + 0,00 1086 + 0 500 327.355,00 406.577,53 1081+0 1081+0 79.222,53 75.261,00 3.961,00 0,00 0,00 0,00

C - 37 PISTA SUL 1086 + 0,00 1114 + 0 560 406.577,53 469.534,90 1090+0 1090+0 62.957,37 62.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 38 PISTA SUL 1130 + 0,00 1131 + 10 30 469.534,90 469.596,50 1113+0 1113+0 61,60 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 39 PISTA SUL 1135 + 10,00 1160 + 0 490 469.596,50 481.256,20 1154+0 1154+0 11.659,70 9.678,00 0,00 0,00 1.516,00 466,00

C - 40 PISTA SUL 1160 + 0,00 1178 + 0 360 481.256,20 487.732,30 1162+0 1162+0 6.476,10 5.375,00 0,00 0,00 842,00 259,00

C - 41 PISTA SUL 1192 + 0,00 1213 + 0 420 487.732,30 505.546,83 1199+0 1199+0 17.814,53 17.636,00 0,00 0,00 178,00 0,00

C - 42 PISTA SUL 1215 + 10,00 1218 + 10 60 505.546,83 506.337,78 1217+10 1217+10 790,95 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 43 PISTA SUL 1221 + 0,00 1224 + 0 60 506.337,78 506.412,78 1222+0 1222+0 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 44 PISTA SUL 1227 + 10,00 1236 + 0 170 506.412,78 506.424,36 1230+10 1230+10 11,58 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 45 PISTA SUL 1259 + 0,00 1284 + 0 500 506.424,36 510.732,66 1280+0 1280+0 4.308,30 4.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 46 PISTA SUL 1284 + 0,00 1309 + 0 500 510.732,66 522.530,06 1308+0 1308+0 11.797,40 11.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 47 PISTA SUL 1309 + 0,00 1336 + 0 540 522.530,06 554.611,61 1313+0 1313+0 32.081,55 32.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 48 PISTA SUL 1341 + 0,00 1350 + 8,28 188,28 554.611,61 556.638,33 1348+0 1348+0 2.026,72 2.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 49 PISTA NORTE 2 + 10,00 18 + 10 320 0,00 3.889,21 4+10 4+10 3.889,21 3.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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C - 50 PISTA NORTE 40 + 19,03 56 + 0 300,97 3.889,21 4.062,51 48+10 48+10 173,30 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 51 PISTA NORTE 81 + 0,00 103 + 10 450 4.062,51 4.425,85 92+0 92+0 363,34 55,00 0,00 0,00 0,00 309,00

C - 52 PISTA NORTE 135 + 10,00 170 + 0 690 4.425,85 31.447,47 152+0 152+0 27.021,62 27.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 53 PISTA NORTE 187 + 0,00 192 + 0 100 31.447,47 31.456,27 168+0 168+0 8,80 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 54 PISTA NORTE 204 + 0,00 214 + 0 200 31.456,27 32.908,47 209+0 209+0 1.452,20 1.380,00 73,00 0,00 0,00 0,00

C - 55 PISTA NORTE 238 + 10,00 273 + 10 700 32.908,47 81.985,59 254+10 254+10 49.077,12 46.623,00 2.454,00 0,00 0,00 0,00

C - 56 PISTA NORTE 288 + 0,00 298 + 10 210 81.985,59 100.010,06 292+10 292+10 18.024,47 0,00 18.024,00 0,00 0,00 0,00

C - 57 PISTA NORTE 304 + 10,00 306 + 10 40 100.010,06 100.048,66 305+10 305+10 38,60 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 58 PISTA NORTE 313 + 0,00 318 + 0 100 100.048,66 101.647,52 332+0 332+0 1.598,86 1.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 59 PISTA NORTE 327 + 0,00 349 + 0 440 101.647,52 122.885,19 343+10 343+10 21.237,67 21.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 60 PISTA NORTE 357 + 0,00 366 + 0 180 122.885,19 124.080,96 359+0 359+0 1.195,77 1.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 61 PISTA NORTE 371 + 0,00 402 + 0 620 124.080,96 250.853,47 379+10 379+10 126.772,51 126.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 62 PISTA NORTE 418 + 10,00 425 + 0 130 250.853,47 251.321,07 421+10 421+10 467,60 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00

C - 63 PISTA NORTE 431 + 0,00 451 + 10 410 251.321,07 267.472,16 444+10 444+10 16.151,09 16.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 64 PISTA NORTE 467 + 10,00 470 + 0 50 267.472,16 267.554,90 470+0 470+0 82,74 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 65 PISTA NORTE 523 + 10,00 531 + 0 150 267.554,90 267.850,36 526+10 526+10 295,46 112,00 0,00 0,00 47,00 136,00

C - 66 PISTA NORTE 578 + 0,00 590 + 0 240 267.850,36 268.036,36 585+0 585+0 186,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 67 PISTA NORTE 598 + 10,00 608 + 0 190 268.036,36 268.106,78 605+0 605+0 70,42 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 68 PISTA NORTE 631 + 10,00 636 + 0 90 268.106,78 268.108,58 633+0 633+0 1,80 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 69 PISTA NORTE 641 + 0,00 657 + 0 320 268.108,58 269.767,33 653+0 653+0 1.658,75 1.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 70 PISTA NORTE 660 + 10,00 682 + 0 430 269.767,33 279.675,59 670+0 670+0 9.908,26 5.945,00 0,00 0,00 594,00 3.369,00

C - 71 PISTA NORTE 719 + 0,00 727 + 0 160 279.675,59 279.825,04 721+0 721+0 149,45 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 72 PISTA NORTE 738 + 0,00 745 + 0 140 279.825,04 280.077,27 740+0 740+0 252,23 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 73 PISTA NORTE 804 + 0,00 806 + 0 40 280.077,27 280.088,77 804+10 804+10 11,50 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 74 PISTA NORTE 821 + 10,00 824 + 0 50 280.088,77 280.120,89 823+10 823+10 32,12 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 75 PISTA NORTE 1253 + 0,00 1300 + 0 940 280.120,89 293.554,85 1280+10 1280+10 13.433,96 13.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 76 PISTA NORTE 1300 + 0,00 1325 + 0 500 293.554,85 317.056,31 1316+10 1316+10 23.501,46 23.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 77 PISTA NORTE 1325 + 0,00 1350 + 3,85 503,85 317.056,31 324.177,88 1326+0 1326+0 7.121,57 7.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 78 EST 0020 - ACE-PN - GIRO 1 101 + 0,00 104 + 0 60 0,00 54,86 103+0 23+0 54,86 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 79 EST 0020 - ACE-PS - GIRO 1 102 + 13,96 104 + 11,99 38,03 0,00 43,84 103+0 21+0 43,84 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 80 EST 0020 - ACE-PS - GIRO 2 200 + 0,00 205 + 1,72 101,72 0,00 268,37 203+0 23+0 268,37 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 81 EST 0050 - ACE-PN - GIRO 1 200 + 16,40 203 + 10,62 54,22 0,00 104,90 202+0 49+0 104,90 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 82 EST 0077 - RET - GIRO 1 100 + 0,00 119 + 6,52 386,52 0,00 7.036,65 107+0 76+0 7.036,65 7.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 83 EST 0077 - RET - GIRO 2 201 + 0,00 215 + 0 280 0,00 1.026,09 207+10 78+0 1.026,09 1.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 84 EST 0080 - ACE-PN - GIRO 2 200 + 10,67 203 + 17,47 66,8 0,00 207,79 202+0 101+0 207,79 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 85 EST 0080 - MAR-PN - EIXO 1 0 + 0,00 3 + 0 60 0,00 49,26 2+0 99+0 49,26 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 86 EST 0080 - MAR-PN - EIXO 1 10 + 0,00 32 + 17,03 457,03 49,26 1.068,65 19+0 82+0 1.019,39 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 87 EST 0085 - MAR-PS - EIXO 1 1 + 0,00 15 + 3,64 283,64 0,00 5.584,47 3+0 90+0 5.584,47 5.305,00 0,00 0,00 0,00 279,00

C - 88 EST 0150 - INT - AGULHA 1 3 + 0,00 9 + 0 120 0,00 6.240,42 5+10 159+0 6.240,42 4.368,00 0,00 0,00 1.872,00 0,00

C - 89 EST 0150 - INT - AGULHA 2 6 + 0,00 7 + 0 20 0,00 15,40 6+0 170+0 15,40 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 90 EST 0150 - INT - EIXO 02 201 + 3,94 206 + 19,31 115,37 0,00 5.624,93 202+0 160+0 5.624,93 5.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 91 EST 0150 - INT - EIXO 03 300 + 0,00 305 + 0 100 0,00 1.726,98 303+10 168+0 1.726,98 1.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 92 EST 0150 - INT - EIXO 04 402 + 0,00 403 + 9,42 29,42 0,00 518,97 403+0 154+0 518,97 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 93 EST 0150 - INT - ROT 02 800 + 0,00 804 + 14,25 94,25 0,00 1.175,92 802+10 151+0 1.175,92 1.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 94 EST 0150 - MAR-PN - EIXO 1 901 + 0,00 924 + 10 470 0,00 1.041,41 914+0 140+0 1.041,41 1.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 95 EST 0150 - MAR-PN - EIXO 2 1017 + 0,00 1057 + 0 800 0,00 2.085,52 1040+0 190+10 2.085,52 2.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 96 EST 0150 - MAR-PN - EIXO 2 1062 + 0,00 1081 + 13,55 393,55 2.085,52 6.134,55 1071+0 160+0 4.049,03 4.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 97 EST 0150 - MAR-PS - EIXO 1 1202 + 3,34 1221 + 0 376,66 0,00 645,51 1210+0 130+10 645,51 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 98 EST 0150 - MAR-PS - EIXO 1 1223 + 10,00 1225 + 16,28 46,28 645,51 744,31 1225+0 146+0 98,80 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 99 EST 0150 - MAR-PS - EIXO 1 1235 + 0,00 1250 + 0 300 744,31 15.200,17 1240+0 160+0 14.455,86 14.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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C - 100 EST 0150 - MAR-PS - EIXO 1 1255 + 0,00 1289 + 0 680 15.200,17 17.350,34 1272+0 192+0 2.150,17 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 101 EST 0370 - RET - GIRO 1 100 + 0,00 114 + 15,18 295,18 0,00 365,43 109+0 366+0 365,43 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 102 EST 0370 - RET - GIRO 2 200 + 0,00 206 + 10 130 0,00 325,08 204+0 373+0 325,08 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 103 EST 0370 - RET - GIRO 2 213 + 0,00 224 + 13,08 233,08 325,08 932,66 220+0 380+0 607,58 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 104 EST 0520 - MAR-PN - EIXO 1 0 + 0,00 25 + 6,99 506,99 0,00 2.587,41 11+0 514+0 2.587,41 776,00 0,00 0,00 1.268,00 543,00

C - 105 EST 0520 - MAR-PN - EIXO 1 27 + 10,00 30 + 17,55 67,55 2.587,41 2.631,26 28+0 497+0 43,85 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 106 EST 0570 - RET - GIRO 1 100 + 0,00 102 + 0 40 0,00 90,65 101+0 576+0 90,65 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 107 EST 0570 - RET - GIRO 1 107 + 9,75 108 + 9,7 19,95 90,65 722,83 108+0 570+0 632,18 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 108 EST 0570 - RET - GIRO 1 114 + 0,00 119 + 8,63 108,63 722,83 1.069,68 116+0 578+0 346,85 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 109 EST 0595 - MAR-PN - EIXO 1 202 + 0,00 212 + 0 200 0,00 241,00 206+0 594+0 241,00 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 110 EST 0595 - MAR-PS - EIXO 1 105 + 0,00 119 + 0 280 0,00 670,75 117+10 606+0 670,75 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 111 EST 0650 - MAR-PS - EIXO 1 302 + 9,89 309 + 0 130,11 0,00 230,25 305+0 652+0 230,25 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 112 EST 0665 - RET - GIRO 1 200 + 0,00 219 + 18,84 398,84 0,00 4.712,48 207+0 666+0 4.712,48 4.335,00 0,00 0,00 377,00 0,00

C - 113 EST 0730 - MAR-PN - EIXO 1 100 + 0,00 114 + 0 280 0,00 2.695,48 107+0 732+0 2.695,48 2.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 114 EST 0750 - MAR-PS - EIXO 1 100 + 0,00 112 + 7,13 247,13 0,00 1.016,85 101+10 744+0 1.016,85 1.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 115 EST 0775 - RET - GIRO 1 100 + 0,00 125 + 0 500 0,00 27.826,67 108+0 774+0 27.826,67 27.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 116 EST 0775 - RET - GIRO 2 200 + 0,00 214 + 0 280 0,00 12.054,45 206+10 776+0 12.054,45 12.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 117 EST 0815 - INT-PN - EIXO 1 100 + 0,00 104 + 0 80 0,00 25,71 102+0 814+0 25,71 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 118 EST 0815 - INT-PN - EIXO 2 204 + 0,00 204 + 13,6 13,6 0,00 5,87 204+0 816+0 5,87 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 119 EST 0880 - RET - GIRO 1 100 + 0,00 124 + 0 480 0,00 2.027,33 109+10 880+0 2.027,33 2.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 120 EST 0880 - RET - GIRO 2 200 + 0,00 212 + 0 240 0,00 11.709,20 206+0 882+0 11.709,20 11.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 121 EST 1090 - RET - GIRO 1 100 + 0,00 125 + 9,09 509,09 0,00 2.969,99 108+10 1090+0 2.969,99 2.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 122 EST 1090 - RET - GIRO 2 200 + 0,00 219 + 17,48 397,48 0,00 12.076,12 209+0 1093+0 12.076,12 12.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 123 EST 1290 - MAR-PN - EIXO 1 100 + 0,00 130 + 0 600 0,00 3.631,15 115+0 1329+0 3.631,15 3.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 124 EST 1290 - MAR-PN - EIXO 1 130 + 0,00 163 + 0 660 3.631,15 4.552,60 140+0 1274+0 921,45 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 125 EST 1290 - MAR-PS - EIXO 1 202 + 0,00 229 + 0 540 0,00 1.704,40 212+10 1270+0 1.704,40 1.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 126 EST 1290 - MAR-PS - EIXO 1 229 + 0,00 256 + 0 540 1.704,40 3.058,80 237+0 1293+0 1.354,40 1.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 127 EST 1310 - INT - EIXO 01 300 + 0,00 308 + 7,89 167,89 0,00 2.801,25 302+0 1315+0 2.801,25 2.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 128 EST 1310 - INT - EIXO 02 402 + 10,00 403 + 0 10 0,00 5,54 403+0 1310+0 5,54 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 129 EST 1310 - INT - EIXO 03 500 + 0,00 503 + 0 60 0,00 112,67 502+0 1310+0 112,67 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 130 EST 1310 - INT - EIXO 04 600 + 0,00 613 + 2,96 262,96 0,00 2.600,99 606+0 1315+0 2.600,99 2.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 131 EST 1310 - INT - ROT 01 801 + 10,00 804 + 10 60 0,00 122,17 801+14,32 1311+0 122,17 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C - 132 EST 1310 - INT - ROT 02 1000 + 0,00 1004 + 17,39 97,39 0,00 244,28 1002+0 1311+0 244,28 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RS - 01 PISTA SUL 206 + 10,00 241 + 10 700 0,00 4.809,00 223+10 223+10 4.809,00 0,00 4.809,00 0,00 0,00 0,00

RS - 02 PISTA SUL 290 + 10,00 297 + 10 140 0,00 961,80 293+10 293+10 961,80 0,00 962,00 0,00 0,00 0,00

RS - 03 PISTA SUL 417 + 10,00 423 + 10 120 0,00 824,40 420+10 420+10 824,40 0,00 824,00 0,00 0,00 0,00

RS - 04 PISTA SUL 921 + 10,00 927 + 10 120 0,00 824,40 924+10 924+10 824,40 0,00 824,00 0,00 0,00 0,00

RS - 05 PISTA SUL 1060 + 10,00 1067 + 10 140 0,00 961,80 1063+10 1063+10 961,80 0,00 962,00 0,00 0,00 0,00

RS - 06 PISTA NORTE 206 + 10,00 241 + 10 700 0,00 4.809,00 223+10 223+10 4.809,00 0,00 4.809,00 0,00 0,00 0,00

RS - 07 PISTA NORTE 290 + 10,00 297 + 10 140 0,00 961,80 293+10 293+10 961,80 0,00 962,00 0,00 0,00 0,00

RS - 08 PISTA NORTE 417 + 10,00 423 + 10 120 0,00 824,40 420+10 420+10 824,40 0,00 824,00 0,00 0,00 0,00

RS - 09 PISTA NORTE 921 + 10,00 927 + 10 120 0,00 824,40 924+10 924+10 824,40 0,00 824,00 0,00 0,00 0,00

RS - 10 PISTA NORTE 1060 + 10,00 1067 + 10 140 0,00 961,80 1063+10 1063+10 961,80 0,00 962,00 0,00 0,00 0,00

RSM - 01 PISTA SUL 60 + 0,00 64 + 0 80 0,00 2.564,80 62+0 62+0 2.564,80 0,00 0,00 2.565,00 0,00 0,00

RSM - 02 PISTA SUL 507 + 0,00 510 + 0 60 0,00 1.854,90 508+10 508+10 1.854,90 0,00 0,00 1.855,00 0,00 0,00

RSM - 03 PISTA SUL 556 + 0,00 559 + 0 60 0,00 1.305,30 557+10 557+10 1.305,30 0,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00

RSM - 04 PISTA SUL 587 + 0,00 592 + 0 100 0,00 3.435,00 589+10 589+10 3.435,00 0,00 0,00 3.435,00 0,00 0,00

RSM - 05 PISTA SUL 655 + 0,00 658 + 0 60 0,00 1.167,90 656+10 656+10 1.167,90 0,00 0,00 1.168,00 0,00 0,00

RSM - 06 PISTA SUL 684 + 0,00 685 + 0 20 0,00 229,00 684+10 684+10 229,00 0,00 0,00 229,00 0,00 0,00

RSM - 07 PISTA SUL 707 + 0,00 711 + 0 80 0,00 1.648,80 709+0 709+0 1.648,80 0,00 0,00 1.649,00 0,00 0,00

ESTACA FINALESTACA INICIAL
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NOME EIXO EXTENSÃO

VOL. 

ACUMULADO

EST INICIAL

VOL. 

ACUMULADO

EST FINAL

CENTRO DE 

GRAVIDADE

ESTACA 

REFERÊNCIA
VOLUME TOTAL

1ª CAT  

ACAB. TERRA

1ª CAT 

CORPO DE 

ATERRO

1ª CAT 

BOTA FORA
2ª CAT 3ª CAT

RSM - 08 PISTA SUL 932 + 0,00 936 + 0 80 0,00 1.648,80 934+0 934+0 1.648,80 0,00 0,00 1.649,00 0,00 0,00

RSM - 09 PISTA SUL 1121 + 0,00 1128 + 0 140 0,00 3.206,00 1124+10 1124+10 3.206,00 0,00 0,00 3.206,00 0,00 0,00

RSM - 10 PISTA SUL 1336 + 0,00 1339 + 0 60 0,00 824,40 1337+10 1337+10 824,40 0,00 0,00 824,00 0,00 0,00

RSM - 11 PISTA NORTE 655 + 0,00 658 + 0 60 0,00 1.167,90 656+10 656+10 1.167,90 0,00 0,00 1.168,00 0,00 0,00

RSM - 12 PISTA NORTE 932 + 0,00 935 + 0 60 0,00 1.236,60 933+10 933+10 1.236,60 0,00 0,00 1.237,00 0,00 0,00

RSCD - 01 PISTA SUL 89 + 0,00 93 + 0 80 0,00 916,00 91+0 91+0 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,00

RSCD - 02 PISTA SUL 527 + 0,00 529 + 0 40 0,00 458,00 528+0 526+0 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,00

RSCD - 03 PISTA SUL 664 + 0,00 669 + 0 100 0,00 1.145,00 666+0 1154+0 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00

RSCD - 04 PISTA SUL 864 + 0,00 868 + 0 80 0,00 916,00 867+0 1162+0 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,00

RSCD - 05 PISTA SUL 1173 + 0,00 1177 + 0 80 0,00 916,00 1175+0 526+10 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,00

RSCD - 06 PISTA NORTE 89 + 0,00 93 + 0 80 0,00 916,00 91+0 91+0 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,00

RSCD - 06 PISTA NORTE 527 + 0,00 529 + 0 40 0,00 458,00 528+0 528+0 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,00

RSCD - 07 PISTA NORTE 664 + 0,00 669 + 0 100 0,00 1.145,00 666+0 666+0 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00

RSCD - 08 EST 0085 - MAR-PS - EIXO 1 0 + 0,00 3 + 0 60 0,00 687,00 2+0 91+0 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,00

RSCD - 09 EST 0520 - MAR-PN - EIXO 1 27 + 0,00 30 + 0 60 0,00 687,00 28+0 514+0 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,00

ESTACA FINALESTACA INICIAL
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1.2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS - ATERRO 

 

NOME EIXO EXTENSÃO

VOL. 

ACUMULADO

EST INICIAL

VOL. 

ACUMULADO

EST FINAL

CENTRO DE 

GRAVIDADE

ESTACA 

REFERÊNCIA
VOLUME TOTAL

VOLUME 

GEOMÉTRICO

ATERRO INFERIOR

VOLUME 

GEOMÉTRICO

ATERRO SUPERIOR

VOLUME EMPOLADO

ATERRO INFERIOR

VOLUME EMPOLADO

ATERRO SUPERIOR

A - 01 PISTA SUL 0 + 0 25 + 0 500 0,00 5.226,30 19+0 19+0 5.226,30 3.230,58 1.995,72 3.553,64 2.195,29

A - 02 PISTA SUL 25 + 0 50 + 0 500 5.226,30 7.683,51 42+10 42+10 2.457,21 248,13 2.209,09 272,94 2.430,00

A - 03 PISTA SUL 50 + 0 74 + 0 480 7.683,51 14.570,25 69+10 69+10 6.886,74 4.391,55 2.495,20 4.830,71 2.744,72

A - 04 PISTA SUL 77 + 0 93 + 0 320 14.570,25 23.410,68 83+0 83+0 8.840,43 6.687,80 2.152,63 7.356,58 2.367,89

A - 05 PISTA SUL 96 + 0 135 + 0 780 23.410,68 35.583,45 117+0 117+0 12.172,77 8.866,40 3.306,37 9.753,04 3.637,01

A - 06 PISTA SUL 168 + 0 193 + 0 500 35.583,45 36.755,75 180+0 180+0 1.172,30 0,00 1.172,30 0,00 1.289,53

A - 07 PISTA SUL 193 + 0 218 + 0 500 36.755,75 41.640,05 212+0 212+0 4.884,30 1.965,10 2.919,20 2.161,61 3.211,12

A - 08 PISTA SUL 218 + 0 240 + 13,28 453,28 41.640,05 51.328,15 224+0 224+0 9.688,10 7.013,06 2.675,04 7.714,37 2.942,54

A - 09 PISTA SUL 344 + 10 351 + 0 130 51.328,15 51.928,34 347+10 347+10 600,19 48,92 551,27 53,81 606,40

A - 10 PISTA SUL 360 + 0 388 + 0 560 51.928,34 52.193,14 367+0 367+0 264,80 0,00 264,80 0,00 291,28

A - 11 PISTA SUL 435 + 0 443 + 0 160 52.193,14 52.505,04 437+0 437+0 311,90 0,00 311,90 0,00 343,09

A - 12 PISTA SUL 446 + 10 476 + 0 590 52.505,04 85.651,57 461+0 461+0 33.146,53 29.453,82 3.692,73 32.399,20 4.062,00

A - 13 PISTA SUL 476 + 0 506 + 0 600 85.651,57 99.978,07 494+0 494+0 14.326,50 11.995,70 2.330,80 13.195,27 2.563,88

A - 14 PISTA SUL 506 + 0 536 + 0 600 99.978,07 110.862,03 510+0 510+0 10.883,96 8.272,10 2.611,86 9.099,31 2.873,05

A - 15 PISTA SUL 536 + 0 565 + 0 580 110.862,03 138.932,01 555+0 555+0 28.069,98 23.458,57 4.611,42 25.804,43 5.072,56

A - 16 PISTA SUL 571 + 0 577 + 0 120 138.932,01 142.736,01 573+0 573+0 3.804,00 3.056,40 747,60 3.362,04 822,36

A - 17 PISTA SUL 581 + 18,84 608 + 0 521,16 142.736,01 163.102,76 592+0 592+0 20.366,75 16.262,46 4.104,30 17.888,71 4.514,73

A - 18 PISTA SUL 608 + 0 635 + 0 540 163.102,76 169.866,96 615+0 615+0 6.764,20 3.751,76 3.012,43 4.126,94 3.313,67

A - 19 PISTA SUL 635 + 0 661 + 0 520 169.866,96 174.932,67 648+0 648+0 5.065,71 2.924,90 2.140,81 3.217,39 2.354,89

A - 20 PISTA SUL 669 + 0 699 + 0 600 174.932,67 192.212,87 686+0 686+0 17.280,20 13.600,30 3.679,90 14.960,33 4.047,89

A - 21 PISTA SUL 699 + 0 730 + 0 620 192.212,87 212.232,47 710+0 710+0 20.019,60 16.425,56 3.594,04 18.068,12 3.953,44

A - 22 PISTA SUL 730 + 0 761 + 0 620 212.232,47 220.557,49 757+0 757+0 8.325,02 5.481,13 2.843,88 6.029,24 3.128,27

A - 23 PISTA SUL 775 + 0 776 + 0 20 220.557,49 221.289,19 784+0 784+0 731,70 582,30 149,40 640,53 164,34

A - 24 PISTA SUL 781 + 10 811 + 10 600 221.289,19 274.683,79 789+0 789+0 53.394,60 49.289,10 4.105,51 54.218,01 4.516,06

A - 25 PISTA SUL 811 + 10 841 + 10 600 274.683,79 296.313,66 837+0 837+0 21.629,87 18.126,27 3.503,61 19.938,90 3.853,97

A - 26 PISTA SUL 841 + 10 872 + 0 610 296.313,66 326.377,77 859+0 859+0 30.064,11 26.073,27 3.990,85 28.680,60 4.389,93

A - 27 PISTA SUL 876 + 10 880 + 0 70 326.377,77 326.499,20 877+10 877+10 121,43 0,00 121,43 0,00 133,57

A - 28 PISTA SUL 886 + 0 909 + 10 470 326.499,20 355.422,09 898+10 898+10 28.922,89 24.871,69 4.051,21 27.358,86 4.456,33

A - 29 PISTA SUL 909 + 10 933 + 0 470 355.422,09 373.334,84 916+0 916+0 17.912,75 15.592,34 2.320,41 17.151,57 2.552,45

A - 30 PISTA SUL 933 + 0 956 + 0 460 373.334,84 375.584,45 948+0 948+0 2.249,61 868,55 1.381,05 955,40 1.519,15

A - 31 PISTA SUL 965 + 0 994 + 10 590 375.584,45 384.511,29 972+0 972+0 8.926,84 6.146,70 2.780,14 6.761,37 3.058,15

A - 32 PISTA SUL 994 + 10 1023 + 10 580 384.511,29 385.815,60 1008+0 1008+0 1.304,31 382,75 921,56 421,03 1.013,72

A - 33 PISTA SUL 1023 + 10 1052 + 10 580 385.815,60 400.900,55 1029+0 1029+0 15.084,95 13.209,92 1.875,02 14.530,91 2.062,52

A - 34 PISTA SUL 1052 + 10 1082 + 0 590 400.900,55 413.147,31 1060+0 1060+0 12.246,76 7.950,26 4.296,51 8.745,29 4.726,16

A - 35 PISTA SUL 1086 + 15,35 1092 + 0 104,65 413.147,31 414.812,76 1089+10 1089+10 1.665,45 992,60 672,85 1.091,86 740,14

A - 36 PISTA SUL 1104 + 10 1132 + 0 550 414.812,76 451.989,10 1123+10 1123+10 37.176,34 32.704,75 4.471,59 35.975,23 4.918,75

A - 37 PISTA SUL 1132 + 0 1159 + 10 550 451.989,10 455.567,20 1135+0 1135+0 3.578,10 2.222,55 1.355,55 2.444,80 1.491,10

A - 38 PISTA SUL 1159 + 10 1187 + 0 550 455.567,20 466.098,83 1183+0 1183+0 10.531,63 8.573,40 1.958,23 9.430,74 2.154,05

A - 39 PISTA SUL 1187 + 0 1214 + 10 550 466.098,83 477.005,14 1191+0 1191+0 10.906,31 6.852,06 4.054,24 7.537,27 4.459,66

A - 40 PISTA SUL 1214 + 10 1242 + 0 550 477.005,14 494.339,96 1239+0 1239+0 17.334,82 13.052,41 4.282,42 14.357,65 4.710,66

A - 41 PISTA SUL 1242 + 0 1269 + 10 550 494.339,96 518.090,09 1247+0 1247+0 23.750,13 20.335,43 3.414,68 22.368,97 3.756,15

A - 42 PISTA SUL 1269 + 10 1296 + 0 530 518.090,09 518.185,21 1270+10 1270+10 95,12 0,00 95,12 0,00 104,63

A - 43 PISTA SUL 1318 + 14,84 1321 + 0 45,16 518.185,21 518.306,16 1320+0 1320+0 120,95 0,20 120,75 0,22 132,83

A - 44 PISTA SUL 1335 + 0 1350 + 0 300 518.306,16 523.783,76 1341+0 1341+0 5.477,60 3.609,40 1.868,20 3.970,34 2.055,02

A - 45 PISTA NORTE 0 + 10 25 + 0 490 0,00 8.953,98 4+10 4+10 8.953,98 9.287,45 2.018,74 10.216,20 2.220,61

A - 46 PISTA NORTE 25 + 0 56 + 0 620 8.953,98 13.344,38 37+0 37+0 4.390,40 1.624,13 2.766,26 1.786,54 3.042,89

A - 47 PISTA NORTE 81 + 0 109 + 0 560 13.344,38 14.624,89 96+10 96+10 1.280,51 0,00 1.280,51 0,00 1.408,56

A - 48 PISTA NORTE 124 + 0 142 + 0 360 14.624,89 16.349,22 129+10 129+10 1.724,33 65,69 1.658,64 72,26 1.824,50

A - 49 PISTA NORTE 164 + 0 189 + 0 500 16.349,22 19.188,62 180+0 180+0 2.839,40 895,00 1.944,40 984,50 2.138,84

A - 50 PISTA NORTE 189 + 0 214 + 0 500 19.188,62 20.968,92 200+0 200+0 1.780,30 40,60 1.739,70 44,66 1.913,67

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL
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NOME EIXO EXTENSÃO

VOL. 

ACUMULADO

EST INICIAL

VOL. 

ACUMULADO

EST FINAL

CENTRO DE 

GRAVIDADE

ESTACA 

REFERÊNCIA
VOLUME TOTAL

VOLUME 

GEOMÉTRICO

ATERRO INFERIOR

VOLUME 

GEOMÉTRICO

ATERRO SUPERIOR

VOLUME EMPOLADO

ATERRO INFERIOR

VOLUME EMPOLADO

ATERRO SUPERIOR

A - 51 PISTA NORTE 214 + 0 239 + 0 500 20.968,92 36.286,67 228+0 228+0 15.317,75 11.443,37 3.874,36 12.587,71 4.261,80

A - 52 PISTA NORTE 239 + 0 264 + 0 500 36.286,67 36.434,56 246+0 246+0 147,89 0,00 147,89 0,00 162,68

A - 53 PISTA NORTE 264 + 0 289 + 0 500 36.434,56 55.199,71 282+0 282+0 18.765,15 16.151,17 2.614,00 17.766,29 2.875,40

A - 54 PISTA NORTE 289 + 0 314 + 0 500 55.199,71 75.700,15 304+10 304+10 20.500,44 17.560,69 2.939,77 19.316,76 3.233,75

A - 55 PISTA NORTE 314 + 0 339 + 0 500 75.700,15 87.046,25 323+0 323+0 11.346,10 9.343,00 2.003,10 10.277,30 2.203,41

A - 56 PISTA NORTE 339 + 0 360 + 0 420 87.046,25 93.826,22 354+0 354+0 6.779,97 4.334,29 2.445,67 4.767,72 2.690,24

A - 57 PISTA NORTE 362 + 0 372 + 10 210 93.826,22 97.994,08 367+0 367+0 4.167,86 2.615,70 1.552,16 2.877,27 1.707,38

A - 58 PISTA NORTE 378 + 0 403 + 0 500 97.994,08 101.323,12 402+0 402+0 3.329,04 2.443,20 885,84 2.687,52 974,42

A - 59 PISTA NORTE 403 + 0 428 + 0 500 101.323,12 144.008,11 406+10 406+10 42.684,99 38.960,67 3.724,34 42.856,74 4.096,77

A - 60 PISTA NORTE 428 + 0 443 + 0 300 144.008,11 153.000,60 437+0 437+0 8.992,49 7.633,86 1.358,64 8.397,25 1.494,50

A - 61 PISTA NORTE 446 + 10 470 + 0 470 153.000,60 169.088,04 457+0 457+0 16.087,44 12.778,37 3.309,07 14.056,21 3.639,98

A - 62 PISTA NORTE 523 + 10 531 + 0 150 169.088,04 169.227,76 527+0 527+0 139,72 0,00 139,72 0,00 153,69

A - 63 PISTA NORTE 578 + 0 590 + 0 240 169.227,76 169.641,96 586+0 586+0 414,20 50,60 363,60 55,66 399,96

A - 64 PISTA NORTE 598 + 10 608 + 0 190 169.641,96 170.400,16 602+0 602+0 758,20 75,90 682,30 83,49 750,53

A - 65 PISTA NORTE 629 + 14,53 651 + 0 425,47 170.400,16 175.790,67 644+10 644+10 5.390,51 3.306,40 2.084,11 3.637,04 2.292,52

A - 66 PISTA NORTE 656 + 0 666 + 0 200 175.790,67 177.554,51 661+0 661+0 1.763,84 882,06 881,78 970,27 969,96

A - 67 PISTA NORTE 674 + 0 682 + 0 160 177.554,51 177.726,58 680+10 680+10 172,07 0,00 172,07 0,00 189,28

A - 68 PISTA NORTE 719 + 0 727 + 0 160 177.726,58 177.774,36 724+10 724+10 47,78 0,00 47,78 0,00 52,56

A - 69 PISTA NORTE 730 + 10 734 + 0 70 177.774,36 177.788,46 732+10 732+10 14,10 0,00 14,10 0,00 15,51

A - 70 PISTA NORTE 736 + 10 745 + 0 170 177.788,46 177.885,97 739+0 739+0 97,51 0,00 97,51 0,00 107,26

A - 71 PISTA NORTE 804 + 0 824 + 0 400 177.885,97 180.425,22 814+10 814+10 2.539,25 369,99 2.169,26 406,99 2.386,19

A - 72 PISTA NORTE 1237 + 0 1269 + 10 650 180.425,22 192.399,33 1247+0 1247+0 11.974,11 9.340,40 2.633,71 10.274,44 2.897,08

A - 73 PISTA NORTE 1281 + 10 1287 + 0 110 192.399,33 192.400,93 1283+10 1283+10 1,60 0,00 1,60 0,00 1,76

A - 74 PISTA NORTE 1295 + 0 1296 + 0 20 192.400,93 192.434,23 1296+0 1296+0 33,30 0,00 33,30 0,00 36,63

A - 75 PISTA NORTE 1324 + 0 1350 + 0 520 192.434,23 192.454,83 1345+0 1345+0 20,60 0,00 20,60 0,00 22,66

A - 76 EST 0020 - ACE-PN - GIRO 1 101 + 0 104 + 16,02 76,02 0,00 245,94 103+0 20+0 245,94 45,39 200,55 49,93 220,61

A - 77 EST 0020 - ACE-PS - GIRO 1 101 + 1,99 104 + 11,99 70 0,00 2.208,44 103+0 20+0 2.208,44 1.507,37 701,08 1.658,11 771,19

A - 78 EST 0020 - ACE-PS - GIRO 2 201 + 0 205 + 1,72 81,72 0,00 8,18 204+0 23+0 8,18 0,00 8,58 0,00 9,44

A - 79 EST 0050 - ACE-PN - GIRO 1 200 + 16,4 203 + 10,62 54,22 0,00 70,64 202+0 49+0 70,64 0,00 74,64 0,00 82,10

A - 80 EST 0077 - RET - GIRO 1 101 + 0 119 + 6,52 366,52 0,00 3.824,40 110+0 74+0 3.824,40 2.151,69 1.819,96 2.366,86 2.001,96

A - 81 EST 0077 - RET - GIRO 2 201 + 0 215 + 0 280 0,00 2.202,11 208+0 79+0 2.202,11 1.009,27 1.583,19 1.110,20 1.741,51

A - 82 EST 0080 - ACE-PN - GIRO 1 100 + 13,33 103 + 17,3 63,97 0,00 245,14 103+0 97+0 245,14 0,00 262,78 0,00 289,06

A - 83 EST 0080 - ACE-PN - GIRO 2 200 + 10,67 203 + 17,47 66,8 0,00 7,87 201+0 102+0 7,87 0,00 7,90 0,00 8,69

A - 84 EST 0080 - MAR-PN - EIXO 1 1 + 0 32 + 17,03 637,03 0,00 9.461,59 5+0 96+0 9.461,59 6.825,28 2.636,31 7.507,81 2.899,94

A - 85 EST 0085 - MAR-PS - EIXO 1 0 + 0 15 + 3,64 303,64 0,00 601,20 15+0 103+0 601,20 92,65 509,36 101,92 560,30

A - 86 EST 0150 - INT - AGULHA 2 4 + 0 7 + 0 60 0,00 1.006,18 5+0 171+0 1.006,18 830,21 175,97 913,23 193,57

A - 87 EST 0150 - INT - EIXO 01 100 + 1,98 103 + 10,8 68,82 0,00 8.756,01 102+0 150+0 8.756,01 7.550,02 1.137,04 8.305,02 1.250,74

A - 88 EST 0150 - INT - EIXO 02 206 + 19,31 210 + 4,86 65,55 0,00 1.265,97 208+0 151+0 1.265,97 403,75 862,20 444,13 948,42

A - 89 EST 0150 - INT - EIXO 03 301 + 0 307 + 19,14 139,14 0,00 4.162,86 306+0 171+0 4.162,86 3.264,64 902,80 3.591,10 993,08

A - 90 EST 0150 - INT - EIXO 04 401 + 0 402 + 0 20 0,00 122,20 401+0 151+0 122,20 0,00 122,20 0,00 134,42

A - 91 EST 0150 - INT - EIXO 05 502 + 0 502 + 16,89 16,89 0,00 730,65 502+0 150+0 730,65 188,60 542,05 207,46 596,26

A - 92 EST 0150 - INT - ROT 01 700 + 10 704 + 14,25 84,25 0,00 10.668,51 700+0 150+0 10.668,51 9.504,65 1.698,16 10.455,12 1.867,98

A - 93 EST 0150 - INT - ROT 02 800 + 0 804 + 14,25 94,25 0,00 110,86 800+0 150+0 110,86 0,00 133,16 0,00 146,48

A - 94 EST 0150 - MAR-PN - EIXO 1 901 + 0 924 + 14,7 474,7 0,00 815,62 915+0 140+0 815,62 0,00 819,42 0,00 901,36

A - 95 EST 0150 - MAR-PN - EIXO 2 1008 + 10 1062 + 10 1080 0,00 25.073,35 1035+0 196+0 25.073,35 19.567,96 5.505,36 21.524,76 6.055,90

A - 96 EST 0150 - MAR-PN - EIXO 2 1065 + 0 1074 + 18,29 198,29 25.073,35 28.420,37 1060+0 170+0 3.347,02 22.288,20 6.132,14 24.517,02 6.745,35

A - 97 EST 0150 - MAR-PN - EIXO 2 1079 + 10 1081 + 13,55 43,55 28.420,37 28.514,07 1080+0 150+0 93,70 22.288,20 6.225,84 24.517,02 6.848,42

A - 98 EST 0150 - MAR-PS - EIXO 1 1201 + 0 1235 + 10 690 0,00 11.249,78 1230+0 150+0 11.249,78 8.284,23 2.965,57 9.112,65 3.262,13

A - 99 EST 0150 - MAR-PS - EIXO 1 1242 + 0 1289 + 0 940 11.249,78 18.005,28 1254+0 173+0 6.755,50 2.647,39 4.108,12 2.912,13 4.518,93

A - 100 EST 0370 - RET - GIRO 1 101 + 0 114 + 15,18 275,18 0,00 5.753,23 110+0 365+0 5.753,23 2.672,73 3.175,19 2.940,00 3.492,71

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

NOME EIXO EXTENSÃO

VOL. 

ACUMULADO

EST INICIAL

VOL. 

ACUMULADO

EST FINAL

CENTRO DE 

GRAVIDADE

ESTACA 

REFERÊNCIA
VOLUME TOTAL

VOLUME 

GEOMÉTRICO

ATERRO INFERIOR

VOLUME 

GEOMÉTRICO

ATERRO SUPERIOR

VOLUME EMPOLADO

ATERRO INFERIOR

VOLUME EMPOLADO

ATERRO SUPERIOR

A - 101 EST 0370 - RET - GIRO 2 201 + 0 224 + 13,08 473,08 0,00 11.883,99 208+0 369+0 11.883,99 9.634,09 2.256,38 10.597,50 2.482,02

A - 102 EST 0520 - MAR-PN - EXO 1 0 + 5,22 30 + 17,55 612,33 0,00 520,84 10+0 515+0 520,84 0,00 525,27 0,00 577,80

A - 103 EST 0570 - RET - GIRO 1 101 + 0 115 + 18,63 298,63 0,00 6.673,49 110+0 572+0 6.673,49 3.998,06 2.686,47 4.397,87 2.955,12

A - 104 EST 0595 - MAR-PN - EIXO 1 200 + 0 212 + 0 240 0,00 3.901,61 210+0 590+0 3.901,61 1.914,53 2.062,55 2.105,98 2.268,81

A - 105 EST 0595 - MAR-PS - EIXO 1 100 + 0 117 + 0 340 0,00 7.690,95 103+0 590+0 7.690,95 5.308,30 2.579,04 5.839,13 2.836,94

A - 106 EST 0650 - MAR-PS - EIXO 1 300 + 0 312 + 0 240 0,00 6.447,65 308+0 655+0 6.447,65 4.898,40 2.353,24 5.388,24 2.588,56

A - 107 EST 0665 - RET - GIRO 1 201 + 0 219 + 0 360 0,00 1.933,75 208+0 666+0 1.933,75 105,34 1.911,07 115,87 2.102,18

A - 108 EST 0730 - MAR-PN - EIXO 1 100 + 0 114 + 0 280 0,00 378,70 109+0 729+0 378,70 0,00 379,46 0,00 417,41

A - 109 EST 0750 - MAR-PS - EIXO 1 104 + 0 114 + 0 200 0,00 1.008,54 110+0 753+0 1.008,54 30,96 977,58 34,06 1.075,34

A - 110 EST 0775 - RET - GIRO 1 100 + 0 125 + 5,23 505,23 0,00 2.847,98 112+0 772+0 2.847,98 511,43 2.347,93 562,57 2.582,72

A - 111 EST 0775 - RET - GIRO 2 200 + 0 214 + 14,94 294,94 0,00 4.134,52 205+0 777+0 4.134,52 2.027,05 2.354,76 2.229,76 2.590,24

A - 112 EST 0815 - INT-PN - EIXO 1 100 + 0 107 + 0 140 0,00 644,67 105+0 812+0 644,67 100,95 545,04 111,05 599,54

A - 113 EST 0815 - INT-PN - EIXO 2 201 + 0 204 + 13,6 73,6 0,00 557,30 201+0 817+0 557,30 84,41 472,87 92,85 520,16

A - 114 EST 0880 - RET - GIRO 1 100 + 0 125 + 8,39 508,39 0,00 924,87 115+0 874+0 924,87 0,00 956,82 0,00 1.052,50

A - 115 EST 0880 - RET - GIRO 2 200 + 0 215 + 12,83 312,83 0,00 799,36 215+0 889+0 799,36 92,78 853,53 102,06 938,88

A - 116 EST 1090 - RET - GIRO 1 100 + 0 125 + 9,09 509,09 0,00 8.453,62 105+0 1087+0 8.453,62 5.734,92 2.718,69 6.308,41 2.990,56

A - 117 EST 1090 - RET - GIRO 2 200 + 0 208 + 10 170 0,00 892,98 207+0 1093+0 892,98 513,07 379,92 564,38 417,91

A - 118 EST 1290 - MAR-PN - EIXO 1 100 + 0 114 + 0 280 0,00 9.199,10 108+0 1307+0 9.199,10 7.832,50 1.366,60 8.615,75 1.503,26

A - 119 EST 1290 - MAR-PN - EIXO 1 117 + 0 129 + 0 240 9.199,10 9.765,55 1026+0 1288+0 566,45 16,05 550,40 17,66 605,44

A - 120 EST 1290 - MAR-PN - EIXO 1 130 + 10 165 + 0 690 9.765,55 14.001,05 140+0 1273+0 4.235,50 2.052,45 2.183,05 2.257,70 2.401,36

A - 121 EST 1290 - MAR-PS - EIXO 1 200 + 0 212 + 10 250 0,00 1.405,25 208+0 1265+0 1.405,25 433,00 972,25 476,30 1.069,48

A - 122 EST 1290 - MAR-PS - EIXO 1 215 + 10 256 + 0 810 1.405,25 2.602,20 250+0 1306+0 1.196,95 136,25 1.060,70 149,88 1.166,77

A - 123 EST 1310 - INT - EIXO 01 307 + 0 308 + 10 30 0,00 2.535,69 307+0 1312+0 2.535,69 1.879,27 656,42 2.067,20 722,06

A - 124 EST 1310 - INT - EIXO 02 400 + 0 404 + 17,59 97,59 0,00 2.070,38 402+0 1311+0 2.070,38 1.217,30 853,07 1.339,03 938,38

A - 125 EST 1310 - INT - EIXO 03 500 + 0 503 + 2 62 0,00 64,68 502+0 1310+0 64,68 0,00 64,68 0,00 71,15

A - 126 EST 1310 - INT - EIXO 04 600 + 8,64 603 + 0 51,36 0,00 123,23 602+0 1312+0 123,23 0,00 123,23 0,00 135,55

A - 127 EST 1310 - INT - EIXO 04 608 + 0 612 + 10 90 123,23 1.039,75 610+0 1319+0 916,52 454,20 462,32 499,62 508,55

A - 128 EST 1310 - INT - EIXO 05 700 + 0 703 + 16,72 76,72 0,00 1.157,73 701+0 1312+0 1.157,73 429,40 728,33 472,34 801,16

A - 129 EST 1310 - INT - PI 9 + 0 10 + 0 20 0,00 1.207,20 9+0 1311+0 1.207,20 1.057,80 149,40 1.163,58 164,34

A - 130 EST 1310 - INT - ROT 01 800 + 0 804 + 17,39 97,39 0,00 1.722,20 801+0 1311+0 1.722,20 542,87 1.179,31 597,16 1.297,24

A - 131 EST 1310 - INT - ROT 02 1000 + 0 1004 + 17,39 97,39 0,00 879,37 1003+0 1311+0 879,37 247,13 632,25 271,84 695,48

ARS - 01 PISTA SUL 206 + 10 241 + 10 700 0,00 4.809,00 223+10 223+10 4.809,00 4.809,00 0,00 5.289,90 0,00

ARS - 02 PISTA SUL 290 + 10 297 + 10 140 0,00 961,80 293+10 293+10 961,80 961,80 0,00 1.057,98 0,00

ARS - 03 PISTA SUL 417 + 10 423 + 10 120 0,00 824,40 420+10 420+10 824,40 824,40 0,00 906,84 0,00

ARS - 04 PISTA SUL 921 + 10 927 + 10 120 0,00 824,40 924+10 924+10 824,40 824,40 0,00 906,84 0,00

ARS - 05 PISTA SUL 1060 + 10 1067 + 10 140 0,00 961,80 1063+10 1063+10 961,80 961,80 0,00 1.057,98 0,00

ARS - 06 PISTA NORTE 206 + 10 241 + 10 700 0,00 4.809,00 223+10 223+10 4.809,00 4.809,00 0,00 5.289,90 0,00

ARS - 07 PISTA NORTE 290 + 10 297 + 10 140 0,00 961,80 293+10 293+10 961,80 961,80 0,00 1.057,98 0,00

ARS - 08 PISTA NORTE 417 + 10 423 + 10 120 0,00 824,40 420+10 420+10 824,40 824,40 0,00 906,84 0,00

ARS - 09 PISTA NORTE 921 + 10 927 + 10 120 0,00 824,40 924+10 924+10 824,40 824,40 0,00 906,84 0,00

ARS - 10 PISTA NORTE 1060 + 10 1067 + 10 140 0,00 961,80 1063+10 1063+10 961,80 961,80 0,00 1.057,98 0,00

ARSM - 01 PISTA SUL 60 + 0 64 + 0 80 0,00 2.564,80 62+0 62+0 2.564,80 2.564,80 0,00 1.795,36 0,00

ARSM - 02 PISTA SUL 507 + 0 510 + 0 60 0,00 1.854,90 508+10 508+10 1.854,90 1.854,90 0,00 1.298,43 0,00

ARSM - 03 PISTA SUL 556 + 0 559 + 0 60 0,00 1.305,30 557+10 557+10 1.305,30 1.305,30 0,00 913,71 0,00

ARSM - 04 PISTA SUL 587 + 0 592 + 0 100 0,00 3.435,00 589+10 589+10 3.435,00 3.435,00 0,00 2.404,50 0,00

ARSM - 05 PISTA SUL 655 + 0 658 + 0 60 0,00 1.167,90 656+10 656+10 1.167,90 1.167,90 0,00 817,53 0,00

ARSM - 06 PISTA SUL 684 + 0 685 + 0 20 0,00 229,00 684+10 684+10 229,00 229,00 0,00 160,30 0,00

ARSM - 07 PISTA SUL 707 + 0 711 + 0 80 0,00 1.648,80 709+0 709+0 1.648,80 1.648,80 0,00 1.154,16 0,00

ARSM - 08 PISTA SUL 932 + 0 936 + 0 80 0,00 1.648,80 934+0 934+0 1.648,80 1.648,80 0,00 1.154,16 0,00

ARSM - 09 PISTA SUL 1121 + 0 1128 + 0 140 0,00 3.206,00 1124+10 1124+10 3.206,00 3.206,00 0,00 2.244,20 0,00

ARSM - 10 PISTA SUL 1336 + 0 1339 + 0 60 0,00 824,40 1337+10 1337+10 824,40 824,40 0,00 577,08 0,00

ARSM - 11 PISTA NORTE 655 + 0 658 + 0 60 0,00 1.167,90 656+10 656+10 1.167,90 1.167,90 0,00 817,53 0,00

ARSM - 12 PISTA NORTE 932 + 0 935 + 0 60 0,00 1.236,60 933+10 933+10 1.236,60 1.236,60 0,00 865,62 0,00

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL

376



CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

1.2.3 DISTRIBUIÇÃO 

 

Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 49 2 10,00 18 10,00 0004 10 3.889 3.889 0 0 

C - 49 3.889 A - 45 CB 0 10 25 0 0004 10 Ai 0 

C - 01 4 16,18 39 0,00 0013 0 9.747 9.747 0 0 

C - 01 6.327 A - 45 CB 0 10 25 0 0004 10 Ai 170 

C - 01 2.221 A - 45 CB As 170 

C - 01 1.199 A - 01 CB 0 0 25 0 0019 0 Ai 120 

C - 79 102 13,96 104 11,99 0021 0 44 44 0 0 

C - 79 44 A - 01 CB 0 0 25 0 0019 0 Ai 40 

C - 78 101 0,00 104 0,00 0023 0 55 55 0 0 

C - 78 55 A - 01 CB 0 0 25 0 0019 0 Ai 80 

C - 80 200 0,00 205 1,72 0023 0 268 268 0 0 

C - 80 268 A - 01 CB 0 0 25 0 0019 0 Ai 80 

C - 50 40 19,03 56 0,00 0048 10 173 173 0 0 

C - 50 173 A - 01 CB 0 0 25 0 0019 0 Ai 590 

C - 81 200 16,40 203 10,62 0049 0 105 105 0 0 

C - 81 105 A - 01 CB 0 0 25 0 0019 0 Ai 600 

C - 02 46 0,00 69 0,00 0056 0 945 945 0 0 

C - 02 945 A - 01 CB 0 0 25 0 0019 0 Ai 740 

RSM - 01 60 0,00 64 0,00 0062 0 2.565 2.565 0 0 

RSM - 01 2.565 BF - 01 CB 59 0 64 0 61 0 BF 20 

C - 03 73 10,00 77 17,58 0075 0 1.318 1.318 0 0 

C - 03 765 A - 01 CB 0 0 25 0 0019 0 Ai 1.120 

C - 03 553 A - 01 CB As 1.120 

C - 82 100 0,00 119 6,52 0076 0 7.037 7.037 0 0 

C - 82 1.642 A - 01 CB 0 0 25 0 0019 0 As 1.140 

C - 82 50 A - 76 CB 101 0 104 16 0020 0 Ai 1.120 

C - 82 221 A - 76 CB As 1.120 

C - 82 1.658 A - 77 CB 101 2 104 12 0020 0 Ai 1.120 

C - 82 771 A - 77 CB As 1.120 

C - 82 9 A - 78 CB 201 0 205 2 0023 0 As 1.060 

C - 82 1.787 A - 46 CB 25 0 56 0 0037 0 Ai 780 

C - 82 899 A - 46 CB As 780 

C - 83 201 0,00 215 0,00 0078 0 1.026 1.026 0 0 

C - 83 1.026 A - 46 CB 25 0 56 0 0037 0 As 820 

C - 86 10 0,00 32 17,03 0082 0 1.019 1.019 0 0 

C - 86 1.019 A - 46 CB 25 0 56 0 0037 0 As 900 

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

O
ri
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m LOCALIZAÇÃO VOLUMES ESCAVADOS (m³) (*)

D
E

S
T

IN
O

TRANS-

PORTE

LOCALIZAÇÃO
UTILI-

ZAÇÃO
DMT (m)

3ª CAT
Início Fim Centro de MassaInício Fim Centro de Massa

TOTAL 1ª CAT 2ª CAT
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 87 1 0,00 15 3,64 0090 0 5.584 5.305 0 279 

C - 87 99 A - 46 CB 25 0 56 0 0037 0 As 1.060 

C - 87 273 A - 02 CB 25 0 50 0 0042 10 Ai 950 

C - 87 2.430 A - 02 CB As 950 

C - 87 82 A - 79 CB 200 16 203 11 0049 0 As 820 

C - 87 2.421 A - 03 CB 50 0 74 0 0069 10 Ai 410 

C - 87 279 
ARSM - 

01
CB

60 0 64 0 0062 0
Ai

560 

C - 04 89 0,00 108 0,00 0091 0 2.960 2.812 0 148 

C - 04 2.410 A - 03 CB 50 0 74 0 0069 10 Ai 430 

C - 04 402 A - 03 CB As 430 

C - 04 148 
ARSM - 

01
CB

60 0 64 0 0062 0
Ai

580 

RSCD - 01 89 0,00 93 0,00 91 0 916 0 0 916 

RSCD - 01 916 
ARSM - 

01
CB

60 0 64 0 0062 0
Ai

580 

RSCD - 06 89 0,00 93 0,00 526 10 916 0 0 916 

RSCD - 06 453 
ARSM - 

01
CB

60 0 64 0 0062 0
Ai

9.290 

RSCD - 06 463 
ARSM - 

02
CB

507 0 510 0 0508 10
Ai

360 

RSCD - 08 932 0,00 935 0,00 90 0 687 0 0 687 

RSCD - 08 687 A - 97 CB 1.079 10 1.081 14 0150 0 Ai 1.200 

C - 51 81 0,00 103 10,00 0092 0 364 55 0 309 

C - 51 309 A - 97 CB 1.079 10 1.081 14 0150 0 Ai 1.160 

C - 51 55 A - 03 CB 50 0 74 0 0069 10 As 450 

C - 85 0 0,00 3 0,00 0099 0 49 49 0 0 

C - 85 49 A - 03 CB 50 0 74 0 0069 10 As 590 

C - 84 200 10,67 203 17,47 0101 0 208 208 0 0 

C - 84 208 A - 03 CB 50 0 74 0 0069 10 As 630 

C - 97 1.202 3,34 1.221 0,00 0130 10 646 646 0 0 

C - 97 646 A - 03 CB 50 0 74 0 0069 10 As 1.220 

C - 94 901 0,00 924 10,00 0140 0 1.041 1.041 0 0 

C - 94 1.041 A - 03 CB 50 0 74 0 0069 10 As 1.410 

C - 98 1.223 10,00 1.225 16,28 0146 0 99 99 0 0 

C - 98 99 A - 03 CB 50 0 74 0 0069 10 As 1.530 

C - 93 800 0,00 804 14,25 0151 0 1.176 1.176 0 0 

C - 93 245 A - 03 CB 50 0 74 0 0069 10 As 1.630 

C - 93 931 A - 80 CB 101 0 119 7 0074 0 Ai 1.540 

C - 05 132 10,00 158 0,00 0152 0 24.230 24.230 0 0 

C - 05 1.436 A - 80 CB 101 0 119 7 0074 0 Ai 1.560 

C - 05 2.002 A - 80 CB As 1.560 

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

O
ri
g
e
m LOCALIZAÇÃO VOLUMES ESCAVADOS (m³) (*)

D
E

S
T

IN
O

TRANS-

PORTE

LOCALIZAÇÃO
UTILI-

ZAÇÃO
DMT (m)

3ª CAT
Início Fim Centro de MassaInício Fim Centro de Massa

TOTAL 1ª CAT 2ª CAT
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 05 1.110 A - 81 CB 201 0 215 0 0079 0 Ai 1.460 

C - 05 1.742 A - 81 CB As 1.460 

C - 05 7.357 A - 04 CB 77 0 93 0 0083 0 Ai 1.380 

C - 05 2.368 A - 04 CB As 1.380 

C - 05 1.409 A - 47 CB 81 0 109 0 0096 10 As 1.110 

C - 05 6.806 A - 84 CB 1 0 32 17 0096 0 Ai 1.120 

C - 06 158 0,00 171 0,00 0152 0 5.110 3.577 1.533 0 

C - 06 702 A - 84 CB 1 0 32 17 0096 0 Ai 1.120 

C - 06 2.875 A - 84 CB As 1.120 

C - 06 1.533 A - 05 CB 96 0 135 0 0117 0 Ai 700 

C - 07 171 0,00 181 0,00 0152 0 551 551 0 0 

C - 07 25 A - 84 CB 1 0 32 17 0096 0 As 1.120 

C - 07 289 A - 82 CB 100 13 103 17 0097 0 As 1.100 

C - 07 9 A - 83 CB 200 11 203 17 0102 0 As 1.000 

C - 07 102 A - 85 CB 0 0 15 4 0103 0 Ai 980 

C - 07 126 A - 85 CB As 980 

C - 52 135 10,00 170 0,00 0152 0 27.022 27.022 0 0 

C - 52 434 A - 85 CB 0 0 15 4 0103 0 As 980 

C - 52 8.220 A - 05 CB 96 0 135 0 0117 0 Ai 700 

C - 52 3.637 A - 05 CB As 700 

C - 52 72 A - 48 CB 124 0 142 0 0129 10 Ai 450 

C - 52 1.825 A - 48 CB As 450 

C - 52 901 A - 94 CB 901 0 924 15 0140 0 As 240 

C - 52 8.305 A - 87 CB 100 2 103 11 0150 0 Ai 40 

C - 52 1.251 A - 87 CB As 40 

C - 52 207 A - 91 CB 502 0 502 17 0150 0 Ai 40 

C - 52 596 A - 91 CB As 40 

C - 52 1.574 A - 92 CB 700 10 704 14 0150 0 Ai 40 

C - 92 402 0,00 403 9,42 0154 0 519 519 0 0 

C - 92 519 A - 92 CB 700 10 704 14 0150 0 Ai 80 

C - 88 3 0,00 9 0,00 0159 0 6.240 4.368 1.872 0 

C - 88 1.872 A - 92 CB 700 10 704 14 0150 0 Ai 180 

C - 88 4.368 A - 92 CB Ai 180 

C - 90 201 3,94 206 19,31 0160 0 5.625 5.625 0 0 

C - 90 2.122 A - 92 CB 700 10 704 14 0150 0 Ai 200 

C - 90 1.868 A - 92 CB As 200 

C - 90 146 A - 93 CB 800 0 804 14 0150 0 As 200 

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

O
ri
g
e
m LOCALIZAÇÃO VOLUMES ESCAVADOS (m³) (*)

D
E

S
T

IN
O

TRANS-

PORTE

LOCALIZAÇÃO
UTILI-

ZAÇÃO
DMT (m)

3ª CAT
Início Fim Centro de MassaInício Fim Centro de Massa

TOTAL 1ª CAT 2ª CAT
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CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 90 1.489 A - 97 CB 1.079 10 1.081 14 0150 0 Ai 200 

C - 96 1.062 0,00 1.081 13,55 0160 0 4.049 4.049 0 0 

C - 96 4.049 A - 97 CB 1.079 10 1.081 14 0150 0 Ai 200 

C - 99 1.235 0,00 1.250 0,00 0160 0 14.456 14.456 0 0 

C - 99 7.938 A - 97 CB 1.079 10 1.081 14 0150 0 Ai 200 

C - 99 6.518 A - 97 CB As 200 

C - 53 187 0,00 192 0,00 0168 0 9 9 0 0 

C - 53 9 A - 97 CB 1.079 10 1.081 14 0150 0 As 360 

C - 91 300 0,00 305 0,00 0168 0 1.727 1.727 0 0 

C - 91 321 A - 97 CB 1.079 10 1.081 14 0150 0 As 360 

C - 91 1.406 A - 98 CB 1.201 0 1.235 10 0150 0 Ai 360 

C - 89 6 0,00 7 0,00 0170 0 15 15 0 0 

C - 89 15 A - 98 CB 1.201 0 1.235 10 0150 0 Ai 400 

C - 08 187 0,00 195 0,00 0190 0 1.214 1.214 0 0 

C - 08 1.214 A - 98 CB 1.201 0 1.235 10 0150 0 Ai 800 

C - 95 1.017 0,00 1.057 0,00 0190 10 2.086 2.086 0 0 

C - 95 2.086 A - 98 CB 1.201 0 1.235 10 0150 0 Ai 810 

C - 100 1.255 0,00 1.289 0,00 0192 0 2.150 2.150 0 0 

C - 100 2.150 A - 98 CB 1.201 0 1.235 10 0150 0 Ai 840 

C - 100

C - 54 204 0,00 214 0,00 0209 0 1.453 1.453 0 0 

C - 54 1.453 A - 98 CB 1.201 0 1.235 10 0150 0 Ai 1.180 

RS - 01 206 10,00 241 10,00 0223 10 4.809 4.809 0 0 

RS - 01 4.809 A - 97 CB 1.079 10 1.081 14 0150 0 Ai 1.470 

RS - 06 206 10,00 241 10,00 0223 10 4.809 4.809 0 0 

RS - 06 4.809 A - 97 CB 1.079 10 1.081 14 0150 0 Ai 1.470 

C - 09 224 0,00 229 10,00 0225 0 20 20 0 0 

C - 09 20 A - 98 CB 1.201 0 1.235 10 0150 0 Ai 1.500 

C - 10 237 10,00 240 13,28 0239 10 23 23 0 0 

C - 10 23 A - 98 CB 1.201 0 1.235 10 0150 0 Ai 1.790 

C - 55 238 10,00 273 10,00 0254 10 49.077 49.077 0 0 

C - 55 746 A - 98 CB 1.201 0 1.235 10 0150 0 Ai 2.090 

C - 55 3.262 A - 98 CB As 2.090 

C - 55 444 A - 88 CB 206 19 210 5 0151 0 Ai 2.070 

C - 55 948 A - 88 CB As 2.070 

C - 55 134 A - 90 CB 401 0 402 0 0151 0 As 2.070 

C - 55 24.517 A - 96 CB 1.065 0 1.074 18 0170 0 Ai 1.690 

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 55 6.745 A - 96 CB As 1.690 

C - 55 913 A - 86 CB 4 0 7 0 0171 0 Ai 1.670 

C - 55 194 A - 86 CB As 1.670 

C - 55 3.591 A - 89 CB 301 0 307 19 0171 0 Ai 1.670 

C - 55 993 A - 89 CB As 1.670 

C - 55 2.912 A - 99 CB 1.242 0 1.289 0 0173 0 Ai 1.630 

C - 55 3.678 A - 99 CB As 1.630 

C - 56 288 0,00 298 10,00 0292 10 18.024 18.024 0 0 

C - 56 841 A - 99 CB 1.242 0 1.289 0 0173 0 As 2.390 

C - 56 1.290 A - 06 CB 168 0 193 0 0180 0 As 2.250 

C - 56 985 A - 49 CB 164 0 189 0 0180 0 Ai 2.250 

C - 56 2.139 A - 49 CB As 2.250 

C - 56 12.769 A - 95 CB 1.008 10 1.062 10 0196 0 Ai 1.930 

RS - 02 290 10,00 297 10,00 0293 10 962 962 0 0 

RS - 02 962 A - 95 CB 1.008 10 1.062 10 0196 0 Ai 1.950 

RS - 07 290 10,00 297 10,00 0293 10 962 962 0 0 

RS - 07 962 A - 95 CB 1.008 10 1.062 10 0196 0 Ai 1.950 

C - 57 304 10,00 306 10,00 0305 10 39 39 0 0 

C - 57 39 A - 95 CB 1.008 10 1.062 10 0196 0 Ai 2.190 

C - 58 313 0,00 318 0,00 0332 0 1.599 1.599 0 0 

C - 58 1.599 A - 95 CB 1.008 10 1.062 10 0196 0 Ai 2.720 

C - 59 327 0,00 349 0,00 0343 10 21.238 21.238 0 0 

C - 59 5.194 A - 95 CB 1.008 10 1.062 10 0196 0 Ai 2.950 

C - 59 6.056 A - 95 CB As 2.950 

C - 59 45 A - 50 CB 189 0 214 0 0200 0 Ai 2.870 

C - 59 1.914 A - 50 CB As 2.870 

C - 59 2.162 A - 07 CB 193 0 218 0 0212 0 Ai 2.630 

C - 59 3.211 A - 07 CB As 2.630 

C - 59 2.656 ARS - 01 CB 206 10 241 10 0223 10 Ai 2.400 

C - 11 344 10,00 351 0,00 0346 0 74 74 0 0 

C - 11 74 ARS - 01 CB 206 10 241 10 0223 10 Ai 2.450 

C - 60 357 0,00 366 0,00 0359 0 1.196 1.196 0 0 

C - 60 1.196 ARS - 01 CB 206 10 241 10 0223 10 Ai 2.710 

C - 101 100 0,00 114 15,18 0366 0 365 365 0 0 

C - 101 365 ARS - 01 CB 206 10 241 10 0223 10 Ai 2.850 

C - 102 200 0,00 206 10,00 0373 0 325 325 0 0 

C - 102 325 ARS - 01 CB 206 10 241 10 0223 10 Ai 2.990 

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 61 371 0,00 402 0,00 0379 10 126.773 126.773 0 0 

C - 61 674 ARS - 01 CB 206 10 241 10 0223 10 Ai 3.120 

C - 61 5.290 ARS - 06 CB 206 10 241 10 0223 10 Ai 3.120 

C - 61 7.714 A - 08 CB 218 0 240 13 0224 0 Ai 3.110 

C - 61 2.943 A - 08 CB As 3.110 

C - 61 12.588 A - 51 CB 214 0 239 0 0228 0 Ai 3.030 

C - 61 4.262 A - 51 CB As 3.030 

C - 61 163 A - 52 CB 239 0 264 0 0246 0 As 2.670 

C - 61 17.766 A - 53 CB 264 0 289 0 0282 0 Ai 1.950 

C - 61 2.875 A - 53 CB As 1.950 

C - 61 1.058 ARS - 02 CB 290 10 297 10 0293 10 Ai 1.720 

C - 61 1.058 ARS - 07 CB 290 10 297 10 0293 10 Ai 1.720 

C - 61 19.317 A - 54 CB 289 0 314 0 0304 10 Ai 1.500 

C - 61 3.234 A - 54 CB As 1.500 

C - 61 10.277 A - 55 CB 314 0 339 0 0323 0 Ai 1.130 

C - 61 2.203 A - 55 CB As 1.130 

C - 61 54 A - 09 CB 344 10 351 0 0347 10 Ai 640 

C - 61 606 A - 09 CB As 640 

C - 61 4.768 A - 56 CB 339 0 360 0 0354 0 Ai 510 

C - 61 2.690 A - 56 CB As 510 

C - 61 2.940 A - 100 CB 101 0 114 15 0365 0 Ai 290 

C - 61 3.493 A - 100 CB As 290 

C - 61 291 A - 10 CB 360 0 388 0 0367 0 As 250 

C - 61 2.877 A - 57 CB 362 0 372 10 0367 0 Ai 250 

C - 61 1.707 A - 57 CB As 250 

C - 61 10.597 A - 101 CB 201 0 224 13 0369 0 Ai 210 

C - 61 2.482 A - 101 CB As 210 

C - 61 2.688 A - 58 CB 378 0 403 0 0402 0 Ai 450 

C - 61 158 A - 58 CB As 450 

C - 103 213 0,00 224 13,08 0380 0 608 608 0 0 

C - 103 608 A - 58 CB 378 0 403 0 0402 0 As 440 

C - 12 362 0,00 390 0,00 0381 0 357 357 0 0 

C - 12 208 A - 58 CB 378 0 403 0 0402 0 As 420 

C - 12 149 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 510 

RS - 03 417 10,00 423 10,00 0420 10 824 824 0 0 

RS - 03 824 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 280 

RS - 08 417 10,00 423 10,00 0420 10 824 824 0 0 

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

RS - 08 824 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 280 

C - 62 418 10,00 425 0,00 0421 10 468 468 0 0 

C - 62 468 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 300 

C - 13 434 14,98 451 10,00 0443 0 7.076 7.076 0 0 

C - 13 7.076 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 730 

C - 63 431 0,00 451 10,00 0444 10 16.151 16.151 0 0 

C - 63 16.151 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 760 

C - 64 467 10,00 470 0,00 0470 0 83 83 0 0 

C - 64 83 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 1.270 

C - 14 473 0,00 487 0,00 0481 0 10.784 10.784 0 0 

C - 14 10.784 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 1.490 

C - 105 27 10,00 30 17,55 0497 0 44 44 0 0 

C - 105 44 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 1.810 

RSM - 02 507 0,00 510 0,00 0508 10 1.855 1.855 0 0 

RSM - 02 1.855 BF - 02 CB 450 0 470 0 460 10 BF 960 

C - 15 500 0,00 505 0,00 0502 0 1.266 1.266 0 0 

C - 15 1.266 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 1.910 

C - 104 0 0,00 25 6,99 0514 0 2.587 776 1.268 543 

C - 104 776 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 2.150 

C - 104 543 ARSM - 02 CB 507 0 510 0 0508 10 Ai 110 

C - 104 1.268 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 2.150 

RSCD - 09 932 0,00 935 0,00 514 0 687 0 0 687 

RSCD - 09 293 ARSM - 02 CB 507 0 510 0 0508 10 Ai 110 

RSCD - 09 394 ARSM - 03 CB 556 0 559 0 0557 10 Ai 870 

C - 16 516 0,00 534 0,00 0526 10 20.169 6.051 9.883 4.235 

C - 16 520 ARSM - 03 CB 556 0 559 0 0557 10 Ai 620 

C - 16 2.405 ARSM - 04 CB 587 0 592 0 0589 10 Ai 1.260 

C - 16 818 ARSM - 05 CB 655 0 658 0 0656 10 Ai 2.600 

C - 16 492 ARSM - 11 CB 655 0 658 0 0656 10 Ai 2.600 

C - 16 3.144 A - 59 CB 403 0 428 0 0406 10 Ai 2.400 

C - 16 4.097 A - 59 CB As 2.400 

C - 16 6.739 BF - 02 CB 450 0 470 0 460 10 BF 1.320 

C - 16 343 A - 11 CB 435 0 443 0 0437 0 As 1.790 

C - 16 1.611 A - 60 CB 428 0 443 0 0437 0 Ai 1.790 

C - 65 523 10,00 531 0,00 0526 10 295 112 47 136 

C - 65 136 ARSM - 11 CB 655 0 658 0 0656 10 Ai 2.600 

C - 65 112 A - 60 CB 428 0 443 0 0437 0 Ai 1.790 

C - 65 47 A - 60 CB Ai 1.790 

RSCD - 02 527 0,00 529 0,00 526 10 458 0 0 458 

RSCD - 02 190 ARSM - 11 CB 655 0 658 0 0656 10 Ai 2.600 

RSCD - 02 160 ARSM - 06 CB 684 0 685 0 0684 10 Ai 3.160 

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

RSCD - 02 108 ARSM - 07 CB 707 0 711 0 0709 0 Ai 3.650 

RSCD - 05 1.173 0,00 1.177 0,00 526 10 916 0 0 916 

RSCD - 05 916 ARSM - 07 CB 707 0 711 0 0709 0 Ai 3.650 

RSM - 03 556 0,00 559 0,00 0557 10 1.305 1.305 0 0 

RSM - 03 1.305 BF - 02 CB 450 0 470 0 460 10 BF 1.940 

C - 17 564 0,00 571 0,00 0567 0 6.934 6.934 0 0 

C - 17 6.627 A - 60 CB 428 0 443 0 0437 0 Ai 2.600 

C - 17 307 A - 60 CB As 2.600 

C - 107 107 9,75 108 9,70 0570 0 632 632 0 0 

C - 107 194 A - 60 CB 428 0 443 0 0437 0 As 2.660 

C - 107 438 ARS - 08 CB 417 10 423 10 0420 10 Ai 2.990 

C - 107 CB As

C - 106 100 0,00 102 0,00 0576 0 91 91 0 0 

C - 106 91 A - 60 CB 428 0 443 0 0437 0 As 2.780 

C - 108 114 0,00 119 8,63 0578 0 347 347 0 0 

C - 108 347 A - 60 CB 428 0 443 0 0437 0 As 2.820 

C - 18 576 0,00 585 0,00 0580 0 4.812 4.812 0 0 

C - 18 556 A - 60 CB 428 0 443 0 0437 0 As 2.860 

C - 18 2.880 A - 61 CB 446 10 470 0 0457 0 Ai 2.460 

C - 18 907 ARS - 03 CB 417 10 423 10 0420 10 Ai 3.190 

C - 18 469 ARS - 08 CB 417 10 423 10 0420 10 Ai 3.190 

C - 66 578 0,00 590 0,00 0585 0 186 186 0 0 

C - 66 186 A - 61 CB 446 10 470 0 0457 0 Ai 2.560 

RSM - 04 587 0,00 592 0,00 0589 10 3.435 3.435 0 0 

RSM - 04 3.435 BF - 03 CB 681 10 713 0 694 0 BF 2.090 

C - 109 202 0,00 212 0,00 0594 0 241 241 0 0 

C - 109 241 A - 61 CB 446 10 470 0 0457 0 Ai 2.740 

C - 67 598 10,00 608 0,00 0605 0 70 70 0 0 

C - 67 70 A - 61 CB 446 10 470 0 0457 0 Ai 2.960 

C - 110 105 0,00 119 0,00 0606 0 671 671 0 0 

C - 110 671 A - 61 CB 446 10 470 0 0457 0 Ai 2.980 

C - 19 606 0,00 646 10,00 0623 0 13.189 13.189 0 0 

C - 19 3.994 A - 61 CB 446 10 470 0 0457 0 Ai 3.320 

C - 19 4.195 BF - 03 CB 681 10 713 0 694 0 BF 1.420 

C - 19 5.000 BF - 02 CB 450 0 470 0 460 10 BF 3.250 

C - 68 631 10,00 636 0,00 0633 0 2 2 0 0 

C - 68 2 A - 61 CB 446 10 470 0 0457 0 Ai 3.520 

C - 111 302 9,89 309 0,00 0652 0 230 230 0 0 

C - 111 230 A - 61 CB 446 10 470 0 0457 0 Ai 3.900 

C - 69 641 0,00 657 0,00 0653 0 1.659 1.659 0 0 

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 69 1.659 A - 61 CB 446 10 470 0 0457 0 Ai 3.920 

RSM - 05 655 0,00 658 0,00 0656 10 1.168 1.168 0 0 

RSM - 05 1.168 BF - 03 CB 681 10 713 0 694 0 BF 750 

RSM - 11 655 0,00 658 0,00 0656 10 1.168 1.168 0 0 

RSM - 11 1.168 BF - 03 CB 681 10 713 0 694 0 BF 750 

C - 20 649 10,00 680 0,00 0666 0 13.411 12.338 1.073 0 

C - 20 4.123 A - 61 CB 446 10 470 0 0457 0 Ai 4.180 

C - 20 3.640 A - 61 CB As 4.180 

C - 20 4.575 A - 12 CB 446 10 476 0 0461 0 Ai 4.100 

C - 20 1.073 A - 12 CB Ai 4.100 

C - 112 200 0,00 219 18,84 0666 0 4.712 4.335 377 0 

C - 112 4.335 A - 12 CB 446 10 476 0 0461 0 Ai 4.100 

C - 112 377 A - 12 CB Ai 4.100 

RSCD - 07
664 0,00 669 0,00 670 0

1.145 
0 

0 1.145 

RSCD - 07 130 ARSM - 07 CB
707 0 711 0 0709 0

Ai
780 

RSCD - 07 866 ARSM - 12 CB
932 0 935 0 0933 10

Ai
5.270 

RSCD - 07 149 ARSM - 08 CB
932 0 936 0 0934 0

Ai
5.280 

C - 70 660 10,00 682 0,00 0670 0 9.908 5.945 594 3.369 

C - 70 1.005 ARSM - 08 CB 932 0 936 0 0934 0 Ai 5.280 

C - 70 2.364 A - 21 CB 699 0 730 0 0710 0 Ai 800 

C - 70 5.945 A - 12 CB 446 10 476 0 0461 0 Ai 4.180 

C - 70 594 A - 12 CB Ai 4.180 

RSM - 06 684 0,00 685 0,00 0684 10 229 229 0 0 

RSM - 06 229 BF - 03 CB 681 10 713 0 694 0 BF 190 

RSM - 07 707 0,00 711 0,00 0709 0 1.649 1.649 0 0 

RSM - 07 1.649 BF - 03 CB 681 10 713 0 694 0 BF 300 

C - 71 719 0,00 727 0,00 0721 0 149 149 0 0 

C - 71 149 A - 12 CB 446 10 476 0 0461 0 Ai 5.200 

C - 21 723 10,00 730 10,00 0725 10 1.859 1.859 0 0 

C - 21 1.859 A - 12 CB 446 10 476 0 0461 0 Ai 5.290 

C - 113 100 0,00 114 0,00 0732 0 2.695 2.695 0 0 

C - 113 2.695 A - 12 CB 446 10 476 0 0461 0 Ai 5.420 

C - 72 738 0,00 745 0,00 0740 0 252 252 0 0 

C - 72 252 A - 12 CB 446 10 476 0 0461 0 Ai 5.580 

C - 22 734 0,00 748 0,00 0741 0 627 627 0 0 

C - 22 627 A - 12 CB 446 10 476 0 0461 0 Ai 5.600 

C - 114 100 0,00 112 7,13 0744 0 1.017 1.017 0 0 

C - 114 1.017 A - 12 CB 446 10 476 0 0461 0 Ai 5.660 

C - 23 760 10,00 782 0,00 0767 10 40.840 40.840 0 0 

C - 23 8.901 A - 12 CB 446 10 476 0 0461 0 Ai 6.130 

C - 23 4.062 A - 12 CB As 6.130 

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 23 13.195 A - 13 CB 476 0 506 0 0494 0 Ai 5.470 

C - 23 2.564 A - 13 CB As 5.470 

C - 23 9.099 A - 14 CB 506 0 536 0 0510 0 Ai 5.150 

C - 23 2.873 A - 14 CB As 5.150 

C - 23 146 A - 102 CB 0 5 30 18 0515 0 As 5.050 

C - 115 100 0,00 125 0,00 0774 0 27.827 27.827 0 0 

C - 115 432 A - 102 CB 0 5 30 18 0515 0 As 5.180 

C - 115 154 A - 62 CB 523 10 531 0 0527 0 As 4.940 

C - 115 25.804 A - 15 CB 536 0 565 0 0555 0 Ai 4.380 

C - 115 1.437 A - 15 CB As 4.380 

C - 116 200 0,00 214 0,00 0776 0 12.054 12.054 0 0 

C - 116 3.636 A - 15 CB 536 0 565 0 0555 0 As 4.420 

C - 116 4.398 A - 103 CB 101 0 115 19 0572 0 Ai 4.080 

C - 116 2.955 A - 103 CB As 4.080 

C - 116 1.065 A - 16 CB 571 0 577 0 0573 0 Ai 4.060 

C - 73 804 0,00 806 0,00 0804 10 12 12 0 0 

C - 73 12 A - 16 CB 571 0 577 0 0573 0 Ai 4.630 

C - 24 806 0,00 813 0,00 0808 0 989 989 0 0 

C - 24 989 A - 16 CB 571 0 577 0 0573 0 Ai 4.700 

C - 117 100 0,00 104 0,00 0814 0 26 26 0 0 

C - 117 26 A - 16 CB 571 0 577 0 0573 0 Ai 4.820 

C - 25 815 9,17 817 10,00 0816 10 265 265 0 0 

C - 25 265 A - 16 CB 571 0 577 0 0573 0 Ai 4.870 

C - 118 204 0,00 204 13,60 0816 0 6 6 0 0 

C - 118 6 A - 16 CB 571 0 577 0 0573 0 Ai 4.860 

C - 74 821 10,00 824 0,00 0823 10 32 32 0 0 

C - 74 32 A - 16 CB 571 0 577 0 0573 0 Ai 5.010 

C - 26 819 10,00 834 0,00 0827 0 5.585 5.585 0 0 

C - 26 967 A - 16 CB 571 0 577 0 0573 0 Ai 5.080 

C - 26 822 A - 16 CB As 5.080 

C - 26 56 A - 63 CB 578 0 590 0 0586 0 Ai 4.820 

C - 26 400 A - 63 CB As 4.820 

C - 26 2.106 A - 104 CB 200 0 212 0 0590 0 Ai 4.740 

C - 26 1.234 A - 104 CB As 4.740 

C - 27 843 0,00 852 10,00 0847 0 14.191 14.191 0 0 

C - 27 1.035 A - 104 CB 200 0 212 0 0590 0 As 5.140 

C - 27 5.839 A - 105 CB 100 0 117 0 0590 0 Ai 5.140 

C - 27 2.837 A - 105 CB As 5.140 

C - 27 4.480 A - 17 CB 581 19 608 0 0592 0 Ai 5.100 

C - 28 863 10,00 886 0,00 0872 0 18.641 12.676 1.118 4.847 

C - 28 4.125 A - 17 CB 581 19 608 0 0592 0 Ai 5.600 

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO
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CONSÓRCIO: 

         
 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 

CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 28 50 ARSM - 09 CB 1.121 0 1.128 0 1124 10 Ai 5.050 

C - 28 672 A - 20 CB 669 0 699 0 0686 0 Ai 3.720 

C - 28 1.118 A - 17 CB 581 19 608 0 0592 0 Ai 5.600 

C - 28 4.515 A - 17 CB As 5.600 

C - 28 6.398 A - 17 CB Ai 5.600 

C - 28 83 A - 64 CB 598 10 608 0 0602 0 Ai 5.400 

C - 28 751 A - 64 CB As 5.400 

C - 28 929 A - 18 CB 608 0 635 0 0615 0 Ai 5.140 

C - 119 100 0,00 124 0,00 0880 0 2.027 2.027 0 0 

C - 119 2.027 A - 18 CB 608 0 635 0 0615 0 Ai 5.300 

C - 120 200 0,00 212 0,00 0882 0 11.709 11.709 0 0 

C - 120 1.171 A - 18 CB 608 0 635 0 0615 0 Ai 5.340 

C - 120 3.314 A - 18 CB As 5.340 

C - 120 3.637 A - 65 CB 629 15 651 0 0644 10 Ai 4.750 

C - 120 2.293 A - 65 CB As 4.750 

C - 120 1.294 A - 19 CB 635 0 661 0 0648 0 Ai 4.680 

RS - 04 921 10,00 927 10,00 0924 10 824 824 0 0 

RS - 04 824 A - 19 CB 635 0 661 0 0648 0 Ai 5.530 

RS - 09 921 10,00 927 10,00 0924 10 824 824 0 0 

RS - 09 824 A - 19 CB 635 0 661 0 0648 0 Ai 5.530 

C - 29 923 0,00 940 0,00 0927 0 7.305 7.305 0 0 

C - 29 275 A - 19 CB 635 0 661 0 0648 0 Ai 5.580 

C - 29 2.355 A - 19 CB As 5.580 

C - 29 4.675 A - 106 CB 300 0 312 0 0655 0 Ai 5.440 

RSM - 12 932 0,00 935 0,00 0933 10 1.237 1.237 0 0 

RSM - 12 1.237 BF - 04 CB 1.129 0 1.135 0 1.132 0 BF 3.970 

RSM - 08 932 0,00 936 0,00 0934 0 1.649 1.649 0 0 

RSM - 08 1.649 BF - 04 CB 1.129 0 1.135 0 1.132 0 BF 3.960 

C - 30 940 0,00 957 0,00 0943 0 15.359 15.359 0 0 

C - 30 713 A - 106 CB 300 0 312 0 0655 0 Ai 5.760 

C - 30 2.589 A - 106 CB As 5.760 

C - 30 970 A - 66 CB 656 0 666 0 0661 0 Ai 5.640 

C - 30 970 A - 66 CB As 5.640 

C - 30 116 A - 107 CB 201 0 219 0 0666 0 Ai 5.540 

C - 30 2.102 A - 107 CB As 5.540 

C - 30 189 A - 67 CB 674 0 682 0 0680 10 As 5.250 

C - 30 7.710 A - 20 CB 669 0 699 0 0686 0 Ai 5.140 

C - 31 957 0,00 975 0,00 0959 0 25.890 25.890 0 0 

C - 31 6.290 A - 20 CB 669 0 699 0 0686 0 Ai 5.460 

C - 31 4.048 A - 20 CB As 5.460 

C - 31 14.691 A - 21 CB 699 0 730 0 0710 0 Ai 4.980 
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Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 31 861 A - 21 CB As 4.980 

C - 32 975 0,00 991 10,00 0984 0 2.255 2.255 0 0 

C - 32 2.255 A - 21 CB 699 0 730 0 0710 0 As 5.480 

C - 33 995 10,00 1.007 0,00 0998 0 5.931 5.931 0 0 

C - 33 837 A - 21 CB 699 0 730 0 0710 0 As 5.760 

C - 33 53 A - 68 CB 719 0 727 0 0724 10 As 5.470 

C - 33 417 A - 108 CB 100 0 114 0 0729 0 As 5.380 

C - 33 16 A - 69 CB 730 10 734 0 0732 10 As 5.310 

C - 33 107 A - 70 CB 736 10 745 0 0739 0 As 5.180 

C - 33 34 A - 109 CB 104 0 114 0 0753 0 Ai 4.900 

C - 33 1.075 A - 109 CB As 4.900 

C - 33 3.392 A - 22 CB 730 0 761 0 0757 0 Ai 4.820 

C - 34 1.010 10,00 1.025 0,00 1018 0 34.116 34.116 0 0 

C - 34 2.637 A - 22 CB 730 0 761 0 0757 0 Ai 5.220 

C - 34 3.128 A - 22 CB As 5.220 

C - 34 563 A - 110 CB 100 0 125 5 0772 0 Ai 4.920 

C - 34 2.583 A - 110 CB As 4.920 

C - 34 2.230 A - 111 CB 200 0 214 15 0777 0 Ai 4.820 

C - 34 2.590 A - 111 CB As 4.820 

C - 34 641 A - 23 CB 775 0 776 0 0784 0 Ai 4.680 

C - 34 164 A - 23 CB As 4.680 

C - 34 19.580 A - 24 CB 781 10 811 10 0789 0 Ai 4.580 

C - 35 1.037 0,00 1.052 0,00 1045 0 29.311 29.311 0 0 

C - 35 29.311 A - 24 CB 781 10 811 10 0789 0 Ai 5.120 

RS - 05 1.060 10,00 1.067 10,00 1063 10 962 962 0 0 

RS - 05 962 A - 24 CB 781 10 811 10 0789 0 Ai 5.490 

RS - 10 1.060 10,00 1.067 10,00 1063 10 962 962 0 0 

RS - 10 962 A - 24 CB 781 10 811 10 0789 0 Ai 5.490 

C - 36 1.061 0,00 1.086 0,00 1081 0 79.222 79.222 0 0 

C - 36 3.403 A - 24 CB 781 10 811 10 0789 0 Ai 5.840 

C - 36 111 A - 112 CB 100 0 107 0 0812 0 Ai 5.380 

C - 36 407 A - 71 CB 804 0 824 0 0814 10 Ai 5.330 

C - 36 93 A - 113 CB 201 0 204 14 0817 0 Ai 5.280 

C - 36 19.939 A - 25 CB 811 10 841 10 0837 0 Ai 4.880 

C - 36 28.681 A - 26 CB 841 10 872 0 0859 0 Ai 4.440 

C - 36 4.516 A - 24 CB 781 10 811 10 0789 0 As 5.840 

C - 36 600 A - 112 CB 100 0 107 0 0812 0 As 5.380 

C - 36 2.386 A - 71 CB 804 0 824 0 0814 10 As 5.330 

C - 36 520 A - 113 CB 201 0 204 14 0817 0 As 5.280 

C - 36 3.854 A - 25 CB 811 10 841 10 0837 0 As 4.880 

C - 36 2.608 A - 26 CB 841 10 872 0 0859 0 As 4.440 
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Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 36 5.517 BF - 05 CB 1.239 0 1.248 0 1.243 0 BF 3.240 

C - 36 1.782 A - 26 CB 841 10 872 0 0859 0 As 4.440 

C - 36 1.053 A - 114 CB 100 0 125 8 0874 0 As 4.140 

C - 36 134 A - 27 CB 876 10 880 0 0877 10 As 4.070 

C - 36 102 A - 115 CB 200 0 215 13 0889 0 Ai 3.840 

C - 36 939 A - 115 CB As 3.840 

C - 36 2.577 A - 28 CB 886 0 909 10 0898 10 Ai 3.650 

C - 37 1.086 0,00 1.114 0,00 1090 0 62.957 62.957 0 0 

C - 37 1.879 A - 28 CB 886 0 909 10 0898 10 Ai 3.830 

C - 37 4.456 A - 28 CB As 3.830 

C - 37 2.552 A - 29 CB 909 10 927 0 0916 0 Ai 3.480 

C - 37 3.651 A - 29 CB As 3.480 

C - 37 907 ARS - 04 CB 921 10 927 10 0924 10 Ai 3.310 

C - 37 907 ARS - 09 CB 921 10 927 10 0924 10 Ai 3.310 

C - 37 1.519 A - 30 CB 930 10 956 0 0948 0 Ai 2.840 

C - 37 3.602 A - 30 CB As 2.840 

C - 37 3.058 A - 31 CB 965 0 994 10 0972 0 Ai 2.360 

C - 37 4.327 A - 31 CB As 2.360 

C - 37 1.014 A - 32 CB 994 10 1.023 10 1008 0 Ai 1.640 

C - 37 2.356 A - 32 CB As 1.640 

C - 37 2.063 A - 33 CB 1.023 10 1.052 10 1029 0 Ai 1.220 

C - 37 2.875 A - 33 CB As 1.220 

C - 37 4.726 A - 34 CB 1.052 10 1.082 0 1060 0 Ai 600 

C - 37 4.726 A - 34 CB As 600 

C - 37 1.058 ARS - 05 CB 1.060 10 1.067 10 1063 10 Ai 530 

C - 37 1.058 ARS - 10 CB 1.060 10 1.067 10 1063 10 Ai 530 

C - 37 6.308 A - 116 CB 100 0 125 9 1087 0 Ai 60 

C - 37 2.991 A - 116 CB As 60 

C - 37 1.092 A - 35 CB 1.086 15 1.092 0 1089 10 Ai 10 

C - 37 740 A - 35 CB As 10 

C - 37 564 A - 117 CB 200 0 208 10 1093 0 Ai 60 

C - 37 418 A - 117 CB As 60 

C - 37 4.110 A - 36 CB 1.104 10 1.132 0 1123 10 Ai 670 

C - 121 100 0,00 125 9,09 1090 0 2.970 2.970 0 0 

C - 121 2.970 A - 36 CB 1.104 10 1.132 0 1123 10 Ai 670 

C - 122 200 0,00 219 17,48 1093 0 12.076 12.076 0 0 

C - 122 12.076 A - 36 CB 1.104 10 1.132 0 1123 10 Ai 610 

C - 38 1.130 0,00 1.131 10,00 1113 0 62 62 0 0 

C - 38 62 A - 36 CB 1.104 10 1.132 0 1123 10 Ai 210 

RSM - 09 1.121 0,00 1.128 0,00 1124 10 3.206 3.206 0 0 

RSM - 09 3.206 BF - 05 CB 1.239 0 1.248 0 1.243 0 BF 2.370 
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Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 39 1.135 10,00 1.160 0,00 1154 0 11.660 9.678 1.516 466 

C - 39 9.678 A - 36 CB 1.104 10 1.132 0 1123 10 Ai 610 

C - 39 1.516 A - 36 CB Ai 610 

C - 39 452 ARSM - 09 CB 1.121 0 1.128 0 1124 10 Ai 590 

C - 39 14 A - 40 CB 1.214 10 1.242 0 1239 0 Ai 1.700 

RSCD - 03 664 0,00 669 0,00 1154 0 1.145 0 0 1.145 

RSCD - 03 1.145 ARSM - 09 CB 1.121 0 1.128 0 1124 10 Ai 590 

C - 40 1.160 0,00 1.178 0,00 1162 0 6.476 5.375 842 259 

C - 40 4.721 A - 36 CB 1.104 10 1.132 0 1123 10 Ai 770 

C - 40 654 A - 36 CB As 770 

C - 40 842 A - 36 CB Ai 770 

C - 40 259 ARSM - 10 CB 1.336 0 1.339 0 1337 10 Ai 3.510 

RSCD - 04 864 0,00 868 0,00 1162 0 916 0 0 916 

RSCD - 04 318 ARSM - 10 CB 1.336 0 1.339 0 1337 10 Ai 3.510 

RSCD - 04 598 ARSM - 09 CB 1.121 0 1.128 0 1124 10 Ai 750 

C - 41 1.192 0,00 1.213 0,00 1199 0 17.814 17.636 178 0 

C - 41 4.265 A - 36 CB 1.104 10 1.132 0 1123 10 As 1.510 

C - 41 2.445 A - 37 CB 1.132 0 1.159 10 1135 0 Ai 1.280 

C - 41 1.491 A - 37 CB As 1.280 

C - 41 178 A - 38 CB 1.159 10 1.187 0 1183 0 Ai 320 

C - 41 9.253 A - 38 CB Ai 320 

C - 41 182 A - 38 CB As 320 

C - 42 1.215 10,00 1.218 10,00 1217 10 791 791 0 0 

C - 42 791 A - 38 CB 1.159 10 1.187 0 1183 0 As 690 

C - 43 1.221 0,00 1.224 0,00 1222 0 75 75 0 0 

C - 43 75 A - 38 CB 1.159 10 1.187 0 1183 0 As 780 

C - 44 1.227 10,00 1.236 0,00 1230 10 12 12 0 0 

C - 44 12 A - 38 CB 1.159 10 1.187 0 1183 0 As 950 

C - 125 202 0,00 229 0,00 1270 0 1.704 1.704 0 0 

C - 125 1.094 A - 38 CB 1.159 10 1.187 0 1183 0 As 1.740 

C - 125 610 A - 39 CB 1.187 0 1.214 10 1191 0 Ai 1.580 

C - 124 130 0,00 163 0,00 1274 0 921 921 0 0 

C - 124 921 A - 39 CB 1.187 0 1.214 10 1191 0 Ai 1.660 

C - 45 1.259 0,00 1.284 0,00 1280 0 4.308 4.308 0 0 

C - 45 4.308 A - 39 CB 1.187 0 1.214 10 1191 0 Ai 1.780 

C - 75 1.253 0,00 1.300 0,00 1280 10 13.434 13.434 0 0 

C - 75 1.698 A - 39 CB 1.187 0 1.214 10 1191 0 Ai 1.790 

C - 75 4.460 A - 39 CB As 1.790 

C - 75 7.276 A - 40 CB 1.214 10 1.242 0 1239 0 Ai 830 

C - 126 229 0,00 256 0,00 1293 0 1.354 1.354 0 0 

C - 126 1.354 A - 40 CB 1.214 10 1.242 0 1239 0 Ai 1.080 
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Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 46 1.284 0,00 1.309 0,00 1308 0 11.797 11.797 0 0 

C - 46 5.708 A - 40 CB 1.214 10 1.242 0 1239 0 Ai 1.380 

C - 46 4.711 A - 40 CB As 1.380 

C - 46 1.378 A - 41 CB 1.242 0 1.269 10 1247 0 Ai 1.220 

C - 128 402 10,00 403 0,00 1310 0 6 6 0 0 

C - 128 6 A - 41 CB 1.242 0 1.269 10 1247 0 Ai 1.260 

C - 129 500 0,00 503 0,00 1310 0 113 113 0 0 

C - 129 113 A - 41 CB 1.242 0 1.269 10 1247 0 Ai 1.260 

C - 131 801 10,00 804 10,00 1311 0 122 122 0 0 

C - 131 122 A - 41 CB 1.242 0 1.269 10 1247 0 Ai 1.280 

C - 132 1.000 0,00 1.004 17,39 1311 0 244 244 0 0 

C - 132 244 A - 41 CB 1.242 0 1.269 10 1247 0 Ai 1.280 

C - 47 1.309 0,00 1.336 0,00 1313 0 32.082 32.082 0 0 

C - 47 20.506 A - 41 CB 1.242 0 1.269 10 1247 0 Ai 1.320 

C - 47 3.756 A - 41 CB As 1.320 

C - 47 7.820 A - 72 CB 1.237 0 1.269 10 1247 0 Ai 1.320 

C - 127 300 0,00 308 7,89 1315 0 2.801 2.801 0 0 

C - 127 2.454 A - 72 CB 1.237 0 1.269 10 1247 0 Ai 1.360 

C - 127 347 A - 72 CB As 1.360 

C - 130 600 0,00 613 2,96 1315 0 2.601 2.601 0 0 

C - 130 2.550 A - 72 CB 1.237 0 1.269 10 1247 0 As 1.360 

C - 130 51 A - 121 CB 200 0 212 10 1265 0 Ai 1.000 

C - 76 1.300 0,00 1.325 0,00 1316 10 23.501 23.501 0 0 

C - 76 425 A - 121 CB 200 0 212 10 1265 0 Ai 1.030 

C - 76 1.069 A - 121 CB As 1.030 

C - 76 105 A - 42 CB 1.269 10 1.296 0 1270 10 As 920 

C - 76 2.258 A - 120 CB 130 10 165 0 1273 0 Ai 870 

C - 76 2.401 A - 120 CB As 870 

C - 76 2 A - 73 CB 1.281 10 1.287 0 1283 10 As 660 

C - 76 18 A - 119 CB 117 0 129 0 1288 0 Ai 570 

C - 76 605 A - 119 CB As 570 

C - 76 37 A - 74 CB 1.295 0 1.296 0 1296 0 As 410 

C - 76 150 A - 122 CB 215 10 256 0 1306 0 Ai 210 

C - 76 1.167 A - 122 CB As 210 

C - 76 8.616 A - 118 CB 100 0 114 0 1307 0 Ai 190 

C - 76 1.503 A - 118 CB As 190 

C - 76 71 A - 125 CB 500 0 503 2 1310 0 As 130 

C - 76 1.339 A - 124 CB 400 0 404 18 1311 0 Ai 110 

C - 76 938 A - 124 CB As 110 

C - 76 1.164 A - 129 CB 9 0 10 0 1311 0 Ai 110 

C - 76 164 A - 129 CB As 110 
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Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração Estaca Fração

C - 76 597 A - 130 CB 800 0 804 17 1311 0 Ai 110 

C - 76 872 A - 130 CB As 110 

C - 77 1.325 0,00 1.350 3,85 1326 0 7.122 7.122 0 0 

C - 77 425 A - 130 CB 800 0 804 17 1311 0 As 300 

C - 77 272 A - 131 CB 1.000 0 1.004 17 1311 0 Ai 300 

C - 77 695 A - 131 CB As 300 

C - 77 722 A - 123 CB 307 0 308 10 1312 0 As 280 

C - 77 2.067 A - 123 CB Ai 280 

C - 77 136 A - 126 CB 600 9 603 0 1312 0 As 280 

C - 77 472 A - 128 CB 700 0 703 17 1312 0 Ai 280 

C - 77 801 A - 128 CB As 280 

C - 77 500 A - 127 CB 608 0 612 10 1319 0 Ai 140 

C - 77 509 A - 127 CB As 140 

C - 77 133 A - 43 CB 1.318 15 1.321 0 1320 0 As 120 

C - 77 390 A - 44 CB 1.335 0 1.350 0 1341 0 Ai 300 

C - 123 100 0,00 130 0,00 1329 0 3.631 3.631 0 0 

C - 123 3.580 A - 44 CB 1.335 0 1.350 0 1341 0 Ai 240 

C - 123 51 A - 44 CB As 240 

RSM - 10 1.336 0,00 1.339 0,00 1337 10 824 824 0 0 

RSM - 10 824 BF - 05 CB 1.239 0 1.248 0 1.243 0 BF 1.890 

C - 48 1.341 0,00 1.350 8,28 1348 0 2.027 2.027 0 0 

C - 48 23 A - 75 CB 1.324 0 1.350 0 1345 0 As 60 

C - 48 2.004 A - 44 CB 1.335 0 1.350 0 1341 0 As 140 
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1.2.4 QUADRO RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

          0 < DMT < 200 100 85.499 1.872 543 0 293 2.794 91.001 20.878 58.550 1.194 2.540 83.162 

200 < DMT < 400 300 47.932 178 0 1.648 463 1.649 51.870 12.166 33.068 623 1.499 47.356 

400 < DMT < 600 500 31.009 0 879 0 2.061 0 33.949 10.330 17.860 4.200 2.124 34.514 

600 < DMT < 800 700 75.874 3.891 2.884 0 728 2.336 85.713 6.247 66.266 5.160 1.686 79.359 

800 < DMT < 1.000 900 21.840 0 0 0 394 1.855 24.089 6.949 12.905 563 20.417 

1.000 < DMT < 1.200 1.100 34.655 0 309 0 687 0 35.651 10.150 21.355 1.423 32.928 

1.200 < DMT < 1.400 1.300 69.043 6.739 2.405 0 0 0 78.187 17.040 45.726 3.463 6.126 72.355 

1.400 < DMT < 1.600 1.500 50.786 0 0 9.618 0 0 60.404 11.257 39.842 3.814 54.913 

1.600 < DMT < 2.000 1.800 98.564 47 14 1.924 0 2.129 102.678 20.894 70.502 20 1.935 93.351 

2.000 < DMT < 3.000 2.500 65.775 4.412 1.446 0 190 6.641 78.464 30.435 33.371 2.337 66.143 

3.000 < DMT < 4.000 3.500 69.219 0 931 0 1.502 2.886 74.538 14.774 38.592 3.476 56.842 

4.000 < DMT < 5.000 4.500 180.840 2.044 0 0 0 0 182.884 29.503 136.755 166.258 

5.000 < DMT < 6.000 5.500 153.907 1.118 5.180 3.572 1.015 0 164.792 42.161 102.018 8.850 153.029 

6.000 < DMT < 8.000 7.000 12.963 0 0 0 0 0 12.963 3.693 8.092 18.222 30.007 

8.000 < DMT < 10.000 9.000 0 0 0 0 453 0 453 0 647 647 

0 

997.906 20.301 14.591 0 16.762 7.786 20.290 1.077.636 236.477 684.902 31.956 37.946 0 991.281 

92,60 1,88 1,35 0,00 1,56 0,72 1,88 100,00 23,86 69,09 3,22 3,83 0 100,00 

CBR EXPANSÃO 921.379 

% % 37.946 

31.956 

684.902 

 MATERIAL NÃO ADEQUADO PARA TERRAPLENAGEM. DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE DESTINADO A BOTA-FORA < 4,0 > 4,0 236.477 

ESCAVAÇÃO MÉDIA P/Km (m³/km): 39.912

EXTENSÃO DO TRECHO (Km): 27,00

 MATERIAL NÃO ADEQUADO PARA SUBLEITO (DEVERÁ SER PROCEDIDA A SUA SUBSTITUIÇÃO) < 9,0 >= 2,0

 FATOR DE COMPACTAÇÃO:

 MATERIAL SATISFATÓRIO SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CORPO DE ATERRO 4,0< X < 9,0 > 2,0 Solo 1,10

Rocha 0,70

 MATERIAL SATISFATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NO MIOLO DOS ATERROS (MATERIAL CONFINADO) - - GRAU MÍNIMO DE COMPACTAÇÃO

(ENERGIA DO ENSAIO "PROCTOR NORMAL" PN)

 MATERIAL SATISFATÓRIO COMO SUBLEITO (NÃO HÁ NECESSIDADE DE SER SUBSTITUÍDO) > 9,0 < 2,0

 CORPO DOS ATERROS: 100% PN

 MATERIAL INDICADO PARA EMPREGO COMO ACABAMENTO DE TERRAPLENAGEM DE CORTES E ATERROS > 9,0 < 2,0

 ACABAMENTOS DE TERRAPLENAGEM: 100% PI

VOLUME DE ATERRO DE ROCHA:

VOLUME GEOMÉTRICO DE ATERRO (100% PN):

VOLUME GEOMÉTRICO DE ATERRO (100% PI):

ROCHA SOLO ROCHA

RESUMO   GERAL  DA  DISTRIBUIÇÃO  DOS  MATERIAIS
TRANSPORTE      (m) ESCAVAÇÃO    (m3) ATERRO COMPACTADO      (m3)                                                        

INTERVALO DMT

CORTE

EMPRÉSTIMO

REBAIXAMENTO 

DO MATERIAL 

DO SUBLEITO

REBAIXAM. DO 

MATERIAL 

P/CAMADA 

DRENANTE

BOTA-FORA

TOTAL

TOTAL

PERCENTUAIS

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS PARA  SELEÇÃO  DOS  MATERIAIS
VOLUME GEOMÉTRICO DE BOTA FORA (80% PN):

1ª. CAT. 2ª. CAT. 3ª. CAT. SOLO

VOLUME TOTAL DE ATERRO COMPACTADO:

REMOÇÃO DE 

SOLO MOLE
TOTAL

ACAB. 

TERRAPLE

NAGEM

CORPO

393



CONSÓRCIO: 

         

 

CONSÓRCIO – IGUATEMI / ÚNICA 
CT-003/2021 DER-DT: Projeto Executivo para Duplicação e Restauração da Rodovia PR-170/PRC-466 (Turvo – Guarapuava) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) TERMO DE ENCERRAMENTO 
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1. Termo de Encerramento 

O presente documento, intitulado Volume 3C – Notas de Serviço e Memória de Cálculo de 

Volumes Terraplenagem , é parte integrante do Projeto Executivo de engenharia para 

duplicação e restauração da Rodovia PR-170/PRC-466, com início do perímetro urbano de Turvo, 

e finalizando no início da pista dupla em Guarapuava, no Estado do Paraná - Lote 02 – Subtrecho 

01:  km 220 (Perímetro Urbano de Turvo) a Entroncamento da Rodovia Municipal 

(Palmeirinha), com extensão, aproximada, de 25,50 km, foi elaborado pelo Consórcio Iguatemi-

Única, composto pelas empresas Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda. e Única 

Consultores de Engenharia Ltda., e possui 395 (trezentas e noventa e cinco) páginas, numeradas 

sequencialmente. 

 

 

 

 
_________________________________ 

Eng.º Prudêncio Valentim Wust 
Coordenador Geral – Consórcio Iguatemi-Única 

CREA/SC 005.818-1 

 

 

 

 

Florianópolis, dezembro de 2023 
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