ADMINISTRACAO LOCAL

MODELO - COM CUSTO ESTIMADO

Data base :30/04/2024 TRECHO -
PRAZO DE EXECUGAO: 01 més(meses) Ext.
x . . ~ TUNEIS, GRANDES OAE'S,
SEM DESONERACAO IMPLANTAGAO, AUMENTO DE CAPACIDADE (DUPLICAGAO, FAIXAS) E RESTAURAGAO ENTRE OUTRAS)
GIETE CONSERVAGAO FAIXA DOMINIO OAE (Pontes, Viadutos e OBRAS NAO CONVENCIONAIS E
UNITARIO | PADRAG | ENCARGOS CUSTO CONVENIO MUNICIPAL PEQUENO PORTE (ATE 10KM) MEDIO PORTE (10-30KM) GRANDE PORTE (ACIMA 30KM) CONSERVAGAO PAVIMENTO E RECUPERAGAO DE Ay c ONTENGAO OBRAS ESTRITAMENTE
DESCRIGAO UNIDADE TOTAIS UNITARIO COM SINALIZAGAO URBANAS
SEM SALARIAL
ENCARGOS MENSALISTA| ENCARGOS A1 B1 c1 D1 E1 F1 G1 H1
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL QUANTIDADE | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL QUANTIDADE | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL [ QUANTIDADE | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA/TECNICA
Engenheiro Chefe més 21.603,60 15,30]  119,04% 47.320,52 0,50 23.660,26 1,00 47.320,52 0,33 15.773,50 0,50 23.660,26
Engenheiro més 15.673,20 11,10[  119,04% 34.330,57 1,00 34.330,57 1,00 34.330,57 1,00 34.330,57 0,50 17.165,28
Engenheiro Auxiliar més 12.002,00 8,50[ 119,04% 26.289,18 1,00 26.289,18 1,00 26.289,18 1,00 26.289,18 2,00 52.578,36 1,00 26.289,18 1,00 26.289,18 1,00 26.289,18 1,00 26.289,18
Técnico Nivel Médio Estradas més 3.671,20 2,60[ 119,04% 8.041,39 1,00 8.041,39 0,50 4.020,69 2,00 16.082,78 3,00 24.124,17 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39
Desenhista més 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 1,00 8.041,39 2,00 16.082,78 2,00 16.082,78 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39
Engenheiro Junior em Meio Ambiente més 12.002,00 8,50[ 119,04% 26.289,18 0,50 13.144,59 1,00 26.289,18 1,00 26.289,18 0,25 6.572,29 1,00 26.289,18
Técnico Especializado més 4.800,80 3,40 119,04% 10.515,67
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranca do Trabalho més 13.272,80 9,40 119,04% 29.072,74 0,38 11.047,64
Médico de Seguranga do Trabalho més 12.002,00 8,50] 119,04% 26.289,18 0,38 9.989,88
Técnico de Seguranca do Trabalho més 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39 2,00 16.082,78 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39
DIVISAO DE PRODUGAO
Topdgrafo més 3.671,20 2,60]  119,04% 8.041,39 1,00 8.041,39 2,00 16.082,78 2,00 16.082,78 0,50 4.020,69 0,75 6.031,04 0,50 4.020,69
Auxiliar de Topografia més 2.400,40 1,70]  119,04% 5.257,83 0,50 2.628,91 2,00 10.515,66 4,00 21.031,32 4,00 21.031,32 1,00 5.257,83 0,75 3.943,37 1,00 5.257,83
Laboratorista més 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 1,00 8.041,39 2,00 16.082,78 2,00 16.082,78 0,50 4.020,69 1,00 8.041,39 0,50 4.020,69
Auxiliar de Laboratorista més 3.671,20 2,60[ 119,04% 8.041,39 2,00 16.082,78 4,00 32.165,56 4,00 32.165,56 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39
Encarregado Geral més 7.201,20 510[ 119,04% 15.773,50 1,00 15.773,50 1,00 15.773,50 2,00 31.547,00 1,00 15.773,50 1,00 15.773,50 1,00 15.773,50 1,00 15.773,50
Encarregado Especializado més 4.800,80 3,40[  119,04% 10.515,67
Apontador més 2.400,40 1,70 119,04% 5.257,83 1,00 5.257,83 0,50 2.628,91 0,50 2.628,91 1,00 5.257,83 1,00 5.257,83 0,50 2.628,91
Motorista més 2.400,40 1,70]  119,04% 5.257,83 1,00 2,00
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 6.071,60 4,30]  119,04% 13.299,23 1,00 13.299,23
Auxiliar Administrativo més 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39 1,00 8.041,39 0,50 4.020,69
Almoxarife/Comprador més 2.400,40 1,70]  119,04% 5.257,83 0,50 2.628,91 1,00 5.257,83 2,00 10.515,66 1,00
Recepcionista/ Telefonista més 2.400,40 1,70 119,04% 5.257,83 1,00 5.257,83 1,00 5.257,83
Faxineira més 2.400,40 1,70]  119,04% 5.257,83 0,25 1.314,45 0,50 2.628,91 1,00 5.257,83 1,00 5.257,83 0,50 2.628,91 0,25 1.314,45 0,25 1.314,45
Vigia Diurno més 2.400,40 1,70 119,04% 5.257,83 1,00 5.257,83 1,00 5.257,83 1,00 5.257,83
Vigia Noturno més 2.400,40 1,70]  119,04% 5.257,83
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Servente més 2.400,40 1,70]  119,04% 5.257,83 0,10 525,78 0,20 1.051,56 0,20 1.051,56 0,20 1.051,56 0,10 525,78 0,10 525,78 0,10 525,78 0,10 525,78
Eletricista més 3.671,20 2,60[ 119,04% 8.041,39 0,20 1.608,27. 0,20 1.608,27 0,20 1.608,27 1,20 9.649,66
Carpinteiro més 3.671,20 2,60 119,04% 8.041,39 0,20 1.608,27. 0,20 1.608,27 0,20 1.608,27
Motoniveladora 120-K leve h 319,37 699,55 3,00 2.098,64 5,00 3.497,74 10,00 6.995,48 5,00 3.497,74
Caminh&o guindauto h 276,91 276,91 5,00 1.384,55 10,00 2.769,10 20,00 5.538,20 0,00 0,00
Caminho pipa h 248,36 248,36 3,00 745,08 5,00 1.241,80 10,00 2.483,60 5,00 1.241,80
VEiCULOS
Automovel leve pot. min. 75 HP(s/motor.) h 101,08 101,08 44,00 4.447,52 44,00 4.447,52 88,00 8.895,04 176,00 17.790,08 44,00 4.447,52 44,00 4.447,52 44,00 4.447,52 44,00 4.447,52
Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. min.120
H?,@’;ﬁgger ;9 capine dupia 4x& pot. min h 135,51 135,51 44,00 5.962,44 88,00 11.924,88 176,00 23.849,76 44,00 5.962,44 44,00 5.962,44
Veiculo utilitario pot. min. 114 HP (s/motor.)
h 177,61 177,61 44,00 7.814,84 88,00 15.629,68 88,00 15.629,68 44,00 7.814,84 44,00 7.814,84
Microdnibus com motorista (16 passageiros) h 213,97 213,97 44,00 9.414,68 88,00 18.829,36 44,00 9.414,68
r;zrs‘;‘;r;'bus fransporte urbano capacidade 30 h 216,61 216,61 44,00 9.530,84 88,00 19.061,68 88,00 19.061,68 44,00 9.530,84
Veiculo transporte coletivo 40 passageiros h 385,00 385,00 44,00 16.940,00 88,00 33.880,00 88,00 33.880,00 44,00 16.940,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Instrumental de Topografia més 3.194,35 3.194,35 0,50 1.597,17 1,00 3.194,35 2,00 6.388,70 2,00 6.388,70 1,00 3.194,35 0,75 2.395,76 0,50 1.597,17
Equipamentos de Laboratério Asfalto més 5.159,92 5.159,92 0,50 2.579,96 1,00 5.159,92 1,00 5.159,92 1,00 5.159,92 1,00 5.159,92 0,75 3.869,94 0,50 2.579,96
Equipamentos de Laboratério Concreto més 4.383,77 4.383,77 0,50 2.191,88 1,00 4.383,77 1,00 4.383,77 1,00 4.383,77 1,00 4.383,77 0,75 3.287,82 0,50 2.191,88
Equipamentos de Laboratério Solos més 4.135,86 4.135,86 0,50 2.067,93 1,00 4.135,86 1,00 4.135,86 1,00 4.135,86 1,00 4.135,86 0,75 3.101,89 0,50 2.067,93
CUSTO TOTAL 56.942,00 215.441,96 370.737,65 557.207,75 178.863,76 64.265,50 209.241,89 181.752,35
DESPESAS DIVERSAS (5,00%) 2.847,10 10.772,09 18.536,88 27.860,38 8.943,18 3.213,27 10.462,09 9.087,61
SUB-TOTAL 59.789,10 226.214,05 389.274,53 585.068,13 187.806,94 67.478,77 219.703,98 190.839,96
BDI (XX,XX%)
PREGO TOTAL 59.789,10 226.214,05 389.274,53 585.068,13 187.806,94 67.478,77 219.703,98 190.839,96

OBS:

Despesas diversas - material de expediente e limpeza, agua, luz, telefone, internet, postagens, _computadores e softwares necessarios entre outros.
1. A quantidade de mao de obra devera ser multiplicada pelo prazo de execugdo da obra

2. Divisao de seguranga e medicina do trabalho - conforme nimero total de funcionarios (ver NR-04)
3. Divisdo administrativa - vigia diurno se o canteiro de obras for cercado e incluir vigia noturno conforme particularidade da obra




