
CANTEIRO DE OBRAS

Trecho:

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 meses Ext.   Km

Data base : 30/04/2024 36

COM  DESONERAÇÃO 4,80 360

Área mínima QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE
CUSTO 

TOTAL

ÁREA TOTAL DO TERRENO m2 - 200,00 - 1.000,00 - 1.400,00 - 1.900,00 - 400,00 - 300,00 - 600,00 - 1.800,00 -

MÃO DE OBRA - PICO und ADM - 50,00 - 150,00 - 275,00 - 400,00 - 50,00 - 20,00 - 75,00 - 300,00 -

MÃO DE OBRA - MÉDIA und PROJETO - 20,00 - 75,00 - 138,00 - 200,00 - 20,00 - 20,00 - 38,00 - 150,00 -

PREPARAÇÃO DO TERRENO

Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 DER/PR 400000 1,09 200,00 218,00 1.000,00 1.090,00 1.400,00 1.526,00 1.900,00 2.071,00 400,00 436,00 300,00 327,00 600,00 654,00 1.800,00 1.962,00

Regularização do subleito m2 DER/PR 511300 0,27 200,00 54,00 1.000,00 270,00 1.400,00 378,00 1.900,00 513,00 400,00 108,00 300,00 81,00 600,00 162,00 1.800,00 486,00

Lastro de brita m3 DER/PR 603900 5,75 10,00 57,52 50,00 287,58 70,00 402,61 95,00 546,39 20,00 115,03 15,00 86,27 30,00 172,55 90,00 517,64

FECHAMENTO

Cerca 4 fios c/ mourões de concreto m DER/PR 831000 30,65 54,00 1.655,10 114,00 3.494,10 154,00 4.720,10 162,00 4.965,30 74,00 2.268,10 64,00 1.961,60 84,00 2.574,60 154,00 4.720,10 OU

Tapume metálico m2 DER/PR CN-001 90,45 135,00 12.210,75 285,00 25.778,25 385,00 34.823,25 405,00 36.632,25 99,29 8.980,78 160,00 14.472,00 210,00 18.994,50 385,00 34.823,25 OU

Tapume de madeira m2 DER/PR CN-002 108,44 135,00 14.639,40 285,00 30.905,40 385,00 41.749,40 405,00 43.918,20 185,00 20.061,40 160,00 17.350,40 210,00 22.772,40 385,00 41.749,40

Portão de acesso m2 DER/PR CN-003 660,11 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório provisório em madeira m2 CMCC f=0,70 1.281,11 0,00 28,80 36.896,03 57,60 73.792,05 86,40 110.688,08 0,00 0,00 0,00 86,40 110.688,08

Escritório -12,00 m compr. - container duplo de 20' (6,00x2,40x 2,30 m) c/

janelas e BWC

28,80 m2 /  05 

pessoas
mês COTAÇÃO 1.850,00 6,00 11.100,00 6,00 11.100,00 0,00 0,00 6,00 11.100,00 6,00 11.100,00 6,00 11.100,00 0,00

Residência provisória em alvenaria (locação) mês COTAÇÃO 2.175,00 0,00 6,00 13.050,00 12,00 26.100,00 18,00 39.150,00 0,00 0,00 0,00 18,00 39.150,00

Residência provisória em madeira m2 CMCC f=1,00 1.830,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Residência - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janela mês COTAÇÃO 1.012,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alojamento provisório em alvenaria (locação) mês COTAÇÃO 2.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alojamento provisório em madeira m2 CMCC f=1,00 1.830,16 0,00 120,00 219.619,20 210,00 384.333,60 300,00 549.048,00 0,00 0,00 0,00 240,00 439.238,40

Alojamento - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janela
14,40 m2 / 03 

pessoas
mês COTAÇÃO 1.012,50 0,00 6,00 6.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Almoxarifado provisório em madeira m2 CMCC f=0,60 1.098,10 0,00 0,00 57,60 0,00 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 86,40 94.875,49

Almoxarifado - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janelas 28,80 m2 mês COTAÇÃO 710,00 0,00 12,00 8.520,00 24,00 17.040,00 18,00 12.780,00 12,00 8.520,00 12,00 8.520,00 12,00 8.520,00 0,00

Refeitório e cozinha provisória em madeira m2 CMCC f=0,35 640,56 0,00 140,00 89.677,84 245,00 156.936,22 350,00 224.194,60 0,00 0,00 0,00 280,00 179.355,68

Refeitório e cozinha - 02 conjuntos de 02 containers 20' (6,00x2,40x 2,30

m)  c/ janelas
57,60 m2 mês COTAÇÃO 4.600,00 6,00 27.600,00 24,00 0,00 42,00 0,00 60,00 0,00 6,00 27.600,00 6,00 27.600,00 12,00 55.200,00 48,00 0,00

Sanitário e vestiário provisório em madeira m2 CMCC f=0,60 1.098,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sanitário e vestiário - container 20' (6,00x2,40x2,30 m) (mínimo c/ 03

vasos sanitários e 03 pontos p/ chuveiros e 03 lavatórios ou calha

lavatório)

14,40 m2 /  20 

pessoas
mês COTAÇÃO 1.726,66 6,00 10.359,96 12,00 20.719,92 18,00 31.079,88 18,00 31.079,88 6,00 10.359,96 6,00 10.359,96 6,00 10.359,96 18,00 31.079,88

Depósito provisório em madeira m2 CMCC f=0,60 1.098,10 0,00 0,00 57,60 63.250,33 86,40 94.875,49 0,00 0,00 0,00 86,40 0,00

Depósito - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) 28,80 m2 mês COTAÇÃO 730,00 12,00 8.760,00 12,00 8.760,00 12,00 8.760,00 0,00 12,00 8.760,00 12,00 8.760,00 12,00 8.760,00 36,00 26.280,00

Oficina provisória em madeira m2 CMCC f=0,30 549,05 36,00 19.765,73 0,00 72,00 39.531,46 108,00 59.297,18 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00

Oficina - 02 container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janelas + 01 container

(1/2) de 20 ' (3,00x2,40x2,30 m c/ janela)
36,00 m2 mês COTAÇÃO 2.126,66 6,00 12.759,96 6,00 12.759,96 0,00 0,00 0,00 6,00 12.759,96 6,00 12.759,96 6,00 12.759,96 18,00 38.279,88

Sala de topografia - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janela 28,80 m2 mês COTAÇÃO 837,50 12,00 10.050,00 12,00 10.050,00 12,00 10.050,00 12,00 10.050,00 12,00 10.050,00 0,00 12,00 10.050,00 12,00 10.050,00

Laboratório - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janela 28,80 m2 mês COTAÇÃO 1.233,33 12,00 14.799,96 12,00 14.799,96 12,00 14.799,96 12,00 14.799,96 12,00 14.799,96 0,00 12,00 14.799,96 12,00 14.799,96

Ambulatório - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janelas 28,80 m2 mês COTAÇÃO 710,00 12,00 8.520,00 0,00 12,00 8.520,00 12,00 8.520,00 0,00 0,00 0,00 12,00 8.520,00

Guarita - container (1/2) de 20' (3,00x2,40x 2,30 m) c/ janela 7,20 m2 mês COTAÇÃO 783,33 6,00 4.699,98 6,00 4.699,98 6,00 4.699,98 6,00 4.699,98 6,00 4.699,98 0,00 6,00 4.699,98 6,00 4.699,98

Galpões para Carpintaria e Armação m2 CMCC f=0,30 549,05 0,00 0,00 37,11 20.375,17 37,11 20.375,17 74,22 40.750,34 0,00 0,00 0,00 74,22 40.750,34

Central de armadura m2 CMCC f=0,20 366,03 0,00 0,00 29,57 10.823,57 29,57 10.823,57 59,14 21.647,13 0,00 0,00 59,14 21.647,13 59,14 21.647,13

Banheiros Químicos (com lavatório) mês COTAÇÃO 682,50 12,00 8.190,00 12,00 8.190,00 24,00 16.380,00 36,00 24.570,00 12,00 8.190,00 12,00 8.190,00 12,00 8.190,00 24,00 16.380,00

Área de recreação/vivência m2 CMCC f=0,70 1.281,11 0,00 0,00 0,00 0,00 28,80 36.896,03 28,80 36.896,03 0,00 0,00 0,00 43,20 55.344,04

Área de recreação/vivência - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/

janelas
14,40 m2 mês COTAÇÃO 710,00 6,00 4.260,00 6,00 4.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área de recreação/vivência em tenda piramidal (01un) / mesas (06un) e

banquetas (16un)
mês COTAÇÃO 3.591,37 1,00 3.591,37 1,00 3.591,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Posto de Combustível e Lubrificação un COTAÇÃO 25.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 25.975,00 1,00 25.975,00 1,00 0,00 0,00 1,00 25.975,00

Rampa de lavagem un DER/PR CN-005 20.781,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20.781,43 1,00 20.781,43 1,00 0,00 0,00 1,00 20.781,43

Sistema separador água e óleo un COTAÇÃO 1.299,20 0,00 0,00 1,00 1.299,20 1,00 1.299,20 1,00 1.299,20 1,00 1.299,20 1,00 1.299,20 1,00 1.299,20 1,00 1.299,20

Sumidouro un CMCC f=1,30 2.379,21 0,00 0,00 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21

Fossa Séptica un CMCC f=1,30 2.379,21 0,00 0,00 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21

Reservatório elevado de água 1000l un CMCC f=4,00 7.320,64 0,00 0,00 1,00 7.320,64 1,00 7.320,64 1,00 7.320,64 1,00 7.320,64 1,00 7.320,64 1,00 7.320,64 1,00 7.320,64

Utilização da Área de Canteiro (locação) mês COTAÇÃO 541,76 6,00 3.250,53 6,00 3.250,53 6,00 3.250,53 6,00 3.250,53 6,00 6,00 3.250,53 6,00 3.250,53 6,00 3.250,53

SUB-TOTAL

OBS:

DESPESAS DIVERSAS - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, LOUÇAS E ACESSÓRIOS, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, ÁGUA POTÁVEL, LAVANDERIA, ETC.

1. LASTRO DE BRITA - ACRESCER TRANSPORTE

2. FECHAMENTO - CONSIDERAR DE ACORDO COM O LOCAL DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUESTÕES DE ACESSO E SEGURANÇA

3. REFEITÓRIO E COZINHA - EM ÁREA URBANA, PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR VALE ALIMENTAÇÃO (ALTERAR ENCARGOS COMPLEMENTARES DA MÃO DE OBRA)

4. ALOJAMENTOS E ÁREA DE VIVÊNCIA - EM FUNÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO E DA LOCALIZAÇÃO OBRA

5. ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM ALVENARIA (LOCAÇÃO) - CUSTO MÉDIO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA OBRA

6. BANHEIRO QUÍMICO - PODERÁ SER AJUSTADO CONFORME PREVISÃO DE FRENTES DE SERVIÇO

7. UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE CANTEIRO (LOCAÇÃO) - CUSTO MÉDIO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA OBRA

8. INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS - ACRESCIDOS QUANDO INDICADOS EM PROJETO, DO CONTRÁRIO SERÁ CONSIDERADO INSTALAÇÕES COMERCIAIS

9. ÁREA DE VIVÊNCIA EM TENDA PIRAMIDAL , COM BANQUETAS DOBRÁVEIS E MESAS DOBRÁVEIS (1,80 m) 

167.573,45 562.422,13 1.053.865,92 1.432.650,69 150.199,25

1.599.805,31

327.088,27

60.605,57

1.212.111,47116.276,23

5.813,81

31.377,14

153.467,18

196.180,58

9.809,03

52.939,32

258.928,93

122.090,04 205.989,61 1.272.717,04

DESCRIÇÃO

26.782,01 50.184,09

1.364.429,23 143.046,90CUSTO TOTAL 159.593,76 535.640,12 1.003.681,83

UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO
FONTE (data-base/xxxx)

A1

CONVÊNIO MUNICIPAL

1.800.841,91 188.800,45

DESPESAS DIVERSAS (5,00%)

38.601,20

7.152,35

PREÇO TOTAL 210.639,82 706.964,61 1.324.709,46

BDI (25,70%) 43.066,37 144.542,48 368.191,22270.843,54

68.221,467.979,69

IMPLANTAÇÃO, AUMENTO DE CAPACIDADE (DUPLICAÇÃO, FAIXAS) E RESTAURAÇÃO

PEQUENO PORTE (ATÉ 10KM)

 B1

MÉDIO PORTE (10-30KM)

 C1

GRANDE PORTE (ACIMA 30KM)

 D1

 TÚNEIS, GRANDES OAE'S 

ENTRE OUTRAS)

OBRAS NÃO 

CONVENCIONAIS E OBRAS 

ESTRITAMENTE URBANAS

 H1

CONSERVAÇÃO PAVIMENTO

 E1

CONSERVAÇÃO FAIXA DOMÍNIO  

E RECUPERAÇÃO DE 

SINALIZAÇÃO

 F1

OAE (Pontes, Viadutos e 

Passarelas) e CONTENÇÃO

 G1


