Preparacéo do terreno - para todos dos tipos de canteiro Unidade m2
parag P P D - Producéo de Equipe 1,00
: : Utilizacao Custo Horario

- . . . . tal

S D QUEMMEEES Operativa |Improdutiva| Operativo | Improdutivo Custo Tota
Custo horério total de equipamentos 0,00

B - Mo de obra | Quantidade| Unidade |Encargos | Custo Custo Total
Custo total de mao de obra 0,00

C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
0,00
Custo total de incidéncias 0,00
Custo total de execucao 0,00
E - Custo unitério de execucdao 0,00

F - Materiais | Quantidade| Unidade | Custo | Custo Total
F - Custo unitario total de materiais 0,00

G - Servigos Auxiliares | Quantidade| Unidade | Custo Custo Total
400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,00 m2 1,12000 1,12
511300 Regularizacdo do subleito sem compactacao 1,00 m2 0,28000 0,28
603900 Lastro de brita 0,05 m3 121,73000 6,09
G - Custo total de servigos auxiliares 7,49

H - Itens de DMT
T ¢ Consumo Unidade Formula X1 X2 Custo Total
ransporte Distancia | Custo Unitario Distancia | Custo Unitario




Unidade m

Fechamento do terreno com cerca - para todos dos tipos de canteiro

D - Producéo de Equipe 1,00
: : Utilizacao Custo Horario
A - Equipamentos UL Operativa |Improdutiva| Operativo | Improdutivo SBEC
Custo horério total de equipamentos 0,00
B - Mo de obra | Quantidade| Unidade |Encargos | Custo Custo Total
Custo total de mé&o de obra 0,00
C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
Custo total de incidéncias 0,00
Custo total de execucao 0,00
E - Custo unitério de execucdao 0,00
F - Materiais | Quantidade| Unidade | Custo | Custo Total
F - Custo unitario total de materiais 0,00
G - Servigos Auxiliares | Quantidade| Unidade | Custo Custo Total
831000 Cerca 4 fios ¢/ mourdes de concreto 1,00 m 33,26000 33,26
G - Custo total de servigos auxiliares 33,26
H - Iltens de DMT
Tran t Consumo Unidade Formula X1 X2 Custo Total
ansporte Distancia | Custo Unitario Distancia | Custo Unitario




Unidade
D - Producéo de Equipe

Fechamento do terreno com tapume metalico - para todos dos tipos de canteiro

: : Utilizacao Custo Horario

A - Equipamentos rQuantldade Operativa |Improdutiva| Operativo | Improdutivo SISO E
370130 Serra circular elétrica 1,00 0,0044 0,0191 0,25 0,18 0,0045
Custo horério total de equipamentos 0,0000

B - Mo de obra | Quantidade| Unidade | Encargos | Custo Custo Total
210090 Serralheiro 0,1897 hora 177,48% 35,97 6,82
200240 Carpinteiro 0,5691 hora 177,48% 35,97 20,47
Custo total de mao de obra 27,29

C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
29990 Ferramentas Manuais 5,00% X 1,36
Custo total de incidéncias 1,36
Custo total de execucdao 28,65
E - Custo unitario de execucao 28,65

F - Materiais | Quantidade | Unidade | Custo | Custo Total
111120 Madeira pinho 1" x 12" 1,0000 m 19,48000 19,48
113030 Madeira pinho 3" x 3" 1,2273 m 14,67000 18,00
157270 Pregos 17 x 27 / 18 x 27 0,0428 kg 16,99000 0,73

Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente

MXRXXX3 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura Gtil de 980 mm 0,5853 m2 45,45000 26,60
F - Custo unitario total de materiais 64,81

G - Servigos Auxiliares | Quantidade | Unidade | Custo Custo Total
605000 Concreto magro, preparo em betoneira e lang. 0,0012 m3 397,46000 0,48
G - Custo total de servigos auxiliares 0,48

H - Itens de DMT
Transporte Consumo Unidade Eormula X1 X2 Custo Total
P Distancia | Custo Unitario Distancia | Custo Unitéario




Fechamento do terreno com tapume de madeira - para todos dos tipos de canteiro

Unidade
D - Producéo de Equipe

: : Utilizacao Custo Horério

A - Equipamentos QTEIER S Operativa |Improdutiva| Operativo | Improdutivo SIROgE
370130 Serra circular elétrica 1,00 0,0044 0,0191 0,25 0,18 0,0045
Custo horério total de equipamentos 0,0000

B - Mo de obra | Quantidade| Unidade | Encargos | Custo Custo Total
210090 Serralheiro 0,2042 hora 177,48% 35,97 7,35
200240 Carpinteiro 0,6127 hora 177,48% 35,97 22,04
Custo total de mé&o de obra 29,38

C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
29990 Ferramentas Manuais 5,00% X 1,47
Custo total de incidéncias 1,47
Custo total de execucéo 30,85
E - Custo unitario de execugdao 30,85

F - Materiais | Quantidade]| Unidade | Custo | Custo Total
111120 Madeira pinho 1" x 12" 1,6923 m 19,48000 32,97
113030 Madeira pinho 3" x 3" 1,2273 m 14,67000 18,00
157270 Pregos 17 x 27 / 18 x 27 0,0428 kg 16,99000 0,73
MXXXXXA Chapa/painel de _madelra compensada resinada (madeirite resinado rosa) de 1,050038 m2 27 68000 29,07

2,20x1,10m,e=8al12 mm

F - Custo unitario total de materiais 80,76

G - Servigos Auxiliares | Quantidade | Unidade | Custo Custo Total
605000 Concreto magro, preparo em betoneira e lang. 0,0015 m3 397,46000 0,60
G - Custo total de servigos auxiliares 0,60

H - Iltens de DMT
Tran t Consumo Unidade Formula X1 X2 Custo Total
ansporte Distancia | Custo Unitario Distancia | Custo Unitéario




Portdo para veiculos em tubos de ferro galvanizado de 02 folhas - para todos dos tipos de canteiro

Unidade

m2

D - Producéo de Equipe

1,00

. : Utilizacao Custo Horario

A - Equipamentos rQuant|dade Operativa [Improdutiva] Operativo | Improdutivo Custo Total
Custo horério total de equipamentos 0,0000

B - Mo de obra | Quantidade| Unidade | Encargos | Custo Custo Total
200260 Pedreiro 1,0000 hora 177,48% 35,97 35,97
200130 Servente 1,0000 hora 177,48% 26,35 26,35
Custo total de méao de obra 62,32

C - Itens de incidéncia % | M.O | Equip. | Mat. Custo Total
29990 Ferramentas Manuais 5,00% X 3,12
Custo total de incidéncias 3,12
Custo total de execucao 65,44
E - Custo unitario de execucao 65,44

F - Materiais | Quantidade | Unidade | Custo Custo Total
MXXXXX5 Portdo para veiculos em chapa galvanizada (4,00 x 1,70 m) 02 folhas 0,1460 ud 2925,00000 427,05
F - Custo unitario total de materiais 427,05

G - Servigcos Auxiliares | Quantidade | Unidade | Custo Custo Total
600600 Escavacao valas de drenagem la. cat. 0,0090 m3 17,30000 0,16
601200 Reaterro e apiloamento mecanico 0,0100 m3 27,84000 0,28
605300 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lang. 0,0400 m3 477,20000 19,09
603000 Aco CA-50 fornec. dobr. colocacéao 3,2000 kg 14,24000 45,57
602100 Formas de madeira compensada resinada 0,5700 m2 71,23000 40,60
CO06 Plntu~ra esmalte em metal, incluindo base anticorrosiva e lixamento - duas 2,00 m2 41,70000 83.40

deméos
G - Custo total de servigos auxiliares 189,09
H - Itens de DMT
Transporte Consumo Unidade Eormula X1 X2 Custo Total
P Distancia | Custo Unitario Distancia | Custo Unitéario




Pintura esmalte em metal, incluindo base anticorrosiva e lixamento - duas demaos

Unidade

D - Producéo de Equipe

Distancia | Custo Unitéario

Custo Unitario

Distancia |

: : Utilizacao Custo Horario
S D QUEMMEEES Operativa |Improdutiva| Operativo | Improdutivo SBEC
370130 Serra circular elétrica 1,00 0,0044 0,0191 0,25 0,18 0,0045
Custo horério total de equipamentos 0,0000
B - Mo de obra | Quantidade| Unidade | Encargos | Custo Custo Total
200270 Pintor 0,8000 hora 177,48% 35,97 28,78
Custo total de mao de obra 28,78
C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
29990 Ferramentas Manuais 5,00% X 1,44
Custo total de incidéncias 1,44
Custo total de execucao 30,22
E - Custo unitério de execucdao 30,22
F - Materiais | Quantidade| Unidade | Custo Custo Total
100080 Zarcao 0,1200 I 38,19000 4,58
101050 Tinta latex branca 0,1600 I 31,76000 5,08
100110 Solvente tolueno 0,0300 I 17,40000 0,52
MXXXXX6 Lixa de ferro n° 150 0,3000 ud 4,32000 1,30
F - Custo unitario total de materiais 11,48
G - Servigos Auxiliares | Quantidade| Unidade | Custo Custo Total
G - Custo total de servigos auxiliares 0,00
H - Itens de DMT
Consumo Unidade . X1 X2 Custo Total
Transporte Formula




Rampa de lavagem

Unidade
D - Producéo de Equipe

ud
1,00

: : Utilizacao Custo Horario

A - Equipamentos UL Operativa |Improdutiva| Operativo | Improdutivo SBEC
Custo horério total de equipamentos 0,0000

B - Mo de obra | Quantidade| Unidade | Encargos | Custo Custo Total
Custo total de mé&o de obra 0,00

C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
Custo total de incidéncias 0,00
Custo total de execucéo 0,00
E - Custo unitario de execucao 0,00

F - Materiais | Quantidade]| Unidade | Custo Custo Total
F - Custo unitario total de materiais 0,00

G - Servigos Auxiliares | Quantidade | Unidade | Custo Custo Total
605000 Concreto magro, preparo em betoneira e lang. 26,1933 m3 397,46000 10.410,78
606600 Demolicao de concreto armado 26,1933 m3 279,00000 7.307,93
600000 Escavacdo manual de vala la. cat. 7,5271 m3 41,49000 312,30
602100 Formas de madeira compensada resinada 56,0178 m2 71,23000 3.990,15
601200 Reaterro e apiloamento mecanico 4,8545 m3 27,84000 135,15
G - Custo total de servigos auxiliares 22.156,30

H - Iltens de DMT
Transporte Consumo Unidade Formula X1 X2 Custo Total
P Distancia | Custo Unitario Distancia | Custo Unitario




COO08A1

Instalacdes provisorias em containeres - Tipo Al (obras de convénio municipal e/ou interveng¢fes pontuais)

Unidade

D - Producéo de Equipe

. : Utilizacao Custo Horario

A - Equipamentos Quantidade Operativa |Improdutiva| Operativo | Improdutivo Custo Total
Custo horério total de equipamentos 0,00

B - Mdo de obra | Quantidade| Unidade [Encargos | Custo Custo Total
Custo total de mé&o de obra 0,00

C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
Custo total de incidéncias 0,00
Custo total de execucéo 0,00
E - Custo unitario de execugdao 0,00

F - Materiais | Quantidade]| Unidade | Custo | Custo Total
MXXXXX7 Escritorio -12,00 m compr. - container duplo de 20' (6,00x2,40x 2,30 m) ¢/ jane  1,0000 més 1.850,00000 1.850,00
MXXXXX10 Refeitério e cozinha - 02 containers 20' (6,00x2,20x 2,30 m) c/ janelas 1,0000 més 2.300,00000 2.300,00
MXXXXX11 Sanitario e vestiario - container 20' (6,00x2,20x2,30 m) (minimo ¢/ 03 vasos sa  1,0000 més 1.726,66000 1.726,66
MXXXXX12 Depasito - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) 1,0000 més 730,00000 730,00
MXXXXX19 Banheiros Quimicos (com lavatoério) 2,0000 més 682,50000 1.365,00
F - Custo unitario total de materiais 7.971,66

G - Servigos Auxiliares | Quantidade | Unidade | Custo Custo Total
G - Custo total de servigos auxiliares 0,00

H - Iltens de DMT
Transporte Consumo Unidade Formula X1 X2 Custo Total
ansp Distancia | Custo Unitario Distancia | Custo Unitéario




