CANTEIRO DE OBRAS

Trecho:
PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA: 06 meses Ext. Km
Data base : 30/04/2024 36
COM DESONERACAO 4,80 360 IMPLANTACAO, AUMENTO DE CAPACIDADE (DUPLICAGAO, FAIXAS) E RESTAURACAO TUNE:\IST‘SEQEET)EiSAE S
i . ) ) ) CONSERVACAO FAIXA DOMINIO OAE (Pontes, Viadutos e OBRAS NAO
DESCRICAO CONVENIO MUNICIPAL PEQUENO PORTE (ATE 10KM) MEDIO PORTE (10-30KM) GRANDE PORTE (ACIMA 30KM) CONSERVACAO PAVIMENTO E RECUPERAGCAO DE ' = CONVENCIONAIS E OBRAS
= Passarelas) e CONTENCAO
CUSTO SINALIZACAO ESTRITAMENTE URBANAS
UNIDADE | FONTE (data-base/xxxx) UNITARIO
Al B1 C1l D1 E1l F1 G1 H1
Area minima QUANTIDADE CUSTO TOTAL |QUANTIDADE CUSTO TOTAL | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL |QUANTIDADE Frg?;f
AREA TOTAL DO TERRENO m2 - 200,00 - 1.000,00 - 1.400,00 - 1.900,00 - 400,00 - 300,00 - 600,00 - 1.800,00 -
MAO DE OBRA - PICO und ADM - 50,00 - 150,00 - 275,00 - 400,00 - 50,00 - 20,00 - 75,00 - 300,00 -
MAO DE OBRA - MEDIA und PROJETO - 20,00 - 75,00 - 138,00 - 200,00 - 20,00 - 20,00 - 38,00 - 150,00 -
PREPARACAO DO TERRENO
Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 DER/PR 400000 1,09 200,00 218,00 1.000,00 1.090,00 1.400,00 1.526,00 1.900,00 2.071,00 400,00 436,00 300,00 327,00 600,00 654,00 1.800,00 1.962,00
Regularizagdo do subleito m2 DER/PR 511300 0,27 200,00 54,00 1.000,00 270,00 1.400,00 378,00 1.900,00 513,00 400,00 108,00 300,00 81,00 600,00 162,00 1.800,00 486,00
Lastro de brita m3 DER/PR 603900 5,75 10,00 57,52 50,00 287,58 70,00 402,61 95,00 546,39 20,00 115,03 15,00 86,27 30,00 172,55 90,00 517,64
FECHAMENTO
Cerca 4 fios ¢/ mour&es de concreto m DER/PR 831000 30,65 54,00 1.655,10 114,00 3.494,10 154,00 4.720,10 162,00 4.965,30 74,00 2.268,10 64,00 1.961,60 84,00 2.574,60 154,00 4.720,10
Tapume metdlico m2 DER/PR CN-001 90,45 135,00 285,00 385,00 405,00 99,29 8.980,78 160,00 210,00 385,00
Tapume de madeira m2 DER/PR CN-002 108,44 135,00 285,00 385,00 405,00 185,00 20.061,40 160,00 210,00 385,00
Portéo de acesso m2 DER/PR CN-003 660,11 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65 15,00 9.901,65
INSTALACOES PROVISORIAS
Escritorio provisério em madeira m2 CMCC f=0,70 1.281,11 0,00 28,80 36.896,03 57,60 73.792,05 86,40 110.688,08 0,00 0,00 0,00 86,40] 110.688,08
Escritorio -12,00 m compr. - container duplo de 20" (6,00x2,40x 2,30 m) ¢/| 2880m2/ 05 [ o COTACAO 1.850,00 6,00 11.100,00 6,00 11.100,00 0,00 0,00 6,00 11.100,00 6,00 11.100,00 6,00 11.100,00 0,00
janelas e BWC pessoas
Residéncia proviséria em alvenaria (locagao) més COTACAO 2.175,00 0,00 6,00 13.050,00 12,00 26.100,00 18,00 39.150,00 0,00 0,00 0,00 18,00 39.150,00
Residéncia provisoria em madeira m2 CMCC f=1,00 1.830,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Residéncia - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) ¢/ janela més COTAQAO 1.012,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alojamento provis6rio em alvenaria (locagéo) més COTACAO 2.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alojamento provis6rio em madeira m2 CMCC f=1,00 1.830,16 0,00 120,00 219.619,20 210,00 384.333,60 300,00 549.048,00 0,00 0,00 0,00 240,00 439.238,40
Alojamento - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janela 1451605?023/303 més COTACAO 1.012,50 0,00 6,00 6.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Almoxarifado provisério em madeira m2 CMCC f=0,60 1.098,10 0,00 0,00 57,60 0,00 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 86,40 94.875,49
Almoxarifado - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) ¢/ janelas 28,80 m2 més COTA(;AO 710,00 0,00 12,00 8.520,00 24,00 17.040,00 18,00 12.780,00 12,00 8.520,00 12,00 8.520,00 12,00 8.520,00 0,00
Refeitério e cozinha proviséria em madeira m2 CMCC f=0,35 640,56 0,00 140,00 89.677,84 245,00 156.936,22 350,00 224.194,60 0,00 0,00 0,00 280,001 179.355,68
E‘;fi'/t?;'r‘]’eleazoz'”ha - 02 conjuntos de 02 containers 20" (6,00x2,40x2,30) - g7 56 1o més COTACAO 4.600,00 6,00 27.600,00 24,00 0,00 42,00 0,00 60,00 0,00 6,00 27.600,00 6,00 27.600,00 12,00 55.200,00 48,00 0,00
Sanitario e vestiario provisério em madeira m2 CMCC f=0,60 1.098,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanitario e_ vestiério - container 20' (6,09x2,40x2,30 m) (ml’nimo c/ 03 1440 m2/ 20 )
vasos sanitarios e 03 pontos p/ chuveiros e 03 lavatérios ou calha ' més COTACAO 1.726,66 6,00 10.359,96 12,00 20.719,92 18,00 31.079,88 18,00 31.079,88 6,00 10.359,96 6,00 10.359,96 6,00 10.359,96 18,00 31.079,88
lavatorio) pessoas
Depdsito provisério em madeira m2 CMCC f=0,60 1.098,10 0,00 0,00 57,60 63.250,33 86,40 94.875,49 0,00 0,00 0,00 86,40 0,00
Deposito - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) 28,80 m2 més COTACAO 730,00 12,00 8.760,00 12,00 8.760,00 12,00 8.760,00 0,00 12,00 8.760,00 12,00 8.760,00 12,00 8.760,00 36,00 26.280,00
Oficina proviséria em madeira m2 CMCC f=0,30 549,05 36,00 19.765,73 0,00 72,00 39.531,46 108,00 59.297,18 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00
Oficina - 02 container de 20" (6,00x2,40x2,30 m) ¢/ janelas + 01 container] — 5¢ o o més COTACAO 2.126,66 6,00 12.759,96 6,00 12.759,96 0,00 0,00 0,00 6,00 12.759,96 6,00 12.759,96 6,00 12.759,96 18,00] 38.279,88
(1/2) de 20 ' (3,00x2,40%x2,30 m c/ janela)
Sala de topografia - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) ¢/ janela 28,80 m2 més COTACAO 837,50 12,00 10.050,00 12,00 10.050,00 12,00 10.050,00 12,00 10.050,00 12,00 10.050,00 0,00 12,00 10.050,00 12,001 10.050,00
Laboratorio - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janela 28,80 m2 més COTACAO 1.233,33 12,00 14.799,96 12,00 14.799,96 12,00 14.799,96 12,00 14.799,96 12,00 14.799,96 0,00 12,00 14.799,96 12,00 14.799,96
Ambulatério - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) c/ janelas 28,80 m2 més COTACAO 710,00 12,00 8.520,00 0,00 12,00 8.520,00 12,00 8.520,00 0,00 0,00 0,00 12,00 8.520,00
Guarita - container (1/2) de 20' (3,00x2,40x 2,30 m) c/ janela 7,20 m2 més COTACAO 783,33 6,00 4.699,98 6,00 4.699,98 6,00 4.699,98 6,00 4.699,98 6,00 4.699,98 0,00 6,00 4.699,98 6,00 4.699,98
Galpbes para Carpintaria e Armacao m2 CMCC f=0,30 549,05 0,00 0,00 37,11 20.375,17 37,11 20.375,17 74,22 40.750,34 0,00 0,00 0,00 74,22 40.750,34
Central de armadura m2 CMCC f=0,20 366,03 0,00 0,00 29,57 10.823,57 29,57 10.823,57 59,14 21.647,13 0,00 0,00 59,14 21.647,13 59,14 21.647,13
Banheiros Quimicos (com lavatério) més COTACAO 682,50 12,00 8.190,00 12,00 8.190,00 24,00 16.380,00 36,00 24.570,00 12,00 8.190,00 12,00 8.190,00 12,00 8.190,00 24,00 16.380,00
Area de recreaco/vivéncia m2 CMCC f=0,70 1.281,11 0,00 0,00 0,00 0,00 28,80 36.896,03 28,80 36.896,03 0,00 0,00 0,00 43,20 55.344,04
j/;rne;age recreacdolvivencia - container de 20" (6,00x2,40x2,30 m) c/f 4, g o més COTAGAO 710,00 6,00 4.260,00 6,00 4.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Area de recreagao/vivéncia em tenda piramidal (O1un) / mesas (06un) e més COTACAO 3.591,37 1,00 3.591,37 1,00 3.591,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
banquetas (16un)
Posto de Combustivel e Lubrificagdo un COTACAO 25.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 25.975,00 1,00 25.975,00 1,00 0,00 0,00 1,00 25.975,00
Rampa de lavagem un DER/PR CN-005 20.781,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20.781,43 1,00 20.781,43 1,00 0,00 0,00 1,00 20.781,43
Sistema separador agua e 6leo un COTACAO 1.299,20 0,00 0,00 1,00 1.299,20 1,00 1.299,20 1,00 1.299,20 1,00 1.299,20 1,00 1.299,20 1,00 1.299,20 1,00 1.299,20
Sumidouro un CMCC f=1,30 2.379,21 0,00 0,00 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21
Fossa Séptica un CMCC f=1,30 2.379,21 0,00 0,00 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21 1,00 2.379,21
Reservatorio elevado de agua 1000l un CMCC f=4,00 7.320,64 0,00 0,00 1,00 7.320,64 1,00 7.320,64 1,00 7.320,64 1,00 7.320,64 1,00 7.320,64 1,00 7.320,64 1,00 7.320,64
Utilizag&o da Area de Canteiro (locagio) més COTACAO 541,76 6,00 3.250,53 6,00 3.250,53 6,00 3.250,53 6,00 3.250,53 6,00 6,00 3.250,53 6,00 3.250,53 6,00 3.250,53
CUSTO TOTAL 159.593,76 535.640,12 1.003.681,83 1.364.429,23 143.046,90 116.276,23 196.180,58 1.212.111,47
DESPESAS DIVERSAS (5,00%) 7.979,69 26.782,01 50.184,09 68.221,46 7.152,35 5.813,81 9.809,03 60.605,57
SUB-TOTAL 167.573,45 562.422,13 1.053.865,92 1.432.650,69 150.199,25 122.090,04 205.989,61 1.272.717,04
BDI (25,70%) 43.066,37 144.542,48 270.843,54 368.191,22 38.601,20 31.377,14 52.939,32 327.088,27
PRECO TOTAL 210.639,82 706.964,61 1.324.709,46 1.800.841,91 188.800,45 153.467,18 258.928,93 1.599.805,31

OBS:

DESPESAS DIVERSAS - MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, LOUCAS E ACESSORIOS, LIGACOES PROVISORIAS, AGUA POTAVEL, LAVANDERIA, ETC.

. LASTRO DE BRITA - ACRESCER TRANSPORTE

. ALOJAMENTOS E AREA DE VIVENCIA - EM FUNCAO DO PLANO DE EXECUCAO E DA LOCALIZACAO OBRA

. BANHEIRO QUIMICO - PODERA SER AJUSTADO CONFORME PREVISAO DE FRENTES DE SERVICO
. UTILIZACAO DA AREA DE CANTEIRO (LOCACAO) - CUSTO MEDIO DE LOCAGCAO DE TERRENO NA REGIAO DE ABRANGENCIA DA OBRA
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. AREA DE VIVENCIA EM TENDA PIRAMIDAL , COM BANQUETAS DOBRAVEIS E MESAS DOBRAVEIS (1,80 m)

. FECHAMENTO - CONSIDERAR DE ACORDO COM O LOCAL DE INSTALAGAO DO CANTEIRO, LEVANDO EM CONSIDERACAO QUESTOES DE ACESSO E SEGURANGA
. REFEITORIO E COZINHA - EM AREA URBANA, PODERA SER SUBSTITUIDO POR VALE ALIMENTACAO (ALTERAR ENCARGOS COMPLEMENTARES DA MAO DE OBRA)

. ALOJAMENTO PROVISORIO EM ALVENARIA (LOCACAO) - CUSTO MEDIO DE LOCACAO DE RESIDENCIA NA REGIAO DE ABRANGENCIA DA OBRA

. INSTALACOES INDUSTRIAIS - ACRESCIDOS QUANDO INDICADOS EM PROJETO, DO CONTRARIO SERA CONSIDERADO INSTALACOES COMERCIAIS
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