Unidade m2
D - Producéo de Equipe 1,00

Preparacao do terreno - para todos dos tipos de canteiro

: . Utilizacao Custo Horario

A S setulsilier QUENEERLE Operativa |[Improdutiva| Operativo | Improdutivo SIROIE
Custo horario total de equipamentos 0,00

B - Mo de obra |Quantidade| Unidade |Encargos | Custo Custo Total
Custo total de méo de obra 0,00

C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
0,00
Custo total de incidéncias 0,00
Custo total de execucéo 0,00
E - Custo unitario de execucéo 0,00

F - Materiais |Quantidade| Unidade | Custo | Custo Total
F - Custo unitario total de materiais 0,00

G - Servicos Auxiliares | Quantidade| Unidade | Custo Custo Total
400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,00 m?2 1,09000 1,09
511300 Regularizacao do subleito sem compactacéo 1,00 m2 0,27000 0,27
603900 Lastro de brita 0,05 m3 115,03000 5,75
G - Custo total de servigos auxiliares 7,11

H - ltens de DMT
Transporte Consumo Unidade Eormula X1 X2 Custo Total
P Distancia | Custo Unitario Distancia | Custo Unitario




Unidade m
D - Producéo de Equipe 1,00

Fechamento do terreno com cerca - para todos dos tipos de canteiro

: . Utilizacao Custo Horario
A S setulsilier QUENEERLE Operativa |[Improdutiva| Operativo | Improdutivo SIROIE
Custo horario total de equipamentos 0,00
B - Mo de obra |Quantidade| Unidade |Encargos | Custo Custo Total
Custo total de méo de obra 0,00
C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
Custo total de incidéncias 0,00
Custo total de execucéo 0,00
E - Custo unitario de execucéo 0,00
F - Materiais |Quantidade| Unidade | Custo | Custo Total
F - Custo unitario total de materiais 0,00
G - Servicos Auxiliares | Quantidade| Unidade | Custo Custo Total
831000 Cerca 4 fios ¢/ mourdes de concreto 1,00 m 30,65000 30,65
G - Custo total de servigos auxiliares 30,65
H - ltens de DMT
Transporte Consumo Unidade Eormula X1 X2 Custo Total
P Distancia | Custo Unitario Distancia | Custo Unitario




Unidade

Fechamento do terreno com tapume metalico - para todos dos tipos de canteiro

D - Producéo de Equipe

: . Utilizacao Custo Horario

A - Equipamentos QUENEeE Operativa |Improdutiva] Operativo | Improdutivo SRIEl
370130 Serra circular elétrica 1,00 0,0044 0,0191 0,25 0,18 0,0045
Custo horario total de equipamentos 0,0000

B - M&o de obra |Quantidade| Unidade | Encargos | Custo Custo Total
210090 Serralheiro 0,1897 hora 143,92% 31,62 6,00
200240 Carpinteiro 0,5691 hora 143,92% 31,62 17,99
Custo total de méo de obra 23,99

C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
29990 Ferramentas Manuais 5,00% X 1,20
Custo total de incidéncias 1,20
Custo total de execucgéo 25,19
E - Custo unitario de execucao 25,19

F - Materiais |Quantidade| Unidade | Custo | Custo Total
111120 Madeira pinho 1" x 12" 1,0000 m 19,48000 19,48
113030 Madeira pinho 3" x 3" 1,2273 m 14,67000 18,00
157270 Pregos 17 x 27 / 18 x 27 0,0428 kg 16,99000 0,73

Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de

MXXXXX3 aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm 0,5853 m2 45,45000 26,60
F - Custo unitario total de materiais 64,81

G - Servicos Auxiliares |Quantidade] Unidade | Custo Custo Total
605000 Concreto magro, preparo em betoneira e lang. 0,0012 m3 376,40000 0,45
G - Custo total de servicos auxiliares 0,45

H - Iltens de DMT
Transporte Consumo Unidade Férmula X1 X2 Custo Total
P Distancia | Custo Unitério Distancia | Custo Unitério




Unidade

Fechamento do terreno com tapume de madeira - para todos dos tipos de canteiro

D - Producéo de Equipe

: : Utilizacao Custo Horario

A - Equipamentos ORIl Operativa |Improdutiva| Operativo | Improdutivo e
370130 Serra circular elétrica 1,00 0,0044 0,0191 0,25 0,18 0,0045
Custo horario total de equipamentos 0,0000

B - Mdo de obra |Quantidade| Unidade | Encargos | Custo Custo Total
210090 Serralheiro 0,2042 hora 143,92% 31,62 6,46
200240 Carpinteiro 0,6127 hora 143,92% 31,62 19,37
Custo total de méo de obra 25,83

C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
29990 Ferramentas Manuais 5,00% X 1,29
Custo total de incidéncias 1,29
Custo total de execucéo 27,12
E - Custo unitario de execucao 27,12

F - Materiais |Quantidade| Unidade | Custo | Custo Total
111120 Madeira pinho 1" x 12" 1,6923 m 19,48000 32,97
113030 Madeira pinho 3" x 3" 1,2273 m 14,67000 18,00
157270 Pregos 17 x 27 [ 18 x 27 0,0428 kg 16,99000 0,73
MXXXXXA Chapa/painel de ma_delra compensada resinada (madeirite resinado rosa) 1.050038 m2 27 68000 29.07

de 2,20x 1,10 m,e=8a 12 mm

F - Custo unitéario total de materiais 80,76

G - Servicos Auxiliares |Quantidade| Unidade | Custo Custo Total
605000 Concreto magro, preparo em betoneira e lang. 0,0015 m3 376,40000 0,56
G - Custo total de servigos auxiliares 0,56

H - Itens de DMT
Transporte Consumo Unidade Eormula X1 X2 Custo Total
P Distancia | Custo Unitéario Distancia | Custo Unitéario




Portédo para veiculos em tubos de ferro galvanizado de 02 folhas - para todos dos tipos de canteiro

Unidade
D - Producéo de Equipe

: , Utilizacao Custo Horario

A - Equipamentos QUETICERE Operativa |Improdutiva] Operativo | Improdutivo SEie!
Custo horario total de equipamentos 0,0000

B - M&o de obra |Quantidade| Unidade | Encargos | Custo Custo Total
200260 Pedreiro 1,0000 hora 143,92% 31,62 31,62
200130 Servente 1,0000 hora 143,92% 23,16 23,16
Custo total de méo de obra 54,78

C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
29990 Ferramentas Manuais 5,00% X 2,74
Custo total de incidéncias 2,74
Custo total de execucéo 57,52
E - Custo unitario de execugao 57,52

F - Materiais | Quantidade| Unidade | Custo | Custo Total
MXXXXX5 Portdo para veiculos em chapa galvanizada (4,00 x 1,70 m) 02 folhas 0,1460 ud 2925,00000 427,05
F - Custo unitario total de materiais 427,05

G - Servicos Auxiliares |Quantidade] Unidade | Custo Custo Total
600600 Escavacéao valas de drenagem 1la. cat. 0,0090 m3 16,57000 0,15
601200 Reaterro e apiloamento mecéanico 0,0100 m3 24,58000 0,25
605300 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lang. 0,0400 m3 456,14000 18,25
603000 Aco CA-50 fornec. dobr. colocacao 3,2000 kg 13,35000 42,72
602100 Formas de madeira compensada resinada 0,5700 m2 66,81000 38,08
CO06 Plntu~ra esmalte em metal, incluindo base anticorrosiva e lixamento - duas 200 m2 3805000 76.10

demaos
G - Custo total de servigos auxiliares 175,54
H - Itens de DMT
Tran t Consumo Unidade Eérmula X1 X2 Custo Total
ansporte Distancia | Custo Unitério Distancia | Custo Unitério




Pintura esmalte em metal, incluindo base anticorrosiva e lixamento - duas demaos

Unidade

D - Producéo de Equipe

: . Utilizacao Custo Horario

A - Equipamentos QUENEERLE Operativa |[Improdutiva| Operativo | Improdutivo SIROIE
370130 Serra circular elétrica 1,00 0,0044 0,0191 0,25 0,18 0,0045
Custo horario total de equipamentos 0,0000

B - Mo de obra |Quantidade| Unidade | Encargos | Custo Custo Total
200270 Pintor 0,8000 hora 143,92% 31,62 25,30
Custo total de méo de obra 25,30

C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
29990 Ferramentas Manuais 5,00% X 1,27
Custo total de incidéncias 1,27
Custo total de execucéo 26,57
E - Custo unitario de execucéo 26,57

F - Materiais |Quantidade| Unidade | Custo Custo Total
100080 Zarcao 0,1200 I 38,19000 4,58
101050 Tinta latex branca 0,1600 I 31,76000 5,08
100110 Solvente tolueno 0,0300 I 17,40000 0,52
MXXXXX6 Lixa de ferro n° 150 0,3000 ud 4,32000 1,30
F - Custo unitéario total de materiais 11,48

G - Servicos Auxiliares | Quantidade| Unidade | Custo Custo Total
G - Custo total de servigos auxiliares 0,00

H - ltens de DMT
Transporte Consumo Unidade Eormula X1 X2 Custo Total
P Distancia | Custo Unitario Distancia | Custo Unitario




Unidade
D - Producéo de Equipe

Rampa de lavagem

: . Utilizacao Custo Horario

A S setulsilier QUENEERLE Operativa |[Improdutiva| Operativo | Improdutivo SIROIE
Custo horario total de equipamentos 0,0000

B - Mo de obra |Quantidade| Unidade | Encargos | Custo Custo Total
Custo total de méo de obra 0,00

C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
Custo total de incidéncias 0,00
Custo total de execucéo 0,00
E - Custo unitario de execucéo 0,00

F - Materiais |Quantidade] Unidade | Custo | Custo Total
F - Custo unitario total de materiais 0,00

G - Servicos Auxiliares | Quantidade| Unidade | Custo Custo Total
605000 Concreto magro, preparo em betoneira e lang. 26,1933 m3 376,40000 9.859,15
606600 Demolicdo de concreto armado 26,1933 m3 259,07000 6.785,89
600000 Escavacdo manual de vala la. cat. 7,5271 m3 36,47000 274,51
602100 Formas de madeira compensada resinada 56,0178 m2 66,81000 3.742,55
601200 Reaterro e apiloamento mecéanico 4,8545 m3 24,58000 119,32
G - Custo total de servigos auxiliares 20.781,43

H - ltens de DMT
Transporte Consumo Unidade Eormula X1 X2 Custo Total
P Distancia | Custo Unitario Distancia | Custo Unitario




COO08A1

Instalacdes provisdrias em containeres - Tipo Al (obras de convénio municipal e/ou intervencdes pontuais)

Unidade

D - Producéo de Equipe

: : Utilizacao Custo Horario

A - Equipamentos Ol Operativa |Improdutiva| Operativo | Improdutivo Custo Total
Custo horario total de equipamentos 0,00

B - Mdo de obra |Quantidade| Unidade |Encargos | Custo Custo Total
Custo total de méo de obra 0,00

C - Itens de incidéncia % | MO | Equip. | Mat. Custo Total
Custo total de incidéncias 0,00
Custo total de execucgéo 0,00
E - Custo unitario de execucao 0,00

F - Materiais |Quantidade| Unidade | Custo | Custo Total
MXXXXX7 Escritorio -12,00 m compr. - container duplo de 20' (6,00x2,40x 2,30 m) ¢/ ja  1,0000 més 1.850,00000 1.850,00
MXXXXX10 Refeitorio e cozinha - 02 containers 20' (6,00x2,20x 2,30 m) c/ janelas 1,0000 mes 2.300,00000 2.300,00
MXXXXX11 Sanitario e vestiario - container 20' (6,00x2,20x2,30 m) (minimo ¢/ 03 vasos  1,0000 meés 1.726,66000 1.726,66
MXXXXX12 Depdsito - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m) 1,0000 més 730,00000 730,00
MXXXXX19 Banheiros Quimicos (com lavatorio) 2,0000 mes 682,50000 1.365,00
F - Custo unitario total de materiais 7.971,66

G - Servicos Auxiliares | Quantidade| Unidade | Custo Custo Total
G - Custo total de servicos auxiliares 0,00

H - Itens de DMT
Transporte Consumo Unidade Férmula X1 X2 Custo Total
P Distancia | Custo Unitario Distancia | Custo Unitario




