
m2

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,00

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00

M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantidade Custo Total

0,00

Quantidade Custo Total

400000 1,00 1,12

511300 1,00 0,28

603900 0,05 6,09

7,49

Distância Distância

0,00

7,49

7,49

DMT

Custo TotalX1 X2

G - Custo total de serviços auxiliares

Fórmula
Custo Unitário

H - Custo total de transporte

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

Lastro de brita m3

C - Itens de incidência %

Custo total de mão de obra

Preço Direto Total

Custo Total

Unidade

D - Produção de Equipe

BDI

Custo Direto Total

Custo Unitário

Custo total de execução

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Preparação do terreno - para todos dos tipos de canteiro

121,73000

Unidade Custo

m2

G - Serviços Auxiliares

Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,12000

Regularização do subleito sem compactação

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra Custo

CO01

0,28000

Custo total de incidências

F - Custo unitário total de materiais



m

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,00

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00

M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00

0,00

Quantidade Custo Total

0,00

Quantidade Custo Total

831000 1,00 33,26

33,26

Distância Distância

0,00

33,26

33,26

F - Custo unitário total de materiais

CO02 Fechamento do terreno com cerca - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade

Custo Total

Custo total de execução

C - Itens de incidência %

Custo total de incidências

Custo total de mão de obra

Custo

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra

Utilização Custo Horário
A - Equipamentos Quantidade

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Custo

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

Cerca 4 fios c/ mourões de concreto m 33,26000

H - Custo total de transporte

Custo Direto Total

BDI

Preço Direto Total



m2

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

370130 1,00 0,0044 0,0191 0,25 0,18 0,0045

0,0000

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

210090 0,1897 hora 177,48% 6,82

200240 0,5691 hora 177,48% 20,47

27,29

M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 1,36

1,36

28,65

28,65

Quantidade Custo Total

111120 1,0000 19,48

113030 1,2273 18,00

157270 0,0428 0,73

MXXXXX3 0,5853 26,60

64,81

Quantidade Custo Total

605000 0,0012 0,48

0,48

Distância Distância

0,00

93,94

93,94

Custo Total

Serra circular elétrica

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra Custo

CO03 Fechamento do terreno com tapume metálico - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de mão de obra

C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Madeira pinho  1" x 12"

Serralheiro 35,97

Carpinteiro 35,97

m 14,67000

kg 16,99000

m2 45,45000
Telha trapezoidal em aço zincado, sem pintura, altura de aproximadamente

40 mm, espessura de 0,50 mm e largura útil de 980 mm

Madeira pinho  3" x  3"

Pregos 17 x 27 / 18 x 27

Custo total de incidências

Custo total de execução

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

m 19,48000

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

F - Custo unitário total de materiais

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 397,46000

H - Custo total de transporte

Custo Direto Total

BDI

Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT



m2

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

370130 1,00 0,0044 0,0191 0,25 0,18 0,0045

0,0000

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

210090 0,2042 hora 177,48% 7,35

200240 0,6127 hora 177,48% 22,04

29,38

M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 1,47

1,47

30,85

30,85

Quantidade Custo Total

111120 1,6923 32,97

113030 1,2273 18,00

157270 0,0428 0,73

MXXXXX4 1,050038 29,07

80,76

Quantidade Custo Total

605000 0,0015 0,60

0,60

Distância Distância

0,00

112,21

112,21

CO04 Fechamento do terreno com tapume de madeira - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Serralheiro 35,97

Carpinteiro 35,97

Custo Total

Serra circular elétrica

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra Custo

Custo total de incidências

Custo total de execução

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

m 19,48000Madeira pinho  1" x 12"

Madeira pinho  3" x  3"

Pregos 17 x 27 / 18 x 27

Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) de

2,20 x 1,10 m, e = 8 a 12 mm

Custo total de mão de obra

C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

F - Custo unitário total de materiais

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 397,46000

m 14,67000

kg 16,99000

m2 27,68000

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

H - Custo total de transporte

Custo Direto Total

BDI

Preço Direto Total



m2

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

200260 1,0000 hora 177,48% 35,97

200130 1,0000 hora 177,48% 26,35

62,32

M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 3,12

3,12

65,44

65,44

Quantidade Custo Total

MXXXXX5 0,1460 427,05

427,05

Quantidade Custo Total

600600 0,0090 0,16

601200 0,0100 0,28

605300 0,0400 19,09

603000 3,2000 45,57

602100 0,5700 40,60

CO06 2,00 83,40

189,09

Distância Distância

0,00

681,58

681,58

Custo Total

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra Custo

CO05 Portão para veículos em tubos de ferro galvanizado de 02 folhas - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de mão de obra

C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Portão para veículos em chapa galvanizada (4,00 x 1,70 m) 02 folhas

Pedreiro 35,97

Servente 26,35

F - Custo unitário total de materiais

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Escavação valas de drenagem 1a. cat. m3 17,30000

Custo total de incidências

Custo total de execução

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

ud 2925,00000

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

Reaterro e apiloamento mecânico m3 27,84000

Pintura esmalte em metal, incluindo base anticorrosiva e lixamento - duas

demãos
m2 41,70000

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 14,24000

m3 477,20000

Formas de madeira compensada  resinada m2 71,23000

H - Custo total de transporte

Custo Direto Total

BDI

Preço Direto Total



m2

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

370130 1,00 0,0044 0,0191 0,25 0,18 0,0045

0,0000

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

200270 0,8000 hora 177,48% 28,78

28,78

M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 1,44

1,44

30,22

30,22

Quantidade Custo Total

100080 0,1200 4,58

101050 0,1600 5,08

100110 0,0300 0,52

MXXXXX6 0,3000 1,30

11,48

Quantidade Custo Total

0,00

Distância Distância

0,00

41,70

41,70

Custo Total

Serra circular elétrica

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra Custo

CO06 Pintura esmalte em metal, incluindo base anticorrosiva e lixamento - duas demãos
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de mão de obra

C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Pintor 35,97

l 31,76000

l 17,40000

ud 4,32000

Custo total de incidências

Custo total de execução

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

l 38,19000Zarcão

Tinta latex branca

Solvente tolueno

Lixa de ferro nº 150

F - Custo unitário total de materiais

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

H - Custo total de transporte

Custo Direto Total

BDI

Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário



ud

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00

M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00

0,00

Quantidade Custo Total

0,00

Quantidade Custo Total

605000 26,1933 10.410,78

606600 26,1933 7.307,93

600000 7,5271 312,30

602100 56,0178 3.990,15

601200 4,8545 135,15

22.156,30

Distância Distância

0,00

22.156,30

22.156,30Preço Direto Total

Custo Direto Total

BDI

H - Custo total de transporte

m3 41,49000

m2 71,23000Formas de madeira compensada  resinada

CO07 Rampa de lavagem
Unidade

A - Equipamentos Quantidade

D - Produção de Equipe

Custo Horário
Custo Total

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra Custo

Utilização

Custo total de mão de obra

C - Itens de incidência %

279,00000

Escavação manual de vala 1a. cat.

Demolição de concreto armado m3

Custo total de incidências

Custo total de execução

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

F - Custo unitário total de materiais

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 397,46000

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

Reaterro e apiloamento mecânico m3 27,84000



mês

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,00

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00

M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00

0,00

Quantidade Custo Total

MXXXXX7 1,0000 1.850,00

MXXXXX10 1,0000 2.300,00

MXXXXX11 1,0000 1.726,66

MXXXXX12 1,0000 730,00

MXXXXX19 2,0000 1.365,00

7.971,66

Quantidade Custo Total

0,00

Distância Distância

0,00

7.971,66

7.971,66Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

H - Custo total de transporte

Custo Direto Total

BDI

F - Custo unitário total de materiais

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

1.726,66000

mês 730,00000

mês 682,50000

CO08A1 Instalações provisórias em containeres - Tipo A1 (obras de convênio municipal e/ou intervenções pontuais)
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Total

Custo horário total de equipamentos

Escritório -12,00 m compr. - container duplo de 20' (6,00x2,40x 2,30 m) c/ janelas e BWC

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

mês 1.850,00000

mês 2.300,00000

B - Mão de obra Custo

Custo total de mão de obra

C - Itens de incidência %

Custo total de incidências

Custo total de execução

Refeitório e cozinha - 02 containers 20' (6,00x2,20x 2,30 m)  c/ janelas

Sanitário e vestiário - container 20' (6,00x2,20x2,30 m) (mínimo c/ 03 vasos sanitários e 03 pontos p/ chuveiros e 03 lavatórios ou calha lavatório)

Depósito - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m)

Banheiros Químicos (com lavatório)

mês


