
m2

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,00

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00

M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantidade Custo Total

0,00

Quantidade Custo Total
400000 1,00 1,09
511300 1,00 0,27
603900 0,05 5,75

7,11

Distância Distância

0,00

7,11

7,11

F - Custo unitário total de materiais

Preparação do terreno - para todos dos tipos de canteiro

115,03000

Unidade Custo

m2

G - Serviços Auxiliares

Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,09000

Regularização do subleito sem compactação

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra Custo

CO01

0,27000

Custo total de incidências

Preço Direto Total

Custo Total

Unidade

D - Produção de Equipe

BDI

Custo Direto Total

Custo Unitário

Custo total de execução

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

DMT

Custo TotalX1 X2

G - Custo total de serviços auxiliares

Fórmula
Custo Unitário

H - Custo total de transporte

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

Lastro de brita m3

C - Itens de incidência %

Custo total de mão de obra



m

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,00

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00

M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00

0,00

Quantidade Custo Total

0,00

Quantidade Custo Total
831000 1,00 30,65

30,65

Distância Distância

0,00

30,65

30,65

H - Custo total de transporte

Custo Direto Total

BDI

Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

Cerca 4 fios c/ mourões de concreto m 30,65000

Utilização Custo Horário
A - Equipamentos Quantidade

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Custo

Custo total de execução

C - Itens de incidência %

Custo total de incidências

Custo total de mão de obra

Custo

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade

Custo Total

F - Custo unitário total de materiais

CO02 Fechamento do terreno com cerca - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe



m2

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

370130 1,00 0,0044 0,0191 0,25 0,18 0,0045

0,0000

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

210090 0,1897 hora 143,92% 6,00

200240 0,5691 hora 143,92% 17,99

23,99

M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 1,20

1,20

25,19

25,19

Quantidade Custo Total

111120 1,0000 19,48

113030 1,2273 18,00

157270 0,0428 0,73

MXXXXX3 0,5853 26,60

64,81

Quantidade Custo Total
605000 0,0012 0,45

0,45

Distância Distância

0,00

90,45

90,45

H - Custo total de transporte

Custo Direto Total

BDI

Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

F - Custo unitário total de materiais

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 376,40000

m 14,67000

kg 16,99000

m2 45,45000
Telha trapezoidal em aço zincado, sem pintura, altura de

aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura útil de 980 mm

Madeira pinho  3" x  3"

Pregos 17 x 27 / 18 x 27

Custo total de incidências

Custo total de execução

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

m 19,48000

Custo total de mão de obra

C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Madeira pinho  1" x 12"

Serralheiro 31,62

Carpinteiro 31,62

Custo Total

Serra circular elétrica

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra Custo

CO03 Fechamento do terreno com tapume metálico - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário



m2

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

370130 1,00 0,0044 0,0191 0,25 0,18 0,0045

0,0000

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

210090 0,2042 hora 143,92% 6,46

200240 0,6127 hora 143,92% 19,37

25,83

M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 1,29

1,29

27,12

27,12

Quantidade Custo Total

111120 1,6923 32,97

113030 1,2273 18,00

157270 0,0428 0,73

MXXXXX4 1,050038 29,07

80,76

Quantidade Custo Total
605000 0,0015 0,56

0,56

Distância Distância

0,00

108,44

108,44

H - Custo total de transporte

Custo Direto Total

BDI

Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

F - Custo unitário total de materiais

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 376,40000

m 14,67000

kg 16,99000

m2 27,68000

Custo total de incidências

Custo total de execução

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

m 19,48000Madeira pinho  1" x 12"

Madeira pinho  3" x  3"

Pregos 17 x 27 / 18 x 27

Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa)

de 2,20 x 1,10 m, e = 8 a 12 mm

Custo total de mão de obra

C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Serralheiro 31,62

Carpinteiro 31,62

Custo Total

Serra circular elétrica

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra Custo

CO04 Fechamento do terreno com tapume de madeira - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário



m2

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

200260 1,0000 hora 143,92% 31,62

200130 1,0000 hora 143,92% 23,16

54,78

M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 2,74

2,74

57,52

57,52

Quantidade Custo Total

MXXXXX5 0,1460 427,05

427,05

Quantidade Custo Total
600600 0,0090 0,15
601200 0,0100 0,25
605300 0,0400 18,25
603000 3,2000 42,72
602100 0,5700 38,08

CO06 2,00 76,10

175,54

Distância Distância

0,00

660,11

660,11

H - Custo total de transporte

Custo Direto Total

BDI

Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

Reaterro e apiloamento mecânico m3 24,58000

Pintura esmalte em metal, incluindo base anticorrosiva e lixamento - duas

demãos
m2 38,05000

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 13,35000

m3 456,14000

Formas de madeira compensada  resinada m2 66,81000

F - Custo unitário total de materiais

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Escavação valas de drenagem 1a. cat. m3 16,57000

Custo total de incidências

Custo total de execução

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

ud 2925,00000

Custo total de mão de obra

C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Portão para veículos em chapa galvanizada (4,00 x 1,70 m) 02 folhas

Pedreiro 31,62

Servente 23,16

Custo Total

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra Custo

CO05 Portão para veículos em tubos de ferro galvanizado de 02 folhas - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário



m2

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

370130 1,00 0,0044 0,0191 0,25 0,18 0,0045

0,0000

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

200270 0,8000 hora 143,92% 25,30

25,30

M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 1,27

1,27

26,57

26,57

Quantidade Custo Total

100080 0,1200 4,58

101050 0,1600 5,08

100110 0,0300 0,52

MXXXXX6 0,3000 1,30

11,48

Quantidade Custo Total

0,00

Distância Distância

0,00

38,05

38,05

H - Custo total de transporte

Custo Direto Total

BDI

Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

F - Custo unitário total de materiais

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

l 31,76000

l 17,40000

ud 4,32000

Custo total de incidências

Custo total de execução

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

l 38,19000Zarcão

Tinta latex branca

Solvente tolueno

Lixa de ferro nº 150

Custo total de mão de obra

C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Pintor 31,62

Custo Total

Serra circular elétrica

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra Custo

CO06 Pintura esmalte em metal, incluindo base anticorrosiva e lixamento - duas demãos
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário



ud

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00

M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00

0,00

Quantidade Custo Total

0,00

Quantidade Custo Total
605000 26,1933 9.859,15
606600 26,1933 6.785,89
600000 7,5271 274,51
602100 56,0178 3.742,55
601200 4,8545 119,32

20.781,43

Distância Distância

0,00

20.781,43

20.781,43

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

Reaterro e apiloamento mecânico m3 24,58000

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

F - Custo unitário total de materiais

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 376,40000

Custo total de mão de obra

C - Itens de incidência %

259,07000

Escavação manual de vala 1a. cat.

Demolição de concreto armado m3

Custo total de incidências

Custo total de execução

Custo Total

Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra Custo

Utilização

BDI

H - Custo total de transporte

m3 36,47000

m2 66,81000Formas de madeira compensada  resinada

CO07 Rampa de lavagem
Unidade

A - Equipamentos Quantidade

D - Produção de Equipe

Custo Horário

Preço Direto Total

Custo Direto Total



mês

1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,00

Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00

M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00

0,00

Quantidade Custo Total

MXXXXX7 1,0000 1.850,00

MXXXXX10 1,0000 2.300,00

MXXXXX11 1,0000 1.726,66

MXXXXX12 1,0000 730,00

MXXXXX19 2,0000 1.365,00

7.971,66

Quantidade Custo Total

0,00

Distância Distância

0,00

7.971,66

7.971,66

%

Custo total de incidências

Custo total de execução

Refeitório e cozinha - 02 containers 20' (6,00x2,20x 2,30 m)  c/ janelas

Sanitário e vestiário - container 20' (6,00x2,20x2,30 m) (mínimo c/ 03 vasos sanitários e 03 pontos p/ chuveiros e 03 lavatórios ou calha lavatório)

Depósito - container de 20' (6,00x2,40x2,30 m)

Banheiros Químicos (com lavatório)

mês

mês 1.850,00000

mês 2.300,00000

B - Mão de obra Custo

Custo total de mão de obra

C - Itens de incidência

Escritório -12,00 m compr. - container duplo de 20' (6,00x2,40x 2,30 m) c/ janelas e BWC

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

CO08A1 Instalações provisórias em containeres - Tipo A1 (obras de convênio municipal e/ou intervenções pontuais)
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Total

Custo horário total de equipamentos

F - Custo unitário total de materiais

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

1.726,66000

mês 730,00000

mês 682,50000

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 

Transporte
Consumo Unidade

DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2

Custo Unitário Custo Unitário

H - Custo total de transporte

Custo Direto Total

BDI

Preço Direto Total


