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Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
400500 Colchão drenante de areia para fundação de aterros m3 1,08 90,97 0,00 92,05 A acrescer
400950 Compactação de aterros  95% PN (A) m3 5,14 0,00 0,00 5,14  
401950 Compactação de aterros  95% PN (B) m3 5,16 0,00 0,00 5,16  
401200 Compactação de aterros c/controle visual m3 1,50 0,00 0,00 1,50  
402000 Compactação de aterros em 2a. cat. m3 6,77 0,00 0,00 6,77  
403000 Compactação de aterros em 3a. cat. m3 6,53 0,00 0,00 6,53  
401000 Compactação de aterros 100% PN (A) m3 6,26 0,00 0,00 6,26  
401100 Compactação de aterros 100% PN (B) m3 6,19 0,00 0,00 6,19  
401025 Corte/limpeza, classificação e enleiramento de árvores (volume estéreo),

inclusive transporte
m3 153,90 0,00 0,00 153,90 A acrescer

400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,11 0,00 0,00 1,11  
400300 Destocamento árvores diam. > 30cm ud 47,44 0,00 0,00 47,44  
410200 Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-200m m3 8,02 0,00 0,00 8,02  
410400 Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m m3 8,29 0,00 0,00 8,29  
410600 Esc. carga e transp. 1a. cat.   400-600m m3 8,64 0,00 0,00 8,64  
410800 Esc. carga e transp. 1a. cat.   600-800m m3 9,00 0,00 0,00 9,00  
411000 Esc. carga e transp. 1a. cat.   800-1000m m3 9,40 0,00 0,00 9,40  
411200 Esc. carga e transp. 1a. cat.  1000-1200m m3 9,75 0,00 0,00 9,75  
411400 Esc. carga e transp. 1a. cat.  1200-1400m m3 10,86 0,00 0,00 10,86  
411600 Esc. carga e transp. 1a. cat.  1400-1600m m3 11,26 0,00 0,00 11,26  
412000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  1600-2000m m3 11,93 0,00 0,00 11,93  
413000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  2000-3000m m3 13,92 0,00 0,00 13,92  
414000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  3000-4000m m3 15,79 0,00 0,00 15,79  
415000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  4000-5000m m3 18,39 0,00 0,00 18,39  
416010 Esc. carga e transp. 1a. cat.  5000-6000m m3 21,11 0,00 0,00 21,11  
418000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  6000-8000m m3 24,58 0,00 0,00 24,58  
419000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  8000-10000m m3 29,84 0,00 0,00 29,84  
420200 Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-200m m3 11,18 0,00 0,00 11,18  
420400 Esc. carga e transp. 2a. cat.   200-400m m3 11,47 0,00 0,00 11,47  
420600 Esc. carga e transp. 2a. cat.   400-600m m3 11,90 0,00 0,00 11,90  
420800 Esc. carga e transp. 2a. cat.   600-800m m3 12,35 0,00 0,00 12,35  
421000 Esc. carga e transp. 2a. cat.   800-1000m m3 12,79 0,00 0,00 12,79  
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421200 Esc. carga e transp. 2a. cat.  1000-1200m m3 13,12 0,00 0,00 13,12  
421400 Esc. carga e transp. 2a. cat.  1200-1400m m3 13,76 0,00 0,00 13,76  
421600 Esc. carga e transp. 2a. cat.  1400-1600m m3 15,26 0,00 0,00 15,26  
422000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  1600-2000m m3 16,00 0,00 0,00 16,00  
423000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  2000-3000m m3 17,67 0,00 0,00 17,67  
424000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  3000-4000m m3 21,02 0,00 0,00 21,02  
425000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  4000-5000m m3 24,37 0,00 0,00 24,37  
426010 Esc. carga e transp. 2a. cat.  5000-6000m m3 27,73 0,00 0,00 27,73  
428000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  6000-8000m m3 32,26 0,00 0,00 32,26  
429000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  8000-10000m m3 38,02 0,00 0,00 38,02  
430210 Esc. carga e transp. 3a. cat.    0-200m m3 10,45 0,00 26,60 37,05  
430410 Esc. carga e transp. 3a. cat.  200-400m m3 12,12 0,00 26,60 38,72  
430610 Esc. carga e transp. 3a. cat.  400-600m m3 13,53 0,00 26,60 40,13  
430810 Esc. carga e transp. 3a. cat.  600-800m m3 13,69 0,00 26,60 40,29  
431010 Esc. carga e transp. 3a. cat.  800-1000m m3 14,50 0,00 26,60 41,10  
431210 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m m3 15,30 0,00 26,60 41,90  
431410 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m m3 15,54 0,00 26,60 42,14  
431610 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m m3 17,36 0,00 26,60 43,96  
432010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m m3 18,43 0,00 26,60 45,03  
433010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m m3 22,02 0,00 26,60 48,62  
434010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m m3 26,14 0,00 26,60 52,74  
435010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m m3 33,32 0,00 26,60 59,92  
436010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m m3 36,18 0,00 26,60 62,78  
438010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m m3 43,78 0,00 26,60 70,38  
439010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m m3 52,65 0,00 26,60 79,25  
404300 Espalhamento e conformação de bota-fora m3 0,80 0,00 0,00 0,80  
430010 Extração de material 3a. cat. m3 16,96 9,64 0,00 26,60  
401160 Regularização, conformação e compactação de leito m2 0,25 0,00 0,00 0,25  
404000 Remoção de solos moles m3 7,74 0,00 0,00 7,74 A acrescer
450000 Revestimento primário m3 6,51 0,00 5,35 11,86 A acrescer
416000 Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (A) m3 9,05 0,00 0,00 9,05  
416100 Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (B) m3 10,49 0,00 0,00 10,49  

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/11/2025 - 10:42
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Custo Referencial de Serviços (sem Bonificação) Página: 3 de 31

Data Base: 31/08/2025 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
416200 Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (A) m3 10,03 0,00 0,00 10,03  
416300 Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (B) m3 11,45 0,00 0,00 11,45  
426000 Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (A) m3 12,16 0,00 0,00 12,16  
426100 Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (B) m3 14,05 0,00 0,00 14,05  
426200 Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (A) m3 13,21 0,00 0,00 13,21  
426300 Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (B) m3 15,22 0,00 0,00 15,22  
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530200 Bica corrida m3 11,20 104,16 0,00 115,36 A acrescer
570210 Binder exclusive fornecimento e transporte do CAP (acima de 10.000 t) t 68,37 93,70 0,00 162,07 A acrescer
570200 Binder exclusive fornecimento e transporte do CAP (até 10.000 t) t 84,01 96,38 0,00 180,39 A acrescer
531200 Brita graduada - na usina m3 8,24 80,13 0,00 88,37 A acrescer
531215 Brita graduada c/ cimento - na usina m3 7,23 116,56 0,00 123,79 A acrescer
531120 Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI m3 12,87 0,00 198,06 210,93 A acrescer
531130 Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM m3 13,80 0,00 206,23 220,03 A acrescer
531000 Brita graduada 100% PI m3 12,53 0,00 141,39 153,92 A acrescer
531100 Brita graduada 100% PM m3 13,44 0,00 147,22 160,66 A acrescer
532100 Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" m3 6,42 104,16 0,00 110,58 A acrescer
563100 Capa selante exclusive fornecimento e transporte da emulsão m2 0,88 0,37 0,00 1,25 A acrescer
535150 Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico m 0,84 0,00 0,00 0,84  
535100 Carga de pedra p/ pav. poliédrico m2 1,69 0,00 0,00 1,69  
570100 C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t) t 51,69 101,00 0,00 152,69 A acrescer
570160 C.B.U.Q. - na usina exclusive fornecimento e transporte do CAP (acima de

10.000 t)
t 41,78 95,63 0,00 137,41 A acrescer

570350 C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha exclusive fornecimento e transporte
asfalto

t 73,74 114,27 0,00 188,01 A acrescer

570360 C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero exclusive fornecimento e transporte
do asfalto

t 69,19 108,95 0,00 178,14 A acrescer

570000 C.B.U.Q. exclusive fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t) t 32,74 0,00 152,69 185,43 A acrescer
570400 C.B.U.Q. exclusive fornecimento e transporte do CAP (acima de 10.000 t) t 31,20 0,00 137,41 168,61 A acrescer
532500 Colchão de areia para paralelepípedo m3 14,23 90,97 0,00 105,20 A acrescer
532600 Colchão de argila p/ pav. poliédrico m2 1,17 0,00 0,54 1,71 A acrescer
532700 Compactação de pavimento poliédrico m2 0,62 0,00 0,00 0,62  
575100 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1,45 0,00 0,00 1,45  
575000 Contenção lateral com solo local m3 29,23 0,00 4,74 33,97  
521500 Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico m 3,15 0,00 0,00 3,15  
521400 Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico m2 10,51 0,00 0,00 10,51  
510300 Decapagem pedreira e limpeza periódica p/ pav. poliédrico m2 2,57 0,00 0,23 2,80  
521550 Desmonte manual de pedra  p/ pav. poliédrico m2 1,13 0,00 0,00 1,13  
532650 Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m2 0,70 0,00 0,10 0,80 A acrescer
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501000 Escarificação e remoção revestimento primário m3 5,80 0,00 0,00 5,80 A acrescer
500000 Escarificação, regularização compac. subleito m2 4,02 0,00 0,00 4,02  
520100 Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. m3 3,65 0,00 0,00 3,65  
520200 Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. m3 4,46 0,00 0,00 4,46  
521300 Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem m3 28,34 11,72 2,36 42,42  
535200 Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico m 5,47 0,00 3,99 9,46 A acrescer
521450 Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro m2 6,05 0,00 13,33 19,38 A acrescer
560100 Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da

emulsão
m2 0,49 0,00 0,00 0,49  

560400 Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte do CM m2 0,49 0,00 0,00 0,49  
510100 Limpeza de jazida 1a. cat. m3 8,19 0,00 0,00 8,19  
510200 Limpeza de jazida 2a. cat. m3 11,54 0,00 0,00 11,54  
515580 Limpeza de pavimento com jato de água m2 2,41 0,00 0,00 2,41  
564000 Macadame betuminoso exclusive fornecimento e transporte da emulsão m3 29,09 108,97 0,00 138,06 A acrescer
564300 Macadame betuminoso exclusive fornecimento e transporte do CAP m3 35,15 110,57 0,00 145,72 A acrescer
532000 Macadame hidráulico m3 24,19 116,65 0,00 140,84 A acrescer
531350 Macadame seco britado preenchido c/bica corrida m3 19,30 103,24 0,00 122,54 A acrescer
531300 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada m3 19,30 71,19 35,34 125,83 A acrescer
531500 Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra m3 19,30 104,24 0,00 123,54 A acrescer
535000 Paralelepípedo(revestimento) m2 36,13 85,85 0,00 121,98 A acrescer
534906 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl.

colchão areia
m2 21,70 55,04 0,00 76,74 A acrescer

534916 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl.
colchão pó de pedra

m2 21,70 55,22 0,00 76,92 A acrescer

534908 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl.
colchão areia

m2 21,70 68,98 0,00 90,68 A acrescer

534918 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl.
colchão pó de pedra

m2 21,70 69,16 0,00 90,86 A acrescer

530000 Pedra britada (produzida) m3 24,12 0,00 22,05 46,17  
530060 Pedra britada 4" (produzida) m3 22,61 0,00 20,36 42,97  
561100 Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão m2 0,34 0,00 0,00 0,34  
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561130 Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte de emulsão c/

polímero
m2 0,35 0,00 0,00 0,35  

516300 Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat. m3 14,37 0,00 0,00 14,37 A acrescer
516000 Preenchimento rebaixo c/ brita m3 4,81 104,16 0,00 108,97 A acrescer
516100 Preenchimento rebaixo c/ rachão m3 10,85 102,83 0,00 113,68 A acrescer
516200 Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem m3 10,85 90,67 0,00 101,52 A acrescer
534600 Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. e transporte da emulsão m3 27,20 80,13 0,00 107,33 A acrescer
534000 Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. e transporte da emulsão m3 48,38 113,22 0,00 161,60 A acrescer
534650 Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. e transporte da emulsão m3 27,20 80,13 0,00 107,33 A acrescer
534300 Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. e transporte da emulsão m3 48,15 111,62 0,00 159,77 A acrescer
570310 Pré-misturado a quente excl. fornec. e transporte do CAP (acima de 10.000

t)
t 68,41 91,25 0,00 159,66 A acrescer

570300 Pré-misturado a quente excl. fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t) t 84,05 93,94 0,00 177,99 A acrescer
530160 Rachão sem britagem (produzido) m3 0,00 0,00 42,42 42,42  
511000 Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI m2 4,53 0,00 0,00 4,53  
511100 Regularização compac.subleito 100% PN (A) m2 3,98 0,00 0,00 3,98  
511200 Regularização compac.subleito 100% PN (B) m2 4,38 0,00 0,00 4,38  
511300 Regularização do subleito sem compactação m2 0,28 0,00 0,00 0,28  
550000 Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI m3 24,07 70,51 2,14 96,72 A acrescer
550500 Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI m3 24,07 58,73 2,67 85,47 A acrescer
541000 Solo arenoso fino (base) 100% PI m3 20,83 0,00 4,92 25,75 A acrescer
541100 Solo arenoso fino (base) 100% PM m3 24,85 0,00 5,00 29,85 A acrescer
541300 Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI m3 20,97 0,00 0,00 20,97  
541200 Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM m3 25,02 0,00 0,00 25,02  
542000 Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI m3 27,93 22,46 4,53 54,92 A acrescer
543000 Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI m3 30,78 33,39 4,48 68,65 A acrescer
544200 Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI m3 33,69 44,32 4,44 82,45 A acrescer
544000 Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN m3 27,11 43,11 4,32 74,54 A acrescer
545200 Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI m3 36,46 55,25 4,40 96,11 A acrescer
545000 Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN m3 29,32 53,43 4,28 87,03 A acrescer
546000 Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN m3 31,52 63,75 4,24 99,51 A acrescer
547000 Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN m3 35,33 73,47 4,20 113,00 A acrescer
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542100 Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI m3 29,20 24,72 4,53 58,45 A acrescer
543100 Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI m3 29,20 36,75 4,48 70,43 A acrescer
544300 Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI m3 29,20 48,78 4,44 82,42 A acrescer
544100 Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN m3 22,98 47,44 4,32 74,74 A acrescer
545300 Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI m3 29,20 60,80 4,40 94,40 A acrescer
545100 Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN m3 22,98 58,80 4,28 86,06 A acrescer
546100 Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN m3 22,98 70,16 4,24 97,38 A acrescer
547100 Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN m3 22,98 80,85 4,20 108,03 A acrescer
533000 Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) m3 20,83 0,00 4,92 25,75 A acrescer
533100 Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.) m3 20,83 0,00 6,02 26,85 A acrescer
533200 Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.) m3 23,81 0,00 5,03 28,84 A acrescer
533300 Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.) m3 23,81 0,00 6,15 29,96 A acrescer
533500 Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.) m3 17,82 0,00 4,92 22,74 A acrescer
533600 Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.) m3 17,82 0,00 6,02 23,84 A acrescer
581030 Transporte de asfalto diluido CM-30 (trecho) t.km 0,86 0,00 0,00 0,86  
581054 Transporte de asfalto modificado por borracha (usina) t.km 0,94 0,00 0,00 0,94  
581052 Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 c/polímero (trecho) t.km 0,94 0,00 0,00 0,94  
581053 Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 c/polímero (usina) t.km 0,94 0,00 0,00 0,94  
581051 Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 (trecho) t.km 0,94 0,00 0,00 0,94  
581050 Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) t.km 0,94 0,00 0,00 0,94  
581020 Transporte de emulsão com polímero (trecho) t.km 0,86 0,00 0,00 0,86  
581011 Transporte de emulsão (trecho) t.km 0,86 0,00 0,00 0,86  
581010 Transporte de emulsão (usina) t.km 0,86 0,00 0,00 0,86  
583100 TSD exclusive fornecimento e transporte da emulsão m2 4,69 2,00 0,00 6,69 A acrescer
587000 TSS exclusive fornecimento e transporte da emulsão m2 3,52 0,80 0,00 4,32 A acrescer
584200 TST exclusive fornecimento e transporte da emulsão m2 5,13 2,56 0,00 7,69 A acrescer
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602600 Aço CA-25 fornec. dobr. colocação kg 7,28 7,75 0,00 15,03  
603000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 7,28 6,35 0,00 13,63  
603300 Aço CA-60 fornec. dobr. colocação kg 7,28 7,30 0,00 14,58  
603500 Alvenaria de tijolos maciços m3 431,38 1.074,92 0,00 1.506,30 A acrescer
603600 Alvenaria pedra de mão argamassada m3 121,18 166,03 0,00 287,21 A acrescer
601100 Apiloamento manual m3 42,36 0,00 0,00 42,36  
604000 Argamassa cimento e areia 1:3 m3 163,98 346,58 0,00 510,56 A acrescer
604100 Argamassa cimento e areia 1:4 m3 163,98 285,94 0,00 449,92 A acrescer
620700 Boca de BDTC 1,00m ud 147,86 0,00 2.465,20 2.613,06 A acrescer
620800 Boca de BDTC 1,20m ud 147,86 0,00 3.190,49 3.338,35 A acrescer
620900 Boca de BDTC 1,50m ud 214,55 0,00 5.710,16 5.924,71 A acrescer
621000 Boca de BDTC 2,00m ud 307,94 0,00 10.284,75 10.592,69 A acrescer
620000 Boca de BSTC 0,40m ud 94,50 0,00 529,11 623,61 A acrescer
620100 Boca de BSTC 0,60m ud 94,50 0,00 846,93 941,43 A acrescer
620200 Boca de BSTC 0,80m ud 94,50 0,00 1.219,60 1.314,10 A acrescer
620300 Boca de BSTC 1,00m ud 121,18 0,00 1.758,34 1.879,52 A acrescer
620400 Boca de BSTC 1,20m ud 121,18 0,00 2.301,25 2.422,43 A acrescer
620500 Boca de BSTC 1,50m ud 174,54 0,00 4.204,58 4.379,12 A acrescer
620600 Boca de BSTC 2,00m ud 254,58 0,00 7.615,30 7.869,88 A acrescer
621100 Boca de BTTC 1,00m ud 174,54 0,00 3.172,07 3.346,61 A acrescer
621200 Boca de BTTC 1,20m ud 174,54 0,00 4.080,16 4.254,70 A acrescer
621300 Boca de BTTC 1,50m ud 254,58 0,00 7.218,41 7.472,99 A acrescer
621400 Boca de BTTC 2,00m ud 361,30 0,00 12.953,20 13.314,50 A acrescer
622000 Boca de saída dreno profundo - tipo 1 ud 16,96 41,00 180,28 238,24 A acrescer
622100 Boca de saída dreno profundo - tipo 2 ud 22,30 41,00 227,33 290,63 A acrescer
622300 Boca de saída dreno sub-horizontal ud 14,30 0,00 33,37 47,67 A acrescer
622200 Boca de saída dreno sub-superficial ud 37,47 31,63 88,64 157,74 A acrescer
613000 Bueiro metálico MP-100 circular e=2,0mm kg 0,46 39,70 0,00 40,16 A acrescer
613100 Bueiro metálico MP-100 circular e=2,7mm kg 0,46 38,20 0,00 38,66 A acrescer
613200 Bueiro metálico MP-100 circular e=3,4mm kg 0,46 37,00 0,00 37,46 A acrescer
613300 Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm kg 0,95 41,00 0,00 41,95 A acrescer
613400 Bueiro metálico MP-152 circular e=3,4mm kg 0,95 41,00 0,00 41,95 A acrescer
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613500 Bueiro metálico MP-152 circular e=4,7mm kg 0,95 37,50 0,00 38,45 A acrescer
613600 Bueiro metálico MP-152 circular e=6,3mm kg 0,95 38,20 0,00 39,15 A acrescer
606100 Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 25,65 23,52 345,86 395,03 A acrescer
606020 Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 25,65 23,52 367,89 417,06 A acrescer
605100 Concreto Fck =  9 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 236,89 0,00 422,75 A acrescer
605300 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 308,23 0,00 494,09 A acrescer
605400 Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 316,41 0,00 502,27 A acrescer
605500 Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 339,70 0,00 525,56 A acrescer
605600 Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 352,54 0,00 538,40 A acrescer
605700 Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 363,89 0,00 549,75 A acrescer
605800 Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 366,93 0,00 552,79 A acrescer
605900 Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 391,87 0,00 577,73 A acrescer
606200 Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 409,72 0,00 595,58 A acrescer
605000 Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 224,74 0,00 410,60 A acrescer
612600 Corpo de BDTC 0,80m com berço m 133,76 758,80 300,07 1.192,63 A acrescer
611800 Corpo de BDTC 1,00m com berço m 185,80 1.078,00 429,43 1.693,23 A acrescer
611050 Corpo de BDTC 1,00m sem berço m 154,25 1.078,00 13,49 1.245,74 A acrescer
611900 Corpo de BDTC 1,20m com berço m 247,74 1.526,00 587,02 2.360,76 A acrescer
611250 Corpo de BDTC 1,20m sem berço m 205,66 1.526,00 17,99 1.749,65 A acrescer
612000 Corpo de BDTC 1,50m com berço m 371,61 2.604,00 850,03 3.825,64 A acrescer
611450 Corpo de BDTC 1,50m sem berço m 308,50 2.604,00 22,49 2.934,99 A acrescer
612100 Corpo de BDTC 2,00m com berço m 796,58 4.795,00 1.371,63 6.963,21 A acrescer
610500 Corpo de BSTC 0,40m com berço m 28,12 142,20 69,48 239,80 A acrescer
610400 Corpo de BSTC 0,40m sem berço m 26,30 142,20 2,69 171,19 A acrescer
610700 Corpo de BSTC 0,60m com berço m 44,58 238,00 99,53 382,11 A acrescer
610600 Corpo de BSTC 0,60m sem berço m 41,55 238,00 3,59 283,14 A acrescer
610900 Corpo de BSTC 0,80m com berço m 66,88 379,40 163,84 610,12 A acrescer
610800 Corpo de BSTC 0,80m sem berço m 62,33 379,40 4,49 446,22 A acrescer
611100 Corpo de BSTC 1,00m com berço m 92,90 539,00 240,97 872,87 A acrescer
611000 Corpo de BSTC 1,00m sem berço m 77,12 539,00 6,74 622,86 A acrescer
611300 Corpo de BSTC 1,20m com berço m 123,87 763,00 325,60 1.212,47 A acrescer
611200 Corpo de BSTC 1,20m sem berço m 102,83 763,00 8,99 874,82 A acrescer
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611500 Corpo de BSTC 1,50m com berço m 185,80 1.302,00 464,69 1.952,49 A acrescer
611400 Corpo de BSTC 1,50m sem berço m 154,25 1.302,00 11,24 1.467,49 A acrescer
611700 Corpo de BSTC 2,00m com berço m 398,29 2.397,50 738,33 3.534,12 A acrescer
611600 Corpo de BSTC 2,00m sem berço m 308,50 2.397,50 13,49 2.719,49 A acrescer
612200 Corpo de BTTC 1,00m com berço m 263,48 1.617,00 617,90 2.498,38 A acrescer
611150 Corpo de BTTC 1,00m sem berço m 221,42 1.617,00 20,24 1.858,66 A acrescer
612300 Corpo de BTTC 1,20m com berço m 421,91 2.289,00 848,45 3.559,36 A acrescer
611350 Corpo de BTTC 1,20m sem berço m 332,13 2.289,00 26,99 2.648,12 A acrescer
612400 Corpo de BTTC 1,50m com berço m 602,72 3.906,00 1.234,98 5.743,70 A acrescer
611550 Corpo de BTTC 1,50m sem berço m 474,47 3.906,00 33,74 4.414,21 A acrescer
612500 Corpo de BTTC 2,00m com berço m 1.281,68 7.192,50 2.004,93 10.479,11 A acrescer
606500 Demolição de alvenaria m3 144,69 0,00 0,00 144,69  
606600 Demolição de concreto armado m3 258,45 5,26 0,00 263,71  
606700 Demolição de concreto simples m3 123,56 3,15 0,00 126,71  
643000 Dreno profundo em rocha - tipo 1 m 15,38 52,05 0,00 67,43 A acrescer
643100 Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT) m 18,04 62,73 0,00 80,77 A acrescer
643200 Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT) m 18,04 71,25 0,00 89,29 A acrescer
643300 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) m 23,38 26,70 0,00 50,08 A acrescer
643400 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT) m 23,38 35,22 0,00 58,60 A acrescer
643500 Dreno profundo em rocha - tipo 4 m 20,71 16,02 0,00 36,73 A acrescer
643600 Dreno profundo em rocha - tipo 5 m 15,38 51,91 0,00 67,29 A acrescer
640000 Dreno profundo em solo - tipo 1 m 28,71 67,73 4,23 100,67 A acrescer
640100 Dreno profundo em solo - tipo 1A m 49,45 87,51 4,23 141,19 A acrescer
640200 Dreno profundo em solo - tipo 2 m 28,71 75,65 0,00 104,36 A acrescer
640300 Dreno profundo em solo - tipo 2A m 49,45 95,42 0,00 144,87 A acrescer
640600 Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT) m 73,16 72,90 4,23 150,29 A acrescer
640700 Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT) m 73,16 89,52 4,23 166,91 A acrescer
640400 Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT) m 49,75 47,53 4,23 101,51 A acrescer
640500 Dreno profundo em solo - tipo 3(GT) m 49,75 59,89 4,23 113,87 A acrescer
641000 Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT) m 73,16 83,05 0,00 156,21 A acrescer
641100 Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT) m 73,16 101,37 0,00 174,53 A acrescer
640800 Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT) m 49,75 57,68 0,00 107,43 A acrescer
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640900 Dreno profundo em solo - tipo 4(GT) m 49,75 71,74 0,00 121,49 A acrescer
641400 Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT) m 54,78 108,93 4,23 167,94 A acrescer
641500 Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT) m 54,78 125,55 4,23 184,56 A acrescer
641200 Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT) m 34,06 83,56 4,23 121,85 A acrescer
641300 Dreno profundo em solo - tipo 5(GT) m 34,06 95,92 4,23 134,21 A acrescer
641800 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) m 54,78 119,08 0,00 173,86 A acrescer
641900 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT) m 54,78 137,40 0,00 192,18 A acrescer
641600 Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT) m 34,06 93,71 0,00 127,77 A acrescer
641700 Dreno profundo em solo - tipo 6(GT) m 34,06 107,77 0,00 141,83 A acrescer
644300 Dreno sub-horizontal m 76,18 195,04 0,00 271,22  
644100 Dreno sub-superficial - tipo 1 m 10,35 4,80 2,40 17,55 A acrescer
644200 Dreno sub-superficial - tipo 2 m 11,27 5,60 0,00 16,87 A acrescer
603700 Enrocamento pedra de mão arrumada m3 116,46 94,10 0,00 210,56 A acrescer
603800 Enrocamento pedra de mão jogada m3 53,36 78,42 0,00 131,78 A acrescer
600300 Escavação de bueiros em 1a. cat. m3 8,65 0,00 0,00 8,65  
600400 Escavação de bueiros em 2a. cat. m3 9,06 0,00 0,00 9,06  
600500 Escavação de bueiros em 3a. cat. m3 25,33 57,15 0,00 82,48  
600900 Escavação de corta-rio em 1a. cat. m3 8,65 0,00 0,00 8,65  
601000 Escavação de corta-rio em 2a. cat. m3 9,06 0,00 0,00 9,06  
601300 Escavação de corta-rio em 3a. cat. m3 25,33 57,15 0,00 82,48  
600000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 40,01 0,00 0,00 40,01  
600100 Escavação manual de vala 2a. cat. m3 53,36 0,00 0,00 53,36  
600200 Escavação manual de vala 3a. cat. m3 96,52 57,15 0,00 153,67  
600600 Escavação valas de drenagem 1a. cat. m3 17,15 0,00 0,00 17,15  
600700 Escavação valas de drenagem 2a. cat. m3 25,57 0,00 0,00 25,57  
600800 Escavação valas de drenagem 3a. cat. m3 57,62 57,15 0,00 114,77  
602200 Escoramento de cavas de fundação m2 65,27 29,30 0,00 94,57  
602100 Formas de madeira compensada  resinada m2 37,37 33,62 0,00 70,99  
602000 Formas de madeira comum m2 39,56 18,80 0,00 58,36  
600125 Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=600mm articulado

Classe 125
ud 10,79 585,69 0,00 596,48 A acrescer
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601125 Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=600mm articulado

Classe 400
ud 10,79 611,97 0,00 622,76 A acrescer

661125 Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe
125

ud 10,79 656,57 0,00 667,36 A acrescer

662400 Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe
400

ud 10,79 611,97 0,00 622,76 A acrescer

660050 Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe
50

ud 10,79 586,18 0,00 596,97 A acrescer

671400 Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=700mm R-3
articulado Classe 400

ud 10,79 646,27 0,00 657,06 A acrescer

673400 Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=730mm R-3 c/aro
Classe 400

ud 10,79 827,27 0,00 838,06 A acrescer

681400 Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=800mm articulado
Classe 400

ud 10,79 1.424,72 0,00 1.435,51 A acrescer

607000 Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT) m2 1,25 5,34 0,00 6,59  
607100 Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT) m2 1,79 7,67 0,00 9,46  
607500 Fornecimento e colocação tubo concreto d=20cm m 9,01 41,00 0,35 50,36 A acrescer
607600 Fornecimento e colocação tubo concreto d=30cm m 11,68 54,00 0,53 66,21 A acrescer
603100 Grade ferro p/ boca de lobo ud 166,82 126,09 0,00 292,91  
603200 Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta ud 201,96 433,28 0,00 635,24  
603900 Lastro de brita m3 53,36 80,13 0,00 133,49 A acrescer
633100 Limpeza e desobstrução de bueiros duplos m 157,67 0,00 0,00 157,67  
633000 Limpeza e desobstrução de bueiros simples m 78,82 0,00 0,00 78,82  
633200 Limpeza e desobstrução de bueiros triplos m 236,49 0,00 0,00 236,49  
810100 Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora) m 2,88 0,00 66,72 69,60 A acrescer
810050 Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado) m 33,43 0,00 67,39 100,82 A acrescer
810200 Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) m 2,88 0,00 26,60 29,48 A acrescer
810150 Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) m 18,38 0,00 26,86 45,24 A acrescer
810300 Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) m 2,88 0,00 20,18 23,06 A acrescer
810250 Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) m 16,40 0,00 20,40 36,80 A acrescer
810400 Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora) m 2,88 0,00 41,84 44,72 A acrescer
810350 Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado) m 20,36 0,00 42,33 62,69 A acrescer

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/11/2025 - 10:42
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Custo Referencial de Serviços (sem Bonificação) Página: 13 de 31

Data Base: 31/08/2025 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
810500 Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) m 2,88 0,00 10,53 13,41 A acrescer
810450 Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) m 12,63 0,00 10,66 23,29 A acrescer
810600 Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora) m 2,88 0,00 58,31 61,19 A acrescer
810550 Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado) m 22,35 0,00 58,89 81,24 A acrescer
810700 Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora) m 2,88 0,00 20,82 23,70 A acrescer
810650 Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) m 16,40 0,00 21,04 37,44 A acrescer
810800 Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora) m 2,88 0,00 14,40 17,28 A acrescer
810750 Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado) m 13,52 0,00 14,53 28,05 A acrescer
810900 Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora) m 2,88 0,00 23,79 26,67 A acrescer
810850 Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado) m 16,60 0,00 24,05 40,65 A acrescer
811900 Meio fio de concreto tipo 9B (executado c/ extrusora) m 2,88 0,00 9,09 11,97 A acrescer
811850 Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado) m 12,43 0,00 9,17 21,60 A acrescer
601200 Reaterro e apiloamento mecânico m3 24,45 0,00 0,00 24,45  
630300 Remoção de bueiro 0,30m m 14,49 0,00 0,00 14,49  
630400 Remoção de bueiro 0,40m m 18,12 0,00 0,00 18,12  
630500 Remoção de bueiro 0,50m m 19,77 0,00 0,00 19,77  
630600 Remoção de bueiro 0,60m m 21,74 0,00 0,00 21,74  
630800 Remoção de bueiro 0,80m m 43,49 0,00 0,00 43,49  
631000 Remoção de bueiro 1,00m m 43,82 0,00 0,00 43,82  
631200 Remoção de bueiro 1,20m m 52,58 0,00 0,00 52,58  
631500 Remoção de bueiro 1,50m m 65,73 0,00 0,00 65,73  
653000 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1 m 45,09 0,29 76,72 122,10 A acrescer
653100 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1A m 32,11 0,19 55,09 87,39 A acrescer
653200 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2 m 37,93 0,24 59,72 97,89 A acrescer
653300 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2A m 27,62 0,16 41,45 69,23 A acrescer
653400 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3 m 33,45 0,20 50,40 84,05 A acrescer
653500 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3A m 24,47 0,13 35,12 59,72 A acrescer
653600 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4 m 27,62 0,12 33,22 60,96 A acrescer
653700 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4A m 19,98 0,08 22,59 42,65 A acrescer
654000 Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B exclusive fornecimento e

transporte de emulsão
m 63,58 9,91 10,46 83,95 A acrescer
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654100 Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B exclusive fornecimento e

transporte de emulsão
m 48,96 6,85 5,37 61,18 A acrescer

650000 Sarjeta triangular concreto - tipo  1 m 48,24 0,33 72,73 121,30 A acrescer
650100 Sarjeta triangular concreto - tipo  2 m 33,45 0,20 48,47 82,12 A acrescer
650200 Sarjeta triangular concreto - tipo  2A m 24,47 0,13 34,72 59,32 A acrescer
650300 Sarjeta triangular concreto - tipo  3 m 28,95 0,16 41,05 70,16 A acrescer
650400 Sarjeta triangular concreto - tipo  3A m 23,14 0,11 28,64 51,89 A acrescer
650600 Sarjeta triangular concreto - tipo  4 m 26,29 0,12 32,82 59,23 A acrescer
650700 Sarjeta triangular concreto - tipo  4A m 19,98 0,08 21,99 42,05 A acrescer
652500 Sarjeta triangular concreto - tipo  5 m 45,09 0,27 94,56 139,92 A acrescer
650800 Sarjeta triangular concreto - tipo  6 m 30,29 0,16 63,65 94,10 A acrescer
650900 Sarjeta triangular concreto - tipo  6A m 23,14 0,11 48,40 71,65 A acrescer
651000 Sarjeta triangular concreto - tipo  7 m 27,62 0,16 51,68 79,46 A acrescer
651100 Sarjeta triangular concreto - tipo  7A m 19,98 0,11 38,01 58,10 A acrescer
651200 Sarjeta triangular concreto - tipo  8 m 24,47 0,12 41,28 65,87 A acrescer
651300 Sarjeta triangular concreto - tipo  8A m 18,64 0,08 30,77 49,49 A acrescer
651400 Sarjeta triangular concreto - tipo  9 m 33,45 0,20 48,20 81,85 A acrescer
651500 Sarjeta triangular concreto - tipo  9A m 24,47 0,13 33,44 58,04 A acrescer
651600 Sarjeta triangular concreto - tipo 10 m 42,43 0,29 68,53 111,25 A acrescer
651700 Sarjeta triangular concreto - tipo 10A m 30,29 0,19 49,60 80,08 A acrescer
652000 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  2B exclusive fornecimento e

transporte de emulsão
m 63,58 9,79 9,06 82,43 A acrescer

652100 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  3B exclusive fornecimento e
transporte de emulsão

m 56,13 8,29 7,42 71,84 A acrescer

652200 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  4B exclusive fornecimento e
transporte de emulsão

m 48,96 6,89 4,97 60,82 A acrescer

652300 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  9B exclusive fornecimento e
transporte de emulsão

m 63,58 9,91 8,26 81,75 A acrescer

652400 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B exclusive fornecimento e
transporte de emulsão

m 84,04 13,40 14,40 111,84 A acrescer

655100 Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m m 53,11 54,00 329,31 436,42 A acrescer
655200 Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m m 46,80 54,00 249,35 350,15 A acrescer
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Data Base: 31/08/2025 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
655300 Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m m 42,31 54,00 228,40 324,71 A acrescer
655400 Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m m 37,82 54,00 177,25 269,07 A acrescer
655500 Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas m 73,73 0,00 454,45 528,18 A acrescer
655600 Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas m 69,24 0,00 393,00 462,24 A acrescer
655700 Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas m 64,75 0,00 352,67 417,42 A acrescer
655800 Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha m 75,55 0,00 623,22 698,77 A acrescer
655900 Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha m 71,06 0,00 530,00 601,06 A acrescer
656000 Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha m 66,58 0,00 460,99 527,57 A acrescer
660000 Valeta concreto proteção aterro - tipo 5 m 33,45 0,22 53,77 87,44 A acrescer
660100 Valeta concreto proteção aterro - tipo 5A m 48,24 0,33 82,81 131,38 A acrescer
660200 Valeta concreto proteção aterro - tipo 6 m 42,43 0,27 77,22 119,92 A acrescer
660300 Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A m 58,56 0,41 116,54 175,51 A acrescer
660400 Valeta concreto proteção aterro - tipo 7 m 28,95 0,16 42,11 71,22 A acrescer
660500 Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A m 39,27 0,24 64,35 103,86 A acrescer
660600 Valeta concreto proteção aterro - tipo 8 m 37,93 0,22 64,13 102,28 A acrescer
660700 Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A m 49,59 0,33 94,88 144,80 A acrescer
661000 Valeta concreto proteção corte - tipo 5 m 37,93 0,22 68,57 106,72 A acrescer
661100 Valeta concreto proteção corte - tipo 5A m 50,92 0,37 106,29 157,58 A acrescer
661200 Valeta concreto proteção corte - tipo 6 m 45,58 0,27 86,94 132,79 A acrescer
661300 Valeta concreto proteção corte - tipo 6A m 63,05 0,45 152,28 215,78 A acrescer
661400 Valeta concreto proteção corte - tipo 7 m 30,29 0,19 54,61 85,09 A acrescer
661500 Valeta concreto proteção corte - tipo 7A m 43,76 0,29 83,13 127,18 A acrescer
661600 Valeta concreto proteção corte - tipo 8 m 39,27 0,24 84,39 123,90 A acrescer
661700 Valeta concreto proteção corte - tipo 8A m 54,08 0,37 123,33 177,78 A acrescer
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Data Base: 31/08/2025 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: PAVIMENTO RÍGIDO

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
502615 Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa m3 8,06 0,00 343,64 351,70 A acrescer
502605 Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa m3 8,06 0,00 200,62 208,68 A acrescer
505185 Concreto magro usinado, espalhamento manual m3 15,25 0,00 250,99 266,24 A acrescer
505415 Cura química de pavimento de concreto m2 0,70 5,79 0,00 6,49  
505416 Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura m2 4,92 5,34 0,00 10,26  
511110 Forma metálica para pavimento m2 0,49 3,18 0,00 3,67  
504840 Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/

m³)
kg 0,16 48,06 0,00 48,22  

503110 Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras m2 0,35 2,22 0,00 2,57  
507215 Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de

transferência
kg 0,12 6,19 0,00 6,31  

507210 Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação kg 0,10 6,16 0,00 6,26  
507220 Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø=

20mm
kg 0,05 7,34 0,00 7,39  

507225 Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø=
25mm

kg 0,05 7,34 0,00 7,39  

507232 Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø=
32mm

kg 0,05 7,34 0,00 7,39  

504920 Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente kg 0,26 9,14 0,00 9,40 A acrescer
502660 Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de

polipropileno
m 3,60 14,33 0,00 17,93  

502680 Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de
polipropileno

m 2,66 14,08 0,00 16,74  

502670 Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de
polipropileno

m 6,65 14,08 0,00 20,73  

502645 Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado
com pavimentadora

m3 13,40 0,00 357,44 370,84 A acrescer

502646 Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória m3 52,90 0,00 360,22 413,12 A acrescer
500501 Usinagem de Concreto Fck =  5 MPa com cimento a granel m3 15,27 185,35 0,00 200,62 A acrescer
501501 Usinagem de Concreto Fck = 15 MPa com cimento a granel m3 15,27 328,37 0,00 343,64 A acrescer
500045 Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a granel m3 15,27 342,17 0,00 357,44 A acrescer
501509 Usinagem de concreto magro m3 15,27 235,72 0,00 250,99 A acrescer
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Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
706400 Aço CA-25 fornec. dobr. colocação kg 7,28 7,75 0,00 15,03  
730000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 7,28 6,35 0,00 13,63  
730600 Aço CA-60 fornec. dobr. colocação kg 7,28 7,30 0,00 14,58  
708000 Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores kg 38,63 120,72 0,00 159,35  
744000 Alvenaria pedra de mão argamassada m3 121,18 166,03 0,00 287,21 A acrescer
713200 Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma m2 77,49 45,47 0,31 123,27  
707000 Apicoamento em concreto m2 43,86 0,00 0,00 43,86  
756000 Apoio elastomérico fretado fornec.colocação kg 22,96 109,56 0,00 132,52  
745000 Argamassa cimento e areia 1:3 m3 163,98 346,58 0,00 510,56 A acrescer
722500 Argamassa fluída para estaca raiz (volume efetivamente aplicado) m3 173,42 724,72 0,00 898,14 A acrescer
741550 Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 25,65 23,52 345,86 395,03 A acrescer
741020 Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 25,65 23,52 367,89 417,06 A acrescer
741500 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 308,23 0,00 494,09 A acrescer
741800 Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 316,41 0,00 502,27 A acrescer
742000 Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 339,70 0,00 525,56 A acrescer
742200 Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 352,54 0,00 538,40 A acrescer
742400 Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 363,89 0,00 549,75 A acrescer
742500 Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 366,93 0,00 552,79 A acrescer
742800 Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 379,30 0,00 565,16 A acrescer
743000 Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 391,87 0,00 577,73 A acrescer
743200 Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 409,72 0,00 595,58 A acrescer
743500 Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 431,42 0,00 617,28 A acrescer
740000 Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 185,86 224,74 0,00 410,60 A acrescer
706500 Demolição de alvenaria m3 144,69 0,00 0,00 144,69  
706600 Demolição de concreto armado m3 258,45 5,26 0,00 263,71  
706700 Demolição de concreto simples m3 123,56 3,15 0,00 126,71  
753400 Dreno ferro galvanizado 0,40m 3" ud 9,92 47,66 0,00 57,58  
754400 Dreno ferro galvanizado 0,40m 4" ud 9,92 68,56 0,00 78,48  
746000 Enrocamento pedra de mão arrumada m3 116,46 94,10 0,00 210,56 A acrescer
746100 Enrocamento pedra de mão jogada m3 53,36 78,42 0,00 131,78 A acrescer
716100 Ensecadeira dupla madeira h >  2m m2 228,99 372,86 21,18 623,03  
716000 Ensecadeira dupla madeira h <= 2m m2 169,97 187,23 21,18 378,38  
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Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
715100 Ensecadeira simples madeira h >  2m m2 173,10 209,73 0,00 382,83  
715000 Ensecadeira simples madeira h <= 2m m2 116,61 117,79 0,00 234,40  
703100 Escavação c/ esgotamento 1a. cat. m3 74,08 0,00 0,00 74,08  
703200 Escavação c/ esgotamento 2a. cat. m3 87,43 0,00 0,00 87,43  
703300 Escavação c/ esgotamento 3a. cat. m3 100,97 57,15 0,00 158,12  
722100 Escavação mecânica para fundação em 1a. cat. para OAE m3 11,01 0,00 0,00 11,01  
722200 Escavação mecânica para fundação em 2a. cat. para OAE m3 15,39 0,00 0,00 15,39  
702100 Escavação p/ fundação em 1a. cat. m3 40,01 0,00 0,00 40,01  
702200 Escavação p/ fundação em 2a. cat. m3 53,36 0,00 0,00 53,36  
702300 Escavação p/ fundação em 3a. cat. m3 96,52 57,15 0,00 153,67  
704100 Escavação tubulão a céu aberto 1a. cat. m3 1.474,00 0,00 0,00 1.474,00  
704200 Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat. m3 1.965,33 0,00 0,00 1.965,33  
704300 Escavação tubulão a céu aberto 3a. cat. m3 3.370,70 0,00 0,00 3.370,70  
701100 Escavação 1a. cat. p/galerias celulares m3 8,65 0,00 0,00 8,65  
701200 Escavação 2a. cat. p/galerias celulares m3 9,06 0,00 0,00 9,06  
701300 Escavação 3a. cat. p/galerias celulares m3 25,33 57,15 0,00 82,48  
712100 Escoramento cavas de fundação m2 65,27 29,30 0,00 94,57  
712000 Escoramento (cimbramento) inclusive fundação m3 82,57 33,08 0,00 115,65  
712200 Escoramento de galerias celulares m3 38,87 34,44 0,00 73,31  
713000 Escoramento simples p/ andaimes m3 38,87 34,44 0,00 73,31  
711000 Formas de madeira compensada resinada m2 38,55 35,49 0,00 74,04  
720000 Fornecimento e cravação estaca duplo trilho TR-37 m 239,45 421,93 0,00 661,38 A acrescer
720100 Fornecimento e cravação estaca triplo trilho TR-37 m 266,05 632,90 0,00 898,95 A acrescer
757000 Gradil ferro galv. d=2" c/ suporte de concreto m 56,02 159,59 41,21 256,82 A acrescer
757200 Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m ud 109,85 21,99 353,31 485,15 A acrescer
743900 Lastro de brita m3 53,36 80,13 0,00 133,49 A acrescer
707100 Limpeza c/ jato de água m2 14,31 0,00 0,00 14,31  
706100 Perfuração em concreto armado d=10,0mm m 104,46 0,30 0,00 104,76  
706120 Perfuração em concreto armado d=12,7mm m 127,61 0,67 0,00 128,28  
706160 Perfuração em concreto armado d=16,0mm m 178,66 0,80 0,00 179,46  
706200 Perfuração em concreto armado d=20,0mm m 223,32 1,93 0,00 225,25  
706250 Perfuração em concreto armado d=25,0mm m 297,76 5,48 0,00 303,24  
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Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
706350 Perfuração em concreto armado d=40,0mm m 301,20 7,63 0,00 308,83  
706000 Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm m 223,09 26,32 0,00 249,41  
758000 Pintura a cimento e limpeza m2 8,65 0,60 0,00 9,25 A acrescer
708880 Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo

Igolflex preto, Vedapren ou equivalente (2 demãos)
m2 29,13 46,68 0,00 75,81  

713100 Plataforma de madeira p/ andaimes m2 11,84 19,96 0,00 31,80  
705000 Reaterro e apiloamento mecânico m3 24,45 0,00 0,00 24,45  
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Grupo de serviço: RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
531020 Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo m3 33,93 0,00 141,39 175,32 A acrescer
531030 Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo m3 22,51 0,00 141,39 163,90 A acrescer
804300 Capina manual m2 0,62 0,00 0,00 0,62  
570130 C.B.U.Q - na usina para conservação/retauração, excl. fornec. e transporte

CAP
t 51,69 101,00 0,00 152,69 A acrescer

570370 C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero para conservação/retauração,
excl. fornec. e transporte asfalto

t 80,64 108,95 0,00 189,59 A acrescer

570140 C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. e transporte do
CAP 

t 98,02 0,00 152,69 250,71 A acrescer

570170 C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. e transporte
do CAP

t 53,43 0,00 152,69 206,12 A acrescer

512000 Demolição manual de pavimento m3 47,81 1,16 0,00 48,97 A acrescer
512050 Demolição mecânica de pavimento m3 16,31 0,00 0,00 16,31 A acrescer
601500 Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno

natural
m 4,86 0,00 0,00 4,86  

600420 Desobstrução de sarjeta m 12,66 0,00 0,00 12,66  
641560 Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação,

geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl.
fornec. e transporte do CAP

m 50,36 43,56 5,49 99,41 A acrescer

641330 Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação, brita,
geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. e transporte do CAP

m 31,82 4,05 4,76 40,63 A acrescer

601600 Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes) m3 24,88 0,00 0,00 24,88  
505000 Fresagem contínua a frio m3 153,62 45,87 0,00 199,49 A acrescer
505100 Fresagem descontínua a frio m3 177,71 45,75 0,00 223,46 A acrescer
560150 Imprimação impermeabilizante  para conservação/retauração, exclusive

fornecimento e transporte da emulsão
m2 0,75 0,00 0,00 0,75  

562100 Lama asfáltica faixa "1" e "2" excl. fornec. e transporte da emulsão m2 2,52 0,39 0,00 2,91 A acrescer
562200 Lama asfáltica faixa "3" e "4" excl. fornec. e transporte da emulsão m2 3,05 0,93 0,00 3,98 A acrescer
600310 Limpeza de bueiro para conservação/restauração ud 125,44 0,00 0,00 125,44  
801200 Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos ha 455,08 0,00 0,00 455,08  
600410 Limpeza de sarjeta m 1,24 0,00 0,00 1,24  
800900 Limpeza e lavagem de sinalização vertical m2 12,62 0,03 0,00 12,65  
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Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
801100 Limpeza e pintura de abrigo de ônibus m2 13,62 6,41 0,00 20,03  
801150 Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex m 7,98 16,45 0,00 24,43  
600510 Limpeza e pintura de meio fio m 2,00 0,11 0,00 2,11  
700900 Limpeza e pintura de ponte m 7,98 16,45 0,00 24,43  
610200 Limpeza manual de valeta m 3,32 0,00 0,00 3,32  
531320 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para

remendo profundo
m3 50,90 71,19 35,34 157,43 A acrescer

531330 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para
remendo profundo

m3 36,02 71,19 35,34 142,55 A acrescer

562650 Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec. e
transporte da emulsão

m2 3,84 0,83 0,00 4,67 A acrescer

562560 Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec. e transporte da
emulsão 

m2 2,69 0,83 0,00 3,52 A acrescer

562720 Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec.e
transporte da emulsão

m2 4,48 1,22 0,00 5,70 A acrescer

562690 Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.e transporte da
emulsão 

m2 3,36 1,22 0,00 4,58 A acrescer

562620 Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec. e transporte da
emulsão 

m2 3,99 1,52 0,00 5,51 A acrescer

561120 Pintura de ligação para conservação/retauração, excl. fornec. e transporte
da emulsão

m2 0,49 0,00 0,00 0,49  

805460 Poda de árvores m 11,71 0,00 0,00 11,71  
650110 Recomposição de sarjeta de concreto m 0,00 0,00 49,27 49,27  
801000 Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo DER) m2 65,38 0,00 0,00 65,38  
403430 Remoção e transporte manual de barreira m3 49,85 0,00 0,00 49,85  
403450 Remoção mecanizada barreira m3 23,98 0,00 0,00 23,98  
570540 Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. e transporte do CAP t 130,35 106,37 0,00 236,72 A acrescer
570530 Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. e transporte do

CAP
t 124,98 106,21 0,00 231,19 A acrescer

570510 Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec. e transporte do CAP (acima de
10.000 t)

t 66,64 100,84 0,00 167,48 A acrescer

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/11/2025 - 10:42
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Custo Referencial de Serviços (sem Bonificação) Página: 22 de 31

Data Base: 31/08/2025 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
570500 Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec. e transporte do CAP (até 10.000

t)
t 80,77 106,21 0,00 186,98 A acrescer

801400 Roçada manual ha 983,97 0,00 0,00 983,97  
550800 Selagem de trinca com areia, excl. fornec. e transporte da emulsão l 11,44 0,15 0,00 11,59 A acrescer
550810 Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. e transporte da emulsão l 11,44 0,16 0,00 11,60 A acrescer
546120 Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo profundo m3 56,11 63,75 0,00 119,86 A acrescer
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Data Base: 31/08/2025 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
850000 Abrigo em parada de ônibus ud 3.853,19 908,99 1.488,19 6.250,37 A acrescer
863000 Calçada em lajota concreto 45x45x5cm m2 28,88 67,53 5,10 101,51 A acrescer
831000 Cerca 4 fios c/ mourões de concreto m 23,57 9,13 0,00 32,70  
830000 Cerca 4 fios c/ mourões de madeira m 10,46 15,36 0,00 25,82  
800400 Contenção lateral inclusive erva cidreira m 0,00 0,65 4,07 4,72  
800000 Enleivamento m2 8,21 2,86 0,00 11,07  
834908 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional

20x20cm
m2 14,66 92,25 0,00 106,91  

834909 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional
20x20cm vermelho

m2 14,66 94,75 0,00 109,41  

834906 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional
40x40cm

m2 20,02 83,00 0,00 103,02  

834907 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional
40x40cm vermelho

m2 20,02 86,62 0,00 106,64  

800300 Fornecimento e plantio de erva cidreira ud 0,61 0,61 0,00 1,22  
800350 Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico m2 0,52 0,52 0,00 1,04  
860200 Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC  (NBR 8964) m3 134,25 713,75 0,00 848,00 A acrescer
860100 Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) m3 134,25 538,10 0,00 672,35 A acrescer
860150 Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) m3 134,25 528,34 0,00 662,59 A acrescer
860000 Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) m3 134,25 425,90 0,00 560,15 A acrescer
860017 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) m2 33,65 191,48 0,00 225,13 A acrescer
860023 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) m2 40,38 211,32 0,00 251,70 A acrescer
861030 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) m2 45,89 233,72 0,00 279,61 A acrescer
800200 Grama em mudas m2 9,24 0,28 0,00 9,52  
800100 Hidrossemeadura m2 2,90 9,05 0,00 11,95  
801070 Regularização e compactação manual de passeios m2 8,00 0,00 0,00 8,00  
844000 Remanejamento de postes, exclusive rede elétrica ud 3.962,14 0,00 0,00 3.962,14  
843000 Remoção de casa de alvenaria m2 283,59 0,00 0,00 283,59  
842000 Remoção de casa de madeira m2 157,08 4,95 0,00 162,03  
841000 Remoção de cercas m 16,09 0,00 0,00 16,09  
840000 Remoção e recolocação de cercas de arame m 27,46 0,00 0,00 27,46  

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/11/2025 - 10:42
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
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Data Base: 31/08/2025 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
824100 Balizador de plástico flexível refletivo ud 48,08 165,76 0,00 213,84 A acrescer
813250 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal,

executada c/extrusora (NBR 14885/16)
m 26,73 5,04 146,24 178,01  

813200 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/
extrusora (NBR 14885/16)

m 26,73 5,27 55,13 87,13  

813450 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

m 29,30 6,54 155,49 191,33  

813400 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/
extrusora (NBR 14885/16)

m 29,30 6,87 55,13 91,30  

814000 Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com
extrusora

m 17,39 0,00 61,06 78,45  

813500 Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada) m 363,06 537,74 0,00 900,80 A acrescer
813000 Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com

extrusora
m 18,59 0,00 61,06 79,65  

813150 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

m 25,39 4,86 145,86 176,11  

813100 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/
extrusora (NBR 14885/16)

m 25,39 5,09 55,13 85,61  

813350 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

m 27,70 6,37 155,15 189,22  

813300 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/
extrusora (NBR 14885/16)

m 27,70 6,62 55,13 89,45  

824000 Cilindro Delimitador Alta Performance ud 9,38 182,50 0,00 191,88  
800913 Defensa metálica c/ espaçador e calço nível de contenção H1AW3 15° m 7,69 259,44 0,00 267,13  
800915 Defensa metálica c/ espaçador e calço nível de contenção H1AW4 15° m 7,69 181,71 0,00 189,40  
823000 Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço m 54,75 278,85 0,00 333,60  
822350 Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm m2 17,34 21,77 0,00 39,11  
822355 Faixa de sinalização horizontal com tinta preta (pintura para contraste) m2 9,69 7,99 0,00 17,68  
822100 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água m2 9,69 12,05 0,00 21,74  
822000 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente m2 9,69 17,73 0,00 27,42  
801926 Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para barreira New Jersey ud 5,65 29,32 0,00 34,97  
801925 Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defensa metálica ud 5,65 19,13 0,00 24,78  
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Custo Referencial de Serviços (sem Bonificação) Página: 25 de 31

Data Base: 31/08/2025 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
806375 Fornecimento e instalação de Módulo de Transição defensa metálica dupla/

tripla onda-barreira de concreto
m 111,54 570,00 0,00 681,54  

807100 Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade
até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

ud 1.065,22 8.444,29 0,00 9.509,51  

807080 Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade
de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

ud 1.065,22 6.456,78 0,00 7.522,00  

806100 Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/
velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

ud 1.373,43 67.309,25 0,00 68.682,68  

806080 Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/
velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

ud 1.373,43 49.045,18 0,00 50.418,61  

822330 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm m2 17,34 36,08 0,00 53,42  
820000 Placa sinalização c/ película refletiva m2 183,08 346,85 0,00 529,93  
871500 Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.903,13 66.582,24 10.576,74 80.062,11 A acrescer
871600 Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.903,13 67.682,24 10.576,74 81.162,11 A acrescer
871700 Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.903,13 71.482,24 10.576,74 84.962,11 A acrescer
871800 Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.903,13 72.882,24 10.576,74 86.362,11 A acrescer
874950 Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.689,68 43.391,12 5.288,36 51.369,16 A acrescer
876050 Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.689,68 45.991,12 5.288,36 53.969,16 A acrescer
877250 Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.689,68 52.891,12 5.288,36 60.869,16 A acrescer
878350 Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa) ud 2.689,68 62.891,12 5.288,36 70.869,16 A acrescer
874900 Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.340,26 28.491,12 5.288,36 36.119,74 A acrescer
876000 Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.340,26 29.891,12 5.288,36 37.519,74 A acrescer
877200 Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.340,26 34.291,12 5.288,36 41.919,74 A acrescer
878300 Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2.340,26 36.791,12 5.288,36 44.419,74 A acrescer
821000 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m ud 36,74 84,98 0,00 121,72  
821300 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m ud 65,35 336,69 1,96 404,00  
821350 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m ud 65,35 392,69 1,96 460,00  
821400 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,00m ud 65,35 447,83 1,96 515,14  
822010 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m ud 65,35 439,19 1,96 506,50  
821110 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m ud 65,35 496,69 1,96 564,00  
821130 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=4,00m ud 65,35 556,69 1,96 624,00  
821020 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4,00m ud 77,02 848,44 3,84 929,30  
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Data Base: 31/08/2025 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
822020 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m ud 77,02 1.165,94 3,84 1.246,80  
822030 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m ud 97,83 1.323,76 7,85 1.429,44  
822040 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=6,00m ud 97,83 1.571,26 7,85 1.676,94  
822050 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 300x85x25x3,40mm, h=6,00m ud 97,83 2.211,26 7,85 2.316,94  
820012 Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 0,8cm para

placa de sinalização h=3,50m
ud 25,52 532,38 9,62 567,52 A acrescer

821200 Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 10cm para
placa de sinalização h=4,50m

ud 25,52 1.109,83 9,62 1.144,97 A acrescer

871000 Tacha refletiva bidirecional ud 7,82 8,20 0,00 16,02  
870000 Tacha refletiva monodirecional ud 7,82 7,80 0,00 15,62  
873000 Tachão refletivo bidirecional ud 7,82 32,30 0,00 40,12  
872000 Tachão refletivo monodirecional ud 7,82 29,68 0,00 37,50  
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Data Base: 31/08/2025 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
801967 Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e suportes para

sinalização noturna
ud 8,41 8,80 24,34 41,55  

801943 Bandeirinha h 25,41 0,00 0,00 25,41  
801947 Barreira contínua classe I m 0,00 0,00 71,39 71,39  
801963 Bastão vermelho sinalizador ud 0,00 24,62 0,00 24,62  
801964 Boneco sinalizador de obra ud 0,00 119,41 0,00 119,41  
801966 Cabo elétrico 2 x 1,5 mm² para sinalização noturna m 0,61 1,36 0,00 1,97  
801940 Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm para

sinalização provisória
ud 3,81 31,24 0,00 35,05  

822200 Faixa de sinalização horizontal provisória m2 9,69 12,48 0,00 22,17  
801946 Fornecimento e instalação de barreira contínua classe I m 81,31 135,05 0,00 216,36  
801945 Fornecimento e instalação de cavalete de madeira ud 81,31 158,24 0,00 239,55  
801941 Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para

sinalização provisória
ud 3,81 14,94 0,00 18,75  

801965 Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna ud 0,52 4,39 0,00 4,91  
801961 Luz intermitente (piscante) ud 3,81 38,60 0,00 42,41  
802160 Placa de sinalização provisória m2 0,00 0,00 79,48 79,48  
801960 Sinalizador de LED amarelo ud 3,81 3,05 0,00 6,86  
802161 Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória ud 8,97 7,23 0,00 16,20  
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Data Base: 31/08/2025 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
972000 Comercial - caminhão basculante t 0,73x1 + 0,

88x2
0,00 0,00 0,90x1 + 1,09x2  

972200 Comercial - caminhão carroceria t 0,69x1 + 0,
83x2

0,00 0,00 0,85x1 + 1,03x2  

972400 Comercial - caminhão silo t 0,44x1 + 0,
53x2

0,00 0,00 0,54x1 + 0,65x2  

972080 Comercial - massa concreto usinado - caminhão basculante t 0,67x1 + 0,
80x2

0,00 0,00 0,83x1 + 0,99x2  

972100 Local - caminhão basculante t 0,73x1 + 0,
88x2 + 1,84

0,00 0,00 0,90x1 + 1,09x2
+ 2,28

 

972300 Local - caminhão carroceria t 0,69x1 + 0,
83x2 + 6,96

0,00 0,00 0,85x1 + 1,03x2
+ 8,66

 

972500 Local - caminhão silo t 0,44x1 + 0,
53x2 + 1,12

0,00 0,00 0,54x1 + 0,65x2
+ 1,39

 

973100 Local - massa a frio - caminhão basculante t 0,86x1 + 1,
03x2 + 4,31

0,00 0,00 1,07x1 + 1,28x2
+ 5,36

 

973000 Local - massa a quente - caminhão basculante t 0,86x1 + 1,
03x2 + 5,17

0,00 0,00 1,07x1 + 1,28x2
+ 6,43

 

972180 Local - massa concreto usinado - caminhão basculante t 0,67x1 + 0,
80x2 + 1,68

0,00 0,00 0,83x1 + 0,99x2
+ 2,09

 

974100 Material asfáltico a frio t 0,74x  + 36,42 0,00 0,00 0,92x + 45,31  
974000 Material asfáltico a quente t 0,83x  + 40,47 0,00 0,00 1,03x + 50,35  
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Data Base: 31/08/2025 (Com desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Grupo de serviço: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
970050 Automóvel sedan potência mínima 75 HP (sem motorista) mes 5.942,12 0,00 0,00 5.942,12  
970250 Veículo utilitário potência mínima 114 HP (sem motorista) mes 8.915,62 0,00 0,00 8.915,62  
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Grupo de serviço: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
603010 Assentamento de tubo 0,40m sem berço m 26,30 110,80 2,69 139,79 A acrescer
603020 Assentamento de tubo 0,60m sem berço m 41,55 192,20 3,59 237,34 A acrescer
603040 Assentamento de tubo 0,80m sem berço m 62,33 331,20 4,49 398,02 A acrescer
421100 Caixa de retenção m3 7,04 0,00 0,00 7,04  
401110 Carga e transp. 1a. cat.     0-200m m3 5,85 0,00 0,00 5,85  
401120 Carga e transp. 1a. cat.  200-400m m3 6,45 0,00 0,00 6,45  
452010 Cascalhamento m3 6,51 0,00 5,35 11,86 A acrescer
401020 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,11 0,00 0,00 1,11  
401010 Destocamento árvores diam. > 30cm ud 47,44 0,00 0,00 47,44  
401150 Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-50m m3 4,31 0,00 0,00 4,31  
401030 Esc. carga e transp. 1a. cat.    50-200m m3 8,06 0,00 0,00 8,06  
401040 Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m m3 8,29 0,00 0,00 8,29  
401050 Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-50m m3 6,56 0,00 0,00 6,56  
401140 Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora m 0,43 0,00 0,00 0,43  
511130 Escarificação, conformação  e compactação do subleito (visual) m2 1,20 0,00 0,00 1,20  
603030 Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat. m3 8,65 0,00 0,00 8,65  
520250 Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. m3 4,46 0,00 0,00 4,46  
401130 Escavação para saídas de água m3 4,02 0,00 0,00 4,02  
401080 Lombada m3 2,83 0,00 0,00 2,83  
511030 Regularização, conformação e compactação de leito (visual) m2 0,74 0,00 0,00 0,74  
401060 Regularização de leito/patrolamento m2 0,18 0,00 0,00 0,18  
603050 Remoção de bueiros 0,40m m 18,12 0,00 0,00 18,12  
603060 Remoção de bueiros 0,60m m 21,74 0,00 0,00 21,74  
401070 Retaludamento m2 0,49 0,00 0,00 0,49  
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Grupo de serviço: LIGANTES BETUMINOSOS

Código Descrição do Serviço Unidade Custo Execução Custo Material Custo Sub-Serviço Custo Unitário Transporte
589100 Fornecimento de asfalto diluído CM-30 t 0,00 6.294,15 0,00 6.294,15  
589050 Fornecimento de asfalto modificado por borracha t 0,00 6.113,59 0,00 6.113,59  
589070 Fornecimento de CAP-30/45 t 0,00 5.841,77 0,00 5.841,77  
589000 Fornecimento de CAP-50/70 t 0,00 4.756,10 0,00 4.756,10  
589030 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75) t 0,00 5.555,28 0,00 5.555,28  
589040 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85) t 0,00 6.168,78 0,00 6.168,78  
589060 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90) t 0,00 6.429,12 0,00 6.429,12  
589190 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação  t 0,00 3.389,71 0,00 3.389,71  
589180 Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero t 0,00 4.605,87 0,00 4.605,87  
589170 Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C t 0,00 3.842,26 0,00 3.842,26  
589220 Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C t 0,00 3.770,51 0,00 3.770,51  
589320 Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C t 0,00 4.440,95 0,00 4.440,95  
589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C t 0,00 3.462,14 0,00 3.462,14  
589430 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero t 0,00 3.767,97 0,00 3.767,97  
589520 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C t 0,00 3.701,25 0,00 3.701,25  
589530 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero  t 0,00 4.293,79 0,00 4.293,79  
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